M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

LOTE N° 3: ACUEDUCTO SUR 2 PLAZO DE OBRA 3 (TRES) ANOS
PLANILLA DE OFERTA LOTE N° 3
Mes base de referencia: Jul-08

PLANTA POTABILIZADORA GRANADERO BAIGORRIA

N°de) N°de RUBRO Un Cant. Precio unitario Precio Total
Orden] Item
A OBRA DE TOMA

A.1{[MOVIMIENTO DE SUELOS
1 A.l.1|Limpieza y Sistematizacién de Terreno Gl 1.00
2 A.1.2|Excavacion m3 4,156.00
3 A.1.3|Rellenos m3 1,727.00

Subtotal Movimiento de Suelos

A.2|ESTRUCTURAS DE H° A°
4 A.2.1|Hormigén de pobre (tipo H-8) m3 339.26
5 A.2.2|Hormigon losa de fondo e=0.50 m3 119.04
6 A.2.3|Hormigén losetas premoldeadas toma e=0.20m (tipo H-21) m3 365.87
7 A.2.4|Hormigén tabiques interiores (tipo H21) m3 2.80
8 A.2.5|Hormigon vigas cajon toma (tipo H21) m3 172.22
9 A.2.6|Hormigon losa superior toma e=0.30m (tipo H21) m3 123.90
10 A.2.7|Carpeta superior e=0.15m m3 61.95
11 A.2.8|Hormigon cabezales viaducto m3 41.76
12 A.2.9|Hormigon viga premoldeada viaducto m3 152.04
13 A.2.10|Hormigon losa superior viaducto e=0.30m (tipo H-21) m3 118.65
14 A.2.11|Hormigon ménsulas para los cafios (tipo H-21) m3 144.00
15 A.2.12|Carpeta de rodameito e=0.15 m3 59.33
16 A.2.13|Hormigén pilotes D=1.20 m m3 537.28
17 A.2.14|Hormigén pilotes D=1.00 m m3 422.40

Subtotal Estructuras de H° A°

A.3[SISTEMA DE BOMBEO

18 A3 Frovisic’m y Montaje de equipo electrobomba, completo (Bomba vertical de flujo mixto U 4.00
incluyendo motor MT. Q=1,15 m3/s, H=32 m.c.a.)
19 A32 MUItipI.e de impulsién, incluyendo VM, VR D° 600 mm, juntas de desarme y Piezas U 4.00
Especiales

20 A.3.3|Compuertas tipo Stop logde A=2,10mxH=3,80m U 4.00
21 A.3.4|Rejas Acero extraibles A = 2,10 m x H = 3,80 m, separacién = 0,05 m U 4.00
22 A.3.5|Puente griia de izaje y traslacién eléctrica. Capac. = 10 Tn U 1.00

Subtotal Sistema de Bombeo

A.4|OBRAS DE ESTABILIZACION DE MARGENES

23 A.4.1|Proteccién de Margenes m?2 959.68

Subtotal Obras de Estabilizacién de Margenes

A.5|CAMINO DE ACCESO A OBRA DE TOMA

24 A.5.1|Base suelo semento e=0.40 m m3 2,760.00

25 A.5.2|Pavimento de H° S° (espesor 0.20m) m3 240.00

Subtotal Camino de Acceso a Obra de Toma

A.6|CANALIZACION ARROYO

26 A.6.1|Cafieria Hormigon D=800mm m 100.00
27 A.6.2|Volumen de excavacion (profundidad promedio 3m) m3 450.00
28 A.6.3|Camara de hormigon m3 2.43
29 A.6.4|Proteccion flexible (revestimiento de bloques de H° intertrabados) m? 24.00
30 A.6.5|Reja metalica m? 3.00
A.7|VARIOS
31 A.7.1|Veredas y Senderos Perimetrales Gl 1.00
32 A.7.2|Barandas Perimetrales m 268.40
33 A.7.3|Marcos y Pisos de rejas metdlicas extraibles Gl 1.00
34 A.7.4|Cerco Perimetral Tipo Olimpico y Portén de Acceso m 1.00
35 A.7.5|Balizamiento Gl 1.00
36 A.7.6|Barrera flotante Gl 1.00

Subtotal Varios

A.8|INSTALACIONES ELECTRICAS

Subtotal Instalaciones Eléctricas

A.9[LINEA DE MEDIA TENSION DE ALIMENTACION A LA OBRA DE TOMA

Subtotal Linea de Media Tension

SUBTOTAL OBRA DE TOMA
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N°de) N°de RUBRO Un Cant. Precio unitario Precio Total
Orden] Item
B|ACUEDUCTO DE AGUA CRUDA
B.1|MOVIMIENTO DE SUELOS
37 B.11 Excavacién de zanjgs para |nsFaIar cafierias de Dn 1500 mm. Comprende la provision de] me 3.894.75
Mano de obra, Materiales y Equipos
38 B.1.2|Relleno de zanjas; comprende la provisién de Mano de obra, Materiales y Equipos m3 2,731.37
Subtotal Movimiento de Suelos
B.2|COLOCACION DE CANERIAS
39 B.21 Prowsm@ acarre_o y colocam_on, d_e Cane’na Fundiciéon Ddctil 1500 mm, incluye m 577.00
accesorios, anclajes y prueba hidraulica; segiin el PETP
Subtotal Colocacion de Carfierias
B.3|DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO
Provision, Acarreo y Colocacién de Valvula de Aire de triple efecto Dn 200 mm,
40 B.3.1{. . - U 1.00
incluyendo cdmara, marco y tapa y accesorios,
Subtotal Dispositivos de Control, Regulacién y Seccionamiento.
SUBTOTAL ACUEDUCTO DE AGUA CRUDA
C|PLANTA POTABILIZADORA
C.1|Camara de carga
41 C.1.1|Excavacion en cualquier clase de terreno m3 480.00
42 C.1.2|Relleno y compactacién m3 216.00
43 C.1.3|Hormigén de limpieza (tipo H-8): m3 5.25
44 C.1.4|H° losas (tipo H-21) m3 21.00
45 C.1.5|H° tabiques (tipo H-21) m3 141.90
46 C.1.6[Cafieria de vinculacién con Camara Partidora H°D° D° 1500 mm m 310.00
47 ci7 Camara de Macromedicién de ingreso a la Planta; incluye Materiales, mano de obra 'y Gl 100
equipos
48 cis Caudalimetro electromagnético inductivo para la cafieria de ingreso a la Planta D U 100
1200mm
Subtotal Camara de Carga
C.2|Camara de Rejas y Partidora
49 C.2.1|Relleno y compactacién m3 212.00
50 C.2.2|Hormigén de limpieza (tipo H-8) m3 5.30
51 C.2.3|H° losas (tipo H-21) m3 21.20
52 C.2.4|H° tabiques (tipo H-21) m3 57.60
53 c25 Elemer_119§ de Medicién y Control para la medicién del nivel en la camara de carga VY, Gl 100
transmision
54 C.2.6|Rejas de limpieza Mecénica U 2.00
55 C.2.7|Contenedor de sélidos de polietileno de media densidad. Capacidad 750 lts. U 2.00
Tolva y conducto para transporte de residuos sélidos retenidos en reja de limpiez
56 c.28 e . L U 2.00
mecanica, construido con chapa de acero inoxidable
57 C.2.9|Compuertas tipo Stop Log para cdmara de rejas U 2.00
58 C.2.10|Compuertas vertedero, de accionamiento manual en Camara Partidora, de 1m x 1m. U 6.00
59 C.2.11|Cafierias de Fundicién Ductil D° 1200 mm de Agua Cruda de ingreso a cada Médulo m 200.00
Subtotal Camara de Rejas y Partidora
C.3|Dispersores
60 C.3.1|Difusores de Sulfato de Aluminio o PAC, y Polielectrolito 8.00
61 ca2 EIemento; Electromecénicos - Dispersores de 7,5 HP a 1.450 rpm con variador de| 4.00
Frecuencia
62 ca3 Compugrtas Qe Accionamiento manual; incluye la provisién, colocacion, pruebas y puesta U 4.00
en funcionamiento
Subtotal Dispersores
C.4|Floculadores
63 C.4.1|Equipo Floculadores de paletas de eje vertical con Variador de Frecuencia 24.00
64 ca2 Compugrtas Qe Accionamiento manual; incluye la provisién, colocacion, pruebas y puesta 24.00
en funcionamiento
Subtotal Floculadores
C.5|Sedimentadores
65 C.5.1|Excavacion en cualquier clase de terreno m3 736.00
66 C.5.2|Hormigdén de limpieza (tipo H-8) m3 179.40
67 C.5.3|H° losas (tipo H-21) m3 3,750.60
68 C.5.4|H° tabiques (tipo H-21) m3 1,691.28
69 C.5.5|Vélvulas a diafragma DN 100 para purga de lodos U 24.00
70 C.5.6|Valvulas Mariposa DN 400 para vaciado de decantadores U 24.00
71 C.5.7[Modulos laminares seccién hexagonal, Ang inclinacién 60°, 0,60 m x 0,60 x 1,20 m U 3,400.00
72 C.5.8|Compuertas de Accionamiento manual del canal de agua decantada U 24.00
73 C.5.9|Canaleta de recoleccién de Agua decantada m 180.00
74 C.5.10|Barredor de fondo tipo oscilante de accionamiento hidraulico U 6.00
Subtotal Sedimentador
C.6|Filtros Rapidos Descendentes de Manto Uniforme
75 C.6.1|Hormigdén de limpieza (tipo H-8) m3 135.00
76 C.6.2|H° canal distrib agua decant (tipo H-21) m3 252.00
77 C.6.3|H° losa fondo, tab lat y canales (tipo H-21) m3 1,151.50
78 C.6.4|H° losetas falso fondo (tipo H-21) m3 122.50
79 C.6.5|H° pasarelas (tipo H-21) m3 66.38
80 C.6.6|H° galeria filtros (tipo H-21) m3 1,080.00
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81 C.6.7|H° caja restitucion (tipo H-21) m3 324.00
Conjunto de cafierias para Lavado Superficial con Agua Decantada, con sus
82 C.6.8|correspondientes, valv., accesorios, piezas especiales y Tramo Longitudinal con orificiosf Gl 1.00
de salida de flujo
a3 C6.9 Arena par.a Manto Filtrante Uniforme Ten= 0.95 mm Gravilla de 3 a 5 mm a disponer, me 1,750.00
sobre conjunto de Losetas-Toberas de falso fondo
Conjunto de cafierias de Ingreso de Lavado por Fondo de Filtro desde manifold de
84 C.6.10 . - ) ] Gl 1.00
Bombas,con sus correspondientes valv., accesorios y piezas especiales
85 C.6.11|Compresor de aire rotativo a tornillo, cap 1.400 I/min, presion 8 Kg/cm2 U 2.00
86 C.6.12|Tanque de acumulacién de aire comprimido Cap 2 m3, p = 8,5 Kg/cm2 U 1.00
Red de distribucion de aire comprimido para el accionamiento automatico de las valvulas
87 C.6.13|de purga de lodos , valvulas de Filtracién + Lavado en Filtros y Cilindro Neumético de] GL 1.00
Accionamiento de Compuerta de Camara de Bifurcacion:
88 C.6.14|Soplador rotativo Tipo Root, cap 4800 I/min p = 400 mbar U 3.00
Conjunto de cafierias de Ingreso de aire ( por Falso Fondo de Filtro) para Lavado,
89 C.6.15|incluyendo chimenea de alivio, con sus correspondientes valv., accesorios y piezas| Gl 1.00
especiales.
Conjunto de cafierias de Distribucién de aire para Lavado, con sus correspondientes valv.,|
90 C.6.16 . : ; Gl 1.00
accesorios y piezas especiales desde Sala de Sopladores.
Conjunto de cafierias de Filtrado a Camara de Vertedero, y hasta Cisterna en Transito
91 C.6.17 h . ; . . Gl 1.00
hacia Reserva.con sus correspondientes valvulas., accesorios y piezas especiales.-
92 C.6.18 C_on]unto de (_:anenas de drenaje de Lavado, con sus correspondientes, valv., accesoriosy U 14.00
piezas especiales.
03 C.6.19 anjunto de boqu|Ilas/toberas/crep|nes de falso .fondo "de_ ’f|Itros a razéon de 55 U 73,689
unidades/m2 con insertos y elementos complementarios de fijacion y roscado
04 C.6.20 Marcos y Tapas; |nc|u_ye la prowgon,_.’flcarreo y colocacion de marcos y tapas en las| al 100
estructuras correspondientes a la filtracion
95 C.6.21|Monorriel (Capacidad: 2.000 Kg) en Galeria de comando de Filtros U 1.00
Subtotal Filtros Rapidos
C.7|Cisterna
96 C.7.1|Excavacion en cualquier clase de terreno m3 29,070.00
97 C.7.2|Relleno y compactacion m3 3,140.00
98 C.7.3|Hormigén de limpieza (tipo H-8) m3 258.50
99 C.7.4|H° losas (tipo H-21) m3 3,619.00
100 C.7.5|H° tabiques (tipo H-21) m3 1,181.21
101 C.7.6|Compuertas de Accionamiento electrico 1,20m x 1,20m U 4.00
102 C.7.7|Marcos y tapas herméticas para accesos a cisterna de 0,60 x 0,60 m 2.00
103 c78 Mar_co y tapa hermética de dos hojas para acceso de 1,00 x 0,80 m al canal de salida de| U 2.00
la cisterna
104 c79 l\_/lar(_:os y tapas no herméticas para acceso de 0,60 x 0,60 m a camaras de valvulas de U 2.00
limpieza
105 | C.7.10|Ventilacién U 20.00
106 | C.7.11|Cafieria de PRFV @ 1200 mm - De filtros a camara de Ingreso a Cisterna Gl 1.00
107 | C.7.12|Medidor de Nivel (tipo ultrasénico) U 2.00
108 | c713 Cafieria de desbgrde de Cisterna de - PRFV @ 800 hasta boca de registro sistema| 300.00
general de desagie
109 | C.7.14|Cafieria de Desagile de Cisterna Gl 1.00
Subtotal Almacenamiento
C.8|Estacion de Bombeo de Lavado de Filtros
110 csl Electrobombas de Agua para Lavado de Filtros, de eje vertical, con motor en superficie, U 3.00
“""|de un caudal nominal de 1.500 m3h a una altura manométrica de 9 mca. ’
111 C.8.2|Marcos y Tapas para Accesos Gl 1.00
112 C.8.3|Multiple, incluyendo valvulas y juntas de desarme Gl 1.00
113 C.8.4|Compuerta de Vinculacién U 3.00
114 c85 Puente Grla capacidad 2 Tn, para izaje y desplazamiento horizontal de los equipos de U 100
bombeo
Subtotal Estacién de Bombeo de Lavado de Filtros
C.9|Barandas
o i o i
115 co1 Barandas de H ,n(_agro de 1 m de altura (tubo estructural de hierro negro, D° exterior 38 m 3.053.00
mm y espesor minimo de pared 2.65 mm)
Subtotal Barandas
C.10|Sistema de Desinfeccién
116 | C.10.1|Balanza fija para Contenedores de Cloro Gaseoso (cap. 2500 Kg) U 2.00
117 | C.10.2|Evaporadores (Cap. 25 kg/h) U 7.00
118 | C.10.3|Dosadores de cloro gaseoso (Cap. 25 Kg/h) U 7.00
119 | C.10.4|Eyectores U 7.00
120 | C.10.5|Bombas booster (15m3/h a 45 m) U 6.00
121 | C.10.6|Cafierias y Valvulas Gl 1.00
122 | C.10.7|Contenedores de Cloro y Apoyatubos U 24.00
123 | C.10.8|Puente Grla en la Sala de Almacenamiento (Cap. 2 ton), con percha izaje U 1.00
124 | C.10.9|Ventiladores axiales para renovacion de Aire (Cap. 30 m3/min) U 8.00
125 ]C.10.10|Detector escape de cloro U 5.00
126 lc1011 S|stem_a d?, neu_trallzamon de f_u,gas de. Cloro, incluye extractores centrifugos, torre de al 100
neutralizacion, cisterna de solucion alcalina y electrobombas.
127 ]C.10.12|Equipo de Seguridad para Emergencias con Gas Cloro Gl 1.00
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Subtotal Sistema de Desinfeccién
C.11{Equipamiento Casas Quimicas
C.11.1|Equipos e Instalaciones para Cal
128 Dosificador de cal hidratada U 2.00
129 Cémara de dilucién U 2.00
130 Agitadores eléctricos U 2.00
131 Electrobombas dosificadoras a tornillo de lechada de cal U 2.00
132 Medidor de caudal electromagnético para la solucién U 2.00
133 Medidor de caudal electromagnético para agua de dilucién U 2.00
134 Saturadores de Cal. Diametro: 10m U 2.00
135 Tanque de Agua de Cal U 1.00
136 Electrobombas dosificadoras a tornillo de agua de cal U 2.00
137 Cafierias y Valvulas Gl 1.00
C.11.2|Equipos e Instalaciones para Carbén Activado
138 Dosificador de carbén activado U 2.00
139 Cémara de dilucién U 2.00
140 Agitadores eléctricos U 2.00
141 Electrobombas dosificadoras a tornillo U 2.00
142 Medidor de caudal electromagnético para la solucién U 2.00
143 Medidor de caudal electromagnético para agua de dilucién U 2.00
144 Cafierias y Valvulas Gl 1.00
145 | C.11.3|Puente Grua (edificio Cal y Carbdn Activado) Capacidad 2 ton U 1.00
C.11.4|Equipos e Instalaciones para Coagulante (Sulfato Aluminio)
146 Tanques almacenamiento de PRFV. Cap. 106m3 U 3.00
147 Electrobombas dosificadoras de tornillo (cap. 3000 lts/h) U 2.00
148 Medidor de caudal electromagnético para la solucién U 2.00
149 Medidor de caudal electromagnético para agua de dilucién U 2.00
150 Cafierias y Valvulas Gl 1.00
C.11.5|Equipos e Instalaciones para Coagulante (PAC)
151 Tanques almacenamiento de PRFV. Cap. 106m3 U 2.00
152 Electrobombas dosificadoras de tornillo (cap. 2000 lts/h) ] 2.00
153 Medidor de caudal electromagnético para la solucién U 2.00
154 Medidor de caudal electromagnético para agua de dilucién U 2.00
155 Cafierias y Valvulas Gl 1.00
C.11.6|Equipos e Instalaciones para Polielectrolito
156 Tanques para preparacion de solucién U 2.00
157 Agitadores eléctricos U 2.00
158 Electrobombas dosificadoras a tornillo U 2.00
159 Medidor de caudal electromagnético para la solucion U 2.00
160 Medidor de caudal electromagnético para agua de dilucién U 2.00
161 Cafierias y Valvulas Gl 1.00
C.11.7|Equipos e Instalaciones para Poliacrilamida
162 Tanques para preparacion de solucién U 2.00
163 Agitadores eléctricos U 2.00
164 Electrobombas dosificadoras a tornillo U 2.00
165 Medidor de caudal electromagnético para la solucién U 2.00
166 Medidor de caudal electromagnético para agua de dilucién U 2.00
167 Cafierias y Valvulas Gl 1.00
C.11.8|Equipos e Instalaciones para Sulfato de Cobre
168 Tanques para preparacion de solucién U 2.00
169 Agitadores eléctricos U 2.00
170 Electrobombas dosificadoras a tornillo U 2.00
171 Medidor de caudal electromagnético para la solucién U 2.00
172 Medidor de caudal electromagnético para agua de dilucién U 2.00
173 Cafierias y Valvulas Gl 1.00
C.11.9|Equipos e Instalaciones para Silicofluoruro de Sodio
174 Tanques para preparacion de solucién U 2.00
175 Agitadores eléctricos U 2.00
176 Electrobombas dosificadoras a tornillo U 2.00
177 Medidor de caudal electromagnético para la solucién U 2.00
178 Medidor de caudal electromagnético para agua de dilucién U 2.00
179 Cafierias y Valvulas Gl 1.00
180 ] C.11.10]Autolelevador U 1.00
181 JC.11.11|Aparejo eléctrico Cap. 1,5 ton U 1.00
Subtotal Equipamiento Casa Quimica
C.12[Instalaciones para tratamiento de barros
C.12.1|Estacion Elevadora de Barros de Concentradores de Floculadores - Decantadores
182 Excavacion en cualquier clase de terreno m3 300.00
183 Relleno y compactacion m3 150.00
184 Hormigén simple de Limpieza (tipo H-8) m3 64.37
185 H° losas (tipo H-21) m3 386.22
186 He° tabiques (tipo H-21) m3 223.57
187 Bombas de Elevacién de Barros a Tratamiento de Barros (Q=300 m3/h; H=16 mca) U 3.00
Conjunto de cafierias de acero para descarga de Bombas Elevadoras y conduccién de
188 ) : . . ) ; Gl 1.00
Barros a Tratamiento, con sus correspondientes valv., Manémetros y piezas especiales
189 Sistema de monoriel con aparejo, Elevacién de bombas de barros U 1.00
190 Cafierfa de Fundicién Ddctil D° 300 mm impulsién a tanques de homogeinizacién m 400.00
C.12.2|Estacion Elevadora de Barros de Lavado de Filtros (5 min. Iniciales del Ciclo).
191 Excavacion en cualquier clase de terreno m3 300.00
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192 Relleno y compactacion m3 150.00
193 Hormigén simple de Limpieza (tipo H-8) m3 64.37
194 H° losas (tipo H-21) m3 386.22
195 He° tabiques (tipo H-21) m3 223.57
196 Bombas de Elevacion de barros desde Céamaras de Bifurcacion hasta cisternas de U 3.00
barros en planta de barros. (Q=600 m3/h; H=14 mca) i
Conjunto de cafierias de acero para descarga de Bombas Elevadoras y conduccién de
197 ) : . . ) ; Gl 1.00
Barros a Tratamiento, con sus correspondientes valv., Manémetros y piezas especiales
198 Sistema de monoriel con aparejo, Elevacién de bombas de barros U 1.00
199 Cafierfa de Fundicién Ddctil D° 400 mm impulsién a tanques de homogeinizacién m 400.00
C.12.3|Estacion Elevadora de Aguas Claras de Lavado de Filtros.
200 Excavacion en cualquier clase de terreno m3 300.00
201 Relleno y compactacion m3 150.00
202 Hormigén simple de Limpieza (tipo H-8) m3 64.37
203 H° losas (tipo H-21) m3 386.22
204 He° tabiques (tipo H-21) m3 223.57
205 Bombas de Elevacién de Aguas Claras desde Camaras de Bifurcacién hasta caAmara de U 3.00
salida, en Planta de Barros.(Q=600 m3/h; H=14 mca) :
Conjunto de cafierias de Impulsién de Bombas de Elevacién de Aguas Claras desde
206 Céamara de Bifurcacién hasta camara de salida, en planta de Tratamiento de Barros, con Gl 1.00
sus correspondientes valv., Manémetros y piezas especiales .
207 Sistema de monoriel con aparejo, Elevacién de bombas de aguas claras de filtros 1.00
208 Carfieria de Fundicién Ddctil D° 600 mm impulsién a cdmara de salida m 400.00
C.12.4|Sistema de Homogeneizacion de Alimentacién a Tratamiento de Barros
209 Excavacion en cualquier clase de terreno m3 300.00
210 Relleno y compactacion m3 150.00
211 Hormigén simple de Limpieza (tipo H-8) m3 64.37
212 H° losas (tipo H-21) m3 386.22
213 He° tabiques (tipo H-21) m3 223.57
214 Sistema de Agitacion (Sumergido): U 4.00
215 Bombas de Barros a Espesadores (Q=300 m3/h; H=16 mca) U 6.00
Conjunto de cafierias de acero para descarga desde Bombas Elevadoras y conduccién
216 de Barros a Espesadores con sus correspondientes valv., retenciones y piezas Gl 1.00
especiales
C.12.5|Espesador de Barros
217 Puente Barredor U 2.00
C.12.6|Evacuacion de Lodos
Cafierfas, con pendiente negativa , conectadas desde camara bajo Tolva Central de
218 Espesador a bombas de cavidad progresiva y a Deshidratadores y Recirculacion a U 2.00
Espesador
Conjunto de caferias de acero para Vaciado hasta altura intermedia a Desague
219 U 2.00
General
220 Conjunto de cafierias de acero para Vaciado desde Fondo a Desague General U 2.00
Conjunto de cafierias de acero para conducciéon de Agua de proceso Clarificada con
221 j - ” o U 2.00
bifurcacion a Decantacion y Desague Gral.
222 Compuertas de aislacién de Camara a Decantacion. U 2.00
223 Compuertas de aislacién de Camara a Desagiie General U 2.00
224 Bombas de Impulsién de Barros a Deshidratacién y Recirculaciéon a Espesador U 4.00
Conjunto de Cafierias para Impulsién de Barros a Deshidratadores con by-pass para
225 - iz U 1.00
mantenimiento y aislacion de bombas.
C.12.7|Sistema de Deshidratacién
226 Decantadores Centrifugos: Materiales y Dispositivos U 4.00
227 Transportador a tornillo rosca U 4.00
228 Sistema de monoriel con aparejo, Deshidratacion U 1.00
229 Contenedores U 3.00
Subtotal Instalaciones Tratamiento de Barros
C.13[Equipamiento Taller
230 | C.13.1|Puente Grua, capacidad 10 Tn, para izaje y el desplazamiento de equipos y accesorios U 1.00
231 | C.13.2|Equipamiento maquinas y Herramientas Gl 1.00
Subtotal Equipamiento Taller
C.14[Obras de Arquitectura
232 | C.14.1|Vivienda Encargado m? 90.00
233 ]| C.14.2|Oficina Control Laboratorio m2 93.75
234 | C.14.3|Casa Quimica m2 344.66
235 | C.14.4|Cuba para Tanques Almacenamiento m? 380.79
236 | C.14.5|Casa Quimica m2 792.31
237 | C.14.6{Local Cloracion m? 622.17
238 | C.14.7|Control Acceso m? 12.00
239 | C.14.8|Talle Comedor Vestuario m? 240.00
Sutotal Obras de Arquitectura
C.15[Caminos internos
240 | C.15.1|Caminos internos de Hormigén Armado Gl 1.00
Subtotal Caminos internos
C.16|Veredas Perimetrales de Edificios y Senderos internos
241 | C.16.1|Veredas Perimetrales de Edificios y Senderos internos Gl 1.00

Subtotal Veredas Perimetrales de Edificios y Senderos internos
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C.17[Red externa de distribucién de Agua Potable
242 | C.17.1|Red externa de Agua Potable Gl 1.00
Subtotal Red externa de Distribucién de Agua Potable
C.18[Desagies
243 | C.18.1|Sistema de Desagiles Cloacales Gl 1.00
244 | C.18.2|Excavacion de zanjas tapada 2.50m, ancho de zanja 1.50m m3 3,453.75
245 | C.18.3|Relleno de arena para cama de asiento Espesor 0.10m m3 138.15
246 C.18.4|Relleno de zanjas con suelo local m3 2,093.76
247 | C.18.5|Provision y colocacién tuberia hormigon D=1.20m m 921.00
248 | C.18.6|Revestimiento ancho 3m m? 120.00
249 | C.18.7|Sumideros tipo S2 un 5.00
250 | C.18.8|Excavacion de zanjas tapada 1.50m, ancho de zanja 0.8m m3 451.20
251 | C.18.9|Excavacion de zanjas tapada 1.50m, ancho de zanja 1.0m m3 154.50
252 | C.18.10|Relleno de arena para cama de asiento Espesor 0.10m m3 40.38
253 | C.18.11|Relleno de zanjas con suelo local m3 407.32
254 ] C.18.12|Provisién y colocacién tuberia hormigon D=0.60m m 376.00
255 ] C.18.13|Provision y colocacién tuberia hormigon D=0.80m m 103.00
256 | C.18.14|Camaras hormigon U 7.00
Subtotal Desagiies
C.19(Cerco Perimetral Tipo Olimpico y Portén de Acceso
257 | C.19.1|Cerco Perimetral Tipo Olimpico y Portén de Acceso m 1,450.00
Subtotal Cerco Perimetral Tipo Olimpico y Portédn de Acceso
C.20{Parquizacién del predio
258 | C.20.1|Parquizacion del predio Gl 1.00
Subtotal Parquizacion del predio
C.21{SUB ESTACION TRANSFORMADORA
Subtotal Sub Estacién Transformadora
C.22|[TABLEROS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Subtotal Tableros e Instalaciones Eléctricas
C.23|Equipamiento para Control, Operacién y Mantenimiento
259 | C.23.1Turbidimetro U 1.00
260 | C.23.2|pH-metro U 1.00
261 | C.23.3[Sensor de Presion U 1.00
C.24|Equipamiento Complementario
262 | C.24.1Central Telefénica Gl 1.00
263 | C.24.2|Equipamiento para Laboratorio de la Planta Potabilizadora Gl 1.00
264 | C.24.3|Drogas y Reactivos Gl 1.00
265 | C.24.4|Equipamiento de emergencia Gl 1.00
266 | C.24.5|Repuestos Gl 1.00
Subtotal Equipamiento Complementario
SUBTOTAL PLANTA POTABILIZADORA
D|ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
D.1|Estacién de Bombeo de Agua Potable (EBAP)
267 D.1.1|Excavacién en cualquier clase de terreno m3 1,750.00
268 D.1.2|Relleno y compactacién m3 700.00
269 D.1.3|Hormigén simple de Limpieza (tipo H-8) m3 490.00
270 D.1.4|H° losas (tipo H-21) m3 222.90
271 D.1.5|H° tabiques (tipo H-21) m3 205.08
272 D.1.6|Electrobombas de Agua Potable, caudal 0,93 m3/seg altura 75 mca U 4.00
273 D.1.7|Electrobombas de Agua Potable, caudal 0,42 m3/seg altura 35 mca U 3.00
274 D18 m;nifold de Impulsiéon de Agua Potable; Acero bridado de 1000 mm de diametro y 9,5 al 100
275 D1.9 Manifold de Injpulsic’)n de Agua Potable Acero bridado de 600 mm de diametro y 7,9 mm al 100
de espesor minimo
276 | D.1.10|Puente gria de izaje y traslacién eléctrica. Capac. = 10 Tn U 1.00
SUBTOTAL ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
277 Instalacién de Obradores
278 Higiene y Seguridad
279 Ingenieria de Detalle

TOTAL OBRA DE TOMA, IMPULSION, PLANTA
POTABILIZADORA y EE AGUA POTABLE
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ACUEDUCTO AV. DE CIRCUNVALACION DE ROSARIO Y RAMALES A PEREZ Y ROLDAN

gl:di?w ’\Ilt;?ne RUBRO Un Cant. Precio unitario Precio Total
4 OBRA DE CONDUCCION
280 4.1 |Excavacion a Cielo Abierto para Colocacion de Conductos. m3 133,547.00
4.2 |Provision, transporte y colocacién de conductos
4.2.1 |Hierro Ductil - Clase 7
a) |Diametro 1200 m | -
b) |Diametro 1100 m | -
4.2.2 |PRFV Clase 16 Rigidez 5000
a) |Diametro 1200 - PRFV - 5000 m
b) |Didmetro 1100 - PRFV - 5000 m
4.2.3 |PRFV Clase 16 Rigidez 5000
281 a) |Diametro 1000 - PRFV - 5000 m 1,751.00
282 b) |Didmetro 900 - PRFV - 5000 m 7,922.00
283 c) |Diametro 800 - PRFV - 5000 m 3,766.00
284 d) [Diametro 700 - PRFV - 5000 m 8,836.00
285 e) |Diametro 500 - PRFV - 5000 m 850.00
4.2.4 |PRFV Clase 6 Rigidez 5000
a) |Diametro 350 - PRFV - 5000 m | -
b) |Diametro 300 - PRFV - 5000 m | -
Subtotal
4.2.5 |PVC Clase 10
286 a) |Diametro 400mm m 8,207.00
287 b) [Didmetro 350mm m 3,775.00
288 c) |Didmetro 300mm m 5,835.00
289 d) |Diametro 250 - PVC m 30.00
subtotal
4.3 |Tapada final cafierias
a) Bajo agua m3 | -
290 b) En suelos secos m3 203,143.99
291 4.4 |Hormigén para anclaje de conductos m3 1,800.00
Subtotal
4.5 |Cruces Especiales
4.5.1. |A cielo abierto
a) |Diametro 1000 mm m | -
b) |Didmetro 200 mm m
4.5.2. |En tanel
292 a) |Diametro 1000 mm m 30.00
293 b) |Didmetro 900 mm m 180.00
294 c) |Diametro 800 mm m 120.00
295 d) [Diametro 700 mm m 120.00
296 e) |Diametro 500 mm m 30.00
297 f)  [Diametro 400 mm m 75.00
298 g) |Didmetro 315 mm m 20.00
Subtotal
4.6 |Accesorios y Piezas Especiales
4.6.1 |Provisién y colocacion de valvulas reguladoras de presion
299 a) |[Valvula Reguladora de Presion diam. 250 mm N 2.00
300 b) [Valvula Reguladora de Presion diam. 300 mm N 1.00
301 c) [Valvula Reguladora de Presion diam. 350 mm N 2.00
302 d) [Valvula Reguladora de Presion diam. 400 mm N 1.00
Subtotal
4.6.2 |Provisién y colocacion de Valvulas Esclusa para camara de desague
303 a) [Valvula Esclusa diam. 250 mm Ne 25.00
304 b) [Valvula Esclusa diam. 300 mm Ne 30.00
Subtotal
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4.6.3 |Provisién y colocacion de Valvulas de Aire
305 a) |Provision de Valvula Combinada Metalica diam. 200 mm N 57.00
Subtotal
4.7 |Dispositivos antiariete
306 a) [Hormigén tipo H-21 para dispositivos antiariete y camaras m3 244.00
307 b)  |Provisién y colocacién de valvulas de retencién diam. 250 mm N° 8.00
308 c) |Provision y colocacion de vélvulas de altitud diam. 250 mm N 8.00
309 d) [Provision y Colocacion de vélvulas tipo mariposa diam. 250 mm Ne 8.00
310 e) |Elementos complementarios del sistema antiariete gl 1.00
4.8 |Provision y colocacion de valvulas seccionadoras tipo mariposa
311 a) |Vélvulas seccionadoras tipo marip. Diam.1000 mm N° 1.00
312 b) [Valvulas seccionadoras tipo marip. Diam.900 mm N 2.00
313 c) |Vélvulas seccionadoras tipo marip. Diam.800 mm N° 1.00
314 d) |Valvulas seccionadoras tipo marip. Diam.700 mm No 3.00
315 e) |Vélvulas seccionadoras tipo marip. Diam.400 mm N° 2.00
316 f)  [Valvulas seccionadoras tipo marip. Diam.350 mm N 2.00
317 g) [Valvulas seccionadoras tipo marip. Diam.300 mm N° 2.00
4.9 |Provision y colocacion de valvulas para futuras derivaciones
318 a) |Vélvulas seccionadoras tipo marip. Diam.800 mm N° 1.00
319 b) [Valvulas seccionadoras tipo marip. Diam.500 mm Ne 1.00
320 c) [Valvulas seccionadoras tipo marip. Diam.400 mm N 2.00
321 d) [Valvulas seccionadoras tipo esclusa Diam.250 mm N° 2.00
322 | 4.10 [Hormig6n Armado tipo H-21, para construccién de camaras m3 344.00
SUB TOTAL 4 - OBRA DE CONDUCCION
5 CISTERNAS EN LOCALIDADES
5.1 |Obra Civil -incluye cAmara de caudalimetro
323 a) |Excavacién mecéanica y manual a cielo abierto m3 9,625.00
324 b)  [Hormigén tipo H-8 para limpieza m3 65.00
325 c) |Hormigén tipo H-13 para base m3 85.00
326 d) |Hormigon tipo H-30 para estructuras. m3 1,800.00
327 e) [Hormigén tipo H-21 para estructuras. m3 140.00
328 f)  [Provision y colocacion de armadura ADN 420 tn 500.00
329 g) |Relleno de suelos m3 3,680.00
330 h) |Construccion sala de comando y dependencias m2 80.00
331 i)  |Construccién de alambrado tipo olimpico m 300.00
332 j)  |Obras complementarias de la cisterna gl 1.00
Subtotal
5.2 Equipamiento mecénico y accesorios------- Caudalimetro, valvulas de cierre y
controladoras de nivel
333 a) |Prov.y coloc. de caudalimetro electromagnético - Diametro 800 N 1.00
334 b) |Prov. y coloc. de caudalimetro electromagnético - Diametro 700 N° 1.00
335 c) |Prov.y coloc. de caudalimetro electromagnético - Didmetro 500 N° 1.00
336 d) [Prov.y coloc. de caudalimetro electromagnético - Diametro 400 N 1.00
Subtotal
5.3 |REBOMBEO
337 a) Obra civil Gl 1.00
338 b) Obra electromecanica Gl 1.00
339 c) Obras Complementarias Gl 1.00
340 d) |Fuerza Motriz , iluminacion y comando Gl 1.00
SUB TOTAL 5 - CISTERNAS EN LOCALIDADES
6 ESTUDIOS BASICOS Y PROYECTO EJECUTIVO
341 6.1 |Estudios Béasicos y Proyecto ejecutivo Gl

SUB TOTAL 5 - ESTUDIOS BASICOS Y PROYECTO EJECUTIVO

TOTAL OBRA DE IMPULSION, CISTERNA Y REBOMBEO
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AUTOMATISMO, TELEGESTION Y PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA INT. Y EXTERNA

N° de

N° de

ordenl item RUBRO Un Cant. Precio unitario Precio Total
A|PLANTA DE AGUA
Workstations y Server de operacién y supervision parala Planta Gran Rosario
342 1 Provision de hardware de Operacion y Supervision Gl 1
Sistema de Supervision para la Planta Gran Rosario
343 2 SCADA de procesos Gl 1
344 3 SCADA Eléctrico Gl 1
Sistema de control basado en PLC para la Planta Gran Rosario
345 4 1. Tableros de PLC’s Gl 9
346 5 2. PLC’s/licencia Unity Gl 8
347 6 3, Switchs industriales / licencia ConexView Gl 1
348 7 4, Paneles de operacion Gl 8
349 8 5. Provisién de un PLC Frontal de Comunicacién Gl 1
Alimentacion Electrica del Sistema de conbtrol PLCs y de Supervisién
350 9 1-6 Generador completo Gl 1
351 10 |7UPS Gl 1
Instrumental de laboratorio
352 11 UPS 2KVA Gl 1
353 12 Instrumentos Gl 1
Instrumental de control de procesos
354 13 [Instrumentacion Gl 1
355 14 ]Anillos Control y Supervsion de F O en la Planta Gran Rosario Gl 1
Comunicaciones de FO y Aire en Acueducto Gran Rosario
356 15 |Redde F.0. Gl 1
357 16  [Comunicacion radial Gl 1
358 17 |Puesta a Tierra, Equipotencialidad y Sistema de Proteccion Gl 1
359 18 |Repuestos a Entregar Gl 1
360 19 |Ingenieria de programacién Gl 1
361 20 [Capacitacion Gl 1
ESTIMACION MANO DE OBRA DE MONTAJE
362 21 PLANTA Gl 1
ESTIMACION MENORES DE MONTAJE
363 22 PLANTA Gl 1
SUB TOTAL - PLANTA DE TRATAMIENTO
B|CISTERNA Y ESTACION DE BOMBEO A PEREZ
364 23 |1. Tableros de PLC's Gl 1
365 24 2. PLC’s Gl 1
366 25 3, Switchs industriales Gl 1
367 26 |4, Paneles de operacion Gl 1
368 27 |5. Instrumentos analiticos Gl 1
369 28  |6. Instrumentacion de control Gl 1
370 29  |7. Alimentacion instrumentacion UPS 2KVA Gl 1
371 30  |8-1 Comunicacion ende F.O. Gl 1
372 31 |8-2 Comunicacion radial Gl 1
373 32 |9 Ingenieria de programacion Gl 1
374 33 |10 Puesta a Tierra, Equipotencialidad y Sistema de Proteccion Gl 1
375 34 11 Repuestos a Entregar Gl 1
376 35 |12 Punto Terminal Pérez Gl 1
ESTIMACION MANO DE OBRA DE MONTAJE
377 36 PLANTA Gl 1
ESTIMACION MENORES DE MONTAJE
378 37 PLANTA Gl 1
SUB TOTAL - CISTERNA Y ESTACION REBOMBEO A PEREZ
C|BOOSTER A ROLDAN
379 38 [1. Tableros de PLC's Gl 1
380 39 |2. PLC’s Gl 1
381 40 3, Switchs industriales Gl 1
382 41 |4, Paneles de operacion Gl 1
383 42 |5. Instrumentos analiticos Gl 1
384 43 |6. Instrumentacion de control Gl 1
385 44 |7. Alimentacion instrumentacion UPS 2KVA Gl 1
386 45  |8-1 Comunicacion ende F.O. Gl 1
387 46  |8-2 Comunicacion radial Gl 1
388 47 |9 Ingenieria de programacion Gl 1
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389 48 |10 Puesta a Tierra, Equipotencialidad y Sistema de Proteccion Gl 1
390 49 11 Repuestos a Entregar Gl 1
391 50 {12 Punto Terminal Roldan Gl 1
ESTIMACION MANO DE OBRA DE MONTAJE
392 51 PLANTA Gl 1
ESTIMACION MENORES DE MONTAJE
393 52 PLANTA Gl 1
SUB TOTAL - ESTACION REBOMBEO A ROLDAN
D|PUNTO TERMINAL VGG
394 53 [1. Médulos Ethernet PLC’s Gl 1
395 54 3, Switchs industriales Gl 1
396 55  [5. Instrumentos analiticos Gl 1
397 56  |7. Alimentacién instrumentacion UPS 2KVA Gl 1
398 57  [8-1 Comunicacién ende F.O. Gl 1
399 58  [8-2 Comunicacitn radial Gl 1
400 59 |9 Ingenieria de programacion Gl 1
401 60 |10 Puesta a Tierra, Equipotencialidad y Sistema de Proteccion Gl 1
ESTIMACION MANO DE OBRA DE MONTAJE
402 61 PLANTA Gl 1
ESTIMACION MENORES DE MONTAJE
403 62 PLANTA Gl 1
SUB TOTAL - PUNTO TERMINAL VGG
E|[PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA
404 63  |Provision de energia eléctrica interna a Planta Gro. Baigorria, Cisterna y Booster Gl 1
SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA
F|ALIMENTACION ELECTRICA EXTERNA
405 64  |Segun especificaciones técnicas E.P.E. Gl 1

SUB TOTAL ALIMENTACION ELECTRICA EXTERNA

TOTAL AUTOMATISMO, TELEGESTION, PROV. DE ENERGIA
INT. Y ALIMENTACION ELECTRICA EXT.

RESUMEN - LOTE N° 3: ACUEDUCTO SUR 2

TOTAL OBRA DE TOMA, IMPULSION, PLANTA POTABILIZADORA y EE
AGUA POTABLE

TOTAL ACUEDUCTOS 1RO. Y 2DO. TRAMO, CISTERNA, BOOSTER Y
RAMALES

TOTAL AUTOMATISMO, TELEGESTION, PROV. DE ENERGIA INT. Y
ALIMENTACION ELECTRICA EXT.

TOTAL GENERAL DEL LOTE N° 3: ACUEDUCTO SUR 2
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