
 
 

PPRROOGGRRAAMMAA::  AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  MMEEDDIIAANNTTEE  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  
GGRRAANNDDEESS  AACCUUEEDDUUCCTTOOSS  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE    (Ley N° 12.668)  

  
LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  EE  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

 
OBRA: “CONTRATACIÓN DEL FINANCIAMIENTO. SUMINISTRO DE MATERIALES 

Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRANDES 
ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – ETAPA I – TRAMO A” 

 
 

CCIIRRCCUULLAARR    AACCLLAARRAATTOORRIIAA  NNrroo..  1155  
 
 

Por la presente se notifican las aclaraciones y modificaciones correspondientes a la 

Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación de la obra:: 

“CONTRATACIÓN DEL FINANCIAMIENTO. SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRANDES ACUEDUCTOS 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – ETAPA I – TRAMO A”, que fuera aprobada por 

Resolución 371 de fecha 15 de agosto del 2.007 y reinicio del proceso licitatorio mediante 

Decreto Nº 2.044 de fecha 26 de agosto 2.008. 

 

1. Donde Dice: 

Ministerio de Asuntos Hídricos 
 Deberá decir: 
 Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
 

2. Donde Dice: 

Proyecto Ejecutivo 
 Deberá decir: 
 Proyecto Constructivo e Ingeniería de Detalle. 
 



3. El Artículo Nº 2. DENOMINACIONES. SIGNIFICADOS del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, se completa con lo siguiente: 

 
DIRECCIÓN TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS: 
 
El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente se reserva para sí la superintendecia de los 
trabajos, tomando a su cargo por ello la Dirección de los trabajos y la vigilancia y contralor de los mismos, por 
intermedio del personal permanente o eventual que designe al efecto, y que dentro de la jerarquía que se 
establezca constituirán la Dirección Técnica y la Inspección. 
 
La Dirección Técnica estará a cargo de la Secretaría de Aguas. La misma resolverá todas las cuestiones 
concernientes al proyecto e indicará a la Inspección - si fuese del caso - la marcha que deben seguir los 
trabajos para ajustarse a las especificaciones. 
 
La Inspección ejercerá la función de contralor y vigilancia de los trabajos en obra, así como la de elaboración 
de Actas de Medición asumiendo la representación del MASPyMA en la misma.  
 
Tanto la Dirección Técnica como la Inspección, tendrán en todo momento libre acceso a los obradores, 
depósitos y oficinas del contratista, a los fines de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados, 
trabajos realizados o en ejecución, o cualquier otra actividad destinada al correcto cumplimiento de las 
funciones respectivas. 

Dado que la Secretaría de Aguas ejecutará la Dirección Técnica de los trabajos, la misma no estará a cargo 
del Contratista, por lo que la responsabilidad técnica por parte de éste deberá desempeñarla su 
representante, que cumplirá la función de Conductor Técnico. 

 

4. Queda sin efecto el contenido del texto del Artículo Nº 2. DESCRIPCIÓN 

SINTÉTICA DE LAS OBRAS del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. En 

este contexto, el Artículo Nº 2 se expresa de la siguiente forma: 

 

Artículo Nº 2 . DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS OBRAS.   

La siguiente descripción permite apreciar la magnitud de las obras comprendidas por la presente 
Licitación y destinadas a la captación, tratamiento, transporte y reserva de agua potable para servir a 
la población de un amplio sector del territorio provincial.  

Los trabajos que serán licitados y contratados comprenderán la financiación y construcción de los 
Acueductos y sus obras complementarias, incluyendo el proyecto constructivo, la ingeniería 
constructiva de detalle, los suministros de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, y la 
elaboración de los procedimientos constructivos y la implementación de las medidas de mitigación 
de los impactos ambientales requeridos para su ejecución.  



2.01 Generalidades 

El Programa “Sistemas de Provisión de Agua” está diseñado para atender las necesidades de 
suministro de agua potable de todas las poblaciones de la Provincia a través de Redes de Grandes 
Acueductos, generándose los siguientes beneficios en toda el área de influencia de las obras:  

• Mejoramiento de la calidad de vida por la disposición de agua apta para el consumo, 
beneficio que se verá maximizado en los sectores de menores recursos económicos.  

• Disminución del costo de salud por efecto de consumir agua potable de buena calidad que 
no generará enfermedades de las llamadas “hídricas”.  

• Aumento de la actividad económica y comercial debido a que la disponibilidad de agua 
potable fomentará la radicación de nuevos habitantes en el territorio provincial. 

El conjunto de obras a construir en el Tramo A de la Primer Etapa del Programa “Grandes 
Acueductos de la Provincia de Santa Fe incluyen  tres (3) obras de toma,  tres (3) plantas de 
tratamiento, cuatro (4) estaciones de bombeo principales, aproximadamente doscientos  cuatro 
kilómetros ( 204 Km.) de conducciones de diámetros comprendidos entre  1.200 y  400 mm. y treinta 
y siete kilómetros (37Km.) de conducciones de diámetros menores a 350 mm., quince (15) cisternas 
para las localidades a abastecer en el tramo A de la primera etapa, así como obras complementarias 
para el adecuado funcionamiento del sistema (válvulas de diferente tipo, sistema de alimentación 
eléctrico, etc.). Se prevé asimismo la instalación de un tendido de fibra óptica, y un sistema SCADA, 
a través del cual se controlará el funcionamiento de los acueductos. También, se incluye la puesta 
en servicio y marcha industrial de la totalidad de las obras correspondientes, a fin de asegurar el 
funcionamiento adecuado de la obra en su conjunto.  

2.02 Acueducto Norte 1. 

• 1 (una) obra de toma diseñada para un caudal aproximado 2,2 m³/seg. 
• 1 (una) planta de tratamiento diseñada para un caudal de salida aproximado de 2,2 

m³/seg. 
• 2(dos) estaciones de bombeo 
• 140(ciento cuarenta) Kilómetros aproximadamente de acueductos de diámetros mayores o 

iguales a 350 mm.  
• 16 (dieciséis) Kilómetros aproximadamente de acueductos de diámetros menores a 350 

mm.  
• 10 (diez) cisternas de reserva de agua potable 
• Sistema SCADA de telemedición y control a distancia 
• Tendido de un sistema de fibra óptica 
• Obras complementarias: válvulas de aire, de desagüe, de cierre, etc. con sus cámaras y 

sistema antiariete 
• Obras accesorias de transporte de energía eléctrica e instalaciones de potencia.  

2.02 Acueducto Sur 1. 

• 1 (una) obra de toma diseñada para un caudal aproximado de 1.80 m³/seg. 
• 1 (una) planta de tratamiento diseñada para un caudal de salida aproximado de 



1.80m³/seg. 
• 1 estación de bombeo.  
• 30 (treinta) Kilómetros aproximadamente de acueductos de diámetros mayores o iguales a 

350 mm.  
• 12 (doce) Kilómetros aproximadamente de acueductos de diámetros menores a 350 mm.  
• 4 ( cuatro) cisternas de reserva de agua potable 
• Sistema SCADA de telemedición y control a distancia 
• Tendido de un sistema de fibra óptica 
• Obras complementarias: válvulas de aire, de desagüe, de cierre, etc. con sus cámaras y 

sistema antiariete 
• Obras accesorias de transporte de energía eléctrica e instalaciones de potencia. 

2.03 Acueducto Sur 2. 

• 1 (una) obra de toma diseñada para un caudal aproximado de 3,45 m³/seg. 
• 1 (una) planta de tratamiento diseñada para un caudal de salida aproximado de 3.45 

m³/seg. 
• 3 (tres) estaciones de bombeo (dos a la salida de la planta potabilizadora, una intermedia 

en la localidad de Rosario y un rebombeo en la localidad de Funes)  
• 30 (treinta) Kilómetros aproximadamente de acueductos de diámetros mayores o iguales a 

350 mm.  
• 10 (diez) Kilómetros aproximadamente de acueductos de diámetros menores a 350 mm.  
• Sistema SCADA de telemedición y control a distancia 
• Tendido de un sistema de fibra óptica 
• Obras complementarias: válvulas de aire, de desagüe, de cierre, etc. con sus cámaras y 

sistema antiariete 
• Obras accesorias de transporte de energía eléctrica e instalaciones de potencia.  

 
 

5. Queda sin efecto el contenido del texto del Artículo Nº 10. REFERENCIAS 

PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS del Pliego de Bases y Condiciones 

Complementarias. En este contexto, el Artículo Nº 10 se expresa de la siguiente forma: 

 

Artículo Nº 10. REFERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS.  

Se establecen las siguientes definiciones:  
• Configuración: se denomina configuración al esquema general de las obras, donde se 
delinean los aspectos esenciales que regirán el Proyecto. 
• Traza: se denomina traza al lugar geográfico de emplazamiento de la cañería constitutiva del 
acueducto. 
• Proyecto Oficial: es el desarrollado por la Secretaría de Aguas. 
• Proyecto Constructivo e Ingeniería de Detalle: es el Proyecto que deberá realizar la 
Contratista tomando como base el Proyecto Oficial obrante en la documentación licitatoria. 



• Proyecto  Alternativo: es el desarrollado por el Proponente, como alternativo al Oficial. En  
Caso de los Lotes Nº 1 y 2, no es obligatorio. En el Lote Nº 3 – Acueducto Sur 2, el Oferente 
deberá presentar en forma obligatoria el Proyecto Alternativo y su respectiva cotización 
incluyendo una Planta de Tratamiento de Alta Tasa, en un todo de acuerdo con lo establecido 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos correspondientes. 
• Propuesta Básica: es la correspondiente al Proyecto Oficial. 
• Propuesta Alternativa: es la correspondiente al Proyecto Alternativo.  
• Valor Actual Neto (V.A.N.): se utilizará para hacer comparables montos diferidos en el 
tiempo, los que serán ajustados a su valor actual mediante la aplicación de la correspondiente 
tasa de descuento. 

 
En el caso que la Contratista presente Proyecto Alternativo la traza de las conducciones, el número y 
ubicación de las estaciones de bombeo, son inamovibles. No obstante ello, toda modificación en lo 
referente a trazas y ubicaciones de obras civiles, deberán estar justificadas desde el punto de vista 
técnico, de liberación de traza y económico.  
El Proyecto Alternativo, deberá tener en cuenta las distintas opciones de materiales de tuberías que 
ofrece el mercado para una dada configuración, el Proponente podrá ofertar una Propuesta 
Alternativa que podría resultar en una Propuesta mixta (combinación de materiales). Asimismo debe 
tenerse en cuenta que se admitirán alternativas a los distintos componentes del sistema, a saber, 
obra de toma, planta de tratamiento, estaciones de bombeo, cisternas, telecomando, etcétera.  
En el caso que la Contratista presente Proyecto Alternativo, deberá presentar el análisis del V.A.N. 
correspondiente, calculado según lo indicado en el ARTÍCULO 11.02; teniendo en cuenta los costos 
de las tuberías instaladas en función de los diferentes  materiales constitutivos de la misma y según 
las normas y manuales indicados en las especificaciones técnicas. 
El VAN de la Propuesta Alternativa seleccionada por el Proponente deberá resultar menor que la 
correspondiente a la Propuesta Básica. 
Sin perjuicio de los restantes requisitos establecidos en los pliegos de la presente licitación, la 
Propuesta deberá incluir: 

• La cotización del Proyecto Oficial conforme las Planillas de las Ofertas, adjunta a la 
Circular Nº 12. 
• La cotización del Proyecto Alternativo solo para el caso en que el Proponente desee 
presentar una Propuesta Alternativa. Exceptuando el caso del Lote Nº 3 – Acueducto Sur 2 
donde es obligatoria la presentación del Proyecto Alternativo para la Planta de Tratamiento. 
Deberá adjuntar, en cualquiera de los casos, el Análisis del V.A.N., correspondiente para 
cada Proyecto Alternativo presentado. 
• La propuesta metodológica para la elaboración del Proyecto Constructivo e 
Ingeniería de Detalle que deberá realizar en el caso de resultar adjudicatario. La misma 
deberá tener en cuenta un plazo máximo para su desarrollo de 4 (cuatro) meses, bajo la 
condición de que en el plazo parcial de 2 (dos) meses se hayan realizado, como mínimo: 

 
i. Tarea de relevamiento topográfico (planialtimétrico) en correspondencia con 

la traza definitiva de los acueductos. 
ii. Estudios de Suelos complementarios y cateos de las instalaciones 

subterráneas existentes. 



iii. Verificación del diseño hidráulico y simulación en régimen permanente y 
transitorio de la totalidad de cada sistema (Norte 1, Sur 1 y Sur 2). 

 
En función de lo expuesto, se deberá lograr el avance suficiente del Proyecto Constructivo 
que permita iniciar la obra a los dos (2) meses de la firma del contrato. No se podrá 
comenzar a ejecutar ninguna obra hasta tanto la Dirección Técnica no apruebe el diseño 
hidráulico descrito. La realización del proyecto constructivo o de detalle podrá extenderse en 
el tiempo de acuerdo al avance de la Obra y según las instrucciones que impartan la 
Dirección Técnica y la Inspección de Obras. Para su desarrollo se deberán tener en cuenta 
las condiciones mínimas establecidas en el Anexo “Proyecto Constructivo e Ingeniería de 
Detalle de la Obra”.  
Para el análisis del Proyecto Alternativo de los sistemas de acueductos que nos ocupa y 
debido a sus grandes dimensiones y complejidad, el Proponente deberá utilizar software 
adecuado (debidamente calibrado y validado), que le posibilite la simulación y selección de 
la variante más conveniente.  En el caso que el software utilizado para las simulaciones 
matemáticas, no sea de uso público el oferente deberá arbitrar los medios de manera que la 
repartición pueda hacer las verificaciones necesarias durante la etapa de evaluación de las 
ofertas. Posteriormente, una vez adjudicadas las obras, en el caso que la Empresa 
Contratista no pueda proporcionar dicho software al Comitente, deberá implementar los 
medios necesarios para permitir la utilización del mismo en sus oficinas, por parte del 
personal que oportunamente designe la Inspección y/o la Dirección Técnica. Esto último, 
será aplicable a cualquier software que se utilice durante el desarrollo de las obras. 
 
• La nominación del Proveedor de Cañería, la Consultora y equipo de trabajo que se 
encargará de la realización del Proyecto Constructivo, ambos con sus respectivos 
antecedentes. Los materiales de las cañerías que podrán ser considerados son: 

 
¾ PRFV 
¾ Fundición Dúctil  (FD) 
¾ Acero 
¾ PVC 
¾ PEAD  
¾ Hormigón Pretensado 
¾ Hormigón con Alma de Acero 

 
El Proponente realizará la selección del material de las cañerías en base a idéntica prestación, es 
decir la conducción de los caudales requeridos en el Proyecto Oficial bajo condiciones similares de 
cargas externas (relleno y tránsito) considerando el correspondiente diseño de zanja y relleno con 
que interactuarán las conducciones.  
La documentación correspondiente al Proyecto Alternativo deberá tener un nivel de desarrollo igual o 
superior al del Proyecto Oficial. 
Para el Proyecto Oficial se dispone de los diámetros de cada tramo, sus clases y las alturas 
manométricas correspondientes a cada estación de bombeo, debiéndose recalcular estos valores 
para la alternativa a presentar por el Proponente, con las estipulaciones consideradas en el Pliego.  
 



6. En Circular Aclaratoria Nº 12 – RESUMEN EJECUTIVO DE LAS OBRAS A 

LICITAR - Punto 2. PROYECTO OFICIAL – PROYECTO DE LA PROPUESTA 
ALTERNATIVA – Foja 09 – Párrafo 3 

 
Donde Dice: 

El Oferente podrá proponer cambios en los materiales constitutivos de los conductos 
indicados en el Proyecto Oficial, aceptándose presiones máximas de funcionamiento del sistema de 
acueductos de hasta 25 Atm. y con las velocidades máximas admitidas para cada material en las 
respectivas normas en sectores localizados, tratando de generalizar el diseño para valores no 
superiores a 2.00 m/s.  Se admitirán las siguientes alternativas de materiales:  
  

Deberá decir: 

El Oferente podrá proponer cambios en los materiales constitutivos de los conductos 
indicados en el Proyecto Oficial, aceptándose presiones máximas de funcionamiento del sistema de 
acueductos de hasta 35 Atm. y con las velocidades máximas admitidas para cada material en las 
respectivas normas en sectores localizados, tratando de generalizar el diseño para valores no 
superiores a 3.00 m/s. Se admitirán las siguientes alternativas de materiales:  

 

7. El Artículo Nº 33. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del Pliego de 

Bases y Condiciones Complementarias, se completa con lo siguiente: 

33.1 Marco Legal. 
El Empleador esta obligado a dar cumplimiento a todas las Leyes, Dtos. y Resoluciones en vigencia. 
En tal sentido, las normas legales que establecen consignas y regulan las relaciones estableciendo 
deberes y derechos entre las partes involucradas: Comitente (Provincia), Empleador (Contratista) y 
el Trabajador, son las siguientes: 

a) Ley Nº 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” 
b) Ley Nº 24.577/96 “Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” y su Dto. 

Reglamentario Nº 170/96. 
c) Dto.911/96 “Industria de la Construcción”, reglamentarios de la Ley Nª 19.587/72. 
d) Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) Nº 231/96, 51/97, 

35/98, 319/91 y 552/01. 
33.2 El Empleador. 
El Contratista será absolutamente responsable de cualquier accidente o enfermedad profesional que 
ocurra al personal a su cargo, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven. 



33.3 El Comitente. 
La Provincia, es corresponsable en la aplicación de las leyes mencionadas en el 33.1. Por tal motivo, 
tiene la obligación y el derecho de: 

a) Verificar el cumplimiento estricto por parte del Empleador, de la Normativa Legal Vigente 
en Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO) y de toda otra disposición que sobre el 
particular se establezca. 

b) Disponer de la constancia de inspección de obra por parte de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART) del Empleador, en cada certificación. 

c) Proceder a aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de los 
puntos anteriores. 

3.4. Documentación a Cargo del Empleador. 
En función de la legislación vigente, el Empleador deberá presentar al Comitente (MASP y MA), la 
siguiente documentación: 

a) Programa de Seguridad (previo al inicio de las actividades y aprobado por la ART). 
b) Examen Médico Preocupacional (antes de comenzar los trabajos) y Periódicos (cada 6 

meses). 
c) Aviso de Inicio o Reinicio de Obra (con 5 días hábiles como mínimo de anticipación 

antes de iniciar los trabajos). 
d) Constancia de Visita de la ART (del mes que se certifica). 
e) Programa Integral de Capacitación del Personal Operativo y de Conducción (se elevará 

durante el primer mes de trabajo). 
f) Estadística Siniestral (cada 2 meses). 
g) Legajo Técnico (a disposición en el centro operativo de la obra). 
h) Póliza individual y transferibles para el personal de Inspección, la misma deberá cubrir 

incapacidad permanente o muerte. 
3.5 Control a Cargo del Comitente. 
Tal cual se establece en el inciso 33.3, el Gobierno Provincial representado por la Dirección 
Provincial de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, en su carácter de Comitente, tiene el derecho y el deber de exigir al Empleador 
(Contratista), el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad. A 
tal efecto, la Jefatura de Área de Higiene y Seguridad de la Dirección Provincial, coordinará los 
trabajos de control, los mismos según el desarrollo de las actividades, serán los siguientes: 
 1) Toda documentación que se presente previo al inicio de las actividades: Programa de 
Seguridad y Aviso de Inicio o Reinicio de Obra, deberá estar aprobado por la ART y el Comitente 
(DPOH). 
 2) Antes de comenzar las tareas en el frente de obra, se verificarán las condiciones de 
infraestructura indispensable, como así también la entrega de los Elementos de Protección Personal 
(EPP), caso contrario no se iniciarán los trabajos. 
 3) Previo a la emisión del certificado por parte del Comitente, el Empleador deberá presentar 



como parte integrante de la documentación para elaborar el mismo, una constancia de visita a obra 
por parte de su ART, la cual corresponderá al mes que se certifica y estará rubricada por el 
Representante Técnico y el Asesor de Higiene y Seguridad de la Contratista. De surgir algún tipo de 
observación en dicha constancia, el Servicio de H y S de la empresa, tiene la obligación de realizar 
las acciones correctivas y acompañar el informe técnico que acredite dicha corrección, el cual se 
adjuntará al de la ART. Si se carece de esta documentación (constancia de la ART o informe del 
Servicio de H y S de la empresa en caso de ser necesario), se procederá a sancionar a la 
Contratista. 
 4) El Inspector de la Obra designado por el Comitente, posee facultades y atributos para 
exigir al Empleador que se corrijan situaciones que puedan poner en riesgo la integridad psicofísica 
de los trabajadores, terceros y/o bienes, en este sentido, podrá solicitar se interrumpan las tareas del 
sector de la obra comprometido, hasta tanto se tomen las medidas correctivas correspondientes. La 
emisión de la Orden de Servicio, adquiere automáticamente obligación hacia el Empleador, el cual 
deberá cumplirla en tiempo y forma. 

 5) La Jefatura de Área de Higiene y Seguridad de la Dirección Provincial de Obras 
Hidráulicas, llevará a cabo inspecciones a la obra en forma periódica y programada, o bien si las 
circunstancias así lo amerita, la frecuencia en dichas inspecciones responderán al tipo y ritmo de 
obra que se trate. Durante cada visita se instruirá al Inspector de la Obra, quien tendrá que 
acompañar permanentemente al equipo de Higiene y Seguridad, sobre las acciones preventivas y 
correctivas a poner en práctica, a los efectos de disminuir las probabilidades de ocurrencia de 
accidentes y enfermedades profesionales al personal de obra,  terceros y bienes.  La Inspección de 
Obras será la encargada de transmitir a la Contratista, mediante Ordenes de Servicios, las falencias 
detectadas y podrá solicitar la interrupción de las actividades en  aquellos sectores  de la obra, que 
presenten situaciones de alto riesgo. Asimismo podrá exigir cambios y/o reposiciones de  Elementos 
de Protección Personal y ropas de trabajo, que no verifiquen estado de buena calidad  
 6) Conforme a lo establecido en el Plan de Capacitación (entregado en el transcurso del 
primer mes de trabajo), el Empleador deberá remitir al Comitente, el detalle de los temas abordados 
y la nómina del personal afectado, con la firma que certifique su asistencia. 
 7) Siempre que el Comitente lo considere oportuno y necesario, podrá solicitar la presencia 
del Representante Técnico y del Asesor de Higiene y Seguridad del Empleador, a los fines de poner 
en conocimiento metodologías de trabajo y analizar la marcha de la obra. 
 8) El equipo técnico de HyS del MASPyMA, podrá interrumpir las tareas para verificar el nivel 
satisfacción en relación a las capacitaciones y acciones preventivas de la empresa contratista hacia 
su personal de obra.  
33.6 Legajo Técnico. 
El Legajo Técnico, esta constituido por la documentación generada por el Servicios de H y S de la 
Contratista, para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra (Resolución 
Nº 231/96) de la SRT). Contendrá información suficiente de acuerdo a las características volumen y 
condiciones bajo las cuales se desarrollaran los trabajos y deberá actualizarse incorporando las 
modificaciones que se introduzcan en la programación de las tareas. Deberá permanecer en el 
frente de obra a disposición del Comitente y estará rubricado por el responsable de H y S de la 
Contratista. Contendrá la siguiente información: 
 a) Memoria descriptiva de la obra. 
 b) Programa de Seguridad. 



 c) Programa de Capacitación. 
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de H y S de la Empresa, en donde se 

asentarán las visitas efectuadas en obra. 
e) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares (depósitos, talleres, alojamiento, etc.). 

33.7 Programa de Seguridad. 
El Empleador deberá confeccionar el Programa de Seguridad que integra el Legajo Técnico según lo 
dispuesto por la Resolución Nº 51/97 de la SRT para cada obra que inicien. Es importante destacar, 
que el Servicio de Higiene y Seguridad de las Empresas Contratistas, son las responsables en poner 
en práctica el plan de trabajo establecido en el Programa e Seguridad y que el Servicio de 
Prevención de la ART, deberá aprobar y fiscalizar el cumplimiento y seguimiento de dicho programa. 
33.8 Infraestructura de la Obra. 
 Etapa I – Al Inicio de los Trabajos:    

1) Adecuar las instalaciones de las obras (baños, vestuarios, etc.) y los restantes 
ámbitos de trabajo (depósitos, obradores, etc.). 

2) Provisión de agua potable. 
3) Disponer de vehículos apropiados para el transporte del personal (en caso de ser 

necesario). 
4) Entrega de todos los Elementos de Protección Personal (EPP) al inicio de la obra, 

de acuerdo a los riesgos existentes. 
5) Implementación del Servicio de HyS y la confección del Legajo Técnico. 
6) Elaboración de un Programa de Capacitación de H y S. 
7) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de 

derrumbes, tales como colocación de barandas, vallas, señalización, etc., según 
corresponda. 

8) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir. 
Asimismo, los cableados se ejecutaran con cables de doble aislación. 

9) Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea de 
10 (diez) kg. 

10) Proceder al cierre del sector de obra (si así se dispone) e iniciar la colocación de 
carteles de obra, advirtiendo a propios y terceros sobre las tareas desarrolladas y 
los riesgos emergentes.  

11) Entrega de ropa de trabajo. La contratista tendrá la obligación de entregar 2 (dos) 
mudas   – camisa y pantalón  cada 3  (tres) meses – y una campera anual y 2 buzos 
por año.  

 Etapa II – A los 15 (quince) días: 
12) Completar la capacitación básica en H y S. 
13) Completar la colocación de los elementos de señalización. 
14) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando a sectores de             

acceso y circulación seguros y libres de obstáculos. 



33.9 Cierre y Señalización de la Obra. 
Tal cual se expresa en el punto 10 de la Etapa I del Art. Nº 8, toda obra que por su ubicación y 
características técnicas, amerite su cierre total, el mismo deberá ejecutarse con elementos que 
impidan el acceso de tercero a la misma. Asimismo, la señalización tendrá en cuenta 
fundamentalmente el tipo de cruce (rutas nacionales, provinciales o camino comunal). En tal sentido, 
antes de comenzar los trabajos el Empleador deberá tramitar la autorización correspondiente ante 
las autoridades de la comuna, municipio, DPV, DNV o la empresa concesionaria, según 
corresponda. Toda vez que se lleve a cabo un desvió provisorio sobre rutas o caminos transitados, 
antes de comenzar con las obra, el Contratista deberá documentar (ante Escribano Público) las 
consignas de H y S que el Ente requiere para habilitar el nuevo paso transitorio. Los gastos que los 
trámites demanden serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 
Se deberá mantener las condiciones de seguridad necesaria durante el lapso de tiempo que dure su 
habilitación. El Contratista está obligado a colocar y mantener en perfectas condiciones las señales 
de transito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer de señalización 
luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito. 
De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del transito, 
se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure la situación que las motiva, siendo 
el Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción de 
aquellas. 
A tal efecto, destacará personal que alertará al transito de la situación existente, pudiendo llegar, si 
las circunstancias lo aconsejan a interrumpir el mismo, hasta que desaparezcan los motivos que 
dieran lugar a la emergencia. 
33.10 Trabajos Nocturnos. 
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que 
establezcan las leyes de trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo 
conocimiento de la Inspección mediante Nota de Pedido. 
En caso de efectuarse trabajos norcturnos, el Servicio de H y S de la empresa, deberá tomar 
conocimiento y dejar asentado en el Legajo Técnico las consignas preventivas a respetar en tal 
caso. 
33.11 Condiciones Meteorológicas. 
Toda vez que se presenten condiciones meteorológicas adversas para el normal desarrollo de las 
tareas y que puedan poner en riesgo la vida y/o salud del trabajador, se suspenderán las actividades 
hasta tanto subsista esta situación. Entre los factores naturales extremos se cita lo siguiente: 

a) Alta y Bajas Temperaturas: Se tomara en cuenta lo establecido por la Resolución 295/03 
del MTESS. 

b) Precipitaciones: Toda vez que se produzca eventos lluviosos (de cualquier magnitud), se 
suspenderán las actividades hasta tanto cese el fenómeno y las condiciones de la zona 
de obra permitan el desplazamiento de vehículos, equipos y personal. 

c) Alerta Meteorológico: En presencia de alertas meteorológicos (lluvias, vientos, truenos, 
etc.), se tomarán los recaudos necesarios a los efectos de suspender las actividades. 

d) Fuertes Vientos: Cuando se presenten vientos de magnitud que pongan en peligro el 
desarrollo de las tareas, las mismas se interrumpirán. 



En todos los casos, el Representante Técnico de la Empresa, será el encargado de aplicar las 
medidas estipuladas anteriormente. El Empleador, será el único responsable ante accidentes o 
enfermedades que por esta causa pudieran ocurrir. 
33.12 Servicio de Higiene y Seguridad de la Contratista. 
La contratista deberá designar, a los profesionales matriculados en Higiene y Seguridad, quienes 
tendrán la responsabilidad de implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias. A tal 
efecto, la cantidad de horas semanales que dicho personal deba permanecer en el frente de obra, 
dependerá de varios factores: tipo de obra, ubicación, cantidad de trabajadores, etc. 
En el caso particular de la presente licitación se deberá contar por contrato, con un (1) profesional 
universitario matriculado  y un (1) técnico en HyS. 
33.13 Sanciones. 
En el inciso 33.5, se describen las acciones de control que el Comitente, a través de su área 
respectiva llevará a cabo. Si durante el desarrollo de los trabajos, se verifica que los puntos Nº 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 del citado artículo, no han sido cumplimentados total o parcialmente, las acciones a seguir 
son las siguientes: 
1) Se le comunicará al Empleador a través de una Orden de Servicio emitida por la Inspección 
de la Obra, las observaciones que surgieran, en la misma se detallará en forma clara y precisa las 
correcciones a instrumentar en tiempo y forma. 
2) De no verificarse el cumplimiento del punto anterior, se procederá a multar al Empleador. En 
tal sentido es muy importante destacar, que la multa a aplicar será sobre el monto total de obra y 
que la misma adquiere el carácter de no reintegrable. El valor económico oscilará entre el 0,1 por mil 
y el 1 por mil. 
El total de las tareas que realice el Contratista, para dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el 
presente artículo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en 
los gastos generales e indirectos de la obra. 
 

8. Queda sin efecto el contenido del texto del Artículo Nº 52. LOCALES Y 

ELEMENTOS A PROVEER PARA LA SUPERVISIÓN, LA INSPECCIÓN DE OBRA y AL 
AREA DE ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO del Pliego de Bases y Condiciones 

Complementarias. En este contexto, el Artículo Nº 52 se expresa de la siguiente forma: 

 
Artículo Nº 52. LOCALES Y ELEMENTOS A PROVEER PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA,  LA 
INSPECCIÓN DE OBRA y EL AREA DE ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO (Equipos DPSPA Santa 
Fe y Rosario). 
  
El Contratista deberá proveer sin cargo, para cada Lote de Obra (en el caso que no se especifiquen 
cantidades), el listado de las provisiones que se detallan seguidamente: 
Un (1) laboratorio de obra, el cual deberá ser destinado al Control de Calidad de los trabajos 
efectuados por el Constructor, y a realizar los ensayos de los materiales incorporados o por 
incorporar a la obra. El laboratorio de obra será aprobado por la Inspección, y deberá tener el nivel 



necesario para que en él se realicen las determinaciones y ensayos requeridos por las bases de la 
licitación.  
 
Dentro de los 30 días posteriores a la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, siguiendo un plan de  
entrega y aprobación de los insumos y materiales  por la Inspección de Obras y  hasta la Recepción 
Definitiva de la Obra, deberá proveer: 
 
El costo de aprovisionamiento, instalación, reparación y reposición del instrumental y elementos 
quedará incluido en el presente ítem. Los mismos serán recepcionados por las Área Competente de 
la Dirección, la que comprobará y aprobará la entrega;  y deberá ser consultada ante cualquier duda 
sobre lo solicitado. 
 
Estos  elementos e instrumentales y los solicitados para funcionamiento de la oficina de la 
inspección, serán devueltos al contratista en el estado en que se encuentren, luego de la recepción 
definitiva de la obra. 
 
A ) Para la Inspección: 
 
a) Cuatro (4) Teléfonos celulares con 300 minutos libres de comunicación en hora pico, cada uno y 

vinculados entre si, por mes. 
 

b) Computadoras en las cantidades que se detallan: 
¾ Dos (2) para Lotes Nº 2 – Acueducto Sur 1,  
¾ Dos (2) para Lote Nº 3 – Acueducto Sur 2 y,  
¾ Tres (3) para el Lote 1 – Acueducto Norte 1. 

 
De las siguientes características mínimas: 

• Deberá ser de marca reconocida mundialmente (HP / IBM / DELL o similar). 
• Garantía on site durante 3 años.  
• Procesador Intel Core 2 Duo, 2.40GHz/800MHz/2MBL2 o superior 
• Memoria  DDR2 de 2GB, 667MHz, ECC. Ampliable a 4GB sin recambio de partes 
• Unidad de CD-RW/DVD 48X/32X o superior. 
• Placa de vídeo no integrada con al menos 512MB de memoria. 
• Disco rígido SATA 250GB, 10K RMP o superior 
• Floppy drive 1.44 genérica 
• Monitor tipo LCD Digital de 17” (Resolución mínima de 1280 X 1024) 
• Teclado español 
• Mouse óptico. 
• Placa de red 10/100. 
• Sistema operativo: Windows XP profesional instalado y/o licencia de Windows Vista 

Business Original. 
• Office professional, última versión. 

 
c) Una (1) Notebook  con las siguientes características mínimas: 
 

• Marca mundialmente reconocida (HP /Intel / Dell o similar ) 
• Procesador: Procesador Intel Core Duo (2.4GHz/800Mhz FSB/3MB cache) o superior   



• Memoria: 3GB Shared Dual Channel DDR2  o superior 
• Pantalla:  Ancha 15.4" (1280 x 800) 
• Teclado español 
• Disco Duro: SATA de 250GB (5400RPM) o superior 
• Unidad Lecto-Grabadora de CD/DVD  
• Tarjeta de Red Inalámbrica  
• Batería Principal con autonomía de 3 horas o más  
• Modem Integrado 
• Bluethoot Integrado 
• Servicio de Soporte de Hardware:  3 años de garantía limitada en el sitio con respuesta al 

siguiente día laborable 
• Sistema Operativo: Windows Vista® SP1 Ultimate Edition – Spanish 
• Office professional, última versión. 

 
d) Impresoras Color  5760 DPI y soporte de hojas A3, 14 PPM, con provisión de un  kit de 

cartuchos de tinta negra y color por mes, en las siguientes cantidades: 
¾ Una (1) para Lote Nº 2 – Acueducto Sur 1,  
¾ Una (1) para Lote Nº 3 – Acueducto Sur 2 y,  
¾ Dos (2) (para el Lote 1 – Acueducto Norte 1. 
  

e) Cámaras digitales de ocho (8) megapixeles o superior, con zoom digital y óptico de X6 o 
superior, 1GB DE MEMORIA o superior, incluyendo cargador de pilas y estuches, en las 
siguientes cantidades: 
¾ Una (1) para Lote Nº 2 – Acueducto Sur 1,  
¾ Una (1) para Lote Nº 3 – Acueducto Sur 2 y,  
¾ Dos (2) para el Lote 1 – Acueducto Norte 1.  

 
f) Un (1) Plotter con las siguientes características mínimas: 

• Color y B/N . Con Cartuchos Individuales para cada color. 
• Interfaces  USB 2.0 y Ethernet 10/100BaseT  
• Grosor del papel 0,08 mm hasta al menos 1,5 mm 
• Cortador automático y cortador manual para sustratos muy gruesos. 
• Ancho imprimible 1100mm o mayor. 
• Función de Copiado. 
• Memoria Ram 128MB 
• Marcas HP o Epson. 
• Resolución  2400 x 1200 dpi  o superior . 
• Garantía y soporte por tres años. 
• Velocidad de impresión de 35seg por pagina A1 o superior 
• Provisión de dos juegos de insumos (color y negro)  y de un rollo de papel por mes.  
• Garantía on site 3 años  

 
g) Un (1) GPS, con sus correspondientes accesorios. Deberá estar integrado en una sola unidad 

sin cables (receptor, antena y alimentación). Comunicación entre GPS y colectora vía 
tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Precisión, no mayor a 1 cm, mediante procesamiento de 
fase L1 en movimiento. Deberá poseer pantalla táctil color, procesador Intel, memoria de 64 Mb 



(ampliable con tarjetas Compact Flash). Deberá estar diseñado para las más extremas 
condiciones de uso respecto a resistencia a caídas, vibraciones, inmersión en agua y rango de 
temperatura según Normas MIL-SDT-810F.   

 
h) Una (1) Estación total, con sus correspondientes accesorios. 
 
i) Dos (2) Niveles ópticos automáticos.  
 
j) Otros instrumentales topográfico, en cantidades necesarias (miras, cintas, etc.). 
 
La Contratista deberá proveer una (1) casa habitaciones (para cada lote) dentro de cascos céntricos 
de localidades, a definir por la Inspección en cada una de las regiones del proyecto, desde 30 días 
posteriores a la fecha de Acta de Inicio de trabajos y hasta la Recepción Definitiva. Las mismas 
deberán contar con por lo menos tres ambientes, acondicionada para vivienda. Estas contarán con 
mobiliario completo, calefacción, línea telefónica, servidor de Internet y todos los servicios (luz, gas, 
agua potable, etc.), siendo todos los gastos afrontados por la Contratista. 
 
En el/los obradores, la Empresa destinará, por el mismo período de tiempo, de  un local de 60 m² de 
superficie mínima, acondicionado para oficina, ésta contará con baño, calefacción y equipo de aire 
acondicionado, línea telefónica, conexión de Internet y todos los servicios (luz, gas, agua potable, 
etc.), siendo todos los gastos afrontados por la Contratista. 
 
Cada local destinado a oficinas estará equipado como mínimo con Tres (3) escritorios, Seis (6) sillas, 
Dos (2) mesas para computadora e impresora y Dos (2) muebles biblioteca para archivo. 
 
El incumplimiento de la entrega de los elementos, tanto para la Dirección Técnica como para la 
Inspección dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente al UNO (1) por 
diez mil del monto de contrato por cada día de mora. 
 
 
B ) Para el Área Asistencia Técnica al Proyecto (Equipos DPSPA Santa Fe y Rosario): 
 
 
LOTE Nº 1 – ACUEDUCTO NORTE 1: 
 

a) Dos (2) Teléfonos celulares con 300 minutos libres de comunicación en hora pico, cada uno 
y vinculados entre sí, por mes. 
 

b) Tres (3) Computadoras de las siguientes características mínimas: 
 

• Deberá ser de marca reconocida mundialmente (HP / IBM / DELL o similar). 
• Garantía on site durante 3 años.  
• Procesador Intel Core 2 Duo, 2.40GHz/800MHz/2MBL2 o superior 
• Memoria  DDR2 de 2GB, 667MHz, ECC. Ampliable a 4GB sin recambio de partes 
• Unidad de CD-RW/DVD 48X/32X o superior. 
• Placa de vídeo no integrada con al menos 512MB de memoria. 
• Disco rígido SATA 250GB, 10K RMP o superior 



• Floppy drive 1.44 genérica 
• Monitor tipo LCD Digital de 17” (Resolución mínima de 1280 X 1024) 
• Teclado español 
• Mouse óptico. 
• Placa de red 10/100. 
• Sistema operativo: Windows XP profesional instalado y/o licencia de Windows Vista 

Business Original. 
• Autocad última generación para cada PC. 
• ADOBE Photoshop, última versión. 
• Office professional, última versión. 

 
c) Una (1) Notebook con las siguientes características mínimas: 

 
• Marca mundialmente reconocida (HP /Intel / Dell o similar ) 
• Procesador: Procesador Intel Core Duo (2.4GHz/800Mhz FSB/3MB cache) o superior   
• Memoria: 3GB Shared Dual Channel DDR2  o superior 
• Pantalla:  Ancha 15.4" (1280 x 800) 
• Teclado español 
• Disco Duro: SATA de 250GB (5400RPM) o superior 
• Unidad Lecto-Grabadora de CD/DVD  
• Tarjeta de Red Inalámbrica  
• Batería Principal con autonomía de 3 horas o más  
• Modem Integrado 
• Bluethoot Integrado 
• Servicio de Soporte de Hardware:  3 años de garantía limitada en el sitio con respuesta al 

siguiente día laborable 
• Sistema Operativo: Windows Vista® SP1 Ultimate Edition – Spanish 
• Office professional, última versión. 

 
d) Seis (6)  Pendriver de 8 (Ocho) Gb.  

 
e) Una (1) Cámara digital de ocho (8) megapixeles o superior, con zoom digital y óptico de X6 o 

superior, 1GB DE MEMORIA o superior, incluyendo cargador de pilas y estuche. 
 

f) Un (1) Plotter con las siguientes características mínimas: 
 

• Color y B/N . Con Cartuchos Individuales para cada color. 
• Interfaces  USB 2.0 y Ethernet 10/100BaseT  
• Grosor del papel 0,08 mm hasta al menos 1,5 mm 
• Cortador automático y cortador manual para sustratos muy gruesos. 
• Ancho imprimible 1100mm o mayor. 
• Función de Copiado. 
• Memoria Ram 128MB 
• Marcas HP o Epson. 
• Resolución  2400 x 1200 dpi  o superior . 
• Garantía y soporte por tres años. 



• Velocidad de impresión de 35seg por pagina A1 o superior 
• Provisión de dos juegos de insumos (color y negro)  y de un rollo de papel por mes.  
• Garantía on site 3 años  

 
g) Una (1) Cinta métrica PVC – 50 metros. 

 
h) Un (1) Software STAAD de última generación para cálculo de estructuras de hormigón 

armado con dos licencias de uso, con su correspondiente Manual de Usuario. Si el 
programa no permite más de una licencia de uso, deberán entregarse dos (2) programas 
completos para su instalación en las oficinas de proyecto  de los respectivos lotes de obras. 

 
i) Uno (1) software PIPE 2008: SURGE, incluyendo PIPE 2008 para modelación en régimen 

permanente, el SURGE para golpe de ariete y el soporte técnico, con dos licencias de uso. 
Si el programa no permite más de una licencia de uso, deberán entregarse dos (2) 
programas completos para su instalación en las oficinas de proyecto de los respectivos lotes 
de obras. 

 
 
LOTE Nº 2 – ACUEDUCTO SUR 1: 
 

a) Dos (2) Teléfonos celulares con 300 minutos libres de comunicación en hora pico, cada uno 
y vinculados entre si, por mes. 
 

b) Dos (2) Computadoras de las siguientes características mínimas cada una: 
 

• Deberá ser de marca reconocida mundialmente (HP / IBM / DELL o Similar). 
• Garantía on site durante 3 años.  
• Procesador Intel Core 2 Duo, 2.40GHz/800MHz/2MBL2 o superior 
• Memoria  DDR2 de 2GB, 667MHz, ECC. Ampliable a 4GB sin recambio de partes 
• Unidad de CD-RW/DVD 48X/32X o superior. 
• Placa de vídeo no integrada con al menos 512MB de memoria. 
• Disco rígido SATA 250GB, 10K RMP o superior 
• Floppy drive 1.44 genérica 
• Monitor tipo LCD Digital de 17” (Resolución mínima de 1280 X 1024) 
• Teclado español 
• Mouse óptico. 
• Placa de red 10/100. 
• Sistema operativo: Windows XP profesional instalado y/o licencia de Windows Vista 

Business Original. 
• Mesa computación 
• Office professional, última versión. 

 
c) Una (1) Notebook con las siguientes características mínimas: 

 
• Marca mundialmente reconocida (HP /Intel / Dell o similar ) 
• Procesador: Procesador Intel Core Duo (2.4GHz/800Mhz FSB/3MB cache) o superior   
• Memoria: 3GB Shared Dual Channel DDR2  o superior 



• Pantalla:  Ancha 15.4" (1280 x 800) 
• Teclado español 
• Disco Duro: SATA de 250GB (5400RPM) o superior 
• Unidad Lecto-Grabadora de CD/DVD  
• Tarjeta de Red Inalámbrica  
• Batería Principal con autonomía de 3 horas o más  
• Modem Integrado 
• Bluethoot Integrado 
• Servicio de Soporte de Hardware:  3 años de garantía limitada en el sitio con respuesta al 

siguiente día laborable 
• Sistema Operativo: Windows Vista® SP1 Ultimate Edition – Spanish 
• Office professional, última versión. 

 
d) Cuatro (4)  Pendriver de 8 (Ocho) Gb.  

 
e) Una (1) Cámara digital de ocho (8) megapixeles o superior, con zoom digital y óptico de X6 o 

superior, 1GB de memoria o superior, incluyendo cargador de pilas y estuche. 
 

f) Un (1) Plotter con las siguientes características mínimas: 
 

• Color y B/N . Con Cartuchos Individuales para cada color. 
• Interfaces  USB 2.0 y Ethernet 10/100BaseT  
• Grosor del papel 0,08 mm hasta al menos 1,5 mm 
• Cortador automático y cortador manual para sustratos muy gruesos. 
• Ancho imprimible 1100mm o mayor. 
• Función de Copiado. 
• Memoria Ram 128MB 
• Marcas HP o Epson. 
• Resolución  2400 x 1200 dpi  o superior . 
• Garantía y soporte por tres años. 
• Velocidad de impresión de 35seg por pagina A1 o superior 
• Provisión de dos juegos de insumos (color y negro)  y de un rollo de papel por mes.  
• Garantía on site 3 años  

 
g) Una (1) Impresora LASER ByN: 

 
• Multifuncion (Scanner/Fotocopiadora) 
• Placa de red Fast Ethernet 10/100Base-T  
• Al menos 22 ppm 
• 256 MB de memoria ampliable al menos a 512MB sin recambio de partes 
• Duplex incorporado (impresión a doble cara) 
• Soporte de tamaño estándar A3, A4, Legal y sobres . 
• Compatible con Linux y Windows. 
• Marca mundialmente reconocida (HP/Lexmark/Xerox/Konica) 
• Provisión de 1 Toner por mes. 

 



h) Una (1) Impresora Color  5760 DPI y soporte de hojas A3, 14 PPM, con provisión de un  kit 
de cartuchos de tinta negra y color por mes. 

 
i) Una (1) Cortadora rotativa de precisión Tipo Dasa 46 o similar – Ancho 1250 mm. 

 
j) Dos (2) Niveles Ópticos Automáticos. 

 
k) Dos (2) Estaciones Totales.  

 
 

 
LOTE Nº 3 – ACUEDUCTO SUR 2: 
 

a) Dos (2) Computadoras de las siguientes características mínimas cada una: 
 

• Deberá ser de marca reconocida mundialmente (HP / IBM / DELL o Similar). 
• Garantía on site durante 3 años.  
• Procesador Intel Core 2 Duo, 2.40GHz/800MHz/2MBL2 o superior 
• Memoria  DDR2 de 2GB, 667MHz, ECC. Ampliable a 4GB sin recambio de partes 
• Unidad de CD-RW/DVD 48X/32X o superior. 
• Placa de vídeo no integrada con al menos 512MB de memoria. 
• Disco rígido SATA 250GB, 10K RMP o superior 
• Floppy drive 1.44 genérica 
• Monitor tipo LCD Digital de 17” (Resolución mínima de 1280 X 1024) 
• Teclado español 
• Mouse óptico. 
• Placa de red 10/100. 
• Sistema operativo: Windows XP profesional instalado y/o licencia de Windows Vista 

Business Original. 
• Mesa Computación 
• Office professional, última versión. 

 
b) Un (1) Proyector con pantalla con las siguientes características: 

  
• 2200 lúmenes o mas 
• Resolución XGA 1024x768 Pixeles  
• Entrada USB 
• Entrada VGA 
• Lampara de 3000H 
• Garantía de 3 años en el equipo y 1 año en la lámpara. 
• Lámpara de repuesto.   
• Pantalla Gigante de pie 1,8 x  1,80 

 
c) Un (1) Equipamiento para videoconferencia y VoIP 

 
• Dos placas IP para 8 internos o Gateway IP con 8 FXS. A definir con el área técnica. 



• Dos placas de troncal IP (fasth ethernet) o Gateway IP con dos FXO. 
• Cuatro teléfonos IP con videoconferencia 
• Dos estaciones de videoconferencia para al menos cuatro personas por sitio. Video en 

pantalla de al menos 22'' o proyector. 
 
Las especificaciones de las placas serán a convenir con personal técnico de la 
Coordinación de TI y comunicaciones del Ministerio de Aguas, Medio Ambiente y Servicios 
Públicos para compatibilidad con el equipamiento y la red comunicaciones existente. El 
mismo puede ser solicitado para funcionamiento stand alone  o con integración a las 
centrales telefónicas preexistentes. 
 

d) Un (1) Navegador Personal de mano 
 
Receptor: Mínimo 12 canales paralelos, computables los 12 para el cálculo de su posición 
Datum: Mínimo 100 
Formato de posición: Latitud / Longitud. UTM/UPS. Maidenhead, MGRS, Loran TDs y 
otros, seteado con Red Posgar 94 Sistema Gauss Krüger. 
Antena: Incorporada (Interior de gran nivel de recepición o exterior). 
Rango de actualización de la posición: Una posición cada segundo  
Cálculo de superficie  
Cartografía: Compatible como MapSource y BlueChart 
Compás electrónico 
Computadora de Altímetro. Actitud actual, reseteable mínimo y máximo, rango ascendente 
y descendente, etc. 
Interace a PC. Conexión USB. 
Idioma multilingual (español incluído) 
Protocolo de conexión. 
Pantalla Color antireflejo. Dimensiones mínimas: 1.3” x 1.7” – Definición mínima: 176 x 220 
pixeles 
Blacklight: Regulable en tiempo. 
Memoria: 64 Mb mínimo (incluída), expandible a 512 Mb. 
TrackLog: Automático. 20 Track con navegación reversible 
Autonomía: Hasta 32 horas de uso continuo. 
Soporte para automotor intercambiable. 
Conector para recarga batería compatible con 12 Volt (para conexión a automotor). 
Cable para conexión a PC. Correa de mano. Manual de Usuario. 
Garantía: Mínimo 6 meses. 
 

e) Un (1) Espectrofotómetro tipo HACH DR 2700TM o Superior, incluyendo baterías 
recargables acorde al equipo provisto, interfaces USB, cableados de conexión. Incluyendo 
teclado externo USB, Data TransTM Software o similar y Kit de celdas tipo Pour-Thru o 
similar, acordes al equipo provisto. 

 
Las Estaciones Totales, que se mencionan en el presente Artículo, deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones:  

 
 
 



• ESTACIÓN TOTAL 
 

- lectura angular de 1” 
- precisión angular menor o igual a 5” y precisión de distancias menor o igual a +- 2mm.( +-2 

ppm) con prismas 
- plomada y señal de apuntamiento laser 
- nivelación del aparato  con burbuja virtual en display  
- display amplio en castellano y teclado alfanumérico completo con entradas directas a diferentes 

menús y funciones 
- completo software topográfico en castellano que deberán incluir los programas de: resección - 

punto estación- distancia y cota (o dif. de cotas) a partir de un punto de cota conocida- 
replanteo- cálculo de areas – punto inaccesible- alineación de punto – y otros.   

- software de bajada de datos o bajada directa en formatos de Windows 98 o superior 
- anteojo de 30X o superior 
- compensación atmosférica automática 
- resistente al agua y al polvo s/norma internacional 
- deberá permitir la orientación del aparato y conservación de datos luego de apagado el 

instrumento 
- capacidad interna de almacenamiento de 8000 puntos o superior 
- deberá contar con un sistema de memoria externa por tarjeta o similar – optativo - 
- deberá poseer al menos dos formas de comunicación o transmisión de datos a la PC (una de 

ellas preferentemente puerto USB) 
- alcance superior a 1800 m con un solo prisma 
- alcance superior a 2500 m con mas de un prisma 
- batería de alta duración no inferior a 8hs de trabajo  
- batería de reemplazo 

 
 
Accesorios: 
 

- 2 bastones portaprismas de al menos 2,20m de altura extendida 
- 2 juegos de prismas facetados – señal de puntería – bolsa o caja portante  
- Trípode pesado o semi pesado , cabeza plana y grande, con rosca universal de 5/8” 
- Cargador de batería – carga rápida – sin efecto memoria  

 
Los Niveles Ópticos Automáticos, que se mencionan en el presente Artículo, deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones y accesorios cada uno: 
 
 

• NIVELES  ÒPTICOS AUTOMÀTICOS 
 

- imagen directa 
- 32x de aumento del anteojo 
- precisión menor o igual a +- 1mm por kilómetro 
- diámetro del objetivo 40 mm o superior 
- círculo horizontal interno o externo de 360ª 
- distancia mínima de enfoque menor a 1m 
- construcción hermética o sellada para mediciones en malas condiciones 



- recomendable: botón pulsador para verificación de funcionamiento del compensador – 
opcional según marca – 

 
 

• ACCESORIOS  
 

- 6 (seis) miras de aluminio graduadas de 5m ,telescópicas de 5 tramos, con nivel  
incorporado y funda portante 

- 2 (dos)  trípodes de aluminio, semi pesados, con cabeza plana y grande, y rosca universal 
de 5/8”, que permitan su uso por parte de otro instrumental de mayor envergadura. Cierre a 
mariposa o bayoneta. (para usar con los niveles referidos en el punto anterior) 

- 2 (dos) cintas de agrimensor de 100 m – pvc – con caja cerrada o caja abierta robusta 
- 2 (dos) cintas de agrimensor de 50m  -pvc – con caja cerrada o caja abierta y robusta 

 
Todo los hardwares especificados en el presente artículo, deberán ser nuevo, con Garantía de 
funcionamiento (mano de obra y materiales) y la provisión de los insumos (como cartuchos de tinta, 
diskettes, CD, papel, etc) necesarios para el normal funcionamiento deberá ser provisto por la 
Contratista. Todo lo solicitado será utilizado por el Período que dure la Obra, hasta el Acta Final de 
obra Definitiva. 

 

9. Queda sin efecto el contenido del texto del Artículo Nº 53. MOVILIDADES PARA LA 

SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y EL ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO del Pliego 
de Bases y Condiciones Complementarias. En este contexto, el Artículo Nº 53 se expresa de la 
siguiente forma: 
 
Artículo Nº 53. MOVILIDADES PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA, INSPECCIÓN Y EL ÁREA DE 
ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO 
 
El Contratista deberá proveer sin cargo, para cada Lote de Obra, las movilidades que se detallan 
seguidamente: 
 
La Contratista proveerá a la Dirección Técnica, Inspección y Área de Asistencia Técnica de 
vehículos automotores cero kilómetro al momento de la firma del contrato, a ser entregados, la mitad 
de ellos, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de firmado el Acta de Inicio de los trabajos y los 
restantes dentro de los 180 días de firmada el Acta de Replanteo. Los mismos serán devueltos con 
la aprobación de la Recepción Definitiva de la obra, en el estado en que se encuentren.  
 
Dichas movilidades responderán a las siguientes características: 
 
 
LOTE Nº 1 – ACUEDUCTO NORTE 1: 
 
� Cuatro (4) Camionetas doble cabina, motor 4 cilindros, diesel, cilindrada (cc) 2500 o superior, 

cuatro puertas, transmisión manual obligatoria. Tracción en cuatro ruedas 4x4 obligatoria. 



Equipamiento mínimo: Dirección hidraúlica, aire acondicionado, calefacción, luneta trasera 
térmica, espejos retrovisores exteriores en ambos lados, rueda de auxilio, cinturones de 
seguridad inerciales delanteros y traseros, radio AM/FM y provisión de accesorios necesarios 
para la circulación por rutas Nacionales.  

 
Un vehículo será afectado a la Dirección Técnica, dos a la Inspección de Obras y el restante  
será afectado para el Area de Asistencia Técnica al Proyecto. 

 
 
LOTE Nº 2 – ACUEDUCTO SUR 1: 
 
� Una (1) Camioneta doble cabina, motor 4 cilindros, diesel, cilindrada (cc) 2500 o superior, cuatro 

puertas, transmisión manual obligatoria. Tracción en cuatro ruedas 4x4 obligatoria. 
Equipamiento mínimo: Dirección hidráulica, aire acondicionado, calefacción, luneta trasera 
térmica, espejos retrovisores exteriores en ambos lados, rueda de auxilio, cinturones de 
seguridad inerciales delanteros y traseros, radio AM/FM y provisión de accesorios necesarios 
para la circulación por rutas Nacionales.  

 
� Un (1) automóvil cero kilómetro tipo sedán cuatro puertas (tricuerpo), motor diesel, cilindrada (cc) 

1900 o superior. Equipamiento mínimo: Dirección hidráulica, aire acondicionado, calefacción, 
calefacción, luneta trasera térmica, levantavidrios eléctrico, cierre de puertas centralizado, 
alarma, rueda de auxilio, cinturones de seguridad inerciales delanteros y traseros, radio AM/FM, 
reproductor de CD, doble Air-Bag y provisión de accesorios necesarios para la circulación por 
rutas Nacionales. 

 
Un vehículo será afectado al Área de Asistencia Técnica al Proyecto y el restante será afectado 
a la Inspección de Obras. 

 
 
LOTE Nº 3 – ACUEDUCTO SUR 2: 
 
� Tres (3) Camionetas doble cabina, motor 4 cilindros, diesel, cilindrada (cc) 2500 o superior, 

cuatro puertas, transmisión manual obligatoria. Tracción en cuatro ruedas 4x4 obligatoria. 
Equipamiento mínimo: Dirección hidráulica, aire acondicionado, calefacción, luneta trasera 
térmica, espejos retrovisores exteriores en ambos lados, rueda de auxilio, cinturones de 
seguridad inerciales delanteros y traseros, radio AM/FM y provisión de accesorios necesarios 
para la circulación por rutas Nacionales.  

 
� Una (1) Lancha. Provista con motor fuera de borda, con una potencia no menor de 40 Hp. La 

misma deberá ser provista con su trailer correspondiente y todo lo necesario para cumplir con 
las normas vigentes.    

 
Dos vehículos serán afectados a la Inspección de Obras y el restante a la Dirección Técnica, en 
tanto que la lancha podrá ser utilizada para diversas tareas realizadas por las distintas áreas de 
la Secretaría de Aguas. 

 



Si los vehículos sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un período 
mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma 
inmediata en su reemplazo. Todos aquellos gastos derivados de la utilización del vehículo: 
reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc, serán afrontados por el 
Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra 
todo riesgo.  
 
Asimismo la Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del día DIEZ (10) de 
cada mes, vales de combustible (tipo: ACA, TICKET COMBUSTIBLE o similar), equivalentes a 
OCHOSCIENTOS (800) litros de gasoil por cada vehículo, a partir de la entrega de la movilidad y 
hasta el mes que opere la Recepción Definitiva inclusive. La Contratista deberá fijar los lugares 
donde se llevarán los vehículos a efectos de realizar el servicio de mantenimiento y reparaciones, 
debiendo encontrarse los mismos dentro del radio de la Ciudad de Santa Fe y/o Rosario. 
 
También se deberá prever el traslado aéreo, alojamiento y viáticos del personal de Dirección Técnica 
e inspección para la realización de ensayos en fábrica de los equipos y materiales de la obra. 
El incumplimiento de la entrega del medio de movilidad y de la provisión de los vales de combustible 
dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente al UNO (1) por diez mil del 
monto de contrato por cada día de mora. 
 

10. Queda sin efecto el contenido del texto del Anexo 2: Plan de Gestión Ambiental a tener 

en cuenta por el Contratista, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En este 
contexto, el Anexo 2 se expresa de la siguiente forma: 

 
ANEXO 2.  Requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) 
  
2.1 Generalidades. 
El EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) fijado por la Normativa Provincial (Ley de  Medio Ambiente 
Nº 11717; Decreto reglamentario Nº 101/03) junto al Plan de Gestión Ambiental general será 
suministrado por la provincia de Santa Fe. 
La contratista deberá ajustar el mencionado Plan de Gestión Ambiental (PGA) en el momento del 
replanteo de la obra y presentará un PGA con los ajustes que considere pertinentes.  
En el caso de producirse hallazgos de restos históricos o arqueológicos, se procurará aislar los 
objetos para que no sufran deterioro, alejando las tareas de ese frente y dando aviso a las 
autoridades competentes quedando entendido que el Contratista no podrá remover ni extraer o 
apoderarse de ninguno de dichos objetos, considerando que, en todos los casos, son propiedad 
pública. Cualquier medida deberá estar de acuerdo con la ley Nº 25743 de Protección del Patrimonio 
arqueológico y paleontológico.  
La contratista deberá designar un Responsable Ambiental que deberá poseer Título de Ingeniero 
Ambiental o Sanitario y experiencia en aspectos ambientales de obras hídricas o de saneamiento 
hídrico de similar envergadura o complejidad para la obra. En cada frente de obra deberá estar 



presente un profesional con al menos titulo terciario relacionado con medio ambiente para hacer 
cumplir los requerimientos ambientales presentes en el PGA. 
La legislación ambiental vigente, aplicable a este tipo de obra, será considerada como requisito de 
cumplimiento obligatorio por parte de las empresas responsables de la construcción, operación y el 
mantenimiento de las distintas actividades que corresponden a esta obra.  
Las empresas constructoras a cargo de las obras de toma de agua, conducción y planta de 
tratamiento;  (de ahora en más EMPRESAS) deberán tener  en cuenta la normativa más estrictas, 
sea nacional y/o provincial. 
Las Empresas incluirán en sus respectivos planes de gestión los lineamientos fundamentales de la 
Gestión Ambiental, resumiendo las políticas y estrategias de desarrollo de sus Programas de 
Gestión empresaria. Para tal fin, en el PGA elaborado por la provincia presenta un listado de 
medidas tendientes a minimizar, compensar y/o mitigar los impactos surgidos del presente EsIA.  
Las Empresas incluirán además, el Organigrama Funcional del área responsable de la Gestión 
Ambiental y de su dependencia de los niveles superiores empresariales, nominando a los 
responsables de las estructuras fundamentales. A tal fin, incorporarán un listado detallado del 
Personal Profesional y Técnico, acompañando el Currículum  Vitae y el compromiso de ejecutar la 
tarea asignada. 
El total de las tareas que realice el Contratista, para dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el 
presente artículo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en 
los gastos generales de la obra. 
Las empresas a cargo cumplirán, durante las distintas etapas, con todas las normativas ambientales, 
laborales, de riesgo del trabajo y seguridad, y con toda aquella legislación que preserve el derecho 
de los trabajadores y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la iniciación de las 
actividades. Asimismo cumplirá con las normas que pudieran dictarse durante el desarrollo de las 
actividades. 
Las empresas respetarán estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a 
contaminación de suelos, aguas subterráneas, aire, ruido, contingencias tales como incendios, 
derrames, cortes de servicios no pautados, etc., utilización de productos peligrosos o contaminantes, 
disposición de residuos peligrosos, contaminados o patológicos, protección del patrimonio histórico 
cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónicos, escénicos, antropológicos y natural, 
enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgo del trabajo, 
protección de la flora y fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra 
y de la población afectada. 
Las empresas, previo a la iniciación de las actividades, realizarán un reconocimiento previo del sitio 
donde estarán emplazadas las distintas obras, analizando su historial, ejecutando análisis de calidad 
de fondo en suelo, agua y aire, la información disponible y sacara sus propias conclusiones, 
respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que acompañan el desarrollo de los trabajos. 
En función de ello determinará las medidas de seguridad y medio ambiente que serán necesarias en 
cada una de las áreas de trabajo. 
A partir del momento de inicio de las actividades, las empresas se responsabilizarán del análisis y 
evaluación de los datos climáticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta, que resulten 
necesario  para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo  a su exclusivo 
riesgo los potenciales daños a las obras de contingencia climáticas. 



A partir del momento de inicio de las actividades, las empresas se responsabilizarán del análisis y 
evaluación del estado de situación de los cursos de aguas superficiales y de los niveles freáticos, 
con el objeto de establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas 
que eviten afectaciones a las obras por contingencias de inundaciones  y anegamientos. 
Las leyes, decretos, resoluciones  y disposiciones nacionales, provinciales y municipales que se 
indican dentro de este PGA y en este EsIA, serán considerados como referencia y al simple título de 
informativas.  
Los profesionales del MASPyMA, tendrán las atribuciones para verificar la calidad y el cumplimiento 
de las normas ambientales. 
Conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental  (entregado en el transcurso del primer 
mes de trabajo), el Empleador deberá remitir al Comitente, el detalle de los temas abordados y la 
nómina del personal afectado, con la firma que certifique su asistencia. 
Siempre que el Comitente lo considere oportuno y necesario, podrá solicitar la presencia del 
Representante Técnico y del Asesor Ambiental  del Empleador, a los fines de poner en conocimiento 
metodologías de trabajo y analizar la marcha de la obra. 
El equipo técnico del MASPyMA, podrá interrumpir las tareas para verificar el nivel satisfacción en 
relación a las capacitaciones y acciones preventivas de la empresa contratista hacia su personal de 
obra y el medio ambiente. 

 
2.2 Responsabilidades Ambientales. 
Las empresas asumirán la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, incluyendo 
Higiene y Seguridad, Medicina del trabajo y Riesgos del trabajo, y contará, dentro del personal a su 
orden, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, 
durante la etapa de la actividad. 
Los profesionales designados por las empresas para ejercer las funciones de Responsable 
Ambiental y de Seguridad e Higiene, deberán cumplimentar requisitos, además de su habilitación 
profesional, que se enmarque en un código de conducta basado en su capacidad de diálogo y 
comunicación, calificación personal, capacidad para resolver los problemas dentro de un plazo 
prudencial y objetividad en su accionar. 
 
2.3  Prohibiciones 
A continuación se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibición expresa para los 
Contratistas: 

a) Quemar aceites, grasas, neumáticos y cualquier tipo de residuo sólido; 
b) Verter al suelo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos constructivos y de 

cualquier sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos tóxicos, combustibles, pinturas, 
diluyentes, lubricantes, aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos sólidos 
domésticos o industriales, sales minerales, detergentes u otros); 

c) Cortar vegetación que no corresponda a lo estrictamente requerido por las necesidades del 
Proyecto; 

d) Pescar sin licencia de pesca o cazar, capturar o dañar a cualquier especie de fauna nativa 



en el área del proyecto, o destruir sus nidos o recolectar sus huevos. Se exceptúan de la 
prohibición los controles zoosanitarios, los que deberán realizarse siguiendo las exigencias 
sanitarias y procedimientos de aplicación correspondientes; 

e) Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios autorizados 
para ello; 

f) Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa legal aplicable 
o sin equipos silenciadores en condiciones adecuadas; 

g) Transitar a velocidades superiores a las que indica la señalización, por cualquier vía pública 
de la zona del proyecto; 

h) Instalar campamentos en sitios distintos a los autorizados expresamente por la Inspección 
Ambiental; 

i) Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construcción o del mejoramiento de 
caminos a modo de “escombreras laterales”. Todo el material que no vaya a ser ocupado 
deberá ser llevado al relleno sanitario o sitio habilitado por el municipio correspondiente. Los 
acopios temporales deberán contar también con la autorización del Inspector Ambiental. 

j) Efectuar cualquier tipo de reparación o manutención de vehículos, maquinarias o equipos en 
general, fuera de las áreas especialmente habilitadas para estos fines. 

 

2.4 Servicio Ambiental de la Contratista 
La contratista deberá designar un Responsable Ambiental que deberá poseer Título de Ingeniero 
Ambiental o Sanitario y experiencia en aspectos ambientales de obras hídricas o de saneamiento 
hídrico de similar envergadura o complejidad para la obra y la dedicación del profesional deberá ser 
full time en obra, quienes tendrán la responsabilidad de implementar las acciones preventivas y 
correctivas necesarias. A tal efecto, la cantidad de horas semanales que dicho personal deba 
permanecer en el frente de obra, dependerá de varios factores: tipo de obra, ubicación, cantidad de 
trabajadores, etc. 
En el caso particular de la presente licitación se deberá contar por contrato, con un profesional 
universitario matriculado  y dos técnicos, todos con dedicación full time. 

 

2.5 Sanciones. 
En el PGA, se describen las acciones de control que el Comitente, a través de su área respectiva 
llevará a cabo. Si durante el desarrollo de los trabajos, se verifica que los puntos del PGA, no han 
sido cumplimentados total o parcialmente, las acciones a seguir son las siguientes: 
1) Se le comunicará al Empleador a través de una Orden de Servicio emitida por la Inspección 
de la Obra, las observaciones que surgieran, en la misma se detallará en forma clara y precisa las 
correcciones a instrumentar en tiempo y forma. 
2) De no verificarse el cumplimiento del punto anterior, se procederá a multar al Empleador. En 
tal sentido es muy importante destacar, que la multa a aplicar será sobre el monto total de obra y 



que la misma adquiere el carácter de no reintegrable. El valor económico oscilará entre el 0,1 por mil 
y el 1 por mil. Se podrá aplicar múltiples y sucesivas multas.  

 

11. ACLARACIÓN CON CONSULTA. 

En virtud de lo solicitado por la Empresa SUPERCEMENTO S.A.I.C., respecto de la postergación del 
acto de apertura de las ofertas (Expte Nº 01801-001268.3); fíjase como lugar del evento el Salón Blanco 
de Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe - calle 3 de Febrero Nº 2649 de la Ciudad de Santa 
Fe -  el día 10 de diciembre de 2008 a las 11 hs., o el primer día hábil posterior si aquel no lo fuere. 
(Resolución 643 de fecha 03/11/08). 
Atentamente. 
 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
Secretaría de Aguas, 
Dirección Provincial de Sistemas de Provisión de Agua, 04 de noviembre de  2.008.-  


