OBRA: " AMPLIACION, REFUNCIONALIZACION Y REHABILITACION EDILICIA DEL CAPS N217 “CARITAS
GUADALUPE” NODO ROSARIO

ROSARIO - DEPTO ROSARIO — PROVINCIA DE SANTA FE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P.)

ALCANCE DEL PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de aplicacién para
la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo del presente Concurso de Precios, siendo su alcance para la
totalidad de los trabajos.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan seguir las indicaciones del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Di.P.A.l. Dado el caracter y el tipo de intervencidn, todos los elementos a incorporar a la
Obra, deberan ajustarse segln las maximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad. Se estipulan las condiciones y relacién
en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, inspeccion y/o aprobacion que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles y muestra de materiales deberan ser presentadas a la Di.P.A.l para su aprobacién. Todos los materiales
que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobaciéon de la Inspeccidn para su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata

todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda
otra provisidon o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se

detallan en planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

INDICE GENERAL:

Rubro 01 TRABAJOS PRELIMINARES

Rubro 02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
Rubro 03 MOVIMIENTO DE SUELOS

Rubro 04 FUNDACIONES

Rubro 05 ESTRUCTURA

Rubro 06 AISLACIONES

Rubro 07 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES
Rubro 08 CONTRAPISOS Y CARPETAS
Rubro 09 REVOQUES

Rubro 10 CUBIERTAS

Rubro 11 CIELORRASOS

Rubro 12 PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS
Rubro 13 REVESTIMIENTOS
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Rubro 14 CARPINTERIA Y HERRERIA

Rubro 15 VIDRIOS Y ESPEJOS

Rubro 16 INSTALACIONES SANITARIAS
Rubro 17 INSTALACION DE GAS NATURAL
Rubro 18 INSTALACION ELECTRICA'Y CORRIENTES DEBILES
Rubro 19 EXTINCION DE INCENDIOS

Rubro 20 INSTALACION TERMOMECANICA
Rubro 21 INSTALACION GASES MEDICINALES
Rubro 22 EQUIPAMIENTO Y SENALETICA
Rubro 23 MESADAS Y MOBILIARIO FIJO
Rubro 24 PINTURAS

Rubro 25 PARQUIZACION

La presente obra contiene trabajos de rehabilitacion y refuncionalizacién del edificio existente y construcciones nuevas.

REGLAMENTOS:

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a continuacién se detallan, siendo vélidos
solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o
insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyecto o normas de
ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias, si correspondieran, son:

Estructuras de Hormigén Armado.

CIRSOC 201-2005 y ANEXOS. Reglamento Argentino para Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigdén armado y
pretensado”.

Estructuras Metalicas.

CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefio para Edificios y otras Estructuras”
y Sus comentarios.

CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Accidn del Viento sobre las Construcciones” y sus comentarios.

CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante su Construccién” y sus comentarios-
CIRSOC 301-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios” y sus comentarios.

CIRSOC 302-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios” y sus comentarios.

CIRSOC 303-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Seccién Abierta Conformados en Frio” y sus
comentarios.

CIRSOC 304-2007: “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras en Acero”.

CIRSOC 308-2007: “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Seccién Circular” y sus
comentarios.

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
Di.P.A.l.—=M.O.S.P.y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe - Cooperativa y/o Servicio proveedor local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dipai_rosario@santafe.gob.ar
Di.P.A.L santafe.gob.ar
Buenos Aires 965 - 3° y 4° piso — Rosario 2000 ® ©® ©

Tel. 341-4721514 / 1515 / 1516



Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Codigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacion

Electrotécnica Argentina, E.P.E., Cdmara Argentina de Aseguradores, etc.

Normas de Seguridad

Ley N2 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N2 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N2 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacién del patrimonio natural y cultural, a la diversidad bioldgica, y
a la informacién y educacion ambiental.

Ley N2 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N2 13660, Resolucidn 404/94, Resolucién 173/90, Decreto N2 1545/85, Decreto N2 2407/83,

Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracidon, transformacién y almacenamiento de combustibles sélidos, minerales,
liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o privada.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para preservar, conservar,
mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la poblacion.

Decreto N2 1844/03, reglamentario de la Ley N2 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22y 23

Ley N2 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacién de cualquier tipo de depdsito a cielo abierto de residuos
de cualquier naturaleza.

Ley N2 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies exdticas incorporadas al patrimonio natural
en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461

Regula el uso de plaguicidas en relacién con las actividades productivas, determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la
poblacién y la contaminacién ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000

Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra cualquier decisidn, acto u omisién, que, violando
disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la
proteccidn del medio ambiente, en la preservacion del patrimonio histérico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacién de los suelos provinciales, asi como toda actividad de difusién y
educacién conservacionista. Define los procesos de degradacidon que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la
conservacion y manejo por parte de las autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Cddigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos.

Resolucién N2 0128/04: Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.

Resoluciéon N2 201/04: La presente Resolucién y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y corregir las situaciones de
contaminacion del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

Area VilI Salud

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:
La documentacion técnica que consta en el Pliego, debe interpretarse, que es a titulo ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a la
Contratista a reclamos si fueran incompletos. Tiene el caracter de anteproyecto, es obligacién del Contratista la elaboracion del

proyecto definitivo. El Contratista deberd preparar antes de la iniciaciéon de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la
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Inspeccidon de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la Inspeccion de Obra.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la Empresa han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios cdmputos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en

ellos para formular su Oferta.

LEGAJO EJECUTIVO:

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato, debera presentar a la Supervisidn para su aprobacion, el
Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se consignaran las etapas en que se propone subdividir el
cumplimiento de esta obligacion. Las referidas etapas respetaran las secuencias ldgicas de las obras contratadas y no entorpeceran el
Diagrama de Marcha de los Trabajos aprobado.

La Di.P.A.l. dara la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacion de las respectivos trabajos.

En cuanto a la presentacion, se debera tener en cuenta las siguientes premisas:

a) Los planos se entregaran en borrador para ser visados por la Di.P.A.l. y luego de la correccidn se entregaran los planos definitivos, en

escala conveniente y de acuerdo al detalle que mas adelante se expone.

b) La Administracion podra solicitar en cualquier momento la ejecucién de planos y/o de detalles constructivos a fin de apreciar mejor la

Obra a sus fines.

¢) En ningln caso la Contratista deberad iniciar los trabajos sin aprobacion del Proyecto Ejecutivo o de cualquiera de sus etapas por parte de

la Di.P.A.l. como asimismo, no podra alterar en nada el Diagrama de Marcha de los Trabajos.

d) La Contratista debera entregar a la Di.P.A.l. previo a la confeccidon del Legajo Ejecutivo y al momento de aprobacion del Proyecto, la
totalidad de las normativas, ordenanzas y / o reglamentaciones vigentes en la localidad (municipio o comuna) que se halle emplazado
el terreno, como asimismo, la Contratista debera presentar el permiso de edificacién extendido por autoridades municipales o

comunales que corresponda.

Escala 1:100 / 1:125

Planimetria general de techos indicando cotas, distancias entre edificaciones, veredas, accesos particularizados. Planimetrias generales
de tendidos de redes de infraestructura (Electricidad, Desagles pluviales, Provision de Agua potable).

Se debera entregar plano general - con las cotas de nivel, quedando claramente establecido que sera responsabilidad de la Contratista
la implicancia de altear el terreno (relleno, compactacion, transporte, etc.) hasta obtener los niveles solicitados por esta Di.P.A.l. en el
presente Legajo. Como asi también, la Contratista debera remitir a esta Reparticion y previo a la aprobacién del proyecto definitivo los
estudios geotécnicos, en caso de ser necesario, los que estaran a exclusivo cargo y costos. Se deberdn presentar los tendidos de
infraestructura generales que contienen los mdédulos, de todas las instalaciones en forma conjunta con los planos de arquitectura, para

su aprobacién parcial, para posterior desarrollo de detalles Constructivos.
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PLANIMETRIAS GENERALES DE INSTALACIONES:

Sanitarias y Electricidad con indicacién de artefactos y tendidos de cafierias, indicando materiales, montantes, bajadas, acometidas,
tableros, llaves de paso, tomas. En esta etapa, la Contratista deberd presentar junto con los planos para su aprobacién, los
correspondientes catalogos técnicos o fichas donde conste la descripcidn detallada de los equipos y/o instalaciones a ejecutar, marcas

y componentes, garantias, etc. a los fines de una correcta evaluacidn para su aprobacidon por parte de la Di.P.A.l.-

Escala 1:50

- Planos de Arquitectura con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de los sectores.

- Dos cortes longitudinales y dos cortes transversales de c/u de los sectores, nivel de definicion idem anterior.

- Fachadas del edificio que integran la presente obra, con indicacién de materiales, alturas y terminaciones.

- Planimetrias generales de instalaciones (Sanitaria, Gas, Electricidad, etc.) con indicacion de artefactos y tendido de cafierias, indicando

materiales, montantes, bajadas, acometidas, tableros, llaves de paso, tomas, etc.

Escala 1:20 /1:10/1:1

- Planos de carpinterias: metalicas, madera, herreria y cerramientos en general (plantas, cortes y vistas).

- Detalles constructivos de las carpinterias generales y de seguridad.

Toda otra documentacion que a juicio de la Di.P.A.l. se considere necesaria, sera pedida con la antelacién debida, a fin de no
entorpecer la marcha de los trabajos.

El Contratista debera presentar a la Di.P.A.l. las correspondientes muestras o prototipos de materiales, artefactos, etc. para su estudio
y aprobacion.

Una vez aprobada la documentacidn técnica, el Contratista entregara cuatro copias en papel y un CD conteniendo la misma

documentacion.

GENERALIDADES- VERIFICACIONES:

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutardn en un todo de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares,
planimetria, presupuesto y demas instrumentos técnicos que forman parte del Pliego licitatorio. Las especificaciones de los rubros e
items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucién de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego. La
Contratista sera responsable de la ejecucidn de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA
CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, célculos, detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique
error en algun dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccidn, con las pruebas, documentacién y detalles que correspondan para

su evaluacion.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA:

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa dura o semidura, en un “Libro de Nota de
Pedido de la Contratista”, consignando numero, fecha y firma, donde se volcara todo dato o informacién, como fechas de inicio y
terminacion de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc. La Inspeccion se dirigira a la Contratista mediante el “Libro de
Orden de Servicio” numerada con fecha y firma donde se volcarad toda modificacidn o variante de los planos y especificaciones, y todo

otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, asi como la aprobacidn o rechazo de
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cada etapa, elemento o parte de obra. La relacidon entre la Contratista y la Administracion se regira fehaciente y exclusivamente,
mediante los libros de 6rdenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestidn, con el objeto de que sea la Inspecciéon de Obra
la que a su criterio y entender, represente a la Administracidn, con el objeto de limitar la cantidad de tramites en diferentes

expedientes.

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA:

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de presentacion el Libro de Notas de Pedidos,
planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas especificaciones técnicas. La Inspeccion de Obra tendré plena
autoridad para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi lo cree conveniente, ordenar pruebas
de carga, demolicidn y reconstruccion si se variaran estas Especificaciones. En todo el transcurso de la obra, la Contratista debera
facilitar acceso a la Inspeccion, a los lugares de produccidn, provision, montaje y fabricacion de materiales, estructuras o dispositivos a
colocar. La Inspeccidon dictaminara acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacidn, y solicitara toda documentacién que se
requiera para determinar el origen de cada uno de los componentes usados en obra. Se deberd contar en el Obrador con los planos y

detalles del Proyecto Ejecutivo completo.-

ENSAYOS Y PRUEBAS:

En todas las etapas de la obra no se certificaran elementos o materiales que no estuvieren debidamente colocados, fijados en su
posicidn final conforme a planos y detalles. Los resultados de toda medicidn, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se
especifiquen seran comunicados a la Inspeccidn en un plazo maximo de 48 horas a partir del momento que se realice. Los instrumentos
y personal requerido para tales trabajos serdn suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo. Periddicamente se correrdn
nivelaciones y mediciones generales para el conjunto y particulares para cada instalacién o bloque de obra referidas a los ejes

principales y mojones de nivel; si la inspeccidén de obra lo considera realizar.

MUESTRAS:

Serd obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la Obra,
para su aprobacidn. Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la
fecha en que la Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de
acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones. La Inspeccién de Obra podrd justificar especialmente, a su solo
juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras. La Inspeccion de Obra podra disponer que se
realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los
organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Inspeccién de Obra, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para los
requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades
debera recabarse la conformidad de la Supervisidn. La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las
obras, se deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica.
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Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la Inspeccion de Obra. Estas
seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicidon y consulta permanente. Estos tableros
seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. Los tableros de exposicién de muestras aprobadas se agruparan en items de los
cuales se han solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccidn de tableros para muestras de: cafos, cables, tomas, y accesorios de
instalacidn eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de
haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccidn, debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la_eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta facultado a

presentar, para su evaluacidn, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni

ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, Y EQUIPAMIENTOS VARIOS:

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera de los defectos, degradaciones y
averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo,
hasta la recepcidn definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales,

estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecucién de las obras,
o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista, quien deberd repararlos, o corregirlos de
inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la
Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga

la Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcidn Provisoria de la Obra, Manuales Completos de Uso
y Mantenimiento del nuevo Centro de Justicia Penal, en un todo de acuerdo a lo solicitado en el Pliego Complementarios Bases y
Condiciones. La falta de cumplimiento de este requisito demorard automaticamente la Recepcidn Provisoria de la Obra por responsabilidad

de la Contratista.

ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
La Contratista deberd organizar, supervisar, y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos tedrico-practicos de
adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento, a designar por la Administracion. La falta de cumplimiento de

éste requisito, demorara automaticamente la Recepcidn Provisoria de la Obra por responsabilidad del Contratista.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS:
Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas comerciales, tomadas como

base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas. De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la
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Contratista deberd presentar el equivalente de reemplazo a la Di.P.A.l., haciendo la propuesta por nota y acompafiandola de folletos
técnicos con la informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Di.P.A.l., ésta, en
un todo de acuerdo con el Articulo N2 52 del PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por
ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime
procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o vidticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por
aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacion,
métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. Tanto la presentacion de muestras, como la
aprobacion de las mismas por la Di.P.A.l.,, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos. Si finalmente la pretensidn antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l con fundado criterio, la Contratista debera
ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta
circunstancia. La Supervision podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea efectuada
con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no
generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la

responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

REUNIONES DE COORDINACION:

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su Representante Técnico (eventualmente
acompariado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspeccidn, a
los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del
Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de
Trabajos Aprobado. Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, la Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta
disposicidn a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de la Oferta.

La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.l. podra disponer el control total de las mismas y efectuar las pruebas de las
instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano
de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a la Contratista
de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

La Contratista suministrard por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas si después de
diez (10) dias de recibida la orden respectiva el Contratista no tuviera preparado los elementos para hacer las pruebas, se hara pasible
de la aplicacion de las multas establecidas en el Contrato, sin perjuicio de que la Administracidn las haga ejecutar por su cuenta

afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviera a su favor.
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PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista deberd suministrar a la Reparticién para su aprobacidn, los Planos Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de
Recepcion Provisoria, segun el siguiente detalle:

-Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los servicios incorporados a la Obra, planilla de
locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacidn de las obras
ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

-Planos generales y de detalles de todas las obras de infraestructura ejecutadas en la obra y acordes al presente pliego, y que
corresponden a instalaciones termo electromecanicas, instalaciones de Provisidon de agua fria y caliente, Desagties pluviales, extincion
de incendios, etc.

-Tal documentacidn sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los archivos de la documentacién mencionada
en a) en formato Auto CAD 2010.

-Esta obligacion no estard sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones exigibles,
se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su

Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 12 meses a partir de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria (Articulo N2 8 del P.C.B. y C.). A tal efecto, el Proponente acompafiara su Oferta con una “Memoria de
Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma.

A partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista, sera unico responsable por la cobertura de las tareas

de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

PERSONAL TECNICO EN OBRA:

La Empresa Contratista debera arbitrar los medios para garantizar la permanencia de un Profesional o Técnico especializado. Si durante
el transcurso de la obra, la actuacidn del citado especialista no cubriese las expectativas de la Reparticion, esta podra solicitar su
reemplazo fundamentando el reclamo, el que serd inapelable. Debiendo la Contratista proceder a su sustitucion, previa propuesta y
aceptacién por parte de la Reparticion segun lo antes expuesto. La Contratista se hard cargo de los Honorarios Profesionales que
corresponda a su personal técnico, debiendo presentar las constancias de inscripciéon en los Colegios Profesionales respectivos y
cumplimentar ademds, con los requisitos necesarios para su habilitacidén en la funcidn a desempefiar durante el transcurso de la obra.
La Inspeccidn queda expresamente facultada para exigir el retiro inmediato de la obra de cualquier personal que considere

incapacitado para operar en una Obra de las caracteristicas de la presente.

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN:

La Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la
totalidad de la Documentacion Licitatoria, aunque en este Pliego no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por
ello la Contratista tenga el derecho a pago adicional alguno. Con referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece que

se complementan entre si, de modo que cualquier error u omisidn de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro.
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El dimensionamiento de las estructuras, instalaciones, etc. indicadas en planimetria, es meramente indicativo, siendo obligacién de la
contratista presentar los calculos definitivos como parte integrante del proyecto ejecutivo, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion,
previos a la ejecucion de las tareas.

Corresponde a la Contratista un exhaustivo analisis de interpretacién de la Documentacion Licitatoria, tendiente a la ejecucion de la
Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades
publicas que la motivan. En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de las
formas y plazos establecidos, habida cuenta que no seran reconocidos a la Contratista reclamos sustentados en circunstancias como las

mencionadas.-

VERIFICACION DE MEDIDAS:
El contratista deberd verificar todas las medidas y trabajos en obra, como asi también deberd tener en cuenta todos los trabajos

necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos en la presente documentacion y que hagan al uso de la obra a su fin.-

REPARACIONES:

La Contratista deberd tener especial cuidado en los trabajos a realizar en las edificaciones existentes, superficies, estructuras,
terminaciones, aberturas, etc. ya que, de producirse dafos en las mismas, motivadas por la presente obra, esta debera realizar a su
cuenta y cargo las reparaciones necesarias. Se deberan realizar todas las Reparaciones necesarias de cielorrasos, muros llaves,
filtraciones, aislaciones, encuentros entre lo nuevo lo existe, reposicién de partes deterioradas, y cualquier otro trabajo que surgiera

como necesario para la correcta terminacion de las obras motivo del presente Pliego Licitatorio.

TRABAJOS A EJECUTAR:

Rubro 01: TRABAJOS PRELIMINARES

GENERALIDADES:

Incluye la ejecucién de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones Generales y Complementarias, y en las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para

la ejecucidn de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

ANDAMIOS, GRUAS, ETC.
Se considerardn en los gastos generales de la obra. Si se utilizase andamios, los mismos se ejecutardn tomando todos los recaudos

necesarios para la seguridad de las personas, debiendo respetar las normas establecidas por el fabricante para su correcto armado,
instalacidn y puesta en funcionamiento de todas sus partes. Se colocaran andamios que permitan desarrollar los trabajos especificados
en este Pliego Licitatorio. Los andamios deberan permitir un facil y seguro acceso al edificio y a cualquier parte que deba ser
intervenida.- El piso operativo sera de chapa, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las
que seran sometidos y deberan contar con guardapiés. NO SE ADMITIRAN TABLONES DE MADERA. La superficie se mantendra libre de
escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para las tareas a desarrollar. - Se respetaran
las exigencias de la Municipalidad de la ciudad y lo establecido por las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto. Se deberan

incluir todos los tramites y pago de aranceles que correspondan. La estructura de sostén debera descansar, en caso necesario, sobre
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tacos de madera. Bajo ningun concepto, se admitira su apoyo directo sobre terreno natural, muros, revoques o elementos existentes.
Estara preparada para soportar los esfuerzos a la que sera sometida en el transcurso de los trabajos.-Tampoco sera permitido que los
andamios o cualquier parte de ellos (sujecion) se tomen directamente a los elementos o superficies originales del edificio que puedan

ser dafiados como consecuencia de este hecho, salvo aprobacién de la Inspeccion de Obra.-

01.01 OBRADOR Y BANO QUIMICO:

OBRADOR:

El Contratista deberd consensuar con la Inspeccion de Obra y las autoridades del Centro de Salud, el lugar indicado para la ubicacién del
obrador, contemplando que en ningin momento interfiera en el normal funcionamiento de las actividades que se desarrollan en el
efector de salud en general. El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran proveidos por la Contratista; y la
Inspeccidn de Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. La distribucién e ingreso seran indicados por
la Inspeccion de Obra. El obrador debera contar con una oficina para la Inspeccidn y otra para la Direccién de Obra. La Contratista
tendra en la obra los depdsitos y demas construcciones provisionales que se requieran para la realizacidn de los trabajos. Estos locales
se dispondran de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta
higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de agua a los mismos.-

Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.

EL OBRADOR ESTARA COMPUESTO POR:

-Bafio quimico p/ personal.

-Paiol para guardado de herramientas

-Sector de descarga de materiales y colocacion de volquetes

-Andamio con escalera interna

BANO QUiMICO:
Debera ser de 1.15x1.15x2.25m y estara ubicado dentro del cerco de obra. Estard compuesto por un lavatorio con bomba de pie de 40
Its., puerta con indicador de ocupado, ventilacidn exterior de cabina por conducto y una capacidad total de 265 Its. Se deberda prever

limpieza semanal del depésito para el buen funcionamiento del servicio.

01.02 CERCO DE OBRA:

El Contratista tendra a su cargo las medidas de proteccion a personas y bienes: durante todo el desarrollo de las obras.

La Contratista tendra la obligacion de cerrar el perimetro de toda la obra con un cerco de obra, a tal efecto, se observaran fielmente las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la Municipalidad de Rosario, las indicaciones de la Inspeccién
de Obras y las presentes especificaciones técnicas, sin que ello afecte el normal desenvolvimiento de las actividades del Centro de
Salud y servird para evitar accidentes y dafios y mantener fuera del area de obra a personas ajenas a ella.

La totalidad de los requisitos técnicos de las vallas se encuentra enumerada en el Reglamento de Edificacion de la Municipalidad de
Rosario, en su punto 4.1.1.

Todos los elementos constitutivos del cerco se pintaran con pintura sintética de color amarillo. Se debera tener en cuenta la colocaciéon

de la sefalizacién necesaria a los efectos de alertar los riesgos de accidentes, tanto para el personal de obra como para los transeuntes.
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Se deberan tener accesos vehiculares y peatonales diferenciados a los fines de reducir el riesgo de accidentes. La Contratista queda

obligada a mantenerlo por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservacion.

01.03 CARTEL DE OBRA:

El contratista colocara en el lugar, que le sefiale la Inspeccion de Obra se colocara un (1) cartel de obra, de 4,50 m2, para ser colocado
sobre la fachada principal en un todo de acuerdo a los requisitos establecidos en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones —
dimensiones, disefio, etc.

El texto que llevara el cartel de Obra, sera indicado, oportunamente por la Inspeccién de Obra. El cartel serd colocado dentro de un

plazo de 5 dias contados a partir de la firma del contrato, en el sitio que designe la Inspeccién de Obra.

01.04 LIMPIEZA PREVIA, PERIODICA Y FINAL:

LIMPIEZA PREVIA:

El Contratista descombrard y fumigara respectivamente: arboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Los pozos negros se
desagotaran previamente y se desinfectardan a medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal viva y en todo de acuerdo con

la reglamentacidn vigente de AGUAS PROVINCIALES.

LIMPIEZA PERIODICA:

Los trabajos de limpieza se realizaran en forma permanente a los fines de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el terreno.

Se retiraran todos los desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma, como asi también todas sus herramientas,
maquinarias, equipos y enseres.

Se llevara a cabo la limpieza general de los edificios, retirando y conservando todo el mobiliario existente, archivos, escritorios,
camillas, mesas, etc. Todos los elementos sobrantes que pertenezcan a los retiros son propiedad de la Provincia, quedando a

disposicidn de la Direccién del Centro de Salud, si los requiriesen.

LIMPIEZA FINAL:

El Contratista deberd entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad, segun las siguientes instrucciones:

a) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y el diluyente correspondiente cuidando los
detalles y la prolija terminacién de los trabajos ejecutados.

b) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta
el destino que la Inspeccion Técnica de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

c) Los vidrios seran limpiados con jabdn y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro
material adhesivo a los mismos, se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

d) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier
material extrafio al paramento. En caso de presentar manchas, se lavardn siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del
revestimiento.

e) Los pisos seran repasados con un trapo himedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas de pintura, residuos de mortero,

etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dipai_rosario@santafe.gob.ar
Di.P.A.L santafe.gob.ar
Buenos Aires 965 - 3° y 4° piso — Rosario 2000 ® ©® ©

Tel. 341-4721514 / 1515 / 1516



f) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

g) Las carpinterias en general se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.

h) En los limites de los edificios que se remodelan, se deberan limpiar los terrenos de residuos de obra y efectuar las tareas minimas de
adecuacion de las areas verdes al nuevo proyecto, de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion Técnica de Obra.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se
produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se
hubiera incurrido. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador y los terrenos adyacentes
si los hubiere, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad, requisitos necesarios para

efectivizar la Recepcidn Provisoria.

01.05 AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA:

La Contratista se hara cargo de las provisiones de agua y energia eléctrica necesarios para la ejecucion de las tareas especificadas en el
presente pliego. Dichas provisiones, su gestion y mantenimiento correran enteramente por cuenta de la Contratista.

Asimismo, el Contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y aportes profesionales, que
implique la tramitacion y posterior aprobacién de los tramites antes citados y/u otro referido a los servicios necesarios para la

ejecucion de la obra.

AGUA DE CONSTRUCCION:
La Contratista debera pagar la tasa para la conexidén de agua correspondiente al organismo competente, en todas las instancias que

correspondan, sin que esto implique ajuste alguno de precios por parte de la misma.

LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA:

Para la alimentacion de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las protecciones necesarias
reglamentarias y segiin normas de higiene y seguridad. Este deberd estar a una altura minima de 1,40m. sobre nivel de terreno natural,
protegido con tablero con puerta y llave. Todas las redes provisorias instaladas deberdn ser revisadas permanentemente.

Los tendidos provisionales de cables y demas elementos que conformen la instalacidn de alimentacidn eléctrica provisional de la obra
sera realizada por personal idéneo de la Contratista y respetara las normas de seguridad vigentes para el caso. Los cableados seran
colocados fuera del alcance de peatones y debidamente sefializados y los tableros tendran las protecciones correspondientes térmicas,
disyuntores, puestas a tierra, etc.). El sistema provisional deberd prever el corte de suministro de energia eléctrica de todas las areas de
la obra al finalizar cada jornada de trabajo. Cuando se requiera iluminacién nocturna de algunos sectores estos constituirdn un circuito
independiente. En cada sector de la obra que se requiera se deberd contar con iluminacién artificial homogénea, con una intensidad
adecuada a las exigencias de las tareas a desarrollar (incluidos el obrador, depédsito de materiales, etc.).

La Contratista sera responsable del mantenimiento y seguridad de las instalaciones, asi como de los gastos que estas acarreen. Todos
los materiales utilizados en estas instalaciones quedaran en propiedad del Contratista una vez finalizada la obra. Sera rechazada toda
instalacidon que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente tendidos desprolijos o iluminacidn defectuosa, y
todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccion de obra.

La Contratista adoptard las medidas necesarias y se ejecutara las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios

sanitarios durante el periodo de la obra, a fin de evitar peligros de contaminacion, malos olores, etc. No se permitird el desaglie de
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aguas servidas a canales o zanjas abiertas. Para la ejecucidn del sistema de desagiie se aplicaran las reglamentaciones vigentes en el

Ente Prestatario del Servicio.

Rubro 02: DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES.

Generalidades:

El Contratista efectuara la demolicion de todos los sectores indicados en los planos correspondientes y los que, aun no siendo
indicados, surjan en la obra con el fin de cumplimentar los objetivos del presente Pliego Licitatorio. Se colocaran vallas y elementos que
sean necesarios para la proteccion del personal, segln se indica en el item como asi también proteger los sectores que no se sean
afectados por los trabajos. Todos los materiales provenientes de la demolicidn, seran sometidos a consulta de la Inspeccién de Obra,
quien determinara el retiro definitivo o no de los mismos. Aquellos materiales y/ o elementos descartados por la Inspeccién de Obra,
pasaran a poder de La Contratista y seran retirados de la obra a su exclusivo costo y cargo. Las demoliciones y el posterior relleno y
compactado necesario, serdn consideradas incluidos dentro del precio total contratado, sin reconocerse por ello pago adicional alguno. Se
entenderan incluidos, asimismo, para el caso de demoliciones parciales, los trabajos reparaciones de los sectores afectados por
demoliciones, conforme surja de los planos de proyecto y/o de la necesidad de la obra. Durante la demolicidn se tendra especial atencién
en los métodos para llevarla a cabo evitando vibraciones, roturas innecesarias o cualquier otra accién que ponga en peligro o disminuya el
coeficiente de seguridad de la estructura existente sostén del edificio. La Contratista debe considerar reducir al minimo los ruidos, polvillo,
etc. que puedan afectar a terceros. Se realizardn todos los trabajos de apuntalamiento que resulten necesarios a juicio de la Inspeccién
de Obra. Los mismos se ejecutardn por medio de puntales metalicos telescopicos. La Contratista presentara un plano con las distancias
de ubicacién de los puntales y la cantidad de los mismos. Los sectores a demoler estan indicados en planimetrias. Se reparara
adecuadamente toda caieria eléctrica, de agua o gas - existente y en servicio - que por efecto de estas obras aparezca en muros a
demoler o vanos a abrir en muros existentes y deban ser conservadas. El contratista sera el exclusivo responsable por las fallas
estructurales que ocurran y que estén directas o indirectamente vinculadas a estas tareas. Los trabajos de demoliciones y extracciones

son los siguientes:

02.01 DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS:

Se demoleran todas las paredes en un todo de acuerdo a planos de demolicién, y todo otro muro o elementos que sin estar indicados
en planos, sea precisa su extraccién para cumplir con el objeto del presente Pliego Licitatorio. La Contratista considerara en este
apartado todas las demoliciones o picados de muros o tabiques o losas, etc. que sean necesarias intervenir para ejecutar refuerzos y/o
adintelamientos. Se incluye en el presente pliego de especificaciones Técnicas Particulares, la demolicion de muros o tabiques donde se
deban ejecutar encadenados inferiores para contrarrestar los esfuerzos de las nuevas estructuras. (Sector existente a remodelar).- La

Contratista deberd presentar estos encadenados o vigas de equilibrio en la Memoria de calculo a Aprobar por la DIPAL.

02.02 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS Y PISOS:
Se extraeran los pisos existentes en veredas, escalinata de acceso, hall de ingreso, consultorios, espacios exteriores, circulaciones, etc.
en un todo de acuerdo a lo indicado en Planimetrias y todo otro piso que sin estar indicado en planos, deba ser extraido para

cumplimentar con el objeto de la presente obra.
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La Contratista extraera los revestimientos existentes en un todo de acuerdo a planimetria, a las instrucciones emanadas por la
Inspeccidn de obra y los revestimientos necesarios, aunque no consten en el presente pliego, sean necesarios extraer para cumplir con

el objeto de la obra.

02.03 DEMOLICION DE MESADAS Y ACCESORIOS DE BANOS:
La Contratista procedera a extraer los artefactos, mesadas y griferias. Segun se indican en planimetria y todas las necesarias extraer, sin
que estén indicadas en planos, para cumplir con el objeto de la presente obra. Todos los elementos sobrantes que pertenezcan a los

retiros son propiedad de la Provincia, quedando a disposicion de la Direccién del Centro de Salud, si los requiriesen.

02.04 EXTRACCION DE REJAS, ABERTURAS METALICAS Y PUERTAS PLACAS:

La Contratista procederd a extraer las rejas de fachadas, carpinterias metélicas interiores y exteriores, puertas placas etc. Segun se
indican en planimetria y todas las necesarias extraer, sin que estén indicadas en planos, para cumplir con el objeto de la presente obra.
Todos los elementos sobrantes que pertenezcan a los retiros son propiedad de la Provincia, quedando a disposicion de la Direccion del

Centro de Salud, si los requiriesen.

02.05 DEMOLICION DE INSTALACIONES EXISTENTES:

El Contratista debera realizar el relevamiento de las cafierias existentes para los diferentes servicios. Antes de demoler cualquier
construccion existente debera proceder a la anulacion de todas las cafierias que hasta ese momento alimentaran a las mismas,
evitando asi la posibilidad de fugas y garantizando el normal abastecimiento del resto del edificio.

Se procederad a anular y desmontar todas las instalaciones de los sectores a intervenir, ya sean los de ampliacién o los de remodelacion.
No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, cloaca, agua corriente o cualquier otro servicio existente, sin emplear los

dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.

02.06 DEMOLICION DE CONTRAPISOS:
La Contratista demolera los contrapisos indicados en planimetrias y todos los que indique la Inspeccion de la Obra. Se incluyen todos
los contrapisos del edificio a demoler. Asimismo, se demoleran todos los contrapisos que, aunque no consten en las planimetrias sea

necesaria su ejecucion.

Rubro 03: MOVIMIENTO DE SUELOS.

GENERALIDADES:

Estos trabajos comprenden la realizacidon de los desmontes y terraplenamientos para llegar a los niveles indicados en los respectivos
planos de proyecto, y el trazado y la realizacion de todas las excavaciones necesarias para la construccion de la obra.

Incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencién y/o apuntalamientos no previstos, necesarias para la mayor
estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que pueden requerirse por filtraciones e inundaciones y
aquellos trabajos que aunque no estén especificamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su
fin. Estos trabajos deberan contar la aprobacion de la Inspeccion de Obra. La Contratista tomara en consideracion los niveles y
espesores del piso interiores y exteriores de acuerdo con los planos, que esta obligado a verificar y los datos que resulten del Estudio

de Suelos que deberd realizar la Contratista, segun el punto 01.05. del presente P.E.T.P.
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03.01 EXCAVACION DE CIMIENTOS:

Comprende la excavacidn de suelo para ejecutar las fundaciones que se proyectan indicadas con las disposiciones que se determinen
en los planos respectivos. El item incluye cava, ulterior relleno, apisonado y desparramo o retiro del sobrante fuera de la obra; todo de
acuerdo a medidas, cotas y ubicacién obrante en la documentacién técnica del proyecto.

El nivel cero de la obra se indicara en el plano de Replanteo, y sera refrendado por la Inspeccidn de Obra.

No se debera, salvo orden expresa de la Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de los niveles correspondientes segun los planos.
En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccién facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por
cuenta del Contratista los gastos consecuentes de estas tareas.

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberan ser suficientemente resguardados por medio de vallas. Durante la
noche el drea de riesgos potenciales quedara sefializada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro.

Las dimensiones de las excavaciones se determinaran en los planos y detalles del proyecto definitivo y a lo expresado al respecto en el
Rubro Fundaciones.

Todas las excavaciones para cimentacidon de estos elementos se protegeran adecuadamente en el fondo y en las paredes contra la
intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte.

Se deberd limpiar, compactar mecanicamente y nivelar el fondo de excavaciones previo a la ejecucién de las zapatas corridas.

Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales como apuntalamientos provisorios, drenajes,
etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no se utilicen en los rellenos.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundacién de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o
debido a los agentes atmosféricos. De ocurrir estos hechos, el Contratista debera proceder a desagotar en forma inmediata, por lo que
deberd mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas.

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, se procederd al relleno y compactacidon de las excavaciones,
realizdndose mediante capas sucesivas de 20 cm, de suelo humedecido.

Excavacidn para instalaciones y otras:

En este item deberan incluirse todas las excavaciones que no estando comprendidas en las anteriores, deban ser ejecutadas a los fines
de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso de instalaciones y/u otras construcciones previstas, para cuya ejecucion
valen idénticas prescripciones a las anteriores.

Las excavaciones para las instalaciones se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos. El
fondo de las excavaciones ser perfectamente nivelado y apisonado. Este item contempla, ademas, la remocion de las especies

vegetales existentes y el suelo vegetal donde ello resulte necesario.

03.02 EXCAVACION DE BASES:

El Contratista debera ejecutar las excavaciones necesarias para la ejecucion de bases de columnas necesarias para la correcta ejecucion
del proyecto.

Si durante los trabajos ocurrieran desmoronamientos se reparardn por cuenta del contratista y serdn por su cuenta también los
achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones, y cualquier otra clase de contencidn necesaria.

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, se procederd al relleno y compactacidon de las excavaciones,

realizandose mediante capas sucesivas suelo seleccionado (tosca), aproximadamente 50 cm, nivelacion y compactacion mecanica, en
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capas de espesor no mayor a 15 cm. En la fraccidon del terreno donde se ejecutara la nueva construccion, el terreno debera ser
nivelado, rellenado donde sea necesario para la ejecucién de la obra de acuerdo a su fin y compactacion de dichas areas. Cuando los
suelos provenientes de la excavacién de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del
terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el
precio del presente item. Sera obligacion de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la

recepcion definitiva de la obra.-

Rubro 04: FUNDACIONES.

Este item comprende la provisidn materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para la ejecucién de los
trabajos.

Previamente a la ejecucién de las fundaciones, la Empresa Contratista presentara a la Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria,
los correspondientes planos de estructura y detalles de armadura, con memoria de célculo, como parte del Legajo Ejecutivo. Toda la

documentacion estara firmada por profesional de 12 categoria con incumbencias en la materia y matriculado.

04.01 BASES DE H2A?:
Bajo los sectores en donde se ejecutan columnas de H2 A2, |a fundacidn esta prevista mediante bases de H2A2 H25. Serdn hechas con

hierros y tipos de hormigén indicados en los planos correspondientes.

04.02 ZAPATA DE FUNDACION:

Comprende la provision de materiales y la ejecuciéon de zapatas de Hormigén Pobre y ladrillo comin para toda la mamposteria a
construir. Se ejecutaran con el ancho y a la profundidad que correspondan, segun el espesor de la mamposteria a soportar. En todos
los casos, deberdn llegar hasta el suelo resistente segin estudio de suelo. Se ejecutaran de un ancho tal que las cargas que transmiten
no superen la tensién admisible del suelo, con una profundidad acorde a lo establecido y/o hasta encontrar suelo firme. Se realizara

con hormigon de cascote utilizando cemento de albaiiileria, cascote y arena, segun el dosaje correspondiente.

04.03 ENCADENADO DE FUNDACION:

Corresponderd realizar encadenados inferiores en todas las mamposterias a ejecutar. Los mismos llevaran los dosajes que se indican en
el presente item y estaran conformados con 4 hierros de didmetro 8mm y estribos de didametro 6mm cada 20cm de separacion.

Las armaduras deberan ser limpiadas antes de su colocacidn quitandoles toda suciedad, grasa u 6xido que presenten, y se colocardn
con los correspondientes separadores del encofrado previa limpieza de éste.

Todas las barras se doblaran en frio. En las uniones por yuxtaposicion la longitud de superposicion sera como minimo de 40 diametros.
Se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420), las que cumpliran con lo especificado en los reglamentos

vigentes.

Rubro 05: ESTRUCTURA
A. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
Generalidades.

CALCULO DE ESTRUCTURAS
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El Contratista presentara el proyecto definitivo de todas las estructuras de hormigén armado especificadas en los planos de obra.
La presentacidn consistira como minimo en lo siguiente:
a) Todos los planos generales y de detalle en las escalas adecuadas para poder construir y controlar la obra.

b) Planillas de doblado de hierros.

El Contratista debera elaborar las planillas de detalles de armaduras respetando para el disefio de éstas lo establecido en el

Reglamento CIRSOC 201, Tomos | y Il

En lo que se refiere al recubrimiento de las armaduras, sera valido el articulo 13.2. El recubrimiento minimo referido a las condiciones
ambientales se evaluara de la siguiente forma:

a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, segun la linea 3 de la Tabla 15 del Reglamento CIRSOC 201.

b) Para los elementos restantes, segun la linea 1 de la referida tabla.

¢) Memoria de Calculo donde se expongan:

. Memoria descriptiva.

. Los esquemas estructurales.

. Las acciones y sus combinaciones en etapas de montaje y obra terminada.

. Los diagramas de solicitaciones y deformaciones con sus valores principales.

. El dimensionamiento y las verificaciones de las secciones.

. El célculo de los detalles constructivos.

. Listados de entrada y salida de computadora y cdlculos repetitivos.

. Los reglamentos, normas y bibliografia con copia y traduccién, si es en lengua extranjera, en caso que lo solicite la Inspeccién de Obra.
d) “Programa de ejecucién y montaje” donde se describira, apoyado en textos y graficos, el proceso constructivo, los equipos,
apuntalamientos y arriostramientos provisorios, uniones de obra, sistemas de encofrados, medidas de seguridad y proteccién del
personal, etc. Ademas cada programa ird acompanado de un “Plan de Trabajos” en forma de diagrama de barras, indicando las

distintas tareas con sus fechas de inicio y terminacion.

REGLAMENTOS DE APLICACION
El calculo de la estructura se realizara basado en los Reglamentos CIRSOC (version 1982 6 2005) correspondientes. El Contratista podra

optar por una de las dos versiones del Reglamento CIRSOC y trabajar en forma completa y coherente con la elegida.

EQUIVALENCIAS

Se establecen las siguientes equivalencias entre las denominaciones dadas en el Reglamento CIRSOC 201 y las utilizadas en el presente
Pliego:

1. "Director de Obra" = "Inspeccion de Obra"

2. "Constructor” = "Contratista"

3. "Representante Técnico del Constructor” = "Representante Técnico del Contratista”

MODIFICACIONES
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Los articulos del Reglamento CIRSOC 201 que se indican a continuacién se modifican, a los efectos del presente Pliego, por los textos
aqui expresados:

Control de aceptacion "Es el control que en el ejercicio de sus funciones podra solicitar el Inspector de Obra, con el objeto de valorar la
aptitud de los materiales incorporados a la estructura. El Contratista deberd disponer todos los medios necesarios para posibilitar la
extraccion de muestras y realizacién de ensayos."

“Identificacidn correspondiente a cada elemento segun su ubicacion en los planos de la documentacién técnica inicial."

“Cada partida del hormigdn fresco que ingresa a la obra, debe acompanarse de la certificacion del Director Técnico del Proveedor,
mediante un remito de entrega a obra con los requerimientos establecidos en el articulo 5.3.6. Copias de los comprobantes de esta
certificacidn seran entregadas al Inspector de Obra."

“El Inspector de Obra podra solicitar todos los ensayos y estudios necesarios para realizar el control de aceptacion de los materiales,
elementos y estructuras, estando autorizado a juzgar los correspondientes resultados con el fin de decidir la aceptacién o el rechazo de
aquellos."

“Al presentar los planos conforme a obra, el Contratista adjuntara toda la documentacion referida a los ensayos que se hubiesen

realizado."

CARGAS A CONSIDERAR

MATERIALES

La calidad minima de los materiales a utilizar sera:
- Hormigén H-30 (CIRSOC 1982)

- Acero para H2 A2: ADN 420

- Acero para estructuras metdlicas: F-24

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

a) El Contratista debera cumplir con los requisitos del articulo 5.1 del Reglamento CIRSOC 201.

b) Se utilizarda HORMIGON ELABORADO, segln lo define la Norma IRAM 16661 preparado por el Contratista o por un Establecimiento
dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las condiciones y garantias que se establecen en el articulo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201.
c) El Contratista contara en obra con los siguientes elementos:

1. Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacién del hormigdn fresco, aplicando la Norma IRAM 1536.

2. Moldes para confeccionar 12 probetas en forma simultdnea, aplicando las Normas IRAM 1541y 1524.

3. En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, deberd disponerse de una pileta para
conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para su ensayo.

d) El Contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigdn que la Inspeccion de Obra juzgue necesarios, segun se establece en el
Reglamento CIRSOC 201. Los ensayos se realizaran en el Instituto de Mecanica Aplicada y Estructuras (IMAE) de la Universidad Nacional
de Rosario, correspondiendo al Contratista el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serdn
entregadas al Inspector de Obra. De considerarlo necesario, la Inspeccidn de Obra podra exigir la realizacién de pruebas de carga

directa de la estructura, las cuales estaran a cargo del Contratista y serdn realizadas por el IMAE.
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e) En caso de emplearse aditivos para el hormigon, los mismos deberan cumplir con lo especificado en el articulo 6.4 del Reglamento
CIRSOC 201, y ademas ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quien controlard que correspondan a productos de
reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente.

f) El asentamiento del hormigdn fresco sera definido en todos los casos por el Inspector de Obra, segun el lugar de colocacién. La
compactacion se hard con vibradores de inmersidén operados por obreros especializados.

g) La terminacion superficial de las losas no debera exceder la tolerancia establecida para la Clase B segun el articulo 8.2.d) del
Reglamento CIRSOC 201.

h) Luego de completado el hormigonado de las losas, y en forma inmediata, éstas seran cubiertas con un film de polietileno, el que se
mantendra el tiempo que indique la Inspeccién de Obra.

i) Si fuese necesario ejecutar juntas de construccion, las mismas deberan ser aprobadas previamente por el Inspector de Obra, en
cuanto a su posicidn y forma de realizacion. La Inspeccidn podra ordenar la colocacion de un puente de adherencia en base a resinas
epoxidicas de reconocida calidad, del tipo SIKADUR 32 GEL, o calidad equivalente. Este ligante serd dosificado y aplicado segun las
prescripciones del fabricante y las instrucciones del Inspector de Obra.

j) Los encofrados deberdn cumplir, ademdas de lo establecido en el capitulo 12 del Reglamento CIRSOC 201, las siguientes
especificaciones:

. Los hormigones vistos tendran una terminacion tipo T3.

. Las columnas de hormigdn visto se ejecutaran con encofrado metalico.

. Los elementos de hormigdn visto se ejecutardn con encofrado fendlico de 19 mm de espesor minimo, con bufias, pasadores y
arandelas de goma. Se considerara la colocacion de 4 pasadores por metro cuadrado.

k) Para el armado del hormigdn se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420), las que cumplirdn con las
exigencias del articulo F-2 del Pliego de Especificaciones Técnicas del Pliego General de la Secretaria de Obras Publicas. La Inspeccién de
Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion de los ensayos de control de calidad que se especifican en las Normas
correspondientes.

1) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran separadores formados por bloques de mortero de cemento
prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijacion a las barras de acero. Este sistema podrd ser modificado solamente con
expresa autorizacion de la Inspeccién de Obra.

m) Antes de proceder al hormigonado debera solicitarse la aprobacion del replanteo y ubicacidén de todos los elementos que queden
incluidos en el hormigdn, tales como insertos metalicos, caferias, aberturas, etc.

Se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para la colocacidn de los elementos antes mencionados. En el caso que fuese
absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podra efectuarse previo consentimiento del Inspector de Obra y
realizando los debidos refuerzos.

n) Salvo que la Inspeccion de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigén armado se ejecutaran
chaflanes con cantos de 2cm.

o) Para ejecutar elementos estructurales a los que deba dotarse de adecuadas condiciones de impermeabilidad se utilizaran aditivos
incorporadores de aire. Al hormigdn con estas Caracteristicas se lo denominara "Hormigdn especial”.

p) En los casos de unidn entre hormigdn armado y mamposteria se deberan colocar 5 (cinco) pelos de anclaje de Fe 8 mm por cada

metro cuadrado de pared.
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Cuando se emplee hormigdn elaborado se colara inmediatamente de recibido, quedando estrictamente prohibido el uso de aquéllos
que hayan comenzado el proceso de fraglie. Todos los moldes se llenardn en una sola operacion. A las cuatro horas de haber concluido
se regaran las superficies y dentro de la semana se regaran una vez por dia como minimo. Pueden utilizarse para el curado, productos
quimicos reconocidos previa aprobacién de la Inspeccion de Obra. En el caso de interrupciones del hormigonado por causas
excepcionales, se procederd de la siguiente manera: Mientras el hormigdn no haya fraguado completamente se evitardn que los
encofrados y consecuentemente las estructuras estén sometidos a choques o vibraciones asi como colocarse cargas sobre ellos. El
Contratista en ningun caso y bajo ningun concepto podra proceder al llenado de encofrados con hormigdn sin la previa conformidad de

la Inspeccion de Obra, debiendo solicitarla fehacientemente con 24 horas de anticipacion.

ASPECTOS NO CONTEMPLADOS
En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas o de existir dudas en su

interpretacion, sera de aplicacion lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, en su defecto, lo establecido en normas IRAM.

05.01 VIGAS

Se utilizaran tableros de placas fendlicas de 18mm en los encofrados, quedando perfectamente alineadas y niveladas, con los
pasadores en la posicion que indique la Inspeccién de obra.

Los agujeros producidos por los pasadores de retencidn de los encofrados se llenaran con hormigoén, previa aplicacién de un puente de
adherencia, y con un acabado liso.

Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de calculo que realizara la Contratista y tipo de hormigdn
indicado en estas especificaciones técnicas particulares.

Se deberdn seguir las recomendaciones establecidas en las GENERALIDADES DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

05.02 DINTELES, REFUERZOS Y ENCADENADOS

Se ejecutardn de acuerdo a las generalidades antes descriptas y las indicaciones de la Inspeccidn. Todo completamiento de este tipo de
elemento estructural parcialmente ejecutado en la presente obra, debera ser evaluado con la Inspeccidén de Obra a los fines de verificar
el estado y caracteristicas de las armaduras y/o tramos hormigonados existentes. Sus dimensiones estaran acorde a los calculos
respectivos que debera realizar la Contratista a su entero costo y cargo el cual sera aprobado por la DIPAI, se utilizara un hormigén de
dosaje 1:3:3 con 4 hierros de diametro 12 mm, estribos diam. 6mm cada 20 cm. Para la ejecucidon de estas estructuras se considerara lo
dispuesto en el punto “Estructura de Hormigdn Armado” de las Disposiciones Generales. Los encofrados de las vigas se calafateardn
convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde
durante el llenado de hormigdn. La Inspeccidon de Obra autorizard por escrito el llenado de hormigdn de las vigas previa verificacion y
aprobacion de lo siguiente:

a. Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados.

b. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.

c. Calidad, cantidad, diametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

d. Calidad, disposicidn, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en
el hormigén.

e. Calidad, disposicidn y sujecidn de juntas de dilatacion.
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f. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.
g. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.
El cdmputo métrico y la valoracion econdmica serdn en metros cubicos (m3) e incluira la disposicion de aberturas y la colocacion de

todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.

NOTA: en ninglin momento deben quedar rebabas entre las estructuras de Hormigén Armado y las superficies murarias. En este item
se incluyen las vigas de equilibrio, donde se reforzara la armadura a los fines de contrarrestar los esfuerzos de traccion resultantes las

nuevas estructuras en solidarizarian con las existentes.

05.03 COLUMNAS

La contratista ejecutard las columnas de H°A°H30, segln planimetria adjunta al presente Pliego Licitatorio; a las instrucciones
impartidas por el Inspector de las Obras y a los célculos estructurales que la Contratista debera realizar a su entero costo y cargo para
ser presentados ante la Inspeccion de Obra, para su aprobacion por la Reparticidn. La Contratista tendra especial cuidado y control con
el aplomado de columnas. Ya que se controlara con el nivel de manguera que todas las columnas estén a la misma altura. Se aplomaran
las columnas con la plomada. Serdn apuntaladas para evitar todo tipo de movimiento. Verificacion de medidas. Se controlaran las
medidas con las del replanteo. Se tomaran las medidas diagonales para verificar que toda la estructura esté en escuadra. Se deben
prever las juntas de dilatacion acorde a planos. La Contratista contemplara los casos en que las columnas absorban flexiones.

Se tendra en cuenta la normativa ACI 318-05 apartado 6.3.- 6.3.4. Tuberias y ductos embebidas en el concreto — Ductos y tuberias

embebidos en columnas, no deberan ocupar mas del 4 % del area de la seccidn transversal del calculo de resistencia.

B. ESTRUCTURAS METALICAS

Corresponde a este apartado la Estructura —Vigas, columnas, refuerzos, etc-, de la cubierta liviana del Centro de Salud. El contratista
presentard a la Inspeccidn, para su aprobacion y antes de la realizacidn de cualquier tipo de obra, los célculos de todos los elementos
resistentes y de los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de toda la obra que se encomiende realizar, teniendo en cuenta

que la misma deberd cumplir con las finalidades del proyecto. Por todo lo cual el contratista de presentar:

_ Planillas de célculo, memorias de célculo, planos de detalles, secciones, forma y/o tiempo de ejecucion.

Para toda la documentacidn técnica se entenderd que los productos y/o marcas que se especifiquen serdn los referidos o “similares”,
de igual o mayor calidad reconocida, a juicio de la inspeccion. Ante cualquier discrepancia o falta de concordancia de los planos de

obras y la Inspeccidn, el contratista se sometera sin lugar a protesta a las decisiones que la misma emane al respecto.

DOCUMENTACION A UTILIZAR:

Reglamentaciones: Las estructuras metdlicas deberan responder en un todo a las normas vigentes en el REGLAMENTO CIRSOC
301/302/303 Afio 1982 “Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras metalicas”. Se respetara en forma estricta el disefio estructural
indicado en los Planos confeccionados por la Reparticion. Bajo ningin motivo se admitirdan reducciones en las medidas de los
elementos resistentes. Es obligacion de la Contratista revisar las estructuras metalicas consignadas en el Pliego, debiendo comunicar a

la Inspeccidn si considera que parte o todas ellas deban merecer rectificaciones para otorgarles mayor seguridad. Todas las dudas al
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respecto podran evacuarse con los ingenieros calculistas de la DIPAI.- El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2400

kg/cm?2.

PROTECCION.

Sobre todas las estructuras metalicas se efectuara una completa extraccion de escorias mediante picado, cepillado y arenado prolijo. Se
efectuara un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera menester, mediante la aplicacién de solventes o de otras técnicas de
reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminardn los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas. Se daran dos
manos de Esmalte Anticorrosivo al Cromato de Zinc (NORMA IRAM N2 1119) a satisfaccidon de la Inspeccion. En todos los casos, se
dejara secar completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con el intervalo minimo de 8 (ocho) horas. El célculo debera
ser presentado por la Contratista y aprobado por la Dipai. La Contratista proveera todos los materiales, mano de obra, equipos e
implementos etc. necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas las estructuras metalicas y accesorios de acuerdo a su

fin, aun cuando estas, no estén especificadas en el presente Pliego licitatorio.-

PINTURA:

La Contratista procedera a pintar completamente todas las estructuras metalicas.-Las pinturas y materiales a emplear, asi como la
ejecucion de la mano de obra se regiran por las normas IRAM .El pintado de las estructuras deberd ejecutarse cuando las superficies de
éstas estén completamente secas, no debiéndose pintar en dias cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya
temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 50°C. Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de
polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a este tema sera ademas la aplicacion obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap.

10.5.1.2. - CIRSOC 301.

LIMPIEZA:
La estructura metdlica destinada a ser pintada deberd ser sometida previamente a una prolija limpieza mediante alguno de los

métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042.

ANTIOXIDO:

Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicara a todas las superficies de la estructuras dos (2)
manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc segin norma IRAM 1182. Su aplicacién
serd de pincel y ambas manos deberan ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto podrd incorporarse a la segunda
mano un pequefio porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo asi su diferenciacidén con la anterior. La aplicacién de la pintura
anticorrosiva deberd hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que existan nuevas sefias de oxidacion (sobre todo si la

limpieza es por medio de arenado).

TERMINACION:

A continuacion del secado de la segunda mano de antidxido, el Contratista aplicard a todas las superficies de la estructura dos (2)
manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspeccién de Obra. Una vez montada
la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuaran los retoques correspondientes de la pintura esmalte. El espesor de

las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podra ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cép. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no
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ser asi, el Contratista debera llegar al espesor requerido mediante la aplicacién de pintura esmalte, sin que ello dé lugar a reclamos de

ninguna especie.

INSPECCION — APROBACION:

El Inspector de Obra estd facultado para extraer, durante la realizacién del pintado, muestras de pintura directamente de los
recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada oportunamente. En caso
de comprobarse la utilizacidn de pintura no aprobada se exigira su remocion y re ejecucién del trabajo ya realizado, por cuenta y cargo
exclusiva del Contratista. El Contratista debera asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelacién, la inspeccidn y aprobacién

de los trabajos correspondientes a la ejecucién de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas

05.04 COLUMNAS

Las Columnas metdlicas estaran compuestas por perfiles doble ¢ aleados Serie W del tipo ASTM A 572, Grado 50, en un todo de
acuerdo a Célculos que la Contratista debera presentar para su Aprobacion ante la DIPAI. El Disefio de las mismas no debe modificar en
ningun aspecto el disefio del conjunto arquitectdnico. A los fines de la confeccién de los planos definitivos de arquitectura, deberan
considerarse el pre dimensionamiento y disefio que consta en los planos de estructura. No obstante la Empresa debera confeccionar
dicha documentacion en base a sus propios célculos estructurales; y verificar previamente la capacidad portante de las columnas
existentes. El dimensionado de uniones soldadas entre vigas y columnas metalicas, entre columnas y bases, etc. Como asi también
uniones abulonadas entre vigas, dependeran de los distintos estados particulares de cargas que la Contratista debera especificar en la
Memoria de Calculo que presentara para Aprobacién de la DIPAI. Se deberan respetar las normativas CIRSOC 301 “Reglamento
Argentino de Estructuras de Acero. Las placas base de anclajes a las bases seran dimensionadas y calculadas por la Contratista. El acero
que se propone en este pliego, esta disponible en varios grados dependiendo del tamaiio del perfil y grueso de la placa: El grado 50,
con Fy= 345 MPa o 50 ksi y Fu= 450 MPa 65 ksi (esta disponible en una gran gama de tamafios y espesores. Este es un acero estructural
de alta resistencia y baja aleacién constituido por columbio y manganeso-vanadio; ademas la resistencia a la corrosiéon atmosférica de
este acero es de aproximadamente cuatro veces mayor que la del acero estructural basico ASTM A36. Desde el punto de vista
estructural las propiedades mas importantes del acero son:

_Tension de fluencia

_ Resistencia ultima

_ Caracteristicas de la curva de tensién-deformacion

_ Ductilidad

_ Facilidad para soldarse

_ Resistencia a la fatiga

_Tenacidad

_ Facilidad de formado

_ Durabilidad

La ventaja principal es la relacién peso-resistencia de la seccidn, con respecto a aceros normales, debido a que tiene una tension tanto
de fluencia como de rotura elevada respecto a los perfiles comunes permiten utilizar secciones mas chicas disminuyendo el peso de la

estructura en general, y logrando ademas piezas para manipular mas livianas también.

PLACAS DE ANCLAJE:
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Las placas de anclaje son elementos estructurales que seran empleados para unir los soportes metalicos a la cimentacién y/o en las
columnas existentes a fin de continuar con las mismas y que tendran como objeto hacer que la transicién del acero al hormigdn se
realice sin que en ningln punto sobrepasen las tensiones admisibles en este material, ya que el material que constituye el cimiento —en
este caso Hormigdn armado- es menos resistente que el acero, por lo que la base debe ampliar la seccion del soporte de acero hasta
conseguir una superficie adecuada de contacto con el hormigdn, para que la transmision de esfuerzos de uno a otro material sea lo
mas uniforme posible. La Placa de anclaje debera estar sujeta a la cimentacion mediante pernos de anclaje que queden embebidos en
el Hormigodn, y que al fraguar y endurecer éste, trabajan por adherencia. En el caso excepcional de que el pie del soporte sea
articulado, los soportes se consideraran empotrados en la cimentacion, lo que hace que la placa de anclaje deba prepararse para

resistir los esfuerzos axiles, momento flector, cortante momento torsor.

Rubro 06: AISLACIONES.

GENERALIDADES:

Para la ejecucion de las mismas se emplearan materiales de alta calidad y se cuidard que sean llevados a cabo con sumo esmero y
obteniendo perfecta continuidad, de manera de obtener las mayores garantias a los fines de crear barreras eficaces de contencién
contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deben aceptar.

Todas las estructuras de albaifiileria que estén en contacto con el terreno, seran protegidas de la humedad por capas aisladoras

horizontales o verticales, segin corresponda, a las que se debera asegurar una perfecta continuidad.

06.01 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL:

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las
capas verticales. Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento portland, tres partes de arena y la cantidad
proporcional de hidréfugo en cuya composicién quimica no intervengan materiales organicos. Seran de marca “PROTEXIN”, “SIKA" o
equivalente, ambas capas iran unidas por una vertical a ambos lados.

La capa aisladora horizontal superior se ejecutara una hilada por encima del nivel de piso inferior terminado.

No se continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15
mm y se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.

A su vez, ambas capas horizontales serdn unidas entre si por una vertical del lado interior del muro, cuando éste sea perimetral y a

ambos lados cuando éste sea interior.

06.02 CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL
A su vez, ambas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro, cuando éste sea perimetral y a

ambos lados cuando éste sea interior. Se hard con la misma mezcla que la capa aisladora horizontal.

06.03 FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES:

Los contrapisos y plateas se asentaran sobre un film de polietileno de 200 micrones en toda la superficie.

06.04 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EXISTENTE:
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Una vez concluidos los trabajos a ejecutar sobre losa existente, nuevo techo liviano, cerramientos, equipamiento de la instalacion
termomecanica, etc. como trabajos de Ultima etapa se ejecutard una nueva impermeabilizacidn sobre dicha losa, previo al retiro de la
membrana existente.

Se retirara el material existente hasta llegar al solado base de la cubierta, dejando a la misma, apta para poder efectuar correctamente
los trabajos de impermeabilizacion. Se aplicara como terminacion final, luego de la colocacién de la nueva membrana, dos manos de
pintura de asfaltica aluminizada de proteccion en la totalidad del solado.

Una vez terminadas las tareas y para su aprobacidn por parte de la Inspeccidon de Obras, se deberan realizar las correspondientes
pruebas de estanqueidad. El techo existente estd conformado por una losa de material con pendiente hacia el patio que se mantiene,
agregandose desbordes, embudos y bajadas si fuese necesario. Se relevara el sector a intervenir en su totalidad. Se repararan los
sectores en donde se produzcan filtraciones, se ejecutaran las babetas necesarias. La membrana hidréfuga sera geotextil transitable. Se
utilizardn los selladores Sikaflex 1A plus a base de poliuretano apto para el contacto con el agua. Es tixotrdpico, pudiendo aplicarse en

juntas verticales o invertidas de hasta 25 mm sin fluir.-

Rubro 07: MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

GENERALIDADES:

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a los ARTICULOS 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 del P.E.T.G. de la Di.P.A.l.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados.

La Inspeccion se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolas en tinas, una hora antes de proceder a su colocacion. Se
hardn resbalar a mano, sin golpearlos, en bafio de mezcla, apretandolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretara con
fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las juntas de los parametros. Las paredes que
deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentardn con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en
todos los sentidos.

Las hiladas serdn perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros, no excedera de 1 % cm.

Todos los muros se levantaran simultdneamente. En la unién de las paredes con los pilares, si las hubiera, se colocaran 2 varillas de
hierro de 6mm cada 6 hiladas y 0,80m de largo.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria, se trabardn con hierros de 6mm. dejados en el Hormigén
Armado para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.

Los muros, las paredes y los tabiques, se erigirdn perfectamente a plomo, de acuerdo a planimetrias, con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos. La ereccidn se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,

para regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.
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En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano para el haz de la albafiileria, que sera de un (1) cm. cuando el
paramento deba revocarse o de 5mm si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, hormigdn y albafiileria, etc. expuestos a la intemperie,
seran tratadas con masilla eldstica ” SIKA ~, aprobada previamente por la Inspecciéon en forma de asegurar una impermeabilidad
permanente.

Al levantar las paredes la Contratista dejara las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la
albaileria reforzada.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, cornisas, goterones,
amurado de grampas, colocacion de tacos, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para

ejecutar los restantes trabajos indicados.

Las mamposterias que se ejecutaran, y que estan consignadas en las planillas de muros correspondientes, son las que se detallan a
continuacion:

07.01 MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE LADRILLOS COMUNES, 30 cm.

Sobre las zapatas de fundacion se ejecutardn las hiladas necesarias de mamposteria de ladrillo comun. En este punto se tendra especial
atencién a los niveles para la ejecucién de las capas aisladoras. La mamposteria de cimientos corresponde al muro medianero a

reconstruir.

07.02 MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES, 15 cm.

Para su elevacion se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones:

Las juntas horizontales serdn alineadas con regla, tratdndose que tengan todo el mismo espesor. Las juntas verticales estaran
alternadas en cada hilera siguiendo la traba y quedaran perfectamente a plomo en toda la altura de la pared.

No admitirdn resaltos ni depresiones en las caras vistas, tratdndose de obtener variedad de tono, para matizar el paramento. Una vez
levantadas las paredes se lavaran los ladrillos con una solucién de acido clorhidrico, lavando luego con abundante agua. Los elementos
de hormigdn que no hayan sido especificados vistos, seran forrados con ladrillos, respetando el plomo del paramento.

Las caferias y conductos seran colocados juntos con los ladrillos a fin de asegurar una correcta terminacién.

En todos los casos, al levantar la mamposteria se colocaran simultdneamente, los marcos de hierro, asegurando las grapas con mezcla
“P“, colocando la misma mezcla dentro del vacio de los marcos unificados y en especial umbrales. Cuando asi lo ordenare la Inspeccion,
por tratarse de pafios grandes, mayores de 4,00 x 4,00 o por razones justificadas, se armara la mamposteria, colocando en el interior
de las juntas, cada 4 hiladas y en forma espaciada, hierros redondos diam. 8mm.

En la colocacion de los marcos de ventanas y puertas de carpinteria metdlica o herreria en general, se tendra especial cuidado de que
las grapas hayan sido perfectamente aseguradas, picandose la superficie de ladrillo donde debe estar adherido el marco y llenado
cuidadosamente la junta con concreto con el objeto de proteger la misma de filtraciones o movimientos. Los marcos metélicos deberan

ser llenados cuidadosamente con mezcla compuesta por una parte de cemento y tres de arena mediana.
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07.03 MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS 12x18x33:

Se utilizaran ladrillos cerdmicos portantes (12x18x33), ubicacion y altura indicada en planos y/o detalles. Los ladrillos cerdmicos huecos
seran de dimensiones regulares, con aristas rectas, estructura compacta y coloracion homogénea, sin estratificacidn, sin nucleos
calizos, superficie exterior estriada para mejorar las condiciones de adherencia del mortero, que cumplan con la norma IRAM 1549. La
Inspeccion de Obra podra rechazar las partidas que ingresen a obra si estas no se ajustaran a cualquiera de las especificaciones
precedentes y/o a la muestra previamente presentada por la Contratista y aprobada por la Inspeccidon de Obra. Se empleara como
mortero de asiento, mortero de cemento de albaiileria Plasticor o equivalente calidad, con arena mediana y sin aditivos Las juntas
deberan tener un espesor comprendido entre 10mm (minimo) y 15mm (maximo). Los muros seran levantados utilizando plomada,
nivel, regla y toda herramienta que contribuya a asegurar la horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de
requerimiento expreso de la Inspeccién de Obra, la que podra rechazar cualquier muro que a su juicio no reuna las caracteristicas
especificadas. No se admitiran resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de albafiileria que sea mayor de
5mm para un plano de ladrillos que quedara a la vista, (6 eventualmente de 10mm cuando el pardmetro deba revocarse). Los refuerzos
en la mamposteria se ejecutaran empleando barras de hierro torsionado de @ 6mm cada 4 hiladas. Las vinculaciones entre la
mamposteria y las columnas y/o tabiques de hormigén armado y/o columnas metélicas, se ejecutaran mediante hierros previstos en el
hormigén armado (Fe @ 6mm, longitud minima 30cm) y/o mediante barras del mismo didmetro y longitud previamente soldadas a los
elementos metalicos.

Sera de los espesores indicados en los planos correspondientes.

07.04 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 18X18X33.

Se ejecutara con ladrillos ceramicos huecos portantes de 18x18x33cm de primera calidad, segun criterios definidos en el punto 07.03

CANALETAS Y/O ORIFICIOS

El Contratista deberd ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y aperturas de canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras
de albafiileria y de hormigdn. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de
grapas especiales colocadas a intervalos regulares. Los pasos y/o canaletas de grandes o de pequefias dimensiones que atraviesen
partes de estructura o albafiileria, deberan ser previstas y/o practicadas exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse

las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisidn en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

REFUERZOS EN TABIQUES Y MUROS

Se reforzardn con encadenados de hierro y hormigdn segun se indique, todos aquellos que no lleguen al cielorraso o por si solos no
tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros o columnas de hormigoén, se
asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de 6 mm colocado en su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas, previo colado del material, en

forma que quede adherido al hormigdn de la estructura.
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CONDUCTOS DE VENTILACION

Debera preverse la construccion de conductos técnicos de mamposteria y/o prefabricados, terminados con sus revoques, aislaciones y
revestimientos, los que remataran sobre las azoteas.

Para los conductos que emerjan sobre la cubierta, se deberdn tomar todas las previsiones necesarias para garantizar la estanqueidad

sobre la cubierta, debiéndose ejecutar todos aquellos trabajos previstos en el punto 10.1 del presente pliego.

Rubro 08: CONTRAPISOS Y CARPETAS.

Generalidades:

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados en
planos. Sobre el contrapiso que corresponda se ejecutara una carpeta de espesor segun indicacién en planos, que se terminara con un
fratasado fino de mezcla bien liquida con el fin de obtener una nivelacién perfecta. En los locales sanitarios las carpetas seran
conformadas con hidréfugo. La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que
correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras. No se realizaran tareas sin previa conformidad
de la Inspeccion. Los contrapisos tendran un espesor de 5 cm para locales interiores de planta alta y 12 cm sobre terreno natural. Podra

ser modificado este espesor en algunos sectores, una vez realizada la verificacidon en obra de los niveles existentes.

08.01 CONTRAPISO DE H2 DE CASCOTE EN BANQUINAS:
Seran de 5 cm de espesor tipo “O”, deberan quedar en perfectas condiciones para recibir el piso en las banquinas de los consultorios y

office del Centro de Salud.

08.02 CONTRAPISO DE H2 DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL:

Seran de 12 cm de espesor tipo “O”, deberan quedar en perfectas condiciones para recibir el piso de mosaicos granitico en el sector
que se interviene. Los Contrapisos de Locales Interiores se asentaran sobre un film de polietileno de 200 micrones en toda la superficie
y hasta las capas aisladoras. Ver RUBRO 05.- AISLACIONES. -Los Contrapisos Exteriores se asentaran directamente sobre terreno natural
previamente preparado, las pendientes serdn ajustadas en el lugar ante la Inspecciéon de Obra. En el contrapiso del patio se debera
realizar a continuacidn un albafial corrido, la terminacidn del mismo serd con cemento alisado con pendiente hacia dicho sistema de

albafiales.

08.03 CARPETA DE CEMENTO:

Sobre el contrapiso se ejecutard una carpeta cemento compuesto con mezcla de una 1 parte de cemento y 3 partes de arena,
manteniendo un espesor regular de 2 a 3 cm.

La terminacién de la misma sera a corte con regla y luego que el material empiece a adquirir rigidez se deberd fratasar, dejando la
superficie lisa y uniforme, para poder recibir el solado. En los casos que la diferencia de nivel lo requiera o existan oquedades de mayor
profundidad a completar, se debera rellenar con un mortero con agregado grueso alivianado (con perlitas de poliestireno expandido).
La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para ejecutarlos

correspondientemente en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion
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de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucidn y terminacion de dichas obras.
Luego de realizar dichos trabajo se debera requerir la conformidad de la Inspeccidn de Obra, para poder finalizar dicha intervencion y

proseguir con los trabajos restantes que completan los solados.

JUNTAS DE DILATACION:
Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacidn, aplicando los dispositivos
elasticos con sus elementos de fijacidn, que constituyen los componentes mecénicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran los

intersticios creados con el material elastico, de comportamiento reversible.

Rubro 09: REVOQUES.

GENERALIDADES:

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y planimetria, garantizando la 6ptima calidad en la ejecucidn de los trabajos aunque no estén explicitados en el presente
pliego, con el fin de evitar cualquier tipo de humedades por filtraciones.

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a los ARTICULOS 15y 17 del P.E.T.G. de la Di.P.A.l.

Salvo especificacidn en contrario los revoques a ejecutar seran los siguientes, segun el uso de los locales:

09.01 AZOTADO IMPERMEABLE EXTERIOR:

El revoque impermeable se aplicard una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un espesor minimo de 5 mm,
cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable por
debajo del grueso 10 cm como minimo para encime posterior de terminacién en el perimetro del vano. El revoque grueso se enrasara
con regla metalica o madera en dos sentidos, fratazandola con llana de madera.

Se debera prestar especial atencién a la prolijidad de la ejecucién de este revoque puesto que como terminacidn se lo pintard con
revestimiento acrilico impermeable, especificado en item PINTURAS. En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm antes
de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico
entre contrapiso y pared. Todos los revoques exteriores se ejecutaran sobre azotado impermeable cemento/arena= 1/3 + 10%
hidréfugo inorgdnico tipo Sika 1 o similar o superior. Luego se ejecutara revoque grueso perfectamente alisado, el jaharro se ejecutara

con mezcla tipo "F".

09.02 REVOQUE GRUESO Y FINO:

El revoque grueso se enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratasandola con Ilana de madera. El peinado sera fino y
horizontal de un 1 mm de profundidad. En todos los casos, el revoque grueso terminara 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado,
dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre contrapiso y pared. El revoque
fino se aplicard en todos los muros interiores. Se ejecutara humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicard en un espesor maximo
de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podrd usar mezcla pre elaborada, previo a su aplicacidn se revisara linea y plomo del revoque
grueso. El jaharro se ejecutarda con mezcla tipo "F". En los revoques interiores, el enlucido sera ejecutado con pre mezcla tipo

“Endufin”. Se ejecutaran en nuevas mamposterias, en reposicion de revoques faltantes y para regularizar superficies existentes.
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En el interior se ejecutara una vez picado y realizadas las instalaciones, presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin
poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable por debajo del grueso
10 cm como minimo para encime posterior de terminacion en el perimetro del vano. El revoque grueso se enrasara con regla metalica
o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de madera. En todos los casos, el revoque grueso deberd terminar 5 cm antes de
llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre

contrapiso y pared.

09.03 REVOQUE INTERIOR CON AZOTADO IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO:
Los muros que deban revestirse con ceramicos u otros, se revocaran con mezcla tipo "D", dejando en rustico las superficies si aquel se

coloca con mortero; lisa y aplomada si se coloca con pegamentos.

Rubro 10: CUBIERTAS.

La Contratista llevara a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de todos los materiales y equipos que correspondan para la
correcta ejecucidn de las cubiertas, en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas particulares, a la documentacién
grafica y a las instrucciones que imparta el Inspector de Obra; como asi también todas aquellas operaciones que sin estar

especialmente en el presente Pliego, sean detalladas para la correcta ejecucién y/o terminacidn o reparacion de los trabajos.

10.01 LOSA DE VIGUETAS DOBLE CON LADRILLO CERAMICO.

La Contratista ejecutara losa alivianada de viguetas pretensadas de hormigdn de resistencia con ladrillos ceramicos. Los céalculos seran
ejecutados por la Contratista a su entero costo y cargo, para ser aprobado por la Dipai- Una vez finalizado el montaje del encofrado de
vigas se podrd dar comienzo al armado de la Losa. Previo al montaje de las viguetas pretensadas la Contratista esta obligada a entregar
a la Inspeccién de Obra un detalle de las caracteristicas estructurales de las viguetas suministradas por el fabricante. Dichas viguetas
deberdn ser coincidentes con las caracteristicas mecanicas de la Memoria de Célculo. La Contratista se encuentra obligada a efectuar el
apuntalamiento de la losa de manera tal que el mismo la separacién maxima admisible entre cada puntal no debera superar los 0.80 m.
Las losas llevaran un elemento de arriostramiento transversal entre viguetas la cual tendra una armadura compuesta por 2 hierros
didmetro 10 mm. A los efectos de garantizar el espesor de la Capa de Compresion es obligatorio colocar (previo al hormigonado) en los
laterales (de las losa) tablas que servirdn de apoyo de las reglas destinadas a nivelar la superficie hormigonada. El alisado de la
superficie se efectuara por medio de reglas las cuales deberan construirse por medio de cafios estructurales de seccidn suficiente para
que permanezcan sin deformaciones. Los ladrillos deberdn ser coincidentes con las caracteristicas estipuladas en la Memoria de

Célculo.

Por encima de la misma quedara compuesta por:

- Barrera de vapor: Emulsion asféltica en frio INTERTOLTECH de Sika o equivalente, aplicacidén segun especificaciones del fabricante.

- Aislacion térmica: Placas de poliestireno de alta densidad, espesor minimo 5 cm.

- Hormigon de pendiente: Se ejecutarda hormigén con perlita expandida como agregado liviano, combinada con cemento, agente
incorporador de aire y agua. El hormigdén tendra una densidad tipica seca de 350 Kg/m3. La relacién serd 1:7, y la resistencia a

compresion 5 Kg./cm2.
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- Carpeta de cemento: Una vez ejecutado el hormigdn de pendiente se procedera a ejecutar una carpeta de cemento compuesto con
mezcla de una 1 parte de cemento y 3 partes de arena, e hidréfugo en proporcion, manteniendo un espesor regular de 2 a 3 cm.

La terminacién de la misma sera a corte con regla y luego que el material empiece a adquirir rigidez se deberd fratasar, dejando la
superficie lisa y uniforme, para poder recibir la membrana.

Las pendientes serdn del 5% como minimo, debiendo dejar los embudos perfectamente colocados, a fin de que queden al ras de la
superficie del piso terminado.

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para ejecutarlos
correspondientemente en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccién
de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucion y terminacion de dichas obras.

Luego de realizar dichos trabajo se debera requerir la conformidad de la Inspeccidn de Obra, para poder finalizar dicha intervencion y
proseguir con los trabajos restantes que completan la cubierta.

- Imprimacion: Se debera aplicar un producto imprimante en toda la superficie, incluyendo elementos que sobresalgan (muros,
mojinetes perimetrales, elementos de ventilacion, etc.) y con especial cuidado, areas de desagtlies y debajo de cenefas si las hubiera. La
imprimacién se hard con pintura asfaltica de base solvente de tipo "Primer Asfaltico de MEGAFLEX" o equivalente calidad previa
aprobacion de la Inspeccion de obra. Luego de la imprimacion, se dejara secar y se limpiara nuevamente la superficie antes de colocar
la membrana (preferentemente el mismo dia). La contratista debera tener en cuenta las especificaciones de aplicacion del producto
que no se detallen en el presente pliego.

- Membrana asfaltica transitable con geotextil:

Comprende la provisidn y colocacion de membrana asfaltica transitable de 4 mm, .con recubrimiento geotextil, sobre carpeta de
cemento, babetas y/o mojinetes, segun corresponda.

- Preparacion de superficies

Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberan estar secas, limpias, planas, firmes, uniformes y con pendientes adecuadas
para evitar acumulacidon de agua. Serd responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de estas
superficies para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacién de vapor o humedad.

- Imprimacion

- Colocaciéon de membrana

Previo al comienzo de los trabajos de colocacién de membrana, se deberd solicitar la verificacién y aprobacion de los trabajos de
imprimacién a la Inspeccién de Obra.

Se debera colocar membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4mm de espesor "GEOTRANS" o equivalente calidad.
Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mds baja a la mas alta de la superficie en sentido perpendicular a la pendiente.
Los pafios se colocaran superponiendo un solapado no menor de 8cm. Entre finales de rollos se solapard 15cm. En los encuentros
mojinetes se deberda imprimar las cargas y se colocara doble membrana, redondeando el angulo que forma piso y pared, luego se
colocara la cenefa, amurandola lateralmente mediante tarugos y tornillos con arandela de goma, y sellando uniones y orificios con
silicona. Ver detalle en planimetria correspondiente. Se debera lograr una total continuidad de la impermeabilizacién con las cafierias y
embudos de desaglie.

- Pintura sobre membrana:
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La membrana, una vez colocada, debera ser pintada con 3 (tres) manos de pintura impermeable transitable tipo "GEOTRANS" o similar
calidad de color blanco.
- Terminacién: Loseta de cemento armadas 50 x 50 sobre discos de polipropileno, segun el punto 12.5 apartado Sector de intervencidn

1 - Terraza accesible.

10. 2 CUBIERTA METALICA:

Sobre Estructura Metalica, se deberd colocar una cubierta de chapa ondulada galvanizada N° 25, ird asentada y fijada sobre la
estructura resistente de Perfiles de acero W segun se describe en el Rubro Estructuras. La chapa se fijara a los perfiles — correas-
mediante tornillos auto perforantes con arandela de neopreno. Se debera interponer un taco plastico entre la chapa y la correa para
evitar abolladuras en las chapas cuando se colocan los tornillos. De acuerdo a la ubicacién y dimension indicada en los planos
correspondientes y en la memoria de calculo se colocaran correas materializadas con perfiles de acero W conformado tipo “C (Tension

de Fluencia 2400 kg/cm2), para lo cual deberd preverse el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de proteccion.

AISLACION TERMICA

La cubierta liviana a construir llevard una aislacidon térmica de lana de vidrio con papel impermeable de ambos lados, de 50 mm. de
espesor total, colocada entre la estructura metalica y la chapa de la cubierta. Los calculos seran verificados por el contratista y
aprobados por la oficina técnica oficial correspondiente. El contratista presentard para su aprobacién ante la Inspeccidon de Obras, el
conjunto de los detalles constructivos con los asientos, anclajes, accesorios, ganchos, roscas, tuercas, etc. para ser aprobados por al

DIPAI — Sub-Direcciéon de Proyectos- Unidad Central Rosario.

IMPORTANTE: Con respecto a las terminaciones de los techos se deberan resolver distintos puntos de encuentro entre la chapa y las
cargas, de manera tal que aseguren la estanqueidad del local por eventual ingreso de agua de lluvia. Todos los elementos de hierro
llevaran una mano de pintura anticorrosiva de 12 calidad. Los enganches y perforaciones se protegeran con “calotin” de neopreno,

como refuerzo de aislacién hidraulica.

ZINGUERIA

La Contratista deberd proveer y colocar toda la Zinguerias necesaria en las cubiertas de techo metadlica y en las cubiertas de planas. Se
colocara cupertina sobre los mojinetes segin consta en Documentacién grafica. Se incluyen aqui la totalidad de los elementos de
cerramiento, accesorios de cubierta, cierres laterales, encuentros entre distintos planos de chapa, entre chapas y elementos verticales,

canaletas, muros, cumbreras y la resolucion de cualquier situacidon de encuentros distinta a las de chapas contiguas y paralelas.

10. 3 CANALETAS ACERO GALVANIZADO PLEGADO:
Llevaran juntas de dilatacién debidamente selladas. Los tramos tendran en cada caso el mayor largo posible, de manera de reducir al
minimo la cantidad de uniones. Se ejecutara una costura de remaches cada 5 cm, soldandose finalmente la unidn con estafio al 50% en

todo el desarrollo de la misma.

10.4 BABETAS DE ACERO GALVANIZADO PLEGADO:

Se ejecutardn las correspondientes babetas e impermeabilizaciones a los efectos de garantizar la perfecta estanqueidad de la cubierta.
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Las babetas de chapa galvanizada llevaran como minimo dos plegados horizontales en toda su longitud para su rigidizacion. La cantidad
de plegados estard en relacién con la altura de cada babeta. Se incluyen en el presente item todos los elementos de ZINGUERIA
necesarios para resolver los encuentros entre la nueva construccion y las edificaciones existentes de manera de garantizar la total
estanqueidad de los mismos. Babetas Las babetas seran de chapa galvanizada N2 22 y llevaran como minimo dos plegados horizontales
en toda su longitud para su rigidizacién. La cantidad de plegados estard en relacién con la altura de cada babeta. La Contratista
presentara los detalles constructivos necesarios ante la Inspeccién de obras para su aprobacion por la Dipai- Sub-Direccion de

Proyectos.-

Rubro 11: CIELORRASOS.
GENERALIDADES

El Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de los cielorrasos, cualquiera sea su tipo, de acuerdo a las
planimetrias, detalles, especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas. La omision de algin trabajo y/o
detalle en la documentacion no justificara ningin cobro suplementario y su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado, pertenecientes a firmas iddneas y que acrediten
antecedentes en tareas similares.

Antes de proceder a la fabricacion de los elementos y/o montajes, deben presentarse muestras para la aprobacion de la Inspeccion,
debiendo verificarse en obra todas las medidas y trabajando en absoluta coordinacién con los demds gremios.

Se deja establecido que salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podran quedar a la vista clavos, tornillos y otros
elementos de fijacidon, debiendo prever el Contratista moddulos, paneles, franjas, etc., desmontables, en los lugares donde
oportunamente lo indique la Direccidn.

El Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que aunque no se encuentren
especificados en la presente documentacion, resulten necesarios para la terminacién correcta y completa de los trabajos de acuerdo a
los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucion de todos los encuentros de cielorrasos propiamente dichos con

elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias, etc.).

11.01 SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO:

Se proveerd y colocara cielorraso de placas de roca de yeso Durlock, de 12,5 mm de espesor o equivalente en todos los locales
indicados en la planimetria correspondiemte.

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa de acero N2 24 zincada por
inmersion en caliente, fabricadas segiin Norma IRAM IAS U 500 243:2004.

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente, a verificar segun indicaciones del fabricante:

Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metdlica guia, al nivel de cielorraso establecido en planos. Esta operacidon se
repetird sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el mismo nivel. Las soleras se fijaran cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos
plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m.

Estos elementos se atornillardn entre si con tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema.

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dipai_rosario@santafe.gob.ar
Di.P.A.L santafe.gob.ar
Buenos Aires 965 - 3° y 4° piso — Rosario 2000 ® ©® ©

Tel. 341-4721514 / 1515 / 1516



Por encima de los montantes se fijarad perpendicularmente a ellos y cada 1,00 a 1,20m. maximo, perfiles montantes o soleras, a manera
de vigas maestras.

Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que vincularan esta estructura del
cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil montante cada 1m ).

Las velas se fijaran al techo cada 1,00 m x 1,00 m mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre perfiles
se realizaran con tornillos recomendados por el fabricante.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.

Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso estandard de 12.5 mm., atornillandolas cada 30 cm.

Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si. Las juntas se tomaran con cinta y masilla
segun las especificaciones del fabricante.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.

Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”, formando bufia perimetral.

Rubro 12: PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS.

GENERALIDADES:

El Contratista realizara la provision y colocacion de los solados especificados y de acuerdo a la planimetria correspondiente, de primera
calidad y marca reconocida.

Los pisos tanto interiores como exteriores responderan estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color, forma de
colocacion o de terminacion, etc., que para cada caso particular se indique en planos y/o el presente pliego, debiendo el Contratista
someter cada uno de los aspectos referidos a la aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra antes de comenzar los trabajos. Los
planos de detalle que elabore el Contratista indicardn despieces, dimensiones, modulaciones, piezas y juntas, ubicacidon de desagiies, y
toda otra informacion necesaria.

En los locales sanitarios donde se ubiquen desaglies se deberd garantizar un solo nivel perimetral y desde alli se practicaradn las
pendientes hacia las piletas de patio respectivas. Estas pendientes se realizaran de forma suave, sin quiebres, siguiendo una linea
continua hacia el punto de desagiie. En ningun caso el nivel del piso terminado perimetral de un local sanitario podra ser superior a un
local contiguo no sanitario.

Para los pisos exteriores se asegurard el desagilie de la totalidad de las aguas pluviales, ejecutando una pendiente minima y uniforme
hacia albafiales, piletas o hacia el perimetro exterior, contemplando normativas respecto a superficies y cuidando que no haya
desniveles que generen puntos de acumulacién de agua. En ningln caso el nivel de la linea de z6calos o umbrales podrd ser inferior a
otro punto del solado exterior. Los pisos exteriores se remataran con un corddén que tomara la altura del solado a fin de dar una
correcta terminacidn y proteger sus bordes, atendiendo lo consignado en el item correspondiente.

El oferente debera tener en cuenta, al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obra, se ajusten en todos los casos a
la mejor calidad, su colocacidn se apuntara a las reglas del arte y de la disposicién de los planos licitados.

Material de reserva: El Contratista tendra en cuenta que debe entregar de cada tipo de piso un 3% de mas de la superficie colocada
para futuras reposiciones.

Muestras: Con el minimo de antelacién de 15 (quince) dias a la colocacidn en obra, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion, muestras de todos y cada uno de los pisos especificados para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en

obra a los efectos de la aceptacion o rechazo de la totalidad del piso que se colocara.
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12.01 MOSAICO GRANITICO 30 X 30.

Este item comprende la provision y colocacion por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria para la
colocacion de mosaicos graniticos de 30 x 30 cm, color a definir por la Inspeccién de Obra, de la linea “Blangino” o similar superior.
Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar muestras de las piezas mosaico granitico a utilizar, con 15 dias de
anticipacion para su aprobacion por parte de la Inspeccidn de Obra. Sin aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no se podra
ejecutar esta tarea.

El piso de mosaico granitico de 30 x 30 cm, se colocard a tope, peso unitario: >5.0 kg.; peso por m2: >55.0 kg.; que se ajuste a la
especificacion y norma IRAM 1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorcion de humedad). Una vez aprobada la muestra
la Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que debera corresponder a una misma partida, a fin de garantizar
la homogeneidad de distribucidn de grano, color y tono. El material debera acopiarse en obra y se efectuara una verificacion de
homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana mosaicos extraidos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el
muestreo los incluya a todos. La superficie debera estar conformada por un minimo de 273 piezas (~24 m2). Una vez dispuestos se
verificara el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias de
granulometria o distribucién de grano, diferencia de saturacién, tono o valor, manchas de 6xido, diferencias dimensionales, espesor,
angulos, alabéos, u otro defecto, la Inspeccidn de Obra podra rechazar la partida en forma parcial o total. La Contratista no iniciara la
colocacion del piso sin la aprobacion de la Inspeccidn de Obra. Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la
superficie colocada para ser entregadas al Centro de Justicia Penal.

La colocacién de mosaicos se ejecutara con mortero de asiento, una parte de CPN; una parte de cal hidratada; cuatro partes de arena
mediana; preparado con la minima cantidad de agua para obtener una consistencia plastica y evitar el asentamiento de los mosaicos,
tal que al apoyar el mosaico sobre la misma y luego tratar de levantarlo produzca el efecto ventosa. La cara inferior del mosaico debera
ser pintada con una lechinada espesa compuesta por dos partes de cemento de albafileria y una parte de agua, aplicandola con una
esponja de goma espuma y dejando la zona central sin pintar. La colocacion del mosaico se ejecutara con mezcla seca conformada por
una parte de CPN o de cemento de albaiileria con cinco partes de arena gruesa, sin exceder los 2 cm. de espesor. Una vez apoyado el
mosaico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm para conformacion de la junta. El control de la escuadria debera realizarse una vez
tomado el nivel definitivo con el objetivo de asegurar el perfecto encuadramiento del piso.

Deberan ejecutarse juntas de dilatacion de 5 mm (cinco milimetros) de espesor, conformando pafios de dimensiéon maxima 7.20 x 7.20
m en coincidencia con la modulacién de la estructura. Cuando la junta de dilatacion del piso granitico coincidiera o correspondiese
ejecutarse préxima a una junta de dilatacién estructural tipo GFT 100/50, esta Ultima conformara la junta de piso.

Las juntas de dilatacion del piso granitico se ejecutardn mediante sellador Sikaflex® 221 6 equivalente formulacién y perfomance,
resistente al pulido posterior en obra.

La colocacién de pastina se hara transcurridas 24 hs. de la colocacién, e ira precedida por la limpieza de las juntas mediante el empleo
de aire comprimido. Inmediatamente se procederd a empastar las juntas con pastina en proporcion 1 kg. de pastina en 0.5 It. de agua
(rendimiento ~1.0 kg de pastina por m2). El proceso de tomado de junta se iniciarda mediante aspersion de agua para humedecer el piso
y la junta, dejando que el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser distribuida en forma
homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.
El proceso de curado de la pastina demanda como minimo 24 hs. debiendo mantenerse hiumedo el piso mediante aspersién de agua.

En caso de que la superficie quedara expuesta a la accion del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad
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relativa (La definicién de tiempo caluroso o frio para este caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201 para condiciones
de colocacion del hormigdn.), deberd complementarse este proceso cubriendo la superficie con film de polietileno. Transcurrido un
periodo de 24 hs. se procederad al pulido mecénico y lustre final a plomo, observando la siguiente secuencia: Desgrose del mosaico, con
el tamafio de plato acorde al tamafio del mosaico, dureza adecuada (n2 36 / n2 60). Refinado con piedra n2 180. Empaste del piso y
reposo de 5 a 7 dias. Pasado de piedra fina 3F, 300 ¢ inglesa.

La limpieza de juntas y pastinado y pulido mecanico del piso se ejecutara posteriormente a la colocacidn de la totalidad de los zécalos y
solias, y los marcos y tapas de camaras de inspeccién vinculadas por continuidad con el drea a terminar.

Proteccion del piso: Todos los pisos de mosaico granitico se protegerdn de las manchas de d6xido que pudieran provenir de los
elementos que sobre ellos se depositan, como asi también de las manchas provenientes de los desperdicios de ajuste de carpinteria
y/o de cualquier otra mancha cuyo origen esté vinculado con la ejecucidn de la obra. La Inspeccién de Obra podra ordenar la adopcién
de medidas de proteccidon complementarias, si a su criterio la Contratista no hubiese adoptado las necesarias, y/o la remocién de zonas
de piso afectadas por manchas que no pudieran ser removidas aun después del pulido.

Los pisos seran pulidos a plomo, 10 dias después del ultimo empastinado. El piso para pulido se dejara con una minima capa de pastina
en su superficie. Se deberan realizar como minimo, 2 pasadas de piedra mediana y luego 2, de piedra fina, finalizando con sal de limén
para lustre. Por ultimo se lavara con abundante agua, y se tratara con cera liquida para mosaico. Se tendra especial cuidado de tapar
las rejillas durante el empastinado y pulido, para evitar escurrido de cemento o pastina, a las piletas de piso.

El pulido de zdcalos se realizara con pulidora manual, al igual que todo espacio o rincén al que no lleguen los discos de las pulidoras de
piso.

El pulido en sanitarios se realizara con anterioridad a la colocacién de artefactos, para garantizar una terminacion adecuada, la que sera
aprobada por la Inspeccidén de Obra, en cada etapa de los trabajos. Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren

faltar se realizaran sobre lonas o cubiertas que eviten el rayado y mal trato del piso.

12.02 ZOCALO GRANITICO 10x30:

Los z6calos seran de granitico de idéntico material y color que el piso, en todos los sectores en donde el piso sea de granitico, de 30cm
x 10cm. La colocacién de zécalos graniticos se realizara alineada, con pegamento impermeable é con mortero de asiento 1:3 +10% de
hidréfugo, ya que no se podra cortar la capa aisladora vertical que se levanta por encima del piso terminado. En todos los casos los
cortes en los angulos seran a bisel 6 a 459; y las juntas de unidn entre mosaicos y zécalos seran coincidentes. Los arranques de
colocacion seran marcados en obra por la Inspeccion. Las caracteristicas de calidad, mezcla y colocacidn seran las mismas que para

mosaicos.

12.03 SOLIAS Y UMBRALES DE GRANITICO RECONSTITUIDO:

Estas piezas de granitico reconstituido tendran las mismas caracteristicas, (granulometria, color, etc.) que los pisos de mosaico
granitico 30 x 30, especificados en el punto 12.1.

Solias:

Comprende la provisién y colocacién de solias que serdn placas enteras pulidas y lustradas, de 4 cm. de espesor y de un largo igual al

ancho de la puerta donde se coloquen y de un ancho igual al espesor del muro o pared que las contengan.

Umbrales:

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dipai_rosario@santafe.gob.ar
Di.P.A.L santafe.gob.ar

Buenos Aires 965 - 3° y 4° piso — Rosario 2000 ® ©® ©

Tel. 341-4721514 / 1515 / 1516



Comprende la provisidn y colocacion umbrales que seran placas enteras pulidas y lustradas, de 4 cm. de espesor y de un largo igual al
ancho de la puerta donde se coloquen y de un ancho igual al espesor del muro o pared que los contengan, con una cara longitudinal

pulida a la vista.

12.04 VEREDA REGLAMENTARIA

Consiste en la provisidn de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de solados de vereda de ingreso principal al edificio,
con baldosas graniticas reglamentarias 30 x 30 cm., ranuradas en 16 panes y biseladas, color gris segin muestra a aprobar por la
Inspeccién de Obra.

El solado se colocara con un mortero de asiento 1/2: 1: 3 (cemento -cal hidratada -arena) con un espesor minimo de 25mm, distribuido
uniformemente y espolvoreado con cemento puro. El presente item incluye la mezcla de asiento, el pastinado y posterior limpieza. Las
juntas de dilatacidn que se requieran, quedaran configurando pafios con dimensiones nunca mayores que 4m de lado. El corte debera
incluir el espesor total de la mezcla de asiento, y realizarse en correspondencia con los cortes existentes en el contrapiso. El item
incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberd cuidarse como minimo durante tres dias, y que
consistirdan en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida,
cobertura con polietileno negro, o medios equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra ejecutada que garantice la
interrupcion del transito de personas o vehiculos durante el proceso de curado. Se respetaran los niveles y terminaciones que indique

la Inspeccion de Obra.

12.05 PISO DE H2 LLANEADO
La Contratista deberd ejecutar piso de hormigdn llaneado en las veredas de los patios a intervenir segin se indica en planos de

arquitectura y pisos.

12.06 CAUCHO RECICLADO

Caucho reciclado para exterior: Comprende los materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion del piso del sector juegos
infantiles SO3 segun plano PR-AR-14. El piso de seguridad de caucho antigolpes para dreas de juegos infantiles consiste en un piso de
construccion “in situ” de superficie Unica sin divisiones ni separaciones. El material a proveer sera del tipo “sistema de pavimento
continuo de la fabrica Caucho Color (30mm SBR y 10mm EPDM), color rojo cédigo 46 7500 — RAL: 3017 “ u otro de calidad y prestacién
superior.

Estara constituido en dos capas, 4 cm de espesor total, la primera capa inferior tendra un espesor de tres centimetros (3cm) y estara
compuesta de granulos de caucho SBR (caucho de estireno butadieno) de neumaticos pos consumo de un diametro aproximadamente
dos a siete milimetros. La capa superior estara constituida también con caucho sintético granulado que protege la superficie EPDM
(dieno de propileno etileno modificado), pero de un didmetro de uno a cuatro milimetros. Esta capa tendra un espesor de un
centimetro y sera realizada del color especificado precedentemente. Estos granulos de caucho estaran ligados con un componente
poliuretanico de catalizado en frio (resina poliuretdnica monocomponente con base MDI no inflamable) el cual debe ser absolutamente
atoxico y no contaminante. En dreas de juegos infantiles y en sectores de mayor erosion, como ser debajo de hamacas, al pie de
toboganes, etc. todo el espesor deberd ser construido idem la Ultima capa, -granulos de uno a dos milimetros con color- de manera

homogénea con la capa superior para evitar la diferencia visual por el desgaste.
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Previo a la ejecucion del piso de caucho se debera ejecutar una sub-base drenante. Se debera realizar un movimiento de suelo
(apertura de caja) excavando de 20 cm de profundidad. Posteriormente se debera realizar un relleno con piedra partida en su totalidad
y se compactara. Finalmente se realizara un alisado con arena gruesa cubriendo 10mm para generar una superficie regular. La sub-base
se compone de una capa estructural compactada (min 35MPa) de 20cm de espesor, de piedra partida de 10- 32 mm. Esta capa

estructural se coloca sobre suelo compactado (min 25 MPa).

Rubro 13: REVESTIMIENTOS.

GENERALIDADES:

El oferente tendra en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra deberan ejecutarse en todos los casos
de la mejor calidad, debiendo responder a la condiciéon de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas, salvo especificacion en
contrario.

MUESTRAS

Con la debida antelacién prevista en el pliego, el Contratista presentara a la aprobacidn de la Inspeccion, las muestras de cada una de
las piezas sefialadas en el presente apartado. Las muestras asi aprobadas se mantendrdn en obra y serviran de elementos de contraste
a efectos de decidir en la recepcidn de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su
incorporacion a la misma. Seran a su entero costo los pafios de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una mejor realizacion y a resolver detalles constructivos no
previstos.

PROTECCIONES

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal
fin el Contratista arbitrard medidas conducentes al logro de tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como
asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costeo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccién motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicidn y reconstruccion de los revestimientos,

si llegase el caso.

13.01 REVESTIMIENTO PORCELANATO BLANCO

Se utilizard revestimiento porcelanato de 59x29 color blanco semi mate, en nucleos sanitarios; seran de primera calidad,
perfectamente planos y rectificados, sin raspaduras ni grietas. La Inspeccién de Obra controlara con especial atencion la perfecta
colocacion y nivelacién de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Serdn de la
mejor calidad en sus respectivas clases coqueras u otros defectos. La empresa debera entregar muestras de los materiales, para que la
Inspeccidn las apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion queda facultada a
rechazar las partidas. Se colocaran hasta el cielorraso, seran colocadas a juntas continuas y rellenadas con pastina color idem material,
tanto sea en horizontales como verticales, debiendo ofrecer una vez colocados superficie perfectamente plana. Debera tenerse
especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. Se deberan terminar los angulos
expuestos con guarda cantos de aluminio. Se comenzara por la primer hilada desde abajo apoyando las placas en un regla fijada

perfectamente a nivel. La primera sera de ajuste debiendo conservar la placa entera. La disposicidn, ubicacién y trabas sera la indicada
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por la inspeccidn. Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o
sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidiran perfectamente, guardando
las alineaciones verticales y horizontales de las juntas una perfecta continuidad, coincidiendo las verticales con las del piso, en los casos

que se utilice el mismo material. En los locales Sanitarios bajo los espejos no se colocara revestimiento, dado que debera ir a plomo con

el mismo. La cantonera debera colocarse a nivel del revestimiento desde el piso y en toda la altura del revestimiento. Este trabajo sera
realizado por personal especializado con amplia experiencia.- Este material se colocard en todos los locales sanitarios, consultorios,

office, etc.

13.02 GUARDACAMILLA

Todos los elementos de proteccion que se detallan en el presente pliego deberan responder con las siguientes caracteristicas y
elementos: El color de todas las piezas de proteccidn solicitadas seran color 490 Blue Birdo el que designe la Dipai. Los cortes a realizar
en todas las piezas y pisos de PVC se ejecutaran con cortadora sensitiva manual, o con las herramientas que sugiera el fabricante para
cada caso. La contratista debera solicitar al fabricante la supervision de los trabajos por parte de personal del departamento técnico a
su cargo. Esta supervision se realizard en presencia de la Inspeccion de Obra. La Contratista se hara cargo de los dafios que sufran las
piezas de PVC en el momento del corte. Todas las piezas deberan quedar perfectamente encastradas y niveladas, pudiendo la
Inspeccidn de Obra rechazar la mano de obra de colocacién si lo considera necesario. Todos los elementos que componen las
Protecciones tendrdn una garantia de cinco (5) afios contra defectos de fabricacion. Tanto los defectos de fabricacion como de
instalacion correrdn por cuenta de la Contratista. La ubicacion de todos los elementos se realizard segin Plano de ubicacion
Accesorios. Segun se indica en planos, se colocaran guarda camillas para proteccidén de paredes en circulaciones, consultorios, etc. Con
sistema de instalacion Red-F-Clip. Seran tipo “Pawling, modelo WG —8 C” o equivalente, de estructura de aluminio, revestidos en PVC,
con alta resistencia al impacto y de material ignifugo.

a) Estructura: se conforma con un alma de aluminio extruido de 2,5 mm de espesor. Sistema Red-E-Clip, accesorio de PVC, fijado al
tabique

b) Guarda camillas: se compone de un perfil de PVC vinilico de alta resistencia, de superficie rugosa de 2,5 mm de espesor. Color 3 Tan,
con encastre para fijar al clip de ensamble.

¢) Goma amortiguadora: ubicada en el interior del guarda camilla, amortigua golpes directos e indirectos.

d) Accesorios de colocacidn: perfil “Spring”, se coloca entre el clip de ensamble, y la tapa visible del guarda camillas.

e) Espaciadores y tapas de cierre: accesorios necesarios para la terminacion de los topes de los guarda camillas.

f) Accesorios esquineros: para encuentros entre tabiques se cortara el perfil de cierre, en un angulo de 459, y se colocaran los perfiles
tipo clip en los extremos, de manera tal que quede reforzado dicho encuentro.

Para los cantos vivos, se colocard el accesorio de la misma linea disefiado para tal fin. Se colocaran la cantidad necesaria de sujeciones
de tal manera que el guarda camillas quede perfectamente fijado y seguro al tabique, siguiendo una modulacién minima recomendada
por el fabricante. En todo caso, se seguiran estrictamente las recomendaciones del fabricante sobre el particular. Si alguna pieza fuera
dafiada, marcada, rayada o cualquier otro tipo de imperfeccién, durante su colocacion, debera ser reemplazada, con los costos que de

ello surgieran, a cargo de la Contratista.

13.03 REVESTIMIENTO TABLEADO SIMIL MADERA
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La Contratista proveera y colocara revestimiento interior en la sala de usos multiples de paneles acusticos hasta altura de dintel. Se
colocarad el revestimiento laminado a base de hojas de celulosa impregnada con resinas fendlico prensadas a alta presion y
temperatura. Las caras exteriores decorativas seran impregnadas con resinas y laminas de color simil madera.- El material debera ser
resistente: Resistente al agua, a la humedad y a altos grados de vapor, resistente a productos quimicos, resistente al impacto y rayado.
Sera de calidad estandar D-S2, dO norma EN 13501-1.- La Empresa deberd presentar previo a la ejecucidn, planos de desarrollos, que
deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra. La placa de fendlico estructural ignifuga, hidréfuga y anti-bacteriano de 6-8 mm de
espesor tendrd una estructura de soporte seguin detalles que permitird que cada panel pueda removerse.- Colocado sobre pared con
rastreles fendlico 10-13 mm aplomados mediante tacos regulables especiales, tornillos y adhesivo estructural (sistema certificado)
entre rastreles y paneles, con cinta de doble cara para su mejor agarre.. Designado por NEMA (Asociacion Nacional de Fabricantes
Eléctricos) como un laminado plastico de alta presion bajo la categoria de laminado compacto — superior a 2 mm de espesor (norma
LD-3 2005.- Estructura formada por celdas hexagonales en papel kraft unidas con adhesivos y otorgando una sorprendente resistencia
al soportar cargas de compresion elevada. ® Adhesivos de contacto para su adhesion entre si. ® Tornilleria de acero inoxidable para la

fijacion entre las piezas. El color sera definido por la DIPAI-SUBDIRECCION DE PROYECTOS- UNIDAD CENTRAL ROSARIO, al momento

que la Contratista presente el Proyecto Ejecutivo para su aprobacion.-

Rubro 14: CARPINTERIA

GENERALIDADES:

El Contratista presentara planos completos de carpinteria con detalles, célculos, especificaciones de materiales y dimensiones, y todas
las aclaraciones necesarias para su aprobacién por la Inspecciéon de Obra antes de iniciar los trabajos de taller.- El total de las
carpinterias, se ejecutaran de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas de carpinteria, éstas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan. El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes,
incluyendo los materiales, herramientas y equipos necesarios, para la provisién y colocacion de toda las aberturas metdlicas, de
madera y herreria en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos y
planillas de aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra. Deberd realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el
Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos. Cualquier deficiencia o ejecucién

incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera devuelta al taller para su correccién.

A - ALUMINIO

14.01 VENTANAS CORREDIZAS A30 NEW:

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos se designan en los planos o en el
presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberdn tener la inercia adecuada en funcién las dimensiones de la abertura, debiendo
colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de la abertura.

La totalidad de los perfiles y elementos de aleacién seran de aluminio color blanco, seglin sea la especificacion de la planilla de

carpinterias, salvo indicacidn especial, los perfiles a utilizar seran Linea A 30 New de ALUAR.

Importante: ver cada carpinteria en su correspondiente planilla.
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Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos que fuera necesario realizar, se haran
segln el caso, de acuerdo a las normas que se fijan en las publicaciones que se citan en este articulo:

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de o6ptima calidad comercial y apropiados para la
construccion, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Se preferird para la ejecucion de las aberturas, la utilizacion de la aleacién segun especificacion americana 6063 T6 con tratamiento
térmico de solubilizado y endurecimiento acelerado para los perfiles extruidos.

Los perfiles extruidos que se empleen, tendran los siguientes espesores minimos de paredes:

Estructurales 4 mm.

Marcos 3 mm.

Contravidrios 1,5 mm.

Tubulares 1,5 mm.

Premarcos

Se proveeran en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadria,
colocados en todo el perimetro de ventanas y jambas y dinteles de puertas. Una vez colocado se presentard la abertura y se fijara al
perfil con tornillos Parker autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacidon

superficial que la abertura.

Contacto de aluminio con otros materiales:

En ninguin caso se pondrd en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un
bafio de cadmio. En todos los casos deberd haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados. En los casos en que no
estuviera indicado un sellador, se agregara entre las dos superficie una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor, en toda la
superficie de contacto. Se evitard siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea

indispensable dicho contacto, se aplicaran sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES:
El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacidn y terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las

correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.

COLOCACION EN OBRA:

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados
por el Contratista antes de la ejecucidn de las carpinterias. Las operaciones serdn dirigidas por un capataz montador, de competencia
bien comprobada por la Inspeccién de Obra, en esta clase de trabajos. Sera obligacidn también del Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacidn por la Inspeccion de Obra con respecto a la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.

Los marcos de carpinterias de chapa plegada deberan ser llenados previamente con mortero de cemento 1:3, debiendo asegurarse el

llenado completo, el escuadrado y aplomado de los mismos.
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MUESTRAS:

Antes de iniciar la fabricacién de los elementos, el Contratista deberd presentar a la DIPAI para su aprobacidn, una muestra tamafo
natural de los distintos cerramientos y herrajes. Estas muestras aprobadas se conservaran apartadas en obra como prototipo de
comparacion, utilizables para ser montadas como ultimo elemento de cada tipo.

Cualquier diferencia entre los cerramientos y herrajes producidos y los prototipos, podra ser motivo de rechazo de dichos
cerramientos, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La aprobacién de las muestras no exime al
Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. Los derechos para el empleo, en los
cerramientos, de articulos y dispositivos patentados se consideran incluidos en los precios de la oferta.

Deberan presentarse para su aprobacion por la DIPAI muestras de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras
a tambor, pomelas, pomos, fallebas, pasadores, bisagras, mecanismos de cierre y seguridad, etc. Todos ellos deberan reunir las
mejores caracteristicas de calidad existentes en plaza, sera decisidon de la Reparticion, la eleccion definitiva de los herrajes a utilizar, el
disefio, los materiales con los que estan construidos y el acabado de los mismos.

De cada uno de los perfiles a utilizar en la construccion de los cerramientos, se proveera a la Inspeccidn, de una muestra de 30 cm

tratados con su correspondiente acabado. En el caso de varias etapas de proceso, una muestra de cada etapa en diversos trozos.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD:

Caracteristicas de funcionalidad que deben cumplir los distintos cerramientos:

a) Previsiones sobre los movimientos térmicos:

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion o contraccion de sus componentes, debido a cambios
de temperatura. Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de los cerramientos,
no producir deformaciones por comprensiones excesivas ni aberturas de juntas, sobre tensiones, sobre los tornillos y otros deficientes
efectos.

b) Propiedades estructurales:

Los cerramientos deberan absorber los refuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos, por los efectos del viento,
atendiendo a las acciones de accidn y depresidon. Para la verificacion tedrica se adaptardn los valores extremos determinados
estadisticamente para la zona por el servicio meteoroldgico nacional.

Todo detalle suplementario considerado necesario por el Contratista para la absorcidn de estas cargas, con las maximas deflexiones
admisibles, serd elevado a la consideracion de la Inspeccidon. La deflexion de cualquier componente de los cerramientos en una
direccion normal al plano del mismo, no debera exceder una flecha de 1/175 de la luz entre apoyos bajo la accién de las cargas
maximas. Si algin elemento debiera soportar ademas algun dispositivo para facilitar la limpieza de los cerramientos, sus deformaciones
maximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la accién del viento, no excederan las anteriormente indicadas.

c) Filtraciones de agua:

En esta especificacion se define como filtracion de agua la aparicién incontrolada de agua en el lado interior del edificio, y en cualquier
parte del cerramiento (excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje). La filtracidon de agua
por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, serd suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos
realizados en este rubro, con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho ocasiona.

d) Filtraciones de aire:
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La filtracion de aire a través de los cerramientos no excedera de 0,02 m3 minimo por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3/ml de

perimetro de ventana.

SELLADO DE JUNTAS:

Todas las juntas de carpinterias se deberan sellar mediante sellador de caucho siliconado incoloro Dow Corning® RTV 732 o equivalente
formulacion que cumpla con la norma IRAM.

Cuando sea pertinente el empleo de burletes para el sellado, estos deberan responder a la norma IRAM 113001, BA 6070, B13, C12.
Cuando sea pertinente la colocacidn de felpas para asegurar la hermeticidad, estas seran de base tejida, de polipropileno rigido con

filamentos de polipropileno siliconados.

MATERIALES: Los materiales que se empleen en la construccidn de las estructuras de carpinteria de hierro responderan a las exigencias
de la Normas IRAM.

Las chapas a emplearse seran de acero laminado de primera calidad, B.W.G., doble decapada, libre de 6xido y de defectos de cualquier
indole, de calibre minimo indicado en planillas de carpinterias.

Los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de sopladuras o impurezas, tendran factura granulada y fina, debiendo

sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos.

INSPECCIONES: La Inspeccidn podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas estructuras de hierro y desechara

aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas.

HERRAIJES: Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion, muestras de todos los herrajes a utilizar en las estructuras de
carpinteria, manijas, dobles balancines, cerraduras, pomos, fallebas, pasadores, bisagras, pomelas, llaves, bocallaves, etc. Todos ellos
deberdn reunir las mejores caracteristicas de calidad existentes en plaza; serd decisidn de la DIPAI la eleccidn definitiva de los herrajes
a utilizar y su disefo, seran sin filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

Cada cerradura se proveera con tres llaves y tres llaves maestras como minimo.

Una vez colocados los herrajes se podran retirar varios al azar y se hara el analisis correspondiente en un laboratorio oficial.

El Contratista deberd entregar a la Inspeccion un tablero-muestrario con todos los herrajes que la DIPAI haya aprobado previamente a
Su uso.

El precio incluye la provisidn de repuestos para cada tipo de herraje.

CONTROL EN OBRA: Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, debera ser devuelto a
taller para su correccidn, asi haya sido éste inspeccionado en taller.

Se controlard nuevamente la calidad y espesor de la capa de galvanizado en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta
del Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones.

Si hubiera que remover algun elemento luego de haber sido instalado, éste no podra volver a colocarse en otro sector de la obra bajo

ninguna circunstancia.
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VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES: El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de los trabajos y su posterior colocacién,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se

presenten.

PROTECCIONES: En todos los casos, los cerramientos deberan tener una proteccidn aplicada en el taller para evitar posibles deterioros
durante su traslado, permanencia en obra y colocacién. Dicha proteccidn debera tener una vida Util que garantice su permanencia en el
tiempo transcurrido desde su entrega en obra y colocacidon hasta la terminacién de la obra.

Cualquier dafio o deterioro producido en obra de la carpinteria, hasta la recepcion definitiva, su reparacion y/o su reposicion estara a
cargo de la contratista.

Aquellos elementos que, por diversas razones, no puedan entregarse armados se prepararan en el taller, se desarmaran, marcarany se
suministraran a obray alli, se volveran a armar. Seran inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. Al
igual que la fabricacion, todos los trabajos de montaje de obra deberan ser realizados por personal ampliamente calificado para ésta
tarea, especialmente entrenados y con experiencia demostrable en éste tipo de trabajo. En todos los casos se respetardn las cotas y
medidas establecidas en los planos. Las mismas se colocaran segun la ubicacidn y los detalles que figuren en los planos. Se prestara
especial atencidn a su correcta nivelacion tanto horizontal como vertical. Y antes de ejecutar los ajustes finales se debera esperar la
aceptacién de la Inspeccion de Obra. Si su colocacidn resultara defectuosa, la Inspeccion tendrd derecho a pedir su remocién total o

parcial y los gastos que ello ocasione correrdn por cuenta del Contratista.

TOLERANCIAS DE EJECUCION: Las medidas de los elementos que forman los cerramientos y rectangularidad de los angulos se verificara
segun lo establecido en las normas IRAM 11544. Los perfiles seran rectos, sin fallas ni ralladuras la geometria no tendra desviaciones
lineales en ningun sentido mayores que 1/1000 de las longitudes correspondientes. Ensayos: En caso de considerarlo necesario la
Inspeccidn de Obra podra exigir ensayos de ejemplares de carpinteria a entero costo de la contratista. Los mismos se efectuaran en el
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507 (Normas

IRAM 11573 - 11590 - 11591 - 11592 y 11593).

14.02 VENTANA PROYECTANTE A30 NEW
La totalidad de los perfiles y elementos de aleacidon seran de aluminio color blanco, segin sea la especificaciéon de la planilla de
carpinterias, salvo indicacidn especial, los perfiles a utilizar seran Linea A 30 New de ALUAR.

Se ejecutara segun criterios definidos en el punto 14.01

14.03 PUERTAS DOBLELS A30 NEW
La totalidad de los perfiles y elementos de aleacion serdn de aluminio color blanco, segun sea la especificacién de la planilla de
carpinterias, salvo indicacion especial, los perfiles a utilizar seran Linea A 30 New de ALUAR.

Se ejecutara segun criterios definidos en el punto 14.01

B - MADERA
14.04 MADERA PUERTAS PLACAS:
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Seran ejecutadas en las medidas indicadas, segun las planillas correspondientes. Estaran conformadas por un bastidor de pino de 4cm,
estructura de nido de abeja con celdillas 5x5cm, con guarda cantos de madera maciza (guatambu) en todo el perimetro y placas de
MDF de 4mm de espesor. La terminacion del canto macizo sera pintada lustrada — madera. Ambas caras iran enchapadas en melamina
color blanco.

Llevaran refuerzos de madera en donde se coloquen las bisagras y el zécalo de acero inoxidable. Los herrajes a utilizar seran los
descriptos en las planillas de carpinterias, segin cada tipo de puerta y cada local en particular. Llevaran Un zécalo de acero inoxidable
calidad AISI304 espesorl.25mm, Acabado pulido mate, de 30 cm de altura.

Los herrajes se especifican en las respectivas planillas, considerando manijas tipo sanatorio pesado bronce platil, bisagras a municién
bronce platil, cerradura de seguridad tipo Kallay 4000 o similar, barral antipanico, manija exterior para antipdnico, segun corresponda a
cada carpinteria de acuerdo a los planos y planillas adecuadas.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicacién de su ubicacion en los diversos
tipos de aberturas. No se podra iniciar ningln trabajo hasta no haber obtenido la aprobacidn de este tablero. Todos los herrajes que se
coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacidn, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni
cortar las molduras o decoracién de las obras.

La Contratista estara obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccién absoluta y a colocar bien el que
estuviere mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpinteria de taller.

Todas las medidas se verificaran en obra, vanos, niveles, giros, ubicacidn en locales, etc.-

Constaran de:

Marco de aluminio linea A30 NEW con tres grapas de amure por jamba, prepintada color blanco.

Hoja batiente, sera con bastidor nido de abeja con tratamiento acustico, MDF de 4 mm enchapado en melamina en ambas caras color
blanco, refuerzos de madera localizados para bisagras y cerradura, con perimetro de madera maciza. Llevaran zdcalos de acero
inoxidable, de 30 cm de altura, en ambas caras.

Herrajes: Pomelas de acero, tres por hoja.

Manija doble balancin tipo sanatorio reforzado, cerradura de seguridad Kallay o equivalente y bocallave en bronce platil.

Cada cerradura se proveera con tres llaves y tres llaves maestras como minimo.

14.05 DIVISORIOS SANITARIOS — INCLUYE PUERTAS:

Seran de Sistema tabique sanitario “Linea PIVOT” modelo Bath 32, o equivalente superior.

Placas: de 32 mm de espesor en MDF enchapadas en laminado Férmica “Color Sun (COD. S 0580-Y30R 1028)”, CON CANTONERAS DE
ABS 2mm de esp.

Puertas: de 32mm de espesor idem paneles, con tapacantos de ABS 2mm de esp., marco de puerta y burleteria correspondiente, con
pomelas de bronce platal y cerrojo con indicador Libre/Ocupado.

Accionamiento pomo de Bronce Platal. Tope continuo con perfil L de aluminio (N214) con terminacién anodizado.

Sujecion inferior de paneles a piso mediante herraje de fijacion-nivelacién y revestimiento zécalo de acero inoxidable de 0.8mm
h=100mm.

Sujecion a pared y entre paneles mediante herraje de fundicidn de aluminio.

Sujecidn superior con tubo de refuerzo en perfil de aluminio (32x35mm).
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C- CHAPA GALVANIZADA

14.06 PUERTA SALA DE GASES

Constaran de:

Marco: de Chapa doblada doble decapada de calibre BWG N2 18 con tres grapas de amure por jamba, galvanizada.

Hoja: seran de chapa de acero doblada doble decapada de calibre BWG N2 18. Segun se indica en la planimetria correspondiente se
colocara un pafio de persianas fijas de ventilacidn realizadas en chapa doblada galvanizada, color blanco.

Herrajes: Pomelas de acero, tres por hoja.

Cerradura de seguridad Kallay o equivalente y bocallave en bronce platil.

Cada cerradura se proveera con tres llaves y tres llaves maestras como minimo.

Terminacion: Galvanizado. Prepintado en taller color blanco.

D- HERRERIA

14.07 REJAS EN ALBANAL Y CARPINTERIAS:

Se confeccionaran conforme a los planos correspondientes, respetando materiales, cotas, secciones y medidas. Seran ejecutadas
siguiendo las reglas del buen arte de construir y la tecnologia. Serdn pintadas en esmalte sintético color blanco, dentro del rango que

figura en el item Pintura.

Importante: El contratista presentara un proyecto de la herreria, a fin de ser aprobado por la inspeccién de Obra.

Las rejas de hierro en albafiales de hormigdn se colocaran segun lo detallado en planos.- Seran de marca Technos, Weld Locked tipo
1060 10 paso BC 60 mm paso BR. El total de las estructuras, que constituyen la carpinteria de hierro (rejas), se ejecutara de acuerdo
con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, y planillas. Los hierros a emplearse serdn perfectos, las uniones se ejecutaran
compactas y prolijas; las superficies y las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se
colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las rejas que se indican
laminado y se procedera a galvanizarlas una vez que las mismas estén construidas. Las rejas llevaran bisagras y soldadas a fin de evitar

dafios vandalicos.-

Rubro 15: VIDRIOS Y ESPEJOS.

GENERALIDADES:

Se presentardan muestras de cada tipo de vidrio o espejo, conforme a planimetrias y detalles de carpinteria, para su aprobacién por
parte de la Inspeccién de Obra.

Los vidrios y espejos estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas, u otra
imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en estas especificaciones, con el mayor esmero segln las reglas del arte e
indicaciones de la Inspeccidn.

El espesor de las hojas serd regular y en ningun caso seran menores que las que a continuacién se indica para cada tipo. Cuando se
especifique el material se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y
textura ajustandose a recomendaciones exigidas. Las medidas que se indiquen en cada caso deberan ser verificadas en obra. El espesor

de las hojas de vidrios o cristales serd regular y en ningln caso sera menor que las que a continuacion se indica para cada tipo:
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_ 3mm+3mm transparente
_ Espejo 4mm en sanitarios

_Templado 10 mm

15.01 ESPEJOS 4mm INCOLOROS:

La Contratista deberd proveer y colocar espejos, sobre mesadas de todos los grupos sanitario, en un todo de acuerdo a planos. Seran
colocados sobre bastidor de madera. En caso de necesitar dividir el espejo, deberd ser efectuado de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccidn de Obra. Los espejos a colocar en sanitarios, serdn de cristal de primera calidad, de 4mm de espesor minimo y de marca
reconocida en el mercado. El plateado tendra dos manos de pintura especial a modo de proteccion. En el bafio para discapacitados se
colocara espejo tipo Ferrum Linea Espacio espejo basculante de 60x80cm con pendiente de 16 %. La colocacion deberd hacerse por
personal especializado. Los espejos en todos los casos irdan colocados sobre el zécalo de granito natural que ha sido previsto para

mesadas.

15.02 VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 3+3 PVB INCOLORO:

En el office de enfermeria se colocara vidrio float 3+3 laminado transparente y en todos los sectores indicados en planos y planillas de
carpinteria. Los vidrios a colocar seran de cristal laminado tipo float de primera calidad, perfectamente transparentes laminado de
3mm + 3mm de espesor. No deformardn la imagen ante la vision a 602 con respecto al plano de la abertura, no presentaran
ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios se colocaran Gnicamente con burlete de goma perfil “U”

envolvente.

15.03 VIDRIO TEMPLADO 10 mm EN MOSTRADOR:
La Contratista deberd proveer y colocar vidrios templados de 10 mm en el mobiliario “Mostrador de admisién-recepcidn y de Farmacia

del hall principal del Centro de Salud. Ver Plano de Mobiliario Fijo.

Rubro 16: INSTALACIONES SANITARIAS.

GENERALIDADES:

La Contratista debera presentar Proyectos Definitivos de suministro de agua corriente - fria y caliente - del sistema pluvial y cloacal que
estén en un todo de acuerdo con las recomendaciones y normativas del ENRESS y de Aguas Provinciales de Santa Fe y de cualquier otra
normativa que mejore la prestacion de dichos servicios, previo a la realizacidn de los trabajos, para la aprobacién por parte de la DIPAI,
sin cuyo requisito no se podran iniciar las tareas respectivas de la presente instalacion.

La contratista se hara cargo de la provisidn, instalacion y puesta en funcionamiento del sistema sanitario para que el Centro de Justicia
Penal funcione en forma completa y eficiente.

Todos los cdlculos que constan en el presente pliego licitatorio, son meramente a los efectos de la estimacion de la cotizacion, los
definitivos seran propuestos por la Contratista y a aprobacion de la DIPAI.-

La totalidad de los materiales (cafierias, artefactos, bronceria, etc.) a utilizar en estas instalaciones seran sin excepciéon del tipo
"aprobado”. Dichos materiales deberan contar con la correspondiente "aprobacién grabada". Todo material que NO cumpla con este
requisito sera retirado del recinto de la construccion, como asi también todo material que se encuentre instalado serd desmontado,

demolido, etc. y retirado de la construccion a exclusivo cargo de la Contratista.
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A - CLOACAL

16.01 DESAGUE CLOACAL COMPLETO:

Se ejecutaran todas las cafierias de desagiies cloacales primarios y secundarios, completas, en cafos de polipropileno sanitario
“AWADUCT”, o calidad equivalente, en el didmetro indicado en planimetrias.

Las camaras de inspeccion seran construidas in situ, no admitiéndose por lo tanto la utilizacién de anillos premoldeados de H°A2. Se
construirdn sobre base de H°A° 1:5 (cemento-ripio) armada con hierro 6mm ¢/10 cm. Las medidas de la base sera tal que excedan en
10cm a cada lado del perimetro externo de los muros. La albafiileria sera construida con ladrillos comunes de primera calidad de 30 cm
de ancho asentada en 1: 3 (cemento- arena). Serdn revocadas interiormente con 1:3 (cemento- arena) con un espesor aproximado de 2
cm. y terminado con alisado de cemento puro. El revoque se realizara en toda la superficie interior de la camara, incluso béveda y
contratapas.

Estas cdmaras tendran medidas minimas de 60x60 cm hasta 1,00m de profundidad a la entrada y de 60 x 1.06cm para profundidades
mayores de 1,00m con béveda revocada. En todos los casos llevaran contratapa H® A° de 60 x 60 x 4 cm., de hormigén 1:5 (cemento-
ripio) armada con @: 6mm c/10 cm, empotrada de manera de permitir su extracciéon. Se colocaran a menos de 30 cm de las tapas y
selladas con mortero de cal. Las tapas seran en todos los casos de H2 A2 de 60x60cm con marco de igual material, llevardn 2(dos)
bulones de bronce cabeza chata p/ extraccion. Cuando se encuentre en lugares donde esté proyectado piso, la tapa debera quedar a
nivel de éste y cuando se coloquen s/ terreno natural el nivel de tapa debera ser 4cm superior al nivel de éste y terminandose la parte
vista de mamposteria de la manera indicada para el revoque interior de la camara (Cl) con una pendiente de dos (2) cm hacia el
perimetro externo.

Los desagiies primarios y secundarios, incluyendo ventilacion, se ejecutaran con cafierias de polipropileno sanitario de marca
aprobada y sello de calidad IRAM., AWADUCT o equivalente. Se asentaran sobre base o plantilla de hormigén armado (hierro @ 4,2 mm
cada 10 cm ) de 30 cm de ancho por 10 cm de espesor. Se usaran Unicamente piezas originales, no permitiéndose la ejecuciéon de
enchufes por calentamiento de cafios en obra. Se conectaran a la colectora existente. Estos desaglies llevaran una pendiente del 2%
hacia la cdmara de inspeccidon mds cercana.

El sistema de unidon se realizara mediante aro de goma de doble labio denominado O’ring o equivalente y estard a juicio de la
Inspeccidn de Obra su aprobacién.

Los cambios de direccidén en la cafieria se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tal fin, estando prohibido doblar los
cafios o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor. Los cortes de cafios deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y
asperezas que dificulten el buen funcionamiento de los empalmes. Todos los cafios de descarga y ventilacidon remataran en las azoteas
a la altura reglamentaria, ademas de cumplir con las exigencias reglamentarias, se someterd a la consideracién de la Inspeccién de
Obra el remate de los mismos. Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segln se indique en los planos, seran de

polipropileno sanitario tendran fondo reforzado y los marcos y rejillas seran de bronce cromado.

INSPECCION Y PRUEBAS: La instalacién sera sometida a la prueba hidraulica. Esta debe hacerse por tirones, es decir, entre cdmaras de
inspeccién. La manera de ejecutar la prueba es como se detalla a continuacién: Se colocara en el extremo mas bajo de la cafieria un
obturador neumatico para las pruebas hidraulicas y en el otro extremo, es decir la parte mas alta de la caferia, se colocara un tapon, el
tubo piezométrico de 2 metros de longitud para formar una vertical con respecto a la cafieria, teniendo en su extremo un embudo para

permitir el llenado con agua.
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16.02 NUEVA CONEXION CLOACAL A RED CLOACAL

Actualmente la Instalacidn cloacal del Centro de Salud desagota en un pozo absorbente, el mismo sera anulado y rellenado. Se debera
ejecutar los trabajos necesarios para reconectar y readecuar dicha instalacion.

La contratista debera calcular y ejecutar el proyecto ejecutivo de la misma. Previo a la ejecucidon de las tareas que se especifican en el
presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberad verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones existentes.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion sanitaria, no dara lugar a reclamo econémico por parte de la contratista

ni modificacién de plazos contractual.

B - PLUVIAL

16.03 DESAGUE PLUVIAL COMPLETO

La Contratista debera ejecutar los desaglies pluviales, indicados en la planimetria correspondiente, teniendo en cuenta, que se debe
asegurar una rapida y segura evacuacion del agua de lluvia.

El criterio de evacuacion de los desagies pluviales sera el siguiente:

Evacuacion:

Las aguas de lluvia se evacuaran hacia cuneta sobre la calle Liniers.

Los recorridos horizontales de cafierias seran de polipropileno sanitario, diametros segun especifiquen los planos. El Gltimo tramo bajo
vereda municipal a cuneta sera de FF de 7 mm de espesor y tendra el accesorio Anti Plaga, diametro segun especifiquen en planos.

La pendiente minima de las cafierias en sus tramos horizontales serda de 1 mm / m.

Recoleccién:

El agua proveniente de las cubiertas de chapa se recolectara por canaletas de chapa doblada que escurriran hacia las boquetas del
mismo material en los lugares indicados en los planos.

En el caso de las cubiertas planas la recogida se realizara a través de embudos FF, didmetro 110, con marco y reja del mismo material,
tipo parabdlico.

En ambos casos, los cafos de bajada seran de polipropileno sanitario “AWADUCT”, o calidad equivalente, en el didmetro indicado en
planimetrias.

Las B.D.T. de 50 x 50 cm, como criterio general coincidiran con los caios de bajada. Las mismas se realizardn in situ en mamposteria de
ladrillos comunes, revocadas interiormente con un mortero cementicio impermeable, apoyadas sobre base de hormigén de 10 cm. de

espesor, con tapa y marco prefabricados de hormigon. La profundidad minima de las B.D.T. serd de 20 cm.

C—-AGUA FRIA / CALIENTE

16.04 INSTALACION AGUA DE RED

Desde la conexion de la red publica, se alimentan los tanques de reserva en azotea. Desde los tanques de reserva se alimentan todos
los consumos.

Desde colector de distribucion, se realiza la distribucion a los grupos sanitarios y a los office de los distintos sectores de intervencion.
Los planos indican en forma esquematica la posicidén de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacidn final de los mismos

puede sufrir variaciones y serd definitivamente establecida en los planos del Legajo Ejecutivo.
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Materiales:

La distribucidn de las cafierias de agua fria y caliente completa, incluidos accesorios, se ejecutara en el sistema “SALADILLO H3".

Las cafierias embutidas seran "SALADILLO H3" Aluminio con Coverthor Blanco. Las a la vista "SALADILLO H3" Aluminio con Coverthor
Aluminizado o de calidades equivalentes.

Se deberd tener especial cuidado en permitir a las cafierias su libre movimiento dentro de los muros. Los diametros indicados en los
planos son interiores.

Las llaves de paso seran cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberan ser a valvula
suelta, de vastago largo, cuerpo de bronce. Las de valvula suelta seran marca F.V.61.

Para los colectores y en cafierias se emplearan valvulas esféricas con cuerpo y vastago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable
y asiento de tefldn.

Todas las llaves de paso y canillas de servicio, con excepcidn de las que se instalen en bafios, offices, o locales publicos, irdn alojadas en
nichos, y siempre a criterio de la Inspeccién de Obra. Todos los nichos seran de mamposteria, con alisado de cemento puro en el
interior y dispondran de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. Las dimensiones de los
nichos seran: para una llave de paso, 15 x 15 cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso

de 20 x 20 cm.

ENSAYOS:
Se efectuara prueba de hermeticidad en las cafierias de alimentacién de agua fria y caliente, mediante una presién de 3 kg/cm2,

durante 24 horas.

PRUEBA DE PRESION DE CANERIA

Todo el sistema de distribucion de agua se sometera a prueba de carga. La presidn de prueba sera de 15 kg/cm2 debiendo ser provista
por una bomba manual que permita alcanzar y mantener la presién indicada. La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccién plena.
Una vez purgada la instalacion se debe comenzar la prueba elevando la presion al valor maximo establecido, mantenerla durante 15
(quince) minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas. Luego de ello se debe someter a la instalacién a una prueba de 24
horas. La presidon de prueba serd la maxima establecida, 6kg/cm2. la presencia o ausencia de pérdidas se deberan verificar en el
mandémetro de la bomba. En caso de registrarse una variacion, se debera ubicar la pérdida y luego de repararla se repetira la prueba de
24hs. Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procedera a tapar y/o habilitar la instalacién.-También se realizara cualquier

otra prueba de presidn, cuando la Inspeccidn los considere necesario.-

D — ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS.

16.05 ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS:

En bafios:

e Inodoro corto tipo Ferrum - Linea Bari o calidad superior tapa y asiento correspondiente.
e  Griferia automatica para lavatorio FV - Linea Pressmatic 0361 o calidad superior.

. Kit tipo valot dispenser jabodn, papel y toallas.

En bafos accesibles:
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. Inodoro alto Ferrum Linea Espacio (discapacitados) o calidad superior.

. Lavatorio Ferrum linea Espacio 1 agujero soporte fijo o calidad superior.

e  Griferia automatica para lavatorio para discapacitados. Tipo FV - Linea Pressmatic Cod:361.03A o calidad superior.

. Barral fijo recto 50cm tipo Ferrum linea espacio o equivalente

. Barral rebatible 60cm tipo Ferrum linea espacio o equivalente

. Espejo basculante 80x60 tipo Ferrum - Linea Espacio o calidad superior segun planos.

e Tapay asiento inodoro tipo FV - Linea Espacio o calidad superior o calidad superior segun planos.

. Kit 1 tipo valot dispenser jabodn, papel y toallas.

En office y consultorios:

e  Griferia monocomando FV para cocina Swing Plus

e Desagiies de bacha con cafieria flexible cromada tipo “chicote” , con rosetas cromadas.

El Contratista realizard las instalaciones que se requieren para el
correcto funcionamiento del equipamiento odontoldgico.

En la figura que se adjunta se indican esquematicamente cada uno de
ellos y su posicion relativa. Se dejara previsto un cafo de cobre de
didmetro %”, de espesor 0,8mm. para la instalacion del compresor
correspondiente al sillén odontoldgico. Este partird desde el compresor
existente que se alojard dentro del mueble bajomesada y desde alli
acometerd en la caja de acero inoxidable bajo piso en la cual se colocara

una llave esférica de %”.

Rubro 17: INSTALACION DE GAS NATURAL.
17.01 EXTRACCION Y ORDENAMIENTO DE CANERIAS DE GAS NATURAL:

FiG. 2

El tendido de la instalaciéon de gas deberd responder en su totalidad a las normas de LITORAL GAS. La misma serd ejecutada por

técnico matriculado e inscripto en las correspondientes reparticiones.

El tendido de la red esta presente en el plano del presente pliego y en él se indica de una manera general la alimentacion de gas a los

artefactos. Se empleardn materiales aprobados, respetando normativas a tal fin.

Las dimensiones y recorridos establecidos en los planos son indicativos. Estard a cargo y por cuenta de la Contratista la confeccion de

todos los planos que fueran necesarios y de la respectiva tramitacidn, si resultare necesario, para la conclusion de los trabajos.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacidn de gas, no dard lugar a reclamo econdmico por parte de la contratista ni

modificacion de plazos contractual.
Las instalaciones de gas comprenden los siguientes trabajos:
Se mantendra el gabinete de gas existente.

Se anularad la instalacién interna existente.

Se ejecutara la nueva instalacion segun las indicaciones presentes en los planos y en un todo de acuerdo con las normativas vigentes.
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Se realizard la conexidn de artefactos (calefon y anafe).

Los artefactos y cafierias a instalarse, estaran aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y sus caracteristicas,
dimensiones y calidad responderan a lo que se especifique en los planos.

El Contratista realizara la provision y colocacion de 1 caleféon de 14lts tiro natural, de marca Orbis o similar que se ubicara en el
consultorio de Enfermeria, y de un anafe frontal de 2 hornallas para gas natural marca Orbis o similar que se instalara en el Office de
Personal tal lo indicado en el plano del presente pliego.

Se deberan retirar el calefén y el anafe existentes, debiendo quedar a disposicidn del Centro de Salud para su destino final.

Rubro 18: INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES.

A — ELECTRICIDAD

Se debera realizar la provision de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo necesario para efectuar la instalacion
eléctrica y de iluminacidn en el edificio, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y lo indicado en los planos. Todos los
trabajos que cubren la presente especificaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacidn para Instalaciones

Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina

REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS A CUMPLIR.
Todo el proyecto y ejecucidn tiene que cumplir con las Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA), de uso
obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las reglamentaciones vigentes al momento de la ejecucion.

Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo

Nota: si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas no estan previstas en las Especificaciones y planos, el contratista

debera contemplarlo en su proyecto y cotizacién.

CONDICIONES DE LA PROVISION

1. Provisidn de ingenieria de detalles

2. Poseerad las siguientes caracteristicas eléctricas:

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los equipos e instalaciones necesarios
para la obtencion del objeto de la presente. Se proveerad la elaboracion de la documentacidn técnica para la aprobacién del proyecto
ejecutivo de todas las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir como minimo:

_ Planos de disposicion fisica.

_ Calculos de barras.

_ Calculos de cortocircuito.

_ Calculo de puesta tierra.

_ Calculos de cables.

_ Coordinacién de protecciones.

_ Planos unifilares.

_ Dimensionamiento de tableros.
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_ Esquemas tri/tetrafilares con indicacidn de seccidn de cable, borneras, etc.

_ Planos topograficos de tableros.

PLANOS DE OBRA:

Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones y potencias de equipos,
alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden sufrir variaciones y seran confirmadas
definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del contratista. Se deberan realizar planos de obra en escalas convenientes

— 1:50- para establecer la ubicacion exacta de todas las bocas, cajas y demas elementos de la instalacion.

LETREROS Y ROTULACIONES:

Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarios, exigidos por la legislacion/normas vigentes (carteles de peligro,
primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y su funcidn, los mismos deben ser deben ser de acrilicos y deben
estar fijados por medio de bulones y tuercas. En particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles:

_ Identificacion equipos conforme a los disefios/esquemas finales

_ Rotulado de todas las protecciones y tableros.

_ Colocacion del esquema unifilar en cada tablero.

_ Indicacién de peligro (tension, etc.)

_ Indicacién sobre el uso de indumentarias de proteccion

_ Indicacién sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico

_ Indicacién acerca de la prohibicidn de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio

_ Indicacién acerca de la funcién de los pulsadores de emergencia

_ El texto respectivo se acordara con la Inspeccion de Obra.

ESPECIFICACIONES:

El contratista debera llamar la atencidon a la Inspeccion de Obra sobre cualquier error de planos y/o célculos, especificaciones,
contradicciones u omisiones. También deberd someter cualquier cambio requerido por leyes o disposiciones reglamentarias oficiales
vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada. De considerarse pertinentes tales observaciones, la Inspeccién de Obra
incorporara las disposiciones necesarias a la documentacion.

Una vez aclarado algln inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el contratista conoce en todos sus términos el

Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

18.01 TENDIDO DE BANDEJAS PORTACABLES

La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutara las acometidas con bandejas segun consta en planos y cumpliendo las
caracteristicas que figuran en la seccion “MATERIALES”. Se colocardn bandejas exclusivas para electricidad, no permitiéndose que las
mismas se compartan con otras instalaciones, con una seccién minima de 300 mm y 50mm de ala, la secciones seran corroboradas por

calculo.- Las bandejas se colocaran con todos los accesorios y con sus correspondientes tapas.
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18.02 PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS PROTOCOLIZADOS (TABLEROS SECCIONALES) NORMA IEC 61439- 1 E IEC 61439-2
Gabinetes modulares Prisma G, con contrafrentes calados, tapa con cerrojo y llave, con todos los elementos que correspondan a los
planos unifilares mas un 30% capacidad para futuras ampliaciones, montados y cableados segun planos unifilares.

Los interruptores de entrada, las protecciones diferenciales y las protecciones termomagnéticas irdn montadas en bandejas
portaaparatos con rieles DIN. El contratista deberd prever la provisiéon y montaje de una contratapa calada de chapa o acrilico, para
evitar contactos accidentales.

Los tableros estaran conformados por sistemas de barras borneras independientes que se alimentaran desde las distintas barras del
Tablero General seguin se indica en los respectivos esquemas unifilares que correspondan.

Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

a.- Sera enteramente metdlico, de chapa fosfatizada de espesor 1 mm. Dicha chapa tendrad revestimiento anticorrosion y pintura
epoxy con secado al horno.

b.- La parte delantera llevard una puerta plena de chapa de espesor 1mm, con bisagras, cerradura a lenglieta con llave universal
retirable y pasadores o puntos de fijacion en la parte superior e inferior.

c.- El gabinete tendrd un indice de proteccidén IP 41 para montaje en interiores y un grado de proteccidén IP 54 para montaje en
exteriores

d.- El gabinete tendra un ancho y una altura que variara en funcidn del nimero de salidas que contenga, segun los esquemas unifilares,
contemplando un 30% mas de capacidad para futuras ampliaciones.

e.- Para juegos de barras, los perfiles seran de cobre, con tornillos deslizantes de acceso frontal, todas las fases accesibles por la parte
delantera.

f.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 2C segiin normas CEl 695.2.1 y clase VO (UL94).

g.- El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

Tension asignada empleo: <1000V
Tension asignada aislamiento: <1000V
Corriente nominal: 630A

Corriente asignada de cresta admisible: 53 kA
Corriente asignada de corta duracion admisible: 25 kAef. /1s.
Frecuencia 50/ 60 Hz

k.- Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los ensayos tipo.

Se deberd entregar en los primeros 45 dias de obra:

1.- Expresa indicacion de la marca del tablero que se proveerd

2.- Los ensayos tipo del tablero, realizados por el fabricante en laboratorios independientes homologados
3.- Las medidas de cada uno de los tableros que se proveerdn, de acuerdo a los esquemas unifilares

4.- Célculo de barras

5.- Planos fisicos de los tableros, con distribucién interna del equipamiento eléctrico

REGLAS GENERALES DE TABLEROS DE BAJA TENSION HASTA 630A
Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a la definicion de la norma IEC61439.1 del Comité

Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las
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mismas y las Reglamentaciones de AEA 90364 parte 7 — 771 (punto 20)

Los tableros serdn instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y
salida que contribuyan a la ejecucidon de una sola funcion (“Unidad Funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales

permitira la ejecucidn de un conjunto & Sistema Funcional.
Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el
agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple de

aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

e tension de empleo: =1000V

e tension de aislamiento: =1000V

e corriente nominal: =630A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracidn: =25 KA eff /1seg

e frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccidon adaptable sobre la misma estructura: IP 30 IKO7 / IP31 IKO8 / IP43 IKO8 / IP55 IK10

e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

2. Construccién

Los tableros serdn integramente de construccién normalizada, estdndar y modular, conformando un

Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacidon con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o

controlado por termostatos adecuados para la facil evacuacién del calor disipado por los elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberdn responder a un moédulo determinado, siendo la profundidad de las mismas no menor a 200
mm con un ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables pilotos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad a 960°C,

30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura
La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Serd realizada con

chapas de acero convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.
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Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido.
La buloneria dispondra de miltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metdlicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de protecciéon de tierra por medio
de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran facilmente accesibles por el frente
mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los laterales o techo, por medio
de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y
paneles deberdn estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las Idminas estardn tratadas con pintura

termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosféricos. El color final serd RAL 9001
blanco liso, semimate, con espesor total minimo de 40 micrones.
Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos funcionales y esquemas eléctricos.

4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte
posterior del tablero, en el pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de
terminales y/o repartidores de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes
de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos
esfuerzos.

Las barras deberdn estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccién de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los
aparatos de maniobra.

5. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del mismo Fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesaios especificos para sujecion, disefiados y probados
para tal fin a efectos de asegurar las condiciones de funcionamiento especificadas y facilitar las actividades de montaje,

mantenimiento y ampliaciones o modificaciones futuras . No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicardan en cable canales plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que
contengan. Los conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:
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e 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

e 2,5 mm2 para los circuitos de comando

e 1,5 mma2 para los circuitos de sefializacion, transformadores de tensién
Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos funcionales.
Los instrumentos de proteccidon y medicidn, lamparas de sefializacidn, elementos de comando y control, seran montados sobre paneles
frontales, o en el conducto lateral.
Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de identificacion que corresponda con lo
indicado en el esquema eléctrico.
Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automaticos seccionadores de cabecera, se montara una
bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A
a 40°C. El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presién de contacto del resorte se adaptara
automaticamente a la seccidon del conductor y asimismo se impedird que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitird la conexidn y desconexién de cables con tensidn. Las conexiones se realizardn mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o
rigido, sin terminal metélico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera compatible con la capacidad
de apertura de los interruptores.
Los interruptores automaticos modulares ( tipo riel DIN ) se alimentaran desde borneras repartidoras de cargas fabricadas en material
aislante con varios puntos de conexidn por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las
conexiones se realizardn mediante cable de seccién no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metélico (punta desnuda). El
apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptard
automadticamente a la seccion del conductor y asimismo se impedird que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitird la conexién y desconexidn de cables con tension. La alimentacién del repartidor sera directa sobre cada polo por cable,
conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200 A a 40°C.
También serd posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares o diferenciales ( tipo riel DIN ) mediante
componentes de conexion prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una
intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos serd compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

6. Inspeccidn y Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que
incluyen:
e Inspeccidn visual y de funcionamiento eléctrico.
e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
e Verificacidn de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccidén de puesta a tierra.
El fabricante contarad ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios
Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:
e Verificacidn de los limites de calentamiento.
e Verificacion de las propiedades dieléctricas
e Verificacidn de la resistencia a los cortocircuitos

e Verificacidn de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
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e Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
e Verificacidn de funcionamiento mecanico

e Verificacion del grado de proteccidn

18.03 PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE ILUMINACION Y TOMAS.
El siguiente item contempla la provisién e instalaciéon de todas la bocas de iluminacién y tomas terminadas (caferia, cableado y

colocacion de médulos).

Caiios.

Se proveeran y colocaran todos los cafios que surjan de planos y de estas especificaciones. No todos los cafios necesarias estan
indicadas en planos y surgiran de los planos de detalle o de obra que realice el contratista.

En general en toda la instalacién embutida en losas y/o paredes se utilizara cafio semipesado, fabricado conforme a normas IRAM IAS
U500-2005 Serie Il. Para mayores dimensiones o cuando especificamente se indique en planos se utilizard cafio de hierro galvanizado.
La medida minima de cafieria sera %" semipesado (15,4 mm. didmetro interior) o equivalente y %" cuando sean de hierro galvanizados.

Equivalencias para caflos semipesados:

DESIGNACIO DESIG.
DESIG. EN DIAM.
N SEGUN COMER
NOS INT.
NORMA IRAM CIAL
RS19 IRAM RS 15,4 mm. % “
19/15
RS22 IRAM RS 18,6 mm. 7/8"
22/18
RS25 IRAM RS 21,7 mm. 1”
25/21
RS32 IRAM RS 28,1 mm. 1%”
32/28
RS38 IRAM RS 34,0 mm 1%”
38/34
RS51 IRAM RS 46,8 mm. 2"
51/46

Cuando las cafierias se instalen a la vista seran de hierro galvanizado seccién minima 3/4” y de seccidn tal de cumplir con las Normas de
la AEA en cuanto que la seccion de la suma de cables en su interior no ocupe mas de 30% de la seccion interior del cafio. Todos los

extremos de cafieria serdn cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y unidos por cuplas o conectores cadmiados a
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enchufe con fijacidn a tornillo.

Las curvas y desviaciones serdn realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvador manual. Las cafierias embutidas o sobre
cielorraso se colocaran en linea recta entre caja o con curvas suaves; las cafierias a la vista se colocaran paralelas o en angulo recto con
las lineas del edificio o local.

Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase y se fijaran a las cajas en todos los casos con
conectores de fijacidén por tornillo, en forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension.

Todos los extremos de cafierias serdan adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extrafios durante la
construccion.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberdn estar colocados antes de pasar los conductores.

Las caferias exteriores (a la vista, sobre cielorraso, o en montantes), seran de HIERRO GALVANIZADO marca Daisa y aseguradas a la
estructura a distancias no mayores de 1,50 m., ademas en cada codo y al final de cada tirdn recto que llega a una caja. Los tirones
horizontales y verticales de cafieria, se sujetardn con abrazaderas conforme a normas, o abrazaderas de un solo agujero de hierro
maleable, en ambos casos con silleta de montaje para separarlos de la pared, o mediante sistemas aprobados, mediante bulones de
expansion o clavos a pistola. Especial cuidado debera tenerse con la fijacién de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las
cajas de pase. Todos los soportes seran realizados en material duradero; si son de hierro debera ser cadmios o galvanizados en
caliente, y si se adopta el plastico seran de nylon o similar.

Para cafierias que vayan parcial o totalmente bajo tierra, por contrapiso o donde se indique expresamente cafieria de PVC, seran de
Cloruro de Polivinilo reforzado (esp =3,2 mm), con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y solvente especial.

Cuando vayan bajo tierra se colocaran en medio de una masa de hormigdn pobre que forme un cafero resistente, debiendo tener
camaras de pase y tiro cada 25 metros como maximo.

Toda cafieria semipesada (no embutida) que se coloque sobre cielo raso sera de HIERRO GALVANIZADO marca Daisa.

El contratista deberd prestar maxima atencidén con las instalaciones existentes de forma tal de no ensuciar paneles, cerramientos,
cielorrasos, carpinterias u otros elementos existentes en la obra al momento de la colocacidn de los cafios.

Los caios metalicos flexibles que se instalen tendrdn cubierta de PVC y deberdn cumplir con la norma IEC 61386. En todos los casos se

instalaran con conectores a rosca en cada extremo. Su uso debera ser expresamente autorizado por la DDO.

Cajas para cafieria.

Se proveerdn y colocardn todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las cajas necesarias estan indicadas
en planos y surgirdn de los planos de detalle o de obra que realice el contratista.

Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa, realizadas en Chapa BWG 16. Todas las cajas de pase, derivacién y/o salida
(Chapa o Aluminio) deberan llevar borne de puesta a tierra y se proveeran con sus tapas correspondientes.

Cajas de pase y derivacién: Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas
en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones para los
cafios que deban alojarlos. Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro nominal del mayor cafio que
llegue a la caja. El espesor de la chapa sera de 1,6 mm. para cada cajas de hasta 20x20 cm.; 2 mm. para hasta 40x40 cm. y para mayores
dimensiones seran de mayor espesor o convenientemente reforzarlo con hierro perfilado. Las tapas cerraran correctamente, llevando
los tornillos en numero y didmetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades

en su colocacion. Las cajas embutidas serdn protegidas contra oxidacion mediante pintura anticorrosiva o mediante galvanizado por
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inmersion o zincado, en instalaciones que sean a la vista las mismas seran de fundicion de aluminio marca Daisa.

Cajas de salida para instalaciones embutidas.

En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc., seran del tipo
reglamentario, segiin norma IRAM 2005, estampados en una pieza de chapa de 1,6 mm. de espesor. Las cajas para brazos y centros
serdn todas octogonales grandes para hasta cuatro cafios y/u ocho conductores como maximo y cuadradas de 100x100 mm. para
mayor cantidad de cafios y/o conductores.

Las cajas para detectores de humo serdn octogonales chicas. Las cajas para centros y brazos seran provistas de ganchos para colocar
artefactos del tipo fijado en normas. Las cajas para llaves y tomacorrientes seran rectangulares de 55x100 mm. para hasta dos cafios
y/o cuatro conductores y cuadradas de 100x100 mm. con tapa de reduccidn rectangular, para mayor nimero de cafios y/o
conductores.

En tabiques de hormigdn, columnas, o donde el espesor del revestimiento supere los 15 mm. se emplearan siempre cajas cuadradas
con tapa de reduccion independientemente del nimero de cafio o conductores. Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se
colocaran a 1,20 m. sobre el piso terminado y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las cajas para tomacorrientes

se colocaran a 0,30 m. sobre N.P.T. en oficinas y a 1,30 m. en los locales de proceso y en los locales con revestimiento sanitario.

Cajas de salida para instalaciones a la vista.

En instalaciones a la vista o sobre cielorraso, estaran expresamente prohibidas las cajas de chapa con salidas preestampadas, debiendo
ser de aluminio inyectado, especialmente disefiadas para alojar tomacorrientes o interruptores de efecto. Seran marca Daisa.

Las cajas de conexidn a artefactos, a la vista o sobre cielorraso seran de aluminio de 100x50mm del mismo fabricante del perfil C con
toma incluido.

Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningun cafio deberan no ser maquinadas o deberan ser cerradas.

Todos los artefactos de iluminacién se conectaran mediante ficha macho - hembra 2 x 10 A +T polarizadas.

Conductores

Los conductores seran de cobre y se proveeran y colocaran los conductores de acuerdo a las secciones indicadas en planos y
conexiones conforme al esquema unifilar. Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no
contendran empalmes, que no sean los de derivacion. En caso de ser necesarios, se realizardn los empalmes en el lugar mas alejado de
la fuente. La conexion o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosion
producida por el par galvanico.

Para las fases se deberan usar los colores indicados por la norma IRAM, pudiéndose aceptar excepciones, no pudiendo ser nunca de

color verde ni amarillo, ni celeste, y preferentemente:

Fase R: .cocoveveevienienne marrén.

Fase S: .o negro.

Fase T:vevriiieeeeene rojo.

Neutro: .....cceceevvernenne celeste.

Tierra de proteccién: bicolor verde amarillo.

El color celeste estara reservado para el neutro y el verde y amarillo para los cables de tierra, en toda la obra, seran cables en cafieria,
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autoprotegidos, etc. Los cables serdan PRYSMIAN o IMSA. La aceptacion de otras marcas queda a exclusivo juicio de la Inspeccién de
Obra.

Cables para instalacion en cafierias: Seran de cobre flexible, con asimilacion de material plastico antillama de baja emisién de humos,
tipo afumex, apto para 750 VCA, con certificado de ensayo en fabrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de
inmersion en agua por 12 horas para secciones mayores.

Seran provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion de cables cuya aislacion de muestras de haber
sido mal acondicionados o sometidos a excesiva traccidn y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cafieria, colocados los
tableros, perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de la cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de conden-sacion
o que hubiera quedado del colado del hormigdn o salpicado de las paredes.

El manipuleo y colocacidn serd efectuado en forma apropiada, usando Unicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la
Inspeccidn de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, cafios o
cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva traccidn al pasarlos dentro de la cafieria.

Todos los conductores serdn conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores, colocados a
presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan
peligro de aflojarse por vibracidn o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estdn serda mediante torsién hasta 4 conductores de 2,5 mm?2. Para mayor

cantidades o conductores de mayor seccion se utilizaran borneras fabricados segin norma IRAM 2441 u equivalentes.

- Cables Embutidos
Seran tipo AFUMEX 750 de las secciones indicadas en planimetria construidos y ensayados bajo norma IRAM 62267. Todos los circuitos
de tomacorrientes tendran toma a tierra con cable de iguales caracteristicas bicolor (verde y amarillo). Fases: R, Sy T: Marrdn, Negro y
Rojo.
Neutro: celeste.

Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohibe expresamente el cable desnudo.

- Cables subterraneos de baja tension.
Seran tipo AFUMEX 1000 cobre construido y ensayado de acuerdo a Norma IRAM 62266 de las secciones indicadas en planimetria.
Salvo indicacién en sentido contrario, se dispondran enterrados a 0,70 m de profundidad (minima) en cama de arena de 10 cm vy
cubiertos 10 cm en arena con malla de polietileno de proteccidn del ancho de la zanja segun se indica en planimetria. Los tramos en
cafieros se ejecutaran en cafios de PVCR (e: 3,2 mm) enterrados a 0,70 m de profundidad (minima) en cama de arena de 10 cm y
cubiertos 10 cm en arena con malla de polietileno de proteccion del ancho de la zanja segun se indica en planimetria.
Todos los conductores deberan ser identificados en ambos extremos mediante rétulos indelebles, que seran colocados a no mas de 10
cm del extremo del cable. Todos los cables seran identificados mediante dispositivos colocados en sus extremos y cada 0,7 m a lo largo
de su longitud en los primeros 3 metros de cada extremo en los cables que van en cafieros. También deberan estar identificados en las
camaras de paso y lugares en los que se encuentren visibles.

Se ejecutaran tramos segun si se indicara en planimetria. Las cdmaras seran de mamposteria de ladrillos, interiormente con revoque
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hidréfugo, piso de tierra compactada y con 0.10m de granza partida para permitir la evacuacion natural de filtraciones de agua.
Tendran marco y tapa de chapa rayada de 4mm de espesor minimo, con bisagras, con terminacion de dos manos de antioxido al
cromato de cinc y tres de esmalte sintético color Amarillo.

En el ingreso y egreso de los cables a los cafios en las camaras con riesgo de inundacion, una vez efectuados los ensayos de puesta en
marcha se los sellard con poliuretano expandido o similar de manera de asegurar la estanqueidad y evitar posibles inundaciones que

pudieran afectar a la instalacién por derrames de agua.

- Cableado sobre bandeja portacables.
Para el cableado sobre bandejas porta cables se utilizaran exclusivamente cables Norma IRAN 62266 (tipo Afumex 1000 o equivalentes
de baja emision de humos y gases toxicos —LSOH), estando PROHIBIDO el uso de cables tipo Taller (IRAM 2158) o Termoplastico (IRAM
2183). Sobre las bandejas, los cables se dispondran en una sola capa y en forma de dejar un espacio igual a % del didmetro del cable
adyacente de mayor dimensidn, a fin de facilitar la ventilacidn, y se sujetaran a los transversales mediante lazos de materiales no

Iu

ferrosos a distancia no mayor de 2 m. Los conductores unipolares seran instalados en forma de “trébol” dejando un espacio de dos
didmetros entre ternas. La Puesta a Tierra de las bandejas de potencia se realizard en todos sus tramos y accesorios, mediante un

agujero especialmente realizado, independiente de los agujeros utilizados para el armado de las bandejas.

- Cable tipo taller (TPR).
Se prohibe expresamente el uso de este tipo de cables para todo tipo de instalaciones fijas de esta obra. Solo estara aceptado para la

conexion de los artefactos de iluminacidn siempre que el cable de conexidn no sea superior a 0,50 m.

- Bandejas Portacables

El contratista deberd verificar un nivel de reserva en el electroducto de al menos un 20%. La marca aceptada sera SAMET.

18.04 LUMINARIAS INTERIORES.

Se proveeran e instalaran todos los artefactos de iluminacion de acuerdo al tipo y lugar indicado en la planimetria descriptiva, segun las

siguientes referencias:

-~ LO1: Luminaria de embutir en cielorraso, Modelo INFANTI LED - Marca Lucciola - Cod:
ILG137 Pot.19W. 3.300 LM - 4000 °K - Luminaria Color Blanco. Medida: 56x856 mm. En caso

de alacena : Regleta Bajo Alacena 15w Led 90cm - Bar Lucciola.
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LO2: Panel led empotrable cuadrado. Modelo: ELEGANTE Marca LUCCIOLA Cod: PAL050.
Pot. 45W. 3.600 LM. 4.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 605x605mm.

LO3: Panel Led Empotrable. Modelo: PLASMA Marca: LUCCIOLA Cod: PAL.251. Pot. 18W. 1440
LM. Color 3.000 °K. Medida d:300x19mm. Luminaria Color Blanco.

LO04: Empotrable de Cielorraso Circular Modelo HERMES Il Marca LUCCIOLA Cod: ETL520.
Lampara LED 7w 570 LM. 3000 °K. medidas: Diam 69mm.Luminaria Color Blanco.

L05: Aplique exterior LED. Modelo: WING Il Marca: LUCCIOLA Cod: PR609G. Pot. 2x15 w -
AR111 LED. 3000 °K. Medidas: Diam.130x155x216mm. Color a definir.

Indicador Salida: difusor de policarbonato transparente. Autonomia 90 minutos.

S u LI D u\ Marca: Lucciola. Modelo: EM 35s.

DE EMERGENCIA
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E — SISTEMA UNIVERSAL DE EMERGENCIA
Tipo y potencia de ldmpara aplicable: paneles LED de 3W a 100W
Bateria de Litio-lon incorporada Litio lon 7,4 V - 2200 mAh

Tiempo de autonomia 90 min

Modelo 1610 Panel LED de ATOMLUX

KIT alarma WC: luminosa y sonora para bafios de discapacitado.

Marcas de referencia: tipo “Ventcroft, Modelo VPA-2” o superior.

o 1 &

Interruptor
Techo

L Central
Sticker | Alarma

18.05 PUESTA A TIERRA:

OBJETO Y CONSIDERACIONES GENERALES:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucidén de la puesta a tierra general con sus conexiones
equipotenciales y la proteccidn contra descargas atmosféricas, incluyendo la proteccidn a la estructura, en un todo de acuerdo a las
formas, medidas, diametros indicados, que correspondan a las exigencias del proyecto. Debera efectuarse la conexion a tierra de todas
las partes metalicas de la instalacion normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser cafios, armazones, cajas, gabinetes, tableros,
artefactos de iluminacidn, etc. de manera de asegurar la continuidad metdlica, mediante la unidn mecanica y eléctricamente eficaz de
las partes metdlicas y mediante la colocacién de conductores de cobre desnudo a los que deben conectarse cada elemento metalico de
toda la instalacion. (Ver plano de puesta a tierra).-Se deberan respetar las presentes especificaciones técnicas, como asi también las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra. También se realizaran todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente incluidas en el presente Pliego sean imprescindibles para la ejecucidn del presente item y de la terminacién de la

totalidad de las obras. Se realizara la misma; de acuerdo a lo reglamentado por la AEA en la reglamentacidén para la ejecucidn de
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instalaciones eléctricas en inmuebles Publicos.- Debera efectuarse la conexidn a tierra de las partes metdlicas de la instalaciones
normalmente aislados del circuito eléctrico como ser cafios, armazones, cajas, gabinetes tableros, carcazas de motores, etc., de manera
de asegurar la continuidad metalica, mediante la unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metdlicas y mediante la
colocacion de un conductor de proteccion al que debe conectarse cada elemento metdlico de toda la instalacion. En el caso de
conexion a equipos mediante fichas, el conductor de proteccion debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto
antes que las espigas con tensidn al efectuar la conexion y resulte imposible el enchufe errdneo de las espigas. El circuito de puesta a
tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que
restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permita el accionamiento de los dispositivos
protectores del circuito en un tiempo de 0,03 segundos. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10
Ohm, mediante entre cualquier punto de la parte protegida y tierra. Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan
ser de cobre. Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se utilizara jabalina, construida en cobre macizo estafiado
de seccidn cruciforme de 38 mm de didmetro y 2 m de largo, aproximadamente, con abrazadera de bronce fundido en extremo
superior, con sujecion a tornillos para el cable de salida. Se introducira en perforacion de 4 pulgadas de diametro hasta la primera napa
de agua y se encaminara con cafio de fibrocemento hasta la profundidad donde la compacidad del terreno asegure la permanencia de
la perforacion. En la superficie se terminara la perforacion en una camara de inspeccién de 30 cm x 30 cm, en la que se instalaran
amurados sobre un lateral dos pernos roscados de bronce de media pulgada de didmetro, cada uno de los cuales recibira un extremo
del cable de tierra con terminales de compresidn, el de conexion a la jabalina y el de llegada de la instalacion. Entre estos dos pernos
roscados se instalaran un eslabdn retirable, de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema.

La cdmara tendra tapa de hierro fundido.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE APLICACION.

La contratista debera cumplir con las Normas IRAM — Ultima Edicién:

IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.

IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y domiciliaria y redes de baja tension.

IRAM N2 2281-4 y N2 2281-5. Malla enterrada perimetral.

A- EJECUCION:

Se debera ejecutar una malla de puesta a tierra perimetral, seglin Planimetria y en base al capitulo 7 de la Norma N2 2281-3. El
dimensionamiento de los componentes de la instalacidn esta efectuado en base al capitulo 6 de la Norma N2 2281-3 y segin el mismo
el valor de la resistencia final debe resultar del orden de 0,40 Ohm. La medicion de la resistencia de tierra sera realizada en base al
capitulo 8 de la Norma N2 2281-3 y el valor final debera resultar menor o igual a 2 ohm. De no lograrse este valor, se hincaran mas
jabalinas unidas al colector por medio de soldadura cuproluminotérmicas, hasta alcanzarse valores inferiores al mismo. Se realizaran
puestas a tierra para la instalacion eléctrica en la cantidad necesaria y otra estarad destinada a los sistemas de datos y telefonia. La
distancia entre ellas sera de 10 veces la profundidad de hincado como minimo.-En la superficie, se terminaran las perforaciones en una
camara de inspeccion de 300 mm. delado. A las jabalinas llegaran lineas de cobre envainado no propagante de llama de color VERDE
/AMARILLO, desde el tablero general, canalizada en igual forma que el cableado eléctrico general. Estas lineas, en el tablero general,
irdn conectada a la barra de tierra respectiva, la que actuara como colectora de todas las lineas de tierra que lleguen desde los distintos

circuitos y tableros secundarios. Todas las lineas de interconexion sefialadas serdn de cobre desnudo, tipo cuerda trenzada, de seccién
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acorde a la carga de falla. Las lineas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminacion, aparatos de consumo,
etc., seran de cobre con vaina en PVC no propagante de llama, verde — amarilla IRA 2183, de 2,5mm2 de seccién minima, salvo en el
caso de lineas de fuerza motriz; en este caso sera de 4mm2 de minima serd constituida por un conductor de cobre de 70 mm2 de
seccidn que se instalara enterrado bordeando el edificio en zanjeos de 0,70 m de profundidad para lograr un intimo contacto con el
terreno. El contratista debera verificar la longitud y seccion al realizar el proyecto ejecutivo, de manera de adecuar los mismos al
tiempo de actuacion de las protecciones y las corrientes de cortocircuito de la instalacion. La resistencia del sistema no deberd superar
los 2 Ohms. Para ello debera realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medicion de la resistividad del terreno segun lo
establecido en la norma IRAM 2281-2 Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Guia de mediciones de magnitudes de puesta a tierra
(resistencias, resistividades y gradientes) y el calculo de cantidad, longitud y seccién de jabalinas que permitan obtener los valores
deseados de resistencia de la instalacion PAT. El cable sera de cobre electrolitico desnudo de formacion de 7 (siete) hilos, construido y
ensayado de acuerdo a Norma IRAM 2004 (Ed. 1973) Conductores eléctricos de cobre, desnudos, para lineas aéreas de energia y sus
normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional ASTM B8. Son especialmente disefiados para
sistemas de puesta a tierra. La malla se complementara con jabalinas, a fin de obtener la resistencia requerida, estas seran del tipo
Copperweld, con accesorios del mismo fabricante y cdmaras de inspeccién. Deben cumplir con los requerimientos de la norma IRAM
2309- Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-cobre y sus accesorios y UL 467. Poseen nucleo de acero trefilado al

carbono SAE 1010/1020, revestido con cobre electrolitico con un 98% de pureza.

BARRAS EQUIPOTENCIADORAS:

Es el lugar en el cual se conectan todos los electrodos (verticales y horizontales) de puesta a tierra y donde se realizan las
desconexiones para las respectivas mediciones. La conexion de los distintos conductores de puesta a tierra a la misma, se realizan
mediante el empleo de terminales de cobre estafiado debidamente identados y conectados mediante bulén con arandela plana y

grover.

CONEXIONES A BARRAS EQUIPOTENCIALES.
A efectos de conectar las barras equipotenciales, se dejardn cables de cobre conectados a la malla en los lugares indicados en

planimetria, previendo como minimo 1 metro de longitud sobre el nivel de piso terminado.

CONEXIONES EQUIPOTENCIALES.

Conexidn equipotencial principal. La conexién equipotencial principal del edificio, a la cual se conectaran todos los elementos
conductores mencionados en la Norma, estaran instaladas en las futuras Sala de Tableros. Las barras de equipotencialidad deben ser
de fabricacién especial para tal fin, cumpliendo con la condicidon de seguridad de contacto para todos los cables de conexidon que

lleguen a las mismas, estas tendran una dimensién de 300x100x5mm, sujeta a pared con aisladores.

CONEXIONES EQUIPOTENCIALES SUPLEMENTARIAS.

Se instalardn conexiones equipotenciales en cada una de las bases de los ascensores. La conexion equipotencial deberd incluir
conexiones para: toma de tierra de la malla perimetral, tuberias metalicas de conduccion de agua, tuberias metdlicas de desagiie,
tuberias metalicas de ventilacion, calefaccién y aire acondicionado, conducciones metalicas de gas, carriles para ascensores, tomas de

tierra para antenas, tomas de tierra para instalaciones telefénicas, conductor de proteccidn de la instalacion eléctrica, conducciones de
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toma de tierra de aparatos de proteccion contra sobretensiones, etc. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y
tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto de tierra de
la parte protegida a un valor no peligroso, de 48 volts, seglin reglamento de la AEA, y permitir el accionamiento de los dispositivos
protectores de los circuitos en un tiempo de 0,03 seg. como maximo. Las barras de equipotencialidad llevaran etiquetas identificadoras

de los diferentes bornes y de los conductores conectados.

B. CONEXIONADO DE TODAS LAS PARTES METALICAS ENTERRADAS.
El cable con la traza descripta en el punto anterior estard unido mediante soldadura a los hierros de la estructura del edificio en todas

las columnas por las que pase

C. SOLDADURAS CUPROLUMINOTERMICAS:
Deben realizarse dentro de un molde de grafito fabricado de acuerdo al tipo de unién que vayamos a realizar. La carga a emplear
también dependera de cada tipo de unién. Todo estara de acuerdo con la Norma IRAM 2315 Materiales para puesta a tierra. Soldadura

cuproluminotérmicas

D. CONEXION DE LAS PARTES METALICAS NO CONDUCTORAS:

De los tableros, artefactos de iluminacién, motores y equipos varios asi como bandejas porta cables, canalizaciones metdlicas en
general, etc. Al efecto, desde la malla se derivaran conductores a la instalacion, en puntos en correspondencia con los lugares donde se
monten los tableros eléctricos que se vincularan al conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de seccidn que recorrera toda la traza de

las bandejas y desde este se derivaran los conductores de proteccion por toda la instalacion.

E. Para esto se utilizaran cables de cobre electrolitico aislado con poli cloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de seccion minima

2,5mm?2.

F. El valor de la resistencia de esta puesta a tierra no deberd superar 1 ohm y se garantizard que por esta instalacién no ingresen

perturbaciones que puedan afectar el correcto funcionamiento del conjunto.-

B — CORRIENTES DEBILES

18.06 SISTEMA DE TELEFONIA IP:

OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas; corresponden a la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones de telefonia, a instalarse en el edificio del Centro de Salud. Estas especificaciones tienen caracter
indicativo siendo la empresa contratista la encargada de realizar la presentacién formal del proyecto ejecutivo de la misma a la
inspeccién de obra para su aprobacion; la contratista no podra comenzar trabajo alguno sin la aprobacién fehaciente de la inspeccidn
de obra. Las provisiones e instalaciones se ajustardn en un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares y a los planos
correspondientes. La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente
especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacién, de acuerdo a las reglas del buen arte y que

asegure el buen funcionamiento de la instalacién. Cualquier error u omisién en las presentes especificaciones técnicas, no dard lugar a
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la empresa contratista a ningun reclamo de adicional ni la eximira de la responsabilidad de la entrega de las instalaciones en perfecto
estado de funcionamiento. El sistema se entregara funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la inspeccion de obra,
como asi también la totalidad de manuales en castellano, técnicos, de mantenimiento y manejo del usuario. En la presente licitacién se
establecen las caracteristicas minimas para el Sistema de telefonia IP. Provisidn e instalacion de toda la canalizacién, cableado,
ingenieria y todo material necesario para la puesta en servicio y programacién de una central telefénica con todos sus internos, segin
planos de plantas. Debe ir instalada en la Admisidn, a este debe llegar alimentacion estabilizada de 220v, y las lineas telefdénicas
externas. El sistema de telefonia sera 100 % Tecnologia IP. Debido a ser el mismo IP, se deberd implementar una red de datos categoria
6A exclusivo para telefonia.

PROVISION E INSTALACION:

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, las marcas y modelos deben ser las que
se describen a continuacion o calidad superior, las cuales se aprobaran por la inspeccién de obra, segin el proyecto ejecutivo
entregado. Las cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los planos se deberdn computar las que figuran en los
mismos. A continuacién se detallan los elementos mds relevantes, se deberan cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en

funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado.

Central telefénica:

Cantidad de lineas telefonicas externas: 2

Placa DSP large p/NS500 — Panasonic para internos IP: 1
Consola 60 DSS IP propietaria — Panasonic: 1

Licencias para 20 extensiones IP propietarias p/NS500

Teléfono IP de escritorio.
Se deberdn proveer e instalar teléfonos IP Panasonic KX-HDV130 con sus

respectivos patch-cords armados de acuerdo a la longitud requerida para
conectar los mismos a la caja en escritorio ¢ pared existente.
Teléfono IP para operador.

Se deberdn proveer e instalar 1 teléfono IP Panasonic Serie KX-NT346XW con su
respectivo patch-cords armado de acuerdo a la longitud requerida para conectar el
mismo a la caja en escritorio 6 pared existente

Switche y organizador. - cantidad: 1

Se deberd instala 1 switches 24 bocas 10/100/1000 PoE HPE OfficeConnect
1920S 24G 2SFP PoE+ 370W.
Se deberd instalar entre patch panel, Switch y central telefénica, un

organizador de cables horizontal de 19” plasticos con tapa Commscope /
Furukawa. HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP

PoE+ 370W Switch (JL385A)
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PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS — Modelo: GIGALAN — Marca: FURUKAWA. - cantidad: 1
e Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24 PUERTOS
e  (Categoria 62
e 4 conexiones en canales de hasta 100 metros;
e  Cuerpo fabricado en termoplastico de alto impacto no llama multiplicacion (UL 94 V-0).
e  De 24 posiciones RJ-45.
e  Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.
e  Terminales de conexion de bronce de fosforo, estandar 110 IDC, para conductores 22 a
26 AWG.
e  Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y 2,54 mm de 1,27 mm en oro.

e Iconos de identificacion (iconos en gris) y abrazaderas pldasticas para la organizacién.
e Instalacién directa en 19 "bastidores.

e  Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccién electromagnética).

e |dentificacidn de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH — MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA: FURUKAWA - Verde (bajo Humo Cero
Halégeno)
. f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; Conductor de cobre desnudo cubierto por polietileno termoplastico adecuado.
. Los conductores son tranzados en pares.
. La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halaguen) y compuesto por materiales cumpliendo con la directiva europea
RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances) LSZH-1 - IEC-60332-1, LSZH - |IEC-60332-3.
. Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801
El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances
Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo:
ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;
100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps;
TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;
3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A
TSB-155
ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC
60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 y ABNT NBR 14705.
e  Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emisidn de humoy libre de halégenos (LSZH).
e  Diametro Nominal 6.0mm

PATCH CORD UTP CAT. 6A LSZH - MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA: FURUKAWA Verde (bajo Humo Cero Hal6geno)
e largo:1m
e  Diametro nominal 6mm

Color verde

e Tipo del conector RJ-45

e Tipo del cable CAT 6A

e Tipo del conductor cobre electrolitico, flexible, nudo, formado por 7 hilos de didmetro 0.2 mm

e  Clase de inflamabilidad LSZH-1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-60332-3.
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e Cantidad de pares 4pares, 24 AWG

18.07 SISTEMA DE DATOS Y WIFI:

La presente licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el Sistema de datos. Provision e instalacion de toda la
canalizacidn, cableado, ingenieria y todo material necesario para la puesta en servicio sistemas de datos, segun planos de plantas. Se
debera implementar una red de datos categoria 6A exclusivo para datos. El rack de informatica existente sera reubicado y dispuesto en
el area de Admision tal como se indica en plano.

En cada oficina / consultorio se colocardn 2 bocas de red, 1 para datos (internet) y otra para telefonia. En la oficina de Admisién se
colocaran 4 bocas (3 de datos y 1 de telefonia)

Por cada puesto de trabajo se dispondran 4 tomas de electricidad.

Un router Wifi se colocara en el pasillo préoximo al area de Admisidn, y otro la circulacion del Sum. Se necesitara disponer de una boca
de red y un toma de luz para su funcionamiento.

Una vez realizados los trabajos, el Contratista debera dar aviso a la Inspeccion de Obra, para que se solicite la aprobacion del Sectorial
Provincial de Informatica quien verificara el correcto funcionamiento de la instalacion.

Asimismo, el Contratista debera confeccionar un plano Conforme a Obra que serd oportunamente entregado a la Inspeccion de Obra.

ACCESS POINT INTERIOR UBIQUITI NETWORKS UNIFI AC LITE AP UAP-AC-LITE — CANTIDAD: 2
v" Velocidad inaldmbrica 1167 Mbps

Frecuencias 2.4 GHz, 5 GHz

Cantidad de antenas 2

Tipo de frecuencia Banda doble

Nomenclatura de velocidad inaldmbrica AC1300
Cantidad de puertos: 1

Conectividad: Ethernet, Access point

Estandares inaldmbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac

SN N N N N N SR

Tipos de antena: 2 antenas de doble banda

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH — MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA: FURUKAWA - Verde (bajo Humo

Cero Halégeno) — Cantidad: mts segun planos de planta.

v" Conductor de cobre desnudo cubierto por polietileno termopléstico adecuado.
v Los conductores son tranzados en pares.
v' la cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halogen) y compuesto por 2
materiales cumpliendo con la directiva europea RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances) LSZH-1 - IEC-
60332-1, LSZH - IEC-60332-3.
v" Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801

v" El cable estd de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

v" Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo:
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a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;
d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;
g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps;
h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps;
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
j. Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A
k. TSB-155
I. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC
60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 y ABNT NBR 14705.
v' Cubierta Material ~ termopldstico con caracteristicas de baja emision de humo 'y libre de
halégenos (LSZH).

v" Didmetro Nominal 6.0mm

18.08 SISTEMA CATV:

OBIJETO

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a la ejecucidén de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones de circuito abierto de televisidn, a instalarse en el edificio. Estas especificaciones tienen caracter
indicativo siendo la empresa contratista la encargada de realizar la presentacién formal del proyecto ejecutivo de la misma a la
inspeccién de obra para su aprobacidn; la contratista no podrd comenzar trabajo alguno sin la aprobacién fehaciente de la inspeccién
de obra. Las provisiones e instalaciones se ajustardn en un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares y a los planos
correspondientes.

La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente especificados que fueran
imprescindibles para una correcta y completa terminacién, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento
de la instalacién. Cualquier error u omisién en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar a la empresa contratista a ninguin

reclamo de adicional ni la eximird de la responsabilidad de la entrega de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

Caracteristica de la instalacion

La cantidad de bocas y su ubicacion, se indica en plano adjunto.

El sistema se entregard funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la inspeccién de obra.

Deberan instalarse los amplificadores de video y derivadores necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

El tendido del cableado coaxial realizado en RG6 serd de acuerdo a las solicitudes de la empresa prestataria del servicio de television
por cable de la Ciudad. Por las bandejas de corrientes débiles y cafierias hasta las bocas terminales de cada salida TV y hasta la

acometida general del Centro de Salud.
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En el lugar indicado en los planos se colocard una caja con un toma de TV correspondiente y desde esta con cafieria de hierro
galvanizado hasta una caja de conexion con su correspondiente derivador y conector. Desde la misma con el mismo tipo de cafieria
hasta las bandejas portacables. Se proveeran los soportes de TV para cada boca indicada en planimetria. Los soportes admitiran un

peso de aprox. 50kg. Los soportes, seran de pared, aptos para soportar un TV de 50”, también debera permitir su regulacion.

18.09 SISTEMA DE ALARMA

El Contratista debera realizar la provision y colocacion de un sistema de alarma en un todo de acuerdo con lo indicado en al plano
correspondiente. En el mismo se especifican, a modo indicativo, la ubicacion de los sensores planteados y la ubicacién de la central
general de control. Se incluiran todos los elementos necesarios para su perfecto funcionamiento.

Deberan preverse todas las canalizaciones respectivas de modo de llegar a los puntos de control y de este modo evitar posteriores
roturas de revoque.

Todos los equipos y componentes a proveer seran de marca DSC, o de similar calidad y precio.

Se dispondran sensores de movimientos infrarrojo en la sala de enfermeria, sala de espera, pasillo, farmacia; sensores de apertura en
la puerta de acceso principal y sensores de movimiento antimascostas en los patios existentes. Se incluira también la provision y

colocacion de la sirena exterior con bocina magneto-dinamica, cuya ubicacién se definird oportunamente por la Inspeccién de Obra.

18.10 CERTIFICACION DE BOCA DE DATOS, TELEFONIA Y CATV

Se deberan certificar las bocas en base a la documentacion y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la Norma
ISO 11801 y EIA/TIA 568 y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 para cableado y hardware de conexionado, categoria 6.

Se deberdn consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud efectiva (medida) del tramo instalado. Las
mediciones se realizaran con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado EIA/TIA-568 segun anexo E “Link Test”.
Dicha certificacidn serd hasta 100 MHz.

Estos certificados deberan adjuntar planilla con los datos de las mediciones.

Junto con la oferta los oferentes deberan informar el equipamiento de que disponen para la certificacidon de cables y bocas, mediante
copia del certificado de calibracién y la validez de dicho instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberan

indicar quien realizara las certificaciones por cuenta de la contratista.

Rubro 19: EXTINCION DE INCENDIOS

19.01 EXTINTORES DIOXIDO DE CARBONO - BC 3.5KG:

Seran de didxido de carbono clase BC de 3.5 kg de capacidad. Se ubicaran cercanos a cada Tablero Eléctrico. Se ubicardn dentro de los
gabinetes metdlico con frente-ventana marco de acero inoxidable aisi 304 pulido mate y vidriado. Los gabinetes de los matafuegos de
instalaran en forma embutida o semi-embutida. La contratista presentara propuesta definitiva del sistema de extincién de incendio el

cual deberd ser aprobado por el cuerpo de bomberos con competencia en la ciudad de Rosario.

19.02 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO — ABC 5KG:
Seran de polvo quimico triclase abc de 5 kg de capacidad. Se ubicaran dentro de los gabinetes metalico con frente-ventana marco de

acero inoxidable aisi 304 pulido mate y vidriado. Los gabinetes de los matafuegos de instalaran en forma embutida o semi-embutida.
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En base a los lineamientos anteriores, la contratista presentara propuesta definitiva del sistema de extincion de incendio el cual debera

ser aprobado por el cuerpo de bomberos con competencia en la ciudad de Rosario.

Rubro 20: INSTALACION TERMOMECANICA

OBJETO

El objeto de la presente es la provision de los sistemas de aire acondicionado necesarios para el acondicionamiento integral
(invierno/verano) de la ampliacién del Centro de Salud N.2 17 Caritas Guadalupe de la ciudad de Rosario: comprendiendo los siguientes

locales: SUM, odontologia, kinesiologia, vacunatorio, enfermeria y observacién.

Se consideraran como minimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares (PETP) que forma parte integrante de la documental.

El solo hecho de presentar cotizacion implica el total conocimiento de las condiciones para la ejecucidn de los trabajos (provision de

elementos accesorios, soporteria, izado de equipos, canalizaciones, etc.)

La oferta incluira ademas todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda de gremios que hacen a la puesta en marcha de la

instalacidn para librar a ésta a sus fines sin que ello signifique el reclamo de mayores costos.

Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el presente pliego se establecen marcas de referencia segin

los rubros.

La oferente basara su cotizacion en las marcas comerciales indicadas en esta documental ya sea en la planimetria y, cuando quedaran
dudas, en este pliego. Al momento de ejecucion de la obra y en caso de no respetarse las marcas indicadas en la planimetria, la
Contratista presentard a la inspecciéon de la obra, propuestas alternativas acompafiadas de célculos, folletos, ensayos, etc. La

inspeccion de obra podra aceptar o rechazar la propuesta a su solo arbitrio.

Los datos de capacidad y medidas que se mencionan en la presente documentacion estdn considerados como minimos necesarios,

pudiendo ser ampliados cuando (a juicio del proponente) asi correspondiese para garantizar las condiciones establecidas.

Las marcas de los equipos ofrecidos deberan contar con representacidn comercial y con servicios postventa a no mas de 50 km de la
Ciudad de Rosario. Los equipos deberan estar nacionalizados. No se admitiran equipos importados por el Oferente o por Empresas

ajenas al rubro.

Los proponentes agregaran a sus propuestas catalogos, folletos y/o planos indicando procedencia, marca, capacidad, dimensiones y

demas caracteristicas técnicas de los equipos, conductos y demas elementos integrantes de la instalacién.

La contratista adjuntara las instrucciones completas de operaciéon y mantenimiento de la instalacidn una vez recibida la obra y antes de

su puesta en servicio efectivo de la misma.

Previo al inicio de la Obra se exige la presentacion a la Inspeccidon un proyecto ejecutivo, para su aprobacién que constard como

minimo de los siguientes documentos técnicos o de ingenieria:

- Plantas donde se indiquen como minimo:

* Ubicaciones de unidades interiores y exteriores consignando marca, modelo, capacidades frigorificas y potencias

eléctricas
* Tendidos de conductos de aire donde se consignen recorridos, dimensiones, tamafios de rejas.
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* Instalacion eléctrica de potencia y de sefal. Tendidos y esquema eléctrico unifilar. Esquemas de control.

* Evacuacion de condensado. Tendido de cafieria.
- Balances Térmicos y memoria de célculo de las distintas instalaciones.
- Cortes. En los sitios estratégicos para aclarar pases de mamposteria, losas o vigas.

- Detalles de los sectores a acondicionar. En escala ampliada se mostraran detalles constructivos; en especial de montaje y

terminacion de los trabajos.

Se entregara la informacion en soporte papel en escala perfectamente visible dibujados con Autocad version 2010, con el tendido de
conductos, cafierias, soporteria, aislaciones etc. que se compatibilizard con los demas gremios involucrados para evitar

superposiciones. También se presentard esta informacion en soporte digital (CD/DVD).
Seran de aplicacion las siguientes normas y reglamentaciones:

Recomendaciones de la OMS para pandemia de Covid19

Recomendaciones de la ASHRAE

Normas SMACNA

Normas ARI

Normas IRAM

Normas de la A.E.A (ultima edicidn).

Reglamentaciones de la Municipalidad de Rosario

Tratamiento acustico y anti vibratorio - prevenciones acusticas:

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, se deberan observar cuidadosamente todos los
montajes de maquinas e instalaciones capaces de generar perturbaciones por la transmisidn de vibraciones por el medio sélido como
asi también por el medio gaseoso. El Contratista debera suministrar e instalar todos los elementos antivibratorios, soportes adecuados
tanto de mdaquinas como de cafierias y conductos, atenuadores de ruido, etc, para evitar la transmision de vibraciones a la estructura y

elementos fijos del edificio, como la transmisién de ruidos a los ambientes.

Los extractores centrifugos no deberdn superar los 45 db(A). Se tomaran todas las medidas necesarias para mantener los niveles

solicitados.

Base de célculo:

Condiciones psicrométricas a mantener en el interior:

Verano: 252C con un error de 1°C en bulbo seco. HR de aproximadamente 40 %.
Invierno: 212C con un error de 12C en bulbo seco.

Estos valores deberdn garantizarse para condiciones exteriores
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Verano: 36 2C en el bulbo seco y HR de 50 %.

Invierno: -2 °C

Coeficientes de materiales, orientaciones, lluminacidn, ocupacion y cargas internas de acuerdo a lo indicado en planos de arquitectura
y especificaciones constructivas de este pliego.

Aire exterior: caudal indicado en listado de equipos.

Sistema acondicionamiento:

El acondicionamiento de los diferentes locales se realizard mediante: un conjunto tipo separado frio/calor por bomba,para conductos,
baja silueta y compresores inverter, con su correspondiente red de conductos de impulsién, retorno y toma de aire exterior y sus rejas,
para el local de SUM; para el resto de los locales se proveeran sistemas split inverter frio/calor. Para el local de Observacién se

proveera ademas un sistema portatil de presidn negativa.

A - SISTEMAS SEPARADOS BAJA SILUETA PARA CONDUCTOS — COMPRESORES INVERTE (FRIO/CALOR POR BOMBA)

20.01 CONDUCTO BAJA SILUETA FMD100/RQ100

Se proveera para local SUM, 1 conjunto separado frio/calor por bomba modelo FDMQ100 (Ul)/ RQ100 (UE) de marca Daikin, o similar;
Cap nominal Frio: 11,4kW, Calor: 12,0kW, aire exterior 144l/s: Unidad interior tipo baja silueta para conductos y Unidad exterior con
compresor inverter; las unidades interior y exterior serdn de la misma marca; con sus correspondientes cafierias de cobre de
interconexidn, aislaciones, cableados de fuerza y comando, carga de refrigerante y accesorios de montaje; aun los que no se
encontraran explicitados en estas especificaciones técnicas, pero fueran necesarios para su correcto funcionamiento. Se conectara la

unidad interior al desaglie provisto por la instalacidn sanitaria, al pie de la misma.

Cada sistema sera comandado por medio de un termostato electrdnico, a ubicar dentro de la zona a acondicionar, segun indicacién en
planos; en lugares de alto transito se protegeran los mismos mediante una caja de seguridad en metacrilato transparente para

termostato con llave.

Conjuntos separados con refrigerante ecoldgico R410a. o similar Frio calor mediante bomba de calor. Marca Daikin, Carrier, Midea,

Surrey o similar.

Unidad interior: Gabinete en chapa galvanizada. Ventilador 4 velocidades con motor clase IP superior, media o alta presion, tipo FC
Centrifugo de acople directo. Apto para trabajo con conductos. Serpentina evaporador en cafios de cobre con aleteado aluminio. Filtro
de aire. Doble bandeja de condensado. Tablero eléctrico incorporado.

Unidad exterior: Gabinete en chapa acero terminacién pintura horneada apta para intemperie. Compresores de marca reconocida tipo
Inverter de alta eficiencia, con calefactor de carter y proteccién. Ventiladores exteriores con motor clase IP superior, tipo axial de
acople directo, serpentina en cafios de cobre con aleteado aluminio con capa protectiva tipo GoldFin o similar; con la cantidad de filas
adecuada a la potencia frigorifica de la unidad. La unidad debe contar con proteccion de sobrecarga del compresor, interruptor de baja
y alta presion, proteccidon del ventilador del condensador, proteccion de la serpentina del condensador, control ciclo defrost,
proteccidn de secuencia de fases. Para lo cual contara con un tablero de control integral resistente a las inclemencias climaticas, con
sistema de auto diagndstico de fallas. Precarga de refrigerante de fabrica. Distancia equivalente entre unidades 45/35m segtin modelo;

diferencia de nivel entre unidades 25/15m segin modelo.
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Los conjuntos se proveeran con termostato electronico, con las siguientes funciones minimas: seteo de temperaturas, seleccion de

modo de funcionamiento (frio/calor/ventilacion), control velocidades de ventilador, encendido y apagado del sistema. Display LCD.

Caiierias de cobre:

Las unidades interiores se interconectaran con sus correspondientes unidades exteriores condensadoras mediante tuberias de cobre
electrolitico, probado, apto para refrigeracidn, de espesor no menor a 1mm, con accesorios del mismo material, y soldaduras mediante
aporte de material auto decapante y aleacion de plata de primera calidad. Todas las cafierias deben mantenerse limpias y secas, para
evitar que las mismas se contaminen o capten humedad, usar en los tendidos la menor cantidad posible de accesorios.

Las cafierias de refrigerante (gas y liquido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina flexible de espuma elastomérica de
celda cerrada de espesor de acuerdo a recomendacion del fabricante del sistema, del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad
equivalente; y ademas se debera realizar como terminacion de lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin adhesivo de
100 micrones de espesor, en todo el tramo. Se debera verificar la correcta colocacién de aislacion y barrera de vapor para evitar fugas
puntuales de condensacion.

Se dispondran las cafierias en su recorrido, en bandejas tipo portacables de chapa galvanizada, en forma prolija y con los soportes
adecuados, tanto en cafierias a la vista como las que se desplacen de manera oculta, fijadas a las bandejas por medio de grampas tipo
omega. Posicion a definir en conjunto con la Inspeccién de obra.

Cuando se lleven a cabo las soldaduras, debe hacerse pasar gas nitrdgeno a través de las tuberias para evitar la oxidacién de la misma.
Se deben realizar pruebas de estanqueidad una vez completados los trabajos de instalacion de la tuberia de refrigerante, durante 24
horas. Realizar triple evacuacion de aire y deshidratacion del sistema, mediante bomba de alto vacio y realizar la carga de gas

refrigerante.

20.02 CONDUCTOS DE CHAPA'Y REJAS:

Conductos de aire:

Todos los conductos de alimentacién, retorno ejecutados con chapa galvanizada de primera calidad. Los espesores de chapa a emplear
seran los siguientes: hasta 70 cm de lado mayor calibre N° 24 (BWG); desde 71 cm hasta 125 cm de lado mayor chapa calibre N° 22; de
126 cm hasta 210 cm de lado mayor chapa calibre N° 20, mayores chapa calibre N° 18.

Seran ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal (prismado), para aumentar su rigidez; con costuras longitudinales selladas
100%, a engrafadura hermética mecdanica, uniones transversales entre tramos de conductos mediante marco slip, asegurando su
estanqueidad en su fabricacién como en su montaje mediante la aplicacion de material asfaltico y/o sellador apropiado a las
caracteristicas de esta instalacion. En locales que se indicaran de zonas criticas se realizaran sellados internos para evitar cualquier
contaminacién del aire que se traslada y/6 la perdida de aire contaminado. En todas las derivaciones se colocaran registros manuales
de aire con dispositivos adecuados de regulacion, provistos de mandos exteriores accesibles, a sector y mariposa con indicacién visual
de posicidn; no se aceptaran elementos que generen pérdida de aire. Todos los radios de curvatura se las piezas especiales seguiran un
trazado de minima resistencia, con radio minimo igual a la dimensién de la cara a curvar, cuando ello por razones arquitecténicas, no
sea posible, las curvas se trazaran de acuerdo al espacio disponible intercalando guiadores en nimero suficiente segun las dimensiones
del conducto. Todo ensanche ¢ disminucidn de tamafio de los conductos se efectuara en forma gradual de acuerdo a las normas del

buen arte. Los conductos visibles a través de las rejillas seran pintados de color negro mate.
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La fabricacién y colocacién se efectuara segun especificaciones SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National
Association) y normas ASHRAE para conductos de baja velocidad.

Los conductos seran soportados mediante perfiles de hierro angulo, los que a su vez seran suspendidos del techo 6 apoyados por
medio de planchuelas 6 hierros redondos a distancias apropiadas al tamafio de los conductos, como minimo cada dos metros,
asegurando en soporte y/6 apoyo la ausencia de vibraciones y ruidos. Para evitar la transmisién de vibraciones de las unidades y
ventiladores a los conductos y demas partes constitutivas de la instalacion se colocardn juntas elasticas, fijadas por bridas y
contrabridas herméticas.

Las bocas de salida de impulsion 6 retorno no se montaran directamente sobre el costado del conducto, sino sobre un ramal de
derivacion tomado al efecto sobre este ultimo, ejecutado con medidas y disefio adecuado a la reja, a este se fijarda un marco de madera

de 25x25 mm 6 elemento equivalente para aplicar las rejas y/o difusores.

Aislacion de conductos:

Se aislaran los conductos de impulsidn en toda su longitud. La aislacion sera de colchoneta de lana de vidrio, de 38 mm de espesor
comercial, una densidad minima de 14 kg/m3 6 equivalente con un recubrimiento exterior de papel aluminio, sellandose los
encuentros con cinta autoadhesiva de papel aluminio reforzada con hilos de lana de vidrio y sera sujeta con alambre galvanizado y
esquineros de chapa galvanizada, espaciados no mas de 20 cm. En las salas de mdquinas la aislacién sera con paneles rigidos con
recubrimiento exterior de papel aluminio y sellado de encuentros idem anterior y su fijacion no podra alterar la hermeticidad de los
conductos.

Si los conductos se montaran al exterior, se aislaran ambos conductos, impulsion y retorno, con doble aislacidn en el primero y simple
en el segundo, luego se realizard un recubrimiento de chapa, para proteccién mecanica de la misma, asi como de las inclemencias

climaticas. Dicho recubrimiento serd montado de tal manera que no afecte la hermeticidad de los conductos de A2A2,

Rejillas de Impulsién y Retorno:

- DIFUSORES DE ALIMENTACION: Seran circulares (segtn planos) de chapa doble decapada o aluminio, con terminacién con pintura
epoxi color a eleccion de la Inspeccion de Obra, 100% de regulacién. DCR de Terminal Aire, ADLR de TROX o equivalente.

- REJAS DE RETORNO: Seran de chapa doble decapada, con terminacién con pintura epoxi, color a eleccién de la Inspeccién de Obra,
con 50% de regulacién, serie 230 Terminal Aire, AR de TROX o equivalente.

- PERSIANAS FIJAS toma de aire exterior — extraccidon: Para toma y expulsién de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo
celosia, instalada de manera de impedir la entrada de agua de Iluvia, con proteccidn interior de alambre tejido galvanizado malla chica,
con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersidn, para permitir su desmontaje y limpieza.

- PERSIANAS MOVILES DE REGULACION: Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazén de hierro perfilado. Las aletas seran
de simple hoja, de dlabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce poroso de lubricacién permanente. La maniobra
estard constituida por barra de planchuela acoplada al mecanismo que permita el movimiento de las persianas entre limites prefijados,

con sector perno y mariposa para fijacion en las manuales y tope de posiciones extremas en las motorizadas.

B — SISTEMA SPLIT INVERTER (FRIO/CALOR POR BOMBA)
20.03 / 20.04 / 20.05 CONJUNTO SPLIT XX KW:
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Se proveeran los siguientes sistemas separados frio/calor tipo inverter, acondicionamiento todo el afio:

Observacion: 1 x modelo FTXN50/RXN50: Cap. Nominal frio: 5,60kW calor: 5,62kW, de Daikin o similar.

Odontologia, Kinesiologia y Enfermeria: 1 x local (total 3u) modelo FTXN35/RXN35: Cap. Nominal frio: 3,4kW calor: 3,4kW, de Daikin o

similar.

Vacunatorio: 1 x modelo FTXN25/RXN25: Cap. Nominal frio: 2,6kW calor: 2,6kW, de Daikin o similar

La provisidn incluye, aunque no esta limitada a, la unidad interior, la unidad exterior, cafierias de cobre, aislaciones, gas refrigerante,

cableado de control y fuerza, y todos los accesorios para su montaje y puesta en funcionamiento.

Se instalard un sistema separado de expansion directa frio/calor por bomba de la capacidad indicada, con compresor tipo Inverter,
compuesto por unidad condensadora y unidad evaporadora y cafierias de cobre de interconexion, con refrigerante ecolégico R410a,
clase energética A. Permitird un control preciso de la temperatura. Con control remoto inaldmbrico, que permita el encendido del
sistema, seleccidn de temperatura, etc. Ejecucién de las cafierias de cobre de acuerdo a las reglas del buen arte, a las recomendaciones
del fabricante, y a las especificaciones indicadas en el punto anterior de este pliego, con sus aislaciones accesorios y elementos

completos de montaje. Se conectara la unidad interior al desaglie provisto por la instalacidn sanitaria, al pie de la misma.

20.06 EQUIPO PORTATIL PRESION NEGATIVA:
En el local de Observacidn, se proveera un equipo para generar presion negativa en el local, caudal minimo 160I/s. El equipo a instalar

sera de las siguientes caracteristicas:

Equipo portatil para presidn negativa marca CASIBA MV-E-P modelo 2412 o similar, totalmente construido en chapa de acero
inoxidable calidad AlSI 430, con prefiltro de mediana eficiencia plisado impregnado con carbén activado marca CASIBA modelo PREFIL
CARB o similar en la cara de entrada, radiacion germicida mediante un tubo de luz ultravioleta (UV) de alta intensidad, y un filtro
ABSOLUTO H.E.P.A. Minipliegue H-13 de 99,99% de eficiencia minima para particulas de 0,3 micrones. Motoventilador centrifugo
monofdsico con variador electrénico de velocidad y salida con collarete para conducto de diametro 20cm.

La salida de la extraccidn se conducira al exterior mediante conductos de chapa galvanizada, a los cuatro vientos, por arriba del nivel
del techo. Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, incluyendo soportes y fijaciones adecuadas, tanto para los conductos
como para el equipamiento. Se colocaran elementos antivibratorios en el soporte del equipo y una conexion flexible entre este y los

conductos de tal manera de no transmitir vibraciones a la estructura ni a los conductos.

Se tendra especial cuidado en realizar el montaje de conductos, de tal manera de evitar el ingreso de agua en su pase por paredes y/o

losas, como a través de los mismos, realizandose las protecciones y terminaciones adecuadas a tal fin.

20.07 PUESTA EN MARCHA:

Durante la ejecucidn de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las prevenciones necesarias para que la puesta en
marcha, pruebas y regulacion, pueda efectuarse sin dificultades.
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Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para verificar la ejecucion de determinados
trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto; pruebas generales de constatacién de funcionamiento
efectivo de todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por el Contratista, asi
como también el combustible y la mano de obra requerida.

El Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos para la realizacion de las pruebas
detalladas en la presente especificacion. Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisara cuidadosamente la
instalacidn y la terminara en todos sus detalles.

En especial revisara los siguientes detalles:

a) Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

b) Instalacion de filtros de aire.

c) Lubricacién de todos los equipos.

d) Completar la colocacidn del instrumental y de controles automaticos.

e) Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las cafierias.

f) Revisacion de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

g) Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias
h) Ajustar las prensas estopas de bombas y valvulas.

i) Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

j) Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

k) Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

1) Reparar pintura de equipos que se hubiera dafiado.

m) Identificar perfectamente las cafierias, valvulas, bombas y cualquier otro elemento que lo requiera.
n) Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marcha/regulacion.

o) Instruir del manejo y manutencidn al personal designado por la Contratante.

p) Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalacién en condiciones de terminacion
completa.

TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE

Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Contratista efectuard todas las verificaciones necesarias y entre otras, las
siguientes:

a) Verificar montaje y fijacién de equipos.

b) Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
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c) Controlar alineaciones y tension de correas.

d) Verificar conexiones de cafierias.

e) Verificar si las lubricaciones son completas.

OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Se controlard todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

a) Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

b) Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

c) Verificar calentamiento de cojinetes.

d) Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
e) Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

f) Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.
g) Controlar los equipos en general.

h) Presentar el informe correspondiente.

Una vez concluidos los trabajos y estando la instalacion en condiciones de ser puesta en marcha, se realizara la recepcion provisoria de
la instalacidn por parte de la Inspeccidén de Obra; se dejara en funcionamiento la instalacién durante un periodo de al menos 10 dias,
que permita la comprobacién del buen funcionamiento y terminaciones de las instalaciones, debiendo el Contratista subsanar a su

cargo, cualquier defecto o inconveniente que observe la Inspeccién de Obra.

El Contratista garantizara el funcionamiento de la instalaciéon durante 12 meses a partir de la recepcion de la misma.

Rubro 21: INSTALACION GASES MEDICINALES
OBJETO

Se deberan proveer mano de obra, insumos, materiales y equipos , necesarios para efectuar el tendido de las redes de servicios de
gases medicinales, con el objeto de brindar los servicios de aspiracidn, aire comprimido medicinal y oxigeno medicinal al puesto
indicado en plano adjunto, en un todo de acuerdo con lo especificado, debiendo recibir la aprobacion de la Direccién de Obra, por
escrito, antes de la incorporacion de cualquier material a la obra, de no ser asi, y el material incorporado no cumple con las exigencias
del servicio, a criterio de la inspeccidn de obra, el contratista debera retirar todo el material montado, colocando aquel que cumpla con

los exigencias, sin que ello signifique adicional de obra o se deba reconocer mayores costos .

La red de gases saldra del sector denominado Sala de Gases a través de un ducto bajo piso (cafio de PVC diam. 110 mm.) cuya traza se

indica plano adjunto.

Todos los accesorios de la red seran preformados y pasaran a formar parte de la misma por medio de soldaduras de plata, al igual que

la unién entre tramos rectos; el montaje de las valvulas de corte general del servicio se deberd ubicar en el tramo inicial del mismo,
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antes de comenzar con la dispersion a los distintos sectores. Se exigird que las mismas estén en un sitio de facil acceso, para permitir su

rapida ubicacion.

21.01 PLATAFORMA DE AIRE COMPRIMIDO Y VACIO
AIRE COMPRIMIDO:

Las siguientes son las condiciones técnicas y generales que deberan cumplir los equipos e instalaciones de aire comprimido, las que se

compondran por:

- Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Equipo/s compresor de aire, con todos los elementos necesarios para el filtrado y
deshidratado del aire a entregar, .Debe poseer caracteristicas tales que hagan posible su uso como aire comprimido en la Sala de

observaciones y Enfermeria. De tal forma debera estar libre de aceite y humedad.-

- Provisidn, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de distribucion de aire comprimido, realizado en cafierias de cobre de

diametro adecuado al tendido que se sefiala en el plano respectivo.

La instalacion de aire comprimido se construira, en cafio de cobre de didametro % “, espesor 0,8 mm. Las uniones y accesorios
necesarios para construir dicho ramal deberan ser soldadas con plata, la misma se probara a 7 Kg / cm de presion durante dos horas en

presencia del Director de Obra.

En el consultorio de odontologia .Se dejara previsto un cafio de cobre de diametro %", de espesor 0,8mm. para la futura instalacion del
compresor correspondiente al sillon odontoldgico. Este partira del bajo mesada correspondiente al consultorio y acometera en la caja

de acero inox. bajo piso en la cual se colocara una llave esférica de %”.

El compresor serda 2 HP, monofasico, de piston seco, para uso hospitalario, con un tanque de 80 litros, con valvula de seguridad,
manodmetro, valvula inferior de depurgue y un presostato con un rango de trabajo de 0 a 10 Kg./ cm. El mismo estard comandado a
través de un tablero compuesto de un contactor y relevo térmico acorde al motor del mismo, el que se encontrard instalado en el

tablero exclusivo del compresor.

TRAMO DE ASPIRACION (VACIO):

La ejecucion de la red de aspiracién comienza con la provision y montaje de una bomba de vacio del tipo anillo Liquido o sello
hidraulico que se ubicard en el recinto del patio secundario. La bomba a proveer debera cumplir con las siguientes caracteristicas:
Monoblock con sello de agua, Motor trifasico 3 x 380 V, 50 Hz, 2 Hp, 3000 rpm, IP 54 o mayor desplazamiento 48 m3 / hora, vacio
maximo 30 mm Hg /. Tanque: 50 litros, con rosca 11/2 “, con vacuostato reg para vacio de 400mm — 750mm , mandmetros con llave
esférica, y valvula de retencion .El tanque debe contar con certificado de ensayos. Garantia minima de todo el conjunto 12 meses. Para
el control automatico de su funcionamiento se deberd proveer y montar en tablero exclusivo, Interruptor, fusibles de proteccion,

contactor Tipo Siemens AC3, relevo térmico, todo disefiado para la corriente nominal del motor eléctrico.

Se debe instalar una electrovalvula con su filtro en Y para la entrada de agua, comandada por auxiliares del contactor principal.

La bomba se debe montar sobre un pedestal de aproximadamente 15 cm de alto para facilitar el mantenimiento de la misma. El

armado de la cafieria debe efectuarse con la inclusidn de valvula esférica, bridas o union doble para facilitar un practico desarme. Al pie
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de la misma existird la red de agua y efluente, a las que se vinculara la bomba, de acuerdo con las condiciones dadas por el fabricante.
La bomba provocaré vacio en el tanque a través de un cafio de 11/2”. A la salida del tanque comenzara la red de aspiracion, la cual se
construird con cafio de hidrobronce de 1“; entre cada elemento se deberd proveer y montar una valvula de corte rapido, cuerpo de
bronce de tres partes independientes, eje de acero inoxidable, asiento de teflon. Esta red, saldra del nicho de servicio mediante un
poliducto (cafio diam.110mm.) continuando en el interior del edificio por la traza indicada en plano de Gases Medicinales. La salida
desde la troncal a cada poliducto de servicio se realizara con cafieria de %" colocando una llave de corte rapido de % de vuelta en el

extremo de cada poliducto.

No se admitird disminucion de seccidn o abolladuras en todo el tendido de la cafieria. Tramos que no mantengan la seccion nominal

deben ser reemplazados.

La acometida a los puestos de consumo se realizard por medio de cafios camisa de 2”, de plastico, en tramos rectos desde la pared

lateral al poliducto hasta la altura de montaje de cada poliducto.

Toda la red de aspiracién se deberd probar a una presion de 7 kg/cm2 debiéndose mantener esta presidn inalterable durante un

tiempo minimo de 4 horas.

Todo el recorrido de la red ird pintado de color rojo con la inscripcién cada tres metros de la palabra "ASPIRACION", y una flecha
indicando el sentido del flujo, todo ello grabado con pintura blanca sobre la superficie del cafo. La tapa del cielorraso donde se
ubiquen llaves de corte del servicio, deberdn de llevar alguna identificacién que posibilite la rapida ubicacion de las mismas, para de

este modo cortar el servicio en casos de emergencias.

21.02 TUBOS DE OXIGENO:

La red de oxigeno medicinal partird desde el nicho de servicio, donde se ubicaran dos tubos unidos por un colector de interconexion

con los siguientes elementos:

Dos reductores de doble expansién que aseguren flujos de aprox. 30 m3 / h sin problemas de congelamiento, dos robinetes de
bloqueo, Dos mandmetros de alta presion, dos conexiones en cafo de cobre electrolitico en forma de espiral para conector de los

cilindros.

A partir de este punto se debera tender una cafieria de diametro 1/2" en cobre, 99,7% de pureza, espesor de pared 0,8 mm, en tramos

perfectamente rectos y sin ningun tipo de deterioro fisico o mecanico.

No se admitira disminucion de seccidn o abolladuras en todo el tendido de la cafieria .Tramos que no mantengan la seccion nominal

deben ser reemplazados.

El soporte mecanico de las derivaciones de la red principal, se debera efectuar de igual modo que la red principal, de acuerdo con el
detalle especificado en el comienzo del presente pliego técnico. Para el ingreso a los poliductos, la traza por pared se realizara por

dentro de un cafio de plastico de 2“ hasta llegar a la altura de montaje de los poliductos.
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Toda la traza de la red de oxigeno para uso medicinal a incorporar se deberd realizar con cafo prelavado, con lo cual se estara
incorporando a la obra, en prefectas condiciones de habilitacidon definitiva, no debiéndose realizar lavado alguno para desengrasar la

red antes de habilitar, debiéndose solo efectuar un barrido neumatico con nitrégeno, para dejar la red en perfecto estado de uso.

Toda la red de oxigeno se deberd probar a una presion de 10 kg/cm2 debiéndose mantener esta presion inalterable durante un tiempo

minimo de 4 horas.

Toda la cafieria se pintara de color blanco con la inscripcién cada tres metros de la palabra "OXIGENO" y el sentido del flujo en color

verde.

21.03 TENDIDO DE CANERIAS:

Se deberd proveer e instalar todas las cafierias con sus accesorios y valvulas segun se indica en planos y clausulas del presente pliego
técnico. No todas las caiierias, accesorios y valvulas necesarias estan indicadas en planos las mismas surgiran de los planos de

detalle o de obra que realice el contratista, los cuales seran aprobados por la inspeccion de obra.

La Contratista debera proveer todos los equipos descriptos en este Rubro — Gases Medicinales, y toda la Mano de Obra necesaria para
la instalacidn las cafierias de distribucion de los gases hospitalarios y su puesta en marcha. Toda la cafieria del sistema de gases
medicinales sera de cobre electrolitico de 99,9 % de pureza, sin costura y pulido interior.

Las tiras de cafo de cobre seran lavadas interiormente con productos en base acuosa y luego secadas haciendo pasar nitrégeno a
presion, luego serdn selladas con regatdn de plastico hasta su disposicion en la obra al momento de utilizar.

Seran probadas a 15 kg/cm2 de presion en fabrica durante 1 hora comprobando la integridad mecénica. Los accesorios para soldar
seran conformados en cobre, de la misma calidad que las cafierias y se unirdn mediante soldadura de plata, sin componente de cadmio
(braseado). Las cafierias circularan en espacio especifico tomadas mediante grampas olmar, riel y varillas roscadas a la losa mediante
brocas de la medida adecuada. Los mismos se colocaran cada 1,5 y 2mts dependiendo de la seccién del caiio. Circularan a una distancia
no menor de 50 mm de cafierias eléctricas y en cada soporte de cafierias se forrara con un aislante plastico de modo de no provocar
ningun par bi-metdlico debilitando asi el material. Los pases de losas de las cafierias se haran en lo posible por espacios técnicos
destinados a tal fin. Los cruces de muros o tabiques se haran a través de camisas de PVC con puntas selladas. En los tramos de cafierias
exteriores, las mismas circulardn por espacios exclusivos. En el caso de la cafieria troncal de oxigeno que deba enterrarse, se hard a
través de un albafial con drenaje para evitar la acumulacidon de agua. Las valvulas de sectorizacién se colocaran en lugar accesible,
identificadas y serdn de 3 cuerpos, % de vuelta, de bronce, para soldar a tope, eje de acero inoxidable y asiento de teflén. En la posicién
abierta, la vélvula permitira el paso total del fluido sin restricciones de seccidén. Se marcaran las cafierias de acuerdo a normas ISO 5359,
cada 10 mts como maximo y fundamentalmente en las derivaciones, montantes, pases de muros y cercanias de las terminales
mediante adhesivo vinilico. Se indicara el sentido de circulacion del gas.

COLORES:

OXIGENO - BLANCO

AIRE COMPRIMIDO — AMARILLO
VACIO - ROJO

21.04 POLIDUCTOS, CENTRAL ALARMA Y PRUEBAS
En la cabecera de las camas a ubicar en sala de observaciones y en una de las paredes de la enfermeria, se proveerd y montara un

tramo de poliducto. La estructura de cada poliducto sera de aluminio anodizado, el cuerpo del tramo debera ser en una sola pieza.
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Debera poseer conductos independientes para alojar suministros de electricidad, gases médicos, sefiales de baja tension.

Debera contar con amplia ingenieria de detalle y referencias en cuanto al uso Hospitalario, los servicios se identificaran con grabacion
sobre el metal utilizando el método de pantografia; las tapas del poliducto seran moduladas para favorecer el mantenimiento,
permitiendo sacar las misma en forma individual, no sobrepasando en ningin caso mas de 70 cm de longitud, la fijacién de las mismas
con el cuerpo del poliducto no dejara tornillos visibles en el frente del poliducto, ni en las tapas laterales, si es que las hubiere. El
cuerpo del poliducto permitird el montaje de las valvulas de bloqueo en su base, de modo tal que al retirar la tapa no se deba efectuar
ninglin movimiento de valvulas ni de cafierias, todo el perfil del poliducto presentara una geometria sencilla para favorecer su limpieza
diaria, las dimensiones maximas en los poliductos de servicios serdn, 70 mm de profundidad, 200 mm de ancho vy el largo indicado en

planos. El montaje del mismo sera a 1,5 m del piso.-

El acople de las valvulas de bloqueo con las reguladoras sera roscado, la rosca serd de uso corriente en el mercado, no aceptandose en

ningln caso, un paso Unico exclusivo de un determinado proveedor.

EQUIPOS - CENTRAL ALARMAS.
Se debera proveer e instalar todos los equipos de central de alarmas de los tres gases. Puesta en marcha con prueba de

funcionamiento de equipos e instalacion. Ubicacion segun plano y clausulas del presente pliego técnico.

Se proveeran e instalaran por cama, una boca de aspiracion con valvula de bloqueo y valvula de regulacién, vacuostato para indicacion

visual del nivel de vacio existente en la instalacidn y vaso recolector de liquidos

Una boca de oxigeno con valvula de bloqueo y flowmeter que permita regular el caudal entre 0 y 15 litros / min., con escala ampliada

entre 0y 51/ min., con vaso humidificador.

Una boca de aire comprimido por cama con valvula de bloqueo y medidores de flujo para aire comprimido caudal entre 0 y 15 litros /

min. , con escala ampliada entre 0y 51 / min., con vaso.

PRUEBAS Y CONTROLES. Se estableceran las pruebas y controles que se estipulan en la NORMA IRAM-ISO 7396-1 — “Sistemas de Redes

de Gases Medicinales”, vigente al momento de la ejecucién.

Rubro 22: EQUIPAMIENTO Y SENALETICA.

GENERALIDADES:

Se entiende por equipamiento el conjunto de elementos que conforman el mobiliario especifico, elementos fijos o semifijos, que hacen
al correcto funcionamiento de cada ambiente. Los elementos a proveer incluyen la provisién de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en el
presente Pliego.

Muestras: Antes de iniciar la colocacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar muestras a la Inspeccién de Obras,
para su aprobacion.

Materiales: Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccién del equipamiento deberan ser de primera calidad,

marcas reconocidas en plaza y responderdn a las exigencias de las

Normas IRAM.
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22.01 BICICLETERO:
Se proveera y colocard un bicicletero conformados por un cafio de hierro cilindrico soldado sobre placa base circular. Terminacién
galvanizado en caliente. Los mismos se sujetaran mediante tornillos y tarugos a un dado de hormigdn lineal. Este ira colocado en el

sector de ingreso al Centro de Salud. Capacidad para 5 bicicletas.

22.02 CESTOS DE ACERO INOXIDABLE INTERIORES Y EXTERIORES:
Comprende la provisién y colocacion de cinco (5) cestos metalicos de acero inoxidable, detalles y ubicacidon segun lo indicado en la
planimetria correspondiente. Se colocaran dos exteriores, uno en el sector de ingreso al Centro de Salud y otro en el patio. Y los tres

interiores se colocaran uno en cada area de circulacion/espera.

22.03 BANCO DE H2 ARMADO EN ESPACIOS EXTERIORES:

Comprende la provision y colocacién de un (1) bancos de hormigén premoldeado grande, detalle y ubicacion segun lo indicado en la
planimetria correspondiente.

El molde sera de fibra de vidrio. La parte inferior (durante el proceso de hormigonado) se utilizard como cara superior. La parte
superior del mismo (durante el proceso de hormigonado) se ejecutara con llana metalica y se tendra especial cuidado en suavizar los
bordes de todos los de todos los cantos, aristas y filos del mismo.

El hormigdn a utilizar serd de calidad H30 armado con malla del tipo Q 188. El anclaje se hara mediante varilla roscada de acero
inoxidable de 1/2 " de didmetro. Las tuercas a utilizar seran de acero inoxidable.

Los elementos constitutivos seran de acero inoxidable AlSI 304, esmerilado.

22.04 BANCO TANDEM FLIG DE 3 CUERPOS:

La contratista proveerd y colocard en el hall de espera bancos tandem de 3 cuerpos marca Nomen COLOR GRIS. Los bancos seran con
respaldo bajo, asientos de chapa perforada de 3 mm de espesor y tubos estructural de hierro. La pintura sera de poliéster termo
convertible. La Fijacién ird apoyado sobre bulones de goma. No se admitiran bancos realizados con chapas discontinuas ni que

presenten uniones de diferentes chapas en el asiento ni el respaldo.

22.05 ESTANTERIAS METALICAS EN ADMISION Y FARMACIA:

La Contratista proveera y colocara once (11) estanterias metalicas en Farmacia y Admision.

Seran de lamina de acero calibre 24 (0,60mm).

La contratista deberd entregar a la Inspeccién de Obras un detalle de las mismas. La Estructura serd pintada con recubrimiento
electrostatico horneable a fin de conferirle resistencia a la corrosién. Las dimensiones de seran de 2,00 m de altura y 0,45 de fondo, el

ancho 0,90m. Color de terminacién: blanco o gris.

22.06 CARTELERIA Y SENALETICA:
En los locales interiores se colocara carteles indicadores del nombre del local, con disefio a definir, en base de acrilico de alto impacto

blanco de 2mm de espesor dimensiones minimas 10cm x 30cm, con rotulacién segun el local, disefio a definir.

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dipai_rosario@santafe.gob.ar
Di.P.A.L santafe.gob.ar
Buenos Aires 965 - 3° y 4° piso — Rosario 2000 ® ©® ©

Tel. 341-4721514 / 1515 / 1516



Ademas de los carteles instructivos de emergencia que se consideran en este apartado. La Contratista debera proveer y colocar los
carteles luminosos en todos los accesos y de acuerdo a un plan de evacuacion que la misma deberd entregar ante la Inspeccién de
obras para ser aprobado por la DIPAI. La Carteleria donde conste el plan de evacuacion sera colocada en todos los accesos y sera
rotulado y en color sobre acrilico transparentes que irdn sujetos a muros con soportes de acero inoxidable.

La carteria relacionada al plan de evacuacidn serd ejecutada con acrilicos transparentes Led, a bateria con respaldo de mas de 10 horas
en apagones. En su interior se colocard un adhesivo verde, mas grabado laser por el contorno de las letras o icono a los fines de
aumentar la luminosidad. No sera impreso. El consumo no serd mayor a 5 watts, tendran conexion directa a 220 volts y una vida util de

50000 horas. Estas estan incluidas en el RUBRO ELECTRICIDAD — ARTEFACTOS.

22.07 ESCRITORIOS Y SILLAS EN ADMISION Y FARMACIA:
La Contratista debera proveer dos (2) escritorios tipo Belloc Linea Easy y 4 sillas operativas linea Cafe que se ubicaran en el local de
admisidn segun plano equipamiento. Los mismos deben ser propuestos por la contratista a la inspeccidn de obra para su aprobacidn,

segun la existencia y disponibilidad en el mercado.

22.08 CAMA ELECTRICA:

La contratista deberd proveer una (1) cama para terapia intensiva e internacién transitoria, de la marca QUIRO-MED, modelo MEGA

ICU, o equivalente, con las siguientes caracteristicas minimas:

. Base rodante integramente de acero grado 1010 calibre N2 16, chasis inferior de perfiles tubulares de seccién rectangular de
geometria asimétrica para garantizar la resistencia y estabilidad, marco perimetral superior de perfil tubular de secciéon rectangular de

70 x 30mm.

. Lecho de polimero termoformados de alto impacto desmontables con inmovilizador de colchén enmarcado perimetralmente
en perfil tubular de seccidn rectangular de 30 x 20 mm. con refuerzo intermedio para garantizar la resistencia, radiotransparente con
soporte de cassette radiografico Terminacidon de todas las partes metdlicas, antioxidante epoxidico con tomas universales porta

accesorios, parachoques fijos de contencién de goma.

. Juego de cabecero y piecero desmontables termoformados construido en polipropileno reforzado soplomoldeado,

antibacteriano, antillana y antichoque.

. Un juego de 4 contenedores laterales rebatibles construido en polipropileno reforzado soplomoldeado, antibacteriano,

antillana y antichoque. Sistema de ascenso/descenso mediante bisagras, o barandas rebatibles y desmontables.

. Amortiguador de choque y suave accionar unimanual integramente construidas en inyeccién de aluminio, acabado epoxidico

termoendurecible.

. Soporte para bombas, mastil con mdltiples ganchos multipropésitos fijos integramente construido en tubo de acero

inoxidable calidad AlSI 304 de una pulgada de didmetro minimo con terminacién pulido sanitario acabado satinado mate.
. Cuatro ruedas dirigibles de goma o poliuretano de 125 mm con frenos independientes.

Covers inferiores de proteccion de polimero termoformado:
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Medidas del lecho 1,90 x 0,80 mts.
Altura variable: 0,60 a 0,90 mts.

Con sistema RCP, set de colchdn y almohada con funda impermeable sanitaria con cierre y colchén de 130 mm de alto. Posibilidad de

extension de piecera 20 cm. Somier articulado fraccionado en (5) cinco sectores:

Un sector central fijo al marco perimetral (pelvis), dos sectores superiores corresponden a la espalda y la cabeza con elevacién postural
de 02 a 902 y dos sectores inferiores que corresponden a las piernas con elevacidn postural de 02 a 35 2 y articulacién de las rodillas

hasta 90 grados. Con movimientos terapéutico trendelemburg / antitrendelemburg.

Accionamiento total eléctrico de las articulaciones del somier y de los movimientos terapéuticos. Colchon compuesto de una placa de
espuma de poliuretano de alta densidad y alta resiliencia. Debe permitir copiar las articulaciones de la cama hospitalaria por su propia
densidad y peso, manteniendo al paciente acostado permanentemente sobre una superficie suave, pero a la vez firme que contenga el

cuerpo del paciente, sobre todo en el sector de caderas que es la zona mas pesada.

El colchdn no debe tener derecho ni revés, permitiendo rotarlo. Funda totalmente impermeable y las juntas selladas por ultrasonido,
inclusive con su cierre superior en sector de cabecera. Almohadas de relleno de fibras siliconadas. Funda de PVC lavable e

impermeable, base de tela indesmallable. Juntas selladas por alta frecuencia. Cierre de doble solapa sobre faja sellada.
INSTALACION

La cotizacidn incluira todas las partes necesarias (hardware y software) para el normal funcionamiento de los equipos, asi como el
traslado y su instalacién final en el edificio que el comprador especifique en cada caso (la empresa sera responsable del traslado,

manipulacién e instalacion de equipo).

Si el equipamiento necesitara de software externo para el diagndstico de fallas y/o calibracidn del equipo, se debera especificar marca,

modelo y caracteristicas completas del hardware, el cual deberd incluirse en el precio, como parte integrante del total.
CAPACITACION

El fabricante debera impartir un curso completo en diagndstico de fallas, verificacién de parametros, calibraciéon y reparacién al

personal técnico del efector, debiendo, este personal capacitado, participar del proceso de instalacién, puesta en marcha y calibracion.

El proveedor suministrara instruccion de manejo para el personal médico y técnico que operara el sistema, durante el tiempo que se a
conveniente para el uso adecuado del ecégrafo. Estos entrenamientos deberan incluir la interaccion con los equipos y realizacion de

examenes con Pacientes y Voluntarios. Se coordinara con el jefe médico del servicio y se dictard las veces que se considere necesario.
NORMAS DE APLICACION

La empresa proveedora de las camas debera estar habilitada por ANMAT, con buenas practicas médicas y registro de producto por

disposicién 2318/2002 (to 2004). Debera presentar el registro, marca y modelo del producto a licitar, director técnico, vida util, etc.-
ENTREGA

Los equipos seran entregados, libres de todo gasto, funcionando en el servicio, con dos manuales de uso y dos de mantenimiento; y
diagrama completo de circuitos eléctricos y electrénicos. Los manuales de manejo deberan estar redactados en castellano. El personal

técnico del efector deberd ser capacitado para acceder al archivo “log de errores” si el equipo lo posee. Si dicho acceso se realiza con
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llave de software o hardware el oferente debera garantizar por escrito la disponibilidad de la misma al IMPORTANTE: Antes de efectuar
la compra de las camas eléctricas, la Contratista debera solicitar a las autoridades del Ministerio de Salud de la Pcia. de Santa Fe, la

aprobacion de la mismas.

22.09 JUEGOS INFANTILES:

En el sector del patio principal, destinado para el uso de nifios, el Contratista realizara la provision y colocacidn de 3 juegos infantiles

que a continuacidn se detallan:

- Calesita "Taza Grande" calesita de 1,50 m. de didmetro con una sola entrada, toda en una sola pieza de

fibra reforzada. Estructura con eje macizo y doble ruleman blindado.

- Tubo "gusano gigante", conformado por 3 tubos conectados de plastico macizo por rotomoldeo para

exterior, con ventanitas y patas con anclajes

- Tobogan "Elefantito" 4 Niveles 3 Escalones de plastico de doble pared, con 4 Niveles 3 Escalones, Plegable:
Medidas: 1,50mt largo, 90cm de altura, 1,30mt de bajada, 36cm ancho bajada, 65 cm ancho pies

La Inspeccion de Obra definird oportunamente la ubicacion definitiva de los mismos en el sector.

Rubro 23: MESADAS Y MOBILIARIO FIJO
23.01 MESADA ACERO INOXIDABLE CON BAJO MESADA Y ALACENA:

La Contratista proveera y colocara las mesadas de acero inoxidable en un todo de acuerdo a las medidas que se establecen en planillas
y planos generales. El acero a colocar en los sectores de Consultorios, Observacion y Vacunatorio, sera AlSI 316 L, por su alta
resistencia a la corrosion localizada. La Contratista debera presentar un informe de ensayo de materiales para verificar la composicién
de las piezas de acero a colocar en la obra, la cual debera ser 316 L cuya conformacién es 16 % de cromo, 10 % de niquel y 2 % de

molibdeno. Sélo se aceptaran los materiales que se describen en este apartado.- Espesor de la chapa 1,5mm.

BAJO MESADAS Y ALACENAS

EL mobiliario bajo mesada en su totalidad se ejecutara en MDF 18mm de espesor, con revestimiento melaminico color blanco y cantos
ABS 2mm. Los estantes seran regulables y las puertas de abrir contaran con bisagras tipo codo cero y perfil “J” de aluminio anodizado
en la parte superior. Contaran con patas de PVC regulables a excepcion del mobiliario bajo mesada correspondiente a los Consultorios,
Observacidon y Vacunatorio, cuyas patas seran de acero inoxidable. Los cajones contaran con guias de acero pre pintado, con
rodamientos silenciosos y perfil “J” de aluminio anodizado en la parte superior. Cada mueble se realizara en base a las especificaciones

detalladas en las planillas de mobiliario

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dipai_rosario@santafe.gob.ar
Di.P.A.L santafe.gob.ar
Buenos Aires 965 - 3° y 4° piso — Rosario 2000 ® ©® ©

Tel. 341-4721514 / 1515 / 1516



ALACENAS

Tapa y base en MDF de 18mm de espesor con revestimiento de melanina color blanco en la cara exterior y melanina blanca en el lado
interior. Laterales y estantes interiores en MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico en ambas caras y sus cuatro bordes
perimetrales. Los estantes tendran una separacion maxima entre soportes de apoyo de 40cm. En caso de superarse esta separacidn, se
debera aumentar la seccion del estante o adicionar soportes longitudinales que aporten estabilidad y disminuyan la flecha de los
mismos. Estas modificaciones deberdn ser presentadas a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. Fondo en MDF de 6mm de espesor
con revestimiento melaminico color a definir por la DIPAI en ambas caras. Puertas hojas de abrir de MDF de 18mm de espesor con
revestimiento melanina blanca. Se utilizaran en todas las puertas bisagras articuladas de bronce platil para puertas de abrir, calidad BH
o similar, con tiradores esfera de 25 mm, cddigo T 25/11. Sistema de montaje con conjuntos ensambladores metdélicos que permitan su
total desarme.

Tapa y base en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color blanco en ambas caras y sus
cuatro bordes perimetrales.

Laterales en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color blanco en ambas caras y sus cuatro
bordes perimetrales.

Fondo en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico en una cara.

Puertas Hojas de abrir de madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color blanco en ambas caras
y sus cuatro bordes perimetrales. Se proveeran con cantos de aluminio de proteccion de bordes, sirviendo a su vez como elemento de
apertura.

Estantes con terminaciones idénticas a tapa de mueble, regulables en altura con apoyos metalicos. Se proveeran con cantos de
aluminio de proteccion de bordes, sirviendo a su vez como elemento de apertura Sistema de montaje con conjuntos ensambladores

metalicos que permitan su total desarme. Bajo la alacena se colocara luz led con tapa de acrilico integral.

BAJO MESADA:

Seran en MDF de 18mm de espesor con revestimiento melanina color blanco en ambascaras Laterales, divisorios y estantes interiores
en MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color a definir por la DIPAl en ambas caras y sus cuatro bordes
perimetrales. Los estantes tendrdn una separacion mdaxima entre soportes de apoyo de 40cm. En caso de superarse esta separacion, se
deberd aumentar la seccion del estante o adicionar soportes longitudinales que aporten estabilidad y disminuyan la flecha de los
mismos. Estas modificaciones deberan ser presentadas a la Inspeccién de Obra para su aprobacion. Fondo en MDF de 18mm de
espesor con revestimiento melaminico color gris en ambas caras. Puertas hojas de abrir y cajoneras de MDF de 18mm de espesor con
revestimiento melanina colar blanco mate negro en cara visible y cantoneras de aluminio anodizado. Se utilizaran en todas las puertas

bisagras articuladas de bronce platil para puertas de abrir, calidad BH o similar, con tiradores esfera de 25 mm, cédigo T 25/11.

Verificacién de medidas y niveles:

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacion y buena terminacidn de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

COLOCACION EN OBRA:
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La colocacidn se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el Contratista antes de la ejecucion de los mobiliarios. La textura, color, tono y, en caso de terminaciones de madera, las
vetas deberan guardar homogeneidad al efecto de considerarlo juego con igual acabado para cada renglén.

FOLLETERIA Y ACLARACIONES:

Las propuestas deberan contener, de manera obligatoria y sin excepcion, toda la folleteria clara y legible y/o muestras necesarias en las
cuales se especifiquen la denominacion comercial, tipologia, cualidades técnicas, materiales, detalles constructivos, etc., de los
sistemas, articulos o materiales propuestos para la ejecucién de cada rubro o item. La Inspeccidon de Obra podra solicitar todas las
aclaraciones que considere pertinentes y necesarias afines con el presente pliego. Se respetaran las indicaciones, que para cada caso
correspondan, a los efectos de dar cumplimiento a las especificaciones de las planillas de mobiliarios Color a definir por la DIPAI-

Mesada de granito gris claro natural Incluye bajo mesada y alacena.

23.02 MESADA DE GRANITO NATURAL:

Debera proveerse y colocarse las mesadas de granito natural gris mara pulido espejo de 25 mm de espesor; que se indiquen en los
planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o afiadidos, no podran
presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la
parte inferior de la placa. El Contratista debera presentar planos de despiece, prolijos y exactos y en escala 1:20 para la aprobacion de
la Inspeccion de Obra. Estos planos deberdn indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetas, respetando la planilla de detalles
de mesadas. Inmediatamente después de aprobado el plano de despiece, el Contratista hard preparar en taller una plancha completa
de cada material, pulido, lustrado y terminado (incluyendo el pulido de frentes vistos para bachas) para la aprobacién de la Inspeccién
de obra. Ninglin material serd adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes
aprobaciones. Se tomard especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocacién. Los
materiales seran entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final sera efectuado después de la terminacién de
todo el trabajo de colocacion. EN MESADAS DE SANITARIOS llevaran zécalos de 2,5 cm y frentin buifiado de 2,5 cm que oculta la
estructura de sostén. Las aristas seran levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo
en éste caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellard con adhesivo tipo “loxiglas” o similar,
o cola especial de marmolero. Se colocardn en todos los locales indicados. Las mismas estaran embutidas en todo su perimetro 4 cm en
los laterales y 1 cm en el borde de fondo. Se apoyardn sobre una estructura de tubos metalicos de dimensiones y forma especificados
en los planos de detalle correspondiente. La mesada deberd ir pegada a la estructura con adhesivo tipo Klaukol / ver plano de ubicacién
y planillas de mesadas. Para la colocacion tendran caida siempre hacia el fondo por lo que la unién entre la pared y la mesada deberd
sellarse con productos de consistencia eldstica e impermeable. Luego debera sellarse con pastina al tono el encuentro entre el
revestimiento ceramico y la mesada. Las bachas de acero se fijaran al mismo con resinas epoxi especificas. El orificio necesario para la
ubicacion de la pileta, serd ajustado a medida y sus angulos redondeados en correspondencia. El material no debera presentar grietas,
coqueras, rinones u otros defectos. Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrados a brillo. El corte de las
piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran levemente
redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en éste caso ser perfectamente vivas a fin de lograr

un adecuado contacto. Dicha junta se sellara con adhesivo tipo “loxiglas” o calidad superior, o cola especial de marmolero.
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23.03 MUEBLE ADMISION Y FARMACIA:

La Contratista proverd y colocara un mueble mostrador de atencién al publico en un todo de acuerdo a plano de detalle. La mesada
sera revestida en granito natural negro Absoluto pulido brillante en un todo de acuerdo a plano de detalle, esta contemplado en el
RUBRO REVESTIMIENTOS. Las medidas deberan ser tomadas en obra. Este mobiliario sera adaptado en cada situacidon en cuanto a
medidas y formato del mismo.- Se respetardn las caracteristicas técnicas y los materiales empleados. (Mueble de la Admisidn y

Farmacia).

Rubro 24: PINTURAS

Generalidades

Los trabajos de pintura seran completos tanto en el interior del inmueble como en el exterior y carpinterias. Las medianeras de los
patios posteriores también se incluyen completas en este pliego Licitatorio.-

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular, deberdn ajustarse estrictamente a
las indicaciones que provea el fabricante. Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies
interiores y exteriores. La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios para la ejecucién
de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales. Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto
que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las
partes visibles u ocultas. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacidn y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Empresa tomard las previsiones del caso, y dara las manos
necesarias, ademas de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. Para tal fin, se
utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales y cerrados. En todos los casos, es condicion indispensable que las superficies que deban
recibir pinturas se hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo indicativo. Se deberd dar la cantidad
de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccidén de obra. Sera condicién indispensable para la aceptacién de los
trabajos, que tengan un acabado perfecto no admitiéndose que presenten seiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de
tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono en
paramentos por diferencias en la realizacion de las tareas de enduido. La Contratista debera presentar, para todos los tipos de pinturas,
una muestra del color solicitado en cada item para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, pudiendo esta cambiar el color si lo
considera necesario, para lo cual la Contratista presentara la cantidad de muestras que la Inspeccidn de Obra solicite. Los cortes de
pintura por variacién de tonos, entre paramentos y cielorrasos, en un mismo paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilineos; o
entre instalaciones a la vista y paramentos o cielorrasos deberdn quedar perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna
deformacién. Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitirdn retoques de ningln tipo en las estructuras
pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccidon de Obra, las mismas deberdn repintarse para lograrse una correcta
terminacion. Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las partes ser limpiadas perfectamente de
manchas, éxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los
defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitird el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas etc. Como regla general, salvo excepciones que se determinardn en cada caso, se dara la
ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos. Los trabajos seran confiados a

obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién. Los materiales a emplear, seran en todos los casos de
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primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion de obra, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a la
Inspeccidén de obra para su eleccion y aprobacion. Los colores seran definidos por la Dipai Unidad Central Rosario/ Defensoria del
Pueblo. Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y sellados y serdn controlados por la Inspeccion
de obra. En todos los casos se podra reemplazar el material a emplear por otro de caracteristicas similares y calidad superior, previa
aprobacion por el Inspector de Obra. Todas las pinturas sin excepcion deberan ser aplicadas a pincel o a rodillo y en ningln caso se
permitird la aplicacién a soplete. Para la preparacidon de superficies, tiempo de secado de las distintas manos, etc., se seguiran las

instrucciones que en cada caso especifique el fabricante de las pinturas.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serdn corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el Contratista
deberd informar con la anticipacidn necesaria. El Contratista tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo,
lluvias, etc. hasta tanto haya secado completamente la pintura. Previamente a la aplicacién de la pintura, se debera efectuar una
revision general de las superficies, salvando con el enduido adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta tarea incluira la
reposicion de los materiales de terminaciéon o su reparacion, para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse
deteriorado en el curso de la obra. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra,
tales como: pisos y zocalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y sanitarios, griferias, muebles de cocina, mesadas,
equipamiento fijo u otros, pues en el caso que esto ocurra y a sélo juicio de la Inspeccién de Obra, serd por su cuenta y cargo la
limpieza o reposicion de elementos dafiados y/o repintado. Asimismo debera preservar las superficies y/o elementos en proceso de
pintura, del polvo y la lluvia. A tal efecto, el Contratista procedera a cubrirlos con un manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacidon del proceso de secado. No se permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de
superficies interiores haya secado completamente. Se mantendrd una ventilacion adecuada de los locales en todo momento, para que
la humedad no exceda el punto de condensacién de la superficie mas fria a ser pintada. Como regla no se debera pintar con
temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados centigrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol,
teniendo especiales precauciones frente al rocio matutino, nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias climatolégicas. El
Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como: pisos y zdcalos,
revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y sanitarios, griferias, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros,
pues en el caso que esto ocurra y a sélo juicio de la Inspecciéon de Obra, serd por su cuenta y cargo la limpieza o reposicion de

elementos dafiados y/o repintado.

MATERIALES:

Los materiales a emplear serdn en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la
Inspeccidn de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion
de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales. Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran en laboratorio

oficial a eleccién de la Inspeccién de Obra y su costo se hara a cargo el Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que
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demande la extraccion de la probeta.- Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales, debidas a causas de formulacién o fabricacién del material, el Unico responsable sera el Contratista, no pudiendo
trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberd tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto que usa, responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberd proceder de
inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos. En este momento procedera a formular la pintura que debera
ser hecha en fabrica original; solo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigird formulacién
y fabricacidn en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a solo

juicio de la Inspeccién de Obra.

24.01 LATEX ACRILICO PARA INTERIORES.

Se deberan pintar todos los muros interiores con latex de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al lavado y a la
formacion de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos de superficies nuevas, se lijara bien toda la
superficie, eliminando el polvillo y se aplicard una mano de “PROBASE Fijador Sellador Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones
del fabricante. A continuacion se aplicaran al menos 2 manos de latex antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede

cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 6 horas como minimo.

24.02 LATEX EN CIELORRASOS:
Se pintaran los cielorrasos con latex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” marca “Sherwin
Williams” o equivalente, color blanco. Se aplicardan 3 manos como minimo. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas

como minimo.

24.03 LATEX ACRILICO EN MUROS EXTERIORES:

Se deberdn pintar todos los muros exteriores. El latex serd de 12 calidad, tipo "Loxon larga duracién super-eldstico" de “Sherwin
Williams”. La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, alcalinidad, éxido, etc. Después de
haber preparado las superficies, se le dard previamente una mano de imprimacién incolora. Luego, se terminara el trabajo con la
cantidad de manos que el fabricante indique, minimo dos, para obtener una correcta terminacién. Evitar pintar bajo los rayos directos
del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporacidn del agua. Evitar pintar con HRA (humedad relativa

ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

24.04 ESMALTE POLIURETANICO SOBRE HERRERIA EXTERIOR + CONVERTIDOR DE OXIDO:

Se aplicaran dos (2) manos de esmalte poliuretanico “REVESTA 290 color negro, terminacién lisa brillante o calidad similar sobre
todos los elementos de hierro indicados en las planillas de carpinteria correspondientes.

Se procedera segun se detalla a continuacién:

-Se debera realizar una limpieza profunda de todos los elementos para eliminar todo resto de éxido de laminacidn, pintura sin
adherencia, etc., todo producto de la corrosion; luego de la cual se procedera a la limpieza final, previa a las tareas de pintura, como
retiro de polvos, grasas y restos de pintura y residuos, mediante sopleteado y desengrasantes.

-Luego de la preparacion previa, se procederd a las operaciones de aplicacién en todas las superficies, de 2 manos de pintura epoxi

autoimprimante de muy altos sélidos marca Revesta 400 o similar calidad. Se solicita un espesor recomendado de 175 a 200 micrones.
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-La terminacion se realizard con 2 manos de esmalte poliuretano, color blanco, marca Revesta 290 o similar calidad, espesor
recomendado 50 a 70 micrones.

Todas estas operaciones se ejecutaran de ser posible en taller y el Contratista estara obligado a facilitar el acceso a la Inspeccidén
cuando ésta lo requiera. Una vez ejecutado el montaje en Obra se realizaran los retoques necesarios antes de proceder a la pintura

definitiva.

Rubro 25: PARQUIZACION

25.01 PARQUIZACION EXTERIOR:

El contratista procederd a dar adecuada terminacidon a los espacios exteriores vinculados con las construcciones existentes,
considerando el tratamiento de la Parquizacién alrededor de las mismas.

Se hara un perfilado de todo el terreno, de acuerdo con los niveles de proyecto.

Se hara un laboreo uniforme de toda la superficie mediante la realizaciéon de dos aradas cruzadas o laboreo similar, rastreada en
cantidad suficiente como para lograr una buena preparacién para la siembra, teniendo presente que no debera producirse detencion
del agua pluvial de escurrimiento por la superficie y su consiguiente acumulacion.

Una vez finalizados estos trabajos se debera tratar el suelo natural a nivel superficial; nivelando, aplanando y realizando los aportes de
tierra si fuere necesario de manera de recomponer areas dafiadas por las obras, para, posteriormente realizar la implantacion de

césped mediante panes de forma rectangular y de tamafio aproximado a 0.40 x 0.60 x 0.03 m de espesor como minimo.

25.02 PLANTAS:

Se deberan suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas practicas horticolas y
deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

No se deberdn retirar las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.

Se plantara en el patio entre Odontologia y kinesiologia una Palmera Areca, y en el patio principal se colocard una linea de lavandas

sobre la medianera.
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