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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden al sistema CONCURSO DE PRECIOS para la:

Obra: Ampliacion, refuncionalizacion y rehabilitacion edilicia
Centro de Salud N° 10 - Villa Manuelita
Ubicacién: calle Guiraldes 298 bis — Rosario, Provincia de Santa Fe.

OBJETO DE LA OBRA:

El objeto de este Concurso es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado, para
lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales,
equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del

presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresal/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces, directores
de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA DE GENERO con
un concreto Plan de Accidén de Género, el Estado Provincial a través de la Inspeccién de Obras, contemplara su
aplicacion con una valoracion mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto concientizar a las
Empresas Contratistas en relacién a la perspectiva de género en la obra publica Provincial, tendiendo a ser
incorporada en todo el proceso de obra, a fin de articular los espacios de la construccién con una mirada
transversal en todas sus etapas de su desarrollo, con el objeto ultimo de alcanzar un cambio social y cultural

sobre el “respeto” por todos los derechos humanos para todas las personas.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus hormas reglamentarias

vigentes al momento del llamado a concurso.
El concurso de precios, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas
de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario. Se entiende por Direccién de Obra a la

Reparticién que generd el proyecto objeto del presente concurso; y seran sus funciones:

o Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccién Provincial de Arquitectura e

Ingenieria (Di.P.A.L).
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ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONCURSO

Para la obra objeto del presente concurso, se ha previsto un Presupuesto Oficial de:

$ 10.029.233,76- (son pesos diez millones veintinueve mil doscientos treinta y tres con 76/100)
Precios Oficiales a Diciembre 2020.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la completa
ejecucion de los trabajos hasta la recepcién definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas especificas,
honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la
fecha de Concurso, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente incluird de
igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de

la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61, se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y modalidades
impuestas por dichas normas.
El mismo seré del 20% (veinte por ciento) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente

al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) dias a

partir del Gltimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f.  Anexo 6: Director/a Técnico/a

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion
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j-  Anexo 10: Declaracién Jurada
k. Anexo 11: Cartel de Obra
I.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo
m. Anexo 13: Visita de Obra obligatoria
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

Planilla de Factores de redeterminacion

moo®

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para su
consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte
integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 120 (ciento veinte) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de Recepcién

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUByYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcién provisoria debera ser debidamente firmada por
la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion del Concurso podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 — 2°, 3° y 4° Piso — Puerto de
Santa Fe.

En Rosario: - Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria -Buenos Aires N° 965 - 3° Piso.

Y sera Entregado en formato digital por la Reparticidn, junto con la invitacion a la Licitacion.
Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas elementos del legajo, por
parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa General de Entradas

de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electrénico ante la Reparticion a la casilla
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dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las
consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de
anticipacién a la mencionada fecha.
Las respuestas a las consultas seran notificadas a las empresas invitadas. Asimismo, la totalidad de las
respuestas podran consultarse en Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 — 2°, 3° y
4° Piso — Puerto de Santa Fe y Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria Zona Sur del MOPyV - Buenos
Aires N° 965 - 3° Piso — Rosario. La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes

puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberdn presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial, periddicos

locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (hoventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas convenientes a
criterio de la Administracién quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticion lo comunicara
oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligaciébn de mantener y garantizar la oferta se renovara
automaticamente por periodos de treinta (30) dias corridos, hasta un maximo de plazo igual al plazo original de
mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su
decision de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) dias corridos de antelacién al dia del vencimiento
de un periodo determinado, inclusive. La comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo
periodo dentro del plazo sefialado anteriormente, no importara la pérdida de la garantia de la oferta.

Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas por
el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR/A TECNICO/A DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y
EL O LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director/a Técnico/a de la Empresa.
a) Debera ser el o la profesional declarado/a por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.
b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
¢) ElI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos Yy

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.
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12.2. Condiciones exigidas para él o la Representante Técnico/a en Obra.

a)
b)

<)

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando
datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada
en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en
concordancia con lo dispuesto en los Articulos N° 39 y 40 del PUByYC segln
corresponda. En el caso de considerar que el o la profesional propuesto no relina las

condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales propuestos

por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los trabajos. No

correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificaciéon de los plazos de obra establecidos, siendo

pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para €l o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a)

b)

c)

Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en
el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el
presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando
datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada
en el ANEXO 8 de este PCByYC. En el caso de considerar que el o la profesional
propuesto/a no relina las condiciones necesarias para esta obra se podréa solicitar el

reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales propuestos

por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los

trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429vy 4.114
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Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las ordenes
de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los
cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las
Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o
complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcién
Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes
referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios Profesionales
que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no

otorgamiento de la Recepcidn Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos. Podra
sustituirse el monto resultante de la retencién, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o Seguro de
Caucién a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre
Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100 — ARQUITECTURA del Registro de Licitadores

del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan acreditar las siguientes

capacidades minimas:

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean

consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos de la
Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de las
empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez) afios
contados a partir de la apertura del presente concurso, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura puablica o
privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas fueron

ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.
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ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento) del
importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: de $ 100.292,33- (son pesos
cien mil doscientos noventa y dos con 33 /100) en la forma establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a
del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un valor
equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma establecida
anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Provisoria del total
de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a este Concurso de Precios implica por parte

del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico de
Bases y Condiciones (PUByYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley
N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo
para el presente Concurso y las condiciones en que se ejecutard la Obra, los precios de los materiales, mano de
obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en
su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente

relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la documentacion
completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y célculos de los costos de la totalidad de las
obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los
datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningln caso daran derecho a la
contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros reconocimientos
de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente establezcan a cargo de la Contratista para la
totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre al Concurso de una Obra Publica no podra alegar en caso
alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas, su Decreto Reglamentario y del PUBYC,
y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensién de sus clausulas, como asimismo de
los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en
el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR
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El precio unitario o de aplicaciéon de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera incluir
la provisiébn de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites o
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto
necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no

estén detallados o referidos en los documentos del concurso.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo N°

4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas
sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios unitarios
propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los items

intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompanfar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis del

coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacioén. A tal fin debera ajustarse “obligatoriamente” a
la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre
el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios
unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para
la ejecucién total del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales,

detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados
por su cuenta y cargo, en hombre de la Reparticion. Los gastos de su gestién incluyen: elaboracién de toda la
documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de

Gestion y aprobacién, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del
permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no dardn lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto

del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las que

a continuacion se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:
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e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevar4 como Unica leyenda lo siguiente:

Denominacién del Concurso

OBRA: Ampliacion, refuncionalizacion y rehabilitacion edilicia
Centro de Salud N° 10 - Villa Manuelita
Ubicacién: calle Guiraldes 298 bis — Rosario, Provincia de Santa Fe.

Fecha de apertura de las ofertas: ...........................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ...............c.cocuene.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados o de
forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Numero 1.
Ambos sobres llevaran un rotulo; EI Sobre Numero 1 segln el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados en

todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra

que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actle

como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacioén oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de
deposito correspondiente. El monto de este depdsito se calculard a valor de mercado del
segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia requerida mas

un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de
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dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia requerida, debera reconstruirse la
garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida esta
circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de

los titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario.
Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha

constitucion de garantia no devengara interés alguno.

Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio
legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso
contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compariias de
Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de divisién y

excusion.

Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que el

periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el Contratante y

aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo

tanto, no se admitirdn libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad

dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificaciéon por un lapso inferior al exigido para la vigencia

de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios

gue ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del Pliego

Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentacion podra

efectuarse en formato digital, acompafado al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los

mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra.

¢) - CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el
Articulo N° 5 del PUBYC.

- Constancia y numero de inscripcion en SIPAF.

d) Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE DE
DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los documentos

gue en el futuro los reemplacen.
e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.
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SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre
N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456 —
Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente para el
concurso de precios, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una copia
del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano Publico
manifestando que, a todos los efectos del concurso, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al

comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

® Soblo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada

por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

® Una de las empresas serd la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como

minimo el 51% de participacion.

® |as empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del
cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion, y no habra porcentajes de

participacion menores al 20%.

® |a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociaciébn y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la
Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se
formalizara a través de la mandataria.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de obras
similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segln planilla
Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas
constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerird una superficie no menor a los 300 m2
(trescientos) en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se deberd agregar fotocopia del Ultimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo

avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
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En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes
de la misma.
LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del
Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.
DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia, de
acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByYC. Asimismo, debera constituir domicilio electrénico para la
obra objeto del concurso a los fines de la natificacion fehaciente.
El proponente debera presentar declaracién jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la
Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando
los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de santa fe y de la

resolucion numero 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente

leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
CONCURSO DE PRECIOS

Obra: Ampliacién, refuncionalizacién y rehabilitacién edilicia
Centro de Salud N° 10 - Villa Manuelita
Ubicacion: calle Guiraldes 298 bis — Rosario, Provincia de Santa Fe.

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado y
conformado seguin modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — formato Excel - y soporte
papel).

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda
(soporte digital — formato Excel - y soporte papel). El coeficiente resumen sera redondeado a
2 (dos) digitos.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la obra,
s/ Anexo 4 (soporte digital — formato Excel - y soporte papel).

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte (soporte digital — formato Excel - y

soporte papel).

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



Pagina 14

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
f) Curvade Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte (soporte digital — formato Excel
- y soporte papel).
g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuard de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del Pliego

Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de la
Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUBYC y sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de

su notificacion fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion seréa efectuada por una Comisién nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondré la Oferta

mas conveniente, que relina todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.

Los Oferentes estardn obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comisioén se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello implique
modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la documentacién
presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacién solicitada en el articulo
N°23.1 y 23.2 que deberéa ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente
pliego.

o Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo.

e Evaluaciéon de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la

Direccion General del Registro de Licitadores.
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Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente al Concurso, a los efectos de la
calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.

e Una vez finalizado el andlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

econdémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacién para la Licitacidon de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de la
Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo
o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas
deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N°
12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo que

desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y

Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la
impugnacion, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacién, los Oferentes deberan acompafiar constancia de haber
efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de Impugnacion,
equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depdésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado
de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucion dentro del
plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion

respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible,
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improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantia
de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquel.
El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion de la
Garantia de la Oferta.
El Ministerio de Infraestructura, Servicios PuUblicos y Habitat resolverd con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacién de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los analisis

de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de aplicacién las
Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacion del acta de medicibn la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccién a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma
debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera del todos los desperdicios,

escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiguen un aumento o disminucién superior

al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacién de nuevos items, y no se llegare a un acuerdo sobre
nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de
comun acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el
item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120%

(ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveerd e instalard en el sitio que fije la Inspeccién, 1 (un) cartel/es segin modelo del Anexo N°

11 de 3,00 MTS. x 1,50 MTS., con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin
autorizacion expresa de la Administracion.

La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en el
transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel del

terreno 2,00 m.
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El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccién y el Contratista tomara especial
precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el
mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacién que se deberéa
incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible de
multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo de la obra, y en

el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicion de la

Inspeccién toda la documentacién técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de
aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deberé contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del

Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo a la
obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segun
Anexo N° 9).
o Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

Asimismo deber& exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o

bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacién de

dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ninglin pago sin haberse cumplimentado con la

referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucion de
las obras.
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Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y descarga
de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas de servicios
publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista debera acreditar
mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningln pago sin haberse cumplimentado con esta

obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
poélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y

muerte.
Serén por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por
trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de la

Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacién de

dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningln pago sin haberse cumplimentado con la

referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario
351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construccién, Decreto
1057/2003, Resolucion SRT, Resolucién SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999,
Resolucién SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivacion

civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y antes
de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA
ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2,
3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res. SRT 319/99,
aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa

adjudicataria.
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Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y Anexo |
de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista

Adjudicatario en_caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente,

siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debera
presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes
correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante
Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad

en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por parte
de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificaciobn mensual correspondiente,
la que seré reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si
la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no
reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la Superioridad
la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralizacién de los trabajos
en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de proteccion
personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean
de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el
envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Seifializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

e lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos
o herramientas.

e Vallar fisicamente y sefializar segin los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de
realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las
reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién para el personal a su

cargo. Esto incluye la construcciébn de andamios, pantallas, entablado de proteccion,
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vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que
incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de la
instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores
de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una
altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que
guedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos de
proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que

deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
=  Proteccién craneana.
»= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes
El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo
las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares
correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que
sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccién, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso Debera
cumplir con las siguientes obligaciones:
Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencién,
etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la
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misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccion. Segin lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud

y Seguridad en la Construccién - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas
deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del edificio sin
haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de Seguridad e Higiene de
la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no pudiendo
utilizar envases de més de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material absorbente
efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.
No se depositardn materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida de
emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones
de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de proteccion personal

en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 32 BIS:_NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN
EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego
Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los trabajos,
declaracién jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del acuerdo nacional de
CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas relacionadas con CAPACITACION DEL
PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION,
MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO, INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES,
CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA
COMERCIAL, RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE
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LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA DE VEHICULOS Y DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE
COVID 19. Asimismo, la Empresa contratista debera adaptarse a lo previsto por la Resolucién N° 41/2020 y

demas lineamientos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio de la

construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la Oficina que
la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el porcentaje

de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticién para su aprobacion, el Plan de Trabajos y

Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad de la informacién
requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se indican en
el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion serdn subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) dias
habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho término quedara
aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que el
mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y la

realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS
Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demés documentos del
contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su actualizacion

conforme al régimen de redeterminacion de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminaciéon de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra caracter de

Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA
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Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la ejecucion de
las obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros
normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluacién de
la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y
las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir el
Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, dejandose

expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE
OBRA)

Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso exclusivo

y permanente de la “Reparticion”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra, mas el tiempo de
garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automdévil Sedan 4 puertas de fabricacién
nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta stper, con una antigiiedad no
mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregard y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacién dispuestas para la
Provincia de Santa fe y tener vigente la Revisién Técnica Vehicular.

Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en Compaiiia
Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la Recepcién Definitiva, con
la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de fotocopias, debidamente
legalizadas de Cédula de identificacién, permiso de manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), y la Tarjeta Azul
expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre de la persona que indicara
oportunamente la Inspeccion de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del

Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la movilidad
por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista deberd reemplazar la unidad por otra de similares

caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacién de la primera. Este
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reemplazo deberd ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada la falla. La Contratista

dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccion asi lo requiera.

Medicion y Pago: La medicién para el pago se realizara por kilbmetro recorrido (Km.) y se abonara al precio
unitario consignado en el item del contrato “Movilidad para la Inspeccion” en un todo de acuerdo a lo indicado en

estas especificaciones.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA USO DE LA ADMINISTRACION (Inspeccion de
Obra/Proyectistas/Autoridades).

El Contratista proveera DESDE EL INICIO DE OBRA, para uso eventual y exclusivo para MENESTERES QUE
HACEN A LA OBRA Y SU EJECUCION, una movilidad propia o rentada CON CHOFER, remis o taxi, y por el
tiempo que dure la ejecucién de la misma, mas el tiempo de Conservacién y Garantia.

La provisién y apresto de la misma debera ser puesta a disposicion por parte de la Contratista en tiempo y forma
para el uso exclusivo de la obra por parte de la Inspeccion, los proyectistas y las Autoridades. Caso contrario, la
Contratista incurrira en FALTA AL CONTRATO por culpa de ésta, haciéndose pasible AUTOMATICAMENTE de

la multa que ha de corresponder.

El vehiculo debera encontrase en perfecto estado de funcionamiento y equipado de acuerdo a las normas de
circulacién dispuestas para la Provincia de Santa Fe y con la Revision Técnica Vehicular vigente si ha de
corresponder. En el mismo sentido, el chofer deberd tener su registro personal en vigencia (carnét de

conductor).

El tipo de vehiculo a proveer sera equivalente (como minimo) a las siguientes caracteristicas: Automaévil Sedan 4
puertas de 1400 cm3 de cilindrada como minimo, capacidad (minima) para 3 personas trasportadas, mas chofer;
de cualquier tipo de combustible, con una antigiiedad no mayor a 3 afio al momento de su efectivo uso para lo

cual la Administracién podra requerir en cualquier momento la documentacion probatoria correspondiente.

El vehiculo deber& estar debidamente patentado y con los pagos al dia; y asegurado CONTRA TODO RIESGO
SIN FRANQUICIA en Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o con representante Oficial y hasta
finalizar el periodo de Conservacion y Garantia de la obra; y con la documentacién reglamentaria, necesaria y

actualizada para el libre transito.

En caso de que la Unidad o mévil y al solo criterio de los usuarios faltase a los aspectos aqui establecidos, la
Contratista debera proveer INMEDIATAMENTE otro movil o vehiculo con el fin de realizar inmediatamente el

viaje previsto inicialmente.
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La movilidad de cada viaje sera desde la OFICINA de la DiPAI hasta la OBRA y/o a Talleres y/o Acopios y/o
Depdésitos externos a la obra, etc. Sera utilizada exclusivamente por la Inspeccién, Autoridades y/o Proyectistas,

comprendiendo los viajes de ida y vuelta, mas el tiempo de espera que de la estadia devenga.

La Administracion queda libre EN SU TOTALIDAD Y ABSOLUTAMENTE de todos los gastos que del servicio
devenga, siendo éstos por cuenta y cargo de la Contratista; no haciéndose la ADMINISTRACION responsable

de ningln gasto que del servicio devenga.

El costo de ésta movilidad estaran comprendidos en los Gastos Generales de la Obra, estimandose realizar

eventualmente hasta 2 viajes semanales y excepcionalmente 3 viajes por semana laboral.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la inspeccion de

la obra compuesto por:

- 1 (un) Casco protector blanco.-
- 1 (un) Equipo impermeable para lluvia.-

- 1 (un) Botas media cafia con suela de goma tipo borceguies de seguridad.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y sequimiento de la Obra: De las siguientes
caracteristicas minimas: (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo.
Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad
optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema

operativo Windows 10. Accesorios: teclado y mouse 6ptico con scroll.

1 (un) PC portatil. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo. Placa de
video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente. Disco
Rigido 1TB. Unidad optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1

(MS/MMC/SD). Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse 6ptico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23”, formato 16:9, resolucién 1920x1080 como minimo.

Tecnologia IPS.

1 (un) teléfono mévil con abono pago durante el tiempo de ejecucién de la obra y tiempo
de garantia de la misma.

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de disefio Autocad, Antivirus con
actualizacién permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en el lugar que indique
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la Reparticién. Todo el equipamiento solicitado sera recepcionado por la Inspeccion de Obra y sera puesto a
disposicion de la Coordinacién Administrativa de la DiPAI para su custodia y/o distribucién. La Sectorial
Informatica del Ministerio comprobara y aprobara la entrega del equipamiento informatico acorde a lo
especificado.

* Sobrestante: (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

Correra4 también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha de inicio de los trabajos, hasta la
Recepcion Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos derivados de
la contratacion de un (1) sobrestante, los que deberd prever en los Gastos Generales de su cotizacion; El
mismo colaborara con los trabajos inherentes a la Inspeccioén de la obra (tales como tareas de gabinete, disefio,
célculos, cémputos y presupuesto, dibujo de planos en cad, elaboracién de informes, etc.). A los fines de la
cotizacién, considerar que el sobrestante debera tener titulo universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la
Recepcion Definitiva de la obra. Previo al Acta de Inicio de los trabajos, la Contratista presentara los
antecedentes del sobrestante propuesto, el que debera ser aprobado por escrito por la Inspeccién de Obra.

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberé prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los costos

derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacién de la Inspeccién de la Obra, durante el

plazo de ejecucion de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones,
papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se
hard pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la

infraccion.
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcidn

definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construird y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdésitos, silos, plantas
hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del
personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
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La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de
los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a
juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras
ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.
b) La totalidad de la documentacidon se confeccionara en papel debiéndose acompafiar 3
copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada a la Municipalidad de
Rosario, todas debidamente rubricadas.
c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en soporte
optico.
Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de la
aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para los

planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos varios,

y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o
cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra,
el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento de
15 (quince) dias calendarios, la Administracion podréd hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos trabajos

bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaréan a las condiciones de

calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion, seran por
cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de conformidad con
las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirdn las normas internacionales mas exigentes con referencia al

producto.
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Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacién para que ésta pueda realizarse

desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y efectuar

pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra y consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades,
dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este

detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones

emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado,
no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los gastos de
personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de estos trabajos estaran a

cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por la

Mesa General de Entradas de la Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria.

La Gestion no serd considerada sin la fecha y namero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo  parcialmente, previa
autorizacién expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitard por nota de pedido dicha
autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la

subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
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probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones
y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna para con el
subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La
responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado
directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticibon no autorizard la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacién en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley N°

13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o
proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones,
productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos

por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta
favorecido, deber& otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la

mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince (15)
dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en

el primer parrafo del articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de
obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por culpa de la
empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Santa Fe, ..o -
] ST

Su Despacho
Ref.: Concurso de Precios para la Obra:

Ampliacion, refuncionalizacion y rehabilitacion edilicia
Centro de Salud N° 10 - Villa Manuelita
Ubicacién: calle Guiraldes 298 bis — Rosario, Provincia de Santa Fe.

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente............cccccvvvvvveeeeeeennn.
........................................................................................................................................... respectivamente, de la
EMPIESa. . e i .

Constancia de inscriposion en el SIPAF N°®...........ooiiiiiinininn. (numero de inscripcion en SIPAF.)

Se presentan al Concurso de referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la

documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de
condiciones y otros, asciende a la suma de: B (en nameros)
....................................................................................... (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias calendario;

prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE OBRA (1)
No MONTO DE
CANTIDAD
NOMBRE NOMBRE |DATOS CONTRACTUALES CONTRAT [PORCENTAJE
SUP. VOLUMEN |DE
DOMICILIO UBICACION [FECHA INICIO FECHA TERM. DE AVANCE
NIVELES
(2
3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antiglledad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha de
firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del Comitente,

deberd acompafiar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion

corresponde la obra.

Santa Fe,
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Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores a.......c.cecvevviviiiinnnnnnns
. Costo
Ne INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad Unitario Importe % Inc.
TOTAL COSTO $ 100%
Coeficiente Resumen [K] | coeeeeis $
TOTAL $
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1)
BENEFICICIOS % de (1)
SUBTOTAL 2
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 (3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)  lesesssssssssnsnnnnns

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para cada
uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de

resumen.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)
PRECIO IMPORTE
Ne CONCEPTO UNID. |CANTIDAD IMPORTE TOTAL
UNITARIO PARCIAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el Oferente
debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Anélisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los Presupuestos

que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)
e RUBRO/DESCRIPCION DE LA PLAZO DE OBRA
ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
ITEM 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL  $
INVERSION ACUMULADA  $ 100 MONTO
OBRA
CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
20
0 1 2 3 4 PLAZO
(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando
por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la
firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de acuerdo a lo
establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
FaY 0= o [o Y20 Vo] 121 o] = SRR
Documento de Identidad (TIiPO Y NOL) cooocieiiiiiiiieie e e e e e e e s s e e e e e e e e aaasaaaaeaean
THULO: e universidad:.........cueeveiiiiineiiiieeeiee e
Especializacion:.........ccococi i INSHEUCION: ...
Matricula N° .................... COolegIO: it DIStrit0.....vvvveieeeeeeeee i,
Fecha de InscripCion............occeeviiiiiiicninnns (0= 1 To (o] - RO PUPPRTTRI
F Y g1 C=Tot =T [T o1 (= ) PP PP PTPPPPTSP
(1) Consignar Datos en Planilla:
) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra )
cumplido desemperfio
o : : o (breve
Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcidn)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para
el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme

lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente.
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de INSCripCioN..........ccceveeniieeeeiiiiienn (0= 1 (=T [o] AT LT TP PPP PR PPPPRRPN

F Y g1 C=Tot =T [T 01T () O PO PP P PP TP PP P

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) -
cumplido desemperfio
o : : o (breve
Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcidn)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para
el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme
lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .o s -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APECIIAO Y NOMIDIE....c. et s et e e e e bbbt e e et et e e e et be e e e s enbeenes
Documento de Identidad (Tipo y No.) ...............

LI S USRS universidad:.........coooiiiiiiiie e
EspecializaCion:........cccccceveeee i INSHEUCION: .. evveeeieee e
Matricula N° .........ccvveeee. (O] 1= [ o 13T D151 ] (o JA
Fecha de InscripCion.........cccceeeeeeeieiicinvieneen. (O 11To (o) 4 T- SR PESRR

YA gL C=Tod=To [T o (TS ) N

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra i -
cumplido desempefio
L ) ) ) _ (breve
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para
el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme
lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, v -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N°9

Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticién o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley
24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea
obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente pdéliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o
contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de
trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me obligo a comunicar a la Reparticién, en forma
fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en

término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

CONCURSO DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter de
Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacién de esta propuesta para el concurso de precios
convocado para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso de
Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la existencia de
demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comision de presuntos ilicitos
cometidos en la tramitacion, ejecucion o recepcién de contratos de suministros, obras publicas o similares en el
ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por las
autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en relacion al
presente Concurso de Precios, aceptamos la jurisdicciéon de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de
Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firmay aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........coooiiiii

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat

Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 11

Cartel de Obra
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Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990

Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 12

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes aqui
establecidos:

19. INSTALACION ELECTRICA 15,08 %

21. AIRE ACONDICIONADO 8,21 %

22. MOBILIARIO 11,79 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.
N2 RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
02 DEMOLICIONES, EXTRACCIONES Y DESMONTES
03 EXCAVACIONES. MOVIMIENTO DE SUELOS
04 FUNDACIONES
05 ESTRUCTURA
06 MAMPOSTERIAS
07 AISLACIONES
08 CONTRAPISOS Y CARPETAS
09 REVOQUES
10 PISOS, SOLIAS, UMBRALES
11 ZOCALOS
12 REVESTIMIENTOS
13 MESADAS
14 CIELORRASOS
15 CARPINTERIA Y HERRERIA
16 VIDRIOS Y ESPEJOS
17 INSTALACION SANITARIA
18 INSTALACION DE GAS
19 INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES
20 EXTINCION DE INCENDIO
21 AIRE ACONDICIONADO
22 MOBILIARIO
23 PINTURA
24 SENALETICA

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 13 (DEBERA PRESENTARSE CON LA OFERTA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

CONCURSO DE PRECIOS

Obra: Ampliacién, refuncionalizacién y rehabilitacién edilicia

Centro de Salud N° 10 - Villa Manuelita

Ubicacion: calle Guiraldes 298 bis — Rosario, Provincia de Santa Fe.

Representante de la empresa

A o= | o [o I YA NN [ ¢ o] =T
Documento de ldentidad (TIPO ¥ NO.) ooiiiiiiiii ittt et e e e e eibn e e e eeeas
L0 0] 01 (=T T= TP

D o] a a1 od] ([N =T F- | L PP TP P PP PPPPRT

=Yoo =

Firmay Sello del Representante de la Empresa Firmay Sello del Representante de la Reparticion

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificacién obligatoria de visita de obra. La omision, podra ser
suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual sin que

haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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