
 

   
Obra : AMPLIACION, REFUNCIONALIZACION Y REHABILITACION EDILICIA

Edificio : SAMCO Nº10 - VILLA MANUELITA

Ubicación : GUIRALDES 298 BIS  - ROSARIO - DPTO. ROSARIO

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

01 TRABAJOS PRELIMINARES FR 01
01.1 CERCO DE OBRA ml
01.2 CARTEL DE OBRA m2
01.3 LIMPIEZA PREVIA, PERIODICA Y FINAL mes
01.4 REPLANTEO DE OBRA m2
01.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA mes
02 DEMOLICIONES, EXTRACCIONES Y DESMONTES FR 02

02.1 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIAS m3
02.2 DEMOLICIÓN DE PISOS m2
02.3 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS m2
02.4 RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES gl
02.5 RETIROS Y EXTRACCION DE CARPINTERÍAS, REJAS Y OTROS gl
02.6 RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN gl
03 EXCAVACIONES. MOVIMIENTO DE SUELOS FR 03

03.1 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS m3
04 FUNDACIONES FR 04

04.1 ZAPATA DE FUNDACION m3
04.2 MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS LADRILLOS COMUNES m3
04.3 ENCADENADO INFERIOR m3
05 ESTRUCTURA FR 05
A ESTRUCTURAS DE HºAº

05.1.1 ENCADENADO SUPERIOR m3
05.1.2 CORDON DE HºAº H21 10 X 15 CM m

B ESTRUCTURAS METÁLICAS

PRESUPUESTO
Valores : DICIEMBRE 2020

B ESTRUCTURAS METÁLICAS
05.2.1 CORREAS DE PERFIL C 100 X 50 E: 2 MM m
05.2.2 CORREAS DE PERFIL C 200 X 60 E: 2 MM m
05.2.3 CHAPA ACANALADA Nº25 COLOR BLANCO m2
05.2.4 DINTELES IPN Nº 16 m

C ZINGUERIA
05.3.1 BABETA PERIMETRAL HºGº PLEGADO m
05.3.2 CANALETA HºGº DESARROLLO 45 CM m

06 MAMPOSTERÍAS FR 06
06.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 18 CM m2
06.2 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 12 CM m2
07 AISLACIONES FR 07

07.1 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL m2
07.2 CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL m2
08 CONTRAPISOS Y CARPETAS FR 08

08.1 CONTRAPISO H° DE CASCOTE 12 CM S/TERRENO NATURAL m²
08.2 BANQUINA B/ MESADAS e: 10 CM m²
08.3 CARPETA DE CEMENTO HIDRÓFUGA m²
09 REVOQUES FR 09

09.1 AZOTADO IMPERMEABLE m2
09.2 REVOQUE GRUESO m2
09.3 REVOQUE FINO m2
09.4 REPARACIONES DE REVOQUES m2
10 PISOS, SOLIAS, UMBRALES FR 10

10.1 PISO DE MOSAICO GRANITICO 40 X 40 CM m²
10.2 REPARACIÓN Y PULIDO DE PISO MOSAICO EXISTENTE m²
10.3 PISO VEREDA DE HºAº PIEDRA LAVADA m²
10.4 PISO VEREDA DE BALDOSA CALCAREA 15 X 15 CM, 4 PANES m²
10.5 SOLIA DE MOSAICO GRANITICO, INCL. PULIDO m²
10.6 UMBRAL DE MOSAICO GRANITICO, INCL. PULIDO m²
11 ZOCALOS FR 11

11.1 ZOCALO DE GRANITO RECONSTITUIDO 10 X 40 CM ml
11.2 ZOCALO DE PROTECCION H: 1.20 M DE GRANITO RECONSTITUIDO m²
12 REVESTIMIENTOS FR 12

12.1 REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 37.5 X 75 CM m²
13 MESADAS FR 13

13.1 MESADA ACERO INOX. - M01 u
13.2 MESADA ACERO INOX. - M02 u
14 CIELORRASOS FR 14

14.1 CIELORRASO SUSP. PLACA ROCA DE YESO C/ BUÑA PERIMETRAL Z, E: 12 MM m²
14.2 CIELORRASO SUSP. CHAPA ONDULADA BLANCA m²
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15 CARPINTERIA Y HERRERIA FR 15
15.1 P1 - CARPINTERIA DE ALUMINIO - S/PLANILLA u
15.2 P2 - CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA - S/PLANILLA u
15.3 P3 - CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA - S/PLANILLA u
15.4 P4 - CARPINTERIA DE ALUMINIO - S/PLANILLA u
15.5 V1 - CARPINTERIA DE ALUMINIO - S/PLANILLA u
15.6 V2 - CARPINTERIA DE ALUMINIO - S/PLANILLA u
15.7 RP1 - CARPINTERIA DE HIERRO - PORTON CORREDIZO - S/PLANILLA u
15.8 RP4 - CARPINTERIA DE HIERRO - REJA REBATIBLE - S/PLANILLA u
15.9 RV1 - CARPINTERIA DE HIERRO - REJA FIJA - S/PLANILLA u

15.10 RV2 - CARPINTERIA DE HIERRO - REJA FIJA - S/PLANILLA u
15.11 RAA - CARPINTERIA DE HIERRO - REJA FIJA - S/PLANILLA u
15.12 RESTAURACION DE CARPINTERIAS EXISTENTES gl

16 VIDRIOS Y ESPEJOS FR 16
16.1 VIDRIO 5 MM COLOCADO m2
16.2 VIDRIO 3+3 MM COLOCADO m2
16.3 VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOCADO m2
16.4 ESPEJO 4 MM COLOCADO m2
17 INSTALACION SANITARIA FR 17

17.1 REPARACIONES GENERALES S/ ESP. TECNICAS gl
17.2 INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL S/ PLANOS Y ESP. TECNICAS gl
17.3 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE S/ PLANOS Y ESP. TECNICAS gl

A ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
17.4 BAÑO ADAPTADO COMPLETO S/ PLANOS Y ESP. TECNICAS gl
17.5 BAÑO PERSONAL COMPLETO S/ PLANOS Y ESP. TECNICAS gl17.5 BAÑO PERSONAL COMPLETO S/ PLANOS Y ESP. TECNICAS gl
17.6 LAVATORIO CONSULTORIO S/ PLANOS Y ESP. TECNICAS gl
17.7 KIT TIPO VALOT - DISPENSER JABON, PAPEL Y TOALLAS S/ ESP. TECNICAS u
17.8 CESTOS PAPELEROS S/ ESP. TECNICAS u
18 INSTALACION DE GAS FR 18

18.1 INSTALACION DE GAS S/PLANO Y ESP. TECNICAS gl
18.2 PROVISION DE CALEFON S/ESP. TECNICAS u
18.3 PROVISION DE ANAFE S/ESP. TECNICAS u
18.4 VENTILACIONES gl
19 INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES FR 19

19.1 ACOMETIDA ELECTRICA gl
19.2 TABLERO SECCIONAL gl
19.3 PUESTA A TIERRA gl
19.4 BOCAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE u
19.5 PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS gl
19.6 BOCAS DE DATOS u
19.7 BOCAS DE TELEFONO u
19.8 PROVISION Y CONEXION DE SWITCH 16 BOCAS + CENTRAL TELEFONICA 16 INT. gl
19.9 INSTALACION COMPLETA DE ALARMA gl
20 EXTINCION DE INCENDIO FR 20

20.1 EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO - 10 KG - CLASE BC u
20.2 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO - 5 KG - CLASE ABC u
21 AIRE  ACONDICIONADO FR 21

21.1 EQUIPO SPLIT FRIO-CALOR TIPO INVERTER 2.250 F/H u
21.2 EQUIPO SPLIT FRIO-CALOR TIPO INVERTER 3.000 F/H u
21.3 EQUIPO SPLIT FRIO-CALOR TIPO INVERTER 5.500 F/H u
22 MOBILIARIO FR 22

22.1 BM01 - AM01 S/PLANO Y ESP. TECNICAS u
22.2 BM02 - AM02 S/PLANO Y ESP. TECNICAS u
22.3 ARMARIO COMPLETO S/PLANO Y ESP. TECNICAS u
22.4 ESTANTERIA METALICA S/PLANO Y ESP. TECNICAS u
22.5 ESCRITORIO (1) Y SILLAS (3) - S/ESP. TECNICAS u
22.6 SILLAS EN TANDEM DE 2 CUERPOS - S/ESP. TECNICAS u
22.7 BICICLETERO METALICO - S/ESP. TECNICAS u
22.8 BANCO DE HºAº - S/ESP. TECNICAS u
22.9 CONTENEDOR DE RESIDUOS PEAD - S/ESP. TECNICAS u

22.10 MUEBLE ADMISION Y FARMACIA - INCL. CAJONERAS - S/PLANO Y ESP. TECNICAS u
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23 PINTURA FR 23
23.1 PINTURA AL LATEX EN MUROS m²
23.2 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS m²
23.3 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METÁLICA m²
23.4 BARNIZ PARA CARPINTERIA DE MADERA m²
24 SEÑALETICA FR 24

24.1 SEÑALETICA INTERIOR gl
24.2 SEÑALETICA EXTERIOR gl

TOTAL COSTO 6.388.046,98

Coeficiente Resúmen [K] 1,57

TOTAL 10.029.233,76
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