Ministerio de Infraestructura, SQ nto Fe

Servicios PUblicos y Habitat Provincia

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Centro de Salud N° 10 - Villa Manuelita

OBRA:

Ampliacién, refuncionalizacion y rehabilitacion edilicia

UBICACION:

Calle Giiraldes 298 bis - Rosario

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:

$10.029.233,76-
( Son pesos diez millones veintinueve mil doscientos treinta y tres con 76/100)

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

120 dias corridos
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Obra: Ampliacién, refuncionalizacién y rehabilitacion edilicia
Centro de Salud N° 10 - Villa Manuelita
Ubicacién: calle Guiraldes 298 bis — Rosario

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la siguiente contratacion tiene como finalidad la ejecucion de trabajos necesarios para la
ampliacién, refuncionalizacion y rehabilitacion edilicia del Centro de Salud.

ALCANCE DEL PLIEGO:

El Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el solo
hecho de concurrir a la visita de obra previamente pactada con la Inspeccion, implica el perfecto
conocimiento y comprension de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra debe
desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes,
medios de transporte, aprovisionamiento, construccion, etc.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a titulo
ilustrativo, y en ningln caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico
de la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios
cémputos y célculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

No se admitiran por ningin motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobaciéon de la Inspeccion,
para su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.
Se prevera que los trabajos se realizaran en coordinacion con la Direccion Provincial de Arquitectura
Hospitalaria.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomard a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucién de los mismos y que se detallan en planimetrias y
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros
siguientes:

LISTADO DE RUBROS:

RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02 - DEMOLICION

RUBRO 03 - EXCAVACIONES

RUBRO 04 - FUNDACIONES

RUBRO 05 - ESTRUCTURA
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RUBRO 06 - MAMPOSTERIAS

RUBRO 07 - AISLACIONES

RUBRO 08 - CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 09 - REVOQUES

RUBRO 10 - PISOS, UMBRALES Y ALFEIZARES.
RUBRO 11 - ZOCALOS

RUBRO 12 - REVESTIMIENTOS

RUBRO 13 - MESADAS

RUBRO 14 - CIELORRASOS

RUBRO 15 - CARPINTERIA Y HERRERIAS
RUBRO 16 - VIDRIOS Y ESPEJOS

RUBRO 17 - INSTALACION SANITARIA

RUBRO 18 - INSTALACION DE GAS

RUBRO 19 - INSTALACION ELECTRICA

RUBRO 20 - EXTINCION DE INCENDIOS-MATAFUEGOS
RUBRO 21 - AIRE ACONDICIONADO

RUBRO 22 - MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO
RUBRO 23 - PINTURA

RUBRO 24 - CARTELERIA Y SENALETICA

TRABAJOS A EJECUTAR:

01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cerco de obra.

El Contratista deberd realizar un cerco de obra que deberd cumplimentar con todas las
reglamentaciones vigentes. Asimismo se deberan cumplimentar rigurosamente las disposiciones
contenidas en el Reglamento antes citado en lo que refiere a sefialamiento y proteccién tanto para el
interior como para el exterior del edificio colocando sefializaciones diurnas y nocturnas durante todo
el desarrollo de la obra. El cerco debera estar provisto de puertas de cerradura o candado.

Todos los elementos componentes del cerco deberan mantenerse en perfecto estado de
conservacioén y apariencia durante todo el tiempo que dure la obra.

El cerco debera cerrar todo el frente y los laterales de la obra.

01.2 Cartel de obra.
El contratista, colocara en el lugar que le sefale la Inspeccion de Obra, un cartel de obra de 3,00 x

1,50 mts. de acuerdo con el disefio y dimensiones que se indiquen en el Pliego de bases y
Condiciones.

Estara conformado por un bastidor metalico de cafio de 30 x 30mm que se tomara al muro y una
chapa galvanizada calibre n°24 adecuadamente vinculada a la estructura metélica mediante
remaches pop.

Sobre la chapa se aplicara un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color blanco, que sera
laminado c/ proteccion UV.

No podré contener tachaduras ni enmiendos de ningun tipo.

El cartel se colocara dentro de un plazo de 5 dias contados a partir de la firma del contrato.

Nota: Ver pliego de Bases y Condiciones. Articulo N°18 y el Anexo N°4.
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01.3 Limpieza periédicay final

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

La limpieza se har4 permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccién estara vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecucion de los
trabajos.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcidén provisional de la
misma, el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periodica, otra de caracter
general final que incluye retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas.
Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc. a efectos de
dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.

Se incluird la limpieza de las zanjas en ambas calles.

01.4 Replanteo de obray verificacion de medidas

El replanteo serd efectuado por la Contratista y sera verificado por la Inspeccién de Obra, antes de
dar comienzo a los trabajos.

El replanteo constituird a los efectos del plazo de ejecucion de los trabajos, la parte inaugural de
los mismos y la fecha en que se iniciare la operacién serd la del primer dia del plazo convenido,
para la ejecucion de la obra.

Los ejes de las paredes principales, seran delineados con alambres bien asegurados, tendidos
con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados
hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadria de los locales, serd prolijamente
verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.

Los niveles se materializaran en el terreno con un mojén que a tal efecto debera colocar la
Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservara durante el tiempo
que dure la ejecucion de todos los trabajos y la obra.

01.5 Elementos de protecciéon. Agua, Luz y Fuerza motriz de obra.

Todos los elementos del equipamiento tales como sillas, escritorios, archivos, estanterias,
heladeras, y todo otro elemento que actualmente se encuentre dentro de las areas a intervenir y que
requieran de su desplazamiento, deberan ser adecuadamente embalados y desplazados al lugar
gue oportunamente defina la Inspeccién de Obra. Asimismo se deberan proteger todos los sectores
que pudieran ser afectados por los trabajos con film de polietileno. Todos estos trabajos correran a
cargo del Contratista.

NOTA: Reparaciones.

En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, terminaciones, etc.,
gue por estar deterioradas o por la ejecucion de las obras aqui detalladas resulten dafiadas, seran
convenientemente reparadas de acuerdo con sus caracteristicas originales.

El contratista debera verificar todas las medidas y trabajos en obra, como asi también debera tener
en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos en la presente
documentacion y que hagan al uso de la obra a su fin.

02. DEMOLICION, EXTRACCIONES Y DESMONTES.
Generalidades.
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El Contratista efectuara las tareas de demolicién que se detallan a continuacién y que se indican en
el plano adjunto “DE-01". Tendra a su cargo la provisién de los volquetes y el acarreo para el retiro de
la totalidad de los escombros y desechos producto de las tareas de demolicién.

02.1 Demolicion de Mamposterias

Se realizara la demolicion de las mamposterias en los sectores indicados en el plano “DE-01", y de
acuerdo a las indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra. Durante la demolicion se tendra
especial atencién en los métodos para llevarla a cabo evitando vibraciones, roturas innecesarias 0
cualquier otra accién que ponga en peligro o disminuya el coeficiente de seguridad de la estructura
existente sostén del edificio. A tal efecto la Contratista debera realizar los calculos para el
dimensionamiento de los refuerzos de la estructura (perfiles de hierro) necesarios a fin de poder recibir
las cargas de las cubiertas y muros existentes.

Queda incluido en el precio de este rubro la provision y colocacion de cualquier tipo de
apuntalamientos que se deban realizar, previo a la ejecucion de las demoliciones precitadas.

Se deja expresamente establecido que la oferta incluird la demolicion y o desmontaje de todos los
elementos necesarios a fin de satisfacer el proyecto expresado en planos y la presente especificacion
técnica.

Los materiales se retiraran del lugar conforme al avance de las tareas. No se permitira la acumulacion
de escombros o desechos en el interior del edificio.

02.2 Demoliciones y retiro de pisos existentes interiores y exteriores

En los lugares que se indique, se procedera a efectuar el retiro del piso existente hasta llegar al
contrapiso. Se reparan los contrapisos dafiados o inexistentes.

En la vereda exterior se retiraran las baldosas viejas y se reemplazaran por nuevas. De ser necesario
se repararan o rehaceran los sectores del contrapiso que sean necesarios, sin que esto signifique
adicional alguno.

02.3 Retiro de revestimientos.

El Contratista realizara el retiro de la totalidad de los revestimientos ceramicos existentes. Se picara el
adhesivo tratando de no afectar al revoque grueso. En caso de resultar necesario, deberan
recomponerse el revoque en los sectores que sea necesario de modo de obtener una superficie
adecuada para recibir el nuevo revestimiento.

02.4 Desmonte de instalaciones existentes

El Contratista debera retirar y/o anular en los sectores indicados en el plano “DE-01" las
instalaciones existentes, debiendo en cada caso prever las conexiones futuras necesarias para las
nuevas instalaciones planteadas por el proyecto. Se incluird en este trabajo el retiro de la totalidad
de bajomesadas y alacenas existentes que quedaran a disposicion de la Inspeccion de Obra para su
posterior traslado.

Se tendra especial cuidado en el retiro de la pipeta con el pilar existente de la EPE, para su posterior
traslado y reubicacién, segun planos de instalacion eléctrica.

02.5 Retiro de carpinterias, rejas y mastil existentes

Se procederd al retiro de las carpinterias y rejas existentes que se indiquen en el plano de
demolicion “DE-01".Todos estos elementos deberan ser retirados de la obra por cuenta del
contratista. Tener en cuenta de no dafiar el mastil existente al retirarlo para su posterior reubicacion,
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segun las directivas pertinentes. Se debera hacer una base acorde a su fin y de ser necesario se
presentara una memoria de calculo de la base de hormigén armado para el empotramiento del
mismo.

02.6 Retiro de Artefactos de lluminacién
Se retiraran todos los artefactos de iluminacion existentes, asi como los ventiladores de techo. Los
mismos seran entregados oportunamente a la Inspeccién de Obra para su disposicién final.

03. EXCAVACIONES

03.1 Excavacion de cimientos

Las excavaciones para los cimientos, se efectuardn de acuerdo a los niveles que se determinen en
los planos respectivos, teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base a las
condiciones del suelo existente.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado. Una vez ejecutados los
cimientos, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, por capas de 0,20 m. de espesor, bien
apisonado, previo humedecimiento.

Si por cualquier circunstancia, infiltracion o agentes atmosféricos, se produjera la inundacion de la
zanja, ésta sera desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento.

04. FUNDACIONES
04.1 Zapatas de fundacion

Donde se prevea ejecutar muros portantes, se ejecutara un cimiento constituido por una zapata
de fundacion de hormigén de cascote en un todo de acuerdo con los niveles establecidos en los
planos del presente pliego.

La ejecucién serd continua, no permitiéndose un trabajo fraccionado, a los efectos de conseguir un
fraguado uniforme en toda la extensién del mismo.

04.2 Mamposteria de cimiento de ladrillos comunes

La mamposteria de cimientos se ejecutara en ladrillo comin en un ancho de 45cm para los muros
portantes 20cm y de 30cm para los muros de 15cm, cuidando en esta etapa la dureza del ladrillo,
dejando de lado aquellos ladrillos mal cocidos o “bayos”. Se arrancara con una primera hilada con
mortero reforzado, la traba sera del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la estructura.

04.3 Encadenados inferiores en muros de mamposteria

En todos los muros de mamposteria portante, previamente a la ejecucion de la mamposteria de
elevacion, se construiran encadenados de hormigén armado de 20 x 20cm.

Deberé cuidarse especialmente la continuidad de estos elementos estructurales arriostrantes, tanto
en forma lineal como en las esquinas, recurriendo donde sea necesario a la colocacion de
armaduras en espera de encadenados verticales.

Los encadenados llevaran una armadura minima compuesta por 2 @10mm superiores y 2 @10mm
inferiores, con estribos de @ 6 separados cada 16¢cm.
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05. ESTRUCTURA

05.1 ESTRUCTURA H°A®°

Generalidades.

La estructura de hormigdn deberd responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes
contenidas en el Reglamento de Edificacion.

El Contratista debera realizar los célculos que correspondan, para verificar el pre-dimensionado
planteado en el proyecto y debera acompafiarlo con las respectivas planillas de doblado de hierro y
planos de encofrada que fueran necesarios, los cuales deberan ser visadas oportunamente por la
Inspeccién de Obra.

Por consiguiente las cargas, sobrecargas y sus analisis pertinentes, tensiones, materiales,
preparacion del hormigon, encofrados, armaduras, colado, desencofrado, etc., deben ser realizados
ajustandose a estas especificaciones, el Reglamento Municipal, a la norma Alemana DIN 1045 y
1055y al C.1.LR.S.0.C. en aquellas partes no contenidas por aquel. Son validas también las Normas
IRAM, IRAM-IAS que se citan en el referido Reglamento.

Hormigdén a emplear.

El agua a utilizar serd clara, potable, libre de impurezas y sustancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigén y de las armaduras. Se
empleara cemento normal del tipo “Portland”, de marca y calidad reconocidas en el mercado local.
Se utilizaran arenas naturales, siliceas, cuya limpieza y granulometria garantice el cumplimiento de
lo especificado en las normas correspondientes. Se utilizard canto rodado o piedra partida,
proveniente de rocas siliceas, graniticas o basalticas, y que deberan cumplir con las normas
correspondientes.

El acero de calidad ADN 420, Tipo lll, de acuerdo a lo especificado en las normas correspondientes.
En los casos que resulte necesario el uso de aditivos, para aceleracion de fragle, incorporar aire o
densificar el pastén, se utilizaran sélo aquellos que no alteren el hormigén o las armaduras, y de
marca y calidad reconocidas en el mercado.

Se realizaran con un dosaje de 1:3:3 (cemento, arena, piedra partida) empleando una granulometria
de granza de piedra partida de 1:2.

Para las tareas de hormigonado, se utilizara el paston elaborado de la calidad indicada en el calculo
estructural de acuerdo con la reglamentacion citada. Se tendra en cuenta que el tamafio maximo del
agregado grueso debe permitir un colado sin dificultades de manera de lograr un buen recubrimiento
de las armaduras y que no queden espacios vacios.

La consistencia del pastén sera la necesaria para que se deforme plasticamente en forma rapida,
permitiendo un llenado completo de cada una de las piezas estructurales, para lo que se aplicara el
ensayo de asentamiento de acuerdo con la norma correspondiente. El transporte del hormigén
desde su lugar de elaboracion hasta los encofrados se realizar4d empleando métodos rapidos y que
impidan la segregacion de los componentes.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias para permitir un correcto
llenado de los mismos, tanto durante la ejecucion de la obra como posteriormente, hasta el momento
de desencofrar.

No se permitira el uso de sustancias aceleradoras de fragiie sin autorizacion de la Inspeccion de
Obra.

Empalmes.
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La Empresa debera dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unién de la estructura
con la mamposteria o0 con elementos de fachada; como asi mismo para los cielorrasos que queden
suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales.

Refuerzos en dinteles y antepechos

Para la resolucion de dinteles de un ancho menor a 2mts se utilizaran bloques “U”, con la armadura
que abajo se detalla.

Armadura orientativa (se verificara con calculo)

Puertas: hasta 1 ml. sin carga superior: 296 sup. + 298 inf. + estr. ® 4,2 ¢c/15 cm.

Ventanas: hasta 2 ml. sin carga superior: 296 sup., 2910 inf. + estr. ® 4,2 ¢/15 cm.

Puertas: hasta 1 ml, con carga superior: 206 sup. + 2010 inf. + estr. ® 4,2 ¢/15 cm.

Ventanas: hasta 2 ml, con carga superior: 206 sup., 2012 inf. + estr. ® 4,2 ¢/15 cm.

Para controlar las potenciales fisuras que pueden ocurrir en los antepechos por las concentraciones
de tensiones provocadas por el hueco, se recomienda colocar 2 barras de acero de 8mm, entre las
hiladas bajo el vano.

El material de asiento alli donde se colocar las varillas debe ser concreto. (1:3 Cemento y arena).

05.1.1 Encadenados horizontales y verticales

Atrnadura

Armadura
Principal

Relleno con
harrnigén

Estribo
(@ 4,2 cf15% cm)

Blaque Portante del 1

| .'1_ it b | S
(4| wh" i
.

(B)

DETALLE DEL_ ELOL QL_LIMMA

Seran de distintas dimensiones de acuerdo al muro en que se ejecuten. Se utilizara un hormigén tipo
H21 con 4 hierros de diametro 8mm, estribos diametro 4,2mm cada 20cm. Se ejecutaran a lo largo
de toda la mamposteria de manera continua e ininterrumpida hasta el encuentro con los refuerzos
verticales, que llevardn una armadura minima de 3 hierros de diametro 8mm c/ estribos de 4,2 c/
15cm

05.1.2 Cordon vereda

El mismo acompafiara la vereda perimetral en ambas calles. Serd de 10x15 cm de alto. Se utilizara
un hormigon tipo H21 con 4 hierros de diametro 8mm, estribos didmetro 4,2mm cada 20cm. Se
ejecutaran a lo largo de toda la vereda de manera continua e ininterrumpida.

05.2 ESTRUCTURA METALICA.
Generalidades.
Cubierta de chapa ondulada prepintada color blanco n°25 sobre estructura metélica completa
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El contratista presentard a la Inspeccion, para su aprobaciéon y antes de la realizacion de cualquier
tipo de obra, los calculos de todos los elementos resistentes y de los que hagan a la solidez,
estabilidad y/o durabilidad de toda la obra que se encomiende realizar, teniendo en cuenta que la
misma debera cumplir con las finalidades del proyecto. Por todo lo cual el contratista ha de presentar:
Planillas de célculo, memorias de calculo, planos de detalles, secciones, forma y/o tiempo de
ejecucion. Para toda la documentacion técnica se entendera que los productos y/o marcas que se
especifiquen seran los referidos o “similares”, de igual o mayor calidad reconocida, a juicio de la
inspeccion. Ante cualquier discrepancia o falta de concordancia de los planos de obras y la
Inspeccidn, el contratista se sometera sin lugar a protesta a las decisiones que la misma emane al
respecto.

Documentacion a utilizar

Reglamentaciones Las estructuras metalicas deberan responder en un todo a las normas vigentes en
el REGLAMENTO CIRSOC 301/302/303 Afo 1982 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras
metalicas”. Se respetara en forma estricta el diseino estructural indicado en los Planos
confeccionados por la Reparticion.

Bajo ningln motivo se admitirdn reducciones en las medidas de los elementos resistentes. Es
obligacion de la Contratista revisar las estructuras metalicas consignadas en el Pliego, debiendo
comunicar a la Inspeccién si considera que parte o todas ellas deban merecer rectificaciones para
otorgarles mayor seguridad.

El acero a utilizar tendra una Tensién de Fluencia minima de 2400 kg/cm?2.

Proteccion

Sobre todas las estructuras metdlicas se efectuard una completa extraccion de escorias mediante
picado, cepillado y arenado prolijo. Se efectuara un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando
fuera menester, mediante la aplicacion de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes
de pintar se eliminaran los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas. Se
dardn dos manos de Esmalte Anticorrosivo al Cromato de Zinc (NORMA IRAM N° 1119) a
satisfaccion de la Inspeccion. En todos los casos, se dejara secar completamente la mano anterior
antes de aplicar la siguiente, con el intervalo minimo de 8 (ocho) horas.

05.2.1 Correas perfil conformado en frio “C” 100/50/2mm

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la estructura
comprendida por perfiles “C” y chapa acanalada sinusoidal prepintada color blanco n°25, canaletas,
babetas, cenefas, aislaciones, etc. La misma se hara segun se indica en el plano PA-05 y PE-0O1.

La Contratista debera verificar el calculo estructural y los planos, que luego debera contar con la
aceptacion y/ o aprobacién de la Inspeccion de Obra, previo a la ejecucion de dichas tareas.

05.2.2 Correas perfil conformado en frio “C” 200/60/2mm
idem anterior

05.2.3 Cubierta de chapa ondulada prepintada color blanco n°25.

La cubierta serd de chapa ondulada prepintada color blanco N° 25 y se har4 segun se indica en el
plano “PA-05" y “PE-01", ira asentada y fijjada sobre una estructura resistente de hierro
(2.400Kg/cm2), compuesta por una viga metalica VM conformada por dos perfiles de chapa doblada
200x3,2 soldados. La chapa se fijara a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes con arandela
de neoprene. Se debera interponer un taco plastico entre la chapa y la correa para evitar abolladuras
en las chapas cuando se colocan los tornillos. De acuerdo a la ubicacion y dimension indicada en los
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planos correspondientes y en la memoria de célculo se colocaran correas materializadas con perfiles
de acero conformado tipo “C” considerando para ello aceros f-24 (Tension de Fluencia 2400 kg/cm2),
para lo cual debera preverse el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de
proteccion.

La aislacion hidraulica-térmica se proyectara sobre los perfiles “C” clavadores y la chapa, siendo la
misma de espuma de poliuretano proyectado de células cerradas previo a colocarse una emulsion
asfaltica como barrera de vapor.

05.2.4 Dinteles y columnas metélicas

Generalidades.

Los dinteles metélicos seran de perfiles IPN, UPN (segun el caso) y las columnas del frente del
Mostrador de Atencién seran tubos metalicos de 10 x 10cm.

En el plano E-01 se indica la ubicacién de los mismos para su dimensionamiento.

05.3 ZINGUERIA.

Generalidades.

Este punto incluye la ejecucion de todos los plegados de chapa para asegurar el cierre y la
estanqueidad de loda la obra nueva. Tanto las babetas, las cenefas, como las canaletas y cafios
verticales y horizontales seran de chapa lisa prepintada color blanco plegada, con pendientes, juntas
y medidas que aseguren el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia y su recorrido hasta los
desagiies existentes.

05.3.1 Babetas

Las babetas seran de chapa lisa prepintada color blanco N° 22 y llevaran como minimo dos plegados
horizontales en toda su longitud para su rigidizacion. La cantidad de plegados estara en relacién con
la altura de cada babeta.

Tanto las babetas, las cenefas, como las canaletas y cafios verticales y horizontales seran de chapa
lisa prepintada color blanco plegada, con pendientes, juntas y medidas que aseguren el correcto
escurrimiento de las aguas de lluvia y su recorrido hasta los desaglies existentes.

05.3.2 Canaleta

Sera de chapa lisa prepintada color blanco N°22, de seccién minima 20 x 20. Llevara juntas de
dilatacion debidamente selladas y un desborde tipo boca de pescado. Seran molduradas, de 80 cm
de desarrollo incluido el solape interior, el que no debera ser menor de 20 cm. Tendra una pendiente
de escurrimiento minima hacia el embudo y se apoyara en grampas metalicas. Los tramos tendran el
mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas uniones se
ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de cada
extremo de la chapa. Se ejecutard una costura de remaches cada 5 cm, soldandose finalmente la
union con estafio al 50% en todo el desarrollo de la mismay en las dos caras.

Incluir embudo.

06. MAMPOSTERIAS
Generalidades.

Requerimientos generales para la ejecucion de la mamposteria de elevacion.
Se deberan respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en
elevacion.
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Los trabajos de albafiileria se ejecutaran a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos seran
colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas. Las juntas de la mamposteria en general
no excederan de 1 cm.

La elevacion de los muros se practicard simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albaileria.

Las uniones con mamposterias o estructuras de hormigén armado existentes se resolveran
mediante trabazones materializadas a través de dos hierros de didametro 8mm cada cuatro hiladas
de la mamposteria a erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento portland-arena (1:3), y
doblados en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. Previamente a esto, se picara el
revoque del paramento existente en un ancho igual al del muro a incorporar y dejando el ladrillo
existente a la vista, posteriormente se mojar4 abundantemente y se le aplicara una lechada de
cemento portland puro.

Los premarcos metdlicos se colocaran cuidando que las grampas queden firmemente empotradas al
macizo. El espacio libre entre la mamposteria y el marco se llenar4 con un mortero de dosificacion
cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza metalica con la albafileria.

06.1 Mamposteria de ladrillos ceramicos portantes 18x19x33 de tubos verticales

En los lugares indicados en los planos generales y de detalles correspondientes, se ejecutara
mamposteria de bloques de ceramicos portantes de 18x19x33. Se permitira el uso de este tipo de
mamposteria siempre y cuando se respeten las siguientes especificaciones técnicas:

Los ladrillos ceramicos huecos a utilizar serdn de 18 cm de ancho, 19 cm de alto y 33 de largo;
tendran una resistencia a la compresion media minima de 75 Kg/cm2. Se deja aclarado que las
resistencias a la compresion antes mencionada se refieren a los valores calculados sobre la "Seccion
Bruta.

En la ejecucién de la mamposteria, para asegurar una perfecta adherencia a la mezcla, los ladrillos
deben ser mojados abundantemente en aquellos que corresponda, segun su Norma. La mezcla de
asiento a emplear debe tener un dosaje de %:1:4 (cemento, cal, arena mediana). La traba de las
distintas hiladas se realizara usando medios o cuartos bloques. En los encuentros de muros y en los
enmarques de aberturas, en donde se deban ejecutar columnas de encadenados verticales, se
podra utilizar el bloque de autoencofrado, dentro de las cuales se colocardn las armaduras
necesarias y se rellenaran con hormigén estructural en tramos no mayores de 0,80 mts a fin de evitar
la disgregacion del hormigon. Antes del llenado de las columnas de encadenado, se deberd ejecutar
una ventana en la parte inferior para control del llenado de estas columnas.

Alternativamente, dichas columnas, se podran ejecutar macizas, de H°A°, con encofrados externos;
en este caso, su seccion seran rectangulares de lados iguales a los espesores de muros que
confinan.

Se ejecutaran vigas dintel en todas las aberturas y donde se indique en los planos de detalles,
pudiéndose utilizar para ello bloques “U" tal lo descripto en el punto 5.1.5 del presente pliego.
Alternativamente, se podran ejecutar los dinteles macizos, de H°A°, de seccion rectangular, segun
reglamentacion CIRSOC o con perfileria metalica segun el punto 5.2.2, debiendo sobresalir 0,40 m a
ambos lados de la carpinteria.

Los premarcos de las carpinteria nuevas se colocaran conjuntamente con la ejecucion de la
mamposteria de elevacion, prohibiéndose la ejecucion de los dinteles sin haber colocado
previamente los mismos.
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En caso de tener que canaletear estos ladrillos para colocar cafierias de instalaciones, debera
emplearse para tal fin maquina canaleteadora y esta operacién debera efectuarse con sumo cuidado,
canaleteando exclusivamente la celda exterior del bloque para no deteriorar la estructura del mismo.
Al ejecutarse la mamposteria de elevacion, deberan construirse en todos los casos, las juntas
verticales con mortero ¥4:1:4 (cemento, cal, arena mediana).

Las juntas horizontales y verticales, no deberan exceder de 1 cm de espesor.

En todos los encuentros de muros donde se ejecuten columnas estructurales, se debera colocar 2
hierros del 4,2 mm de espesor cada tres hiladas asentadas con mortero 1:3 (cemento, arena fina)
para anclaje entre ellos.

Durante la ejecucion del mampuesto se pondra especial cuidado con el plomo y la horizontalidad de
las juntas, la altura de las hiladas sera de 20 cm entre ejes de juntas. El mortero de asiento debera
colocarse solamente en el espesor de las dos (2) fajas laterales del bloque.

06.2 Tabiques de ladrillos ceramicos huecos 12x18x33

En los tabigues divisorios se utilizaran ladrillos cerAmicos de 12x18x33cm, seran de marca y calidad
reconocida. Deberan presentar una estructura compacta, sin vitrificaciones ni grietas continuas.
Presentaran colores uniformes, superficies planas y con la suficiente rugosidad para permitir la
adherencia de revestimientos y/o revoques, aristas vivas y sin alabeos.

Se asentaran con mortero de la siguiente dosificacion: ¥2:1:4 (cemento portland comun, cal hidraulica
y arena mediana). También podra utilizarse morteros a base de cemento de albafiileria (Plasticor o
similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante.

07. AISLACIONES

07.1 Capa aisladora horizontal - Cajon Hidréulico

En todos los muros nuevos, y en los cimientos se extenderan dos capas aisladoras de cemento y
arena 1:2 y de 2cms. de espesor, con hidr6fugo de marca reconocida, uniendo ambas caras de
ambos lados del muro mediante la capa aisladora vertical. El nivel de la capa superior debera
guedar como minimo 5¢cm por encima del nivel de piso terminado.

En el caso de la capa aisladora horizontal en los muros de ladrillos huecos portante se colocaran
dos tiras de fieltro asfaltico de modo de evitar que la mezcla ingrese a los huecos del ladrillo.

07.2 Capa aisladora vertical

En todos los muros nuevos del volumen del ingreso y en los locales existentes (ver plano “PT-017)
donde se colocaran z6calos como revestimiento hasta 1,20mts de altura y en los nulcleos sanitarios
y hiimedos, debajo de los revestimientos de pared de revocara con revoque hidréfugo tipo Cerecita.

08. CONTRAPISOS Y CARPETAS
08.1. Contrapiso de H° pobre.
El Contratista deber& llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que

correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes de 12 cm de altura, en un todo de
acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de
Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el
Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.
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Los contrapisos se asentaran sobre un polietileno de 200 micrones en toda la superficie. Se utilizara
un hormigoén de cascote tipo “H2” 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y cascote).

08.2 Banquina bajo mesadas.

En todos los locales en donde se colocaran muebles bajomesadas se conformardn banquinas de
hormigén de cascotes tipo “H2” 1/8 1: 4. 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y cascote) de
10cm de altura sobre el nivel de piso terminado, que posteriormente se terminaran con una carpeta
hidréfuga tal lo descripto en el punto siguiente.

Tanto en la banquina de la enfermeria como en la banquina del office, se tendra especial cuidado de
respetar las medidas de las mesadas de acero inoxidable. Ver punto 21.5 del presente pliego.

08.3 Carpeta hidréfuga.
Sobre el contrapiso descripto en el punto 08.1 se ejecutard una capa aisladora 1:2 con agregado

hidréfugo, que se unird en todos los casos con las aislaciones verticales que hubiere. Una vez
ejecutada se la regara y cubrird provisoriamente con polietileno, para facilitar su mejor curado.
También se ejecutaran sobre las banquinas descriptas en el punto anterior.

09. REVOQUES.
Generalidades.
Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de los revoques en todas las superficies

nuevas, y en las que, debido a los trabajos de demolicion y/o refuncionalizacién requieran su
restauracion. Asi mismo se revocaran aquellas areas en donde se especifigue el retiro de
revestimientos existentes.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el
Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada. El trabajo de
revoques incluye:

Revoque impermeable y revoque grueso con terminacion de pintura asféltica bajo revestimiento de
chapa.

Revoque grueso y fino interior a la cal fratasado al fieltro.

Revoque grueso bajo revestimientos.

Los distintos tipos de revoques seran los que se indiquen en planos, se ejecutaran en un todo de
acuerdo a lo especificado en el presente capitulo y el dosaje de los mismos se ajustara a lo indicado
en cada caso.

09.1 Revoque Impermeable + pintura asfaltica.

En los paramentos exteriores revestidos en chapa sinusoidal (ver plano PA-4 y PT-01) se ejecutara
un revoque impermeable. Estard constituido por una capa aisladora vertical 1:2 con agregado
hidréfugo de 5 mm de espesor, que se vinculara al “cajon hidraulico” conformado con la capa
aisladora horizontal y cubrira la totalidad de la superficie, incluyendo el perimetro de los mojinetes.
Sobre dicho revoque impermeable se aplicard un revoque grueso 6 jaharro con un mortero de
dosificacion consistente en 1/4 parte de cemento portland comun, 1 parte de cal y 4 partes de arena
mediana. También podra utilizarse morteros a base de cemento de albafileria (Plasticor o similar),
en las dosificaciones especificadas por el fabricante.
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A fin de obtener superficies planas se procederd a ejecutarlo por fajas a menos de 1 metro de
distancia entre si, entre las que se extendera el mortero de 15mm de espesor, debiendo eliminarse
todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos.

Posteriormente se aplicard un una capa de pintura asfaltica base solvente marca megaflex o similar.
Los soportes deberan estar compactos, firmes, libres de polvo, aceite, grasa, o cualquier sustancia
antiadherente y suficientemente secos.

Si hubiese grietas es conveniente sellarlas.

Humedecer convenientemente los sustratos para evitar que absorba agua del revoque, puesto que
esto ocasionaria problemas de adherencia.

09.2 Revoque grueso. Jaharros bajo revestimiento.

Sobre todas las superficies de los paramentos nuevos que se deban revestir, y en aquellas
existentes que no posean revoque, se aplicara el revoque grueso 6 jaharro de dosificacion indicada
en el item anterior.

El jaharro tendra un espesor de 15 mm y en este caso se terminara con peine grueso y rallado para
facilitar la adherencia del revestimiento.

09.3 Revoques finos y/o enlucidos (interior)

En todas las caras interiores de los paramentos nuevos se ejecutara un revoque grueso o jaharro
gue se terminara con un revoque fino a la cal de marca Stuko Interior o marca similar.

Los trabajos comprenden la ejecucion de los revoques en todas las superficies nuevas, y en las que,
debido a los trabajos de demolicion y/o refuncionalizacion requieran su restauracion. Asi mismo se
revocaran aquellas areas en donde se especifique el retiro de revestimientos existentes.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el
Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

09.4 Restauracién de revoques existentes

En todos aquellos sectores tanto interiores como exteriores de la totalidad del edificio, cuyos
revoques se encuentren en malas condiciones (todos los pafios deberan ser explorados por percusion
suave para detectar revoques sueltos), incluyendo aquellos que hayan sido afectados por tareas
propias de la obra, deberan ser rehechos por el Contratista. Para ello se picara la totalidad del
revoque afectado hasta el macizo, recomponiendo el hidréfugo -si fuese necesario- el jaharro y el
enlucido, dandole la misma terminacién que la existente en el resto del muro. Para el completamiento
de faltantes se emplearan morteros similares a los ya existentes, con terminacion de idéntica textura.

Si los paramentos presentaran cortes visibles en su superficie, cuando los mismos sean menores a
3mm de ancho (fisuras) se procedera inicialmente a ensanchar las mismas con amoladora con una
profundidad no mayor a 10mm. Luego se limpiara toda la superficie para garantizar la correcta
adherencia del sellador. A continuacion se colocara una imprimacion Sika® Primer o similar a pincel,
se aplicara una Unica capa delgada teniendo cuidado de que esta Unica aplicacion dé una adecuada
densidad de recubrimiento.

Para terminar se colocara sellador Sikaflex-1 A® Plus o similar antes de las 3 horas de aplicada
dicha imprimacion, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenaran completamente las fisuras
manteniendo la punta de la boquilla en el fondo durante la operacién de sellado, alisando la
superficie una cuchara o con espatula con detergente, quedando la superficie lista para pintar.
Cuando los cortes en la superficie fueran mayores a 3mm (grietas) el Contratista debera retirar
primero el material desprendido de los bordes, hasta llegar a material firme, evitando degradarlos.
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Luego se ejecutaran las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituir la vinculacion
entre las partes dafadas. Los tramos entre llaves seran tratados de manera similar a lo descripto
para fisuras. El recubrimiento final se realizard con un azotado impermeable de cemento y arena que
luego se revocara con un mortero a base de cemento de albafiileria (Plasticor o similar).

En los casos en los que indique la Inspeccidon de Obra, se ejecutara una bufia o junta visible
horizontal o vertical de 1x1 cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras.

Antes de proceder al pintado de las superficies la Contratista debera solicitar una inspeccién ocular
de los trabajos realizados a la Inspeccién de Obra.

10. PISOS, UMBRALES Y ALFEIZARES.
Generalidades

Los trabajos aqui especificados comprenden la provisién y colocacion de pisos y revestimientos, en
un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas particulares.

Se colocaran en todas las areas indicadas el plano de terminaciones PT-01.

Las piezas serdn de primera calidad, perfectamente planas y seleccionadas, sin raspaduras ni
grietas Se aclara que la Inspeccién de Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacion y
nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa
escuadra, etc.

Previo a la colocacién el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobacion las
muestras de cada una de las piezas especificadas.

Se entregardn todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos
correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se
mantendran secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro.

El Contratista prevera, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar, a su costa,
piezas de repuesto de las piezas a utilizar, en cantidad minima equivalente al 1% (uno por ciento) y en
ningan caso menos de 5 (cinco) unidades.

10.1 Piso de mosaico Granitico Compacto 40x40 cm.

El Contratista realizara la provision y colocacion de pisos mosaicos graniticos compactos pre-pulidos
de 40x40 con bordes biselados. Seran de color claro blanco Torino, de caracteristicas lo mas
similares posibles a los existentes, de marca Blangino o similar.

Se colocaran sobre todas las areas indicadas en el plano “PT-01".

En los locales que no lleven el zécalo de proteccién de 1,20mts de altura especificado en el punto
10.2, se colocaran zocalos biselados de 10x40cm, del mismo color y modelo que las piezas del
solado, debiéndose hacer coincidir las juntas entre ambos.

Para la colocacién se preparara el paston de adhesivo Cementicio JB o similar, debiendo dejar
reposar 15 minutos de manera que reaccionen los aditivos que contiene.

Se utilizara una llana N° 12 para extender el pegamento.

Una vez finalizado los trabajos se aplicaré cera acrilica tipo industrial autobrillo, para garantizar una
proteccion y un acabado mas uniforme.

Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista deberd presentar muestras de las piezas de
mosaico granitico a utilizar, con 15 dias de anticipacion para su aprobacion por parte de la
Inspeccién de Obra. Una vez aprobada la muestra la Contratista deberd proveer el cien por ciento
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del piso a colocar, el que debera corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la
homogeneidad de distribucién de grano, color y tono.

El material debera acopiarse en obra y se efectuard una verificacion de homogeneidad, extendiendo
sobre una superficie plana mosaicos extraidos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que
el muestreo los incluya a todos. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades visibles,
como diferencias de granulometria o distribucion de grano, diferencia de saturacion, tono o valor,
manchas de Oxido, diferencias dimensionales, espesor, angulos, alabeos, u otro defecto, la
Inspeccion de Obra podra rechazar la partida en forma parcial o total.

La Contratista no iniciara la colocacion del piso sin la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Debe
prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie colocada para ser
entregada como reserva de reposicion al Centro de Salud.

La colocacion de pastina se hara transcurridas 24 hs. de la colocacion, e ir4 precedida por la
limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procedera a
empastar las juntas con pastina en proporcion 1 kg de pastina en 0,5 Its de agua (rendimiento ~1.0
kg de pastina por m2).

El proceso de tomado de junta se iniciara mediante aspersion de agua para humedecer el piso y la
junta, dejando que el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta
debe ser distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos,
para que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta. El proceso de curado de la pastina
demanda como minimo 24 hs. debiendo mantenerse hiumedo el piso mediante aspersion de agua.
En caso de que la superficie quedara expuesta a la accion del viento o del sol directo, o en tiempo
caluroso y/o de baja humedad relativa, debera complementarse este proceso cubriendo la superficie
con film de polietileno.

10.2 Reparacion, restauraciéon y pulido de Piso Mosaico Existente

En todas las areas existentes, se procedera al pulido de los pisos. Asi mismo, se reemplazaran
todas aquellas piezas que estuvieran dafiadas o se agregaran para completar la superficie en caso
de faltantes. Se deberéa procurar la mayor similitud con las piezas existentes, de modo de lograr la
mayor continuidad posible.

Una vez finalizado los trabajos se aplicara cera acrilica tipo industrial autobrillo, para garantizar una
proteccién y un acabado mas uniforme.

10.3 Piso hormigén armado de piedra lavada.
El contratista debera ejecutar el piso exterior en vereda en el ingreso peatonal sobre calle Giiraldes y

el ingreso vehicular de la vivienda del casero sobre calle Tafi con losas de hormigén armado de
piedra lavada como terminacion en el exterior del edificio, en los lugares que se indican en el plano
“PT-01". Las losas deberan salvar los desniveles existentes y la zanja, adecuandose al replanteo in-
situ y a las indicaciones de la inspeccion de obra.

Se usara Hormigén tipo Q en un espesor de 10 cm, cemento, arena, piedra partida granitica de
granulometria 1-3, (1:3:3), el mismo se asentara sobre polietileno de 200 micrones sobre el
pavimento llevara juntas de dilatacion (pasantes) en modulos de 3.45mts y juntas de contraccion
(superficiales) con la misma modulacién intercaladas con las anteriores, todas las juntas seran
llenadas con material elastico no asfaltico.

El pavimento llevara una armadura de hierro, malla presoldada, tipo Acindar, 15x15 cm de diametro
4.2mm.
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Como generalmente los pavimentos se ejecutan sobre rellenos, estos ultimos deberan ajustarse
estrictamente a estas especificaciones, siendo perfectamente nivelado con las pendientes
correspondientes a fin de asegurar un espesor constante del pavimento.

Una vez terminado el solado se realizard un barrido, de manera de dejar descubierto el agregado
grueso, el mismo se realizara a las 12 hs de colado el hormigén.

Quedara a criterio de la Inspeccién de Obra la granulometria de terminacién, una vez obtenida la
granulometria apropiada se procedera a regar a lluvia de manguera manteniéndolo himedo las
primeras 72 horas para un correcto fragie del hormigon.

Por otro lado se deberé verificar si el entubamiento de la misma es del diametro adecuado, de ser
necesario se reemplazaran los cafios con cafios de cemento nuevos del diametro adecuado, sin que
esto signifique adicional alguno.

10.4 Piso de Vereda.
Se ejecutara la totalidad de la vereda nueva segun planos, con baldosas calcareas 4 panes 15x15cm

sobre contrapiso. La vereda deberd ser reglamentaria segun las ordenanzas Municipales vigentes.
Nota: se debera realizar una limpieza y adecuacion de la zanja perimetral existente, sobre ambas
calles. También se deberd verificando que las pendientes sean las adecuadas para el drenaje de los
desagies pluviales.

10.5 Solias de mosaico granitico.

Todos las solias se realizardn con los mismos mosaicos graniticos pero en este caso deberan ser
piezas que de fabrica tengan una de sus aristas redondeadas y pulidas.

Se aclara que la Inspeccion de Obra controlard con especial atencion la perfecta colocacion y
nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa
escuadra, etc.

10.6 Umbrales y alféizares

Todos los umbrales y alféizares se realizardn con los mismos mosaicos graniticos pero en este caso
deberan ser piezas que de fabrica tengan una de sus aristas redondeadas y pulidas.

Se aclara que la Inspeccién de Obra controlard con especial atencion la perfecta colocacién vy
nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa
escuadra, etc.

11. ZOCALOS

11.1 Z6calo BAJO.

En los locales que no lleven el zécalo de proteccion de 1,20mts de altura especificado en el punto,
se colocaran zécalos biselados prefabricados de 10x40cm, del mismo color, modelo y marca que las
piezas del solado, debiéndose hacer coincidir las juntas entre ambos.

Para la colocacién se preparard el paston de adhesivo Cementicio JB o similar, debiendo dejar
reposar 15 minutos de manera que reaccionen los aditivos que contiene.

Se utilizara una llana N° 12 para extender el pegamento.

Una vez finalizado los trabajos se aplicara cera acrilica tipo industrial autobrillo, para garantizar una
proteccion y un acabado mas uniforme.
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11.2 Zécalo de proteccion ALTO.

Se conformara un zdécalo de proteccion en las zonas de espera, desde

el nivel del piso hasta el nivel +1,20mts de mosaico granitico —

compacto en todas las areas de espera y circulacién publicas, tanto

las nuevas como las existentes, tal como se indica en el plano de H

terminaciones “PT-01" y en el interior del SUM. Se colocaran las !
piezas descriptas en el punto 10.1, debiéndose hacer coincidir las juntas con las del piso. La hilera
superior, debera tener su borde redondeado. De igual modo, en todas las aristas vivas que se
generen en el desarrollo del zocalo de proteccion, también se utilizaran este tipo de piezas con la
nariz redondeada de modo tal que sea posible resolver el encuentro perpendicular entre las mismas.

12. REVESTIMIENTOS

12.1 Revestimientos ceramicos.

En los bafios y nicleos sanitarios se colocara un revestimiento cerdmico esmaltado desde el piso
hasta el nivel cielorraso, de 37,5x75cm color blanco brillante, marca Ceramica Alberdi Modelo
Bianca BR o similar.

En todos los casos en donde se incorporen muebles de bajo mesada y heladeras, se colocaran
desde el piso hasta el nivel del dintel de las puertas (aprox. 2,05mts de altura) tanto en la parte
posterior, como en los laterales.

En la parte posterior de los lavatorios de los consultorios se colocaran cerdmicos hasta una altura de
1,20mts, recubriendo el angulo de la pared en donde se ubiquen los mismos.

El replanteo y nivelacién de los trabajos sera realizado por personal calificado.

Se replanteara la colocacion de las piezas para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos
de la mitad de sus tamafios normales.

Se alinearan todas las juntas, vertical y horizontalmente, asegurdndose un ancho constante de
juntas mediante el uso de separadores plasticos insertos en las juntas de los cuatro lados de cada
pieza. Estos separadores seran retirados antes de la limpieza para la operacion de empastinado.
Todos los revestimientos se fijaran mediante adhesivo impermeable Klaukol o similar. Los adhesivos
se colocaran de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Se efectuard un control general del revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se
reemplazaran aquellas que suenen huecas.

Las piezas se cortaran y fijaran con precision alrededor de las cajas de llaves y tomas eléctricos y
todo otro elemento incluido en los paramentos.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas,
gue requieran corte, seran recortadas Unicamente en forma mecanica. No se aceptaran escalladuras
de angulos y bordes, ni defecto alguno en las piezas colocadas.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta 'y a

cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de las superficies
ejecutadas, si llegare el caso.

Las juntas se rellenaran con pastina marca Klaukol o similar.

Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de
acidos.
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13. MESADAS. Mesadas de acero inoxidables ¢/ bachas y griferias.
Generalidades.

El Contratista realizara la provision y colocacion de 2 (dos) mesadas de acero inoxidable, “M01” para
Enfermeria (1x0,60x2,55 mts) y la “M02” el Office de Personal (1x0,60x1,90 mts).

Las mesadas seran de 60cm de profundidad y estardn conformadas con chapa plegada de acero
inoxidable AISI 304L de 0,8mm de espesor, de calidad certificada, pulido mate.

Para las mesadas de Enfermeria “M01” y de Office de personal “M02” se utilizaran
juegos para cocina, con pico movil alto, de la linea FV Allegro, como el que se
muestra en la imagen adjunta.

13.1 “M01” Mesada en enfermeria

Incluiran dos bachas simples Marca Johnson modelo E37 de 34x37 cm y 18 cm de profundidad
separadas por un vidrio de seguridad para conformar el Limpio y el Sucio, respaldo perimetral de 5
cm con espesores minimos de 0,8mm y estara revestida en su parte inferior con madera
impermeabilizada con pintura asfaltica. Las bachas seran las indicadas en los planos y planillas,
cualquier cambio en sus dimensiones debera ser aprobado por la Inspeccién de obra. El frente de la
mesada debera quedar conformado de modo tal de conformar un espesor de 5 cm.

13.2 “M02” mesada del Office de Personal

idem 13.1

Pero Incluira una sola bacha simple de acero inoxidable de Marca Johnson modelo E37 de 34x37 cm
y 18 cm de profundidad.

14. CIELORRASOS

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucién de los todos los cielorrasos, en los locales que se
indique en el Plano “CI-01” y “PT-01", de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las
instrucciones que imparta al respecto la Inspecciéon de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecuciéon y
terminaciéon de dichas obra. Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las medidas
necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara
especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccion,
los angulos seran vivos.

Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad,
artefactos de iluminacién, detectores en general, etc., en un todo de acuerdo al proyecto general y a
las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

En el caso de cielorrasos suspendidos, no se emplacaran los mismos hasta que estén aprobados
por la Inspeccion de obra la estructura y servicios que viajan por el interior del mismo.
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14.1 Suspendido de placas de roca de yeso 12,5 mm espesor con junta tomada + aislacion
térmica: ldmina de espuma de polietileno 10mm

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los cielorrasos suspendidos de placa de yeso, que
aqui se describen.

Se aplicaran en los locales interiores que se indiquen en el plano “CI-01” y “PT-01".

La estructura se fijara al techo mediante riendas “L” de chapa BWG N° 16 de 25mm x 25mm, y de
espesor 0.56mm electro zincados. La separacién minima entre riendas sera de un maximo de 1.20m
(uno punto veinte).

A las riendas se fijardn mediante tornillos empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo
“Parker” con cabeza “Philips”, perfiles maestro “U” de chapa galvanizada N° 24 que actuan como
vigas maestras, que se colocaran con la cara de 70mm en forma vertical para aumentar la inercia de
los mismos. La separacién entre ejes de perfiles no serd mayor de 0,80 m

Por debajo de los perfiles maestros se atornillaran en forma horizontal perfiles del mismo tipo que los
ya descriptos con una separacion maxima de 0,40 m entre gjes.

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel de
celulosa de 12,5 mm de espesor. Fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados auto
perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 30cm (treinta) maximo a la
estructura de perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos
también se aplicar4 masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs se aplicara una segunda
mano de masilla.

Terminaciones: en los bordes de encuentro con los muros, se prevera una bufia conformada
mediante perfil "Z".

Sobre los mismos (entre la cubierta metélica y el cielorraso) se colocard una aislacién térmica:
membrana tipo Isolant TBA 10 (lamina de espuma de polietiieno de 10mm esp. con un film
aluminizado).

14.2 Cielorraso suspendido chapa acanalada sinusoidal prepintada color blanco

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion del cielorraso
exterior comprendido por una estructura metdlica de perfiles “C” y chapa acanalada sinusoidal
prepintada color blanco n°25, la misma se hara segun se indica en el plano “CI-01”, “PA-04" y “PA-
05”.

La chapa se fijar4 a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes. Se debera interponer un taco
plastico entre la chapa y la correa para evitar abolladuras en las chapas cuando se colocan los
tornillos. De acuerdo a la ubicacion y dimension indicada en los planos correspondientes y en la
memoria de calculo se colocaran correas materializadas con perfiles de acero conformado tipo “C”
considerando para ello aceros f-24 (Tension de Fluencia 2400 kg/cm2), para lo cual deberd preverse
el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de proteccion.

Se debera prever y colocar tapa de acceso para el mantenimiento del portén corredizo y para el
backlight confeccionada de la misma chapa que el cielorraso.

15. CARPINTERIAS Y HERRERIAS.
Generalidades.
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El Contratista realizara la provision y colocaciéon de carpinterias, aberturas y rejas en un todo de
acuerdo con los planos “PC-01” a “PC-07" y las planillas de carpinterias en donde se especifican las
caracteristicas, medidas, materiales y color de las mismas.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realizacion y buena
terminacion de sus trabajos y posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Deberé realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el
Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La colocacion se hara por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, con arreglo
a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera
devuelta al taller para su correccion.

Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran debido a un manejo
inadecuado que produjera roturas, rayado, abolladuras en la superficie de las carpinterias o rejas. El
arreglo de las carpinterias desechadas, s6lo se permitird en el caso que no afecte la solidez o
estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

15.1 Carpinterias de aluminio “P1”

El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas
y equipos necesarios, para la provisién y colocacion de toda las aberturas de aluminio (ventanas,
puertas balcén, etc.) , en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y
terminaciones indicadas en los planos y planillas de carpinterias correspondientes, las
especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al respecto
la Inspeccion de Obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de
ellos se designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la
inercia adecuada en funcién las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea
necesario aumentar la rigidez de la abertura. Todos los perfiles y elementos de aleacion seran de
aluminio anodizado natural satinado, segun sea la especificaciéon de la planilla de carpinterias, los
perfiles a utilizar serdn Linea Mddena de ALUAR. Las carpinterias se ejecutaran con perfiles
extruidos de aleacién de aluminio de 6ptima calidad comercial y apropiados para la construccion, sin
poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Se incluirdn todos los herrajes, vidrios y contravidrios que
en cada caso se especifiquen.

Todas las carpinterias de aluminio se encuentran definidas en el plano PC-01 y llevaran pre-marcos
de aluminio para su mejor colocacion.

Los premarcos de aluminio llevaran riostras que aseguren sus dimensiones y escuadria, colocados
en todo el perimetro de ventanas y jambas y dinteles de puertas ventanas. Se presentaran y fijaran a
los muros mediante grapas de amure. Se utilizard para todos los casos el perfil N° 7727 de la linea
Mdédena de Aluar.

Una vez colocados se presentaran las aberturas y se fijaran al perfil con tornillos Parker
autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion
superficial que la abertura.
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15.2 Carpinterias de aluminio y madera “P2” y ”P2"”

Puertas Placas de abrir con marco de aluminio.

El Contratista realizara la provision y colocacién de puertas placas de marca Oblak o similar, cuya
ubicacién y medidas estan indicadas en el plano PC-01. Marco: aluminio color blanco para tabique
de ladrillo hueco de 10/15cm. Hoja Placa: Linea tradicional. Doble contacto. MDF de 3mm
enchapado en Roble. Encolada y prensada en cliente a 120 C°. Proteccion con funda de nylon.
Espesor: 46 mm. Bastidor perimetral de pino “finger jointed” con estacionamiento natural de 1 afio.
Refuerzo interior para cerradura. Relleno: nido de abeja celulésica, cuadricula de terciado de 5x5¢cm
macizo. Se deberan incluir la totalidad de los herrajes necesarios para su accionamiento. Asimismo
se debera colocar una lamina de acero inoxidable pulido mate de 0,5mm de espesor en forma de "U" de
20cm de altura, pegada y atornillada a modo de zocalo de proteccion. Para ello se deberé retirar la hoja,
colocar la pieza de acero inoxidable y recolocarla garantizando la perfecta apertura de la misma.

En la totalidad de las puertas de abrir (nuevas y existentes) se proveeran y

colocaran picaportes nuevos tipo "sanatorio" Manija Marca Currao Sanatorio %——'7
Reforzada Latina Il Bronce Platil Doble Balancin. ,\ T

Las hojas se pintaran segun lo especificado en el item PINTURAS.

15.3 Carpinterias de aluminio y madera “P3” y “P3"”
fdem punto 15.2

15.4 Carpinterias de aluminio “P4”
fdem punto 15.1

15.5 Carpinterias de aluminio “V1”
idem punto 15.1

15.6 Carpinterias de aluminio “V2”
idem punto 15.1

15.7 Carpinterias de aluminio “V2”
idem punto 15.1

15.8 Carpinterias de Hierro y Rejas. “RP1”

El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas
y equipos necesarios, para la provision y colocacién de toda las rejas de hierro que se indican en el
plano “PC-01" a “PC-07” y las planillas de carpinterias en donde se especifican las caracteristicas,
medidas, materiales y color de las mismas, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones,
formas, medidas y terminaciones planteadas.

Se proveeran ademas en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes correspondientes, para cada
una. Se pintardn segun lo especificado en el item PINTURAS.

15.9 Carpinterias de Hierro y Rejas. “RP4”
idem punto 15.8

15.10 Carpinterias de Hierro y Rejas. “RV1”
idem punto 15.8
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15.11 Carpinterias de Hierro y Rejas. “RAA”

fdem punto 15.8

Todas las unidades de los equipos de aire acondicionados, tanto las existentes como las unidades
nuevas, deberan ser protegidas mediante una reja de metal desplegado, cuyas medidas estaran en
funcion de las medidas de los equipos respectivos.

Las medidas se adecuaran a las unidades colocadas, estas difieren ya que hay unidades existentes
y nuevas y cada una tiene una dimension acorde a la capacidad del aire acondicionado.

15.12 Restauracion de carpinterias y rejas existentes

El Contratista debera efectuar una minuciosa inspeccién de todas las aberturas existentes (puertas,
ventanas, rejas, etc.) de modo de implementar las medidas necesarias para garantizar su perfecto
estado y funcionamiento. Para ello:

- Se verificaran todos los mecanismos de accionamiento y de cierre debiendo proceder a su
reparacion o reposicion segun amerite cada caso. Si hace falta, se cepillaran las hojas hasta que
funcionen sin rozamiento alguno.

- Se pintaran segun lo especificado en el item PINTURAS.

- Se procedera, segun relevamiento de visita de obra y a criterio de la Inspeccion de Obra, al reemplazo
de todos los vidrios que se encuentren deteriorados, rajados y pintados. El Contratista sera el Unico
responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de
verificacion de medidas en obra.

- Se reemplazaran todos los picaportes de las puertas existentes por picaportes nuevos tipo "sanatorio”
Manija marca Currao Sanatorio Reforzada Latina 1l Bronce Platil Doble Balancin.

16. VIDRIOS Y ESPEJOS.

Generalidades.

El Contratista realizara la provision y colocacién de vidrios y espejos en un todo de acuerdo con los
planos “PC-01" a “PC-07" y las planillas de carpinterias en donde se especifican las caracteristicas,
medidas, materiales y color de las mismas.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacion de sus trabajos y posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el
Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La colocacion se hara por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, con arreglo
a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera
devuelta al taller para su correccion.

Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizardn debido a un manejo
inadecuado que produjera roturas, rayado, en la superficie de los vidrios o espejos.
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Los espejos seran cristales de la mejor calidad. Se entregaran colocados de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccion de Obra. Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los
espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion de vidrios y espejos, debera realizarse con
personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los contra vidrios, asegurandose
que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar
un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccion
transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto
con los vidrios y ser lisos en las demés caras, ademas se colocardn con su tension natural sin
estirarlos para evitar futuras contracciones. Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a
emplearse en intemperie, razon por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformaciéon permanente
bajo carga, son de primordial importancia. En todos los casos rellenardn perfectamente el espacio
destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de
los burletes, no deberan variar mas de un milimetro en exceso o en defecto, con respecto a las
medidas exigidas. Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con
encuentro arrimado en "inglete" y vulcanizados.

16.1 VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 5mm

Se colocara vidrio float de 5mm de espesor transparente en todos los sectores indicados en planos y
planillas de carpinteria. Los vidrios a colocar seran de cristal laminado tipo float de primera calidad,
perfectamente transparente de 5mm de espesor. No deformaran la imagen ante la vision a 60° con
respecto al plano de la abertura, no presentardn ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos
los casos que sean necesarios, los vidrios se colocaran con burlete de goma perfil “U” envolvente.

16.2 VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 3+3mm con lamina PVB INCOLORO

Se colocard vidrio float 3+3 laminado transparente y en todos los sectores indicados en planos y
planillas de carpinteria. Los vidrios a colocar seran de cristal laminado tipo float de primera calidad,
perfectamente transparentes laminado de 3mm + 3mm de espesor. No deformaran la imagen ante la
visién a 60° con respecto al plano de la abertura, no presentaran ondulaciones ni globos de aire en
su masa. En todos los casos que sean necesarios, los vidrios se colocaran con burlete de goma perfil
“U” envolvente.

16.3 VIDRIO TEMPLADO 10mm. Pafio fijo sobre mostrador admision :
Tal lo que se indica en el plano de detalle D-01, se conformara mediante un vidrio
tipo blindex de 10mm, de 0,80 x 2.00mts (medidas a verificar en obra), que se

tomaré en sus bordes mediante un herraje como el que se muestra en la imagen

adjunta: HERRAJE PARED-VIDRIO 90 - soporte para vidrio con escuadra de
51x51mm marca HAFELE MODELO 981.53.072

16.4 ESPEJO 4MM INCOLORO.
La Contratista debera proveer y colocar espejos, sobre mesadas de todos los grupos sanitarios, en
un todo de acuerdo a planos. Seran colocados sobre bastidor de madera. En caso de necesitar
dividir el espejo, debera ser efectuado de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra. Los
espejos a colocar en sanitarios, seran de cristal de primera calidad, de 4mm de espesor minimo y de
marca reconocida en el mercado.

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dipai_rosario@santafe.gob.ar
Di.P.A.L santafe.gob.ar
Buenos Aires 965 - 3° y 4° piso — Rosario 2000 ® ©® ©

Tel. 341-4721514 / 1515 / 1516



Ministerio de Infraestructura, SCI nto Fe

Servicios PUblicos y Habitat Provincia

En el bafio para discapacitados se colocara espejo tipo Ferrum Linea Espacio espejo basculante de
60x80cm con pendiente de 16 % segun se especifica en planilla de locales. La colocacién debera
hacerse por personal especializado.

17. INSTALACION SANITARIA.
Generalidades.
Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y

Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N.

En los planos “IS-01” e “IS-02” se indica en forma esquematica la posicion de los elementos
componentes de la instalacién. Todo el tendido de la nueva instalacién cloacal se conectara al
sistema cloacal existente mediante previa indicacion de la Inspeccién de Obra.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion sanitaria, no dara lugar a reclamo
econdmico por parte de la contratista ni modificacién de plazos contractual.

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes.

Las tapas de piletas de patio, bocas de acceso, etc. seran tapas dobles herméticas de bronce.

17.1 Reparaciones generales.

Se debera realizar el reacondicionamiento general de las instalaciones y artefactos existentes
(inodoros, depositos lavatorios, piletas de lavado, tapas de rejillas, etc.), desaglies y griferias,
efectuando todos los arreglos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento de los mismos,
verificando el estado de todas las partes, debiendo reemplazar las que se encuentren deterioradas
y/o inexistentes y reparar todas las pérdidas.

En un todo de acuerdo con los planos “I1S-01” e “IS-02” del presente pliego.

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes.

Se reemplazaran todas aquellas tapas de piletas de patio, bocas de acceso, cAmaras de inspeccion,
etc. que se encuentren deterioradas por nuevas (tapas dobles herméticas de bronce, de cemento
prefabricadas o revestidas con el piso correspondiente, etc.) de las mismas dimensiones a las
existentes, ademas se repararan y se pondran en condiciones dichas camaras.

Los desaglies que no estén en condiciones se reemplazaran con cafios de Polipropileno sanitario
diametro 160, 110, 63, 50 y 40 mm, espesores variables de acuerdo al diametro, marca “DURATOP”
linea de color marrén o similar, con el cumplimiento de las siguientes normas:

1. De alta resistencia a la rotura (superior a la del PVC) de acuerdo con las normas IRAM 13476-1 y
13476-2 con resultados 2 kg/m a 2 m de altura a 0°C.

2. De alta resistencia a sustancias corrosivas como ser acidos, sales de amonio, agua de mar.

3. De alta resistencia a las temperaturas, superior a los 100 °C.

4. Utilizacién de solucion lubricante a base de siliconas para los aros de caucho.

5. El bajo coeficiente de rugosidad interior permitiendo la minima pérdida de carga.

6. El perfecto sellado instantaneo y doblemente hermético, aro de caucho, con sello o certificados de
aprobacion 1SO 9001 y DIN 4060

El sistema de unién se realizar4 mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o
equivalente y estara a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacion.
Se debera garantizar el correcto funcionamiento de la instalacion de agua fria y agua caliente en todo
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el edificio verificando la cafieria a cada punto de provision.
Se debera verificar el correcto funcionamiento de todas las partes, canillas, llaves de paso, etc.,
incluyendo, sistema automatico de tanques de reserva y bombas centrifugas de los tanques de
bombeo, quedando a cargo del contratista la reparacién o reposicion de todos o algunos de los
elementos que presenten defectos en su funcionamiento.

17.2 INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL

Desagles pluviales

Se inspeccionaran y limpiaran exhaustivamente todos los embudos de los desagies pluviales
existentes ubicados en la azotea.

Se tendra especial cuidado de no obstruir el desaglie del techo plano existente entre los dos chalets,
asegurando que el embudo quede libre, de no ser asi se debera incluir embudo y bajada nueva al
corddn, sin que esto signifique adicional alguno. También se solicita una garganta de desborde
ejecutada en cafio PPP de #0063 en donde la pendiente existente de esta losa plana lo permita.

La bajada pluvial nueva, que viene de la canaleta, sera exterior en cafio PPP, “Duratop” color negro
para exterior y la conexion serd al cordén cuneta o zanja, la misma serd independiente del sistema
cloacal.

Desagues Cloacales

Comprenderd la provision y colocacion de todos los elementos constitutivos de la nueva instalacion
cloacal y la conexién respectiva a la red de desagues domiciliarios.

Los tendidos de las cafierias, colocacion y/o instalacion de piezas especiales, camaras de
inspeccion, y las conexiones pertinentes, que integren las redes cloacales se ajustaran a los tipos de
material, didmetros y recorridos y pendientes especificados en la documentacién grafica y/o en las
especificaciones técnicas generales y particulares y deberan verificarse su concrecion en obra.

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose en
forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y
cubiertos con una capa de arena humedecida de 5 cm de espesor.

Las caferias, conexiones y accesorios seran realizadas en polipropileno (PP) sanitario diametro
110, 63, 50, 40 mm espesores variables de acuerdo al diametro, tipo AWADUCT, linea de color
marron, con el cumplimiento de las siguientes normas:

El sistema de union se realizar4 mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o
equivalente y estara a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacion.

Los cambios de direccion en la cafieria se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tal
fin, estando prohibido doblar los cafios o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor.
Los cortes de cafios deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten el
buen funcionamiento de los empalmes.

Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segun se indique en los planos, seran de
polipropileno sanitario tendran fondo reforzado y los marcos y rejillas seran de bronce cromado.

Las camaras de inspeccion seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes,
revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara para la
ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las cafierias principales. Dichas camaras
también podran ser de Hormigon premoldeado con sus correspondientes cojinetes y se apoyaran en
cualquiera de los casos sobre una base de hormigon armado de 0,10m de espesor y con malla
compuesta por Fe didmetro de 8mm. Llevaran tapa y contratapa de cemento con marco de hierro
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fundido, reforzadas. En ella se alojardn el mismo tipo de piso que el del local donde estén ubicadas.
Las mismas deberan ser rebatibles y tendran las correspondientes ventilaciones de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.

Una vez concluidos los trabajos la Contratista solicitard a la Inspeccion de Obra la aprobacion de los
mismos. Para ello la Inspeccion de Obra realizara las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

17.3 Agua Friay Caliente

Las tareas a ejecutar comprenden la instalacion completa de agua fria y caliente que se indica en el
plano “I1S-01”.

Todas las modificaciones que se realicen en la instalacion de agua fria y/o caliente se ejecutaran con
cafo de polipropileno termofusionado marca “Acqua System” o similar apto para agua caliente del
mismo diametro al cafio que se conecta contando para ello una pieza de acople compatible con el
sistema existente, que en este caso es de las mismas caracteristicas.

El Contratista debera revisar y garantizar la hermeticidad de piletas de patio y bocas de acceso de
todo el edificio.

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes.

Las cafierias de agua fria y caliente seran de polipropileno termofusionado Acqua System o similar,
con accesorios especificos conectdndose mediante la técnica y uso de termofusoras; segun estrictas
indicaciones de la casa fabricante.

El dimensionamiento de las cafierias serd efectuado por la Contratista, quién debera ponerlo a
consideracién de la Direccién de Obra para su aprobacion, a través de un plano en donde consten
los diametros adoptados.

Las llaves de paso general seran valvulas esféricas integramente de bronce, con doble prensa
estopa marca FV, con vastago ascendente de didmetro idéntico al de la cafieria que cierra y tendran
rosetas para cubrir el corte del revestimiento.

Todos los cafios de agua fria iran 10 cm por debajo o separados de los de agua caliente.

Todo el sistema de distribucién de agua se sometera a prueba antes de cubrirlo. El Contratista
deberd solicitar inspeccion ocular de la Inspeccion de Obra para obtener la aprobacion y permitir el
tapado de las cafierias. Para ello debera con 24hs de anticipacién conectar el servicio para poder
verificar adecuadamente la existencia de pérdidas.

Se debera verificar el correcto funcionamiento de todas las partes, canillas, llaves de paso, etc.,
incluyendo, sistema automatico de tanques de reserva y bombas centrifugas de los tanques de
bombeo, quedando a cargo del contratista la reparacion o reposicion de todos o algunos de los
elementos que presenten defectos en su funcionamiento.

17.4 Bafio adaptado completo.
Comprendera la provision y colocacién de artefactos sanitarios .
(inodoros y lavatorios), la provision y la colocacion de sus
correspondientes griferias.

La colocacion se realizara con extrema prolijidad, perfectamente ——
perpendicular a la pared de apoyo, no admitiéndose artefactos
desnivelados, flojos 0 que se muevan. Los mismos se conectaran
a la red de agua mediante conexiones flexibles cromadas. 2
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Los tornillos de fijacion seran de bronce, no permitiéndose bajo ningliin concepto, colocar elementos
de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Supervisién de Obra no hayan sido
perfectamente instalados, seran removidos y vueltos a colocar por el instalador.

En el bafio adaptado deberan colocarse los artefactos y accesorios que se indican en planos, y
todos aquellos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos
funcionales que establecen las normativas vigentes.

El lavatario y el inodoro con mochila y tapa seran de la linea Ferrum Espacio, o similar. Se incluira
asimismo un Espejo Basculante de 60 x 80 cm y barrales rebatibles.

17.5 Bafio de personal completo.

Comprendera la provision y colocacion de artefactos sanitarios (inodoros y lavatorios), la provisién y
colocacion de sus correspondientes griferias.

El bafio de personal se incluira bidet.

Las griferias a colocar en los lavatorios seran de linea FV modelo Pressmatic.
En todos los casos los artefactos sanitarios seran marca Ferrum, linea Andina o similar. Los

inodoros serdn siempre con depédsito a mochila de apoyar (inodoro largo marca Ferrum, linea
Andina o similar). Los lavatorios seran de colgar, sin columna, de un solo agujero.

17.6 Lavatorios en consultorios -»J S
En todos los casos que indiquen los planos un lavatorio en consultorios, los artefactos &= s
sanitarios seran marca Ferrum, linea Andina o similar. La losa sanitaria de los [
lavatorios seran de colgar, sin columna, de un solo agujero. Las piletas llevaran sifon ‘&=

de PVC con tapa a rosca simple y los desaglies de lavatorios se conectaran con una prolongaciéon

de la misma cafieria.

17.7 Provision y colocacion de accesorios completos para bafios

El Contratista realizara la provisiéon y colocacion de kits de
accesorios de higiene. En los bafios estaran compuestos por
dispensers para papel higiénico en rollo, para jabén liquido y \
para toallas intercaladas de papel. Para los consultorios, la |
enfermeria, y en el office de personal, se proveeran 1 |
exclusivamente dispensers para jabén liquido y para toallas
intercaladas de papel. La ubicacién definitiva de los mismos [ —
sera oportunamente definida por la Inspeccion de Obra.

& forrum
Se incluirdn también en los bafios las tapas y asientos para inodoros de plastico duroy
herrajes metélicos cromados, que deberan ser los correspondientes a la linea Andina k

de Ferrum.
\\,
17.8 Provisidn y colocacion de cestos o
Se proveeran también 3 (tres) cestos papeleros de acero inoxidable D
amurables a pared / Linea Acero Inoxidable, tamafio grande:
57,5x27,5x14cm, se colocaran uno en cada bafio.
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18. INSTALACION GAS.

Generalidades.

Se deberéan retirar el calefon y el anafe existentes, debiendo quedar a disposicién del Centro de
Salud para su destino final.

El tendido de la instalacién de gas debera responder en su totalidad a las normas de LITORAL GAS.
La misma seré ejecutada por técnico matriculado e inscripto en las correspondientes reparticiones.

El tendido de la red esta presente en el plano “IG-01" del presente pliego y en él se indica de una
manera general la alimentacion de gas a los artefactos. Se emplearan materiales aprobados,
respetando normativas a tal fin.

Las dimensiones y recorridos establecidos en los planos son indicativos. Estard a cargo y por
cuenta de la Empresa la confeccién de todos los planos que fueran necesarios y de la respectiva
tramitacion, si resultare necesario, para la conclusion de los trabajos.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion de gas, no dard lugar a reclamo
econdmico por parte de la contratista ni modificacion de plazos contractual.

Las instalaciones de gas comprenden los siguientes trabajos:

Se mantendra Instalacién de Gas existente, realizando una inspeccién general de la misma y donde
sea necesario se llevara a cabo el reacondicionamiento de las instalaciones y artefactos existentes
(calefactores, ventilaciones, etc.), efectuando todos los arreglos necesarios que garanticen el
correcto funcionamiento de los mismos, verificando el estado de todas las partes, debiendo
reemplazar las que se encuentren deterioradas y/o inexistentes y reparar todas las pérdidas.

Se inspeccionaran y limpiaran exhaustivamente todos los calefactores existentes.

Se ejecutara la nueva instalacion, conectandola con la existente, segun las indicaciones presentes
en los planos y en un todo de acuerdo con las normativas vigentes.

Se realizard la conexion de artefactos nuevos (calefén y anafe).

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes.

18.1 Ejecucibn Instalacion de Gas

El Contratista realizara la provision de todos los materiales necesarios para la ejecucién de la
instalacion y sera responsable de efectuar las reparaciones de las partes afectadas por la
intervencion (contrapisos, carpetas, revoques, pintura, revestimientos, etc).

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y prevision debidas.

Se utilizaran cafios revestidos en pintura epoxi. Los accesorios también tendran esta proteccion
exterior.

Se debera prever la conexion de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los
elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima
seguridad y de acuerdo a las normas vigentes.

Llaves de paso. Para la distribucion interna, seran de un cuarto de vuelta, aprobadas, cénicas o
esféricas, de marca FV. Tendran terminacion pulida, o cromada con campana, segun se instalen en
locales de servicio 0 en cocina.

EL Contratista efectuara las pruebas de hermeticidad necesarias para garantizar el buen
funcionamiento de la instalacion. Se haran las pruebas con aire a presion de 200 g/cmz2 durante un
tiempo prudencial, no menos de 15 minutos, no debiendo variar la indicacion del mandmetro.
Durante la prueba se cerraran los grifos de los artefactos, debiendo responder a todo lo
especificado.
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18.2 Provisién y colocacién de Calefén.

Los artefactos y cafierias a instalarse, estaran aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS) y sus caracteristicas, dimensiones y calidad responderan a lo que se especifique en los
planos.

El Contratista realizara la provision y colocacion de un (1) calefén de 14 lIts tiro natural, de marca
Orbis o similar, se instalara en el Office de Personal como lo indicado el plano “IG-01" del presente
pliego.

18.2 Provisién y colocacion de Anafe.

Los artefactos y cafierias a instalarse, estaran aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS) y sus caracteristicas, dimensiones y calidad responderan a lo que se especifique en los
planos.

El Contratista realizara la provisién y colocacion de 1 (un) anafe frontal de 2 hornallas para gas
natural marca Brogas o similar, se instalara en el Office de Personal como lo indicado el plano “IG-
01” del presente pliego.

18.4 Provisién y colocacion de ventilaciones reglamentarias.

Las ventilaciones de locales en donde se instalen artefactos de gas seran las reglamentarias
mediante rejillas de chapa prepintada colocadas en muros de ambos lados.

En los locales donde no haya rejillas ni ventilaciones reglamentarias, se proveeran y colocaran las
rejillas necesarias para cumplir con el reglamento y la habilitacion.

Se tendran en cuanta todas las rejillas necesarias, tanto las inferiores como las superiores, para
cumplir con el reglamento vigente de Litoral Gas. Las ventilaciones de los artefactos serdn de cafio
circular de chapa Hierro Galvanizado N° 24 de diametro segun requerimiento.

19. INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

Se debera realizar la provision de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo necesario
para efectuar la instalacién eléctrica y de iluminaciéon en el edificio, de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas y lo indicado en los planos. Todos los trabajos que cubren las presentes
especificaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacion para Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles para uso médico de la Asociacién Electrotécnica Argentina.

En el plano “IE-01” se indican a modo indicativo la ubicacién de bocas y tomas de la instalacion
eléctrica planteada tanto para las areas nuevas como las existentes que se refuncionalizan. La
acometida existente serd trasladada al lugar donde indica el plano. En esta nueva ubicacion se
deber& construir un pilar de medicién con las caracteristicas solicitadas por la EPE, ya que la actual
acometida del suministro sera demolida para realizar las reformas del edificio.

Sera responsabilidad de la contratista brindar la acometida provisoria para cubrir la prestacion del
servicio eléctrico en el trascurso de la obra desde el momento que se demuela el pilar existente y
hasta que se conecte en el nuevo de manera definitiva. El edificio no podr4 quedar sin energia por
mas de 30 minutos. De ser necesario la contratista alquilara un grupo electrégeno. La contratista se
hara cargo de todos los pedidos, tramites y aranceles que se requieran ante la EPE. Se deberan
contemplar todos los trabajos de canalizacion que resulten necesarios para la nueva instalacion.Se
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deja constancia que los planos y documentacién contenida en el presente pliego indican en forma
esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los
mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido por la Inspeccién de Obra previo
a la iniciacion de tareas.Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad, nuevos y con el
sello de conformidad correspondiente. En la adjudicacién se tendra en cuenta las marcas y calidad
de los materiales presupuestados.

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones: Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a
provision de materiales y ejecucion, ademas de lo establecido en la documentacion del presente
proyecto, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto  Argentino de Racionalizacion de Materiales I.R.A.M.-

- Asociacion Electrotécnica Argentina.-

- Camara Argentina de Aseguradores.-

Donde no alcancen las citadas normas, regiranlas V.D.E., D.I.N. o C.E.I.-

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos
en las especificaciones y planos, la Inspeccion de Obra no aceptard excusas por omisiones o
ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.

Alcance Trabajos
- Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:

a) La apertura de canaletas en muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion de nichos para
alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucién y demas accesorios de las
instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas mano de obras inherente a estos
trabajos.-

b) La provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas, conectores,
cajas de conexion externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.-

c) La provisién, colocacién y conexién de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tableros de distribucion, dispositivos de
proteccién y contralor, gabinetes de medidores, etc., en general, todos los accesorios que se
indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten
necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a
sus fines.-

d) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de
funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las Especificaciones
o Planos.-

e) Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viaticos del personal
obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instrucciones del personal que quedara a cargo
de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de todos los aparatos y
materiales integrantes de las instalaciones.-
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f) Tendr& a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia eléctrica ante la
Compainiia Proveedora de Energia Eléctrica concesionaria, a efectos de que en el momento
oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas al servicio en su totalidad.-

g) Dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre
presentacién de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable material
de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones incurra.-

h) El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes por infringir las
disposiciones en vigencia.-

i) Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacion de las mismas por las autoridades
que corresponda (Municipalidad, Bomberos, Telecom, Camara de Aseguradores, etc.). Se tendra
en cuenta también las reglamentaciones de las compafiias suministradoras de energia, con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion.-

i) Deberd verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en Planos vy
Especificaciones, debiendo comunicar inmediatamente a la Inspeccion de Obra sobre cualquier
error, omision o contradiccién. La interpretacion o correccion de estas anomalias corre por cuenta de
la Inspeccion de Obra 'y sus decisiones son determinantes y obligatorias para el Contratista.-

k) Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista deberd tomar las debidas precauciones, para
evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y demas elementos de las
instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues
la Inspeccion de Obra no recibira en ningln caso, trabajos que no se encuentren con sus partes
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.-

[) Tendido preensamblado exterior

La empresa debera incluir en su oferta la provisién, instalacion y puesta en servicio de un puesto
aéreo de transformacion, de ser necesario la extension de linea de media tension hasta el mismo;
mas un tendido exterior de linea preensamblada, hasta el punto de conexion al Centro de Salud,
ajustandose a las normas exigidas por la E.P.E. para lo que tendra que presentar ante la misma el
proyecto ejecutivo correspondiente.-

Especificaciones de marcas: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el Contratista basard su cotizacién en la marca o tipo
que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea
equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta, indicando el precio a afiadir o quitar a
su propuesta, segun las Especificaciones. Si esta aclaracion no figura en el presupuesto presentado
por “La Contratista”, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que considere necesario,
sin incurrir en un cambio de precio.-

La seleccion final queda a opcién de la Inspeccion de Obra.-

Muestras: Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como
prueba de control y no podrén utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya
naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestras aparte,
y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal,
podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de
punto de referencia.-
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En los casos que esto no sea posible y la Inspeccién de Obra lo estime conveniente, se describiran
en memorias separadas, acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato
gque se estime conveniente para su mejor conocimiento.-

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas
por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad, por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.-

Inspecciones: El Contratista solicitar4 por escrito a la Inspeccion de Obra durante la ejecucion de
los trabajos, las siguientes inspecciones:

- Una vez colocadas las cafierias y cajas, y ante del cierre de canaletas.-

- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexién a artefactos y accesorios.-

- Después de finalizada la instalacion.-

Todas estas inspecciones deberan ser acompafnadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que
la Inspeccion de Obra estime conveniente.-

19.1 Acometida eléctrica.

En el caso de la acometida se realizara una canalizacién nueva desde el pilar de medicién hasta el
Tablero General existente. Este paso se resolvera colocando un cafio de 63mm de pvc enterrado en
la zona de vereda y jardin, con una cdmara de inspeccion de 20x20cm en cada cambio de direccion.
Cuando el camino sea por pared lo recibira una caja de paso de 15x15cm y desde ahi hasta el
Tablero General se podra colocar cafio corrugado pesado. El alimentador principal tendra como
seccién minima 10mm2,

Al finalizar los trabajos, las fases deberan tener un equilibrio de cargas.

Tablero general.

Se debera instalar un Tablero Seccional en la nueva oficina de Admision.

Se alimentardn de manera independiente los circuitos para los equipos de aire acondicionado y los
circuitos de interruptores y tomas respectivamente (ver Plano Unifilar en el plano “IE-02”).

19.2 Tablero seccional.

Gabinete: Los gabinetes nuevos colocados por la contratista seran de las caracteristicas y calidad
de la linea S9000 de genrod con contratapa calada.

Caferias y accesorios: Las cajas de derivacion y las cajas rectangulares para tomas y llaves, seran
de hierro semipesado. Las uniones deberan ser aseguradas a todas las cajas.

Las curvas deberan ser prefabricadas y no habra mas de dos entre caja y caja.

Interruptores y tomacorrientes. Los mismos seran de embutir completos (bastidor, elementos, chapa
y tornillos de fijaciébn) marca Jeluz modelo Verona o calidad similar. Los tomacorrientes deberan ser
de tipo 2P+T, de 16 A, segun norma IRAM 2071.

Conductores: Se utilizardn cables y conductores de cobre electrolitico, con aislacion de PVC, de las
siguientes caracteristicas:

Deberan ser normalizados antillama y de marca reconocida (IMSA, PIRELLI o similar).

Los conductores deberan ser de color verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y
fases de colores normalizados (negro, marron y rojo).

Los conductores para el cableado interno de los tableros, canalizaciones y para el conductor de
proteccion seran unipolares (IRAM NM 247-3 ex IRAM 2183 6 norma internacional equivalente). En
el caso del alimentador principal desde el pilar de medicién y toda la parte que este en el cafio de pvc
de 63mm debera ser de calidad subterranea tipo Sintenax.
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Interruptores diferenciales. Los interruptores diferenciales seran de 63A, 40A / 30 mA (Siemens,
MerlinGerin o similar). Los interruptores termomagnéticos serdn de curva C. La capacidad de ruptura
de los interruptores termomagnéticos sera de 10 kA

19.3 Puesta a tierra.

Debera verificarse la existencia de descarga a tierra a través de jabalina. En caso de no existir se
proveera y colocard una jabalina JL-16x2.00 con su respectiva caja de inspeccion, siendo el
cableado de union de la jabalina al tablero principal de 10 mm2. Se medira la resistencia de puesta a
tierra y la misma no deberd ser mayor a 5 ohms, caso contrario se colocardn mas jabalinas en
paralelo hasta llegar a esa resistencia.

Tierras de seguridad: Se ejecutaran en los sitios indicados en un todo de acuerdo alo normado en
el Reglamento de Edificacion Municipal (en su defecto el de la Municipalidad de Santa Fe) y la
Empresa Provincial de la Energia.

Normas y reglamentaciones de aplicacion.

IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.

IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y domiciliaria y redes
de baja tension.

El contratista debera calcular y verificar la cantidad, longitud y seccién de jabalinas que permitan
obtener los valores deseados de resistencia de la instalacion PAT; como asi también de conductores
al realizar el proyecto ejecutivo, de manera de adecuar los mismos al tiempo de actuacion de las
protecciones y las corrientes de cortocircuito de la instalacién. La resistencia del sistema no debera
superar los 2 Ohms. Para ello debera realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medicion
de la resistividad del terreno segun lo establecido en la norma IRAM 2281-2.

Consideraciones generales

Todos los gabinetes metalicos incluyendo sus puertas estaran conectados a este sistema de puesta
a tierra. Las dos puestas a tierras Pararrayos/ PAT deberan estar vinculadas, conformando un anico
sistema de puesta a tierra. Conexién de las partes metalicas no conductoras de los tableros,
artefactos de iluminacién, motores y equipos varios asi como bandejas portacables, canalizaciones
metalicas en general

19.4 Bocas de iluminacion y tomacorrientes.

Se utilizaran para las canalizaciones por cielorrasos cafierias de hierro semipesado. Podré utilizarse
cafio corrugado plastico sélo en los casos en que las mismas queden amuradas.

La canalizacion tanto de la telefonia, datos, como del tv-cable deberan ser independiente del resto de
la instalacién, y en el plano ID-01 se indican sus ubicaciones aproximadas, cuya localizacion
definitiva y alturas respectivas seran indicadas y replanteadas oportunamente por la Inspeccion de
Obra.

Las cajas de tomas e interruptores se ubicardn a 0,30mts y 1,20mts respecto del nivel del suelo
respectivamente. Las medidas se tomaran al centro de las cajas. En el caso de los tomas sobre
mesadas la altura sera de 1,20mts.

Los tomas para los equipos de aire acondicionado se ubicardn en funcion a las dimensiones y
caracteristicas particulares de cada uno de los mismos.

Caferias: Las cafierias seran del tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente
lisa. Se emplearan en trozos originales de fabrica de 3 mts., de largo cada uno. Serdn esmaltados
interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de una cupla. Los diametros a
utilizarse seran los que especifican los planos.

Responderéan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Para diametros
mayores a 2" (R.551/46) se utilizaran cafos de hierro galvanizado.-
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Cajas: Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de
1,6 mm. esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderan a la norma IRAM 2005.-
Todos los tipos de cajas especificados se utilizardn solamente para cafierias de hasta 18,6 mm. En
los casos de cafierias de dimensiones mayores, deberan utilizarse cajas similares pero de
dimensiones adecuadas al diametro de las cafierias que entren a ellas. Tanto estas cajas, en los
casos gque sean necesarios, como las cajas de paso, o de derivacidn con cafierias multiples,
seran construidas de exprofeso, de dimensiones apropiadas a cada caso, de chapa de hierro de
1,6mm. de espesor como minimo para cajas de hasta 20cm.;de 2 mm. de espesor para cajas de
40cm.; y para dimensiones mayores seran reforzadas con hierro perfilado. La ubicacién de las
cajas, se har4d segun indican los planos de detalles o de acuerdo a las indicaciones que al
respecto imparta la Inspeccion de Obra.-

Las cajas embutidas, no deberan quedar con sus bordes retirados a mas de 5 mm. de la superficie
exterior del revoque o revestimiento de la pared.

19.5 Provision y colocacion de artefactos de iluminacién

El Contratista debera realizar la provision y colocacién de artefactos de iluminacion (se incluiran las
luminarias, con sus respectivas lamparas) que se indiquen en los planos y en el presente pliego. Se
describen a continuacién las luminarias presentes en los planos respectivos:

TIPO ARTEFACTO "LO01"

Panel Plafén Led cuadrado 18w Externo - Linea Polo P Lumenac

Luz Blanco Céalido

Medidas: 215x215x35mm ™
Cuerpo inyeccion aluminio.

Incluye soporte para colgar del techo y transformador

TIPO ARTEFACTO "L02" >

>
Perfil Led Bajo Alacena c/ dimmer touch y fuente 12v /
Aluminio Anodizado natural Accesc
Difusor PVC Opal
Incluye grampas planas.

nt ¥
Deberan ser del largo de la mesada correspondiente, o de mdédulos \ N
menores repetidos de modo de completar la longitud. .

.

TIPO ARTEFACTO "L0O3"

Luminaria Led - 45W Linea Panel Led Lumenac
Cuerpo Extrusion Aluminio

Difusor policarbonato

Medidas: 603x603x11mm

TIPO ARTEFACTO "L04"

Luminaria de emergencia de 60 led, de 10hs de duracion en caso de

corte de suministro eléctrico. 120 limenes. Encendido automatico. Recargable. Marca Spark o
similar.

TIPO ARTEFACTO "LO5"
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Artefacto adosable de exterior - Luminaria Led 20w. Lumenac Modelo Round. i
Cuerpo en inyeccion de nylon blanco con difusor opal de policarbonato.
Prensacable PG7. Optimo grado de proteccion IP65 contra el ingreso de agua

y solidos.
Medidas: 221x72mm

TIPO ARTEFACTO "L06"

Luminaria Led - 45W Linea AstroLed Lumenac, adosable de interior
Cuerpo chapa zincada prepintada con punteras de PC inyectado.

Difusor policarbonato ¢
Medidas: 640mmx640mmx55mm

TIPO ARTEFACTO "LO7"

Apliqgue Mini Tortuga Exterior Marca Kiara o
similar

Luminaria LED 2w

Cuerpo Aluminio color negro. Difusor de
vidrios esmerilado.

Medidas: @122mm
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19.6 INSTALACION BOCAS DE DATOS.

El Contratista debera realizar la instalacion de Datos que se describe en el plano “ID-01".
Descripcion de los trabajos:

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones de Cableado para Informatica que se detallan en las
planos correspondientes, y trabajos que sin estar especificamente detallados, sean
necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que
permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisional.-

Para la ejecucion de las canalizaciones rigen las mismas condiciones en cuanto a
caracteristicas, que para la instalacion eléctrica (caferias, cajas, etc.). Los diametros y medidas
estan indicados en los planos respectivos.

Se deberan observar las limitaciones en el radio de curvatura de los cables y la resistencia a la
traccion, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Cada cable horizontal debera ser
continuo, sin uniones ni empalmes.-

El tipo de cable horizontal usado debera ser de cuatro pares Categoria 5 Extendido Unshielded
Twisted Pair (UTP), calibre 24 AWG de cobre multifilar listado por Uderwriter's Laboratories
(UL) hasta cada mini rack.-

El tendido horizontal se desarrollara a través de las bandejas porta cables; conductos y
métodos de distribucion definidos para tal fin.-

La boca en el puesto de trabajo aceptara una posicion de acuerdo al plano de distribucion
adjunto. Las bocas de datos deberan poseer conectores modulares de 8 pines tipo RJ 45
hembra y tapa para caja de embutir tipo 10x5.-

El contratista suministrara la provision de un switch de distribuciéon para 8 puestos y montado
en un rack de medidas apropiadas ubicado en la administracion.

En general, para la confeccién de la instalacién por parte del contratista, se tendra en cuenta la
compatibilidad con el trazado telefonico de manera que cada puesto de trabajo (escritorio o de
pared) sea atendido por ambos servicios, en caso que coincidan sus ubicaciones.

19.7 INSTALACION BOCAS DE TELEFONIA.

El Contratista debera realizar la instalacion de Datos que se describe en el plano “ID-01".

La ejecucion de la misma se realizara con materiales de primera calidad, debiéndose incluir el
cableado indicado. Para los mismos se utilizaran cables de red de marca Furukawa o similar.
En cada oficina / consultorio se colocaran 2 bocas de red, 1 para datos (internet) y otra para
telefonia. En la oficina de Admision se colocaran 4 bocas (3 de datos y 1 de telefonia)

Por cada puesto de trabajo se dispondran 4 tomas de electricidad.

Una vez realizados los trabajos, el Contratista debera dar aviso a la Inspeccién de Obra, para
gue se solicite la aprobacion del Sectorial Provincial de Informética quien verificara el correcto
funcionamiento de la instalacion.

Conductores, canalizaciones y conectores:

"Afio de Homenaje al Premio Nébel de Medicina César Milstein"
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Para la ejecucién de las canalizaciones rigen las mismas condiciones en cuanto a las
caracteristicas, que para la instalacion eléctrica (cafierias, cajas, etc.). Los diametros y medidas
estan indicadas en los planos respectivos y deberdn cumplir con las normas vy
reglamentaciones vigentes en la materia. Se realizara tendido de telefonia segun se indica en
planimetria con cables UTP Categoria 5E. Se ejecutaran bocas telefénicas en caja rectangular
con conectores RJ11 en los sitios indicados. La linea a utilizar en cajas de telefonia sera la
utilizada en la instalacién eléctrica, marcas de referencia tipo “PLASNAVI, linea Roda”, tipo
“SICA, linea Habitat” o superior calidad y disefio, color blanco. Las cajas rectangulares con sus
moédulos y tapas se instalaran a altura sefialada en planos. Esta caja rectangular también
alojara el conector RJ45 para boca de informatica, en los casos en que un mismo puesto de
trabajo posea servicio de telefonia e informética

19.8 INSTALACION PROVISION Y CONEXION DE SWITCH 16 BOCAS + CENTRAL
TELEFONICA 16 INT.

Central Telefonica

a. La central debera de marca reconocida tipo “Panasonic”, tipo “Siemens” o calidad superior.
Requerimientos minimos:

MARCA Cisco; Modelo SF110D-16-NA, Linea SF, CANTIDAD DE PUERTO RJ45 16;
PUERTOS SWITCH 16 Puertos; CAPACIDAD DE CONMUTACION 3,2 Gbps; CAPAS O
LAYERS Capa 2; No rackeable; VELOCIDAD DE RED 10/100; FUENTE DE ALIMENTACION
Interna; TIPO DE TELECOMUNICACION: Store-and-Forward.

b. Se debera contemplar la programacion de la central, que permita al Organismo grabar un
mensaje digital de bienvenida, y atender con él las comunicaciones entrantes, brindando la
posibilidad al abonado que llama, de marcar directamente la extension o el area que desee.

19.9 INSTALACION DE ALARMA

El Contratista debera realizar la provision y colocacion de un sistema de alarma en un todo de
acuerdo con lo indicado en el plano “IA-01”. En el mismo se especifican, a modo indicativo, la
ubicacién de los sensores planteados y la ubicacion de la central general de control.

Se incluiran todos los elementos necesarios para su perfecto funcionamiento.

Deberan preverse todas conexiones y las canalizaciones respectivas de modo de llegar a los
puntos de control y de este modo evitar posteriores roturas de revoque.

Todos los equipos y componentes a proveer seran de marca DSC, o de similar calidad y
precio.

Se dispondran sensores de movimientos infrarrojo en la sala de enfermeria, sala de espera,
pasillo, farmacia; sensores de apertura en la puerta de acceso principal y salida de
emergencia. Se incluirqd también la provisién y colocacion de la sirena exterior con bocina
magneto-dinamica, cuya ubicacion se definird oportunamente por la Inspeccién de Obra.

20. EXTINCION DE INCENDIOS-MATAFUEGOS
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El presente rubro incluye la provision y colocacion de los extintores de mano tipo matafuegos,
los mismos se colocaran en obra segun la ubicacién que figura en el plano de amoblamiento y
equipamiento "EQUIP-01". Los matafuegos se colocaran con la baliza de plastico de alto
impacto reglamentaria y con el correspondiente amure a la pared a la altura accesible y libre de
obstrucciones.

20.01 EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO CLASE BC (Tablero seccional nuevo).
Una (1) unidad. Presion 3,5Kg:

Seran de diéxido de carbono clase BC de 10 kg de capacidad. Se ubicaran cercanos a los
Tableros Seccionales de electricidad. Se ubicaran dentro de los gabinetes metalico con frente-
ventana marco de acero inoxidable aisi 304 pulido mate y vidriado. Los gabinetes de los
matafuegos de instalaran en forma embutida o semi-embutida. En base a los lineamientos
anteriores, la contratista presentara propuesta definitiva del sistema de extincién de incendio el
cual debera ser aprobado por el cuerpo de bomberos con competencia en la ciudad.

20.02 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC

Cuatro (4) unidades, Presién 5Kg

Seran de polvo quimico triclase abc de 5 kg de capacidad. Se ubicaran dentro de los gabinetes
metalico con frente-ventana marco de acero inoxidable aisi 304 pulido mate y vidriado. Los
gabinetes de los matafuegos de instalaran en forma embutida o semi-embutida. En base a los
lineamientos anteriores, la contratista presentara propuesta definitiva del sistema de extincion
de incendio el cual debera ser aprobado por el cuerpo de bomberos con competencia en la
ciudad.

21. TERMOMECANICA. AIRE ACONDICIONADO.

Equipos de Aire Acondicionado Split invertir.

El Contratista deber& proveer, instalar, conectar y poner en marcha los cinco (5) equipos de
aire acondicionado del tipo split frio-calor invertir, que se indican en el plano “IE-01". En el
mismo se describe la potencia de cada equipo y la ubicacién de las unidades interiores y
exteriores respectivas. Seran de marca Surrey o equivalente, en calidad y capacidad.

La instalacion sera entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo a la finalidad
de la misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se hace necesario algin
trabajo complementario o la instalacion de algun dispositivo mecanico y/o eléctrico no indicado
puntualmente en la presente especificacién, debera ser realizado por la contratista sin costo
adicional

La misma contratista debera efectuar la ayuda de gremios de los rubros necesarios para
terminar la obra de acuerdo a su fin, totalmente reconstruidas las partes del edificio que se
hubieran deteriorado por efecto de los trabajos, y terminada de acuerdo a las reglas del arte de
construir.

La instalacion eléctrica sera independiente, en un todo de acuerdo con lo especificado en los
planos “IE-01” y “IE-02”.

Se deberan prever las cajas de preinstalacion y los desagles de cada unidad, debiéndose
embutir todos los elementos correspondientes.
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Las unidades interiores y exteriores se ubicaran en las é&reas indicadas en el plano
correspondiente.

Se indican en el plano también, los equipos de aire acondicionado existentes, que se
mantendran, salvo que se verifiquen fallas en su funcionamiento. Para tal fin, el Contratista
deberd efectuar una prueba del funcionamiento de los mismos, debiendo efectuar las
reparaciones que fuesen necesarias o el reemplazo del equipo por uno tipo split frio calor de
similar capacidad al equipo existente, en el caso de que no pudiera repararse
convenientemente.

En el plano se indica también el retiro y la reubicacion de un equipo de pared existente en uno
de los consultorios y el retiro de un equipo de pared existente en la Admisién que debera
ponerse a consideracion de la Inspeccién de Obra oportunamente para evaluar su reubicacion.
21.1 2 unidades de 2250 frigorias/hora.

21.2 2 unidades de 3000 frigorias/hora.

21.3 1 unidad de 5500 frigorias/hora.

22 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

22.1 “BM01” Muebles bajo mesada de acero inoxidable y alacenas. —~—
El Contratista realizara la provision y colocacion de 2 (dos) muebles completos bajo //
las mesadas de acero inoxidable, “M01” para Enfermeria (1x0,60x2,55 mts) y bajo la /V}
mesada “M02” en el Office de Personal (1x0,60x1,90 mts). Se ubicaran en la Sala /
de Enfermeria y Observacion, respectivamente. A/
Los mismos estaran conformados por placas en MDF de 18mm, con terminacién de '
melamina blanca. Deberan tener puertas de abrir y cajoneras s/ plano.

e

A

A

Todas tendran una proteccién perimetral conformada por un tapacanto de
aluminio (perfil U). Las hojas de abrir llevaran bisagras articuladas, y los 4
cajones tendran correderas metdlicas y herrajes de aluminio anodizado. La
manija de accionamiento se resolvera mediante perfil "J" de aluminio.
Llevaran estantes en su interior.

En la parte superior, a 1.50mts del nivel del piso, se colocaran estantes tipo
alacena sin puertas, compuesto por placas de MDF de 18mm, terminacion
melamina blanca y filos revestidos en tapacanto de PVC del mismo color, de
40cm de ancho, por el largo de la mesada.

22.2 “BM02” Muebles bajo mesada de acero inoxidable y alacenas.
idem punto 22.1.

22.3 Armario completo.
El Contratista realizara la provisién de 6 (seis) armarios completos de madera,

;L. . . ., . ., —

cuyas caracteristicas se describen a continuacion. Se incluira el flete y todos los
traslados necesarios para su ubicacion tal lo que se indica en los planos -
e 4
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respectivos. Ver planos “EQUIP-01”

Caracteristicas técnicas:

Mueble de 0,90x0,40x 1,90 mts.

Laterales: placas melaminicas MDF e=18 mm, con canto PVC e=2 mm. Color blanco.

Estantes: Cant. 3. placas melaminicas MDF e=18 mm, con canto PVC e=1 mm color blanco.
Puertas inferiores: 2 puertas de abrir con bisagras cromadas articuladas con 1 estante de altura
regulable, placas melaminicas MDF e=18mm con canto PVC e=1 mm color blanco.

22.4 Estanterias Metélicas

El Contratista realizar4 la provision de 11 (once) estanterias metélicas con
fondo, laterales, frentes y separadores cuyas caracteristicas se describen a
continuacion. Se incluira el flete y todos los traslados necesarios para su
ubicacion tal lo que se indica en los planos respectivos. Ver planos “EQUIP-01".
Caracteristicas técnicas:

Estanteria metalica, de siete (7) estantes revestimiento epoxi

Parantes: 2.00m de ala 30 x 30mm chapa N°16, perforado para fijar parantes.
Estantes: metdlicos reforzados de chapa N° 24

Medidas: 2.00m x 0.90m x 0.40m (alto x ancho x profundidad)

Pintura epoxi color blanco o gris claro.

22.5 Escritorios

Cada juego de escritorio contara de un escritorio, y tres sillas.

El Contratista realizara la provision de 8 (ocho) escritorios de oficina cuyas caracteristicas se
describen a continuacion. Se incluira el flete y todos los traslados necesarios para su ubicacion
tal lo que se indica en los planos respectivos. Ver planos “EQUIP-01".

Caracteristicas técnicas:

Escritorio: 1,20x0,60x0,75mts con 2 cajoneras.

Tapa: placas melaminicas MDF e=25 mm con canto PVC e=3 mm y tapa para pasacable 60
mm. Color blanco.

Patas: placas melaminicas MDF e=18 mm, con canto PVC e=2 mm. con regatén para escritorio
Color blanco.

Cajon: placas melaminicas MDF e=18 mm, con canto PVC e=1 mm. Color blanco.

Cajones: correderas metéalicas de 40 cm de profundidad, manijas platil y cerradura traba total.
Las medidas son en metros.

Silla.
El Contratista realizard la provision de 24 (veinticuatro) sillas fijas cuyas caracteristicas se

describen a continuacion. Se incluira el flete y todos los traslados necesarios para su ubicacion
tal como se indica en los planos respectivos:

Caracteristicas técnicas:

Silla fija sin apoyabrazos. Estructura metalica, cuatro (4) patas de cafio rectangular
reforzado, pintado con pintura epoxi color negro. Interior de espuma de alta densidad.

Asiento y respaldo separados, compuestos por carcasa de plastico inyectado color
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negro y asiento y respaldo de ecocuero negro. Apilables. Regatones de presion antideslizante.

22.6 Sillas en Tandem de 2 cuerpos.

El Contratista realizara la provision de 9 (nueve) tdndem de 2 (dos) asientos cuyas
caracteristicas se describen a continuacion. Se incluira el flete y todos los traslados necesarios
para su ubicacion tal lo que se indica en los planos respectivos:

Caracteristicas técnicas:

Estructura metalica con base de cafo rectangular reforzado, pintada con pintura

epoxi color negro.

Asiento y respaldo separados, compuestos por carcaza de plastico inyectado color

NEGRO, tapizados con ecocuero color negro, sobre espuma de poliéster de alta

densidad (28 Kg/m3). Regatones de presién antideslizantes.

22.7 Bicicletero metalico para exterior.

Se proveeran y colocaran, segun se indica en el planimetria, un (1) bicicletero modelo H de
marca Bringas o similar, conformados por un cafio de hierro cilindrico soldado sobre placa base
circular. Terminacion galvanizado en caliente. Los mismos se sujetaran mediante tornillos y
tarugos a un dado de hormigén lineal. Estos irdn colocados en los sectores de ingreso, todo
segun planos.

22.8 Banco de hormigén armado exterior.

En la vereda exterior como se muestra en los planos, se construira in situ un

(1) banco de hormigén armado de seccién trapezoidal, como se indica en la

imagen. Las aristas, deberan ser resueltas a 45° de modo de evitar cantos

Vvivos.

Se ejecutara con un encofrado de madera de terciado fendlico de modo de ¢
lograr una superficie lisa. Llevara una fundacion a lo largo de 30cm de
profundidad.

22.9 Contenedor de residuos.

El Contratista realizara la provisién de 2 (dos) contenedores de residuos patoldgicos,
fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), moldeado por inyeccion, de 119 Its
de capacidad, con dos ruedas de caucho macizo, tapa incorporada al cuerpo con
abertura total. Incluira pedal metélico de accionamiento.

22.10 Mueble Admision y Farmacia.

El Contratista realizara la provision y colocacion del mobiliario para el local de Admision y el de
Farmacia. El mueble sera un mueble “a medida”, fabricado en un todo de acuerdo a los planos
y especificaciones técnicas que figuran en el Gnico planos de nominado "DM-01".

La totalidad del mueble se ejecutarda en madera, tanto el escritorio, como el frente y las
cajoneras deberan de ureico de guatambl 18mm de espesor. La tapa deberd ser una pieza
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Unica. La misma deberd tener dos orificios pasacables y por debajo llevard 3 ménsulas de
hierro amuradas y dos cajoneras con cerradura.

Los dos vidrios templados de 10mm de espedor se ejecutaran y colocardn como figura en
planos y especificaciones del rubro “16 VIDRIOS Y ESPEJOS”

Cantidad de muebles: dos (uno en Admision y el otro en Farmacia).

Cada mueble debera tener su cajonera, que figura en planos.

Cantidad cajonera: dos (uno en Admision y el otro en Farmacia).

23. PINTURA.

Generalidades.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisibn de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de los trabajos de pintura de acuerdo
a las especificaciones del Plano de Terminaciones PT-01 y a las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de
dichas obras.

Comprende la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las superficies, tanto de las
existentes como de las nuevas, ya sean muros, tabiques y cielorrasos, incluyendo la pintura de
carpinterias y rejas.

Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, etc. Las superficies a pintar deberan
estar limpias secas y libres de polvo.

Si hay presencia de hongos, deberan eliminarse lavando con una solucién de agua y acido
muriatico que contenga 10 grs. de acido por litro. En este caso y en el de superficies nuevas
propensas a la alta contaminacion, aplicar como pintura de terminacidon Pintura Especial
Antihongos.

En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas deberan ser igualmente
tratadas.

23.1 Pintura al Latex para muros.

Latex para exterior

Comprende la pintura de todas las superficies revocadas exteriores y del muro de cerco de
ladrillos vistos, tanto las nuevas como las existentes, indicadas en el Plano de Terminaciones
PT-01. Se utilizara un recubrimiento acrilico, tipo Recuplast Frentes Impermeabilizante, de
marca Sinteplast o similar. Se utilizara en color blanco.

Las é&reas ampolladas, descascaradas 0 que presenten oquedades, rayaduras e
imperfecciones superficiales deberan ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de
cerdas duras, espatula o lija; aplicar PROBASE Acondicionador de Mamposteria diluido y
emparejar las imperfecciones con PROBASE Enduido Plastico Exterior. Posteriormente se
lijar4 para emparejar, eliminar el polvillo y a continuacién se aplicaran al menos 2 manos de la
pintura antes debiendo verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea.

El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.
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Latex para interiores

El latex para interiores a utilizar sera de 12 calidad, tipo LOXON marca Sherwin Williams o
similar.

En los casos de superficies nuevas, se aplicard una mano de PROBASE Fijador Sellador
Acrilico, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Posteriormente se aplicardn 3
manos como minimo en color blanco.

En las superficies existentes previamente se aplicard enduido plastico interior tipo PROBASE
marca Sherwin Williams o similar en aquellos sectores que presenten areas ampolladas,
descascaradas, oquedades, rayaduras e imperfecciones superficiales. Posteriormente se lijara
para emparejar, eliminando el polvillo.

A continuacion se aplicaran al menos 2 manos del latex antes descripto debiendo verificarse
que la superficie quede cromaticamente homogénea.

El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.

Se aplicara un esmalte sintético para interiores para conformar un zécalo de 1,20mts respecto
del nivel de piso en los todos los locales que se indica en el Plano de Terminaciones PT-01.
Se aplicaran por lo menos 2 manos, de color blanco, hasta lograr una superficie homogénea y
pareja.

23.2 Latex para cielorrasos.

Se aplicara sobre todas las superficies del cielorraso con juntas tomadas nuevas y existentes.
El latex para cielorrasos antihongos a utilizar serd de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo
marca Sherwin Williams o similar, color blanco y se aplicara del modo descripto en item Latex
para interiores.

23.3 Esmalte sintético sobre carpinterias y herrerias metalicas.

En todas las carpinterias metdlicas y herrerias (marco de puertas existentes, rejas nuevas,
rejas existentes, puertas de chapa, rejas de cerco perimetral, etc), previo lijado y limpieza de la
superficie, se aplicaran dos manos de Esmalte Convertidor Triple Accion marca KEM de
Sherwin Williams.

Para lograr una superficie perfectamente uniforme en los sectores que deban reparase se
aplicard masilla al aguarras que una vez seca se lijara eliminando el polvillo.

El color sera oportunamente definido por la Inspeccién de Obra.

Se pintaran también todas las hojas de las puertas placas con las siguientes caracteristicas:
Cantidad de manos: 3 tres

Diluyentes para productos sintéticos

Intervalo de manos: 8 hs, se debera lijar entre mano y mano.

Tiempo de secado: 3 a 4hs.

Los defectos que pudiera presentar serdn corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de
pintura hasta su secado total.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el Contratista
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tomard las acciones necesarias del caso, sumar las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional
alguno.

23.4 Barniz para carpinterias de madera.

Este rubro consiste en pintar todas las carpinterias nuevas y existentes de madera, tanto en la
cara interior como en la exterior. Debiendo incluir el marco y todas las partes que integren la
abertura a pintar.

Los defectos que pudiera presentar las aberturas o carpinterias, deberan ser corregidos antes
de proceder a pintar y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

Se pintaran también todas las hojas de las puertas placas con las siguientes caracteristicas:
Cantidad de manos: 3 tres

Diluyentes para productos sintéticos

Intervalo de manos: 8 hs, se debera lijar entre mano y mano.

Tiempo de secado: 3 a 4hs.

24. CARTELERIA Y SENALETICA

24.1 Sefalética interior

Se realizara un rotulado vinilico adhesivo sobre la cara exterior de cada una de las puertas, en
todos los locales del SAMCO. La misma identificaré el uso de cada uno de los locales. La
tipografia utilizada serd de 25mm de altura, color negro, y la fuente serd la denominada
"Lucida Sans", pegada sobre un plastico alto impacto de 3mm de espesor color blanco, que a
Su vez se pegara con cinta doble contacto reforzada. El listado de los locales a identificar y su
ubicacién se definiran oportunamente por la Inspeccion de Obra. Disefio y datos a proveer por
las autoridades del Centro de Salud.

24.2 Sefalética exterior

La Contratista colocara un cartel transiluminado con tubos de LED interiores, tipo backlight con
lona vinilica ploteada con el isologotipo actualizado de la Provincia de Santa Fe - Ministerio de
Salud - Nombre del Centro, etc. Disefio y datos a proveer por las autoridades del Centro de
Salud.

Las medidas son de 6,20 x 0,80 mts aprox. (medidas a verificar en obra), de acuerdo a la
ubicacidon que se encuentra definida en el plano de Arquitectura de la fachada “PA03”. El
mismo deber& ocupar la totalidad del nicho reservado para este espacio.

La estructura del mismo estara conformado por bastidores metalicos de cafios galvanizados
pintados de color blanco que se tomaran a la chapa o a la estructura, con chapa galvanizada
calibre n°24 adecuadamente vinculada a la estructura metdlica mediante tornillos auto-
perforantes.

El vinilo ser&a de fondo color blanco, y con proteccién UV de primera calidad.

No podré contener tachaduras ni enmiendas de ningun tipo.

El encendido estara controlado por un sensor fotovoltaico y tendra una linea eléctrica
independiente del tablero secundario.

"Afio de Homenaje al Premio Nébel de Medicina César Milstein"
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