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TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARAEN UN
TODO DE ACUERDO CON LANORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
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Escala 1:100 v Rejilla lineal
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colocadas de forma colocadas de forma
N vertical, ver vistas. vertical, ver vistas.
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TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
EL PRESENTE PLANO LA LOS PLA} , QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN ® MInISterio de

L A — et ale L s
b Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorial de la ObraPiblica  de Arquitectura

TODOS LOS DETALLS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA|
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TIPOLOGIA 2B

MUROS

TERMINACIONES-REVEST.

CODIGO

REFER.

ESPECIFICACIONES

CODIGO|REFER.

ESPECIFICACIONES

ME1

Muro Medianero
Ladrillo Comun
esp. 30 cm

EXTERIOR:
Revoque exterior tipo tarquini

ME2

Tabique exterior

placa de cemento + aislacion + placa de roca de

yeso
esp. 95mm

INTERIOR:
Pintura al latex acrilico para interiores
color a definir

Mi1

Tabique interior

placa de roca de yeso + aislacion + placa de roca

de yeso
esp. 95mm

Revestimiento ceramico blanco 20x20
hasta 2.10m de altura, el resto hasta la cubierta
pintado

Revestimiento ceramico blanco 20x20
3 hiladas sobre mesada, resto pintado con latex
acrilico para interiores

B BB P

Rev grueso + rev hidrofugo + rev fino
terminacion latex para exteriores

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO

L0S PLA}

TODOS LOS DETALLS

Revision

, QUE DEBERAN Ministerio d
SER APROBADOS POR LA \MSPECC\ON BE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTAHA ENUN ni er,o - e
v e L — et ale L s
Y COUPATBILZADS EN OBRA Y7/ Argentina Obras Plblicas  y Coord. Territorial de laObraPublica  de Arquitectura
Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N*
Plano: PLANTA BAJA - TABIQUES Y TERMINACIONES A02
Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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Estructura de tubos metalicos para sostén de las unidades exteriores

Cerco de viguetas pre tensadas de H°.

1 Eléqu Entreplso de aire acondicionado, suspendida a 2.20 m de altura: debera Sujecion inferior y superior
scaa t: proveer una bandeja de chapa galvanizada para recolectar el agua de
los equipos y desaguar a rejilla pluvial en patio. Terminacién
convertidor de 6xido y esmalte sintético color blanco
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Ménsulas para sostén de las unidades
exteriores de aire acondicionado
MUROS TERMINACIONES-REVEST.
CODIGO| REFER. ESPECIFICACIONES CODIGO |REFER. ESPECIFICACIONES
Muro Medianero EXTERIOR:
ME1 Ladrillo Comun & Revoque exterior tipo tarquini
esp. 30 cm
INTERIOR:
Tabique exterior £> Pintura al latex acrilico para interiores O O G 2
ME2 placa de cemento + aislacion + placa de roca de color a definir T I P L IA B
yeso Revestimiento ceramico blanco 20x20
esp. 95mm & hasta 2.10m de altura, el resto hasta la cubierta PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
. Tablque Interlor . . p|ntad0 gé;:i?{%NBTAED;L;PORLAIMSPECC\ON DE OBRA. EL PLANO PRESEMTADOIP[:JRDLACONTRATISTAESTﬂuﬁigiaUEMMN ﬂ Mln'Ster,iOde
Mi1 place doroca de yeso  aislacion * placa de roca Revestimiento ceramico blanco 20x20 et S — 7 et gl o o S i e VO - o
de yeso ‘m 3 hiladas sobre mesada, resto pintado con latex T0D0S LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILZADOS EN OBRA Y Argentlna Obras Pablicas  y Coord.Territorialde laObraPublica  de Arquitectura
esp. 95mm acrilico para interiores Revision Fecha Descripcion
Rev grueso + rev hidrofugo + rev fino Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°
A terminacion latex para exteriores _ Plano: PLANTA +2.10 DE T‘ABIQUES Y TERMINACION‘ES A03
— Fecha: Escala: 1:100 Revisod:
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1 Planta Techos

Escala 1:100

Zingeria cenefa
de chapa galvanizada plegada
BWG N° 25

(A)—

(B)—

Reja superior/

Tubo estructural seccion
rectangular 50x50 mm (reja) colocar
en el otro sentido hierro de seccion
cuadrada, 10x10mm colocados
cada 1mts aprox.

Zingeria cenefa
de chapa galvanizada plegada

—R5

Reja superior

Tubo estructural seccion rectangular 50x50 mm (reja) colocar en el otro sentido
hierro de seccion cuadrada, 10x10mm colocados cada 1mts aprox.

[
pendiente
escurrimiento

|

‘ Canaleta de Horm. Armado ‘

‘ escurrimiento
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Tubo estructural seccion rectangular 50x50 mm (reja) colocar en
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Terminacion: Convertidor de oxido y esmalte sitetico color blanco
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1 Planta Solados

Escala 1:100

SOLADOS

SIMBOLO| ESPECIFICACIONES

PISO DE CEMENTO PEINADO, JUNTAS
ALISADAS CON BANDAS DE 10 cm DE ANCHO

30x30 cm

MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO

g PISO ANTIGOLPES BALDOSAS DE CAUCHO
ﬁ RECICLADO COLOR
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TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLAN

LA

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

LAN

TODOS LOS DETALLS

Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA|

Lo P , QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN é Ministerio de
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Planta Cielorrasos

Escala1:100

CIELORRASOS

CODIGO

SIMBOLO|

ESPECIFICACIONES

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO,
JUNTA TOMADA, BUNA PERIMETRAL

ESTRUCTURA A LA VISTA

R
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO A LA
VISTA.

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO LA LOS PLA} , QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLS SERAN Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA|
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FACHADA LONGITUDINAL

Escala1:75

ZINGUERIA:
CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA BWG N°25

TABIQUE: PLACA DE CEMENTO

FRENTE DE VIGUETAS

PRETENSADAS DE H°.

SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR
MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
S/DET.

ABROCADO A CORDON INFERIOR
PERIMETRAL

SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS
PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.

SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR

CORDON DE H° 0.07x0.20 (2da colada)

TIPOLOGIA 2B

ZINGUERIA:
TERMINACION REVESTIMIENTO
CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA TIPO TARQUINI. COLOR A DEFINIR O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS
PLEGADA BWG N°25 .
DE a COMO REFUERZO EN LA COLOCACION.
VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 4mm +4.60 r -: +4.60 1
|
| |
R1 ! !
+3.77 4.88 |
_ _ _ _ __ _ _ L __ Vs3 vs10
1.65 2.81
&
|
| RM1 RM3
t
! 2.00 3.00
Innanmmm | cnmnnnnnhnnnnn
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Escala 1:75 COLUMNA NO ESTRUCTURAL;
TUBO EST. 80x80 LLENA DE H*®
SUJECION DE REJA
COLUMNA: +4.60
“TUBO EST. 80x80 LLENADE H
r——— g ———
CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA =
N°25 PREPINTADA COLOR NEGRO. pend: 12% gl
-4
ZINGUERIA: +3.77
CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA BWG N°25 //
+3.22
TABIQUE DE H°VISTO e — —_- TABIQUE: PLACA DE CEMENTO
ESPACIO PARA GRAFICA | TERMINACION REVESTIMIENTO
[ TIPO TARQUINI. COLOR A DEFINIR
R2 : REJA PERIMETRAL PANO FIJO |
TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion : 5 CM. ] +2.25
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 30x30 esp: 2.5mm | =
| < FRENTE DE VIGUETAS
PRETENSADAS DE H-.
SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR
MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
S/DET.
ABROCADO A CORDON INFERIOR
PERIMETRAL
SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS
PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.
SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR
O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS
+-0.00 +-0.00 COMO REFUERZO EN LA COLOCACION.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

'RESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
LA . EL PLA} A ESTA

EL
SES RAEN UN

TOQO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TOQAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
Y COMPATIBIL
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+-0.00

+2.93 ﬂ |
1

ES€215REFBTADA COLOR NEGRO. pend: 12%
TABIQUE DE H°VISTO

PARANTE:

TUBO EST. 40x80 SUJECION DE REJA
REJA R4 (CUBIERTA) CIERRE DE PATIO 02

TUBO 50x50 esp: 3.2mm
BARRA MACIZA DE ARRIOSTRE 10x10

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA

BWG N°25
CORDON DE H° 0.07x0.20 (2da colada)

REJA R3 (CUBIERTA) CIERRE DE PATIO 03
TUBO 50x50 esp: 3.2mm
BARRA MACIZA DE ARRIOSTRE 10x10

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA
BWG N°25

0
i\'l

I
2

+225

+1.80

+0.15

DOS TANQUES DE RESERVAS ACERO
INOXIDABLE DE 2000 LTS CADA UNO
APOYADO SOBRE BANQUINA DE
HORMIGON ARMADO.

VISTA CONTRAFRENTE

Escala1:75

TABIQUE DE H°VISTO

ESPACIO PARA GRAFICA
COLUMNA NO ESTRUCTURAL:

TUBO EST. 80x80 LLENA DE H° SUJECION DE REJA
VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 4mm

CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA

N°25 PREPINTADA COLOR NEGRO. pend: 12%

ZINGUERIA:

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA BWG N°25
MURO EXT.

CORDON DE H° 0.07x0.20 (2da colada)

+4.60

4.60

+0.15N°.P.T.
+-0.00

+3.22
+293

+225

+1.75

o
<
(=
——
+2.93
8
<t
DOS TANQUES DE RESERVAS ACERO
INOXIDABLE DE 2000 LTS CADA UNO
APOYADO SOBRE BANQUINA DE
HORMIGON ARMADO.
+0.15
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PLANO NO APTO PARA JONSTRUCCION |
ELIPRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mlnht"lo*
SER. LA . EL PLAN A ESTARA EN UN
TPolKUEROCNUNRIAGRNE | ObrasPublicas  secretarfade  Subsecretarfa de Planificacion Direccién Nacional
; Y COPATBILZAD Argentina Obras Piblicas  y Coord. Territorial de laObraPlblica  de Arquitectura
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TIMPANO : PLACA DE CEMENTO

TERMINACION: REV. TIPO TARQUINI
CENEFA METALICA

CORTE A-A

1 Escala 1:50

CHAPA GALVANIZADA
CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL N°25
PREPINTADA COLOR NEGRO pend: 12%

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 4 mm

LOSA DE H°ARMADO.

AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA - M.C.I.PERIMETRAL

r----
+2.93 |
————————— —-:-0—0———
g
o 1]l
+2.25 N°F.LOSA =
_______ < _i Ld-
MURO EXT. ! -
o0
N
o
=
MESADA DE GRANITO esp: 20mm. o
h DE MESADA: 0.85
ZOCALO DE GRANITO h: 0.20 esp: 20mm
CORDON DE H° 2da colada
+-0.00N°S.P
—O- E
-0.48

TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS

0.56

.,%zx7~;.'
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DET 7 + 4.60
'E o 4
]
1
H -
I
1
+2.25
3 <@L
N
B
&
[§V
+-0.00

—it

esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07

CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30 (pulido a plomo)

ZOCALO SANITARIO MOSAICO GRANITICO h: 0.10x0.30
(Locales Sanitarios y cocina)

VIGA DE BORDE 18x48

SOLADO HORMIGON H21

TERMINACION PEINADO (Con endurecedor de sup. no metalico)

PERIMETRO TERMINACION LLANEADO a: 0.10

| FRENTE DE VIGUETAS

| PRETENSADAS DE H-.

I SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR

I MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
| S/DET.

I ABROCADO A CORDON INFERIOR

| PERIMETRAL

| SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS

I PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.

| SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR
I O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS

| COMO REFUERZO EN LA COLOCACION.

L

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION |
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
ELPLA} A ESTARA EN UN

SER.

LA

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

Y COMPATIBILL

Revision

Fecha
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CORTE B-B

1 Escala 1:50

CENEFA METALICA
CHAPA GALVANIZADA

TIMPANO : PLACA DE CEMENTO
TERMINACION: REV. TIPO TARQUINI

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 4mm

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL N°25

PREPINTADA COLOR NEGRO pend: 12%
CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm C/ FOIL DE ALUMINIO
PLACA OSB esp: 15mm

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 4 mm

LOSA DE H°’ARMADO.

AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA M.C.I.PERIMETRAL

+2.93
———————— ]4 + oo —

3
+2.25 N°F.LOSA S

ol

N

TABIQUE DE H° VISTO J
=
MESADA: GRANITO GRIS MARA ]

esp: 20mm

ZOCALO: GRANITO GRIS MARA

ESP: 20mm h:0.20.

BANQUINA h:0.08 (terminacion: Alisado de cemento)

+-0.00 N°S.P

-0.48

TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS

DET 4a
; +4.60
;
: o)
N
IS
N _——T0
__— |
A
8
N o o o +2.25
paiio fijo pario fijo panio fijo ol
< <
<
pafio fijo |y ’i
YA a2 110 I - N an
Q &1 0.88 \ 1 9 Y, 0.88 ==
M \\ //
=4 \ /
X — 3
o
/7 |\
/ AN
/ AN
/ AN —
KePT4015 >
+-0.00
T T T T e e L T AT PR |
. . 4 4 " s SENPNYE - I A . o iat 1.
L7y - i . .4: i ) a, 4 4 L. VR ' 4 4 a ...-v" < 4 v

esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07

CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30

(pulido a plomo)

ZOCALO SANITARIO:

MOSAICO GRANITICO h: 0.10x0.30
(Locales Sanitarios y cocina)

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: +- 0.00

FRENTE DE VIGUETAS

PRETENSADAS DE H°.

SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR
MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
S/DET.

ABROCADO A CORDON INFERIOR
PERIMETRAL

SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS
PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.

SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR
O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS
COMO REFUERZO EN LA COLOCACION.

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA|
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Ministerio de

Obras Publicas  Secretarfa de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional
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CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL N°25
PREPINTADA COLOR NEGRO pend: 12%

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 4mm

CORTE C-C

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 4 mm

CENEFA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°25
REJA R4 (CUBIERTA) CIERRE DE PATIO 02

TUBO 50x50 esp: 3.2mm
BARRA MACIZA DE ARRIOSTRE 10x10

TIMPANO : PLACA DE CEMENTO

TERMINACION: REV. TIPO TARQUINI
LOSA DE H°ARMADO.

AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA M.C.I.PERIMETRAL

TABIQUE DE H° VISTO

DN ¢

|_DET 1-I

—

0.68

MURO

VIGA DE BORDE 0.12x0.35

R4a

4.38

2.10

1%0.05

035 |

R4

- 00000407
Y

pafo fijo

[emlas |

PATIO 2

N°.P.T.+ 0.10

0,08
1T

3.14

2.10

TOSCA COMPACTADA 1 CAPA APISONADA

esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

CONTRAPISO DE H° POBRE

esp: 0.10 PEND: 0.5%
CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO DE CAUCHO RECICLADO

(AREA DE JUEGOS) PATIO 2
TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS

N°.P.T.+0.15

3.39

Escala 1:50

0.43

ottt

DET 6f ,’;,/,,/,

SALA 2-3-4 ANOS

P R R I R T R A S L D A P S e T D DR PR AR T i &

417"

4.60

+4.60

+2.25

+-0.00

esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07

CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30

(pulido a plomo)

| I I ———

FRENTE DE VIGUETAS

PRETENSADAS DE H°.

SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR
MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
S/DET.

ABROCADO A CORDON INFERIOR
PERIMETRAL

SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS
PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.

SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR
O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS
COMO REFUERZO EN LA COLOCACION.

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: +- 0.00

TIPOLOGIA 2B

TODOS LOS DETALLS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
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*7 Argentina Obras Puiblicas
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1

DETALLE 2

Escala1:10

ZINGUERIA DE CIERRE:

CHAPA GALVANIZADA N°25.
pliegue para Goteron
TERCIADO ESP: 3mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x120

ESP: 3.2mm
CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL PREPINTADA pend: 12%

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 3.2mm PEND 12%

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO

LA

LOS PLA} , QUE
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
]

TODOS LOS DETALLE

DEBERAN

ENUN

Revision

Fecha

Descripcion
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1

DETALLE 3

Escala1:10

CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL PREPINTADA pend: 12%
AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm C/ FOIL DE ALUMINIO
CLAVADERAS 2"x 2"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

CABIO PINO PARANA 2"x5"

PLACA OSB esp: 15mm

TERCIADO ESP: 3mm

ZINGUERIA DE CIERRE:

1“‘ S

ESP: 3.2mm PEND 12%

INT.

e

CHAPA GALVANIZADA N°25.
pliegue para Goteron

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

TODOS LOS DETALLE

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINTIVOS, QUE DEBERAN Ministerio de

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. Obras Piblicas  sacretarfa de
TODAS LAS MEDIDAS Y NVELES SE VERFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

]

Argentina Obras Piblicas

Revision

Fecha

Descripcion

Subsecretar(a de Planificacion Direccién Nacional
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DETALLE 4b

1 Escala1:10

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm
CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL

PREPINTADA N°25
pend: 12%

TABLA DE CIERRE 1 %"X 5" (ENTRE CABIOS) o o,
TERCIADO ESP: 3 T2
== O OO 0 e S e oot
OO e 0022t e e e e e e S e
S RGRRCARHK K IR RRRICKHK K HKIRTI S s
o
VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 R IR
ESP: 4.00mm Bt O 0.0.4 KAXRRKLS XX
ZINGUERIA DE CIERRE: S
CHAPA GALVANIZADA N°25
pliegue para Goteron
[
COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80 ®
LLENA DE H°
ESP: 3.2mm
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
SERAPROEADOS POR LA NEPECCINDE OB, EL PLANDPRESETADOPOR LA CONTRATSTAESTARAER N - Ministerio de
TOORMIRCHLAMRUTHAWGENEE Obras Publicas  socretarfa de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
T0DOS LOS DETALLE Y D Argentina Obras Piblicas y Coord. Territorial de la Obra Plblica de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
- Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N°®
_ Plano: ENCUENTRO CUBIERTA
— Fecha: | Escala: 1:10 Reviso: D04a




DETALLE 4b

1 Escala1:10

TERCIADO ESP: 3mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm
ZINGUERIA DE CIERRE:

CHAPA GALVANIZADA N°25
pliegue para Goteron

MURO

PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm
PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE Y

Revision

Fecha Descripcion

Ministerio de

Obras Publicas  sacretarfa de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional

Argentina Obras Piblicas v Coord. Territorial dela ObraPiblica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N°®
Plano: ENCUENTRO CUBIERTA
Fecha: | Escala: 1:10 Reviso: D04b




DETALLE 5

1 Escala1:10

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B

MURO:

PLACA CEMENTICIA (EXT)
PLACA DE ROCA DE YESO (INT)
AISLACION TERMICA: LANA DE VIDRIO

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

ESP: 75mm

LLENA DE H°
ESP: 3.2mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

ESP: 3.2mm

PLANCHUELA CORRIDA

8,0

8.0

CONFORMADA esp: 3"

SOLDADA A TUBO EST.

VIGUETA PRETENSADA

DE H°. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (8.00cm)

MURO

PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm
PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

AISLACION TERMICA
LANA DE VIDRIO ESP:75mm

VEREDA

LOCAL INTERIOR

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE Y

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de
Obras Publicas  socretarfa de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
Argentina Obras Piblicas v Coord. Territorial dela ObraPiblica  de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°

Plano: DETALLE D5 - VIGUETAS FRENTE D05

Fecha: | Escala: 1:10 [ Revisé:




DETALLE 6

1 Escala1:10

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2A'Y 2B

VEREDA

VIGUETA PRETENSADA

DE H°. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (8.00cm)
MURO

PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm
PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

LOCAL INTERIOR

BANDA DE GOMA P/ FIJACION
PLANCHUELA CORRIDA =] N
CONFORMADA esp: 3 | ™
ABROCADA A CORDON
CORDON DE H° 10x30 (2da colada) 2
VIGA DE ENCADENADO
18x48
e — . -
< - . N
(@ 4 <4 N )
Q a AL @ e, ,
%
(@ a 7 -
4 < 4 4 < pa)
a 7 < P :
Co % 4
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
SERAPROBADOS POR A SPECEION D O EL PO PRESENTADOPOR A COTRATSTASTARABNUN Ministerio de
T0DO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, Obras Piblicas  sacretarfa de Subsecretar(a de Planificacién Direccién Nacional
TOD0L08DETALES CONSRUCTNOS SERANCOORDIADOS Y COUPNTBLI Argentina  ObrasPiblicas  yCoord. Teritorial dela ObraPlblica  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
- Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°
. Plano: DETALLE D6 - VIGUETAS FRENTE D06
—_— Fecha: | Escala: 1:10 [ Revisé:




DETALLE 7 - ALERO EXTERIOR

Escala1:10

1

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B

ZINGUERIA DE CIERRE:

CHAPA GALVANIZADA N°25. pliegue para Goteron
TERCIADO ESP: 3mm

CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL PREPINTADA
pend: 12%

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

’V %
SRIIRZS

9099000 0 0 0 00 0 0 00 0
S
LXK

¥ttt

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

Vove e o A
0202020 0 2 T o
S LRI IR RIS R 7
O SRR
202020202020 20 20 %0 0 2%
IRRIKREL b
ZR8KS

X

ESP: 4.00mm

2938

< Wove e
SRR X5 x
55 Jotod O e T v ommenn
KRR RS
¥ SRIEIRIIILRIILKS
ol S 0RRRRRRKRS

e

R A7

BB I A s
3 S KR R s .

BRRRIIEIRLIRILLIIILRRS >
IR RIKIRIKS
X ARILRRRIRELRALLS
SRR

ESP: 4.00mm PEND 12%

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

L J
——

ESP: 3.2mm LLENA DE H°

’

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE Y

&

Revision

Fecha Descripcion

Ministerio de
Obras Publicas

Argentina

Direccién Nacional
de Arquitectura

Subsecretaria de Planificacién
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DETALLE 8

Escala1:10

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B

REJA CUBIERTA:

TUBO EST 50x50 esp: 3.2mm
TUBO 10x10 ARRIOSTRE

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm
PLANCHUELA CORRIDA

CONFORMADA esp: 3"
SOLDADA A TUBO EST.

8.0

VIGUETA PRETENSADA

DE H°. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (8.00cm)

VEREDA

PATIO

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE

]

Revision

Fecha

Descripcion

Ministerio de
Obras Publicas
Argentina

Secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
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DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B
DETALLE 8 b

Escala1:10

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x80
ESP: 3.2mm

VIGUETA PRETENSADA
DE H°.

VEREDA

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN MI I‘Iisteﬁo de
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
T0DO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, Obras Piblicas  sacretarfa de Subsecretar(a de Planificacién Direccién Nacional

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. Armnma Obras Pﬂblkﬂs y Cool’d. Ten'itorial (k la Obra Pﬁb‘ka de Arqu‘tectura

TODOS LOS DETALLE Y
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m|  Plano N°
Plano: DETALLE D8 b D08b

Fecha: | Escala: 1:10 [ Revise:




DETALLE 8 ¢

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B

Escala 1:10

VEREDA

VIGUETA PRETENSADA

DE H°

. CORTE DE NERVIO PARA

SUJECION. (8.00cm)

PLANCHUELA CORRIDA

CONFORMADA esp: 3"

ABROCADA A CORDON de H°
CORDON DE H°10x30

VIGA DE ENCADENADO

18x48

TIPOLOGIA 2

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE

]
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO  |DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
ﬁ:&\ 1 ACCESO PRINCIPAL integral @ , |DER:2 |ACCESO LACTARIO- ABRIR @ |per: 1 SANITARIO DISCAP. ABRIR @ 4 |DER3 SANITARIOS CHICOS ABRIR
2.22 0.96 ) DEAMBULATORIO-ADM-COCINA 0.96 ) 0.66 )
1zQ: 2 1zQ: - 1zQ: 1
Pel P2 P3 P4
2.92 0.96 0.96 0.686
e N°+2.25 3 N°D +2.25 3 N+ 2.25 N 233 N°+2.25
—A-% - ————————————— — B o S — — - —_—— =y » I~ |
} paio fijo } 0,74
| P | BANDA : ALUMINIO
| ) | PROTECCION
| e | o h:0.10
| , g | 8
5 R o
< | ’ |
27 ——— | ox 25 ) °
o | | BANDA DE PROTECCION: — 2 2
=] } 1 BANDA de PROTECCION: o ACERO INOXIDABLE h:0.10 %éhégg?ﬁoF;(R%T%%%ION
} g } ACERO INOX. h:0.15 S
| | |
! ! N°P.T+0.15 NPT+ 015 8 N°.P.T.+0.15
1 L1 ————% ° ST*V*** ——-N°PT+000_ _______. i S ////o} ~NE NeprFI000——————- SRS S O R N ~ N°PT+000_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __|
* 'gg 0 03 90 03 66
’ ’ 96
INT
INT INT DET. DE MARCO ESC. 1:5 bl
0 o e
INT B glﬁc i
o INT
[F—7=v—=1
30
EXT I
INT
EXT :
!
° . Chapa doblada BWG N°16
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color ggr?f;? doblada BWG N°16 ancho de marco : ancho de marco: 0.08.
MARCO blanco MARCO blanco MARCO MARCO
De Abrir: Aluminio linea Modena 2. Aluminio linea Modena 2. terminacion color Hoja chapa doblada BWG N®16, bastidor Madera :
Terminacion color blanco.Con pafio de vidrio blanco. con pafio de vidrio sup. perimetral - refuerzos horizontales Guardacantos de madera (cedro).
HOJA fijo sup. HOJA HOJA HOJA Bastidor resistente de pino.
Pafio fijo lateral:Aluminio linea Modena 2. Terminacion: MDF esp:5mm para pintar
Terminacion color blanco.
VIDRIO VIDRIO
L . . I . . . . I . 3 pomelas por hoja reforzadas de hierro
+ +
VIDRIO Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3 VIDRIO Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3 Picaporte doble balancin recto (bronce platil) Corradura ib )
Cerradura de seguridad -erradura fibre ocupado
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES | bisagras pomelas de hierro cant: 2
2 manos de convertidor de oxido. 2 manos de convertidor de oxido.
OBSERVACIONES L OBSERVACIONES P OBSERVACIONES OBSERVACIONES
Banda de proteccion inferior de acero Banda de proteccion inferior de acero 2 manos de esmalte sintetico color a definir. 2 manos de esmalte sintetico color a definir.
inoxidable. inoxidable. Zocalo de proteccion
Acero inoxidable h: 0.15
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 2 B
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR 'SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN MlnIStu’lo de
; - e Swwwhds ShwivhoePuiods CiedinRsioe
. L L LLE: O . Terntol e la ica
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO S — ~ frge - 1 R———
DE PERFILERIA SOLICITADA. - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/IMEDIANERAS-12x25.00! Plano N°
ra: - - -
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTlAS Koo
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS . Foorn Escaia T 50 [Reviss: PCO1
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SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO  |DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO  |DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
/P5) 2 CIRCULACION asrR | /P6 DER:1 SANITARIO PERSONAL ABRIR
192 DOBLE 076 1
. : 1zQ: -
P5 e
1.92 0.76
3 N°+ 2.25 8 N°.D.+2.25
o O ~
- o<
N N N o
BANDA : ALUMINIO
PROTECCION
gg_ h:0.10
N°.P.T.+0.15 N°.P.T.+0.15
,,,,, \ _ _ L (TSI L N~ NePTt000__ __} 4 | N, N°PT4-000
08 1,76 08 03, 70 .03
1,92 7o DR R
INT INT
N T —
N Ve
\ /
N/
v/
v
! o
1,92 INT
INT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Chapa doblada BWG N°16
MARCO blanco MARCO ancho de marco: 0.10 MARCO MARCO
Madera :
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Guardacantos de madera (cedro).
blanco. con pafio de vidrio sup. Bastidor resistente de pino.
HOJA HOJA MDF esp:5mm para pintar HOJA HOJA
Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3
VIDRIO VIDRIO VIDRIO VIDRIO
Cerradura de seguridad Cerradura de seguridad
HERRAJES | Bisagras: pomelas de hierro cant: 3 HERRAJES |Bisagras: pomelas de hierro cant: 3 HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES| B4 de proteccion inferior de acero OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
inoxidable.
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 2 B
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN I d
SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN Mlnlﬂu’o e
; : Bt e ' onndial
. - L LLE: oord. ferrto e 2 ica
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO i — ~ hrge S ¥ MO
DE PERFILERIA SOLICITADA, - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/IMEDIANERAS-12x25.00! Plano N°
ra: - - -
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - ; . - Koo
. Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS PC02
- Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
m 5 |DER:1 COMEDOR 1 PANO FIJO m DER:- CIRCULACION- 2 PANOS FIJOS m DER: DEAMBULATORIO 1 PANO FIJO
1 PANO 1 PATIO 1 PANO 1 1 PANO
335 1zQ: 1 CORREDIZO 4.42 1zQ: - CORREDIZO \@y 1zQ: - CORREDIZO
PV1izq PV3
3.35 PV2 3.81
4.42
0 N°.+2.25 [Te] N°.+2.25 [Te] N°.+2.25
Sl Sl Sl
(NN ~- ] s ———— s
pafio fijo | ! pario fijo ! pafio fijo
| | |
| | |
| i i
B 1 B | 8 |
°e — | L2 22 —P
[N } o } > o] N }
0 | w0 | o |
<) | Qg S
1 1 1
N~ | ~ | ~ |
< } N°.P.T.+0.15 A } N°.P.T.+0.15 A } N°.P.T.+0.15
— e J,J,Nua:rimnm,,,,,rg e I~ B —_—— S
,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3;,,,,,,,, s -
05 158 1,66 05,,08 05 1,44 1,44 1,44 08 .05 3,71 ,05
3,35 4,42 3,81
EXT EXT EXT
I | = B = I [ &I = ‘
INT INT INT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena 2. Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena
2. terminacion color blanco. Terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco.
HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2. HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2
terminacion color blanco. Terminacion color blanco. terminacion color blanco.
Travesafo de aluminio p/ defensa Travesaio de aluminio p/ defensa Travesafo de aluminio p/ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO
Segun modelo Segun modelo HERRAJES Segun modelo
HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

DE PERFILERIA SOLICITADA.

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

"TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR

EL CONTRATISTA.
Y

TODOS LOS DETALLE!

Revision Fecha

Descripcion

Secretaria de

Ministerio de
Obras Publicas
¥7 Argentina Obras Ptiblicas

Subsecretarfa de Planificacién
y Coord. Territorial de [a Obra Publica

Direccién Nacional
de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano N°

Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS

PCO03

Fecha: ‘ Escala: 1. 50

‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
m DER:- SALA 2 ANOS - PATIO 1 PANO FIJO m DER- | CIRCULACION- 1 PANO FIJO m DER:1 SALA 4 ANOS - LACTARIO 1 PANO FIJO m pER.- | COCINA ABRIR
2.81 . 1PANO 292 1 ' PATIO 1PANO 304 2 1PANO W 1
1zQ- CORREDIZO 1zQ: - CORREDIZO 1zQ: 1 CORREDIZO 1zQ: 1
PV4 PV5 PVED PV7
2.81 2.92 3.24 1.00
'8 N°.+2.25 8 N°.+2.25 g N°.+2.25 8 N°.+2.25
Qi S Ne - NEN S S N S S L~
pafio fijo ! ! pario fijo| | | ! pario fijo || | N
3 : : : :
| | | | | RN
3 | 8 | | 8 | 7 P
02" ¢ | 2" — | 22" — | 2
3 : 99 | : N9 | : Y| a—
: i 2 i 2 | i z
1 } l 1 e I 8
~ | ~ | ~ pafio fijo || | g L
A } N°.P.T.+0.15 ~ } } N°.P.T.+0.15 ~ } } N°.P.T.+0.15 e N°.P.T.+0.15
,,,,, ,gvgv, 455774\&21&0.00 JEE SN To Y ] — _ N°PT+-000] - _ __ 10 _ | 45,,,,,,, I (N
,,,,,,,, - - N ] L
| .05 1,31 1,39 ,05,,08 05 1,37 1,37 ,05,,08 08 .05 3,14 05 05 .90 05
2,81 2,92 3.24 100
; EXT EXT EXT
= ) (m = ) = = 2|
INT INT INT /\\
// \\
/ \
JOINT
/ |
/
(fr———n
LA
| EXT
\
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco MARCO |blanco
Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Una hoja de abrir de Aluminio linea Modena
2. terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco. )
HOJA Un paiio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA Un paiio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA Pano vidriado superior con ventana de abrir
terminacion color blanco. terminacion color blanco. terminacion color blanco. pafio fijo inferior de Aluminio linea Modena 2
Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Il'erg?/g]saacfg?)nd(éog%rwi%?g?ﬂ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo
VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO |y/igrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3
INCOLORO
HERRAJES
HERRAJES Segun modelo HERRAJES Segun modelo HERRAJES Segun modelo Segun modelo
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 2 B
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mlnlstulo de
'SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. TODODEACURIOCNLANRIATIAENTE zbl'!l:;l'iblis Secretarfa de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional
] . oS DETALE ; na Obras Publi Coord. Territorial de la Obra Publ de Arquitectu
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO o — ~ frge AR TELLRERRs e
DE PERFILERIA SOLICITADA.
- Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00 Plano N°®
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS X m
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS . Foorn R [Reviss: PCO04
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
V1 DER: - HALL DE ACCESO PARNO FIJO- V. DER:- TRONERAS PARNO FIJO V DER:- DEAMBULATORIO 1 PANO FIJO per.- | HALL - ADM. CORREDIZO
Q 2 VENTILUZ INF. Q 4 ACCESO LACTARIO- /0; 1 1 VENTILUZ % 1 2 PANOS
- 1zQ: 2 . 1zQ: - ACCESO DEAMBULATORIO . 12Q:- 1ZQ:-
V1 V2 V3 V4
1.92 0.88 0.50 1.30
8 8 8 N°.+2.25 8 N°.+ 225
77777777 R T _—— = e —— NN r———————————————— f——_———— T - ————— — — — — — ————— ¥ — = — — =
pafio fijo pafio fijo ! pario fijo| | | PN
: : Himm
[ [ I I -
I I I I N
3 : 3 : g 1l = s || <
u‘_j" I “‘_’ I “‘_’ I I
=) | =) | =) I I =)
o } o } o H H ~ 8 N°.P.T.+1.00
| | [ [
: | e | g L)
| ) | el 2
™~ .~ o) pafio fijo . pafio fijo i
3 ST } o | I D N°P.T4015 N°.P.T.+0.15
,,,,,,,, 4t R R I  _ S Y-S e S S O =
********** 05, 182 0508 o e e 4o o2
05 ,78 ,05,08 ,05 1,20 ,05
1.92 88 08,, .50 .08 1,30
—
INT
INT
E——————N
INT I 2 1
, - q EXT INT
EXT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco MARCO | blanco
Un pafio inferior hoja de abrir de Aluminio Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 Pafio superior de proyeccion de Aluminio Dos hojas corredizas de Aluminio
linea Modena 2. terminacion color blanco. terminacion color blanco. linea Modena 2. terminacion color blanco. I_:_nea Modena 2i o
- PN B op g PP erminacion color blanco.
HOJA Restp pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA HOJA Panq mfgrlor fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA
terminacion color blanco. terminacion color blanco.
Travesafo de aluminio p/ defensa Travesaio de aluminio p/ defensa Travesafo de aluminio p/ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo h:80mm Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo h: 80mm
Vidrio de seguridad 5+5 pafios superiores Vidrio de seguridad 5+5 pafios superiores DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO INCOLORO VIDRIO INCOLORO VIDRIO VIDRIO | vigrio de seguridad 3+3 INCOLORO
Vidrio de seguridad 3+3 pafios inferiores Vidrio de seguridad 3+3 pafios inferiores
INCOLORO INCOLORO
HERRAJES
HERRAJES | 5.0 11 modelo HERRAJES HERRAJES | 5egun modelo Segun modelo
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 2 B
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mlnlstulo de
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. TOD0 D ACLERDCON LANORIATUAVENTE o e Obras Publicas  secretarlade  Subsecretarfa de Planificacion Direccién Nacional
i . TODAStAS MED\DLIEVNIVELESSEVER\FICARAMENOBRAPORELCDNTRATISTA, » c Ofd.T m fia'd I Obm Pl:lbl d N ultecm
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO TR — PAguiie.  ohodeiin el isieii e
DE PERFILERIA SOLICITADA, - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/IMEDIANERAS-12x25.00! Plano N°
ra: - - -
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS Koo
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS - Focha: [Escale: T 50 0= PCO05
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
(V5 |4 |pER- ADMINISTRACION  |CORREDIZO V6 DER- | COCINA FIJO + VT DER-- CIRCULACION FIJO +
273 2 PANOS 273 1 BANDEROLA 238 1 BANDEROLA
. 1ZzQ: - . 1ZzQ: - . 1ZQ:-
V7
V5 V6 4.38
2.73 2.73
N°.+2.25
Y9} N°+225 N
Sl
pafio fijo pafo fijo NPTt 180
[Tell
S - -
w || pafo fijo pafio fijo
N ) N°.P.T.+1.30
- [Te =
N 4 (=}
%4 N i
=
Nk N°.P.T.+ 1.00 ©
ik
. <
@ N°.P.T.+0.15
N°.P.T.+0.15 N°PT+015 - N
e\ -y e e, 225495
.05 2,63 ,05 .05 2,25 45 ,05 4,38
2,73 2,73
INT
INT INT
T = ] T T o
INT EXT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Dos hojas corredizas de Aluminio DOS Pafios fijos de Aluminio y 1 Hoja a brazo de DOS Pafios fijos de Aluminio y DOS Hoja a brazo
linea Modena 2. empuje - linea Modena 2. de empuje - linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
HOJA HOJA HOJA
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO
Segun modelo Segun modelo Segun modelo
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE! Y

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de
Obras Publicas
¥7 Argentina

Secretaria de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional

ObrasPublicas  y Coord.Territorialde laObraPublica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| Plano N°
Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS PC06

Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
VS DER- | SALA 2 ANOS - PATIO  |FlO NS2, DER- CIRCULACION FIJO NVS3, DER. |DEAMBULATORIO- | Fljo
1 1 1
@ 1ZQ: - @ 12Q:- @ 1ZQ:-
VS3
1.65
8 N°.+4.08
VS VS2 J
2.81 4.42 panio fijo
0 N°.+3.17 [Te] N°.+ 3.17
o o w ©
| N
pafo fijo pafo fijo pafo fijo pafio fijo pafo fijo AN
< < < <
o) O o) ©
8 N°.+ 2.23 8 N°.+ 2.23 8 N°.+ 2.23
,05 1,33 ,05 1,33 .05 ,05 1,41 ,05 1,41 ,05 1,41 .05 ,05 1,55 .05
2,81 4,42 1,65
INT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO | blanco
Pafos fijos de Aluminio Parios fijos de Aluminio Parios fijos de Aluminio
linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
HOJA HOJA HOJA
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3
laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Ministerio d
SER APROBADOS POR LA NSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN nisteric de
T0DO DE ACUERDO CON LA NORWATIVA VIGENTE. Obras Plblicas  sacretaria de Subsecretarfa de Planificacion Direccidon Nacional
) Argentina  obras Piblicas yCoar. Terttoralce aOra lblkca e Arqutectura
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| Plano N°
[ Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS SUPERIORES PCO7
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
US4\, |3 |pER - | TRONERA FIIO VS5 DER- | CIRCULACION FIJO /VSB\ DER- TRONERA- DEAMBULATORIO |Fuuo NS DER.. | ACCESO PRINCIPAL FIIO
0.88 ACCESO A DEAMBULATORIO 192 3 0.88 1 192 1
w 1zQ: - PATIO 01 U 12Q: - U 1ZQ:- U 1ZQ:-
‘ ‘ 1 DERECHA - 1I1ZQUIERDA
| |
VsS4 } VS5 } gzg
0.88 1.92 . VS7
\ \ 1.92
g N+ 344 10 } } ) N°.+3.43
\ N'.+ 319 pano fijo
‘ . I
28 ~ 5% | L ]2
— - - I || “J} ® ~ -
| | -
N°.+ 223 ‘ ‘ N°.+2.23 pafio fijo N°.+2.23 =] N°.+2.23
,,,,, o - R A= i O — e NS .
v n
8], @ 05 950 05 1,82 05
5 I 2 \ \ 1,92
ot . 88 . 3 i | 1,92 |
[ap) I I
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
,,,,,,, R - .
e INT
1 ) [ I— | o =
[ I—— |
EXT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Pafios fijos de Aluminio Pafios fijos de Aluminio Pafios fijos de Aluminio Pafios fijos de Aluminio
linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
HOJA HOJA HOJA HOJA
DVH dos vidrios 3+3 Vidrio de seguridad 5+5 INCOLORO Vidrio de seguridad 3+3 INCOLORO DVH dos vidrios 3+3
laminados en cada cara laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBS. OBS. OBS. OBS.
NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO
DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE! Y

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de
Obras Publicas
¥7 Argentina

Secretarfa de
Obras Publicas

Subsecretarfa de Planificacién
y Coord. Territorial de [a Obra Publica

Direccién Nacional
de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano N°

Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS SUPERIORES

PCO08

Fecha:

‘ Escala: 1:

50 ‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
VS8, |1 |DER:- |ACCESOPRINCIPAL FlJO /VS9, DER- | LACTARIO FIJO VS10 DER: SALA DE 2 ANOS - FACHADA  |Fuo
1 1
@ 12Q: - @ 12Q: - \Z\Sy 12Q:-
VS10
2.81
VS9 8 N°.+4.08
0.50
VS8 pafio fijo pafo fijo| | pafio fijo
2.22 9
0 N°.+3.43 R
S
pafio fijo pafio fijo 9 ©
ol o < <
ol o < @
N - - <
8 N°.+2.23 ] N°.P.T.+2.23 8 N°.+ 2,23
05 .89 05 1,18 .05 05, ,40 05 ,05 1,33 ,05 64,05 64 05
2,22 50 2,81
””””””””””” ~ 1 N Nt
&I | [ — | X |
EXT EXT EXT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Pafios fijos de Aluminio Pafios fijos de Aluminio Pafos fijos de Aluminio
linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
HOJA HOJA HOJA
DVH dos vidrios 3+3 DVH dos vidrios 3+3 DVH dos vidrios 3+3
laminados en cada cara laminados en cada cara laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBS. OBS. OBS.
NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO
DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODOS LOS DETALLE!

Revision Fecha

Ministerio de
Obras Publicas
¥7 Argentina

T0DO DE ACUERDO CON LA NORWATIVA VIGENTE, Secretaria de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA PORVELCDNTRA'HSTA, Obfas Pﬂulcas y Coord. Tel’ﬁtofia' de Ia Om Pﬁuica de Nqulmmra
Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| Plano N°
Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS SUPERIORES PC09
Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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.03

1,13

2,10
10

PANO DE AJUSTE:

N°.P.T.+0.15

.54 ,04 91 03 ,03 94 ,03
1,55 1,00

m
‘.Z
%\N‘ _ 03 ,80
-
w
|

DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
(Pe2, | 1[PER1 |  DEPOSITO PATIO o | (Pe3 DEPOSITO PATIO ABRIR
155 1,00 za1 | (TUBOS DE GAS ENVASADO)
Pe2 Ped
1.55 1.00
N°.P.T.+2.30

HOJA: PERIMETRO TUBO EST 60x40
FRENTE: CELOSIA DE VENTILACION

TRAVESANO: TUBO EST. 40x100

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO
PARANTE CHAPA DOBLADA BWG N°16

CELOSIA DE VENTILACION

Chapa doblada BWG N°16. Chapa doblada BWG N°16.
MARCO ancho de marco: 0.08 MARCO ancho de marco: 0.08
Abrir: Chapa doblada BWG N°16 Abrir: Chapa doblada BWG N°16
Bastidor perimetral tubo 40x60 Bastidor perimetral tubo 40x60
HOJA Refuerzo horizontal tubo 40x100 HOJA Refuerzo horizontal tubo 40x100
Fijo: Chapa doblada BWG N°16 Fijo: Chapa doblada BWG N°16
Con celosia de ventilacion Con celosia de ventilacion
(tubos separados 10x15) (tubos separados 10x15)
3 pomelas por hoja reforzadas de hierro 3 pomelas por hoja reforzadas de hierro
Doble planchuela para candado Doble planchuela para candado
HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES| 2 manos de convertidor de oxido. OBSERVACIONES| 2 manos de convertidor de oxido.
2 manos de esmalte sintetico color a definir. 2 manos de esmalte sintetico color a definir.

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

DE PERFILERIA SOLICITADA.

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE! Y

Revision Fecha Descripcion

28, Ministerio de
{8Y Obras ublicas

Secretaria de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional
Y7 Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorial de laObraPublica  de Arquitectura
Plano N°

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano: PLANILLA DE PUERTAS METALICAS

PC10

Fecha: ‘ Escala: 1. 50

‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
RN ACCESO P.PAL A | /R2N FRENTE FACHADA LATERAL FIJO
4.88 ! 7.00
=|
COL. TUBO EST. 80x80 uJ‘
R1 +3.77 VIGA TUBO EST. 80x80
4.88 +377 R2 TRAVESARO 40x40 |
. 1 VIGA TUBO EST. 80x160 ‘
1
: | |
I
o . ! COL. TUBO EST. 80x80 St \
= | i VIGA TUBO EST. 80x80 = \
H I
! +2.25 +2.25 i 2 \
[<] annnannnnnnannnonnnnnooonnnnmn mRannnnnnnnnnnonnnnnnannmnm N i [ee] I [oe)
[S] A I [S] o 9 <)
g : 0 [l ‘
| | ~ Il
o 1l MANIJON TUBO EST o ¥ i
: diam: 3" h: 2.00mts o 3
i ] N \
N ilililitititititititititi e i anintEe ittt ! TRAVESANO 40x40 o lf[” ili il il f il ililililih ili f N |
) | ! TUBO EST. 40x80 p/cerradura ) i i
L UL L DL | TR W U L et T L] TRAVESANO 40x40 FHHH | | L |
| I
[l
N i +0.15 +0.15 & 11
A SRR AR RARHTRRCL +-0.00 ' LD il ifl ifl ifl |
) - L1
~- \ . ||
2,36 ,08 2,40 ,04 Q ‘
4,89 ,08 92 ,08 1,92 ,08 3,81 ‘
6,81
HALL DE ACCESO /
=
P.80x80 COL 80x80 .
. |
Puerta de acceso !
EXT. Puerta de acceso |
|
00 1
COL.80x80 P.80x80 P.80x80 TAB. H°
0.12X1.00 \
92 ,08 1,92 ,08 3,81
6,81
EXT.
R2: PANO FIJO
R1: PANO FIJO - PANO DE ABRIR -
~ PANO FIJO:
PUERTA DE ACCESO: PANO FIJO INFERIOR: TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 4 cm.
HOJA DE ABRIR TUBO METALICO 40x80 esp: 2.5mm - separacion aprox 4 cm. ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 4 cm. ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm TIMPANO:
CERRADURA DE SEGURIDAD. PANO FIJO SUPERIOR: PANO FIJO SUPERIOR:
BISAGRAS: POMELAS DE HIERRO CANT 3 TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox. 4 cm. TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox. 4 cm.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 30x30 esp: 2.5mm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO
TIPOIL OGIA 2R
LI o b W IV S

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Ministerio d
SER APROBADOS POR LA NSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN nisteric de
T0DO DE ACUERDO CON LA NORWATIVA VIGENTE. Obras Plblicas  sacretaria de Subsecretarfa de Planificacion Direccidon Nacional
e Argentina  Obras piblicas y Coord Tertorilde i OraPiblca  de Arqutectur
Revision Fecha Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| Plano N°
Plano: PLANILLA DE REJAS PRO']

Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO  |DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
(R3 |1 PATIO 3 aorir | /R4 PATIO 2 ABRIR
aiio fijo 1 FIJO
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R3: PANO FIJO - PANO DE ABRIR R4: PANO FIJO - PANO DE ABRIR
PUERTA DE ACCESO: PUERTA DE ACCESO:
HOJA DE ABRIR HOJA DE ABRIR
TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 cm. TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 cm.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
CERRADURA DE SEGURIDAD - SOLAPAS PARA CANDADO CERRADURA DE SEGURIDAD - SOLAPAS PARA CANDADO
BISAGRAS: POMELAS DE HIERRO CANT 3 BISAGRAS: POMELAS DE HIERRO CANT 3
PASADOR METALICO INFERIOR Y SUPERIOR PARA FIJAR UNA DE LAS HOJAS
PANO FIJO: PANO FIJO:
TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 cm. TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 cm.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO
TIPOlL OGIA 2R
LI o e o P Ve b
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO. | PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS T TT TS T QS Y
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, TR0 AL OR LA KA VOB * Obras Publicas  secretariade  Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. TODASLIS UEDDASYNELES S PR Argentina Obras Publicas  y Coord. Teritorialde laObraPiblica  de Arquitectura
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. Revison Fecha Descpdon
O Pt oy SoL AT FINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARAELTIPO — Gbra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA SIMEDIANERAS-12x25.00m]  Plano N°
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN — Plano: PLANILLA DE REJAS PR02

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
(RT | 4 COCINA Paofio  /R6Y |, SANITARIOS Fuo
2.88 4.46
.

PF

|

40 |10 ] 0] ©

2,86 oF 446

R5: REJA VENTANA SANITARIOS

PANO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm

BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm
ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

R5: REJA VENTANA SANITARIOS

PANO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm

BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm
ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

TIPOLOGIA 2B

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Revision

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, L LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mmstmo *

n ey s P
TODODEACUEROO CNLINIRIATIAVGENTE ObrasPublicas  Secretariade  Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
T0D0S LOS DETALLES CONSTRLCT ; Argentina Obras Plblicas  y Coord. Territorial de [aObraPiblica  de Arquitectura

Fecha D

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA SIMEDIANERAS-12x25.00m|  Plano N°
Plano: PLANILLA DE REJAS PRO3
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DENOMINACION |CANTIDAD DENOMINACION |CANTIDAD
UBICACION TIPO UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
m 3 MODULOS ADICIONALES DE REJA @ MODULOS ADICIONALES DE REJA m 1 MODULOS ADICIONALES DE REJA 2 Hojas
\2.00/ PERIMETRAL Flo | \1.00/ PERIMETRAL FO | \3.00/ PERIMETRAL de Abrir
COL:
TUBO EST.80x80mm
esp: 3.2mm CON TAPA
TUBO EST.40x60mm
esp: 2.5mm CON TAPA
TRAVESANO de ARRIOSTRE
TUBO EST. 20x40 ESP: 2.5mm
RM1 RM2 RM3
2.00 1.00 3.00
DOBLE PLANCHUELA
P/ CANDADO esp:ig"
— HHHEHEHAHAHAHRHBEHHEEH AAAHHAHEH HAHHEBEHE H —p— n::f:::::::l o o e
y TUBO EST. De borde 40x80mm 4 TUBO EST. De borde 40x80mm
esp: 2.5mm. esp: 2.5mm.
o o o o
2 ¢ TUBO EST.40x60mm o I TUBO EST.40x60mm N
8 8 esp: 2.5mm CON TAPA 0 Py esp: 2.5mm CON TAPA P 8
o N 5 o B o N
S |\HEHEHREAHAHEHREHR OH® A EEHE TRAVESANOdeARRIOSTRE & BHHEHHE & TRAVESANOdeARRIOSTRE —&— HHHHHAHAHHHHER HEHHEHHA ::E:::::::::::::::
© TUBO RECTANGULAR © TUBO RECTANGULAR
X! 20x40mm esp: 2.5mm. re! 20x40mm esp: 2.5mm. 3
< WU CON TAPA e CON TAPA e A et A R A AT A AR TR
0.08 . 2.92 1008
E \\\ ///
=i A\ /
\ /
= N
= Vol
= Wi
- I
g INT. i
[ O O O O O T M OO O] ot I
‘ 1.50 5 1.50
: 2.00 : 1.00 3.60
EXT.
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
TIPOLOGIA 2B
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO. PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS oL PRESENTE PLANO E5 INDIGATIVO, LA CONTRATISTA CONFECLIONARA LGS PLANDS DEFINTIVOR, GE DEBERAN
A 5 SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA.EL PL A ESTARAEN UN Ministerio de
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Obras Publicas Secretaria de Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. 0003 LOSDETALESCONSTRLCTNGS ERAY COORDNADGS Y CONPATBLEA Argentina  ObrasPublicas  yCoord. Territorlal de laObraPiiblica  de Arquitectura
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. Revision Fecha Descripdion
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO 5
DE PERFILERIA SOLICITADA. - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO - ESQUINA SIMEDIANERAS 2B| PlanoN
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN E— Plano: PLANILLA DE REJAS ADICIONALES PR04
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS E— Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:



AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
3.00


1 Planta Fundaciones

Escala 1:100

:

BASE PARA PUNTALES CERCO
METALICO 40x40x80cm

LL_ /]

M\QZG Viga 18x48

N/

PATIO 035

Viga 18x48

banquina de hormigon
armado para apoyo de
dos tanques de 2.000

Its cada uno.

Se baja este sector
para cruce de
instalacion sanitaria

271

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
elementos son estimados, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas

PLATEA DE FUNDACION
ESP: 0.18 H 30 (DOBLE MALLA del 8)

VIGAS DE REFUERZO SEGUN INDICACION EN PLANO

2 CAPAS DE TOSCA DE 15 cm apisonadas

Viga 1 8x48%
Viga 18x48

Viga 18x48

Viga 18x48

PATIO 02
X

/

/

CO03

/

_Viga 18x48

@

Y

c10

Pase en la Viga 95x48
para cruce de
instalacion sanitaria

Pase en la Viga 95x48 ‘
para cruce de
instalacion sanitaria

BASE PARA PUNTALES CERCO
METALICO 40x40x80cm

= C22 Estructura Principal Columna

o CR

Estructura Secundaria Columna metalica

—
SE

metalica

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO LA LOS PLA} , QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLS SERAN Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA|

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de
Obras Publicas  secretaria de
Argentina Obras Pblicas

Subsecretarfa de Planificacion
y Coord. Territorial de la Obra Publica

Direccién Nacional
de Arquitectura

— Gbra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - ESQUINA SIN MEDIANERA - 12x25 m|  Plano N°
y garantizar la estabilidad global de la estructura. — Plano: PLANTA FUNDACIONES _ E01
—_— Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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Estructura s/PB h=2.10

1 Escala 1:100

9

7

C24  _ _ _ _ _ _ _ (c18 ¢o . _c0 et _________ cz2~__LM__________ 1
V 80x80 [éﬁ Tor veoeo & 4‘\ AN |
5 5] AN
CR CR flcR flcr N !
| | | N\ pato 01/ | |\ - ‘
AN
2 2 2 g N I
| | /\ | 5 -\ - ‘5
‘ [[CR S b N
AN
‘ - crll Vv 80x80 _ ‘ N - !
C25 ‘ ‘ CR |
| CR CR~
- - %7 - ATCQ - 70 | C13 V80x80  c14  |ci5  Vveox80 lcie veoxso c23 || %77 -
g | 5 2 | |
> | > | 2 ‘
C26 CR CR CR CR |
. vsox80 lcoa 7‘%@ V8080 co6 V80x80  |lcor | cos I ; T ‘ C09 V80x80 | ?:107 - @
|
o o o CR CR o
a0 03/ = | H h . - = | % v 80x80 3 | 3| 3 gl | g
& X = = = 3 2 3 3 >
x
§ / \ ‘ ‘ / \ ‘ i ‘CR i CR - CR ] CR ‘
| | / AN ‘ V 80x80 i
| o T T T Joo | | ! | 0
Proy. canaleta Hormigon Armado | Proy. canaleta Hormigon Armado | Proy. canaleta Hormigon Armado
T2 T2 T2| T2 T3 T1 T2

Proy. canaleta Hormigon Armado ‘

Memoria Estructura
Fundaciones
- Platea de Hormigon Armado espesor 18 cm.

Columnas
C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80x3.2mm
CR - Tubo estructural secundario seccion cuadrada 80x80x3.2mm
T1 - Tabique de hormigén de 12x60cm
T2 - Tabique de hormigén de 12x112cm
T3 - Tabique de Hormigon de 12x100cm

Vigas
V - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 160x80x4mm

VR - Vigas de entrepiso Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80x3.2mm

2 C22 Estructura Principal Columna metalica

o CR  Estructura Secundaria Columna metalica

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
elementos son estimados, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas
y garantizar la estabilidad global de la estructura.

EL PRESENTE PLANO LA

Revision

108 PLANOS DEFINTIOS, QUE DEBERAN Ministerio de

SER APROBADOS POR LAINSPECCION DE OBRA.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN o d

TOOLEAOCHUNRUTAVGENE ObrasPiblicas  secretarlade  Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional

T0D0S LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLZADOS EN OBRA Argentlna Obras Publicas  y Coord. Territorial de laObraPiblica  de Arquitectura

Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - ESQUINA SIN MEDIANERA - 12x25 m|  Plano N°
Plano: ESTRUCTURA S/PB - h=2.10 E02
Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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Estructura s/PB bajo cubierta metalica

1 Escala 1:100

__ic4 c18 c19_ c20 ct_ €22~ LM Lo
V 80x160 V 80x160 V 80x160 V 80x160 AN ‘
H N
! flcr R !
N\ . |
N
[ o < [
© AN
3 3 3 3 N/E 3 Lo |
© © © © > © N :
> > > > /N > N E
/ PATIO 01 \ VvV 80x160  ~ .
\
V 80x160 h
C25 !
P L~ — —
‘ C11 V 80x160 c12 V 80x160 C13 V 80x160 Cc14 C15V 80x160 Cc16 C23 V 80x160 ¢17
o o o o 8 8 (=4 o
e @ @ @ = > < © !
3 3 3 5 3 3 3 3
© © © © > > © ©
| 526 > > > 52: Estructura’H rincipal Columna rpetal ‘a
® o Cco4 V 80x160 C05 V 80x160 C06 V 80x160 co7 | cosv 80x160[  acr || Estructufa SebGagaiagSeiffna meta@F - ®
\
o o o o o o o
S oo /€ © AN V- 8 8| 8
X X X x Q x x x
S S S S © S Sl S
@ @ o \P\AT\O }]Z @ = @ ®©| ©
> >< > > > < > > >
/ \ > ‘
|\ /7 X
‘ S N ‘ V 80x160 V 80x160 i
‘ @ Co3
‘ canaleta Hormigon Armado ‘ canaleta Hormigon Armado ‘ canaleta Hormigon Armado
| | | |
9 ‘ é) é)
Q e Memoria Estructura
Fundaciones
- Platea de Hormigon Armado espesor 18 cm.
Columnas
C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80x3.2mm
CR - Tubo estructural secundario seccion cuadrada 80x80x3.2mm
T1 - Tabique de hormigén de 12x60cm
T2 - Tabique de hormigén de 12x100cm
Vigas
V - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 160x80x4mm
VR - Vigas de entrepiso Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80x3.2mm
. . . . PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los EREETER m LoSPRGS EPTVGS G EG ikt d
elementos son estimados, con el objeto de definir un TORDOE ACLERDD CONLAORMAIAVGETE e ESTTAEL ObrasPiblicas  Secretariade  Subsecretara de Planificacion Direccién Nacional
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA TODDS LS DETAES COISRUCTNOS EEA COORDNADOS Y CONPATBLEAOOS 4 0684 Argentina  ObrasPublicas  yCoord. TerritorialdelaObraPublica  de Arquitectura
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los Redson| _Fecha Descpcion
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - ESQUINA SIN MEDIANERA - 12x25 m|  Plano N°
y garantizar la estabilidad global de la estructura. — Plano: ESTRUCTURA S/PBAJO CUBIERTA E03

Fecha: ‘ Escala: 1:100

‘ Revisé:
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1 Planta Techos

Escala 1:100
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NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
elementos son estimados, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas
y garantizar la estabilidad global de la estructura.
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canaleta Hormigon Armado ‘ canaleta Hormigon Armado ‘ canalrta Hormigon Armado ‘
|
| | | | | |
Cubierta
Pendiente 12%
Vigas Cubierta:
V - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 160x80x4mm
- Sobre superficies cubiertas
Cabios de Pino Parana 2"x5"
Cierre en Chapa Sinusoidal prepintada color negro
- Sobre patios
Tubo estructural seccion rectangular 50x50x3.2mm
Cruces de San Andres @1/2" I L I 2
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
EL PRESENTE PLANO LA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN MInISter!o qe
TODAS LIS NEDDAS YNVELE S VERFGARAEN B0 FORELCONTRATSTA ObrasPublicas ~ Secretarlade  Subsecretarfa de Planificacién Direcrién Nacional
T0D0S LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLZADOS EN OBRA Argentlna Obras Publicas  y Coord. Territorial de laObraPiblica  de Arquitectura

Revision

Fecha

Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - ESQUINA SIN MEDIANERA - 12x25 m

Plano: PLANTA TECHOS ESTRUCTURA CUBIERTA

Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:

Plano N°
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ILUMINACION | REFERENCIAS

SIMBOLOGIA COD. REFERENCIAS POT.

A1 | Aplique 20
== Plafon estanco de policarbonato para tubos led marca LUMENAC, modelo
MAREA 95x1270x94mm 20W o calidad superior

Planta Baja

Escala 1:100 == Plafon estanco de policarbonato para tubos led marca LUMENAC, modelo
MAREA 95¢660x94mm 10W o calidad superior

A3 | Aplique 120
=] Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor marca LUMENAC, modelo
POLO-P 165x165¢35mm 12w o calidad superior

APt | Aplique 20w
, Luminaria led de aplicar, cuerpo oval marca LUMENAC, modelo OVAL
271x146x67mm 20w o calidad superior

ap5 | Aplique 300
o Proyector led , marca LUMENAC, modelo CLEVER 173x203x73mm 30w, 0
calidad superior

Luz de emergencia

Cartel luminoso de salida

Boca de Dato Doble (2 datos Cat 5e)

Tomas Doble Normalizado con Obturadores 2x10

o|l@|0»e|d

T Termotanque electrico 50 Its
TT2 | Termotanque electrico 120 lts
81 | Bomba para alimentacion de tanque de reserva

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus
capacidades son estimadas, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los calculos
y estudios necesarios a fin de determinar los valores
adecuados para cada instalacion.

__________________________________________________________________________________________________ - TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Minlsterio de
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN s o
TODODE AGUERDO GO LANORIATIA VGENTE Obras Publicas  sacretaria de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. Amntlna Obras pﬂb":ﬂs y Coord, Terﬁtoﬂd de Ia Obm Pfluica de Arq ultectu ra

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°®
Plano: PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS IEO1
Fecha: | Escala: 1:100 [ Reviso:
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1 Planta Baja

Escala 1:100

SIMBOLOGIA REFERENCIAS

MATAFUEGO

A
® DETECTOR DE HUMO
©

—

+=

=

DETECTOR DE GAS
[e] PULSADOR DE INCENDIO
CENTRAL DE|INCENDIO

NOTA: Las especificaciones|de los
equipos y sus capacidades son
estimadas, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO
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El Contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas
comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacion y aun todos aquellos
que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idéneo.

El Contratista, para cotizar los trabajos, debera realizar para cada item y/o rubro, su propio estudio y
estimaciones cumpliendo con todos los Codigos y/o Normativas en Vigencia.

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una
especificacion técnica, porque su ejecucion no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado,
tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por la Inspeccién de Obra quien propondra en cada caso
la solucién a adoptar.

En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos que forman
parte de la presente documentacién, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca
especial, el Oferente podra proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente debera
aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que
los bienes ofertados retnen las caracteristicas requeridas, de igual calidad o superior.

REGLAMENTOS

A continuacion, se detallan los reglamentos cuyas normas regirdn para la presente licitacion.
Asimismo, seran utilizados para la aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, que
pudieran originarse en la aplicacién de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de
ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructura de Hormigén Armado: Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 — Estructura de Hormigon.
Estructuras metdlicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 1441 — Normas IRAM.

Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Inspeccion Nacional de Arquitectura
dela S.E.T.O.P.

Cumplimiento de la ley de obras publicas 13.064 y legislacion provincial y/o municipal
Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

MUESTRAS

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra para su aprobacion.

Las muestras deberan presentarse dentro de los 15 (quince) dias corridos posteriores a la
fecha en que sean solicitadas por la Inspeccion de Obra.

La presentacion sera acompafada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el
fabricante o el proveedor. La muestra debera ser observada o aprobada por la Inspeccién de
Obra dentro de los 5 (cinco) dias corridos de presentada.

La Inspeccion podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales
o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo
del Contratista.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta.

El Contratista sera el unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de las patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION
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Desviacién de la vertical:

en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel.
Hasta3 m................. 5mm.

Hasta 6 m. max.......... 8mm.

Hasta 12 m. max......18mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel, con un minimo de:

Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.
En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier pafio con un maximo de:

Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6m.

Variacion de las lineas de la estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y
posicion relativa de las paredes:

enbm......ccceeeeenn. 4 mm

en12m......ccc.... ... 8 mm

Variacion de la ubicacién de aberturas y paredes:

5mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas vy
paredes.

€en menos............... 5mm.

€N MAaS.....cccceevunn.... 10mm

MATERIALES

Seran de primera calidad y seran puestos en obra en sus envases originales. Es
responsabilidad del Contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a
marcas especificadas. El Contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para
asegurar la buena ejecucion de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran
deterioros ni alteraciones. El Contratista sera responsable por las degradaciones y averias
que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectos
de la intemperie o por otras causas.

La aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra de las muestras sera siempre provisoria,
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.

Materiales de reposicion

El Contratista debera proveer en su cotizacion la provisidon de materiales de reposicion para
el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacién y nunca representaran menos de un
3% de las cantidades empleadas en la obra.

*Solados interiores y exteriores (todos) con zécalos.
*Revestimientos ceramicos (todos).
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*Artefactos de iluminacion (todos), con luminarias.

*Herrajes y cerraduras (todos).Todos estos elementos seran transportados y acopiados por
el Contratista al lugar que indique la Inspeccién de Obra.

lluminacion vy fuerza motriz

Toda la instalacion iluminacion necesaria diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y
se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por
cuenta del contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccién propios y de los eventuales subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucion, debera someter a la aprobacion de
la Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,
el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
necesaria para el desarrollo de las obras.

Energia eléctrica

El Contratista tendra a su cargo el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de
caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales
conceptos estara a su cargo y costo y no le seran especificamente reembolsados, considerandose
todo ello incluido en su propuesta.

Tomara el suministro desde la toma mas cercana, la que sera definida por la Inspeccion.

El Contratista debera proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con sus
correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores.

Unidn de obras nuevas con existentes

Estara a cargo del Contratista, y se considerara comprendido sin excepcion en la propuesta
de la adjudicataria:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones linderas existentes o pavimentos.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta
clausula sera de calidad, tipo, forma, terminacion y demas requisitos equivalentes y analogos
a los similares provistos y/o existentes, segun correspondera a juicio de la Inspeccion.

Aqua para construir:

El consumo del agua de construccion, estara a cargo del Municipio, debiendo realizar el
Contratista las instalaciones necesarias para su conexion provisoria, a su exclusivo cargo.

Elementos que el Contratista mantendra en obra

El Contratista debera mantener permanentemente en obra a disposicion de la Inspeccion los
siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Cincuenta (50) estacas de madera.

b) Un (1) cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigon.
c) Moldes para la fabricacion de probetas.

d) Un (1) juego de tamices para analisis de granulometria de agregados.
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e) Una (1) cinta de acero de 50m.
f) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) m.

La totalidad de elementos citados en el presente inciso quedaran en propiedad del Contratista
al terminar la obra.

1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA

1.1 Estudio de suelos

El contratista realizara un ensayo de los suelos en aquellos lotes donde se implante el edificio, a fin de
determinar sus caracteristicas fisicas y servir de base para el calculo de las fundaciones y sub base
de suelo compactado.

1.2 Calculo y proyecto ejecutivo (documentacién de obra)

El contratista dimensionara las fundaciones y estructuras portantes del edificio en base a los resultados
obtenidos en los ensayos del suelo y realizara el proyecto ejecutivo integral de toda la obra que
consistira y no se limitara a:

PLAN DE TRABAJOS

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Trabajos de la Obra, para
su aprobacion por parte de la 0.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Seguridad e Higiene
correspondiente a la Obra, para su aprobacién por parte de la 10.

Toda tarea involucrada en la obra, sera ejecutada cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencion del
contagio de Covid-19.

Durante el transcurso de los trabajos debera dar cumplimiento a las condiciones basicas de Higiene y
Seguridad establecidas en la Resolucion N°231/96.

* Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)
* Presentar pdliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a obra.
* Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

* Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Segun
lo dispuesto por Resolucién n° 51/97.

ESTRUCTURAS

El contratista debera presentar a la 10 el calculo estructural de las estructuras resistentes del edificio
a construir, el que sera realizado por un profesional afin a dicha tarea.

ARQUITECTURA
Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes y 2 (dos) vistas en escala 1: 50
INSTALACIONES ELECTRICAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES SANITARIAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
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Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos, hidrantes y extintores con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES DE GAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES DE TERMOMECANICAS

Un minimo de 1(una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacion de los
tendidos, conductos y artefactos con sus desagiies correspondientes.

Las cantidades, escalas y tipos de planos deben ser consideradas de minima, la 10 esta facultada a
solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas, sin que esto genere ningun adicional.

Toda la documentacion estara relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1° categoria
con sus respectivas matriculas habilitantes al dia.

Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con version 2016 planillas en
Excel y textos escritos en Word. Los entregara en CD o DVD, y la cantidad de ploteos que le solicite
la 10 para la aprobacion.

Una de dichas copias se devolvera con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para
construccion (una quedara en poder de la 10). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u
obreros debe llevar el sello de aprobado para construccion colocado por IO y sera de la ultima version
existente.

Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacion entre gremios.

Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr
aprobacion para construccion de cada revision.

Documentacion Conforme a Obra:

El Contratista debera confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las estructuras
resistentes, como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y recorridos.
Entregara ademas todas las Planillas de carpinterias, herrerias y detalles constructivos que la 10
solicite.

Estos seran ejecutados en Autocad compatible con versién 2016; de ellos se entregara a la 10 los
archivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepcién Provisoria

2 TAREAS PRELIMINARES

2.1 Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara un cartel de obra ploteado sobre vinilo montado sobre chapa de
2.00x3.00m. El mismo tendra una estructura metalica pintada con esmalte sintético blanco, de base
que garantice su fijacion y estabilidad estructural.

2.2 Obrador, depésito y bainos quimicos Obrador y sanitarios, iluminacion,
fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra

El Contratista proveera durante todo el transcurso de la obra:
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-Obradores: 1 (Un) contenedores maritimos de 20 pies, en excelente estado de conservacion,
debiendo incluir instalacion eléctrica: iluminacién de interna de cada contenedor y un toma.

No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que
puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

-Oficina técnica: 2 (dos) una para la Inspeccion de Obra y otra para la jefatura de obra. Dichos locales
deberan ser moddulos prefabricados de 6m x 2.4/2,5m, no aceptandose bajo ningun concepto
construcciones realizadas in-situ. Los modulos deberan estar realizados en paneleria de chapa aislada
térmicamente con al menos dos ventanas de abrir, cortinas de enrollar y una puerta doble contacto
cada uno. Climatizacion: un equipo de climatizacion frio calor del tipo Split, de 3200 frigorias con control
remoto en cada médulo.

Los médulos deben estar en perfectas condiciones: pintura, solados y carpinterias, instalacion eléctrica
completa, datos, y climatizacion.

El Contratista debera proveer Bafios quimicos, con inodoro, pileta y ventilacion. Debera tener sistema
de recirculacion para el accionamiento de la descarga. En todos los casos deberan tener el servicio de
limpieza semanal y de provision de papel higiénico y toallas descartables permanentemente en obra.

La cantidad de bafos se definira tomando en cuenta la cantidad de personal en obra, ajustandose en
todos los casos a lo establecido por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus decretos
reglamentarios.

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna, nocturna y la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion propios, estara a cargo del Contratista y se
ajustaran a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra.

Lo mismo se aplicara para el agua destinada a la obra.

El Contratista impedira el ingreso de personas ajenas a la obra durante el trascurso de la misma para
lo cual ejecutara un cerco provisorio. Sera su responsabilidad la verificacion diaria del buen estado de
la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y
cargo, en perfecto estado de conservacion.

Todas las construcciones provisorias que se realicen, detalladas en el presente pliego y las que no
estandolo, deban ser realizadas, seran ejecutadas cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencion del
contagio de Covid-19.

2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transeuntes (bandejas, defensas,
etc)

El Contratista extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Debera proveer protecciones a linderos y sobre la via publica, segun las prescripciones del Cadigo de
Edificacion.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccion de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacion de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asi mismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara la vigilancia de la obra, asumiendo la completa responsabilidad por dafios,
pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o herramientas de su propiedad.



Ministerio de
Obras Publicas

Argentina

3 MOVIMIENTO DE SUELOS

Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones, rellenos,
aporte y compactacion de suelos para alcanzar las cotas de nivel de proyecto indicadas en los planos
y servir de base para plateas, contrapisos, pavimentos y veredas. A su vez, realizara todas las
demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas anteriormente descriptas.,

El Contratista dispondra las medidas que correspondan a fin de no permitir el acceso al area afectada
de personas ajenas a las tareas de movimiento de suelos.

Extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccion de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacion de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asimismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones y realizar
las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella se vean afectadas estructuras y/o
instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y demoliciones.

El Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que pudieran ser
necesarias para los trabajos a realizar.

No se permitira ningun trabajo que no cuente con la autorizacién previa de la Inspeccion de Obra.

Alcance de los trabajos

Los trabajos incluyen pero no se limitan a la provision de mano de obra, equipos, herramientas, fletes
y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

* Retiro de terreno vegetal

» Excavacion para fundaciones

» Excavacién para tendidos de caferias y conductos
* Nivelacion del terreno

* Aporte y compactacion se suelos

» Saneamiento de suelos

* Relleno de pozos

* Alquiler y carga de volquetes

* Retiro de suelos

» Demolicién y retiro de preexistencias

Normas y reglamentos de aplicacion

Los trabajos de movimiento de suelos deberan ejecutarse de acuerdo a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones y a las prescripciones de las siguientes normas:

+ Cadigo de edificacion

* Ley 19.587 de Seguridad e higiene.

* Decreto 351/79 reglamentario.

* IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales)

« Pliego Unico de especificaciones de la Direccion Nacional de Vialidad.

+ ASTM (American Society for testing Materials)

* AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials)

Se debera prever el retiro total de la tierra sobrante de excavaciones o desmontes, una vez que se
hayan ejecutado las compensaciones habituales
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3.1 Limpieza general, nivelacion y replanteo

El Contratista procedera a emparejar, desmalezar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo.
El relleno de zanjas u otras obras de consolidacion que resulten necesarias, seran ejecutas por el
Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Concluida la limpieza y nivelacion, el Contratista realizara el replanteo del edificio a construir, de las
obras exteriores, de instalaciones, y parquizacion de acuerdo a lo que establezca la 1.0.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo,
asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del
Contratista. La 1.0 controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el Contratista. Una
vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la 1.O aquel sera responsable de
su inalterabilidad y conservacion. El Contratista también es responsable de cualquier trabajo mal
ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su origen, y siendo corregido si es posible o, en
caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Previo a la ejecucion del replanteo, el contratista debera contar con los Planos de Obra aprobados por
lal.0O.

Al realizar el replanteo, el Contratista debera presentar planos con las cotas progresivas del mismo y
del proyecto y comunicar a la Inspeccion las diferencias que hubiere.

3.2 Desmonte y excavacién para platea de fundacion y viga de encadenado
de muro medianero

Para la ejecucion de la platea de fundacion del edificio, se retirara la capa de suelo vegetal y excavara
hasta el nivel que indique el estudio de suelos. Lo mismo se realizara para la viga de encadenado del
muro medianero.

3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15cm
clu)

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecucion de plateas y solados exteriores y previa
aprobacion de la 1.O. el Contratista procedera a colocar suelo seleccionado (tosca) para alcanzar los
niveles requeridos segun replanteo del proyecto ejecutivo basado en el relevamiento planialtimétrico a
ejecutar por el Contratista y en casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado se dividira
en capas de no mas de 15cm y se realizara por medios mecanicos, no aceptandose bajo ninguna
circunstancia el apisonamiento manual. La superficie resultante quedara perfectamente nivelada para
recibir la platea de fundacion del edificio.

En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su hermeticidad, se
procedera al relleno y compactado de todas las zanjas.

No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspeccién de Obra
la anterior.

4 HORMIGON

Generalidades
Alcance de los trabajos

La documentaciéon que se adjunta al presente pliego, tiene caracter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los
cémputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

La Empresa Contratista debera realizar el Calculo de las Estructuras de Hormigon Armado Nuevas y
la verificacion de las Estructuras de Hormigon Armado Existente, asi como, la elaboracion de toda la
documentacioén ejecutiva de dicha obra (memorias de calculos, planos de estructuras, planos de
detalles, planillas, etc.) Dicha documentacion debera ser presentada con 60 (sesenta) dias de
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anticipacion, para ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, sin dicha autorizacion no se podra
comenzar ningun trabajo.

Las estructuras de hormigdén armado seran ejecutadas acorde con los calculos, estudios de suelo,
planos generales, planos de detalles, planos de replanteos, planos de encofrado, planillas de doblado
de hierros, detalles constructivos y demas especificaciones del proyecto que aun no estando aqui
mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales y
particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucion de las obras civiles
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total
ejecucion de los trabajos.

Dicha descripcién es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o
mencionados en la documentacion integrante del presente llamado a licitacion, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

Normas y reglamentos de aplicacion

o CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Disefio para Edificios y otras Estructuras”

o CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las Construcciones”

o INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”

o Parte Il — 2005 "Construcciones de Hormigén Armado”

o Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"

o CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accion de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones”

) CIRSOC 108-2007” Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante
su Construccion

o CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras de
hormigén armado que consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos de encofrado
-Planos de armadura
-Planillas de Doblado

-Planos de detalle de insertos a dejar embebidos a la espera de la vinculacién con la estructura
metélica

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccién de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacion, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

Calidad de los materiales

Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Cemento: Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No
se permitira la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un unico
cemento.
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Agua: Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision
y el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra.

Agregados Finos: Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o
excesos de sales solubles, o que se comprobara mediante inmersién en agua limpia. Cumpliran con
la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6. La composicién granulométrica debera verificar lo establecido
en el capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos: Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos: En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun
aditivo que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de
dichos aditivos contara con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros: Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso, de acuerdo a indicado en CIRSOC 201.

Carga de Diseio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.

Caracteristicas del suelo para fundar

El terreno debera garantizar ser apto para fundar. Si la juicio de la Inspeccién de Obra hubiera algun
sector que presente dudas en cuanto a su capacidad fundable, la Contratista debera prever los
estudios necesarios que la Inspeccion de Obra considere conveniente.

Transporte

El hormigdén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

Muestras

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigdn en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

Ejecucion
La ejecuciéon de las estructuras de hormigén armado, reunird las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Encofrados

Seran de madera (aglomerado fenolico), metalicos o de otro material suficientemente rigido para
resistir sin hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente,
hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Tendran la calidad necesaria para otorgar a las estructuras la terminacion caracteristica de un
hormigdn a la vista. La Inspecciéon de Obra tendra la facultad de aprobar o rechazar el material y la
tecnologia propuesta.

Prevision de pases, nichos y canaletas
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El Contratista debera prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicaran los elementos
integrantes de las distintas instalaciones con que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas ,
gargolas pluviales y aberturas con el tamafio adecuado para permitir el pasaje y montaje de dichos
elementos.

Insertos y Piezas

El Contratista debera prever durante la ejecucion de las obras, la colocacion de todos los insertos a
dejar en la masa de hormigdén, necesarios para la fijacion de elementos que se montaran con
posterioridad a la ejecucion de la estructura, como ser: barandas, pasamanos, soportes para bandejas,
guardacantos, cajas de instalaciones termomecanicas, y especialmente los pernos de anclaje de la
estructura metalica.

Juntas de Trabajo

Las juntas de trabajo que se produzcan entre las distintas etapas de hormigonado de la estructura,
seran en general tratadas de acuerdo a las especificaciones que al respecto indica el CIRSOC 201
(Cap. 10.2.5 y sus anexos).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera
de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacién, se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigdon de resistencia caracteristica cilindrica de 300 kg/cm2 a
compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigoén se llevaran a cabo de acuerdo
a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo
lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en los
planos debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la
Inspeccion de Obras podra ordenar la demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo
del contratista.

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

Desencofrado
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El momento de remocion de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista Principal
con intervencion de la Inspeccién de Obra. El orden en que dicha remocion se efectle sera tal que al
momento de realizar dichas tareas no aparezcan en las estructuras, fisuras o bien, se produzcan
deformaciones peligrosas que afecten la estabilidad del conjunto. También debera evitarse que se
produzcan roturas en las aristas y en los vértices de los elementos.

41 Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)

Cuantia de hierro: Platea 85kg/m3

Para este sistema constructivo se calculara y ejecutara una platea de 18cm de espesor minimo con
hormigén elaborado H30 armado con doble malla (@8mm minimo) y refuerzos. Se incluyen en este
item los refuerzos estructurales segun resultados del calculo estructural llevado a cabo por la empresa
contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en la documentacion ejecutiva.

La terminacién de la misma sera alisada y con suficiente anclaje para recibir los contrapisos.

Se incluira bajo la misma y a modo de barrera de vapor, un film de polietileno de 200 micrones sobre
el suelo seleccionado previamente compactado segun especificaciones del rubro Aislaciones.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion.

4.2 Viga de fundacion
Cuantia de hierro: Vigas de fundacion 120 kg/m3

Se ejecutaran fundaciones de hormigon armado para los muros, consistentes en vigas de fundacion
adaptadas a las particularidades de la implantacién del edificio, segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El sistema elegido y
el replanteo deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

4.3 Tabiques de H°A°

Cuantia de hierro: Tabiques 100 kg/m3

Se ejecutaran tabiques de hormigén armado en el sector de canaletones, segun indicaciones en
Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentaciéon Ejecutiva. El
replanteo de los mismos debera tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de los mismos.

4.4 Canaletéon de H°A®

Se ejecutara un canaleton de hormigén armado a lo largo del edificio, para recibir y conducir las aguas
provenientes de las cubiertas segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo del mismo debera tener la aprobacioén de la
Inspeccion de Obra.

En su interior el contratista realizara un alisado cementicio c/aislacion hidraulica y pendiente de al
menos 3% para conducir las aguas hacia los desagties correspondientes.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

4.5 Corddén de H°A° - Tabiques exteriores y canteros

Se ejecutaran cordones de hormigén armado en coincidencia con los muros exteriores de construccion
en seco y al inicio de los mismos, segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
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y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de los mismos debera tener la aprobacion
de la Inspeccién de Obra. Lo mismo se hara para materializar los canteros en los patios.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de los mismos.

4.6 Banquina de H°A° p/ apoyo de tanques

Se calculara y ejecutara una platea en forma de banquina de 20cm de espesor con hormigén elaborado
H30 armado con doble malla (d8mm minimo) y refuerzos, donde apoyaran los tanques de agua. Se
incluyen en este item los refuerzos estructurales segun resultados del calculo estructural llevado a
cabo por la empresa contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en la
documentacién ejecutiva. La terminacion de la misma sera alisada.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

4.7 Bases de H° A° para puntales de reja

Se ejecutaran bases de hormigdn armado para recibir los puntales de reja metalica, segun indicaciones
en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El
sistema elegido y el replanteo deberan tener la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

5 ESTRUCTURA METALICA

Generalidades

Alcance de los trabajos

La documentacién que se adjunta al presente pliego, tiene caracter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los
cémputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

Las estructuras metalicas seran ejecutadas acorde con los calculos, estudios de suelo, planos
generales, planos de detalles, planos de replanteos, detalles constructivos y demas especificaciones
del proyecto que aun no estando aqui mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales y
particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucion de las obras civiles
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total
ejecucion de los trabajos.

Dicha descripcién es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o
mencionados en la documentacion integrante del presente llamado a licitacién, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

La oferta debera contemplar que la ejecucién de todas las estructuras metalicas sean realizadas con
el objetivo de “terminacion vista”, extremando los cuidados en la ejecucion de las soldaduras, el disefio
de encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminaciéon. Sera causal de no
aprobacién de la Certificacion de dicho item el no cumplimiento de la presente condicion.

Normas y reglamentos de aplicacion

o CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Disefio para Edificios y otras Estructuras”
o CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las Construcciones”

o INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”
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o Parte Il — 2005 "Construcciones de Hormigén Armado”
o Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"
. CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accion de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones”
o CIRSOC 108-2007” Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante
su Construccion
o CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios"
o CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero
para Edificios"
) CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Seccion
Abierta Conformados en frio y sus Comentarios”.
. CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”
o CIRSOC 305-2007 “Recomendacion para Uniones estructurales con Bulones de Alta
Resistencia”.
o CIRSOC 306-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas”.
. CIRSOC 307-2018 “Guia para La Construccion de Estructura de Acero para Edificios y sus
Comentarios”.
) CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras

de Acero de Seccién Circular”

Materiales:

Acero ASTM A 572 Grado 50 - MPa 345 oF =

Acero F-24 (Para las correas) - MPa 235 oF =

Acero SAE 1010 (Placas de anclaje y conexiones) - MPa 245 F =c
Acero AISI SAE 4140 (Pernos de anclaje) - F o = 586 Mpa

Buldn de alta resistencia A 325-X - MPa

Terminacion

Todas las estructuras metalicas del edificio, se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestaciéon equivalente, previa preparacion de la superficie segun
indicaciones del fabricante. A saber:

Se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte
como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

Se pintaran y trataran de igual manera todos los cafos, hierros, ménsulas, bandejas, portacafierias,
accesorios, etc. que queden a la vista.

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras metalicas
que consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos Generales

-Planos de detalles

-Listado de piezas e insertos

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccién de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacién, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

El contratista disefara y calculara la estructura integral del edificio que constara (pero no se limitard)
a los siguientes elementos:

5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80mm
(incluye pintura sintética antiéoxido y relleno de hormigén)

Se construiran y montaran columnas metalicas principales con cafios tubulares se seccion cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, para soportar las vigas del mismo material.
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Las columnas deberan ser un solo perfil continuo hasta alcanzar el nivel de la cubierta. Una vez fijadas
en su posicion definitiva seran llenadas con hormigén elaborado H21, evitando por todos los medios
que queden espacios huecos en su interior.

Las mismas seran pintadas con pintura anti 6xido y esmalte sintético segin especificaciones en las
generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacién de
la Inspeccion de Obra.

5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccion cuadrada 80x80mm
(incluye pintura sintética antiéxido)

Se construiran y montaran columnas metalicas secundarias con cafios tubulares se seccion cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, en sectores especificos identificados en planos. Las mismas seran
pintadas con pintura anti 6xido y esmalte sintético segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.3 Cruces de san Andrés

Se construiran y montaran cruces de san Andrés utilizando barras redondas de %" o diametro a definir
por calculo estructural como elemento rigidizador del conjunto estructural. Se debera garantizar que
las mismas se encuentren tensadas a los fines de cumplir de forma correcta con su funcién.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacién de
la Inspeccion de Obra.

5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico secciéon rectangular
160x80mm (incluye pintura sintética antiéxido)

Se montaran vigas metalicas con cafios tubulares de seccion rectangular de 160 x 80mm y espesor a
calcular, para soportar los cabios de madera de la cubierta. Se vincularan a las columnas metalicas
mediante soldaduras en todo el perimetro con un espesor minimo de cateto igual al del menor elemento
a vincular, segun el disefio estructural, garantizando la rigidez del conjunto. Las mismas seran pintadas
con pintura anti 6xido y esmalte sintético segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacién de
la Inspeccion de Obra.

5.5 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccién
cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antioxido) (h=2.10)

Se construiran y montaran vigas metalicas con cafos tubulares se seccion cuadrada de 80 x 80mm y
espesor a calcular, como elemento rigidizador del conjunto estructural y soporte de entrepisos. Se
vincularan a las columnas metalicas mediante soldaduras en todo el perimetro con un espesor minimo
de cateto igual al del menor elemento a vincular, segun el disefio estructural, garantizando la rigidez
del conjunto. Las mismas seran pintadas con pintura anti Oxido y esmalte sintético segun
especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y

verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.
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5.6 Estructura de entrepiso - Tubo estructural metalico seccién cuadrada
50x50mm (incluye pintura sintética antiéxido)

Se construiran y montaran estructuras para entrepisos con cafios tubulares se seccién cuadrada de
50 x 50mm y espesor a calcular. Las mismas seran pintadas con pintura anti 6xido y esmalte sintético
segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacién de
la Inspeccion de Obra.

6 ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de Albafileria a realizar comprenden la ejecucion de mamposterias, revoques,
aislaciones, contrapisos y carpetas, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones,
colocacién de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecién, etc.,

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las albafiilerias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios la erecciéon de todos los tipos de andamios, balancines,
silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser nuevos, sin uso y
de primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se entendera que
cuando no existan normas de aplicacion se referiran a los materiales de la mejor calidad obtenibles en
plaza y de proveedores reconocidos y aceptados por la Inspeccion de Obra.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accién del viento, lluvia, humedad, etc.

Agua: No debera contener sustancias nocivas que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de
los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto durante cualquiera de las fases
de su empleo en la construccion.

Para morteros cumplira con los requisitos establecidos en las Norma IRAM 1601.

Arena: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1509 / 1512 / 1525 / 1526.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las Normas IRAM 1501 / 1502 / 1513.

Cal hidraulica: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1508 / 1516.

Cal aérea: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1626.

Cemento comun: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1503 / 1504 / 1505 /
1617.

Cemento para mamposteria: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1685.
Morteros: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570 /
1601.

A todos los efectos se debera cumplimentar el Reglamento Argentino de Estructura de Mamposteria
CIRSOC 501, CIRSOC 501-E, y sus respectivos COMENTARIOS del CIRSOC.

6.1 TABIQUES

6.1.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + placa cementicia exterior -
Incluye perfileria, aislacion térmica e hidrofuga

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los cerramientos exteriores del edificio, segun
indicaciones en planos de Arquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o montantes
de 70mm.
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Cara 1: 1 placa cementicia de 12mm + barrera de viento y agua a base de fibras de polietileno de alta
densidad + Placa rigidizadora OSB de 12mm.

Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales hiumedos se utilizara placa verde.

Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 70mm revestido con barrera de vapor.

Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de papel
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo
Z para las bufas.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover, Tyvek o sus equivalentes en calidad y
prestacion.

6.1.2 Tabique interior: Placas de roca de yeso - Incluye perfileria y aislacion térmica

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los interiores del edificio, segun indicaciones en
planos de Arquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales hiumedos se utilizara placa verde.

Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales hiumedos se utilizara placa verde.

Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 50mm revestido con velo de vidrio reforzado.

Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de papel
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo
Z para las bufas.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover o sus equivalentes en calidad y prestacion.

6.2 AISLACIONES

6.2.1 Aislacion hidréfuga bajo platea Film polietileno 200 mic.

Bajo las plateas, sobre el suelo seleccionado compactado y nivelado se proveera y colocara un film de
polietileno de 200 micrones con solapes de no menos de 20cm.

6.3 REVOQUES

6.3.1 Revoque grueso + revoque fino + aislacion hidréfuga cementicia

Se ejecutaran revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislaciéon hidréfuga cementicia de
acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales
se colocaran todos los locales interiores y exteriores sobre las superficies de ladrillo y hormigon.
Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra entre
1.5y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana.

El jaharro se terminara con fratas, a fin de recibir luego el revoque fino o enlucido que tendra un espesor
de 5 mm y deberan ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual
se extenderan pafios enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para lograr un acabado que ante una
eliminacién tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la Inspeccion
de Obra.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes de
arena fina tamizada.
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Por su parte, la capa aisladora de concreto se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, 1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

6.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.4.1 Contrapiso H°P° - Patios

Se ejecutaran contrapisos de hormigdn pobre en patios y veredas, de acuerdo a la ubicacién indicada
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 12 cm.

6.4.2 Contrapiso sobre platea esp. 7 cm - interiores

Se ejecutaran contrapisos de hormigon pobre sobre las plateas interiores, de acuerdo a la ubicacion
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 7 cm.

6.4.3 Carpeta niveladora de concreto — Patios

Se ejecutaran carpetas niveladoras de concreto de 2.5cm de espesor minimo una vez que la
Inspeccion de Obra haya aprobado la terminacion de los contrapisos con pendiente en los patios. Se
terminara con llana, a fin de recibir luego los pisos antigolpes de caucho de acuerdo a la ubicacion
descripta en planos de arquitectura y techos.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina tamizada.

6.4.4 Banquina para bajo mesada esp.10cm

Se ejecutaran banquinas de hormigén pobre con terminacion alisada de 10cm de espesor debajo de
los muebles bajo mesada en las aulas y la cocina, de acuerdo a la ubicacién descripta en planos de
arquitectura y techos.

6.5 REVESTIMIENTOS

6.5.1 Ceramica blanca 20x20 c/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina)

Se proveeran y colocaran revestimientos de Ceramica de 20 x 20cm de lado, color blanco marca San
Lorenzo o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran de acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla
de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en bafios y Cocina hasta una
altura de 2.10m y sobre las mesadas de las Salas hasta una altura de 0.60m medido desde la mesada.
Para su colocacion se utilizara adhesivo especial para ceramica Klaukol o su equivalente en calidad y
prestacion. Las juntas se rellenaran con pastina de color blanca.

Todas las piezas ceramicas llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocaran con juntas cerradas
al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los solados de los locales en los
casos generales.

Se comenzara la colocacion segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 2mm a confirmar por la IO, que se lograra
mediante el uso de separadores plasticos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. (Antes de
limpiar el revestimiento para la entrega, seran retirados estos espesores).

7 CUBIERTA

Generalidades

Todos los bordes de techos, canaletas, cargas, pases de ventilaciones y demas situaciones de
encuentros deberan estar resueltas con zinguerias. Estas estaran fijadas de forma tal de resolver la
aislacion hidrofuga en forma fisica a través de empalmes y solapes, no permitiéndose el uso de
selladores.
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Deberan estar disefiadas de forma tal que eviten el ingreso de agua por efectos del viento y que el
agua manche la fachada, para lo cual siempre deberan tener terminacion de goterén.

Las zinguerias deberan estar pintadas con pintura para sustrato galvanizado de color a definir por la
Inspeccion de Obra de Obra.

La oferta debera incluir todos los elementos necesarios para su completa terminacion como ser:
babetas, zocalos, zingueria, etc., que especificados o0 no, en presente pliego y documentacion grafica
sean necesarios para la correcta terminacion de las cubiertas.

Tanto las bocas de desague pluviales como las canaletas tendran gargolas de desagle de emergencia
a 2cm por encima del fondo de canaleta o rejilla. Las gargolas deberan estar disefiadas de forma tal
de no alterar los parametros de disefio de la fachada, se elevara la propuesta de todas las zinguerias
y gargolas para la aprobacion de la 1.0 previo a su ejecucion.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de los
materiales y en su ejecucion, por el término de 5 (cinco) afos.

7.1 CUBIERTA INCLINADA

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera -
Incluye Aislacion Térmica e Hidrofuga y placas OSB con pintura ignifuga

En todo el edificio se ejecutara una cubierta inclinada para lo cual se proveeran y montaran chapas
galvanizadas prepintadas calibre 25, una estructura de cabios de madera impregnada de 2" x 5" y
placas de osb de 15mm con todos los cierres, listones y elementos de sujecién que permitan una
cubierta completa y perfectamente aislada, térmica e hidréfugamente. Se prestara especial cuidado y
atencién en el cierre vertical entre los cabios de madera y el emplacado de osb, el que sera luego
aislado y revestido en zingueria.

Debera asegurarse la correcta fijacion de los cabios de madera a las vigas metdlicas de forma tal que
se puedan transferir los esfuerzos de la cubierta, tanto verticales como horizontales, a los porticos
metalicos. Ademas, debera garantizarse el funcionamiento de la placa de osb como elemento
rigidizador de cubierta formando un diafragma rigido en el plano horizontal.

La aislacion térmica se colocara entre las chapas y las placas osb, sobre las clavaderas, de manera
continua, evitando puentes térmicos y se materializara con fieltro semirrigido de lana de vidrio de 70mm
revestida en una de sus caras con lamina de aluminio que cumplira la funcién de barrera de vapor tipo
fieltro Rolac Plata de Isover o calidad y prestacion equivalente.

Las superficies expuestas de madera seran pintadas con barniz ignifugo de base solvente de Sinteplast
o calidad y prestacion equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies, respetando las
indicaciones del fabricante. Se aplicara un minimo de 2 (dos) manos.

7.2 ZINGUERIAS

7.21 Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A°

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada lisa calibre BWG 18 plegada en el
encuentro inferior de la cubierta y la canaleta de hormigén a fin de materializar el cierre arquitecténico
e hidraulico de las mismas.

7.2.2 Zingueria BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegada
para materializar todos aquellos cierres perimetrales en las cubiertas que dejasen expuestas a las
estructuras de fijacion, aislaciones y estructura de madera a fin de materializar el cierre arquitecténico
e hidraulico de las mismas. En general, esta zingueria estard montada sobre un cierre vertical de placa
osb descripto en la cubierta integral, sobre el fieltro de lana de vidrio que evite puentes térmicos.
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8 PISOS Y ZOCALOS

8.1  Mosaico granitico 30x30 - Interiores

Se proveeran y colocaran pisos de mosaico graniticos de 30 x 30cm de lado y 35mm de espesor, color
a definir por la IO de acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.
En lineas generales se colocaran todos los locales interiores. Seran marca Blangino o calidad y
prestacion su equivalente.

Para su colocacion se utilizara mortero a la cal. Todas las piezas llevaran sus cuatro aristas vivas, a
90° y se colocaran con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente
a la fachada principal.

Se comenzara la colocacion segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta a definir por la IO.

8.2 Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)

Se proveeran y colocaran pisos de placa OSB de 1.22 x 2.44 y 18mm de espesor, en los entrepisos y
sobre la estructura metalica para tal fin.

Las superficies expuestas se pintaran con barniz ignifugo de base solvente de Sinteplast o calidad y
prestacion equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies, respetando las indicaciones del
fabricante. Se aplicara un minimo de 2 (dos) manos.

8.3 Cemento alisado — Patio de Acceso

Se ejecutaran pisos de cemento con terminacion alisada de 3cm de espesor en el Patio de Acceso de
acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.

La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua. Sobre el contrapiso de hormigdn pobre se
vertera el mortero (1:3) que sera comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la
superficie, recomendandose la utilizacion de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contraccion o
pérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o llana.

8.4 Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm — Patio de Juegos

Se proveeran y colocaran baldosas de caucho granulado de 50 x 50cm y 5cm de espesor, flexibles y
permeables tipo L&S Industrias o calidad y prestacion equivalentes. Estaran compuestas por dos capas
de caucho 100% reciclado. La capa inferior estara formada por granulos de caucho negro aglomerados
con una resina y la capa superior estara integrada por granulados de diferentes colores aglomerada
con la misma resina. Se colocaran de acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos
de Arquitectura. En lineas generales se colocaran patios de Juegos.

8.5 Zbcalos de Madera pintado de blanco

Se proveeran y colocaran zocalos de madera maciza prepintada color blanco, de acuerdo a la
ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran
en Salas y circulaciones.

8.6 Zodcalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina

Se proveeran y colocaran zocalos sanitarios monocapa en todos los sanitarios y cocina. Seran marca
Blangino o calidad y prestacion equivalente. Para su colocacion se adhesivo recomendado por el
fabricante. Las juntas seran abiertas, tomadas con pastina completamente a fin de que no queden
espacios que favorezcan el desarrollo de microorganismos. En los rincones se deberan colocar piezas
especiales de terminacion tipo rinconeros y en angulos vivos se utilizaran piezas tipo esquineros.
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9 CIELORRASO

9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios

Se ejecutaran cielorrasos de placa de roca de yeso en los sanitarios del edificio, segun indicaciones
en planos de Arquitectura.

Este tipo de cielorraso se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm.

Se realizara el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y también se realizara el
masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo Z para las buias.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, su equivalente en calidad y prestacion

10 PINTURA

Generalidades

Las presentes Especificaciones son de aplicacion para la totalidad de trabajos indicados en el presente
item y corresponden a la provision de mano de obra, materiales, equipos, andamios, herramientas,
fletes y todo otro elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la preparacion
de las superficies de aplicacion pintura y acabados de la totalidad de las obras motivo de la presente
licitacion.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en todas y
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra
le solicite e ira ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran.

Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacion de la 10. De no responder la pintura a la muestra aprobada
se haran repintar las estructuras a solo juicio de la 10.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente y preparandolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos
de pintura.

10.1 Esmalte sintético interior color blanco

En todos los tabiques, muros y cielorrasos interiores indicados en Planos y Planillas que no lleven
revestimiento ceramico, se pintaran las superficies con esmalte sintético brillante color blanco tipo Kem
Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie
segun indicaciones del fabricante.

10.2 Esmalte sintético interior color

En sectores interiores indicadas en Planos y Planillas que no lleven revestimiento ceramico, se pintaran
las superficies con esmalte sintético color brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y
prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante.

10.3 Revestimiento acrilico texturado

Se proveera y aplicara un revestimiento acrilico de terminacion texturada en todos los paramentos
exteriores, de mamposteria o construccion en seco. Se colocaran de acuerdo a la ubicacion indicada
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. Seran marca Tarquini o calidad y prestacion
equivalente, modelo y color a definir por la IO, segun muestras que realizara el Contratista para su
aprobacion. La forma de aplicaciéon sera con llana metalica y la dosificacion se realizara segun las
especificaciones del fabricante del producto.
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En todos los casos, la superficie a revestir debera estar firme, seca y limpia. Se cepillara la superficie
a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejandola
firme. La superficie debera estar exenta de aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Deberan haber transcurrido 28 dias de la ejecucion del revoque grueso.

11 CARPINTERIAS

Generalidades
Carpinterias de chapa / madera / vidrio

Las puertas interiores, en general tendran marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de chapa doblada
o de placa simple, relleno tipo panel con terminacién de MDF de 9mm de espesor para pintar. Deberan
tener bisagras pomela color plata, picaporte tipo sanitario y cerradura de seguridad.

Todas las carpinterias de chapa y madera se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie segun
indicaciones del fabricante.

A saber:

Marcos metalicos: Se eliminara el antioxido de obra en los marcos nuevos, se aplicaran 2 (dos) manos
de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte como minimo hasta cubrir
completamente la superficie.

Hojas de madera: Se limpiaran las superficies con lijado y solventes para su preparacion. Se aplicara
una mano de fondo para madera y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos como minimo hasta
cubrir completamente la superficie.

Carpinterias de aluminio / vidrio

Las carpinterias exteriores y frentes vidriados del edificio seran de aluminio del tipo Aluar Linea Modena
2 o calidad y prestacion equivalente. Llevaran marco y contramarco de aluminio. Los vidrios seran
laminados de seguridad 3+3, con sus respectivos burletes y accesorios del sistema.

11.1 Carpinterias s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias indicadas en Planos de arquitectura, Planillas de
carpinterias y Planilla de cotizacion.

12 HERRERIA

Generalidades

La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las herrerias sean realizadas con el objetivo de
“terminacion vista”, extremando los cuidados en la ejecucién de las soldaduras, el disefio de
encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminacion. Sera causal de no
aprobacion de la Certificacion de dicho item el no cumplimiento de la presente condicion.

Todas las herrerias que no lleven terminacién galvanizada en caliente, se pintaran con esmalte
sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestaciéon equivalente, previa
preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante.

A saber: se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antioxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos
de esmalte como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

12.1 Herreria s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las herrerias indicadas en Planos de arquitectura, Planillas de
carpinterias y Planilla de cotizacion.
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12.2 Cerramiento de viguetas

Se montara un frente de viguetas pretensadas de H°, para su sujecion tanto inferior como superior se
amurara una chapa plegada galvanizada abrocada al cordén inferior perimetral.

Para el calce de las viguetas en la chapa se cortara en ambos extremos de la misma parte del nervio
central.

Se utilizara pegamento tipo Sikadur o similar entre muro y viguetas como refuerzo en la colocacion.

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
instalaciones eléctricas de Baja tensién y corrientes débiles.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones eléctricas comprenderan:

* Montaje y conexionado de tablero Principal

» Montaje y conexionado de los Tableros Seccionales de AA y bombas / Integracion al tablero general.
* Instalacion eléctrica de la lluminacién normal / Emergencia

* Instalacion eléctrica de la lluminacion de seguridad

* Instalacion eléctrica de los Tomacorrientes

* Instalacion de Datos y Telefonia

* Instalacion de Seguridad - Portero eléctrico

* Instalacion de Deteccion de Incendio

« Certificacion de las instalaciones de corrientes débiles

« Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentacion normal / de emergencia.
* Instalacion de la Puesta a tierra

* Ayuda de gremios

Normas y reglamentos de aplicacion

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se debera utilizar la

* Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociacion
Electrotécnica Argentina, AEA 90364.

En un todo de acuerdo a la expresa indicacion de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través de su
Resolucion 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica. Caracteristicas
Constructivas que dice:

“Se cumplimentara lo dispuesto en la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles, de la Asociacion Electrotécnica Argentina”.

AEA 90364:

* Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales

* Parte 2: Definiciones

* Parte 3: Determinacion de las Caracteristicas Generales de las Instalaciones

* Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad

* Parte 5: Eleccion e Instalacion de los Materiales Eléctricos

* Parte 6: Verificaciones

* Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:

701 — Cuartos de bafio (Edicion 2002)

710 — Hospitales y salas externas a hospitales (Edicién 2008)

718 — Lugares y locales de publica concurrencia (Edicion 2008)

771 — Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edicion 2006)

* Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.

Para Corrientes débiles también se aplicaran:

* Normas ANSI (American National Standard)

* Normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional)
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* Normas VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)
+ Estandares ANSI/TIA/EIA

Sera por cuenta de la Contratista, el calculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se
debera efectuar el calculo de carga de los circuitos, lineas y el adecuado dimensionamiento de los
conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinacion de llaves e interruptores.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalacién y funcionalidad se exigiran lo especificado en el
reglamento de la A.A. de Electrotecnia.

La distribucién de los circuitos monofasicos debera estar equilibrada, para lo cual en la inspeccion final
se efectuara la medicion, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no sera superior al 10% de las
corrientes de fase.

Pruebas y ensayos

Se indicara que antes de poner en servicio las instalaciones, se debera ensayar la instalacion completa.
Para ello cumplira con lo indicado en el item 771.23 del reglamento de la AEA.

Basicamente se procedera a lo siguiente:

* Inspecciones previas e iniciales

* Inspeccion visual

* Continuidad eléctrica

* Resistencia de aislacion

» Medicién de la resistencia de puesta a tierra.

* Sentido de rotacion.

Documentacion a desarrollar por el Contratista

* Planilla de tendido de cables indicando origen destino, seccién, numeracion y tipo.

* Plano de la ubicacion de artefactos y de la instalacion eléctrica de la iluminacion.

* Planos de la instalacion eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeracién de los circuitos a
los cuales estan conectados.

* Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.

* Plano de la instalacion de puesta a tierra

lluminacién

La iluminacion interior sera proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los niveles
de iluminacién como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que presentan las
actividades a desarrollar en cada local.

Para los calculos se utilizaran las normas IRAM AADL 2005 y 2015, considerandose los niveles de
iluminacion exigidos por la norma IRAM AADL 2006.

El Contratista, montara y conectara la totalidad de los artefactos de iluminacion.

La fijacion de los artefactos se adaptara al tipo de cielorraso. Tendra especial cuidado en la nivelacion
de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos.

Todas las conexiones de los artefactos se realizaran con ficha macho-hembra de tres patas (fase,
neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase, neutro, tierra y referencia) para los
artefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar su mantenimiento.

El Contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores si las hubiere con
sus correspondientes lamparas, de acuerdo al Planos, Pliego y Anexos si los hubiere. Los artefactos
seran del tipo, calidad y prestacion acorde a los que se describan.

Tomacorrientes

Diferenciacion de los tomacorrientes

Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberan diferenciarse con distinto color de los
conectados a circuitos no esenciales.

Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes:

Los interruptores responderan a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares. Seran para 250V y 10A. Proteccion IP 40, con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

Los tomacorrientes serdn de marca reconocida y deberan cumplir con los requisitos de la norma IRAM
2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicacion responderan a las normas siguientes:
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IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares y
tension nominal de 220V para corriente alterna.

IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 220V entre fase y neutro.

IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 380V entre fases.

Ejecucion de las instalaciones eléctricas

Instalacion embutida

La instalacién se ejecutard embutida, de acuerdo a la distribucién proyectada y con las dimensiones
indicadas. Toda instalacién realizada sera con cafio de hierro negro semipesado. En casos especiales,
la transicion entre distintos tipos de canalizaciones sera realizada siempre a través de cajas de pase
debido que los distintos tipos de canalizacién implican distintas magnitudes constructivas.
Colocacion de Canerias

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, losas,
y de tabiques de placa de roca de yeso. Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre
cajas, 0 con curvas suaves. Se embutiran los cafios a la profundidad exigida por las Normas. En todos
los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se debera impedir el
contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearan tramos originales de fabrica de 3,00m de largo.
Colocacion de cajas

De no realizarse indicacion expresa en contrario, las alturas a que se colocaran las diferentes cajas,
sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, seran las siguientes, salvo indicacion en
contrario:

* Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m del
nivel de piso terminado.

* Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.

* Las bocas para T.V Y T.E. y tomacorrientes se colocaran en posicion horizontal a 0,25m del nivel de
piso terminado.

* Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.

La ubicacién de toda caja de inspeccion y derivacion sera accesible con facilidad y no afectaran las
caracteristicas estéticas de la obra. En todos los casos tendran el tamafio adecuado para la cantidad
de cables a alojar-.-

Las mismas se colocaran con sus tapas correspondientes metalicas de chapa del 18. Se colocaran
cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como maximo.

Las cajas que correspondan a la ubicacion de centros y brazos seran del tipo octogonal grande
(95mm), exceptuandose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 cafios, en las
que se podran emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en losas deberan
llevar su correspondiente gancho de suspension con tuerca, el que podra reemplazarse por una varilla
de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden empotrados en el hormigén, en la parte
posterior de la caja.-

Cables en caiierias

Desde los tableros se alimentaran los circuitos de iluminacién, tomacorrientes y otros equipos, estas
alimentaciones se establecen mediante cables de energia. Los conductores de los circuitos se
establecen mediante cables de energia fabricados segun IRAM 60267, de cobre electrolitico
construidos para no propagar incendio, reducida emision de gases toxicos, baja emision de humos
opacos, tensién nominal 750 V.

La caida de tension maxima de disefio de los circuitos, no sea mayor del 3.0%.

La tuberia se disefiara considerando el total de conductores que incluyen: fases, neutros y conductores
de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupacion.

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra,
para su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccién o control de las instalaciones a saber:
FASE R: castafio

FASE S: negro

FASE T: rojo

NEUTRO celeste

TIERRA bicolor verde/amarillo
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Los empalmes de cables unipolares se aceptaran solamente en las cajas de empalme o derivacion.
Las uniones se ejecutaran con capuchones del tipo metélico-7plastico o unién encintada.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes
de pasar los conductores.

Instalacion Suspendida sobre cielorraso

En los lugares donde existe cielorraso suspendido o losa a la vista y las cafierias por algun motivo
deban ir suspendidas, se hara desde la losa por medio de varillas de suspension con un diametro
minimo de 1/4" con grampa adecuada o bien fijadas a la losa.

Las caferias estaran aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada curva y
al final de cada tiron recto que llega a una caja.

Las cajas de pase siempre se colocaran en coincidencia de un artefacto de iluminacién de tal forma
que estas sean accesibles a través del artefacto.

En caso de las juntas de dilatacion se dara la solucion de poner caja en ambos lados e interconectadas
con dos tramos de cafo interrumpidos y sin rebabas con un cafio camisa por sobre ellos con topes.
En los locales donde la cafieria y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u
otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajara toda la instalacion,
utilizando como sujecioén para la caferia el mismo tipo de perfil C y grapa que antes, suspendido por
medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma pequefios movimientos horizontales.

Son validas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar en este
tipo de instalacién.

Instalacién a la vista

Toda instalacién exterior (intemperie) que esté realizada a la vista sera con cafio de hierro galvanizado
Schedule-40 o cable canal marca Zoloda o calidad y prestaciones equivalentes.

Puesta a tierra

Toda la instalacion eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce con cajas de inspeccion. En las bandejas portacables que se
instalen se tendera un cable independiente segun célculo en todo su recorrido para unir todos los
circuitos.

La puesta a tierra se proyectara segun las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 5.
Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.

Los elementos y la caracteristica de los materiales a utilizar seran los indicados en dicha norma.

Canierias en Caieros

Seran cafios de poli cloruro de vinilo (PVC) rigido, reforzado de pigmentacion gris. Admitiran una
presion de 10 KG/cm2 y responderan a las normas IRAM 13350/1/2. La unién normal entre tramos
sera del tipo a espiga y enchufe, con interposicion de adhesivo especial del mismo fabricante. La
longitud normal de los cafios sera de 4,00 a 6,00m. Se tenderan en tramos rectos y en cada cambio
de direccion se construird una cdmara de pase mamposteria u hormigén armado.

El tendido se apoyara sobre cama de arena, tendra una malla de polietileno de sefalizacion de 200
micrones naranja o amarilla identificada, sobre una capa de ladrillos de proteccion ubicada a 20 cm.
por encima del ultimo cafio, el cual tendra una tapada minima de 60 cm. bajo nivel de piso terminado.

Tableros eléctricos

Los gabinetes seran metdlicos. El grado de proteccion sera IP 44, como minimo. Los elementos
componentes vendran montados sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando
con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre a lengiietas de % vuelta. El acceso
sera frontal. Los colores seran los fijados en las normas y a determinar por la Inspeccién de Obra.
Los gabinetes seran lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cémoda instalacion
de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como minimo independientemente de
su corriente asignada.

El cableado interno sera con cable LSOH norma IRAM 62267.

La entrada y salida de cables se hara por borneras. No se permiten las mismas desde los elementos
de proteccioén y/o comando.

Las caracteristicas técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y proteccién deberan ser
adecuadas a las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes de
entrada del tablero y a los requerimientos de seguridad exigidos.
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Tablero de bombas de elevacion de agua sanitaria

Debera tomar alimentacion del TG. Para lo cual el Contratista debera coordinar con el proveedor de
las bombas y la Inspeccion de Obra, los criterios para el sistema de automatismo, verificacion de las
potencias y toda otra informacion que se crea conveniente.

Trabajos a cargo del Contratista
Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente listado:

13.1 CONEXION A RED

13.1.1 Pilar eléctrico c/toma

El Contratista construira un pilar en mamposteria. Debera proveer, instalar y conectar los gabinetes
para alojar los medidores de energia eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.
Proveera y colocara la toma de energia primaria, y el sistema normalizado de interrupciéon y maniobra
del suministro eléctrico. Realizara la conexion a la red para abastecimiento normal con energia
eléctrica en un todo de acuerdo con las indicaciones de la compafiia proveedora, debiendo realizar
todas las instalaciones menores que habitualmente solicita la misma. Todas las obras, equipamiento,
ayudas de gremio y tramitaciones que conlleve dicha conexion deberan estar incluidos en la oferta.

13.1.2 Tendido de alimentacién desde pilar a Tablero General

Se realizara el tendido de alimentacién al Tablero General de manera subterranea, mediante la
construccion de cafieros c/cajas de inspeccion reglamentarias. La seccion de los conductores surgira
del calculo de consumo eléctrico.

13.1.3 Puesta a tierra certificada

Toda la instalacion eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce en cantidad necesaria, con cajas de inspeccion en un todo de
acuerdo con la reglamentacion vigente y las recomendaciones de la AEA.

Se debera realizar una puesta a tierra exclusiva para los equipos de aire acondicionado.

Se debera hacer una verificacion del funcionamiento de todas las instalaciones, y ser corroborada con
la firma de un/a electricista matriculado/a para acceder a la recepcion provisoria de las mismas y
liberarlas al uso.

13.2 TABLEROS

13.2.1 Tablero General (Baja tension, AA, Bombas y Corrientes débiles)

El contratista debera proveer e instalar un Tablero principal que integre todas las funciones eléctricas
del edificio. Tanto lluminacion, Tomacorrientes, Aire Acondicionado y Bombas presurizadoras.
Tendra un seccionador bajo carga general y una barra de distribucién. De ella se conectaran
interruptores diferenciales y termomagnéticos de protecciéon de circuitos de tomacorrientes de uso
general y de uso especial (termotanques), de Aire Acondicionado, de iluminacién general y bombas
para presurizacion. Se contempla como opcién la instalacion de tableros individuales para AA y
bombas. Las demandas en ambos casos se estimaran segun las reglamentaciones mencionadas.

El gabinete de cada tablero sera de chapa prepintada y cada circuito sera protegido por un disyuntor
diferencial y una térmica marca ABB o calidad y prestacion equivalente.
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13.3 BANDEJAS PORTACABLES

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm

La distribucion principal a los diferentes locales sera a través del tendido de bandejas portacables
construidas en chapa galvanizada perforada c/ tapa ciega, suspendidas de la estructura metalica del
edificio. Los circuitos de baja tension y de corriente débiles se distribuiran por bandejas separadas.

13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

13.4.1 Bocas de iluminacion

Las bocas de iluminacidn seran embutidas en la mamposteria y tabiques y a la vista en cielorrasos de
madera. La distribucion se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizaran
cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccion
a calcular en funcion del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo
XXI.

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples

Las bocas de tomacorrientes simples de uso general (TUG) seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribuciéon se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccidn a calcular en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XXI.

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles

Las bocas de tomacorrientes dobles de uso general (TUG) seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribuciéon se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccidn a calcular en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XXI.

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraccion)

Las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE) de 20A, para equipos de AA, termotanques,
bombas y campana de extraccién, seran embutidas en la mamposteria y tabiques. La distribucion se
realizara con cafo de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizaran cables de tres colores
diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccidon a calcular en funcién
del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo XXI.

13.5 LUMINARIAS

Se proveeran e instalaran todas las luminarias indicadas en planos y que a continuacion se detallan.

13.5.1 Aplique 1: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm y
20w

Para la iluminacién general del edificio se proveeran e instalaran Plafones estancos LED 2x20w tipo
Marea Led de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.2 Aplique 2: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x660x94mm y
10W

Para la iluminacioén de los entrepisos de Cocina y Oficinas y bajo los mismos, se proveeran e instalaran
Plafones estancos LED 1x10w tipo Marea Led de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.
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13.5.3 Aplique 3: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de
165x165x35mm y 12w

Para la iluminacion de locales sanitarios proveeran e instalaran Apliques LED de 12w aptos tipo Polo-
P de Lumenac o calidad y prestacién equivalente.

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x146x67mm y 20w

Para la iluminacién de patios se proveeran e instalaran Apliques LED de 20w aptos para exterior tipo
Oval de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.5 Aplique 5: Reflector led de 173x203x73mm y 30w

Para la iluminacion de patio de acceso se proveeran e instalaran Reflectores LED de 30w aptos para
exterior tipo Clever de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.6 Artefacto Led indicador de Salida

Para indicacion de salidas, se proveeran e instalaran Carteles Led de 3hs de autonomia tipo Atomlux
9905I o calidad y prestacion equivalente.

13.5.7 Artefacto Led emergencia

Para la iluminacion de emergencia se proveeran e instalaran estratégicamente Artefactos de
emergencia de 60 Leds de 8hs de autonomia tipo Atomlux 2020 o calidad y prestacién equivalente.

13.6 CORRIENTES DEBILES

13.6.1 TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack
c/patchera y switch)

Se ejecutara la instalacion integral de telefonia y datos segun indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de la Inspeccion de Obra. Esta incluye 3 (tres) bocas, a ejecutar mediante
cafio de hierro semipesado %" y accesorios de acero, Fichas Jack RJ45 Cat 6A. Hembra y Cables
U/UTP Cat. 6A marca Commscope de la linea Systimax. Se incluiran patch cords Cat 6 1.80 AMP
armado y certificado de fabrica en cada una.

Todos los puestos de datos y telefonia deberan terminar en patchera dentro del Rack y terminar en
Face Plate en la boca o puesto de Trabajo.

Se incluira un rack de un minimo de 19” con patcheras para datos y telefonia con capacidad para
albergar los switchs de 12 puestos correspondientes de ambas instalaciones. El mismo ira ubicado y
amurado segun disposicion en Planos e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

13.7 DETECCION DE INCENDIO

13.7.1 Bocas vacias para Deteccion de incendio

Se ejecutaran en cantidad y segun indicaciones en planos, proyecto ejecutivo e indicaciones de la
Inspeccion de Obra bocas para Deteccion de Incendio, mediante cafo de hierro semipesado %" y
accesorios de acero.

13.7.2 Central de incendio

Se proveera e instalara una central de incendio marca Notifier o calidad y prestacion equivalente.
Incluiran las baterias. Se considera incluido en el precio la configuracion y la puesta en marcha.
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13.7.3 Detector de humo c/ Base

Se proveeran e instalaran detectores de humo con base, segun planos marca Notifier o su equivalente
en calidad y prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el
tendido de cableados y su calibracion.

13.7.4 Pulsador de alarma

Se proveeran e instalaran avisadores manuales tipo pulsadores marca Notifier o su equivalente en
calidad y prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el tendido
de cableados y su calibracion.

13.7.5 Sirena con estrobo

Se proveeran e instalaran Sirenas de aviso con estrobo marca Notifier o su equivalente en calidad y
prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el tendido de
cableados y su calibracion.

13.7.6 Detector de gas

Se proveera e instalara un detector de gas en la Cocina. Se considera incluido en el precio el amure y
conexion de los mismos, el tendido de cableados y su calibracién

13.8 SEGURIDAD

13.8.1 Portero eléctrico

Se proveera e instalara un portero eléctrico ¢/ pantalla led segun indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de la Inspeccion de Obra. Se considera en este item el tendido de la boca
completa, mediante cafo de hierro semipesado %4”, accesorios de acero y alimentacién eléctrica.

14 INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
Instalaciones Sanitarias.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones sanitarias comprenderan:

* Instalacion sanitaria completa de los desagles cloacales con conexién a la cloaca.
* Instalacion sanitaria completa de los desagues pluviales

* Instalacion sanitaria completa de los tendidos de agua fria

» Montaje y conexionado de Tanque de reserva de agua potable
* Provision y conexionado de sistema de presurizacion de Agua
* Instalacion sanitaria completa de los tendidos de agua caliente
» Montaje y conexionado de termotanques

* Montaje y conexionado de artefactos, griferias y accesorios

* Ayuda de gremios

Comprende la provision de todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacion contractual sean necesarios para el correcto
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funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones sanitarias, con arreglo a las reglas del arte,
incluyendo la provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, esté o no previstos y
especificados en el presente pliego.

Los trabajos incluyen equipamiento, materiales, accesorios y mano de obra y montaje.

El Contratista debera contemplar todo elemento que fuese necesario para que el sistema quede
funcionando.

Estos trabajos seran ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones técnicas, y las
disposiciones vigentes y de la Empresa Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga jurisdiccion y
ademas se ajustaran al trazado general del edificio.

Normas y reglamentos de aplicacion

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones sanitarias se debera utilizar y cumplir
las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

* AYSA S.A.
* Reglamento de EX - O.S.N
* Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19587 y decretos reglamentarios

Presentaciones
Tableros de muestras a presentar por el Contratista al inicio de la obra.

El Contratista debera preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra incluyendo
la soporteria a ser utilizada. Los elementos cuya naturaleza y dimension no permitan ser incluidos en
el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y
siempre que la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, se presentaran las memorias acompafadas
de folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales.

Todos ellos deberan ser nuevos del tipo aprobado por OSN llevaran sello IRAM, deberan ser ademas
revisados por el Contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falla de fabricacion.

Pruebas y Ensayos

Previo a la Recepcion Provisoria de la instalacion por la Inspeccién de Obra, el Contratista debera
realizar todos los ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta en marcha de las
instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, o que a juicio de la 10 sean necesarias.

Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistiran entre otros en:
* Limpieza general de toda la instalacion y su zona circundante.

* Remocion de todas las sustancias oxidantes.

» Ensayo de todos los dispositivos de seguridad.

Una vez cumplimentadas todas las etapas del montaje y conexionado se procedera a la puesta en
marcha y regulacion de los sistemas, habilitando asi la instalacion para el servicio.

Documentos a entregar

Se debera incorporar:

« Catalogos de todos los equipos.

» Hojas Técnicas de todos los equipos.

» Manual de operacién de todos los equipos.
» Manual de operacion del sistema.

* Planos conforme a Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion.
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La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones,
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la
recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado
o0 mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones

que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximiran a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultanea, antes de su Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que
sea requerido por la 10. La instalaciéon se pondra en funcionamiento a pleno, comprobandose el
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. Al procederse a la prueba general de
funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente limpiados.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de aguas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Los materiales recibidos en la Obra seran convenientemente revisados por el Contratista antes de su
utilizacion, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricacién o deterioro sufrido.

Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, seran cambiados a costa
del Contratista.

El Contratista indicara en su propuesta técnica los materiales a utilizar, indicando marca y modelo.

Ejecucion de las instalaciones

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte,
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

141 CONEXIONES Y TENDIDOS

14.1.1 Conexién a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentacién a
Tanque de reserva

El Contratista realizara la conexion del edificio a la red cloacal y también la conexion del edificio a la
red de agua corriente, y desde ésta al tanque de reserva, segun disefio y calculo aprobado por la
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Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a las caracteristicas incluidas en las generalidades de este
rubro

14.1.2 Tanque de acero inoxidable 2.000lts.

El Contratista realizara la provision de agua corriente segun calculo, para lo que proveera e instalara
una reserva de agua mediante tanques de 2.000 litros. Los mismos seran de acero inoxidable. Se
montara sobre platea de hormigdn.

14.1.3 Bomba 1hp para elevacion de Agua a Tanque de Reserva

Se proveera e instalara un sistema de elevacion de agua, compuesto por bombas monofasicas de al
menos 1HP, marca Rowa o calidad y prestacion equivalente. Incluira valvulas de entrada y salida.

La potencia y el caudal maximo surgiran del calculo incluido en la documentacion ejecutiva.

14.1.4 Termotanque eléctrico 60It Alta recuperacion

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de 60lts marca Rheem o calidad y prestacion
equivalente para generacion de agua caliente en Salas y sanitarios.

14.1.5 Termotanque eléctrico 120It Alta recuperacion

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de alta recuperacion de 120lts marca Rheem o
calidad y prestacion equivalente para generacion de agua caliente en Cocina y sanitarios.

14.1.6 Agua fria - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provision y distribucion de Agua Fria en Cocina, Sanitarios, y
Salas de acuerdo a los requerimientos y distribucion de los mismos y segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca
tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestacién equivalente.

14.1.7 Agua Caliente - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provision y distribucion de Agua Caliente en Cocina, Sanitarios,
y Salas de acuerdo a los requerimientos y distribucion de los mismos y segun indicaciones en Planos
de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca
tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente. Se incluira la conexion a los termotanques
a Gas / eléctricos que la generen.

14.1.8 Desagiies cloacales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desagles cloacales en la Cocina, Sanitarios y Salas de acuerdo
a los requerimientos y distribuciéon de los mismos y segun indicaciones en Planos de Arquitectura,
Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos de desagiies se
materializaran con caferia de polipropileno y uniones tipo O'Ring marca Awaduct o calidad y
prestacion equivalente.

Se incluiran las camaras de inspeccion de 60x60 en cantidad necesarias, materializadas en
mamposteria con revoque impermeable y doble tapa metalica hermética y terminacién idem piso.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las caferias asi
como el calzado y proteccién de las mismas con mamposterias y mallas de advertencia reglamentarias
en exteriores.

14.1.9 Desagiies pluviales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desagues pluviales de cubiertas y Patios interiores de acuerdo
a los requerimientos y distribuciéon de los mismos y segun indicaciones en Planos de Arquitectura,
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Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas
debera tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.. Los tendidos de desaglies se materializaran con
cafieria de polipropileno y uniones tipo O'Ring marca Awaduct o calidad y prestacién equivalente.

Se incluiran las Bocas de desagiie en cantidad necesarias, materializadas en mamposteria con
revoque impermeable y rejilla metalica.

A su vez, en los patios se ejecutaran canaletas de hormigéon armado con aislacion hidréfuga de
concreto, debidamente dimensionadas para recibir rejillas tipo guardaganado. Las mismas se
vincularan a la red pluvial del edificio.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las caferias asi
como el calzado y proteccién de las mismas con mamposterias y mallas de advertencia reglamentarias
en exteriores.

14.2 ARTEFACTOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los artefactos sanitarios con todos sus
accesorios de alimentacion y desagie en locales sanitarios y cocina. La instalacion sera completa
incluyendo los amures, sujeciones, sellados y conexiones flexibles que sean necesarias segun sea el
caso. Al finalizar la instalacion el Contratista realizara la prueba hidraulica y verificara el correcto
funcionamiento de los mismos.

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea infantil (ICH) o calidad y prestacion equivalente, con
depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma linea y herrajes
metalicos.

14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea Andina (IML-B-FA-D) o calidad y prestacion
equivalente, con depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma
linea y herrajes metalicos.

14.2.3 Inodoro para discapacitados con asiento y depoésito

Sera marca Ferrum linea Espacio mod. IETJ o calidad y prestacion equivalente, con depdsito, asiento
y tapa de la misma linea.

14.2.4 Lavatorio p/ nifios

Sera de loza blanca marca Ferrum linea Lavatorio Colegial con un agujero o calidad y prestacion
equivalente.

14.2.5 Pileta acero inox. 0.40 x 0.50 empotrada a mesada

Sera de acero inoxidable marca Jhonson mod.E50/18 Acero AlISI 304 de 50x40x18cm o calidad y
prestacion equivalente. Incluye sifén de descarga.

14.2.6 Lavatorio para discapacitados
Sera marca Ferrum linea Espacio mod.LET1F o calidad y prestacion equivalente.

14.2.7 Pileta doble acero inox. - Cocina

Sera de acero inoxidable marca Mi Pileta mod.304 Acero AISI 304 de 57x37x18cm o calidad y
prestacion equivalente. Incluye Sifon de descarga doble.
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14.2.8 Pileton acero inox.

Estara construido en acero inoxidable Acero AlSI 304 de 340x55x50cm y 1.25mm de espesor. Incluira
descargas cromadas.

14.3 GRIFERIAS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos las griferias con todos sus accesorios de
alimentacion en locales sanitarios y cocina.

14.3.1 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.2 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.3 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.4 Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina
Sera marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.5 Griferia mezcladora monocomando para piletén
Sera marca FV modelo Arizona 0406/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.4 ACCESORIOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los accesorios en locales sanitarios y cocina.

14.4.1 Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Inodoro de
la misma linea.

14.4.2 Barral rebatible 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Inodoro de
la misma linea.

14.4.3 Barral rebatible 0,60m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Lavatorio
de la misma linea.

14.4.4 Percha
Seran de Acero inoxidable marca FV o calidad y prestacion equivalente.

14.4.5 Portarrollo de papel higiénico
Seran de loza marca Ferrum o calidad y prestacion equivalente.
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14.5 ESPEJOS

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados

Se proveera e instalara segun indicaciones en planos un espejo de 6mm con bordes biselados en el
sanitario individual. El mismo de adherira al muro mediante cemento de contacto tipo Suprabond o
calidad y prestacion equivalente. El espejo debera estar sellado en todo su perimetro con sellador
antibacteriano transparente. Se colocara sobre la mesada, y las dimensiones seran: largo de mesada
x 1.00m de alto.

14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible
Sera marca Ferrum linea Espacio mod. VTEE1/B o calidad y prestacion equivalente.

15 INSTALACIONES DE GAS

Generalidades

La instalacion de Gas para alimentacion de la cocina con horno y termotanque sera mediante la
conexion completa a la red de gas.

En caso de que esto no fuese posible, se cotizara como variante la instalacién completa para la
provision y distribucion interna de gas envasado en garrafas.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones de gas comprenderan:

» Tendidos externos desde la toma de gas.

* Tendidos internos c/llaves de paso a cada artefacto de consumo en la Cocina
* Recinto de seguridad para el medidor

» Gestiones ante la prestaria del servicio de gas natural de la zona para aprobacién de los tendidos
realizados antes de proceder a cerrar las canaletas.

Pruebas y Ensayos

Una vez terminados los trabajos de montajes de cafierias, y antes de tapar aquellas que
queden embutidas en muros y contrapisos, se efectuara una prueba neumatica, cargando toda
la instalacion con aire comprimido. Se debera verificar la no existencia de fugas y la salida de
suficiente caudal de aire en cada toma a instalar.

El Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas de estanquidad que
la Inspeccion de Obra solicite, debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse
fuga alguna.

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Normas y reglamentos de aplicacion

Todos los materiales a instalar serdn nuevos y colocados por personal matriculado en la
Empresa de Gas Interviniente.

Regiran las siguientes normas:

* Disposiciones y normas de la empresa Gas interviniente para ejecucion de instalaciones
domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.

« Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales. Normas IRAM.

» Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, la normativa vigente y lo
requerido por las empresas administradoras de red.

Memorias de Calculo
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El Contratista presentara memorias de calculo de las cafierias y elementos o dispositivos de la
instalacion, que ajustara con los consumos finales de los equipos que adquiera el Comitente,
los locatarios y los recorridos reales.

Debera verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en obra.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de Gas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Caiierias

La cafieria de gas a baja presion sera con o sin costura realizadas con cafios y accesorios de
hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fabrica y respondera en un
todo a las normas IRAM 2502. Las carfierias de diametro 101 mm y hasta 75 mm deberan ser
soldadas usandose accesorios biselados para tal fin; las de menor didametro tendran uniones
roscadas y accesorios, fundidos, del mismo material, con bordes de refuerzo de acuerdo a IRAM
2548.

Accesorios
Las uniones seran selladas con pasta elastica aprobada por la Empresa de Gas.

Todos los cambios de direccion y derivaciones se ejecutaran exclusivamente con accesorios del
mismo material.

Llaves de paso

Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unién doble de
asiento conico, que permita su desvinculacion.

Para la distribucién interna seran con cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad
estard asegurada con una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte.

Artefactos

Los artefactos a proveer e instalar contaran con los accesorios, materiales, elementos de aporte,
conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminacion. Los
artefactos para uso doméstico o industrial de gas a instalar deberan estar aprobados por el Ente
regulador, llevando en lugar bien visible el sello y nimero de matricula correspondiente y sus
caracteristicas se especificaran en el resto de la documentacion.

Ejecucion de las instalaciones

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte,
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Proteccion de Caiierias

La proteccién anticorrosiva, para caferias enterradas, en contrapisos o distribucién en paredes,
consistira en una capa de pintura epoxi aplicada en fabrica y aprobada por la empresa Gas
FENOSA. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no cubiertos,
accesorios, etc., se cubrirdn con cinta especial aprobada previa imprimacion.

Canerias Enterradas
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Las canerias de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte
de la proteccion de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fabrica deberan ser
protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada. Se colocaran como minimo a 30 cm.
de profundidad con proteccion mecanica de ladrillos, formando un encamisado con los mismos
hidréfugamente protegido y asentando la cafieria en arena, este encamisado debe estar ventilado en
sus extremos. La proteccion se completa con una malla de aviso de PVC color amarilla con la leyenda
"CANERIA DE GAS" que tendra una ancho de 30 cm.

Pases en Paredes, Losas o Muros

Cuando deba atravesarse una pared o muro de un local, debera enfundarse la tuberia mediante
una vaina metalica (acero, aluminio, cobre, laton, etc.) o bien de material no deformable de
rigidez suficiente (por ejemplo P.V.C.).

Fijacion De Caiierias
En general, las caferias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a muros o

estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspeccién de Obra, y a
intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

Ventilaciones de Ambientes

En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever rejas de
renovacion de aire y de eliminacién de gases de combustién segun calculo.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

15.1 Conexion a red de gas, nicho para medidor y tendido de cafierias para
alimentacién de Cocina.

Se ejecutara la conexion a la red de gas, se construira un recinto para el medidor, y se ejecutara todo

el tendido en cafieria de acero y recubrimiento epoxi desde la red hasta las bocas de consumo (Cocina

con horno) de acuerdo las generalidades descriptas, Planos de Arquitectura e Instalaciones e
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

16.1 Extintor ABC 5kg

Se proveeran extintores de polvo quimico ABC de 5kg de capacidad con su correspondiente placa
baliza y su tarjeta municipal. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM. Los mismos se colocaran segun ubicacién tentativa en planos, distribuyéndose de modo que
no sea necesario recorrer mas de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada
uno de ellos no sea mayor de 200 m2.

17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
instalaciones de climatizacion mediante equipos de tipo Splits y extraccién de aire en sanitarios.

Alcance de los trabajos
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Las instalaciones de climatizacién comprenderan:

» Montaje y conexionado de unidades condensadoras para equipos Splits.
» Montaje y conexionado de unidades evaporadoras para equipos Splits.

* Canalizacion de condensados para unidades evaporadoras.

« Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios.

Normas y reglamentaciones

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones de climatizacion se debera utilizar y
cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

* IRAM -Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.-

* Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

+ Cadigo de Edificacion de la localidad.-

* Disposiciones y reglamentos de la Compafiia de Agua y Bomberos locall.

* ASTM — American Society for Testing Material (USA).

* NFPA — National Fire Protection Association (USA).

* ANSI — American National Standards Institute (USA).

* ADC — Air Diffussion Council (USA).

+ ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers JUSA).
* SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).
* 1.S.0. para balanceo y analisis de vibraciones.

» Camara de Aseguradores.

En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

Caracteristica de la Instalacion de Aire acondicionado
Equipos Splts

Los equipos seran marca Samsung con tecnologia digital inverter, u otro de calidad y tecnologia
equivalente.

La instalacion se realizara completa, por lo cual incluira el canaleteado de muros y tendido de cafierias
y cableado de alimentacién y comando. También las ménsulas y soportes necesarios para cada
equipo.

Asimismo el Contratista realizara, bajo su responsabilidad, el replanteo de las canaletas y pases a
prever en la estructura de H° A°, metalica y muros.

El desagie de agua de condensado de los evaporadores sera realizado por el contratista de |.
Sanitaria.

La posicion definitiva de todos los equipos sera determinada en obra por la Inspeccién de Obra.

La Instalacion completa sera puesta en marcha por el contratista y comprometera una garantia de 1
(uno) ano.

Control remoto inalambrico

Las unidades interiores se controlardn mediante un conjunto de mandos a distancia de tipo control
remoto

Tableros eléctricos de sistemas de Aire Acondicionado

La instalacién de Aire acondicionado contara con un tablero eléctrico independiente o integrado al
tablero eléctrico general a juicio de la Inspeccion de obra.
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El tablero responderd constructivamente, en sus caracteristicas mecanicas y eléctricas a lo
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las mismas, y la
calidad de los elementos sera la especificada en Rubro de Instalaciones eléctricas.

Protecciones acusticas y antivibratorias

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision de vibraciones y ruidos
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras.

Inspecciones, pruebas, puesta en marcha y recepcion provisoria y definitiva
Inspecciones:

Durante el montaje de los equipos y tableros que forman parte de la instalacion se realizaran las
inspecciones y ensayos que se indican a continuacién:

Control de dimensiones segun planos aprobados y normas de tolerancias.

Inspeccioén visual de los distintos equipos.

Inspeccion visual y funcional de los tableros eléctricos.

Ensayo certificado de pérdidas de presion o fuga de equipos.

Verificacion de marca, modelo y caracteristicas de componentes no fabricados por el proveedor.
Pruebas y verificaciones previas

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobara que:

Prueba de estanqueidad de las cafierias de c/u de los circuitos de refrigeracion con N2 antes de su
llenado con refrigerante.

Prueba hidraulicas de las caferias de agua y de los desagues.
La instalacion esté completa en cada detalle, materiales y equipos.

La ejecucién de los trabajos esté de acuerdo con lo tratado en la orden de compra y con las reglas del
arte en la materia.

Las caferias y conductos de distribucion de aire no presenten fugas y estén soportados en forma
adecuada.

Las aislaciones estén debidamente colocadas y no presenten deterioros.
No exista corrosion en las superficies metalicas.

Se hayan efectuado pruebas de distribucion del aire, comprobando los caudales de aire suministrados
por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga.

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcionamiento de
cada motor.

Se haya efectuado la regulacién de las instalaciones.

Pruebas y ensayos

Las pruebas se efectuaran durante tres (3) dias, con interrupcion de diez (10) horas coincidentes con
la noche y en los dias mas criticos de cada estacion. Con estas pruebas debera comprobarse si las
condiciones interiores coinciden con las indicadas en las hojas de datos garantizados, en cuanto a los
valores de temperatura, humedad.

El proveedor debera suministrar todos los instrumentos y aparatos necesarios para efectuar los
ensayos, como asi también los materiales de consumo.

Documentos a entregar

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfaccién de la Inspeccion de Obra, el
Contratista efectuara la puesta en marcha, regulacién y la entrega de la instalacion en funcionamiento
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normal para su recepcion provisoria. Antes de tal evento entregara a la Inspeccion de Obra archivos
electrénicos en CD y un juego de documentacion grafica debidamente encarpetadas:

«.Folletos, manuales, etc. de todos los equipos y materiales instalados.

«.Las "Planillas de Caracteristicas y Datos Garantizados" de todos los equipos y maquinas, indicando:
marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros suministros, segun
corresponda.

«.Lista de repuestos recomendados para un periodo de 5 (cinco) afios.
«.Las garantias de equipos, maquinas y elementos.

«.El manual de uso y mantenimiento, en idioma castellano. Proveer diagramas e instrucciones para el
manejo.

«.El Manual de Mantenimiento de la Instalacion incluira el programa de mantenimiento preventivo.
«.Planos conforme a obra.

«Antes de la Recepcién Provisoria debera instruir al personal designado para el manejo de la
Instalacion.

17.1 Split frio / Calor 3300w inverter

Se proveera e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 3.300w. Sera de pared del tipo
Samsung modelo ar24msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.2 Split frio / Calor 5000w inverter

Se proveeran e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 5.000w. Sera de pared del
tipo Samsung modelo ar12msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.3 Split frio / Calor 6400w inverter

Se proveera e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 6.400w. Sera de pared del tipo
Samsung modelo ar18msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.4 Tendido de desaglies para equipos de AA

El Contratista ejecutara la instalacion completa de drenajes del agua proveniente de los equipos de
Aire Acondicionado hasta su conexion al sistema de desagues cloacales. La misma se materializara
en caferia de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca tipo
Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente de acuerdo las generalidades descriptas,
Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones Termomecanicas, Planos de Instalaciones Sanitarias
e indicaciones de la Inspeccién de Obra.

17.5 Extraccion forzada de aire en locales sanitarios

La extraccion de aire en todos los sanitarios se resolveran con extractores centrifugos del tipo GATTI
o calidad y prestacion equivalente, con conductos de chapa galvanizada y salidas al exterior del
edificio.
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18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

18.1 MESADAS

18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm con z6calo de 20cm s/ muebles — Cocina

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en la
Cocina. Se acompafiaran con zocalo de 20cm del mismo material. La terminacion sera pulida, con
bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicacién indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.1.2 Mesadas de granito gris mara de 50cm con zé6calo de 10cm y frentin de 20cm s/
ménsulas - Sanitario

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 50cm de ancho y 2cm de espesor en el
Sanitario privado. Se acompafiara con zécalo de 10cm y frentin o pollera de 20cm del mismo material.
La terminacion sera pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre
la mesada y el muro se sellara con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre ménsulas de hierro de acuerdo a detalles y ubicacion indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en sanitarios.

18.1.3 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zé6calo de 10cm s/ muebles - Salas
Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en las
Salas. Se acompafaran con zécalo de 10cm del mismo material. La terminacion sera pulida, con
bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicacién indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm — Cocina y Salas

Se proveeran y colocaran muebles bajo mesada con puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf
de 18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J como soporte de las
mesadas de la Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18mm - Cocina

Se proveeran y colocaran muebles tipo alacenas con puertas y estantes, construidos en mdf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J sobre las mesadas de la
Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.3 Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina

Se proveera y colocara un mueble de guardado con puertas y estantes construido en mdf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J en la Cocina, de acuerdo a
detalles y ubicacién indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.
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18.2.4 Estanterias en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la
pared) Mueble Alacena en melamina mdf 18mm -

Se proveeran y colocaran estanterias, construidos en placas de OSB de 50cm de ancho y 18mm de
espesor con mensulas de acero, amuradas a las paredes de acuerdo a detalles y ubicacién indicada
en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS

18.3.1 Banco madera con respaldo

Cantidad: 1 (uno)

Materiales: Patas de hierro o acero inoxidable. Madera de Lapacho o Viraperé, terminacién satinada
con impregnante. Tirafondos de acero inoxidable o} galvanizados.
Fijaciéon: Amurado con brocas a un solado o apoyado con regatones o montado sobre tacos de
quebracho u hormigén para colocar sobre pasto, granza, arena, etc.

18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

18.4.1 Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas

Se proveera e instalara 1 (uno) cocina industrial de 6 hornallas con horno a gas construida
especialmente en acero inoxidable. Sera de primera marca, tipo Morelli o calidad y prestacion
equivalentes.

18.4.2 Campana de extraccion forzada de acero inoxidable c/salida vertical

Se proveera e instalara 1 (uno) campana de extraccion en la cocina para la cocina industrial, construida
especialmente en acero inoxidable de 1.20mm de espesor y 1.20m de ancho. La terminacion sera
pulida. Incluira extraccion forzada monofasica 220v de primera marca y calidad y conductos de
extraccion construidos en acero inoxidable. La salida hacia el exterior sera por la cubierta metalica por
lo que el contratista propondra la mejor solucién técnica y constructiva para aprobacion de la Inspeccion
de Obra de acuerdo a la ubicacién indicada en Planos de Arquitectura

19 VEGETACION

Generalidades
Plantacion

Se colocaran las plantas con pan de tierra sobre una capa compactada en el fondo del hoyo de
plantacién, verticalmente y en el centro del pozo con la parte superior del pan a la misma elevacion
que los niveles finales adyacentes. Se retirara el envase plastico de los panes antes de la plantacion.

Una vez colocada, se agregara sustrato fértil alrededor de la base y los costados del pan, trabajando
y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion completamente antes de colocar
el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente
después de terminar con la capa final del relleno. No se permitira ningun relleno alrededor de los
troncos o tallos.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes
y 30 para los chicos) y permitir su filtracion antes de la plantaciéon. Si no se produce un drenaje
adecuado en cuatro (4) horas, se debe natificar a la Inspeccion de Obra.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones
o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto. Ninguna planta podrd estar suelta en el envase
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contenedor. Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices
u otras lesiones de las raices o ramas.

19.1 Extraccion de suelo 20cm

Se extraera el suelo existente en los canteros y espacios ajardinados de los Patios para ser
reemplazada por suelo fértil y vegetacion.

19.2 Sustrato fértil para jardines
Se proveera y colocara sustrato fértil en los canteros y espacios ajardinados de los Patios.

Caracteristicas y composicion

Debera proveer buena permeabilidad, aireacién y capacidad de retencion de agua y de marcas
reconocidas. Ademas debera permitir un buen anclaje para el sistema radicular de los arboles.

Los componentes aproximados segun proveedor son Tierra negra 30%, Humus de lombriz o compost
30%, Perlita 20%, Vermiculita 20%.

Tierra negra

Se debe proporcionar a la Direccion de Obra un informe escrito indicando sus propiedades, la
profundidad a la que se extraera y procedencia. La calidad se verificara antes de la descarga de cada
camion. La tierra sera tierra negra refinada proveniente del horizonte A, de textura franca, de estructura
granular migajosa, de pH neutro (entre 6 y 7,5), con por lo menos 2,5% de materia organica, no salina
y libre de objetos extrafios, bulbos y raices de malezas, evitando que la misma contenga altos niveles
de arcillas y/u otras sustancias que impidan el buen desarrollo de la vegetacion.

Compost

Enmienda organica. Sustrato organico producido por fermentacion aerébica de distinto origen vegetal.
Estable, con pH menor a 8. Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos.

Perlita
Mineral volcanico expandido de alta higroscopicidad. Granulometria 1-4 mm. pH neutro.

Humus de lombriz (lombricompuesto) Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos.

Vermiculita
Granulometria 0,5-3 mm. ph neutro

19.3 Césped panes 60x40

Se proveeran y trasplantaran panes de césped con la especies recomendada para la zona sobre un
manto de sustrato fértil de 20cm. La colocacion de los mismos se iniciara, generando hileras “trabadas”
las unas con las otras. Se debera conformar un manto de césped homogéneo en toda la superficie a
intervenir de acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas
generales se colocaran en los patios interiores (segun se indique en planos).

Para finalizar el trabajo, se debera proveer y colocar arena en las juntas de dichos panes. El plazo
entre la recepcion de los panes en la Obra y su colocacion debera ser minimo, y menor a 3 dias.
Durante ese periodo, los tepes deberan permanecer en la sombra, y cubiertos con Nylon de manera
de reducir su evapotranspiracion. Al momento de colocarlos en su lugar definitivo deberan estar en
6ptimas condiciones, con color verde homogéneo y plena vitalidad
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Especies recomendadas
N. Cientifico N. Comun
LITORAL Cynodon dactylon* Bermuda
Axonopus compressus Grama bahiana
CENTRO
Rye grass perenne + Festuca
Sierras stolonifera
Rye grass perenne + Festuca
Pampa stolonifera
Cynodon dactylon* Bermuda
Rye grass perenne + Festuca
SUR stolonifera
Poa pratensis + festuca
rubra
NOROESTE Cynodon dactylon* Bermuda
Axonopus compressus Grama bahiana
Rye grass perenne + Festuca
cuyo stolonifera

*Especies nativas

19.4 Arboles Envase 20l + 2 tutores madera

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacion y se
deben plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega,
los arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se
deben mantener las raices humedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para
retener la humedad.

Se proveeran y plantaran arboles en envases de 20l de acuerdo a la ubicacion indicada en Planos y
las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera ser de tercera magnitud (altura
maxima de crecimiento 10m) o segunda magnitud (altura maxima de crecimiento 15m), no debera
contener espinas ni ser venenosa. Ademas se priorizaran las especies nativas de la region y en el caso
de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

La altura de los arboles a proveer medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama
mas alta no debera ser inferior a 1.5m

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de méas de 1” y dichas cicatrices deben mostrar
una corteza vigorosa en todos los bordes.
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Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccion de
Obra y/o Inspeccion de Parquizacion. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora
y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Erythrina crista-galli* Ceibo

Eugenia uniflora* Pitanga

Parkinsonia aculeata* Cina Cina

Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo

Sesbania punicea*® Acacia Mansa

Salix humboldtiana* Sauce criollo
CENTRO
Sierras Parkinsonia aculeata Cina Cina

manzano de

Rupechtia apetala* campo

Salix humboldtiana* Sauce criollo
Pampa Tecoma stans Guaran

Lagerstroemia indica Crespdn

Salix humboldtiana* Sauce criollo

Blepharocalyx salicifolius* Anacahuita

Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo
SUR Malus communis Manzano
Estepa Prunus avium Cerezo

Prunus cerasifera Ciruelo de jardin

Sambucus nigra Sauco

Lagerstroemia indica Crespdn

Cercis siliquastrum Arbol de Judea

Lomatia hirsuta* Radal

Azara microphylla* Chin Chin
Zona andina Nothofagus antarctica* Nire

Nothofagus pumilio* Lenga
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Embothrium coccineum* Notro
Lomatia hirsuta* Radal
Aristotelia chilensis* Magqui
NOROESTE Handroanthus chrysotrichus* Lapachillo
Lagerstroemia indica Crespdn
Parkinsonia aculeata* Cina Cina
Tecoma stans* Guaran
CuYyo Sesbania punicea Acacia Mansa

Lagerstroemia indica

Crespdn

Salix humboldtiana*

Sauce criollo

Bulnesia retama*

*Especies nativas

19.5 Enredaderas Envase 7|

Se proveeran y plantaran enredaderas en envases de 71 de acuerdo a la ubicacién indicada en Planos
y las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera contar con zarcillos o ramas que
le permitan trepar por paredes o rejas y no debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas se
priorizaran las especies nativas de la regién y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas

invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Dolichandra unguis-cati* [Ufia de gato
Pyrostegia venusta* Flor de San juan
Ipomea alba* Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera* Tasi rosado
CENTRO
Sierras Solanum angustifidum*  [Jazmin de Cérdoba
Ipomea alba Ipomea blanca
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Amphilophium carolinae |Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado

Pampa Dolichandra unguis-cati* |Ufa de gato
Pyrostegia venusta Flor de San juan
Ipomea alba* Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera* Tasi rosado

SUR Clematis montana Clematis

Estepa Mutisia decurrens* Clavel de campo

Zona andina Mutisia decurrens* Clavel de campo
Clematis montana Clematis

NOROESTE Dolichandra unguis-cati Ufla de gato
Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado

cuyo Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae Peine de mono
Dolichandra unguis-cati

*Especies nativas

19.6 Arbustos Envase 10l

Se proveeran y plantaran arbustos de en envases de 10l de acuerdo a la ubicacion indicada en Planos
y las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera ser de segunda magnitud (altura
maxima de crecimiento 2m) o primera magnitud (altura maxima de crecimiento 5m) de manera que
genere un borde sobre las medianeras. No deberd contener espinas ni ser venenosa. Ademas se
priorizaran las especies nativas de la regién y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas

invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
Uazmin del
LITORAL Brunfelsia australis* Paraguay
Dodonea viscosa* Chirca




Abutilon pictum
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Farolito japonés

Duranta erecta*

Caesalpinia gilliesii

Barba de Chivo

Senna Corymbosa

Sen de Campo

CENTRO
Sierras Dodonea viscosa* Chirca
Lavanda sp. Lavanda
Senna Corymbosa* Sen de Campo
Pampa Dodonea Viscosa Chirca
Lantana camara Lantana
Pavonia hastata*
Senna Corymbosa* Sen de Campo
SUR Lavanda sp. Lavanda
Estepa Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
Buddleja globosa Paiiil
Zona andina Fuchsia magellanica Chilco
Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
NOROESTE Dodonea Viscosa Chirca
Baccharis trimera Carqueja
Lantana camara
Salvia cuspidata var
cuyo silliesii*

Lantana camara

Caesalpinia gilliesii*

Barba de Chivo

*Especies nativas

19.7 Herbaceas Envase 3|

Se proveeran y plantaran plantas herbaceas en envases de 3| de acuerdo a la ubicacion indicada en
Planos y las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera tener una altura final de
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no mas de 1m y no debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas se priorizaran las especies
nativas de la region y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Baccharis trimera* Carqueja

Canna glauca* Achira amarilla

Trimezia candida* Lirio de Misiones

Agapanthus umbellatum

CENTRO Lessingianthus rubricaulis*

Sierras Nassella tenuissima* Stipa

Petunia axilaris*

Lantana montevidensis* Lantana rastrera

Agapanthus umbellatum

Pampa Nassella tenuissima* Stipa

Poa iridfolia*

Baccharis trimera*

Grindellia pulchella* Carqueja

Canna glauca*

Lantana montevidensis*

Salvia guaranitica* Lantana rastrera

Agapanthus umbellatum

SUR Stipa tenuissima Stipa
Estepa Poa iridfolia
Alstroemmeria aurantica Amancay
Stipa speciosa* Coirén
Zona andina Alstroemmeria aurantica* |Amancay
Stipa speciosa* Coirén
NOROESTE Stipa tenuissima* Stipa

Agapanthus umbellatum

cuyo Baccharis trimera* Carqueja
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Nassella tenuissima* Stipa

Grindellia pulchella*

Agapanthus umbellatum

*Especies nativas

19.8 Chips de corteza

Se proveeran colocaran sobre el manto de tierra y luego de plantada la vegetacion anteriormente
indicada, chips de corteza de origen conocido y libre de patégenos en una profundidad de 0.03m.

20 VARIOS

20.1 Limpieza de obra periédica

El Contratista debera efectuar la limpieza periddica de los sectores intervenidos. Tendra especial
cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del tejido de la obra por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, deposito, oficinas técnicas,
vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene.

20.2 Limpieza de obra final

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

Realizara la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiaran integramente,
cuidando los detalles y la terminacién prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccion. Las
manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.



CENTROS DE 1RA INFANCIA - TIPOLOGIA esquiena sin medianera

OBRA: SIPPE
PLANILLA DE ITEMS PARA PRESUPUESTAR
ITEM DESCRIPCION DE LAS TAREAS COMPUTO
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA
1.1 |Estudio de Suelos U. 1.00
1.2 |Caculoy proyecto ejecutivo de la estructura (documentacion de obra) U. 1.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 |Cartel de obra U. 1.00
2.2 Obrador y sanitarios, iluminacion, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra Gl 1.00
2.3 [Protecciones a vecinos, vehiculos y transelntes (bandejas, defensas, etc.) Gl 1.00
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS
3.1 |Limpieza general, nivelacién y replanteo m2 | 300.00
3.2 |Desmonte y excavacion para platea de fundacién y viga de fundacion m3 128.20
3.3 |Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm c/u) m3 78.70
4 HORMIGON
4.1  |Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos) m3 40.43
4.2  |Viga de fundacién m3 11.2
4.3 |Tabiques de H°A° m3 4.5
4.4 |Canaletén de H°A° m3 7.40
4.5 |Corddn de H°A° - Tabiques exteriores y canteros ml 51.00
4.6 |Banquina de H2A?2 p/ apoyo de tanques m3 0.75
4.7 Bases de H2A? para puntales de rejas m3 0.90
5 ESTRUCTURA METALICA
5.1 [Columnas C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica af ml 66.15
5.2 |Columnas CR - Tubo estructural secundario seccidén cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sint§ ml 61.95
5.3 |Cruces de San Andrés ml 40.30
5.4 |Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccion rectangular 160x80mm (incluye pintura sin| ml 129.86
5.5 [Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccion cuadrada 80x80mm (incluye [ ml 143.85
5.6 |Estructura de entrepiso - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 50x50mm - (incluye pinturd ml 35.39
6 |ALBANILERIA
6.1 [MAMPOSTERIA
6.1 TABIQUES
6.1.1 |Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfileria, a] m?2 149.00
6.1.2 |Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfileria y aislacién térmica) m2 | 106.50
6.2 AISLACIONES
6.2.1 |Aislacion hidrofuga bajo platea Film polietileno 200 mic. m2 | 247.50
6.3 |REVOQUES
6.3.1 |Revoque grueso + revoque fino + aislacion hidréfuga cementicia m2 | 235.00
6.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS
6.4.1 |Contrapiso H°P° - Patios m?2 38.00
6.4.2 |Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores m?2 225.00
6.4.3 |Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos m?2 37.80
6.4.4 |Banquina para bajo mesada esp.10cm m?2 16.50
6.5 REVESTIMIENTOS
6.5.1 |Cerdmica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina) m?2 83.60
7 CUBIERTA
7.1 CUBIERTA INCLINADA
7.1.1 [Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera - Incluye Aislacion Térnl m2 | 213.00
7.2 [ZINGUERIA
7.2.1 |Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A°® ml 17.4
7.2.2 |Zinguerias BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas ml 73.00
8 PISOS Y ZOCALOS
8.1 Mosaico granitico 30x30 - Interiores m?2 187.00
8.2 [Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo) m?2 23.00
8.3 Cemento alisado - Patio de acceso m?2 29.00
8.4 |Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm - Patios de Juegos m?2 37.00
8.5 |Zdcalo de madera pintado de blanco ml 90.00
8.6  |Zdcalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina ml 71.00
9 CIELORRASO




9.1 [Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios m?2 9.00
10 PINTURA
10.1 |Esmalte sintético interior blanco m2 | 222.50
10.2 |Esmalte sintético interior color m2 12.00
10.3 |Revestimiento acrilico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/exterior m2 127.50
11 CARPINTERIAS
11.1 |Carpinterias s/planilla GL 1.00
Completar ancho y alto solo en el caso de que la carpinteria se modifique en base a la del prototipo.
PE1 [Anchoy Alto: CANT 1.00
PE2 |Anchoy Alto: CANT 1.00
PE3  |Anchoy Alto: CANT 1.00
P2 Ancho y Alto: CANT| 4.00
P3 Ancho y Alto: CANT 1.00
P4 Ancho y Alto: CANT | 4.00
P5 Ancho y Alto: CANT| 2.00
P6 Ancho y Alto: CANT 1.00
PV1 |Anchoy Alto: CANT| 2.00
PV2 |Anchoy Alto: CANT 1.00
PV3 |Anchoy Alto: CANT 1.00
PV4  |Anchoy Alto: CANT 1.00
PV5 |Anchoy Alto: CANT 1.00
PV6 |Anchoy Alto: CANT| 2.00
PV7 |Anchoy Alto: CANT 1.00
V1 Ancho y Alto: CANT| 2.00
V2 Ancho y Alto: CANT | 4.00
V3 Ancho y Alto: CANT 1.00
V4 |Anchoy Alto: CANT 1.00
V5 Ancho y Alto: CANT 1.00
V6 Ancho y Alto: CANT 1.00
V7 Ancho y Alto: CANT 1.00
VS1 [Anchoy Alto: CANT 1.00
VS2 |Anchoy Alto: CANT 1.00
VS3  [Anchoy Alto: CANT 1.00
VS4  |Anchoy Alto: CANT| 3.00
VS5 [Anchoy Alto: CANT | 3.00
VS6 |Anchoy Alto: CANT 1.00
VS7 |Anchoy Alto: CANT 1.00
VS8 |Anchoy Alto: CANT 1.00
VS9 [Anchoy Alto: CANT 1.00
VS10 |Anchoy Alto: CANT 1.00
12 HERRERIA
12.1 |Herreria s/planilla
12.1.3 |R14.96 ud 1.00
12.14 |R26.39 ud 1.00
12.1.1 [R3 3.00%5.00 (cubierta) ud 1.00
12.1.2 [R4 4.50X5.00 (cubierta) ud 1.00
12.1.3 [R5 4.50%5.00 (cubierta) ud 1.00
12.1.4 |R3A3.81 ud 1.00
12.1.5 |R4A 4.38 ud 1.00
12.1.6 |R64.46 ud 1.00
12.1.7 |R72.88 ud 1.00
12.1.8 |RM1 Modulo adicional de reja perimetral ml 6.00
12.1.9 |RM2 Modulo adicional de reja perimetral ml 1.00
12.1.10 |RM3 Modulo adicional de reja perimetral ml 3.00
12.1.11 |RDO1- Rejilla tipo guardaganado mL 3.00
12.2 |Cerramiento de viguetas m?2 55.00
13  |INSTALACIONES ELECTRICAS
13.1 |CONEXION A RED
13.1.1 |Pilar eléctrico c/toma 1.00
13.1.2 |Tendido de alimentacién desde pilar a Tablero General 1.00
13.1.3 |Puesta a tierra certificada 1.00
13.2 |TABLEROS




13.2.1 |Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles) u 1.00
13.3 |PORTACABLES
13.3.1 |Bandeja portacable de chapa perforada ¢/ tapa 20cm ml 24.09
13.4 |ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
13.4.1 |Bocas de iluminacién u 91.00
13.4.2 |Bocas de tomacorrientes simples u 8.00
13.4.3 |Bocas de tomacorrientes dobles u 28.00
13.4.4 |Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT,Bombas, Campana de extraccion) u 12.00
13.5 |LUMINARIAS
13.5.1 |Apligue 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calid U. 41.00
13.5.2 |Apligue 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos ledtipo LUMENAC, modelo MAREA o calid| U. 5.00
13.5.3 |Apligue 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-Pocg U. 6.00
13.5.4 |Apligue 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o calidad superior] U. 7.00
13.5.5 |Apligue 5: Proyector led de 30w U. 2.00
13.5.6 |Artefacto Led Indicador de SALIDA U. 2.00
13.5.7 |Artefacto Led emergencia U. 11.00
13.6 |CORRIENTES DEBILES
13.6.1 |TELEFONIAY DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack c/patchera y switch) U. 1.00
13.7 |DETECCION DE INCENDIO
13.7.1 |Bocas vacias para Deteccion de incendio u 1.00
13.7.2 |Central de incendio u 1.00
13.7.3 |Detector de humo ¢/ Base u 7.00
13.7.4 |Pulsador de alarma u 2.00
13.7.5 |Sirena con estrobo u 2.00
13.7.6 |Detector de gas u 1.00
13.8 |SEGURIDAD
13.9 |Portero electrico u 1.00
14 INSTALACIONES SANITARIAS
14.1 |CONEXIONES Y TENDIDOS
14.1.1 |Conexion a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentacion a Tanque de reserva u 1.00
14.1.2 [Tanques de acero inoxidable de 2000 lts u 2.00
14.1.3 |Bomba 1lhp para elevacion de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior u 2.00
14.1.4 |Termotanque eléctrico 60It Alta recuperacion marca Rhemm o calidad superior u 2.00
14.1.5 |Termotanque eléctrico 120It Alta recuperacién marca Rhemm o calidad superior u 1.00
14.1.6 |Agua fria - Tendidos completos u 1.00
14.1.7 |Agua Caliente - Tendidos completos u 1.00
14.1.8 |Desagues cloacales - Tendidos completos u 1.00
14.1.9 |Desagues pluviales - Tendidos completos u 1.00
14.2 |ARTEFACTOS
14.2.1 |Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa u 4.00
14.2.2 |Inodoro corto con mochila, asiento y tapa u 1.00
14.2.3 |Inodoro para discapracitados con asiento y depdsito u 1.00
14.2.4 |Lavatorio colegial . P /nifios u 4.00
14.2.5 |Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada u 1.00
14.2.6 |Lavatorio para discapacitados u 1.00
14.2.7 |Pileta doble Acero inox. - cocina u 1.00
14.2.8 |Piletén Acero inox. u 1.00
14.3 |GRIFERIAS
14.3.1 |Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil u 4.00
14.3.2 |Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio u 1.00
14.3.3 |Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados u 1.00
14.3.4 |Griferia mezcladora monocomando para pileta Cocina u 1.00
14.3.5 |Griferia mezcladora monocomando para Piletéon u 6.00
14.4 |ACCESORIOS
14.4.1 |Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m u 1.00
14.4.2 |Barral rebatible 0,80m u 1.00
14.4.3 |Barral rebatible 0,60m u 2.00
14.4.4 |Percha u 7.00
14.4.5 |Portarrollo de papel higiénico u 6.00
14.5 |ESPEJOS
14.5.1 |Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados m2 1.60
14.5.2 |Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible u 1.00




15

INSTALACIONES DE GAS

15.1 |Conexion ared de gas, nicho para medidor y tendido de cafierias para alimentacion de Cocina, in] u 1.00
16 |[INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
16.1 |Extintor ABC 5kg u 3.00
17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS
17.1 |Split frio / Calor 3300w inverter 4.00
17.2  |Split frio / Calor 5000w inverter 2.00
17.3 |Split frio / Calor 6400w inverter 0.00
17.4 |Tendido de desagues para quipos de AA ml 14.80
17.5 |Extraccién forzada de aire en locales sanitarios u 6.00
18 |MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
18.1 |MESADAS
18.1.1 |Mesadas de granito gris mara de 60cm con zdcalo de 20cm s/ muebles - Cocina m?2 2.68
18.1.2 |Mesadas de granito gris mara de 50cm con zdcalo de 10cm y frentin de 20cm s/ mensulas - Sanit] m2 0.55
18.1.3 |Mesadas de granito gris mara de 50cm con zdécalo de 10cm y frentin de 10cm s/ mensulas - Salas| m2 14.68
18.2 |AMOBLAMIENTO FIJO
18.2.1 |Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas ml 24.50
18.2.2 |Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina ml 3.60
18.2.3 |Mueble de Guardado ¢/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina u 1.00
18.2.4 |Estanterias en 0SB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la pared) m?2 13.00
18.3 |EQUIPAMIENTO PATIOS
18.3.1 [Banco madera u. 1.00
18.4 |EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO
18.4.1 [Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas 1.00
18.4.2 |Campana de extraccion forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 4 vientos 1.00
19 VEGETACION
19.1  |Extraccién de suelo 20cm m3 1.50
19.2  |Sustrato para jardines m3 1.50
19.3  [Césped panes 60x40 (Bermuda o grama bahiana) m2 0.00
19.4  |Arboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata) u. 0.00
19.5 |Enredaderas Envase 7| (Dolichandra unguis cati ) u. 2.00
19.6 |Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa) u. 4.00
19.7 |Herbéceas Envase 3| (Salvia guaranitica ) u. 0.00
19.8 [Chips de corteza dm3 | 45.00
20 |VARIOS
20.1 |Limpieza de obra periodica mes 8.00
20.2 |Limpieza de obra final m2 286.90
TOTAL PRECIO
COEF. PASE 1.00

Los costos nuevos estan resaltadas en amarillo
Lo resaltado en verde son costos que faltan
Lo tipeado en magenta fue tipeado por proyecto para indicar los items agregados

R09




	25d8c30147156eed6494b1350be1f95f72fc7d26f62457ce4141d9bcb2deb3b5.pdf
	a49bfc1a5dc041efb86b7fa6ae47c275e1dff7f2371a08e45fa43a2a2b21bc65.pdf
	43a1f9243364007708b1733aecebfc9e3a9b8b3ac3d0247dd8e6d33728355971.pdf
	Sheets and Views
	A00

	Sheets and Views
	A01

	Sheets and Views
	A02

	Sheets and Views
	A03

	Sheets and Views
	A04

	Sheets and Views
	A05

	Sheets and Views
	A06

	Sheets and Views
	A07

	Sheets and Views
	A08

	Sheets and Views
	A09

	Sheets and Views
	A10

	Sheets and Views
	A11

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_D02-D02

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_D03-D03

	Sheets and Views
	D04a

	Sheets and Views
	D04b

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_D05-D05

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_D06-D06

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_D07-D07

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_D08a-D08a

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_D08b-D08b

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_D08c-D08c

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC01-PC01

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC02-PC02

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC03-PC03

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC04-PC04

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC05-PC05

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC06-PC06

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC07-PC07

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC08-PC08

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC09-PC09

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PC10-PC10

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PR01-PR01

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PR02-PR02

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PR03-PR03

	Sheets and Views
	CDI-000000_ESM_A_PR04-PR04

	Sheets and Views
	E01

	Sheets and Views
	E02

	Sheets and Views
	E03

	Sheets and Views
	E04

	Sheets and Views
	IE01

	Sheets and Views
	II01

	Sheets and Views
	IS01

	Sheets and Views
	IT01

	Sheets and Views
	P01

	Sheets and Views
	P02




	Microsoft Word - CDI_PET_ESM (1).docx
	25d8c30147156eed6494b1350be1f95f72fc7d26f62457ce4141d9bcb2deb3b5.pdf
	b17e11e796f3335270834ee3d7121ea24df23fcd47b8032e5665e3b5493a3566.xlsx


