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DETALLE 2

Escala 1.10
ZINGUERIA DE CIERRE:
CHAPA GALVANIZADA N°25.
pliegue para Goteren
TERCIADO ESP: 3mm

_VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x120
ESP; 3.2mm

_ CUBIERTA DE CHAPA . !
SINUSOIDAL PREPINTADA pend: 12%

CLAVADERAS 2"x 2"
AISLACION TERMICA : :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

[ - F 3_9_0_ [ s CABIO PINO PARANA 2"x5

e A losg __VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
Al g TR —t — ESP: 3.2mm PEND 12%

Arg, amian Elaskar
. Ministerio de Irpctor Provinclal
Obras Publicas  Sacrotaria de Sunsecrataria ¢
~ i

: a PlarDe L - U.ERAn Macional
o7 Argentina Obras Piiblicas ord. Tarmrtc 1 oye-Obras Piblicats
MIS P yH.
2 CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO - ESQUINA - 12435 metros Plano N

TALLE D2-ENCUENTRO CUBIERTA
ENCU 2 CUBIER D02

Facha Escala: 1110 Rewvso:




DETALLE 3

Escala 1:10

1

. CUBIERTADE CHAPA S —
SINUSOIDAL PREPINTADA pend: 12%

- AISLACION TERMICA : — I
LANA DE VIDRIO ESP 50mm C/ FOIL DE ALUMINIO
CLAVADERAS 2"x 2" -~ e e

CABIO PINO PARANA 2"x5"

PLACA OSB esp: 15mm

TERCIADO ESP: 3mm
ZINGUERIA DE CIERRE:

[ CHAPA GALVANIZADA N°25.
pliegue para Goteron

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
ESP: 3.2mm PEND 12%

INT.

7 =

amian Elaskar
cto{ Prﬁvlnclnl
N ST

Arg.

P Ministerio de Ir
*i‘ Cbras Publicas  secretarfa de Subgacratariy %:-IFIR’ .

xr# Argentina Cbras Pablicas v Coord Temierid B8R

TRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPCLCGIA CENTRO - ESQUINA - 12x25 melros
TALLE D3 - ENCUENTRO CUBIERTA D03

Escala: 1:10 Ravisa




DETALLE 4

Escala 1:10

_ CLAVADERAS 2"x 2"

__ AISLACION TERMICA :

" LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm
_ CABIO PINO PARANA 2"x5"

_ VIGATUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm
CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL

~ PREPINTADA
pend: 12%

TERCIADO ESP: 3mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
ESP: 4.00mm PEND 12%

ZINGUERIA DE CIERRE:
CHAPA GALVANIZADA N°25
pliegue para Goteron

(I |
|

11
|
|
N

.- = — - __{_ 1 . COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

| LLENA DE H°
I ESP: 3.2mm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

Arg. Damian Elaskar
Ministerio de Blr ctor Provincial

Obras Publicas  secretarfade Sutsacrararia b Sarificd{eoa 1. - UEPoRr Macional

' Argentina Cbras Piblicas v Coord Temiteny Bek.d *Aﬁ}c Obras Pablioss:
M.IS.P.yH.
MTRC DE PRIMERA INFANCIA - TIPCLOGIA CENTRO - ESQUINA - 12425 metros Planc N
ALLE D4 - ENCUENTRQ CUBIERTA D04

Escata: 1:10




.1

DETALLE 5

Escala1:10

MURO:

PLACA CEMENTICIA (EXT)
PLACA DE ROCA DE YESO (INT)
AISLACION TERMICA: LANA DE VIDRIO ESP: 75mm

_COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

LLENA DE H°®
ESP: 3.2mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x80
ESP: 3.2mm

PLANCHUELA CORRIDA
CONFORMADA esp: 1"
SOLDADA A TUBO EST.

VIGUETA PRETENSADA
DE H®. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (7.5cm)

PLACA DE CEMENTO ESP: 12mm

AISLACION TERMICA
LANA DE VIDRIO ESP:75mm

8

Ministerio de
@4 Cbras Publicas
or7 Argentina

CENTRO

Secretarfa de
Cbras Pabllcas

Cbra

A - TIPCLOGIA CENTRO -

Rawisa

Arg.
gir ctor Provinclal

Subeacrataria db PlarBidfRaA.
¢ Coond Tamicriy 886

- Y

ESQUINA - 12x25 metres

amian Elaskar

I - UEPAer nacional




Escala 110

.1_

DETALLEG

e enaeey

iy

i

1

fl'] s

TEIIT

1

o

T

1

e

o
i

T
111

T

I

1LL

1I

T

iy

scee

T

LT
1

~ VIGUETA PRETENSADA
DE H°. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (7.5¢cm)

PLACA DE CEMENTO ESP: 12mm

AISLACION TERMICA

LANA DE VIDRIO ESP:7.5¢cm

CORDON DE H*10x30

VIGA DE ENCADENADO

18x48

Sub=ecrataria o
v Coord Termitoriy)

amian Elaskar
ctor Provincla




'DETALLE 7

Escalai:10

ZINGUERIA DE CIERRE:

TERCIADO ESP: 3mm

~ CUBIERTA DE CHAPA
SINUSQIDAL PREPINTADA
pend: 12%

CLAVADERAS 2"k 2"

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm
CABIO PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 |
ESP: 4.00mm |

W e R . VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm PEND 12%

| & _ - COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

ESP: 3.2mm LLENA DE H°

Ministerio de
! Obras Publicas  Secretarfa de
7 Argentina Cbras Pitblicas

aba 1
Plano: DETALLE O7 - AL

Fecha

Arg. Damian Elaskar
glr ctor Provinclal

Sutacratar's db SarBHBA.L. - U_‘- tTisn Maclonal
; !Jg'aOb"? MR
MITSP. yH.

s Conrd Temiteriy BRG-

A INFANCIA - TIPCLCGIA CENTRO - ESQUINA - 12x25 metras Plano N

D07
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El Contratista deberd ejecutar con excelente nivel técnico y probada solideardo
comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentaciop y gyl
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que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idoneo.

El Contratista, para cotizar los trabajos, debera realizar para cada item y/o rubro, su propio estudio y
estimaciones cumpliendo con todos los Codigos y/o Normativas en Vigencia.

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una
especificacion técnica, porque su ejecucién no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado,
tiempos de fabricacidn, etc., seran dirimidos por la Inspeccion de Obra quien propondra en cada caso
la solucidn a adoptar.

En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos que forman
parte de la presente documentacion, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca
especial, el Oferente podra proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente debera
aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que
los bienes ofertados retinen las caracteristicas requeridas, de igual calidad o superior.

REGLAMENTOS

A continuacion, se detallan los reglamentos cuyas normas regirdn para la presente licitacion.
Asimismao, seran utilizados para la aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de
ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructura de Hormigon Armado: Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 — Estructura de Hormigon.
Estructuras metalicas: D.I.N. 1060 y D.I.N. 1441 — Normas IRAM.

Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Inspeccion Nacional de Arquitectura
de la S.E.T.O.P.

Cumplimiento de la ley de obras publicas 13.064 vy legislacion provincial y/o municipal
Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

MUESTRAS

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra para su aprobacion.

Las muestras deberan presentarse dentro de los 15 (quince) dias corridos posteriores a la
fecha en que sean solicitadas por la Inspeccién de Obra.

La presentacion sera acompanada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el
fabricante o el proveedor. La muestra debera ser observada o aprobada por la Inspeccion de
Obra dentro de los 5 (cinco) dias corridos de presentada.

La Inspeccién podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales
o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo
del Contratista.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta.

El Contratista sera el unico responsable por los reclamos que se promuevgn por el uso
indebido de las patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION
Desviacion de la vertical: 1. - U.E.PA.
r?%v Obras Piblicas
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en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel.
Hasta3m.....ccccoee. 5mm.
Hasta 6 m. max.......... 8mm.
Hasta 12 m. max......18mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel, con un minimo de:

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.
En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier pafio con un maximo de:

Para panos mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6m.

Variacion de las lineas de la estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano v
posicion relativa de las paredes:

=10 [{5] g LSS E———— 4 mm

(=T 1 574 f e 8 mm

Variaciéon de la ubicacion de aberturas v paredes:
5mm

Variacion de las medidas transversales de columnas. vigas v en el espesor de losas vy
paredes.

en MenoS......c........ 5mm.
ENMAS....ceeennn. 10mm
MATERIALES

Seran de primera calidad y serdn puestos en obra en sus envases originales. Es
responsabilidad del Contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a
marcas especificadas. E|l Contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para
asegurar la buena ejecucion de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran
deterioros ni alteraciones. El Contratista sera responsable por las degradaciones y averias
que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectos
de la intemperie o por otras causas.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra de las muestras sera siempre provisoria,
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.

Materiales de reposicion

El Contratista debera proveer en su cotizacion la provision de materiales de reposicién para
el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion y nunca representaga
% de las cantidades empleadas en la obra.

*Solados interiores y exteriores (todos) con zécalos.
*Revestimientos ceramicos (todos).
"Artefactos de iluminacién (todos), con luminarias.

enos de un

amian Elaskar
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*Herrajes y cerraduras (todos). Todos estos elementos seran transportados y acopiados por
el Contratista al lugar que indique la Inspeccion de Obra.

lluminacién v fuerza motriz

Toda la instalacion iluminacién necesaria diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y
se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por
cuenta del contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion propios y de los eventuales subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la gjecucion, debera someter a la aprobacién de
la Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,
el Confratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
necesaria para el desarrollo de las obras.

Energia eléctrica

El Contratista tendra a su cargo el tendido de las lineas proviscrias con ajuste a las exigencias de
caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales
conceptos estara a su cargo y costo y no le seran especificamente reembolsados, considerandose
todo ello incluido en su propuesta.

Tomara el suministro desde la toma mas cercana, la que sera definida por la Inspeccion.

El Contratista debera proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con sus
correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores.

Union de obras nuevas con existentes

Estara a cargo del Contratista, y se considerara comprendido sin excepcion en la propuesta
de la adjudicataria:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones linderas existentes o pavimentos.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta
clausula sera de calidad, tipo, forma, terminacion y demas requisitos equivalentes y analogos
a los similares provistos y/o existentes, segun correspondera a juicio de la Inspeccion.

Agua para construir:

El consumo del agua de construccion, estara a cargo del Municipio, debiendo realizar el
Contratista las instalaciones necesarias para su conexion provisoria, a su exclusivo cargo.

Elementos que el Contratista mantendra en obra

El Contratista debera mantener permanentemente en obra a disposicion de la Inspeccion los
siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Cincuenta (50) estacas de madera.

b) Un (1) cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigon.

c) Moldes para la fabricacion de probetas.

d)u )juego de tamices para analisis de granulometria de agregados Arg, amian Elaskar
Irgctor Provinclal

e) Una ) cinta de acero de 50m. D.IfPA.L - UE.PA.
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f) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) m.

La totalidad de elementos citados en el presente inciso quedaran en propiedad del Contratista
al terminar la obra.

1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA

1.1 Estudio de suelos

El contratista realizara un ensayo de los suelos en aquellos lotes donde se implante el edificio, a fin de
determinar sus caracteristicas fisicas y servir de base para el calculo de las fundaciones y sub base
de suelo compactado.

1.2  Calculo y proyecto ejecutivo (documentacion de obra)

El contratista dimensionara las fundaciones y estructuras portantes del edificio en base a los resultadaos
obtenidos en los ensayos del suelo y realizarad el proyecto ejecutivo integral de toda la obra que
consistird y no se limitara a:

PLAN DE TRABAJOS

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Trabajos de la Obra, para
su aprobacién por parte de la 10.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Seguridad e Higiene
correspondiente a la Obra, para su aprobacion por parte de la 0.

Toda tarea involucrada en la obra, sera ejecutada cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 19587 vy sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencion del
contagio de Covid-19,

Durante el transcurso de los trabajos deberd dar cumplimiento a las condiciones basicas de Higiene y
Seguridad establecidas en la Resolucion N°231/96.

« Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)
+ Presentar poliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a obra.
+ Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

* Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Segun
lo dispuesto por Resolucion n® 51/97.

ESTRUCTURAS

El contratista debera presentar a la 1O el calculo estructural de las estructuras resistentes del edificio
a construir, el que sera realizado por un profesional afin a dicha tarea.

ARQUITECTURA
Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes y 2 (dos) vistas en escala 1: 50
INSTALACIONES ELECTRICAS

Un minimao de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacion de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.
INSTALACIONES SANITARIAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacion de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 ¢o
tendidos, hidrantes y extintores con sus caracteristicas principales.

I%. IGARAEslsslas
Irpctor Provinclal
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INSTALACIONES DE GAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacion de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES DE TERMOMECANICAS

Un minimo de 1(una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos, conductos y artefactos con sus desaglies correspondientes.

Las cantidades, escalas y tipos de planos deben ser consideradas de minima, la |0 esta facultada a
solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas, sin que esto genere ningun adicional.

Toda la documentacién estara relevada, confeccionada vy firmada por profesionales de 1° categoria
con sus respectivas matriculas habilitantes al dia.

Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con versidn 2016 planillas en
Excel y textos escritos en Word. Los entregara en CD o DVD, y la cantidad de ploteos que le solicite
la IO para la aprobacién.

Una de dichas copias se devolvera con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para
construccién (una quedara en poder de la 10). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u
obreros debe llevar el sello de aprobado para construccion colocado por 1O y sera de la Ultima version
existente.

Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacidn entre gremios.

Rechazado: el documento deberd rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion,

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada maodificacion, debiendo lograr
aprobacion para construccion de cada revision.

Documentacion Conforme a Obra:

El Contratista debera confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las estructuras
resistentes, como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y recorridos.
Entregara ademas todas las Planillas de carpinterias, herrerias y detalles constructivos que la |10
solicite.

Estos seran ejecutados en Autocad compatible con version 2016; de ellos se entregard a la |10 los
archivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepcién Provisoria

2 TAREAS PRELIMINARES

21 Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara un cartel de obra ploteado sobre vinilo montado sobre chapa de
2.00x3.00m. El mismo tendra una estructura metalica pintada con esmalte sintético blanco, de base
que garantice su fijacion y estabilidad estructural.

2.2  Obrador, depdsito y bafios quimicos Obrador y sanitarios
fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra

El Contratista proveera durante todo el transcurso de la obra:

-Obradores: 1 (Un) contenedores maritimos de 20 pies, en excelente est d&fg ggﬁggﬁwr

debiendo incluir instalacion eléctrica: iluminacion de interna de cada contened g und. B 'EJE'E'&?I’W
aC. 3 A
Mﬁ.g.P. y H.

iluminacion,
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No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que
puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

-Oficina técnica: 2 (dos) una para la Inspeccién de Obra y otra para la jefatura de obra. Dichos locales
deberan ser madulos prefabricados de 6m x 2.4/2,5m, no aceptandose bajo ningun concepto
construcciones realizadas in-situ. Los modulos deberan estar realizados en paneleria de chapa aislada
térmicamente con al menos daos ventanas de abrir, cortinas de enrollar y una puerta doble contacto
cada uno. Climatizacion: un equipo de climatizacion frio calor del tipo Split, de 3200 frigorias con control
remoto en cada madulo.

Los madulos deben estar en perfectas condiciones: pintura, solados y carpinterias, instalacion eléctrica
completa, datos, y climatizacion.

El Contratista debera proveer Bafos quimicos, con inodoro, pileta y ventilacion. Debera tener sistema
de recirculacion para el accionamiento de la descarga. En todos los casos deberan tener el servicio de
limpieza semanal y de provision de papel higiénico y toallas descartables permanentemente en obra.

La cantidad de bafios se definira tomando en cuenta la cantidad de personal en obra, ajustandose en
todos los casos a lo establecido por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus decretos
reglamentarios.

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna, nocturna y la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion propios, estara a cargo del Contratista y se
ajustaran a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Qbra.

Lo mismo se aplicara para el agua destinada a la obra.

El Contratista impedira el ingreso de personas ajenas a la obra durante el trascurso de la misma para
lo cual ejecutara un cerco provisorio. Sera su responsabilidad la verificacion-diaria del buen estado de
la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y
cargo, en perfecto estado de conservacion.

Todas las construcciones provisorias que se realicen, detalladas en el presente pliego y las que no
estandolo, deban ser realizadas, seran ejecutadas cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencion del
contagio de Covid-19.

2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transelntes (bandejas, defensas,
etc)

El Contratista extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Debera proveer protecciones a linderos y sobre la via publica, segun las prescripciones del Caodigo de
Edificacién.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccién de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacion de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asi mismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara la vigilancia de la obra, asumiendo la completa responsabilidad por danos,
pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o herramientas dq su propiedad.

3 MOVIMIENTO DE SUELOS

Generalidades

Arg. Pamian Elaskar
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Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones, rellenos,
aporte y compactacion de suelos para alcanzar las cotas de nivel de proyecto indicadas en los planos
y servir de base para plateas, contrapisos, pavimentos y veredas. A su vez, realizara todas las
demoaliciones necesarias para llevar a cabo las tareas anteriormente descriptas.,

El Contratista dispondra las medidas que correspondan a fin de no permitir el acceso al area afectada
de personas ajenas a las tareas de movimiento de suelos.

Extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Ademas de los elementos provistos por el Cantratista, la Inspeccion de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacion de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asimismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones gque sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones y realizar
las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella se vean afectadas estructuras y/o
instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y demoliciones.

El Contratista deberé prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que pudieran ser
necesarias para los trabajos a realizar.

No se permitird ningun trabajo que no cuente con la autorizacion previa de la Inspeccién de Obra.

Alcance de los trabajos

Los trabajos incluyen pero no se limitan a la provisién de mano de obra, equipos, herramientas, fletes
y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

« Retiro de terreno vegetal

« Excavacion para fundaciones

+ Excavacion para tendidos de cafierias y conductos
+ Nivelacion del terreno

= Aporte y compactacion se suelos

+ Saneamiento de suelos

« Relleno de pozos

« Alquiler y carga de volquetes

* Retiro de suelos

» Demolicién vy retiro de preexistencias

Normas y reglamentos de aplicacion

Los trabajos de movimiento de suelos deberan ejecutarse de acuerdo a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones vy a las prescripciones de las siguientes normas:

+ Cadigo de edificacion

* Ley 19.587 de Seguridad e higiene.

+ Decreto 351/79 reglamentario.

+ IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

« Pliego Unico de especificaciones de la Direccién Nacional de Vialidad.

+ ASTM (American Saociety for testing Materials)

+ AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials)

Se debera prever el retiro total de la tierra sobrante de excavaciones o desmonigs,
hayan ejecutado las compensaciones habituales

na vez que se

Arg amian Elaskar

Irgctor Provinclal
D.IPALL - U.E.PA,

Sec. d An:‘; év Obrss P‘ubllou




#=% Ministerio de
- % % Obras Publicas
Argentina

.

oy

3.1 Limpieza general, nivelacién y replanteo

El Contratista procedera a emparejar, desmalezar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo.
El relleno de zanjas u otras obras de consolidacion que resulten necesarias, seran ejecutas por el
Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Concluida la limpieza y nivelacion, el Contratista realizara el replanteo del edificio a construir, de las
obras exteriores, de instalaciones, y parquizacion de acuerdo a lo que establezca la 1.0.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replantego,
asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del
Contratista. La |.O controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el Contratista. Una
vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la 1.O aquel sera responsable de
su inalterabilidad y conservacién. El Contratista también es responsable de cualquier trabajo mal
ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su origen, y siendo corregido si es posible o, en
caso contrario, demalido y reconstruido cuando se advierta el error, cualguiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Previo a la ejecucion del replanteo, el contratista debera contar con los Planos de Obra aprobados por
la .O.

Al realizar el replanteo, el Contratista debera presentar planos con las cotas progresivas del mismo y
del proyecto y comunicar a la Inspeccion las diferencias que hubiere.,

3.2 Desmonte y excavacion para platea de fundacién y viga de encadenado
de muro medianero

Para la ejecucidn de la platea de fundacién del edificio, se retirard la capa de suelo vegetal y excavara
hasta el nivel que indique el estudio de suelos. Lo mismo se realizara para la viga de encadenado del
muro medianero.

3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15cm
clu)

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecucion de plateas y solados exteriores y previa
aprobacion de la I.O. el Contratista procedera a colocar suelo seleccionado (tosca) para alcanzar los
niveles requeridos segun replanteo del proyecto ejecutivo basado en el relevamiento planialtimetrico a
ejecutar por el Contratista y en casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado se dividira
en capas de no mas de 15cm y se realizara por medios mecanicos, no aceptandose bajo ninguna
circunstancia el apisonamiento manual. La superficie resultante quedara perfectamente nivelada para
recibir la platea de fundacion del edificio.

En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su hermeticidad, se
procedera al relleno y compactado de todas las zanjas.

No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspeccién de Qbra
la anterior.

4 HORMIGON

Generalidades
Alcance de los trabajos

La documentacion que se adjunta al presente pliego, tiene caracter de anteproyecto.| Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en &l propuestas, no cabiendo reclamo alguno par4jfgrencias en los
computos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

La Empresa Contratista debera realizar el Célculo de las Estructuras de Hormigon Armiado Nuevas y
la verificacion de las Estructuras de Hormigon Armado Existente, asi como, la
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anticipacion, para ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, sin dicha autorizacidn no se podra
comenzar ningun trabajo.

Las estructuras de hormigon armado seran ejecutadas acorde con los célculos, estudios de suelo,
planos generales, planos de detalles, planos de replanteos, planos de encofrado, planillas de doblado
de hierros, detalles constructivas y demas especificaciones del proyecto que aun no estando aqui
mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales vy
particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucion de las obras civiles
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa vy total
ejecucion de los trabajos.

Dicha descripcién es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o
mencionados en la documentacién integrante del presente llamado a licitacion, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

Normas y reglamentos de aplicacion

o CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Diseno para Edificios y otras Estructuras”

o CIRSOC 102-2005 "Reglamento Argentino de Accidn del Viento sobre las Construcciones”

o INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismaorresistentes”

Parte Il — 2005 "Construcciones de Hormigén Armado”

Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"

CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accion de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones”

O

® O

° CIRSOC 108-2007" Reglamento Argentino de Cargas de Diserio para las Estructuras durante
su Construccion
. CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras de
hormigén armado que consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos de encofrado
-Planos de armadura
-Planillas de Doblado

-Planos de detalle de insertos a dejar embebidos a la espera de la vinculacion con la estructura
metalica

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccion de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacién, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

Calidad de los materiales

Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigon reuniran las condiciones dgscriptas en los
siguientes items:

se permitira la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estruclurg se Msalay Eilesies
cemento. Irpctor Provinclal
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Agua: Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision
y el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacién del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.

Agregados Finos: Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o
excesos de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersion en agua limpia. Cumpliran con
la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6. La compaosicion granulométrica debera verificar lo establecido
en el capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos: Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos: En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun
aditivo que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de
dichos aditivos contara con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros: Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso, de acuerdo a indicado en CIRSOC 201.

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.

Caracteristicas del suelo para fundar

El terrenc debera garantizar ser apto para fundar. Si la juicio de la Inspeccion de Obra hubiera algun
sector que presente dudas en cuanto a su capacidad fundable, la Contratista deberd prever los
estudios necesarios que la Inspeccion de Obra considere conveniente.

Transporte

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

Muestras

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

Ejecucion
La ejecucion de las estructuras de hormigén armado, reunird las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Encofrados

Seran de madera (aglomerado fendlico), metdlicos o de otro material suficientemente rigido para
resistir sin hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y postericrmente,
hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Tendran la calidad necesaria para otorgar a las estructuras la terminacion caractpristica de un
hormigon a la vista. La Inspeccion de Obra tendra la facultad de aprobar o rechazar ¢l material y la
tecnologia propuesta.

Prevision de pases, nichos y canaletas amian Elaskar

ArB '
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El Contratista debera prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicaran los elementos
integrantes de las distintas instalaciones con que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas ,
gargolas pluviales y aberturas con el tamafo adecuado para permitir el pasaje y montaje de dichos
elementos.

Insertos y Piezas

El Contratista debera prever durante la ejecucion de las obras, la colocacién de todos los insertos a
dejar en la masa de hormigdn, necesarios para la fijaciéon de elementos que se montaran con
posterioridad a la ejecucion de la estructura, como ser: barandas, pasamanos, soportes para bandejas,
guardacantos, cajas de instalaciones termomecanicas, y especialmente los pernos de anclaje de la
estructura metalica.

Juntas de Trabajo

Las juntas de trabajo que se produzcan entre las distintas etapas de hormigonado de la estructura,
seran en general tratadas de acuerdo a las especificaciones que al respecto indica el CIRSOC 201
(Cap. 10.2.5 y sus anexos).

Colocacién de Armaduras

Para la colocacian de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicién dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podran ser metélicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera
de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 300 kg/cm2 a
compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigon se llevaran a cabo de acuerdo
a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo
lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en los
planos debe contar con la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la
Inspeccidn de Obras podra ordenar la demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo
del contratista.

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

lolo caluroso, se

Arg amian Elaskar
Irgctor Provinclal
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El momento de remocién de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista Principal
con intervencién de la Inspeccion de Obra. El orden en que dicha remocion se efectie sera tal que al
momento de realizar dichas tareas no aparezcan en las estructuras, fisuras o bien, se produzcan
deformaciones peligrosas que afecten la estabilidad del conjunto. También debera evitarse que se
produzcan roturas en las aristas y en los vértices de los elementos.

4.1 Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)
Cuantia de hierro: Platea 85kg/m3

Para este sistema constructivo se calculara y ejecutara una platea de 18cm de espesor minimo con
hormigdn elaborado H30 armado con doble malla (@8mm minimo) y refuerzos. Se incluyen en este
item los refuerzos estructurales segun resultados del calculo estructural llevado a cabo por la empresa
contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en la documentacion ejecutiva,

La terminacion de la misma sera alisada y con suficiente anclaje para recibir los contrapisos.

Se incluira bajo la misma y a modo de barrera de vapor, un film de polietileno de 200 micrones sobre
el suelo seleccionado previamente compactado segun especificaciones del rubro Aislaciones.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion.

4.2 Viga de fundacion
Cuantia de hierro: Vigas de fundacién 120 kg/m3

Se ejecutaran fundaciones de hormigén armado para los muros, consistentes en vigas de fundacion
adaptadas a las particularidades de la implantacién del edificio, segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El sistema elegido y
el replantec deberan tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacién y
ejecucion de las mismas.

4.3 Tabiques de H°A®

Cuantia de hierro: Tabiques 100 kg/m3

Se ejecutaran tabiques de hormigén armado en el sector de canaletones, segun indicaciones en
Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El
replanteo de los mismos debera tener la aprobacidn de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de los mismos.

4.4 Canaleton de H°A®

Se ejecutara un canaletén de hormigén armado a lo largo del edificio, para recibir y conducir las aguas
provenientes de las cubiertas segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo del mismo debera tener la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

En su interior el contratista realizara un alisado cementicio c/aislacién hidraulica y pendiente de al
menos 3% para conducir las aguas hacia los desagles correspondientes.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto g preparacion y
ejecucion de las mismas.

4.5 Cordon de H°A® - Tabiques exteriores y canteros

Se ejecutaran cordones de hormigon armado en coincidencia con los muros extérigg FoBalEIaSkEY

en seco y al inicio de los mismos, segun indicaciones en Planos de Arquitectural Pla & s

Sec. df Arg. y Obras Publicas
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y verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de los mismos debera tener la aprobacion
de la Inspeccion de Obra. Lo mismo se hara para materializar los canteros en los patios.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de los mismos.

46 Relleno bajo platea de H° Alveolar

El sector lateral de la platea de fundacién por donde iran los tendidos de instalaciones, sera rellenado
con hormigén de tipo alveolar, segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra,

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de los mismos.

4.7 Banquina de H°A° p/ apoyo de tanques

Se calculara y ejecutara una platea en forma de banquina de 20cm de espesor con hormigén elaborado
H30 armado con doble malla (@8mm minimo) y refuerzos, donde apoyaran los tanques de agua. Se
incluyen en este item los refuerzos estructurales segun resultados del célculo estructural llevado a
cabo por la empresa contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en la
documentacion ejecutiva. La terminacion de la misma sera alisada.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacién y
ejecucion de las mismas.

5 ESTRUCTURA METALICA

Generalidades

Alcance de los trabajos

La documentacion que se adjunta al presente pliego, tiene caracter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los
cémputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

Las estructuras metalicas seran ejecutadas acorde con los calculos, estudios de suelo, planos
generales, planos de detalles, planos de replanteos, detalles constructivos y demas especificaciones
del proyecto que aun no estando aqui mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion.

Objeto
Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales y
particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucion de las obras civiles
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total
ejecucion de los trabajos.

Dicha descripcion es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o
mencionados en la documentacién integrante del presente llamado a licitacion, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las estructuras metalicas sean realizadas con
el objetivo de “terminacién vista”, extremando los cuidados en la ejecucion de las soldaduras, el disefio
de encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminacion. Sera causal de no
aprobacion de la Certificacién de dicho item el no cumplimiento de la presente condicidn.

Normas y reglamentos de aplicacion

° CIRSOC 101-2005 "Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y/Sobre
de Diseno para Edificios y otras Estructuras” AfB;r
° CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accidon del Viento sobre aoseﬁg
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INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”

Parte Il — 2005 "Construcciones de Hormigén Armado"

Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"

CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accion de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones”

® O 0O

° CIRSOC 108-2007" Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante
su Construccion

° CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios"

. CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero
para Edificios"

° CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Seccidn
Abierta Conformados en frio y sus Comentarios”.

o CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”

o CIRSOC 305-2007 “Recomendacion para Uniones estructurales con Bulones de Alta
Resistencia”.

o CIRSOC 306-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas”.

° CIRSOC 307-2018 “Guia para La Construccidn de Estructura de Acero para Edificios y sus
Comentarios”,

° CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras

de Acero de Seccion Circular”

Materiales:

Acero ASTM A 572 Grado 50 - MPa 345 oF =

Acero F-24 (Para las correas) - MPa 235 oF =

Acero SAE 1010 (Placas de anclaje y conexiones) - MPa 245 F =c
Acero AlS|I SAE 4140 (Pernos de anclaje) - F o = 586 Mpa

Bulén de alta resistencia A 325-X - MPa

Terminacidén

Todas las estructuras metalicas del edificio, se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie segun
indicaciones del fabricante. A saber:

Se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte
como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

Se pintaran y trataran de igual manera todos los canos, hierros, ménsulas, bandejas, portacafierias,
accesorios, etc. que queden a la vista.

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras metalicas
que consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos Generales

-Planos de detalles

-Listado de piezas e insertos

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccion de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacion, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

El contratista disefard y calculard la estructura integral del edificio que constara (perolno se limitard)
a los siguientes elementos:

Arg. Pamian Elaskar
gir ctor Provinclal
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5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80mm
(incluye pintura sintética antiéxido y relleno de hormigon)

Se construiran y montaran columnas metalicas principales con cafios tubulares se seccion cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, para soportar las vigas del mismo material.

Las columnas deberan ser un solo perfil continuo hasta alcanzar el nivel de la cubierta. Una vez fijadas
en su posicion definitiva seran llenadas con harmigén elaborado H21, evitando por todos los medios
que queden espacios huecos en su interior.

Las mismas seran pintadas con pintura anti éxido y esmalte sintético segun especificaciones en las
generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arguitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccién de Obra.

5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccion cuadrada 80x80mm
(incluye pintura sintética antioxido)

Se construiran y montaran columnas metalicas secundarias con canos tubulares se seccion cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, en sectores especificos identificados en planos. Las mismas serdn
pintadas con pintura anti dxido y esmalte sintético segtin especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arguitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.3 Cruces de san Andrés

Se construiran y montaran cruces de san Andrés utilizando barras redondas de 4" o diametro a definir
por calculo estructural como elemento rigidizador del conjunto estructural. Se debera garantizar que
las mismas se encuentren tensadas a los fines de cumplir de forma correcta con su funcion.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccién de QObra.

5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccién rectangular
160x80mm (incluye pintura sintética antiéxido)

Se montaran vigas metalicas con canos tubulares de seccién rectangular de 160 x 80mm y espesor a
calcular, para soportar los cabios de madera de la cubierta. Se vincularan a las columnas metalicas
mediante soldaduras en todo el perimetro con un espesor minimo de cateto igual al del menor elemento
a vincular, segun el disefio estructural, garantizando la rigidez del conjunto. Las mismas seran pintadas
con pintura anti éxido y esmalte sintético segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.5 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccion
cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antiéxido) (h=2.10)

Se construiran y montaran vigas metalicas con cafos tubulares se seccion cuadrada dg 80 x 80mm y
espesor a calcular, como elemento rigidizador del conjunto estructural y soporte
vincularan a las columnas metalicas mediante soldaduras en todo el perimetro coff un
de cateto igual al del menor elemento a vincular, segun el disefio estructural, garantizindo la rigidez
del conjunto. Las mismas serdn pintadas con pintura anti oxido y es aheg atiao Ezeég:m
Irpctor 1
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Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacién de
la Inspeccién de Obra.

5.6  Estructura de entrepiso - Tubo estructural metalico seccidén cuadrada
50x50mm (incluye pintura sintética antiéxido)

Se construirdn y montaran estructuras para entrepisos con canos tubulares se seccion cuadrada de
50 x 50mm y espesor a calcular. Las mismas seran pintadas con pintura anti dxido y esmalte sintetico
segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arguitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccién de Obra.

6 ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de Albafileria a realizar comprenden la ejecucién de mamposterias, revoques,
aislaciones, contrapisos y carpetas, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones,
colocacién de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecion, etc.,

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las albanilerias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios la ereccion de todos los tipos de andamios, balancines,
silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Calidad de los materiales
Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser nuevos, sin uso y
de primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se entendera que
cuando no existan normas de aplicacion se referiran a los materiales de la mejor calidad obtenibles en
plaza y de proveedores reconocidos y aceptados por la Inspeccién de Obra.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accién del viento, lluvia, humedad, etc.

Agua: No debera contener sustancias nocivas que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de
los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto durante cualquiera de las fases
de su empleo en la construccion.

Para morteros cumplira con los requisitos establecidas en las Norma IRAM 1601.

Arena: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1509/ 1512 / 1525 / 1526.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las Normas IRAM 1501 / 1502 / 1513.

Cal hidraulica: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1508 / 1516.

Cal aérea: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1626.

Cemento comun: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1503 / 1504 / 1505 /
1617.

Cemento para mampaosteria: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1685.
Morteros: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Narmas IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570 /
1601.

A todos los efectos se debera cumplimentar el Reglamento Argentino de Estructura de Mamposteria
CIRSQOC 501, CIRSOC 501-E, y sus respectivos COMENTARIOS del CIRSOC.
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6.1 MAMPOSTERIA

6.1.1 Muros de Ladrillo comun, esp 30cm - Medianeras

Se ejecutaran mamposterias de ladrillo comin de 0.30m de espesor para materializar total o
parcialmente los muros medianeros. Se utilizaran ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente
cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningun tipo.

El asiento de los ladrillos se realizara controlando la horizontalidad de las hiladas, el plomo del
paramento y la perfecta trabazon entre los ladrillos de distintas hiladas, de acuerdo al aparejo que
indique la Direccion de Obra.

En caso de ser necesario y debido a las particularidades y preexistencias del lote, el Contratista podra
proponer otra solucion constructiva que se adapte, la que debera ser evaluada por la Inspeccion de
Obra para su aprobacian.

Se incluiran todos aquellos refuerzos estructurales como ser columnas y vigas de hormigén armado,
dentro de los muros medianeros segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades de los rubros de Hormigon y de
Albafilerias en cuanto a preparacion y ejecucion de las mismas.

6.2 TABIQUES

6.2.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + placa cementicia exterior -
Incluye perfileria, aislacion térmica e hidrofuga

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los cerramientos exteriores del edificio, segun
indicaciones en planos de Arquitectura.

Este tipo de tabigue se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado *PGU” o soleras de 69mm y "“PGC” o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa cementicia de 12mm + barrera de viento y agua a base de fibras de polietileno de alta
densidad + Placa rigidizadora OSB de 12mm.

Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales humedos se utilizara placa verde.

Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 70mm revestido con barrera de vapor.

Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de papel
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo
Z para las bunas.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover, Tyvek o sus equivalentes en calidad y
prestacion.

6.2.2 Tabique interior: Placas de roca de yeso - Incluye perfileria y aislacion térmica

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los interiores del edificio, segun indicaciones en
planos de Arquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU" o soleras de 689mm y "PGC" o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales hiumedos se utilizara placa ver
Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12, 5mm. En locales hiumedos se utilizara placa yar
Aislacian: Fieltro de Lana de vidrio de 50mm revestido con velo de vidrio reforzadg.

Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de ter
Z para las bunas.
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Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover o sus equivalentes en calidad y prestacion.

6.3 AISLACIONES

6.3.1 Aislacién hidréfuga bajo platea Film polietileno 200 mic.

Bajo las plateas, sobre el suelo seleccionado compactado y nivelado se proveera y colocara un film de
polietileno de 200 micrones con solapes de no menos de 20cm.

6.4 REVOQUES

6.4.1 Revoque grueso + revoque fino + aislacién hidréfuga cementicia

Se ejecutaran revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislacion hidréfuga cementicia de
acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales
se colocaran todos los locales interiores y exteriores sobre las superficies de ladrillo y hormigon.
Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra entre
1.5y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm,

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana.

El jaharro se terminara con fratas, a fin de recibir luego el revoque fino o enlucido que tendra un espesor
de 5 mm y deberan ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual
se extenderan panos enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para lograr un acabado que ante una
eliminacién tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la Inspeccién
de Obra.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes de
arena fina tamizada.

Por su parte, la capa aisladora de concreto se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, 1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

6.4.2 Revoque grueso bajo revestimiento

Se ejecutara un revoque grueso a la cal previo azotado hidréfugo cuando la terminacion del paramento
esté especificada como azulejos, ceramicos u otros revestimientos hiumedos de acuerdo a la ubicacion
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran todos los
locales humedos y sobre las mesadas de las Aulas, en superficies de ladrillo y hormigon.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra entre
1.5y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm. El jaharro se terminara con llana dentada, a fin de recibir
luego los revestimientos especificados.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana.

Por su parte, el azotado de concreto se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte de cemento, 3
partes de arena mediana, 1 Kg. de hidrofugo batido con 10 litros de agua.

6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.5.1 Contrapiso H°P° - Patios
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6.5.2 Contrapiso sobre platea esp. 7 cm - interiores

Se ejecutaran contrapisos de hormigén pobre sobre las plateas interiores, de acuerdo a la ubicacion
indicada en Planilla de locales y Planos de Arqguitectura. El espesor final sera de 7 cm.

6.5.3 Carpeta niveladora de concreto — Patios

Se ejecutaran carpetas niveladoras de concreto de 2.5cm de espesor minimo una vez que la
Inspeccién de Obra haya aprobado la terminacién de los contrapisos con pendiente en los patios. Se
terminara con llana, a fin de recibir luego los pisos antigolpes de caucho de acuerdo a la ubicacion
descripta en planos de arquitectura y techos.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina tamizada.

6.5.4 Banquina para bajo mesada esp.10cm

Se ejecutaran banquinas de hormigdén pobre con terminacién alisada de 10cm de espesor debajo de
los muebles bajo mesada en las aulas y la cocina, de acuerdo a la ubicacion descripta en planos de
arquitectura y techos,

6.6 REVESTIMIENTOS

6.6.1 Ceramica blanca 20x20 ¢/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina)

Se proveeran y colocaran revestimientos de Ceramica de 20 x 20cm de lado, color blanco marca San
Lorenzo o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran de acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla
de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en bafios y Cocina hasta una
altura de 2.10m vy sobre las mesadas de las Salas hasta una altura de 0.60m medido desde la mesada.
Para su colocacion se utilizard adhesivo especial para ceramica Klaukol o su equivalente en calidad y
prestacion. Las juntas se rellenaran con pastina de color blanca.

Todas las piezas ceramicas llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocaran con juntas cerradas
al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los solados de los locales en los
casos generales.

Se comenzara la colocacién segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 2mm a confirmar por la 10, que se lograra
mediante el uso de separadores plasticos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. (Antes de
limpiar el revestimiento para la entrega, seran retirados estos espesores).

7 CUBIERTA

Generalidades
Todos los bordes de techos, canaletas, cargas, pases de ventilaciones y demas situaciones de
encuentros deberan estar resueltas con zinguerias. Estas estaran fijadas de forma tal de resolver la
aislacion hidréfuga en forma fisica a través de empalmes y solapes, no permitiéndose el uso de
selladores.

Deberan estar disefiadas de forma tal que eviten el ingreso de agua por efectos del viento y que el
agua manche la fachada, para lo cual siempre deberan tener terminacién de goteron.

Las zinguerias deberén estar pintadas con pintura para sustrato galvanizado de color a definir por la
Inspeccion de Obra de Obra.

La oferta debera incluir todos los elementos necesarios para su completa terminadion como ser:
babetas, zocalos, zingueria, etc., que especificados o no, en presente pliego y docu tacion grafica
sean necesarios para la correcta terminacion de las cubiertas.

y gargolas para la aprobacion de la 1.O previo a su ejecucion.
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Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de los
materiales y en su gjecucion, por el término de 5 (cinco) afnos.

7.1 CUBIERTA INCLINADA

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera -
Incluye Aislacion Térmica e Hidréfuga y placas OSB con pintura ignifuga

En todo el edificio se ejecutara una cubierta inclinada para lo cual se proveeran y montaran chapas
galvanizadas prepintadas calibre 25, una estructura de cabios de madera impregnada de 2" x 5" y
placas de osb de 15mm con todos los cierres, listones y elementos de sujecion que permitan una
cubierta completa y perfectamente aislada, térmica e hidréfugamente. Se prestara especial cuidado y
atencién en el cierre vertical entre los cabios de madera y el emplacado de osb, el que sera luego
aislado y revestido en zingueria.

Debera asegurarse la correcta fijacién de los cabios de madera a las vigas metalicas de forma tal que
se puedan transferir los esfuerzos de la cubierta, tanto verticales como horizontales, a los porticos
metalicos. Ademas, debera garantizarse el funcionamiento de la placa de osb como elemento
rigidizador de cubierta formando un diafragma rigido en el plano horizontal.

La aislacion térmica se colocara entre las chapas y las placas osb, sobre las clavaderas, de manera
continua, evitando puentes térmicos y se materializara con fieltro semirrigido de lana de vidrio de 70mm
revestida en una de sus caras con lamina de aluminio que cumplira la funcion de barrera de vapor tipo
fieltro Rolac Plata de Isover o calidad y prestacion equivalente.

Las superficies expuestas de madera seran pintadas con barniz ignifugo de base solvente de Sinteplast
o calidad y prestacion equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies, respetando las
indicaciones del fabricante. Se aplicard un minimo de 2 (dos) manos.

7.2  ZINGUERIAS

7.21 Cupertina BWG 18 en encuentro de cubierta y medianera

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegada
tipo cupertina sobre el muro medianero, en el encuentro de éste y la cubierta metalica a fin de
materializar el cierre arquitectonico e hidraulico de las mismas.

7.2.2 Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A®

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada lisa calibre BWG 18 plegada en el
encuentro inferior de la cubierta y la canaleta de hormigdn a fin de materializar el cierre arquitecténico
e hidraulico de las mismas.

7.2.3 Zingueria BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegada
para materializar todos aquellos cierres perimetrales en las cubiertas que dejasen expuestas a las
estructuras de fijacion, aislaciones y estructura de madera a fin de materializar el cierre arquitecténico
e hidraulico de las mismas. En general, esta zingueria estara montada sobre un cierre vertical de placa
osb descripto en la cubierta integral, sobre el fieltro de lana de vidrio que evite puentes térmicos.

8 PISOS Y ZOCALOS

8.1  Mosaico granitico 30x30 - Interiores

Se proveeran y colocaran pisos de mosaico graniticos de 30 x 30cm de lado y 3pmm d esp_g:sor.1 color
a definir por la |10 de acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales v @iﬂtg}‘ﬁﬂjmﬂr
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En lineas generales se colocaran todos los locales interiores. Seran marca Blangino o calidad y
prestacion su equivalente.

Para su colocacién se utilizara mortero a la cal. Todas las piezas llevaran sus cuatro aristas vivas, a
90° y se colocaran con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente
a la fachada principal.

Se comenzara la colocacion segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta a definir por la 10.

8.2 Placa OSB 18mm — Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)

Se proveeran y colacaran pisos de placa OSB de 1.22 x 2.44 y 18mm de espesor, en los entrepisos y
sobre la estructura metalica para tal fin.

Las superficies expuestas se pintaran con barniz ignifugo de base solvente de Sinteplast o calidad y
prestacion equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies, respetando las indicaciones del
fabricante. Se aplicara un minimo de 2 (dos) manos.

8.3 Cemento alisado — Patio de Acceso

Se ejecutaran pisos de cemento con terminacion alisada de 3cm de espesor en el Patio de Acceso de
acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.

La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua. Sobre el contrapiso de hormigon pobre se
vertera el mortero (1:3) que serd comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la
superficie, recomendandose la utilizacion de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contraccion o
pérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o llana.

8.4  Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm — Patio de Juegos

Se proveeran y colocaran baldosas de caucho granulado de 50 x 50cm y 5cm de espesor, flexibles y
permeables tipo L&S Industrias o calidad y prestacion equivalentes. Estaran compuestas por dos capas
de caucho 100% reciclado. La capa inferior estara formada por granulos de caucho negro aglomerados
con una resina y la capa superior estara integrada por granulados de diferentes colores aglomerada
con la misma resina. Se colocaran de acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos
de Arquitectura. En lineas generales se colocaran patios de Juegos.

8.5 Zocalos de Madera pintado de blanco

Se proveeran y colocaran zocalos de madera maciza prepintada color blanco, de acuerdo a la
ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran
en Salas y circulaciones.

8.6  Zbcalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina

Se proveeran y colocaran zocalos sanitarios monocapa en todos los sanitarios y cocina. Seran marca
Blangino o calidad y prestacion equivalente. Para su colocacion se adhesivo recomendado por el
fabricante. Las juntas seran abiertas, tomadas con pastina completamente a fin de que no queden
espacias que favorezcan el desarrollo de microorganismas. En los rincones se deberan colocar piezas
especiales de terminacion tipo rinconeros y en angulos vivos se utilizaran piezas tipo esquineros.
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9 CIELORRASO

9.1  Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios

Se ejecutaran cielorrasos de placa de roca de yeso en los sanitarios del edificio, segun indicaciones
en planos de Arquitectura.

Este tipo de cielorraso se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC" o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm.

Se realizara el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y también se realizara el
masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo Z para las burias.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, su equivalente en calidad y prestacion

10 PINTURA

Generalidades

Las presentes Especificaciones son de aplicacién para la totalidad de trabajos indicados en el presente
item y corresponden a la provisiéon de mano de obra, materiales, equipos, andamios, herramientas,
fletes y todo otro elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la preparacion
de las superficies de aplicacion pintura y acabados de la totalidad de las obras motivo de la presente
licitacion.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura en todas vy
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra
le solicite e ira ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran.

Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacion de la 10. De no responder la pintura a la muestra aprobada
se haran repintar las estructuras a solo juicio de la 10.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente y preparandolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos
de pintura.

10.1 Esmalte sintético interior color blanco

En todos los tabiques, muros y cielorrasas interiores indicados en Planos y Planillas que no lleven
revestimiento ceramico, se pintaran las superficies con esmalte sintético brillante color blanco tipo Kem
Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie
segun indicaciones del fabricante.

10.2 Esmalte sintético interior color

En sectores interiores indicadas en Planos y Planillas que no lleven revestimiento ceramico, se pintaran
las superficies con esmalte sintético color brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y
prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante.

10.3 Revestimiento acrilico texturado

Se proveera y aplicara un revestimiento acrilico de terminacion texturada en todos los paramentos
exteriores, de mamposteria o construccion en seco. Se colocaran de acuerdo a la ubicacién indicada
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. Seran marca Tarquini o calidad y prestacion
equivalente, modelo y color a definir por la 10, segin muestras que realizara el Confratista para su
aprobacion. La forma de aplicacion sera con llana metalica y la dosificacion se kara segun las
especificaciones del fabricante del producto.
En todos los casos, la superficie a revestir debera estar firme, seca y limpia. S¢/ cepillgra la superficie
a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarad d\gg]r :
firme. La superficie debera estar exenta de aceites. ceras u otros desmoldanteg o cgn
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Deberan haber transcurrido 28 dias de la ejecucion del revogue grueso.

11 CARPINTERIAS

Generalidades
Carpinterias de chapa / madera / vidrio

Las puertas interiores, en general tendran marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de chapa doblada
o de placa simple, relleno tipo panel con terminacion de MDF de 9mm de espesor para pintar. Deberan
tener bisagras pomela color plata, picaporte tipo sanitario y cerradura de seguridad.

Todas las carpinterias de chapa y madera se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie seguin
indicaciones del fabricante.

A saber:

Marcos metalicos: Se eliminara el antiéxido de obra en los marcos nuevos, se aplicaran 2 (dos) manos
de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte como minimo hasta cubrir
completamente la superficie.

Hojas de madera: Se limpiaran las superficies con lijado y solventes para su preparacion. Se aplicara
una mano de fondo para madera y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos como minimo hasta
cubrir completamente la superficie.

Carpinterias de aluminio / vidrio

Las carpinterias exteriores y frentes vidriados del edificio seran de aluminio del tipo Aluar Linea Modena
2 o calidad y prestacion equivalente. Llevaran marco y contramarco de aluminio. Los vidrios seran
laminados de seguridad 3+3, con sus respectivos burletes y accesorios del sistema.

11.1 Carpinterias s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias indicadas en Planos de arquitectura, Planillas de
carpinterias y Planilla de cotizacion.

12 HERRERIA

Generalidades

La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las herrerias sean realizadas con el objetivo de
“terminacion vista®, extremando los cuidados en la ejecucién de las soldaduras, el disefio de
encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminacion. Sera causal de no
aprobacion de la Certificacion de dicho item el no cumplimiento de la presente condicién.

Todas las herrerias que no lleven terminacion galvanizada en caliente, se pintaran con esmalte
sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestaciéon equivalente, previa
preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante,

A saber: se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antioxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos
de esmalte como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

12.1 Herreria s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las herrerias indicadas en Planos de arquitecturg, Planillas de
carpinterias y Planilla de cotizacion.

Arg. Damian Elaskar
glr ctor Provinclal
D.IfPA.L 6;)E;::«Em
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12.2 Cerramiento de viguetas

Se montara un frente de viguetas pretensadas de H°, para su sujecion tanto inferior como superior se
amurara una chapa plegada galvanizada abrocada al cordon inferior perimetral.

Para el calce de las viguetas en la chapa se cortard en ambos extremos de la misma parte del nervio
central.

Se utilizara pegamento tipo Sikadur o similar entre muro y viguetas como refuerzo en la colocacion.

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacién disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
instalaciones eléctricas de Baja tensidn y corrientes débiles.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones eléctricas comprenderan:

« Montaje y conexionado de tablero Principal

« Montaje y conexionado de los Tableros Seccionales de AA y bombas / Integracicn al tablero general.
« Instalacion eléctrica de la lluminacion normal / Emergencia

« Instalacion eléctrica de la lluminacion de seguridad

= Instalacion eléctrica de los Tomacorrientes

« Instalacién de Datos y Telefonia

- Instalacién de Seguridad - Portero eléctrico

« Instalacion de Deteccién de Incendio

+ Certificacion de las instalaciones de corrientes débiles

+ Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentacion normal / de emergencia.
+ Instalacion de la Puesta a tierra

+ Ayuda de gremios

Normas y reglamentos de aplicacion
Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se debera utilizar la

+ Reglamentacién para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociacion
Electrotécnica Argentina, AEA 90364.

En un todo de acuerdo a la expresa indicacién de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través de su
Resolucion 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica. Caracteristicas
Constructivas que dice:

“Se cumplimentara lo dispuesto en la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles, de la Asociacion Electrotécnica Argentina”.

AEA 90364;

+ Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales

+ Parte 2: Definiciones

+ Parte 3: Determinacion de las Caracteristicas Generales de las Instalaciones

+ Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad

» Parte 5: Eleccion e Instalacion de los Materiales Eléctricos

« Parte 6: Verificaciones

« Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:

701 — Cuartos de baro (Edicion 2002)

710 — Hospitales y salas externas a hospitales (Edicion 2008)

718 — Lugares vy locales de publica concurrencia (Edicion 2008)

771 = Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edicion 2008)

+ Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.
Para Corrientes débiles también se aplicaran:

* Normas ANSI (American National Standard) Arg.l a;mlgn Eliaé?-klar
» Normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional) SIEAL TOEPA.

i Tea
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» Normas VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)
- Estandares ANSI/TIA/EIA

Serd por cuenta de la Contratista, el célculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se
debera efectuar el calculo de carga de los circuitos, lineas y el adecuado dimensionamiento de los
conductores, de las protecciones con su carrespondiente coordinacion de llaves e interruptores.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalacion y funcionalidad se exigiran lo especificado en el
reglamento de la A A. de Electrotecnia,

La distribucidn de los circuitos monofasicos debera estar equilibrada, para lo cual en la inspeccion final
se efectuara la medicion, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no sera superior al 10% de las
corrientes de fase.

Pruebas y ensayos

Se indicara que antes de paner en servicio las instalaciones, se debera ensayar la instalacion completa.
Para ello cumplira con lo indicado en el item 771.23 del reglamento de la AEA.

Basicamente se procedera a lo siguiente:

+ Inspecciones previas e iniciales

+ Inspeccidn visual

+ Continuidad eléctrica

* Resistencia de aislacion

« Medicidn de la resistencia de puesta a tierra.

= Sentido de rotacion.

Documentacion a desarrollar por el Contratista

+ Planilla de tendido de cables indicando origen destino, seccion, numeracion y tipo.

+ Plana de la ubicacion de artefactos y de la instalacion eléctrica de la iluminacion.

- Planos de la instalacion eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeracion de los circuitos a
los cuales estan conectados.

* Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.

« Plano de la instalacion de puesta a tierra

lluminacién

La iluminacion interior sera proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los niveles
de iluminacién como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que presentan las
actividades a desarrollar en cada local.

Para los célculos se utilizaran las normas IRAM AADL 2005 y 2015, considerandose los niveles de
iluminacién exigidos por la norma IRAM AADL 20086.

El Contratista, montara y conectara la totalidad de los artefactos de iluminacion.

La fijacion de los artefactos se adaptara al tipo de cielorraso. Tendra especial cuidado en la nivelacion
de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos.

Todas las conexiones de los artefactos se realizaran con ficha macho-hembra de tres patas (fase,
neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase, neutro, tierra y referencia) para los
artefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar su mantenimiento.

El Contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores si las hubiere con
sus correspondientes lamparas, de acuerdo al Planos, Pliego y Anexos si los hubiere. Los artefactos
seran del tipo, calidad y prestacion acorde a los que se describan.

Tomacorrientes

Diferenciacion de los tomacorrientes
Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberan diferenciarse con distinto color de los
conectados a circuitos no esenciales.

Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes:

Los interruptores responderan a la norma IRAM 2007- Interruptores electri
instalaciones domiciliarias y similares. Seran para 250V y 10A. Proteccion /AP 40
protectora aislante y pulsadores a tecla.

Los tomacorrientes seran de marca reconocida y deberan cumplir con los requi |t&§§ﬁ §ﬁ£ﬁ%§r@!ﬁﬂﬁ
2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicacion responderan a\as @

S
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IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares y
tension nominal de 220V para corriente alterna.

IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 220V entre fase y neutro.

IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 380V entre fases.

Ejecucion de las instalaciones eléctricas
Instalacion embutida

La instalacion se ejecutara embutida, de acuerdo a la distribucion proyectada y con las dimensiones
indicadas. Toda instalacidn realizada sera con cafo de hierro negro semipesado. En casos especiales,
la transicion entre distintos tipos de canalizaciones sera realizada siempre a través de cajas de pase
debido que los distintos tipos de canalizacion implican distintas magnitudes constructivas.
Colocacidon de Caiierias

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, losas,
y de tabigues de placa de roca de yeso. Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre
cajas, 0 con curvas suaves. Se embutiran los cafios a la profundidad exigida por las Normas. En todos
los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se debera impedir el
contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearan tramos originales de fabrica de 3,00m de largo.
Colocacidn de cajas

De no realizarse indicacion expresa en contrario, las alturas a que se colocaran las diferentes cajas,
sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, seran las siguientes, salvo indicacion en
contrario:

+ Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m del
nivel de piso terminado.

+ Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.

+ Las bocas para T.V Y T.E. y tomacarrientes se colocaran en pasicion harizantal a 0,25m del nivel de
piso terminado.

= Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.

La ubicacién de toda caja de inspeccidn y derivacion sera accesible con facilidad y no afectaran las
caracteristicas estéticas de la obra. En todos los casos tendran el tamafo adecuado para la cantidad
de cables a alojar.-

Las mismas se colocaran con sus tapas correspondientes metélicas de chapa del 18. Se colocaran
cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como maximo.

Las cajas que correspondan a la ubicacion de centros y brazos seran del tipo octogonal grande
(95mm), exceptuandose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 carios, en las
que se podran emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en losas deberan
llevar su correspondiente gancho de suspension con tuerca, el que podra reemplazarse por una varilla
de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden empotrados en el hormigon, en la parte
posterior de la caja.-

Cables en carerias

Desde los tableros se alimentaran los circuitos de iluminacion, tomacorrientes vy otros equipos, estas
alimentaciones se establecen mediante cables de energia. Los conductores de los circuitos se
establecen mediante cables de energia fabricados segun IRAM 60267, de cobre electrolitico
construidos para no propagar incendio, reducida emision de gases toxicos, baja emision de humos
opacos, tension nominal 750 V.

La caida de tension maxima de diseno de los circuitos, no sea mayor del 3.0%.

La tuberia se disefiara consideranda el total de conductores que incluyen: fases, neutros y conductores
de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupacion.

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra,
para su mejor individualizacion y permitir una rapida inspeccion o control de las instalagiones a saber:
FASE R: castano

FASE S: negro

FASE T: rojo

NEUTRO celeste

TIERRA bicolor verde/amarillo
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Los empalmes de cables unipolares se aceptaran solamente en las cajas de empalme o derivacion.
Las uniones se ejecutaran con capuchones del tipo metalico--plastico o unién encintada.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes
de pasar los conductores.

Instalacion Suspendida sobre cielorraso

En los lugares donde existe cielorraso suspendido o losa a la vista y las cafierias por algun motivo
deban ir suspendidas, se hara desde la losa por medio de varillas de suspension con un diametro
minimo de 1/4" con grampa adecuada o bien fijadas a la losa.

Las cafierias estaran aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada curva y
al final de cada tirdn recto que llega a una caja.

Las cajas de pase siempre se colocaran en coincidencia de un artefacto de iluminacion de tal forma
que estas sean accesibles a través del artefacto.

En caso de las juntas de dilatacion se dara la solucion de poner caja en ambos lados e interconectadas
con dos tramos de cafo interrumpidos y sin rebabas con un cario camisa por sobre ellos con topes.
En los locales donde la caferia y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u
otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajara toda la instalacién,
utilizando comao sujecién para la cafieria el mismo tipo de perfil C y grapa que antes, suspendido por
medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma pequerios movimientos horizontales.

Son validas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar en este
tipo de instalacion.

Instalacion a la vista

Toda instalacion exterior (intemperie) que esté realizada a la vista sera con cafo de hierro galvanizado
Schedule-40 o cable canal marca Zoloda o calidad y prestaciones equivalentes.

Puesta a tierra

Toda la instalacion eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados vy jabalinas de bronce con cajas de inspeccion. En las bandejas portacables que se
instalen se tendera un cable independiente segun célculo en todo su recorrido para unir todos los
circuitos.

La puesta a tierra se proyectara segun las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 5.
Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.

Los elementos y la caracteristica de los materiales a utilizar seran los indicados en dicha norma.

Carnierias en Caneros

Seran canos de poli clorura de vinilo (PVC) rigido, reforzado de pigmentacion gris. Admitiran una
presion de 10 KG/cm2 y responderan a las normas IRAM 13350/1/2. La unién normal entre tramos
sera del tipo a espiga y enchufe, con interposicién de adhesivo especial del mismo fabricante. La
longitud normal de los canos sera de 4,00 a 6,00m. Se tenderan en tramos rectos y en cada cambio
de direccion se construird una camara de pase mamposteria u hormigén armado.

El tendido se apoyara sobre cama de arena, tendra una malla de polietileno de sefalizacion de 200
micrones naranja o amarilla identificada, sobre una capa de ladrillos de proteccion ubicada a 20 cm.
por encima del ultimo cafio, el cual tendré una tapada minima de 60 cm. bajo nivel de piso terminado.

Tableros eléctricos

Los gabinetes seran metdlicos. El grado de proteccion sera IP 44, como minimo. Los elementos
componentes vendran montadas sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando
con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre a lenglietas de % vuelta. El acceso
sera frontal. Los colores seran los fijados en las normas y a determinar por la Inspeccion de Obra.
Los gabinetes seran lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cémaoda instalacion
de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como minimo indepengientemente de
su corriente asignada.

El cableado interno sera con cable LSOH norma IRAM 62267.

La entrada y salida de cables se hara por borneras. No se permiten las mismas
de proteccion y/o comando.
Las caracteristicas técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y pogggg[l FaAlrhetnssar
adecuadas a las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito )ﬂstD : ﬂ.We

entrada del tablero y a los requerimientos de seguridad exigidos. Sec. d g Obras Publicas
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Tablero de bombas de elevacion de agua sanitaria

Debera tomar alimentacion del TG. Para lo cual el Contratista debera coordinar con el proveedor de
las bombas v la Inspeccion de Obra, los criterios para el sistema de automatismo, verificacion de las
potencias y toda otra informacion que se crea conveniente.

Trabajos a cargo del Contratista
Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente listado:

13.1 CONEXION A RED

13.1.1 Pilar eléctrico c/toma

El Contratista construira un pilar en mamposteria. Debera proveer, instalar y conectar los gabinetes
para alojar los medidores de energia eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.
Proveera y colocara la toma de energia primaria, y el sistema normalizado de interrupcion y maniobra
del suministro eléctrico. Realizara la conexion a la red para abastecimiento normal con energia
eléctrica en un todo de acuerdo con las indicaciones de la compania proveedora, debiendo realizar
todas las instalaciones menores que habitualmente solicita la misma. Todas las obras, equipamiento,
ayudas de gremio y tramitaciones que conlleve dicha conexidn deberan estar incluidos en la oferta.

13.1.2 Tendido de alimentacion desde pilar a Tablero General

Se realizara el tendido de alimentacion al Tablero General de manera subterranea, mediante la
construccién de careros c/cajas de inspeccion reglamentarias. La seccion de los conductores surgira
del calculo de consumo eléctrico.

13.1.3 Puesta a tierra certificada

Toda la instalacion eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce en cantidad necesaria, con cajas de inspeccién en un todo de
acuerdo con la reglamentacién vigente y las recomendaciones de la AEA.

Se debera realizar una puesta a tierra exclusiva para los equipos de aire acondicionado,

Se debera hacer una verificacion del funcionamiento de todas las instalaciones, y ser corroborada con
la firma de un/a electricista matriculado/a para acceder a la recepcién provisoria de las mismas y
liberarlas al uso.

13.2 TABLEROS

13.2.1 Tablero General (Baja tension, AA, Bombas y Corrientes débiles)

El contratista debera proveer e instalar un Tablero principal que integre todas las funciones eléctricas
del edificio. Tanto lluminacion, Tomacarrientes, Aire Acondicionado y Bombas presurizadoras.
Tendra un seccionador bajo carga general y una barra de distribucion. De ella se conectaran
interruptores diferenciales y termomagnéticos de proteccion de circuitos de tomacorrientes de uso
general y de uso especial (termotanques), de Aire Acondicionado, de iluminacion general y bombas
para presurizacién. Se contempla como opcidn la instalacion de tableros individuales para AA y
bombas. Las demandas en ambos casos se estimaran segun las reglamentaciones megncionadas.

El gabinete de cada tablero sera de chapa prepintada y cada circuito sera protegido_p¢r un disyuntor
diferencial y una térmica marca ABB o calidad y prestacion equivalente.
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13.3 BANDEJAS PORTACABLES

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm

La distribucion principal a los diferentes locales sera a través del tendido de bandejas portacables
construidas en chapa galvanizada perforada c/ tapa ciega, suspendidas de la estructura metalica del
edificio. Los circuitos de baja tension y de corriente débiles se distribuiran por bandejas separadas.

13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

13.4.1 Bocas de iluminacién

Las bocas de iluminacion seran embutidas en la mamposteria y tabiques vy a la vista en cielorrasos de
madera. La distribucion se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizaran
cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccion
a calcular en funcién del consuma instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo
XXI.

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples

Las bocas de tomacorrientes simples de uso general (TUG) seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribucion se realizara con cafo de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccidn a calcular en funcion del consumao instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XXI.

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles

Las bocas de tomacorrientes dobles de uso general (TUG) seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribucion se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccion a calcular en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XXI.

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraccion)

Las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE) de 20A, para equipos de AA, termotangues,
bombas y campana de extraccion, seran embutidas en la mamposteria y tabiques. La distribucién se
realizara con cafo de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizaran cables de tres colores
diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccion a calcular en funcion
del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo XXI.

13.5 LUMINARIAS
Se proveeran e instalaran todas las luminarias indicadas en planos y que a continuacion se detallan.

13.5.1 Aplique 1: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm y
20w

Para la iluminacion general del edificio se proveeran e instalaran Plafones estancos LED 2x20w tipo
Marea Led de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.2 Aplique 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led d¢ 95xp6a0x94
10W

Para la iluminacion de los entrepisos de Cocina y Oficinas y bajo los mismos, se provge meﬂmiéaPA
Plafones estancos LED 1x10w tipo Marea Led de Lumenac o calidad y prestacibget ;@‘Wﬁs'pﬁmm
M.LS.P. yH.
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13.5.3 Aplique 3: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de
165x165x35mm y 12w

Para la iluminacién de locales sanitarios proveeran e instalaran Apliques LED de 12w aptos tipo Polo-
P de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x146x67mm y 20w

Para la iluminacion de patios se proveeran e instalaran Apliques LED de 20w aptos para exterior tipo
Oval de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.5 Aplique 5: Reflector led de 173x203x73mm y 30w

Para la iluminacion de patio de acceso se proveeran e instalaran Reflectores LED de 30w aptos para
exterior tipo Clever de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.6 Artefacto Led indicador de Salida

Para indicacion de salidas, se proveeran e instalaran Carteles Led de 3hs de autonomia tipo Atomlux
9905l o calidad y prestacion equivalente.

13.5.7 Artefacto Led emergencia

Para la iluminacion de emergencia se proveeran e instalaran estratégicamente Artefactos de
emergencia de 60 Leds de 8hs de autonomia tipo Atomlux 2020 o calidad y prestacion equivalente.

13.6 CORRIENTES DEBILES

13.6.1 TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack
c/patchera y switch)

Se ejecutara la instalacién integral de telefonia y datos segun indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de la Inspeccion de Obra. Esta incluye 3 (tres) bocas, a ejecutar mediante
cano de hierro semipesado %" y accesorios de acero, Fichas Jack RJ45 Cat 6A. Hembra y Cables
U/UTP Cat. 6A marca Commscope de la linea Systimax. Se incluiran patch cords Cat 6 1.80 AMP
armado y certificado de fabrica en cada una.

Todos los puestos de datos y telefonia deberan terminar en patchera dentro del Rack y terminar en
Face Plate en la boca o puesto de Trabajo.

Se incluird un rack de un minimo de 19” con patcheras para datos y telefonia con capacidad para
albergar los switchs de 12 puestos correspondientes de ambas instalaciones. El mismo ira ubicado y
amurado segun disposicion en Planos e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

13.7 DETECCION DE INCENDIO

13.7.1 Bocas vacias para Deteccion de incendio

Se ejecutaran en cantidad y segun indicaciones en planos, proyecto ejecutivo e indicaciones de la
Inspeccion de Obra bocas para Deteccion de Incendio, mediante cano de hierro semipesado 74" vy
accesorios de acero.

13.7.2 Central de incendio

Se proveera e instalara una central de incendio marca Notifier o calidad vy prestacign
Incluirédn las baterias. Se considera incluido en el precio la configuracién y la p eg&@ae_
1

uivalente.
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13.7.3 Detector de humo c/ Base

Se proveeran e instalaran detectores de humo con base, segun planos marca Notifier o su equivalente
en calidad y prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el
tendido de cableados y su calibracion.

13.7.4 Pulsador de alarma

Se proveeran e instalardn avisadores manuales tipo pulsadores marca Notifier o su equivalente en
calidad y prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el tendido
de cableados y su calibracion.

13.7.5 Sirena con estrobo

Se proveeran e instalaran Sirenas de aviso con estrobo marca Notifier o su equivalente en calidad y
prestacién. Se considera incluido en el precio el amure y conexién de los mismos, el tendido de
cableados y su calibracion.

13.7.6 Detector de gas

Se proveera e instalara un detector de gas en la Cocina. Se considera incluido en el precio el amure y
conexion de los mismas, el tendido de cableados y su calibracion

13.8 SEGURIDAD

13.8.1 Portero eléctrico

Se proveera e instalard un portero eléctrico ¢/ pantalla led segun indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de la Inspeccion de Obra. Se considera en este item el tendido de la boca
completa, mediante cafo de hierro semipesado 34", accesorios de acero y alimentacion eléctrica.

14 INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de las elementos y equipos que conformaran las
Instalaciones Sanitarias.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones sanitarias comprenderan:
= Instalacion sanitaria completa de los desagties cloacales con conexidn a la cloaca.
* Instalacion sanitaria completa de los desagties pluviales

+ Instalacion sanitaria completa de los tendidos de agua fria

* Montaje y conexionado de Tanque de reserva de agua potable
+ Provision y conexionado de sistema de presurizacion de Agua
+ Instalacion sanitaria completa de los tendidos de agua caliente
« Montaje y conexionado de termotanques

* Maontaje y conexionado de artefactos, griferias y accesorios

» Ayuda de gremios

Comprende la provision de todos los suministros, cualquiera sea su natural zaAlt%‘Jrc %v %@c’

n
expresamente indicados en la documentacion contractual sean necesanos MIFEA.El- UEREALO
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funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones sanitarias, con arreglo a las reglas del arte,
incluyendo la provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, esté o no previstos y
especificados en el presente pliego.

Los trabajos incluyen equipamiento, materiales, accesorios y mano de obra y montaje.

El Contratista debera contemplar todo elemento que fuese necesario para que el sistema quede
funcionando.

Estos trabajos seran ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones técnicas, y las
disposiciones vigentes y de la Empresa Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga jurisdiccion y
ademas se ajustaran al trazado general del edificio.

Normas y reglamentos de aplicacion

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones sanitarias se debera utilizar y cumplir
las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

+ AYSA S.A.
- Reglamento de EX - O.S.N
- Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19587 y decretos reglamentarios

Presentaciones
Tableros de muestras a presentar por el Contratista al inicio de la obra.

El Contratista debera preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra incluyendo
la soporteria a ser utilizada. Los elementos cuya naturaleza y dimension no permitan ser incluidos en
el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y
siempre que la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, se presentaran las memorias acompafnadas
de folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales.

Todos ellos deberan ser nuevos del tipo aprobado por OSN llevaran sello IRAM, deberén ser ademas
revisados por el Contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falla de fabricacion.

Pruebas y Ensayos

Previo a la Recepcion Provisoria de la instalacion por la Inspeccién de Obra, el Contratista debera
realizar todos los ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta en marcha de las
instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, o que a juicio de la |0 sean necesarias.

Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistiran entre otros en:
+ Limpieza general de toda la instalacion y su zona circundante.

* Remocidn de todas las sustancias oxidantes.

« Ensayo de todos los dispositivos de seguridad.

Una vez cumplimentadas todas las etapas del montaje y conexionado se procedera a la puesta en
marcha y regulacion de los sistemas, habilitando asi la instalacién para el servicio.

Documentos a entregar

Se debera incorporar:

« Catalogos de todos los equipas.

+ Hojas Técnicas de todos los equipos.

« Manual de operacion de todos los equipos.
« Manual de operacion del sistema.

+ Planos conforme a Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion. Arg. amian Elaskar
Irector Provinclal
D.PA.I - UE.PA.
Sec.d An?g Obras Publicas
MILS P yH.



b,
E==

FAR Ministerio de
q 'ﬁﬁ% Obras Publicas
%y Argentina

La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones,
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la
recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado
0 mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones
que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad vy eficiencia de la obra no
eximiran a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultéanea, antes de su Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que
sea requerido por la 10. La instalacién se pondra en funcionamiento a pleno, comprobandose el
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. Al procederse a la prueba general de
funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente limpiados.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de aguas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Los materiales recibidos en la Obra seran convenientemente revisados por el Contratista antes de su
utilizacion, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricacion o deterioro sufrido.

Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, seran cambiados a costa
del Contratista.

El Contratista indicara en su propuesta técnica los materiales a utilizar, indicando marca y modelo.

Ejecucion de las instalaciones

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionado a personas, cosas. a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte,
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS

14.1.1 Conexion a la red cloacal y de agua corriente - Tendido
Tanque de reserva
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Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a las caracteristicas incluidas en las generalidades de este
rubro

14.1.2 Tanque de acero inoxidable 2.000lts.

El Contratista realizara la provision de agua corriente segun calculo, para lo que proveera e instalara
una reserva de agua mediante tanques de 2.000 litros. Los mismos seran de acero inoxidable. Se
montara sobre platea de hormigon.

14.1.3 Bomba 1hp para elevacion de Agua a Tanque de Reserva

Se proveerad e instalara un sistema de elevacion de agua, compuesto por bombas monofasicas de al
menos 1HP, marca Rowa o calidad y prestacién equivalente. Incluira vélvulas de entrada y salida.

La potencia y el caudal maximo surgiran del calculo incluido en la documentacion ejecutiva.

14.1.4 Termotanque eléctrico 60It Alta recuperacion

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de 60lts marca Rheem o calidad y prestacidn
equivalente para generacion de agua caliente en Salas y sanitarios.

14.1.5 Termotanque eléctrico 120It Alta recuperacion

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de alta recuperacion de 120lts marca Rheem o
calidad y prestacion equivalente para generacion de agua caliente en Cocina y sanitarios.

14.1.6 Agua fria - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provision y distribucién de Agua Fria en Cocina, Sanitarios, y
Salas de acuerdo a los requerimientos y distribucién de los mismos y seguin indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en caneria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca
tipo Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente.

14.1.7 Agua Caliente - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provision y distribucion de Agua Caliente en Cocina, Sanitarios,
y Salas de acuerdo a los requerimientos vy distribucidn de los mismos y segun indicaciones en Planos
de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en caferia de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca
tipo Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente. Se incluira la conexion a los termotanques
a Gas / eléctricos que la generen.

14.1.8 Desagues cloacales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desaglies cloacales en la Cocina, Sanitarios y Salas de acuerdo
a los requerimientos y distribucion de los mismos vy segun indicaciones en Planos de Arguitectura,
Planos de Instalaciones y verificadas en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos de desagiies se
materializaran con caferia de polipropilenc y uniones tipo O'Ring marca Awaduct o calidad y
prestacion equivalente.

Se incluiran las camaras de inspeccidn de 60x60 en cantidad necesarias, materializadas en
mampaosteria con revoque impermeable y doble tapa metéalica hermética y terminacion idem piso.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de I4s cafierias asi
como el calzada y proteccion de las mismas con mamposterias y mallas de advertencia feglamentarias
en exteriores.

14.1.9 Desagties pluviales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desagues pluviales de cubiertas y Patiog intdbigrele
a los requerimientos y distribucidn de los mismaos y segun II"IdICaClOﬂeS en P cggg?d
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Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas
debera tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.. Los tendidos de desagiies se materializaran con
cafieria de polipropileno y uniones tipo O'Ring marca Awaduct o calidad y prestacion equivalente.

Se incluiran las Bocas de desagiie en cantidad necesarias, materializadas en mamposteria con
revoque impermeable y rejilla metalica.

A su vez, en los patios se ejecutaran canaletas de hormigén armado con aislacion hidréfuga de
concreto, debidamente dimensionadas para recibir rejillas tipo guardaganado. Las mismas se
vincularan a la red pluvial del edificio.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las cafierias asi
como el calzado y proteccion de las mismas con mamposterias y mallas de advertencia reglamentarias
en exteriores.

14.2 ARTEFACTOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los artefactos sanitarios con todos sus
accesaorios de alimentacién y desague en locales sanitarios y cocina. La instalacion sera completa
incluyendo los amures, sujeciones, sellados y conexiones flexibles que sean necesarias segun sea el
caso. Al finalizar la instalacion el Contratista realizara la prueba hidraulica y verificara el correcto
funcionamiento de los mismos.

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea infantil (ICH) o calidad y prestacién equivalente, con
depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma linea y herrajes
metalicos.

14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea Andina (IML-B-FA-D) o calidad y prestacion
equivalente, con depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma
linea y herrajes metalicos.

14.2.3 Inodoro para discapacitados con asiento y depdsito

Sera marca Ferrum linea Espacio mod. IETJ o calidad y prestacion equivalente, con depésito, asiento
y tapa de la misma linea,

14.2.4 Lavatorio p/ nifios

Sera de loza blanca marca Ferrum linea Lavatorio Colegial con un agujero o calidad y prestacion
equivalente.

14.2.5 Pileta acero inox. 0.40 x 0.50 empotrada a mesada

Sera de acero inoxidable marca Jhonson mod.E50/18 Acero AISI 304 de 50x40x18cm o calidad y
prestacidn equivalente. Incluye sifén de descarga.

14.2.6 Lavatorio para discapacitados
Sera marca Ferrum linea Espacio mod.LET1F o calidad y prestacion equivalente.

14.2.7 Pileta doble acero inox. - Cocina

Sera de acero inoxidable marca Mi Pileta mod.304 Acero AlS|I 304 de 57x
prestacion equivalente. Incluye Sifén de descarga doble.,
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14.2.8 Pileton acero inox.

Estara construido en acero inoxidable Acero AlS| 304 de 340x55x50cm y 1.25mm de espesor. Incluira
descargas cromadas.

14.3 GRIFERIAS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos las griferias con todos sus accesorios de
alimentacion en locales sanitarios y cocina.

14.3.1 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacién equivalente.

14.3.2 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.3 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.,

14.3.4 Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina
Sera marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.5 Griferia mezcladora monocomando para pileton
Sera marca FV modelo Arizona 0406/B1 o calidad y prestacion equivalente.

144 ACCESORIOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los accesorios en locales sanitarios y cocina.

14.4.1 Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Inodoro de
la misma linea.

14.4.2 Barral rebatible 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Inodaoro de
la misma linea.

14.4.3 Barral rebatible 0,60m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacién equivalente. Se colocaran junto al Lavatorio
de la misma linea.

14.4.4 Percha
Seran de Acero inoxidable marca FV o calidad y prestacion equivalente.

14.4.5 Portarrollo de papel higiénico
Seran de loza marca Ferrum o calidad y prestacién equivalente.

Arg. PDamian Elaskar
8Irctor Provincial
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14.5 ESPEJOS

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados

Se proveera e instalara segun indicaciones en planos un espejo de 8mm con bordes biselados en el
sanitario individual. El mismo de adherira al muro mediante cemento de contacto tipo Suprabond o
calidad y prestacion equivalente. El espejo debera estar sellado en todo su perimetro con sellador
antibacteriano transparente. Se colocara sobre la mesada, y las dimensiones seran: largo de mesada
% 1.00m de alto.

14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible
Sera marca Ferrum linea Espacio mod. VTEE1/B o calidad y prestacién equivalente.

15 INSTALACIONES DE GAS

Generalidades

La instalacion de Gas para alimentacion de la cocina con horno y termotanque serd mediante la
conexion completa a la red de gas.

En caso de que esto no fuese posible, se cotizara como variante la instalacion completa para la
provision y distribucion interna de gas envasado en garrafas,

Alcance de los trabajos

Las instalaciones de gas comprenderan:

» Tendidos externos desde la toma de gas.

+ Tendidos internos c/llaves de paso a cada artefacto de consumo en la Cocina
+ Recinto de seguridad para el medidor

+ Gestiones ante la prestaria del servicio de gas natural de la zona para aprobacién de los tendidos
realizados anles de proceder a cerrar las canaletas.

Pruebas y Ensayos

Una vez terminados los trabajos de montajes de canerias, y antes de tapar aquellas que
queden embutidas en muros y contrapisos, se efectuard una prueba neumatica, cargando toda
la instalacion con aire comprimido. Se debera verificar la no existencia de fugas y la salida de
suficiente caudal de aire en cada toma a instalar.

El Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas de estanquidad que
la Inspeccion de Obra solicite, debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse
fuga alguna.

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Normas y reglamentos de aplicacién

Todos los materiales a instalar seran nuevos y colocados por personal matriculado en la
Empresa de Gas Interviniente.

Regiran las siguientes normas:

+ Disposiciones y normas de la empresa Gas interviniente para ejecucion de instalaciones
domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.

+ Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales. Normas IRAM.

requerido por las empresas administradoras de red.

amian Elaskar
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El Contratista presentara memorias de célculo de las caferias y elementos o dispositivos de la
instalacién, que ajustara con los consumos finales de los equipos que adquiera el Comitente,
los locatarios y los recorridos reales.

Debera verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en obra.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas vy tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de Gas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Canerias

La caneria de gas a baja presién serda con o sin costura realizadas con canos y accesorios de
hierra negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fabrica y respondera en un
todo a las normas IRAM 2502. Las caferias de diametro 101 mm y hasta 75 mm deberan ser
soldadas usandose accesorios biselados para tal fin; las de menor didmetro tendran uniones
roscadas y accesorios, fundidos, del mismo material, con bordes de refuerzo de acuerdo a IRAM
2548.

Accesorios

Las uniones seran selladas con pasta elastica aprobada por la Empresa de Gas.

Todos los cambios de direccion y derivaciones se ejecutaran exclusivamente con accesorios del
mismo material.

Llaves de paso

Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unidén doble de
asiento conico, que permita su desvinculacian.

Para la distribucion interna seran con cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad
estaréd asegurada con una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte.

Artefactos

Los artefactos a proveer e instalar contaran con los accesorios, materiales, elementos de aporte,
conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminacion. Los
artefactos para uso doméstico o industrial de gas a instalar deberan estar aprobados por el Ente
regulador, llevando en lugar bien visible el sello y nimero de matricula correspondiente y sus
caracteristicas se especificaran en el resto de la documentacion.

Ejecucion de las instalaciones
El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o & edificaciones, instalaciones y obras
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte,
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Proteccion de Canerias

La proteccion anticorrosiva, para canerias enterradas, en contrapisos o distri
consistira en una capa de pintura epoxi apllcada en fabrica y aprobada

basjgn en paredes.

accesonos. etc., se cubriran con cinta especial aprobada previa |mpr:maC|nAr8'
Ir)
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Las cafierias de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte
de la proteccion de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fabrica deberan ser
protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada. Se colocaran como minimo a 30 cm,
de profundidad con proteccién mecanica de ladrillos, formando un encamisado con los mismos
hidréfugamente protegido y asentando la cafieria en arena, este encamisado debe estar ventilado en
sus extremos. La proteccion se completa con una malla de aviso de PVC color amarilla con la leyenda
"CANERIA DE GAS" que tendra una ancho de 30 cm.

Pases en Paredes, Losas o Muros

Cuando deba atravesarse una pared o muro de un local, debera enfundarse la tuberia mediante
una vaina metalica (acero, aluminio, cobre, latén, etc.) o bien de material no deformable de
rigidez suficiente (por ejemplo P.V.C.).

Fijacion De Canerias
En general, las caferias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a muros o

estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspeccion de Obra, y a
intervalos requlares que aseguren su completa inmovilidad.

Ventilaciones de Ambientes

En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever rejas de
renovacion de aire y de eliminacién de gases de combustion segun célculo.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdao al siguiente itemizado:

15.1 Conexion a red de gas, nicho para medidor y tendido de canerias para
alimentacién de Cocina.

Se ejecutara la conexion a la red de gas, se construira un recinto para el medidor, y se ejecutara todo

el tendido en cafneria de acero y recubrimiento epoxi desde la red hasta las bocas de consumo (Cocina

con horno) de acuerdo las generalidades descriptas, Planos de Arquitectura e Instalaciones e
indicaciones de la Inspeccion de Obra.

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

16.1 Extintor ABC 5kg

Se proveeran extintores de polvo quimico ABC de 5kg de capacidad con su correspondiente placa
baliza y su tarjeta municipal. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM. Los mismos se colocaran segun ubicacion tentativa en planos, distribuyéndose de modo que
no sea necesario recorrer mas de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada
uno de ellos no sea mayor de 200 m2.

17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra,
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos

instalaciones de climatizacion mediante equipos de tipo Splits y extraccion de ajfe en spnitarios.
amian Elaskar
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Las instalaciones de climatizacion comprenderan:
* Montaje y conexionado de unidades condensadoras para equipos Splits.
+ Montaje y conexionado de unidades evaporadoras para equipos Splits.

« Canalizacion de condensados para unidades evaporadoras.
- Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios.

Normas y reglamentaciones

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones de climatizacion se debera utilizar y
cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

+ IRAM -Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.-

+ Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

« Cddigo de Edificacion de la localidad.-

« Disposiciones y reglamentos de la Compania de Agua y Bomberos locall.

« ASTM — American Society for Testing Material (USA).

+ NFPA — National Fire Protection Association (USA).

+ ANSI — American National Standards Institute (USA).

« ADC — Air Diffussion Council (USA).

+ ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers JUSA).
+ SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).
+ [.S.0. para balanceo y andlisis de vibraciones.

+ Camara de Aseguradores,

En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

Caracteristica de la Instalaciéon de Aire acondicionado

Equipos Splts

Los equipos serdn marca Samsung con tecnologia digital inverter, u otro de calidad y tecnologia
equivalente.

La instalacion se realizara completa, por lo cual incluiré el canaleteado de muros y tendido de caferias
y cableado de alimentacion y comando. También las ménsulas y soportes necesarios para cada
equipo.

Asimismo el Contratista realizara, bajo su responsabilidad, el replanteo de las canaletas y pases a
prever en la estructura de H® A°, metalica y muros.

El desagiie de agua de condensado de los evaporadores sera realizado por el contratista de .
Sanitaria.

La posicion definitiva de todos los equipos sera determinada en obra por la Inspeccién de Obra.

La Instalacion completa sera puesta en marcha por el contratista y comprometera una garantia de 1
(uno) ano.

Control remoto inalambrico

Las unidades interiores se controlaran mediante un conjunto de mandos a distancia de tipo control
remoto

Tableros eléctricos de sistemas de Aire Acondicionado

La instalacion de Aire acondicionado contara con un tablero eléctrico indeperdiente o integrado al

tablero eléctrico general a juicio de la Inspeccidn de obra. Arg. amian Elaskar
Irgctor Provinclal
D.JfPA.L - UE.PA.
Sec. d Art? g Qbras Publicas
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El tablero respondera constructivamente, en sus caracteristicas mecanicas y eléctricas a lo
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las mismas, y la
calidad de los elementos sera la especificada en Rubro de Instalaciones eléctricas.

Protecciones acusticas y antivibratorias

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmisién de vibraciones y ruidos
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras.

Inspecciones, pruebas, puesta en marcha y recepcidn provisoria y definitiva
Inspecciones:

Durante el montaje de los equipos vy tableros que forman parte de la instalacion se realizaran las
inspecciones y ensayos que se indican a continuacion:

Control de dimensiones segun planos aprobados y normas de tolerancias.

Inspeccion visual de los distintos equipos.

Inspeccion visual y funcional de los tableros eléctricos.

Ensayo certificado de pérdidas de presion o fuga de equipos.

Verificacidén de marca, modelo y caracteristicas de componentes no fabricados por el proveedor.
Pruebas y verificaciones previas

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobara que:

Prueba de estanqueidad de las caferias de c/u de los circuitos de refrigeracion con N2 antes de su
llenado con refrigerante.

Prueba hidraulicas de las cafierias de agua y de los desages.
La instalacion esté completa en cada detalle, materiales y equipos.

La ejecucion de los trabajos esté de acuerdo con lo tratado en la orden de compra y con las reglas del
arte en la materia.

Las cafierias y conductos de distribucién de aire no presenten fugas y estén soportados en forma
adecuada.

Las aislaciones estén debidamente colocadas y no presenten deterioros.
No exista corrosicn en las superficies metalicas.

Se hayan efectuado pruebas de distribucion del aire, comprobando los caudales de aire suministrados
por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga.

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcionamiento de
cada motor.

Se haya efectuado la regulacion de las instalaciones.

Pruebas y ensayos

Las pruebas se efectuaran durante tres (3) dias, con interrupcién de diez (10) horas coincidentes con
la noche y en los dias mas criticos de cada estacion. Con estas pruebas debera comprobarse si las
condiciones interiores coinciden con las indicadas en las hojas de datos garantizados, en cuanto a los
valores de temperatura, humedad.

El proveedor deberd suministrar todos los instrumentos y aparatos necesarios para efectuar los
ensayos, como asi también los materiales de consumo.

Documentos a entregar

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfaccion de la In
Contratista efectuara la puesta en marcha, regulacion y la entrega de la instalag

de Obra el
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normal para su recepcion provisoria. Antes de tal evento entregara a la Inspeccion de Obra archivos
electronicos en CD y un juego de documentacidn grafica debidamente encarpetadas:

«.Folletos, manuales, etc. de todos los equipos y materiales instalados.

-.Las "Planillas de Caracteristicas y Datos Garantizados" de todos los equipos y maquinas, indicando:
marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros suministros, segun
corresponda.

+Lista de repuestos recomendados para un periodo de 5 (cinco) arios.
+.Las garantias de equipos, maquinas y elementos.

+.El manual de uso y mantenimiento, en idioma castellano. Proveer diagramas e instrucciones para el
manejo.

+.El Manual de Mantenimiento de la Instalacion incluiré el programa de mantenimiento preventivo.
+.Planos conforme a obra.

«Antes de la Recepcion Provisoria debera instruir al personal designado para el manejo de la
Instalacion,

17.1 Split frio / Calor 3300w inverter

Se proveera e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 3.300w. Sera de pared del tipo
Samsung modelo ar24msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.2 Split frio / Calor 5000w inverter

Se proveeran e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 5.000w. Sera de pared del
tipo Samsung modelo ar12msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.3 Split frio / Calor 6400w inverter

Se proveera e instalara equipo Split frio-calor con tecnclogia invertir de 6.400w. Sera de pared del tipo
Samsung modelo ar18msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.4 Tendido de desaglies para equipos de AA

El Contratista ejecutara la instalacién completa de drenajes del agua proveniente de los equipos de
Aire Acondicionado hasta su conexion al sisterna de desagles cloacales. La misma se materializara
en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca tipo
Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente de acuerdo las generalidades descriptas,
Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones Termomecanicas, Planos de Instalaciones Sanitarias
e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

17.5 Extraccion forzada de aire en locales sanitarios

La extraccién de aire en todos los sanitarios se resolveran con extractores centrifugos del tipo GATTI
o calidad y prestacion equivalente, con conductos de chapa galvanizada y salidas al exterior del
edificio.

amian Elaskar
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18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

18.1 MESADAS

18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zdcalo de 20cm s/ muebles — Cocina

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en la
Cocina. Se acompanaran con zdcalo de 20cm del mismo material. La terminacion sera pulida, con
bordes biseladas, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicacién indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.1.2 Mesadas de granito gris mara de 50cm con zécalo de 10cm y frentin de 20cm s/
ménsulas - Sanitario

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 50cm de ancho y 2cm de espesor en el
Sanitario privado. Se acompanara con zdcalo de 10cm y frentin o pollera de 20cm del mismo material.
La terminacion sera pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre
la mesada y el muro se sellara con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre ménsulas de hierro de acuerdo a detalles y ubicacion indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en sanitarios.

18.1.3 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zécalo de 10cm s/ muebles - Salas

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en las
Salas. Se acompafiaran con zocalo de 10cm del mismo material. La terminacion sera pulida, con
bordes biseladas, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicacion indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm - Cocina y Salas

Se proveeran y colocaran muebles bajo mesada con puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf
de 18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J como soporte de las
mesadas de la Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18mm - Cocina

Se proveeran y colocaran muebles tipo alacenas con puertas y estantes, construidos en mdf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J sobre las mesadas de la
Cacina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.3 Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina

Se proveera y colocara un mueble de guardado con puertas y estantes construido en mdf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J en la Cocinal de acuerdo a
detalles y ubicacion indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

Arg amian Elaskar
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18.2.4 Estanterias en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la
pared) Mueble Alacena en melamina mdf 18mm -

Se proveeran y colocaran estanterias, construidos en placas de OSB de 50cm de ancho y 18mm de
espesor con mensulas de acero, amuradas a las paredes de acuerdo a detalles y ubicacién indicada
en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS

18.3.1 Banco madera con respaldo

Cantidad: 1 (uno)

Materiales: Patas de hierro o acero inoxidable. Madera de Lapacho o Viraperé, terminacién satinada
con impregnante. Tirafondos de acero inoxidable o] galvanizados.
Fijacion: Amurado con brocas a un solado o apoyado con regatones o montado sobre tacos de
quebracho u hormigan para colocar sobre pasto, granza, arena, etc.

18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

18.4.1 Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas

Se proveera e instalara 1 (uno) cocina industrial de 6 hornallas con horno a gas construida
especialmente en acero inoxidable. Sera de primera marca, tipo Morelli o calidad y prestacion
equivalentes.

18.4.2 Campana de extraccion forzada de acero inoxidable c/salida vertical

Se proveera e instalara 1 (uno) campana de extraccién en la cocina para la cocina industrial, construida
especialmente en acero inoxidable de 1.20mm de espesor y 1.20m de ancho. La terminacion sera
pulida. Incluira extraccion forzada monofasica 220v de primera marca y calidad y conductos de
extraccion construidos en acero inoxidable. La salida hacia el exterior sera por la cubierta metalica por
lo que el contratista propondra la mejor solucion técnica y constructiva para aprobacion de la Inspeccion
de Obra de acuerdo a la ubicacién indicada en Planos de Arquitectura

19 VEGETACION

Generalidades
Plantacion

Se colocaran las plantas con pan de tierra sobre una capa compactada en el fondo del hoyo de
plantacion, verticalmente y en el centro del pozo con la parte superior del pan a la misma elevacion
que los niveles finales adyacentes. Se retirara el envase plastico de los panes antes de la plantacidn.

Una vez colocada, se agregara sustrato fértil alrededor de la base y los costados del pan, trabajando
y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion completamente antes de colocar
el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regaréd nuevamente
después de terminar con la capa final del relleno. No se permitird ningun relleno alrededor de los
troncos o tallos.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes
y 30 para los chicos) y permitir su filtracion antes de la plantacion. Si no se produce un drenaje
adecuado en cuatro (4) horas, se debe naotificar a la Inspeccion de Obra.

[ aEién Elaskar
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contenedor. Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices
u otras lesiones de las raices o ramas.

19.1 Extraccion de suelo 20cm

Se extraera el suelo existente en los canteros y espacios ajardinados de los Patios para ser
reemplazada por suelo fértil y vegetacion.

18.2 Sustrato fertil para jardines
Se proveera y colocara sustrato fértil en los canteros y espacios ajardinados de los Patios.

Caracteristicas y composicion

Debera proveer buena permeabilidad, aireacién y capacidad de retencién de agua y de marcas
reconocidas. Ademas debera permitir un buen anclaje para el sistema radicular de los arboles.

Los componentes aproximados segun proveedor son Tierra negra 30%, Humus de lombriz o compost
30%, Perlita 20%, Vermiculita 20%.

Tierra negra

Se debe proporcionar a la Direccién de Obra un informe escrito indicando sus propiedades, la
profundidad a la que se extraera y procedencia. La calidad se verificaré antes de la descarga de cada
camion. La tierra sera tierra negra refinada proveniente del horizonte A, de textura franca, de estructura
granular migajosa, de pH neutro (entre 6 y 7,5), con por io menos 2,5% de materia organica, no salina
y libre de objetos extrafios. bulbos y raices de malezas, evitando que la misma contenga altos niveles
de arcillas y/u otras sustancias que impidan el buen desarrollo de la vegetacién.

Compost

Enmienda organica. Sustrato organico producido por fermentacion acrébica de distinto origen vegetal.
Estable, con pH menor a 8. Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos.

Perlita
Mineral voicanico expandido de alta higroscopicidad. Granulometria 1-4 mm. pH neutro.

Humus de lombriz (lombricompuesto) Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos.

Vermiculita
Granulometria 0,5-3 mm. ph neutro

19.3 Césped panes 60x40

Se proveeran vy trasplantaran panes de césped con la especies recomendada para la zona sobre un
manto de sustrato fértil de 20cm. La colocacion de los mismos se iniciara, generando hileras “trabadas”
las unas con las otras. Se debera conformar un manto de césped homogéneo en toda la superficie a
intervenir de acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas
generales se colocaran en los patios interiores (segun se indigue en planos).

optimas condiciones, con color verde homogeéneo vy plena vitalidad
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Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun

LITORAL Cynodon dactylon* Bermuda

AXONopus compressus Grama bahiana

CENTRO

Rye grass perenne + Festuca
Sierras stolonifera

Rye grass perenne + Festuca
Pampa stolonifera

Cynodon dactylon® Bermuda

Rye grass perenne + Festuca
SUR stolonifera

Poa pratensis + festuca
rubra

NOROESTE Cynodon dactylon* Bermuda

Axonopus compressus Grama hahiana

Rye grass perenne + Festuca
cuyo stolonifera

*Especies nativas

19.4 Arboles Envase 201 + 2 tutores madera

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacidn de la tierra para la plantacion y se
deben plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega,
los arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se
deben mantener las raices humedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para
retener la humedad.

Se proveeran y plantaran arboles en envases de 20l de acuerdo a la ubicacion indicada en Planos vy
las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera ser de tercera magnitud (altura
maxima de crecimiento 10m) o segunda magnitud (altura maxima de crecimiento 15m), no debera
contener espinas ni ser venenosa. Ademas se priorizaran las especies nativas de la region y en el caso
de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

La altura de los arboles a proveer medida desde la corona de las raices hasta el
mas alta no debera ser inferior a 1.5m

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1" y dichas ci
una corteza vigorosa en todos los bordes.

trices deben mostrar
Arg. amian E?asLar
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Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccion de
Obra y/o Inspeccidn de Parquizacién. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora
y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Erythrina crista-galli* Ceibo
Eugenia uniflora* Pitanga
Parkinsonia aculeata™ Cina Cina
Solanum granulosoleprosum® Fumo Bravo
Sesbania punicea* Acacia Mansa
Salix humboldtiana™* Sauce criollo
CENTRO
Sierras Parkinsonia aculeata Cina Cina
manzano de
Rupechtia apetala* campo
Salix humboldtiana*® Sauce criollo
Pampa Tecoma stans Guaran
Lagerstroemia indica Crespon
Salix humboldtiana* Sauce criollo
Blepharocalyx salicifolius* Anacahuita
Solanum granulosoleprosum™* Fumo Bravo
SUR Malus communis Manzano
Estepa Prunus avium Cerezo

Prunus cerasifera

Ciruelo de jardin

Sambucus nigra

Sauco

Lagerstroemia indica

Crespon

Cercis siliquastrum

Arbol de Judea

Lomatia hirsuta* Radal

Azara microphylla* Chin Chin
Zona andina Nothofagus antarctica™ Nire

Nothofagus pumilio™® Lenga

amian Elaskar
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Embothrium coccineum® Notro
Lomatia hirsuta* Radal
Aristotelia chilensis™® Magqui

NOROESTE Handroanthus chrysotrichus® Lapachillo
Lagerstroemia indica Crespdn
Parkinsonia aculeata™ Cina Cina
Tecoma stans™® Guaran

cuyo Sesbania punicea Acacia Mansa
Lagerstroemia indica Crespén
Salix humboldtiana* Sauce criollo
Bulnesia retama®

*Especies nativas

19.5 Enredaderas Envase 7|

Se proveeran y plantaran enredaderas en envases de 71 de acuerdo a la ubicacion indicada en Planos
y las directivas de la Inspeccion de QObra. La especie a plantar debera contar con zarcillos o ramas que
le permitan trepar por paredes o rejas y no debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas se
priorizaran las especies nativas de la regién y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas
invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Dolichandra unguis-cati* |Ufa de gato
Pyrostegia venusta® Flor de San juan
Ipomea alba*® Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera® Tasi rosado
CENTRO
Sierras Solanum angustifidum® |Jazmin de Cdordoba
Y Ipomea blan
Ipomea alba po anca ardidn Elsskiar

Arg.
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Amphilophium carolinae |Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado

Pampa Dolichandra unguis-cati* |Ufia de gato
Pyrostegia venusta Flor de San juan
Ipomea alba™ Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae® Peine de mono
Araujia sericifera*® Tasi rosado

SUR Clematis montana Clematis

Estepa Mutisia decurrens® Clavel de campo

Zona andina Mutisia decurrens® Clavel de campo
Clematis montana Clematis

NOROESTE Dolichandra unguis-cati Ufia de gato
Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado

Ccuyo Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae Peine de mono
Dolichandra unguis-cati

*Especies nativas

19.6 Arbustos Envase 10|

Se proveeran y plantaran arbustos de en envases de 10! de acuerdo a la ubicacion indicada en Planos
y las directivas de la Inspeccién de Obra. La especie a plantar debera ser de segunda magnitud (altura
maxima de crecimiento 2m) o primera magnitud (altura maxima de crecimiento 5m) de manera que
genere un borde sobre las medianeras. No debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas se
priorizaran las especies nativas de la region y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas
Invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
lazmin del
LITORAL Brunfelsia australis* Paraguay ‘I amian Elaskar
o Pl
Dodonea viscosa’ Chirca | %' Obria:;Pﬂbfbu
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Abutilon pictum Farolito japonés
Duranta erecta™
Caesalpinia gilliesii Barba de Chivo
Senna Corymbosa Sen de Campo
CENTRO
Sierras Dodonea viscosa™* Chirca
Lavanda sp. Lavanda
Senna Corymbosa* Sen de Campo
Pampa Dodonea Viscosa Chirca
Lantana camara Lantana
Pavonia hastata®*
Senna Corymbosa* Sen de Campo
SUR Lavanda sp. Lavanda
Estepa Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
Buddleja globosa Paiiil
Zona andina Fuchsia magellanica Chilco
Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
NOROESTE Dodonea Viscosa Chirca
Baccharis trimera Carqueja
Lantana camara
Salvia cuspidata var
Cuyo cilliesii*
Lantana camara
Caesalpinia gilliesii* Barba de Chivo

*Especies nativas

19.7 Herbaceas Envase 3l
Se proveeran y plantaran plantas herbaceas en envases de 3l de acuerdo a la ubjigge
Planaos vy las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera t nerD i PW&M(&
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no mas de 1m y no deberd contener espinas ni ser venenosa. Ademas se priorizaran las especies
nativas de la region y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico

N. Comtn

LITORAL Baccharis trimera™

Carqueja

Canna glauca®

Achira amarilla

Trimezia candida*™

Lirio de Misiones

Agapanthus umbellatum

CENTRO Lessingianthus rubricaulis™

Sierras Nassella tenuissima®

Stipa

Petunia axilaris*

Lantana montevidensis®

Lantana rastrera

Agapanthus umbellatum

Pampa Nassella tenuissima™ Stipa
Poa iridfolia*
Baccharis trimera™
Grindellia pulchella* Carqueja

Canna glauca®

Lantana montevidensis*

Salvia guaranitica*®

Lantana rastrera

Agapanthus umbellatum

SUR Stipa tenuissima Stipa
Estepa Poa iridfolia
Alstroemmeria aurantica Amancay
Stipa speciosa* Coirdn
Zona andina Alstroemmeria aurantica* |Amancay
Stipa speciosa* Cairdn
NOROESTE Stipa tenuissima™ Stipa
Agapanthus umbellatum
cuyo Baccharis trimera™ Cargueja
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Nassella tenuissima™ Stipa

Grindellia pulchella*

Agapanthus umbellatum

“Especies nativas

19.8 Chips de corteza

Se proveeran colocaran sobre el manto de tierra y luego de plantada la vegetacion anteriormente
indicada, chips de corteza de origen conocido v libre de patégenos en una profundidad de 0.03m.

20 VARIOS

20.1 Limpieza de obra periédica

El Contratista debera efectuar la limpieza periddica de los sectores intervenidos. Tendra especial
cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del tejido de la obra por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

La Inspeccidn de Qbra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.
Estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depdsito, oficinas técnicas,

vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene.

20.2 Limpieza de obra final

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

Realizara la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiaran integramente,
cuidando los detalles y la terminacién prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccion. Las
manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.




CENTROS DE 1RA INFANCIA - TIPOLOGIA 2A Esquina can medianeras 12x25
DBRA L]
I I
FLAMILLA DE [TEMS PARA PRESUPUESTAR |
ITEM DESCRIPCION DE LAS TAREAS COMPUTO
1 ESTUDIOS PREVIOS ¥ DOCUMENTACION DE OBRA
1.1 |Estudio de Suelos U, 100
1.2  |Caculoy proyecto ejecutivo de la estructura [documentacion de obra) U, 1.00
2 TRABAIOS PRELIMINARES
2.1 |Cartel de obra U, 1.00
2.2 |Obrador y samitaries, dluminaciaon, fuerza matriz, o de cerco de cbra Gl 1.00
2.3 Prateccianes a veanos, vehiculos y transedntes (bandejas, defensas, etc.} Gl 1.00
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS
3.1 Limpieza general, nivelacidn v replanteg m2 300.00
3.2 Desmante y excavacion para platea de fundacien y viga de fundacién m3 140.00
33 Rellena con suela seleccionada v compactado (2 capas de tosca de 15 em cfu) m3 81.00
4 HORMIGON
4.1  |Platea H* A* H30 [cor dable malla) (incluye refuerzos) m3 375
4.2 |Migade furdacion m3 13
43  |Tabigues de H'A® mi 24
4.8 |Canaletdn de H"A” m3 6.00
4.5  |Corcénde H™A” - Tabigues exterigres y cantargs ml 40.62
4.6 |Rellena baja platea de * Alveclar m3 15.00
4.7 de HUA? p/ apoyo de tangues m3 077
4.7 |Bases de H2A® para puntales de rejas mi 1.20
5 ESTRUCTURA METALICA
5.1 Columnas € - Tubo astructural metalico seccien cuadrada 80x30mm - {incluye pintura sintetica awida y relleno de b ) ml 72.45
5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccidn cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antioxida) ml §6.00
53 |Crucesde 5an Andrds ml 40.30
5.4 gas de Cubierta - Tubo estructural metdlico seccion rectangular 160x80mm {incluye pintura sintética antioxido) ml 140.36
3.5 |'Vgas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metdlica seccion cuadrada 80«80mm {incluye pintura sintética antiaxide) th=2.10) ml 143.85
5.6 jEstructura de entrapiso - Tubo estructural metilico seccidn cuadrada 50x50mm - {incluye pintura sintetica antidrido) mi 3539
& |ALBANILERIA
| 61 MAMPOSTERIA
611 |Murosce Ladrilla comun, esp 30 cm - Medianeras m2 7350
6.2 |TABIQUES
£.2.1 |Tabigue exterior: Placas de roca de yese internor + Placa cementicia exterior [incluye perfileria, islzcidn térmica e hidrdfuga) m2 123.80
6.2.2  |Tabigue interior: Placas de roca de vesc (incluye pertileria y aislacion térmica) m2 106.50
6.3 |AISLACIONES
6.3.1 |Aislacidn hidrdfuga bajo platea Film palienl 200 mic, m2 247.50
6.4 |REVWOQUES
6.4.1 |Revoque gruesa + revoque fino + aislacian hidrafuga cementicia m2 147.70
6.4.2  |Bevoque grueso bajo revestimiento ml 223.60
6.5 |CONTRAPISOS Y CARPETAS
5.5.1 |Cantrapiso H'P" - Patios, mi | 38.00
6.5.2 |Cantrapiso sobre platea esp.7em - Intericres m2 225.00
6.5.3 |Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos m2 37.80
6.5.4 |Banguina para bajo mesada esp 10cm m2 16.50
66 |REVESTIMIENTOS -
6.6.1 |Ceramica blanca 20 x 20 c/fjunta tomada (incluye adhesiva v pastina) m2 B3.60
7 CUB'ERTA
71 |CUBIEATA INCLINADA
7.1.1 |Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada ¢/ estructura de madera - Incluye Aislacidn Térmica e Hidrofuga y placas OSB con pintura ignifuga m2 213.00
12 ZINGLIERIA i
7.2.1 |Cupertina BWG 18 en encuentro de cubierta v medianera mi 14.00
7.2.2  |Zinguerin BWG 18 en encuentro de cutierta can canaleta de H*A” mi 17.40
7.2.3  |Zingueiras BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas mi 48.00
a PIS05 ¥ ZOCALOS
8.1 Masaico granitica 30%30 - Interiores m2 187.00
82 Placa C58 1Bmm - Entrepisas [incluye pintura en barmz igrifugo) m2 23.00
8.3  |Cemento alisado - Patio de acceso m2 42.70
8.4 |Artigolpes - Baldosas de caucha e: 3cm - Patios de Juegos m2 37.00
4.5 |Zocalo ce madera pintada de blanco ml 20.00
B.6  |Z&calos Sanitarios Graniticas 10x30 - Sanitarios y Cocina ml 71.00
9 CIELORRASO
9.1 |Clelorraso aplicada de placa de roca de yeso - Sanitarics m2 .00
10 PINTURA
10.1 _ [Esmalte sintético interior blanco m2 222,50
10.2  |Esmaite sintético interior calor m2 12.00
103 IR imienta acrilico texturade TIFO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR o/exterior m 155.80
11 CARPINTERIAS
111 |Carpinterias s/planilla GL 1.00
|12 |HERRERIA
12.1 |Herreria s/planitla al
1201 |R1498 ud
R26,32 ud
R3 3.00X5.00 ud
R4 4.50%5.00 ud
R5-3.00 X500 ud
R3a = s ud
RO 01 - Regilla mi
RM1 Madula a
RIM2 Modula adi - B
) [RM3 Modula a
Cerramiento de
INSTALACIONES ELECTRICAS 5
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131 |CONEXION A RED
13.1.1 |Pilar eléctrica ¢/toma B 30
13.1.2 |Tenddo de alimentacion desde pilar a Tablero Ganeral u 1.00
13.1.3 |Puesta a tierra certificada u 1.04
13.2 [TABLEROS
13.2.1 |Tablero General [Baja tensicon, A4, Bomba y Corrientes débiles) u 1.00
PORTACABLES
Bandeja portacable de chapa perfarada ¢/ tapa 20cm ml 24,09
ILUMINACION ¥ TOMACORRIENTES
Bocas de iluminacian u 51.00
Bocas de tomacorrientes simples u 8.00
Bocas de tomacorrientes dobles u 28.00
Bocas de tomacorrientes especiales {AA. TT.Bembas, Campana de extraccion) u 12.00
LUMINARIAS
Apligue 1: Plafon estanco de polcarbonato para tubos led tise LUMENAC, modelo MAREA o calidad sunerior 95x1270x34mm J0W U, 41.00
13.5.2 |Apligue 2: Plafon estanco de pel carbonato para tubos ledtipo LUMENAC, medela MAREA o calidad superior 35x660:54mm 10W U 5.00
13.5.3 |Aplique 3: Luminaria led de aplicar, cuerpa de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-P o calidad sugerior 165x165x35mm 13w u. 6.00
13.5.4 |Aplique 4: Luminaria led de aglicar, cuerpa oval tipo LUMENAC, modelo QWAL o calidad superiar 271x146x67mm 20w U 7.00
13.5.5 |Aplique 5: Proyector led de 30w u. 2.00
13.5.6 |Artefacto Led Indicader de SALIDA u. 2,00
13.5.7 |Artefacto Led emergencia u. 11.00
13.6 |CORRIENTES DEBILES
13.6.1 |TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datas, incluye cableado y rack e/patchera y switch) . 1.00
13.7 |DETECCION DE INCENDIO
13.7.1 |Bocas vacias para Deteccion de incendio u 1.00
13.7.2 |Central de incendia u 1.00
13.7.3 |Detectar de huma c/ Base u 7.00
13.7.4 |Pulsador de alarma u 2.00
13.7.5 [Sirena con estroba u .00
13.7.6 |Detectar de gas u 1.00
13.8 [SEGURIDAD
13.9 [Portero electrica u 1.00
14 [INSTALACIONES SANITARIAS
14.1  [COMEXIONES ¥ TENDIDOS
14.1.1 [Conexicn ala red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentacion a Tangue de reserva u 1.00
14.1.2 |Tangues de acera inoxidable de 2000 lts u 2.00
14.13 [Bomba lhp para elevacion de Agua a Tangue de Reserva marca Rowa o calidad supenior u 2.00
14.1.4 |Termatangue eléctrico 60t Alta recuperacion marca Rhemm o calidad superior u 2.00
Termotangue eléctrico 1200t Alta recuperacién marca Rhemm o calidad superior u 1.00
Agua fria - Tendidas completos u 1.00
Agua Caliente - Tendides completos u 1.00
Desagues cloacales - Tendicos completos u 1.00
Desagues pluviales - Tendidas comaletos u 1.00
ARTEFACTOS i
Inodara infantil con mochila, asiento y tana u 4.00
Inodara carta con machila, asiento y tapa u 1.00
Inodara para discapracitades can asiento y deadsito u 1.00
Lavatorio colegial . @ /nifios 1] 4.00
Pileta de acera 0,40x0,50 empatrada en mesada u 1.04
Lavaterio para discapacitados u 1.00
Pileta doble Acera inox, - coging u 1.00
Filetan Acero inox. u 100
|GRIFERIAS
Griferia mezcladera monocomando para Lavatoria infantil u 400
Griferia mezcladora manacamando para Lavatoria 2] 1.00
Griferia mezcladora monacomandoe para Lavatorio tiscapacitades u 1.00
Griferia mezcladora monocomando para pileta Cocina u 1.00
Griferia mezcladora manacomando para Pileten u 6.00
ACCESORIOS
Barral rebatible ¢/ portarrotlo 0.80m u 1.00
Barral rebatihle 0.80m u 1.00
Barral rebatible 0,60m u 2.00
Percha u 7.00
Portarrolle de papel higienica u 6.00
ESPEIOS
Espejos s/mesada esp. 6mm ¢/bordes bisalados ml 1.60
Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible u 1.00
INSTALACIONES DE GAS
Conexidn a red de gas, nicha para medider y tendida de carierias para alimentacion de Cocina, incluuidas las ventilaciones u 1.00
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
ABC Skg u 3.00
INSTALACIONES TERMOMECANICAS
Split frio / Calor 3300w inverter [T 4,00
Splhit frio / Calor S000w inverter u 2.00
Split frio / Calar BA00w invertor u 0.00
Tendido de desagues 0aro quipos de AA ml 1480 |
Extraccidn forzada de aire en lacales sanitarios u 5.00
MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTOD
PAESADAS
Mesadas de granito gris ¢ e 6 2 Cacina | m2 2.68
Mesagas de granito gris mara de 50cm calo de 10cm y frentin de 20cm s/ mensulas - Sanitario y m2 0.55
Mesadas de granito gris mara de 50cm con 2écalo de 10cm v frentin de 10cm s/ mensulas - Salas }_m2 1468
AMOBLAMIENTO FIIQ _ R |
Muchle bajo mesada en melamina blanca MOF 18mm - Cocina y salas Pt mi 22.50
Mueble Alaceras en melamina mof 18mm - Coona o _7L \ ml ER
Mueble de Guardago ¢/ puerias 2n mina —— = h L u /?JD\..._,_.-—-\_
Estanterias en 058 50 cm ancha, pintadas con plr urado ala pared) = f = T / 1300

. Damian Elaskar
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18.3 [EQUIPAMIENTO PATIOS
1331 |Banco madera u 100
154 |EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO
18.4.1 |Cocina Industrial de acero inoxidable & hornallas ul 100
18.4.2 |Campana de extraccion forzads de acera. c/fsalida vertical complets a los 4 wientos uj 100
19 VEGETACION
19.1  |Extraccidan de suelo 20em m3 1.18
19.2 |sustrato para jardines m3 1.8
19.3  |Cesped panes 60x40 {Bermuda o grama bahiana) m2 0.00
194 |Arboles Envase 201 + 2 tutares madera (Bauhinia forficatal u 0.00
19.5  |Enredaceras Envase 71 (Delichandra unguis cati | 55 4.00
19.6  |Arbustas Envase 10| {Dodonea viscosal U, 12.00
197  |Herbdceas Envase 31 {Salvia guaranitica ) . 11,00
19.8  |Chips de carteza cm3 190.00
20 VARIOS
20.1 |Limpieza de abra periodica mes 8.00
20.2  [Limpieza de abra finzl mi 252.33
TOTAL PRECIO
COEF. PASE I [ 100

Los costos nueves estan resaltadas en amanllo
Lo resaltado en verde son costos que faltan
Lo tipeado en magenta fue tipaado par proyecto para indicar los items agregadas
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