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OBRA:

“CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL — CENTRO DE
ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO - C.A.R.D.”
SANTA FE - DEPARTAMENTO LA CAPITAL

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ALCANCE DEL PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente Licitacion, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. En el caso de
especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan seguir las
indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Di.P.A.l.

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere
a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas
ala Di.P.A.l. para su aprobacion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Supervision,

para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomard a su cargo la provisién de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisiébn o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucién de los mismos y que se detallan en planimetrias y
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros

siguientes:
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RUBRO 01 PRELIMINARES DE OBRA

RUBRO 02 EXTRACCIONES / DEMOLICIONES

RUBRO 03 COSNTRUCCION DE CERCOS
- CERCO PLACAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON
- CERCO BLOQUES ENCASTRABLES PREMOLDEADOS SIMIL PIEDRA
- CERCO DE CHAPAS SINUSOIDALES

RUBRO 04 LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL

Esta obra comprende la ejecucion de un cerco perimetral en el cierre sur del terreno, sobre las calles
Colén y R. Tacca, para brindar seguridad al predio de las instalaciones deportivas del C.A.R.D., que
viene siendo intrusado (por el avance de los asentamientos informales del barrio), vandalizado y
sometido a sustracciones. Se prevé la ejecucion de un sector de tipo cerco premoldeado de hormigén
con concertina de seguridad en las zonas mas alejadas (de dificil control y vigilancia) de las
instalaciones del predio, y el sector restante en la zona de ingreso principal del establecimiento
Deportivo un cerco de una materialidad acorde compuesto de bloques encastrables premoldeados
simil piedra que ofrecera la seguridad y estética requerida. En un sector en donde se prevé el acceso
a nuevo Estadio Cubierto a ejecutar en el predio, se ha definido la ejecucion de un cerco metdlico,
con cerramiento de chapas sinusoidales y estructura metalica que en la actualidad cumplira con las
funciones de cerramiento y seguridad, y a futuro podra ser desmontado sin necesidad de producir
demoliciones a los cercos que se ejecutan en la presente obra.

Las tareas a realizar incluyen la limpieza y nivelacion del terreno y la demolicion del cerco de postes

premoldeados y tejido de alambre existente.

PLANOS CONFORME A OBRA
Antes de la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista debera suministrar a la Supervision en
soporte magnético y en un Programa de Disefio Asistido por Computacion que ésta establezca, los

planos definitivos conforme a la obra, segin el siguiente detalle:

a- Detalle cerco placas y postes de hormigon premoldeado, con concertina de seguridad.
b- Detalle cerco bloques encastrables premoldeados simil piedra.
c- Detalle cerco metélico de chapas sinusoidales y estructura metélica.

d- Plano general de ubicacion de los tramos y tipos de cerco ejecutados.
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Presentara ademas tres juegos de copias en papel bond dobladas, encarpetadas y convenientemente
ordenadas para su mejor utilizacion. La planimetria se confeccionara en base a la informacion propia
del Contratista y a la que le Indique la Supervision de Obra.

Para el caso de la planimetria general y de detalle, las graficas se realizaran y entregaran en formato
digital (dwg), y fisica segun se manifest6 en el parrafo anterior.

La Contratista a su vez, presentara un juego completo de todo el relevamiento Fotogréfico realizado
durante toda la Marcha de Obra, incluyendo el relevamiento de las estructuras existentes a extraer y
demoler, y por otro los nuevos métodos Técnico / Constructivos empleados en la presente Obra para
los distintos tramos y tipos de cerco. En este caso, se haran entregas en formato digital (jpg, cdr,
etc..), y fisica a través del armado y presentacion de planimetrias donde se pueda verificar la
informacidén antes requerida.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe incluirse dentro de los gastos

generales de la propuesta.

APROBACIONES Y CERTIFICACIONES

Como en todo el transcurso de las obras, la Contratista deberéa facilitar el mas amplio acceso a la
Supervision, a los lugares de produccion, provision, montaje y/o fabricacion de los materiales,
estructuras o dispositivos a colocar o utilizar en obra.

La Supervision dictaminara en lo referente a la calidad de materias primas o métodos de fabricacién
utilizados por la Contratista, quien debera proporcionar toda documentacion que se le requiera para
determinar el origen de cada componente que emplee en obra. Estos deberan tener la aprobacién de
la Supervisién antes de su colocacién y/o utilizacién. No se certificaran elementos que no estuvieran

debidamente colocados en su posicion final prevista y conforme a planos.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacién técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en
ningln caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de
la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios

cémputos y célculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503 Pagina 3 de 21
dipai-mon@santafe.gov.ar
Mail: dipai-proyectosespeciales@santafe.gov.ar



Q@ FOLIO N°
o/
%

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria

dad Cen'

)
<
|z

|
,/"

= ,&/

RECONOCIMIENTO DE LA OBRA

El oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado de elementos y sistemas y las especificaciones técnicas de esta obra. Este conocimiento de
obra es fundamental dado que, sobre la base del mismo, debera ejecutar su presupuesto, respetando
el sistema de Contratacién del presente pliego licitatorio.

Todas las situaciones deberan informarse o consultarse ante la Inspecciéon de Obras, previas a
cualquier tipo de ejecucién de trabajos; la Empresa Contratista debera realizar una visita a la obra
obligatoriamente y debera presentar certificado de constancia de la misma segun se prevé en el
P.C.B.yC.

OTROS

Previo a la iniciacion de los trabajos se debera presentar un “Programa de los Trabajos” a realizar,
dando asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de riesgo, consignando
cuales han de ser los trabajos en Obra a prestar mayor atenciéon y control. Este debera estar firmado
y avalado por profesionales con incumbencia en este aspecto (Técnico o Ingeniero en Higiene y
Seguridad).

Resultado de todo esto es, que en los momentos en los cuales dichos trabajos fueran ejecutados por
la Contratista, siempre y en todo momento debera estar presente en Obra el Especialista en
Seguridad e Higiene de la Construccién, haciéndose cargo y responsable, asi como la Contratista de
los riesgos que el trabajo implique para sus operarios y/o ejecutores de los mismos.

Se tendran presentes los sistemas de sefializacion advertencia, iluminacién y balizamiento, para
seguridad de transeuntes y vehiculos, con las variables de dia y noche, en parantes, columnas,
tabiques, implemento o zona que pueda producir barreras obstaculo o situacién potencial de impacto
traumatico, a través de cartelerias y luminarias segun los casos requieran. La Contratista efectuara su
propuesta al respecto, y sometera la misma a la aprobacion de La Inspeccién. El costo de estos

trabajos y provisién de materiales sera discriminado en el rubro “Obrador”.

MUESTRAS

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
gue se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan
presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la
Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcién hara pasible a la Contratista de una

multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.
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La Supervisién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacion de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras
ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado
en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Supervision, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo
mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las
normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades
debera recabarse la conformidad de la Supervision.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan
colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la
Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre
de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder
de la Supervision. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente
para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la
Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han
solicitado muestras.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision,

debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos

exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO S VARIOS
La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la

intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
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recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucién de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos
notificaran a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su
exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la

Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las
mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente
de reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompafnandola de folletos técnicos con
la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la
Di.P.A.l.,, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUBYC, podra requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime
procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Supervision
y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del
territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacion, métodos, ensayos de productos

elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Di.P.A.l.,, no eximen a la

Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretensidon antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l con fundado
criterio, la Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en

este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.
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La Supervision podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la
Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su
control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser
incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la

responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

Rubro 01: PRELIMINARES DE OBRA

01.1 Casilla de Obrador y Depdsito

Previo al inicio del armado del obrador se debera presentar a la Inspeccién de Obra el Programa de
Seguridad e Higiene, Programa y Asignacién de trabajos, y Esquema y/o Etapas de Intervencion de
las Obras a realizar por la Contratista, en un todo de acuerdo a las Normativas vigentes al respecto, y
toda otra cuestién que pueda facilitar o mejorar las condiciones de trabajo. Todo lo cual, quedara a
consideracion y aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Esta hara de Representante de esta Di.P.A.l. del M.I.S.P. y H. y actuara como nexo entre la Empresa
Contratista y todas aquellas areas que desarrollan sus actividades en espacios que puedan verse
interesados, afectados, perjudicados o incomodados por la marcha de los trabajos en obra. De esta
manera se buscara hacer cumplir cualquier pedido, necesidad y/o requerimiento, que cualquier sector
perteneciente al Establecimiento pudiera hacer llegar al cuerpo de Inspectores, al momento de verse
afectados o molestados por alguna circunstancia particular ocasionada por la propia ejecucién de los
trabajos.

La instalacion del obrador se coordinara directamente con la Inspeccion de Obra, pudiendo ubicarlo
en las instalaciones existentes, a sélo juicio de la Inspeccidn y, si el mismo no interfiere en el normal
funcionamiento de las actividades que hoy se desarrollan en el predio deportivo.

El Contratista instalard los sanitarios quimicos que sean necesarios para la correcta ejecucion en
tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones
vigentes sobre seguridad e higiene del personal; pudiendo coordinar con los responsables del
Establecimiento Deportivo la utilizacion de instalaciones existentes de sanitarios para su personal.

La vigilancia y el control del sector involucrado en la presente obra estaran a cargo del Contratista,
quien debera arbitrar y organizar el modo de ejecucion del cierre perimetral para evitar sustraccion y/o

vandalismo de los materiales colocados en una jornada laboral.
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01.2 Replanteo

El replanteo sera efectuado por el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes de
dar comienzo a los trabajos.

Los tramos de cercos determinados en la planimetria general seran posicionados luego de efectuado
un relevamiento de todo el perimetro involucrado en la presente obra, a fin de determinar el arranque
y fin de cada tipo de cerco previsto, y dentro de cada tipologia determinando el posicionamiento
exacto de las columnas contemplando que tanto en el cerco de placas premoldeadas de hormigon
como en el cerco de bloques encastrables premoldeados, se trata de sistemas modulares que deben
coincidir perfectamente.

La empresa debera considerar el relleno o desmonte con el fin de llegar a los niveles definitivos del
cerramiento perimetral a ejecutar. Concepto que se encuadra en el conocimiento del terreno por parte

de los proponentes.

01.3 Conexiones provisorias

La Contratista debera proveer energia eléctrica necesaria y agua para construccién, con calidad de
acuerdo a normas, en forma provisoria, llevando la correspondiente alimentacion al sector de obra.
Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente.

Asimismo, el Contratista tendrd a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados,
aranceles y aportes profesionales, que implique la tramitacion y posterior aprobacion de los tramites
antes citados y/u otro referido a los servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

Luz y Fuerza Motriz de Obra

El Contratista tomara la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de los trabajos, de la instalacion
existente en el predio.

Para la alimentacién de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las
protecciones necesarias reglamentarias y segin normas de higiene y seguridad (Disyuntor y llaves
termomagnéticas en cantidad y de calibre acorde a los circuitos que protege). Este debera estar a una
altura minima de 1,40 m. sobre nivel de terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave.
Todas las instalaciones auxiliares que se deban ejecutar: tablero, medidor, prolongacion de red u
otras seran por cuenta y cargo del Contratista. Este debera visitar el predio obligatoriamente y
verificar las condiciones existentes ya que — por estas tareas - no se reconocera ningln costo
adicional al contrato.

Agua de Construcciéon
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El agua para uso de la construcciéon sera tomada de la red existente. A tal efecto, el Contratista
debera verificar en el lugar todos los trabajos necesarios a los efectos de disponer el agua en el area
de la obra.

Por lo tanto, estaran a su cargo y costo, tendidos de cafierias, colocacién de llaves de paso, provisién
de mangueras, tanques auxiliares y todo otro elemento necesario para cumplir con el
aprovisionamiento, ademas del costo de la provision.

Asimismo, implementara el sistema de desagilies de la obra y construirA a su cargo las

canalizaciones, caAmaras y pozos que fueran necesarios.

01.4 Cartel de Obra

La Contratista proveera e instalara, en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, en sitio estratégico
para ser visualizado desde la Av. Circunvalacion, un (uno) Cartel de Obra (4.00mx8.00m), respetando
modelo del Anexo N° 11 del P.C.B.yC. con la leyenda acorde a la obra que se licita. El cartel estara
despegado del nivel del terreno 2,00 m.

La impresion sera full color sobre lona frontlight de alta resistencia, todo montado sobre estructura
resistente acorde a su estabilidad.

El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara
especial precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y
mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.
La provisién y colocacién de todo lo arriba descripto, debera realizarse dentro de los 15 (quince) dias
de firmada el ACTA DE INICIO DE OBRA y efectuada la reparacion y/o reposicion en igual plazo, si

en el transcurso de la Obra fuera deteriorado o destruido.

RUBRO N° 2: EXTRACCION Y DEMOLICIONES

02.1 Extraccion cerco existente de postes premoldea  dos y tejido romboidal

Se debera realizar la demolicion del cerco de postes premoldeados vy tejido existente, y la demolicion
de aquellas bases o fundaciones del mismo que coincidan con las nuevas bases a ejecutar, todo a fin
de ejecutar la recomposicion del nuevo cierre perimetral, segun los distintos detalles de cercos

contenidos en las presentes especificaciones y detalles de la planimetria.
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RUBRO N° 3: CONSTRUCCION DE CERCOS

CERCO DE HORMIGON PREMOLDEADO:

El Contratista debera realizar los cercos de cerramiento previstos segun las formas y medidas que se
detallan en la planimetria correspondiente y de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones del
sistema constructivo prefabricado. Se trata de un sistema constructivo conformado por médulos de
placas premoldeadas reforzadas y columnas prefabricadas con materia prima seleccionada (cemento,
aridos, armaduras de acero y aditivos) moldeados industrialmente mediante un proceso de hormigoén
pretensado que aporta alta resistencia y homogeneidad al hormigon.

Marca y Modelo de referencia: CORBLOCK, Modelo “Cierres pretensados de hormigén”, u otro

equivalente en prestacion y superior calidad.

Importante: no se admitird la ejecucion in situ de los element  0s que conforman el sistema de
cerramiento, a fin de garantizar la calidad, resist encia y compatibilidad dimensional de los
elementos del conjunto. Seréa condicién de aceptacioé n de otros sistemas, que los mismos sean
del tipo prefabricado industrializado. En caso de q ue el Oferente proponga un sistema distinto
al recomendado en estas especificaciones técnicas, debera aclararlo expresamente en su
oferta a fin de que pueda evaluarse la calidad, pre stacién y cotizacién al momento de la

evaluacion de las ofertas previo a la adjudicacién de las obras.

03.1 Excavacion de bases

El Contratista debera realizar el replanteo del trazado del cerco, las excavaciones y los rellenos que
fueran necesarios para bases de las columnas, con las formas y medidas requeridas en cada caso.
La cota de fundacion de los postes / columnas, serd determinada de acuerdo al nivel del terreno
resistente (aproximadamente = 1,00 m bajo nivel del terreno natural). Por otra parte, el terreno natural
debera ser nivelado en aquellos sectores en donde existan pronunciados desniveles entre los postes
contiguos, lo cual quedara a criterio de la Inspeccion de Obra una vez iniciados los trabajos.

03.2 Excavacién para panel inferior de contencién

La primera placa del sistema se debera nivelar, y esta primera placa se ubicara aproximadamente a
10 cm de profundidad desde el nivel superior del terreno, posteriormente se terminara y se fijara a la

estructura con el relleno de la base hasta nivel de terreno.
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03.3 Bases de columnas H-17

Una vez fijados los postes (columna tipo H 13-16-310), los pozos de fundacion se rellenaran con
hormigon H-17, hasta 10 cm antes del nivel del terreno, y posteriormente, una vez colocadas las
placas se completaran hasta el nivel de terreno. Siempre se deberan respetar las indicaciones y
recomendaciones del fabricante del sistema constructivo prefabricado.

03.4 Columnas Premoldeadas H=3,10m

El sistema de cierre pretensado recomendado se compone de elementos verticales: postes o
columnas tipo H 13-16-310. Los postes se colocaran cada 2,00 m y seran fijados al terreno resistente
perfectamente a plomo. En su interior, luego de montadas y niveladas, se rellenaran con hormigén H-
17 para evitar el ingreso de agua. Siempre se deberan respetar las indicaciones y recomendaciones

del fabricante del sistema constructivo prefabricado.

E |
Q
ot
16cm
Amadura: =
2 Trenzas de 3 x 2,25 por esquina ©
(2]
COLUMNA H 13-16-310
Longitud: 3,10 m i
Peso: 110 Kg !
!
i
16 cm™ '/1 3cm

Para aquellos casos donde el cerco de cerramiento cambie de direccion (esquinas en angulo y
esquinas a 909 las soluciones podran ser ubicando las columnas premoldeadas como se indica a

continuacion:
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03.5 Muro de Placas Premoldeadas

El sistema de cierre pretensado recomendado se compone de elementos horizontales: placas
macizas tipo PMC 4 (187 x 26 x 4,4 cm), las cuales se colocarédn una sobre otra, deslizandolas e
insertandolas en el encastre y fijandolas con mortero de cemento (1:3). Se utilizaran 9 placas
premoldeadas por mddulo, la placa inferior ird 10cm enterrada en el terreno. Como el sistema no
requiere de viga de fundacion, la primera placa inferior debera ser perfectamente nivelada ya que
sera la referencia para las placas superiores. Se recomienda colocar las placas superiores con un
sistema de poleas. Siempre se deberan respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante

del sistema constructivo prefabricado.

ColumnaH 1316
encastrable PLACA MACIZIA PMC 4

Dimensiones [cm): 187 x 26 x 4.4
Peso por unidad (Kg): 49

4.4 cm

Armodura;
Placa Maciza FTrenzrosde 3x 225
machimbrada
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03.6 Ménsula con concertina y alambre con puas

Cada columna llevara en su extremo superior un terminal de Cafio de HG°de 1 %" de diametro y 3,2
mm de espesor, el cual contara con cuatro (4) alambres ubicados de forma pasante a través de los
correspondientes orificios, separados entre si 12 cm de distancia aproximadamente.

Cada alambre sera de acero de calibre N°16 de dos hilos de 5" de separacion. Los alambres estaran
tensados por medio de torniquetes del tipo aéreo N°7 a cajon con rueda a crick, los cuales estaran
ubicados cada 2 (dos) postes aproximadamente.

Atado a este alambre ira una barrera de cuchillas soldadas “Concertina”, compuesta por un alambre
central de 2,5 mm de diametro de alta resistencia a la rotura y navajas de 0,5 mm de espesor de

acero.

CONSTRUCCION DE CERCO DE BLOQUES DE HORMIGON SIMIL PIEDRA:

El Contratista debera realizar los cercos de cerramiento previstos segun las formas y medidas que se
detallan en la planimetria correspondiente y de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones del
sistema constructivode bloques simil piedra encastrables en seco, sin uso de mortero de asiento. Esta
tecnologia sin mortero proporciona un proceso de instalacion facil y eficiente. Se trata de un sistema
conformado por modulos debloques simil piedra encastrables limitados en la parte superior e inferior
por vigas de encadenado, y lateralmente por columnas de bloques encastrables armadas vy rellenas
de hormigén.

Marca y Modelo de referencia: CORBLOCK, Modelo “Cercos FENCE”, u otro equivalente en

prestacion y superior calidad.

03.7 Excavacion de bases

El Contratista debera realizar el replanteo del trazado del cerco, las excavaciones y los rellenos que
fueran necesarios para bases de las columnas, con las formas y medidas requeridas en cada caso.
La cota de fundacion de las bases para columnas, sera determinada de acuerdo al nivel del terreno
resistente (aproximadamente = 1,00 m bajo nivel del terreno natural). Por otra parte, el terreno natural
debera ser nivelado en aquellos sectores en donde existan pronunciados desniveles entre los postes
contiguos, lo cual quedara a criterio de la Inspeccion de Obra una vez iniciados los trabajos.

03.8 Excavacién para piso de hormigén de nivelacién

La primera hilera inferior de bloques encastrables de muro se deberd apoyar sobre un piso nivelado

de 15cm de espesor por 30cm de ancho, que quedara con su cara superior a nivel del terreno.
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03.9 Bases de columnas H-21

Las bases de fundacion (@ 50cm, y 1,00m de profundidad) se rellenaran con hormigén armado H-21
(4 @ 16mm), hasta 10 cm antes del nivel del terreno, y las armaduras se vincularan con las
armaduras de las columnas conformadas por bloques encastrables de columnas, rellenos de
hormigén en su interior. Siempre se deberan respetar las indicaciones y recomendaciones del
fabricante del sistema constructivo.

03.10 Piso de hormigén de nivelacion

Para apoyo de las dos primeras hiladas que conformaran la viga de encadenado inferior de bloques
armados se ejecutara un piso de nivelacion de hormigén H17 de 15 cm de espesor x 30 cm de ancho
guedando ejecutado a nivel del terreno.

03.11 Columnas de bloques encastrables simil piedra color ceniza

El sistema se compone de columnas conformadas por bloques columna encastrados tipo SP FEC
Fence de Corblock color ceniza, u equivalente en pr  estacion y superior calidad, sin mortero de
asiento. Las columnas se colocaran cada 4,00 m (pafio de 9 bloques de muro) y seran levantadas
perfectamente a plomo. En su interior, luego de montados, nivelados los bloques y colocadas las
armaduras (4 @ 16mm), se rellenaran en su interior con hormigon H-17. Siempre se deberan respetar

las indicaciones y recomendaciones del fabricante del sistema constructivo.

Dimensiones (cm) 40 % 30,6 x 20
Cantidad / pallet 60

Cantidad / ml (alto) 5

ml (alto) / pallet 12

Peso (kg) 27,3

Blogue de Columna

03.12 Vigas encadenado superior e inferior

En la parte inferior (dos primeras hiladas) se conformara una viga de encadenado de bloques
encastrables armados (1 @ 12mm longitudinal y estribos de 6mm) rellenos de hormigdn que ira
apoyada sobre el piso de nivelacion ejecutado de hormigon H17 de 15 cm de profundidad x 30 cm de
ancho.

En las dos ultimas hiladas de bloques encastrables (parte superior) se conformara una viga de
encadenado de bloques armados (1 @ 12mm longitudinal y estribos de 6mm) rellenos de hormigoén.

Ambas vigas de encadenado (superior e inferior) estaran vinculadas a las armaduras de columnas.
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Vigas de encadenado (inferior y superior)

03.13 Muro de Bloques encastrables simil piedra col  or ceniza

El sistema de cierre se compone de bloques simil piedra para muro de 15cm tipo SP FE 15 Bloque
Encastrable tipo Fence de Corblock color ceniza (40 x 14,8 x 20 cm), u equivalente en

prestacion y superior calidad , los cuales se colocaran uno sobre otro, insertandolos en el encastre
y sin necesidad de mortero de asiento. Se utilizaran pafios de 9 bloques de largo x 12 bloques de alto
por modulo, rellenos de hormigén. Se debera consolidar el hormigén de relleno mediante vibrador
para asegurar que los huecos de la hilada inferior estén completamente llenos. Se eliminara cualquier
exceso de hormigén de la parte superior del bloque encastrable, y se debera permitir que el hormigon
se endurezca por un minimo de cuatro horas. Los bloques de tramos se deslizan entre las columnas
de forma independiente, permitiendo dilatacion y contraccion ante diferencias de temperatura. No
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requiere tomado de juntas ni ataduras de estribos. No necesita terminaciones ni revoques. Siempre

se deberan respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante del sistema constructivo.

Dimensiones (cm) A0 x 14,8 x 20
Cantidad / pallet 120

Cantidad / m2 12,5

m? / pallet 9,6

Peso (kg) 15,7

Bloque para muro de 15 cm

03.14 Tapa bloque encastrable simil piedra

Tanto el muro de Bloque Encastrable, como las columnas llevaran en su parte superior una Tapa tipo
SP FE T Fence de Corblock color ceniza (40 x 30,6 x 10 cm), u equivalente en prestacion y
superior calidad . Colocada centrada con las columnas, se colocara asentada en mezcla con mortero
de cemento (1:3) o un adhesivo flexible. Siempre se deberan respetar las indicaciones y

recomendacionesdel fabricante del sistema constructivo.

Dimensiones (cm) A0x 30,6 x 10
Cantidad / pallet 60

Cantidad / ml 25

ml / pallet 24

Peso (kg) 17,6

Tapa de terminacién superior
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Tapa Blogue columna

A
A

Bloque Armadura s/
encastrable calculo

Sistema constructivo

Tapas de
terminacion

Columna de blogues
=——————— encastrables armaday
llena con hormigdn

Viga de encadenado
superior T

Blogue de muro

encastrable Carpeta de nivelacion de

15 cm de profundidad x

f\rmadura 30 cm de ancho
de columna Viga de encadenado
Blogue de inferior
columna

Base de columna
de hormigdn
(dimensiones s/
calculg)

Sistema constructivo

DEFINICION DE LARGO DE TRAMOS Y ALTURA DE COLUMNAS
« Distancias entre ejes de columnas (largos de tramos): 4,00m (9 bloques de muro).
e Altura columnas: 2,70 m.
* Fundaciones (diametro / seccién y profundidad): Segun calculo, dependiendo tipo de suelo y
esfuerzos horizontales (por €j., vientos). A verificar por el Contratista mediante calculo.
« Didmetro de armaduras de columnas y encadenados de acuerdo a célculo y disefio

estructural. A verificar por el Contratista mediante calculo.
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CONSTRUCCION DE ESQUINAS Y CORTE DE BLOQUES

En el caso de presentarse esquinas (90° 45° etc), se cortard el bloque columna mediante
amoladora para adaptarse a diferentes angulos segin requerimientos. Al llenar con hormigén los
blogues cortados a inglete, la mano de obra debera prestar especial atencién, asegurandose de que
las dos mitades cortadas permanezcan unidas, para ello puede unir provisoriamente los bloques
cortados mediante alambre de atar antes del llenado.

Importante: no se admitira la ejecucion in situ de los element  os que conforman el sistema de
cerramiento, a fin de garantizar la calidad, resist encia y compatibilidad dimensional de los

elementos del conjunto. Sera condicion de aceptacié n de otros sistemas, que los mismos sean

del tipo prefabricado industrializado. En caso de q ue el Oferente proponga un sistema distinto

al recomendado en estas especificaciones técnicas, debera aclararlo expresamente en su
oferta a fin de que pueda evaluarse la calidad, pre stacién y cotizacion al momento de la
evaluacion de las ofertas previo a la adjudicacién de las obras.

CERCO DE CHAPAS SINUSOIDALES

03.15 Médulo de chapas con estructura metalica

Para la conformacion de los mddulos de este tipo de cerco se utilizaran chapas sinusoidales de hierro
galvanizado N° 25; montadas sobre la correspondient e estructura metalica de tubos estructurales (a
verificar mediante célculo).

Donde la chapa a colocar quede en contacto con la estructura metélica, se pintara la zona con una

mano de pintura bituminosa o se interpondra banda de neoprene. Los solapes, elementos de fijacion
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y otras técnicas a utilizar en la ejecucion de este cerramiento vertical, observaran las

recomendaciones dadas por el fabricante.

- Columnas: conformadas de tubos de acero 100x100x2,5mm. Prever cierre extremo superior.

Separacion entre eje de columnas = 4,50m.

- Travesafios: conformadas de tubos de acero 100x50x1,5mm.

03.16 Excavacion de bases

El Contratista debera realizar el replanteo del trazado del cerco, las excavaciones y los rellenos que

fueran necesarios para bases de las columnas, con las formas y medidas requeridas en cada caso.

La cota de fundacion de las bases para columnas, sera determinada de acuerdo al nivel del terreno

resistente (aproximadamente = 1,00 m bajo nivel del terreno natural). Por otra parte, el terreno natural

debera ser nivelado en aquellos sectores en donde existan pronunciados desniveles entre los postes

contiguos, lo cual quedara a criterio de la Inspeccién de Obra una vez iniciados los trabajos.
03.17 Bases Fundacion H-17

Una vez fijados los tubos estructurales de columna (100x100x2,5mm), los pozos de fundacion se

rellenaran con hormigén H-17, hasta el nivel del terreno.

03.18 Pintura Tubos Estructurales

Se aplicara el siguiente tratamiento:

a.

Tratamiento anticorrosivo

El producto a utilizar sera de primera calidad tipo “Comodin Antiéxido” marca Colorin o superior, para

metales ferrosos, de calidad segun lo especificado.

Todos los tubos estructurales a proveer, y todos aquellos elementos metalicos a incorporar a la obra

deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo que sera aplicado en taller.

Limpieza mediante medios mecanicos o0 manuales de ca  da elemento, hasta eliminar todo
rastro de oxido.

Desengrasado y aplicacion de desoxidante y fosfatiz  ante.

Aplicacion de dos manos de antiéxido a soplete, con aprox. 6 a 8 horas de secado entre

ellas.

Todas estas operaciones se ejecutaran en taller y una vez ejecutado el montaje en Obra se realizaran

los retoques necesarios antes de proceder a la pintura definitiva.

b.

Acabado de Terminacion:
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Para ser aplicado a los tubos estructurales a proveer, y a todos aquellos elementos metalicos a
incorporar a la obra, y sobre todos los elementos metalicos que no se le haya indicado otra
terminacion.

El producto a utilizar sera de primera calidad tipo esmalte sintetico tipo "Vitrolux Magic” marca Colorin
0 superior, color gris claro Cod. 4241P, terminacion lisa brillante.

La superficie a pintar debe encontrarse limpia, firme y seca, libre de polvo, grasitud, oxido flojo y
pintura preexistente mal adherida.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético con el 20 % de
esmalte sintético + diluyente especifico suministrado por el fabricante, y dos manos de esmalte
sintético puro (en exteriores se aplicara el esmalte a las 12 hs. de haber recibido el antiéxido).

- Aplicacion de tres manos de esmalte sintético, con aprox. 8 a 12 horas de secado entre

ellas.

Siempre se deberan seguir todas las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

RUBRO N° 4: LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

04.1 - Limpieza periédica y Final

La Contratista efectuara una prolija limpieza y extraccion de todos los elementos y todo aquello que
sea necesario retirar a fin de realizar los trabajos, trasladando dicho material a los sitios que disponga
la Reparticion a través de la Inspeccion de Obra.

Todos los materiales extraidos durante la ejecucion de los trabajos, seran depositados en
contenedores y retirados durante la jornada de trabajo, no pudiendo bajo ninglin concepto quedar
estacionados durante el resto del dia en la via publica o dentro del predio del establecimiento
deportivo.

La Contratista deberd asegurar durante el transcurso de los trabajos, el acarreo y remocién de los
materiales para que estos no caigan o vuelen sobre la via publica o sitios utilizados por usuarios
circunstanciales y/o permanentes del edificio.

A fin de proceder al retiro del material de desecho, se embolsara en elementos suficientemente
robustos, a fin de que no se produzcan pérdidas del contenido durante el acarreo.

La Contratista observara fielmente el contenido de los REGLAMENTOS MUNICIPALES VIGENTES,

en los capitulos correspondientes a movimiento de materiales en la via publica, ingreso y egreso de
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materiales y equipos, seguridad a peatones, ocupacion de veredas, calzadas y concordantes, vigente
a la fecha de ejecucion de la obra.

El sector de las obras sera entregado completamente limpio y libre de materiales excedentes y
residuos.

La limpieza se hara permanentemente. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes
de la recepcién provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la
limpieza periédica precedente erigida, otra de caracter general que incluye los trabajos que se

detallan en las presentes especificaciones.

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

La Contratista ejecutara los trabajos de manera que resulten completos y adecuados a su fin, en la
forma que se infiere de la totalidad de la Documentacion Licitatoria, aunque en este Pliego no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello la Contratista tenga el derecho a
pago adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece que se complementan entre si,
de modo que cualquier error u omision de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el
otro.

Corresponde a la Contratista un exhaustivo analisis de interpretacion de la Documentacion Licitatoria,
tendiente a la ejecucion de la Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que

la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades publicas que la motivan.

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de
las formas y plazos establecidos, habida cuenta que no seran reconocidos a la Contratista reclamos

sustentados en circunstancias como las mencionadas.

Subdireccién de Proyectos DiPAI Unidad Central Sant  a Fe.

Santa Fe, Agosto de 2021.-
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