
 

   
Obra:

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.

01

01.1 CASILLA DE OBRADOR Y DEPOSITO s/pliego y planos M2 9,00 4.675,86 42.082,75 0,45

01.2 REPLANTEO s/pliego y planos M2 580,00 75,52 43.799,16 0,47

01.3 CONEXIONES PROVISORIAS MES 3,00 27.107,37 81.322,11 0,87

01.4 CARTEL  DE OBRA  s/pliego y planos M2 32,00 6.346,83 203.098,66 2,18

02

02.1
EXTRACCIÓN CERCO EXISTENTE DE POSTES PREMOLDEADOS Y 
TEJIDO ROMBOIDAL s/pliego y planos                             

ML 480,00 370,58 177.880,32 1,91

03

CERCO PLACAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON

03.1 EXCAVACION DE BASES s/pliego y planos                             M3 47,48 1.737,16 82.471,60 0,89

03.2 EXCAVACION PARA PANEL INFERIOR DE CONTENCIÓN s/pliego y planos                             M3 12,60 1.302,87 16.416,15 0,18

03.3 BASES COLUMNAS H17 s/pliego y planos                                            M3 41,42 10.871,04 450.270,79 4,83

03.4 211,00 4.358,68 919.682,15 9,87
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CONSTRUCCIÓN DE CERCOS

03.4 COLUMNAS PREMOLDEADAS H=3,10m s/pliego y planos U 211,00 4.358,68 919.682,15 9,87

03.5 MURO de PLACA PREMOLDEADA s/pliego y planos U 210,00 14.314,49 3.006.042,35 32,26

03.6 MENSULA CON CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS s/pliego y planos M 420,00 5.051,33 2.121.559,23 22,77

CERCO BLOQUES ENCASTRABLES PREMOLDEADOS SIMIL PIEDR A

03.7 EXCAVACION DE BASES s/pliego y planos                             M3 6,53 1.737,16 11.334,96 0,12

03.8
EXCAVACION PARA PISO DE HORMIGON DE NIVELACIÓN s/pliego y 
planos                             

M3 4,48 1.302,87 5.836,85 0,06

03.9 BASES COLUMNAS H-21 s/pliego y planos                                            M3 5,69 18.510,04 105.372,09 1,13

03.10 PISO DE HORMIGON DE NIVELACIÓN  s/pliego y planos                                            M3 4,48 7.702,39 34.506,70 0,37

03.11 COLUMNAS DE BLOQUES ENCASTRABLES SIMIL PIEDRA  s/pliego y planos U 29,00 8.472,81 245.711,51 2,64

03.12 VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR E INFERIOR  s/pliego y planos U 56,00 6.073,81 340.133,45 3,65

03.13 MURO DE BLOQUE ENCASTRABLE SIMIL PIEDRA  s/pliego y planos U 28,00 29.805,67 834.558,63 8,96

03.14 TAPA BLOQUE ENCASTRABLE SIMIL PIEDRA  s/pliego y planos U 280,00 247,77 69.376,87 0,74

CERCO DE CHAPAS SINUSOIDALES

03.15 MODULO DE CHAPAS CON ESTRUCTURA METALICA U 8,00 42.473,45 339.787,62 3,65

03.16 EXCAVACION DE BASES s/pliego y planos                             M3 2,03 1.737,16 3.517,75 0,04

03.17 BASES FUNDACIÓN H17 s/pliego y planos                                            M3 1,77 10.871,04 19.205,86 0,21

03.18 PINTURA TUBOS ESTRUCTURALES s/pliego y planos                                            U 8,00 2.623,08 20.984,63 0,23

04

04.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL s/pliego y planos MES 3,00 47.676,00 143.028,00 1,53

TOTAL COSTO 9.317.980,19 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,48 4.472.630,49

TOTAL 13.790.610,68

Son Pesos: trece millones setecientos noventa mil seiscientos diez con 68/100.-

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL
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