
 

   

Obra:

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.

01

01.1 CARTEL DE OBRA 4.00 x 6.00 S/Pliegop y Planos M2 24,00 3.873,16 92.955,90 0,26

01.2
CASILLA DE OBRADOR, OFICINA, DEPOSITO, incluye  PROYECTO 
EJECUTIVO s/pliego y planos

M2 8,00 10.257,46 82.059,70 0,23

01.3 CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2 320,00 3.106,87 994.198,52 2,76

01.4 LIMPIEZA DE TERRENO INICIAL  s/pliego y planos M2 1.600,00 194,59 311.341,29 0,87

01.5 REPLANTEO s/pliego y planos M2 594,00 103,14 61.263,73 0,17

02

02.1 DEMOLICIÓN CORDON, PAVIMENTOS Y VEREDAS s/pliego y planos M2 24,12 914,13 22.048,72 0,06

03

03.1
NIVELACION Y TERRAPLENAMIENTO (relleno y compactación) s/pliego y 
planos                              

M3 216,00
1.434,52

309.855,46 0,86

03.2 EXCAVACIÓN PARA BASES, CIMIENTOS E INSTALACIONES M3 38,00 3.331,65 126.602,87 0,35

04

04.1 PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO M3 8,40 27.398,85 230.150,31 0,64

04.2 ZAPATA DE FUNDACION s/pliego y planos M3 21,60 3.454,23 74.611,32 0,21

04.3 VIGAS DE FUNDACION H°A°                                             M3 6,00 21.997,42 131.984,50 0,37

04.4 MAMPOSTERIA DE CIMINETOS LADRILLOS COMUNES s/pliego y planos    M3 5,78 8.796,01 50.840,92 0,14

05

05.1 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL s/pliego y planos         M2 50,00 544,71 27.235,27 0,08

05.2 CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL s/pliego y planos         M2 50,00 360,79 18.039,71 0,05

05.3 FILM DE POLIETILENO 200 μ BAJO CONTRAPISO S/TN s/pliego y planos                                 M2 186,00 125,10 23.269,01 0,06

06

ESTRUCTURA DE H.A

06.1 BASES  de HºAº H-25I ADN 420/500  s/pliego y planos            M3 18,30 18.856,33 345.089,62 0,96

06.2 COLUMNAS de HºAº Ø 30 cm H-25I ADN 420/500  s/pliego y planos            M3 18,30 33.411,05 611.455,64 1,70

06.3 VIGAS H-21 I ADN 420/500 s/pliego y planos M3 18,30 33.249,15 608.492,74 1,69

06.4 LOSAS MACIZAS s/pliego y planos                                 M3 18,30 32.355,96 592.146,42 1,65

06.5 CORDON DE VEREDA H 21 s/pliego y planos    M2 18,30 761,17 13.930,09 0,04

06.6 ENCADENADO VERTICAL s/pliego y planos M3 18,30 30.432,05 556.936,97 1,55

06.7 PAVIMENTO s/pliego y planos M2 18,30 25.476,22 466.240,31 1,30

ESTRUCTURA METALICA

06.8
PERFIL NORMAL UPN 240 - Columnas Pabellon - Incluye tratamiento 
anticorrosivo y esmalte de terminación; s/pliego y planos

m 94,00 12.909,54 1.213.497,06 3,37

06.9
PERFIL NORMAL IPN 180 - Vigas H=3.40 y 5.20 - Incluye tratamiento 
anticorrosivo y esmalte de terminación; s/pliego y planos

m 94,00 6.177,06 580.644,05 1,61

06.10
PERFIL NORMAL IPN 200 - Dintel portones h=5.70 - Incluye tratamiento 
anticorrosivo y esmalte de terminación; s/pliego y planos

m 94,00 7.799,24 733.128,96 2,04

06.11
PERFIL NORMAL IPW 360 - Cabriadas - Incluye tratamiento anticorrosivo y 
esmalte de terminación; s/pliego y planos

m 94,00 74.163,13 6.971.334,29 19,39

06.12
PERFIL NORMAL IPN 120 - estructura pantalla canalon - Incluye tratamiento 
anticorrosivo y esmalte de terminación; s/pliego y planos

m 94,00 6.042,76 568.019,82 1,58

06.13
CORREAS PERFIL "C" 160 mm - estructura techo pabellon - Incluye trat. Antic. 
s/pliego y planos

m 94,00 8.069,51 758.534,15 2,11

06.14
CORREAS PERFIL "C" 120 mm - soporte conversa - Incluye trat. Antic. s/pliego y 
planos

m 94,00 4.970,64 467.240,62 1,30

06.15
CORREAS PERFIL "C" 80 mm - pantalla canalon - Incluye trat. Antic. s/pliego y 
planos

m 94,00 7.072,89 664.851,91 1,85

06.16 TENSORES de 3/4" - cruces de san andres - Incluye trat. Antic. s/pliego y planos m 94,00 3.731,51 350.762,30 0,98

07

07.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS SEMI-VISTOS s/pliego y planos    M3 116,32 13.896,75 1.616.414,82 4,50

07.2
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS PORTANTE 18x18x33 s/pliego y 
planos

M2 74,00 2.603,20 192.636,63 0,54

MOVIMIENTO DE SUELOS

CIMENTACIONES

AISLACIONES

ESTRUCTURA RESISTENTE (metalica y hormigon)

MAMPOSTERÍA Y TABIQUES

CONSTRUCCION MUSEO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE PEREZ

PEREZ - DPTO ROSARIO - PROV.SANTA FE

PRESUPUESTO
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07.3 LADRILLOS COMUN M3 6,25 9.362,34 58.514,63 0,16

07.4 CERRAMIENTO TABIQUE DE CHAPA TRASLÚCIDA M2 430,00 2.233,61 960.450,58 2,67

08

08.1 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO s/pliego y planos                       M2 70,00 980,60 68.641,73 0,19

08.2 REVOQUE INTERIOR COMPLETO  s/pliego y planos                       M2 73,00 647,46 47.264,40 0,13

08.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO  s/pliego y planos                       M2 69,00 550,67 37.996,55 0,11

08.4
REVOQUE AZOTADO IMPERMEABLE - MURO DOBLE PABELLON - s/Pliego y 
planos                       

M2 193,86 944,76 183.151,34 0,51

09

09.1
CUBIERTA de CHAPA SINUSOIDAL HªGª nª 25 S/ESTRUCTURA METALICA  
s/pliego y planos                       

M2 504,00 2.534,31 1.277.289,72 3,55

09.2 AISLACION EN CUBIERTA METALICA s/pliego y planos                               M2 504,00 1.227,08 618.448,95 1,72

09.3 CUMBRERA DE CHAPA HºGº PLEGADO s/pliego y planos M 36,00 1.693,49 60.965,56 0,17

09.4 CANALETAS /CONVERSAS DE CHAPA PLEGADA HºGº Nª20 s/pliego y planos M 72,00
1.301,67

93.720,32 0,26

09.5 BAJA DA DE CHAPA diam. 4" HªGª Nª20 de canaleta o conversa a B.A.A m 38,00 295,64 11.234,40 0,03

09.6 BABETA DE CIERRE DE HºGº N 22 PLEGADO s/pliego y planos M 39,00 2.070,89 80.764,68 0,22

09.7 CENEFA O CUPERTINA DE HºGº N 22 PLEGADO s/pliego y planos M 72,00 2.070,89 149.104,03 0,41

09.8
Extractor eólico Ø 60 cm con base para techo a dos aguas: con alabes de 
aluminio, doble rulemán y 4 paletas.

U 8,00
16.958,23

135.665,81 0,38

09.9 CUBIERTA PLANA COMPLETA S/Pliego M3 42,00 5.246,37 220.347,45 0,61

10

10.1 CARPETA DE CEMENTO s/pliego y planos    M2 42,00 535,09 22.473,91 0,06

11

11.1
PISO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x 57.9cm. Color gris 
cemento

M2 36,00 3.795,51 136.638,26 0,38

11.2
ZÓCALO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x 9.5 cm. Color gris 
cemento.

ML 59,80 824,36 49.296,96 0,14

11.3 PAVIMENTO INGRESO VEHICULAR s/Pliego y ETP M3 46,00 33.769,26 1.553.385,96 4,32

11.4 HORMIGÓN REGLEADO Y PEINADO - RASPINADO Incluye Hº e=4cm M2 174,00 1.079,91 187.903,96 0,52

11.5 PAVIMENTO INTERTRABADO BLOQUE HORMIGON 22X11X8  e=8 cm M2 230,00 2.351,55 540.857,19 1,50

11.6 PISO HORMIGÓN LLANEADO MECANICO Incluye Hº e=4cm M2 282,00 1.008,98 284.532,15 0,79

12

12.1
REVESTIMIENTO PORCELLANATTO RECTIFICADO 30x30 SECTOR 
SANITARIOS  color gris claro s/pliego y planos

M2 51,50 3.651,48 188.051,22 0,52

13

13.1 CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA s/pliego y planos          M2 42,00 1.404,01 58.968,48 0,16

14

14.1
V1: VENTILUZ 1.00 X 0.45 SANITARIOS (cantidad 6) s/ PLANILLAS y/o PLANOS 
DE DETALLES adjuntos.

M2 2,70 6.401,11 17.282,99 0,05

14.2
PA3: PUERTAS DE ABRIR 1.10M - BAÑO ADAPTADO (cantidad 2), s/ 
PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.

M2 4,84 10.843,14 52.480,80 0,15

14.3 BS: TABIQUES DIVISORIOS DE WC (Incluidas puertas M2 6,75 4.475,12 30.207,06 0,08

14.4
PA2: PUERTA DE ABRIR 0.80M - INFORMES ( cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o 
PLANOS DE DETALLES adjuntos.

M2 1,76 4.363,34 7.679,48 0,02

14.5
PA1: PUERTA DE ABRIR 1.00 M - OFICINA (cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o 
PLANOS DE DETALLES 

M2 2,20 9.068,35 19.950,38 0,06

14.6
V2: VENTANA GUILLOTINA - INFORMES 1.40X1,05 (cantidad1)PLANILLAS y/o 
PLANOS DE DETALLES adjuntos.

M2 1,47 7.148,03 10.507,60 0,03

14.7
V3: VENTANA CORREDIZA 1.40x1.05 M - OFICINA (cantidad 1) s/ PLANILLAS 
y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos

M2 1,47 7.148,03 10.507,60 0,03

14.8
PE1: PUERTA DOS HOJAS C/PAÑOS VIDRIADOS FIJOS - PABELLON  
(cantidad 1) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.

M2 17,40 15.059,77 262.040,08 0,73

14.9
V4: VENTANA PIVOTANTE + PAÑO FIJO - PABELLON (3,50x3,10) - (cantidad 6) 
s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.

M2 65,10 3.253,74 211.818,63 0,59

14.10
PP1 - CARPINTERÍA METÁLICA PORTONES DE CHAPA - PABELLON 
(cantidad 4) s/Planilla y/o Planos

M2 94,00 8.878,58 834.586,29 2,32

14.11
RF1 - CARPINTERÍA METÁLICA REJAS Y PORTONES DE HIERRO - 
EXPLANADA s/Planillas y/o Planos

M2 13,62 12.906,72 175.789,59 0,49

14.12
RF2 y RF2"- CARPINTERÍA METÁLICA REJAS DE HIERRO - EXPLANADA 
s/Planillas y/o Planos 

M2 29,51 9.428,78 278.243,18 0,77

14.13
R1 - CARPINTERIA METALICAS - REJAS - en V1 SANITARIOS (0,45X5,00M) - 
(cantidad 1) s/Planillas y/o Planos

M2 2,25 8.077,72 18.174,87 0,05

14.14
R2 - CARPINTERIA METALICA - REJAS - en V2 INFORMES - (cantidad 1) 
s/Planillas y/o Planos

M2 1,47 7.218,99 10.611,92 0,03

14.15
R3 - CARPINTERIAS METALICAS - REJAS - en V3 OFICINA - (cantidad 1) 
s/Planillas y/o Planos

M2 1,47 7.218,99 10.611,92 0,03

15 PINTURA

CUBIERTA Y ZINGUERIA

CONTRAPISOS Y CARPETAS

PISOS Y ZOCALOS

REVESTIMIENTOS

CIELORRASOS

CARPINTERÍAS Y REJAS

REVOQUES
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15.1
PINTURA IMPERMEABILIZANTE LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR 
s/pliego y planos                 

M2 76,20 656,16 49.999,47 0,14

15.2 PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES  s/pliego y planos                 M2 45,24 528,43 23.906,13 0,07

15.3 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS s/pliego y planos               M2 36,23 552,92 20.029,56 0,06

15.4
ESMALTE SINTÉTICO A SOPLETEN EN ESTRUCTURAS Y PIEZAS 
METALICAS s/pliego y planos        

M2 214,32 1.300,06 278.628,59 0,77

15.5 PINTURA EN MUROS SEMIVISTOS ENRASADOS s/pliego y planos        M2 387,72 780,10 302.458,43 0,84

15.6 ANTIOXIDO EN ESTRUCTURAS Y PIEZAS METALICAS s/pliego y planos        M2 214,32 472,35 101.234,27 0,28

16

16.1
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3mm incoloro/gris 
COLOCADO  

M2 80,00 7.227,07 578.165,36 1,61

16.2 ESPEJO 6 MM INCOLORO COLOCADO M2 1,00 25.785,04 25.785,04 0,07

17

CLOACAL

17.1 INSTALACION CLOACAL P.P.M 110 s/pliego y planos        ML 225,00 667,29 150.141,11 0,42

17.2 INSTALACION CLOACAL P.P.M 40 s/pliego y planos        ML 14,00 291,01 4.074,16 0,01

17.3 CAMARA DE INSPECCION 60X60 s/pliego y planos        U 1,00 13.213,46 13.213,46 0,04

17.4 GRASERA 30X30 s/pliego y planos        U 1,00 84.147,07 84.147,07 0,23

17.5 PILETA PISO ABIERTA 15X15 con reja acero s/pliego y planos        U 4,00 1.658,64 6.634,58 0,02

AGUA

17.6 CAÑO 0.25 mm termofusion s/pliego y planos        ML 15,00 731,71 10.975,60 0,03

17.7 CAÑO 0.19 mm termofusion s/pliego y planos        ML 15,00 617,28 9.259,21 0,03

17.8 CAÑO 0.13 mm termofusion s/pliego y planos        ML 9,00 563,48 5.071,33 0,01

17.9 GRIFERIA LAVATORIO FV 360. 01 s/pliego y planos        U 4,00 13.241,36 52.965,43 0,15

17.10 CANILLA SERVICIO 0.013 embutida con marco y tapa acero s/pliego y planos        U 1,00 2.885,24 2.885,24 0,01

17.11 VALVULAS ESFERICAS 0.013 s/pliego y planos        U 13,00 783,42 10.184,46 0,03

ARTEFACTOS

17.12 INODORO CON MOCHILA s/pliego y planos        U 4,00 23.366,24 93.464,98 0,26

17.13 LAVATORIO DE COLGAR s/pliego y planos        U 4,00 18.001,26 72.005,03 0,20

SANITARIOS

17.14 BAÑO ADAPTADO COMPLETO s/pliego y planos U 1,00 177.979,91 177.979,91 0,49

PLUVIAL

17.15 INSTALACION PLUVIAL F. F. 110 ML 108,00 3.554,86 383.924,88 1,07

17.16 BOCA ACCESO ABIERTA 60X60 Hª Aª con reja metalica s/pliego y planos        U 13,00 17.991,57 233.890,38 0,65

18

18.1 PILAR MEDIDOR s/Planos y E.T.P U 1,00 57.253,51 57.253,51 0,16

18.2 TABLERO PRINCIPAL TP s/pliego y planos GL 1,00 36.973,66 36.973,66 0,10

18.3 TABLERO TS1 Galpòn y  Exterior s/pliego y planos GL 1,00 80.833,60 80.833,60 0,22

18.4 TABLERO TS2 Sanitarios cocina, oficina s/pliego y planos
GL

1,00
51.199,41

51.199,41 0,14

18.5 PUESTA A TIERRA s/pliego y planos
U

1,00
6.877,48

6.877,48 0,02

18.6
PROVISION Y COLOCACION CABLEADO COLUMNAS SECTOR EXTERIOR 
S/Planos Pliego y ETP M 120,00 10.742,54 1.289.105,34 3,58

18.7
PROVISION Y COLOCACION CABLEADO PARA TABLERO SECCIONAL 
S/Planos Pliego y ETP M

35,00
9.251,67

323.808,56 0,90

18.8 PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA S/Planos Pliego y ETP
GL

1,00
16.220,00

16.220,00 0,05

18.9 CAÑERIAS, CABLEADO Y BOCAS ELECTRICAS s/plano y pliego
U

36,00
3.310,00

119.159,82 0,33

18.10 CAÑERIA Y CABLEADO BOCA TV / TE
U 2,00 3.792,76 7.585,53 0,02

18.11
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS COLGANTES (pabellon) 
s/pliego y planos U 12,00 13.892,75 166.713,00 0,46

18.12
LUMINARIA TIPO1 - Panel LED cuadrado 60x60- 56 w-5000lmCandil LS606056 o 
equivalente (Bajo losa) s/pliego y planos U 4,00 4.772,75 19.091,00 0,05

18.13 Farolas exteriores (columas), provisión y colocación, según plano y pliego
U 10,00 31.074,68 310.746,80 0,86

18.14 Aplique  bidireccional en pilares internos y exterenoos (pabellon) s/plano y pliego
U 3,00 2.492,58 7.477,74 0,02

VIDRIOS Y ESPEJOS

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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18.15
Proyector para exterior fuente LED Lucciola SAX o similar (iluminacion de 
pabellon) s/plano y pliego U 2,00 4.751,00 9.502,00 0,03

18.16 LUMINARIA DE EMERGENCIA  s/pliego y planos U 13,00 3.878,61 50.421,93 0,14

SISTEMA DE  ALARMA

18.17 INSTALACION DE ALARMA CONTRA INTRUSOS s/pliego y planos GL 1,00 30.885,13 30.885,13 0,09

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

18.18 EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO COMPLETA s/pliego y planos GL 1,00 33.857,43 33.857,43 0,09

18.19 EXTINTOR CLASE ABC 5 KG c/GABINETE A PROVEER s/pliego y planos U 6,00 3.368,65 20.211,90 0,06

SISTEMA DE REFRIGERACION

18.20
PROVICION Y COLOCACION INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO frio calor 
3000 Fg. s/pliego y planos U 2,00 63.704,70 127.409,41 0,35

18.21 Tomacorrientes 20 A para A.A. s/plano y pliego U 2,00 1.115,57 2.231,14 0,01

SISTEMA DE DATOS

18.22 Puesto de trabajo según especificaciónes U 2,00 1.860,14 3.720,28 0,01

19

19.1 CESTO HORMIGON PULIDO Ø 50 x h=65 cm Color: - Gris Cemento U. 6,00 24.926,26 149.557,55 0,42

19.2 BANCOS EXTERIORES DE HORMIGON ARMADO S/detalles U. 4,00 26.821,00 107.284,00 0,30

19.3 BOLARDOS HORMIGON PREMOLDEADOS S/Detalle U. 3,00 9.197,85 27.593,54 0,08

19.4
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL EXTERIOR - TOTEM (tabique HºAº, placa 
identificatoria de acero inoxidable y plataformas de contrapiso de hormigón de 
piedra con malla sima terminación raspinada) s/planos, detalle y petp

U. 1,00
93.773,89

93.773,89 0,26

19.5 SEÑALETICA - Interior exerior Salida Emergencia s/Detalle U.MED. 6,00 6.109,49 36.656,94 0,10

19.6 BARANDA para RAMPA y accesorios en Aº Iº doble baranda s/pliego y planos M 30,00
11.490,83

344.724,86 0,96

19.7 BICICLETEROS Metalicos s/ Detalles M 18,00 6.504,43 117.079,81 0,33

19.8 CANTEROS DE HORMIGON A LA VISTA, encofrado metalico s/detalles M2 5,52 19.209,61 106.037,03 0,29

19.9 BEBEDERO DE HORMIGON A LA VISTA  s/detalles U 2,00 15.961,78 31.923,56 0,09

20

20.1 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRA KM 42.000,00 8,42 353.490,07 0,98

21

21.1 SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL s/pliego y planos MES 6,00 47.594,50 285.567,00 0,79

TOTAL COSTO 35.959.970,78 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,51 18.339.585,10

TOTAL 54.299.555,88

SEGURIDAD Y LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

VARIOS

MOVILIDAD
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