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"CONSTRUCCION MUSEO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE PER EZ”

PEREZ - DPTO. ROSARIO — PCIA. DE SANTA FE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ALCANCE DEL PLIEGO:

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los
lineamientos de las especificaciones de aplicacion para la construccién y/o tareas que integren las
obras a realizarse, motivo de la presente Licitacion Puablica, siendo su alcance para la totalidad de
los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego,
se deberan seguir las expresadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
Di.P.A.l - MISPYH.

Todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las maximas condiciones de
calidad, terminacion y durabilidad. Siendo obligacion de la Contratista proveer la mano de obra, los
materiales, las herramientas y maquinarias adecuadas para la ejecucién de las tareas

especificadas.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se
refiere a realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican, y a las instrucciones de la
Inspeccion de Obra y/o aprobacion que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion.
Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, y muestra de materiales deberan ser presentadas
ante esta Direccién para su aprobacién. Asimismo todos los materiales que ingresen a la Obra
deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion, para su utilizacion, y seran retirados de forma

inmediata aquellos que no sean debidamente aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos, y que se detallan en
planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en

correspondencia con los siguientes rubros:
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RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 CARTEL DE OBRA
01.2 CASILLA DE OBRADOR, OFICINA Y DEPOSITO
01.3 CERCO DE OBRA

01.4 LIMPIEZA DE TERRENO INICIAL
01.5 REPLANTEO

RUBRO 02 — DEMOLICIONES Y RETIROS

02.1 DEMOLICION CORDON, PAVIMENTO Y VEREDAS

RUBRO 03 — MOVIMIENTO DE SUELOS

03.1 NIVELACION Y TERRAPLENAMIENTOS

03.2 EXCAVACION PARA BASES, CIMIENTOS E INSTALACIONES
RUBRO 04 — CIMENTACIONES

04.1 PLATEA DE HORMIGON ARMADO

04.2 ZAPATA DE FUNDACION

04.3 VIGA DE FUNDACION HA°

04.4 MAMPOSTERIA DE CIMIENTO DE LADRILLOS COMUNES
RUBRO 05 — AISLACIONES

05.1 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL
05.2 CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL
05.3 FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES

RUBRO 06 - ESTRUCTURA RESISTENTE
ESTRUCTURA DE HA®
06.1 BASES HA°

06.2 COLUMNAS H21

06.3 VIGAS H21

06.4 LOSA MACIZA H21

06.5 CORDON DE VEREDA H21
06.6  ENCADENADO VERTICAL
06.7 PAVIMENTO

ESTRUCTURA METALICA

06.8 PERFIL NORMAL UPN 240 (COLUMNAS)

06.9 PERFIL NORMAL IPN 180 (VIGAS)

06.10 PERFIL NORMAL IPN 200 (DINTEL PORTONES)
06.11 PERFIL NORMAL IPW 360 (CABRIADAS)

06.12 PERFIL NORMAL IPN 120 (CANALON)

06.13 CORREAS PERFIL C 160 MM

06.14 CORREAS PERFIL C 120 MM

06.15 CORREAS PERFIL C 80 MM

06.16 TENSORES DE % CRUCES DE SAN ANDRES

PROVINCIA
DE SANTA FE



Francisco Miguenz 180 — Corporate P ROVI N C I A
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA T - Santa Fe — La Capital — Tel.
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT — DIPAI Oglllvzer4547651;$19(§‘/926/94/5(;15/96‘6|DI e D E SANTA F E

Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar . .

RUBRO 07 — MUROS Y TABIQUES
07.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS SEMIVISTOS

07.2 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS PORTANTES 18X18X33cm
07.3 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

07.4 CERRAMIENTO TABIQUE DE CHAPA TRASLUCIDA

RUBRO 08 - REVOQUES

08.1 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO

08.2 REVOQUE INTERIOR COMPLETO

08.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

08.4 REVOQUE AZOTADO IMPERMEABLE MURO DOBLE PABELLON

RUBRO 09 - CUBIERTA Y ZINGUERIA

09.1 CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL H°G® N° 25 S/ ESTRUCTURA METALICA
09.2 AISLACION EN CUBIERTA METALICA

09.3 CUMBRERA DE CHAPA HG°N°20

09.4 CANALETAS/CONVERSAS DE Ch°H°G°N<20
09.5 BAJADAS DE Ch°H°G°N%20

09.6 BABETAS DE CIERRE Ch°H°G°N?22 plegado
09.7 CENEFA CUPERTINA Ch°H°G°N?22 plegado
09.8 EXTRACTORES EOLICOS 24"

09.9 CUBIERTA PLANA COMPLETA s/Pliego y planos

RUBRO 10 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

10.1 CARPETA DE CEMENTO Y ARENA

RUBRO 11 - PISOS Y ZOCALOS

11.1 PISO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x 57.9cm. Color gris cemento.
11.2 ZOCALO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x 9.5 cm. Color gris cemento.
11.3 PAVIMENTO INGRESO VEHICULAR

11.4 HORMIGON REGLEADO Y PEINADO
11.5 PAVIMENTO INTERTRABADO BLOQUE HORMIGON 22X11X8 e=8 cm
11.6 PISO HORMIGON LLANEADO MECANICO

RUBRO 12 - REVESTIMIENTOS
12.1 PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL, Natural 30x30cm. Color gris claro

RUBRO 13 - CIELORRASOS

131  CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA
RUBRO 14 - CARPINTERIAS Y REJAS

14.1  V1: VENTILUZ 1.00 X 0.45 SANITARIOS (CANTIDAD 6) S/ PLANILLAS Y/O PLANOS DE
DETALLES ADJUNTOS.

14.2 PA3 PA3: PUERTAS DE ABRIR 1.10M - BANO ADAPTADO (CANTIDAD 2), S/
PLANILLAS Y/O PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS.
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14.3 BS: TABIQUES DIVISORIOS DE WC (INCLUIDAS PUERTAS

144 PA2: PUERTA DE ABRIR 0.80M - INFORMES ( CANTIDAD 1), S/ PLANILLAS Y/O
PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS.

145 PA1l: PUERTA DE ABRIR 1.00 M - OFICINA (CANTIDAD 1), S/ PLANILLAS Y/O PLANOS
DE DETALLES

146 V2: VENTANA GUILLOTINA - INFORMES 1.40X1,05 (CANTIDAD1)PLANILLAS Y/O
PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS.

14.7 V3: VENTANA CORREDIZA 1.40X1.05 M - OFICINA (CANTIDAD 1) S/ PLANILLAS Y/O
PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS

14.8  PE1l: PUERTA DOS HOJAS C/PANOS VIDRIADOS FIJOS - PABELLON (CANTIDAD 1)
S/ PLANILLAS Y/O PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS.

14.9 V4. VENTANA PIVOTANTE + PANO FIJO - PABELLON (3,50X3,10) - (CANTIDAD 6) S/
PLANILLAS Y/O PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS.

14.10 PP1 - CARPINTERIA METALICA PORTONES DE CHAPA - PABELLON (CANTIDAD 4)
S/PLANILLA Y/O PLANOS

14.11 RF1 - CARPINTERIA METALICA REJAS Y PORTONES DE HIERRO - EXPLANADA
S/PLANILLAS Y/O PLANOS

14.12 RF2 Y RF2"- CARPINTERIA METALICA REJAS DE HIERRO - EXPLANADA
S/PLANILLAS Y/O PLANOS

14.13 R1 - CARPINTERIA METALICAS - REJAS - EN V1 SANITARIOS (0,45X5,00M) -
(CANTIDAD 1) S/PLANILLAS Y/O PLANOS

14.14 R2 - CARPINTERIA METALICA - REJAS - EN V2 INFORMES - (CANTIDAD 1)
S/PLANILLAS Y/O PLANOS

14.15 R3 - CARPINTERIAS METALICAS - REJAS - EN V3 OFICINA - (CANTIDAD 1)
S/PLANILLAS Y/O PLANOS

RUBRO 15 - PINTURAS
15.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE LATEX EN MUROS EXTERIORES
15.2 PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES

15.3 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS
15.4 PINTURA ESMALTE SINTETICO A SOPLETE P/ESTRUCTURAS y PIEZAS METALICAS
15,5 PINTURA DE MUROS DE LADRILLOS SEMIVISTOS ENRASADOS

15.6 ANTIOXIDO EN ESTRUCTURAS Y PIEZAS METALICAS

RUBRO 16 - VIDRIOS Y ESPEJOS
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16.1 PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO LAMINADO 3+3mm incoloro/gris COLOCADO
16.2 ESPEJO 6 MM INCOLORO COLOCADO

RUBRO 17 - INSTALACION SANITARIA

17.1/17.5  INSTALACION CLOACAL

17.6/17.11 INSTALACION DE AGUA

17.12/17.14 ARTEFACTOS

17.15/17.16 INSTALACION PLUVIAL

RUBRO 18 - INSTALACION ELECTRICA

RUBRO 19 - VARIOS
19.1 CESTOS DE HA°PULIDO

19.2 BANCOS EXTERIORES DE HA°

19.3 BOLARDOS DE HORMIGON PREMOLDEADO

19.4 IDENTIFICACION INSTITUCIONAL EXTERIOR / TOTEM
19.5 SENALETICA INTERIOR / EXTERIOR

19.6 BARANDA PARA RAMPA

19.7 BICICLETEROS

19.8 CANTEROS DE HORMIGON A LA VISTA
19.9 BEBEDERO DE HORMIGON A LA VISTA

RUBRO 20 - MOVILIDAD

20.1 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRAS

RUBRO 21 - SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL D E OBRA
21.1 SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

REGLAMENTOS:

Los Reglamentos cuyas normas regirdn para la presente documentacién son los que a
continuacion se detallan, siendo véalidos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l.
Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las
especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyecto
0 normas de ejecucién propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas.

C.I.LR.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion.
Pliego Unico de Bases y Condiciones - Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego

de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. — M.l.S.P. y H.
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Urbanas vy Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Pérez.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. - Cooperativa y/o Servicio proveedor
local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.
Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Cédigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: |.R.A.M., D.A.P.E.M.,
Asociacion Electrotécnica Argentina, E.P.E., CAmara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacién de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Sequridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes
Normas Ambientales
CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y

cultural, a la diversidad biolégica, y a la informacién y educacion ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N°
2407/83,

Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion y almacenamiento de
combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o
privada.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL

Ley N°11.717: Establece dentro de la politica de d esarrollo integral de la Provincia, los principios

rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales

y la calidad de vida de la poblacién.
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Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del arbolado
publico, esta Ley se aplica a las areas de la Administracién Publica, Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacion de cualquier tipo de
depdsito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies
exoticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacion con las actividades productivas,
determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la poblacion y la contaminacion
ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N°10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra
cualquier decision, acto u omisién, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses
simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la proteccion
del medio ambiente, en la preservacién del patrimonio histérico, cultural y artistico.

Ley N°10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi
como toda actividad de difusion y educacion conservacionista. Define los procesos de degradacion
que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la conservaciéon y manejo por
parte de las autoridades competentes.

Ley N°10.703 - CdAdigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N°11.220 Determina parametros de calidad de ag ua para consumo humano y de vertimiento
de efluentes cloacales.

Decreto N°388/00 Establece las normas para el mane jo y tratamiento de los residuos patogénicos.
Resolucion N° 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.
Resolucién N° 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y
corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.
Resolucién N°1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacion técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a titulo

meramente ilustrativo, y en ningln caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran
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incompletos. La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el
Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han
efectuado sus propios cémputos y célculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos

para formular su correspondiente Oferta.
REGISTRO FOTOGRAFICO

La Contratista documentara en forma fotogréfica, la totalidad de los procesos de obra y las tareas
de relevamiento previo, como toma de muestras, cateos, avance de obras, etc. El registro
fotogréafico con las distintas etapas de obra deben ser ejecutadas con calidad profesional, en
soporte digital. Las tomas deben guardar una relacién entre si a efectos de poder demostrar
mediante la compaginacion de las mismas, los diferentes estados de los trabajos que se realicen
en la obra, es decir, antes de la intervencién, durante los trabajos y finalizados los mismos. Las
fotografias seran entregadas mensualmente a la Inspeccién de Obra, clasificadas por rubro, con
un breve informe del objeto de las mismas, haciendo constar esta entrega en el Libro de Notas de
Pedido. La Inspeccion podra solicitar relevamientos fotogréaficos especificos cuando lo considere

necesario por Libro de Ordenes y Servicios.

MUESTRAS

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan
presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la
Inspeccion las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una
multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacion de las muestras y podra disponer que se realicen todos los controles de
calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los
organismos estatales o privados en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en
el Pliego, estando los gastos que se demanden, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Inspeccion, queda facultada para exigir los andlisis y/o pruebas que
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo
mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en
las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y

calidades debera recabarse la conformidad de la Supervision.
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La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se
deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia,
responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el
cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en
poder de la Inspeccion. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados
especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por
cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales hayan
sido solicitadas. Sera obligatorio la confeccién de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas,
y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes,
0 cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion,
debiendo la Contratista retirarlos de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
contratista estd facultado a presentar, para su evaluacién, alternativas que cumplan con los
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de

los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO S VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera por los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de Obra advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos,
notificara a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su
exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere
las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la
Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin importes a cobrar que tenga la

Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.
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ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a
las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el
equivalente de reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompafiandola de
folletos técnicos con la informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese
considerado insuficiente por la Di.P.A.l., ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del
PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella
designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos emergentes de las
verificaciones que la Di.P.A.l. estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado,
estadia y/o viaticos de la Inspeccion y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas,
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de
fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.
Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Di.P.A.l., no eximen
a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l con fundado
criterio, la Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en
este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Inspeccién podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en
la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su
control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser
incluida en la cotizacion de la Contratista y tal circunstancia no la exime de la responsabilidad por

las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la Oferta. La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

A) Construcciones de Hormigén Armado:

Desviacion de la vertical:

- en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel;

hasta 3m 5mm, hasta 6m 8mm, hasta 12m 18mm



Francisco Miguenz 180 — Corporate P ROVI N C I A

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Tower - Santa Fe — La Capital — Tel.
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT — DIPAI 0342 4547990/92/94/95/96 D E SANTA F E
Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar . .

- para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier nivel,
con un minimo de: para 6m 5mm, para 12m 10mm

Variaciéon del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

- En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.

- En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

- Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda
los 6m.

Variaciéon de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién

relativa de las paredes: en 6m 10mm, en 12m 20mm

Variaciéon de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes: en

menos 5mm, en mas 10mm

B) Construccion de Albafileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm, 2) Escuadras y planos revoques 3mm, 3) Escuadras y
planos revestimientos 2mm, 4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm, 5) Escuadras y
plomos de carpinterias 2mm

MATERIALES DE REPUESTO:

La Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de repuesto para el caso
de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacién y en proporcion del total de las cantidades
empleadas en la Obra: Herrajes 5%, Artefactos Sanitarios 5%, Pisos 5%, Revestimientos 5%
PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la DiPAI. podra disponer el control total de las mismas y
efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y
terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista
debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones
indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de
sus obras. La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos
necesarios para efectuar estas pruebas dentro de los diez (10) dias de recibida la orden
respectiva.

LEGAJO EJECUTIVO

Documentacion técnica:
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Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se
incluyen formas, medidas y dimensiones. Comprende la provision completa de los servicios
profesionales indicados en el presente Pliego.

La Contratista elaborara todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la obra segin
se indica.

La Contratista debera presentar el CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO
dentro de los 10 (diez) dias posteriores a la firma del Contrato. El cronograma tendra un plazo
maximo de 90 dias. No se podran iniciar ninguna tarea sin la previa aprobacion del Proyecto
Ejecutivo o la etapa de presentacidn correspondiente.

La Contratista presentara el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO (planos, detalles constructivos,
memoria de célculo, planilla de doblado de hierros y toda documentacion que a criterio y
requerimiento de la Inspeccién de Obra considere necesario para completar el desarrollo y alcance
de la obra. Dichos trabajos se realizaran a escala conveniente, segun el fin de los detalles
requeridos. Los mismos se presentaran en el plazo que indique la Inspeccién de Obra, teniendo
especial cuidado de no interferir en la marcha de los trabajos y considerando lo establecido en el
Cronograma de Entrega del PROYECTO EJECUTIVO.

Se confeccionaran planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacién sera
preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y
dimensiones de todos los elementos. Toda la documentacién debera presentarse a la Reparticion
para su aprobacion fehaciente previa a la ejecucion de los trabajos.

Todos los planos deberan ser entregados a la Reparticion debidamente rubricados por el Director
Técnico y Representante Técnico de la Contratista en obra.

Computos métricos:

El Contratista presentara los computos métricos de la obra y la Reparticibn no reconocera
diferencias si surgieran de los cdmputos de su oferta y los cdmputos definitivos.

Legajo Ejecutivo:

La Contratista, previo al comienzo de la obra, presentara planos ejecutivos a criterio y
requerimiento de la Inspeccion de Obra segln las necesidades que esta determine, para su
aprobacion. Trabajo que se realizara a escala conveniente segun el fin de los detalles requeridos.
Los mismos se presentaran en el plazo que indique la Inspeccion de Obra, teniendo especial
cuidado de no interferir en la marcha de los trabajos.

Escala 1:100/ 1:125

Planimetria general de ubicacion de cerramientos.

Escala 1:50
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Planos de Arquitectura con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de
los sectores.

Escala 1:20/1:10/1:5/1:1

Planos de carpinterias: metdlicas, aluminio, rejillas, parasoles, herreria y cerramientos en general
(plantas, cortes y vistas).

Detalles constructivos y de fijacion de las carpinterias, parasoles y cerramientos en general.

Para cada documentacion presentada, la Supervisién de Obras dispondra de 10 dias para dar
respuesta a la evaluacién de la misma.

La evaluacion podra arrojar los siguientes resultad 0s:

APROBADO: La Contratista recibird una copia de toda la Documentacion con un sello con la
siguiente leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCION" y se considerara liberada para iniciar
las tareas correspondientes a los elementos y/o partes involucradas en la documentacion
presentada.

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la
documentacion observada con un informe adjunto detallando las observaciones correspondientes,
otorgandosele un plazo de 7 (siete) dias para la correccién de la misma. La documentacion que se
encuentre aprobada parcialmente seguira el tratamiento del parrafo anterior.

RECHAZADO: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentacion con
un informe escrito fundamentando los aspectos que a juicio de la Supervision deberan ser
modificados.

A efectos de agilizar las entregas y las correcciones pertinentes, la Contratista dentro de los 10
(diez) dias posteriores a la firma del Contrato entregara a la evaluacion de la Supervision de Obra,
un Cronograma de entrega del Proyecto Ejecutivo, cuyo plazo total de presentacion no podra
exceder los 60 (sesenta) dias en total.

Podran alli establecerse presentaciones parciales en coincidencia con las etapas propuestas en el
plan de trabajos confeccionado para la ejecucion.

La Di.P.A.l. dara la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacion de los respectivos
trabajos.

Toda otra documentacién que a juicio de la Di.P.A.l . se considere necesaria, sera pedida
con la antelacion debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

La Di.P.A.l. podra pedir toda la documentacién que estime necesaria para la aprobacion del legajo
constructivo.

Una vez que la Di.P.A.l. apruebe el Legajo Ejecutivo la Contratista debera presentar una muestra

de cada tipo de carpinteria montada en su correspondiente ubicacién para su aprobacion. La
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fabricacion y provision de la totalidad de los elementos estara condicionada a la aprobacién de la

muestra mencionada.

IMPORTANTE: Como norma general no podra darse inicio a tareas que incidan directa o
indirectamente en los trabajos previstos a realizar sin previa aprobacion del Proyecto Ejecutivo
correspondiente.

La presentacion de planos corregidos no invalida los alcances previstos en los Planos que forman
parte del presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental inicial.
PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista deberd suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos Originales
Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcion Provisoria, segin el siguiente detalle:
Planimetria general, Detalle de sistemas de cerramientos, Cortes, Plantas y Vistas, y todo otro
plano o planilla que a juicio de la Supervision fuera necesario para completar la fiel interpretacion
de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

Tal documentacion sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD / DVD, conteniendo los
archivos de la documentacién completa en formato AutoCAD 2000.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los Honorarios, Tasas,
Derechos y/o Contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del Contrato,

debiendo el Proponente preverlos dentro de los Gastos Generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTI A DE LA OBRA:

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia
de 12 meses (360 dias calendario) a partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria. A tal
efecto, el Proponente acompafiard su Oferta con una “Memoria de Prestacién de Servicios”, a
desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma.

Se indicara en forma fehaciente lo siguiente:

1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades.

2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar.

3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar.

4. Cronograma mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en equipos,
magquinaria, equipamiento, edificios, y sectores varios.

A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de la obra, la Contratista serd el Unico

responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.
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RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye la ejecucion de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones
Generales y Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes

Especificaciones Técnicas Particulares.

CONSIDERACIONES GENERALES

VISITA AL LUGAR

Sera necesario realizar una visita al sitio de la Obra para su reconocimiento, y de los trabajos
preliminares a realizar, caracteristicas generales y toma de recaudos necesarios para la ejecucion
de las tareas, de acuerdo al Pliego Licitatorio y especialmente a las presentes Especificaciones
Técnicas Particulares y Planimetria adjunta.

TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA

Sera requisito indispensable antes de la iniciacion de la obra, la realizacion de todos los tramites
referidos a Permisos y Habilitaciones de indole municipal y/o ante los entes prestadores de
servicios.

La Contratista deberd garantizar en forma permanente el agua de construccion en la obra, el
servicio de luz y fuerza motriz para la ejecucion de la totalidad de las tareas.
ACONDICIONAMIENTO DE OBRA

La Contratista debera arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir
el libre y seguro acceso del personal. Asimismo, sera la Unica responsable de la seguridad y
proteccidon de personas y bienes durante la ejecucién de la obra. Para tal fin debera observar
fielmente las disposiciones del Reglamento de Edificacion de la ciudad de Pérez.

PREVISION DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS

Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de la misma, se tomaran las precauciones
necesarias para evitar molestias y/o caidas de objetos hacia el espacio publico, y dentro de las
instalaciones del propio Edificio existente. A tal fin la Contratista proveera los cerramientos rigidos,
tableros, tensores, puntales, soportes, grampas, bandejas o lonas plasticas, etc., que fuesen
necesarios, para la proteccion mencionada.

La Contratista sera la responsable EXCLUSIVA de los dafios que se causaren a personas y/o
propiedades con motivo u ocasioén de la ejecucion de las obras, por lo que deberd realizar los
arreglos que deban efectuarse por deterioros provocados por la obra de construcciéon sobre la
edificacion existente, y a su entero costo.

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de seguros, no solo para el personal obrero, sino
también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de acuerdo al

Pliego Complementario de Bases y Condiciones y al Presupuesto respectivo.
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REPETICION Y VERIFICACIONES

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares, Planimetria, Presupuesto y demas instrumentos técnicos
que forman parte del Pliego licitatorio.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la
ejecucion de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de
cémputos y presupuestos simplemente de valor informativo.

La Contratista sera responsable de la ejecucion de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines,
de acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, célculos,
detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algin dato, debera
comunicarlo por escrito a la Inspeccion, con las pruebas, documentacion y detalles que
correspondan para su evaluacion.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa dura o
semidura, un “Libro de Notas de Pedido de la Empresa”, consignando numero, fecha y firma,
donde se volcara todo dato o informacién, como fechas de inicio y terminacion de etapas de obra,
solicitudes de cambios en la obra, etc.

La Inspeccion se dirigira a la Contratista mediante el “Libro de Ordenes de Servicio” , foliado por
duplicado, tapa dura o semidura, con fecha y firma donde se volcara toda modificacién o variante
de los planos y especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las
condiciones exigidas por contrato, asi como la aprobacién o rechazo de cada etapa, elemento o
parte de obra.

La relacion entre la Contratista y la Administracion se regira fehaciente y exclusivamente, mediante
los libros de Ordenes de Servicio y de Notas de Pedido de la obra en cuestion, con el objeto de
que sea la Inspeccién de Obra la que a su criterio y entender, represente a la Administracién, con
el objeto de limitar la cantidad de tramites en diferentes expedientes.

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de
presentacion el Libro de Notas de Pedidos, Planos de obra, copias de las Notas de Pedido,
presupuesto/s y estas Especificaciones Técnicas. La Inspeccion de Obra tendra plena autoridad
para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podréa si asi lo cree
conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicion y reconstruccidbn si se variaran estas

especificaciones.
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En todo el transcurso de la obra, la Contratista debera facilitar acceso a la Inspeccién, a los
lugares de produccion, provisidon, montaje y fabricacién de materiales, estructuras o dispositivos a
colocar.

La Inspeccion dictaminara acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacion, y solicitara
toda documentacién que se requiera para determinar el origen de cada uno de los componentes
usados en obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS

En todas las etapas de la obra no se certificardn elementos o materiales que no estuvieren
debidamente colocados, fijados en su posicién final conforme a planos y detalles.

Los resultados de toda medicion, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se
especifiquen serdn comunicados a la Inspecciéon en un plazo maximo de 48 horas a partir del
momento que se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos seran
suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo.

ANDAMIOS Y OTROS

El sistema de andamios a utilizar, respondera en aptitud para permitir desarrollar los trabajos
especificados en los Pliegos Licitatorios. Los mismos deberan permitir un facil y seguro acceso y
evacuacion del edificio y en general, y a cualquier sector de intervencion.

El andamiaje se resolvera a través de una estructura metalica de tipo tubular, cumpliendo con la
seccién minimas necesarias para la altura a la cual se debera acceder. La Contratista realizara el
célculo y/o verificacion estructural de todo el conjunto de soporte de los andamios a montar en
obra.

El piso operativo sera de chapa, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y
soportar las cargas a las que seran sometidos y deberan contar con guardapiés y barandas
reglamentarias (respetar alturas necesarias y/o convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar).
NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERA.

La superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos
que no sean imprescindibles para las tareas a desarrollar.

Se respetaran las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y todo lo establecido por
las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto. Se deberan incluir todos los tramites y pago
de aranceles que correspondan.

No se permitira que el sistema de andamios o cualquier parte de ellos (sujecion) se tomen, apoyen
o fijen directamente a elementos que puedan ser dafiados como consecuencia de este hecho.
Previo a la iniciacion de los trabajos se debera presentar un “Programa de los Trabajos” a realizar,
dando asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de riesgo, consignando

cuales han de ser los trabajos en Obra a prestar mayor atencién y control. Este debera estar
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firmado y abalado por profesionales con incumbencia en este aspecto (Técnico o Ingeniero en
Higiene y Seguridad).

Resultado de todo esto es, que en los momentos en los cuales dichos trabajos fueran ejecutados
por la Contratista, siempre y en todo momento debera estar presente en Obra el Especialista en
Seguridad e Higiene de la Construccion, haciéndose cargo y responsable asi como la Contratista
de los riesgos que el trabajo implique para sus operarios y/o ejecutores de l0s mismos.

Se tendran presentes los sistemas de sefializacién advertencia, iluminacién y balizamiento, para
seguridad de transeuntes y vehiculos, con las variables de dia y noche, en parantes, columnas,
tabiques, implemento o zona que pueda producir barreras obstaculo o situacién potencial de
impacto traumatico, a través de cartelerias y luminarias segun los casos requieran. La Contratista
efectuara su propuesta al respecto, y sometera la misma a la aprobacion de la Inspeccion. El costo
de estos trabajos y provision de materiales sera discriminado en el rubro “Obrador”.

La Contratista debera coordinar el montaje del andamio o su localizacion (en caso de ser mavil)
con la Inspeccion de Obra para evitar todo tipo de molestias a las actividades que se realicen.
APUNTALAMIENTOS

En caso de necesitar la realizacion de apuntalamientos, calculo mediante, los mismos deberan
transmitir la carga al suelo de fundacién.

REPLANTEO

La presentacion a la Licitacion implica el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y
de niveles en que se encuentra el edificio a intervenir.

La Contratista debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la obra en forma conjunta con la
Inspeccion, labrandose a su término la correspondiente Acta de Replanteo.

Se deberan considerar las medianeras existentes, su posicionamiento, y en base a los datos
catastrales y planos de antecedentes determinar ejes medianeros y lineas de edificacion
municipal. Posteriormente se demarcaran los ejes de replanteo y las demarcaciones deberan
realizarse con elementos que garanticen su materializacién y permanencia durante la ejecucién de
la obra.

En cualquier caso, los trabajos adicionales que importen demoliciones totales o parciales de
elementos estructurales, de HA o tabiques divisorios, movimiento de elementos de estructura
metdlica y/o de carpinterias, etcétera, que fueran necesarios como resultado de errores de
replanteo, seran por cuenta de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la circunstancia
de que la Inspeccién de obra haya estado presente al momento de ejecutarse los trabajos objeto
de rectificacion, ni estos justificardn demoras en los plazos contractuales parciales o totales de

obra.
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CONEXIONES PROVISORIAS

La Contratista tendra a su cargo todos los costos, derechos, tasas y/o sellados, aranceles y
aportes profesionales, que implique la gestibn y posterior aprobacion de los tramites ante
Organismos Prestadores de Servicios, conforme a las normativas vigentes en cada uno de los

casos, necesarios para la ejecucion total de la obra.

01.1 CARTEL DE OBRA

Estara a cargo de La Contratista la provision, colocacion y su correspondiente retiro una vez
efectuada la Recepcion provisional o definitiva de la obra (a opcién del Comitente), de 1 (uno)
cartel de obra de 6.00 mts. x4.00 mts. de altura segun disefio, tipografia y colores segun modelo
adjunto, incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones. La Contratista proveera e
instalara dicho cartel, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos y a su exclusivo costo.
La provision incluira la estructura de soporte del cartel ubicado a 2,00 mts. de altura desde nivel de
vereda, ejecutadas con tirantes de madera dura de 3x3 pulgadas de seccion y arriostrado con 4
(cuatro) tensores de alambre galvanizado de 4mm de seccion. Dicho cartel estara provisto de una
iluminacién por reflector que asegure su visibilidad en horarios nocturnos.

En ninguno de los casos se permitira fijacion alguna tomada al edificio o algin elemento del
equipamiento urbano, columnas de alumbrado, etc.

Las partes metalicas del reverso y de la estructura del cartel, seran protegidas y tratadas con
convertidor de éxido dos en uno y dos manos de esmalte sintético color gris medio.

Los letreros de propaganda comercial estaran prohibidos en toda la superficie de intervencion.

01.2 CASILLA DE OBRADOR, OFICINA Y DEPOSITO

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para
su ubicacion los accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Edificaciones de la Ciudad de Pérez, teniendo en cuenta el
Cronograma del Plan de Trabajo.

El Obrador minimo debera contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como
asi también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas,
contara con un lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacion.

Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra y la Inspeccion, guardando
las condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el
tema. La Inspeccién de Obra debera contar con un Local Oficina, acondicionado segun se indica
en el PCByC.
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La Contratista debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra: para ello, debera ejecutar
una conexion exclusiva y provisoria completa de energia eléctrica (de ser necesario) que conste,
entre otras cosas de un tablero reglamentario completo, incluido la tramitacion y pago de
aranceles y derechos ante los entes publicos y/o privados que correspondan; contemplando en
Su ejecucion e instalacion, todos los requerimientos de las ordenanzas y reglamentos vigentes,
tanto municipales como provinciales. Desde el tablero general solicitado podran derivarse los
tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de

seguridad pertinentes.

01.3 CERCO DE OBRA

La obra debera cercarse segun las directivas de la Inspeccién de Obra y en total correspondencia
con el Reglamento de Edificacién Municipal de la Ciudad de Pérez.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por la Contratista y
la Inspeccion de Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

El cerco de obra se construira utilizando malla de acero Q92, enmarcada con tirantes de madera
de 3" x 3". Se colocaran parantes de madera de 3" x 3" debidamente empotrados y protegidos con
pintura asfaltica en el suelo con una separacion maxima de 3 m. La altura del cerco sera de 2.00
m. y su desarrollo se extendera hasta 1.00 m. antes del corddn de la calle dejando ese espacio en
todo el frente para paso peatonal. Los parantes deberan estar convenientemente rigidizados para
otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano, mediante la colocacion de puntales inclinados
empotrados en el suelo. Todos los elementos constitutivos del cerco se pintardn con pintura
sintética de color amarillo.

Se debera tener en cuenta la colocacion de la sefializacién necesaria a los efectos de alertar los
riesgos de accidentes, tanto para el personal de obra como para los transelntes. Se deberan tener
accesos diferenciados a los fines de reducir el riesgo de accidentes.

La Contratista tendra a su cargo todos los costos, Derechos, Tasas y/o Sellados, aranceles y
Aportes Profesionales, que implique la gestién y posterior aprobacion de los tramites ante
Organismos Prestadores de Servicios, conforme a las normativas vigentes en cada uno de los

casos, necesarios para la ejecucion total de la obra.

01.4 LIMPIEZA DE TERRENO INICIAL

Antes de iniciar la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc.
Se cegaran los pozos que se puedan encontrar en el predio. Se efectuaran los desmontes
necesarios para alcanzar los niveles de los pisos indicados en los planos, o bien se efectuaran los

terraplenamientos necesarios con tierra limpia y seca, sin cascotes ni piedras, asentandola
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fuertemente mediante el pisén o medios mecéanicos y riegos de agua, por capas sucesivas de
15cm de espesor como maximo.

La tierra de relleno seré tierra negra, limpia de escombros, y ramas, la cual debera ser distribuida y
compactada en caso necesario, y volviendo a distribuir otra segunda o tercera vez, cuando se
asiente la primera capa. Cuando la obra finalice, se nivelaran los sectores que indique la
inspeccion.

Todo el material necesario sera provisto por el contratista, al igual que el material sobrante, que
serd retirado de inmediato del predio y de la via plblica. Se entiende también que tanto los
equipos, maquinarias, palas, contenedores, también seran provistas por la empresa encargada de
la obra. -

Sera obligacion del Contratista, arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare,
aln posteriormente a la Recepcidn Provisoria de la obra.

Se retirara el tejido una vez concluido el resto de las tareas.

01.5 REPLANTEO
La Contratista debera efectuar la nivelacion y replanteo de la totalidad de la obra, para lo cual se
tomaran como pautas las medidas indicadas en la planimetria adjunta a este pliego, los cuales son

netamente informativos, teniendo la Contratista que efectuar sus propias mediciones.

El replanteo sera verificado y aprobado por la Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los

trabajos correspondientes.

Los niveles determinados en los planos son definitivos. Sera obligacion de la Contratista solicitar
directamente a la autoridad Municipal las lineas de edificacion y las cotas fijadas para el o los
cordones de veredas. Asimismo, y entregara a la Reparticidbn una constancia de autoridad

municipal de la Municipalidad de Pérez.

Los ejes principales, seran delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a
una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto se
alcancen las alturas requeridas. La escuadria de los locales y/o pavimentos, sera prolijamente

verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.

RUBRO 02 — DEMOLICIONES
02.1 DEMOLICION CORDON, PAVIMENTO Y VEREDAS
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Esta tarea comprende por parte de la Contratista, efectuar todas las demoliciones, retiros y
extracciones, de los elementos existentes como: corddn de calle, vereda municipal y pavimento
existentes, etc., necesarios para la ejecucién de la obra, conforme a la planimetria, y junto a las
Ordenes impartidas por la Inspeccién de Obras, a los fines de construir el ingreso vehicular -
peatonal al conjunto del MUSEO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE PEREZ.-

Se deja expresamente establecido que la oferta incluira la demolicién y/o desmontaje y

traslado de todos los elementos, a fin de satisfacer el Proyecto expresado en Planos y la presente
Especificacion Técnica, como asi también la Contratista, deberd cumplimentar las
Reglamentaciones vigentes de la Municipalidad de Pérez en cuanto a la permisos, sefialamiento,
ubicacion, disposicién y traslado de contenedores, incluido los horarios de movimientos de
camiones de carga y descarga de materiales y equipos.
Los materiales que se recuperen de la demoliciéon deberan ser clasificados y quedara a criterio de
la Inspeccién de Obras el destino de los mismos, tarea que quedard a cargo de la Empresa
Contratista, como asi también la diagramacion total de los trabajos a realizar, poniendo en
consideracion cualquier requerimiento particular que pueda hacerse expreso en la documentacion
obrante en el legajo.

Tomando lo antes expuesto, la Contratista deberd obligatoriamente pedir la Aprobacion de la
Inspeccion de Obra, ante la necesidad de realizar cualquier tipo de modificacion en el Plan de
Trabajos, y de ninguna manera podra iniciar los trabajos que contemplen esta modificacion hasta
no contar con dicha aprobacién. El incumplimiento de este punto sera causal de la aplicacion de
sanciones segun prevé el pliego y la Ley de Obras Publicas vigente a la fecha.

La Contratista ejecutara los trabajos guardando en todas sus partes las disposiciones contenidas
en el Decreto del PEN N° 911 sobre Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion
(reglamentario de la Ley 19587/72 Higiene y Seguridad del Trabajo), en aquellas partes
relacionadas con el tipo de tareas afines a aquellas, tanto en lo que respecta al modo de realizar
los trabajos propiamente dichos como a las precauciones que debera necesariamente tomar la
Contratista a fin de evitar riesgo para la obra, personal técnico, operarios, personal técnico de la
Inspeccion de Obra, linderos y transeuntes que circulen por los espacios publicos adyacentes a la
obra.

RUBRO 03 — MOVIMIENTO DE SUELOS
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03.1 NIVELACION Y TERRAPLENAMIENTOS
Se realizaran los desmontes necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto indicados y
para alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes para fundar el edificio segun Estudio

de Suelo que debera aportar la Contratista.

Este item comprende la limpieza del terreno y el retiro del suelo vegetal de la zona a rellenar
hasta alcanzar una profundidad tal que el terreno natural constituya una base apta para apoyar el

relleno de bases de H°A®, zapatas corridas, cordone s, platea de HA° contrapisos de HAS, etc..

La Empresa debera aportar mano de obra y equipos necesarios para realizar los trabajos de
terraplenamiento, relleno y compactacién. Los mismos se realizaran con suelo seleccionado
hasta alcanzar los niveles deseados y en caso de ser necesario, se considerara el aporte de

agentes estabilizantes (cal, cemento) el mismo se compactara adecuadamente.

Los niveles de piso determinados en los planos generales son definitivos, pero se tendra en
cuenta que la determinacion del +/-0.00 sera conforme a la definicion de las areas técnicas
correspondientes a la MUNICIPALIDAD DE PEREZ. Para la cotizacion de la obra, la empresa
debera considerar materiales, mano de obra, herramientas y equipamiento necesarios para
ejecutar el volumen correspondiente de terraplenamiento y/o desmonte con el fin de llegar a los

niveles definitivos del edificio.

Una vez extraida capa superficial; se procedera a compactar el terreno con equipos patas de

cabras o vibro compactadores.

Los suelos de relleno serdn compactados por capas de 20cm. Los rellenos se deberan compactar
como minimo al 98 % del Proctor Standard T99, utilizando suelo seleccionado, material de la
zona tipo “A-4” o0 “A-6"; Norma Vialidad Nacional VN-E4-84. Esta operacion se debera realizar
con equipos vibro compactadores, tipo patas de cabras o vibro compactadores. La empresa
realizard los ensayos necesarios para demostrar que los niveles de compactacion son los

deseados.

Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar
para rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Sera obligacién de la contratista, arreglar

debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepcién definitiva de la obra.
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03.2 EXCAVACION PARA BASES, CIMIENTOS E INSTALACION ES

La Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para
su aprobacion, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describira los criterios a
seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la
estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de
especificaciones. La profundidad de desmontes y excavaciones estara sujeta a los resultados
técnicos del ESTUDIO DE SUELOS que debera realizar la Contratista.

Las excavaciones para ZANJAS DE CIMIENTOS, POZOS DE BASES, VIGAS DE FUNDACION,
INSTALACIONES, etc., se ejecutaran de acuerdo a los planos y célculos aprobados, realizando el
trabajo de modo que exista el menor intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado de
estructuras y el relleno posterior, o colocacién de tendidos de cafierias, para impedir la inundacién de las
mismas por las lluvias.

El equipamiento a utilizar deber4d contar con aprobacién de la Inspeccion de Obra,
comprometiéndose los oferentes a aceptar cualquier observacion que al respecto ésta le formule, sin
gue ello dé lugar a derecho de indemnizacién alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento
propuesto.

No se comenzard ningln cimiento sin notificar a la Inspeccién de Obra la terminacién de las zanjas

correspondientes para que la misma las verifique.

a- Las excavaciones se haran con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a
cuyo efecto la Contratista apuntalard cualquier parte del terreno, que, por calidad de las tierras
excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando

a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.

b- Si asi lo indicara la documentacion del proyecto o la Inspeccion de Obra para cada caso
particular, la tierra excedente sera desparramada para nivelar algan area del terreno. Si no fuera
indicado ni necesario y en todo caso con el excedente, se procedera a su retiro y transporte, previa
acopio, en forma ordenada, en los lugares que fije la Inspecciéon de Obra. Estas tareas seran a

cargo de la Contratista y deberan estar previstas en los precios del contrato.

Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procedera al cegado de
los mismos, previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estaran incluidas en el precio

del contrato. El llenado de los mismos se realizara con arena.
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RUBRO 04 — CIMENTACIONES

04.1 PLATEA DE HORMIGON ARMADO

Corresponde al area Bloque Sanitarios/Oficinas, conforme a la planimetria adjunta.

Previo a la ejecucion se debera desmontar toda la tierra negra (orgénica). La profundidad de desmonte
estard sujeta a los resultados técnicos del ESTUDIO DE SUELOS. Posteriormente se rellenara con
suelo seleccionado y cemento en un 8%, y sera compactado mediante pis6n neumatico en capas
sucesivas de 20 cm aproximadamente, hasta alcanzar el nivel de cota de fundacién. Sera conveniente
extender el relleno 50cm por fuera de los limites del sector de intervencién. La compactacion debera
ser homogénea y quedar perfectamente nivelada.

Para la colocacién de las armaduras y mallas se prevera un recubrimiento minimo de 5cm de
hormigoén de limpieza tipo H8. En esta instancia se deberan colocar las cafierias previstas de acuerdo
a las necesidades de las instalaciones disefiadas.

El célculo de armaduras y la verificacion de las secciones, sera presentado por la Contratista como
parte del Legajo Ejecutivo y MEMORIA DE CALCULO de la estructura resistente, incluyendo detalles
de vinculaciéon con armadura de tabiques, mamposterias, e incluyendo los elementos metalicos de
anclaje necesarios.

04.2 ZAPATA DE FUNDACION

Segun Plano de Detalle, MEMORIA DE CALCULO, Verificacién estructural y Proyecto Ejecutivo
presentado por la Contratista.

Comprende la provision de materiales y la ejecucion, por parte de la Contratista, de CIMIENTOS de
Hormigon Pobre para toda la mamposteria de ladrillos de comunes a construir en el SECTOR
GALPON del conjunto. El ancho del cimiento serd como minimo 15 cm. mayor que el espesor del
muro correspondiente (los muros proyectados son de 0.30m y 0.45 m en la parte inferior a manera de
basamento) y de una altura minima de 60 cm. La zapata corrida se hara con hormigén H8, RDC de
210 kg. de cemento por m3 o bien con dosaje %::1:3:6 (cemento, cal, arena, granza de ladrillo
limpia). Se ejecutaran con el ancho y a la profundidad que correspondan, segin el espesor de la
mamposteria a construir y de acuerdo a lo indicado o a lo establecido por el Reglamento de Edificaciones

de la Municipalidad de Pérez, y a las normas del buen arte de la construccion.
04.3 VIGA DE FUNDACION

Segun Plano de Detalle, MEMORIA DE CA,LCULO, Verificacion estructural y Proyecto Ejecutivo
presentado por la Contratista, en sector GALPON del conjunto.

Comprende la provision de materiales y la ejecucién, por parte de la Contratista, de VIGA DE
FUNDACION / ENCADENADO DE FUNDACION DE H%A° H-21, s obre la zapata de fundacion de
hormigén pobre y cuyo ancho sera igual al basamento de 45 cm, y la altura s/calculo, no debiendo ser
inferior a 30 cm. Las tareas se ejecutaran de acuerdo a lo indicado, y a lo establecido por el Reglamento

de Edificaciones de la Municipalidad de Pérez, y a las normas del buen arte de la construccion.
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04.4 MAMPOSTERIA DE CIMIENTO DE LADRILLOS COMUNES

La MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS arrancara desde la VIGA DE FUNDACION / ENCADENADO DE
FUNDACION DE H®A° H-21, hasta la segunda capa aisla dora horizontal; se ejecutara en ladrillo
comun en un ancho igual al muro que soporta (45 cm), cuidando en esta etapa la dureza del ladrillo,
dejando de lado aquellos ladrillos mal cocidos o “bayos”, terminando la ultima hilada a 5 cm sobre el
nivel de piso terminado interior. Para la paredes se arrancard con una primera hilada con mortero
reforzado, la traba sera del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la estructura.

Se asentaran con mortero de la siguiente dosificacion: ¥2:1:4 (cemento portland comun, cal hidraulica y
arena mediana). También podra utilizarse morteros a base de cemento de albafiileria (Plasticor o
similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante.

Las juntas deberan tener un espesor comprendido entre 10 (minimo) y 15 (maximo) mm. Los muros
seran levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a asegurar la
horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento expreso de la
Inspeccién de Obra, la que podréa rechazar cualquier muro que a su juicio no relina las caracteristicas
especificadas.

RUBRO 05 — AISLACIONES
05.1 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL

En los muros a ejecutar y segun planimetria correspondiente, se realizardn 2 (dos) CAPAS
AISLADORAS de cemento y arena 1:2 y de 2cms. de espesor, con 10% de hidréfugo inorganico tipo
Sika 1 en el agua de amasado, y en la forma siguiente: una capa a una hilada por debajo del nivel del
inferior del contrapiso Yy la otra a una hilada sobre el nivel de piso terminado correspondiendo a la
mitad del zoécalo, uniendo ambas en los dos lados del muro mediante la capa aisladora vertical y
conformando el correspondiente cajén hidraulico. Se colocara en la horizontal superior pintura asfaltica
y sobre ésta se extendera un polietileno de 200 micrones.

En las hiladas contenidas entre la primera y la Ultima se utilizara igual mezcla de mortero de cemento y
arena e hidréfugo.

05.2 CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL
Se hard una DOBLE CAPA AISLADORA VERTICAL de 5 mm. de espesor con el mismo dosaje que el
caso anterior (cemento y arena 1:2, con 10% de hidr6fugo inorganico tipo Sika 1), en todos los muros

uniendo las dos capas aisladoras horizontales extendidas.

Las capas aisladoras verticales y horizontal inferior se pintardn con dos manos de pintura asféltica
secado rapido de 1ra. Calidad.

05.3 FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES

Para la protecciéon hidréfuga de contrapisos y plateas la Contratista debera incorporar FILM DE
POLIETILENO 200 MICRONES. La colocacion, solapes y empalmes sera verificada por la inspeccién
de Obras.-
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RUBRO 06 - ESTRUCTURA RESISTENTE

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Generalidades

Comprende la provisién de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la
ejecucion de los elementos estructurales: Bases, Columnas, Vigas, Vigas de fundacién, Losas,
Refuerzos verticales, Encadenados, Dinteles, Platea, Cordones, y todos los descriptos en la
planimetria y que seran incluidos en la MEMORIA DE CALCULO que debera presentar la Contratista
para su evaluacion.

Reglamentacién: La obra se ejecutara conforme a lo establecido en los capitulos 6 a 14 del Tomo |
del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y segln las especificaciones particulares que luego se
detallan.

Los articulos de los capitulos 1 & 5 del Tomo | del Reglamento CIRSOC 201 que se citan
expresamente en sus capitulos 6 a 14 también seran de aplicacién, con las modificaciones que mas
adelante se indican.

Son validas también, las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el Reglamento CIRSOC
201, y los Cuadernos 220 y 240 de la Comision Alemana del Hormigén Armado publicados por IRAM.
Equivalencias: Se establecen las siguientes equivalencias Unicamente para la comprension de las
denominaciones dadas entre el Reglamento CIRSOC 201 y el presente Pliego:

- "Director de Obra" = "Inspector de Obra"

- "Constructor" = "Contratista"

- "Representante Técnico del Constructor" (Conductor Técnico) = "Director Técnico de la Empresa".
Modificaciones: Los articulos del Reglamento CIRSOC 201 que se indican a continuacion se
modifican, a los efectos de las presentes especificaciones, por los textos aqui expresados:

- CIRSOC 201 * 2.4.2. Control de aceptacién: "Es el control que en el ejercicio de sus funciones podra
solicitar el Inspector de Obra, con el objeto de valorar la aptitud de los materiales incorporados a la
estructura. El Contratista debera disponer todos los medios necesarios para posibilitar la extraccion de
muestras y realizacién de ensayos."

- CIRSOC 201 * 5.2.6.f): "Identificacién correspondiente a cada elemento segun su ubicacién en los
planos de la documentacién técnica inicial."

- CIRSOC 201 * 5.3.2: "Cada partida del hormigén fresco que ingresa a la obra, debe acompafiarse de
la certificacion del Director Técnico del Proveedor, mediante un remito de entrega a obra con los
requerimientos establecidos en el articulo 5.3.6. Copias de los comprobantes de esta certificacion
seran entregadas al Inspector de Obra."

- CIRSOC 201 * 7.1.d): "El Inspector de Obra podra solicitar todos los ensayos y estudios necesarios
para realizar el control de aceptacion de los materiales, elementos y estructuras, estando autorizado a
juzgar los correspondientes resultados con el fin de decidir la aceptacién o el rechazo de aquellos.”

- CIRSOC 201 * 7.4.1.f): "Al presentar los planos conforme a obra, el Contratista adjuntara toda la
documentacion referida a los ensayos que se hubiesen realizado."

Interpretacién de Planos y Especificaciones: La Contratista es responsable de realizar el céalculo
estructural y de la revision y correcta interpretacion de los planos para la realizaciéon de la obra y
respondera por los defectos que pudieran producirse durante la ejecucion o conservaciéon de los
mismos hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o
especificaciones, deberd comunicarlo a la Reparticiéon antes de iniciar los trabajos en cuestion.
Requisitos a cumplir por la Contratista: La Contratista debera cumplir con los requisitos del articulo
5.1 del Reglamento CIRSOC 201.
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ELABORACION DEL HORMIGON.

Se utilizara HORMIGON ELABORADO, de la calidad H21 , con un asentamiento del orden de 16 cm
para estructuras en elevacion y de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el
comienzo de la obra y en casos de pequefios volimenes, la Inspeccién de Obra podrd autorizar la
dosificacién por volimenes en la misma obra, previa aprobacion de los dosajes a utilizar. Queda
expresamente prohibido el mezclado manual.

Ensayos de Hormigén, cantidad y método: Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera se efectuaran los
ensayos de consistencia, resistencia de compresion, flexién, andlisis granulométrico de los aridos,
determinacion de su grado de humedad, etc., y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea
conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del
Reglamento citado.-
La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo
especificado en el P.R.A.E.H. El ensayo en si, se realizard en un laboratorio expresamente aceptado
por la Inspeccién de Obra y/o Reparticion, estando las costas de tales trabajos de laboratorio, y del
traslado de las muestras y el retiro de los informes, a cargo de la Empresa Contratista. Copias de
estos informes seran entregadas a la Direccién de Obra.
La cantidad sera determinada por la Inspeccion, con un minimo de 1 probeta cada 10 m3.
Elementos que deben permanecer en obra:

Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacion del hormigén fresco,
aplicando la Normas IRAM 1536.
- Un termOmetro de inmersion para medir la temperatura del hormigén y uno para medir la temperatura
ambiente.
- Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultanea (como minimo, o la cantidad mayor que
el volumen de hormigén requiera), aplicando las Normas IRAM 1541 y 1524.
En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera
disponerse de una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas,
hasta el retiro para su ensayo.

Uso de Aditivos para el Hormigon: En caso de emplearse, los mismos deberan cumplir con lo
especificado en el articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y ademas ser expresamente autorizados
por el Inspector de Obra, quien controlara que correspondan a productos de reconocida calidad y que
se dosifigue adecuadamente.

Armaduras: Para el armado del hormigbn se emplearan barras de acero conformadas, de dureza
natural (ADN 420/500); las que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. La
Inspeccién de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion de los ensayos de control de
calidad que se especifican en las Normas correspondientes.

Empalmes: La Empresa deberd dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la
union de la estructura de HA°con la mamposteria, sin constituir los mismos costos adicionales.-
Autorizacion para hormigonar:  Todos los trabajos de hormigén armado deberan ser aprobados por
la Inspeccién de Obra y el Contratista debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la
ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Antes de proceder al hormigonado debera solicitarse con 48 horas de anticipacion la aprobacién del
replanteo y ubicacion de todos los elementos que queden incluidos en el hormigén, en especial todos
los correspondientes a la instalacion eléctrica. Con relacion a esto Ultimo se aclara que queda
prohibido cortar las armaduras para el pasaje de cafierias, ubicacion de cajas, etc. En el caso que
fuese absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podra efectuarse previo
consentimiento del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos.

La Inspeccion de Obra hara por escrito en el “Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones
necesarias y en el caso de no tener que formularlas extendera el conforme correspondiente, quedando
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la conformidad por escrito
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de la Inspeccion de Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la Inspeccién de Obra a su solo juicio
podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.

Pases, orificios e insertos metalicos: proyecto de las estructuras ha contemplado plenos o pases
para el pasaje horizontal y/o vertical de las instalaciones y espacio suficiente bajo fondos de losa.

No obstante ésta condicidn general de disefio prevista para la flexibilidad de paso de las instalaciones,
el Contratista deber& prever cuando la estructura de hormigbn armado deba ser atravesada en algin
punto por cafierias y conductos integrantes de las distintas instalaciones. Se considerara incluido en el
precio del contrato la ejecucién de los correspondientes pases que pudieren resultar necesarios,
orificios y/o aberturas de tamafio asi como el tipo y cantidad de los insertos metalicos adecuados para
realizar el pasaje o montaje de las mismas cuando esta etapa de obra lo requiera.

El Contratista recabara de la Inspeccién de Obra, previo a la ejecucion de los cajones de encofrado, la
ratificacién o rectificacion de lo indicado al respecto en los planos del Proyecto.

Otorgada la conformidad por la Inspeccién de Obra, el Contratista procedera a iniciar los trabajos
teniendo en cuenta que, los refuerzos de armadura que se requiera realizar en virtud del debilitamiento
gue provocaran los pases en los elementos estructurales que se construyan, se consideraran incluidos
en el precio de la Obra.

El Contratista debera colocar insertos metalicos (rapas, tubos, prisioneros, ganchos, bulones, etc.)
durante la ejecucion de los encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario contar con
elementos complementarios de sujecion o fijacion, para la posterior instalacion de cafierias, conductos
apoyos de equipos, etc.

Las partes de los insertos metalicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigén deberan
proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollin, cascarilla, herrumbre, polvo,
aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigén. Las partes
gue no queden dentro del hormigdn deberan pintarse con dos manos de pintura antiéxido epoxidica de
reconocida calidad y a satisfacciéon de la Inspeccion de Obra.

Consideraciones adicionales:

a) Cada partida de acero entregado en obra estarda acompafiada por el certificado de calidad o
garantia emitido por la firma fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201.
Se utilizara acero tipo ADN 420/500.

b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran separadores formados por
blogues de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijacion a las
barras de acero. Este sistema podra ser modificado solo con expresa autorizacién de la Inspeccién de
obra.

c¢) Se utilizara en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de
color en las estructuras.

d) Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién en base
a tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.

e) Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.

f) El numero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacién. El Contratista no podra proceder al retiro parcial o total del
equipo mientras los trabajos estan en ejecucion, salvo que la Inspeccién lo autorice expresamente.

g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista debera pintarse antes del llenado con dos
manos de un desencofrante apropiado, tipo Encofroil, Separoil, o similar, que evite la adherencia del
hormigén al encofrado. El desencofrante debera ser debidamente aprobado por la Reparticidn.

h) Salvo que la Inspeccién de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de
hormigén armado se ejecutaran chaflanes con cantos de 2 cm.

i) Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el CIRSOC 201.

j) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de
Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o rehacer la estructura.
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k) Debera llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para
controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

Colocacion de las armaduras: Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara
cuidadosamente el encofrado. La armadura deberd ser doblada y colocada asegurando mantener la
posicion indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en
todas las barras. Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de o6xido.

La forma de las barras y su unificacién seran las resultantes del calculo estructural que tiene a cargo el
Contratista y que serd sometido a aprobacion de la inspeccion de Obra.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo
existir mas de uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de traccion y ninguno en
la de tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de
superposicion debera respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201.-

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201.-

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las parrillas
correspondientes sobre los caballetes metélicos o separadores. Tales dispositivos seran sometidos a
aprobacion por la Inspeccién.

Se tendréa el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la ejecucion de
la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.

ENCOFRADOS

Los encofrados deberan ejecutarse con precision, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones,
contraflechas y pendientes seran las necesarias para modelar los elementos estructurales que
responden a las pautas de disefio del Proyecto de Estructura Definitivo y a las solicitaciones
establecidas en el célculo del mismo. La Contratista serd responsable y debera arreglar é reconstruir,
por su cuenta, las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.

La totalidad de los puntales a utilizar en vigas y losas y los sistemas de verticalizacién en encofrados
de tabiques y columnas, DEBERAN SER METALICOS Y REGULABLES, de facil aplomado y sencilla
verificacion, ademas de su resistencia a los esfuerzos de compresion o flexocompresion a los que se
encuentren sometidos.

Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de
hormigonado, compactacion y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitira el
uso de papel para tapar grietas.

El material para los encofrados sera escogido por el Contratista, a no ser que la Inspeccion de Obra
indique uno determinado. La eleccién dependera de la textura exigida para el hormigén. En todos los
casos la Inspeccién de Obra aprobara el encofrado a utilizar.

Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigén, la Inspecciéon de Obra procedera a
revisar los encofrados y armaduras prolijamente; en relacion con los encofrados, exigira que los
fondos de vigas estén perfectamente limpios y que se dejen, con ese propoésito, pequefias aberturas
en el fondo de columnas, tabiques y vigas, para poder eliminar a través de ellas los cuerpos extrafios
gue no puedan ser aspirados o soplados por medios mecénicos.

APUNTALAMIENTO

Los apuntalamientos y ataduras se ejecutardn de manera que puedan ser quitados sin ocasionar
golpes o vibraciones que perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas.

Se cuidara, especialmente, la reparticion de las cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de
ellos, sobre el terreno se colocardn tablones o dos maderas anchas unidas en cruz para evitar
asentamientos.

Los puntales de madera estaran permitidos en esta obra, seran arriostrados para evitar su pandeo. Se
debera considerar como maximo una separacién de 0,60 m entre puntales.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al momento de desencofrar es necesario dejar
algunos puntales sin tocar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.
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Para vigas de luces normales se colocaran 3 soportes en el centro como minimo; para luces mayores
de seis (6) metros, la Inspeccion de Obra podra exigir un nimero mayor de puntales si lo considera
necesario.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendran un puntal de
seguridad en el centro, el cual no podra ser removido, ni recalzado nuevamente, hasta que se cumplan
los periodos de fragle exigidos como minimos en las reglamentaciones vigentes.

TABLEROS

Placas fenodlicas de 18mm . Los tableros que se usen y el ajuste y pulimiento de los mismos,
corresponderan a los requisitos indicados por la Inspeccién de Obra.

ABRAZADERAS

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y queden
embebidos en el hormigén, estaran constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran
elementos contaminantes al hormigdén y seran construidas en forma tal, que la porciéon que
permanezca embebida en el hormigén este por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies
terminadas y permitan retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir dafios en las caras
del hormigén.

LIMPIEZA Y ENGRASE DE ENCOFRADOS

En el momento de colocar el hormigén, la superficie del encofrado estara libre de incrustaciones de
mortero o de cualquier otro material y no tendra huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del
hormigén.

Antes de hacer el vaciado, se cubrira la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el
hormigén con una capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspeccién de Obra, para
evitar la adherencia entre el hormigén y el encofrado, observando especial cuidado en no ensuciar las
barras de refuerzo ni las juntas de construccion. Se prohibe la utilizacién de aceite quemado.

RETIRO DE ENCOFRADOS

El desencofrado se hard cuando el hormigén haya endurecido lo suficiente para soportar con
seguridad su propia carga, mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele. Para el
desencofrado de las estructuras, deberdn respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el Reglamento CIRSOC 201.

Los plazos de desencofrado seran establecidos de acuerdo con la Inspeccidon de Obra, como minimo
se exigiran los siguientes plazos:

» Columnas y laterales de viga: 4 (cuatro) dias.

+ Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) dias.
* Remocidn total de encofrados: 21 (veintilin) dias.

Ningun encofrado podra retirarse sin orden escrita de la Inspeccién de Obra.

En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de
terminar el fraguado de las mismas, la Inspeccion de Obra podra exigir que los encofrados
permanezcan colocados por un tiempo mas largo.

El retiro de los encofrados se hara en forma cuidadosa, facil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni
sacudidas y sin empleo de palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras.
Inmediatamente después que se retiren, se haran las reparaciones necesarias en las superficies del
hormigén y el curado correspondiente. En caso que aparezcan defectos inadmisibles, a juicio de la
Inspeccidn de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar 6 rehacer la estructura.

Deberd llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura,
para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

El Contratista utilizara productos desencofrantes, con la sola condicién de que éstos sean de marca
reconocida en plaza y aprobados por la Inspeccion de Obra.

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS
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Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran
tener valores mayores que los indicados a continuacion:
» Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitiran

tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos definitivos.
» Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabigues, Pantallas u otro Tipo de Estructuras
afin:
0 Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milimetros.
0 Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
» Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de
estructuras similares el maximo permisible es:
0 Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milimetros.
0 Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
* Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Pantallas, u otras
Similares.
o0 Por defecto: 5 (cinco) milimetros.
0 Por exceso: 10 (diez) milimetros.

ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON

El acabado de todas las superficies serd ejecutado por personal técnico y experto, y se hara bajo la
vigilancia de la Inspeccién de Obra, éste medira las irregularidades de las superficies para determinar
si estan dentro de los limites aqui especificados.

Las irregularidades superficiales en los acabados se consideraran como bruscas o graduales. Todas
las juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones subitos producidos por mala colocacion de los
encofrados o por defectos de construccién, se consideran como irregularidades bruscas y se mediran
directamente. Las demas irregularidades se consideraran como graduales y se mediran por medio de
reglas metalicas o su equivalente para superficies curvas. Se utilizaran reglas de 1,50 m. para
superficies encofradas y de 3,00 m para superficies no encofradas.

Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En
términos generales y a menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspeccion de Obra
ordene o autorice otro tipo de superficie para ciertas obras, ellas corresponden a la siguiente
clasificacién:

e Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por

llenos. No necesitaran tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepcion de la
reparacion de hormigones defectuosos. La correccion de las irregularidades superficiales, se hara
Unicamente en las depresiones mayores de 1 cm.

« Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar
cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado a continuacion para las superficies
A-3. Las irregularidades superficiales, medidas como se indico anteriormente no serdn mayores de

3 mm. para las graduales. Todas las irregularidades bruscas en la superficie A-2 y las graduales
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que excedan los limites permisibles, se suavizaran por medio de esmeril 0 de un equipo que
permita eliminar la irregularidad. Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con
excepcion de la reparacion de las superficies defectuosas.

» Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma
destacada a la vista del publico y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las
irregularidades superficiales bruscas no excederan de 3 mm. y las graduales no seran mayores de
5 mm. Cuando las superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de lo especificado
serdn sometidos al tratamiento o a la demolicién si es del caso.

« Superficies No Encofradas: las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean
horizontales, tendran una pequefia pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como
lo indique la Inspecciébn de Obra. La pendiente para superficies de poco ancho, serd
aproximadamente de 3% y para superficies amplias, tales como pisos seran del 1% al 2%, si no se

encuentra indicada en los planos.

DESCARGA DE LA MOTOHORMIGONERA EN LA OBRA

Deberé& hacerse de modo que no se produzca segregacion de los materiales, para lo cual el hormigén
nunca se dejaréa en caida libre desde mas de 1,00 (un) metro de altura, excepto cuando la descarga se
haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, tabiques, muros, y similares, en
cuyo caso la altura libre de caida puede ser hasta de 4.00 m. siempre y cuando se utilice un aditivo
gue evite la segregacién de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. No
se permitird el uso de canales o rampas sino para una distribucién local de hormigén en el encofrado y
ello requiere la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Si la descarga se hace directamente sobre la estructura el hormigén debera caer verticalmente y en la
cantidad aproximada al espesor necesario y corriendo la canaleta de descarga para evitar la
acumulacion de material en exceso que luego haya que correr lateralmente.

COLOCACION DEL HORMIGON EN LOS ENCOFRADOS

El colado de hormigdn no podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra.

El encofrado de vigas y losas serd llenado en una sola operacién, sin interrupcion desde el fondo
hasta el nivel superior de la losa, las columnas se hormigonardn de una sola vez en conjunto con
aquellas o como lo indique la Inspeccién de Obra.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:
« Si el hormigén estuviera aun fresco, se humedecera la superficie sobre la que se agregaran las

nuevas capas.

« Si el hormigdén hubiera comenzado a fraguar, se limpiard la porcion ya endurecida de las partes
sueltas y se humedecera, antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una
proporcion de 1:2, en volumen.

e Mientras el hormigén no haya fraguado por completo, se evitara que la estructura esté sometida a
impactos o vibraciones. Quedara estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos

hasta que el endurecimiento del hormigén lo permita.
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ENSAYO DE CONSISTENCIA O ASENTAMIENTO

Las muestras seran ensayadas de acuerdo a la Norma IRAM 1536 — “Hormigén Fresco de Cemento
Pdértland — Método de Ensayo de la Consistencia utilizando el Tronco de Cono de Abrams”.

Los asentamientos minimos y maximos para las mezclas proyectadas seran indicados en el célculo
definitivo, de acuerdo con la geometria del elemento a vaciar y con la separacién de los hierros, se
recomienda los siguientes valores:

Minimo Maximo
Elemento

(cm.) (cm.)
Zapatas corridas, bases y cabezales 5 10
Pilotes 10 +15
Muros de contencidn 10 15
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de llenado no dificultoso 10 15
idem anterior de poco espesor o fuertemente armados. 10 +15
Hormigén bombeado 7,5 +15

El uso de aditivos de cualquier tipo deberd ser propuesto por el Contratista a la Inspeccion de Obra,
con una antelacion minima de 48 horas al uso, y deberd ser aprobada por la misma.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de la
resistencia caracteristica a la compresion correspondiente a los veintiocho (28) dias de edad de las
probetas, este valor resulta de la interpretacion estadistica de ensayos de resistencia realizados en la
edad indicada y permite establecer las tensiones del hormigoén.

En caso de ser necesario anticipar informacién que permitira la marcha de la obra sin demoras
extremas, dos de los cilindros de cada ensayo seran probados a la edad de siete (7) dias,
calculandose la resistencia correlativa que tendra a los veintiocho (28) dias.

En casos especiales, cuando se requiera hormigén de alta resistencia y ejecucion rapida, es aceptable
la prueba de cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 dias.

La resistencia caracteristica sera la indicada en el calculo definitivo y los planos para cada hormigén a
emplear, siendo responsabilidad de el Contratista la realizacién de los ensayos pertinentes para la
obtencion de la resistencia especificada. El costo de los mismos se considera incluido en el precio de
la Obra.

El Contratista debera tener en obra a disposicién de la Inspeccion de Obra los siguientes elementos:

» Numero suficiente de moldes cilindricos normales de quince (15) cm. de diametro y treinta (30) cm.

de altura para el moldeo de probetas para ensayos de resistencia a compresion o a traccion. En
ningln caso el nimero de moldes disponibles sera menor de cincuenta (50).

e Tronco de cono metdlico de Abrams y varilla para determinar la consistencia del hormigén.

» Batea para estacionado y curado de probetas.

En todos los casos las probetas deberan cumplir las exigencias establecido en el Reglamento
CIRSOC, quedando almacenadas en la obra hasta el momento de su ensayo en un laboratorio de
reconocida solvencia profesional y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Durante el avance de la obra, la Inspeccién de Obra podra tomar las muestras o cilindros al azar que
considere necesarios para controlar la calidad del hormigén. El Contratista proporcionara la mano de
obra y los materiales necesarios y ayudara a la Inspeccion de Obra, si es requerido, para tomar los
cilindros de ensayo.

Para efectos de confrontacion se llevara un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron
los hormigones probados, la fecha de vaciado y el asentamiento.
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La resistencia promedio de todos los cilindros serd igual o mayor a las resistencias especificadas, y
por lo menos el 90% de todos los ensayos indicaran una resistencia igual o mayor a esa resistencia.
En caso que los ensayos ordinarios de control, (rotura de probetas), indicaran un valor de resistencia
inferior a la resistencia caracteristica especificada, se procedera de la siguiente forma:

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) dias estén por debajo de las tolerancias admitidas, se
prolongara el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados
los hormigones. En este caso se procurard que el curado sea lo mas perfecto posible; la decision
definitiva se tomara con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias, los cuales se someteran a
las mismas condiciones de curado que el hormigdén colocado en obra.

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores que los
admitidos, se realizara la revision del proceso de toma de muestras, fabricacion de probetas, curado
en obra, transporte al laboratorio, curado en camara, encabezado y ensayo a compresion de las
probetas.

Si, como es normal, dicho proceso ha sido correcto y la obra no presenta sintomas anormales de
ningun tipo, la Inspeccion de Obra podrd iniciar la realizacién de un estudio basico de Patologia,
(mediante procedimientos semi-probabilisticos ), con costo al Contratista, a fin de determinar la
repercusion de las desviaciones resistentes de las partes de la construccién relacionadas con dichas
probetas, sobre la capacidad resistente de la obra en su conjunto, y en funcién de ello, si la baja de
capacidad resistente de las piezas afectadas por la presumible baja de resistencia del hormigén, fuera
de poca intervencion, a criterio de la Inspeccién de Obra, se dara por terminado el caso, no obstante lo
cual se aplicaran las penalidades por las bajas de resistencia que correspondan, respetando siempre
el derecho de la parte perjudicada a investigar el problema, si lo desea.

Si la trascendencia de la baja de la capacidad resistente que se deduce de acuerdo al punto anterior,
fuera apreciable o por cualquier otro motivo las condiciones de la obra lo aconsejaren, la Inspeccién de
Obra ordenara la realizacién de un estudio de Patologia completo, con costo al Contratista, que
debera contener informacion a través de procedimientos tales como determinaciéon de la resistencia
mediante el Esclerdmetro, equipos de ultrasonido, extraccién de probetas testigo, etc.

En funcién de los resultados obtenidos y, a criterio de la Inspeccién de Obra, se indicaran las acciones
a seguir por el Contratista a su costo, que podran ser desde la ejecucién de refuerzos de cualquier
tipo, hasta la demolicién y nueva ejecucién del sector de obra que corresponda, ademéas de las
penalizaciones que correspondieran.

TOMA DE MUESTRAS

a) Las tomas de muestras del hormigén fresco, la forma en que deben elegirse los pastones de los se
extraeran las mismas, y la frecuencia de extraccion sera funcion del volumen de hormigén producido y
colocado en obra segun se indica en la tabla V de la norma IRAM 1666,1986 - parte 1.

b) Cada porcién de hormigén en estado fresco extraida de un pastén de trabajo se denomina muestra.
Con cada muestra se moldearan tres probetas cilindricas bajo las condiciones fijadas por la norma
IRAM 1524:2004 y pasaran a ser las probetas de la muestra. Como ejemplo de organizacion las
muestras podran identificarse numerandolas en forma creciente cronolégicamente a su elaboracién.

c) Las probetas a su vez, podran del mismo modo, llevardn como identificacién el numero
correspondiente de muestra y las letras A, B Y C respectivamente para cada una. El curado de las
probetas se realizara en las condiciones normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la
misma norma. De esta manera podran ensayarse probetas a compresion de acuerdo con lo
establecido por la norma IRAM 1546:1992, ensayando de cada muestra las identificadas con las letras
By C, ala edad de 28 dias para obtener resistencia caracteristica. La restante (identificada con la letra
A) se ensayard a la edad de 7 dias o a alguna edad menor a la que se desee tener informacién
anticipada sobre la evolucion de resistencia del hormigon. En caso de utilizarse cemento de alta
resistencia inicial (bajo los lineamientos de 3-2.a) o algln aditivo acelerante de resistencia (segun 3-5),
las edades de ensayo seran 7 y 3 dias respectivamente.

d) Se considerarda como resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas
ensayadas a la edad de 28 dias (o de 7 si se tratare de altas resistencias iniciales).
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e) El personal que realice las operaciones de extraccién de muestras, confeccion y des molde de
probetas, y traslado al lugar de prosecucion curado de las mismas, y ensayos a compresion
correspondientes; sera ajeno a las cuadrillas que realizan las tareas de hormigonado. La idoneidad de
dicho personal en cuanto a la ejecucion conforme a los procedimientos normalizados especificados
para estas operaciones sera evaluada previamente por la Inspeccién, responsable del control de
calidad en la obra, que también dirigira y supervisara en forma directa a este personal.

f) En caso de que previamente al ensayo, preferentemente luego del desmolde se observase que una
de las probetas presenta evidentes signos de deficiencias en el muestreo 0 en el moldeo, a juicio de la
Inspeccidn, la probeta serd descartada. Al verse entonces reducido el nimero de probetas de la
muestra se le dara prioridad al ensayo a la edad de 28 dias no efectuandose para esa muestra el
correspondiente a los 7 dias, por mas que la probeta descartada sea alguna de las identificadas como
B o C. Si son dos las probetas a desechar, se tendra siempre el criterio de aprovechar cuanto mas se
pueda el trabajo realizado; por lo que se ensayara la restante a 28 dias y se adoptara ese como
resultado de la muestra. Si, por Ultimo todas las probetas de la muestra presentaren signos de
deficiencias deberan descartarse todas. De cualquier manera, cuando se produjeran situaciones como
las detalladas la Inspeccion arbitrard las medidas precautorias de manera de reducir al minimo el
namero de probetas a descartar durante toda la obra.

06.1/ 06.2/ 06.3/ 06.4/ 06.5/ 06.6/ 06.7 BASES H°A°/ COLUMNAS H21 / VIGAS H21 / LOSA
MACIZA H21 / CORDON DE VEREDA H21 / ENCADENADO VERT ICAL / PAVIMENTO.

La Contratista debera respetar el disefio arquitecténico de la obra, y la sola presentacion de la
cotizacion supone que el oferente ha revisado la Documentacion Licitatoria, pliegos y planimetria, y
se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y estética.

En el caso de PLATEA DE HORMIGON H 21, en sector BLOQUE SANITARIO/OFICINAS, la misma
debera tener una perfecta nivelacion y corte a los fines de admitir la colocacion de pisos de
porcellanato segun la planimetria adjunta.

Debera presentar la MEMORIA DE CALCULO de todos los elementos estructurales indicados, que

serd evaluada por la Reparticién, como asi también el correspondiente Estudio de Suelos.

ESTRUCTURA METALICA

Generalidades

Corresponden a las estructuras metéalicas de Cubierta y Cerramiento de la NAVE GALPON, como asi
también a las destinadas a soportes, equipos e instalaciones varias, y responderan a Normas y
Reglamentos de las Especificaciones Técnicas Generales, Particulares, como a los detalles y
especificaciones contenidas en la documentacion de los planos.

Se respetara en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecion indicados en los planos.
Bajo ningln motivo se admitirdn reducciones en las medidas de los elementos resistentes.

Es obligacién del Contratista revisar las estructuras metalicas consignadas en el Pliego, para lo cual
deberda presentar para su aprobacion con quince (15) dias de anticipacidbn como minimo al comienzo
de las tareas de dicho item, una MEMORIA DE CALCULO vy Planillas de todos los elementos
resistentes y/o a los gue hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el gue debera
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poseer un _analisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo _claro
segun los lineamientos de los reglamentos citados precedentemente.

La Contratista sera responsable y quedard a su exclusivo cargo la reconstruccion de las obras que
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

El Contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un
espesor importante.

Responsabilidades de la Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos:
Toda estructura metalica debera responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y
reglamentos:
- CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias”
- CIRSOC 102 “Accién de Viento sobre las Construcciones”
- CIRSOC 105 “Combinacién de estados de cargas”
- CIRSOC 301 “Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras metalicas”

CIRSOC 302 “Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las
estructuras de acero para edificios”
- CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”
- CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas”

CIRSOC 302-1 “Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero”
- CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el calculo de las estructuras metalicas”, de
acuerdo a las respectivas redacciones vigentes al momento de la ejecucion de los trabajos objetos del
Contrato.
Todos los trabajos de la estructura metdlica, deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra; y
deberan ajustarse a las érdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los
materiales.

Aceros: El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2.400 Kg/cm2. De cada tipo,
medida y partida de material (es decir de cada tamafio de perfil U, |, L, espesor de chapa, medida de
bulones, etc. y partida), deberan contar con su correspondiente certificado de calidad.

Uniones : La Contratista realizara la construccion de las uniones para transmitir los esfuerzos de las
partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas
conexiones detalladas en los planos de disefios, se realizaran de acuerdo a estos. La Contratista
proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten sin estar en ellos detallados, disefiara y
construira las uniones de acuerdo con esta especificacién, los planos de disefio, a un l6gico mejor
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.

El tipo de union, material y modo de ejecucion sera indicado en los planos de detalle, taller, montaje o
especificaciones que realiza la Contratista.

Soldaduras: La Contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura y se
realizaran los ensayos previstos en esta especificacion técnica. Cualquier soldadura que no llene los
requisitos referidos, debera quitarse y ser repuesta por otra a satisfaccion.

La Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, los
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes,
procedimientos que usara de control de calidad y métodos de reparacion de las fallas en el caso que
se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se debera tener en cuenta los peligros que puedan
acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil y que sobre ambos tienen una gran
influencia los efectos de entalladura.
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Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la
obra, de ser posible se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte
y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura,
también estaran libres de rebabas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete serd hecha mecanicamente. Cuando se unan partes
adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecucién y secuencia
de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones
residuales por contraccion. Después de la soldadura las piezas tendran la forma adecuada, de ser
posible sin enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccion del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar
correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccién contra viento, lluvia y especialmente frio. Se
prohibe la ejecuciéon de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a
soldar, deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse secos con estufas de
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos
horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordén elemental y
antes de depositar el siguiente, se limpiard de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de
alambre. Nunca deberan cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de union
inevitables. No se podra acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacién de
calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementario del
material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo azul), no se
realizardn movimientos ni someteran a

vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningun elemento podra presentar deformaciones o
defectos atribuibles al proceso de soldadura.

Tratamiento anticorrosivo, intumescente y pintura de terminacién en estructura metdlica:

Previo a la aplicacion del tratamiento se debera proceder a la limpieza de los elementos metélicos,
para eliminar restos de aceites y escamas de laminacion y a los efectos de la correcta adherencia de
dicho tratamiento.

Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra, quitar el 6xido
mediante arenado o solucién desoxidante, masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde
fuere menester y lijar convenientemente. Como terminacion, en todos los casos se pintaran los perfiles
con 2 (dos) manos de convertidor de 6xido de base epoxi, posteriormente se dard un tratamiento
segun las especificaciones correspondiente en el rubro Pinturas.

06.8 PERFIL NORMAL UPN 240 (COLUMNAS) / 06.9 PERFIL NORMAL IPN 180 (VIGAS) /
06.10 PERFIL NORMAL IPN 200 (DINTEL PORTONES) / 06.11  PERFIL NORMAL IPW 360
(CABRIADAS) / 06.12 PERFIL NORMAL IPN 120 (CANAL ON)/06.13 CORREAS PERFIL C 160
MM /06.14 CORREAS PERFIL C 120 MM / 06.15 CORREAS PERFIL C 80MM / 06.16 TENSORES
DE ¥ CRUCES DE SAN ANDRES

La Contratista debera respetar el disefio arquitecténico de la obra, y la sola presentacion de la
cotizacién supone que el oferente ha revisado la Documentacion Licitatoria, pliegos y planimetria, y
se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y estatica.

Debera presentar la correspondiente MEMORIA DE CALCULO de todos los elementos estructurales
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gue sera evaluada por la Reparticion.

RUBRO 07 - MUROS Y TABIQUES

Generalidades:

Se deberén llevar a cabo todos los trabajos y la provision de los materiales que correspondan para la
ejecucion de los paramentos verticales de acuerdo al presente Pliego, a los lineamientos establecidos
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de DIPAIl y a las reglas del buen arte de la
construccion.

La mamposteria de elevacion para ser revocada en ambas caras, se ejecutarda a plomo, teniendo
especial atencién con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que sera quitada dejando las
superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos los
casos se controlara el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques,
no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm.

-Dosajes: Se respetardn segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto
sean para morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, cerdmicos, gres ceramico, etc.), como para
revoques.

-Morteros: Las mezclas se batirdan mecéanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados.-

- No se fabricard mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de
cemento Pértland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.-

- Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras
sin afiadir agua, seran desechadas. Igualmente ser desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento Pértland que haya comenzado a fraguar.

- Las mezclas a emplearse en las obras, serdn de los tipos siguientes: en los cuales las partes se
entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepcién de las cales, las que se
tomaran al estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.-

"A" Para albafiileria en general:

1/4 parte de cemento.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exte riores:

1/4 de cemento.-

1 Parte de cal de malaguefio en pasta.

4 Partes de arena del Parané.-

"E" Para jaharro revoques impermeables:

1 parte de cemento Pértland.-

2 1/2 partes de arena del Parana.-

"F" Para jaharro revoque de frente:

1 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

5 partes de arena gruesa del Parana.-
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"G" Para enlucido de revoques interiores y exterior es:
1/4 de cemento Portland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena fina tamizada.-

"G1" Para enlucido de revoques de yeso interiores:

1 Cemento Pértland

7 yeso

"H" Para enlucido de revoques impermeables:

alisado con cemento Pértland puro.-

"I" Para enlucido revoque de frente:

material de elaboracion industrial, material de frente Blanco, marca IGGAM.-
"J" Para capas aisladoras:

1 parte de cemento Pértland.-

2 1/2 partes de arena del Parana.-

hidréfugo inorganico al 10%-

"K" Para colocacién de mosaicos:

1/4 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

"L" Para colocacion de azulejos y marmoles:

1 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

“L-1" Pegamento p/ colocacion Revestimientos en Gen eral:
Pegamento con alto contenido de impermeabilizante.-
"N" Para pisos de concreto:

1 parte de cemento Pértland.-

3 partes arena gruesa del Parand, luego alisado cemento Pértland puro.-
"O" Hormigon para contrapisos:

1/2 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

6 partes de cascotes de ladrillos.-

"P" Hormigén para encadenados y pavimentos para pat ios:
1 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

5 partes de piedra 1:2. -

"Q" Hormigdn para asiento de maquinas:

1 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

3 partes de pedregullo.-

"S" Hormigén para contrapiso de terrazas:

1 Parte de cemento de albafiileria

1/2 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa.-
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5 Partes de cascotes.

07.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS SEMIVIS TOS

Comprende la mamposteria de la NAVE GALPON de ladrillos semivistos, con juntas enrasadas en
ambas caras, con espesor de 0.45 m (basamento hasta los 0.63 m) y luego de 0.30 m muro doble con
camara de aire y revoque impermeable, y los frontis, dinteles y pilastras. Tendran salientes y entrantes
conforme a la planimetria adjunta.

Se utilizaran LADRILLOS SEMIVISTOS, de formato uniforme, bien cocidos, parejos. Al momento de la
colocacion, los ladrillos seran bien mojados, se los hara resbalar a mano, en bafio de mezcla
apretandolos de manera que este resbale por las juntas y se recogera la que fluye de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabaz6n habra de resultar perfectamente regular conforme a lo que se prescribe, el espesor de los
lechos de mortero no excedera los 1,5cm. Se asentardn con mortero de la siguiente dosificacion:
14:1:4 (cemento portland comun, cal hidraulica y arena mediana). También podra utilizarse morteros a
base de cemento de albafileria (Plastikor o similar), en las dosificaciones especificadas por el
fabricante.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramento bien paralelo entre si y sin pandeos.

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano respectivo para el haz de la
albafiileria, que sea mayor de 0,5cm cuando el paramento deba revocarse.

Deberan colocarse para reforzar la trabazén (pelos) hierro de 8mm de diametro cada 5 hiladas
dispuestos en todo el plano del muro, como asi también en los encuentros con las columnas de HA®

Todos los trabajos enumerados arriba los ejecutard el Contratista como parte integrante de la
albafiileria, como asi mismo la ejecucién de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas,
colocacion de tacos, tapas de inspeccién y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
los planos son necesarios para ejecutar las restantes tareas.

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. No se fabricara mas mezcla de cal de la que pueda utilizarse en el dia, ni mas mezcla con
cemento Portland de la que pueda utilizarse en dos horas posterior a su fabricacién. Toda mezcla de
cal que se hubiese secado, o que no que no vuelva a ablandarse en la amasadora sin afadir agua,
sera desechada. Se desechara igualmente toda mezcla de cemento Portland en las que haya medidas
de volumen de materia seca y suelta.

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros se regiran los establecidos para las
Normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspeccion de Obra, exigir al Contratista la realizacién de
ensayos que considere necesarios al respecto.

07.2 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS PORTANTES 1 8X18X33cm

En el BLOQUE SANITARIO y OFICINAS se utilizardn ladrillos ceramicos, portantes, de espesor,
ubicacién y altura indicada en planos y/o detalles. Los ladrillos cerdmicos huecos seran de
dimensiones regulares, con aristas rectas, estructura compacta y coloracion homogénea, sin
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estratificacion, sin nucleos calizos, superficie exterior estriada para mejorar las condiciones de
adherencia del mortero, que cumplan con la norma IRAM 1549.

Se realizara, en sector ventanas V1 (bafios), un marco saliente corrido de mamposteria de ladrillos
comunes para brindar proteccion y alojar la reja correspondiente.

La Inspeccion de Obra podra rechazar las partidas que ingresen a obra si estas no se ajustaran a
cualquiera de las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente presentada por la
Contratista y aprobada por la Inspeccién de Obra.

Se asentaran con mortero de la siguiente dosificacion: ¥2:1:4 (cemento portland comun, cal hidraulica y
arena mediana). También podra utilizarse morteros a base de cemento de albafileria (Plasticor o
similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante.

Las juntas deberan tener un espesor comprendido entre 10 (minimo) y 15 (maximo) mm. Los muros
seran levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a asegurar la
horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento expreso de la
Inspeccién de Obra, la que podra rechazar cualquier muro que a su juicio no relina las caracteristicas
especificadas.

No se admitirdn resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de albafileria
gue sea mayor de 5 mm para un plano de ladrillos que quedara a la vista, (6 eventualmente de 10 mm
cuando el parametro deba revocarse).

Los refuerzos en la mamposteria se ejecutaran empleando barras de hierro torsionado de @ 6 mm
cada 4 hiladas. Las vinculaciones entre la mamposteria y muros existentes y/o columnas, se
ejecutaran mediante hierros Fe @ 6 mm, longitud minima 30 cm.

Los huecos que se hubiesen practicado para la realizacién de andamios, seran llenados con ladrillos
recortados a medida y adheridos con mezcla fresca.

Esta estrictamente prohibida la utilizacion de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazén, y en absoluto el uso de cascotes.

Cantoneras para revoques interiores

Para refuerzo y proteccion de aristas y angulos vivos de revoques interiores, cumpliendo la funcién de
esquinero para evitar fisuras, grietas y desprendimientos de los mismos, se utilizaran cantoneras de
PVC con malla de fibra de vidrio.

Descripcion de los materiales de albafileria a utilizar en la ejecucién de la totalidad de la obra:

LADRILLOS COMUNES:

Serén hechos con toda prolijidad y con barro provisto de la liga necesaria. Deberan ser derechos y
bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe de un cuerpo duro, de caras planas y sin rajaduras ni
partes sin quemar o excesivamente quemadas.

En general, tendran las dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm, salvo ligeras tolerancias de 1cm,
de largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se presentaran muestras a la Inspeccion de
Obras.-

ARENAS:

Seran exclusivamente del Rio Parana , limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de
constituciéon cuarzosa y no salitrosa, ser considerada, mediana o gruesa, segun que en su
composicion granulométrica predomine un 70% por lo menos, el tamafio de los granos de acuerdo con
la escala siguiente: hasta 0,5mm. arena fina, de 0,5 a 2mm. de arena mediana, de 2 a5 mm arena
gruesa.-

CALES:

CAL GRASA:

La Unica cal grasa a emplearse ser de: "Malaguefio" - Cordoba. Ser viva y sus terrones provendran de
calcareos puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire, debiendo ser blanca después
de su extincién; no contendra mas de 3% de humedad ni mas de 5% de impurezas. Apagada en agua
dulce, deberan transformarse en una pasta adicionada con bastante agua y tamizada, no dejar sino
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residuos inapreciables de materia inerte sobre el tamiz. Su rendimiento minimo ser de dos litros de
pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.-

Las cales dardn una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se
comprobase que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspeccion de Obra
podra ordenar, el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.-

No podra emplearse en obra alguna, sino pasadas las 72 horas después de apagada y luego de 8 dias
para los revoques. El Contratista deberd, en cualquier momento que la Inspecciéon de Obras lo exija,
presentar los comprobantes de la procedencia de esa cal.-

CAL HIDRAULICA:

Seréa de la llamada del "azul”, hidratada, provista en polvo. Podré la oficina solicitar al Contratista, los
andlisis quimicos de su composicion.-

CEMENTO:

Debera ser de primera calidad y normalizado segin IRAM Nro. 1685. Se los proteger contra la
humedad y la intemperie.-

Todas las partes de la provision de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de
los trabajos, seran rigurosamente desechadas.-

CEMENTOS PARA ALBANILERIA:

Serén de primera calidad y normalizados por IRAM; se los protegera contra la humedad y cualquier
tipo de agente Atmosférico. Si hubiere cualquier tipo de averias durante el curso de los trabajos seran
rigurosamente desechadas.-

DOSAJES:

Se respetardn segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para
morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, ceramicos, gres ceramico, etc.), como para revoques
gruesos, finos y/o estucados.-

MORTEROS:

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricard mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento
Portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.-

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin
afladir agua, seran desechadas. Igualmente ser desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento Portland que haya comenzado a fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las partes se

entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepcién de las cales, las que se
tomaran al estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.-

07.3 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

En el BLOQUE SANITARIO y OFICINAS se utilizaran ladrillos en los muros divisorios conforme a la
planimetria adjunta.

Se respetaran las consideraciones de elevacion, materiales para mezclas y trabajos especificos de
acuerdo a lo indicado en 07.1 y toda indicacion de la Inspeccion de Obras.

07.4 CERRAMIENTO TABIQUE DE CHAPA TRASLUCIDA

Conforme al area indicada en planimetria adjunta, de la NAVE GALPON, se ejecutara un cerramiento
con estructura metélica de CANOS TUBO 100X100X2.5MM cada 75 cm y CHAPA TRASLUCIDA DE
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POLICARBONATO SINUSOIDAL ACANALADA, en ambas caras (interior GALPON + exterior
GALPON) de la fachada.

La Contratista debera elaborar y presentar la Memoria de Calculo correspondiente que sera

evaluada por la Reparticion.

RUBRO 08 REVOQUES

Generalidades

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia maxima
de 1,80 entre si, las mismas daréan linea para la colocacion de cajas y caferia de la instalacion
eléctrica. Las cajas y cafieria de luz se taparan o asentaran en mortero cementicio, la instalacion del
agua, cuando se revean canaletas corridas en la mamposteria para su ejecucion, se podré realizar
posterior a revoques. En el presente rubro la Contratista debera contemplar la ejecucion de trabajos de
reparacion de revoques interiores y/o exteriores necesarios ejecutar para cumplimentar el objeto de la
presente obra, o bien que fueran dafiados a consecuencia de la misma.-No se procedera a revocar
muro alguno, hasta que la mamposteria no haya asentado perfectamente. Antes de aplicar la mezcla
deberan realizarse los siguientes tareas: a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie
de los ladrillos. b) Abrebado de la pared con agua. c) Todos los paramentos exteriores seran
impermeabilizados previamente. d) Ejecucién de puntos y fajas de guias. e) Se verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad
del cielorraso. Seran perfectamente homogéneos en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, rebabas, uniones defectuosas y cualquier otro defecto. Sus aristas seran vivas y
rectilineas en todos los ambientes y no presentaran alabeos. También se cuidara especialmente la
ejecucion del revoque en su encuentro con el solado, para que su unién quede perfectamente
realizada. El agua de amasado de todo tipo de revoque contendrd un aditivo de marca reconocida
capaz de garantizar buena adherencia y curado, en la proporcién establecida por los fabricantes. Se
tomaran ademas los recaudos descriptos para capas aisladoras del presente pliego Los distintos tipos
de revoque seran los que se especifican en cada caso en las planillas de locales y/o en los planos.
Todas las instalaciones complementarias de las obras y sus correspondientes remiendos, deberan
ejecutarse antes de la aplicacion de: la capa aisladora hidréfuga vertical en muros exteriores y en
tabiques de locales humedos. el jaharro de los revoques en muros interiores y tabiques de locales
secos. La Contratista debera tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipacion. Los
jaharros no se ejecutaran hasta que la mamposteria no haya asentado perfectamente y tendran como
minimo 1,5 cm. de espesor Los enlucidos no se ejecutaran hasta que el jaharro haya fraguado y
tendran como méximo 0,5 cm. de espesor. Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparara las
muestras que la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Cantoneras para revoques interiores

Para refuerzo y proteccion de aristas y angulos vivos de revoques interiores, cumpliendo la funcién de
esquinero para evitar fisuras, grietas y desprendimientos de los mismos, se utilizaran cantoneras de
PVC con malla de fibra de vidrio.
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08.1 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO

En las caras externas de los muros exteriores, SECTOR BLOQUE SANITARIO/OFICINAS y todo lo
gue se indique en obra y segun planimetria se ejecutara un REVOQUE IMPERMEABLE de espesor
minimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3 partes de arena fina, amasado con agua e
hidréfugo en la proporcién de 1 kg por cada 10 litros de agua. Sobre éste se ejecutara un
REVOQUE GRUESO para recibir como terminacién superficial un REVOQUE FINO. La superficie
resultante sera perfectamente alineada, con aristas vivas y rectilineas, sin oquedades ni

imperfecciones.

Los paramentos de ladrillos ceramicos se deberan mojar abundantemente, para no “quemar” los
morteros. Esta precaucion se deberd extremar tratdndose de paramentos exteriores sometidos al
viento y/o al sol en dias calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha
exposicidn y poca superficie. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se

regaran con lluvia fina.

REVOQUE EXTERIOR COMPLETO

a- Azotado Impermeable

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

Hidréfugo

b- Jaharro

Los revoques exteriores se realizardn con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones:
Y, parte de cemento Portland.

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena fina

El espesor méximo para el revoque grueso debe ser de 2cm, se debera peinar antes del fragie para
mordiente del revoque fino.

c- Enlucido

El revoque fino se realizara Gnicamente después que el revoque grueso haya fraguado y se
encuentren finalizadas las canaletas e instalaciones probadas. El revoque fino se ejecutara con
mezcla de cal con las siguientes proporciones:

1/8 parte de cemento Portland

1 parte de cal hidraulica

1 parte de arena fina

08.2 REVOQUE INTERIOR COMPLETO
En las caras internas de los muros exteriores, SECTOR BLOQUE SANITARIO/OFICINAS y todo lo

gue se indique en obra y segun planimetria se ejecutara un REVOQUE GRUESO para recibir como



Francisco Miguenz 180 — Corporate PROVI N C IA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Tower - Santa Fe — La Capital — Tel.
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT — DIPAI 0342 4547990/92/94/95/96 D E SANTA FE
Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar . .

terminacién superficial un REVOQUE FINO. La superficie resultante sera perfectamente alineada,

con aristas vivas y rectilineas, sin oquedades ni imperfecciones.

Los paramentos de ladrillos ceramicos se deberan mojar abundantemente, para no “quemar” los
morteros. Esta precaucion se deberd extremar tratdndose de paramentos exteriores sometidos al
viento y/o al sol en dias calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha
exposicidn y poca superficie. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se
regaran con lluvia fina.

REVOQUE INTERIOR COMPLETO

a- Jaharro (espesor minimo 1,5 cm.) compuesto:1/4 parte de cemento Portland.
1 parte de cal hidratada.

3 partes de arena fina.

b- Enlucido (espesor entre 0,3 a 0,5 cm.) compuesto:

1/8 parte de cemento Portland.

1 parte de cal grasa hidratada.

3 partes de arena fina.

c- Jaharros bajo revestimiento.

1 parte de cemento Portland.

3 partes de arena fina.

Hidréfugo - Terminacién "peinado” a fin de facilitar la colocacion de los revestimientos proyectados.

08.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

Rigen las consideraciones generales establecidas en el presente articulo. El jaharro bajo revestimiento
sera 1:5 (cemento albafiileria -arena mediana). Para locales sanitarios se aplicara antes un azotado
impermeable.

Se enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de madera. El
peinado sera fino y horizontal de un 1 mm de profundidad. En todos los casos, el revoque grueso
debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora
horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre contrapiso y pared. La pared debe
guedar perfectamente aplomada para recibir el revestimiento. Donde no se recubra con revestimiento
(caso en que el revestimiento no ocupe la totalidad de la pared) debe terminarse con revoque fino.

08.4 REVOQUE AZOTADO IMPERMEABLE / MURO DOBLE GALP ON

Rigen las consideraciones generales establecidas en el presente articulo. En las caras internas de los
muros exteriores del GALPON (muro doble) y segun planimetria se ejecutara un REVOQUE
IMPERMEABLE de espesor minimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3 partes de arena
fina, amasado con agua e hidréfugo en la proporcién de 1 kg por cada 10 litros de agua. Debera
prestarse mucha atencién a los empalmes de dicho revoque conforme al avance de los distintos
tramos. Sobre el mismo se aplicara pintura asfaltica. Las tareas seran verificadas por la Inspeccion de
Obras antes de la elevacion del muro interior.
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RUBRO 09 CUBIERTA Y ZINGUERIA

ESTRUCTURAS METALICAS

Generalidades

Las estructuras metalicas deberan responder a las reglamentaciones y normas vigentes. Todos los
elementos, secciones y dimensiones indicados en planimetria correspondiente y en el presente
P.E.T.P. seran verificados por la Contratista.

La Contratista debera presenta presentar para su aprobacién con quince (15) dias de anticipacién
como minimo al comienzo de las tareas de dicho item la MEMORIA DE CALCULO vy Planillas de
todos los elementos resistentes y/o a los gue hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las
obras, que tendra el andlisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo
claro seguln los lineamientos de los Reglamentos, adjuntando los diagramas correspondientes. Se
respetard en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecion indicados en los planos.

El acero a utilizar tendra una Tensién de Fluencia minima de 2400kg/cm2. Debera ser protegido con
una completa extraccién de escorias mediante picado, cepillado y arenado prolijo, desengrasado y
desoxidado a fondo, mediante la aplicacion de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia,
para posteriormente ser pintadas mediante dos manos de antiéxido. Antes de pintar se eliminaran los
restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas.

La Contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccion de las obras que
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

El Contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un
espesor importante.

Responsabilidades de la Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos:
Toda estructura metalica debera responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y
reglamentos:
- CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias”
- CIRSOC 102 “Accién de Viento sobre las Construcciones”
- CIRSOC 105 “Combinacién de estados de cargas”
- CIRSOC 301 “Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras metalicas”
- CIRSOC 302 “Fundamentos de céalculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las
estructuras de acero para edificios”
- CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”
- CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas”

CIRSOC 302-1 “Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero”
- CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el calculo de las estructuras metalicas”, de
acuerdo a las respectivas redacciones vigentes al momento de la ejecucion de los trabajos objetos del
Contrato.
Todos los trabajos de la estructura metélica, deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra; y
deberan ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los
materiales.

Aceros: El acero a utilizar tendrd una Tension de Fluencia minima de 2.400 Kg/cm2. De cada tipo,
medida y partida de material (es decir de cada tamafio de perfil U, I, L, espesor de chapa, medida de
bulones, etc. y partida), deberan contar con su correspondiente certificado de calidad.

Uniones : La Contratista realizara la construccion de las uniones para transmitir los esfuerzos de las
partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas
conexiones detalladas en los planos de disefios, se realizaran de acuerdo a estos. La Contratista
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proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten sin estar en ellos detallados, disefiara y
construira las uniones de acuerdo con esta especificacién, los planos de disefio, a un l6gico mejor
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.

El tipo de union, material y modo de ejecucion sera indicado en los planos de detalle, taller, montaje o
especificaciones que realiza la Contratista.

Soldaduras: La Contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura y se
realizaran los ensayos previstos en esta especificacion técnica. Cualquier soldadura que no llene los
requisitos referidos, debera quitarse y ser repuesta por otra a satisfaccion.

La Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, los
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes,
procedimientos que usara de control de calidad y métodos de reparacion de las fallas en el caso que
se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se debera tener en cuenta los peligros que puedan
acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil y que sobre ambos tienen una gran
influencia los efectos de entalladura.

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la
obra, de ser posible se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte
y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura,
también estaran libres de rebabas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete serd hecha mecanicamente. Cuando se unan partes
adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecucidén y secuencia
de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones
residuales por contraccion. Después de la soldadura las piezas tendran la forma adecuada, de ser
posible sin enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccion del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar
correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccién contra viento, lluvia y especialmente frio. Se
prohibe la ejecucién de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a
soldar, deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse secos con estufas de
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos
horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordén elemental y
antes de depositar el siguiente, se limpiara de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de
alambre. Nunca deberan cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de union
inevitables. No se podra acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacion de
calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementario del
material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo azul), no se
realizardn movimientos ni someteran a

vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningun elemento podra presentar deformaciones o
defectos atribuibles al proceso de soldadura.

Tratamiento anticorrosivo, intumescente y pintura de terminacién en estructura metdlica:

Previo a la aplicacion del tratamiento se debera proceder a la limpieza de los elementos metélicos,
para eliminar restos de aceites y escamas de laminacion y a los efectos de la correcta adherencia de
dicho tratamiento.

Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra, quitar el 6xido
mediante arenado o solucién desoxidante, masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde
fuere menester y lijar convenientemente. Como terminacion, en todos los casos se pintaran los perfiles
con 2 (dos) manos de convertidor de 6xido de base epoxi.
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Posteriormente se dard un tratamiento segun las especificaciones correspondiente en el rubro
Pinturas.

09.1 CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL H°G® N° 25 S/ EST RUCTURA METALICA

Corresponde a las tareas provision de materiales y de techado del bloque NAVE GALPON, conforme a
la Planimetria que se adjunta.

La Contratista procedera a la provisién y montaje de las Chapas HG®sinusoidales tipo Cincalum N°
25, prepintadas COLOR VERDE, fijadas sobre perfiles “C” metélicos galvanizados PNC 160x60x2mm,
y vigas de alma llena IPW 360, y segun calculo, con tornillos autoperforantes, arandelas metdlicas
onduladas més la de sello hidraulico de neopreno y se amurard con mortero de cemento y arena.
Conforme a las reglas del buen arte de la construccién, las Normas de Higiene y Seguridad, y toda
indicacion que la Inspeccion de Obras considere, la Contratista procederda a la provision de los
materiales y la ejecucion de los trabajos.

No se realizaran tareas sin previa conformidad de la Inspeccién de Obras, y si se encontraran lugares

gue requieran trabajos especiales, se acordara con la misma para su realizacion.

La Contratista debera elaborar y presentar la MEMORIA DE CALCULO correspondiente que sera

evaluada por la Reparticion.

09.2 AISLACION EN CUBIERTA

La Contratista procedera previo al montaje de las chapas, a la colocacién de la aislacién térmica con
Lana de Vidrio de 50 mm. de espesor (colocada entre la chapa y la correa), marca ISOVER “Rolac
Plata cubierta HR / 50 mm.” 6 equivalente, con la barrera de vapor de aluminio colocada hacia abajo,
sostenida con alambre galvanizado N°17 dispuesto entre correas y en zigzag, con una distancia
maxima de paso de 25 cm., o bien con malla plastica transparente cuadricula 12x12 cm.
“EUROMAGLIA E32/200” o equivalente.

09.3 CUMBRERA DE CHAPA HG°N°20
La Contratista debera proveer e instalar cumbrera de material chapa galvanizada N°20, prepintada

COLOR VERDE, con un desarrollo minimo de 60 cm, con compriband y sellada en toda su longitud a

ambos lados, en un todo de acuerdo a planos. Debera entregar a la Inspeccién de Obras una muestra

previa para poner a consideracion materialidad, espesor, desarrollo, plegado, etc..

09.4 CANALETAS/CONVERSAS DE Ch°H°G°N<20

Segun célculos y lo especificado en la planimetria, la Contratista debera proveer la zingueria
correspondiente que constara de canaletas/conversas de chapa galvanizada N° 20 prepintadas
COLOR VERDE, y cuyos materiales, y disefio elementos de sujecién y desarrollos seran puestos a
consideracion y aprobacion de la Inspeccién de Obra.-

Se incluyen desbordes cada de las canaletas en su parte superior para evacuacion del agua en caso
de obstrucciones y resoluciones especiales segun plano de Detalles.

Llevaran juntas de dilatacion debidamente selladas. Los tramos tendran en cada caso el mayor largo
posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Se ejecutard una costura de
remaches cada 5 cm, soldandose finalmente la unién con estafio al 50% en todo el desarrollo de la
misma.
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09.5 BAJADAS DE Ch°H°G°N<20

Todas las bajadas seran interiores, de material chapa galvanizada N°20, prepintadas COLOR VERDE,
las mismas se ubicaran en un todo de acuerdo a planos y tendran una seccion rectangular de 7,5cm x
12,5cm, minima, sujeta a calculo de la Contratista y a toda indicacién de la Inspeccion de Obras.

09.6 BABETAS DE CIERRE Ch°H°G°N?22 plegado

Se ejecutaran las correspondientes babetas de cierre y las impermeabilizaciones necesarias a los
efectos de garantizar la perfecta estanqueidad de la cubierta. Las mismas seran de chapa galvanizada
N° 22, prepintadas COLOR VERDE, y llevaran como minimo dos plegados horizontales en toda su
longitud para su rigidizacion, necesarios para resolver los encuentros entre la cubierta y la
mamposteria de manera de garantizar la total estanqueidad.

09.7 CENEFA CUPERTINA Ch°H°G°N22 plegado

Se ejecutaran las correspondientes CENEFAS / CUPERTINAS de la cubierta. Las mismas seran de
chapa galvanizada N° 22, prepintadas COLOR VERDE, y conforme a la planimetria adjunta y toda
indicacion de la Inspeccién de Obras.

09.8 EXTRACTORES EOLICOS 24"

Sobre la cubierta metalica, distribuidos uniformemente en la superficie de la NAVE GALPON, se
instalaran 8 (OCHO) Extractores Eo6licos de aluminio de 24” de diametro, en la posicién que se indica
en los planos respectivos. Se debera asegurar la total estanqueidad de los elementos a los agentes
atmosféricos y un correcto funcionamiento de los mismos.

Este item comprende la provisiébn de materiales y la colocacién, por parte de la Contratista, de 8
(OCHO) EXTRACTORES EOLICOS E-24 que se ubican conforme a la planimetria adjunta en la
CUBIERTA DEL EDIFICIO.-

Caracteristicas: Extractor edlico codigo E24, de 24" (60 cm.) boca de aspiraciéon, con tapa superior
galvanizada remachada con 24 alabes de aluminio, montado con 2 rodamientos blindados auto
lubricados. El extractor edlico no requiere de energia eléctrica. Se le debe anexar al extractor edlico la
base de 24" (60 cm.) sujetada al techo con tornillo auto perforante punta aguja y silicona neutra para
mayor proteccion de filtrado de agua.

La Contratista debera presentar muestras de los extractores, respetando lo especificado, con 15 dias
de anticipacion para la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Conforme a las reglas del buen arte de la construccién, las Normas de Higiene y Seguridad, y toda
indicacion que la Inspeccidon de Obras considere, la Contratista procederda a la provision de los
materiales y la ejecucion de los trabajos.

09.9 CUBIERTA PLANA COMPLETA s/Pliego y planos

Corresponde a los trabajos que la Contratista debera realizar sobre la cubierta del BLOQUE
SANITARIOS / OFICINAS.

Sobre la losa limpia se procederd a la reparacién de juntas y fisuras. Se debe prestar especial
atencion al sellado y tratamiento previo de todas las juntas y fisuras que presenten las superficies para

lograr mejores resultados de impermeabilizacion.
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Todas las juntas y grietas existentes se deberan limpiar y soplar con aire comprimido. Posteriormente
se rellenaran todas las juntas con sellador de juntas eldstico mono componente y adhesivo multiuso a
base de poliuretano adecuado para uso interior y exterior tipo Sikaflex®-11 FC Plus o equivalente de
superior calidad. Indicado para el sellado de juntas de dilatacién y fisuras con altos movimientos
permanentes y toda aplicaciéon que requiera adherencia, muy buena elasticidad, dureza y rapido
curado. Resistente al agua, a los golpes y las vibraciones, y a las variaciones de temperatura, alta
resistencia al envejecimiento y a la intemperie. Posee muy buena tixotropia y adherencia. Admite
ljado. No es corrosivo. No es téxico. Aplicacion siguiendo estrictamente las instrucciones del
Fabricante.-

Este trabajo debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra, la que determinara en caso de ser
necesario, la aplicacion de otro material ademas del indicado para garantizar el perfecto sellado de las
fisuras en las losas y cargas.-

1.- Primeramente se realizara un barrido de cemento arena (1:3) sobre la superficie de toda
la losa.-

2.- Sobre las losas existentes, en toda su superficie, se impermeabilizara con emulsion

asféltica en frio tipo “Inertoltech Sika”, a razén de 3kg/m2 como minimo, seguln indicacién del

fabricante.-, en las zonas comprometidas con salientes como cafierias, embudos,
ventilaciones, etc., se cubrird con el tratamiento prolijamente todos los intersticios y partes
verticales.-

3.- Se aguardard el secado de la imprimacién y se verificard que la superficie esté
perfectamente limpia antes de la colocacion de la membrana asfaltica de 4mm con geotextil de 160
gr/m2 .-

4.- Previo al contrapiso de pendiente se realizard un puente de adherencia sobre la
membrana asféltica con SikalLatex. Posteriormente colocacion de un H° de pendiente de poliestireno
expandido pendiente 2% y partiendo de espesor minimo embudos de 5cm. El espesor sera los
resultantes de las pendientes que se adopten, partiendo de un espesor minimo de cinco (5)
centimetros, junto a los embudos.

El hormigén alivianado estard compuesto por cemento Pértland y Perlas esféricas de Poliestireno
Expandido (EPS) proveniente de fabricantes reconocidos, tratadas con un aditivo especialmente
formulado, con PH controlado, no corrosivo e inocuo respecto al cemento comun. El EPS tendra una
densidad de 10 Kg. /m® y granulometria entre 2 y 8 mm., se empleara la composicién que proporcione
una resistencia a la compresion de 10 kg/cm2 con densidad de 250 Kg. /m® y elaborado con 250 Kg.
de cemento por metro cubico.-

Limpiar previamente y regar bien la superficie donde se aplicara el hormigén alivianado, barriendo y

cuidando de no dejar charcos.-
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5.- Cuando el hormigén haya fraguado, se procedera a la ejecucion de otro barrido de
cemento idem anterior especificado, limpio y libre de asperezas u oquedades, logrando una superficie
planay lisa.-

6.- Finalizar con Membrana Impermeabilizante liquida de alta elasticidad con tecnologia
hibrida (Poliuretano-acrilico) y resistente a los rayos UV. Tipo Sikalastic®-560 SISTEMA CET — 15
Afios o Sikalastic 612: 1,5mm. de espesor de membrana (1 mano de imprimaciéon + 3 manos del
producto) Color: Blanco, incluido colocacién de Sika Tex, para detalles, uniones, reparaciones, fisuras,
etc. o equivalente de superior calidad.-

7.- Las losa llevaran juntas de dilatacion segun detalle en planimetria de detalle, juntas de
dilatacion que se dividirdn en pafios, se ubicaran en los encuentros con paredes, cargas, vigas, y
continuando las juntas que tenga la estructura del Bloque.

Descripcion del producto:

Membrana liquida de impermeabilizacion mono componente de nueva generacion con base en
tecnologia hibrida poliuretano-acrilico de alta elasticidad y resistente a los rayos UV. Alta elasticidad y
puenteo de fisuras. Autonivelante que forma una membrana impermeable sin juntas ni costuras.
Resistente a los rayos UV. Excelente adherencia a diferentes sustratos como: concreto, metal,
madera; para garantizar la adherencia sobre otros sustratos debe hacer pruebas en sitio. Resistente al
trafico peatonal moderado. De un solo componente listo para usar. Es permeable al vapor de agua.

Durabilidad de 15 afios. Aplicacion: siguiendo estrictamente las instrucciones del Fabricante.-

Se realizara en cargas un zo6calo de cemento — arena (1:3), el cual se cubrira posteriormente con la
membrana liquida de la losa, se procedera a realizar un alisado de cemento — arena (1:3), h=idem
existente.-

Queda incluido en este item la reparacion de las cargas perimetrales sobre todas la cubierta,

fisuras, revoques a recomponer, etc.) Previo a la colocacion de la membrana liquida sobre estas.

Para el caso de colocacion de ISOLRAP, caracteristicas:

Rendimiento:

-1 m2 en 7cm de espesor.

-1,4m2en5cm de espesor.

» Espesor minimo de Isolrap: 5 cm.

» Con 13-14 bolsas (en funcién de la herramienta utilizada y de la precisién de la mezcla) se obtiene 1
m3 de mortero termoaislante liviano.

- Para hacer contra pisos livianos y aislantes.

- También sirve para rellenos, para dar pendiente a techos de losa, para hacer rampas, etc.
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Su uso es muy practico: se puede guardar en obra, es liviano para trasladarlo, sélo se debe agregar
agua.

- ULTRALIVIANO: Es un contra piso mas liviano que los comunes.

- AISLANTE TERMICO: Es aislante térmico y reduce el paso de ruidos.

- FACIL Y RAPIDA COLOCACION: No necesita carpeta de nivelacion, se le puede pegar el piso
directamente.

- FACIL MANIPULEO: No necesita mano de obra especializada.

- RESISTENTE A LA CARGA.

- MAYOR AHORRO ENERGETICO.

RUBRO 10: CONTRAPISOS Y CARPETAS

10.1 CARPETA DE CEMENTO Y ARENA

En el BLOQUE SANITARIO / OFICINAS, sobre platea de hormigén, para la colocacion de pisos y
segun lo especificado en planos se debera preparar una carpeta con 3 partes de arena y 1 de
cemento, siendo su espesor de 2,5 cm, verificando una buena dureza superficial, debera ser compacta
y encontrarse libre de fisuras o rajaduras. Sera imprescindible controlar la buena nivelacién, se
recomienda efectuar juntas de dilatacién de por lo menos 1 cm de espesor, entre la pared y la carpeta.
La superficie debe estar libre de polvo, restos de cemento o grasitud. Si el sustrato no fuera
absorbente, se debera crear porosidad mediante métodos mecanicos o quimicos para asegurar el
anclaje del adhesivo. El contenido de humedad no debe ser superior al 2 / 2,5%.

La Contratista podréa emplear puente de adherencia previo a la ejecucion de la carpeta. Para tal fin se
utilizara Sika Latex®, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el fabricante.

RUBRO 11: PISOSY zOCALOS

Generalidades

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de los pisos, en todos los sectores
indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y
a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras. Las superficies revestidas
deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas;
cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. La contratista
entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los elementos que tengan
revestimiento, indicando el criterio de colocacion del mismo, para ser aprobado por la
Inspeccion de Obra. Se deberan entregar planos de replanteo y detalle. Antes de colocar el
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material, la Contratista presentara muestras de todos los materiales a utilizar a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion. Al adquirir el material para los revestimientos pisos, la Empresa
tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) de la superficie colocada de
cada uno de ellos.

11.1 PISO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x 57.9cm. Color gris cemento.

En los pisos del BLOQUE SANITARIO / OFICINAS, se colocara Porcellanato, terminacion: natural,
dim.: 57 x 57cm tipo Moods gris cemento, de San Lorenzo o calidad equivalente a definir por el
proyectista en obra. Todo de acuerdo a planimetria adjunta. Se utilizaran los pisos especificados o
calidad superior y la Contratista presentara muestras de los pisos de porcellanato al Proyectista para
su seleccidn definitiva previamente a su colocacion en obra. Se debera prestar atencién a la eleccion
del color y marca (reconocida y de primera calidad) de la pastina, y su colocacién respondera a las
normas del buen arte de la construccion.

11.2 ZOCALO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x 9.5 cm. Color gris cemento.

Los pisos del BLOQUE SANITARIO / OFICINAS, se completaran con zécalos de Porcellanato,
terminacion: natural, dim.: 57 x 9.5 cm tipo Moods gris cemento, de San Lorenzo o calidad equivalente
a definir por el proyectista en obra. Todo de acuerdo a planimetria adjunta, y en correspondencia con
los pisos colocados.

11.3 PAVIMENTO INGRESO VEHICULAR

En el sector indicado como INGRESO VEHICULAR la Contratista debera ejecutar un pavimento de
hormigén H-25 elaborado seglin normas reglamentarias de la Municipalidad de Pérez, y la Inspeccion
de Obras, y de un espesor de 15cm, armado con malla de acero inferior.

Se ejecutaran juntas de contraccién/dilatacion para absorber la variable volumétrica propia del
material.

Una vez hormigonada la losas, el Contratista debera adoptar las medidas que fueran necesarias, a fin

de lograr un perfecto curado y fragtie del hormigén.

11.4 HORMIGON REGLEADO Y PEINADO/RASPINADO

En los sectores indicados como ISLA, VEREDA MUNICIPAL y EXPLANADA DE INGRESO PPAL., se
realizard con un hormigon H-25 elaborado segin normas reglamentarias y de un espesor de 15cm
paraisla y 10 cm para veredas, armado con malla de acero inferior, terminacién “raspinado”.

Se ejecutaran juntas de contraccién/dilatacion para absorber la variable volumétrica propia del
material.

Una vez hormigonada la losas, el Contratista debera adoptar las medidas que fueran necesarias, a fin
de lograr un perfecto curado y fragiie del hormigén, y cuyo acabado final ser4 cortado con regla
metélica, fratasado y, antes que finalice el fraguado, se pasara transversalmente un cepillo de cerdas
metélicas para raspinar la superficie. Los bordes laterales de los pafios del piso se alisaran con fratas
en una franja de 15 cm.

11.5 PAVIMENTO INTERTRABADO BLOQUE HORMIGON 22X11X8 e=8cm



Francisco Miguenz 180 — Corporate PROVI N C IA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA T - Santa Fe — La Capital — Tel.
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT — DIPAI 02?52547%2&929/94/55/9?' : © D E SANTA FE

Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar . .

La contratista debera ejecutar CONTRAPISO DE HORMIGON H 13 / 10 CM + ADOQUIN
INTERTRABADO en los sectores indicados como EXPANSION RECREATIVA
(BICICLETEROS/VEREDA DE INGRESO A EXPLANADA/PLAZOLETA), conforme a la planimetria
correspondiente, y 6rdenes que imparta la Inspeccion de Obras.

CONTRAPISO EXTERIOR

En la totalidad de la superficie exterior y conforme a la planimetria, se ejecutara un
contrapiso de 10 cm de espesor. Por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocara
una capa de polietileno tipo agropol de 200 micrones de espesor como barrera hidréfuga y de
vapor. Debera cuidarse que no haya piedras o elementos del aporte al pisonado que pueda
dafar el film. La colocacion debera ser esmerada, de manera tal que los pafios tengan el
mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya deben solaparse los pafios 20cm
como minimo.

Los contrapisos se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en los Planos de Replanteo,
considerando las pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores
gue impongan las carpetas y solados. En estos Planos estan establecidos claramente los
distintos niveles de piso terminado. Para la nivelacion se colocan los tacos de nivel
asumiendo el espesor de las reglas soporte (rieles) que daran sustento a la regla con la que
se hard el perfilado del material.

El espesor a llenar sera de 10 cm. Luego de obtener el volumen a llenar, se hara el pedido
de hormigéon elaborado H13. Esto es, un hormigén de 130 kg/cm2 de resistencia a la
compresion. La relacion agua/cemento sera de 0.65.

Las superficies de los contrapisos, deberan enrasarse perfectamente con las guias que se
empleen en su ejecucion. Estas guias se formaran con tubos metalicos o tirantes derechos,
gue se dispondran como directrices, previa nivelacion aprobada por la Inspeccién de Obra.
Los hormigones de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad estrictamente necesaria de
agua, para su fraglie y se apisonara o vibrard adecuadamente para que fluya en su
superficie, una lechada de material ligante.

En los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su aprobacion, se
deberan acotar los pafios de los solados y la ubicacién de las juntas de dilatacion,
considerando simultaneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que
correspondan a las intermedias entre los pafios de solados, para conseguir la necesaria
correspondencia entre las juntas de dilatacién de los solados con las de los contrapisos,
cuando asi se establezca.

Las juntas de dilatacion en los contrapisos, si no se produjeran dafios a otras capas 0 mantos
y expresamente lo autorizara la Inspeccién, podran obtenerse por aserrado posterior a su
fraguado, pero siempre su ubicacion respondera a lo previsto en los planos o croquis
aprobados, y deberan coincidir con las respectivas juntas de las carpetas y pisos
inmediatamente superiores al mismo.

Las juntas de dilatacion perimetrales, contra paredes o cargas, se formaran con poliestireno
expandido de baja densidad (15 Kg. /m3), con un espesor minimo de 10 mm o el que se
establezca en los detalles o especificaciones licitatorias.

ADOQUIN INTERTRABADO - Pavimento Intertrabado prefabricado 11cmx22cmx8cm — tipo
Holanda color Gris.-
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Se deberan usar adoquines de hormigén de alta resistencia fabricados de forma industrial
en donde la mezcla de hormigdn se obtenga racionalmente y en donde los adoquines sean
curados en camaras adaptadas para tal fin. Los bloques deberan estar en coincidencia con
la Norma IRAM 11656, con calidad “premoldeados Argentina” o equivalente.

Los adoquines deberan ser de un espesor de 8 cm de color gris. La textura del adoquin
conformado sera de caracteristicas antideslizantes. La terminacion de la superficie debera
quedar perfectamente perfilada con una planimetria ajustada a los niveles transversales y
longitudinales requeridos para el proyecto.

Sera conveniente que los adoquines tengan separadores de fabrica, ya que de esta forma
se garantizara una separacion uniforme de las juntas y un comportamiento 6ptimo en lo
gue se refiere al trabado.

Los trabajos comienzan sobre el pavimento - contrapiso existente, y con los bordes de
confinamiento/ canaletas de hormigén armado y el extendido y nivelacién de la capa de
arena de asiento. La arena a utilizar para esta tarea debera ser gruesa y limpia y con
contenido de humedad uniforme El objetivo de esta capa es servir de base para la
colocacion de los adoquines y proveer material para el sellado de las juntas, en su parte
inferior.

Debe extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de
espesor uniforme, puesto que el pavimento solo se compacta una vez que los adoquines
se colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelacion con guias longitudinales.
No debe pisarse la arena una vez que se nivela, por lo que la colocacion de los adoquines
se debe realizar desde el pavimento ya terminado.

Se debe considerar la colocacion de la arena con un espesor suelto de 5 cm, para que una
vez compactada quede aproximadamente de 3 cm 0 4 cm de espesor.

Los bloques deberan ser capaces de ser aparejados en espina de pescado y que al unirse
resistan el desplazamiento relativo, tanto en sentido transversal como longitudinal,
permitiendo una junta trabada yuxtapuesta teniendo todas ellas igual trazado geométrico y
dimensional.

Una vez colocados los adoquines, se procedera con la compactacion originando un sellado
de juntas con arena fina o de sello, por medio de barrido en la superficie.

Esta arena debe ser lo mas fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta, las
mismas deberan estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de
minimizar la presencia de eflorescencias.

BORDES DE CONFINAMIENTO:
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Los pavimentos intertrabados de adoquines de hormigén precisan bordes que los confine
lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas excesivas de
las juntas 6 pérdida de trabazdén entre ellos.

Los confinamientos generalmente se materializan por los cordones cuneta, vigas de borde,
bordes de losas de hormigén, cunetas de hormigdn, perfileria metalica, etc.

En los casos de existencia de camaras de inspeccion, sumideros y otros servicios, se debera
materializar un marco de hormigén rodeando las bocas de camaras. Estos marcos de
hormigdn se denominan confinamientos internos.

Todos los elementos de hormigon tendran la resistencia especificada para los cordones
cuneta.

Previo a la colocacion de los adoquines deberan estar ejecutados todos los confinamientos.

Extendido y nivelacién de la capa de arena de asiento

El objetivo basico de esta capa es servir de base para la colocacion de los adoquines y
proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior.

Debe extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de
espesor uniforme, puesto que el pavimento solamente se compacta una vez que los
adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelacion con guias
longitudinales. No debe pisarse la arena una vez nivelada, por lo que la colocacién de los
adoquines se debe realizar desde la capa de rodamiento instalada.

Se debe considerar la colocaciéon de la arena en un espesor suelto de 4 cm. , para que una
vez compactada quede aproximadamente de 3 cm. de espesor.

Colocacién de los adoquines

Los adoquines deben colocarse en seco sin ningln tipo de cementante entre las juntas y
aproximadamente entre 1,5 a 2 cm. sobre la cota del proyecto, pues la compactacion
posterior llevara al pavimento al nivel de proyecto. 20 mm. sobre el confina

Cuando los adoquines se utilicen en las calzadas de los pavimentos en la via publica,
aeropuertos, patios de carga, puertos, etc., se utilizara el patron de colocaciéon en forma de
“espina de pescado”,

En tramos rectos el ancho de juntas entre adoquines no excedera los 5 mm., en tramos
curvos se podra llegar a 10 mm. Si alguna area de adoquines mostrara juntas abiertas
excediendo los valores antedichos, o juntas no uniformes, sera desmontada y vuelta a
ejecutar en la forma correcta.

Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm. seran tratadas como
juntas, las que se sellaran con arena. Las separaciones mayores a 15 mm. y menores a un
cuarto (1/4) de adoquin se rellenaran con mortero de cemento (1:3). Las separaciones
iguales 6 mayores a un cuarto (1/4) de adoquin se completaran con piezas provenientes del
corte de adoquines.

El modelo de traba sera acordado con la Inspeccion y el Proyectista.

Compactacion y vibrado

Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el pavimento sin arena de sello,
para ello se usara la placa vibradora especificada.
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Relleno de las juntas con arena (sellado)

Esta operacibn es muy importante para garantizar un correcto comportamiento del
pavimento. Se realiza extendiendo sobre el pavimento arena fina, que debe estar seca en el
momento de su colocacion.

Posteriormente, con una escoba dura 6 un cepillo se barre para que la arena penetre en los
espacios entre adoquines a la vez que se realiza un vibrado final que asegura un mejor
llenado de las juntas. Una vez que las juntas estén completamente llenas, la arena sobrante
debe retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua.

11.6 PISO HORMIGON LLANEADO MECANICO

En los sectores demarcados en planimetria, INGRESO PEATONAL + INTERIOR NAVE
GALPON/ANDENES, la Contratista ejecutara piso de hormigén llaneado mecanicamente. Se realizara
con un hormigén H-25 elaborado segun normas reglamentarias y de un espesor de 15cm, armado con
malla de acero inferior.

Se debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color. Se deberan respetar
las modulaciones que figuren en los planos, los ejes de columnas, pilares o filos de albafales que
responda al disefio del proyecto de la arquitectura,(Juntas dilatacién interior , Juntas de corte, Juntas
de trabajo - Uniones con otros materiales, etc) planteadas por la Contratista y aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

Una vez curado, se procedera inmediatamente al lavado y sellado para evitar todo tipo de manchado.
Cuando la superficie se encuentre totalmente seca, se procedera a la aplicacion del sellador.

Para obtener un acabado satinado natural es recomendable un proceso de encerado. Se aplicaran al
menos 3 manos de cera natural (cera acrilica semi industrial) con estopa, lustrando con lustradora
entre cada aplicacion.

JUNTAS

Las losas de hormigén llevaran juntas de los tipos que mas abajo se detallan y cuya posicién se
ubicard de acuerdo al diagrama de juntas especificado en los planos. Los casos que no estén
previstos en las presentes especificaciones técnicas serdn determinados por la Inspeccién de Obra.

La colocacion de los pasadores debera asegurar un perfecto paralelismo entre si y a la superficie de la
losa, asi como la perpendicularidad a la junta, para lo cual la Contratista deberd tomar todas las
previsiones y precauciones.

Los pasadores deberan ser perfectamente rectos y responderan a los planos correspondientes.

En caso que la Empresa Contratista ejecute un sector de losa y deje colocados los pasadores
correspondientes para continuar con el hormigonado en otra jornada (o cuando la Inspeccion de Obra
lo requiera), deberd prever la mitad engrasada del pasador inmersa en el hormigén a fin de proceder a
su reemplazo si fuese necesario.

La Empresa Contratista debera marcar la ubicacién de las juntas sobre el hormigén fresco. El olvido o
pérdida de estas marcas por cualquier causa determinarda, sin mas, el rechazo, demolicién y
reconstruccion de las losas no delimitadas, ademas de la carga, transporte, descarga de escombros y
todo otro gasto que esto origine, sin reclamo posterior por parte de la Empresa Contratista.

Queda expresamente prohibido la ejecucion de juntas mediante el hundimiento de reglas metélicas o
de otro tipo en el hormigén fresco.

1. Juntas transversales: _ Las juntas transversales se construiran a las distancias establecidas en los
planos. Seran de los tipos de expansion, contraccién y construccion, segin se indique, y se ejecutaran
formando angulos rectos con el eje de las losas, cordones y bordes libres.
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a. Junta de expansion: Estas juntas se dispondran como se indica en planimetria.

Se colocara una lamina premoldeada faciimente compresible, de 2 cm. de espesor y altura en
correspondencia con el espesor de la losa, con una longitud igual al ancho de la misma. Esta podra
ser una chapa premoldeada de neopreno (se debera colocar con un material adhesivo para su
adherencia al hormigén), o madera blanda imputrescible (4lamo, por ejemplo), tratada con aceite de
creosota o similar para preservarla, sumergida en agua no menos de 48 horas antes de iniciarse el
hormigonado. Previo a su colocacion se le practicaran los agujeros correspondientes a los pasadores
a colocar.

Los pasadores extremos deberan estar ubicados a 15 cm. de bordes o junta longitudinal.

Esta junta llevara pasadores de acero redondos y lisos, de 256mm de diametro y de 50cm. de largo
separados 30cm., la mitad del pasador debera ser engrasada y con cartuchos metalicos o plastico
duro, cuyo diametro sea levemente superior al de los pasadores a fin de facilitar el movimiento
longitudinal de los mismos dentro de la estructura, pero sin permitir el movimiento lateral. Se debera
prestar especial atencion a lo especificado en los planos respecto a las dimensiones del cartucho,
disposicion del pasador, etc.-

Debe limpiarse la cavidad de la junta sobre la lamina colocada, en un ancho igual al ocupado por la
misma, para alojamiento del material de llenado de la misma, el cual sera tipo Igas-Mastic de Sika o
calidad superior.

No debera quedar hormigén que vincule las dos caras de la junta, prestando especial atencién al
ejecutar las juntas de expansion en cordones.

b. Juntas de contraccion: Se preveran considerando las distancias entre juntas en tramos iguales no
mayores de 4,50m. Seran del tipo de ranura simulada con barras pasadores de acero redondo y liso
de 25 mm de diametro, 50cm. de largo, cada 30 cm. de distancia, con una mitad del mismo pintada y
engrasada (no en exceso), segun indicacion del plano tipo. . Los pasadores extremos deberan estar
ubicados a 15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de pavimento).

c. Juntas de construccion: Al finalizar la labor diaria, 0 cuando se interrumpa el hormigonado por
mas de treinta (30) minutos, se construira una "Junta de Construccion”.

Si la junta es por interrupcién de hormigonado imprevisto, debera encontrarse en el tercio medio de la
losa y a no menos de 1,5 m de cualquier otra junta, sea de contraccién o de dilatacién. Ademas, en
este caso, los pasadores deberan ser nervados de 50 cm. de longitud, 25 mm de diametro y
espaciados cada 30 cm. entre si y a 15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de
pavimento).

Si la junta es por finalizacién de la labor diaria, se deberan colocar pasadores de acero redondo vy liso
de 50 cm. de largo, 25 mm de diametro y espaciados cada 30 cm. entre si y los pasadores extremos a
15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de pavimento).

2. Juntas longitudinales (para el caso de losas de pavimento): En los planos respectivos se
indicara la posicion y numero de juntas longitudinales a construir.

Cuando se deba ejecutar una losa adyacente a una junta longitudinal a borde libre existente, ésta
debera engrasarse perfectamente previo al hormigonado.

La Empresa Contratista deberd ejecutar las juntas longitudinales y de contraccion mediante
aserradora.

3. Juntas tipo borde libre para losas: Las mismas se construiran en los casos previstos y
especificados en los planos tipo adjuntos.

4. Aserrado de juntas: Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversales como longitudinales,
deberan ser ejecutadas cortando una ranura en la losa con una sierra a motor de 20 HP a 30 HP y de
3000 R.P.M. a 4000 R.P.M. montado sobre chasis de 4 ruedas y autopropulsada.

Las sierras podran ser con bordes de material abrasivo o con borde de punta de diamante.

Las ranuras deberan cortarse con una profundidad minima de 1/4 del espesor de la losa y un ancho de
6 mm.
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Debera preverse el momento de la ejecucion del aserrado antes de la aparicién de las fisuras por
contraccién. El tiempo transcurrido desde el hormigonado hasta el aserrado de las juntas debera ser
tal que permita la circulacién de la aserradora sin dejar huellas. El modo de ejecutarlo, el tipo y nUmero
de las sierras, asi como otros requisitos, deberan ser tales que no provoquen desprendimientos de
hormigén y previamente aprobados por la Inspeccion.

La Empresa Contratista debera contar con tantas maquinas de aserrar, como frentes de trabajo tenga,
excesivo en una unidad, pudiendo la Inspeccion de Obra exigir a la Empresa Contratista la
incorporacién de méas unidades si a juicio de aquella, el ritmo de trabajo asi lo exigiera.

5. Betunes para juntas: Se debera emplear Asfaltos Modificados con Polimeros Flexibilizantes u otros
elastdbmeros y mejoradores de adhesion (para aplicacion en frio o caliente), con las siguientes
caracteristicas:

- permanecer flexibles a bajas temperaturas (-20 °C) y no escurrir a 80 °C

- penetracion a 25 °C (100 g — 5 segundos): 50-60 mm

- punto de ablandamiento: 50 °C-60 °C

- ductilidad a 25 °C: 60 cm.

- pérdida a 163 °C, 5 horas, 50 g: no mas de 1%

- penetracion sobre residuo a 25 °C, 100 g, 5 segundos: no menos del 50% de la penetracion primitiva
- solubilidad en Bisulfuro de Carbono (CS2) no menos de 99,5%

- punto de inflamacién: no menos de 240 °C

- resistir al transito sin ser arrancado adn en climas muy calurosos

- resistencia a la accion del tiempo y la intemperie

- resistencia al contacto permanente a acidos diluidos, combustibles, aceites y aguas residuales
industriales y domésticas

-y cumplir con todos los requisitos de las Normas correspondientes a selladores para juntas
horizontales (ASTM D1190-75)

La Inspeccion de Obra podra exigir la presentacion de muestras (las que seran extraidas del corazén
de los tambores y cada una debera pesar como minimo 1 kg) y antecedentes de su utilizacion y la
ejecucion de ensayos a cargo de la Empresa Contratista.

6. Relleno de juntas: Una vez terminado el hormigonado e inmediatamente que sea posible se
tomaran las juntas, siguiendo las siguientes prescripciones:

- Las juntas deberan estar completamente secas vy libres de todo material extrafio, para lo cual
la Empresa Contratista debera realizar un enérgico cepillado y posterior limpieza mediante aire
comprimido.

- Cualquier irregularidad en el alojamiento para el mastic asféltico debera repararse, pero nunca
mediante el uso de martillo, maza o herramienta similar, sino mediante moladora aserradora etc.

- Las juntas preparadas se deberan calentar por medio de una lanza de calor inmediatamente
antes de la imprimacién con una capa delgada de asfalto diluido de endurecimiento rapido (en caso
gue lo exija las caracteristicas del sellador o lo determine la Inspeccién), o del vertido del sellador
asfaltico

Las temperaturas de mezclado y vaciado del méstic deberan ser rigurosamente controlados, debiendo
a tal efecto la Empresa Contratista disponer de los termémetros necesarios.

En caso de utilizarse betunes para aplicacion en caliente, la fusién se debera realizar mediante un
fusor de asfaltos para tomar juntas, con transferencia de calor por “Bafio Maria” y termostato. Logrado
el punto de masa fluida, se cuela el material hasta el tope, se lo deja enfriar y alisara, y si es
necesario, se deberan ejecutar sucesivas coladas. Se debe colmar la junta en exceso y luego cortar el
material sobrante mediante una herramienta de acero afilada.

La Empresa Contratista podra proponer otros métodos para la ejecucién y tomado de juntas, los que
seran previamente aprobados por la Inspeccién, la que podra exigir la presentaciéon de antecedentes
de su utilizacion.
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RUBRO 12: REVESTIMIENTOS

COLOCACION DE REVESTIMIENTO

La Contratista deberéa llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los revestimientos, en todos los sectores indicados en
los planos de proyecto, que comprende el BLOQUE SANITARIO, de acuerdo a las especificaciones
del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspecciéon de Obra, como asi
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecucién y terminacion de dichas obras. Las superficies revestidas deberan
resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera
necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. La contratista entregara antes de
comenzar los trabajos, plano detallado de los elementos que tengan revestimiento, indicando el criterio
de colocacion del mismo, para ser aprobado por la Inspeccion de Obra. Se deberan entregar planos
de replanteo y detalle. Antes de colocar el material, la Contratista presentard muestras de todos los
materiales a utilizar a la Inspecciéon de Obra para su aprobacién. Al adquirir el material para los
revestimientos, la Empresa tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario
piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.

12.1 PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL, Natural 30x 30cm. Color gris claro

Revestimiento Porcellanato rectificado natural 30x30 tipo gris claro o a definir por la Inspeccién de
Obras, San Lorenzo o calidad superior. Serd utilizado como revestimiento, segun indicacion de
detalles constructivos en planimetria adjunta, en el BLOQUE SANITARIO. Este item comprende la
provisién y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria para la
colocaciéon de revestimiento Porcellanato, terminacion: natural, dim: 30x30cm, gris claro, de San
Lorenzo o calidad equivalente a definir por el proyectista en obra, conforme a la planimetria y
especificaciones del pliego.

Las piezas se asentaran con adhesivo especial para porcellanato de calidad reconocida tipo Klaukol o
similar de manera que el mismo cubra totalmente el reverso del revestimiento, las juntas (abiertas o
cerradas segun se especifique), seran rellenas con pastina de calidad reconocida tipo KlauKol Alta
Performance Fluida, en color similar al revestimiento, de acuerdo a las indicaciones de la Direccion y/o
Inspeccidn de Obra.

La altura de este revestimiento se colocara desde el nivel de piso terminado del local (nivel 0.00 de
terminacién) hasta altura de cielorraso. Asimismo si hubiese columnas dentro del local llevaran el
mismo tipo de revestimiento en todo el alto del mismo (salvo especificacion en contrario). En los
encuentros entre piezas en mochetas, los cortes seran a 45°(inglete).

Las juntas seran a tope, salvo indicaciéon en contrario de la Direccién y/o Inspeccion de Obra. Se
observara una correcta alineacién y coincidencia entre ellas.

RUBRO 13: CIELORRASOS

La Contratista deberéa llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los todos los cielorrasos adheridos en los sectores
indicados en los planos (BLOQUE SANITARIOS / OFICINAS), de acuerdo a las especificaciones del
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presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para
la ejecucién y terminacion de dichas obras. Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las
medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se
cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y
todo otro elemento que esté préximo al mismo. Salvo indicacidén en contrario por parte de la Inspeccion
de Obra, los angulos seran vivos.

13.1 CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA

Se efectuara un azotado de cemento-arena 1:3 cuidando de cubrir toda la superficie; posteriormente
se aplicara una capa de yeso negro reforzado con cemento de un espesor que permita una perfecta
nivelacion, para luego aplicar una capa de enlucido de yeso blanco de 2 mm. de espesor minimo. La
superficie del enlucido sera perfectamente lisa, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques
aparentes.- Se ejecutardn molduras y/u otros detalles de encuentros con los muros o columnas segun
se indique en los planos y detalles correspondientes, e indicaciones de la Inspeccién de Obras.-

RUBRO 14 CARPINTERIAS Y REJAS

Generalidades

Las aberturas se proveeran en un todo de acuerdo a los planos de proyecto, planillas de carpinterias y
especificaciones técnicas con la correspondiente inclusion de herrajes, burletes, accesorios, etc., y
comprende la ejecucién completa, provisién y colocacion de todas las carpinterias del conjunto, segin
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los mencionados planos y planillas.
Se prestard especial cuidado a las especificaciones detalladas sobre los encuentros entre materiales,

y el montaje completo de cada carpinteria en su sitio, como asi también su terminacion superficial.

Verificacién de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de los trabajos y su
posterior colocacién, asumiendo las responsabilidades por las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

No se podra dar inicio a ningln trabajo sin que fueran aprobados por la Inspecciéon de Obra los
correspondientes planos de obra.

Cualquier variante o modificacién que dicha Inspeccién crea conveniente o necesaria introducir a los
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una
adaptacion de los planos de licitacién, no da derecho al Contratista a reclamar modificacién de los

precios contractuales.
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El Contratista debera presentar en obra una muestra de materiales, herrajes, accesorios y demas
elementos que correspondieren, a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra.-

Colocacion en obra

La colocacion de las carpinterias sera adecuada conforme a las medidas y a los niveles
correspondientes determinados de la obra, segln su conformacién y estructura, los que deberan ser
verificados por la Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, sera
devuelto a taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado con anterioridad en
taller.

Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacion anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no se
encuentren en condiciones.

Limpieza y ajuste

El Contratista efectuara el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando la misma en

perfecto estado de funcionamiento y conservacion.

14.1 a 14.15 PROVISION Y COLOCACION CARPINTERIA DE ALUMINIO

Generalidades

El total de las aberturas se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto, especificaciones técnicas
y 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y
equipos necesarios, para la provisién y colocacién de todas las aberturas de aluminio, en total acuerdo
con las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas
de aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra. Debera realizar también todas aquellas
operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta
terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera
devuelta al taller para su correccién.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos
se designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la inercia
adecuada en funcion las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario

aumentar la rigidez de la abertura.
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La totalidad de los perfiles y elementos de aleacion seran de aluminio, LINEA MODENA de ALUAR,
COLOR ALUMINIO NATURAL, segun sea la especificacion de la planilla de carpinterias, salvo
indicacion especial.

Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos
gue fuera necesario realizar, se haran segln el caso, de acuerdo a las normas que se fijan en las
publicaciones que se citan en este articulo:

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de 6ptima calidad comercial
y apropiados para la construccion, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Se preferird para la ejecucion de las aberturas, la utilizacion de la aleacién segun especificacion
americana 6063 T6 con tratamiento térmico de solubilizado y endurecimiento acelerado para los
perfiles extruidos.

Los perfiles extruidos que se empleen, tendran los siguientes espesores minimos de paredes:

Estructurales 4 mm. - Marcos 3 mm. - Contravidrios 1,5 mm. - Tubulares 1,5 mm.

Premarcos

Se proveeran en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con riostras que
aseguren sus dimensiones y escuadria, colocados en todo el perimetro de ventanas y jambas y
dinteles de puertas.

Una vez colocado se presentard la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El
tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la
abertura.

Para la ejecucion de las aberturas, se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

1- Para el calculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos maximos de la zona donde
se edifica y no ser menor de 146Kg/m2.

2- En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento, tendra una deflexién que supere 1/375 de la
luz libre entre apoyos.

3- Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mas o menos 3mm. para las mayores de
1,80m. y de 1,5mm. para las menores de 1,80m.-

4- Juntas y sellados: en todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos para absorber los movimientos provocados por cambios de temperatura. Toda junta
debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial
y conserven su alineamiento teniendo en cuenta para el disefio el coeficiente de dilatacion del aluminio
de la Norma IRAM 11605.
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Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los
elementos por movimientos provocados por la accion del viento (presién o succién), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacién.

La obturacién de juntas se efectuard con sellador hidr6fugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios, de los producidos por Dow Corning, USM, Bayer
0 equivalente superior.

Sellados metal-metal: Dow corning 784 o equivalente superior.

Sellados metal-mamposteria: Dow corning 814 o equivalente superior

Cabe recordar que se debe sellar todas las uniones entre perfiles cortados, y entre carpinterias y
mamposterias — hormigon.

Para los refuerzos interiores de parantes y travesafios el Contratista deberd prever en su propuesta

todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto.-

Acabados
Todos los perfiles y elementos de aleacion de aluminio recibiran una oxidaciéon con encerado interior
por el procedimiento electroquimico a base de electrolito de acido sulfurico, agregando en el sellado

sustancias quimicas con accién inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

Capa anodica

Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados y
desarmados, seran satinados mecéanicamente, logrando la terminacién deseada y luego del proceso
de lavado recibiran por bafio una capa anddica con un espesor de 18 micrones, capa que se efectuara
mediante la inmersién de los elementos a tratar en un electrélito acido, donde se hace pasar una
corriente eléctrica provocando artificialmente una oxidacion controlada para lograr el espesor
especificado con su dureza y resistencia.

Para lograr esto es necesario mantener las condiciones O6ptimas del bafio segun normas
internacionales.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en taller y/o en obra con una maquina
Dermitron que la Empresa Contratista proveera, teniendo a su cargo todos los costos que demande,
cuando la supervision lo solicite.

La medicion se efectuara con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin proteccion de lacas o de
otra naturaleza. Estas mediciones seran de doble control, es decir, en taller y/o en obra.

El proceso de sellado se controla en la siguiente forma en taller y/o en obra:
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* La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos protectores, se
trata con un algodén embebido en solvente o benzol.

* Sobre el campo de ensayo, asi preparado, se dejar caer una gota de solucién al 2% de violeta de
antraquinona.

* Se dejara actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada, y luego se procede a
lavar la mancha con agua jabonosa (jabén neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie
limpia sin rastro alguno.

* La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la pelicula anodizada y
sellada, indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el

tratamiento ha fracasado.

En el proceso del sellado no habré tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado
cerrados los poros, lo que deja el camino abierto para que trabaje la oxidacibn mucho més
rapidamente que si el perfil de aluminio se montara sin proteccién anddica.

El Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra los elementos para llevar a cabo

esta prueba en taller y/o en obra.

Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes:
-Nro. 3396 (control de espesor).

-Nro. 3397 (control de sellado).

-Nro. 4115 (control de espesor).

-Nro. 4122 (control de capa anddica y sellada).

El Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o elementos, si en el momento de la medicion
de la capa anddica y control del sellado se establece que no responden a las establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion; como también de los dafios y

perjuicios.

Protecciones

En los casos que sea necesario un cerramiento en obra, se aplicara en taller a todas las superficies
expuestas a deterioro, una mano de pintura descortezable especial para estos casos.- Antes de
adoptar la marca de pintura, se hara una prueba en taller en presencia de la Inspeccién de Obra de las
marcas de mejor calidad en plaza y se elegira la que ofrezca mejor proteccién y facil descortezado

posterior.
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Control en taller

El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. Ademas
la Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para
constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo
contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles hara hacer los tests, pruebas o
ensayos que sean necesarios.

Se dara especial importancia al proceso de oxidacién anédica, controlando todas las fases del mismo
y se medira el espesor de la capa de oxidacién anddica; para esto se debera proveer a la Inspeccién
de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita medir, sin deteriorar la superficie anodizada.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la Inspeccién de estos

en taller.

Control en obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, debera ser
devuelto a taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacion anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no estén en

condiciones.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse

Estard a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con las
aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacién y en las instrucciones que le suministre la
Inspeccién de Obra.

La presentacién de los planos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, debera hacerse como
minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller.

No se podra iniciar ningln trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion
de los planos de licitacion, no da derecho al Contratista a reclamar modificacién de los precios
contractuales.

El Contratista presentara una muestra de materiales, herrajes, accesorios y otros elementos a

emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra.
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Prototipo

Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspecciéon de Obra, el Contratista, dentro de los (30)
dias, ejecutard un prototipo tamafio natural de todos los tipos de cerramientos exteriores. Es condicion
ineludible, ademas de los ensayos especificados, que sean aprobados los diferentes prototipos para

gue se autorice la iniciacion de los trabajos en taller.

Verificacién de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran

realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacion en obra

La colocacion se hara conforme a las medidas y a los niveles correspondientes determinados de la
obra, segun su conformacioén y estructura, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de
la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Inspeccidn de Obra, en esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista pedir cada vez
gue corresponda, la verificacién por la Inspeccién de Obra con respecto a la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitird en el caso de que no afecte la solidez o

estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

Herrajes

Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el
costo de estos herrajes ya esté incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual
forma parte integrante.

Los herrajes y accesorios a proveer seran en todos los casos de la mas alta calidad y de marcas
reconocidas en mercado y aceptadas por la Inspeccion de Obra.-

La Contratista debera suministrar los servicios de una persona competente y especializada para
supervisar la instalacion de tales elementos, como asi el compromiso de garantizar el perfecto

funcionamiento y un correcto acabado.
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La Contratista proveera y colocara todos los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de la
carpinteria, para que ésta responda a su fin, aunque para ello deba colocar herrajes no especificados.
No se reconoceran adicionales por agregados o cambio de herrajes con respecto a lo especificado.

La Contratista sometera a la aprobacién de la Direccion de Obra un muestrario completo de los
herrajes que se corresponda proveer, indicando nombre del fabricante y numeracién en catalogos para
su identificacién.

Seréan de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segln se especifique

en planillas y/o planos de detalles.

Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun
su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001, BA
6070, B 13, C 12. Posibilitardn contactos firmes de larga duracién y seran de facil reposicion. Deberan

asegurar absoluta hermeticidad en todos los puntos y resistencia estructural al viento.

Cierres
Serén ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijardn dentro de los

canales del perfil tubular de la hoja, o con friccion de bronce.-

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en

perfecto estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura
La descripcion completa y especifica de cada tipo de abertura se podra encontrar en las PLANILLAS

y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos a la documentacion de licitacion.

Designacion de nombres carpinteria de aluminio —se  gun plano y planillas

Sector BLOQUE SANITARIO / OFICINAS

- PAl: PUERTA DE ABRIR 1.00 M (cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.
- PA2: PUERTA DE ABRIR 0.80M ( cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.
- PA3: PUERTA DE ABRIR 1.00M (cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.
- PA3: PUERTA DE ABRIR 1.00M (cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.
- V1: VENTANA CORREDIZA 1.00 (cantidad 3) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.
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- V2: VENTANA TIPO GUILLOTINA 1.40M (cantidad 1) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES
adjuntos.
- V3: VENTANA CORREDIZA 1.40M (cantidad 11) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES

adjuntos.

Sector NAVE / GALPON

- PE1: PUERTA DOS HOJAS C/PANOS VIDRIADOS FIJOS 5.8 OM (cantidad 1) s/ PLANILLAS y/o
PLANOS DE DETALLES adjuntos.

- V4: VENTANA PIVOTANTE 3.50M (cantidad 6) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES

adjuntos.

TABIQUES DIVISORIOS DE WC (Incluidas puertas)

Tabiques para bafios tipo PIVOT BATH FENOL 45.
Se ubican en los BOXES Sanitarios de BLOQUE SANITARIOS / OFICINAS.

Placas de 36mm de espesor en Paneles fenélicos macizos marca Formica o MDF, ambas caras
terminacion melaminica COLOR GRIS CLARO. Cantoneras verticales en perfil de aluminio de seccion
semicircular, terminacién anodizado natural y bagueta superior e inferior en aluminio.Sujecion inferior
de paneles a piso mediante herraje fijacién-nivelacion y revestimiento de acero inoxidable, y a pared y
entre paneles con fundicion de aluminio. Tubo superior perfli de aluminio.-
Puertas de 36 mm de espesor idem paneles, con bisagras exteriores y pasador de aluminio, Modelo
PIVOT de simple accionamiento con terminacidon de pintura horneada o melaminica dependiendo
material elegido. En todos los casos se debera presentar a la Inspeccion muestras del producto.
El panel fendlico esta constituido por masa integral de resina de alta densidad resistente a la
humedad, acidos y cualquier otro agente quimico, liquido o gaseoso. Debe responder a normas
internacionales apto para vestuarios, zona de duchas o cualquier y sitio de alta exposiciéon a la

humedad.

CARPINTERIA METALICA PORTONES DE CHAPA

La contratista debera proveer 4 PORTONES DE CHAPA / CIEGOS / DE 2 HOJAS DE ABRIR, de
estructura tubular y pafios de chapa, de acuerdo a las especificaciones del pliego y conforme a la
Planimetria correspondiente, que se ubicaran en la NAVE GALPON.

- PP1: PORTONES DOS HOJAS DE ABRIR 4.20M (cantidad 4) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE
DETALLES adjuntos.
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CARPINTERIA METALICA REJAS Y PORTONES DE HIERRO

- RF1: REJAS Y PORTONES EXPLANADA 5.98 M s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES
adjuntos.

- RF2 Y RF2: REJAS EXPLANADA 8.98 M — 3.90 M s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES
adjuntos.

- R1: REJA SANITARIOS 4.92 M s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.

- R2: REJA INFORMES 1.36 M s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.

- R3: REJA OFICINA 1.36 M s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos.

RUBRO 15 PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla
y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.-

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en
proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en
que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.-

La Contratista debera notificar la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
protector, barniz, etc.-

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).-

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima
mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion,
hayan dado fin a sus trabajos.-

Seré condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias
de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las
previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.-

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o
sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o
reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.-

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo cargo los cerramientos
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacion,
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pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y
calefaccién necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto serd a su
cargo la instalacién de extractores del aire, calefactores a gas, depuradores del polvo, etc. Se aclara
qgue de instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por parte de la Contratista, todos
seran blindados.-

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra catdlogo y muestras de
colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.-

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la marca
adoptada, la Contratista notificard a la Inspeccién de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a
seqguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccién de Obra, la Contratista
debera presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de
pafios, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.
Materiales: Los materiales a emplear serdn de la mejor calidad y de marca aceptada por la
Inspeccidn, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se
efectuaran en laboratorio oficial a eleccion de la Inspeccion de Obra y su costo se hara a cargo la
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccién de la probeta.-
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales, debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el Gnico responsable seré la
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a
las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberd proceder de inmediato al
repintado de las estructuras que presenten tales defectos.-

Muestras: Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras
gue se contratan, se deberan presentar las muestras de color y tono que la Inspecciéon de Obra
solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspeccion de Obra las tonalidades
y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las
necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50
ejecutard el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a
aprobacion de la Inspeccion de Obra y que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se
permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y
fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se
haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.-

La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para
cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacién de las superficies, elementos a utilizar,
pintado, tipos de diluyentes, etc.-

Las superficies de hierro a pintarse, deberan estar libres de escorias mediante arenado y cepillado,
luego se efectuard un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y tratamientos para
lograr puente de adherencia.

Previo a la pintura, se les dara dos manos de esmalte convertidor de 6xido o equivalente al cromato de
zinc (NORMA IRAM N° 1119) a satisfaccion de la Inspeccién.

Cuando las vigas metalicas queden a la vista, la terminacion de la pintura se realizara, con tantas
manos de esmalte sintético poliuretanico como sean necesarias, para lograr una correcta terminacion.
El color ser& definido por la Inspeccion de Obra.

15.1/15.2 PINTURA IMPERMEABLE LATEX ACRILICO EN MUROS EXTERIORES / LATEX
ACRILICO EN MUROS INTERIORES
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En paramentos interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dara una
mano de imprimacion incolora (fijador-sellador al agua 1:3) y luego dos manos de pintura latex acrilico
para interiores de marca reconocida y primera calidad, con rodillo, y color a definir segin Inspeccién
de Obra.

La superficie a pintar debera estar perfectamente limpia y seca, libre de 6xido, grasa, polvo, hongos y
otras suciedades. Se deberd dejar entre mano y mano 8 (ocho) horas o segun indicaciones del
fabricante.

La Contratista debera aplicar tres manos de pintura latex IMPERMEABLE para exteriores previa
imprimacion de la superficie (fijador-sellador al agua 1:3). Serd necesario garantizar la limpieza de las
paredes de todo tipo de suciedad y polvo. Se sugiere utilizar el Latex Super Kem Tone o similar
superior ya que elimina el uso de diluyentes y permite facilmente limpiar los instrumentos de trabajo.

15.3 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS

Los cielorrasos de yeso se pintaran con latex para cielorrasos color blanco, la misma sera de 1°
calidad y marca reconocida, aplicandolo de la siguiente manera:

-Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud,
aceite, etc. con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras.-

-Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.-

-Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica. Lijar a las 8 horas.
-Aplicar una mano previa con fijador de calidad y marca reconocida para emparejar la absorcién en
superficies corregidas con enduido, y terminacién con 3 manos de pintura latex para cielorrasos de
primera calidad y marca reconocida.-

154/ 15.6 PINTURA ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO A SOPLETE P/ESTRUCTURAS vy
PIEZAS METALICAS

Para garantizar la conservacion de los diferentes elementos y/o partes metalicas componentes de la
carpinteria sefialadas en la planimetria adjunta, se realizaran los trabajos competentes, y para esto se
procedera a preparar las superficies a proteger. En la preparacion de las superficies, para la aplicacién
de fondo anticorrosivo y terminacion se utilizaran los elementos y procedimientos necesarios conforme
a las disposiciones de la Norma IRAM 1094 Pintado de Superficies Ferrosas.

En particular y sin que ello signifique limitacién o relevar de su responsabilidad a la Contratista, la
Inspeccion de Obra debera aprobar:

-El método y procedimiento para eliminar la capa de éxido y realizar una limpieza de las superficies.
-Los colores a emplear en las distintas capas de recubrimiento de pinturas.
-La marca, calidad y clase de pintura a emplear.

-Los espesores secos de recubrimiento de cada capa. La reparacion de los dafios sufridos por la
pintura.

La tarea a realizar y a cotizar por la Contratista incluye toda la mano de obra, materiales y equipos
necesarios para lograr una correcta terminacién final de la proteccién y pintura de toda carpinteria
metalica.

Todas las superficies serdn desengrasadas con disolvente tipo Hammerite 0 marca similar / superior,
para quedar libres de Oxido, escamas y de otras suciedades al momento de iniciar las tareas de
pintado.
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En el proceso de pintura, en todos los casos se dejara secar completamente la mano anterior antes de
aplicar la siguiente, con un intervalo minimo de ocho (8) horas.

Proteccion: una vez limpia la superficie y libre de éxido y de impurezas, se pintara con convertidor de
oxido tipo “Ferrobet de Petrilac” o superior, desoxidante y fosfatizante, en dos manos sucesivas y sin
gue haya pasado més tiempo que 12 hs. entre mano y mano. La aplicacion del convertidor de 6xido se
hara de acuerdo a la recomendacion del fabricante. No se pintara sobre superficies himedas y sélo se
hara después de aprobada la limpieza del elemento.

Acabado de terminacion Secadas las superficies de las piezas de herreria a las que se les aplico la
proteccion antiéxido, seran pintadas (se recomienda aplicar el esmalte a las 12 horas de haber
recibido el anti 6xido) con esmalte sintético. Se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético marca
Hammerite o igual / superior, color a definir por la Inspeccion de Obras. La aplicacién del esmalte
sintético se debera realizar utilizando Soplete y se hara de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, especialmente en cuanto al uso de diluyente, ya que no se recomienda el uso de aguarras.

Antes de iniciar el proceso de pintura la Contratista deberd presentar las correspondientes muestras
de color a ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, quien verificara la terminacion de los trabajos y
quedard a su consideracion la necesidad de aplicacién de otra mano del producto si fuera necesario.-

15.5 PINTURA DE MUROS DE LADRILLOS SEMIVISTOS ENR ASADOS
Corresponde a los trabajos de prepintura y pintura de los muros de la NAVE GALPON, en sus caras

interiores y exteriores, a la vista. La Contratista_debera proveer los materiales de primera calidad y

marca reconocida, para lograr una adecuada proteccién contra la humedad, prolongando en el tiempo

su_buen estado, evitando su deterioro, y que quedaran a consideracién de la Inspeccion de Obras

antes de su aplicacién.

Tratamiento de la superficie:
- Considerar tiempo de secado y curado de los muros, identificando la afloracién de salitre.
- Limpieza / lavado con acido muriatico, diluido en agua, con cepillo para la eliminacién de estas
manchas.

- Proceder al hidrolavado de los muros con maquina de baja presién, regulando el alcance
segun el siguiente esquema: todos los sectores que aparecen sin afectaciéon erosiva seran
rociados con una solucién de detergente al 10%. Se mantendra levemente humedecida la
superficie empleando agua pulverizada. Se procedera a lavar en varias etapas sucesivas, con
una presion de entre 30 a 60 kg / cm2 como méaximo. El lavado sera acompafiado de un
cepillado (cepillo de cerda) de las superficies que previamente han sido humectadas con agua
a temperatura ambiente. Se lavaran con igual cuidado las juntas procurando eliminar las
acumulaciones de liguenes y musgos que en ellas prosperen. Para esta tarea podran
utilizarse biocida previa autorizacién expresa de la Inspeccidn de Obras. Cualquier situacion
no contemplada debera ser comunicada a la Inspeccion, dado que la etapa de limpieza pone a
descubiertos imprevistos que merecerdan un tratamiento particularizado (ejemplo:
desprendimientos de partes a consecuencia de fisuras producidas por la oxidacion de los
elementos de fijacién). Si el trabajo de limpieza llegara a la maxima presion admitida, y si la
Inspeccidn de Obra lo considerara necesario, se agregara al agua de lavado, gel limpiador de
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costra negra y preservador de calidad reconocida. En caso de quedar expuestas grietas,
fisuras y microfisuras, como asi también oquedades existentes, la Contratista debera proceder
a su reparacion.

Para todos los casos donde se deban aplicar estos métodos de limpieza la Contratista tomara todos
los recaudos necesarios para evitar todo dafio producido por la limpieza, en cuyo caso debera
recuperar lo afectado a su estado original. La Inspeccion determinard si el resultado requerira la
repeticion del tratamiento. No se intervendra en zonas erosionadas o0 en proceso de disgregacion, las
que seran tratadas con la correspondiente metodologia de reparacién. En aquellas zonas que
corresponda se procedera a una limpieza puntual o zonal, utilizando pinceletas o cepillos, cuidando
expresamente que no se invada en absoluto el entorno no tratado. Los enjuagues se realizaran con
esponja. De ser necesario se aumentara la concentracion del detergente.

El hidrolavado tiene como finalidad la limpieza de: 1- Las sales eflorescentes que son arrastradas
como consecuencia de las filtraciones de agua de lluvia. Este tipo de sales son solubles en agua, por
lo tanto, su limpieza se limita a la disolucién de las mismas con agua y cepillos de cerda mas o menos
resistentes en funcion del tipo de sal. La cantidad de agua a proyectar variara en funcién de la
porosidad del revoque, aunque en general sera abundante. 2- En los sectores en que se encuentran
manchas negras, las méas rebeldes deberan tratarse a base de saponificadores, mediante el empleo
de un agente complejante, facilitando su remocion. Para el caso de existencia de barros arcillosos, se
realizard una pasta compuesta por caolin, agua y pulpa de papel, colocando la preparacion sobre la
mancha negra. Se deja actuar durante 20 minutos; pasado el tiempo, se retira la pasta con la ayuda de
espatulas. Segun los resultados obtenidos, se procede a ejecutar una nueva pasta. Es importante
tener en cuenta que ese agente también es capaz de atacar el calcio del revoque, por lo que mal
aplicado, puede provocar la disolucién del sustrato, dafio que seria irreversible. Es por ello que la
ejecucion de este proceso se hara con la presencia de la Inspeccién de Obra, quien determinaréa la
continuidad del tratamiento y/o aprobacion del resultado.

- Aplicacion de tres manos de producto protector de ladrillos vistos tipo Plavicon Ladrik Silicona
Solvente, que da un acabado natural al ladrillo, respetando las indicaciones del fabricante con
brocha, rodillo o soplete. Una vez haya transcurrido el tiempo de secado recomendado por el
fabricante, el cual se indica en el envase del material, se puede comenzar con la aplicacién de

las siguientes manos de la misma manera que la vez anterior.

RUBRO 16 VIDRIOS Y ESPEJOS

Generalidades

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesores regulares.

La Inspecciéon de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se

presentaran muestras para consideracién y aprobacion de 0,50x0,50 m.
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Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el
mayor esmero segun las reglas del buen arte de la construccién e indicaciones de la Inspeccién de
Obra.

Las medidas consignadas en las Planillas de carpinteria y planos, son aproximadas; la Contratista
sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar
toda clase de VERIFICACION EN OBRA.

La Inspeccién de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones, en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.

Los cristales seran del espesor y tipo indicados en los planos y planillas.

Seréan de caras perfectamente paralelas e indice de refracciéon constante en toda la superficie, no
admitiéndose ningun tipo de defectos ni deformaciones en la imagen o desviacidon de los rayos
luminosos, desde cualquier angulo de visién.

Los cristales del tipo polarizado deberan cumplir con las caracteristicas que en las clausulas
complementarias se indique.

Cuando se especifique cristal templado o termo-endurecido se tendra presente que previo al
procedimiento, se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos,
cerraduras, manijones, etc., utilizdndose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso,
manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante. Todos
los cristales templados o termo-endurecidos deberan cumplir con normas de resistencia méaxima para
su tipo, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas 0 desviaciones en sus
superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran
en cuenta las CARACTERISTICAS DADAS POR EL FABRICANTE en cuanto a espesores,
dimensiones, usos y textura.

La colocacion deberd realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion
de los contra-vidrios. Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la
resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismaos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan variar mas de un

milimetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.
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Seréan cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado
en "inglete" y vulcanizados.

El Contratista suministrard por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el material
para la provision de burletes, responde a los valores requeridos.

Se extraeran probetas, en cantidades a criterio de la Inspeccién de Obra, las que seran ensayadas en
laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

16.1 PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO LAMINADO 3+ 3mm incoloro/gris COLOCADO

Este item comprende la provisién y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano de
obra necesaria para la colocacién de vidrios laminados de seguridad de acuerdo a las especificaciones
del pliego y conforme a las Planillas y Planimetria correspondiente.

Este laminado ser4 compuesto de float incoloro/gris de VASA 3 mm en la cara exterior + lamina de
PVB incolora + float incoloro/gris de VASA 3 mm en la cara interior, conforme a las planillas.

No deformaran la imagen ante la visién a 60° con respecto al plano de la abertura, no presentaran
ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios se colocaran Unicamente

con burlete de goma perfil “U” envolvente.

16.2 ESPEJO 6 MM INCOLORO COLOCADO

Comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la colocacién de espejos espesor 6 mm y de acuerdo a las especificaciones del pliego
y conforme a las Planillas y Planimetria correspondiente. Los espejos a proveer y colocar en todos los
sanitarios seran de cristal de primera calidad, de 6 mm de espesor minimo y de marca reconocida en
el mercado, de una pieza, e irdn pegados sobre las ceramicas.

Se ubican en los BOXES SANITARIOS del Blogue Sanitario, sobre los lavatorios y con altura = 1.00
m., conforme a la planimetria. La Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a las reglas del

buen arte de la construccion y a las 6rdenes que la Inspeccién de Obras imparta al respecto.-

RUBRO 17 INSTALACION SANITARIA

Generalidades
El conjunto de las instalaciones debera ser ejecutado con toda prolijidad, observando las disposiciones

indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego y las exigencias del
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Organismo que regule, administre y reglamente (en concesion o sin ella) el suministro de los distintos
servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo
su mejor rendimiento y durabilidad.

Los Planos de Instalaciones sanitarias, deben considerarse como la expresion ilustrativa general de
las mismas. No obstante lo enunciado precedentemente en todos los casos deberan respetarse los
desarrollos de las cafierias, materiales indicados, como asimismo la ubicacién de las bocas de

desagiies, camaras, etc., salvo autorizacion de la Inspeccién.

La Oferente esta obligada a indicar cualquier falencia detectada en dichos planos. En funcion de lo
prescripto en el punto anterior, la Empresa debera presentar los planos de obra para la aprobacién de
la Inspeccion, los que seran elaborados en un todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias de
Obras Sanitarias de la Nacion (O.S.N.) en copia de papel a saber: plantas, cortes, detalles, etc.,
necesarios para vislumbrar la totalidad del proyecto la cual debera estar aprobado por la Inspeccion.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado
en instalaciones sanitarias) para la ejecucion del trabajo asi como la provision de todos los elementos
descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutard la excavacion, rellenos,
apisonados, cortes de muros y formacién de arcos para pasos de cafierias, recortes y rellenos de
canaletas para colocacién de los conductos de agua, de desagiies o de ventilacién, los soportes de las
instalaciones suspendidas, ejecucion de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen
en las cafierias con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las
soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cafierias tales como curvas, codos, tes, reducciones,
ramales, etc..

Del mismo modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que
fueran necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

La Contratista debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca acreditada, aprobados
por Normas IRAM, de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y
con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las
instalaciones, los recorridos esquematicos de carferias, asi como la ubicacién de artefactos y
accesorios.

Se consideraran incluidos en el costo total de la contratacién, la confeccion de los planos de la
instalacion sanitaria, pluvial y provision de agua “conforme a obra” de acuerdo a las Normas

convencionales de representacion.
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Este tramite debera realizarse dentro de los 30 dias de efectuada la “Recepcién provisional de la
obra”.

También correran por su cuenta la confeccion, presentacion y pago de los sellados y derechos
correspondientes ante las oficinas técnicas del Municipio, de los “Planos generales” de las
instalaciones, necesarios para obtener el permiso de edificacion correspondiente. A tal fin entregara a
la “Inspeccién de Obra” los planos aprobados y los recibos por pago de derechos.

Una vez cumplimentado dicho tramite se deberan presentar los planos aprobados a la Inspeccion de
obra, con anticipacion al comienzo de los trabajos. Sin la obtencion del mismo no se podran iniciar las
tareas.

Igualmente gestionara las inspecciones necesarias, se solicitara la conexién de agua y cloaca de ser
necesaria hasta obtener el certificado de inspeccion final, corriendo por su cuenta el costo que
demande esta tramitacion.

Los planos que forman parte de la documentacién grafica y que se utilizan para presupuestar el
trabajo, deberan ser respetados en su totalidad pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, a
juicio de la Reparticién, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas y especificadas.

Del mismo modo realizard los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se
introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocera ninguna variante
gue no haya sido autorizada por escrito por el “Inspecciéon de Obra”.

La Contratista deberd solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que correspondan.

La Inspeccion de Obra podra solicitar a la Contratista, en cualquier momento, planos parciales de
detalles de algin aspecto de la instalacion, los que deberan ser aprobados por él, antes de llevar a
cabo la realizacion de los mismos.

Si fuese necesario la Inspeccion de Obra podra exigir la repeticion de las inspecciones y pruebas que
estime conveniente ya sea durante la realizacion de los trabajos o a la finalizacién de los mismos, sin
gue por ello se exija una retribucién especial.

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra por
escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cafierias.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacion de los trabajos, no eximiran a la Contratista de su
responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se
produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacion o modificacion que éstos
requieran y que se constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a
indemnizacibn o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones vy
reparaciones comprenden también a la mamposteria, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos,

pinturas, etc.
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Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por la
Inspeccidn de Obra, para el asiento de las respectivas caferias.

Su fondo se apisonara y nivelara perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la
misma sobre una base de hormigén de cascote, material que ademas se colocara ambos lados de la
cafieria en una altura de 10 cm para asegurar su posicion.

El exceso de excavacion se rellenara con dicho hormigén. La “Contratista” sera responsable de los
desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias.

El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.110m sera de 0.60m.

No se cubrira con tierra ninguna cafieria de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse

efectuado las pruebas hidraulicas requeridas.

INSTALACION CLOACAL

La Contratista debera intervenir ejecutando los trabajos para las instalaciones conforme a la
planimetria adjunta PLANO IS 01. Todas las tareas respetaran el buen arte de la construccion y la
observancia de la Inspeccion de Obras.

Se colocaran cafierias troncales principales con diametro suficiente para evitar obstrucciones. A dicha

troncal se iran conectando los desagies cloacales de los diferentes grupos sanitarios que desaguaran

en camaras de inspeccién/grasera nuevas, y de alli_a red cloacal existente.

Se deberéan respetar las tapadas minimas establecidas segun el material adoptado.

Para las presentes instalaciones se adoptara el polipropileno homopolimero isostatico con junta
deslizable con aro de neopreno de doble labio, tipo AWADUCT o calidad superior, tanto en los
desagiies primarios como secundarios y en los distintos diametros reglamentarios que correspondan
(2 0.110 m, g 0.063 m, g 0.040, seccién 3.2 mm).

Se respetara el proyecto propuesto, asi como las distintas pendientes definidas. Ademas de las
cafierias, dicho material comprende a las piletas de patio (que llevaran sifon desmontable, porta rejilla
y rejilla de acero inoxidable de 15 x 15cm), asi como los accesorios correspondientes.

Las camaras de inspeccion seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes,
revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara para la
ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las cafieria principales. Dichas camaras se
apoyaran sobre una base de hormigén armado de 0.10m de espesor y con malla compuesta por Fe
diametro de 8mm. Llevaran contratapa y tapa de cemento y bulones del mismo material segin detalle.
Para la cafieria de ventilacion se adoptara el mismo tipo de material que el de las descargas
verticales, de los didmetros indicados y con la ubicacién segun planos, teniendo como condicién la

apertura a los cuatro vientos con sombrerete reglamentario.
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La Contratista debera presentar su Memoria de Calculo para ser evaluada por la Reparticion.

INSTALACION DE AGUA
La Contratista debera intervenir ejecutando los trabajos para las instalaciones conforme a la
planimetria adjunta PLANO IS 01. Todas las tareas respetardn el buen arte de la construccion y la

observancia de la Inspeccion de Obras.

La Contratista debera realizar el tendido de agua solicitando una Conexion Nueva del Servicio de

Agua correspondiente a la Red de Agua Potable existente.

Cafierias
La caferia se realizara en cafio de polipropileno homopolimero isostético de triple capa y del diametro
indicado en los planos para el sistema de termofusion (g 0.013, g 0.019 y secciones s/Memoria de

Célculo de Instalaciones de la Contratista), conforme a la planimetria adjunta.

Para las cafierias que sirvan a los artefactos se adoptara polipropileno homopolimero isostético de tres
capas que resista una presion de trabajo del orden de los 9kg / cm2 variando el espesor de sus
paredes de acuerdo a su didmetro. Las uniones podran realizarse a través de piezas con rosca
metélica o bien a través de termofusion, segin corresponda.

Las cafierias de distribucién en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los tabiques, lo
haran por tendidos previstos en las mismas durante su etapa de ejecucion, y se fijaran conforme a las
reglas del buen arte de la construccion.

En su paso por vigas o por encadenados se colocaran cafios de PVC de didmetros mayores al de la
cafieria. Del mismo modo, y a criterio de la “Inspeccion de Obra”, se deberan colocar “dilatadores” en
el recorrido de las cafierias para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones.

Las conexiones a bachas, lavatorios, etc. se realizarén con flexible metalico trenzado cromado.

Prueba hidraulica

Previa a la realizacién de las pruebas hidraulicas se deberé notificar a la Inspeccién de Obra fecha de
realizacién de la misma, siendo condicion indispensable tener aprobados los planos de la instalacion a
verificar.

Para realizar esta prueba la caferia deberd permanecer con agua y a seccion llena durante 24 horas
con la presion de uso.

Estard a cargo de La Contratista prever los tapones, dispositivos y accesorios que sean necesarios a

tal fin. De no haberse producido pérdidas se procedera a dar la orden de tapado de la cafieria.
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Las pruebas se requeriran por tramos y por locales, habilitando los mismos. Se proseguiran con los
trabajos y por ultimo se realizara la prueba del circuito completo.

De detectarse pérdidas se deberan realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a directivas de la
Inspeccién de Obra y a exclusivo cargo de La Contratista.

Recorrido de las cafierias:

Todo el recorrido interior de los LOCALES SANITARIOS y FUTURA COCINA se realizaran con
cafieria de diametro segun se especifique en planos, incluida las llaves de paso de cada sector o
grupo de artefactos, la cual ira embutida también en caja metalica cromada y sera del mismo diametro,
después de la llave de paso se mantendra el diametro de la cafieria.

En los grupos de sanitarios, cada conjunto de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorios) tendran su
propia llave de paso segln se indica en la planimetria adjunta, y la determinacién de su ubicacién sera

indicada por la Inspeccién de Obras.

ARTEFACTOS
La Contratista debera intervenir ejecutando los trabajos para las instalaciones conforme a la
planimetria adjunta PLANO IS 01. Todas las tareas respetaran el buen arte de la construccién y la

observancia de la Inspeccion de Obras.

Artefactos y Accesorios

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provision, colocacion,
conexion y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de las instalaciones
sanitarias, de las marcas y modelos indicados o de calidad equivalentes a juicio exclusivo de la
Inspeccidn de Obra.

Su colocacién se efectuara en forma correcta y dentro de las reglas del arte y oficio. Todos los
artefactos sin excepcién seran conectados a sus respectivas cafierias de agua y desagiie mediante
conexiones cromadas, si ho se indica expresamente otra forma; los tornillos de fijacion seran de
bronce, no permitiéndose los de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccién
de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serdn removidos y vueltos a colocar. Las conexiones
de agua seran de tipo flexible.

Todos los artefactos, griferias y accesorios a proveer y colocar seran de primera calidad, cumpliran
con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, aprobados por los Entes Oficiales, y de

acuerdo a los siguientes requisitos:

SANITARIOS HOMBRES / MUJERES



Francisco Miguenz 180 — Corporate PROVI N C IA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA T - Santa Fe — La Capital — Tel.
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT — DIPAI 0(3)1,1\126r45476€‘9r€]9(?/926/94/515/96(13pI : © D E SANTA FE

Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar . .

LAVATORIOS

Lavatorio Losa Suspendido Linea Hall 500 1A Roca color blanco
Canilla automatica para lavatorio Pressmatic marca FV 360.01
Desaglies flexibles cromados metalicos.

INODOROS
Inodoro corto con depdsito descarga 6 Its. Linea Trento Ferrum blanco
Tapa y asiento Inodoro Linea Ferrum

ACCESORIOS

Espejo Float incoloro 6mm

Percha simple blanco marca FERRUM modelo Clasico

Kit de dispenser (papel higiénico, toallas, jabdn) tipo Valot o calidad igual o superior

SANITARIO P/PERSONAS C/CAPAC. REDUCIDA

INODORO
Inodoro c/mochila Ferrum Linea Espacio Blanco 48.5cm
Asiento y Tapa Asiento espacio blanco modelo TTE3 y TTE4 marca FERRUM

LAVATORIO

Lavatorio blanco 1 agujero soporte fijo tipo modelo LET 1F marca FERRUM
Griferia Lavatorio FV Pressmatic con manija para discapacitados

Codo rigido fijo bronce tipo FV

Espejo Ferrum Linea Espacio basculante de 60x80cm

ACCESORIOS

Percha simple blanca marca FERRUM Linea Clasica

Kit de dispenser (papel higiénico/ toallas/ jabdn) tipo Valot
Barral fijo 65cm VEFR6 marca FERRUM

Barral rebatible 80cm VTEB8 marca FERRUM

Complementos para la instalacién de bafios:

-Desague:

Descarga flexible para lavatorio de 32 mm. Color: cromo. Tipo 0239.02 marca FV o similar.
- Accesorios:

Cesto de papeles de Acero Inoxidable de pared grande Tipo Dilpex o calidad superior.

INSTALACION PLUVIAL

La Contratista desarrollara y ejecutard el sistema de instalacion pluvial conforme a lo detallado en
planimetria IS 01, y toda indicacién de la Inspeccion de Obras. Los materiales seran de primera
calidad y marca reconocida. Las cdmaras seran construidas in situ conforme a las normas del buen

arte de la construccion.



Francisco Miguenz 180 — Corporate PROVI N C IA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Tower - Santa Fe — La Capital — Tel.
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT — DIPAI 0342 4547990/92/94/95/96 D E SANTA FE
Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar . .

RUBRO 18 INSTALACION ELECTRICA

Generalidades: Este item comprende la ejecucion de las instalaciones eléctricas segun lo indicado en
los planos especificos y lo requerido en las presentes especificaciones particulares; incluye ademas
los trabajos y materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de las tareas, asi como todos los
trabajos que sin estar expresamente indicados en las presentes especificaciones sean necesarios
para la correcta ejecucion y funcionamiento de las instalaciones.

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Planos Especificos,
en todos los casos se tendra en cuenta la Reglamentacion vigente para la ejecucion de instalaciones
eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A), Ordenanza Municipal y las
normas IRAM en vigencia.

La Contratista sera responsable de la ejecucién de la totalidad de la instalacién eléctrica, de acuerdo al
buen arte de la construccion, debiendo verificar todos los datos, calculos y detalles necesarios.
Cuando a su criterio verifique error en algun dato, deber4 comunicarlo por escrito a la Inspeccion de
Obra, con las pruebas, documentacion y detalles que correspondan para su evaluacién, y nueva orden
por escrito de la Resolucion.

Se considerara que el contratista ha visitado el lugar donde se realizaran los trabajos de instalacién, y
gue después de una detallada inspeccion visual, ha incluido en el monto del presupuesto todos los
gastos para que la obra quede concluida y en correcto estado, en consecuencia, una vez iniciada la
instalacion no podra invocar olvidos o cambios de situacién que fundamenten reclamos por un monto
mayor que el presupuesto ofertado. Si a su criterio existiera alguna tarea no especificada en el pliego
y/o planos y/o planillas, deberd presentar una nota adjunta a la oferta con dichas observaciones y sus
posibles costos.

Detalle de tareas a realizar

Pilar / Tablero Principal: Se construira un pilar de acometida en un todo se acuerdo a las
reglamentaciones de la EPE como de la municipalidad local. Constara de un gabinete de dimensiones
tal de poder alojar un juego de bases y fusibles NH de tamafio adecuado a la carga s/Calculo de la
Contratista.

El tablero principal serd un gabinete metdlico de dimensiones suficientes para alojar la proteccion del
alimentador al salén principal como asi también la aparamenta de proteccion y comando de las
columnas de iluminaciéon del parque.

El contratista debera construir e instalar de acuerdo a reglamentacién actualizada de la EPE, un pilar
con medidor trifasico, en la ubicacién y con la terminacion que indiquen los planos y/o el Inspector. Tal
pilar debera contener de manera independizada el medidor del Galpén al del Bloque
Sanitario/Oficinas. Y contara con los disyuntores necesarios que indique la Inspeccién y la Direccion
de Electrotecnia de la Municipalidad de Pérez.

Tablero Seccional (TS): Ubicado segin se muestra en plano de planta tendra dimensiones
suficientes para alojar todos los elementos de proteccion y comando de la iluminacion vy
tomacorrientes como asi también de los circuitos de los equipos de aire acondicionado.

Es un gabinete con puertas frontales abisagradas con pomelas estando vinculada a la estructura del
tablero por medio de conductor verde — amarillo para puesta a tierra. Cada salida debe tener
numeracioén y destino indicados mediante carteleria adecuada.

Todos los elementos de maniobra y proteccibn montados en el tablero serdn marca Merlin Gerin,
Siemens, ABB u otra marca de calidad similar y los mismos se identificaran indicando el circuito que
protege.

En la parte interior de la puerta del tablero se dejar4 pegado y protegido mediante “contac” un plano
donde figuren los niUmeros de circuitos y el sector que comanda cada uno de ello.
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Se debera realizar una puesta a tierra con una jabalina reglamentaria de ¥2” x 1500 mm vinculada con
un conductor verde amarillo de 10 mm2.
Carieria y Cableado:

Cafierias: Seran del tipo rigido de PVC, ignifugo con sello IRAM apto para doblado en frio
con resorte. Se emplearan en tramos originales de fabrica de 3 m de largo cada uno. Los diametros a
utilizarse seran segun la cantidad de conductores lo que indica la normativa vigente. La provision
incluird todos los materiales y accesorios en cantidad suficiente de modo de asegurar la correcta
ejecucion de los trabajos.

La unién entre cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas, en una junta rigida eficaz
tanto mecéanica como eléctrica.

Las cafierias embutidas se realizaran con materiales aprobados (salvo indicacién en plano),
se fijaran a los muros dentro de canales bien realizados y a una profundidad tal que la parte exterior
del cafio diste como minimo 20 mm de la superficie del revoque final.

Los cafios podran alojar solo circuitos correspondientes a una misma fase y en una cantidad
no superior a tres respetando siempre el nimero méaximo de conductores segun la seccion del cable y
el didmetro de cafierias.

Las cafierias en general no podran tener una longitud mayor a 9 [m] ni una cantidad superior
a tres curvas en el tramo comprendido entre dos cajas, en cualquiera de estos dos casos, o bien por
una situacion particular que se presente fuera de estos contextos y sea necesario, se colocaran cajas
de pase de un tamafio minimo de 100x100x50 y si es necesario por la cantidad de conductores o
cafierias se utilizaran cajas de mayor tamafio.

Las cafierias no podran formar una “U” para evitar que se acumule agua en su interior por
condensaciéon, si no quedara otra alternativa para la ejecucion de la cafieria los conductores
unipolares deberan ser reemplazados por cables subterraneos que tengan la misma capacidad en
cuanto a la corriente transportada y caida de tensién en esas condiciones de instalacion.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite
en ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacién por las cajas.

Cajas: Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor
minimo de 1,6mm esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderan a la norma IRAM
2005. En las cajas se exigird en todos los centros la instalacion de sostenes de hierro debidamente
tratados contra la corrosion. Las cajas para alojar llaves de efecto o tomacorrientes donde lleguen dos
0 mas cafos deberan ser de 100x100x50 o bien 100x100x70 con reduccién bombee de ser necesario
por la cantidad de cables alojados en su interior en los cielorrasos se utilizaran cajas octogonales
grandes (provistas de gancho centro) convenientemente fijadas a la estructura. Todas las cajas
deberan estar puestas a tierra mediante terminal identado y tornillo de fijacién del tipo autoperforante.

Cables: Los cables empleados seran del tipo comercial normalizado y aprobado por las
Normas IRAM con el sello correspondiente, tipo antillama y de seccion de acuerdo al consumo. Seran
cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1 kV.

El color de los conductores unipolares sera el normalizado utilizando rojo, castafio o negro
para las fases de tomacorrientes y circuitos de iluminacion (inclusive el retorno), celeste para el neutro
(tomacorrientes e iluminacién) y verde-amarillo (bicolor) para el conductor de proteccion.

Los cables utilizados en los circuitos de tomacorrientes seran en general de una seccion de
2,5 [mm2] y los cables de seccién de 1,5 [mm2] se utilizaran para los circuitos de iluminaciéon a menos
que se indigue otra seccidn.

En los circuitos de tomacorrientes no se hara ninguna disminucion de seccion de los
conductores hasta la Ultima caja.

Los conductores que se colocan en un mismo cafo, serdn de diferentes colores para su
mejor individualizacion y para permitir una rapida Inspeccion o contralor de la instalacion. Si se pasan
mas de un circuito por la misma cafieria (siendo tres el maximo de circuitos permitidos y la suma de
las corrientes nominales de sus correspondientes protecciones no debe ser superior a 36 [A]) estos
deben pertenecer a la misma fase y no deben compartir el conductor neutro tanto sea para iluminacion
0 tomacorrientes.
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El cable a tierra de la instalacion sera verde-amarillo de una secciéon minima de 2,5 [mm2]
aun para los circuitos de iluminacién y su seccion se determinara por la seccién del conductor de fase
siendo igual hasta una seccion de 16 [mm2] del conductor vivo, de 16 [mm2] para conductores
comprendidos entre 16[mm2] y 35 [mm2] y de la mitad de la seccién de la fase para cables superiores
a los 35 [mm2].

Puesta a tierra: Todos los elementos de la instalacion que estén o puedan estar sometidos a
corriente eléctrica, deberan ser conectados a tierra segin normas, es decir, se pondran a tierra todas
las partes conductoras que no estén sometidas a tensién mediante el conductor de proteccién (PE).
Para toda la cafieria interior se dispondra de un conductor de cobre aislado en PVC segin Normas; el
mismo se conectara a todos los aparatos y artefactos eléctricos, tomacorrientes con polo a tierra y
tableros. Este conductor de proteccion seré de color verde y amarillo.

Materiales varios: Todo material complementario que se utilice sera debidamente aprobado
por la Inspeccion de Obra, previo a su colocacion.

Descripciéon de equipos de iluminacion: En planos se encuentran las descripciones
completas de cada una de las luminarias a utilizar.

Tomacorrientes: Seran de embutir, completo combinado con toma de tierra 220 V — 10 A
color blanco, Jeluz Verona o similar

Tomacorrientes 20 A: idem anterior, 220 V-20 A para circuitos especiales de alto
consumo, linea Jeluz Verona o similar

Toma y llave de efecto: Tomacorriente 220 V-10A y llave de 1 / 2 puntos, armado
completo, de embutir color blanco linea Jeluz Verona o similar.

Sistema de alarma: la Contratista debera conforme a la planimetria proyectar y realizar los
calculos y disposiciones correspondientes, provisién de materiales y mano de obra.

Provisién y colocacion de columnas  de alumbrado:

Conductores: Los conductores a utilizar seran del tipo subterraneo de potencia, aislacién de XLPE
y vaina de PVC, para tensién nominal de servicio de 1,1 KV, tipo Payton XLPE 1,1 KV o de calidad
aprobada equivalente , segin norma IRAM 2178, metal del conductor cobre de secciones varias
de manera de garantizar la caida de tensién y el equilibrio de fases.

Canalizaciones subterrdneas: Estos cables se dispondran en cafios de PVC rigido de diametro
110 mm. Se colocaran a una profundidad de 0,70 m. y sobre ellos ir4 una capa de hormigén pobre,
proporcioén 1:5 con un espesor minimo de 5 cm. para la proteccion de los mismos y 20 cm por
debajo del nivel de piso terminado una cinta de proteccién de 15 cm de ancho.

Céamaras de Inspeccién: De mamposteria, de dimensiones internas 0,50 m. x 0,50 m., y
profundidad 0,70 m. con el fondo de terreno natural para el libre escurrimiento. Las tapas con
losetas de hormigdn armadas y la ubicacién de las mismas tal como se muestra en la planimetria
correspondiente sera al lado de cada columna.

Empalmes: Los empalmes deberan ser estancos (minimo IP67) y proveer una proteccion
externa por lo menos equivalente a la del cable. De utilizar cajas de conexién las mismas deberan
tener un grado de proteccion minimo IP 67 X (Norma IRAM 2444). La contratista hara los tendidos
utilizando conductores de una longitud tal que los empalmes se realicen dentro de las camaras de
inspeccion.
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Columnas: En acero calidad SAE 1010, de dimensiones y conformacion tal como se indica en
planos, pintadas con antiéxido al cromato de zinc y terminacioén en sintético color a definir. La
provision es de 10 columnas de 4,20 m de altura en tres tramos de 3m didmetros @114 (esp.
6.35mm), 0.85m de @90 (esp. 3.65mm), y el dltimo tramo de 0.35cm de @60 (esp. 3.25mm); con
las perforaciones y ventanas de registro superior, barras anti giro y apertura para acometida
subterranea. El plano de detalle sera brindado por la Inspeccién y/o proyectista. Cada tramo de la
columna debe solaparse con el otro.

Luminarias: Se dispondran en cada columna Farola Solera ECO de Bael o similar, cuerpo en
fundicion de Al y difusor de policarbonato, color negro con anclaje 60mm, LED 36W. El modelo del
soporte sera suministrado por la Inspeccion.

Jabalinas: Cada columna debe ser puesta a tierra con un electrodo (14,6 mm x 1500mm)
hincado al pie de la misma, que garantizara una Rpat < 40 ohms. Esta jabalina debera tener
tomacable que quedara dentro de la cAmara de inspeccion y desde este saldra un conductor verde
amarillo de 4 mm2 para conectar va tierra la columna y la luminaria.

Planos: Los planos indican en forma esquematica la posicién de los elementos
componentes de la instalacién. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera
definitivamente establecida en los planos que deberan ser presentados por el Contratista y sometidos
a la aprobacion de la Inspeccién de Obra con una anticipacion minima de 15 dias previos al inicio de
los trabajos.

Ensayo y recepcion de instalaciones: Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de
Obra o su representante autorizado efectuaran las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajuste a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aislacién, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran efectuar
la recepcion provisoria de las instalaciones.

AIRE ACONDICIONADO: Seran 2 (dos) equipos del tipo Split, frio — calor por ciclo de
refrigeracion inversa (bomba de calor) del tipo invertir de 3000frg. Los mismos seran de disefio
moderno, con compresor Scroll de alta eficiencia con control remoto inalambrico con display LCD,
presostato de alta y baja presion, CLO (compresor Lock Out) y detector de secuencia de fase provistos
de fabrica.

La posicién definitiva de las unidades condensadoras como de la evaporadoras se determinara en
obra conjuntamente con la inspeccion.

Se entregara balance térmico y tabla de rendimiento de los equipos propuestos como asi también las
garantias por un afio desde la puesta en marcha, debiéndose reemplazar cualquier material
defectuoso a su cargo.

El equipamiento descripto se entregara completo, funcionando y regulado.

Equipos de refrigeracién frio/calor de 3000frg con tecnologia Inverter: el contratista debera presentar
alternativas sugeridas ante la inspeccion con antelacion a su adquisicion. Toda la instalacion, asi como

los accesorios para su montaje y puesta en marcha debera estar a cargo del adjudicatario.
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INSTALACION CONTRA INCENDIO

El contratista debera presentar un Proyecto de Higiene y Seguridad de acuerdo al proyecto y a los
requerimientos municipales de la Municipalidad de Pérez. Procedera a realizar la colocacion de 4
(cuatro) Matafuegos, Extintor TRICLASE ABC Polvo Bajo Presion 5kg. La cantidad de los mismos
debera responder al célculo de superficies y capacidad segun lo indica la Reglamentacién de
Bomberos de la Provincia de Santa Fe.

RUBRO 19: VARIOS

19.1 CESTOS DE HA®

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de
obra necesaria, para proveer e instalar CESTOS de H° A° premoldeado. Seran del Tipo "CESTO
Huelgue" de Durban o similar de calidad superior.

La dimension final de los cestos serd de diam 46.7/27.4 cm y 65 cm de altura. El sistema de fijacién
debera asegurar que los mismos no puedan removerse.

De considerar la introduccion de cambios, la contratista debera presentar los planos de detalle y
despiece a la Inspeccién para su aprobacion. La Contratista debera tomar todas las precauciones
para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén especificamente mencionadas en la
documentacion, aportando todos los elementos necesarios para su completa terminacion, estén
especificados o0 no.

19.2 BANCOS EXTERIORES DE HA®

Este item comprende la provision de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de
obra necesaria, para proveer e instalar BANCOS de H°A°premoldeado.

Seréan del Tipo " Banco Dipo Prisma" o similar de calidad superior, y se colocaran linealmente
conformando un banco corrido segun planimetria adjunta.

La dimension final de los bancos sera de 352 x 60 x 30 cm.

La terminacion de todos los componentes premoldeados serd de hormigon visto acabado encofrado
metdlico; sobre todas las superficies vistas se aplicard como terminaciéon impregnante acrilico
transparente de base acuosa.

El sistema de fijacién debera asegurar que los mismos no puedan removerse.

De considerar la introduccion de cambios, la contratista debera presentar los planos de detalle y
despiece a la Inspeccién para su aprobacion. La Contratista debera tomar todas las precauciones
para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén especificamente mencionadas en la
documentacion, aportando todos los elementos necesarios para su completa terminacion, estén
especificados o no.
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19.3 BOLARDOS DE HORMIGON PREMOLDEADO

Los trabajos consisten en la provision de elementos premoldeados, maquinarias, herramientas y mano
de obra necesaria, para instalar BOLARDOS DE HORMIGON tipo TRIEL de Durban, descriptos en la
planimetria.

Los mismos seran premoldeados de hormigén de 28.8 cm de diametro, y una altura de 42 cm, en un
todo de acuerdo con los planos de proyecto.

La terminacion de todas las caras vistas serd de encofrado metélico, debiendo las mismas ser
perfectamente parejas, nivelas, libres de aire y oquedades, y homogéneas en su coloracion.

19.4 IDENTIFICACION INSTITUCIONAL EXTERIOR

Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetria adjunta, la Contratista deber& proveer y colocar
un CARTEL INSTITUCIONAL EXTERIOR, en el sector de ingreso al complejo Museo Ferroviario de la
Ciudad de Pérez. La ubicacion final y cualquier modificacion de medida, contenido o especificaciones
del cartel seran determinada por la Inspeccién de Obra.

19.5 CARTELERIA ROTULACION / SENALETICA PARA BANO S

Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetria adjunta, la Contratista deber& proveer y colocar
en los locales Carteles indicadores, fabricados de material ACRILICO, con la denominacion del local
ejecutado sobre las puertas de ingresos a los mismos. El color, la ubicacion final y cualquier
modificacion de medida del cartel sera determinado por la Inspeccion de Obra.
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Los carteles tendran una dimension de 15 x 35 cm. y sus colores, dimensiones finales y ubicacién
respetaran lo establecido en las Planillas y la planimetria adjunta y/o conforme a las érdenes que la
Inspeccién de Obra imparta al respecto.

Los “carteles indicatorios de salida” seran provistos segun Pliego de Instalacién Eléctrica adjunto
(Display senalético fuente de iluminacién LED de alta luminosidad. Intensidad 4 cd, bateria sellada Ni-
Cd. Autonomia minima 3 horas. Leyendas : SE Salida de Emergencia y SALIDA - ATOMLUX 9905L).
Los mismos sefialaran el egreso a los espacios abiertos més cercanos del edificio.

Para los bafios se colocara un simbolo identificatorio en cada uno, y los mismos seran corpéreos con
acabado en ACERO INOXIDABLE, la Contratista debera proveerlos segln las especificaciones y
dimensiones finales descriptas en las Planillas de Detalle correspondientes.-

19.6 BARANDA PARA RAMPA

Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetria adjunta, la Contratista debera proveer y colocar la
correspondiente BARANDA de Acero Inoxidable en rampa de acceso para personas con capacidades
reducidas.

19.7 BICICLETEROS METALICOS

Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetria adjunta, la Contratista deber& proveer y colocar
los correspondiente BICICLETEROS METALICOS.

19.8 CANTEROS DE HORMIGON A LA VISTA

Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetria adjunta, la Contratista debera proveer y colocar
los correspondientes CANTEROS DE HORMIGON A LA VISTA, bordillos y Alcorque Radial tipo
Durban.

19.9 BEBEDERO DE HORMIGON A LA VISTA

Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetria adjunta, la Contratista deber& proveer y colocar
los correspondientes BEBEDEROS DE HORMIGON A LA VISTA, cilindricos, de 40cm de diametro y
81.50 cm de altura, color gris hormigén.
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RUBRO 20: MOVILIDAD
20.1 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRAS

La Contratista deberad cumplimentar con lo estipulado en el PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES: Art. N°37 PCBYC.-

RUBRO 21: SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
21.1 SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
Seguridad y vigilancia

La Contratista deberd prever el personal de vigilancia que ejerza el control de acceso y egreso de
personas, materiales y equipos a la obra durante el transcurso de la misma, incluyendo las horas y los
dias no laborables cumpliendo en ese caso, la funcién de sereno.

Para estos efectos debera llevar un Registro escrito de entrada y salida de personal, materiales,
equipos y de toda novedad que se considere relevante, el mismo estara foliado a disposiciéon de la
Inspeccién de Obra a su sola solicitud y en forma inmediata en cualquier momento, en perfectas
condiciones de uso considerandolo un documento de verificacion.

El servicio de vigilancia y el referido registro debe abrirse con el Acta de Inicio de Obra y podra
cerrarse con la confeccion del Acta de Recepcion Provisoria.

Limpieza periédica de obra

La Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area
de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

No se permitird quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno. Se pondréa
especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones o contenedores
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a los efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales
cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de
impedir la caida de materiales durante el transporte.

En las cubiertas, se deberd evitar la posibilidad de obstruccién en los desagues, colocando mallas
metélicas o plésticas.

Debe tenerse especial cuidado en la limpieza y mantenimiento de las bocas y desagiles existentes. La
limpieza serd permanente comprendiendo todas las areas que resulten directa o indirectamente
afectadas por los trabajos estipulados en el presente pliego.

También se debera considerar la tramitacion de los correspondientes Permisos ante la Municipalidad
de Rafaela para la utilizacion de la via publica por el uso de contenedores.

Limpieza final de obra

La Contratista debera efectuar antes de la Recepcién Provisoria la limpieza final con la eliminacion y
retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, herramientas, y todo elemento utilizados durante la
ejecucion de los trabajos.

Las construcciones e instalaciones provisorias, una vez terminada la obra y recibida ésta
definitivamente, deberan ser retiradas por la Contratista procediendo a realizar cualquier trabajo
necesario y a su costo para tal fin.

Seréan controlados los trabajos de limpieza final en base a los siguientes puntos:

Deber& procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccién de Obra disponga, exigiendo similares
tareas a los Sub-Contratistas.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las herramientas y
materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como asimismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido.

Todas las zonas de obra se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Los vidrios seran limpiados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitaran con espatula u otros
medios sin rayarlos y sin abrasivos.

Los paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o
cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las
indicaciones aconsejadas por el fabricante del material de pintura aplicado.

Los pisos seran repasados con un trapo hiumedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas
de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con espatula y
aguarras, cuidando no rayar las superficies.

Las carpinterias en general se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos. Se limpiaran
especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes.

SUBDIRECCION DE PROYECTOS - Di.P.A.l. - MISPYH, Enero de 2021.
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