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OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVAS AULAS Y NÚCLEO SANITARIO – TAREAS VARIAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN – ESCUELA PRIMARIA N° 1266 ‘JUANA AZURDUY´ – VILLA 

GOBERNADOR GALVEZ – – DPTO. ROSARIO – PCIA. DE SANTA FE 
   Calle Suipacha 3040 – Villa Gobernador Gálvez 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
ALCANCE DEL PLIEGO: 
El presente pliego comprende Tareas de impermeabilización en diferentes sectores de la cubierta, 
reparación y ejecución de tramos nuevos en instalación sanitaria (agua) en Baños y en Torre de tanques, 
verificando su correcto funcionamiento según la planimetría presentada, y la ejecución de dos sanitarios 
para discapacitado. Estos trabajos deberán realizarse teniendo en cuenta lo edificado, previendo 
cualquier tipo de inconveniente en dicha intervención.  
Los trabajos a realizar serán: 
 

 Reparación de fisuras y grietas en diferentes sectores de la Galeria (tanto en muros, en 
cielorrasos y en sectores donde están ubicados los caños de bajada pluvial). 

 En la Aula 05 (según planimetría N 2) picar revoques sueltos en los sectores donde hay gran 
carga de filtración de agua, repararlos y ejecutar nuevo revoque. Terminacion: Pintura al latex 
para interiores. 

 Ejecutar mampostería, pisos, cubierta liviana metalica para nuevo nucleo de Baños (Niñas – 
Niños) y para dos aulas a construir según lo planteado en planimetria (ver planimetría N 2). 
Realizar instalación sanitaria y de agua en Baños, teniendo en cuenta lo existente, e instalación 
eléctrica en baños y aulas. En el interior de los baños plantear el baño para discapacitado para 
ambos sexos (Ver planimetría N 4) 

 Demolicion total de Baños existentes (Piso, mampostería e instalación sanitaria  cloacal-agua), 
luego de haber ejecutado el nuevo nucleo sanitario.  

 Ampliar vanos de aberturas existentes (linda a espacio sector huerta) para permitir la expansión 
de las aulas, además de permitir mayor ingreso de luz – ventilación. En el extremo opuesto 
(muro que linda con la galería) reabrir para la colocacion de futuras aberturas. Esta intervención 
permite que las aulas que están ubicadas con orientación oeste, cumplan con el requisito que 
determina el protocolo. 

 Colocacion de artefactos sanitarios, revestimientos y terminaciones en nucleo sanitario (según 
plano Nº 4). 

 En cubiertas Impermeabilizar con pintura mojinetes y encuentros. Completar en determinados 
sectores cupertina de chapa galvanizada para sellar mojinetes. 

 Constatar funcionamiento, estado y limpieza de todos los embudos existentes, verificando una 
correcta instalación pluvial. En caso de ser necesario se deberá reemplazar las piezas o 
accesorios en mal estado. 

 
El P.E.T.P. tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de aplicación para la 
construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitación Pública, 
siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.  
En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explícitamente en este Pliego, se deberán seguir 
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las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Di.P.A.I. 
Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán ajustarse 
según las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad.  
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones de la Inspección y/o 
aprobación que deba requerir a la Di.P.A.I. para su correcta ejecución. 
Todas las planimetrías, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberán ser presentadas a la  
Di.P.A.I.  para su aprobación. 
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Inspección, para su 
utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados. 
 
 
OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN: 
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de 
obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente 
resulte necesario para la ejecución de los mismos y que se detallan en planimetrías y en el presente 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes: 
 
RUBRO 01        TRABAJOS PRELIMINARES 
RUBRO 02        EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
RUBRO 03        MOVIMIENTO DE SUELOS 
RUBRO 04        ESTRUCTURA RESISTENTE 
RUBRO 05        MUROS Y TABIQUES 
RUBRO 06        REVOQUES 
RUBRO 07        CUBIERTAS 
RUBRO 08        CIELORRASOS 
RUBRO 09        CONTRAPISOS Y CARPETAS 
RUBRO 10        PISOS, UMBRALES Y SOLIAS 
RUBRO 11        ZOCALOS 
RUBRO 12        REVESTIMIENTOS 
RUBRO 13        CARPINTERÍA Y HERRERÍA 
RUBRO 14        INSTALACION SANITARIA  
RUBRO 15        INSTALACIÓN ELECTRICA 
RUBRO 16        PINTURA 
RUBRO 17        LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA 
 
 
REGLAMENTOS: 
Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que a continuación se 
detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.I. Se remite a la 
interpretación de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que 
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyecto o normas de ejecución 
propiamente dichas. 
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
Estructuras de Hormigón Armado. 
Normas C.I.R.S.O.C. 201 RECOMENDACIÓN CIRSOC 201-1 
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Estructuras Metálicas. 
C.I.R.S.O.C. 301 - 302 -1 303 304 
De ejecución. 
Pliego Único de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones – Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.I. – M.O.S.P. y V. 
Urbanas y Edilicias. 
Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna, donde se emplaza la obra. 
Instalaciones Sanitarias. 
Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. - Cooperativa y/o Servicio proveedor local. 
Instalaciones contra incendio. 
Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe. 
Normas de la Policía Federal Argentina. 
Normas y Códigos de la N.F.P.A. 
Instalaciones Eléctricas 
Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociación 
Electrotécnica Argentina, E.P.E., Cámara Argentina de Aseguradores, etc. 
Instalación de Gas. 
Normas y Reglamentos de Litoral Gas. 
Normas de Seguridad 
Ley Nº 19587 - Ley de Higiene y Seguridad 
Ley Nº 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo 
Ley Nº 20744 - Ley de Contrato de Trabajo 
Decreto Nº 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557 
Decretos reglamentarios correspondientes 
Normas Ambientales 
CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art.41) 
Refiere a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 
cultural, a la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. 
Ley Nº 10.877/60: Energía y Combustibles 
Anexos: Ley Nº 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto Nº 1545/85, Decreto Nº 
2407/83, 
Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias. 
Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 
combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos aplicándose a toda entidad pública y/o privada. 
MARCO NORMATIVO PROVINCIAL 
Ley N° 11.717: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios 
rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la 
calidad de vida de la población. 
Decreto Nº 1844/03, reglamentario de la Ley Nº 11.717 
Reglamenta el Cap. IX – Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23 
Ley Nº 9.004 y Decreto reglamentario Nº 0763/83 Prohíbe la extracción y poda del arbolado público, 
esta Ley se aplica a las áreas de la Administración Pública, Municipal y Comunal 
Ley Nº 11872 Prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalación de cualquier tipo de 
depósito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza. 
LEY Nº 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies exóticas 
incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial. 



 
 
 
 
 

 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 

Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas 
 

4  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 
Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503  

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar 

 

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relación con las actividades productivas, determinando la 
forma en que se debe cuidar la salud de la población y la contaminación ambiental, tanto 
preventivamente como a posteriori de su uso. 
Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederá el recurso contencioso administrativo contra 
cualquier decisión, acto u omisión, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples 
o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud pública, en la protección del medio 
ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. 
Ley N° 10.552 Declara de orden público el manejo y conservación de los suelos provinciales, así como 
toda actividad de difusión y educación conservacionista. Define los procesos de degradación que 
pueden sufrir los mismos y los tipos y áreas sensibles sujetas a la conservación y manejo por parte de las 
autoridades competentes. 
Ley N° 10.703 - Código de Faltas provincial. 
Título VIII Arts. 123, 124, 125 y 126. 
Título II Art. 65 
Ley N° 11.220 Determina parámetros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de 
efluentes cloacales. 
Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos. 
Resolución Nº 0128/04 
Normas Técnicas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. 
Resolución Nº 201/04: La presente Resolución y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y 
corregir las situaciones de contaminación del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe. 
Resolución N° 1089/82 (Ex - DiPOS) 
Reglamento para el control del vertimiento de líquidos residuales. 
 
 
REGLAMENTOS: 
 
ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION: 
La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título meramente 
ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la 
Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos 
y cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.  
 
VISTAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO 
La Contratista deberá realizar las siguientes vistas fotográficas: por cada 50 m2, de obra tomará 4 vistas 
mensuales. Al término de los trabajos se tomarán 5 vistas por cada 50 m2 de obra y un video grabación 
conforme a obra, de una duración no menor a 30 minutos. 
La Supervisión determinará en cada caso los ángulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar. 
Las fotografías serán color de 13 cm x 18 cm y se presentarán en álbum con indicación de lo que 
representan. 
Se entregará la película y/o soporte digital y dos copias color de cada toma. 
Previamente a la ejecución de los trabajos la Contratista realizará un relevamiento del sector de 
intervención, elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberá 
realizar y contará con un mínimo de 15 vistas fotográficas que se entregarán según lo arriba indicado. 
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MUESTRAS 
Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que 
se deban incorporar a la Obra, para su aprobación.  
Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días calendarios a 
contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará 
pasible a la Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases 
y Condiciones. 
La Supervisión podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o 
atrasen la presentación de las muestras. La Supervisión podrá disponer que se realicen todos los 
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante 
los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el 
Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. 
Ante cualquier duda, la Supervisión, queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas que acrediten lo 
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo mejor de su clase, 
respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. a los 
efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades deberá recabarse la 
conformidad de la 
Supervisión. 
La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberán 
colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, responsabilidad de la 
Contratista. 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de 
fábrica. 
Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en poder de 
la 
Supervisión. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su 
exposición y consulta permanente. Estos tableros serán ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. 
Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han solicitado 
muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, tomas, y 
accesorios de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. 
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Supervisión, debiendo la 
Contratista retirarlo de la Obra. 
Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el 
contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los requisitos 
exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos. 
 
GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y 
responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción 
definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de 
materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los 
defectos resultantes de uso indebido. 
Si la Supervisión de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales 
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empleados, mala ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos 
notificarán a la 
Contratista, quien deberá repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta. 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere las 
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisión podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y 
comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la 
Garantía de Contrato o en Fondo de Reparo. 
 
ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS 
Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se consignaran 
marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la Contratista se ajustará a las 
mismas. 
De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el equivalente de 
reemplazo a la Di.P.A.I. haciendo la propuesta por nota y acompañándola de folletos técnicos con la 
información que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la 
Di.P.A.I., ésta, en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 52 del P.U.B.y C., podrá requerir ensayos 
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la 
Contratista, como así también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.I. estime 
procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadía y/o viáticos de la Supervisión y/o 
proyectistas, designado por aquella, a fábricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio 
provincial, a fin de 
verificar procesos de fabricación, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma 
de muestras, etc. 
Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Di.P.A.I., no eximen a la 
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos. 
Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.I con fundado criterio, 
la 
Contratista deberá ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no 
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia. 
La Supervisión podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se empleen en la 
Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control 
permanente en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, debiendo ser incluida en la 
cotización de la 
Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales 
condiciones se ejecuten. 
 
SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos para el empleo en la Obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la Oferta. 
La Contratista será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de 
patentes. 
 
TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION 
A) Construcciones de Hormigón Armado: 
Desviación de la vertical: 
· en las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel: 
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hasta 3m 5mm 
hasta 6m 8mm 
hasta 12m 18mm 
· para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en cualquier nivel, 
con un mínimo de: 
para 6m 5mm 
para 12m 10mm 
Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 
· En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m. 
· En cualquier paño con máximo de: 8mm en 6m. 
· Para paños mayores se incrementará en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 
6m. 
Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición 
relativa de las paredes: 
En 6m 10mm 
En 12m 20mm 
Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes: 
En menos 5mm 
En más 10mm 
 
B) Construcción de Albañilería. 
1) Escuadras y planos paredes 5mm 
2) Escuadras y planos revoques 3mm 
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm 
 
 
 
4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm 
5) Escuadras y plomos de carpinterías 2mm 
 
MATERIALES DE REPUESTO: 
La Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de repuesto para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. 
Los materiales serán los que se indican a continuación y en proporción del total de las cantidades 
empleadas en la Obra. 
Herrajes 5% 
Artefactos Sanitarios 5% 
Pisos 5% 
Revestimientos 5% 
 
PRUEBAS DE LAS OBRAS 
Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.I. podrá disponer el control total de las mismas y 
efectuarán las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistirán 
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor 
soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación 
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. 
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La Contratista deberá presenciar por sí, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones 
indicadas en este artículo. 
El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal 
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. 
La Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar 
estas pruebas si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva. 
 
LEGAJO EJECUTIVO 
Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista deberá presentar Proyecto Ejecutivo completo. 
Por Proyecto Ejecutivo se entiende toda la documentación completa, planos generales, planos de 
detalles, memoria de cálculo y toda la información que se requiera para el perfecto conocimiento del 
proyecto, para su construcción. 
 
Documentación técnica: 
Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se 
incluyen formas, medidas y dimensiones. 
El Contratista elaborará todos los planos necesarios para la correcta ejecución de la obra según se 
indica. 
La Contratista deberá presentar el CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO dentro de los 
10 (diez) días posteriores a la firma del contrato. El cronograma tendrá un plazo máximo de 60 días. No 
se podrán iniciar ninguna tarea sin la previa aprobación del proyecto ejecutivo o la etapa de 
presentación correspondiente. 
La Contratista presentará el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO (planos, detalles constructivos, memorias de 
cálculo y toda documentación que a criterio y requerimiento de la Inspección de Obra se considere 
necesario para completar el desarrollo y alcance de la obra. Dichos trabajos se realizarán a escala 
conveniente, según el fin de los detalles requeridos.  
 
 
 
 
 
Se confeccionarán planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentación será preparada 
en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las características y dimensiones de 
todos los elementos. 
Toda esta documentación deberá presentarse a la Repartición para su aprobación fehaciente 
previamente a la ejecución. 
Todos los planos deberán ser entregados a la Repartición debidamente rubricados por el Director 
Técnico y Representante Técnico de la Contratista en obra. 
 
Cómputos métricos:  
El Contratista presentará los cómputos métricos de la obra y la Repartición no reconocerá diferencias si 
surgieran de los cómputos de su oferta y los cómputos definitivos. 
 
Legajo Ejecutivo: 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
Planos Generales: 
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 Plano de replanteo con ejes de referencia esc. 1:50 

 Plano altimétrico con cotas progresivas del total del predio. 
 

Planimetrías de arquitectura: 

 Plano general con las cotas de nivel, tanto de espacios interiores como exteriores, y de vías de 
acceso, quedando claramente establecido que será responsabilidad de la Contratista la 
implicancia  
de altear el terreno (relleno, compactación, transporte, etc.) hasta obtener los niveles 
solicitados por esta Di.P.A.I. en el presente Legajo Licitatorio. 

 Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno 
de los sectores del conjunto edilicio y del patio. Escala 1:50.  

 Planos de Fachadas y Secciones. Escala 1.50. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos 
conflictivos a resolver previo al inicio de las tareas. 

 Planos y detalles de pisos interiores y exteriores con los respectivos niveles, rampas de acuerdo 
a normativas. Escala 1:100 y detalles 1:20.- 

 Planos de Cielorrasos con ubicación de luminarias. Esc.1:100 y detalles 1:20.- 

 Planos y detalles de Cubierta de Techo: metálica nueva, detallando cotas, detalles constructivos, 
aislaciones, calidad de materiales, materialización constructiva, descripción y especificaciones 
técnicas particulares. Escala 1:100,  1:20 y 1:10/5 

 Detalles y planos de Cartelería Institucional, Señalética, rotulaciones etc. 

 Plano de locales, donde se detallarán completamente los materiales a utilizar en cada uno de los 
locales que conforman el edificio y se deberán entregar junto con ello folletos de las 
características de los materiales.  

 Planos de carpinterías: metálicas, madera, herrería y cerramientos en general (plantas, cortes y 
vistas).  Escala 1:20 / 1:10 / 1:1. Detalles constructivos de las carpinterías, de rejas.- Esc. 1:20 – 
1:5 

 
Instalación Sanitaria: 
Previo a la iniciación de los trabajos y con la correspondiente antelación, la Contratista deberá presentar 
el proyecto ejecutivo de la Instalación Sanitaria completa para el correcto funcionamiento de los 
mismos. Esto incluye toda la documentación referida a planos generales, planos de detalles, memoria de 
cálculo, especificaciones, pendientes y diámetros de cañería, cámaras de inspección, materiales, 
especificaciones técnicas de materiales y accesorios, cómputo detallado, etc. La instalación comprende:  
 
 

 Plano de Instalación Sanitaria General, detallando los puntos de conexión entre sistema 
existente y el nuevo. Escala 1:100. 

 Desagües cloacales del sector de la Intervención.  

 Desarrollo de baños, detallando pisos y revestimientos (con arranques), artefactos 
sanitarios, grifería, accesorios, etc., (con marcas y modelos). Escala 1:20. 

 Plano de Desagües Pluviales, detallando cotas, materiales, niveles, etc. Esc. 1:100 – 1: 20. 

 Desarrollo y Detalles de tanque de reserva, cisterna y bombas de alimentación. Esc 1:50 
 
Instalación Eléctrica: 
La Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las obras que comprenden la 
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instalación Eléctrica de la presente Obra. En el Rubro N°15 INSTALACION ELECTRICA, se detalla la 
documentación que deberá presentar la Contratista, previo a la realización de los trabajos. 
 
Estructuras de Hormigón Armado y Metálicas: 
La Contratista deberá realizar el cálculo completo de la estructura del presente proyecto, según las 
indicaciones impartidas en planimetría adjunta. De existir cambio de dimensiones en los elementos 
estructurales o plantear diferentes alternativas que repercutan sobre la imagen final que se pretende 
lograr, la Contratista deberá presentar dichos cambios a la Subdirección de Proyectos de la Di.P.A.I., 
antes de proseguir con el cálculo.  
CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS:  
El Contratista presentará el proyecto definitivo de todas las estructuras, tanto de la cubierta y 
cerramientos laterales, como de las de fundaciones, y toda otra estructura que forme parte de la obra. 
La presentación consistirá como mínimo en lo siguiente: 
 

 Todos los planos generales y de detalle en las escalas adecuadas para poder construir y 
controlar la obra junto con la Memoria de Cálculo. 

 Planillas de doblado de hierros. El Contratista deberá elaborar las planillas de detalles de 
armaduras respetando para el diseño de éstas lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-
2005. En lo que se refiere al recubrimiento de las armaduras, será válido el artículo 7.7. El 
recubrimiento mínimo referido a las condiciones ambientales se evaluará de la siguiente forma:  
a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, según la línea (a) de la 
Tabla 7.7.1 del Reglamento CIRSOC 201-2005.  
b) Para los elementos restantes, según la línea (b) y (c) de la referida tabla  

 Memoria de Cálculo donde se expongan: 1- Memoria descriptiva. 2- Los esquemas estructurales. 
3- Las acciones y sus combinaciones en etapas de montaje y obra terminada. 4- Los diagramas 
de solicitaciones y deformaciones con sus valores principales. 5- El dimensionamiento y las 
verificaciones de las secciones. 6- El cálculo de los detalles constructivos. 7- Listados de entrada 
y salida de computadora y cálculos repetitivos. 8- Los reglamentos, normas y bibliografía con 
copia y traducción, si es en lengua extranjera, en caso que lo solicite la Inspección de Obra.  

 “Programa de ejecución y montaje” donde se describirá, apoyado en textos y gráficos, el 
proceso constructivo, los equipos, apuntalamientos y arriostramiento provisorios, uniones de 
obra, sistemas de encofrados, medidas de seguridad y protección del personal, etc. El 
Contratista elaborará dos “Programas”: uno para la estructura de la cubierta de los baños y otro 
las tareas varias del SUM y Baños del SUM. Además, cada programa irá acompañado de un “Plan 
de Trabajos” en forma de diagrama de barras, indicando las distintas tareas con sus fechas de 
inicio y terminación.  

 Planos y Cálculos de Estructuras metálicas – (Fundaciones, Vigas, columnas, bases, estructuras 
de soporte, etc. con detalles constructivos, estos deberán presentarse en escala 1:100, 1:20 y 
1:5. 

 
EL PLAN DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD: Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se deberá 
presentar un Plan de Evacuación y Seguridad del Edificio, a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro 
cualquier situación de emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones, derrumbes, etc.  El 
primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de importancia, por lo que origina la 
necesidad de realización de un plan de evacuación, con el objeto de proteger tanto la vida de las 
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personas como los bienes materiales. El Plan deberá indicar las zonas de riesgos en la planimetría del 
edificio a fin de graficar las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuación. Para ello se 
elaborarán: 

 Planos de riesgos y rutas de evacuación del personal, con identificación de las vías de 
escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc. 

 Se deberá dejar instalado un Plano en el lugar más visible en el cual se indique claramente la 
ubicación de las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en 
él, al momento de producirse la emergencia. 

 Planos de riesgos y rutas de evacuación del personal.  

 Plano en el cual se indique claramente la ubicación de las zonas de seguridad hacia donde 
deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse la emergencia. 

Se deberá prestar mucha atención a este plan, debido a que es un edificio donde asisten niños. 
 
LUEGO DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
Se procederá a capacitar al personal en cuanto a la prevención de riesgos, acciones en situaciones de 
emergencia, conocimientos básicos de primeros auxilios, etc. Será necesario elaborar un listado de 
actividades que sean posibles ejecutar por el plantel del edificio para prevenir los riesgos o mitigar sus 
efectos y definir adecuadamente la organización mínima requerida para la ejecución de las mismas. Se 
identificaran las salidas de emergencia, los medios de llegada a las salidas (corredores, circulaciones, 
etc.) para lograr una circulación rápida, se indicará la cantidad y ubicación de los extintores, y teniendo 
en cuenta los sistemas de comunicación disponibles se indicará desde donde se hará la llamada de 
emergencia, para lo que se dispondrá de manera accesible los teléfonos de Bomberos, Policía, Asistencia 
Sanitaria, Defensa Civil, etc., y también se designará a un responsable de realizar esta tarea. Se 
coordinarán las acciones teniendo en cuenta los sistemas de alarmas previstos y la señalización y 
esquema de emergencia prevista en planimetría la cual podrá ser modificada en función de los 
requerimientos del Plan a desarrollar por la Contratista. 
 
 
IMPORTANTE:  
Como norma general no podrá darse inicio a tareas, que incidan directa o indirectamente en los trabajos 
previstos a realizar, sin previa aprobación del Proyecto Ejecutivo correspondiente. La repartición, dentro 
de los quince días (15) de presentada la documentación deberá dar respuesta fehaciente, ya sea 
aprobando los mismos o indicando los elementos a modificar en los mismos.  En el momento de aprobar 
la documentación, la DiP.A.I. – Sub-Dirección de Proyectos, colocará un sello en los mismos con la 
leyenda “APTO PARA CONSTRUCCIÓN”. Esta presentación no invalida los alcances previstos en los 
Planos que forman parte del presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la 
documental inicial. 
 
La evaluación podrá arrojar los siguientes resultados: 
APROBADO: La Contratista recibirá una copia de toda la Documentación con un sello con la siguiente 
leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCION” y se considerará liberada para iniciar las tareas 
correspondientes a los elementos y/o partes involucradas en la documentación presentada. 
 
APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibirá las 3 (tres) copias de la documentación 
observada con un informe adjunto detallando las observaciones correspondientes, otorgándosele un 
plazo de 7 (siete) días para la corrección de la misma. La documentación que se encuentre aprobada 
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parcialmente seguirá el tratamiento del párrafo anterior. 
RECHAZADO: La Contratista recibirá las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentación con un 
informe escrito fundamentando los aspectos que, a juicio de la Sub-Dirección de Proyectos, deberán ser 
modificados. 
La Di.P.A.I. dará la aprobación final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciación de los respectivos trabajos. 
Toda otra documentación que a juicio de la Di.P.A.I. se considere necesaria, será pedida con la 
antelación debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos. 
Una vez que la Di.P.A.I. apruebe el Legajo Ejecutivo, la Contratista deberá presentar una muestra de 
cada tipo de carpintería montada en su correspondiente ubicación para aprobación. La fabricación y 
provisión de la totalidad de los elementos estará condicionada a la aprobación de la muestra 
mencionada. 
 
PLANOS CONFORME A OBRA: 
La Contratista deberá suministrar a la Repartición para su aprobación, los Planos Originales Conforme a 
Obra, antes de la solicitud de Recepción Provisoria, según el siguiente detalle: 
Planimetría general, detalle de sistemas de cerramientos, cortes, plantas y vistas, y todo otro plano o 
planilla que a juicio de la Inspección de Obra fuera necesario para completar la fiel interpretación de las 
obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas. 
Tal documentación será confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD / DVD, conteniendo los 
archivos de la documentación completa en formato AutoCAD 2000. 
Esta obligación no estará sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, 
derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo 
el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta. 
 
PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: 
El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y Garantía de 12 
meses 
(360 días calendario) a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, el Proponente 
acompañará su Oferta con una “Memoria de Prestación de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de 
garantía de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicará en forma fehaciente lo siguiente: 
1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades. 
2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar. 
3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar. 
4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en equipos, 
maquinaria, equipamiento, edificios, y sectores varios. 
A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista, será único responsable 
por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras. 
 
 
RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES 
Incluye la ejecución de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones 
Generales y Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
VISITA AL LUGAR: 
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Será necesario realizar visita al sitio de la Obra para su reconocimiento, y de los trabajos preliminares a 
realizar, características generales y toma de recaudos necesarios para la ejecución de la obra, DE 
ACUERDO al Pliego Licitatorio.  
 
PLAN DE TRABAJO: 
Las fases del proceso de construcción de la obra objeto del proyecto se aproximará a las que a 
continuación se detallan: 

1.  Se ejecutará todos los trabajos de albañilería, terminaciones, instalación sanitaria (agua) en el 
núcleo sanitario (para niños - niñas), en la torre donde estan los tanques de cisterna - reserva y 
en todo sector que presente una patología ya sea por filtración de agua, por desprendimiento 
de revoques o por cañerías tapadas (inst. sanitaria cloacal) 

2. Se realizará la impermeabilización de las losas planas, los encuentros con las cubiertas 
inclinadas, mojinetes y todo paramento horizontal, a fin de asegurar la estanqueidad de los 
espacios, solucionando así las filtraciones existentes y posibilitando el uso de los mismos.  

3. Se retiraran las chapas en mal estado, por unas chapas nuevas, debidamente empalmadas, 
atornilladas y selladas por las chapas existentes. 

4. Una vez finalizados los trabajos de impermeabilización y colocación de nuevas chapas, se deberá 
realizar una limpieza profunda en toda la superficie, verificando el estado de embudos e 
instalación pluvial. Dejando la superficie intervenida correctamente limpia de todo residuo, 
depresiones o lomas existentes. 

5. Para terminar, se deberá realizar una limpieza profunda en todos los sectores intervenidos. 
 
TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA: 
Será requisito indispensable antes de la iniciación de la obra, la realización de todos los trámites 
referidos a permisos y habilitaciones de índole municipal y/o ante los entes prestadores de servicios. 
La contratista deberá garantizar en forma permanente el agua de construcción en la obra. 
La contratista deberá garantizar en forma permanente el servicio de luz y fuerza motriz para la ejecución 
de la presente obra. 
 
ACONDICIONAMIENTO DE OBRA: 
La Contratista deberá arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir el 
libre y seguro acceso del personal. 
La Contratista será la única responsable de la seguridad y protección de personas y bienes durante la 
ejecución de la obra; para tal fin deberá observar fielmente las disposiciones del Reglamento de 
Edificación de la ciudad de Rosario. 
IMPORTANTE: LA ESCUELA DEBERA PERMANECER ABIERTA TODO EL AÑO POR LO TANTO A SER UN 
EDIFICIO DONDE CONCURREN MENORES SE DEBERA TENER PRECAUCION Y SEGURIDAD EN TODO 
CIERRE A EJECUTAR, PREVIENDO QUE EL MISMO SEA BIEN EJECUTADO Y CON UNA MATERIALIZACION 
DETERMINADA QUE NO LASTIME A NINGUN NIÑO. 
 
PREVISION DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS: 
Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de obra, se tomarán las precauciones necesarias 
para evitar molestias y/o caídas de objetos hacia el espacio público, y dentro de las instalaciones del 
propio Edificio existente. A tal fin la Contratista proveerá los cerramientos rígidos, tableros, tensores, 
puntales, soportes, grampas, bandejas o lonas plásticas, etc., que fuesen necesarios, para protección de 
los mismos. 
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La Contratista será la responsable EXCLUSIVA de los daños que se causaren a personas y/o propiedades 
con motivo u ocasión de la ejecución de las obras, por lo que deberá realizar los arreglos que deban 
efectuarse por deterioros provocados por la obra de construcción sobre la edificación existente, y a su 
entero costo. 
La Contratista tendrá a su cargo la contratación de seguros, no sólo para el personal obrero, sino 
también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de acuerdo al Pliego 
Complementario de Bases y Condiciones y al presupuesto respectivo. 
 
VERIFICACIONES. 
Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutarán en un todo de acuerdo a las planimetrías, presupuestos 
y demás instrumentos técnicos que forman parte del Pliego Licitatorio. 
Las especificaciones de los rubros e ítems del presupuesto, tendrán plena validez para la ejecución de 
los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de cómputos y 
presupuestos simplemente de valor informativo. 
La Contratista será responsable de la ejecución de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de 
acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN, debiendo verificar todos los datos, cálculos, detalles, etc. 
que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá comunicarlo por 
escrito a la 
Inspección de Obra, con las pruebas, documentación y detalles que correspondan para su evaluación. 
 
INSPECCIÓN DE OBRA. RELACIÓN CON LA CONTRATISTA. 
Se deberá tener en obra y en perfecto estado de conservación, foliado por duplicado, tapa dura o 
semidura, en un “Libro de Nota de Pedido de la Empresa”, consignando número, fecha y firma, donde se 
volcará todo dato o información, como fechas de inicio y terminación de etapas de obra, solicitudes de 
cambios en la obra, etc. 
La Inspección se dirigirá a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con fecha y 
firma donde se volcará toda modificación o variante de los planos y especificaciones, y todo otro 
concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, así como la 
aprobación o rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra. 
La relación entre la Contratista y la Administración se regirá fehaciente y exclusivamente, mediante los 
libros de ordenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestión, con el objeto de que sea la 
Inspección de Obra la que a su criterio y entender, represente a la Administración, con el objeto de 
limitar la cantidad de trámites en diferentes expedientes. 
 
DOCUMENTACION A TENER EN OBRA: 
La Contratista deberá mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de presentación el 
Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas 
Especificaciones Técnicas. La Inspección de Obra tendrá plena autoridad para velar por el cumplimiento 
de estas especificaciones y planos adjuntos. Podrá si así lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga, 
demolición y reconstrucción si se variaran estas especificaciones. 
En todo el transcurso de la obra, la Contratista deberá facilitar acceso a la Inspección, a los lugares de 
producción, provisión, montaje y fabricación de materiales, estructuras o dispositivos a colocar. 
Se deberá mantener registro periódico constante del conjunto de la obra en toda su duración mediante 
filmaciones y/o fotografías con cámara GO-PRO (según especificaciones de pliego de bases y 
condiciones) a una altura no inferior a 15 más y ubicación a coordinar con la inspección de Obra. 
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 La Inspección dictaminará acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricación, y solicitará toda 
documentación que se requiera para determinar el origen de cada uno de los componentes usados en 
obra. 
 
ENSAYOS Y PRUEBAS: 
En todas las etapas de la obra no se certificarán elementos o materiales que no estuvieren debidamente 
colocados, fijados en su posición final conforme a planos y detalles. 
Los resultados de toda medición, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen 
serán comunicados a la Inspección de Obra en un plazo máximo de 48 horas a partir del momento que 
se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos serán suministrados por la 
Contratista, a su exclusivo costo. 
 
APUNTALAMIENTOS: 
En caso de necesitar la realización de apuntalamientos, cálculo mediante, los mismos deberán transmitir 
la carga al suelo de fundación. 
 
Generalidades: Deberán realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, según las condiciones del terreno y/o se infiera de la documentación. 
Las especificaciones de los rubros e ítems del presupuesto, tendrán plena validez para la ejecución de 
los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego. 

 
01.1. OBRADOR, OFICINA TÉCNICA, DEPÓSITO Y BAÑO QUIMICO 
Se ejecutará el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su 
ubicación los accesos para vehículos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas 
en el Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario; teniendo en cuenta el Cronograma del Plan de 
Trabajo. 
El Obrador mínimo deberá contar con un depósito para materiales, herramientas y equipos, como así 
también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario.  Además, contará con un 
lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidación. 
Se deberán instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de 
salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La Inspección de 
Obra deberá contar con un Local Oficina, según se indica en el P.C.B.y.C. Se deberá tener en cuenta que 
dicho obrador este correctamente ejecutado y cerrado ya que es una zona de muchísima delincuencia y 
vandalismo. 

 
01.2. CERCO DE OBRA 
Se ejecutarán cercos de obra en los sectores a intervenir, que cumplirá con las reglamentaciones 
vigentes dispuestas en el Código vigente en la jurisdicción de la obra, y/o con las directivas que 
oportunamente imparta la Inspección de Obra, para seguridad de las personas que se encuentran 
realizando diversas actividades en la Escuela. 
El Contratista queda obligado a mantener esos sectores por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto 
estado de conservación. En caso de necesidad por parte de la Contratista de contar con cercos parciales, 
por cuestiones operativas de obra, en diferentes sectores de la misma, la Contratista lo ejecutará con las 
características y diseño acorde al existente y a su entero cargo, previa aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. 
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01.3. CARTEL DE OBRA 
Según Modelo, tipografía y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones, la 
Contratista proveerá dos (1) Cartel de Obra de las siguientes dimensiones: 
Un (1) cartel de 4,00m x 3,00m, a ubicar al frente del edificio, según indicación precisa de la Inspección 
de Obra. 
El Contratista proveerá e instalará, dentro de los 10 (diez) días de iniciados los trabajos y a su exclusivo 
costo, dos letreros de obra, de las dimensiones y características establecidas. No se permitirá ningún 
otro cartel sin autorización expresa y por escrito del Comitente. 
Los letreros de propaganda comercial estarán prohibidos en toda la superficie de intervención. 
El cartel de obra deberá ser desmontado por el Contratista, previo a la Recepción Definitiva de la obra, 
poniéndolo a disposición del Comitente. 
El contratista deberá arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los transeúntes y 
usuarios durante la ejecución de las obras, incluyendo la provisión de letreros de precaución donde sean 
requeridos. 
Serán de chapa doblada DD Nº 18 con bastidor de madera de pino nacional y pintura gráfica. 
 
01.4.  LIMPIEZA DEL TERRENO 
Antes de iniciar la obra la Contratista demolerá, descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y 
fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos negros se 
desagotarán previamente y se desinfectarán a medida que se vayan cegando con capas alternadas de 
tierra apisonada y cal viva. 
Los escombros, residuos y malezas extraídas deberán retirarse de la obra en un plazo no mayor de 48hs. 
 
01.5.  ANDAMIOS Y OTROS 
El sistema de andamios a utilizar, responderá en aptitud para permitir desarrollar los trabajos 
especificados en el Pliego Licitatorio. Los mismos deberán permitir un fácil y seguro acceso y evacuación 
del edificio y en general, y a cualquier sector de intervención. 
El andamiaje se resolverá a través de una estructura metálica de tipo tubular, cumpliendo con la sección 
mínimas necesarias para la altura a la cual se deberá acceder.  
La Contratista realizará el cálculo y/o verificación estructural de todo el conjunto de soporte de los 
andamios a montar en obra. 
El piso operativo será de chapa, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y 
soportar las cargas a las que serán sometidos y deberán contar con guardapiés y barandas 
reglamentarias (respetar alturas necesarias y/o convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar).  
NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERA. 
La superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no 
sean imprescindibles para las tareas a desarrollar. 
Se respetarán las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y todo lo establecido por las 
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto. Se deberán incluir todos los trámites y pago de 
aranceles que correspondan. 
No se permitirá que el sistema de andamios o cualquier parte de ellos (sujeción) se tomen, apoyen o 
fijen directamente a los elementos de la fachada que puedan ser dañados como consecuencia de este 
hecho. 
Previo a la iniciación de los trabajos se deberá presentar un “Programa de los Trabajos” a realizar, dando 
asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de riesgo, consignando cuales han de 
ser los trabajos en Obra a prestar mayor atención y control. Este deberá estar firmado y abalado por 



 
 
 
 
 

 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 

Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas 
 

17  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 
Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503  

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar 

 

profesionales con incumbencia en este aspecto (Técnico o Ingeniero en Higiene y Seguridad). 
Resultado de todo esto es, que en los momentos en los cuales dichos trabajos fueran ejecutados por la 
Contratista, siempre y en todo momento deberá estar presente en obra el Especialista en Seguridad e 
Higiene de la Construcción, haciéndose cargo y responsable, así como la Contratista de los riesgos que el 
trabajo implique para sus operarios y/o ejecutores de los mismos. 
Se tendrán presentes los sistemas de señalización advertencia, iluminación y balizamiento, para 
seguridad de transeúntes y vehículos, con las variables de día y noche, en parantes, columnas, tabiques, 
implemento o zona que pueda producir barreras obstáculo o situación potencial de impacto traumático, 
a través de cartelerías y luminarias según los casos requieran.  
La Contratista efectuará su propuesta al respecto, y someterá la misma a la aprobación de la Inspección 
de Obra.  
La Contratista deberá coordinar el montaje del andamio o su localización (en caso de ser móvil) con la 
Inspección de Obra para evitar todo tipo de molestias a las actividades que se realicen.  
RUBRO 02: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Será por cuenta de la Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, de todo 
aquello que sea necesario por exigencias del proyecto.  
La Empresa Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
Previamente y basado en el pliego licitatorio, la Empresa Contratista deberá presentar Proyecto 
Ejecutivo completo de las demoliciones y retiros, para la aprobación por parte de la Inspección de Obra 
Se deberán cumplimentar todas las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Edificación 
de la Municipalidad de Rosario.  
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las demoliciones se deberá realizar una visita previa al 
edificio, verificar la documentación, la ubicación de las distintas instalaciones y maquinarias a proteger, 
analizar la construcción a desmantelar, antigüedad de la misma, calidad de los materiales, verificar 
fundaciones propias y colindantes, analizando los posibles riesgos y las medidas de seguridad a 
implementar. Se deberá contemplar la ejecución del trabajo por etapas de acuerdo a las necesidades de 
avance de obra. 
Asimismo, se procederá al inventariado de todos los elementos recuperables (carpintería, accesorios, 
instalaciones, etc.) que quedaran a disposición de la Dirección de la Escuela. 
El Contratista demolerá íntegramente, sin derecho a indemnización alguna, las construcciones indicadas 
en la planimetría correspondiente.  
La Contratista deberá garantizar el corte de suministros de energía eléctrica, agua y gas previo al inicio 
de las tareas de demolición y retiros. 
La Contratista deberá proveer y colocar cortinas contra el polvo en todo el perímetro de la demolición, a 
fin de mitigar la propagación de polvo y ruidos hacia los linderos, producidos por las tareas de 
demolición. 
Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los 
materiales que se extraigan, y no dañar las construcciones y/o instalaciones linderas, si las hubiere. 
Tomará, además, las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros medianeros e 
impermeabilizará todos los sectores necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas. 
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la construcción propia 
o linderas, La Empresa Contratista propondrá y ejecutará los apuntalamientos que previamente 
aprobará la Inspección de Obra. Se producirán los apuntalamientos, y/o medidas de precaución que 
resulte necesario, debiendo la Contratista proveer y colocar correctamente: andamios tubulares, 
estructura tubulares tipo 
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“Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metálicos regulares, vigas celosías, tirantes, cruces de 
San Andrés, tensores, estacas, etc., según sea necesario a fin de lograr un acceso conveniente a los sitios 
de trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad de todos los componentes constructivos de los 
sectores involucrados en la obra. 
Las construcciones que quedasen en pie, serán protegidas debidamente, a fin de evitar molestias a las 
personas que en las mismas estuviesen alojadas. 
Al demoler se deberá proceder a ejecutar barreras para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e 
instalaciones que deban quedar como parte de la obra. Los resultados o causas no deseados por efecto 
de la obra de demolición (grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc.) serán reparados por la 
Contratista a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de obra. 
Todas las aberturas y/o vanos que comuniquen el sector a refuncionalizar, con otros habitados o en 
funcionamiento deberán ser cegados absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y estanqueidad 
al sistema. En sectores críticos donde especifique la Inspección de Obra se asegurará la aislación 
acústica con lana de vidrio de espesor mínimo 50 mm. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionarán en forma globalizada 
respecto a algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las 
tareas que pudieran componerlo o complementarlo. 
 
IMPORTANTE: 
Cuando sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del Contratista proceder a su 
correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable. La constancia de las 
recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o 
elementos, el Contratista deberá acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 
02.1. EXTRACCION DE CHAPA EN CUBIERTA INCLINADA:  
Se extraerán los paños de chapa que estén deteriorados o presenten alguna deformación, como 
también todo elemento (canaleta y bajadas) que se encuentre en pésimo estado de conservación, por la 
presencia de oxidación y perforaciones en las piezas. 
El retiro de las chapas se efectuará teniendo los cuidados necesarios para no dañar mampostería, losa o 
cualquier elemento que se presente en la cubierta. Cualquier inconveniente que existiese deberá 
responder la empresa contratista y solucionarlo. 
Para dicha tarea sería oportuno realizarla cuando los niños no estén en la escuela, en etapas, previendo 
todos los medios de seguridad. 
 
 
02.2. EXTRACCION DE MEMBRANA EN CUBIERTAS: 
Para poder colocar la nueva impermeabilización se sacará la membrana asfálticas existentes, en la 
cubierta, que se detallan en la planimetría correspondiente, removiendo el material hasta llegar al 
solado base de la cubierta, dejándola apta para poder efectuar correctamente los trabajos de 
impermeabilización. 
Además de permitir un libre escurrimiento. Se prestará especial atención en no obstruir los desagües 
pluviales existentes los cuales deberán quedar limpios y libres de suciedad. 
Las tareas deben realizarse en el momento previo a las de impermeabilización, a fin de evitar que se vea 
afectado el edificio por cuestiones meteorológicas. 
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02.3. EXTRACCION DE PISOS:  
El solado existente se retirará de manera tal que no quede rastros de piezas, ni desniveles y en todo 
momento se deberá retirar los escombros dejando la zona libre y limpia para una fluida circulación, ya 
que se encuentra en un lugar de concurrencia de los niños. 
 
02.4.EXTRACCION DE INSTALACION SANITARIA (AGUA – CLOACAL) EN BAñOS EXISTENTE  
Se realizará la demolición integral de los sanitarios existentes, que incluirá con la demolición de 
revestimientos, muros, solados, contrapisos y el retiro de las carpinterías existentes. Se deberán anular 
todas las instalaciones de estos locales, previa anulación y desagote de las canalizaciones. Previamente, 
se realizará el retiro de los artefactos y griferías respectivos.  
 
IMPORTANTE: 
La escuela deberá funcionar durante la realización de los trabajos, por lo tanto, la demolición de los 
mismos se hara una vez finalizado el nuevo nucleo sanitario. 
 
02.5. PICADO DE CIELORRASOS APLICADOS (EN GALERIA)  Y EXTRACCION EN AULA 5 (Ver planimetría 
N 2) 
Se deberá proceder a picado de todos los sectores de cielorraso que estén en mal estado, deteriorados 
o flojos y todas aquellas áreas que la Inspección de Obra considere deban ser intervenidas. 
Se deberán revisar prolijamente, quitando todo resto de material flojo, sobrepasando las zonas 
afectadas en veinte centímetros como mínimo en forma perimetral, completando los sectores afectados 
por los deterioros y las demoliciones. 
 
02.6. PICADO DE REVOQUES EXTERIORES E INTERIORES (INCLUYE REVESTIMIENTO SANITARIO) 
En todos aquellos sectores de muros que presenten revoques en mal estado o en todos aquellos locales 
(el sector mas comprometido es el Aula 05, ver planimetría N 2) que indique la Inspección de Obra se 
procederá al picado del mismo hasta llegar al ladrillo. Se retirará el revoque en mal estado hasta su 
encuentro con el que esté en buenas condiciones. 
Se deberá incluir, el picado del revestimiento en el nucleo del sanitario existente (pared este), ya q se 
encuentra sobre el muro que luego de dicha intervención queda al desnudo para el paso de lo existente 
a lo proyectado. 
 
02.7. PICADO DE SUPERFICIES FLOJAS DE HORMIGON (VIGAS – COLUMNAS – PILARES)  
La Contratista, posteriormente a la demolición de la mampostería y la extracción de todos los elementos 
constructivos, deberá demoler la estructura de Hormigón Armado, vigas, pilares. También, deberá 
demoler todas aquellas estructuras de hormigón que pudieran estar ocultas.  
Previo al inicio de esta tarea, la Contratista deberá pedir autorización a la Inspección de Obra, quien 
verificará los apuntalamientos realizados y las medidas de seguridad tomadas, a fin de NO afectar la 
maquinaria protegida. 
La demolición se ejecutará de arriba hacia abajo, en forma manual y utilizando herramientas de mano 
quedando estrictamente prohibido dejarse caer por volteo. 
 
RUBRO 03: MOVIMIENTOS DE SUELOS. 
El ítem incluye cava, ulterior relleno, apisonado y desparramo o retiro del sobrante fuera de la obra; 
todo de acuerdo a medidas, cotas y ubicación obrante en la documentación técnica del proyecto. 
El nivel cero de la obra se indicará en el plano de Replanteo, a cargo de la Contratista, y será refrendado 
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por la Inspección de Obra. 
Se incluyen, además, todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, tales como 
apuntalamientos provisorios, drenajes, etc.  
Todo excedente de excavación que supere las pautas de cómputo previamente indicadas no será 
reconocido por la repartición, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo los volúmenes 
adicionales de rellenos que deban efectuarse. 
 
Profundidad: La profundidad de las excavaciones será la indicada por la inspección de obra 
No se deberá, salvo orden expresa de la Inspección, efectuar excavaciones por debajo de los niveles 
correspondientes según los planos. En el caso de que así se hiciera quedará la Inspección facultada para 
determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos 
consecuentes de estas tareas. 

 
Metodología: 

- No podrá iniciarse excavación alguna sin la autorización previa de la Inspección. 
- Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la formación de 

terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la 
Inspección. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a 
perjuicio en propiedades vecinas. 

_ Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, etc., por medio 
de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberán 
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspección de Obra. 
_ El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones 
subterráneas existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por 
su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparación de los daños que pudieran 
producirse. 
_ El suelo o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se depositará 
provisoriamente en los sitios más próximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione 
entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como así tampoco al libre escurrimiento de 
las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspección 
de obra debiera evitarse. 
_ Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, 
deberá requerir la autorización de la Inspección para el traslado de los materiales. 
_ Al llegar al nivel de fundación las excavaciones deberán ser perfectamente niveladas. 
 
Eliminación del Agua de Excavaciones:  
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo; y su 
precio se considera incluido dentro del presente ítem. Para la defensa contra la avenida de aguas 
superficiales, se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si ello fuera necesario, en la forma que 
proponga el Contratista y apruebe la Inspección de Obra. Para la eliminación de las aguas subterráneas, 
el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime 
convenientes y si ello no fuera suficiente, se efectuará la depresión de las napas mediante 
procedimientos adecuados. 
 
Cuando los suelos provenientes de la excavación sean aptos, se podrán utilizar para rellenar y/o 
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terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberán 
traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente ítem.  
Será obligación de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo 
a la recepción definitiva de la obra.  

 
03.1. EXCAVACIONES PARA PLATEA: 
Comprende toda excavación que deba realizarse con medios mecánicos y/o manuales para la correcta 
fundación de las obras solicitadas en el presente Pliego; a una cota inferior a la del terreno natural, 
conforme a lo señalado en los planos de proyecto, a lo ordenado por la Inspección, a los cálculos que 
realizará la Contratista y aprobará la Inspección de la Obra y a los resultados del Estudio geotécnico que 
será por cuenta y cargo de la Contratista. Una vez terminados las fundaciones, los espacios vacíos se 
rellenarán con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte centímetros de espesor, bien apisonadas 
y previo humedecimiento 
El excedente de suelo excavado para fundaciones podrá ser utilizado para otros rellenos, siempre y 
cuando resulte apto para tal fin. No se llevará a cabo ninguna estructura, sin previa autorización al 
respecto, que el Contratista deberá recabar de la Dirección.  

 
03.2. NIVELACION  Y COMPACTACIÓN:   
Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, que se describen en el apartado 
anterior, se procederá al relleno y compactación de las excavaciones, realizándose mediante capas 
sucesivas de 20 cm. En los sectores confinados en muros se efectuarán los terraplenamientos necesarios 
para alcanzar los niveles de los pisos indicados en el plano de Localización con arena silícea del Paraná 
libre de todo otro componente, asentándola con agua y nivelada con regla para apoyo de contrapisos. 
En los sectores exteriores no confinados, se realizará con combinación de suelo natural con 20% de 
arena mediana del Paraná, mezclados en seco, por capas sucesivas de 15cm de espesor como máximo y 
humedeciendo con riegos sucesivos y compactados mecánicamente. 
En la fracción del terreno donde se ejecutará la nueva construcción, el terreno deberá ser nivelado, 
rellenado donde sea necesario para la ejecución de la obra de acuerdo a su fin y compactación de dichas 
áreas. Este ítem contempla la remoción de las especies vegetales existentes y el suelo vegetal donde 
ello resulte necesario.  
Comprende los rellenos y terraplena miento que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio 
de emplazamiento de la obra. Se contempla en el presente ítem el terraplena miento y nivelación de 
veredas, para recibir el nuevo pavimento. Se utilizará suelo seleccionado en base a las indicaciones que 
se indican seguidamente. El suelo empleado no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, 
raíces, otras materias orgánicas o materiales putrescibles.  
En este ítem deberán incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las anteriores, 
deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso de 
instalaciones y/u otras construcciones previstas, para cuya ejecución valen idénticas prescripciones a las 
anteriores. 
Las excavaciones para las instalaciones se efectuarán de acuerdo con las disposiciones que se 
determinen en los planos respectivos. Ver planimetría N°3 
 
Los suelos de aporte en las zonas inferiores deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones:   
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA VN-E4-65: TIPO A-7 
Índice de grupo máximo: 6  
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Límite líquido: LL > 41  
Índice de plasticidad: IP > 11  
Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %  
Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)  
Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa).- 
Los suelos a colocar en los 30 cm superiores en todas las áreas a tratar, hasta alcanzar las cotas de 
proyecto, deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones:  
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA VN-E4-65: TIPO A-4 
Índice de grupo máximo: 8   
Límite líquido: LL < 40  
 Índice de plasticidad: IP < 10   
Material que pasa por el tamiz N°200(74): > 36 %   
Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)   
Sales totales solubles: < los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a los siguientes 
ensayos normalizados de Vialidad Nacional:   
Tamizado de suelo por vía húmeda, según norma VN-E1-65   
Límite líquido, según norma VN-E2-65   
Índice de plasticidad, según norma VN-E3-65   
Clasificación de suelos, según norma VN-E4-65  
 
Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimientos sean aptos, se podrán utilizar para 
rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se 
deberán traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente ítem. 
Será obligación de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo 
a la recepción definitiva de la obra.- Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un 
pavimento, la Contratista deberá ejecutar a su costa la reparación correspondiente.- 

 
 
RUBRO 04: ESTRUCTURA RESISTENTE. 
 

A. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: 
Comprende la provisión de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la 
ejecución de los elementos estructurales de Hormigón Armado: Bases de Fundaciones, dados, cordones. 
Se deberá tener en cuenta que el volcado del hormigón se hará por elementos específicos, no en modo 
conjunto. 
 
Reglamentación:  
Estructuras de Hormigón Armado. 
Normas C.I.R.S.O.C. 201 - 2005 RECOMENDACIÓN CIRSOC 201-1 
 
Interpretación de Planos y Especificaciones: El Contratista es responsable de realizar el cálculo 
estructural y de la revisión y correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y 
responderá por los defectos que pudieran producirse durante la ejecución o conservación de los mismos 
hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o 
especificaciones, deberá comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos en cuestión. 
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ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN. 
Se utilizará HORMIGÓN ELABORADO, de la calidad H25 y H30, con un asentamiento del orden de 16 cm 
para estructuras en elevación y de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el comienzo 
de la obra y en casos de pequeños volúmenes, la Inspección de Obra podrá autorizar la dosificación por 
volúmenes en la misma obra, previa aprobación de los dosajes a utilizar. Queda expresamente prohibido 
el mezclado manual.  
Ensayos de Hormigón, cantidad y método:  
Cuando la Inspección de Obra lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, resistencia de 
compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, determinación de su grado de humedad, etc., 
y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los 
materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado. 
La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo especificado 
en el P.R.A.E.H. El ensayo en sí, se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspección 
de Obra y/o Repartición, estando las costas de tales trabajos de laboratorio, y del traslado de las 
muestras y el retiro de los informes, a cargo de la Empresa Contratista. Copias de estos informes serán 
entregadas a la Dirección de Obra. 
La cantidad será determinada por la Inspección, con un mínimo de 1 probeta cada 10 m3. 
Elementos que deben permanecer en obra:  
· Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocación del hormigón fresco, aplicando 
la Normas IRAM 1536. 
· Un termómetro de inmersión para medir la temperatura del hormigón y uno para medir la 
temperatura ambiente. 
· Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultánea (como mínimo, o la cantidad mayor que el 
volumen de hormigón requiera), aplicando las Normas IRAM 1541 y 1524. 

 
En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, deberá disponerse 
de una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro 
para su ensayo. 
 
Uso de Aditivos para el Hormigón:  
En caso de emplearse, los mismos deberán cumplir con lo especificado en el artículo 6.4 del Reglamento 
CIRSOC 201, y además ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quien controlará que 
correspondan a productos de reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente. 
 
Armaduras:  
Para el armado del hormigón se emplearán barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 
420/500); las que cumplirán con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. La Inspección de Obra 
podrá solicitar, si lo juzga necesario, la realización de los ensayos de control de calidad que se 
especifican en las Normas correspondientes. 
 
Empalmes:  
La Empresa deberá dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la unión de la 
estructura de H°A° con la mampostería o con elementos de fachada, sin constituir los mismos costos 
adicionales. 
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Autorización para hormigonar:  
Todos los trabajos de hormigón armado deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y el 
Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los 
materiales. 
Antes de proceder al hormigonado deberá solicitarse con 48 horas de anticipación la aprobación del 
replanteo y ubicación de todos los elementos que queden incluidos en el hormigón, en especial todos 
los correspondientes a la instalación eléctrica. Con relación a esto último se aclara que queda prohibido 
cortar las armaduras para el pasaje de cañerías, ubicación de cajas, etc. En el caso que fuese 
absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podrá efectuarse previo consentimiento 
del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos. 
La Inspección de Obra hará por escrito en el “Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones necesarias 
y en el caso de no tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente, quedando 
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la conformidad por escrito 
de la Inspección de Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la Inspección de Obra a su solo juicio 
podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad. 
 
Pases, orificios e insertos metálicos:  
El Contratista deberá prever cuando la estructura de hormigón armado deba ser atravesada en algún 
punto por cañerías y conductos integrantes de las distintas instalaciones. Se considerará incluido en el 
precio del contrato la ejecución de los correspondientes pases que pudieren resultar necesarios, 
orificios y/o aberturas, así como el tipo y cantidad de los insertos metálicos adecuados para realizar el 
pasaje o montaje de las mismas cuando esta etapa de obra lo requiera. 
El Contratista recabará de la Inspección de Obra, previo a la ejecución de los cajones de encofrado, la 
ratificación o rectificación de lo indicado al respecto en los planos del Proyecto. 
Otorgada la conformidad por la Inspección de Obra, el Contratista procederá a iniciar los trabajos 
teniendo en cuenta que, los refuerzos de armadura que se requiera realizar en virtud del debilitamiento 
que provocarán los pases en los elementos estructurales que se construyan, se considerarán incluidos 
en el precio de la Obra. 

 
El Contratista deberá colocar insertos metálicos (rapas, tubos, prisioneros, ganchos, bulones, etc.) 
durante la ejecución de los encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario contar con 
elementos complementarios de sujeción o fijación, para la posterior instalación de cañerías, conductos 
apoyos de equipos, etc. 
Las partes de los insertos metálicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigón deberán 
proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollín, cascarilla, herrumbre, polvo, 
aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigón. Las partes 
que no queden dentro del hormigón deberán pintarse con dos manos de pintura antióxido epoxídica de 
reconocida calidad y a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Consideraciones adicionales: 
a) Cada partida de acero entregado en obra estará acompañada por el certificado de calidad o garantía 
emitido por la firma fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201-2005. Se 
utilizará acero tipo ADN 420/500. 
b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizarán separadores formados por 
bloques de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijación a las barras 
de acero. Este sistema podrá ser modificado solo con expresa autorización de la Inspección de obra. 
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c) Se utilizará en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de 
color en las estructuras. 
d) Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección en base a 
tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra. 
e) Cuando durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los 
equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo. 
f) El número de unidades del equipo será tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y 
realizar los trabajos de conservación. El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total del equipo 
mientras los trabajos están en ejecución, salvo que la Inspección lo autorice expresamente. 
g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista deberá pintarse antes del llenado con dos 
manos de un desencofrante apropiado, Encofroil, Separoil, o equivalente, que evite la adherencia del 
hormigón al encofrado. El desencofrante deberá ser debidamente aprobado por la Inspección de Obra. 
h) Salvo que la Inspección de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigón 
armado se ejecutarán chaflanes con cantos de 2 cm. 
i) Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que 
establece el CIRSOC 201-2005. 
j) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección de Obra, 
será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura.  
k) Deberá llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para 
controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección de Obra controlará este registro. 
l) Se considerará la ejecución de hormigón de limpieza en las fundaciones directas (no menos de 5cm de 
espesor.) 
Hormigón de Limpieza en excavaciones:  
Luego de realizadas las excavaciones para las fundaciones de hormigón armado, se procederá a ejecutar 
una capa de hormigón de limpieza de espesor mínimo 5 cm. y calidad mínima H-15, en forma inmediata 
a la conclusión de cada excavación. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecución de esta capa de 
hormigón, y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector de Obra apreciara un deterioro del 
suelo, podrá ordenar al Contratista la profundización de la excavación hasta encontrar suelo firme. 
Estarán a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas. 
Colocación de las armaduras:  
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado. La armadura 
deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo 
respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. Las barras se colocarán 
limpias, rectas y libres de óxido. 
La forma de las barras y su unificación serán las resultantes del cálculo estructural que tiene a cargo el 
Contratista y que será sometido a aprobación de la Inspección de Obra. 
Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir 
más de uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de 
tensiones máximas. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición 
deberá respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201-2005. 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el Reglamento CIRSOC 201-2005. 
A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberán colocarse las parrillas 
correspondientes sobre los caballetes metálicos o separadores. Tales dispositivos serán sometidos a 
aprobación por la Inspección. 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de la 
armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar. 
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Encofrados: 
Los encofrados deberán ejecutarse con precisión, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones, 
contraflechas y pendientes serán las necesarias para modelar los elementos estructurales que 
responden a las pautas de diseño del Proyecto de Estructura Definitivo y a las solicitaciones establecidas 
en el cálculo del mismo. El Contratista será responsable y deberá arreglar ó reconstruir, por su cuenta, 
las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. 
La concepción de los encofrados y su ejecución se llevarán a cabo de tal forma que los mismos sean 
capaces de absorber las cargas y tensiones derivadas de su peso, del proceso de llenado del hormigón, 
de las sobrecargas y de los esfuerzos de toda naturaleza a los que estarán sometidos durante la 
ejecución de las estructuras, hasta el momento de desencofrar, con toda la seguridad requerida, sin 
hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales. Las superficies de apoyo de los 
apuntalamientos previstos deberán ser lisas, homogéneas y de una capacidad portante acorde a las 
exigencias estructurales requeridas, asimismo, se distribuirá la carga de los puntales al nivel de apoyo, 
mediante un sistema que evite la carga puntual y asegure una distribución uniforme de las tensiones 
sobre el solado de apoyo de las bases de los mencionados puntales. 
Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de 
hormigonado, compactación y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitirá el uso 
de papel para tapar grietas.  
El Contratista presentará con la debida anticipación, para su aprobación por la Inspección de Obra, los 
croquis o planos de encofrado de las estructuras, acompañados de una memoria técnica que justifique 
la propuesta, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demás accesorios. Será 
responsable del diseño de los encofrados, cualquier daño en la obra por deficiencia en éstos, será de su 
exclusiva cuenta. 
El material para los encofrados será escogido por el Contratista, a no ser que la Inspección de Obra 
indique uno determinado. La elección dependerá de la textura exigida para el hormigón. En todos los 
casos la Inspección de Obra aprobará el encofrado a utilizar.  
Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigón, la Inspección de Obra procederá a revisar 
los encofrados y armaduras prolijamente; en relación con los encofrados, exigirá que los fondos de vigas 
estén perfectamente limpios y que se dejen, con ese propósito, pequeñas aberturas en el fondo de 
columnas, tabiques y vigas, para poder eliminar a través de ellas los cuerpos extraños que no puedan ser 
aspirados o soplados por medios mecánicos. 
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en 
los planos de ejecución. 
Donde los espesores así lo determinen, se utilizarán equipos vibradores además de los plastificantes. 
La Empresa será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran 
rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, 
resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrándolos 
adecuadamente, a objeto de que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación del hormigón. 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se 
dispondrán de manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas, antes de las que 
correspondan a fondos de vigas. Se dar a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro 
por metro en las mayores de 6m. de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. 
Cuando sea necesario se repartir la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces 
de bases o capiteles. Todo puntal ser acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales 
serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y 
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estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. 
Antes del colado del hormigón, se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes. 
En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques o pantallas, se exigirán aberturas próximas al fondo para 
su limpieza, que no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección de Obra. 
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego, en el momento 
previo al hormigonado, se efectuará un nuevo riego con agua hasta lograr la saturación de la madera. 
En caso de considerarlo necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Empresa el cálculo de verificación 
de los encofrados y apuntalamientos. 
No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de cañerías, 
debiendo colocarse marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; 
en las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser 
calculados de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo 
necesario. En las columnas se aumentará proporcionalmente su sección para tener en cuenta el 
debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso, que más de una caja 
esté en un mismo plano transversal a la columna. 
La Empresa deberá proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el 
anclaje de elementos. 
 
a - APUNTALAMIENTO 
Los apuntalamientos y ataduras se ejecutarán de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes 
o vibraciones que perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas. 
Se cuidará, especialmente, la repartición de las cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de 
ellos, sobre el terreno se colocarán tablones o dos maderas anchas unidas en cruz para evitar 
asentamientos.  
Los puntales de madera no estarán permitidos en esta obra, se autorizarán solamente los del tipo 
metálicos y de marca reconocida, si su altura es mayor de tres (3) metros, serán arriostrados para evitar 
su pandeo. Se deberá considerar como máximo una separación de 0,60 m entre puntales. 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al momento de desencofrar es necesario dejar 
algunos puntales sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.  
Para vigas de luces normales se colocarán 3 soportes en el centro como mínimo; para luces mayores de 
seis (6) metros, la Inspección de Obra podrá exigir un número mayor de puntales si lo considera 
necesario. 
Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendrán un puntal de 
seguridad en el centro, el cual no podrá ser removido, ni recalzado nuevamente, hasta que se cumplan 
los períodos de fragüe exigidos como mínimos en las reglamentaciones vigentes. 
Las losas macizas planas de luces entre apoyos de seis (6) metros o mayores tendrán cuatro puntales de 
seguridad en el centro, los cuales no podrán ser removidos, ni recalzados nuevamente, hasta que se 
cumplan los períodos de fragüe exigidos como mínimos, en las reglamentaciones vigentes. 
 
 
b - TABLEROS 
Las placas fenólicas de 18mm y los elementos que se usen para la fabricación de tableros para los 
encofrados, estarán constituidos por materiales que no produzcan deterioro químico, ni cambios en el 
color de la superficie del hormigón, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y 
pulimiento de los mismos, corresponderán a los requisitos indicados por la Inspección de Obra. 
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c - ABRAZADERAS 
Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y queden 
embebidos en el hormigón, estarán constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendrán 
elementos contaminantes al hormigón y serán construidas en forma tal, que la porción que permanezca 
embebida en el hormigón este por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan 
retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir daños en las caras del hormigón. 
Todos los huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores, se 
llenarán con mortero de consistencia seca. Por ningún motivo se permitirán abrazaderas de alambre u 
otro material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del hormigón o no permita un 
soporte firme y exacto de los tableros. 
 
d - LIMPIEZA Y ENGRASE DE ENCOFRADOS 
En el momento de colocar el hormigón, la superficie del encofrado estará libre de incrustaciones de 
mortero o de cualquier otro material y no tendrá huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones 
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del 
hormigón. 
Antes de hacer el vaciado, se cubrirá la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el 
hormigón con una capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspección de Obra, para 
evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, observando especial cuidado en no ensuciar las 
barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado. 
 
e - RETIRO DE ENCOFRADOS 
El desencofrado se hará cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad 
su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocársele. Para el desencofrado de las 
estructuras, deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que establece el Reglamento 
CIRSOC 201. 
Los plazos de desencofrado serán establecidos de acuerdo con la Inspección de Obra, como mínimo se 
exigirán los siguientes plazos: 

 Columnas y laterales de viga: 4 (cuatro) días. 

 Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) días. 

 Remoción total de encofrados: 21 (veintiún) días. 
Ningún encofrado podrá retirarse sin orden escrita de la Inspección de Obra. 
En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar 
el fraguado de las mismas, la Inspección de Obra podrá exigir que los encofrados permanezcan 
colocados por un tiempo más largo.  
El retiro de los encofrados se hará en forma cuidadosa, fácil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni 
sacudidas y sin empleo de palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras. 
Inmediatamente después que se retiren, se harán las reparaciones necesarias en las superficies del 
hormigón y el curado correspondiente. En caso que aparezcan defectos inadmisibles, a juicio de la 
Inspección de Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar ó rehacer la estructura. 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, 
para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección de Obra controlará este registro. 
El Contratista utilizará productos desencofrantes, con la sola condición de que éstos sean de marca 
reconocida en plaza y aprobados por la Inspección de Obra. En las caras de encofrado donde la 
terminación sea de hormigón a la vista, el uso de desencofrantes será obligatorio. 
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f - ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS 
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán 
tener valores mayores que los indicados a continuación: 

 Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitirán 
tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos definitivos. 

 Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques, Pantallas u otro Tipo de Estructuras 
afín: 
o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milímetros. 
o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milímetros. 
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior. 

 Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de 
estructuras similares el máximo permisible es: 
o Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milímetros. 
o Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milímetros. 
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior. 

 Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Pantallas, u otras 
Similares. 
o Por defecto: 5 (cinco) milímetros. 
o Por exceso: 10 (diez) milímetros. 

 
g - ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON 
El acabado de todas las superficies será ejecutado por personal técnico y experto, y se hará bajo la 
vigilancia de la Inspección de Obra, éste medirá las irregularidades de las superficies para determinar si 
están dentro de los límites aquí especificados. 
Las irregularidades superficiales en los acabados se considerarán como bruscas o graduales. Todas las 
juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones súbitos producidos por mala colocación de los 
encofrados o por defectos de construcción, se consideran como irregularidades bruscas y se medirán 
directamente. Las demás irregularidades se considerarán como graduales y se medirán por medio de 
reglas metálicas o su equivalente para superficies curvas. Se utilizarán reglas de 1,50 m. para superficies 
encofradas y de 3,00 m para superficies no encofradas. 
Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En 
términos generales y a menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspección de Obra 
ordene o autorice otro tipo de superficie para ciertas obras, ellas corresponden a la siguiente 
clasificación: 

 Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por 
llenos. No necesitarán tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepción de la 
reparación de hormigones defectuosos. La corrección de las irregularidades superficiales, se hará 
únicamente en las depresiones mayores de 1 cm. 

 Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar 
cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado a continuación para las superficies 
A-3. Las irregularidades superficiales, medidas como se indicó anteriormente no serán mayores de 3 
mm. para las graduales. Todas las irregularidades bruscas en la superficie A-2 y las graduales que 
excedan los límites permisibles, se suavizarán por medio de esmeril o de un equipo que permita 
eliminar la irregularidad. Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con excepción de 
la reparación de las superficies defectuosas. 
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 Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma 
destacada a la vista del público y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las 
irregularidades superficiales bruscas no excederán de 3 mm. y las graduales no serán mayores de 5 
mm. Cuando las superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de lo especificado serán 
sometidos al tratamiento o a la demolición si es del caso. 

 Superficies No Encofradas: las superficies expuestas a la intemperie que teóricamente sean 
horizontales, tendrán una pequeña pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como 
lo indique la Inspección de Obra. La pendiente para superficies de poco ancho, será 
aproximadamente de 3% y para superficies amplias, tales como pisos serán del 1% al 2%, si no se 
encuentra indicada en los planos. 

 
Superficies de hormigón visto: Se incluirá el costo adicional que representa la ejecución de superficies 
de hormigón visto respecto de las que se ejecutan con hormigón convencional. 
Además de las Normas Generales antes citadas, se deberá tener en cuenta para las estructuras de 
hormigón a la vista lo que a continuación se indica: 

 La Empresa deberá arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminación por 
cuanto la Inspección de Obra no tolerará falta de plomo o niveles, falsas escuadrías, ni 
oquedades por imperfección en el preparado o colado del hormigón. 

 La Empresa deberá presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como de 
despiece de todos sus elementos con la indicación de la colocación de los tableros, de los 
separadores y detalle de juntas de hormigonado, los que serán aprobados por la Inspección de 
Obra. 

 La Inspección de Obra, exigirá que todos los bordes salientes y ángulos entrantes se ejecuten 
con piezas de madera curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos elementos en 
madera "dura".- 

 Si es necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hará sin cargo. No se admitir ningún 
tipo de atado con pelos, solo se usarán separadores. 

 Los separadores estarán compuestos por caños de PVC perdidos, varillas roscadas de diámetro 
mínimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerará la colocación de 
4 pasadores por metro cuadrado. Se deberán tapar los huecos que se originen en 
correspondencia con los mismos. 

 Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirará el perno, 
macizando con concreto el caño que queda alojado en la masa del hormigón. 

 Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, deberá pintarse antes del llenado con 
dos manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigón al encofrado. 

 Deberá utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color. 

 El recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras será el especificado en el Reglamento 
CIRSOC 201. 

 
Transporte y colocación del hormigón: 
Además de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones, el Contratista presentará una 
secuencia detallada de la colocación de los hormigones por semana y notificará a la Inspección de Obra 
veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para que éste pueda verificar las condiciones necesarias 
para un vaciado satisfactorio. El Contratista no empezará a colocar hormigón hasta después de la 
revisión y aprobación de la Inspección de Obra. 
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La descarga del hormigón debe estar terminada dentro de los 90 minutos (Norma IRAM 1666), a contar 
desde la salida de la motohormigonera de la planta de carga (para condiciones atmosféricas normales 
con 25° C como máximo). Dentro de ese tiempo, la obra dispondrá de 30 minutos para efectuar la 
descarga. 
Cuando haya que hormigonar con temperaturas extremas, se pedirá autorización a la Inspección de 
Obra, la que indicará las precauciones especiales a adoptar según lo indicado en CIRSOC 201- Capitulo 5. 
No se deberá proceder a la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco 
(5) grados centígrados. Esta condición no podrá ser salvada con el uso de aditivos. 
El agua libre en la superficie del hormigón colocado se recogerá en depresiones alejadas de los 
encofrados y se retirará antes de colocar una nueva capa de hormigón. Esta se colocará tan pronto 
como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la mezcla, a menos que haya 
sido dosificada con un aditivo plastificante, que garantice su colocación después de ese tiempo.  
Cuando se coloque hormigón sobre tierra, ésta estará limpia y húmeda, pero sin agua estancada en ella 
o corriendo sobre la misma. No podrá colocarse hormigón sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no 
hayan sido compactados a la densidad requerida. 
Las superficies que no sean encofradas y que no vayan a cubrirse con hormigón, o rellenos, se llevarán 
hasta una cota ligeramente más alta que la indicada. Este exceso se quitará con la regla o se dará el 
acabado requerido. 
La colocación del hormigón se efectuará en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los planos 
o la aceptada por la Inspección de Obra. 
Se tendrá cuidado especial para evitar la segregación del agregado grueso cuando el hormigón se 
coloque a través de las armaduras. En las losas en donde la congestión del refuerzo haga difícil la 
colocación del hormigón, podrá vaciarse una capa de mortero con la misma relación agua-cemento y 
arena-cemento que se usa para el hormigón, pero sólo en la profundidad necesaria para cubrir la 
superficie del hierro de refuerzo. Este mortero se colocará inmediatamente antes de iniciar el vaciado 
del hormigón para que, en ese momento, el mortero se encuentre en estado plástico. 
En los lugares que indique la Inspección de Obra, deberán dejarse anclados “pelos” de hierro Ø 6 cada 
0,40 m. a los efectos de fijar a la estructura, paredes o tabiques de mampostería. 
 
Descarga de la moto hormigonera en la obra: 
Deberá hacerse de modo que no se produzca segregación de los materiales, para lo cual el hormigón 
nunca se dejará en caída libre desde más de 1,00 (un) metro de altura, excepto cuando la descarga se 
haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, tabiques, muros, y similares, en 
cuyo caso la altura libre de caída puede ser hasta de 4.00 m. siempre y cuando se utilice un aditivo que 
evite la segregación de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. En las 
columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del hormigón fresco, se regulará la velocidad 
del vaciado de modo que se llene máximo 1,00 (un) metro de altura del molde en media hora. No se 
permitirá el uso de canales o rampas sino para una distribución local de hormigón en el encofrado y ello 
requiere la aprobación de la Inspección de Obra. 
Si la descarga se hace directamente sobre la estructura el hormigón deberá caer verticalmente y en la 
cantidad aproximada al espesor necesario y corriendo la canaleta de descarga para evitar la 
acumulación de material en exceso que luego haya que correr lateralmente. 
 
Transporte interno dentro de la obra: 
Para llevar el hormigón desde el punto de descarga de la moto hormigonera hasta el lugar de 
colocación, el transporte vertical u horizontal debe hacerse en recipientes estancos (para evitar pérdidas 
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de lechada), y con piso y paredes no absorbentes y permanentemente bien humedecidos para evitar 
pérdidas de humedad a la mezcla y facilitar el corrimiento del material. 
Si se descarga en canaletas, deben estar colocadas con un ángulo tal que permita el deslizamiento lento 
del hormigón, y al llegar a la parte inferior, la caída debe ser vertical y de no más de 1,00 (un) metro de 
altura. Estarán construidas adecuadamente para evitar la segregación del hormigón. El hormigón será 
depositado cerca a su posición final en los encofrados de modo que no haya que moverlo más de 2,00 
(dos) metros dentro de la misma. 
Si se descarga mediante bomba de hormigón se impulsará el material por una tubería desde la canaleta 
de descarga de la moto hormigonera hasta el lugar de colocación con total uniformidad, en el mínimo 
de tiempo y conservando todas las condiciones de limpieza y calidad que tenía al salir del tambor de la 
moto hormigonera. 
 
Colocación del hormigón en los encofrados: 
El colado de hormigón no podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección de Obra. 
El encofrado de vigas y losas será llenado en una sola operación, sin interrupción desde el fondo hasta el 
nivel superior de la losa, las columnas se hormigonarán de una sola vez en conjunto con aquellas o como 
lo indique la Inspección de Obra. 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

 Si el hormigón estuviera aún fresco, se humedecerá la superficie sobre la que se agregarán las 
nuevas capas. 

 Si el hormigón hubiera comenzado a fraguar, se limpiará la porción ya endurecida de las partes 
sueltas y se humedecerá, antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una 
proporción de 1:2, en volumen.  

 Mientras el hormigón no haya fraguado por completo, se evitará que la estructura esté 
sometida a impactos o vibraciones. Quedará estrictamente prohibido colocar cargas encima de los 
entrepisos hasta que el endurecimiento del hormigón lo permita. 

 Juntas de corte de hormigonado; se seguirá lo indicado en el Punto “Juntas de construcción” del 
presente pliego. 

 
Además, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 No depositar una gran masa en un solo punto y esperar que por su propio peso o con ayuda de 
algún elemento para correrlo se vaya deslizando lateralmente hasta alcanzar la altura que 
corresponde y se llene el encofrado.  

 Evitar un exceso de compactación, en especial vibración. 

 Evitar la compactación insuficiente. 

 Realizar una correcta colocación del hormigón en los moldes, haciéndolo caer en vertical sobre 
el lugar asignado, y nunca desde alturas superiores a las mencionadas anteriormente. 

 Para desplazar el hormigón, no tratar de arrojarlo con palas a gran distancia ni tratar de 
distribuirlo con rastrillos. Tampoco hacerlo avanzar desplazándolo más de 1,00 (un) metro dentro de 
los encofrados. 

 En las estructuras muy gruesas debe hormigonarse por capas cuyo espesor no supere los 50 cm. 
 
Compactación del hormigón después de colocado: 
Las mezclas Duras y Plásticas (aproximadamente 5 y 10 cm. de asentamiento en Cono de Abrams) deben 
compactarse con la ayuda de equipo mecánico de vibradores, complementado por labores manuales. 
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Las mezclas Blandas y Fluidas (aproximadamente 15 cm. y más de 15 cm. de asentamiento en el Cono de 
Abrams) se compactan normalmente con varilla o pisón. 
En ningún caso los vibradores se usarán para transportar hormigón dentro de los encofrados. 
El equipo de vibración será accionado por electricidad o aire comprimido, y será del tipo interno que 
opere por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el hormigón. Se dispondrá de un 
número suficiente de unidades para alcanzar una consolidación adecuada. 
Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendrá, mínimo, dos (2) vibradores de 
reserva, sin cumplir este requisito no se dará orden de vaciar. Sólo podrán utilizarse vibradores para 
encofrados, cuando la Inspección de Obra lo apruebe por circunstancias especiales. 
La vibración debe hacerse sumergiendo la aguja rápida y profundamente en Inspección vertical y luego 
retirándola lentamente y con velocidad constante, también en vertical. Durante la vibración, debe 
evitarse todo movimiento de corrimiento transversal o inclinación de la vela fuera de la vertical. Los 
puntos de aplicación no deben estar separados entre 0,50 a 1,00 m. entre sí y su efecto puede 
apreciarse visualmente al aparecer toda la superficie vibrada con una humectación brillante. Es 
preferible vibrar más puntos en menos tiempo que menos puntos en más tiempo. La vibración en cada 
punto debe demandar no más de un minuto a un minuto y medio, lo que depende del espesor a vibrar. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen 
adecuadamente, pero no llegar hasta las capas más bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en 
hormigón que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibración pueda afectar la 
posición del refuerzo o de materiales embebidos. La vibración será suplementada, si es necesario, por 
introducción con varillas en las esquinas y ángulos de los encofrados mientras el hormigón esté todavía 
plástico y trabajable. 
Cuando el hormigonado se realice en varias capas, el vibrador debe penetrar ligeramente (3 a 5 cm.) en 
la capa inferior. 
No debe introducirse la aguja del vibrador a menos de 10 a 15 cm. de la pared del encofrado, para evitar 
la formación de microburbujas de aire y desplazamiento de la lechada de cemento hacia la misma. 
 
Protección y curado del hormigón: 
Todo tratamiento posterior a los trabajos de colado, deberá ser atendido según lo establece el 
Reglamento CIRSOC 201-2005. 
El curado tiene por objeto mantener humedecido al hormigón continuamente para posibilitar y favorecer 
su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. 
Se establece como tiempo mínimo de curado para temperaturas normales (16 a 25 °C), el de siete (7) 
días consecutivos contados a partir del momento en que se inició el endurecimiento de la masa. El 
tiempo mínimo de curado dependerá de las condiciones atmosféricas y de las indicaciones de la 
Inspección de Obra.  
Durante el lapso de curado, el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua 
aplicada primero en forma de neblina para no dañar la superficie del hormigón, luego por rociado fino y 
después puede llegarse inclusive a la inundación, si el formato de la estructura y las condiciones de obra 
lo permiten. El agua que se utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el 
agua de mezcla.  
Las superficies de curado se taparán lo más herméticamente posible con lienzos, arpillera o láminas de 
polietileno. También se podrá recurrir a la formación de las membranas de curado aplicada con rodillos 
o sopletes especiales u otro método similar aprobado por la Inspección de Obra, capaz de evitar toda 
pérdida de humedad del hormigón durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco 
espesor y gran superficie expuesta. 
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Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendrá listo antes 
de iniciar la colocación del mismo. 
Se evitará el hormigonado cuando la temperatura sea inferior a 5º C o pueda preverse dentro de las 48 
hs. siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance los valores cercanos a los 0º C , 
en tal sentido deberá cumplirse con lo indicado en el artículo 5.11 del CIRSOC 201-2005. 
Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o 
como los ordene la Inspección de Obra, no se aceptarán, y éste podrá rechazar el pago de ellos y 
ordenar su destrucción, sin que el Contratista tenga derecho a reclamaciones por este concepto. 
 
04.1. ENCADENADOS Y REFUERZOS  (EN MEDIANERA PREVIA COLOCACION REJA DE TECHO EN PATIO – 
REPARACION EN VIGA / COLUMNA: Ver planimetría N 5 
Se prevén en el presente rubro los refuerzos necesarios a ejecutar en la mampostería existente, donde 
los elementos estructurales presentan algún tipo de patología, como desprendimiento, fisura o grieta. 
Dicha tarea deberá ser realizada teniendo en cuenta lo descripto anteriormente. 
La empresa contratista deberá presentar para su aprobación el dimensionamiento de los mismos. 
 
B- ESTRUCTURA METALICA. 
Generalidades:  
Las estructuras metálicas previstas, como así también a las destinadas a soporte de tanques o equipos e 
instalaciones varias. Todas ellas responderán a las Especificaciones Técnicas Generales, como a los 
detalles y especificaciones contenidas en la documentación de los planos. 
Responsabilidades del Contratista / Documentación a utilizar / Reglamentos: Las estructuras metálicas 
deberán responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos citados en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en los planos. 
Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las medidas de los elementos resistentes. 
Es obligación del Contratista revisar las estructuras metálicas consignadas en el Pliego, para lo cual 
deberá presentar para su aprobación con quince (15) días de anticipación como mínimo al comienzo de  
las tareas de dicho ítem, una memoria de cálculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los 
que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que deberá poseer un análisis de los 
estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro según los lineamientos de los 
reglamentos citados precedentemente. 
El Contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de las obras que fueran 
rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores. 
El Contratista trabajará el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de soldaduras 
colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor 
importante. 
 
Responsabilidades del Contratista / Documentación a utilizar / Reglamentos:  
Toda estructura metálica deberá responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y 
reglamentos: 
· CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias” 
· CIRSOC 102 “Acción de Viento sobre las Construcciones” 
· CIRSOC 105 “Combinación de estados de cargas” 
· CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras metálicas” 
· CIRSOC 302 “Fundamentos de cálculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras 
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de acero para edificios” 
· CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero” 
· CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas” 
· CIRSOC 302-1 “Métodos de cálculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras 
de acero” 
· CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas”, de 
acuerdo a las respectivas redacciones vigentes al momento de la ejecución de los trabajos objetos del 
Contrato. 
Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra; y 
deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, uso y calidad de los 
materiales. 
 
Aceros:  
El acero a utilizar tendrá una Tensión de Fluencia mínima de 2.400 Kg/cm². De cada tipo, medida y 
partida de material (es decir de cada tamaño de perfil U, I, L, espesor de chapa, medida de bulones, etc. 
y partida), deberán contar con su correspondiente certificado de calidad.   
 
Uniones: 
El Contratista realizará la construcción de las uniones para transmitir los esfuerzos de las partes 
conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de diseño.  Aquellas conexiones 
detalladas en los planos de diseños, se realizarán de acuerdo a estos. El contratista proyectará las 
uniones que los planos de diseño soliciten sin estar en ellos detallados. El contratista diseñará y 
construirá las uniones de acuerdo con esta especificación, los planos de diseño, a un lógico mejor 
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.  
El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, taller, montaje o 
especificaciones que realiza el contratista.  
 
Soldaduras:  
El contratista deberá contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizarán los ensayos 
previstos en esta especificación técnica. Cualquier soldadura que no llene los requisitos referidos, 
deberá quitarse y ser repuesta por otra a satisfacción.  
El contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Dirección de Obra, los 
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, 
procedimientos que usará de control de calidad y métodos de reparación de las fallas en el caso que se 
produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se deberá tener en cuenta los peligros que puedan 
acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura frágil y que sobre ambos tienen una gran 
influencia los efectos de entalladura.  
Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la 
obra, de ser posible se prepararán en taller.  
Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y 
cualquier otro material extraño, que deberán eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura, 
también estarán libres de rebabas y desgarraduras.  
La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente. Cuando se unan partes 
adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecución y secuencia de 
las soldaduras deberán ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales 
por contracción. Después de la soldadura las piezas tendrán la forma adecuada, de ser posible sin 
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enderezado posterior.  
Se tomarán medidas de protección del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar 
correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra viento, lluvia y especialmente frío. Se 
prohíbe la ejecución de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a soldar, 
deberán estar perfectamente secos. Los electrodos deberán conservarse secos con estufas de 
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos 
horas de servicio. Estarán secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordón elemental y 
antes de depositar el siguiente, se limpiará de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de 
alambre. Nunca deberán cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unión 
inevitables. No se podrá acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas 
especiales. Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación de 
calor. Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del 
material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo azul), no se 
realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningún 
elemento podrá presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura. 
 
Tratamiento anticorrosivo, intumescente y pintura de terminación en estructura metálica: 
Previo a la aplicación del tratamiento se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos, 
para eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la correcta adherencia de 
dicho tratamiento. 
            Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra 

 Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante. 

 Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester y lijar 
convenientemente. Como terminación, en todos los casos se pintarán los perfiles con 2 (dos) 
manos de convertidor de óxido de base epoxi 

 Posteriormente se dará un tratamiento según las especificaciones correspondiente en el ITEM 
24.5 del Rubro Pinturas. 

 
04.2. VIGAS Y CORREAS METALICAS: 
Las vigas a utilizar para la ejecución de la nueva cubierta son de UPN 160 y las correas de UPN 80. Se 
deberá tener en cuenta la inclinación de la cubierta inclinada para determinar el largo de las mismas. 
Las uniones y modo de ejecución serán indicados en los planos de detalle, taller y montaje que deberá 
realizar el Contratista, como parte del Legajo de Ejecución.  
 
04.3. CAñO ESTRUCTURAL PARA REJA DE PATIO: 
Corresponde a la expansión de las aulas (orientación oeste) Dichos caños están colocados de manera tal 
que siguen con la modulación de las aulas existentes, delimitando asi la expansión de las mismas. 
La reja estará formada por caño estructural (50x50x 2 mm de espesor) separados a una distancia q 
impida el paso de cualquier persona ajena a dicha institución.  
 
04.4. PERFILES PARA REFUERZOS: 
Se incluyen en el presente ítem todos los perfiles necesarios para adintelar los nuevos vanos en 
mamposterías existentes y todos aquellos refuerzos necesarios de acuerdo al proyecto ejecutivo y para 
el desarrollo de la obra de acuerdo a sus fines. 
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RUBRO 05:  MUROS Y TABIQUES 
CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS). 
 
TABIQUERIA 
Generalidades: 
El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 

equipos que correspondan para la ejecución de los tabiques exteriores y divisorios (Construccion de 

Aulas), en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente 

Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas 

aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la 

ejecución y terminación de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. 

Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos, los cuales deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 

 Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución dentro de los 
locales, y proceder de acuerdo a ellas. 

 Verificar en cada local el perfecto aplomado con los marcos de las carpinterías interiores y 
exteriores, columnas, vigas, muros, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de 
la losa. Cualquier diferencia deberá ponerla en conocimiento de la Inspección de Obra para su 
corrección, por escrito, detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de ser solucionados 
antes del comienzo de los trabajos. Si así no lo hiciera, no podrá reclamar, si la Inspección de Obra 
ordena rehacer los trabajos, aunque el Contratista considere que el defecto sea resultante de algunas de 
las deficiencias antes mencionadas. 
El personal que se designe para estos trabajos será especialmente competente para su correcta 
ejecución. Durante la misma actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz idóneo que deberá 
estar permanentemente en obra, durante el período completo que dure la realización de los trabajos. El 
Contratista deberá ejecutar bajo supervisión del departamento técnico del fabricante y en presencia de 
la Inspección de Obra. 
El Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques, deberá 
realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas implantaciones de la 
tabiquería, de tal manera que puedan ser verificadas por la Inspección de Obra para su aprobación. Sin 
dicha aprobación no podrán iniciarse las tareas de armado. 
Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí sin pandeos, no 
se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, todo plano 
que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspección de Obra deberá ser re-
ejecutado íntegramente con costo del Contratista, la que deberá presentar especial cuidado en la 
terminación de ángulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitirán 
deformaciones debiendo presentar líneas rectas. Se pondrá especial atención a la calidad de las 
terminaciones por lo que el Contratista queda obligado a extremar todos los recaudos. 
El Contratista, durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel 
protector del núcleo de roca de yeso. La Inspección de Obra podrá desechar y ordenar retirar de la obra 
todo panel que presente los deterioros antes descriptos. 
El Contratista como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos, cajones, amure 
de perfiles, grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente indicadas en planos, fueran 
necesarias para ejecutar los restantes trabajos. 
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El Contratista deberá tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que 
no se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Deberá respetarse estrictamente las 
indicaciones del fabricante de las placas que se provean. 
En todos los casos, se colocarán los refuerzos que sean necesarios y se deberá pedir la aprobación de 
la Inspección de Obra, para poder realizar el emplacado de los tabiques, sus respectivas aislaciones y 
revestimientos. 
 
05.1. TABIQUE EXTERIOR T1 (STEEL FRAME CON PLACA CEMENTICIA JUNTA ABIERTA) / Cierre exterior 
AULAS  
Se ejecutarán tabiques T1 steel frame exterior / interior, de esp. 20 cm., en todos los locales 
determinados en la planimetría correspondiente. (Ver planimetría N 4) 
Los tabiques se ejecutarán con perfiles estructurales PGC y PGU como mínimo de 100 mm x 0.90 mm de 
espesor, según modulación, siendo la distancia máxima de 40 cm, a verificar según calculo.  
La fijación al piso será con tirafondos cabeza hexagonal n°14 y tarugos tipo Fischer cada 40cm. En los 
encuentros tipo trabas, será con tacos químicos tipo Fischer vs 300 y varilla roscada 10x130 con tuerca. 
La fijación a losas será a través de ménsulas con anclajes químicos o mecánicos según el caso. La 
vinculación entre nudos o encuentros será con tornillos tipo T1 punta mecha y con tornillos hexagonales 
donde no haya placa adelante.  
La tabiquería se conformará en su cara exterior con placa cementicia “Superboard” de 10mm de espesor 
con junta abierta modulada según planos, sobre otra placa cementicia de base “Superboard” de 6mm de 
espesor, poliestireno expandido 20 kg/m3 de espesor 25 mm., barrera de agua Wichi o Tyvek, placa OSB 
de 19 mm de espesor; entre los montantes se colocará lana de vidrio de 70mm de espesor (Rolac muros 
hidrorepelente, con la barrera de vapor bien solapada y hacia la cara interior del tabique) y la cara 
interior estará conformada por placa de roca de yeso ER, de 12,5mm de espesor. En el borde inferior de 
la tabiquería se colocará banda acústica de 100 mm sellando los filos con sellador tipo Sikaflex 1A. 
 
05.2. TABIQUE T2 (DURLOCK PLACA EXTRA RESISTENTE UNA CARA) (Tabique Aula orientación norte) 
Se ejecutarán tabiques T2 divisorios interior, de esp. 10 cm., en todos los locales determinados en la 
planimetría correspondiente.  
Estarán constituidos por: Placa de roca de yeso ER, de 12.5 mm de espesor, estructura de perfiles de 
acero galvanizado de 70 mm y placa de roca de yeso estándar de 12,5 mm.  
 
05.3. TABIQUE T3 (DURLOCK DOBLE ESTRUCTURA PLACA EXTRA RESISTENTE AMBAS CARAS CON 
AISLACION ACUSTICA). (Tabique divisorio entre Aulas) 
Se ejecutarán tabiques T3 divisorio interior, de esp. 15 cm., en todos los locales determinados en la 
planimetría correspondiente.  
Los tabiques dobles estarán formados por dos placas de yeso ER, de 12,5 mm o equivalente, atornilladas 
a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm de ancho. Tratamiento de juntas 
con cinta de papel microperforado con masilla lista.  
Aislación acústica de lana mineral:  
Entre montantes se ubicará aislación de lana de vidrio, con papel, de 50mm de espesor, colocada en el 
interior de los mismos con la finalidad de optimizar el coeficiente de aislación térmica y acústica de los 
mismos. 
Será marca Acustiver R 70 de Isover o equivalente. Se colocará desenrollado, entre la perfilería metálica 
de estructura de la tabiquería y cortándose a la altura del panel, debiendo quedar la cámara existente 
entre caras perfectamente rellena. 
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MAMPOSTERIAS:  
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la presente obra, comprenden la 
ejecución de muros interiores, dinteles, canalizaciones para instalaciones, colocación de nuevas 
carpinterías, grapas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, etc., como asimismo todos 
aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías. Todas estas 
tareas están incluidas en los precios de las mamposterías y por lo tanto deberán considerarse sin cargo 
adicional alguno. 
REFUERZOS EN TABIQUES Y MUROS: Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se 

indique, todos aquellos que no lleguen al cielorraso o por sí solos no tengan las condiciones de 

estabilidad requeridas. 

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 

columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo 

de 6 mm. colocado en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón 

agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas, previo colado del material, en forma que 

quede adherido al hormigón de la estructura. 

05.4.- MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS 12cm s/ planos:  Ver planimetría N 4. 
(Nucleo Sanitario) 
En los muros según consta en planimetría, donde se deberá utilizar mampostería de bloques cerámicos 
huecos de primera calidad, asentándose en mezcla de albañilería.  
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los planos. Los 
materiales que se empleen serán de formas regulares y pasta homogénea bien trabajada del tipo y clase 
que se señale en la partida correspondiente del presupuesto y planos de obra. Comprende también 
todos los refuerzos en hiladas necesarios (con hierros nervados y juntas de cemento y arena). Se 
deberán incluir en la mampostería los trabajos de detalles, insertos u otras previsiones, a los fines de 
obtener los mejores resultados futuros fachadas, antepechos, molduras, buñas, carpinterías y/u otros 
que se indiquen en los planos. 
 
 
05.5- MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS 18cm s/ planos:  Ver planimetría N 4. 
(Nucleo Sanitario) 
Idem ítem 05.4 
 
 
 RUBRO 06. REVOQUES. 
Generalidades: 
La Contratista deberá ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y planimetría, garantizando la óptima calidad en la 
ejecución de los trabajos aunque no estén explicitados en el presente pliego, con el fin de evitar 
cualquier tipo de humedades por filtraciones. 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a los ARTICULOS 15 y 17 del P.E.T.G. de la Di.P.A.I. 
 
Morteros: 
Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos siguientes: en los cuales  las  partes  se 
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entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepción de las cales, las que se tomarán 
al  estado  de  pasta  firme o polvo si se trata de cal hidráulica.- 
 
"A" Para albañilería en general: 
1/4 parte de cemento.- 
1 parte de cal  grasa en pasta.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
 
"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores: 
1/4 de cemento.- 
1 Parte de cal de Malagueño en pasta. 
4 Partes de arena del Paraná.- 
 
"E" Para jaharro revoques impermeables: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
2 1/2 partes de arena del Paraná.- 
 
"F" Para jaharro revoque de frente: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa en pasta.- 
5 partes de arena gruesa del Paraná.- 
 
"G" Para enlucido de revoques interiores y exteriores: 
1/4 de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa en pasta.- 
3 partes de arena fina tamizada.- 
 
"G1" Para enlucido de revoques de yeso interiores: 
1 Cemento Pórtland 
 
7 yeso 
 
"H" Para enlucido de revoques impermeables: 
alisado con cemento Pórtland puro.- 
 
"I" Para enlucido revoque de frente: 
material de elaboración industrial, material de frente Blanco, marca IGGAM.- 
 
"J" Para capas aisladoras: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
2 1/2 partes de arena del Paraná.- 
hidrófugo inorgánico al 10%- 
 
"K" Para colocación de mosaicos: 
1/4 parte de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa en pasta.- 
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3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
 
"L" Para colocación de azulejos y mármoles: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa  en pasta.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
 
 “L-1 ” Pegamento p/ colocación Revestimientos en General: 
 Pegamento con alto contenido de impermeabilizaste.-  
 
"N" Para pisos de concreto: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
3 partes arena gruesa del Paraná, luego alisado cemento Pórtland puro.- 
 
"O" Hormigón para contrapisos: 
1/2 parte de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
6 partes de cascotes de ladrillos.- 
"P" Hormigón para encadenados y pavimentos para patios: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
5 partes de piedra 1:2. – 
 
"S" Hormigón para contrapiso de terrazas: 
1 Parte de cemento de albañilería 
1/2 parte de cemento Pórtland.- 
3 partes de arena gruesa.- 
5 Partes de cascotes. 
 
Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se 
fabricará más mezcla de cal que la que se deba usar durante el día, ni más mezcla de cemento portland 
que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación. Toda mezcla de cal que hubiere 
secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin añadir agua, serán desechadas. 
Igualmente será desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya 
comenzado a fraguar. Salvo los casos en que se especifiquen expresamente, los revoques tendrán un 
espesor mínimo de 1,5 cm en total. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera 
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. Para cualquier tipo de 
revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera hasta lograr su 
aprobación. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se deberá verificar el perfecto aplomado de los 
marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. Se deberá ejecutar 
puntos y fajas aplomadas con una separación mínima de 1,50 m., el mortero será arrojado con fuerza 
sobre la mampostería para que penetre en las juntas o intersticios de la misma. La terminación del 
revoque se realizará mediante alisadores, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de 
manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas. 
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06.1. REVOQUE CEMENTICIO 3 EN 1 SOBRE HCCA: 
Generalidades: 
La Contratista deberá ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y planimetría, garantizando la óptima calidad en la 
ejecución de los trabajos aunque no estén explicitados en el presente pliego, con el fin de evitar 
cualquier tipo de humedades por filtraciones. 
 
En muros de ladrillos HCCA, la Contratista procederá a ejecutar los revoques con revoque cementicio 3 
en 1. Será aplicado en forma proyectado con un espesor de 1,5 cm. Las terminaciones deben ser 
parejas, y será pintado sobre el mismo. Previo a la aplicación del revoque se deberá aplicar imprimación. 
En canalizaciones, se colocarán refuerzos del revoque de malla de fibra de vidrio, según indicaciones del 
fabricante 
 
06.2. REVOQUE GRUESO IMPERMEABLE EXTERIOR (EN NUCLEO DE BAñO) 
Todos los revoques exteriores  se  ejecutarán  sobre  azotado impermeable cemento/arena= 1/3 + 10% 
hidrófugo inorgánico tipo Sika 1 o similar o superior. Luego se ejecutará revoque grueso y el fino, según 
las prescripciones. 
En el sector donde están las cañerías embutidas, se picará una vez que se hayan ejecutado las 
instalaciones, presentando un espesor mínimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie 
continua. Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomará la capa impermeable por debajo 
del grueso 10 cm como mínimo para encime posterior de terminación en el perímetro del vano. El 
revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratasándola con llana de 
madera. En todos los casos, el revoque grueso deberá terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso 
terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente 
hidráulico entre contrapiso y pared.  
 
06.3. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO + FINO: 
En los locales sanitarios o en aquellos que especifique la planimetría correspondiente, se deberá 
ejecutar un azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento. Se cuidará 
especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los distintos 
paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, que queden convenientemente 
sellados los cuerpos de griferías o codos de salida de cañerías que conduzcan aguas, y los encuentros 
con mesadas, piletones, mingitorios, etc. A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el 
jaharro bajo revestimiento previsto para el local. 
La pared debe quedar perfectamente aplomada para recibir el revestimiento. Donde no se recubra con 
revestimiento (caso en que el revestimiento no ocupe la totalidad de la pared) debe terminarse con 
revoque fino. 
 
06.4. REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES: (Aula 05 – Sectores donde existe filtración de agua)  
La Contratista deberá, en mutuo acuerdo con la Inspección de Obra, relevar todas las superficies de 
revoque existente, observando aquellas que deban repararse. 
Las mismas se deberán picar hasta retirar la totalidad de los revoques deteriorados, según ítem 02. 
Posteriormente, se realizará un revoque completo (Grueso + Fino). Previamente, se deberá mojar la 
superficie, y como acabado final obtener una superficie totalmente continua, y nivelada con respecto a 
la superficie existente.  
El revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratasándola con llana de 
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madera. En todos los casos, el revoque grueso deberá terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso 
terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente 
hidráulico entre contrapiso y pared.  
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fino, de 5 mm de espesor, sobre paramentos 
interiores. No se podrá aplicar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se 
utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y excesos de 
material grueso. La aplicación será terminada al fieltro. Las superficies terminadas no deberán presentar 
alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas y ángulos rectos. 
 
La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar 
la buena ejecución del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las áreas que considere 
fueron realizadas en forma indebidas. Cuando el porcentaje supere el 40 % se ejecutará la pared 
completa.  
 
06.5. REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS: 
Se realizará la reparación de fisuras, microfisuras, grietas y rajaduras en las paredes interiores y 
exteriores que se intervienen en el proyecto , y en todos los sectores donde se retiran aberturas 
existentes. 
Se deberá hacer un recorrido de los sectores a intervenir para verificar las reparaciones a realizar en 
conjunto con la Inspección de Obra.  
La relación entre ancho y profundidad de las fisuras, microfisuras, grietas y rajaduras debe ser 2:1, salvo 
en casos en que la fisura es menor de 10 mm, en cuyo caso la relación será 1:1.  
La profundidad mínima será de 5 mm, para lo cual se deberán agrandar con método mecánico hasta 
estos parámetros antes indicados.  
Sobre las grietas detectadas, el Contratista procederá a su reparación, demoliendo sus bordes a fin de 
obtener una mejor definición de su desarrollo. Seguidamente aplicará en cada grieta, sellador elástico 
de poliuretano para juntas y fisuras Sika Flex 1A, color gris. Durante la operación de sellado, se 
procurará que el producto llegue al fondo de la grieta, para lo cual se aconseja la utilización del cartucho 
con boquilla aplicadora. 
 
RUBRO 07: CUBIERTAS 
 
07.1. CUBIERTA  PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 80 mm. MEGASYSTEN ISOTHERMAL:  
Este ítem comprende la provisión y colocación de paneles aislantes sándwich sobre la estructura de la 
cubierta proyectada, según la planimetría correspondiente. 
Las cotas y medidas serán verificadas en obra y todas deberán tener la aprobación de la Inspección de 
Obra.  
 
Paneles conformados, espesor 80 mm:  
Estarán constituidos por dos chapas metálicas y separadas ente si por espuma inyectada de 
poliuretano de poliisocianurato rígido, producidos en prensa de línea continua.  
Las chapas tendrán ambas caras lisas, serán prepintadas blancas, de 0,5mm de espesor con film 
protector. 
La espuma será: PIR clasificación R1 según norma ABNT – densidad 40kg/m³. Conductividad térmica 
inicial λ =0.023 W/mk. 
Montaje: Los paneles compuestos (roof panel) se unirán entre sí con un sistema de agrafado y se 
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fijaran mediante tornillos autoperforantes a las correas de la cubierta. 
Protecciones: El sistema deberá incluir perfil plástico, ubicado en la zona de junta, para evitar los 
contactos metálicos entre las caras de los paneles, garantizando la ausencia total de puentes térmicos 
 
 

 
 
 
07.2 CUBIERTA LIVIANA METALICA CON CHAPA ACANALADA CINCALUM:  
Este ítem comprende la colocación de chapas BWG 20 con calidad superior en la franja (según 
planimetría N 4-5)  sobre Aula 05. 
Las cotas y medidas serán verificadas en obra y todas deberán tener la aprobación de la Inspección de 
Obra.  
Como la colocación de chapa es colocar sobre un tramo existente se deberá tener cuidado en el solape, 
y en el perfecto sellado entre ambas. Quedando perfectamente niveladas, atornilladas y fijas. 
 
07.3. ZINGUERIA: BABETAS, CENEFAS Y CANALETAS A REPARAR - EJECUTAR 
Comprende la ejecución de canaletas y accesorios de la cubierta a ejecutar (según planimetría N 3)  
La Contratista deberá presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado, con 15 días de 
anticipación para la aprobación de la Inspección de Obra. 
Las canaletas de desagüe serán de chapa N.º 22, el solape interior no deberá ser menor de 20 cm, 
tendrán una pendiente de escurrimiento mínimo hacia los embudos.  
Los tramos tendrán, en cada caso, el mayor largo posible, de manera de reducir al mínimo la cantidad de 
uniones. Estas uniones se ejecutarán mediante “doble solape” producido por el ensanche de los 
extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutará una costura de remaches cada 5 cm, 
soldándose finalmente la unión con estaño al 50% en todo el desarrollo de la misma y en las dos caras.  
 
07.4 REPARACION DE CUBIERTA METALICA. VER PLANIMETRIA N 3 
Se deberá reparar según lo indicado en planimetría, sellando todos los tornillos de sujeción, 
reemplazando por nuevos (tornillos exagonales con arandelas de neopreno) aquellos que presenten mal 
estado, se encuentren deteriorados o ausentes.  
Además, se deberá sellar todas las uniones, entre chapas (especialmente entre chapa y abertura), 
siendo verificado y aprobado por la inspección de obra. 
 
07.5. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS PLANAS CON MEMBRANA GEOTEXTIL, INC. PRUEBA 
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HIDRAULICA + RECTIFICACION DE PENDIENTE: 
Membrana asfáltica con recubrimiento geotextil transitable de 4, 2 mm.  
Previamente a la impermeabilización de la cubierta plana, se deberán verificar el estado de los embudos 
existentes, en caso de rotura o de mal estado se deberán cambiar.  
También, la Contratista deberá ejecutar la desobstrucción y limpieza de todos los caños de bajada, que 
conectan con estos embudos, previendo ejecutar todo trabajo complementario y constatando que el 
sistema funcione correctamente. 
La membrana deberá ser de un espesor mínimo de 4,2mm, y estará elaborada con asfalto plástico 
normalizado, con terminación en su cara superior con geotextil de poliéster y refuerzo central (alma) de 
polietileno.  
La superficie donde será aplicada debe estar seca, limpia, plana, firme, uniforme. Antes de colocar la 
membrana se procederá a la imprimación con pintura asfáltica de la superficie con el objeto de mejorar 
la mordiente con el sustrato. Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la 
superficie. Se aguardará el secado de la imprimación y se verificará que la superficie esté perfectamente 
limpia antes de colocar la membrana.  
A continuación, se colocará la membrana, desde la parte más baja a la más alta de la superficie 
(procurando comenzar por los desagües) en sentido perpendicular a la pendiente.  
Para la adhesión se calentará la superficie de la membrana a soldar con soplete, fundiendo totalmente 
el antiadherente superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo una leve presión.  
Los paños sucesivos se colocarán superpuestos en el sentido de ascenso de la pendiente, solapados no 
menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparán 15cm. Por último, se realizará 
el embabetado en los muros perimetrales. La membrana se elevará 15cm ó más por sobre el nivel de 
cargas ó pared, bajo mojinete de HºAº en un todo de acuerdo con el plano de detalle correspondiente. 
Todos los solapes se realizarán con 15cm de superposición mínima. La membrana penetrará en el 
interior de los embudos de bajada y en las gárgolas de desagüe pluvial.  
Una vez colocados la totalidad de los rollos, y como protección contra el tránsito, desgaste y para los 
rayos solares, deberá ser pintada con tres (3) manos de pintura impermeable transitable tipo 
“GEOTRANS” o similar calidad de color blanco, sobre la totalidad de la superficie.  
 
Prueba Hidráulica: Terminados los trabajos de colocación, se efectuará una prueba hidráulica. Que 
deberá realizarse en presencia de la Inspección de Obra para su aprobación. A tal efecto se procederá a 
bloquear los embudos soldando una pieza de membrana en el mismo, que impida el paso del agua. 
Posteriormente, se  procederá a inundar la cubierta completamente durante 24 hs. manteniéndose una 
guardia permanente para destapar los desagües en caso de filtraciones y/o  inclemencia climáticas. 
Transcurridas las 24 hs, se observará si se han producido filtraciones y se verificará el nivel de agua. Se 
procederá a desagotar completamente la cubierta y se verificará si se depositó agua entre la membrana 
y el hormigón de pendiente. En el caso de detectarse defectos, la Contratista procederá a efectuar las 
reparaciones que el caso demande, y una vez concluidas se reiterará la prueba hidráulica siguiendo el 
mismo procedimiento. 
No se podrá certificar el 100 % del ítem hasta que no se haya realizado la prueba hidráulica. 
 
RECTIFICACION DE PENDIENTE: 
En todas las cubiertas planas a impermeabilizar, se deberá verificar la pendiente y asegurar un mínimo 
de 2 % hacia los desagües, ejecutando una carpeta cementicia de 2 cm de espesor de mortero con 
agregado de hidrófugo y adherente (para asegurar la unión de cemento viejo con la mezcla nueva) en 
proporción 1:10 sobre el agua de amasado. Se realizarán juntas de dilatación perimetrales de 
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poliestireno expandido de 2 cm por la altura de la carpeta.  
Sobre esta carpeta o en los sectores donde la carpeta superior esté deteriorada o ya sea inexistente se 
procederá a rehacer un barrido cementicio cuidando que el mortero cubra totalmente la superficie y 
cuidando un perfecto sellado de juntas y poros.  
RUBRO 08: CIELORRASOS 
Generalidades. 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la ejecución de los todos los cielorrasos suspendidos de placas de roca 
de yeso, en el Aula 9 y en todo sector afectado por filtraciones, mala ejecución o cualquier otro tipo de 
patología, según lo determine la inspección de obra y de acuerdo a las especificaciones del presente 
Pliego, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego 
sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la 
marca que se utilice. Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias a fin 
de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el 
paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté 
próximo al mismo. Salvo indicación en contrario or parte de la Inspección, los ángulos serán vivos. 
Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un tablero 
de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocarán muestras 
de cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecerá en obra hasta 
la recepción provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estándar o resistente a la humedad, 
serán recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservación.  
Además de las muestras, la Contratista dispondrá en forma permanente en obra de manuales de 
instalación completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberán ejecutarse con 
un mismo sistema. 
La Contratista acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las 
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos 
tecnológicos para el correcto montaje del sistema.  
 
La Inspección de obra podrá requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del 
fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran 
enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminación. 
Se deberá ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos 
estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cañería eléctrica, bandejas, 
etcétera).  
La Inspección de obra aprobará cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la Contratista a 
iniciar los trabajos de montaje de las estructuras. 
La Contratista no iniciará el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspección de obra no la 
apruebe y la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos 
los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demás elementos especificados en 
planos, o aún aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspección de obra. 
La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente 
superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dañadas, ausencia o rotura del papel 
protector, humedad, aceites, pinturas, óxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara 
montado en cielorrasos o tabiques. 
En los cielorrasos se deberán ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro, 
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminación, detectores, y demás elementos que 
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especifiquen los planos y/o indique la Inspección de obra.  
 
Masillado y terminaciones:  
Para asegurar una correcta terminación, se colocará un perfil buña perimetral en el encuentro entre el 
cielorraso y mampostería, fijándolo a las placas Durlock con cemento de contacto.  
Estos perfiles de terminación se masillan aplicando dos manos de Masilla Durlock de Secado rápido, al 
igual que las improntas de los tornillos. El tomado de juntas entre placas se realizará con cinta de papel 
de celulosa especial y Masilla Durlock lista para Usar o Masilla Durlock de Secado Rápido, cubriendo 
también las improntas de los tornillos y los perfiles buña perimetral, respetando los tiempos de secado 
de la masilla que se esté utilizando. 
 
Tapas de inspección: 
Se preverá la colocación de tapas de inspección distribuidas en el cielorraso para facilitar el acceso a las 
instalaciones ubicadas sobre el mismo. La determinación de la localización de las mismas quedara a 
cargo de la Inspección de Obra. Las tapas serán fácilmente removibles pero deberán quedar fijas.  
 
La Empresa Contratista será la responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar 
instalaciones dentro del cielorraso. 
 
08.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA ROCA DE YESO, JUNTA TOMADA STANDARD CON BUÑA 
PERIMETRAL (Durlock o equivalente).  
 
ESTRUCTURA: 
La estructura de los cielorrasos se fijará a la cubierta mediante tornillos y tacos Ø 8 mm, y velas o 
riendas rígidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm de ancho. Los perfiles estarán 
matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelación del conjunto estructural. La separación 
entre velas rígidas serán de un máximo de 1.00 m. No se utilizará en ningún caso suspensión mediante 
alambre. 
La estructura horizontal del cielorraso se ejecutará mediante vigas maestras de perfil montante de 
chapa galvanizado de 70 mm con una separación máxima de 1.00 m entre ejes. Las vigas maestras se 
fijarán a las velas rígidas conformando una estructura de 1.00 m x 1.00 m. 
 
Por debajo de las vigas maestras se fijarán los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de 
70 mm con una separación máxima de 0.40 m entre ejes. 
Los perímetros de la estructura se complementarán con una solera de perfil montante fijada al tabique 
de mampostería. 
Para la vinculación entre los componentes de la estructura se utilizarán tornillo T1 (para sistema 
Durlock). 
 
PLACAS: 
 Se emplearán placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos láminas de papel de 
celulosa. De 9.5mm de espesor. Fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados auto 
perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 20cm (treinta) máximo a la 
estructura de perfiles secundarios. Las juntas entre placas se tomarán con masilla, adhiriendo una cinta 
de celulosa, sobre los tornillos también se aplicará masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se 
aplicará una segunda mano de masilla.  
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08.2 REPARACION  CIELORRASOS EXISTENTE 
Se deberán reparar todos aquellos sectores que presenten deformaciones, humedades, roturas y todas 
aquellas que solicite la Inspección de Obra. La superficie definitiva a intervenir quedará a juicio de la 
Inspección de Obra, quien tendrá a su cargo determinar la extensión de la reparación. 
 
 
08.3. BUÑA PERIMETRAL PERFIL "Z" 
En todos los locales indicados por la inspección de obra y en la ejecución del Aula 05, en el encuentro 
entre el cielorraso de placas de roca de yeso y el muro, cielorraso y vigas metálicas, o cielorraso y 
aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutarán buñas utilizando el perfil tipo “Z” de chapa 
galvanizada; y luego se aplicará masilla 
 
RUBRO 09: CONTRAPISOS Y CARPETAS. 
Generalidades para Contrapisos 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que 
correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y 
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también 
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la 
ejecución y terminación de dichas obras. 
No se realizarán tareas sin previa conformidad de la Inspección. 
Se apisonará y nivelará prolijamente la tierra previamente mojada, antes de colocar el contrapiso. 
Si se encontrarán lugares que requieran trabajos especiales, la Inspección de Obra dará las instrucciones 
para su realización. 
 
09.1. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES S/ TERRENO NATURAL, H= 12 CM. 
Los cascotes de ladrillo deberán ser de tamaño parejo y estar completamente limpios de restos de 

revoques. 
El dosaje será el siguiente: 
 
   1/4 parte cemento 
   1 parte de cal hidráulica 
   4 partes de arena mediana  
   8 partes de cascotes de ladrillos. 
 
En los sectores donde deban reemplazarse las cañerías y accesorios del sistema de agua - cloacal 

existente se utilizará un hormigón de dosaje 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidráulica, arena mediana y 

cascote), deberá quedar en perfectas condiciones para recibir el piso de granítico. Previo a la ejecución 

del contrapiso, una vez nivelado y apisonado el terreno se colocara un film de polietileno de 200 

micrones como aislación hidráulica; cuidando de realizar solapes de no menos de 10 cm entre paño y 

paño. Y solapes de borde hasta capa aisladora horizontal. 

Los contrapisos se terminarán con una carpeta de nivelación y alisado preparada con mortero 1: 3 

(cemento: arena) más 10 % de hidrófugo, utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 

3 cm y previendo los niveles definitivos indicados en planos.  
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Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de 

efectuar la carpeta, la cual se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de 

nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer el mismo mortero, no debiendo quedar 

imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebarbas. Una vez fraguadas, se 

protegerán a la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, 

esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos. 

09.2. MORTERO DE ASIENTO: 

Sobre los contrapisos se ejecutara un mortero de asiento compuesto con mezcla de una parte de 

cemento y 3 partes de arena, manteniendo un espesor de 20 mm.  Dejando la superficie limpia y 

uniforme, previendo cualquier oquiedad, desnivel, para luego recibir el solado a emplear. 

09.3. CARPETA DE CEMENTO:  
Sobre los contrapisos se ejecutará una carpeta cemento alisado compuesto con mezcla de una 1 parte 
de cemento y 3 partes de arena, manteniendo un espesor regular de 15 a 25 mm.  
La terminación de la misma será a corte con regla y luego que el material empiece a adquirir rigidez se 
deberá fratasar, dejando la superficie lisa y uniforme, para poder recibir el solado. En los casos que la 
diferencia de nivel lo requiera o existan oquedades de mayor profundidad a completar, se deberá 
rellenar con un mortero con agregado grueso alivianado (con perlitas de poliestireno expandido). 
 
RUBRO 10:  PISOS, UMBRALES Y SOLIAS  
Generalidades:  
El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo a los 
planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias 
para la ejecución y terminación de dichas obras.  
Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la 
Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en los planos de 
detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de 
Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos quedará terminada 
en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.  
 
El Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán.  

 El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el 
momento de su utilización todos los materiales deberán cumplir las condiciones que 
permitieron su aceptación.  

 Antes de su incorporación a la obra, los materiales deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra; a tal efecto, la misma fijará la anticipación mínima con respecto a la fecha de empleo, en 
que el Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los materiales en las 
cantidades indicadas.  

 Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución, para proceder 
de acuerdo a ellas. 
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10.1.MOSAICOS GRANITICOS:  
 Luego de realizar los trabajos encomendados, y en todos los sectores donde determine la inspección de 
obra, se deberá colocar con mosaico granítico, previendo tomar todos los recaudos posibles para una 
correcta finalización. 
 
10.2. SOLIAS Y UMBRALES – PIEZAS MONOLITICAS IDEM PISO: 
Se ejecutarán de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente a la colocación 
de las piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se ejecutará un 
concreto húmedo, el que se calzará prolijamente. 
Se aclara que la Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta colocación y nivelación 
de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. 
Las solías serán ídem piso existente, de un espesor de 38mm, de las medidas indicadas en los planos 
correspondientes y se construirán en la menor cantidad de piezas posibles. 
Todas las piezas serán sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras u 
otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior 
de la placa. La empresa deberá entregar muestras para la ejecución de las solías y umbrales, para que la 
Inspección las apruebe; dicha aprobación obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la 
Inspección queda facultada a rechazar las partidas. No se aceptarán piezas que presenten fallas. Todas 
las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel. 
El Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de material a 
emplear y en los espesores que se indiquen.  
El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobación final del 
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se admitirán ninguna 
clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se rechazarán piezas con manchas de óxido. 
Se tomará especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de 
colocación.  Los materiales serán entregados en obra ya semipulidos. 
 
RUBRO 11: ZOCALOS: 
 
11.1. ZOCALO GRANITICO COMPACTO PULIDO 40 X 7, IDEM PISO: 
Los zócalos a colocar en baño discapacitado y en todo sector faltante será de 7 x 40 cm., deberán 
conservar las mismas características del solado que deban complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo 
especificado en el punto 10.1. Su canto superior será terminado de fábrica en forma de cuarta caña o 
biselado. 
 
RUBRO 12: REVESTIMIENTOS. 
Generalidades 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de revestimientos, en todos los 
sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a 
las instrucciones  que  imparta  al  respecto  la  Inspección  de  Obra,  como  así  también  todas  aquellas 
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 
terminación de dichas obras. Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y 
uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con 
toda limpieza y exactitud. La contratista entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado de 
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los elementos que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo, para ser 
aprobado por la inspección de obra. Se deberán entregar planos de replanteo y detalle. Antes de colocar 
el material, la Empresa presentará muestras de todos los materiales a utilizar a la Inspección de Obra 
para su aprobación. Al adquirir el material para los revestimientos, la Empresa tendrá en cuenta que al 
terminar la obra deberá entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad 
equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos. 
 
12.1 AZULEJO BLANCO BRILLANTE SIMILAR AL EXISTENTE: 
La Contratista proveerá y colocará revestimiento en el núcleo sanitario a ejecutar, baño discapacitado, 
según (planimetría), azulejo blanco brillante de 15 x 15 cm, Altura de colocación, hasta el dintel de las 
carpinterías.  
 
RUBRO 13: CARPINTERIA Y HERRERIA: 
Generalidades: 
Estos trabajos comprenden la fabricación, transporte, provisión, montaje y ajuste de todas las 
carpinterías de la obra, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos 
y planillas de carpintería, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto, estas especificaciones y los 
planos aprobados. Se consideran comprendidos dentro de este ítem todos los elementos 
específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos 
así por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y/o 
burletes necesarios para la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de 
revestimiento y/o ajuste, cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como así 
cerrajerías, tornillerías, grampas, etc. El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los 
herrajes determinados o no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto accionamiento de las 
aberturas.  
Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de servicios serán de seguridad tipo Trabex, salvo 
indicación en contrario. Las cerraduras de aberturas interiores serán del tipo común, y/o las necesarias 
de acuerdo al fin propuesto. Será obligación del Contratista la verificación de dimensiones en obra para 
la ejecución de los planos finales de fabricación, manos de abrir y sus respectivas cantidades, asumiendo 
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten.  
En el caso de las carpinterías de hierro, los hierros ángulos utilizados y/o tubos para la conformación de 
las aberturas y/o elementos metálicos, deberán tener la inercia adecuada en función de las dimensiones 
de los paños, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de los elementos. La 
totalidad de los hierros deberán ser protegidos para frenar los procesos de oxidación. Las soldaduras se 
deberán pulir con disco de desbaste y posteriormente se desgrasarán las piezas con nafta para aplicar la 
base anticorrosiva. Se deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier 
otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su 
posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
Limpieza y ajuste: El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la 
misma en perfecto estado de funcionamiento.  
 
Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripción de cada tipo de abertura se encuentra en las 
planillas correspondientes. Ver planimetría N° 7. 
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Verificación de medidas y niveles: El Contratista deberá  verificar en la obra todas las dimensiones y 
cotas de niveles  y/o cualquier otra medida de  la  misma  que sea necesaria para la realización y buena 
terminación de sus trabajos  y  su posterior colocación, asumiendo  todas  las responsabilidades de  las 
correcciones y/o trabajos  que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.- 
 
Control en taller: El Contratista hará controlar periódicamente la calidad  de los trabajos que  se le 
encomienden. Además la Inspección de Obra, cuando  lo estime conveniente, hará  inspecciones  en  
taller, sin previo aviso, para constatar la calidad  de  la mano de obra empleada, y si los trabajos se 
ejecutan de acuerdo a lo contratado. En  caso de duda sobre  la  calidad  de ejecución de partes no 
visibles hará   hacer los test, pruebas  o  ensayos que sean necesarios. 
 
Planos de taller, muestras de materiales  a emplearse: Estará cargo y  por cuenta del Contratista la 
onfección de los planos completos  de detalles, con las aclaraciones necesarias, basándose en  esta  
documentación y en las instrucciones que le suministrará  la Inspección de Obra. La presentación de los 
planos para su aprobación por la Inspección de Obra, deberá hacerse como mínimo con quince (15)  días  
de anticipación a la  fecha en que deberán utilizarse en taller.  No se podrá encarar la iniciación  de 
ningún trabajo sin que  fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra. Cualquier variante  
que la Inspección de Obra crea conveniente o necesaria introducir a  los  planos generales o de  detalles  
antes de iniciarse  los  trabajos respectivos y que solo importe una adaptación de los  planos de 
licitación, no da  derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. El 
Contratista presentará un muestrario de materiales, herrajes y otros elementos a  emplearse en obra, a 
fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra.- 
 
Prototipo: Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspección de Obra, el Contratista, dentro  de 
los (30) días, ejecutará un prototipo tamaño natural  de uno de los tipos cerramientos exteriores. Será   
condición  ineludible, además de  los  ensayos  especificados, que  sea aprobado  para  autorizarse  la  
iniciación de los trabajos en taller.- 
 
Colocación en obra: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las 
carpinterías. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien 
comprobada para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también de la 
Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de la colocación  exacta de 
las carpinterías y de la terminación del  montaje. Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las 
unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías 
desechadas solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la 
Inspección de Obra. Cualquier  deficiencia  o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento 
terminado, ser  devuelto a taller para su corrección, así  haya sido éste inspeccionado y aceptado en 
taller.-Se controlará  nuevamente la calidad  y espesor de la capa de  oxidación  anódica  en  elementos  
colocados  y  sin colocar, corriendo  por  cuenta  del Contratista el retiro de los elementos que no estén 
en condiciones.- 
 
Limpieza y ajuste: La Contratista efectuará  el  ajuste  final  de la abertura al terminar la obra  
entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.- 
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Especificaciones de cada tipo de abertura: 
La descripción completa y específica de cada tipo de abertura se podrá encontrar en las planillas y/o 
planos de detalles adjuntos a la documentación. 
 
13.1 PUERTAS CHAPA DOBLADA  
Generalidades: 
El total de los elementos que constituyen las carpinterías de chapa doblada, se debe ejecutar de 
acuerdo a los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y a las 
órdenes de servicio que al respecto se impartan. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las 
uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y las uniones serán alisadas correctamente, 
debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan 
suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Todos los materiales a emplear serán de 
primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole a entera satisfacción de la 
Inspección de Obra. Queda asimismo, incluído  el costo de todas las partes accesorias metálicas 
complementarias, como ser: herrajes, marcos unificadores, bastidores, planchuelas de sujeción, mallas, 
tapas, de accionamiento, etc., salvo aclaración en contrario, el Contratista deberá proveer y prever 
todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas, vigas, columnas o muros, ejecutando los 
planos de detalles necesarios de su disposición y supervisar los trabajos haciéndose responsable de todo 
trabajo de previsión para recibir la herrería que deban colocarse, planos de taller y muestras de 
materiales a emplearse.  
Estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con los 
cálculos y las aclaraciones necesarias, basándose en esta documentación y en las instrucciones que le 
suministre la Inspección de Obra.  
La presentación de los planos para su aprobación, deberá hacerse como mínimo con 15 (quince) días de 
anticipación de la fecha en que se deberán utilizar en taller. El Contratista no podrá iniciar ningún 
trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la 
Inspección de Obra. Cualquier variante que ésta crea conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptación de 
los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios 
contractuales.  
El Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse a fin de que sean aprobados por la 
Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe verificar 
las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitar toda la 
información y planos complementarios de plantas, cortes, etc.  
 
Control en Taller:  
La Inspección de obra podrá inspeccionar regularmente en el taller sin previo aviso, cuando lo estime 
conveniente durante la ejecución de las distintas estructuras y elementos metálicos y desechará 
aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas. Además, la Inspección de Obra, hará 
inspección de taller para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan 
de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará 
hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios. El Contratista hará controlar periódicamente la calidad 
de los trabajos que se le encomienden. 
 
Herrajes:  
El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos 



 
 
 
 
 

 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 

Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas 
 

54  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 
Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503  

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar 

 

correspondientes, para cada tipo de aberturas: puertas y portones, de diversas dimensiones y 
accionamientos, giros, etc., entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluído en el precio 
unitario establecido para la estructura de la cual forma parte. En todos los casos, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que 
debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que 
se colocará cada uno.  
 
Pintura Antióxido:  
Después del visto bueno de la Inspección de Obra se dará a en el taller dos (2) manos de pintura 
antióxido de base Poliuretánica, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las 
partes que deben quedar ocultas llevarán dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicación de esta 
pintura, se debe quitar todo vestigio de oxidación y se desengrar las estructuras con aguarrás mineral u 
otro disolvente.  
 
 
Verificación de medidas y niveles:  
El Contratista deberá verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su 
posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.  
Recepción en obra: 
Se controlará espesor del convertidor de óxido, condiciones de terminación de soldaduras, masillado, 
estanqueidad, escuadrado, espesores y secciones tubulares, que no presenten ningún tipo de golpes o 
averías en marcos, hojas, paños fijos y demás elementos suministrados. 
 
Colocación en obra:  
La colocación se hará de acuerdo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, 
los que deberán ser verificados por el Contratista antes de su ejecución. Las operaciones serán dirigidas 
por un capataz montador de competencia comprobada por la Inspección de Obra en esta clase de 
trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la 
Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y elementos, y de la terminación del 
montaje. Correrá por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizan; sino se toman las 
precauciones mencionadas, y se procederá al arreglo de los elementos rechazados a juicio de la 
Inspección de Obra.  
 
RUBRO 14:  INSTALACIONES SANITARIAS. 
Generalidades:  
Todas estas instalaciones deberán ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones 
indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gráficos de 
“Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, 
administre y reglamente (en concesión o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la 
zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). 
Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su 
mejor rendimiento y durabilidad. 
El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado 
en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo así como la provisión de todos los elementos 
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descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutará la excavación, rellenos, 
apisonados, cortes de muros y formación de arcos para pasos de cañerías, recortes y rellenos de 
canaletas para colocación de los conductos de agua, de desagües o de ventilación, los soportes de las 
instalaciones suspendidas, ejecución de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en 
las cañerías con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las 
soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales como curvas, codos, tes, reducciones, 
ramales, etc. 
Del mismo modo estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran 
necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 
El Contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento. 
Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serán de marca acreditada, aprobados 
por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones 
y con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las instalaciones, 
los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de artefactos y accesorios. 
Se considerarán incluidos en el costo total de la contratación, la confección de los planos de la 
instalación sanitaria y pluvial, provisión de agua y servicio para incendio “conforme a obra” de acuerdo a 
las Normas convencionales de representación. Un juego de ellos será entregado para el archivo de la 
escuela. 
Este trámite deberá realizarse dentro de los 30 días de efectuada la “Recepción provisional de la obra”.  
También correrán por su cuenta la confección, presentación y pago de los sellados y derechos 
correspondientes ante las oficinas técnicas del municipio, de los “Planos generales” de las instalaciones, 
necesarios para obtener el permiso de edificación correspondiente. A tal fin entregará a la “Inspección 
de Obra” los planos aprobados y los recibos por pago de derechos. 
Una vez cumplimentado dicho trámite se deberán presentar los planos aprobados a la Inspección de 
Obra, con anticipación al comienzo de los trabajos. Sin la obtención del mismo no se podrán iniciar las 
tareas. 
Igualmente gestionará las inspecciones necesarias, solicitará la conexión de agua y cloaca hasta obtener 
el certificado de inspección final, corriendo por su cuenta el costo que demande esta tramitación. 
Los planos que forman parte de la documentación gráfica y que se utilizan para presupuestar el trabajo, 
deberán ser respetados en su totalidad pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, a juicio de 
la Inspección de Obra, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas y especificadas. 
Del mismo modo, se realizarán los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se 
introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocerá ninguna variante 
que no haya sido autorizada por escrito por el Inspección de Obra. 
El Contratista es quien deberá solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que 
correspondan. 
La Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento, planos parciales de detalles 
de algún aspecto de la instalación, los que deberán ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la 
realización de los mismos. 
Las inspecciones que deberán realizarse serán por cuenta exclusiva del Contratista y en presencia de la 
Inspección de Obra. Se anunciarán a éste, con la anticipación de 72 horas, el día y la hora en que se 
llevarán a cabo. 
Si fuese necesario la Inspección de Obra podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que 
estime conveniente ya sea durante la realización de los trabajos o a la finalización de los mismos, sin que 
por ello se exija una retribución especial. 



 
 
 
 
 

 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 

Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas 
 

56  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 

F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 
Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503  

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar 

 

Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra por 
escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cañerías. 
Los ensayos mencionados y la posterior aprobación de los trabajos, no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se 
produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o modificación que éstos 
requieran y que se constaten en el período de garantía. 
Las instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a 
indemnización o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones 
comprenden también a la mampostería, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.  
Las excavaciones se ejecutarán exactamente hasta el nivel determinado por los planos de ejecución, 
aprobados previamente por la Inspección de Obra. 
Su fondo se apisonará y nivelará perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la 
misma sobre una base de hormigón de cascote, material que además se colocará ambos lados de la 
cañería en una altura de 10 cm para asegurar su posición. 
El exceso de excavación se rellenará con dicho hormigón. El Contratista será responsable de los 
desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias. 
El ancho de las zanjas para diámetros de hasta 0.110 m será de 0.60 m. 
El ancho de las zanjas para diámetros de hasta 0.160 m será de 0.80 m. 
 
14.1. DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES:  
El establecimiento educativo cuenta con un núcleo de sanitarios, dentro del mismo se deberá ejecutar 
un baño para discapacitado, tanto para niñas como para niños, según se observa en la planimetría del 
estado actual y los sectores a intervenir.  
Los sanitarios de varones y mujeres proyectados, actualmente, están conectados a red existente, por lo 
tanto la contratista deberá incluir en la propuesta todas las conexiones y empalmes a instalaciones 
existentes y reordenar en caso necesario las que correspondan, incluyendo los materiales de reemplazo. 
Estos trabajos contemplan la totalidad de las instalaciones sanitarias: provisión de agua fría, 
instalaciones cloacales y pluviales. 

 
Los nuevos sanitarios, se disponen de manera tal que los desagües cloacales se enganchan a la 
instalación existente, la que se extiende para conectar a la red cloacal municipal, agregándose nuevas 
cañerías, tramos y sus correspondientes ventilaciones, necesarias para el eficiente funcionamiento del 
sistema, según se observa en la planimetría correspondiente. (Planimetría) 
Cada Baño recolectará los efluentes de inodoros, lavatorios y pileta de patio abierta, a través de cañerías 
con el diámetro correspondiente, en cámaras de inspección que se ubicarán sobre la cañería troncal 
existente. Este ramal principal de diámetro 0.160 desaguará a la red cloacal municipal.  
La ubicación y conexión de las distintas cámaras se regirán en base a los reglamentos y normativas 
vigentes. Las mismas no deberán presentar ningún tipo de fisura, rajadura, etc., que provoque cualquier 
tipo de filtración. 
 
CAÑERIA A EMPLEAR 
 
Polipropileno Ø 160, 110, 63 mm: Para las nuevas instalaciones se adoptará el polipropileno 
homopolímero isostático con junta deslizable con aro de neopreno de doble labio, AWADUCT o calidad 
superior, tanto en los desagües primarios como secundarios y en los distintos diámetros que 
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correspondan. 
 
ACCESORIOS 
Polipropileno: Comprenden a las piletas de patio (que llevarán sifón desmontable, porta rejilla y rejilla 
de acero inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desagüe de PP (con misma rejilla o bien con tapa de acero 
inoxidable), bocas de acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 20 cm) y boca de inspección, así 
como los accesorios correspondientes, AWADUCT o calidad superior. 
 
CÁMARA DE INSPECCIÓN C/TAPA 60X60 (en caso de ser necesario su ejecución) 
Las cámaras de inspección serán ejecutadas “in situ”, con mampostería de ladrillos comunes, revocada 
interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptará para la ejecución de 
los diversos cojinetes donde se conectan las cañerías principales. Dichas cámaras se apoyarán sobre una 
base de hormigón armado de 0.10 m de espesor y con malla compuesta por Fe diámetro de 8 mm. 
Llevarán contratapa de cemento. En ella se alojarán el mismo tipo de piso que el del local donde estén 
ubicadas.  
Para las cañerías de ventilación se adoptará el mismo tipo de material que el de las descargas verticales, 
de los diámetros indicados y con la ubicación según planos, teniendo como condición la apertura a los 
cuatro vientos.  Llevarán sombreretes reglamentarios. 
 
14.2. PROVISION DE AGUA FRIA: 
Los trabajos a realizar comprenden parte de la red interna de distribución de agua fría y colocación de 
artefactos y grifería sanitaria, en los locales sanitarios para alumnos. Ver planimetría. 
La conexión de agua fría se tomara desde los tanques de reserva, previendo pasar por el tanque de 
cisterna con capacidad de 500 Lts. Del tanque cisterna a los tanques de reserva se elevara por medio de 
1 bomba marca Rowa de 1.5HP (cada tanque). Además, se deberá proveer e instalar una tercer bomba 
con las mismas características, dicha bomba estará en el ingreso de la conexión de agua domiciliaria, 
previendo que el agua llegue a la torre de tanque. Dichas bombas incluyen tablero de control y base anti 
vibratoria.  
La distribución de las cañerías de agua fría completa, incluidos accesorios, se ejecutará según 
planimetría. 
En todos los locales sanitarios se colocarán llaves de paso para caños del sistema de termofusión. 
 
MEMORIA DE CÁLCULO. 
La Contratista presentará el proyecto ejecutivo completo con su memoria de cálculo para ser aprobado 
por la Inspección de Obra.  
 
Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalación de provisión de agua fría, no dará lugar a 
reclamo económico por parte de la contratista ni modificación de plazos contractuales.  
 
CAÑERIAS: 
Las cañerías se realizarán en caño de polipropileno homopolímero isostático de triple capa y del 
diámetro indicado en la planimetría correspondiente. 
Para las cañerías que sirvan a los artefactos se adoptará polipropileno homopolímero isostático de tres 
capas que resista una presión de trabajo del orden de los 9 kg / cm2 variando el espesor de sus paredes 
de acuerdo a su diámetro. Las uniones podrán realizarse a través de piezas con rosca metálica o bien a 
través de termofusión, según corresponda. 
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Las cañerías de distribución en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros, lo 
harán por canaletas previstas en la mampostería durante la etapa de ejecución de la misma. Tendrán 7 
cm de profundidad y 10 cm de alto y las cañerías se revestirán con cartón corrugado a los efectos de que 
puedan moverse libremente en la misma y no incidan sobre ellas los movimientos que pueda sufrir el 
edificio. Se fijarán con un punto de mortero cementicio cada 1 m de longitud. El resto del tramo se 
rellenará con un mortero liviano. 
En su paso por vigas o por encadenados se colocarán caños de PVC de diámetros mayores al de la 
cañería 
Del mismo modo, y a criterio de la Inspección de Obra, se deberán colocar “dilatadores” en el recorrido 
de las cañerías para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones. 
Las conexiones a bachas, lavatorios, etc. se realizarán con flexible metálico trenzado cromado. 
Caño termofusión Ø 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: cumplirán con todas las normas Iram correspondientes 
para su uso. El trabajo realizado con estos elementos deberá ser ejecutado por personal especializado y 
matriculado. La inspección de Obra será la encargada de la constatación de los trabajos, como así 
también de verificar la correcta provisión de agua y su funcionamiento.  
Válvula esférica fusión Ø 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: Llave para caños de polipropileno, sistema 
SALADILLO H  3, o equivalente superior para unión por termofusión con válvula reemplazable y campana 
con tapa cromada. 
 
 
PRUEBA DE PRESION DE CAÑERIA 
Todo el sistema de distribución de agua se someterá a prueba de carga. La presión de prueba será de 15 
kg/cm2 debiendo ser provista por una bomba manual que permita alcanzar y mantener la presión 
indicada. La tubería debe llenarse con agua limpia a sección plena. Una vez purgada la instalación se 
debe comenzar la prueba elevando la presión al valor máximo establecido, mantenerla durante 15 
(quince) minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas. Luego de ello se debe someter a la 
instalación a una prueba de 24 horas. La presión de prueba será la máxima establecida, 6kg/cm2. la 
presencia o ausencia de pérdidas se deberán verificar en el manómetro de la bomba. En caso de 
registrarse una variación, se deberá ubicar la pérdida y luego de repararla se repetirá la prueba de 24hs. 
Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procederá a tapar y/o habilitar la instalación. 
También, se realizará cualquier otra prueba de presión, cuando la Inspección los considere necesario. 
 
DESAGUES PLUVIALES: 
Según planimetría, se ejecutaran todos los trabajos necesarios para calcular y realizar todos los 
desagües pluviales, la canalización  y encauce de las aguas incluyendo la terminación y la conexión entre 
las distintas bocas de desagües y albañales en un todo de acuerdo a los planos de proyecto 
correspondientes, las especificaciones del presente pliego, las indicaciones que imparta al respecto la 
Inspección de Obra y los entes que regulan las colectoras de los mismos.  
 
 
Se realizará, en la cubierta plana existente, la verificación de todos los embudos existentes, su correcta 
estanqueidad de los caños de bajada, y en caso de que algún embudo no esté en perfecto estado se 
deberá sustituir por uno nuevo. 
La Contratista ejecutará todos los trabajos, proveerá y colocará todos los equipos, materiales, mano de 
obra común y especializada, herramientas y equipos, artefactos y demás elementos necesarios para 
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realizar las instalaciones, incluyendo la realización de todas las tareas accesorias que sean 
imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las 
mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego.  
Los planos indican de manera general y esquemática la ubicación de cada uno de los elementos 
principales y accesorios de la instalación, así como un nivel estimado para su realización, los cuales 
deberán verificarse respecto al cruce con otras instalaciones existentes y a realizar, dado que esta etapa 
de realización continua de etapas anteriores es indispensable el relevamiento de las estructuras 
existentes y el cruce con las instalaciones a ejecutar. Toda modificación deberá ser aprobada por la 
inspección de obra antes de su ejecución. De ser necesario realizar pases nuevos en losas y/o tabiques 
para el desarrollo de las instalaciones, los mismos serán desarrollados por la Contratista, previa 
autorización de la Inspección de Obra y a exclusivo cargo de la contratista.  
Estará a cargo del Contratista todo lo inherente a trámites, permisos y habilitaciones y pagos de 
derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondiesen 
abonar a terceros, etc.  
Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalación pluvial, no dará lugar a reclamo 
económico por parte de la contratista ni modificación de plazos contractual.  
Todas las cañerías de descarga vertical y piezas accesorias serán de hierro fundido (ídem existentes), con 
las secciones y ubicaciones indicadas en planos. En caso de cambiar los embudos existentes (azotea 
plana a impermeabilizar), serán de hierro fundido, ídem existentes, tanto las rejillas y los marcos. Los 
caños de bajadas a la vista irán amurados por medio de grampas.  
Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzándose en forma 
conveniente sobre una cama de arena humedecida de 5 cm de espesor. 
 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS: 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para Aguas Santafesinas, el 
Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que la 
Inspección estime conveniente, aún en los casos que ya se hubiesen efectuado con anterioridad.  
Estas pruebas no lo eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior 
de las instalaciones.  
Para la aprobación del sistema, se efectuará en todos los tramos una prueba hidráulica a una presión de 
prueba de 3 m de columna de agua sobre el punto más alto del tramo de cañería ensayada, mantenida 
durante 48 horas. Si se localizaran pérdidas, se repararán y se efectuarán las pruebas tantas veces como 
sea necesario.  
 
MATERIALES A UTILIZAR: 
Las cañerías, conexiones y accesorios embutidos serán realizadas en Polipropileno de los diámetros 
indicados en planos, AWADUCT o calidad equivalente. 
Los embudos a reemplazar, verticales y/u horizontales serán de hierro fundido (FF) “La Baskonia”, 
aprobado por O.S.N. y fabricados según Normas IRAM. En caso de reemplazar Las rejillas y marcos 
correspondientes a la azotea plana a impermeabilizar serán de hierro fundido. 
 
Juntas:  
Para las cañerías de Polipropileno, el sistema de unión se realizará mediante aro de goma de doble labio 
del tipo denominado O´ring o equivalente, de dureza SBR40, con refuerzo interno de polipropileno y 
estará a juicio de la Inspección de Obra su aprobación.  
En caso de reemplazar la cañería existente, las uniones en cañerías serán de Hierro Fundido 
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ejecutándose con plomo calafateado, previa colocación de cáñamo.  
 
Terminación e impermeabilización en bocas de desagües: 
La impermeabilización se aplicará sobre las paredes del albañal y bocas de desagüe, debiendo quedar 
correctamente alisadas, las aristas serán redondeadas, con un espesor no menor de 1,5 cm, con 
hidrófugo químico inorgánico, tipo SIKA1 o similar.  
 
NOTA: No se cubrirá ninguna cañería de piso o de pared, antes de haberse efectuado las pruebas 
hidráulicas requeridas. 
 
 
14.3. ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERIA: 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión, colocación, conexión 
y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de la totalidad del presente ítem. 
Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos, griferías y accesorios, cuyas cantidades dependerán 
de lo indicado en las planimetrías y de las necesidades que surjan de la obra: Ver planimetría Nº 3 
 

En sanitarios: 

 Inodoro corto Ferrum - Línea Bari o calidad superior tapa y asiento correspondiente. (En 
caso de ser reemplazado el existente) 

 Válvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm c/tapa (FV 
0368.01)   

  Tapa tecla antivandálica para válvula de descarga inodoros (FV 0349) o equivalente 
superior. Cromo.  

 Canilla de servicio niquelada c/pico manguera en nicho (escondida en pared): con cierre 
esférico y pico p/manguera de 1”1/2 FV 438. 

 En piletón lavamanos 10 griferías automáticas para lavatorio FV - Línea Pressmatic de 
pared o calidad superior. En cada baño 

 Grifería automática para lavatorio para discapacitados FV – Línea Pressmatic 
Cod:361.03A o   calidad superior. Una en cada baño (dentro del piletón) 

 
  En baño accesible: 

 Inodoro alto Ferrum Línea Espacio (discapacitados) o calidad superior. 

 Válvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm c/tapa (FV 
0368.01)   

 Tapa tecla para válvula de descarga de inodoro, con manija para discapacitados FV 338 

 Barral fijo recto 50cm Ferrum línea espacio o equivalente 

 Barral rebatible 60cm Ferrum línea espacio o equivalente 

 Tapa y asiento inodoro tipo FV - Línea Espacio o calidad superior o calidad superior.  

 Kit  Valot  compuesto de dispenser jabón, papel y toallas. 

 Percha de un gancho de AºIº 
 
 
RUBRO 15:  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Generalidades: 
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: 
Este rubro comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su fin para la Escuela Primaria 
N°1257 “Crucero Ara General Belgrano”  de la Localidad de Rosario.-Se incluyen asimismo todos 
aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente indicados en estas 
especificaciones y/o planos, sean necesarios para la terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en 
tal forma que permitan el servicio para el cual fueron realizadas según las normas vigentes en forma 
integral, luego de su recepción provisoria.  En toda la superficie a intervenir se deberán contemplar las 
presentes especificaciones y el conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio. 
Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las 
instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuación:  
 

•   La provisión y colocación de todas las cañerías, bandejas porta cables, cajas, nichos, boquillas, 
conectores, tableros, cajas de conexión, montantes, etc. y en general todos los elementos 
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.  

•    La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, artefactos de 
iluminación, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los planos 
correspondientes para toda la instalación eléctrica y los que resulten ser necesarios para la 
correcta terminación y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y normas 
vigentes- 

 Provisión e Instalación completa de todos los tableros seccionales.  

 Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en 
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados 
en las especificaciones y/o planos. 
 

Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y 
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención de la Inspección de Obras sobre 
cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por 
cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista, sin 
posibilidad de reclamar o pretender por esta razón cobro por adicional alguno.- Durante la ejecución de 
los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las 
canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la 
Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes 
completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS A CUMPLIR.  
Todo el proyecto y ejecución tiene que cumplir con las Reglamentaciones de la Asociación 
Electrotécnica Argentina (AEA), de uso obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las 
reglamentaciones vigentes al momento de la ejecución. Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo  
 
Nota: Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas no están previstas en las 
Especificaciones y planos, el contratista deberá contemplarlo en su proyecto y cotización. 
 
OBJETO: La Contratista deberá proveer e instalar según el proyecto y pliego Licitatorio: 
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 Tableros Seccionales 
 Acometidas a tableros seccionales. 
 Canalización bandejas. 
 Puesta a tierra. 
 Canalización y cableado para tomas, iluminación y fuerza motriz. 
 Luminarias. 

 
Se deberá cotizar la provisión de materiales, mano de obra, conducción técnica y todo lo necesario para 
efectuar la instalación eléctrica, iluminación y tomas en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las 
presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente 
licitación se ejecutarán en un todo de acuerdo con la Reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica 
Argentina, vigentes al momento de la ejecución de la obra y Normas IRAM e IEC asociadas. El contratista 
deberá realizar los trámites correspondientes, para lograr la aprobación y autorización de la obra, ante 
todos los entes involucrados tanto privados como estatales. Las presentes especificaciones se refieren a 
las características fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecución de los 
trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles. La documentación gráfica que consta en el presente 
pliego, es información indicativa, la Empresa Contratista, deberá realizar su propio relevamiento, 
evaluación técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de 
contratación propuesto por en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones. Se deja constancia 
que los planos y documentación contenida en el presente pliego indican en forma esquemática la 
posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir 
variaciones y será definitivamente establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo, entregados 
por la contratista previa a la iniciación de tareas. El Contratista suministrará además todos los permisos 
y planos aprobados por las Reparticiones Públicas necesarias para la habilitación de las instalaciones 
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y 
municipal, del mismo modo suministrará planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de los 
equipos o elementos especiales que los requieran. 
 
CONDICIONES PARA LA APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO. 
Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingeniería de detalle de todos los 
equipos e instalaciones necesarios para la obtención del objeto de la presente.  
Se proveerá la elaboración de la documentación técnica para la aprobación del proyecto ejecutivo de 
todas las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir 
como mínimo: 
 

 Planos de disposición física. 
 Balance de cargas. 
 Cálculos de barras.  
 Cálculos de cortocircuito.  
 Cálculo de puesta tierra. 
 Cálculos de cables.  
 Coordinación de protecciones.  
 Planos unifilares.  
 Dimensionamiento de tableros. 
 Esquemas tri/tetrafilares con indicación de sección de cable, borneras, etc. 
 Planos topográficos de tableros. 
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PLANOS DE OBRA: 
Será responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones 
y potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades 
pueden sufrir variaciones y serán confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a 
cargo del contratista.  Se deberán realizar planos de obra en escalas convenientes para establecer la 
ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación. 
 
LETREROS Y ROTULACIONES:  
Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarios, exigidos por la legislación/normas 
vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y su 
función, los mismos deben ser de acrílicos y deben estar fijados por medio de bulones y tuercas. En 
particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles: 
 

 Identificación equipos conforme a los diseños/esquemas finales 
 Rotulado de todas las protecciones y tableros. 
 Colocación del esquema unifilar en cada tablero. 
 Indicación de peligro (tensión, etc.) 
 Indicación sobre el uso de indumentarias de protección 
 Indicación sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico 
 Indicación acerca de la prohibición de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio 
 Indicación acerca de la función de los pulsadores de emergencia 
 El texto respectivo se acordará con la Inspección de Obra. 

 
PERMISOS: 
Se dará cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como Nacionales 
sobre la presentación de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una vez finalizadas las 
Obras, se obtendrá la habilitación de las mismas ante las autoridades competentes.  
 
ESPECIFICACIONES: 
El contratista deberá llamar la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier error de planos y/o 
cálculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. También deberá someter cualquier cambio 
requerido por leyes o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la 
Obra proyectada. De considerarse pertinentes tales observaciones, la Inspección de Obra incorporará las 
disposiciones necesarias a la documentación. Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste 
tuviera lugar, se considerará que el contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no 
teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo.  
 
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. 
 
A.- MEMORIA TÉCNICA:  
El contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación (mínimo 10 
días hábiles), la aprobación y/o corrección mediante una memoria técnica de la instalación a ejecutar, la 
que deberá incluir:  
- Verificación de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, alimentación de 
tableros generales, seccionales y de fuerza motriz. Este cálculo incluye la verificación dimensional de 
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todo el cableado a realizar.  
- Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, como ser 
fusibles, seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., 
dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el cálculo. Toda la 
instalación deberá estar dimensionada considerando un 20% adicional de carga para futuras 
ampliaciones.  
El contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica. Todos los valores 
de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y protección dadas en estas 
Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el contratista el único responsable, 
independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la Inspección de Obra, del correcto 
funcionamiento de la instalación bajo las normas vigentes. 
 
B.- PLANOS CONFORME A OBRA: 
Los mismos serán confeccionados en CAD y según se especifica más abajo y serán entregados en 
soporte magnético abiertos para el conforme a obra. Los planos responderán al formato A0, A1, A3 y las 
planillas al formato A4 y los folletos y memorias, excepto que se trate de un catálogo impreso, al 
formato A4. El proveedor solicitará por escrito, con la debida anticipación, siglas y numeración a 
consignar en la documentación técnica. Se deja aclarado que la ejecución de los planos conforme a obra 
no eximirá al contratista de la confección y tramitación de los planos de obra y la Representación 
Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la 
adjudicación hasta la finalización de las instalaciones y la habilitación definitiva de las instalaciones. Los 
planos que acompañan las presentes Especificaciones Técnicas indican en forma esquemática la 
posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir 
variaciones y será definitivamente establecida en planos que elaborará el contratista. En particular, la 
instalación de centros para artefactos de iluminación se efectuará de acuerdo al plano de distribución de 
artefactos de iluminación de pliego, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que 
deberá ser tomado a título indicativo y aproximado. Antes de la construcción de los tableros principales, 
así como cajas de empalme o derivación, elementos y dispositivos de señalización, etc., se someterá a 
aprobación de la Inspección de Obra el esquema detallado de los mismos para su estudio y apreciación 
completa de los trabajos a realizar. Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar 
al contratista la ejecución de planos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier 
problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. El recibo, la revisión y la aprobación 
de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra, no releva al contratista de la obligación de 
evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a 
Especificaciones y planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el contratista apenas se 
descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Inspección 
de obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  Durante el transcurso de la obra, se 
mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias. Se entregarán copias para su 
corrección.- Terminados los trabajos, y con la recepción provisoria, el contratista deberá incluir en su 
costo el suministro de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de copias 
heliográficas de planos exactamente conforme a obra de toda la instalación, más un disco compacto, 
aclarando que es RECEPCION PROVISORIA con toda la información antes mencionada, planos en 
AUTOCAD, planillas de cálculo en EXCEL y redacción de texto en WORD, indicándose en ellos la posición 
de tableros, líneas eléctricas, montantes, artefactos de iluminación, tomas, etc., en los que se detallarán 
las secciones, capacidades, dimensiones y características de todos los materiales utilizados.-Con la 
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recepción definitiva se entregará una copia ploteada en papel vegetal y dos copias ploteadas en opaco, 
todas ellas acompañadas del correspondiente disco compacto, aclarando que es RECEPCION 
DEFINITIVA, con indicación del software utilizado. Al final de los trabajos, también se entregarán dos 
juegos completos con instrucciones de operación y mantenimiento de cada uno de los tableros y 
elementos especiales que así lo requieran. 
 
LOS PLANOS A INCLUIR COMPRENDEN:  
 

 Unifilares de Tableros  
 Trifilares de Tableros  
 Funcionales de Tableros  
 Constructivos de Tableros  
 Topológicos de tableros  
 Planillas de borneras  
 Planillas de interconexión  
 Listado de componentes  
 Listado de referencias  
 Bandejas  
 Puesta a tierra  
 Los esquemas circuitales se realizarán de acuerdo a la Norma IEC 1082 - 1 - 3  
 La designación de diagramas, gráficos y tablas se realizarán según IEC 750.  
 Símbolos gráficos de diagramas de acuerdo a IEC 617 - 1...12  
 En la Memoria de Cálculo deberá incluir: Gráficos de Selectividad.  
 Memoria de cálculo de corrientes de cortocircuito según IEC 909.  
 Memoria de cálculo de cables según IEC 364.  
 Memoria de cálculo de barras según DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865 

 
AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCIÓN DE OBRA:  
Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspección de Obra o su representante 
autorizado puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretación de especificaciones y de 
planos contractuales, no releva al contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al 
trabajo y a los plazos de cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa, 
deberá ser corregida sin cargo por el contratista dejándola en perfectas condiciones sin tardanzas, 
aunque la Inspección de Obra no llame la atención al contratista acerca de defectos en el trabajo o de 
trabajos que no se ajusten a las Especificaciones o planos contractuales. El contratista deberá entregar 
el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento y de montaje seguro, según normas y 
reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las instalaciones y la obra en general. 
 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 
Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca 
especial, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El oferente podrá proponer alternativas de 
los materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en producción adjuntando 
la documentación técnica correspondiente. La aceptación de la calidad queda a exclusiva decisión de la 
Inspección de Obra.  
 
INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES:  
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La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta deberá ser 
consultada por el contratista a la Inspección de obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta 
última imparta. El contratista habrá consultado los planos de arquitectura, estructura, instalaciones 
existentes y demás instalaciones previstas. En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las 
demás instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las 
instalaciones eléctricas, la Inspección de Obra determinará las desviaciones o arreglos que 
eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de 
modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habrá 
tenido en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto.  
 
AYUDA DE GREMIOS:  
Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, como ser: 
perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras etc., quedan a 
exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberán ser reparadas, debiendo utilizar para 
ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los instalados. Asimismo, el 
contratista será responsable por los daños causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por 
negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por el contratista, a su 
cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra.  
 
ENSAYO EN LAS INSTALACIONES:  
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios 
para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. 
Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante 
autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que 
fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos 
aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase 
defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que 
la Inspección de obra lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su 
representante autorizado efectuarán las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en 
las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar 
las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas 
serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá 
proveer el contratista. La comprobación del estado de aislación, debe efectuarse con una tensión no 
menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts un megóhmetro con 
generación de tensión constante de 500 Volts como mínimo. Para la comprobación de la aislación a 
tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los 
artefactos y aparatos de consumo. El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre 
conductores, con cualquier estado de humedad del aire, no será inferior a 1000 ohms., por cada volt de 
tensión de servicios, para cada una de las líneas, ya sean primarias o secundarias. En caso de no resultar 
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad 
de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en 
cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o 
modificaciones que el contratista deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones 
exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual será realizadas 
nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o 
defectos a corregir, se prorrogará la recepción definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con la 
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conformidad de la Inspección de Obra.  Los ensayos de rutina se realizarán según IEC 60.439 - 1 (a 
realizar preferentemente en la fábrica de los tableros o en laboratorios de primera categoría). Los 
ensayos de tipo se efectuarán según IEC 60.439 - 1 (queda a consideración de la Inspección de Obra 
aceptar protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoría). Los protocolos 
de ensayos de todos los componentes deberán estar disponibles, de ser requeridos por la Inspección de 
Obra. 
Para la puesta a tierra se deberá probar según el “PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA” 
Resolución SRT.900/2015. 
 
SISTEMAS PATENTADOS:  
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta. El contratista será único responsable desde el punto legal y técnico, por los 
reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.  
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN:  
El contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de sus técnicos 
responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de la 
necesaria coordinación de las tareas de la obra. También tendrá la obligación de asistir a toda otra 
reunión que la Inspección de obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier 
aspecto de los trabajos a realizar  
 
HABILITACIÓN DEL SISTEMA:  
Será responsabilidad del Contratista el suministro de energía eléctrica en tiempo y forma para realizar 
cualquier tipo de prueba (equipos de bombas de cualquier tipo , equipos de Aire Acondicionado , etc.) 
para los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo reclamar ningún tipo de costo 
adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.- Una vez concluidos los trabajos 
y con autorización previa de la Inspección de Obra, el contratista dará aviso a aquella para proceder a las 
pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, el 
contratista deberá facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspección de Obra, sin que 
ello implique Recepción Provisoria de los trabajos.  Se incluyen en el presente ítem los ensayos de las 
instalaciones de iluminación de emergencia e iluminación de áreas exteriores. 
 
MUESTRAS:  
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplia tiempo para permitir su examen (como máximo a los 
quince (10) días hábiles a contar de la fecha que la Inspección de Obra las solicite), el contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los 
elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y 
no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.Los elementos cuya  naturaleza no permita que sean 
incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o 
cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación 
accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan como punto de referencia. En este último 
caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones técnicas detalladas. Deberá 
tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos. 
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GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  
El contratista entregará las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, según las normas 
vigente y/o citada en la presente Especificación. En caso contrario, responderá quedando a su cargo el 
costo de materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos, excepto por 
desgaste o abuso, dentro del término de un año de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario 
poner en servicio una parte de la instalación antes de la recepción total, el período de garantía para esa 
parte comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual 
o mayor al de funcionamiento normal de la instalación. 
 
RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
Para la recepción de los trabajos se deberá emitir un informe de verificación de las instalaciones 
eléctricas en funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos los 
instrumentos de medición que intervienen deben tener su certificado de calibración emitido por el INTI 
vigente. La documentación que debe entregarse con este informe es la siguiente: 
 

 Tabla con la verificación de la intensidad de disparo de todos los interruptores y prueba de 
accionamiento visual. 

 Tabla con la corriente de pérdida y tiempo de disparo de todos los interruptores diferenciales.  

 Medición de puesta a tierra. 

 Medición de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos. 

 Certificados de calibración de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes. 
 

NOTA:  
El informe debe ser presentado conforme al “PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA” de la 
Resolución SRT.  900/2015, vigente al momento de realizar las pruebas.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACIÓN. 
 

ESPECIFICACIONES DE MARCAS 
Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo 
mismo, el  Contratista basará su cotización en la marca o tipo que figura  en las Especificaciones. Si 
prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su 
propuesta, dando el precio a añadir o quitar  a  su propuesta, según las Especificaciones. Si esta 
aclaración no figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspección de Obra podrá   
elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La selección final queda a opción de 
la Inspección de Obra.- Cualquier decisión que la Inspección  de Obra pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto  a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de  materiales, equipo o 
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.-“ 

 
-DIMENSIONES Y DISEÑOS:  
Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberán responder a diseños y 
dimensiones aceptables a la disposición de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en 
los mismos. El contratista tomará todas las medidas para la ejecución de su trabajo y asumirá la 
responsabilidad de su exactitud. 
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EQUIPOS DE TERCEROS:  
Será competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la instalación de 
todos los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la línea de alimentación. 
Se harán todas las conexiones desde los tableros de fuerza motriz a las terminales de cada equipo o 
máquina incluyendo fusibles en todos los portafusiles. Además, se tendrán en cuenta las provisiones e 
instalaciones de:  
 

 Bombas de agua, pluviales y cloacales: se proveerán e instalarán las alimentaciones a los 
tableros y los motores, incluidos los flotantes para el funcionamiento automático, que fueran 
necesario colocar.  

 Deberán incluirse las instalaciones eléctricas de todos los tableros y motores provistos para la 
presente obra. 

 La conexión desde tableros a motores se hará por medio de caños de hierro flexible con cubierta 
plástica (Flexitub o equivalente) de dimensiones adecuadas a los conductores alojados en los 
mismos.  

 
El oferente debe considerar que se va a intervenir en espacios a remodelar en los que es posible 
reutilizar las bandejas porta cables en los talleres por lo que es importante realizar una visita de obra 
para una evaluar los tramos que sean necesarios complementar o reemplazar. Independientemente de 
esto, todos los cables y conductores deben ser reemplazados por elementos nuevos que cumplan con la 
condición de baja emisión de humos opacos y reducida emisión de gases tóxicos (LS0H). 
En los sectores a intervenir se quitarán todos los elementos existentes y se llevarán al lugar que la 
Inspección de Obra disponga con anuencia de los Directivos de la Escuela. 
Se deberá preveer que del tablero actual se reutilizarán los dos interruptores compactos y el relé 
diferencial con el TI asociado. Debe construirse de manera tal que al finalizar el horario de clases puedan 
desconectarse todas las cargas excepto aquellas que requieran alimentación permanente. 
 
PROVISION DE TABLEROS SECCIONALES Y TABLEROS DE TOMACORRIENTES PARA MAQUINAS 
Todos los tableros dentro de los sectores a intervenir, serán nuevos y responderán a los circuitos 
unifilares de los planos correspondientes. Los tableros de tomacorrientes se instalarán en las 
proximidades de las máquinas desde donde se alimentarán. Cuando no se disponga de paredes donde 
colocarlos se fabricará un pedestal con caños estructurales y perfiles para el montaje. Estos soportes 
serán provistos por el contratista eléctrico y el diseño estará sometido a la aprobación de la dirección de 
obra. 
Básicamente serán estructuras auto-portantes de alta resistencia a los impactos y un grado de 
protección IP 40 como mínimo. Serán construidos con chapas de acero al carbono mecanizadas de 
calibre BWG #18 y BWG #16 según las dimensiones finales. Las superficies tendrán un tratamiento 
previo a la pintura de desengrase, lavado y fosfatizado. La pintura será del tipo termo-convertible con 
base poliéster y terminación texturada de 70 micrones de espesor. La bandeja porta-elementos se 
construirá en chapa galvanizada en caliente de origen. Las puertas estarán provistas de un burlete de 
poliuretano que produzca estanqueidad en un cierre laberíntico. Todos los tableros estarán dotados de 
contra-frentes calados que permitan el accionamiento de los aparatos de maniobra, evitando toda 
posibilidad de contactos directos con partes bajo tensión. 
 
Juegos de barras. 
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Donde corresponda se diseñarán para soportar la máxima corriente asignada. Serán de cobre 
electrolítico, según I.R.A.M. 2002, de sección uniforme y adecuada a las corrientes nominales. 
Tendrán la siguiente secuencia de fases-.  R, S, T con la fase S en el medio y desde atrás hacia adelante, 
de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo en su compartimento respectivo. 
Los aisladores a utilizar serán de resina epoxi y su carga de rotura será garantizada para soportar los 
esfuerzos de cortocircuito a que se verán sometidos. 
Los soportes, portabarras y burlonería deberán estar garantizados para los mismos esfuerzos de 
cortocircuito. 
 
EQUIPOS ELECTRICOS 
Interruptores termomagnéticos. 
Los interruptores termomagnéticos, serán tetrapolares, tripolares o bipolares para instalarse en el 
interior del gabinete del tablero correspondiente y fijado mediante rieles metálicos DIN. 
Los interruptores vendrán provistos de terminales de tornillos con contactos de presión para conectarse 
a los conductores. Los bornes de salida permitirán la conexión de cables con una sección circular de 
hasta 35 mm².  
El mecanismo de desconexión será del tipo común de manera que la apertura de los polos sea 
simultánea y evite la apertura individual. 
La tensión asignada de servicio máxima (Ue max) de los interruptores será 600 V AC para los 
interruptores a ser utilizados en los circuitos de servicio general de los sistemas 380-220 V trifásicos.   
Las capacidades de Interrupción Ultima (Icu) e Interrupción de Servicio (Ics) mínima para todos los 
interruptores no será inferior a 6 kA a su respectiva tensión nominal de operación. 
Cumplirán con las prescripciones de IEC 60898.  
  
Interruptores de potencia. 
Serán del tipo caja moldeada acorde a la norma IEC 60947-1/2. En general y salvo casos muy específicos 
serán tetrapolares con funciones de protección en el polo neutro y misma capacidad de conducción de 
corriente en todos ellos. 
Podrán ser fijos o extraíbles; en este último caso, un dispositivo de disparo anticipado evitará insertar o 
extraer un aparato cerrado. Estarán concebidos para ser montados vertical u horizontalmente sin 
reducción de las prestaciones. Podrán alimentarse indiferentemente por los bornes superiores o 
inferiores sin que varíen sus características. 
El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automáticos caja moldeada será del tipo con 
cierre y apertura bruscos con disparo libre de la palanca de operación. Todos los polos deberán 
manipular simultáneamente en caso de apertura, de cierre y de disparo y serán accionados por una 
manija que indica claramente las tres posiciones ON (I), OFF (O) y TRIPPED (disparado). 
A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la Norma IEC947-2 § 
7-27:  

 Por concepción del mecanismo, la palanca de accionamiento estará en posición (O) sólo si los 
contactos principales están físicamente separados. 

 El seccionamiento será reforzado por un doble corte del circuito principal. 
 

Estarán equipados con un botón "push to trip" en la cara anterior que permite verificar el buen 
funcionamiento del mecanismo y de la apertura de los polos. 
El calibre del relé de protección, el "push to trip", la identificación de la salida, la posición de los 
contactos principales dada por la palanca de accionamiento deberá ser claramente visible y accesible en 
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la cara frontal a través de la tapa o de la puerta del tablero. 
Deberán cumplir con las siguientes características: 

 serán de categoría A y su poder de corte en servicio (Ics) debe ser igual (100%) que su poder de 
corte último (Icu) para una tensión de empleo de 400 V como mínimo. 

 Tendrán una tensión asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz). 
 Tendrán una tensión asignada de aislación de 750 V CA (50/60 Hz).  
 Serán aptos para el seccionamiento según la norma IEC 947-2 § 7-27. 

 
Los interruptores automáticos caja moldeada cuya corriente nominal es igual al calibre del relé de 
protección deberán garantizar una selectividad con una corriente de falla de 35kA como mínimo con 
todo interruptor automático ubicado aguas abajo cuya corriente nominal sea ≤ 0,4 veces la del 
interruptor automático de aguas arriba. 
 
FUNCIÓN DE PROTECCIÓN: 
Los relés de protección podrán ser magneto-térmicos o electrónicos. Los relés electrónicos y magneto 
térmicos serán regulables; el acceso a las regulaciones de los umbrales será restringido por medio de 
precintos.  
La regulación de las protecciones se hará simultáneamente sobre el conjunto de las fases. 
 
-BORNERAS DE MEDICIONES Y CONTROL, CABLE CANALES 
Las borneras serán del tipo componible en poliamida montadas sobre riel DIN normalizado.   
Se aceptará sólo un conductor por extremo de bornera y en caso de ser necesario el conexionado de 
más de un conductor se utilizará los peines y tornillería de provisión estándar.  No se aceptarán puentes 
con cables. 
Los circuitos de corriente para la medición deberán tener puentes seccionales para poder conectar los 
instrumentos de contraste sin dejar el circuito del TI abierto. 
Marca: SCHNEIDER, SIEMENS, WAGO, ZOLODA 
Modelo: La que correspondiese según sección y corriente. 
 
-CABLES DE MEDICIONES, CONTROL Y SEÑALIZACIONES 
Los conductores para mediciones, control y señalizaciones serán con aislación de PVC según IRAM 2022-
2183 de aislación 1 kV. 
Marca:  PIRELLI ó IMSA 
Modelo:  PIRASTIC ó PLASTIX 
La identificación de los conductores se efectuará con anillos marcadores de PVC, color blanco o amarillo, 
indeleble tipo Grafoplast 
 
Las secciones mínimas para los circuitos serán: 

 Control: 1,5mm2 
 Señalización: 1,5mm2 
 Medición I:     4,0mm2 
 Medición V        2,5mm2 
 

-IDENTIFICACIONES 
El gabinete llevará en un lugar accesible una placa de aluminio o acrílico negro con letras en relieve 
blancas, en forma indeleble, la siguiente información: 
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Fabricante y/o responsable de la provisión 
Año de fabricación 
Tensión nominal en Volts 
Frecuencia nominal en Hz 
Corriente nominal de las barras principales en Amper 
Corriente de cortocircuito garantizada para las barras 
Todos los compartimentos de cada columna, equipo, aparatos, instrumentos, etc. estarán 
convenientemente identificados con los nombres indicados en el diagrama unifilar o funcional y a lo que 
designe la inspección de obra mediante carteles de acrílico fondo negro, 3mm espesor, 50x20mm, con 
letras grabadas blancas. 
 
Las barras conductoras principales y secundarias serán identificadas con los siguientes colores: 
 

 Fase R:  Marrón 
         Fase S:  Negro 

Fase T:  Rojo 
 Neutro:  Celeste 
 CC negativo: Azul 
 CC positivo: Rojo 
 P.A.T.:  Verde-amarillo 

 
INSPECCIONES Y ENSAYOS 
Durante la construcción el/los tableros estarán sujeto a inspección de personal designado por parte de 
la Inspección de Obra. Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por 
las normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.El Contratista, en presencia del inspector realizara además los 
siguientes ensayos: 

- Inspección visual y verificación de medidas. 
- Verificación de características de los componentes. 
- Pruebas de los circuitos de comando. 
- Prueba de los circuitos de medición. 
- Prueba de los enclavamientos de maniobra. 
- Ensayos dieléctricos y verificación de los valores de resistencia de aislación. 
- Control y chequeo de las protecciones. 
- Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra. 

El Contratista deberá presentar el cronograma de fabricación y ensayos con la suficiente antelación para 
programar las inspecciones mencionadas. El fabricante contará además con protocolos de ensayos de 
tipo efectuados en laboratorios internacionales independientes. 
 
CONFORME A OBRA 
A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento el proveedor entregará junto a los tableros 3 
carpetas conteniendo: 

Copias de planos estrictamente Conforme a Obra del tablero entregado, de vistas, cortes y planta 
con sus dimensiones principales, componentes y peso de cada celda completa con todos sus equipos. 

 
 Catálogos, Manuales de Servicio y Listado de Partes de los aparatos provistos, exigidos en las 

distintas Especificaciones Técnicas. 
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 Protocolos de ensayos de recepción. 
 Esquema unifilar. 
 Esquema multifilar con mediciones. 
 Esquema funcional completo. 
 Esquema de enclavamientos. 
 Esquemas de cableado y borneras. 
 
 

NOTA GENERAL:  
Por razones operacionales y de mantenimiento y para reducción de inversión en stock de repuestos, 
será mandatario que los componentes de los Tableros Seccionales sean del mismo sistema.  
 
15.1 ACOMETIDAS ELECTRICAS TORRE TANQUES (INT. TORRE) + TABLERO SECCIONAL BAÑO + 
BANDEJAS PORTACABLES. 
La distribución eléctrica de los tableros seccionales al tablero principal se realizará por albañales. En 
estos casos los cables a utilizar serán del tipo subterráneo con armadura, LS0H. 
 
TENDIDOS POR BANDEJAS PORTA CABLES 
Se utilizarán cables del tipo subterráneo sin armadura, LS0H 
 
-CABLES SUBTERRÁNEOS – CABLE IRAM 62266: El tendido de cables si o si deberá ser enterrado o 
embutido, debido a que es una zona donde hay mucha delincuencia. 
Utilizados para la distribución de circuitos de iluminación, tomacorrientes, control y fuerza motriz en 
general, se canalizarán a través de bandejas porta-cables, ya sean del tipo perforadas o escaleras, y en 
forma subterránea tendidos por cañeros o directamente en el suelo, según se indique. En este último 
caso irán protegidos mediante ladrillos y malla de advertencia. Para acometidas a motores en espacios 
técnicos, se podrán canalizar adoptando la modalidad conocida como caño camisa, con la precaución de 
colocar boquillas en los extremos de los caños para no dañar el aislante del cable. 
Podrán ser unipolares o multipolares, con doble aislación, aptos para instalaciones subterráneas y aún 
bajo el agua. En el último caso, se utilizará material de relleno no higroscópico para conformar el 
conjunto con morfología cilíndrica. Se utilizarán exclusivamente cables con aislación ecológica, libre de 
plomo, de baja emisión de humos opacos y gases tóxicos corrosivos (LS0H), aptos para su instalación en 
lugares con alta concentración de personas o difícil evacuación. Responderán a las prescripciones de la 
norma IRAM 62266, siendo sus características principales: 
 
 Metal conductor: cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5 hasta 6 mm2 y clase 2 para 

secciones mayores, según IRAM NM-280. 
 Aislación: polietileno reticulado silanizado (XLPE) libre de halógenos (LS0H). 
 Relleno: material LS0H penetrante y no adherente, no higroscópico. 
 Envoltura: mezcla termoplástica LS0H con marcado secuencial metro a metro. 
 Ensayos de fuego: 
        -No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. 
        -No propagación del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-24. 
        -Libre de halógenos: IEC 60754-1. 
        -Reducida emisión de gases tóxicos: CEI 20-37 parte 7 y CEI 20-38. 
        -Baja emisión de humos opacos: IEC 61034-1,2. 
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        -Nula emisión de gases corrosivos: IEC 60754-2. 
 Tensión nominal: 0.6/1kV. 
 Rango de temperatura de servicio: -5 ºC – 70 ºC. 
Según las exigencias de la instalación, podrán contar con las siguientes protecciones mecánicas: 
 Cables multipolares: se empleará una armadura metálica de flejes o alambres de acero zincado. 
 Cables unipolares: se  emplearan  flejes  de aluminio.  
 Protección electromagnética: se emplearan blindajes de cintas o alambres de cobre. A 

continuación se exponen los materiales y cantidades, pero no obstante ello la Contratista deberá 
realizar sus propios cálculos y cómputos, sin que ello dé lugar a adicionales alguno.- 
 
18.02- BOCAS DE TOMAS E ILUMINACION COMPLETAS. (Torre tanques) 
La Contratista proveerá los materiales necesarios y ejecutará las bocas completas de iluminación y 
tomas, las mismas se tenderán según el plano de planta e unifilares, por medio de caños de PVC libres 
de halógenos, de 20mm de diámetro como mínimo y cableado con cable unipolares, libres de 
halógenos, cumpliendo las características que figuran en la sección MATERIALES. Las bocas de tomas se 
colocarán completas con módulos, bastidor, tapas, etc. La canalización se ejecutará con todos los 
accesorios de la marca los cuales deberán ser libres de halógenos. 
Para la distribución de alimentación a circuitos de iluminación y tomacorrientes, se utilizarán cañerías de 
PVC semipesado libre de halógenos o caños de hierro galvanizado, según el sector a intervenir como se 
indica en planos. Se tenderán sobre cielorraso suspendido, embutidos en mampostería, tabiquería de 
Durlock o por espacios técnicos, en un todo de acuerdo al Capítulo 7 de la Reglamentación de la AEA. 
Los caños tendrán un diámetro mínimo de ¾”, excepto indicación o  en  función  de  la cantidad, sección y 
diámetro (incluida la instalación) de los  conductores,  de  acuerdo  al  punto  7.2.2.  del Reglamento de  la  
A.E.A.; para  su  instalación  deberá  observarse  el  punto  7.2.3.  del mismo Reglamento. Todos  los  
extremos  de  cañería  serán  cortados  en escuadra con respecto a su eje y escariados. Las  curvas  y  
desviaciones  serán  realizadas  en  obra mediante máquina dobladora o curvado  manual. Las  cañerías  
serán  continuas  entre  cajas  de  salida o cajas de gabinetes o de pase y se fijarán a las mismas en todos 
los casos con conectores al caño en forma tal que el sistema sea eléctricamente continúo en toda su 
extensión. Durante la ejecución, todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin 
de evitar entrada  de  materiales extraños durante la construcción. Todos los tramos de un sistema, 
incluidos gabinetes y cajas de pase, deben estar colocados antes de pasar los conductores. Cuando 
deban cruzar juntas de dilatación deberán estar provistas  de  tramos  especiales  que  permitan  su 
movimiento,  asegurando  la  perfecta  continuidad eléctrica  mediante  conductor  de  cobre  desnudo 
conectado entre las cajas más próximas.  
 
CAÑERÍAS 
-CAÑERÍAS EMBUTIDAS EN MAMPOSTERÍA. 
En  los  muros  de  mampostería  se  ejecutará  una canaleta  de  medidas  tales  que  permita  embutir  
los caños  a  la  profundidad  necesaria  para  que  estén cubiertos por una capa de mortero de espesor 
mínimo de 1 cm. Las cajas embutidas no deberán quedar con sus  bordes  retirados  más  de  5  mm.  de 
la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. 
 
-CAÑERÍAS EMBUTIDAS SOBRE CIELORRASO.  
En los lugares donde existe cielorraso suspendido (fijo o  desmontable)  las  cañerías  se ejecutarán  en  
forma suspendida  asegurada  a  la  estructura  del  techo  por medio de planchuelas o varillas roscadas 
de 5/16” de diámetro como mínimo; las primeras deberán protegerse de la oxidación mediante anti-
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óxido y pintura sintética de color a establecer por la Inspección de Obra, mientras que las varillas 
roscadas deberán tener un tratamiento superficial de galvanizado por inmersión. Cada caja de salida o 
pase deberá contar con su propia sujeción, que será independiente de la de los caños. Las bocas de 
centro tendrán colocados ganchos en V de ¼”. 
 
-CANALIZACIÓN DE HIERRO GALVANIZADO. 
En lugares semicubiertos, a la intemperie o en salas de máquinas, talleres o donde se indique 
específicamente se utilizarán caños de hierro galvanizados tipo Konduseal, diámetro mínimo 3/4” 
ejecutados según modalidad a la vista, para la distribución de alimentación a circuitos de iluminación, 
tomacorrientes de uso general, y fuerza motriz en general. Todo el conjunto se ejecutará con accesorios 
(cajas, conectores, etc.) que conformen un mismo sistema constructivo, por ejemplo Daisa o similar. 
En el sector 1 (SUM) se colocara toda la cañería y las cajas a la vista. 
CABLEADO UNIPOLAR – CABLE IRAM 62267: 
Utilizados para circuitos de iluminación y distribución de energía, instalados en tableros, cañerías y 
sistemas de canalización por zócalos o análogos. Los  conductores  eléctricos  deberán  responder  a  las 
exigencias  anunciadas  en  las  reglamentaciones vigentes, a saber:  
 
-Asociación Electrotecnia Argentina.  
-Instituto  Nacional  de  Racionalización  de Materiales.  
De estas últimas se contemplará lo siguiente:  
-Condiciones generales  
-Corrientes admisibles  
-Material conductor 
-Características aislantes  
-Rigidez dieléctrica  
 
-Formación del cableado de los alambres, etc. 
Se utilizarán exclusivamente cables con aislación de PVC ecológico, libre de plomo, de baja emisión de 
humos opacos y gases tóxicos corrosivos (LS0H), aptos para su instalación en lugares con alta 
concentración de personas o difícil evacuación. Responderán a las prescripciones de la norma IRAM 
62267, siendo sus características principales: 
 
 Metal conductor: cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5 según IRAM NM-280. 
 Aislación: poliolefinas libres de halógenos (LS0H). 
 Ensayos de fuego: 

 No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. 

 No propagación del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-23. 
 Tensión nominal: 450/750V. 
 Rango de temperatura de servicio: -5 ºC – 70 ºC. 
 

Para las distintas fases se utilizarán cables con aislación de colores normalizados de acuerdo a lo que 
indica la Asociación Electrotécnica Argentina en su “Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 
eléctricas en inmuebles” y que especifica: 
 

 Neutro: celeste. 

 Fase R: marrón. 
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 Fase S: negro. 

 Fase T: rojo. 
 

Para el conductor de fase en instalaciones monofásicas, se podrá utilizar indistintamente cualquiera de 
los colores indicados, pero con preferencia el marrón. Para las puestas a tierra se utilizarán conductores 
con vaina bicolor verde-amarilla, de 2.5 mm2 de sección como mínimo. Los cables para los circuitos de 
iluminación tendrán una sección no inferior a 1.5 mm2 y para tomacorrientes 2.5 mm2. El cable de 
protección nunca deberá ser inferior a 2.5 mm2. 
Marcas de referencia: Prysmian, IMSA.  
 
BANDEJAS PORTACABLES 
El contratista deberá proveer aquellos tramos que falten para completar los recorridos indicados en los 
planos. Todos los tramos nuevos se instalarán con tapa. 
En la Torre de tanques se utilizarán bandejas porta cables de piso perforado, serán comunes para los 
tendidos de electricidad y corrientes débiles que se separarán físicamente mediante accesorios tipo 
separadores, abulonados al fondo de las bandejas. Estarán construidas con acero SAE 1010 en tramos 
rectos de 3 metros de longitud y altura lateral o ala de 50 mm.  
El ancho de los tramos cambiará según las necesidades del transporte de cables. Los tramos de 50, 100, 
150, 200 y 300 mm se fabricarán con chapa de 0.89 mm (BWG 20) de espesor como mínimo. Para 
anchos de 450 y 600 mm el espesor de la chapa será de 1.24 mm (BWG 18) como mínimo. 
Las bandejas serán para uso interior y tendrán un tratamiento superficial de galvanizado en caliente de 
origen. 
Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensión se realizará mediante varilla roscada de 5/16 y 
brocas por expansión tipo IM  5/16  cada  un metro y medio de distancia  máx.  En  el  extremo  inferior  
de  la  varilla  se colocarán perfiles  adecuados  (Riel  tipo  OLMAR  44x44  ó  44x28, zincado) para sujetar 
las bandejas y, además, permitir el futuro  agregado  de  cañerías  suspendidas  mediante grampas tipo 
G03. 
Cuando la  bandeja  sea  soportada  desde  ménsulas  y siempre que la superficie del muro portante lo 
permita, se utilizarán ménsulas standard de las dimensiones que correspondan. Las ménsulas se 
soportarán al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4". 
 
LLAVES Y TOMACORRIENTES: 
Se utilizará un sistema funcional compuesto de un bastidor portante fabricado en material ignífugo, 
marco embellecedor o tapa plástica y diferentes módulos que deberán ser intercambiables permitiendo 
su recambio eventual en forma particular, sin necesidad de reemplazar la llave completa. Cuando la 
cantidad de módulos sea insuficiente para cubrir el bastidor en su totalidad, se completará con módulos 
o tapones ciegos. 
Las llaves deben tener la posibilidad de admitir además de los módulos interruptores y de distintos tipos 
de tomacorrientes, otros como para servicios de computación, TV, telefonía, dimmers, etc. 
El color de los módulos y tapas serán de color blanco. Estarán fabricados con materiales termo 
polímeros no ignífugos para cumplir con la condición de no propagación de las llamas. Deberán ser 
resistentes a los rayos ultravioletas y deformaciones por calor. 
 
-INTERRUPTORES ELÉCTRICOS MANUALES (LLAVE DE EFECTO). 
Los interruptores responderán a la norma IRAM NM-60669-1 (ex 2007) -interruptores  eléctricos  
manuales  para  instalaciones domiciliarias y similares-.Los bornes serán de latón con baño de niquelado 
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y el contacto con remache de plata; las tuercas y tornillos para la sujeción de los cables estarán 
construidos de aleación de hierro, con tratamiento térmico y protección galvánica.  
El cable de cobre de conexión deberá estar en perfecto contacto con el borne del interruptor, de 
manera tal que la tuerca y el tornillo no intervengan en la conducción de la corriente. Serán  del  tipo  
modular  a  tecla,  para  250  V  y 10A, protección  IP  40,  con  cubierta  protectora  aislante y pulsadores 
a tecla. La  Inspección  se  reserva  el  derecho  de  efectuar  los ensayos de remesa previstos por la 
norma IRAM NM-60669-1indicados en el punto 6 de la citada norma. En  instalaciones  monofásicas,  los  
interruptores  de efecto deberán cortar el conductor de fase. Serán marca CAMBRE modelo Siglo XXII, 
Plasnavi línea Roda o similar.  
 
-TOMACORRIENTES. 
Los tomas del tipo de embutir serán módulos para una tensión de 220 V, serán bipolares con toma a 
tierra  2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071 o 16 A conforme  a  norma  IRAM-
IEC 60309.  Cuando  se  deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se separarán por medio 
de un tapón ciego de color igual al módulo toma. No  se  aceptará  el  sistema  DUAL  para  los 
tomacorrientes.  
Serán de la misma marca y modelo que las llaves, Cambre Siglo XXII o Plasnavi línea Roda. Los 
tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u  otras  tensiones,  serán  del  tipo  capsulados  de 
amperaje y número de polos según lo especificado en los planos. La protección mínima  requerida para  
dichos  tomas  será IP45.   
Cabe  destacar  que  de  solicitarse  cajas y tomas combinados, el conjunto también deberá responder a 
la protección mencionada. Se deberá respetar de acuerdo a la tensión de cada tomacorriente, la 
posición horaria del contacto a tierra y el color específico de su carcasa según lo que especifica la 
norma. Serán marca Steck, Gewiss o Scame. 
El contratista deberá cotizar la provisión e instalación de la totalidad de los artefactos de iluminación, 
incluyendo equipos y accesorios tal como se indica en planos. (Ver planimetría Nº3-6) 
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo 
florones, barrales, ganchos, portalámparas, reflectores, difusores, totalmente cableados y armados. 
Proveerá y colocará todas las lámparas y balastos electrónicos necesarios. La Contratista proveerá y 
colocará todas las luminarias que comprenden el sector de la torre de tanque tanto en su interior como 
en el exterior. 
Se deberá preveer las siguientes luminarias:  
 
EN EL SECTOR A INTERVENIR 1 (Según planimetría Nº 2-3) Torre Tanques. 
 
Luminarias L01 Exterior: Proyector de led, dimensiones: 367x337mm. De vidrio templado transparente-
reflector de aluminio brillante. Marca: Lucciola. Modelo:Proa de 150w. Cant. 2. Colocarlas sobre el 
volumen de tanques, iluminando el patio de la escuela, direccionadas en forma opuesta. 
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Luminaria L02 Interior - Tanque: Aplique exterior, dimensiones: 240x280mm. Difusor de policarbonato 
opal. Marca: Lucciola. Modelo: Jot. Cant. 2. 
 

 
 
Sistema de emergencia para luz de led autónoma: (Interior Torre de Tanque). Cant. 2 Sistema 
autónomo de emergencia para luminaria led con batería de litio interna de larga autonomía, marca 
Atomlux modelo 1610.  
 

 
 
COTIZACIÓN: 
El oferente deberá cotizar todos los artefactos, adjuntando los datos fotométricos y físicos de cada 
luminaria a los efectos de poder comparar los rendimientos individuales. 
 
MARCAS DE REFERENCIA:  
Lucciola, Lumenac. etc. Se instalará dentro del artefacto en la zona de menor temperatura, para no 
disminuir la vida útil de la misma. 
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15.4. PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES: 
Todas las masas metálicas que normalmente no conduzcan corrientes eléctricas estarán sólidamente 
conectadas a la tierra de protección del edificio.  
Los circuitos de iluminación y tomacorrientes contarán con un cable de protección bicolor de una 
sección mínima de 2.5 mm2 a conectarse a artefactos y espiga de PAT de los tomacorrientes.  
Para lograr un buen valor en la resistencia de la PAT de la instalación está previsto la instalación de tres 
jabalinas de acero cobre de 19 mm de diámetro por 2 metros de longitud. Las mismas se 
interconectarán con un cable de cobre de 16 mm2 de diámetro que recorrerá todos los sectores y desde 
donde se derivarán los cables de protección a los diferentes tableros seccionales mediante conductores 
cuya sección responderán a la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRO 16: PINTURAS. 
Generalidades: Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas 
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 
manos de pintura, barniz, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y 
los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas 
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la 
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior de la cubierta a ejecutar, se procederá a cubrir la 
zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable 
hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de 
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y 
ventanas antes que la pintura haya secado completamente. 
La Contratista deberá notificar la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
protector, barniz, etc.- 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que 
precisen un proceso continuo). 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano 
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de pintura, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan 
dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.- 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará las previsiones 
del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin 
que este constituya trabajo adicional. 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras 
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, 
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los 
mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construirá a su solo cargo los cerramientos 
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimación, 
pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurará el tenor de humedad y 
calefacción necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.  
 
Tintas: En todos los casos la Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestras de 
colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. - 
Cuando la especificación en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo y con la de la marca 
adoptada, la Contratista notificará a la Inspección de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a 
seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, la Contratista 
deberá presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de 
paños, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes paños dentro de un mismo local. 
 
Materiales: Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspección, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La 
Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
 
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se 
efectuarán en laboratorio oficial a elección de la Inspección de Obra y su costo se hará a cargo la 
Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta. - 
Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será la 
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberán tomar el propio 
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las 
cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado 
de las estructuras que presenten tales defectos. 
 
Muestras: Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que 
se contratan, se deberán presentar las muestras de color y tono que la Inspección de Obra solicite. Al 
efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspección de Obra las tonalidades y colores 
por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias 
para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el 
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la 
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Inspección de Obra y que quedarán selladas y firmadas en poder de la misma.  
En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se 
permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y 
fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán 
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para 
cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparación de las superficies, elementos a utilizar, pintado, 
tipos de diluyentes, etc. 
 
16.1. AL LATEX EN MUROS INTERIORES: 
Se deberán pintar todos los muros interiores indicados en la planimetría correspondiente (Planimetría 
Nº3-4), luego de ser intervenidos. Se deberá utilizar látex mate de primera calidad, mate “Z10 extra 
curativo”, Sherwin Willians, resistente al lavado y a la formación de hongos marca “Sherwin Williams” o 
similar, color blanco. En los casos de superficies nuevas, se lijará bien toda la superficie, eliminando el 
polvillo y se aplicará una mano de “PROBASE Fijador Sellador Acrílico”, diluido de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. A continuación, se aplicarán al menos 2 manos de látex antes descripto 
debiendo verificarse que la superficie quede cromáticamente homogénea. El tiempo de secado entre 
mano y mano será de 6 horas como mínimo. 
 
16.2. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS: 
En los sectores de los cielorrasos que son intervenidos, se pintarán con látex para cielorrasos color 
blanco. La misma será, Z10 extra cubritivo, de Sherwin Willians, o equivalente calidad. Se aplicará de la 
siguiente manera: 
Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, 
aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso, con agua o aguarrás. 
Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido. 
Aplicar enduído plástico al agua en capas delgadas con espátula o llana metálica. Lijar a las 8 horas. 
Aplicar una mano con fijador de calidad reconocida, según lo especificado en el ítem anterior, para 
emparejar la absorción en superficies corregidas con enduído, no repintar antes de las 4 horas. 
 
16.3. SINTETICO 3 EN 1. ELEMENTOS METALICOS: 
Todas las carpinterías y herrerías, deberán ser protegidas con esmalte de triple acción (convertidor de 
óxido – anticorrosivo – esmalte de terminación) de primera calidad Sherwin Willians o equivalente, en la 
cantidad de manos recomendada por el fabricante. 
La Empresa Contratista deberá aplicar Pintura Intumescente certificada por el INTI, para la protección 
contra el fuego sobre todos los elementos componentes de las estructuras metálicas del proyecto. 
Se deberá aplicar una protección FR60, para ello es necesario aplicar 1.200 micrones de película seca (4 
a 5 manos) de pintura intumescente.  
 
Tratamiento de la superficie: 
Lavado y desengrasado: En caso que las estructuras, caños, tubos, perfiles, planchuelas, etc., traigan del 
procedimiento de laminado grasas y aceites, las mismas se deben desengrasar con agua limpia a presión 
20 a 30 bar, e incluir un desengrasante biodegradable en una proporción de 10 -15 lts. de agua por lts. 
de desengrasante, del tipo “SUMACLEAN WB” de Sherwin-Williams, o similar superior. 
 
Arenado:  
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Se procederá a arenar con chorro abrasivo, de arena descontaminada de río Uruguay, con certificado de 
calidad de aprobación para arenado sin contaminantes o granallado con granalla metálica, para lograr 
un perfil de rugosidad de 50 a 60 micrones mínimo. 
El arenado o granallado debe cumplir los requisitos de la norma SSPC-SP 10 a casi metal blanco grado Sa 
2 ½. 
 
Pintura para estructura metálica: 
PRIMER CAPA: Se ejecutará una película seca de 75 micrones de primer rico en zinc, tipo “zinc rich epoxi 
SUMAZINC 276” de Sherwin-Williams o similar superior. Con un rendimiento teórico por metro 
cuadrado de 7,73 m2 por litro, en 75 micras. 
SEGUNDA CAPA: Se ejecutará una película seca de 140 micrones de epoxi auto imprimante con 
contenido de hierro micáceo para favorecer la impermeabilidad, del tipo “SUMADUR OXIDO DE HIERRO 
MICACEO HS” de Sherwin-Williams o similar superior. Con un rendimiento teórico por metro cuadrado 
de 5,35m2 por litro, en 140 micras. 
RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE: Se dará un tratamiento con un sistema de protección pasiva contra 
incendios ejecutado con revestimiento epoxi intumescente FIRETEX Fx 5120 de Sherwin Williams o 
equivalente, espesor según cálculos. 
TERMINACIÓN O ACABADO: Se ejecutará una película seca de 70 micrones de esmalte poliuretano 
alifático de alta resistencia a la intemperie y rayos UV, tipo “SUMATANE 355” de Sherwin-Williams o 
similar superior, color blanco. Con un rendimiento teórico por metro cuadrado de 7.85m2 por litro, en 
70 micras. Se deberán respetar todas las indicaciones del fabricante para una correcta aplicación. La 
Inspección de Obra podrá ordenar el retiro y nueva aplicación de la protección sobre las superficies que 
considere; por no respetar las especificaciones técnicas para la aplicación provista por el fabricante, por 
una mala terminación, o por una protección despareja en los distintos elementos constitutivos de la 
estructura metálica, y a su exclusivo juicio. 
Se solicitará la presentación de certificados del fabricante acreditando la idoneidad del producto para 
el fin previsto.  
 
16.4. PINTURA AL LATEX EXTERIOR: 
En el Sector (Según planimetría), en las fachadas Exteriores, la Contratista deberá aplicar pintura látex 
para exteriores, Súper Kem Tone, de Sherwin Willians o superior, previa imprimación de la superficie. 
Será necesario garantizar la limpieza de las paredes de todo tipo de suciedad y polvo.  
           
 
RUBRO 17 LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA 
 
17.1. LIMPIEZA DIARIA Y FINAL: 
La limpieza de obra deberá ser diaria, periódica y final, debiendo la Contratista tomar todos los recaudos 
para mantener la misma en perfectas condiciones de higiene y seguridad. Al finalizar el total de los 
trabajos de la obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde 
se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra, debiendo la 
Contratista retirar todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, cielorrasos, revestimientos, 
carpintería, protecciones, espejos, vidrio, etc., material excedente, equipos y herramientas, una vez 
culminados todos los trabajos. 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la correcta terminación y ajuste de 
cada uno de los componentes de las distintas obras ejecutadas y equipamientos instalados. Esto incluye 
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las terminaciones referidas a la apariencia de las estructuras (pinturas, etc.) como así también‚ al 
funcionamiento de las mismas: control de soldaduras, control y ajuste de elementos roscados, 
eliminación de elementos salientes cortantes, punzantes y/o filosos, y toda otra operación en tal sentido 
que sea considerada necesaria a los efectos de la seguridad de los usuarios, a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra. Estarán a entero costo y cargo de la Contratista los materiales de limpieza, 
maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos enunciados en el presente Rubro. Al 
finalizar el total de los trabajos de la Obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza de la 
totalidad de la obra, habiéndose intervenido o no, la que será inspeccionada y aprobada por la 
Inspección de Obra. 
 
NOTA: DIARIAMENTE LA OBRA DEBERA PERMANECER LIMPIA, SIN RESIDUOS DE NINGUN TIPO, Y 
TOMANDO CUALQUIER PREVENCION DE RESTOS DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS YA QUE EL EDIFICIO 
ES CONCURRIDO POR NIÑOS Y LA ZONA A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO SANITARIO, EN EL 
PATIO DE LA ESCUELA Y EN DIFERENTES SECTORES DEL ESTABLECIMEINTO. 
 
 

17.2. CUSTODIA DE OBRA: 
Una vez finalizadas todas las tareas, y realizada la limpieza final, se procederá al cerramiento de la obra. 
Este ítem consiste en el cerramiento total de la obra a fines de evitar la intromisión de personas, 
animales, agua de lluvia, etc. Asimismo, se incluye el control y seguridad de la obra durante su ejecución 
y durante el plazo de garantía de la misma. Se dispondrá en todos los vanos y aberturas un cerramiento 
de chapa clavada sobre los marcos existentes o sobre bastidores de madera tomados a la mampostería. 
La chapa a utilizar será doble decapada, zincada, de espesor mínimo n° 18. Todas las hojas a utilizar 
serán nuevas y en una sola pieza. Queda terminantemente prohibida la utilización de chapas usadas. 
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