PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

OBRA: CONSTRUCCION NUEVAS AULAS Y NUCLEO SANITARIO — TAREAS VARIAS DE
IMPERMEABILIZACION — ESCUELA PRIMARIA N° 1266 ‘JUANA AZURDUY’ — VILLA
GOBERNADOR GALVEZ — - DPTO. ROSARIO - PCIA. DE SANTA FE

Calle Suipacha 3040 - Villa Gobernador Galvez

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ALCANCE DEL PLIEGO:

El presente pliego comprende Tareas de impermeabilizacién en diferentes sectores de la cubierta,
reparacion y ejecucion de tramos nuevos en instalacion sanitaria (agua) en Bafios y en Torre de tanques,
verificando su correcto funcionamiento segun la planimetria presentada, y la ejecucion de dos sanitarios
para discapacitado. Estos trabajos deberdn realizarse teniendo en cuenta lo edificado, previendo
cualquier tipo de inconveniente en dicha intervencion.

Los trabajos a realizar seran:

e Reparacidon de fisuras y grietas en diferentes sectores de la Galeria (tanto en muros, en
cielorrasos y en sectores donde estan ubicados los cafios de bajada pluvial).

e En la Aula 05 (segun planimetria N 2) picar revoques sueltos en los sectores donde hay gran
carga de filtracién de agua, repararlos y ejecutar nuevo revoque. Terminacion: Pintura al latex
para interiores.

e Ejecutar mamposteria, pisos, cubierta liviana metalica para nuevo nucleo de Bafios (Nifias —
Niflos) y para dos aulas a construir seglin lo planteado en planimetria (ver planimetria N 2).
Realizar instalacion sanitaria y de agua en Bafos, teniendo en cuenta lo existente, e instalacién
eléctrica en bafos y aulas. En el interior de los bafios plantear el bafio para discapacitado para
ambos sexos (Ver planimetria N 4)

e Demolicion total de Bafos existentes (Piso, mamposteria e instalacidon sanitaria cloacal-agua),
luego de haber ejecutado el nuevo nucleo sanitario.

e Ampliar vanos de aberturas existentes (linda a espacio sector huerta) para permitir la expansion
de las aulas, ademas de permitir mayor ingreso de luz — ventilaciéon. En el extremo opuesto
(muro que linda con la galeria) reabrir para la colocacion de futuras aberturas. Esta intervencion
permite que las aulas que estan ubicadas con orientacién oeste, cumplan con el requisito que
determina el protocolo.

e Colocacion de artefactos sanitarios, revestimientos y terminaciones en nucleo sanitario (segun
plano N2 4).

e En cubiertas Impermeabilizar con pintura mojinetes y encuentros. Completar en determinados
sectores cupertina de chapa galvanizada para sellar mojinetes.

e Constatar funcionamiento, estado y limpieza de todos los embudos existentes, verificando una
correcta instalacidon pluvial. En caso de ser necesario se deberd reemplazar las piezas o
accesorios en mal estado.

El P.E.T.P. tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de aplicacion para la
construccidén y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitacién Publica,
siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan seguir
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las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Di.P.A.l.

Dado el caracter y el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberdn ajustarse
segun las maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacidn en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones de la Inspeccidon y/o
aprobacién que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberdn ser presentadas a la
Di.P.A.l. para su aprobacion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacidn de la Inspeccidn, para su
utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa o indirectamente
resulte necesario para la ejecucién de los mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

RUBROO1  TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02  EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
RUBROO03  MOVIMIENTO DE SUELOS
RUBRO 04  ESTRUCTURA RESISTENTE
RUBROO5  MUROS Y TABIQUES
RUBRO0O6  REVOQUES

RUBRO 07  CUBIERTAS

RUBRO 08  CIELORRASOS

RUBRO 09  CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 10  PISOS, UMBRALES Y SOLIAS
RUBRO11  ZOCALOS

RUBRO 12  REVESTIMIENTOS

RUBRO 13  CARPINTERIA Y HERRERIA
RUBRO 14  INSTALACION SANITARIA
RUBRO 15  INSTALACION ELECTRICA
RUBRO 16  PINTURA

RUBRO 17  LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

REGLAMENTOS:

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a continuacion se
detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l. Se remite a la
interpretacién de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que
pudieran originarse en la aplicaciéon de la documentacidn técnica, de proyecto o normas de ejecucion
propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.5.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1
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Estructuras Metdlicas.

C.I.R.S.0.C. 301 -302-1303 304

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. —M.O.S.P. y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna, donde se emplaza la obra.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. - Cooperativa y/o Servicio proveedor local.
Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Codigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacion
Electrotécnica Argentina, E.P.E., Cdmara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacidn de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N2 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N2 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N2 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacién racional de los recursos naturales, a la preservacién del patrimonio natural y
cultural, a la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacién ambiental.

Ley N2 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N2 13660, Resolucién 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N2 1545/85, Decreto N2
2407/83,

Disposicion 14/98, Resolucidn 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracidn, transformacién y almacenamiento de
combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicindose a toda entidad publica y/o privada.
MARCO NORMATIVO PROVINCIAL

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios
rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la
calidad de vida de la poblacion.

Decreto N2 1844/03, reglamentario de la Ley N2 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22y 23

Ley N2 9.004 y Decreto reglamentario N2 0763/83 Prohibe la extraccién y poda del arbolado publico,
esta Ley se aplica a las dreas de la Administracién Publica, Municipal y Comunal

Ley N2 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacion de cualquier tipo de
depdsito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N2 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies exdticas
incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.
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Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacidn con las actividades productivas, determinando la
forma en que se debe cuidar la salud de la poblacién y la contaminacion ambiental, tanto
preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra
cualquier decisidn, acto u omision, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples
o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la protecciéon del medio
ambiente, en la preservacion del patrimonio histdrico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacidn de los suelos provinciales, asi como
toda actividad de difusion y educacién conservacionista. Define los procesos de degradacidon que
pueden sufrir los mismos y los tipos y dreas sensibles sujetas a la conservacién y manejo por parte de las
autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Cédigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina pardametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de
efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos.
Resolucién N2 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.

Resolucién N2 201/04: La presente Resolucidn y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y
corregir las situaciones de contaminacién del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

REGLAMENTOS:

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo meramente
ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentacidon completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos
y célculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra tomara 4 vistas
mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50 m2 de obra y un video grabacion
conforme a obra, de una duracidon no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13 cm x 18 cm y se presentaran en album con indicaciéon de lo que
representan.

Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento del sector de
intervencién, elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera
realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

MUESTRAS

Serd obligacién de la Contratista la presentacidon de muestras de todos los materiales y elementos que
se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion.

Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a
contar de la fecha en que la Inspeccidn de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases
y Condiciones.

La Supervisién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacidon de las muestras. La Supervision podrd disponer que se realicen todos los
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante
los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el
Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Supervision, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serdn de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. a los
efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la
conformidad de la

Supervision.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan
colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la
Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de
la

Supervisién. Estas serdn entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su
exposicidn y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.
Los tableros de exposicidn de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado
muestras. Serd obligatorio la confeccién de tableros para muestras de: cafos, cables, tomas, y
accesorios de instalacidn eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervisidon, debiendo la
Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacién, el
contratista estd facultado a presentar, para su evaluacidn, alternativas que cumplan con los requisitos
exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizard la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion
definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los
defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
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empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos
notificaran a la

Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la
Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, célculo y calidad, la Contratista se ajustara a las
mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de
reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompafidandola de folletos técnicos con la
informacidn que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la
Di.P.A.l., ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N2 52 del P.U.B.y C., podra requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime
procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Supervision y/o
proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio
provincial, a fin de

verificar procesos de fabricacidn, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma
de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacién de las mismas por la Di.P.A.l,, no eximen a la
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demdas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l con fundado criterio,
la

Contratista deberd ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se empleen en la
Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control
permanente en obra. Esta asistencia técnica no generard costos adicionales, debiendo ser incluida en la
cotizacién de la

Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales
condiciones se ejecuten.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la Oferta.

La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

A) Construcciones de Hormigén Armado:

Desviacién de la vertical:

- en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:
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hasta 3m 5mm

hasta 6m 8mm

hasta 12m 18mm

- para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier nivel,
con un minimo de:

para 6m 5mm

para 12m 10mm

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

- En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.

- En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

- Para pafios mayores se incrementara en 1Imm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda los
6m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién
relativa de las paredes:

En 6m 10mm

En 12m 20mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:

En menos 5mm

En mas 10mm

B) Construccidon de Albaiileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm

2) Escuadras y planos revoques 3mm

3) Escuadras y planos revestimientos 2mm

4) Niveles solados exteriores e interiores Imm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

MATERIALES DE REPUESTO:

La Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de repuesto para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion y en proporcion del total de las cantidades
empleadas en la Obra.

Herrajes 5%

Artefactos Sanitarios 5%

Pisos 5%

Revestimientos 5%

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.l. podra disponer el control total de las mismas y
efectuardn las pruebas de las instalaciones vy estructuras. Dichos controles consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacidn
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.
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La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones
indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar
estas pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

LEGAJO EJECUTIVO

Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista deberd presentar Proyecto Ejecutivo completo.
Por Proyecto Ejecutivo se entiende toda la documentacion completa, planos generales, planos de
detalles, memoria de célculo y toda la informacién que se requiera para el perfecto conocimiento del
proyecto, para su construccion.

Documentacion técnica:

Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se
incluyen formas, medidas y dimensiones.

El Contratista elaborara todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la obra segun se
indica.

La Contratista debera presentar el CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO dentro de los
10 (diez) dias posteriores a la firma del contrato. El cronograma tendra un plazo maximo de 60 dias. No
se podrdn iniciar ninguna tarea sin la previa aprobacidon del proyecto ejecutivo o la etapa de
presentaciéon correspondiente.

La Contratista presentara el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO (planos, detalles constructivos, memorias de
calculo y toda documentacion que a criterio y requerimiento de la Inspeccidon de Obra se considere
necesario para completar el desarrollo y alcance de la obra. Dichos trabajos se realizardn a escala
conveniente, segun el fin de los detalles requeridos.

Se confeccionardn planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacién sera preparada
en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y dimensiones de
todos los elementos.

Toda esta documentacion debera presentarse a la Reparticion para su aprobacion fehaciente
previamente a la ejecucion.

Todos los planos deberan ser entregados a la Reparticién debidamente rubricados por el Director
Técnico y Representante Técnico de la Contratista en obra.

Computos métricos:
El Contratista presentara los cdmputos métricos de la obra y la Reparticion no reconocera diferencias si
surgieran de los computos de su oferta y los computos definitivos.

Legajo Ejecutivo:
DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Planos Generales:
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Plano de replanteo con ejes de referencia esc. 1:50
Plano altimétrico con cotas progresivas del total del predio.

Planimetrias de arquitectura:

Plano general con las cotas de nivel, tanto de espacios interiores como exteriores, y de vias de
acceso, quedando claramente establecido que serd responsabilidad de la Contratista la
implicancia

de altear el terreno (relleno, compactacién, transporte, etc.) hasta obtener los niveles
solicitados por esta Di.P.A.l. en el presente Legajo Licitatorio.

Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno
de los sectores del conjunto edilicio y del patio. Escala 1:50.

Planos de Fachadas y Secciones. Escala 1.50. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos
conflictivos a resolver previo al inicio de las tareas.

Planos y detalles de pisos interiores y exteriores con los respectivos niveles, rampas de acuerdo
a normativas. Escala 1:100 y detalles 1:20.-

Planos de Cielorrasos con ubicacién de luminarias. Esc.1:100 y detalles 1:20.-

Planos y detalles de Cubierta de Techo: metalica nueva, detallando cotas, detalles constructivos,
aislaciones, calidad de materiales, materializacién constructiva, descripcion y especificaciones
técnicas particulares. Escala 1:100, 1:20y 1:10/5

Detalles y planos de Carteleria Institucional, Sefialética, rotulaciones etc.

Plano de locales, donde se detallaran completamente los materiales a utilizar en cada uno de los
locales que conforman el edificio y se deberan entregar junto con ello folletos de las
caracteristicas de los materiales.

Planos de carpinterias: metalicas, madera, herreria y cerramientos en general (plantas, cortes y
vistas). Escala 1:20 / 1:10 / 1:1. Detalles constructivos de las carpinterias, de rejas.- Esc. 1:20 —
1.5

Instalacion Sanitaria:

Previo a la iniciacién de los trabajos y con la correspondiente antelacion, la Contratista debera presentar
el proyecto ejecutivo de la Instalaciéon Sanitaria completa para el correcto funcionamiento de los
mismos. Esto incluye toda la documentacion referida a planos generales, planos de detalles, memoria de
calculo, especificaciones, pendientes y diametros de cafieria, cdmaras de inspeccion, materiales,
especificaciones técnicas de materiales y accesorios, cOmputo detallado, etc. La instalacion comprende:

e Plano de Instalacién Sanitaria General, detallando los puntos de conexidn entre sistema
existente y el nuevo. Escala 1:100.

e Desaglies cloacales del sector de la Intervencion.

e Desarrollo de bafos, detallando pisos y revestimientos (con arranques), artefactos
sanitarios, griferia, accesorios, etc., (con marcas y modelos). Escala 1:20.

e Plano de Desaglies Pluviales, detallando cotas, materiales, niveles, etc. Esc. 1:100 —1: 20.

e Desarrollo y Detalles de tanque de reserva, cisterna y bombas de alimentacién. Esc 1:50

Instalacion Eléctrica:
La Contratista deberd presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las obras que comprenden la
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instalacion Eléctrica de la presente Obra. En el Rubro N°15 INSTALACION ELECTRICA, se detalla la
documentacién que debera presentar la Contratista, previo a la realizacién de los trabajos.

Estructuras de Hormigén Armado y Metalicas:

La Contratista deberd realizar el calculo completo de la estructura del presente proyecto, segun las
indicaciones impartidas en planimetria adjunta. De existir cambio de dimensiones en los elementos
estructurales o plantear diferentes alternativas que repercutan sobre la imagen final que se pretende
lograr, la Contratista debera presentar dichos cambios a la Subdireccidon de Proyectos de la Di.P.A.l.,
antes de proseguir con el calculo.

CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS:

El Contratista presentard el proyecto definitivo de todas las estructuras, tanto de la cubierta y
cerramientos laterales, como de las de fundaciones, y toda otra estructura que forme parte de la obra.
La presentacién consistird como minimo en lo siguiente:

e Todos los planos generales y de detalle en las escalas adecuadas para poder construir y
controlar la obra junto con la Memoria de Calculo.

e Planillas de doblado de hierros. El Contratista deberd elaborar las planillas de detalles de
armaduras respetando para el disefio de éstas lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-
2005. En lo que se refiere al recubrimiento de las armaduras, sera valido el articulo 7.7. El
recubrimiento minimo referido a las condiciones ambientales se evaluara de la siguiente forma:
a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, segun la linea (a) de la
Tabla 7.7.1 del Reglamento CIRSOC 201-2005.

b) Para los elementos restantes, segun la linea (b) y (c) de la referida tabla

e Memoria de Calculo donde se expongan: 1- Memoria descriptiva. 2- Los esquemas estructurales.
3- Las acciones y sus combinaciones en etapas de montaje y obra terminada. 4- Los diagramas
de solicitaciones y deformaciones con sus valores principales. 5- El dimensionamiento y las
verificaciones de las secciones. 6- El calculo de los detalles constructivos. 7- Listados de entrada
y salida de computadora y calculos repetitivos. 8- Los reglamentos, normas y bibliografia con
copia y traduccidn, si es en lengua extranjera, en caso que lo solicite la Inspeccién de Obra.

e “Programa de ejecucién y montaje” donde se describird, apoyado en textos y graficos, el
proceso constructivo, los equipos, apuntalamientos y arriostramiento provisorios, uniones de
obra, sistemas de encofrados, medidas de seguridad y proteccion del personal, etc. El
Contratista elaborara dos “Programas”: uno para la estructura de la cubierta de los bafios y otro
las tareas varias del SUM y Bafios del SUM. Ademas, cada programa ird acompafiado de un “Plan
de Trabajos” en forma de diagrama de barras, indicando las distintas tareas con sus fechas de
inicio y terminacion.

e Planos y Calculos de Estructuras metalicas — (Fundaciones, Vigas, columnas, bases, estructuras
de soporte, etc. con detalles constructivos, estos deberan presentarse en escala 1:100, 1:20 y
1:5.

EL PLAN DE EVACUACION Y SEGURIDAD: Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se debera
presentar un Plan de Evacuacion y Seguridad del Edificio, a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro
cualquier situacidon de emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones, derrumbes, etc. El
primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de importancia, por lo que origina la
necesidad de realizacion de un plan de evacuacién, con el objeto de proteger tanto la vida de las
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personas como los bienes materiales. El Plan deberd indicar las zonas de riesgos en la planimetria del
edificio a fin de graficar las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuacién. Para ello se
elaboraran:

e Planos de riesgos y rutas de evacuacién del personal, con identificacién de las vias de
escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc.

e Se debera dejar instalado un Plano en el lugar mas visible en el cual se indique claramente la
ubicacidn de las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en
él, al momento de producirse la emergencia.

e Planos de riesgos y rutas de evacuacion del personal.

e Plano en el cual se indique claramente la ubicacién de las zonas de seguridad hacia donde
deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse la emergencia.

Se debera prestar mucha atencidn a este plan, debido a que es un edificio donde asisten nifios.

LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA:

Se procederd a capacitar al personal en cuanto a la prevencidn de riesgos, acciones en situaciones de
emergencia, conocimientos bdsicos de primeros auxilios, etc. Sera necesario elaborar un listado de
actividades que sean posibles ejecutar por el plantel del edificio para prevenir los riesgos o mitigar sus
efectos y definir adecuadamente la organizacion minima requerida para la ejecucién de las mismas. Se
identificaran las salidas de emergencia, los medios de llegada a las salidas (corredores, circulaciones,
etc.) para lograr una circulacién rapida, se indicara la cantidad y ubicacién de los extintores, y teniendo
en cuenta los sistemas de comunicacion disponibles se indicard desde donde se hara la llamada de
emergencia, para lo que se dispondrd de manera accesible los teléfonos de Bomberos, Policia, Asistencia
Sanitaria, Defensa Civil, etc., y también se designard a un responsable de realizar esta tarea. Se
coordinaran las acciones teniendo en cuenta los sistemas de alarmas previstos y la sefializacion y
esquema de emergencia prevista en planimetria la cual podrda ser modificada en funcién de los
requerimientos del Plan a desarrollar por la Contratista.

IMPORTANTE:

Como norma general no podra darse inicio a tareas, que incidan directa o indirectamente en los trabajos
previstos a realizar, sin previa aprobacién del Proyecto Ejecutivo correspondiente. La reparticion, dentro
de los quince dias (15) de presentada la documentacion debera dar respuesta fehaciente, ya sea
aprobando los mismos o indicando los elementos a modificar en los mismos. En el momento de aprobar
la documentacién, la DiP.A.l. — Sub-Direccién de Proyectos, colocara un sello en los mismos con la
leyenda “APTO PARA CONSTRUCCION”. Esta presentacién no invalida los alcances previstos en los
Planos que forman parte del presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la
documental inicial.

La evaluacién podra arrojar los siguientes resultados:

APROBADO: La Contratista recibird una copia de toda la Documentacién con un sello con la siguiente
leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCION” y se considerard liberada para iniciar las tareas
correspondientes a los elementos y/o partes involucradas en la documentacion presentada.

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibird las 3 (tres) copias de la documentacion
observada con un informe adjunto detallando las observaciones correspondientes, otorgandosele un
plazo de 7 (siete) dias para la correccion de la misma. La documentacion que se encuentre aprobada
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parcialmente seguird el tratamiento del parrafo anterior.

RECHAZADO: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentacién con un
informe escrito fundamentando los aspectos que, a juicio de la Sub-Direccién de Proyectos, deberdn ser
modificados.

La Di.P.A.l. dara la aprobacién final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacidn de los respectivos trabajos.
Toda otra documentacion que a juicio de la Di.P.A.l. se considere necesaria, sera pedida con la
antelacion debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

Una vez que la Di.P.A.l. apruebe el Legajo Ejecutivo, la Contratista deberd presentar una muestra de
cada tipo de carpinteria montada en su correspondiente ubicacidn para aprobacion. La fabricaciéon y
provisién de la totalidad de los elementos estard condicionada a la aprobacidon de la muestra
mencionada.

PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista debera suministrar a la Reparticidon para su aprobacién, los Planos Originales Conforme a
Obra, antes de la solicitud de Recepcidn Provisoria, segun el siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de sistemas de cerramientos, cortes, plantas y vistas, y todo otro plano o
planilla que a juicio de la Inspeccién de Obra fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las
obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

Tal documentacion serd confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD / DVD, conteniendo los
archivos de la documentacion completa en formato AutoCAD 2000.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas,
derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo
el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 12
meses

(360 dias calendario) a partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria. A tal efecto, el Proponente
acompafara su Oferta con una “Memoria de Prestacién de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de
garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente lo siguiente:
1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades.

2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar.

3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar.

4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en equipos,
magquinaria, equipamiento, edificios, y sectores varios.

A partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de las obras, el Contratista, sera Unico responsable
por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES
Incluye la ejecuciéon de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones
Generales y Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares.

CONSIDERACIONES GENERALES:
VISITA AL LUGAR:
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Serd necesario realizar visita al sitio de la Obra para su reconocimiento, y de los trabajos preliminares a
realizar, caracteristicas generales y toma de recaudos necesarios para la ejecucion de la obra, DE
ACUERDO al Pliego Licitatorio.

PLAN DE TRABAJO:
Las fases del proceso de construccién de la obra objeto del proyecto se aproximara a las que a
continuacidn se detallan:

1. Se ejecutara todos los trabajos de albaiiileria, terminaciones, instalacién sanitaria (agua) en el
nucleo sanitario (para nifios - nifias), en la torre donde estan los tanques de cisterna - reserva y
en todo sector que presente una patologia ya sea por filtracién de agua, por desprendimiento
de revoques o por caferias tapadas (inst. sanitaria cloacal)

2. Se realizard la impermeabilizacion de las losas planas, los encuentros con las cubiertas
inclinadas, mojinetes y todo paramento horizontal, a fin de asegurar la estanqueidad de los
espacios, solucionando asi las filtraciones existentes y posibilitando el uso de los mismos.

3. Se retiraran las chapas en mal estado, por unas chapas nuevas, debidamente empalmadas,
atornilladas y selladas por las chapas existentes.

4. Una vez finalizados los trabajos de impermeabilizacion y colocacién de nuevas chapas, se deberd
realizar una limpieza profunda en toda la superficie, verificando el estado de embudos e
instalacion pluvial. Dejando la superficie intervenida correctamente limpia de todo residuo,
depresiones o lomas existentes.

5. Paraterminar, se debera realizar una limpieza profunda en todos los sectores intervenidos.

TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA:

Serd requisito indispensable antes de la iniciacion de la obra, la realizacién de todos los tramites
referidos a permisos y habilitaciones de indole municipal y/o ante los entes prestadores de servicios.

La contratista deberd garantizar en forma permanente el agua de construccion en la obra.

La contratista deberd garantizar en forma permanente el servicio de luz y fuerza motriz para la ejecucidn
de la presente obra.

ACONDICIONAMIENTO DE OBRA:

La Contratista debera arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir el
libre y seguro acceso del personal.

La Contratista serd la Unica responsable de la seguridad y protecciéon de personas y bienes durante la
ejecucién de la obra; para tal fin deberd observar fielmente las disposiciones del Reglamento de
Edificacidn de la ciudad de Rosario.

IMPORTANTE: LA ESCUELA DEBERA PERMANECER ABIERTA TODO EL ANO POR LO TANTO A SER UN
EDIFICIO DONDE CONCURREN MENORES SE DEBERA TENER PRECAUCION Y SEGURIDAD EN TODO
CIERRE A EJECUTAR, PREVIENDO QUE EL MISMO SEA BIEN EJECUTADO Y CON UNA MATERIALIZACION
DETERMINADA QUE NO LASTIME A NINGUN NINO.

PREVISION DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS:

Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de obra, se tomaran las precauciones necesarias
para evitar molestias y/o caidas de objetos hacia el espacio publico, y dentro de las instalaciones del
propio Edificio existente. A tal fin la Contratista proveera los cerramientos rigidos, tableros, tensores,
puntales, soportes, grampas, bandejas o lonas plasticas, etc., que fuesen necesarios, para proteccion de
los mismos.
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La Contratista serd la responsable EXCLUSIVA de los dafios que se causaren a personas y/o propiedades
con motivo u ocasidn de la ejecucion de las obras, por lo que debera realizar los arreglos que deban
efectuarse por deterioros provocados por la obra de construccidn sobre la edificacidn existente, y a su
entero costo.

La Contratista tendrd a su cargo la contratacién de seguros, no soélo para el personal obrero, sino
también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de acuerdo al Pliego
Complementario de Bases y Condiciones y al presupuesto respectivo.

VERIFICACIONES.

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a las planimetrias, presupuestos
y demas instrumentos técnicos que forman parte del Pliego Licitatorio.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucién de
los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de codmputos y
presupuestos simplemente de valor informativo.

La Contratista serd responsable de la ejecucion de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de
acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, célculos, detalles, etc.
que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algin dato, deberd comunicarlo por
escrito a la

Inspeccién de Obra, con las pruebas, documentacion y detalles que correspondan para su evaluacion.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA.

Se deberd tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa dura o
semidura, en un “Libro de Nota de Pedido de la Empresa”, consignando numero, fecha y firma, donde se
volcard todo dato o informacién, como fechas de inicio y terminacién de etapas de obra, solicitudes de
cambios en la obra, etc.

La Inspeccidn se dirigird a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con fechay
firma donde se volcara toda modificacion o variante de los planos y especificaciones, y todo otro
concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, asi como la
aprobacion o rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra.

La relacion entre la Contratista y la Administracidn se regira fehaciente y exclusivamente, mediante los
libros de ordenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestion, con el objeto de que sea la
Inspeccién de Obra la que a su criterio y entender, represente a la Administracion, con el objeto de
limitar la cantidad de tramites en diferentes expedientes.

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA:

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de presentacion el
Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas
Especificaciones Técnicas. La Inspeccién de Obra tendra plena autoridad para velar por el cumplimiento
de estas especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga,
demolicion y reconstruccidn si se variaran estas especificaciones.

En todo el transcurso de la obra, la Contratista debera facilitar acceso a la Inspeccién, a los lugares de
produccién, provision, montaje y fabricacidon de materiales, estructuras o dispositivos a colocar.

Se debera mantener registro periédico constante del conjunto de la obra en toda su duracion mediante
filmaciones y/o fotografias con cdamara GO-PRO (segln especificaciones de pliego de bases vy
condiciones) a una altura no inferior a 15 mas y ubicacién a coordinar con la inspeccién de Obra.
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La Inspecciéon dictaminard acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacién, y solicitard toda
documentacién que se requiera para determinar el origen de cada uno de los componentes usados en
obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS:

En todas las etapas de la obra no se certificaran elementos o materiales que no estuvieren debidamente
colocados, fijados en su posicién final conforme a planos y detalles.

Los resultados de toda medicidn, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen
seran comunicados a la Inspeccién de Obra en un plazo maximo de 48 horas a partir del momento que
se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos serdn suministrados por la
Contratista, a su exclusivo costo.

APUNTALAMIENTOS:
En caso de necesitar la realizacidon de apuntalamientos, cdlculo mediante, los mismos deberan transmitir
la carga al suelo de fundacion.

Generalidades: Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la
ejecucion de la obra, seguin las condiciones del terreno y/o se infiera de la documentacion.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucién de
los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

01.1. OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPGSITO Y BANO QUIMICO

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su
ubicacidn los accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas
en el Reglamento de Edificacidn de la ciudad de Rosario; teniendo en cuenta el Cronograma del Plan de
Trabajo.

El Obrador minimo deberd contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como asi
también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas, contard con un
lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacion.

Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de
salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La Inspeccién de
Obra debera contar con un Local Oficina, segun se indica en el P.C.B.y.C. Se debera tener en cuenta que
dicho obrador este correctamente ejecutado y cerrado ya que es una zona de muchisima delincuencia y
vandalismo.

01.2. CERCO DE OBRA

Se ejecutaran cercos de obra en los sectores a intervenir, que cumplird con las reglamentaciones
vigentes dispuestas en el Cddigo vigente en la jurisdiccion de la obra, y/o con las directivas que
oportunamente imparta la Inspeccion de Obra, para seguridad de las personas que se encuentran
realizando diversas actividades en la Escuela.

El Contratista queda obligado a mantener esos sectores por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto
estado de conservacion. En caso de necesidad por parte de la Contratista de contar con cercos parciales,
por cuestiones operativas de obra, en diferentes sectores de la misma, la Contratista lo ejecutara con las
caracteristicas y disefio acorde al existente y a su entero cargo, previa aprobacion por parte de la
Inspeccién de Obra.
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01.3. CARTEL DE OBRA

Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones, la
Contratista proveera dos (1) Cartel de Obra de las siguientes dimensiones:

Un (1) cartel de 4,00m x 3,00m, a ubicar al frente del edificio, segun indicacidn precisa de la Inspeccidn
de Obra.

El Contratista proveera e instalara, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos y a su exclusivo
costo, dos letreros de obra, de las dimensiones y caracteristicas establecidas. No se permitird ningun
otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito del Comitente.

Los letreros de propaganda comercial estardn prohibidos en toda la superficie de intervencion.

El cartel de obra deberd ser desmontado por el Contratista, previo a la Recepcién Definitiva de la obra,
poniéndolo a disposicién del Comitente.

El contratista deberd arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los transeuntes y
usuarios durante la ejecucion de las obras, incluyendo la provisidn de letreros de precaucién donde sean
requeridos.

Serdn de chapa doblada DD N2 18 con bastidor de madera de pino nacional y pintura grafica.

01.4. LIMPIEZA DEL TERRENO

Antes de iniciar la obra la Contratista demolerd, descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y
fumigara malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos negros se
desagotaran previamente y se desinfectaran a medida que se vayan cegando con capas alternadas de
tierra apisonada y cal viva.

Los escombros, residuos y malezas extraidas deberdan retirarse de la obra en un plazo no mayor de 48hs.

01.5. ANDAMIOS Y OTROS

El sistema de andamios a utilizar, responderd en aptitud para permitir desarrollar los trabajos
especificados en el Pliego Licitatorio. Los mismos deberan permitir un facil y seguro acceso y evacuacion
del edificio y en general, y a cualquier sector de intervencién.

El andamiaje se resolvera a través de una estructura metalica de tipo tubular, cumpliendo con la seccion
minimas necesarias para la altura a la cual se deberd acceder.

La Contratista realizard el calculo y/o verificacion estructural de todo el conjunto de soporte de los
andamios a montar en obra.

El piso operativo serd de chapa, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y
soportar las cargas a las que serdan sometidos y deberdn contar con guardapiés y barandas
reglamentarias (respetar alturas necesarias y/o convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar).

NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERA.

La superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no
sean imprescindibles para las tareas a desarrollar.

Se respetaran las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y todo lo establecido por las
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto. Se deberan incluir todos los tramites y pago de
aranceles que correspondan.

No se permitird que el sistema de andamios o cualquier parte de ellos (sujecidn) se tomen, apoyen o
fijen directamente a los elementos de la fachada que puedan ser dafiados como consecuencia de este
hecho.

Previo a la iniciacién de los trabajos se deberd presentar un “Programa de los Trabajos” a realizar, dando
asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de riesgo, consignando cuales han de
ser los trabajos en Obra a prestar mayor atencién y control. Este deberd estar firmado y abalado por
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profesionales con incumbencia en este aspecto (Técnico o Ingeniero en Higiene y Seguridad).

Resultado de todo esto es, que en los momentos en los cuales dichos trabajos fueran ejecutados por la
Contratista, siempre y en todo momento deberd estar presente en obra el Especialista en Seguridad e
Higiene de la Construccién, haciéndose cargo y responsable, asi como la Contratista de los riesgos que el
trabajo implique para sus operarios y/o ejecutores de los mismos.

Se tendran presentes los sistemas de sefializacién advertencia, iluminaciéon y balizamiento, para
seguridad de transeuntes y vehiculos, con las variables de dia y noche, en parantes, columnas, tabiques,
implemento o zona que pueda producir barreras obstdculo o situacién potencial de impacto traumatico,
a través de cartelerias y luminarias segun los casos requieran.

La Contratista efectuara su propuesta al respecto, y someterd la misma a la aprobacidn de la Inspeccion
de Obra.

La Contratista debera coordinar el montaje del andamio o su localizacidn (en caso de ser movil) con la
Inspeccién de Obra para evitar todo tipo de molestias a las actividades que se realicen.

RUBRO 02: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Serd por cuenta de la Contratista la ejecucidn de todos los trabajos de demolicidn y extraccién, de todo
aquello que sea necesario por exigencias del proyecto.

La Empresa Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

Previamente y basado en el pliego licitatorio, la Empresa Contratista deberd presentar Proyecto
Ejecutivo completo de las demoliciones y retiros, para la aprobacién por parte de la Inspeccidon de Obra
Se deberdn cumplimentar todas las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Edificacidon
de la Municipalidad de Rosario.

Para la elaboracién del Proyecto Ejecutivo de las demoliciones se debera realizar una visita previa al
edificio, verificar la documentacién, la ubicacién de las distintas instalaciones y maquinarias a proteger,
analizar la construccion a desmantelar, antigliedad de la misma, calidad de los materiales, verificar
fundaciones propias y colindantes, analizando los posibles riesgos y las medidas de seguridad a
implementar. Se deberd contemplar la ejecucidn del trabajo por etapas de acuerdo a las necesidades de
avance de obra.

Asimismo, se procedera al inventariado de todos los elementos recuperables (carpinteria, accesorios,
instalaciones, etc.) que quedaran a disposicion de la Direccion de la Escuela.

El Contratista demolera integramente, sin derecho a indemnizacién alguna, las construcciones indicadas
en la planimetria correspondiente.

La Contratista debera garantizar el corte de suministros de energia eléctrica, agua y gas previo al inicio
de las tareas de demolicidn y retiros.

La Contratista debera proveer y colocar cortinas contra el polvo en todo el perimetro de la demolicién, a
fin de mitigar la propagacion de polvo y ruidos hacia los linderos, producidos por las tareas de
demolicion.

Las demoliciones se ejecutaran con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los
materiales que se extraigan, y no dafar las construcciones y/o instalaciones linderas, si las hubiere.
Tomara, ademas, las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros medianeros e
impermeabilizara todos los sectores necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas.

Antes de proceder a la demolicion de las partes estructurales que puedan afectar la construccion propia
o linderas, La Empresa Contratista propondra y ejecutard los apuntalamientos que previamente
aprobara la Inspeccion de Obra. Se produciran los apuntalamientos, y/o medidas de precaucion que
resulte necesario, debiendo la Contratista proveer y colocar correctamente: andamios tubulares,
estructura tubulares tipo
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“Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metalicos regulares, vigas celosias, tirantes, cruces de
San Andrés, tensores, estacas, etc., seglin sea necesario a fin de lograr un acceso conveniente a los sitios
de trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad de todos los componentes constructivos de los
sectores involucrados en la obra.

Las construcciones que quedasen en pie, seran protegidas debidamente, a fin de evitar molestias a las
personas que en las mismas estuviesen alojadas.

Al demoler se deberd proceder a ejecutar barreras para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e
instalaciones que deban quedar como parte de la obra. Los resultados o causas no deseados por efecto
de la obra de demolicidn (grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc.) serdn reparados por la
Contratista a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de obra.

Todas las aberturas y/o vanos que comuniquen el sector a refuncionalizar, con otros habitados o en
funcionamiento deberan ser cegados absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y estanqueidad
al sistema. En sectores criticos donde especifique la Inspeccion de Obra se asegurard la aislacidn
acustica con lana de vidrio de espesor minimo 50 mm.

Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada
respecto a algun item o trabajo, se entendera que el Contratista considerd en su presupuesto todas las
tareas que pudieran componerlo o complementarlo.

IMPORTANTE:

Cuando sea previsto el empleo de algin material o elemento extraido para reposiciones o
completamiento de partes de la obra, sera obligacién y responsabilidad del Contratista proceder a su
correcta recuperacion, evitando danos que lo tornen irrecuperable. La constancia de las
recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o
elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccién.

02.1. EXTRACCION DE CHAPA EN CUBIERTA INCLINADA:

Se extraeran los pafios de chapa que estén deteriorados o presenten alguna deformacién, como
también todo elemento (canaleta y bajadas) que se encuentre en pésimo estado de conservacion, por la
presencia de oxidacién y perforaciones en las piezas.

El retiro de las chapas se efectuard teniendo los cuidados necesarios para no dafiar mamposteria, losa o
cualquier elemento que se presente en la cubierta. Cualquier inconveniente que existiese deberd
responder la empresa contratista y solucionarlo.

Para dicha tarea seria oportuno realizarla cuando los nifios no estén en la escuela, en etapas, previendo
todos los medios de seguridad.

02.2. EXTRACCION DE MEMBRANA EN CUBIERTAS:

Para poder colocar la nueva impermeabilizacidon se sacard la membrana asfalticas existentes, en la
cubierta, que se detallan en la planimetria correspondiente, removiendo el material hasta llegar al
solado base de la cubierta, dejandola apta para poder efectuar correctamente los trabajos de
impermeabilizacion.

Ademas de permitir un libre escurrimiento. Se prestard especial atencién en no obstruir los desaglies
pluviales existentes los cuales deberdn quedar limpios y libres de suciedad.

Las tareas deben realizarse en el momento previo a las de impermeabilizacién, a fin de evitar que se vea
afectado el edificio por cuestiones meteoroldgicas.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

02.3. EXTRACCION DE PISOS:

El solado existente se retirara de manera tal que no quede rastros de piezas, ni desniveles y en todo
momento se debera retirar los escombros dejando la zona libre y limpia para una fluida circulacién, ya
gue se encuentra en un lugar de concurrencia de los nifos.

02.4.EXTRACCION DE INSTALACION SANITARIA (AGUA — CLOACAL) EN BAROS EXISTENTE

Se realizard la demolicién integral de los sanitarios existentes, que incluird con la demolicién de
revestimientos, muros, solados, contrapisos y el retiro de las carpinterias existentes. Se deberan anular
todas las instalaciones de estos locales, previa anulacion y desagote de las canalizaciones. Previamente,
se realizara el retiro de los artefactos y griferias respectivos.

IMPORTANTE:
La escuela debera funcionar durante la realizacién de los trabajos, por lo tanto, la demolicién de los
mismos se hara una vez finalizado el nuevo nucleo sanitario.

02.5. PICADO DE CIELORRASOS APLICADOS (EN GALERIA) Y EXTRACCION EN AULA 5 (Ver planimetria
N 2)

Se debera proceder a picado de todos los sectores de cielorraso que estén en mal estado, deteriorados
o flojos y todas aquellas areas que la Inspeccién de Obra considere deban ser intervenidas.

Se deberan revisar prolijamente, quitando todo resto de material flojo, sobrepasando las zonas
afectadas en veinte centimetros como minimo en forma perimetral, completando los sectores afectados
por los deterioros y las demoliciones.

02.6. PICADO DE REVOQUES EXTERIORES E INTERIORES (INCLUYE REVESTIMIENTO SANITARIO)

En todos aquellos sectores de muros que presenten revoques en mal estado o en todos aquellos locales
(el sector mas comprometido es el Aula 05, ver planimetria N 2) que indique la Inspeccién de Obra se
procederd al picado del mismo hasta llegar al ladrillo. Se retirara el revoque en mal estado hasta su
encuentro con el que esté en buenas condiciones.

Se deberd incluir, el picado del revestimiento en el nucleo del sanitario existente (pared este), ya g se
encuentra sobre el muro que luego de dicha intervencidon queda al desnudo para el paso de lo existente
a lo proyectado.

02.7. PICADO DE SUPERFICIES FLOJAS DE HORMIGON (VIGAS — COLUMNAS - PILARES)

La Contratista, posteriormente a la demolicién de la mamposteria y la extraccién de todos los elementos
constructivos, deberad demoler la estructura de Hormigdn Armado, vigas, pilares. También, debera
demoler todas aquellas estructuras de hormigén que pudieran estar ocultas.

Previo al inicio de esta tarea, la Contratista deberd pedir autorizacién a la Inspeccion de Obra, quien
verificarad los apuntalamientos realizados y las medidas de seguridad tomadas, a fin de NO afectar la
maquinaria protegida.

La demolicién se ejecutara de arriba hacia abajo, en forma manual y utilizando herramientas de mano
guedando estrictamente prohibido dejarse caer por volteo.

RUBRO 03: MOVIMIENTOS DE SUELOS.

El item incluye cava, ulterior relleno, apisonado y desparramo o retiro del sobrante fuera de la obra;
todo de acuerdo a medidas, cotas y ubicacién obrante en la documentacién técnica del proyecto.

El nivel cero de la obra se indicard en el plano de Replanteo, a cargo de la Contratista, y sera refrendado
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por la Inspeccién de Obra.

Se incluyen, ademas, todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales como
apuntalamientos provisorios, drenajes, etc.

Todo excedente de excavacion que supere las pautas de codmputo previamente indicadas no serd
reconocido por la reparticién, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo los volimenes
adicionales de rellenos que deban efectuarse.

Profundidad: La profundidad de las excavaciones sera la indicada por la inspeccién de obra

No se deberd, salvo orden expresa de la Inspeccién, efectuar excavaciones por debajo de los niveles
correspondientes segun los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccion facultada para
determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos
consecuentes de estas tareas.

Metodologia:

- No podrd iniciarse excavacién alguna sin la autorizaciéon previa de la Inspeccién.

- Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serdn utilizados en la formacién de
terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la
Inspeccién. Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a
perjuicio en propiedades vecinas.

_ Durante la ejecucién se protegerd la obra de los efectos de la erosién, socavaciones, etc., por medio
de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberan
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccién de Obra.

_ El Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones
subterraneas existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por
su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparacion de los daifos que pudieran
producirse.

_ El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se depositard
provisoriamente en los sitios mdas préoximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione
entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de
las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccidn
de obra debiera evitarse.

_ Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra,
debera requerir la autorizacién de la Inspeccién para el traslado de los materiales.

__ Al llegar al nivel de fundacién las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.

Eliminacion del Agua de Excavaciones:

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo; y su
precio se considera incluido dentro del presente item. Para la defensa contra la avenida de aguas
superficiales, se construirdn ataguias, tajamares o terraplenes, si ello fuera necesario, en la forma que
proponga el Contratista y apruebe la Inspeccién de Obra. Para la eliminacion de las aguas subterraneas,
el Contratista dispondra de los equipos de bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que estime
convenientes y si ello no fuera suficiente, se efectuard la depresion de las napas mediante
procedimientos adecuados.

Cuando los suelos provenientes de la excavacién sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o
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terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberdn
traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.

Serd obligacién de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo
a la recepcion definitiva de la obra.

03.1. EXCAVACIONES PARA PLATEA:

Comprende toda excavacion que deba realizarse con medios mecanicos y/o manuales para la correcta
fundacion de las obras solicitadas en el presente Pliego; a una cota inferior a la del terreno natural,
conforme a lo sefialado en los planos de proyecto, a lo ordenado por la Inspeccién, a los calculos que
realizara la Contratista y aprobara la Inspeccién de la Obra y a los resultados del Estudio geotécnico que
sera por cuenta y cargo de la Contratista. Una vez terminados las fundaciones, los espacios vacios se
rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte centimetros de espesor, bien apisonadas
y previo humedecimiento

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y
cuando resulte apto para tal fin. No se llevard a cabo ninguna estructura, sin previa autorizacién al
respecto, que el Contratista debera recabar de la Direccion.

03.2. NIVELACION Y COMPACTACION:

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, que se describen en el apartado
anterior, se procedera al relleno y compactacién de las excavaciones, realizdndose mediante capas
sucesivas de 20 cm. En los sectores confinados en muros se efectuaran los terraplenamientos necesarios
para alcanzar los niveles de los pisos indicados en el plano de Localizacién con arena silicea del Parana
libre de todo otro componente, asentandola con agua y nivelada con regla para apoyo de contrapisos.
En los sectores exteriores no confinados, se realizard con combinacion de suelo natural con 20% de
arena mediana del Parana, mezclados en seco, por capas sucesivas de 15cm de espesor como maximo y
humedeciendo con riegos sucesivos y compactados mecdnicamente.

En la fraccidén del terreno donde se ejecutara la nueva construccidn, el terreno debera ser nivelado,
rellenado donde sea necesario para la ejecucion de la obra de acuerdo a su fin y compactacién de dichas
areas. Este item contempla la remocidén de las especies vegetales existentes y el suelo vegetal donde
ello resulte necesario.

Comprende los rellenos y terraplena miento que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio
de emplazamiento de la obra. Se contempla en el presente item el terraplena miento y nivelacién de
veredas, para recibir el nuevo pavimento. Se utilizard suelo seleccionado en base a las indicaciones que
se indican seguidamente. El suelo empleado no deberd contener ramas, troncos, matas de hierbas,
raices, otras materias organicas o materiales putrescibles.

En este item deberdan incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las anteriores,
deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso de
instalaciones y/u otras construcciones previstas, para cuya ejecucién valen idénticas prescripciones a las
anteriores.

Las excavaciones para las instalaciones se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se
determinen en los planos respectivos. Ver planimetria N°3

Los suelos de aporte en las zonas inferiores deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

CLASIFICACION SEGUN NORMA VN-E4-65: TIPO A-7
indice de grupo maximo: 6
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Limite liquido: LL > 41

indice de plasticidad: IP > 11

Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %

Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa).-

Los suelos a colocar en los 30 cm superiores en todas las dreas a tratar, hasta alcanzar las cotas de
proyecto, deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

CLASIFICACION SEGUN NORMA VN-E4-65: TIPO A-4

indice de grupo maximo: 8

Limite liquido: LL < 40

indice de plasticidad: IP < 10

Material que pasa por el tamiz N°200(74): > 36 %

Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

Sales totales solubles: < los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a los siguientes
ensayos normalizados de Vialidad Nacional:

Tamizado de suelo por via himeda, segin norma VN-E1-65
Limite liquido, segin norma VN-E2-65

indice de plasticidad, segiin norma VN-E3-65

Clasificacién de suelos, segiin norma VN-E4-65

Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para
rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se
deberan traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.
Serd obligacién de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo
a la recepcién definitiva de la obra.- Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un
pavimento, la Contratista debera ejecutar a su costa la reparacidn correspondiente.-

RUBRO 04: ESTRUCTURA RESISTENTE.

A. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:
Comprende la provision de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la
ejecucién de los elementos estructurales de Hormigdn Armado: Bases de Fundaciones, dados, cordones.
Se debera tener en cuenta que el volcado del hormigdn se hara por elementos especificos, no en modo
conjunto.

Reglamentacion:
Estructuras de Hormigén Armado.
Normas C.I.R.S.0.C. 201 - 2005 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Interpretacion de Planos y Especificaciones: El Contratista es responsable de realizar el célculo
estructural y de la revisidon y correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra y
respondera por los defectos que pudieran producirse durante la ejecucidén o conservacion de los mismos
hasta la recepcién definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o
especificaciones, deberd comunicarlo a la Reparticidon antes de iniciar los trabajos en cuestion.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ELABORACION DEL HORMIGON.
Se utilizarda HORMIGON ELABORADO, de la calidad H25 y H30, con un asentamiento del orden de 16 cm
para estructuras en elevacidon y de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el comienzo
de la obra y en casos de pequenos voliumenes, la Inspeccién de Obra podra autorizar la dosificacién por
volumenes en la misma obra, previa aprobacién de los dosajes a utilizar. Queda expresamente prohibido
el mezclado manual.
Ensayos de Hormigdn, cantidad y método:
Cuando la Inspecciéon de Obra lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia, resistencia de
compresion, flexion, analisis granulométrico de los aridos, determinacion de su grado de humedad, etc.,
y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los
materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado.
La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo especificado
en el P.R.A.E.H. El ensayo en si, se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccidon
de Obra y/o Reparticion, estando las costas de tales trabajos de laboratorio, y del traslado de las
muestras y el retiro de los informes, a cargo de la Empresa Contratista. Copias de estos informes serdn
entregadas a la Direccién de Obra.
La cantidad sera determinada por la Inspeccién, con un minimo de 1 probeta cada 10 m3.
Elementos que deben permanecer en obra:
- Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacién del hormigén fresco, aplicando
la Normas IRAM 1536.

Un termdémetro de inmersidon para medir la temperatura del hormigdn y uno para medir la
temperatura ambiente.
- Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultanea (como minimo, o la cantidad mayor que el
volumen de hormigén requiera), aplicando las Normas IRAM 1541y 1524,

En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera disponerse
de una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro
para su ensayo.

Uso de Aditivos para el Hormigon:

En caso de emplearse, los mismos deberan cumplir con lo especificado en el articulo 6.4 del Reglamento
CIRSOC 201, y ademads ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quien controlara que
correspondan a productos de reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente.

Armaduras:

Para el armado del hormigén se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN
420/500); las que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. La Inspeccion de Obra
podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion de los ensayos de control de calidad que se
especifican en las Normas correspondientes.

Empalmes:
La Empresa deberd dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la unién de la
estructura de H°A° con la mamposteria o con elementos de fachada, sin constituir los mismos costos
adicionales.
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Autorizacion para hormigonar:

Todos los trabajos de hormigdén armado deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra y el
Contratista debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la ejecucidn, uso y calidad de los
materiales.

Antes de proceder al hormigonado debera solicitarse con 48 horas de anticipacién la aprobacion del
replanteo y ubicacion de todos los elementos que queden incluidos en el hormigdn, en especial todos
los correspondientes a la instalacién eléctrica. Con relacidén a esto ultimo se aclara que queda prohibido
cortar las armaduras para el pasaje de caferias, ubicacién de cajas, etc. En el caso que fuese
absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podrd efectuarse previo consentimiento
del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos.

La Inspeccién de Obra hara por escrito en el “Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones necesarias
y en el caso de no tener que formularlas extenderd el conforme correspondiente, quedando
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la conformidad por escrito
de la Inspeccién de Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la Inspeccién de Obra a su solo juicio
podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.

Pases, orificios e insertos metalicos:

El Contratista debera prever cuando la estructura de hormigdén armado deba ser atravesada en algun
punto por cafierias y conductos integrantes de las distintas instalaciones. Se considerard incluido en el
precio del contrato la ejecucién de los correspondientes pases que pudieren resultar necesarios,
orificios y/o aberturas, asi como el tipo y cantidad de los insertos metalicos adecuados para realizar el
pasaje o montaje de las mismas cuando esta etapa de obra lo requiera.

El Contratista recabara de la Inspeccion de Obra, previo a la ejecucion de los cajones de encofrado, la
ratificacion o rectificacion de lo indicado al respecto en los planos del Proyecto.

Otorgada la conformidad por la Inspeccién de Obra, el Contratista procederd a iniciar los trabajos
teniendo en cuenta que, los refuerzos de armadura que se requiera realizar en virtud del debilitamiento
que provocaran los pases en los elementos estructurales que se construyan, se consideraran incluidos
en el precio de la Obra.

El Contratista deberd colocar insertos metalicos (rapas, tubos, prisioneros, ganchos, bulones, etc.)
durante la ejecucion de los encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario contar con
elementos complementarios de sujecidn o fijacién, para la posterior instalacion de cafierias, conductos
apoyos de equipos, etc.

Las partes de los insertos metalicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigén deberan
proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollin, cascarilla, herrumbre, polvo,
aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigén. Las partes
gue no queden dentro del hormigdn deberdn pintarse con dos manos de pintura antiéxido epoxidica de
reconocida calidad y a satisfaccion de la Inspeccidn de Obra.

Consideraciones adicionales:

a) Cada partida de acero entregado en obra estara acompafiada por el certificado de calidad o garantia
emitido por la firma fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201-2005. Se
utilizara acero tipo ADN 420/500.

b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran separadores formados por
bloques de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijacion a las barras
de acero. Este sistema podra ser modificado solo con expresa autorizacidn de la Inspeccidn de obra.
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c) Se utilizarad en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de
color en las estructuras.

d) Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion en base a
tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.

e) Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos utilizados, la Inspeccidén podra ordenar su retiro y reemplazo.

f) El nimero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacion. El Contratista no podrd proceder al retiro parcial o total del equipo
mientras los trabajos estdn en ejecucion, salvo que la Inspeccién lo autorice expresamente.

g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista debera pintarse antes del llenado con dos
manos de un desencofrante apropiado, Encofroil, Separoil, o equivalente, que evite la adherencia del
hormigdn al encofrado. El desencofrante deberd ser debidamente aprobado por la Inspeccion de Obra.
h) Salvo que la Inspeccidn de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigdn
armado se ejecutaran chaflanes con cantos de 2 cm.

i) Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el CIRSOC 201-2005.

j) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de Obra,
serd ésta quien decida como se procedera para subsanar o rehacer la estructura.

k) Debera llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para
controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

I) Se considerara la ejecucién de hormigdn de limpieza en las fundaciones directas (no menos de 5cm de
espesor.)

Hormigon de Limpieza en excavaciones:

Luego de realizadas las excavaciones para las fundaciones de hormigdén armado, se procedera a ejecutar
una capa de hormigdn de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-15, en forma inmediata
a la conclusidn de cada excavacidn. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucién de esta capa de
hormigdn, y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector de Obra apreciara un deterioro del
suelo, podra ordenar al Contratista la profundizacién de la excavacidn hasta encontrar suelo firme.
Estardn a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.
Colocacion de las armaduras:

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado. La armadura
debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicion indicada en los planos, debiendo
respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. Las barras se colocaran
limpias, rectas y libres de éxido.

La forma de las barras y su unificacién seran las resultantes del calculo estructural que tiene a cargo el
Contratista y que sera sometido a aprobacion de la Inspeccidn de Obra.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir
mas de uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de traccién y ninguno en la de
tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicién de las barras, la longitud de superposicién
debera respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201-2005.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201-2005.

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberdn colocarse las parrillas
correspondientes sobre los caballetes metalicos o separadores. Tales dispositivos seran sometidos a
aprobacion por la Inspeccidn.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicidn de los hierros durante la ejecucion de la
armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.
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Encofrados:

Los encofrados deberdn ejecutarse con precisidén, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones,
contraflechas y pendientes seran las necesarias para modelar los elementos estructurales que
responden a las pautas de disefio del Proyecto de Estructura Definitivo y a las solicitaciones establecidas
en el cdlculo del mismo. El Contratista sera responsable y debera arreglar 6 reconstruir, por su cuenta,
las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.

La concepcién de los encofrados y su ejecucidon se llevardn a cabo de tal forma que los mismos sean
capaces de absorber las cargas y tensiones derivadas de su peso, del proceso de llenado del hormigdn,
de las sobrecargas y de los esfuerzos de toda naturaleza a los que estaran sometidos durante la
ejecucién de las estructuras, hasta el momento de desencofrar, con toda la seguridad requerida, sin
hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales. Las superficies de apoyo de los
apuntalamientos previstos deberan ser lisas, homogéneas y de una capacidad portante acorde a las
exigencias estructurales requeridas, asimismo, se distribuird la carga de los puntales al nivel de apoyo,
mediante un sistema que evite la carga puntual y asegure una distribucidon uniforme de las tensiones
sobre el solado de apoyo de las bases de los mencionados puntales.

Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de
hormigonado, compactacion y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitira el uso
de papel para tapar grietas.

El Contratista presentara con la debida anticipacién, para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, los
croquis o planos de encofrado de las estructuras, acompafiados de una memoria técnica que justifique
la propuesta, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demas accesorios. Sera
responsable del disefio de los encofrados, cualquier dafio en la obra por deficiencia en éstos, sera de su
exclusiva cuenta.

El material para los encofrados serd escogido por el Contratista, a no ser que la Inspecciéon de Obra
indique uno determinado. La eleccidon dependera de la textura exigida para el hormigén. En todos los
casos la Inspeccidn de Obra aprobara el encofrado a utilizar.

Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigdn, la Inspecciéon de Obra procedera a revisar
los encofrados y armaduras prolijamente; en relacién con los encofrados, exigira que los fondos de vigas
estén perfectamente limpios y que se dejen, con ese propdsito, pequefas aberturas en el fondo de
columnas, tabiques y vigas, para poder eliminar a través de ellas los cuerpos extraifios que no puedan ser
aspirados o soplados por medios mecanicos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en
los planos de ejecucion.

Donde los espesores asi lo determinen, se utilizardn equipos vibradores ademas de los plastificantes.

La Empresa sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran
rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad,
resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrandolos
adecuadamente, a objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacién del hormigdn.

Los moldes se armardn a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondran de manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas, antes de las que
correspondan a fondos de vigas. Se dar a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro
por metro en las mayores de 6m. de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje.
Cuando sea necesario se repartir la presién de los puntales por medio de tablones que hagan las veces
de bases o capiteles. Todo puntal ser acuiiado en su base con un par de cuias encontradas. Los puntales
seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y
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estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigdn, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques o pantallas, se exigirdn aberturas préximas al fondo para
su limpieza, que no podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego, en el momento
previo al hormigonado, se efectuard un nuevo riego con agua hasta lograr la saturacién de la madera.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccidn de Obra exigird a la Empresa el calculo de verificacién
de los encofrados y apuntalamientos.

No se permitird, bajo ninglin concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de cafierias,
debiendo colocarse marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas;
en las vigas se dejardn manchones de cafos de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser
calculados de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo
necesario. En las columnas se aumentara proporcionalmente su seccion para tener en cuenta el
debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningln caso, que mds de una caja
esté en un mismo plano transversal a la columna.

La Empresa deberd proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el
anclaje de elementos.

a - APUNTALAMIENTO

Los apuntalamientos y ataduras se ejecutaran de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes
o vibraciones que perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas.

Se cuidara, especialmente, la reparticion de las cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de
ellos, sobre el terreno se colocaran tablones o dos maderas anchas unidas en cruz para evitar
asentamientos.

Los puntales de madera no estaran permitidos en esta obra, se autorizardn solamente los del tipo
metalicos y de marca reconocida, si su altura es mayor de tres (3) metros, seran arriostrados para evitar
su pandeo. Se deberd considerar como maximo una separacién de 0,60 m entre puntales.

Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que al momento de desencofrar es necesario dejar
algunos puntales sin tocar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.
Para vigas de luces normales se colocaran 3 soportes en el centro como minimo; para luces mayores de
seis (6) metros, la Inspeccion de Obra podra exigir un numero mayor de puntales si lo considera
necesario.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendran un puntal de
seguridad en el centro, el cual no podra ser removido, ni recalzado nuevamente, hasta que se cumplan
los periodos de fraglie exigidos como minimos en las reglamentaciones vigentes.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de seis (6) metros o mayores tendran cuatro puntales de
seguridad en el centro, los cuales no podran ser removidos, ni recalzados nuevamente, hasta que se
cumplan los periodos de fragle exigidos como minimos, en las reglamentaciones vigentes.

b - TABLEROS

Las placas fendlicas de 18mm y los elementos que se usen para la fabricacién de tableros para los
encofrados, estaran constituidos por materiales que no produzcan deterioro quimico, ni cambios en el
color de la superficie del hormigén, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y
pulimiento de los mismos, corresponderdn a los requisitos indicados por la Inspeccidn de Obra.
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c - ABRAZADERAS

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y queden
embebidos en el hormigdn, estardn constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran
elementos contaminantes al hormigdn y serdn construidas en forma tal, que la porcién que permanezca
embebida en el hormigdn este por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan
retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir dafios en las caras del hormigon.

Todos los huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores, se
llenaran con mortero de consistencia seca. Por ningln motivo se permitirdn abrazaderas de alambre u
otro material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del hormigdn o no permita un
soporte firme y exacto de los tableros.

d - LIMPIEZA Y ENGRASE DE ENCOFRADOS

En el momento de colocar el hormigdn, la superficie del encofrado estara libre de incrustaciones de
mortero o de cualquier otro material y no tendra huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del
hormigon.

Antes de hacer el vaciado, se cubrirad la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el
hormigdn con una capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspeccién de Obra, para
evitar la adherencia entre el hormigén y el encofrado, observando especial cuidado en no ensuciar las
barras de refuerzo ni las juntas de construccion. Se prohibe la utilizaciéon de aceite quemado.

e - RETIRO DE ENCOFRADOS

El desencofrado se hara cuando el hormigdn haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad
su propia carga, mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele. Para el desencofrado de las
estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que establece el Reglamento
CIRSOC 201.

Los plazos de desencofrado serdn establecidos de acuerdo con la Inspeccién de Obra, como minimo se
exigiran los siguientes plazos:

° Columnas y laterales de viga: 4 (cuatro) dias.
. Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) dias.
° Remocidn total de encofrados: 21 (veintiun) dias.

Ningun encofrado podra retirarse sin orden escrita de la Inspeccién de Obra.

En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar
el fraguado de las mismas, la Inspeccion de Obra podra exigir que los encofrados permanezcan
colocados por un tiempo mas largo.

El retiro de los encofrados se hara en forma cuidadosa, facil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni
sacudidas y sin empleo de palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras.
Inmediatamente después que se retiren, se hardn las reparaciones necesarias en las superficies del
hormigén y el curado correspondiente. En caso que aparezcan defectos inadmisibles, a juicio de la
Inspeccién de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar 6 rehacer la estructura.
Deberad llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura,
para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

El Contratista utilizard productos desencofrantes, con la sola condiciéon de que éstos sean de marca
reconocida en plaza y aprobados por la Inspeccion de Obra. En las caras de encofrado donde la
terminacidn sea de hormigon a la vista, el uso de desencofrantes sera obligatorio.
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f - ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran
tener valores mayores que los indicados a continuacion:

° Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitiran
tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos definitivos.

° Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques, Pantallas u otro Tipo de Estructuras
afin:

o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
. Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de
estructuras similares el maximo permisible es:
o Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
° Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Pantallas, u otras
Similares.
o Por defecto: 5 (cinco) milimetros.
o Por exceso: 10 (diez) milimetros.

g - ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON
El acabado de todas las superficies sera ejecutado por personal técnico y experto, y se hara bajo la
vigilancia de la Inspeccién de Obra, éste medird las irregularidades de las superficies para determinar si
estan dentro de los limites aqui especificados.
Las irregularidades superficiales en los acabados se considerardn como bruscas o graduales. Todas las
juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones subitos producidos por mala colocacién de los
encofrados o por defectos de construccién, se consideran como irregularidades bruscas y se medirdn
directamente. Las demas irregularidades se consideraran como graduales y se medirdan por medio de
reglas metalicas o su equivalente para superficies curvas. Se utilizaran reglas de 1,50 m. para superficies
encofradas y de 3,00 m para superficies no encofradas.

Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En

términos generales y a menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspeccién de Obra

ordene o autorice otro tipo de superficie para ciertas obras, ellas corresponden a la siguiente
clasificacion:

. Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por
llenos. No necesitaran tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepcion de la
reparacion de hormigones defectuosos. La correccidon de las irregularidades superficiales, se hara
Unicamente en las depresiones mayores de 1 cm.

. Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar
cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado a continuacién para las superficies
A-3. Las irregularidades superficiales, medidas como se indicd anteriormente no seran mayores de 3
mm. para las graduales. Todas las irregularidades bruscas en la superficie A-2 y las graduales que
excedan los limites permisibles, se suavizaran por medio de esmeril o de un equipo que permita
eliminar la irregularidad. Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con excepcién de
la reparacion de las superficies defectuosas.
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. Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma
destacada a la vista del publico y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las
irregularidades superficiales bruscas no excederdn de 3 mm. y las graduales no serdan mayores de 5
mm. Cuando las superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de lo especificado seran
sometidos al tratamiento o a la demolicidn si es del caso.

. Superficies No Encofradas: las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean
horizontales, tendran una pequefia pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como
lo indique la Inspeccién de Obra. La pendiente para superficies de poco ancho, serd
aproximadamente de 3% y para superficies amplias, tales como pisos seran del 1% al 2%, si no se
encuentra indicada en los planos.

Superficies de hormigdn visto: Se incluird el costo adicional que representa la ejecucion de superficies
de hormigdn visto respecto de las que se ejecutan con hormigdn convencional.

Ademas de las Normas Generales antes citadas, se debera tener en cuenta para las estructuras de
hormigdn a la vista lo que a continuacion se indica:

e La Empresa deberd arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminacién por
cuanto la Inspeccion de Obra no tolerard falta de plomo o niveles, falsas escuadrias, ni
oquedades por imperfeccién en el preparado o colado del hormigon.

e La Empresa debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como de
despiece de todos sus elementos con la indicacidn de la colocacion de los tableros, de los
separadores y detalle de juntas de hormigonado, los que seran aprobados por la Inspeccion de
Obra.

e La Inspeccién de Obra, exigira que todos los bordes salientes y angulos entrantes se ejecuten
con piezas de madera curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos elementos en
madera "dura".-

e Si es necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hard sin cargo. No se admitir ningln
tipo de atado con pelos, solo se usaran separadores.

e Los separadores estaran compuestos por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de didmetro
minimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerara la colocacién de
4 pasadores por metro cuadrado. Se deberdn tapar los huecos que se originen en
correspondencia con los mismos.

e Una vez terminado el proceso de fragie y al desencofrar las estructuras, se retirard el perno,
macizando con concreto el cafio que queda alojado en la masa del hormigén.

e Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, deberd pintarse antes del llenado con
dos manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigén al encofrado.

e Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.

e El recubrimiento minimo a considerar para las armaduras sera el especificado en el Reglamento
CIRSOC 201.

Transporte y colocacion del hormigon:

Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones, el Contratista presentara una
secuencia detallada de la colocacién de los hormigones por semana y notificara a la Inspeccién de Obra
veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para que éste pueda verificar las condiciones necesarias
para un vaciado satisfactorio. El Contratista no empezard a colocar hormigdén hasta después de la
revisién y aprobacién de la Inspeccién de Obra.
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La descarga del hormigdn debe estar terminada dentro de los 90 minutos (Norma IRAM 1666), a contar
desde la salida de la motohormigonera de la planta de carga (para condiciones atmosféricas normales
con 25° C como maximo). Dentro de ese tiempo, la obra dispondra de 30 minutos para efectuar la
descarga.

Cuando haya que hormigonar con temperaturas extremas, se pedird autorizacion a la Inspeccion de
Obra, la que indicard las precauciones especiales a adoptar segun lo indicado en CIRSOC 201- Capitulo 5.
No se deberd proceder a la colocacion del hormigdn cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco
(5) grados centigrados. Esta condicion no podrd ser salvada con el uso de aditivos.

El agua libre en la superficie del hormigdn colocado se recogerda en depresiones alejadas de los
encofrados y se retirard antes de colocar una nueva capa de hormigén. Esta se colocard tan pronto
como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la mezcla, a menos que haya
sido dosificada con un aditivo plastificante, que garantice su colocacién después de ese tiempo.

Cuando se coloque hormigdn sobre tierra, ésta estard limpia y himeda, pero sin agua estancada en ella
o corriendo sobre la misma. No podra colocarse hormigdn sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no
hayan sido compactados a la densidad requerida.

Las superficies que no sean encofradas y que no vayan a cubrirse con hormigdn, o rellenos, se llevaran
hasta una cota ligeramente mas alta que la indicada. Este exceso se quitard con la regla o se dara el
acabado requerido.

La colocacién del hormigdn se efectuara en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los planos
o la aceptada por la Inspeccion de Obra.

Se tendrad cuidado especial para evitar la segregacion del agregado grueso cuando el hormigdn se
coloque a través de las armaduras. En las losas en donde la congestidon del refuerzo haga dificil la
colocacién del hormigdn, podra vaciarse una capa de mortero con la misma relacién agua-cemento y
arena-cemento que se usa para el hormigén, pero sélo en la profundidad necesaria para cubrir la
superficie del hierro de refuerzo. Este mortero se colocard inmediatamente antes de iniciar el vaciado
del hormigdn para que, en ese momento, el mortero se encuentre en estado plastico.

En los lugares que indique la Inspeccion de Obra, deberdn dejarse anclados “pelos” de hierro @ 6 cada
0,40 m. a los efectos de fijar a la estructura, paredes o tabiques de mamposteria.

Descarga de la moto hormigonera en la obra:

Deberd hacerse de modo que no se produzca segregacion de los materiales, para lo cual el hormigdn
nunca se dejard en caida libre desde mas de 1,00 (un) metro de altura, excepto cuando la descarga se
haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, tabiques, muros, y similares, en
cuyo caso la altura libre de caida puede ser hasta de 4.00 m. siempre y cuando se utilice un aditivo que
evite la segregaciéon de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. En las
columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del hormigdn fresco, se regulara la velocidad
del vaciado de modo que se llene maximo 1,00 (un) metro de altura del molde en media hora. No se
permitira el uso de canales o rampas sino para una distribucion local de hormigén en el encofrado y ello
requiere la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Si la descarga se hace directamente sobre la estructura el hormigdn debera caer verticalmente y en la
cantidad aproximada al espesor necesario y corriendo la canaleta de descarga para evitar la
acumulacidn de material en exceso que luego haya que correr lateralmente.

Transporte interno dentro de la obra:
Para llevar el hormigdén desde el punto de descarga de la moto hormigonera hasta el lugar de
colocacién, el transporte vertical u horizontal debe hacerse en recipientes estancos (para evitar pérdidas
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de lechada), y con piso y paredes no absorbentes y permanentemente bien humedecidos para evitar
pérdidas de humedad a la mezcla y facilitar el corrimiento del material.

Si se descarga en canaletas, deben estar colocadas con un dngulo tal que permita el deslizamiento lento
del hormigén, y al llegar a la parte inferior, la caida debe ser vertical y de no mas de 1,00 (un) metro de
altura. Estaran construidas adecuadamente para evitar la segregacién del hormigén. El hormigdn sera
depositado cerca a su posicion final en los encofrados de modo que no haya que moverlo mas de 2,00
(dos) metros dentro de la misma.

Si se descarga mediante bomba de hormigdn se impulsara el material por una tuberia desde la canaleta
de descarga de la moto hormigonera hasta el lugar de colocacién con total uniformidad, en el minimo
de tiempo y conservando todas las condiciones de limpieza y calidad que tenia al salir del tambor de la
moto hormigonera.

Colocacion del hormigon en los encofrados:

El colado de hormigdn no podrd iniciarse sin previa autorizacién de la Inspeccidn de Obra.

El encofrado de vigas y losas serd llenado en una sola operacion, sin interrupcion desde el fondo hasta el
nivel superior de la losa, las columnas se hormigonardn de una sola vez en conjunto con aquellas o como
lo indique la Inspeccion de Obra.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrdn en cuenta las siguientes prescripciones:

° Si el hormigdn estuviera aun fresco, se humedecerd la superficie sobre la que se agregardn las
nuevas capas.
° Si el hormigdn hubiera comenzado a fraguar, se limpiara la porcidén ya endurecida de las partes

sueltas y se humedecera, antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una
proporcién de 1:2, en volumen.

° Mientras el hormigén no haya fraguado por completo, se evitard que la estructura esté
sometida a impactos o vibraciones. Quedard estrictamente prohibido colocar cargas encima de los
entrepisos hasta que el endurecimiento del hormigdén lo permita.

. Juntas de corte de hormigonado; se seguira lo indicado en el Punto “Juntas de construccién” del
presente pliego.

Ademas, se deberan cumplir con los siguientes requisitos:

o No depositar una gran masa en un solo punto y esperar que por su propio peso o con ayuda de
algun elemento para correrlo se vaya deslizando lateralmente hasta alcanzar la altura que
corresponde y se llene el encofrado.

° Evitar un exceso de compactacién, en especial vibracion.

° Evitar la compactacidn insuficiente.

° Realizar una correcta colocacion del hormigdn en los moldes, haciéndolo caer en vertical sobre
el lugar asignado, y nunca desde alturas superiores a las mencionadas anteriormente.

° Para desplazar el hormigdn, no tratar de arrojarlo con palas a gran distancia ni tratar de

distribuirlo con rastrillos. Tampoco hacerlo avanzar desplazandolo mas de 1,00 (un) metro dentro de
los encofrados.
En las estructuras muy gruesas debe hormigonarse por capas cuyo espesor no supere los 50 cm.

Compactacion del hormigén después de colocado:
Las mezclas Duras y Plasticas (aproximadamente 5 y 10 cm. de asentamiento en Cono de Abrams) deben
compactarse con la ayuda de equipo mecanico de vibradores, complementado por labores manuales.
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Las mezclas Blandas y Fluidas (aproximadamente 15 cm. y mds de 15 cm. de asentamiento en el Cono de
Abrams) se compactan normalmente con varilla o pisén.

En ningln caso los vibradores se usaran para transportar hormigdn dentro de los encofrados.

El equipo de vibracién serd accionado por electricidad o aire comprimido, y serd del tipo interno que
opere por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el hormigdn. Se dispondra de un
numero suficiente de unidades para alcanzar una consolidaciéon adecuada.

Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendrd, minimo, dos (2) vibradores de
reserva, sin cumplir este requisito no se dard orden de vaciar. Sélo podran utilizarse vibradores para
encofrados, cuando la Inspeccidn de Obra lo apruebe por circunstancias especiales.

La vibracidn debe hacerse sumergiendo la aguja rdpida y profundamente en Inspeccién vertical y luego
retirdndola lentamente y con velocidad constante, también en vertical. Durante la vibracién, debe
evitarse todo movimiento de corrimiento transversal o inclinacidon de la vela fuera de la vertical. Los
puntos de aplicacién no deben estar separados entre 0,50 a 1,00 m. entre si y su efecto puede
apreciarse visualmente al aparecer toda la superficie vibrada con una humectacién brillante. Es
preferible vibrar mdas puntos en menos tiempo que menos puntos en mas tiempo. La vibracidon en cada
punto debe demandar no mas de un minuto a un minuto y medio, lo que depende del espesor a vibrar.
El aparato vibrador deberd penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen
adecuadamente, pero no llegar hasta las capas mas bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en
hormigdn que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibracién pueda afectar la
posiciéon del refuerzo o de materiales embebidos. La vibracién serd suplementada, si es necesario, por
introducciéon con varillas en las esquinas y angulos de los encofrados mientras el hormigén esté todavia
plastico y trabajable.

Cuando el hormigonado se realice en varias capas, el vibrador debe penetrar ligeramente (3 a5 cm.) en
la capa inferior.

No debe introducirse la aguja del vibrador a menos de 10 a 15 cm. de la pared del encofrado, para evitar
la formacidn de microburbujas de aire y desplazamiento de la lechada de cemento hacia la misma.

Proteccion y curado del hormigén:

Todo tratamiento posterior a los trabajos de colado, deberd ser atendido segln lo establece el
Reglamento CIRSOC 201-2005.

El curado tiene por objeto mantener humedecido al hormigdn continuamente para posibilitar y favorecer
su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras.

Se establece como tiempo minimo de curado para temperaturas normales (16 a 25 °C), el de siete (7)
dias consecutivos contados a partir del momento en que se inicié el endurecimiento de la masa. El
tiempo minimo de curado dependerd de las condiciones atmosféricas y de las indicaciones de la
Inspeccién de Obra.

Durante el lapso de curado, el hormigdn sera mantenido continuamente humedecido mediante agua
aplicada primero en forma de neblina para no dafar la superficie del hormigon, luego por rociado fino y
después puede llegarse inclusive a la inundacidn, si el formato de la estructura y las condiciones de obra
lo permiten. El agua que se utilice para curado sera limpia y llenara los requisitos especificados para el
agua de mezcla.

Las superficies de curado se taparan lo mas herméticamente posible con lienzos, arpillera o ldminas de
polietileno. También se podra recurrir a la formacién de las membranas de curado aplicada con rodillos
o sopletes especiales u otro método similar aprobado por la Inspeccién de Obra, capaz de evitar toda
pérdida de humedad del hormigdn durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco
espesor y gran superficie expuesta.
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Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendra listo antes
de iniciar la colocacién del mismo.

Se evitara el hormigonado cuando la temperatura sea inferior a 52 C o pueda preverse dentro de las 48
hs. siguientes al momento de su colocacidn que la temperatura alcance los valores cercanos a los 02 C,
en tal sentido debera cumplirse con lo indicado en el articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005.

Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o
como los ordene la Inspeccidn de Obra, no se aceptaran, y éste podrd rechazar el pago de ellos y
ordenar su destruccidn, sin que el Contratista tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

04.1. ENCADENADOS Y REFUERZOS (EN MEDIANERA PREVIA COLOCACION REJA DE TECHO EN PATIO —
REPARACION EN VIGA / COLUMNA: Ver planimetria N 5

Se prevén en el presente rubro los refuerzos necesarios a ejecutar en la mamposteria existente, donde
los elementos estructurales presentan algin tipo de patologia, como desprendimiento, fisura o grieta.
Dicha tarea debera ser realizada teniendo en cuenta lo descripto anteriormente.

La empresa contratista deberd presentar para su aprobacién el dimensionamiento de los mismos.

B- ESTRUCTURA METALICA.

Generalidades:

Las estructuras metalicas previstas, como asi también a las destinadas a soporte de tanques o equipos e
instalaciones varias. Todas ellas responderdn a las Especificaciones Técnicas Generales, como a los
detalles y especificaciones contenidas en la documentacién de los planos.

Responsabilidades del Contratista / Documentacién a utilizar / Reglamentos: Las estructuras metalicas
deberan responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos citados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Se respetard en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecién indicados en los planos.
Bajo ningln motivo se admitiran reducciones en las medidas de los elementos resistentes.

Es obligacién del Contratista revisar las estructuras metalicas consignadas en el Pliego, para lo cual
debera presentar para su aprobacion con quince (15) dias de anticipacién como minimo al comienzo de
las tareas de dicho item, una memoria de calculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los
que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que debera poseer un analisis de los
estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro segun los lineamientos de los
reglamentos citados precedentemente.

El Contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccién de las obras que fueran
rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

El Contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de soldaduras
colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor
importante.

Responsabilidades del Contratista / Documentacién a utilizar / Reglamentos:

Toda estructura metdlica deberd responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas vy
reglamentos:

- CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias”

- CIRSOC 102 “Accién de Viento sobre las Construcciones”

- CIRSOC 105 “Combinacién de estados de cargas”

- CIRSOC 301 “Proyecto, calculo y ejecucidn de estructuras metdlicas”

- CIRSOC 302 “Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras
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de acero para edificios”

- CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”

- CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas”

- CIRSOC 302-1 “Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras
de acero”

- CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el calculo de las estructuras metalicas”, de
acuerdo a las respectivas redacciones vigentes al momento de la ejecucién de los trabajos objetos del
Contrato.

Todos los trabajos de la estructura metalica, deberdn tener la aprobacion de la Inspeccién de Obra; y
deberan ajustarse a las drdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucién, uso y calidad de los
materiales.

Aceros:

El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2.400 Kg/cm?. De cada tipo, medida y
partida de material (es decir de cada tamafio de perfil U, I, L, espesor de chapa, medida de bulones, etc.
y partida), deberdn contar con su correspondiente certificado de calidad.

Uniones:

El Contratista realizard la construccion de las uniones para transmitir los esfuerzos de las partes
conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas conexiones
detalladas en los planos de disefios, se realizardan de acuerdo a estos. El contratista proyectara las
uniones que los planos de disefio soliciten sin estar en ellos detallados. El contratista disefiara y
construird las uniones de acuerdo con esta especificacion, los planos de disefio, a un légico mejor
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.

El tipo de unidn, material y modo de ejecucién serd indicado en los planos de detalle, taller, montaje o
especificaciones que realiza el contratista.

Soldaduras:

El contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizardn los ensayos
previstos en esta especificacion técnica. Cualquier soldadura que no llene los requisitos referidos,
deberd quitarse y ser repuesta por otra a satisfaccion.

El contratista deberd desarrollar, elegir y someter a la aprobacion de la Direccion de Obra, los
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes,
procedimientos que usara de control de calidad y métodos de reparacion de las fallas en el caso que se
produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se deberd tener en cuenta los peligros que puedan
acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil y que sobre ambos tienen una gran
influencia los efectos de entalladura.

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la
obra, de ser posible se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y
cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura,
también estaran libres de rebabas y desgarraduras.

La preparacién de los bordes cortados a soplete serd hecha mecdnicamente. Cuando se unan partes
adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecucidn y secuencia de
las soldaduras deberdn ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales
por contraccién. Después de la soldadura las piezas tendran la forma adecuada, de ser posible sin
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enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccién del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar
correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccidn contra viento, lluvia y especialmente frio. Se
prohibe la ejecucidn de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a soldar,
deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse secos con estufas de
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos
horas de servicio. Estardn secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordén elemental y
antes de depositar el siguiente, se limpiard de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de
alambre. Nunca deberan cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unidn
inevitables. No se podra acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacién de
calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementario del
material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo azul), no se
realizardn movimientos ni someteran a vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningin
elemento podra presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.

Tratamiento anticorrosivo, intumescente y pintura de terminacion en estructura metalica:
Previo a la aplicacién del tratamiento se debera proceder a la limpieza de los elementos metalicos,
para eliminar restos de aceites y escamas de laminacion y a los efectos de la correcta adherencia de
dicho tratamiento.

Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra

e Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante.

e Masillar con masilla al aguarrds, en capas delgadas donde fuere menester vy lijar
convenientemente. Como terminacidn, en todos los casos se pintaran los perfiles con 2 (dos)
manos de convertidor de 6xido de base epoxi

e Posteriormente se dara un tratamiento segun las especificaciones correspondiente en el ITEM
24.5 del Rubro Pinturas.

04.2. VIGAS Y CORREAS METALICAS:

Las vigas a utilizar para la ejecucion de la nueva cubierta son de UPN 160 y las correas de UPN 80. Se
deberd tener en cuenta la inclinacién de la cubierta inclinada para determinar el largo de las mismas.

Las uniones y modo de ejecucién seran indicados en los planos de detalle, taller y montaje que debera
realizar el Contratista, como parte del Legajo de Ejecucion.

04.3. CARO ESTRUCTURAL PARA REJA DE PATIO:

Corresponde a la expansion de las aulas (orientacion oeste) Dichos cafios estan colocados de manera tal
que siguen con la modulacién de las aulas existentes, delimitando asi la expansion de las mismas.

La reja estard formada por cafio estructural (50x50x 2 mm de espesor) separados a una distancia q
impida el paso de cualquier persona ajena a dicha institucidn.

04.4. PERFILES PARA REFUERZOS:

Se incluyen en el presente item todos los perfiles necesarios para adintelar los nuevos vanos en
mamposterias existentes y todos aquellos refuerzos necesarios de acuerdo al proyecto ejecutivo y para
el desarrollo de la obra de acuerdo a sus fines.
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RUBRO 05: MUROS Y TABIQUES
CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS).

TABIQUERIA

Generalidades:

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucidon de los tabiques exteriores y divisorios (Construccion de
Aulas), en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspecciéon de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucién y terminacién de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.

Antes de iniciar la colocacidn, el Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutardn los trabajos, los cuales deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

e Solicitar a la Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion dentro de los
locales, y proceder de acuerdo a ellas.

e Verificar en cada local el perfecto aplomado con los marcos de las carpinterias interiores y
exteriores, columnas, vigas, muros, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de
la losa. Cualquier diferencia debera ponerla en conocimiento de la Inspeccion de Obra para su
correccion, por escrito, detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de ser solucionados
antes del comienzo de los trabajos. Si asi no lo hiciera, no podra reclamar, si la Inspeccion de Obra
ordena rehacer los trabajos, aunque el Contratista considere que el defecto sea resultante de algunas de
las deficiencias antes mencionadas.

El personal que se designe para estos trabajos serd especialmente competente para su correcta
ejecucién. Durante la misma actuara bajo las drdenes de un encargado o un capataz idéneo que debera
estar permanentemente en obra, durante el periodo completo que dure la realizacion de los trabajos. El
Contratista deberd ejecutar bajo supervision del departamento técnico del fabricante y en presencia de
la Inspeccidn de Obra.

El Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques, deberd
realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas implantaciones de la
tabiqueria, de tal manera que puedan ser verificadas por la Inspeccidn de Obra para su aprobacion. Sin
dicha aprobacion no podran iniciarse las tareas de armado.

Los tabiques se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si sin pandeos, no
se tolerara en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, todo plano
que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspeccidn de Obra deberd ser re-
ejecutado integramente con costo del Contratista, la que deberd presentar especial cuidado en la
terminacion de angulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitiran
deformaciones debiendo presentar lineas rectas. Se pondra especial atenciéon a la calidad de las
terminaciones por lo que el Contratista queda obligado a extremar todos los recaudos.

El Contratista, durante el manipuleo de las placas o su montaje deberd evitar la rotura del panel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccidon de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra
todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

El Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucidn de nichos, cajones, amure
de perfiles, grampas, tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos, fueran
necesarias para ejecutar los restantes trabajos.
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El Contratista debera tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que
no se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Deberd respetarse estrictamente las
indicaciones del fabricante de las placas que se provean.

En todos los casos, se colocaran los refuerzos que sean necesarios y se debera pedir la aprobacion de
la Inspeccion de Obra, para poder realizar el emplacado de los tabiques, sus respectivas aislaciones y
revestimientos.

05.1. TABIQUE EXTERIOR T1 (STEEL FRAME CON PLACA CEMENTICIA JUNTA ABIERTA) / Cierre exterior
AULAS

Se ejecutaran tabiques T1 steel frame exterior / interior, de esp. 20 cm., en todos los locales
determinados en la planimetria correspondiente. (Ver planimetria N 4)

Los tabiques se ejecutaran con perfiles estructurales PGC y PGU como minimo de 100 mm x 0.90 mm de
espesor, seglin modulacidn, siendo la distancia maxima de 40 cm, a verificar segun calculo.

La fijacion al piso serd con tirafondos cabeza hexagonal n°14 y tarugos tipo Fischer cada 40cm. En los
encuentros tipo trabas, sera con tacos quimicos tipo Fischer vs 300 y varilla roscada 10x130 con tuerca.
La fijacion a losas serd a través de ménsulas con anclajes quimicos o mecanicos segun el caso. La
vinculacidn entre nudos o encuentros sera con tornillos tipo T1 punta mecha y con tornillos hexagonales
donde no haya placa adelante.

La tabiqueria se conformara en su cara exterior con placa cementicia “Superboard” de 10mm de espesor
con junta abierta modulada segun planos, sobre otra placa cementicia de base “Superboard” de 6mm de
espesor, poliestireno expandido 20 kg/m3 de espesor 25 mm., barrera de agua Wichi o Tyvek, placa OSB
de 19 mm de espesor; entre los montantes se colocara lana de vidrio de 70mm de espesor (Rolac muros
hidrorepelente, con la barrera de vapor bien solapada y hacia la cara interior del tabique) y la cara
interior estard conformada por placa de roca de yeso ER, de 12,5mm de espesor. En el borde inferior de
la tabiqueria se colocara banda acustica de 100 mm sellando los filos con sellador tipo Sikaflex 1A.

05.2. TABIQUE T2 (DURLOCK PLACA EXTRA RESISTENTE UNA CARA) (Tabique Aula orientacion norte)
Se ejecutaran tabiques T2 divisorios interior, de esp. 10 cm., en todos los locales determinados en la
planimetria correspondiente.

Estardn constituidos por: Placa de roca de yeso ER, de 12.5 mm de espesor, estructura de perfiles de
acero galvanizado de 70 mm y placa de roca de yeso estandar de 12,5 mm.

05.3. TABIQUE T3 (DURLOCK DOBLE ESTRUCTURA PLACA EXTRA RESISTENTE AMBAS CARAS CON
AISLACION ACUSTICA). (Tabique divisorio entre Aulas)

Se ejecutaran tabiques T3 divisorio interior, de esp. 15 cm., en todos los locales determinados en la
planimetria correspondiente.

Los tabiques dobles estaran formados por dos placas de yeso ER, de 12,5 mm o equivalente, atornilladas
a cada lado de una estructura metdlica de acero galvanizado de 70 mm de ancho. Tratamiento de juntas
con cinta de papel microperforado con masilla lista.

Aislacion acustica de lana mineral:

Entre montantes se ubicard aislacidon de lana de vidrio, con papel, de 50mm de espesor, colocada en el
interior de los mismos con la finalidad de optimizar el coeficiente de aislacién térmica y acustica de los
mismos.

Serd marca Acustiver R 70 de Isover o equivalente. Se colocard desenrollado, entre la perfileria metalica
de estructura de la tabiqueria y cortandose a la altura del panel, debiendo quedar la cdmara existente
entre caras perfectamente rellena.
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MAMPOSTERIAS:

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la presente obra, comprenden la
ejecucién de muros interiores, dinteles, canalizaciones para instalaciones, colocacion de nuevas
carpinterias, grapas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecidn, etc., como asimismo todos
aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias. Todas estas
tareas estan incluidas en los precios de las mamposterias y por lo tanto deberan considerarse sin cargo
adicional alguno.

REFUERZOS EN TABIQUES Y MUROS: Se reforzaran con encadenados de hierro y hormigdn segun se
indique, todos aquellos que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros o
columnas de hormigdén, se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo
de 6 mm. colocado en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocardn en el hormigdn
agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas, previo colado del material, en forma que
guede adherido al hormigén de la estructura.

05.4.- MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS 12cm s/ planos: Ver planimetria N 4.
(Nucleo Sanitario)

En los muros segun consta en planimetria, donde se deberd utilizar mamposteria de bloques cerdmicos
huecos de primera calidad, asentdandose en mezcla de albaiiileria.

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los planos. Los
materiales que se empleen seran de formas regulares y pasta homogénea bien trabajada del tipo y clase
que se sefale en la partida correspondiente del presupuesto y planos de obra. Comprende también
todos los refuerzos en hiladas necesarios (con hierros nervados y juntas de cemento y arena). Se
deberdan incluir en la mamposteria los trabajos de detalles, insertos u otras previsiones, a los fines de
obtener los mejores resultados futuros fachadas, antepechos, molduras, bufias, carpinterias y/u otros
que se indiquen en los planos.

05.5- MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS 18cm s/ planos: Ver planimetria N 4.
(Nucleo Sanitario)
Idem item 05.4

RUBRO 06. REVOQUES.

Generalidades:

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y planimetria, garantizando la éptima calidad en la
ejecucién de los trabajos aunque no estén explicitados en el presente pliego, con el fin de evitar
cualquier tipo de humedades por filtraciones.

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a los ARTICULOS 15y 17 del P.E.T.G. de la Di.P.A.l.

Morteros:
Las mezclas a emplearse en las obras, serdan de los tipos siguientes: en los cuales las partes se
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entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las que se tomaran
al estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidrdulica.-

"A" Para albaiileria en general:

1/4 parte de cemento.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:
1/4 de cemento.-

1 Parte de cal de Malaguefio en pasta.

4 Partes de arena del Parana.-

"E" Para jaharro revoques impermeables:
1 parte de cemento Pértland.-
2 1/2 partes de arena del Parana.-

"F" Para jaharro revoque de frente:

1 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

5 partes de arena gruesa del Parana.-

"G" Para enlucido de revoques interiores y exteriores:
1/4 de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena fina tamizada.-

"G1" Para enlucido de revoques de yeso interiores:
1 Cemento Pértland

7 yeso

"H" Para enlucido de revoques impermeables:
alisado con cemento Pértland puro.-

"I" Para enlucido revoque de frente:

material de elaboracion industrial, material de frente Blanco, marca IGGAM.-

"J" Para capas aisladoras:

1 parte de cemento Pértland.-

2 1/2 partes de arena del Parana.-
hidréfugo inorganico al 10%-

"K" Para colocaciéon de mosaicos:
1/4 parte de cemento Pértland.-
1 parte de cal grasa en pasta.-
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3 partes de arena gruesa del Parana.-

"L" Para colocacion de azulejos y marmoles:
1 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

“L-1” Pegamento p/ colocacién Revestimientos en General:
Pegamento con alto contenido de impermeabilizaste.-

"N" Para pisos de concreto:
1 parte de cemento Pértland.-
3 partes arena gruesa del Parana, luego alisado cemento Pértland puro.-

"0" Hormigon para contrapisos:

1/2 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

6 partes de cascotes de ladrillos.-

"P" Hormigdn para encadenados y pavimentos para patios:
1 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

5 partes de piedra 1:2. -

"S" Hormigon para contrapiso de terrazas:
1 Parte de cemento de albaiiileria

1/2 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa.-

5 Partes de cascotes.

Las mezclas se batirdn mecdnicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se
fabricard mas mezcla de cal que la que se deba usar durante el dia, ni mas mezcla de cemento portland
que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacidon. Toda mezcla de cal que hubiere
secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afadir agua, serdn desechadas.
Igualmente serd desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya
comenzado a fraguar. Salvo los casos en que se especifiquen expresamente, los revoques tendran un
espesor minimo de 1,5 cm en total. Los revoques no deberdn presentar superficies alabeadas, ni fuera
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendradn aristas rectas. Para cualquier tipo de
revoque, el Contratista preparard las muestras que la Inspeccion de Obra requiera hasta lograr su
aprobacion. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se debera verificar el perfecto aplomado de los
marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. Se debera ejecutar
puntos y fajas aplomadas con una separacién minima de 1,50 m., el mortero sera arrojado con fuerza
sobre la mamposteria para que penetre en las juntas o intersticios de la misma. La terminacién del
revoque se realizard mediante alisadores, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de
manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.
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06.1. REVOQUE CEMENTICIO 3 EN 1 SOBRE HCCA:

Generalidades:

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y planimetria, garantizando la éptima calidad en Ia
ejecucién de los trabajos aunque no estén explicitados en el presente pliego, con el fin de evitar
cualquier tipo de humedades por filtraciones.

En muros de ladrillos HCCA, la Contratista procederd a ejecutar los revoques con revoque cementicio 3
en 1. Serd aplicado en forma proyectado con un espesor de 1,5 cm. Las terminaciones deben ser
parejas, y serd pintado sobre el mismo. Previo a la aplicacién del revoque se debera aplicar imprimacién.
En canalizaciones, se colocardn refuerzos del revoque de malla de fibra de vidrio, segun indicaciones del
fabricante

06.2. REVOQUE GRUESO IMPERMEABLE EXTERIOR (EN NUCLEO DE BAhO)

Todos los revoques exteriores se ejecutaran sobre azotado impermeable cemento/arena= 1/3 + 10%
hidréfugo inorganico tipo Sika 1 o similar o superior. Luego se ejecutara revoque grueso y el fino, segin
las prescripciones.

En el sector donde estan las cafierias embutidas, se picara una vez que se hayan ejecutado las
instalaciones, presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie
continua. Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable por debajo
del grueso 10 cm como minimo para encime posterior de terminacién en el perimetro del vano. El
revoque grueso se enrasard con regla metdlica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de
madera. En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso
terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente
hidraulico entre contrapiso y pared.

06.3. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO + FINO:

En los locales sanitarios o en aquellos que especifique la planimetria correspondiente, se deberd
ejecutar un azotado hidréfugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento. Se cuidard
especialmente su continuidad con el manto hidréfugo previsto para el piso, y entre los distintos
paramentos que conformen el local. Se cuidard de manera particular, que queden convenientemente
sellados los cuerpos de griferias o codos de salida de cafierias que conduzcan aguas, y los encuentros
con mesadas, piletones, mingitorios, etc. A medida que se avance se ird ejecutando simultaneamente el
jaharro bajo revestimiento previsto para el local.

La pared debe quedar perfectamente aplomada para recibir el revestimiento. Donde no se recubra con
revestimiento (caso en que el revestimiento no ocupe la totalidad de la pared) debe terminarse con
revoque fino.

06.4. REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES: (Aula 05 — Sectores donde existe filtracidon de agua)

La Contratista debera, en mutuo acuerdo con la Inspeccion de Obra, relevar todas las superficies de
revoque existente, observando aquellas que deban repararse.

Las mismas se deberdn picar hasta retirar la totalidad de los revoques deteriorados, segun item 02.
Posteriormente, se realizard un revoque completo (Grueso + Fino). Previamente, se debera mojar la
superficie, y como acabado final obtener una superficie totalmente continua, y nivelada con respecto a
la superficie existente.

El revoque grueso se enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de
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madera. En todos los casos, el revoque grueso deberd terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso
terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente
hidraulico entre contrapiso y pared.

Terminado el jaharro se ejecutard un enlucido a la cal fino, de 5 mm de espesor, sobre paramentos
interiores. No se podra aplicar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se
utilizardn morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminacién de impurezas y excesos de
material grueso. La aplicacidn serd terminada al fieltro. Las superficies terminadas no deberan presentar
alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendran aristas y angulos rectos.

La Inspeccién de Obra podrda efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar
la buena ejecucion del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las dreas que considere
fueron realizadas en forma indebidas. Cuando el porcentaje supere el 40 % se ejecutard la pared
completa.

06.5. REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS:

Se realizard la reparacion de fisuras, microfisuras, grietas y rajaduras en las paredes interiores vy
exteriores que se intervienen en el proyecto , y en todos los sectores donde se retiran aberturas
existentes.

Se debera hacer un recorrido de los sectores a intervenir para verificar las reparaciones a realizar en
conjunto con la Inspeccidn de Obra.

La relacién entre ancho y profundidad de las fisuras, microfisuras, grietas y rajaduras debe ser 2:1, salvo
en casos en que la fisura es menor de 10 mm, en cuyo caso la relacién serd 1:1.

La profundidad minima serd de 5 mm, para lo cual se deberdn agrandar con método mecanico hasta
estos parametros antes indicados.

Sobre las grietas detectadas, el Contratista procederd a su reparacion, demoliendo sus bordes a fin de
obtener una mejor definicidn de su desarrollo. Seguidamente aplicard en cada grieta, sellador elastico
de poliuretano para juntas y fisuras Sika Flex 1A, color gris. Durante la operacién de sellado, se
procurard que el producto llegue al fondo de la grieta, para lo cual se aconseja la utilizacidn del cartucho
con boquilla aplicadora.

RUBRO 07: CUBIERTAS

07.1. CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 80 mm. MEGASYSTEN ISOTHERMAL:

Este item comprende la provisidn y colocacidn de paneles aislantes sandwich sobre la estructura de la
cubierta proyectada, segun la planimetria correspondiente.

Las cotas y medidas seran verificadas en obra y todas deberan tener la aprobacién de la Inspeccion de
Obra.

Paneles conformados, espesor 80 mm:

Estaran constituidos por dos chapas metdlicas y separadas ente si por espuma inyectada de
poliuretano de poliisocianurato rigido, producidos en prensa de linea continua.

Las chapas tendran ambas caras lisas, serdn prepintadas blancas, de 0,5mm de espesor con film
protector.

La espuma serd: PIR clasificacion R1 segin norma ABNT — densidad 40kg/m3. Conductividad térmica
inicial A =0.023 W/mk.

Montaje: Los paneles compuestos (roof panel) se unirdan entre si con un sistema de agrafado y se
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fijaran mediante tornillos autoperforantes a las correas de la cubierta.
Protecciones: El sistema deberd incluir perfil plastico, ubicado en la zona de junta, para evitar los
contactos metdlicos entre las caras de los paneles, garantizando la ausencia total de puentes térmicos

(CHAPA PREPINTADA SUP.
7

DHESIVO POLIURETANICO

UCLEO AISLANTE F
~=CHAPA PREPINTADA INF |

ORREA ESTRUCTURAL

07.2 CUBIERTA LIVIANA METALICA CON CHAPA ACANALADA CINCALUM:

Este item comprende la colocacién de chapas BWG 20 con calidad superior en la franja (segun
planimetria N 4-5) sobre Aula 05.

Las cotas y medidas seran verificadas en obra y todas deberan tener la aprobacién de la Inspeccion de
Obra.

Como la colocaciéon de chapa es colocar sobre un tramo existente se deberd tener cuidado en el solape,
y en el perfecto sellado entre ambas. Quedando perfectamente niveladas, atornilladas vy fijas.

07.3. ZINGUERIA: BABETAS, CENEFAS Y CANALETAS A REPARAR - EJECUTAR

Comprende la ejecuciéon de canaletas y accesorios de la cubierta a ejecutar (segun planimetria N 3)

La Contratista deberd presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado, con 15 dias de
anticipacién para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Las canaletas de desagiie seran de chapa N.2 22, el solape interior no deberd ser menor de 20 cm,
tendran una pendiente de escurrimiento minimo hacia los embudos.

Los tramos tendran, en cada caso, el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de
uniones. Estas uniones se ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los
extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutard una costura de remaches cada 5 cm,
soldandose finalmente la unién con estafio al 50% en todo el desarrollo de la misma y en las dos caras.

07.4 REPARACION DE CUBIERTA METALICA. VER PLANIMETRIAN 3

Se deberd reparar segin lo indicado en planimetria, sellando todos los tornillos de sujecidn,
reemplazando por nuevos (tornillos exagonales con arandelas de neopreno) aquellos que presenten mal
estado, se encuentren deteriorados o ausentes.

Ademas, se debera sellar todas las uniones, entre chapas (especialmente entre chapa y abertura),
siendo verificado y aprobado por la inspeccién de obra.

07.5. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS PLANAS CON MEMBRANA GEOTEXTIL, INC. PRUEBA
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HIDRAULICA + RECTIFICACION DE PENDIENTE:

Membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4, 2 mm.

Previamente a la impermeabilizacién de la cubierta plana, se deberdan verificar el estado de los embudos
existentes, en caso de rotura o de mal estado se deberan cambiar.

También, la Contratista debera ejecutar la desobstruccidn y limpieza de todos los cafos de bajada, que
conectan con estos embudos, previendo ejecutar todo trabajo complementario y constatando que el
sistema funcione correctamente.

La membrana debera ser de un espesor minimo de 4,2mm, y estard elaborada con asfalto pldstico
normalizado, con terminacién en su cara superior con geotextil de poliéster y refuerzo central (alma) de
polietileno.

La superficie donde sera aplicada debe estar seca, limpia, plana, firme, uniforme. Antes de colocar la
membrana se procederd a la imprimacidn con pintura asfaltica de la superficie con el objeto de mejorar
la mordiente con el sustrato. Se aplicara el producto imprimante de manera uniforme en toda la
superficie. Se aguardara el secado de la imprimacion y se verificara que la superficie esté perfectamente
limpia antes de colocar la membrana.

A continuacion, se colocara la membrana, desde la parte mas baja a la mas alta de la superficie
(procurando comenzar por los desagiies) en sentido perpendicular a la pendiente.

Para la adhesidn se calentard la superficie de la membrana a soldar con soplete, fundiendo totalmente
el antiadherente superficialmente el asfalto y se adherird al sustrato ejerciendo una leve presion.

Los pafios sucesivos se colocaran superpuestos en el sentido de ascenso de la pendiente, solapados no
menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparan 15cm. Por ultimo, se realizara
el embabetado en los muros perimetrales. La membrana se elevard 15cm é mds por sobre el nivel de
cargas 6 pared, bajo mojinete de H2A2 en un todo de acuerdo con el plano de detalle correspondiente.
Todos los solapes se realizardn con 15cm de superposicion minima. La membrana penetrard en el
interior de los embudos de bajada y en las gdrgolas de desagie pluvial.

Una vez colocados la totalidad de los rollos, y como proteccidén contra el transito, desgaste y para los
rayos solares, debera ser pintada con tres (3) manos de pintura impermeable transitable tipo
“GEOTRANS” o similar calidad de color blanco, sobre la totalidad de la superficie.

Prueba Hidraulica: Terminados los trabajos de colocacién, se efectuard una prueba hidraulica. Que
debera realizarse en presencia de la Inspeccidn de Obra para su aprobacion. A tal efecto se procederd a
bloquear los embudos soldando una pieza de membrana en el mismo, que impida el paso del agua.
Posteriormente, se procedera a inundar la cubierta completamente durante 24 hs. manteniéndose una
guardia permanente para destapar los desagiies en caso de filtraciones y/o inclemencia climaticas.
Transcurridas las 24 hs, se observara si se han producido filtraciones y se verificara el nivel de agua. Se
procederd a desagotar completamente la cubierta y se verificara si se depositd agua entre la membrana
y el hormigén de pendiente. En el caso de detectarse defectos, la Contratista procedera a efectuar las
reparaciones que el caso demande, y una vez concluidas se reiterara la prueba hidrdulica siguiendo el
mismo procedimiento.

No se podra certificar el 100 % del item hasta que no se haya realizado la prueba hidraulica.

RECTIFICACION DE PENDIENTE:

En todas las cubiertas planas a impermeabilizar, se deberd verificar la pendiente y asegurar un minimo
de 2 % hacia los desagiies, ejecutando una carpeta cementicia de 2 cm de espesor de mortero con
agregado de hidréfugo y adherente (para asegurar la unidon de cemento viejo con la mezcla nueva) en
proporcién 1:10 sobre el agua de amasado. Se realizaran juntas de dilatacién perimetrales de
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poliestireno expandido de 2 cm por la altura de la carpeta.

Sobre esta carpeta o en los sectores donde la carpeta superior esté deteriorada o ya sea inexistente se
procederd a rehacer un barrido cementicio cuidando que el mortero cubra totalmente la superficie y
cuidando un perfecto sellado de juntas y poros.

RUBRO 08: CIELORRASOS

Generalidades.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucién de los todos los cielorrasos suspendidos de placas de roca
de yeso, en el Aula 9 y en todo sector afectado por filtraciones, mala ejecucion o cualquier otro tipo de
patologia, segun lo determine la inspeccion de obra y de acuerdo a las especificaciones del presente
Pliego, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego
sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la
marca que se utilice. Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin
de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidard especialmente el
paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté
préoximo al mismo. Salvo indicacién en contrario or parte de la Inspeccidn, los dngulos seran vivos.
Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra un tablero
de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocaran muestras
de cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en obra hasta
la recepcidn provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad,
seran recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservacion.

Ademas de las muestras, la Contratista dispondrd en forma permanente en obra de manuales de
instalacion completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberdn ejecutarse con
un mismo sistema.

La Contratista acreditard fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos
tecnoldgicos para el correcto montaje del sistema.

La Inspeccion de obra podrd requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del
fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran
enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminacioén.
Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos
estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cafieria eléctrica, bandejas,
etcétera).

La Inspeccion de obra aprobard cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la Contratista a
iniciar los trabajos de montaje de las estructuras.

La Contratista no iniciard el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccién de obra no la
apruebe vy la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos
los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demas elementos especificados en
planos, o aun aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspeccién de obra.

La Inspeccion de Obra podrd disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente
superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel
protector, humedad, aceites, pinturas, dxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara
montado en cielorrasos o tabiques.

En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro,
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacidon, detectores, y demds elementos que
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especifiquen los planos y/o indique la Inspeccién de obra.

Masillado y terminaciones:

Para asegurar una correcta terminacion, se colocara un perfil buiia perimetral en el encuentro entre el
cielorraso y mamposteria, fijdndolo a las placas Durlock con cemento de contacto.

Estos perfiles de terminacion se masillan aplicando dos manos de Masilla Durlock de Secado rapido, al
igual que las improntas de los tornillos. El tomado de juntas entre placas se realizard con cinta de papel
de celulosa especial y Masilla Durlock lista para Usar o Masilla Durlock de Secado Rapido, cubriendo
también las improntas de los tornillos y los perfiles buia perimetral, respetando los tiempos de secado
de la masilla que se esté utilizando.

Tapas de inspeccidn:

Se prevera la colocaciéon de tapas de inspeccién distribuidas en el cielorraso para facilitar el acceso a las
instalaciones ubicadas sobre el mismo. La determinacién de la localizaciéon de las mismas quedara a
cargo de la Inspeccion de Obra. Las tapas seran facilmente removibles pero deberan quedar fijas.

La Empresa Contratista serd la responsable de la coordinacidon de los gremios que deban realizar
instalaciones dentro del cielorraso.

08.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA ROCA DE YESO, JUNTA TOMADA STANDARD CON BUNA
PERIMETRAL (Durlock o equivalente).

ESTRUCTURA:

La estructura de los cielorrasos se fijard a la cubierta mediante tornillos y tacos @ 8 mm, y velas o
riendas rigidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm de ancho. Los perfiles estaran
matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelacion del conjunto estructural. La separacion
entre velas rigidas serdn de un maximo de 1.00 m. No se utilizara en ningun caso suspensién mediante
alambre.

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutard mediante vigas maestras de perfil montante de
chapa galvanizado de 70 mm con una separacion maxima de 1.00 m entre ejes. Las vigas maestras se
fijaran a las velas rigidas conformando una estructura de 1.00 m x 1.00 m.

Por debajo de las vigas maestras se fijardn los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de
70 mm con una separacién maxima de 0.40 m entre ejes.

Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil montante fijada al tabique
de mamposteria.

Para la vinculacidon entre los componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1 (para sistema
Durlock).

PLACAS:

Se emplearadn placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel de
celulosa. De 9.5mm de espesor. Fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados auto
perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 20cm (treinta) maximo a la
estructura de perfiles secundarios. Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta
de celulosa, sobre los tornillos también se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se
aplicara una segunda mano de masilla.
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08.2 REPARACION CIELORRASOS EXISTENTE

Se deberan reparar todos aquellos sectores que presenten deformaciones, humedades, roturas y todas
aquellas que solicite la Inspeccion de Obra. La superficie definitiva a intervenir quedard a juicio de la
Inspeccidn de Obra, quien tendrd a su cargo determinar la extensidén de la reparacion.

08.3. BUNA PERIMETRAL PERFIL "Z"

En todos los locales indicados por la inspeccidn de obra y en la ejecucién del Aula 05, en el encuentro
entre el cielorraso de placas de roca de yeso y el muro, cielorraso y vigas metdlicas, o cielorraso y
aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bunas utilizando el perfil tipo “Z” de chapa
galvanizada; y luego se aplicard masilla

RUBRO 09: CONTRAPISOS Y CARPETAS.

Generalidades para Contrapisos

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que
correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccidon de Obra, como asi también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucién y terminacion de dichas obras.

No se realizardn tareas sin previa conformidad de la Inspeccion.

Se apisonara y nivelara prolijamente la tierra previamente mojada, antes de colocar el contrapiso.

Si se encontrardn lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccion de Obra dara las instrucciones
para su realizacidn.

09.1. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES S/ TERRENO NATURAL, H= 12 CM.

Los cascotes de ladrillo deberdn ser de tamafo parejo y estar completamente limpios de restos de
revoques.

El dosaje sera el siguiente:

1/4 parte cemento

1 parte de cal hidrdulica

4 partes de arena mediana

8 partes de cascotes de ladrillos.

En los sectores donde deban reemplazarse las cafierias y accesorios del sistema de agua - cloacal
existente se utilizard un hormigdén de dosaje 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y
cascote), deberd quedar en perfectas condiciones para recibir el piso de granitico. Previo a la ejecucién
del contrapiso, una vez nivelado y apisonado el terreno se colocara un film de polietileno de 200
micrones como aislacién hidraulica; cuidando de realizar solapes de no menos de 10 cm entre pafo y
pafio. Y solapes de borde hasta capa aisladora horizontal.

Los contrapisos se terminaran con una carpeta de nivelacién y alisado preparada con mortero 1: 3
(cemento: arena) mas 10 % de hidréfugo, utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor minimo de
3 cm y previendo los niveles definitivos indicados en planos.
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Se barrerd perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de
efectuar la carpeta, la cual se comprimira a fratds hasta que el agua fluya a la superficie. Las guias de
nivel se retirardn antes de su fraglile completo para reponer el mismo mortero, no debiendo quedar
imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o rebarbas. Una vez fraguadas, se
protegerdn a la adherencia de cualquier otro mortero himedo que pudiera utilizarse en ese local,
esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocacion de los pisos.

09.2. MORTERO DE ASIENTO:

Sobre los contrapisos se ejecutara un mortero de asiento compuesto con mezcla de una parte de
cemento y 3 partes de arena, manteniendo un espesor de 20 mm. Dejando la superficie limpia y
uniforme, previendo cualquier oquiedad, desnivel, para luego recibir el solado a emplear.

09.3. CARPETA DE CEMENTO:

Sobre los contrapisos se ejecutara una carpeta cemento alisado compuesto con mezcla de una 1 parte
de cemento y 3 partes de arena, manteniendo un espesor regular de 15 a 25 mm.

La terminacion de la misma serd a corte con regla y luego que el material empiece a adquirir rigidez se
debera fratasar, dejando la superficie lisa y uniforme, para poder recibir el solado. En los casos que la
diferencia de nivel lo requiera o existan oquedades de mayor profundidad a completar, se debera
rellenar con un mortero con agregado grueso alivianado (con perlitas de poliestireno expandido).

RUBRO 10: PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Generalidades:

El Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucidon de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo a los
planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, como asi
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias
para la ejecucién y terminacion de dichas obras.

Los pisos presentaran superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles que la
Inspeccién de Obra sefalard en cada caso. Se construiran respondiendo a lo indicado en los planos de
detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccién de
Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. La superficie de los mismos quedara terminada
en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.

El Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran.

e El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el
momento de su utilizacién todos los materiales deberdan cumplir las condiciones que
permitieron su aceptacion.

e Antes de su incorporacion a la obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccidn de
Obra; a tal efecto, la misma fijara la anticipacién minima con respecto a la fecha de empleo, en
que el Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los materiales en las
cantidades indicadas.

e Solicitar a la Inspeccidn de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucidn, para proceder
de acuerdo a ellas.
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10.1.MOSAICOS GRANITICOS:

Luego de realizar los trabajos encomendados, y en todos los sectores donde determine la inspeccién de
obra, se debera colocar con mosaico granitico, previendo tomar todos los recaudos posibles para una
correcta finalizacion.

10.2. SOLIAS Y UMBRALES — PIEZAS MONOLITICAS IDEM PISO:

Se ejecutaran de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente a la colocacién
de las piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se ejecutara un
concreto hiumedo, el que se calzara prolijamente.

Se aclara que la Inspeccidn de Obra controlard con especial atencion la perfecta colocaciéon y nivelacién
de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Las solias serdn idem piso existente, de un espesor de 38mm, de las medidas indicadas en los planos
correspondientes y se construirdn en la menor cantidad de piezas posibles.

Todas las piezas seran sin trozos rotos o afadidos, no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras u
otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior
de la placa. La empresa debera entregar muestras para la ejecucion de las solias y umbrales, para que la
Inspeccién las apruebe; dicha aprobaciéon obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la
Inspeccién queda facultada a rechazar las partidas. No se aceptaran piezas que presenten fallas. Todas
las juntas serdn perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a
emplear y en los espesores que se indiquen.

El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobacién final del
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberdn ser reemplazadas; no se admitiran ninguna
clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazardn piezas con manchas de éxido.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de
colocacién. Los materiales serdn entregados en obra ya semipulidos.

RUBRO 11: ZOCALOS:

11.1. ZOCALO GRANITICO COMPACTO PULIDO 40 X 7, IDEM PISO:

Los zd6calos a colocar en bafo discapacitado y en todo sector faltante serd de 7 x 40 cm., deberan
conservar las mismas caracteristicas del solado que deban complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo
especificado en el punto 10.1. Su canto superior serd terminado de fabrica en forma de cuarta cafa o
biselado.

RUBRO 12: REVESTIMIENTOS.

Generalidades

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucidon de los distintos tipos de revestimientos, en todos los
sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a
las instrucciones que imparta al respecto la Inspecciéon de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras. Las superficies revestidas deberdn resultar perfectamente planas y
uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con
toda limpieza y exactitud. La contratista entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de
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los elementos que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacién del mismo, para ser
aprobado por la inspeccién de obra. Se deberan entregar planos de replanteo y detalle. Antes de colocar
el material, la Empresa presentara muestras de todos los materiales a utilizar a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion. Al adquirir el material para los revestimientos, la Empresa tendrd en cuenta que al
terminar la obra deberd entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad
equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

12.1 AZULEJO BLANCO BRILLANTE SIMILAR AL EXISTENTE:

La Contratista proveerd y colocara revestimiento en el nucleo sanitario a ejecutar, bafo discapacitado,
segun (planimetria), azulejo blanco brillante de 15 x 15 cm, Altura de colocacién, hasta el dintel de las
carpinterias.

RUBRO 13: CARPINTERIA Y HERRERIA:

Generalidades:

Estos trabajos comprenden la fabricacién, transporte, provisién, montaje y ajuste de todas las
carpinterias de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos
y planillas de carpinteria, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto, estas especificaciones y los
planos aprobados. Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos
asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, todos los selladores y/o
burletes necesarios para la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de
revestimiento y/o ajuste, cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como asi
cerrajerias, tornillerias, grampas, etc. El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los
herrajes determinados o no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto accionamiento de las
aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de servicios seran de seguridad tipo Trabex, salvo
indicacidn en contrario. Las cerraduras de aberturas interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias
de acuerdo al fin propuesto. Sera obligacién del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para
la ejecucion de los planos finales de fabricacidn, manos de abrir y sus respectivas cantidades, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

En el caso de las carpinterias de hierro, los hierros angulos utilizados y/o tubos para la conformacion de
las aberturas y/o elementos metdlicos, deberan tener la inercia adecuada en funcién de las dimensiones
de los pafos, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de los elementos. La
totalidad de los hierros deberan ser protegidos para frenar los procesos de oxidacidon. Las soldaduras se
deberan pulir con disco de desbaste y posteriormente se desgrasardn las piezas con nafta para aplicar la
base anticorrosiva. Se debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos y su
posterior colocacidén, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la
misma en perfecto estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripcidon de cada tipo de abertura se encuentra en las
planillas correspondientes. Ver planimetria N° 7.
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Verificacion de medidas y niveles: El Contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y
cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacion de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.-

Control en taller: El Contratista hard controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le
encomienden. Ademads la Inspecciéon de Obra, cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en
taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se
ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no
visibles hard hacer los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse: Estard cargo y por cuenta del Contratista la
onfeccion de los planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basandose en esta
documentacién y en las instrucciones que le suministrara la Inspeccién de Obra. La presentacién de los
planos para su aprobacién por la Inspeccion de Obra, deberd hacerse como minimo con quince (15) dias
de anticipacién a la fecha en que deberdan utilizarse en taller. No se podra encarar la iniciacién de
ningun trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra. Cualquier variante
que la Inspeccidn de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles
antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de
licitacién, no da derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales. El
Contratista presentara un muestrario de materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en obra, a
fin de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra.-

Prototipo: Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccién de Obra, el Contratista, dentro de
los (30) dias, ejecutara un prototipo tamafio natural de uno de los tipos cerramientos exteriores. Sera
condicién ineludible, ademas de los ensayos especificados, que sea aprobado para autorizarse la
iniciacion de los trabajos en taller.-

Colocacion en obra: La colocacién se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberdn ser verificados por la Contratista antes de la ejecucién de las
carpinterias. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también de la
Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacién por la Inspeccion de la colocacién exacta de
las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correrd por cuenta de la Contratista el costo de las
unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias
desechadas solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la
Inspeccién de Obra. Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra, de un elemento
terminado, ser devuelto a taller para su correccidn, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en
taller.-Se controlard nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacidn anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no estén
en condiciones.-

Limpieza y ajuste: La Contratista efectuard el ajuste final de la abertura al terminar la obra
entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.-
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Especificaciones de cada tipo de abertura:
La descripcion completa y especifica de cada tipo de abertura se podrd encontrar en las planillas y/o
planos de detalles adjuntos a la documentacion.

13.1 PUERTAS CHAPA DOBLADA

Generalidades:

El total de los elementos que constituyen las carpinterias de chapa doblada, se debe ejecutar de
acuerdo a los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y a las
drdenes de servicio que al respecto se impartan. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las
uniones se ejecutardan compactas y prolijas; las superficies y las uniones seran alisadas correctamente,
debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocardn de manera que giren o se muevan
suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Todos los materiales a emplear serdn de
primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier indole a entera satisfacciéon de la
Inspeccién de Obra. Queda asimismo, incluido el costo de todas las partes accesorias metalicas
complementarias, como ser: herrajes, marcos unificadores, bastidores, planchuelas de sujecién, mallas,
tapas, de accionamiento, etc., salvo aclaracidon en contrario, el Contratista deberd proveer y prever
todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas, vigas, columnas o muros, ejecutando los
planos de detalles necesarios de su disposicion y supervisar los trabajos haciéndose responsable de todo
trabajo de previsién para recibir la herreria que deban colocarse, planos de taller y muestras de
materiales a emplearse.

Estard a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de los planos completos de detalles, con los
calculos y las aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacién y en las instrucciones que le
suministre la Inspeccidn de Obra.

La presentacion de los planos para su aprobacidn, debera hacerse como minimo con 15 (quince) dias de
anticipacién de la fecha en que se deberdn utilizar en taller. El Contratista no podra iniciar ningin
trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacién o sin que fuera firmado el plano de obra por la
Inspeccién de Obra. Cualquier variante que ésta crea conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de
los planos de licitacidn, no dard derecho al Contratista a reclamar modificaciéon de los precios
contractuales.

El Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse a fin de que sean aprobados por la
Inspeccién de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe verificar
las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitar toda la
informacidn y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

Control en Taller:

La Inspeccién de obra podra inspeccionar regularmente en el taller sin previo aviso, cuando lo estime
conveniente durante la ejecucién de las distintas estructuras y elementos metdlicos y desechara
aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas. Ademas, la Inspeccion de Obra, hara
inspeccion de taller para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan
de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, hara
hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios. El Contratista hard controlar periédicamente la calidad
de los trabajos que se le encomienden.

Herrajes:
El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos
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correspondientes, para cada tipo de aberturas: puertas y portones, de diversas dimensiones vy
accionamientos, giros, etc., entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio
unitario establecido para la estructura de la cual forma parte. En todos los casos, el Contratista
sometera a la aprobacidn de la Inspeccidon de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que
debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacidn de los tipos en que
se colocara cada uno.

Pintura Antidxido:

Después del visto bueno de la Inspeccidn de Obra se dara a en el taller dos (2) manos de pintura
antiéxido de base Poliuretdnica, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las
partes que deben quedar ocultas llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicaciéon de esta
pintura, se debe quitar todo vestigio de oxidacién y se desengrar las estructuras con aguarrds mineral u
otro disolvente.

Verificacion de medidas y niveles:

El Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacidon y buena terminaciéon de sus trabajos y su
posterior colocacidén, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Recepcidn en obra:

Se controlarad espesor del convertidor de éxido, condiciones de terminacidon de soldaduras, masillado,
estanqueidad, escuadrado, espesores y secciones tubulares, que no presenten ningun tipo de golpes o
averias en marcos, hojas, panos fijos y demas elementos suministrados.

Colocacion en obra:

La colocacién se hara de acuerdo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra,
los que deberan ser verificados por el Contratista antes de su ejecucién. Las operaciones seran dirigidas
por un capataz montador de competencia comprobada por la Inspeccién de Obra en esta clase de
trabajos. Serd obligacion también del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacién por la
Inspeccién de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y elementos, y de la terminacién del
montaje. Correrd por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizan; sino se toman las
precauciones mencionadas, y se procedera al arreglo de los elementos rechazados a juicio de la
Inspeccién de Obra.

RUBRO 14: INSTALACIONES SANITARIAS.

Generalidades:

Todas estas instalaciones deberdn ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones
indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Graficos de
“Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule,
administre y reglamente (en concesion o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la
zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutardn para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su
mejor rendimiento y durabilidad.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado
en instalaciones sanitarias) para la ejecucion del trabajo asi como la provisién de todos los elementos
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descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutara la excavacion, rellenos,
apisonados, cortes de muros y formaciéon de arcos para pasos de cafierias, recortes y rellenos de
canaletas para colocacion de los conductos de agua, de desaglies o de ventilacién, los soportes de las
instalaciones suspendidas, ejecucién de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en
las cafierias con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las
soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cafierias tales como curvas, codos, tes, reducciones,
ramales, etc.

Del mismo modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran
necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento de las instalaciones.

El Contratista deberd entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serdn de marca acreditada, aprobados
por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones
y con la aprobacidn de la Inspeccién de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las instalaciones,
los recorridos esquematicos de cafierias, asi como la ubicacién de artefactos y accesorios.

Se considerardn incluidos en el costo total de la contratacién, la confeccién de los planos de la
instalacion sanitaria y pluvial, provisidn de agua y servicio para incendio “conforme a obra” de acuerdo a
las Normas convencionales de representacion. Un juego de ellos sera entregado para el archivo de la
escuela.

Este tramite debera realizarse dentro de los 30 dias de efectuada la “Recepcién provisional de la obra”.
También correran por su cuenta la confeccion, presentaciéon y pago de los sellados y derechos
correspondientes ante las oficinas técnicas del municipio, de los “Planos generales” de las instalaciones,
necesarios para obtener el permiso de edificacion correspondiente. A tal fin entregard a la “Inspeccidn
de Obra” los planos aprobados y los recibos por pago de derechos.

Una vez cumplimentado dicho tramite se deberan presentar los planos aprobados a la Inspeccién de
Obra, con anticipacidn al comienzo de los trabajos. Sin la obtenciéon del mismo no se podran iniciar las
tareas.

Igualmente gestionard las inspecciones necesarias, solicitara la conexién de agua y cloaca hasta obtener
el certificado de inspeccion final, corriendo por su cuenta el costo que demande esta tramitacion.

Los planos que forman parte de la documentacién grafica y que se utilizan para presupuestar el trabajo,
deberdn ser respetados en su totalidad pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, a juicio de
la Inspeccion de Obra, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas y especificadas.

Del mismo modo, se realizaran los planos necesarios para documentar cualquier modificacidon que se
introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocera ninguna variante
gue no haya sido autorizada por escrito por el Inspeccién de Obra.

El Contratista es quien debera solicitar y obtener la “cota a nive
correspondan.

La Inspeccién de Obra podrad solicitar al Contratista, en cualquier momento, planos parciales de detalles
de algun aspecto de la instalacidn, los que deberan ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la
realizacion de los mismos.

Las inspecciones que deberan realizarse seran por cuenta exclusiva del Contratista y en presencia de la
Inspeccién de Obra. Se anunciardn a éste, con la anticipacion de 72 horas, el dia y la hora en que se
llevaran a cabo.

Si fuese necesario la Inspeccidon de Obra podra exigir la repeticidon de las inspecciones y pruebas que
estime conveniente ya sea durante la realizacién de los trabajos o a la finalizacién de los mismos, sin que
por ello se exija una retribucion especial.

|II

ante las Autoridades que

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacidon de la Inspeccién de Obra por
escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cafierias.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacién de los trabajos, no eximirdn al Contratista de su
responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se
produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacion o modificacién que éstos
requieran y que se constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a
indemnizacién o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones
comprenden también a la mamposteria, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los planos de ejecucidn,
aprobados previamente por la Inspeccion de Obra.

Su fondo se apisonara y nivelard perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la
misma sobre una base de hormigdn de cascote, material que ademas se colocard ambos lados de la
cafieria en una altura de 10 cm para asegurar su posicion.

El exceso de excavacion se rellenara con dicho hormigén. El Contratista serd responsable de los
desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias.

El ancho de las zanjas para didmetros de hasta 0.110 m sera de 0.60 m.

El ancho de las zanjas para didmetros de hasta 0.160 m sera de 0.80 m.

14.1. DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES:

El establecimiento educativo cuenta con un nucleo de sanitarios, dentro del mismo se debera ejecutar
un bafo para discapacitado, tanto para nifias como para nifios, segun se observa en la planimetria del
estado actual y los sectores a intervenir.

Los sanitarios de varones y mujeres proyectados, actualmente, estan conectados a red existente, por lo
tanto la contratista deberd incluir en la propuesta todas las conexiones y empalmes a instalaciones
existentes y reordenar en caso necesario las que correspondan, incluyendo los materiales de reemplazo.
Estos trabajos contemplan la totalidad de las instalaciones sanitarias: provision de agua fria,
instalaciones cloacales y pluviales.

Los nuevos sanitarios, se disponen de manera tal que los desaglies cloacales se enganchan a la
instalacion existente, la que se extiende para conectar a la red cloacal municipal, agregandose nuevas
cafierias, tramos y sus correspondientes ventilaciones, necesarias para el eficiente funcionamiento del
sistema, segun se observa en la planimetria correspondiente. (Planimetria)

Cada Bafio recolectard los efluentes de inodoros, lavatorios y pileta de patio abierta, a través de cafierias
con el didmetro correspondiente, en cdmaras de inspeccidn que se ubicaran sobre la cafieria troncal
existente. Este ramal principal de diametro 0.160 desaguara a la red cloacal municipal.

La ubicacién y conexidn de las distintas cdmaras se regiran en base a los reglamentos y normativas
vigentes. Las mismas no deberan presentar ningun tipo de fisura, rajadura, etc., que provoque cualquier
tipo de filtracién.

CANERIA A EMPLEAR

Polipropileno @ 160, 110, 63 mm: Para las nuevas instalaciones se adoptara el polipropileno
homopolimero isostatico con junta deslizable con aro de neopreno de doble labio, AWADUCT o calidad
superior, tanto en los desaglies primarios como secundarios y en los distintos didmetros que
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correspondan.

ACCESORIOS

Polipropileno: Comprenden a las piletas de patio (que llevaran sifon desmontable, porta rejilla y rejilla
de acero inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desagiie de PP (con misma rejilla o bien con tapa de acero
inoxidable), bocas de acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 20 cm) y boca de inspeccidn, asi
como los accesorios correspondientes, AWADUCT o calidad superior.

CAMARA DE INSPECCION C/TAPA 60X60 (en caso de ser necesario su ejecucion)

Las cdmaras de inspeccion seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes, revocada
interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara para la ejecucion de
los diversos cojinetes donde se conectan las cafierias principales. Dichas cdmaras se apoyaran sobre una
base de hormigdén armado de 0.10 m de espesor y con malla compuesta por Fe didmetro de 8 mm.
Llevaran contratapa de cemento. En ella se alojardn el mismo tipo de piso que el del local donde estén
ubicadas.

Para las cafierias de ventilacion se adoptara el mismo tipo de material que el de las descargas verticales,
de los didmetros indicados y con la ubicacion segln planos, teniendo como condicidn la apertura a los
cuatro vientos. Llevaran sombreretes reglamentarios.

14.2. PROVISION DE AGUA FRIA:

Los trabajos a realizar comprenden parte de la red interna de distribucion de agua fria y colocacion de
artefactos y griferia sanitaria, en los locales sanitarios para alumnos. Ver planimetria.

La conexién de agua fria se tomara desde los tanques de reserva, previendo pasar por el tanque de
cisterna con capacidad de 500 Lts. Del tanque cisterna a los tanques de reserva se elevara por medio de
1 bomba marca Rowa de 1.5HP (cada tanque). Ademas, se debera proveer e instalar una tercer bomba
con las mismas caracteristicas, dicha bomba estara en el ingreso de la conexidon de agua domiciliaria,
previendo que el agua llegue a la torre de tanque. Dichas bombas incluyen tablero de control y base anti
vibratoria.

La distribucidn de las cafierias de agua fria completa, incluidos accesorios, se ejecutarda segun
planimetria.

En todos los locales sanitarios se colocaran llaves de paso para cafios del sistema de termofusién.

MEMORIA DE CALCULO.
La Contratista presentard el proyecto ejecutivo completo con su memoria de cdlculo para ser aprobado
por la Inspeccion de Obra.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacidon de provision de agua fria, no dara lugar a
reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificacién de plazos contractuales.

CANERIAS:

Las cafierias se realizardn en cafio de polipropileno homopolimero isostatico de triple capa y del
didmetro indicado en la planimetria correspondiente.

Para las cafierias que sirvan a los artefactos se adoptard polipropileno homopolimero isostatico de tres
capas que resista una presion de trabajo del orden de los 9 kg / cm? variando el espesor de sus paredes
de acuerdo a su didmetro. Las uniones podran realizarse a través de piezas con rosca metalica o bien a
través de termofusion, segun corresponda.
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Las cafierias de distribucién en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros, lo
hardn por canaletas previstas en la mamposteria durante la etapa de ejecucién de la misma. Tendrdn 7
cm de profundidad y 10 cm de alto y las cafierias se revestirdn con cartdn corrugado a los efectos de que
puedan moverse libremente en la misma y no incidan sobre ellas los movimientos que pueda sufrir el
edificio. Se fijaran con un punto de mortero cementicio cada 1 m de longitud. El resto del tramo se
rellenara con un mortero liviano.

En su paso por vigas o por encadenados se colocardn cafios de PVC de didmetros mayores al de la
cafieria

Del mismo modo, y a criterio de la Inspeccidén de Obra, se deberan colocar “dilatadores” en el recorrido
de las caierias para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones.

Las conexiones a bachas, lavatorios, etc. se realizaran con flexible metdlico trenzado cromado.

Caiio termofusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: cumpliran con todas las normas Iram correspondientes
para su uso. El trabajo realizado con estos elementos debera ser ejecutado por personal especializado y
matriculado. La inspeccidon de Obra sera la encargada de la constatacion de los trabajos, como asi
también de verificar la correcta provision de agua y su funcionamiento.

Vilvula esférica fusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: Llave para cafios de polipropileno, sistema
SALADILLO H 3, o equivalente superior para unién por termofusion con vélvula reemplazable y campana
con tapa cromada.

PRUEBA DE PRESION DE CANERIA

Todo el sistema de distribucidon de agua se someterd a prueba de carga. La presion de prueba sera de 15
kg/cm2 debiendo ser provista por una bomba manual que permita alcanzar y mantener la presion
indicada. La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccidn plena. Una vez purgada la instalacién se
debe comenzar la prueba elevando la presién al valor maximo establecido, mantenerla durante 15
(quince) minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas. Luego de ello se debe someter a la
instalacién a una prueba de 24 horas. La presién de prueba sera la maxima establecida, 6kg/cm?2. la
presencia o ausencia de pérdidas se deberan verificar en el mandmetro de la bomba. En caso de
registrarse una variacion, se debera ubicar la pérdida y luego de repararla se repetird la prueba de 24hs.
Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procedera a tapar y/o habilitar la instalacion.
También, se realizara cualquier otra prueba de presion, cuando la Inspeccidn los considere necesario.

DESAGUES PLUVIALES:

Segln planimetria, se ejecutaran todos los trabajos necesarios para calcular y realizar todos los
desagtlies pluviales, la canalizacidon y encauce de las aguas incluyendo la terminacién y la conexidn entre
las distintas bocas de desagilies y albafiales en un todo de acuerdo a los planos de proyecto
correspondientes, las especificaciones del presente pliego, las indicaciones que imparta al respecto la
Inspeccién de Obra y los entes que regulan las colectoras de los mismos.

Se realizara, en la cubierta plana existente, la verificacion de todos los embudos existentes, su correcta
estanqueidad de los cafios de bajada, y en caso de que algun embudo no esté en perfecto estado se
debera sustituir por uno nuevo.

La Contratista ejecutara todos los trabajos, proveera y colocara todos los equipos, materiales, mano de
obra comun y especializada, herramientas y equipos, artefactos y demds elementos necesarios para
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realizar las instalaciones, incluyendo la realizacién de todas las tareas accesorias que sean
imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento y buena terminacién de las
mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego.

Los planos indican de manera general y esquemadtica la ubicacién de cada uno de los elementos
principales y accesorios de la instalacidn, asi como un nivel estimado para su realizacién, los cuales
deberan verificarse respecto al cruce con otras instalaciones existentes y a realizar, dado que esta etapa
de realizacidn continua de etapas anteriores es indispensable el relevamiento de las estructuras
existentes y el cruce con las instalaciones a ejecutar. Toda modificaciéon deberd ser aprobada por la
inspeccidn de obra antes de su ejecucidn. De ser necesario realizar pases nuevos en losas y/o tabiques
para el desarrollo de las instalaciones, los mismos seran desarrollados por la Contratista, previa
autorizaciéon de la Inspeccién de Obra y a exclusivo cargo de la contratista.

Estard a cargo del Contratista todo lo inherente a trdmites, permisos y habilitaciones y pagos de
derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondiesen
abonar a terceros, etc.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalaciéon pluvial, no dard lugar a reclamo
econdmico por parte de la contratista ni modificacién de plazos contractual.

Todas las cafierias de descarga vertical y piezas accesorias seran de hierro fundido (idem existentes), con
las secciones y ubicaciones indicadas en planos. En caso de cambiar los embudos existentes (azotea
plana a impermeabilizar), seran de hierro fundido, idem existentes, tanto las rejillas y los marcos. Los
cafios de bajadas a la vista irdn amurados por medio de grampas.

Las cafierias enterradas serdn colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzdndose en forma
conveniente sobre una cama de arena humedecida de 5 cm de espesor.

INSPECCION Y PRUEBAS:

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para Aguas Santafesinas, el
Contratista debera practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que la
Inspeccién estime conveniente, aun en los casos que ya se hubiesen efectuado con anterioridad.

Estas pruebas no lo eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior
de las instalaciones.

Para la aprobacion del sistema, se efectuard en todos los tramos una prueba hidraulica a una presién de
prueba de 3 m de columna de agua sobre el punto mads alto del tramo de caferia ensayada, mantenida
durante 48 horas. Si se localizaran pérdidas, se repararan y se efectuaran las pruebas tantas veces como
sea necesario.

MATERIALES A UTILIZAR:

Las caferias, conexiones y accesorios embutidos seran realizadas en Polipropileno de los diametros
indicados en planos, AWADUCT o calidad equivalente.

Los embudos a reemplazar, verticales y/u horizontales seran de hierro fundido (FF) “La Baskonia”,
aprobado por O.S.N. y fabricados segin Normas IRAM. En caso de reemplazar Las rejillas y marcos
correspondientes a la azotea plana a impermeabilizar seran de hierro fundido.

Juntas:

Para las cafierias de Polipropileno, el sistema de unién se realizard mediante aro de goma de doble labio
del tipo denominado O’ring o equivalente, de dureza SBR40, con refuerzo interno de polipropileno y
estara a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacion.

En caso de reemplazar la caferia existente, las uniones en caferias seran de Hierro Fundido
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ejecutandose con plomo calafateado, previa colocacién de cafiamo.

Terminacion e impermeabilizacidn en bocas de desagiies:

La impermeabilizacidn se aplicara sobre las paredes del albanal y bocas de desaglie, debiendo quedar
correctamente alisadas, las aristas seran redondeadas, con un espesor no menor de 1,5 cm, con
hidréfugo quimico inorganico, tipo SIKA1 o similar.

NOTA: No se cubrira ninguna cafieria de piso o de pared, antes de haberse efectuado las pruebas
hidraulicas requeridas.

14.3. ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERIA:

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisién, colocacién, conexion
y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de la totalidad del presente item.
Se proveerdn y colocaran los siguientes artefactos, griferias y accesorios, cuyas cantidades dependeran
de lo indicado en las planimetrias y de las necesidades que surjan de la obra: Ver planimetria N2 3

En sanitarios:

Inodoro corto Ferrum - Linea Bari o calidad superior tapa y asiento correspondiente. (En
caso de ser reemplazado el existente)

Valvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm c/tapa (FV
0368.01)

Tapa tecla antivandalica para valvula de descarga inodoros (FV 0349) o equivalente
superior. Cromo.

Canilla de servicio niquelada c/pico manguera en nicho (escondida en pared): con cierre
esférico y pico p/manguera de 1”1/2 FV 438.

En piletdn lavamanos 10 griferias automaticas para lavatorio FV - Linea Pressmatic de
pared o calidad superior. En cada bafo

Griferia automatica para lavatorio para discapacitados FV — Linea Pressmatic
Cod:361.03A 0 calidad superior. Una en cada bafio (dentro del piletén)

En bafio accesible:

Inodoro alto Ferrum Linea Espacio (discapacitados) o calidad superior.
Valvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm c/tapa (FV

0368.01)

Tapa tecla para valvula de descarga de inodoro, con manija para discapacitados FV 338
Barral fijo recto 50cm Ferrum linea espacio o equivalente

Barral rebatible 60cm Ferrum linea espacio o equivalente

Tapa y asiento inodoro tipo FV - Linea Espacio o calidad superior o calidad superior.

Kit Valot compuesto de dispenser jabdn, papel y toallas.

Percha de un gancho de A¢|2

RUBRO 15: INSTALACION ELECTRICA

Generalidades:
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

Este rubro comprende la ejecucién de todos los trabajos, provisién de materiales y mano de obra
especializada para la realizacion de las instalaciones eléctricas conforme a su fin para la Escuela Primaria
N°1257 “Crucero Ara General Belgrano” de la Localidad de Rosario.-Se incluyen asimismo todos
aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas
especificaciones y/o planos, sean necesarios para la terminacion de las tareas, de acuerdo a su finy en
tal forma que permitan el servicio para el cual fueron realizadas segun las normas vigentes en forma
integral, luego de su recepcidn provisoria. En toda la superficie a intervenir se deberan contemplar las
presentes especificaciones y el conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio.
Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las
instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuacién:

e La provision y colocacion de todas las cafierias, bandejas porta cables, cajas, nichos, boquillas,
conectores, tableros, cajas de conexién, montantes, etc. y en general todos los elementos
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

. La provisidn, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccion y seguridad, artefactos de
iluminacién, etc.,, y en general, todos los elementos que se indican en los planos
correspondientes para toda la instalacidon eléctrica y los que resulten ser necesarios para la
correcta terminacion y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y normas
vigentes-

e Provision e Instalacién completa de todos los tableros seccionales.

e Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados
en las especificaciones y/o planos.

Deberd el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencidén de la Inspeccién de Obras sobre
cualquier error, omisién o contradiccién. La interpretacidn o correccién de estas anomalias correran por
cuenta de la Inspeccién de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista, sin
posibilidad de reclamar o pretender por esta razén cobro por adicional alguno.- Durante la ejecucién de
los trabajos, el contratista deberd tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las
canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra, pues la
Inspeccién de Obra no recibira en ningln caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS A CUMPLIR.

Todo el proyecto y ejecucién tiene que cumplir con las Reglamentaciones de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA), de uso obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las
reglamentaciones vigentes al momento de la ejecucion. Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo

Nota: Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas no estan previstas en las
Especificaciones y planos, el contratista debera contemplarlo en su proyecto y cotizacion.

OBJETO: La Contratista debera proveer e instalar segun el proyecto y pliego Licitatorio:
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Tableros Seccionales

Acometidas a tableros seccionales.

Canalizacién bandejas.

Puesta a tierra.

Canalizaciéon y cableado para tomas, iluminacion y fuerza motriz.
Luminarias.

ASANENENENEN

Se deberd cotizar la provision de materiales, mano de obra, conduccidn técnica y todo lo necesario para
efectuar la instalacidon eléctrica, iluminacién y tomas en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las
presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente
licitacidn se ejecutardn en un todo de acuerdo con la Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, vigentes al momento de la ejecucidn de la obra y Normas IRAM e IEC asociadas. El contratista
debera realizar los tramites correspondientes, para lograr la aprobacién y autorizacién de la obra, ante
todos los entes involucrados tanto privados como estatales. Las presentes especificaciones se refieren a
las caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecucidn de los
trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles. La documentacién gréfica que consta en el presente
pliego, es informacién indicativa, la Empresa Contratista, deberd realizar su propio relevamiento,
evaluacion técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de
contratacion propuesto por en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones. Se deja constancia
que los planos y documentacién contenida en el presente pliego indican en forma esquematica la
posicién de los elementos componentes de la instalacién. La ubicacién final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo, entregados
por la contratista previa a la iniciacion de tareas. El Contratista suministrard ademas todos los permisos
y planos aprobados por las Reparticiones Publicas necesarias para la habilitaciéon de las instalaciones
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y
municipal, del mismo modo suministrard planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de los
equipos o elementos especiales que los requieran.

CONDICIONES PARA LA APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los
equipos e instalaciones necesarios para la obtencidn del objeto de la presente.

Se proveera la elaboracion de la documentacién técnica para la aprobacion del proyecto ejecutivo de
todas las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir
como minimo:

Planos de disposicion fisica.
Balance de cargas.

Calculos de barras.

Calculos de cortocircuito.
Calculo de puesta tierra.
Calculos de cables.
Coordinacion de protecciones.
Planos unifilares.
Dimensionamiento de tableros.
Esquemas tri/tetrafilares con indicacidon de seccion de cable, borneras, etc.
Planos topograficos de tableros.
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PLANOS DE OBRA:

Serd responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones
y potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades
pueden sufrir variaciones y seran confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a
cargo del contratista. Se deberdn realizar planos de obra en escalas convenientes para establecer la
ubicacidn exacta de todas las bocas, cajas y demds elementos de la instalacién.

LETREROS Y ROTULACIONES:

Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarios, exigidos por la legislacion/normas
vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y su
funcidn, los mismos deben ser de acrilicos y deben estar fijados por medio de bulones y tuercas. En
particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles:

Identificacion equipos conforme a los disefios/esquemas finales

Rotulado de todas las protecciones y tableros.

Colocacién del esquema unifilar en cada tablero.

Indicacion de peligro (tensién, etc.)

Indicacidn sobre el uso de indumentarias de proteccién

Indicacidn sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico
Indicacidn acerca de la prohibicién de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio
Indicacidn acerca de la funcion de los pulsadores de emergencia

El texto respectivo se acordard con la Inspeccidn de Obra.

AN N N NN NN

PERMISOS:

Se dard cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como Nacionales
sobre la presentacién de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una vez finalizadas las
Obras, se obtendra la habilitacién de las mismas ante las autoridades competentes.

ESPECIFICACIONES:

El contratista debera llamar la atenciéon a la Inspeccién de Obra sobre cualquier error de planos y/o
calculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. También debera someter cualquier cambio
requerido por leyes o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la
Obra proyectada. De considerarse pertinentes tales observaciones, la Inspeccion de Obra incorporara las
disposiciones necesarias a la documentacién. Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste
tuviera lugar, se considerard que el contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no
teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.

A.- MEMORIA TECNICA:

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelaciéon (minimo 10
dias habiles), la aprobacién y/o correccién mediante una memoria técnica de la instalacién a ejecutar, la
que debera incluir:

- Verificacion de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, alimentacién de
tableros generales, seccionales y de fuerza motriz. Este cdlculo incluye la verificacion dimensional de
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todo el cableado a realizar.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccidon de lineas, como ser
fusibles, seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc.,
dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda la
instalacion debera estar dimensionada considerando un 20% adicional de carga para futuras
ampliaciones.

El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica. Todos los valores
de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y proteccion dadas en estas
Especificaciones y planos, deberdn ser verificados, siendo el contratista el Unico responsable,
independientemente de la aprobacion de la memoria técnica por la Inspeccién de Obra, del correcto
funcionamiento de la instalacidn bajo las normas vigentes.

B.- PLANOS CONFORME A OBRA:

Los mismos seran confeccionados en CAD y segln se especifica mds abajo y seran entregados en
soporte magnético abiertos para el conforme a obra. Los planos responderan al formato AOQ, A1, A3y las
planillas al formato A4 y los folletos y memorias, excepto que se trate de un catalogo impreso, al
formato A4. El proveedor solicitard por escrito, con la debida anticipacidn, siglas y numeracién a
consignar en la documentacion técnica. Se deja aclarado que la ejecucién de los planos conforme a obra
no eximira al contratista de la confeccién y tramitacidon de los planos de obra y la Representacion
Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la
adjudicacion hasta la finalizacidn de las instalaciones y la habilitaciéon definitiva de las instalaciones. Los
planos que acompafian las presentes Especificaciones Técnicas indican en forma esquemadtica la
posicidn de los elementos componentes de la instalacidn. La ubicacién final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en planos que elaborard el contratista. En particular, la
instalacion de centros para artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucién de
artefactos de iluminacién de pliego, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que
deberd ser tomado a titulo indicativo y aproximado. Antes de la construccion de los tableros principales,
asi como cajas de empalme o derivacion, elementos y dispositivos de sefializacidn, etc., se someterd a
aprobacion de la Inspeccidn de Obra el esquema detallado de los mismos para su estudio y apreciacién
completa de los trabajos a realizar. Ademas, la Inspeccién de Obra podra en cualquier momento solicitar
al contratista la ejecuciéon de planos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier
problema de montaje o de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la presentacion de
memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos. El recibo, la revisién y la aprobacidn
de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra, no releva al contratista de la obligacién de
evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga de acuerdo a
Especificaciones y planos. Cualquier error u omisién debera ser corregido por el contratista apenas se
descubra, independientemente del recibo, revisién y aprobacién de los planos por parte de la Inspeccidn
de obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra, se
mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias. Se entregaradn copias para su
correccion.- Terminados los trabajos, y con la recepcion provisoria, el contratista debera incluir en su
costo el suministro de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de copias
heliogréficas de planos exactamente conforme a obra de toda la instalacién, mds un disco compacto,
aclarando que es RECEPCION PROVISORIA con toda la informacidn antes mencionada, planos en
AUTOCAD, planillas de cdlculo en EXCEL y redaccion de texto en WORD, indicandose en ellos la posicidon
de tableros, lineas eléctricas, montantes, artefactos de iluminacion, tomas, etc., en los que se detallaran
las secciones, capacidades, dimensiones y caracteristicas de todos los materiales utilizados.-Con la
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recepcion definitiva se entregara una copia ploteada en papel vegetal y dos copias ploteadas en opaco,
todas ellas acompafiadas del correspondiente disco compacto, aclarando que es RECEPCION
DEFINITIVA, con indicacidon del software utilizado. Al final de los trabajos, también se entregardn dos
juegos completos con instrucciones de operacidn y mantenimiento de cada uno de los tableros y
elementos especiales que asi lo requieran.

LOS PLANOS A INCLUIR COMPRENDEN:

Unifilares de Tableros

Trifilares de Tableros

Funcionales de Tableros

Constructivos de Tableros

Topoldgicos de tableros

Planillas de borneras

Planillas de interconexion

Listado de componentes

Listado de referencias

Bandejas

Puesta a tierra

Los esquemas circuitales se realizardn de acuerdo a la Norma IEC 1082 -1 - 3
La designacion de diagramas, graficos y tablas se realizaran segun IEC 750.
Simbolos graficos de diagramas de acuerdo a IEC617 -1...12

En la Memoria de Cdlculo debera incluir: Graficos de Selectividad.
Memoria de cdlculo de corrientes de cortocircuito segun IEC 909.
Memoria de cdlculo de cables segun IEC 364.

Memoria de célculo de barras segun DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865
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AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCION DE OBRA:

Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspeccion de Obra o su representante
autorizado puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretacidon de especificaciones y de
planos contractuales, no releva al contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al
trabajo y a los plazos de cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa,
deberd ser corregida sin cargo por el contratista dejandola en perfectas condiciones sin tardanzas,
aunque la Inspeccién de Obra no llame la atencidn al contratista acerca de defectos en el trabajo o de
trabajos que no se ajusten a las Especificaciones o planos contractuales. El contratista debera entregar
el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento y de montaje seguro, segun normas vy
reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las instalaciones y la obra en general.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca
especial, la propuesta bésica debera ajustarse a tal requisito. El oferente podra proponer alternativas de
los materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en produccion adjuntando
la documentacion técnica correspondiente. La aceptacion de la calidad queda a exclusiva decision de la
Inspeccién de Obra.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES:
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La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacion exacta debera ser
consultada por el contratista a la Inspeccidn de obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta
ultima imparta. El contratista habra consultado los planos de arquitectura, estructura, instalaciones
existentes y demas instalaciones previstas. En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las
demads instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las
instalaciones eléctricas, la Inspeccion de Obra determinara las desviaciones o arreglos que
eventualmente resulten necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de
modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra
tenido en cuenta previamente en la formulacidn de su presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS:

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucidn de las instalaciones, como ser:
perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras etc., quedan a
exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo utilizar para
ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los instalados. Asimismo, el
contratista serd responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por
negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado serd efectuada por el contratista, a su
cargo y en la forma que indique la Inspeccidn de Obra.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES:

Cuando la Inspeccidn de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios
para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente.
Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra o su representante
autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que
fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos
aprobado por la Inspeccidon de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase
defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que
la Inspecciéon de obra lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra o su
representante autorizado efectuardn las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en
las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacidn, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas
seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que debera
proveer el contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse con una tension no
menor que la tensidon de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts un megéhmetro con
generacion de tensidon constante de 500 Volts como minimo. Para la comprobacién de la aislacién a
tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los
artefactos y aparatos de consumo. El valor minimo de la resistencia de aislacién contra tierra y entre
conductores, con cualquier estado de humedad del aire, no serd inferior a 1000 ohms., por cada volt de
tensién de servicios, para cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no retnen la calidad
de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en
cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que el contratista debera efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones
exigidas, fijandose el plazo en que debera ddrseles cumplimiento, transcurrido el cual serd realizadas
nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o
defectos a corregir, se prorrogara la recepcion definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con la
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conformidad de la Inspeccién de Obra. Los ensayos de rutina se realizaran segun IEC 60.439 - 1 (a
realizar preferentemente en la fabrica de los tableros o en laboratorios de primera categoria). Los
ensayos de tipo se efectuaran segun IEC 60.439 - 1 (queda a consideracion de la Inspeccién de Obra
aceptar protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoria). Los protocolos
de ensayos de todos los componentes deberdn estar disponibles, de ser requeridos por la Inspeccidn de
Obra.

Para la puesta a tierra se debera probar segin el “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA”
Resolucion SRT.900/2015.

SISTEMAS PATENTADOS:

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta. El contratista sera Unico responsable desde el punto legal y técnico, por los
reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION:
El contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus técnicos
responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de la
necesaria coordinacidon de las tareas de la obra. También tendra la obligacion de asistir a toda otra
reunion que la Inspeccidon de obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier
aspecto de los trabajos a realizar

HABILITACION DEL SISTEMA:

Serd responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para realizar
cualquier tipo de prueba (equipos de bombas de cualquier tipo , equipos de Aire Acondicionado , etc.)
para los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo reclamar ningun tipo de costo
adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.- Una vez concluidos los trabajos
y con autorizacién previa de la Inspeccidn de Obra, el contratista dard aviso a aquella para proceder a las
pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algln sistema o sector del mismo, el
contratista debera facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspeccién de Obra, sin que
ello implique Recepcidn Provisoria de los trabajos. Se incluyen en el presente item los ensayos de las
instalaciones de iluminacidon de emergencia e iluminacién de areas exteriores.

MUESTRAS:

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplia tiempo para permitir su examen (como maximo a los
quince (10) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccidn de Obra las solicite), el contratista
someterd a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los
elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y
no podran utilizarse en la ejecucidn de los trabajos.Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o
cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacidn
accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y sirvan como punto de referencia. En este ultimo
caso, también se admitird la presentacién de catdlogos y especificaciones técnicas detalladas. Deberd
tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas por la
Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.
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GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA:

El contratista entregard las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segun las normas
vigente y/o citada en la presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando a su cargo el
costo de materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos, excepto por
desgaste o abuso, dentro del término de un afio de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario
poner en servicio una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa
parte comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual
o mayor al de funcionamiento normal de la instalacion.

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES:

Para la recepcion de los trabajos se deberd emitir un informe de verificacion de las instalaciones
eléctricas en funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos los
instrumentos de medicidon que intervienen deben tener su certificado de calibracién emitido por el INTI
vigente. La documentacidn que debe entregarse con este informe es la siguiente:

e Tabla con la verificacién de la intensidad de disparo de todos los interruptores y prueba de
accionamiento visual.

e Tabla con la corriente de pérdida y tiempo de disparo de todos los interruptores diferenciales.

e Medicién de puesta a tierra.

e Maedicién de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.

e Certificados de calibracién de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes.

NOTA:
El informe debe ser presentado conforme al “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA” de la
Resolucién SRT. 900/2015, vigente al momento de realizar las pruebas.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo
mismo, el Contratista basard su cotizaciéon en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si
prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su
propuesta, dando el precio a afiadir o quitar a su propuesta, segin las Especificaciones. Si esta
aclaracién no figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccidn de Obra podra
elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La seleccién final queda a opcidn de
la Inspecciéon de Obra.- Cualquier decision que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.-“

-DIMENSIONES Y DISENOS:

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberdn responder a disefios y
dimensiones aceptables a la disposicion de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en
los mismos. El contratista tomard todas las medidas para la ejecucion de su trabajo y asumira la
responsabilidad de su exactitud.
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EQUIPOS DE TERCEROS:

Serd competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la instalacién de
todos los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la linea de alimentacion.
Se haran todas las conexiones desde los tableros de fuerza motriz a las terminales de cada equipo o
maquina incluyendo fusibles en todos los portafusiles. Ademas, se tendrdn en cuenta las provisiones e
instalaciones de:

v" Bombas de agua, pluviales y cloacales: se proveeran e instalardn las alimentaciones a los
tableros y los motores, incluidos los flotantes para el funcionamiento automatico, que fueran
necesario colocar.

v" Deberan incluirse las instalaciones eléctricas de todos los tableros y motores provistos para la
presente obra.

v" La conexidn desde tableros a motores se harad por medio de cafios de hierro flexible con cubierta
plastica (Flexitub o equivalente) de dimensiones adecuadas a los conductores alojados en los
mismos.

El oferente debe considerar que se va a intervenir en espacios a remodelar en los que es posible
reutilizar las bandejas porta cables en los talleres por lo que es importante realizar una visita de obra
para una evaluar los tramos que sean necesarios complementar o reemplazar. Independientemente de
esto, todos los cables y conductores deben ser reemplazados por elementos nuevos que cumplan con la
condicidn de baja emisidon de humos opacos y reducida emision de gases téxicos (LSOH).

En los sectores a intervenir se quitaran todos los elementos existentes y se llevardn al lugar que la
Inspeccidn de Obra disponga con anuencia de los Directivos de la Escuela.

Se debera preveer que del tablero actual se reutilizardn los dos interruptores compactos y el relé
diferencial con el Tl asociado. Debe construirse de manera tal que al finalizar el horario de clases puedan
desconectarse todas las cargas excepto aquellas que requieran alimentacién permanente.

PROVISION DE TABLEROS SECCIONALES Y TABLEROS DE TOMACORRIENTES PARA MAQUINAS

Todos los tableros dentro de los sectores a intervenir, serdn nuevos y responderan a los circuitos
unifilares de los planos correspondientes. Los tableros de tomacorrientes se instalardn en las
proximidades de las maquinas desde donde se alimentaran. Cuando no se disponga de paredes donde
colocarlos se fabricard un pedestal con cafos estructurales y perfiles para el montaje. Estos soportes
seran provistos por el contratista eléctrico y el disefo estara sometido a la aprobacidn de la direccién de
obra.

Basicamente serdn estructuras auto-portantes de alta resistencia a los impactos y un grado de
proteccion IP 40 como minimo. Serdn construidos con chapas de acero al carbono mecanizadas de
calibre BWG #18 y BWG #16 segln las dimensiones finales. Las superficies tendran un tratamiento
previo a la pintura de desengrase, lavado y fosfatizado. La pintura sera del tipo termo-convertible con
base poliéster y terminacion texturada de 70 micrones de espesor. La bandeja porta-elementos se
construird en chapa galvanizada en caliente de origen. Las puertas estaran provistas de un burlete de
poliuretano que produzca estanqueidad en un cierre laberintico. Todos los tableros estardan dotados de
contra-frentes calados que permitan el accionamiento de los aparatos de maniobra, evitando toda
posibilidad de contactos directos con partes bajo tension.

Juegos de barras.
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Donde corresponda se disefiaran para soportar la maxima corriente asignada. Seran de cobre
electrolitico, segun I.R.A.M. 2002, de seccidn uniforme y adecuada a las corrientes nominales.

Tendrdn la siguiente secuencia de fases-. R, S, T con la fase S en el medio y desde atras hacia adelante,
de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo en su compartimento respectivo.

Los aisladores a utilizar seran de resina epoxi y su carga de rotura serd garantizada para soportar los
esfuerzos de cortocircuito a que se verdn sometidos.

Los soportes, portabarras y burloneria deberdn estar garantizados para los mismos esfuerzos de
cortocircuito.

EQUIPOS ELECTRICOS

Interruptores termomagnéticos.

Los interruptores termomagnéticos, seran tetrapolares, tripolares o bipolares para instalarse en el
interior del gabinete del tablero correspondiente y fijado mediante rieles metalicos DIN.

Los interruptores vendran provistos de terminales de tornillos con contactos de presién para conectarse
a los conductores. Los bornes de salida permitirdn la conexién de cables con una seccién circular de
hasta 35 mm?.

El mecanismo de desconexion serd del tipo comin de manera que la apertura de los polos sea
simultanea y evite la apertura individual.

La tensidon asignada de servicio maxima (Ue max) de los interruptores serd 600 V AC para los
interruptores a ser utilizados en los circuitos de servicio general de los sistemas 380-220 V trifasicos.

Las capacidades de Interrupcién Ultima (lcu) e Interrupcién de Servicio (lcs) minima para todos los
interruptores no sera inferior a 6 kA a su respectiva tension nominal de operacién.

Cumpliran con las prescripciones de IEC 60898.

Interruptores de potencia.
Seran del tipo caja moldeada acorde a la norma IEC 60947-1/2. En general y salvo casos muy especificos
seran tetrapolares con funciones de proteccidn en el polo neutro y misma capacidad de conduccién de
corriente en todos ellos.
Podran ser fijos o extraibles; en este ultimo caso, un dispositivo de disparo anticipado evitara insertar o
extraer un aparato cerrado. Estardn concebidos para ser montados vertical u horizontalmente sin
reduccion de las prestaciones. Podran alimentarse indiferentemente por los bornes superiores o
inferiores sin que varien sus caracteristicas.
El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo con
cierre y apertura bruscos con disparo libre de la palanca de operacién. Todos los polos deberan
manipular simultdneamente en caso de apertura, de cierre y de disparo y serdn accionados por una
manija que indica claramente las tres posiciones ON (l), OFF (O) y TRIPPED (disparado).
A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la Norma IEC947-2 §
7-27:

v" Por concepcién del mecanismo, la palanca de accionamiento estard en posicién (O) sélo si los

contactos principales estan fisicamente separados.
v" El seccionamiento serd reforzado por un doble corte del circuito principal.

Estardn equipados con un botén "push to trip" en la cara anterior que permite verificar el buen
funcionamiento del mecanismo y de la apertura de los polos.

El calibre del relé de proteccidn, el "push to trip", la identificacion de la salida, la posicion de los
contactos principales dada por la palanca de accionamiento debera ser claramente visible y accesible en
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la cara frontal a través de la tapa o de la puerta del tablero.
Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:
v" seran de categoria A y su poder de corte en servicio (Ics) debe ser igual (100%) que su poder de
corte ultimo (Icu) para una tension de empleo de 400 V como minimo.
v" Tendrén una tensién asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz).
v" Tendrén una tensidn asignada de aislacién de 750 V CA (50/60 Hz).
v" Serdn aptos para el seccionamiento seguin la norma IEC 947-2 § 7-27.

Los interruptores automaticos caja moldeada cuya corriente nominal es igual al calibre del relé de
proteccién deberan garantizar una selectividad con una corriente de falla de 35kA como minimo con
todo interruptor automatico ubicado aguas abajo cuya corriente nominal sea < 0,4 veces la del
interruptor automatico de aguas arriba.

FUNCION DE PROTECCION:

Los relés de proteccidon podran ser magneto-térmicos o electrdénicos. Los relés electronicos y magneto
térmicos serdn regulables; el acceso a las regulaciones de los umbrales sera restringido por medio de
precintos.

La regulacién de las protecciones se hara simultdneamente sobre el conjunto de las fases.

-BORNERAS DE MEDICIONES Y CONTROL, CABLE CANALES

Las borneras seran del tipo componible en poliamida montadas sobre riel DIN normalizado.

Se aceptard sélo un conductor por extremo de bornera y en caso de ser necesario el conexionado de
mds de un conductor se utilizard los peines y tornilleria de provisién estandar. No se aceptardn puentes
con cables.

Los circuitos de corriente para la mediciéon deberan tener puentes seccionales para poder conectar los
instrumentos de contraste sin dejar el circuito del Tl abierto.

Marca: SCHNEIDER, SIEMENS, WAGO, ZOLODA

Modelo: La que correspondiese segln seccidn y corriente.

-CABLES DE MEDICIONES, CONTROLY SENALIZACIONES

Los conductores para mediciones, control y sefializaciones seran con aislacion de PVC segin IRAM 2022-
2183 de aislacion 1 kV.

Marca: PIRELLI 6 IMSA

Modelo: PIRASTIC 6 PLASTIX

La identificacidn de los conductores se efectuara con anillos marcadores de PVC, color blanco o amarillo,
indeleble tipo Grafoplast

Las secciones minimas para los circuitos seran:

Control: 1,5mm?2
Sefalizacién: 1,5mm?2
Medicion I: 4,0mm?2

Medicion V 2,5mm?2

-IDENTIFICACIONES
El gabinete llevara en un lugar accesible una placa de aluminio o acrilico negro con letras en relieve
blancas, en forma indeleble, la siguiente informacidn:
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Fabricante y/o responsable de la provisidén

Afio de fabricacion

Tensidon nominal en Volts

Frecuencia nominal en Hz

Corriente nominal de las barras principales en Amper

Corriente de cortocircuito garantizada para las barras

Todos los compartimentos de cada columna, equipo, aparatos, instrumentos, etc. estaran
convenientemente identificados con los nombres indicados en el diagrama unifilar o funcional y a lo que
designe la inspeccidon de obra mediante carteles de acrilico fondo negro, 3mm espesor, 50x20mm, con
letras grabadas blancas.

Las barras conductoras principales y secundarias serdn identificadas con los siguientes colores:

Fase R: Marrdén
Fase S: Negro
Fase T: Rojo
Neutro: Celeste

CC negativo:  Azul
CC positivo: Rojo
P.AT. Verde-amarillo

INSPECCIONES Y ENSAYOS
Durante la construccion el/los tableros estaran sujeto a inspeccion de personal designado por parte de
la Inspeccidon de Obra. Durante la recepcion del tablero se realizaradn los ensayos de rutina, fijados por
las normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.El Contratista, en presencia del inspector realizara ademas los
siguientes ensayos:

- Inspeccioén visual y verificacion de medidas.

- Verificacidn de caracteristicas de los componentes.

- Pruebas de los circuitos de comando.

- Prueba de los circuitos de medicién.

- Prueba de los enclavamientos de maniobra.

- Ensayos dieléctricos y verificacion de los valores de resistencia de aislacién.

- Control y chequeo de las protecciones.

- Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccidén de puesta a tierra.
El Contratista debera presentar el cronograma de fabricacidn y ensayos con la suficiente antelacion para
programar las inspecciones mencionadas. El fabricante contard ademds con protocolos de ensayos de
tipo efectuados en laboratorios internacionales independientes.

CONFORME A OBRA
A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento el proveedor entregara junto a los tableros 3
carpetas conteniendo:

Copias de planos estrictamente Conforme a Obra del tablero entregado, de vistas, cortes y planta
con sus dimensiones principales, componentes y peso de cada celda completa con todos sus equipos.

v' Catdlogos, Manuales de Servicio y Listado de Partes de los aparatos provistos, exigidos en las
distintas Especificaciones Técnicas.
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Protocolos de ensayos de recepcion.
Esquema unifilar.

Esquema multifilar con mediciones.
Esquema funcional completo.
Esquema de enclavamientos.
Esquemas de cableado y borneras.

ASANENENENEN

NOTA GENERAL:
Por razones operacionales y de mantenimiento y para reduccién de inversién en stock de repuestos,
sera mandatario que los componentes de los Tableros Seccionales sean del mismo sistema.

15.1 ACOMETIDAS ELECTRICAS TORRE TANQUES (INT. TORRE) + TABLERO SECCIONAL BANO +
BANDEJAS PORTACABLES.

La distribucién eléctrica de los tableros seccionales al tablero principal se realizard por albafiales. En
estos casos los cables a utilizar serdn del tipo subterraneo con armadura, LSOH.

TENDIDOS POR BANDEJAS PORTA CABLES
Se utilizaran cables del tipo subterraneo sin armadura, LSOH

-CABLES SUBTERRANEOS — CABLE IRAM 62266: El tendido de cables si o si debera ser enterrado o
embutido, debido a que es una zona donde hay mucha delincuencia.

Utilizados para la distribucion de circuitos de iluminacion, tomacorrientes, control y fuerza motriz en
general, se canalizardn a través de bandejas porta-cables, ya sean del tipo perforadas o escaleras, y en
forma subterranea tendidos por caneros o directamente en el suelo, segun se indique. En este uUltimo
caso iran protegidos mediante ladrillos y malla de advertencia. Para acometidas a motores en espacios
técnicos, se podran canalizar adoptando la modalidad conocida como cafio camisa, con la precaucién de
colocar boquillas en los extremos de los cafios para no dafar el aislante del cable.

Podran ser unipolares o multipolares, con doble aislacidn, aptos para instalaciones subterrdneas y auln
bajo el agua. En el Ultimo caso, se utilizard material de relleno no higroscépico para conformar el
conjunto con morfologia cilindrica. Se utilizardn exclusivamente cables con aislacion ecoldgica, libre de
plomo, de baja emisién de humos opacos y gases toxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacion en
lugares con alta concentracion de personas o dificil evacuacién. Responderan a las prescripciones de la
norma IRAM 62266, siendo sus caracteristicas principales:

» Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 hasta 6 mm2 y clase 2 para
secciones mayores, segun IRAM NM-280.
Aislacion: polietileno reticulado silanizado (XLPE) libre de halégenos (LSOH).
Relleno: material LSOH penetrante y no adherente, no higroscépico.
Envoltura: mezcla termopldstica LSOH con marcado secuencial metro a metro.
Ensayos de fuego:
-No propagacién de la llama: IRAM NM |EC 60332-1.
-No propagacién del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-24.
-Libre de haldgenos: IEC 60754-1.
-Reducida emision de gases toxicos: CEl 20-37 parte 7 y CEI 20-38.
-Baja emisiéon de humos opacos: IEC 61034-1,2.

VVVYVYVY
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-Nula emisién de gases corrosivos: IEC 60754-2.

» Tension nominal: 0.6/1kV.

» Rango de temperatura de servicio: -5 2C — 70 °C.

Segun las exigencias de la instalacién, podran contar con las siguientes protecciones mecanicas:

» Cables multipolares: se empleard una armadura metalica de flejes o alambres de acero zincado.

» Cables unipolares: se emplearan flejes de aluminio.

» Proteccion electromagnética: se emplearan blindajes de cintas o alambres de cobre. A
continuacién se exponen los materiales y cantidades, pero no obstante ello la Contratista debera
realizar sus propios cdlculos y cdmputos, sin que ello dé lugar a adicionales alguno.-

18.02- BOCAS DE TOMAS E ILUMINACION COMPLETAS. (Torre tanques)

La Contratista proveerd los materiales necesarios y ejecutara las bocas completas de iluminacion y
tomas, las mismas se tenderan segun el plano de planta e unifilares, por medio de cafios de PVC libres
de halégenos, de 20mm de didmetro como minimo y cableado con cable unipolares, libres de
haldgenos, cumpliendo las caracteristicas que figuran en la seccién MATERIALES. Las bocas de tomas se
colocaran completas con maddulos, bastidor, tapas, etc. La canalizacidon se ejecutard con todos los
accesorios de la marca los cuales deberan ser libres de halégenos.

Para la distribucidn de alimentacién a circuitos de iluminacién y tomacorrientes, se utilizaran cafierias de
PVC semipesado libre de haldgenos o cafios de hierro galvanizado, segun el sector a intervenir como se
indica en planos. Se tenderan sobre cielorraso suspendido, embutidos en mamposteria, tabiqueria de
Durlock o por espacios técnicos, en un todo de acuerdo al Capitulo 7 de la Reglamentacion de la AEA.
Los cafos tendran un diametro minimo de %”, excepto indicacién o en funcién de la cantidad, secciény
didmetro (incluida la instalacién) de los conductores, de acuerdo al punto 7.2.2. del Reglamento de la
A.E.A; para su instalaciéon deberd observarse el punto 7.2.3. del mismo Reglamento. Todos los
extremos de cafieria serdn cortados en escuadra con respecto a su eje y escariados. Las curvas y
desviaciones seran realizadas en obra mediante mdaquina dobladora o curvado manual. Las cafierias
seran continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o de pase y se fijaran a las mismas en todos
los casos con conectores al cafio en forma tal que el sistema sea eléctricamente continto en toda su
extension. Durante la ejecucidn, todos los extremos de cafierias serdan adecuadamente taponados, a fin
de evitar entrada de materiales extrafios durante la construccién. Todos los tramos de un sistema,
incluidos gabinetes y cajas de pase, deben estar colocados antes de pasar los conductores. Cuando
deban cruzar juntas de dilatacion deberdn estar provistas de tramos especiales que permitan su
movimiento, asegurando la perfecta continuidad eléctrica mediante conductor de cobre desnudo
conectado entre las cajas mds proximas.

CANERIAS

-CANERIAS EMBUTIDAS EN MAMPOSTERIA.

En los muros de mamposteria se ejecutard una canaleta de medidas tales que permita embutir
los cafios a la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de mortero de espesor
minimo de 1 cm. Las cajas embutidas no deberan quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm. de
la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared.

-CANERIAS EMBUTIDAS SOBRE CIELORRASO.

En los lugares donde existe cielorraso suspendido (fijo o desmontable) las cafierias se ejecutaran en
forma suspendida asegurada a la estructura del techo por medio de planchuelas o varillas roscadas
de 5/16” de didametro como minimo; las primeras deberan protegerse de la oxidacion mediante anti-
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Oxido y pintura sintética de color a establecer por la Inspeccidon de Obra, mientras que las varillas
roscadas deberan tener un tratamiento superficial de galvanizado por inmersion. Cada caja de salida o
pase deberd contar con su propia sujecién, que sera independiente de la de los cafios. Las bocas de
centro tendran colocados ganchos en V de %”.

-CANALIZACION DE HIERRO GALVANIZADO.

En lugares semicubiertos, a la intemperie o en salas de maquinas, talleres o donde se indique
especificamente se utilizardn cafios de hierro galvanizados tipo Konduseal, didmetro minimo 3/4”
ejecutados segln modalidad a la vista, para la distribucién de alimentacién a circuitos de iluminacién,
tomacorrientes de uso general, y fuerza motriz en general. Todo el conjunto se ejecutara con accesorios
(cajas, conectores, etc.) que conformen un mismo sistema constructivo, por ejemplo Daisa o similar.

En el sector 1 (SUM) se colocara toda la cafieria y las cajas a la vista.

CABLEADO UNIPOLAR - CABLE IRAM 62267:

Utilizados para circuitos de iluminacién y distribucién de energia, instalados en tableros, caferias y
sistemas de canalizacién por zdcalos o analogos. Los conductores eléctricos deberan responder a las
exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber:

-Asociacién Electrotecnia Argentina.

-Instituto Nacional de Racionalizacion de Materiales.
De estas ultimas se contemplara lo siguiente:
-Condiciones generales

-Corrientes admisibles

-Material conductor

-Caracteristicas aislantes

-Rigidez dieléctrica

-Formacion del cableado de los alambres, etc.
Se utilizardn exclusivamente cables con aislacion de PVC ecolégico, libre de plomo, de baja emision de
humos opacos y gases toxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacién en lugares con alta
concentracidon de personas o dificil evacuacidon. Responderdn a las prescripciones de la norma IRAM
62267, siendo sus caracteristicas principales:

Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segtiin IRAM NM-280.
Aislacion: poliolefinas libres de halégenos (LSOH).

Ensayos de fuego:

No propagacién de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-23.

Tension nominal: 450/750V.

Rango de temperatura de servicio: -5 2C — 70 2C.

* VVVv

vV v e

Para las distintas fases se utilizardn cables con aislaciéon de colores normalizados de acuerdo a lo que
indica la Asociacidn Electrotécnica Argentina en su “Reglamentacién para la ejecucion de Instalaciones
eléctricas en inmuebles” y que especifica:

e Neutro: celeste.
e Fase R: marrén.
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e Fase S: negro.
e FaseT: rojo.

Para el conductor de fase en instalaciones monofasicas, se podrd utilizar indistintamente cualquiera de
los colores indicados, pero con preferencia el marrdn. Para las puestas a tierra se utilizardn conductores
con vaina bicolor verde-amarilla, de 2.5 mm? de seccidén como minimo. Los cables para los circuitos de
iluminacidn tendrdn una seccidn no inferior a 1.5 mm2 y para tomacorrientes 2.5 mm?. El cable de
proteccién nunca deberd ser inferior a 2.5 mm2.

Marcas de referencia: Prysmian, IMSA.

BANDEJAS PORTACABLES

El contratista deberd proveer aquellos tramos que falten para completar los recorridos indicados en los
planos. Todos los tramos nuevos se instalaran con tapa.

En la Torre de tanques se utilizaran bandejas porta cables de piso perforado, serdan comunes para los
tendidos de electricidad y corrientes débiles que se separaran fisicamente mediante accesorios tipo
separadores, abulonados al fondo de las bandejas. Estaran construidas con acero SAE 1010 en tramos
rectos de 3 metros de longitud y altura lateral o ala de 50 mm.

El ancho de los tramos cambiara segln las necesidades del transporte de cables. Los tramos de 50, 100,
150, 200 y 300 mm se fabricaran con chapa de 0.89 mm (BWG 20) de espesor como minimo. Para
anchos de 450 y 600 mm el espesor de la chapa serd de 1.24 mm (BWG 18) como minimo.

Las bandejas seran para uso interior y tendran un tratamiento superficial de galvanizado en caliente de
origen.

Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspension se realizard mediante varilla roscada de 5/16 y
brocas por expansion tipo IM 5/16 cada un metro y medio de distancia max. En el extremo inferior
de la varilla se colocaran perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 6 44x28, zincado) para sujetar
las bandejas y, ademas, permitir el futuro agregado de caferias suspendidas mediante grampas tipo
GO3.

Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro portante lo
permita, se utilizardn ménsulas standard de las dimensiones que correspondan. Las ménsulas se
soportaran al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4".

LLAVES Y TOMACORRIENTES:

Se utilizard un sistema funcional compuesto de un bastidor portante fabricado en material ignifugo,
marco embellecedor o tapa plastica y diferentes modulos que deberan ser intercambiables permitiendo
su recambio eventual en forma particular, sin necesidad de reemplazar la llave completa. Cuando la
cantidad de mddulos sea insuficiente para cubrir el bastidor en su totalidad, se completara con mdédulos
o tapones ciegos.

Las llaves deben tener la posibilidad de admitir ademads de los mddulos interruptores y de distintos tipos
de tomacorrientes, otros como para servicios de computacién, TV, telefonia, dimmers, etc.

El color de los mddulos y tapas seran de color blanco. Estardn fabricados con materiales termo
polimeros no ignifugos para cumplir con la condicién de no propagacién de las llamas. Deberan ser
resistentes a los rayos ultravioletas y deformaciones por calor.

-INTERRUPTORES ELECTRICOS MANUALES (LLAVE DE EFECTO).
Los interruptores responderan a la norma IRAM NM-60669-1 (ex 2007) -interruptores eléctricos
manuales para instalaciones domiciliarias y similares-.Los bornes serdn de latén con bafio de niquelado
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y el contacto con remache de plata; las tuercas y tornillos para la sujecién de los cables estardn
construidos de aleacidn de hierro, con tratamiento térmico y proteccién galvanica.

El cable de cobre de conexién debera estar en perfecto contacto con el borne del interruptor, de
manera tal que la tuerca y el tornillo no intervengan en la conduccién de la corriente. Seran del tipo
modular a tecla, para 250 V y 10A, protecciéon IP 40, con cubierta protectora aislante y pulsadores
a tecla. La Inspeccion se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos por la
norma IRAM NM-60669-1lindicados en el punto 6 de la citada norma. En instalaciones monofasicas, los
interruptores de efecto deberan cortar el conductor de fase. Seran marca CAMBRE modelo Siglo XXII,
Plasnavi linea Roda o similar.

-TOMACORRIENTES.

Los tomas del tipo de embutir serdn mddulos para una tensidon de 220 V, serdn bipolares con toma a
tierra 2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071 o0 16 A conforme a norma IRAM-
IEC 60309. Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se separaran por medio
de un tapdn ciego de color igual al médulo toma. No se aceptard el sistema DUAL para los
tomacorrientes.

Serdn de la misma marca y modelo que las llaves, Cambre Siglo XXIl o Plasnavi linea Roda. Los
tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u otras tensiones, seran del tipo capsulados de
amperaje y numero de polos segun lo especificado en los planos. La proteccién minima requerida para
dichos tomas serd IP45.

Cabe destacar que de solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también deberd responder a
la proteccién mencionada. Se deberd respetar de acuerdo a la tensién de cada tomacorriente, la
posiciéon horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa segun lo que especifica la
norma. Serdn marca Steck, Gewiss o Scame.

El contratista deberd cotizar la provisidn e instalacién de la totalidad de los artefactos de iluminacidn,
incluyendo equipos y accesorios tal como se indica en planos. (Ver planimetria N23-6)

Todos los artefactos y equipos de iluminacion serdn entregados en obra, completos, incluyendo
florones, barrales, ganchos, portaldmparas, reflectores, difusores, totalmente cableados y armados.
Proveerd y colocara todas las [dmparas y balastos electrénicos necesarios. La Contratista proveera y
colocara todas las luminarias que comprenden el sector de la torre de tanque tanto en su interior como
en el exterior.

Se deberd preveer las siguientes luminarias:

EN EL SECTOR A INTERVENIR 1 (Segun planimetria N2 2-3) Torre Tanques.

Luminarias LO1 Exterior: Proyector de led, dimensiones: 367x337mm. De vidrio templado transparente-
reflector de aluminio brillante. Marca: Lucciola. Modelo:Proa de 150w. Cant. 2. Colocarlas sobre el
volumen de tanques, iluminando el patio de la escuela, direccionadas en forma opuesta.
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Luminaria LO2 Interior - Tanque: Aplique exterior, dimensiones: 240x280mm. Difusor de policarbonato
opal. Marca: Lucciola. Modelo: Jot. Cant. 2.

Sistema de emergencia para luz de led auténoma: (Interior Torre de Tanque). Cant. 2 Sistema

auténomo de emergencia para luminaria led con bateria de litio interna de larga autonomia, marca
Atomlux modelo 1610.

COTIZACION:

El oferente deberd cotizar todos los artefactos, adjuntando los datos fotométricos y fisicos de cada
luminaria a los efectos de poder comparar los rendimientos individuales.

MARCAS DE REFERENCIA:

Lucciola, Lumenac. etc. Se instalara dentro del artefacto en la zona de menor temperatura, para no
disminuir la vida atil de la misma.
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15.4. PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES:

Todas las masas metdlicas que normalmente no conduzcan corrientes eléctricas estaran sélidamente
conectadas a la tierra de proteccién del edificio.

Los circuitos de iluminacidn y tomacorrientes contaran con un cable de proteccién bicolor de una
seccién minima de 2.5 mm2 a conectarse a artefactos y espiga de PAT de los tomacorrientes.

Para lograr un buen valor en la resistencia de la PAT de la instalacidn esta previsto la instalacién de tres
jabalinas de acero cobre de 19 mm de didmetro por 2 metros de longitud. Las mismas se
interconectaran con un cable de cobre de 16 mm2 de diametro que recorrera todos los sectores y desde
donde se derivaran los cables de proteccién a los diferentes tableros seccionales mediante conductores
cuya seccion responderan a la siguiente tabla:

Tabla 771-C.1l - Secciones minimas de los conductores de puesta a tierra y de proteccion

Seccion de los Seccion nominal del correspondiente conductor de proteccion
conductores de “Spe” [ mmZ] y del conductor de puesta a tierra “Spar” [ mm? ]
linea Si el conductor de proteccidn (o el de Si el conductor de proteccion (o el de
de la instalacidn | puesta a tierra) es del mismo material | puesta a tierra) no es del mismo material
S[mm?] que el conductor de linea que el conductor de linea
k
S=i6 S —L xS
k,
kl
16 <S<35 16 —x16
k,
kS8
S>35 S/2 X
ke, 2
Donde:
k; es el valor de k para el conductor de linea, elegido de la Tabla 771.19.11, de acuerdo con los mate-
riales del conductor y su aislacion, 1
k2 es el valor de k para el conductor de proteccion, elegido de las tablas 771-C.1Il a 771-C.VII, segtn
corresponda.

RUBRO 16: PINTURAS.

Generalidades: Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de proceder a pintarla 'y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior de la cubierta a ejecutar, se procederd a cubrir la
zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y
ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar la Inspeccidn de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
protector, barniz, etc.-

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano
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de pintura, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan
dado fin a sus trabajos.

Serd condicidn indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las previsiones
del caso, dard las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin
gue este constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los
mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo cargo los cerramientos
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacion,
pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad vy
calefaccidn necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra catdlogo y muestras de
colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. -

Cuando la especificacién en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo y con la de la marca
adoptada, la Contratista notificara a la Inspeccidon de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a
seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccidon de Obra, la Contratista
debera presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de
pafios, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.

Materiales: Los materiales a emplear serdn de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccidn,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
Inspeccién de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se
efectuardn en laboratorio oficial a elecciéon de la Inspeccién de Obra y su costo se hard a cargo la
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccién de la probeta. -
Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales, debidas a causas de formulacidn o fabricacién del material, el Unico responsable sera la
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las
cldusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado
de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecucién de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que
se contratan, se deberdn presentar las muestras de color y tono que la Inspeccidn de Obra solicite. Al
efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspeccion de Obra las tonalidades y colores
por nota y de acuerdo a catdlogo o muestras que le indique la Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias
para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacidén de la
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Inspeccién de Obra y que quedardn selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procederd a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se
permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacién y
fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se hardn
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para
cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacién de las superficies, elementos a utilizar, pintado,
tipos de diluyentes, etc.

16.1. AL LATEX EN MUROS INTERIORES:

Se deberdan pintar todos los muros interiores indicados en la planimetria correspondiente (Planimetria
N23-4), luego de ser intervenidos. Se deberd utilizar latex mate de primera calidad, mate “Z10 extra
curativo”, Sherwin Willians, resistente al lavado y a la formacién de hongos marca “Sherwin Williams” o
similar, color blanco. En los casos de superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie, eliminando el
polvillo y se aplicard una mano de “PROBASE Fijador Sellador Acrilico”, diluido de acuerdo a las
instrucciones del fabricante. A continuacion, se aplicardn al menos 2 manos de latex antes descripto
debiendo verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre
mano y mano serd de 6 horas como minimo.

16.2. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS:

En los sectores de los cielorrasos que son intervenidos, se pintardn con latex para cielorrasos color
blanco. La misma serd, Z10 extra cubritivo, de Sherwin Willians, o equivalente calidad. Se aplicara de la
siguiente manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud,
aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segln el caso, con agua o aguarras.

Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.

Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica. Lijar a las 8 horas.
Aplicar una mano con fijador de calidad reconocida, segin lo especificado en el item anterior, para
emparejar la absorcidn en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.

16.3. SINTETICO 3 EN 1. ELEMENTOS METALICOS:

Todas las carpinterias y herrerias, deberan ser protegidas con esmalte de triple accidn (convertidor de
oxido — anticorrosivo — esmalte de terminacién) de primera calidad Sherwin Willians o equivalente, en la
cantidad de manos recomendada por el fabricante.

La Empresa Contratista debera aplicar Pintura Intumescente certificada por el INTI, para la proteccion
contra el fuego sobre todos los elementos componentes de las estructuras metdlicas del proyecto.

Se debera aplicar una proteccion FR60, para ello es necesario aplicar 1.200 micrones de pelicula seca (4
a 5 manos) de pintura intumescente.

Tratamiento de la superficie:

Lavado y desengrasado: En caso que las estructuras, cafos, tubos, perfiles, planchuelas, etc., traigan del
procedimiento de laminado grasas y aceites, las mismas se deben desengrasar con agua limpia a presion
20 a 30 bar, e incluir un desengrasante biodegradable en una proporcién de 10 -15 Its. de agua por lts.
de desengrasante, del tipo “SUMACLEAN WB” de Sherwin-Williams, o similar superior.

Arenado:
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Se procederd a arenar con chorro abrasivo, de arena descontaminada de rio Uruguay, con certificado de
calidad de aprobacién para arenado sin contaminantes o granallado con granalla metalica, para lograr
un perfil de rugosidad de 50 a 60 micrones minimo.

El arenado o granallado debe cumplir los requisitos de la norma SSPC-SP 10 a casi metal blanco grado Sa
2 %.

Pintura para estructura metilica:

PRIMER CAPA: Se ejecutara una pelicula seca de 75 micrones de primer rico en zinc, tipo “zinc rich epoxi
SUMAZINC 276” de Sherwin-Williams o similar superior. Con un rendimiento tedrico por metro
cuadrado de 7,73 m2 por litro, en 75 micras.

SEGUNDA CAPA: Se ejecutara una pelicula seca de 140 micrones de epoxi auto imprimante con
contenido de hierro micdceo para favorecer la impermeabilidad, del tipo “SUMADUR OXIDO DE HIERRO
MICACEO HS” de Sherwin-Williams o similar superior. Con un rendimiento tedrico por metro cuadrado
de 5,35m2 por litro, en 140 micras.

RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE: Se dard un tratamiento con un sistema de proteccidn pasiva contra
incendios ejecutado con revestimiento epoxi intumescente FIRETEX Fx 5120 de Sherwin Williams o
equivalente, espesor segun calculos.

TERMINACION O ACABADO: Se ejecutara una pelicula seca de 70 micrones de esmalte poliuretano
alifatico de alta resistencia a la intemperie y rayos UV, tipo “SUMATANE 355" de Sherwin-Williams o
similar superior, color blanco. Con un rendimiento tedrico por metro cuadrado de 7.85m2 por litro, en
70 micras. Se deberan respetar todas las indicaciones del fabricante para una correcta aplicacién. La
Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y nueva aplicacion de la proteccién sobre las superficies que
considere; por no respetar las especificaciones técnicas para la aplicacion provista por el fabricante, por
una mala terminacion, o por una proteccidon despareja en los distintos elementos constitutivos de la
estructura metalica, y a su exclusivo juicio.

Se solicitara la presentacion de certificados del fabricante acreditando la idoneidad del producto para
el fin previsto.

16.4. PINTURA AL LATEX EXTERIOR:

En el Sector (Segun planimetria), en las fachadas Exteriores, la Contratista debera aplicar pintura latex
para exteriores, Super Kem Tone, de Sherwin Willians o superior, previa imprimacién de la superficie.
Serd necesario garantizar la limpieza de las paredes de todo tipo de suciedad y polvo.

RUBRO 17 LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

17.1. LIMPIEZA DIARIA Y FINAL:

La limpieza de obra deberd ser diaria, periédica y final, debiendo la Contratista tomar todos los recaudos
para mantener la misma en perfectas condiciones de higiene y seguridad. Al finalizar el total de los
trabajos de la obra, la Contratista debera realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde
se haya intervenido, la que serd supervisada y aprobada por la Inspeccion de Obra, debiendo la
Contratista retirar todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, cielorrasos, revestimientos,
carpinteria, protecciones, espejos, vidrio, etc., material excedente, equipos y herramientas, una vez
culminados todos los trabajos.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la correcta terminacion y ajuste de
cada uno de los componentes de las distintas obras ejecutadas y equipamientos instalados. Esto incluye
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las terminaciones referidas a la apariencia de las estructuras (pinturas, etc.) como asi también, al
funcionamiento de las mismas: control de soldaduras, control y ajuste de elementos roscados,
eliminacion de elementos salientes cortantes, punzantes y/o filosos, y toda otra operacién en tal sentido
gue sea considerada necesaria a los efectos de la seguridad de los usuarios, a juicio exclusivo de la
Inspeccién de Obra. Estaran a entero costo y cargo de la Contratista los materiales de limpieza,
maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos enunciados en el presente Rubro. Al
finalizar el total de los trabajos de la Obra, la Contratista debera realizar una profunda limpieza de la
totalidad de la obra, habiéndose intervenido o no, la que serd inspeccionada y aprobada por la
Inspeccién de Obra.

NOTA: DIARIAMENTE LA OBRA DEBERA PERMANECER LIMPIA, SIN RESIDUOS DE NINGUN TIPO, Y
TOMANDO CUALQUIER PREVENCION DE RESTOS DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS YA QUE EL EDIFICIO
ES CONCURRIDO POR NINOS Y LA ZONA A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO SANITARIO, EN EL
PATIO DE LA ESCUELAY EN DIFERENTES SECTORES DEL ESTABLECIMEINTO.

17.2. CUSTODIA DE OBRA:

Una vez finalizadas todas las tareas, y realizada la limpieza final, se procedera al cerramiento de la obra.
Este item consiste en el cerramiento total de la obra a fines de evitar la intromisién de personas,
animales, agua de lluvia, etc. Asimismo, se incluye el control y seguridad de la obra durante su ejecucion
y durante el plazo de garantia de la misma. Se dispondra en todos los vanos y aberturas un cerramiento
de chapa clavada sobre los marcos existentes o sobre bastidores de madera tomados a la mamposteria.
La chapa a utilizar serd doble decapada, zincada, de espesor minimo n° 18. Todas las hojas a utilizar
seran nuevas y en una sola pieza. Queda terminantemente prohibida la utilizacién de chapas usadas.
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