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ESPECIFICACIONESCODIGO REFER.
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Muro Exterior Compuesto

Ladrillo 

1

2

 vista (ext.) junta enrasada + LHC

12x19x33 portante (int.)

esp. 27 cm

ME1

ME3

ME4

Tabique exterior

placa de cemento + aislacion + placa de roca de

yeso

esp. 11 cm

Muro Exterior

Ladrillo 

1

2

 vista junta enrasada

esp. 14 cm

Muro Interior

LHC 12x19x33 portante (int.)

esp. 16 cm
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Muro Medianero

Ladrillo comun + revoques (grueso+hidrof+fino) y

pintura

esp. 30 cm

Muro Exterior
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 vista en ambas caras junta enrasada

esp. 25 cm

INTERIOR:

Pintura al latex acrilico para interiores

color Blanco
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REFER.

T2

Revestimiento ceramico blanco 20x20

hasta 2.10m de altura, el resto hasta la cubierta

pintado

T3

ESPECIFICACIONES

EXTERIOR:

Revoque exterior tipo tarquini

Rev grueso + rev fino

terminacion latex acrilico para interiores

T5

T4

Revestimiento ceramico blanco 20x20

la altura de colocacion es desde la banquina hasta

3 hiladas por sobre la mesada resto pintado con

latex acrilico para interiores

EXTERIOR:

Recubrimiento acrilico de base acuosa tipo Ladrik

de Plavicon

Color: Natural

T6

Rev grueso + rev fino+Aislacion

terminacion latex acrilico para exteriores

T7
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Muro Exterior Compuesto

Ladrillo 

1

2

 vista (ext.) junta enrasada + LHC

12x19x33 portante (int.)

esp. 27 cm
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Tabique exterior

placa de cemento + aislacion + placa de roca de

yeso
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Muro Exterior
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Muro Interior
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Muro Medianero
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color Blanco
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Revoque exterior tipo tarquini

Rev grueso + rev fino
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la altura de colocacion es desde la banquina hasta

3 hiladas por sobre la mesada resto pintado con
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de Plavicon

Color: Natural
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Rev grueso + rev fino+Aislacion

terminacion latex acrilico para exteriores

T7

LISTADO DE DETALLES

D01 ENCUENTRO DE PLATEA Y MURO EXTERIOR

D02a NO APLICA

D02b NO APLICA

D03a NO APLICA

D03b NO APLICA

D04 DETALLE ALERO

D05 NO APLICA

D06 PILETON DE A°I°

D07 REJILLA METALICA DESAGUE PLUVIAL

D08 DETALLE MUROS

LISTADO DE DETALLES

D01 ENCUENTRO DE PLATEA Y MURO EXTERIOR

D02a NO APLICA

D02b NO APLICA

D03a NO APLICA

D03b NO APLICA

D04 DETALLE ALERO

D05 NO APLICA

D06 PILETON DE A°I°

D07 REJILLA METALICA DESAGUE PLUVIAL

D08 DETALLE MUROS

Escala

1

Planta +2.10

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANTA +2.10

1:100 A03-v1

TIPOLOGIA 4B

AutoCAD SHX Text
VS1

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
VS2

AutoCAD SHX Text
2.06

AutoCAD SHX Text
VS3

AutoCAD SHX Text
2.02

AutoCAD SHX Text
VS1

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
VS7

AutoCAD SHX Text
1.38

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
VS9

AutoCAD SHX Text
1.22

AutoCAD SHX Text
VS10

AutoCAD SHX Text
2.02

AutoCAD SHX Text
VS3

AutoCAD SHX Text
1.89



libre escurrimientolibre escurrimientolibre escurrimiento

Losa Hormigon

Armado

Zingeria encuentro

entre carpinteria y

cubierta metalica

Zingeria encuentro

entre mamposteria y

cubierta metalica

Zingeria encuentro

entre mamposteria y

cubierta metalica

Muro mamposteria ladrillo visto,

sobre la ultima hilada de ladrillo y a

modo de cierre se colocara un dintel

de Hormigon armado de esp.= 10

cm. por el largo del muro

Cubierta:Chapa sinusoidal

galvanizada pendiente 12%

A B C

muro medianero o eje divisorio de predio

m
u
r
o
 
m

e
d

i
a
n
e
r
o
 
o

 
e
j
e
 
d
i
v
i
s
o
r
i
o
 
d
e

 
p
r
e
d
i
o

Zingeria

Zingeria cierre

perimetral

Zingeria encuentro

entre muro y

cubierta metalica

Zingeria encuentro entre

mamposteria y cubierta metalica

Conducto ventilacion de baños

Conducto campana

extraccion cocina, zingueria

perimetral

l
i
n

e
a

 
o
f
i
c
i
a
l

D

E

muro medianero divisorio de predio

m
u

r
o

 
m

e
d
i
a
n

e
r
o
 
o

 
e

j
e

 
d
i
v
i
s
o
r
i
o

 
d
e

 
p

r
e
d
i
o

LISTADO DE DETALLES

D01 ENCUENTRO DE PLATEA Y MURO EXTERIOR

D02a NO APLICA

D02b NO APLICA

D03a NO APLICA

D03b NO APLICA

D04 DETALLE ALERO

D05 NO APLICA

D06 PILETON DE A°I°

D07 REJILLA METALICA DESAGUE PLUVIAL

D08 DETALLE MUROS

Escala

1

Planta Techos

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANTA TECHOS

1:100 A04-v1

TIPOLOGIA 4B



UE

BAÑO

B°D°

HALL

SEMICUBIERTO

mesada cambiador

muro medianero o eje divisorio de predio

l
i
n

e
a
 
o
f
i
c
i
a
l

S.U.M.

COCINA

PATIOPATIO

m
u
r
o
 
m

e
d

i
a

n
e

r
o

 
o
 
e
j
e
 
d

i
v
i
s
o

r
i
o
 
d
e
 
p
r
e
d

i
o

Rejilla de desague corrida.

recibe desague de cubierta.

S2

S2

S5

S1

S1

S1

S4

S5 S5

S5

S5

S5

S5

S2

Z1 Z1

Z1

Z1

Cantero

S1

PATIO

muro medianero o eje divisorio de predio

SOLADOS

ESPECIFICACIONESCODIGO SIMBOLO

CESPED + CANTEROS

S1

S2

S3

S4

PISO DE ALISADO DE CEMENTO

BANQUINA h=10 cm

S5

MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO

30x30 cm

MARCA BLANGINO - COLOR GRIS GLACIAL

BALDOSA DE HORMIGÓN

40x40 cm

ZOCALOS

ESPECIFICACIONESCODIGO SIMBOLO

Z1

ZOCALOS SANITARIOS GRANITICOS 10x30

Escala

1

Planta Solados

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANTA BAJA

1:100 A05-v1

TIPOLOGIA 4B

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
NPT



UE

BAÑO

B°D°

HALL

SEMICUBIERTO

mesada cambiador

muro medianero o eje divisorio de predio

l
i
n

e
a
 
o
f
i
c
i
a
l

COCINA

PATIO

PATIOPATIO

m
u

r
o

 
m

e
d
i
a
n

e
r
o
 
o

 
e

j
e

 
d
i
v
i
s
o
r
i
o

 
d
e

 
p
r
e
d
i
o

l

i

n

e

a

 

o

f

i

c

i

a

l

C1

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA

DE YESO, EN AMBAS CARAS

C2

C2

C2

C3C3

C2

C2

C2

C2

C2

C2C2C2

proyeccion aleroproyeccion alero

muro medianero o eje divisorio de predio

C4

CIELORRASOS

ESPECIFICACIONESCODIGO SIMBOLO

C2

C1

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO,

JUNTA TOMADA, BUÑA PERIMETRAL

ESTRUCTURA A LA VISTA

C3

CIELORRASO A LA CAL APLICADO

C4

TERMINACION DE LA LOSA DE HORMIGON,

APLICAR PRODUCTO WEBER HORMIGON VISTO O

SIMILAR

Escala

1

Planta Cielorrasos

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANTA BAJA

1:100 A06-v1

TIPOLOGIA 4B



VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp:3.2mm
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CORDON DE HORMIGON ARMADO
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+ 2.18

+ 4.18

MURO LADRILLO  VISTO

+ - 0.00

CORDON DE HORMIGON ARMADO

+ 2.10

ZINGUERIA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

CUPERTINA CHAPA GALVANIZADA

BWG N°18

MURO LADRILLO  VISTO

+ - 0.00

+ 2.18

+ 4.18

MURO LADRILLO  VISTO JUNTA TOMADA

CUBIERTA CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA N°25

REVESTIMIENTO PLACA  CEMENTICIA

TERMINACION REVESTIMIENTO

TIPO TARQUINI. COLOR GRIS CEMENTO

TEXTURADO MEDIANO PLANCHADO

ZINGUERIA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

CUPERTINA CHAPA GALVANIZADA

BWG N°18

RM1

Escala

1
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N°.P.T.+ -0.00
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+ 2.10

CERCO MEDIANERO

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: - 0.15

2
.
8
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N°.P.T.+ 0.00

CONTRAPISO DE H° POBRE

esp: 0.10 PEND: 0.5%

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP: 15cm

4
.
3
0

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 3.2 mm

CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL N°25 PREPINTADA  COLOR

pend: 12%

ZINGUERIA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

ENTRE VIGAS Apoyado en PL 50mm

PLACA OSB esp: 15mm

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm

C/ FOIL DE ALUMINIO

CLAVADERAS 2"x 2"

+ 2.20 N°S.LOSA

+ 2.18

+ 4.30

 - 0.15

0
.
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0

PATIO lateral

TOSCA COMPACTADA

2 CAPAS APISONADAS esp: 0.10 c/u

CONTRAPISO DE H° POBRE  esp: 0.09

FILM DE POLIETILENO 200micrones

CARPETA  m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30

(pulido a plomo)
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.
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ZINGUERIA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

ACCESO SEMICUB.

0.25

MORTERO DE ASIENTO esp: 0.03

CORDON DE H° 8x20

SOLADO:

BALDOSON DE CEMENTO 40x40
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DET
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.
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CORDON PERIMETRAL

Unidad Ext.

ESTRUCTURA METALICA:

SOPORTE UNIDAD EXT. EQUIPO A°A°

0.18

Me1

2
.
1
8

CENEFA: TUBO EST. 40x120

CANALETA DE H° - REJILLA PLUVIAL

VER DET. PLANO D07

0
.
4
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PLANCHUELA CONFORMADA EN L esp: 

1

4

"

10X20 (APOYO DE PORTON)
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.
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3

CONTRAPISO DE H° POBRE

PENDIENTE 1% esp promedio : 0.14

TIERRA VEGETAL

CORDON DE H° 2da colada10x21

CORDON DE H° 2da colada
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DINTEL DE H° h: 7 cm

CORONAMIENTO DE MURO

SOBRE MURO MEDIANERO

MURO MEDIANERO

Me5

E
.
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PATIO DE ACCESO

TOSCA COMPACTADA

1 CAPA APISONADA esp: 0.10

CUPERTINA CHAPA GALVANIZADA

BWG N°18

REVOQUE GRUESO

TERMINACION TARQUINI
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+ 2.10

N°.P.T.+ -0.00
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CERCO MEDIANERO

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: - 0.15

2
.
2

0

N°.P.T.+ 0.00

CONTRAPISO DE H° POBRE

esp: 0.10 PEND: 0.5%

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP: 15cm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 3.2mm

TRAMOS SOLDADOS ENTRE VIGAS PRINCIPALES

(INCLINADAS)

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL N°25 PREPINTADA  COLOR NATURAL

pend: 12%

ZINGUERIA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

ENTRE VIGAS Apoyado en PL 50mm

PLACA OSB esp: 15mm

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm

C/ FOIL DE ALUMINIO

CLAVADERAS 2"x 2"
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.
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0

+ 2.88
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DOBLE VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 3.2mm
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PATIO lateral

TOSCA COMPACTADA

2 CAPAS APISONADAS esp: 0.10 c/u

CONTRAPISO DE H° POBRE  esp: 0.09

FILM DE POLIETILENO 200micrones

CARPETA  m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30

(pulido a plomo)

ZOCALO SANITARIO MOSAICO GRANITICO 10x30
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.
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0
0

.
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8

ZINGUERIA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°18
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MORTERO DE ASIENTO esp: 0.03

CORDON DE CIERRE (CAJON HIDROFUGO)

BAJO CARPINTERIA

CORDON DE H° 8x20

SOLADO:

BALDOSON DE CEMENTO 40x40
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SALA
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COLUMNA TUBO EST 80x80

LLENA DE H° (ESMALTE SINTETICO BRILLANTE

COLOR ROJO)
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PILETON DE ACERO INOXIDABLE. VER D06

CENEFA: TUBO EST. 40x120
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5

CANALETA DE H° - REJILLA PLUVIAL

VER DET. PLANO D07

TERRENO VEGETAL
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LOSA DE H° esp: 0.10 Det Goteron
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+ 2.10

N°.P.T.+ -0.00
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.

CERCO MEDIANERO

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: - 0.15

2
.
8
8

N°.P.T.+ 0.00

CONTRAPISO DE H° POBRE

esp: 0.10 PEND: 0.5%

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP: 15cm

CANALETA DE H° - REJILLA PLUVIAL

VER DET. PLANO D07

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 3.2 mm

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL N°25  COLOR NATURAL

pend: 12%

ZINGUERIA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

ENTRE VIGAS apoyado en PL 50mm

PLACA OSB esp: 15mm

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm

C/ FOIL DE ALUMINIO

CLAVADERAS 2"x 2"

3
.
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0

0.30

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 3.2mm
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+ 4.30

 - 0.15

0
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PATIO lateral

TOSCA COMPACTADA

2 CAPAS APISONADAS esp: 0.10 c/u

CONTRAPISO DE H° POBRE  esp: 0.09

FILM DE POLIETILENO 200micrones

CARPETA  m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30

(pulido a plomo) .

ZOCALO SANITARIO.

MOSAICO GRANITICO 10x30
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.
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 ZINGUERIA CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

SALA

0.25

Me1

MORTERO DE ASIENTO esp: 0.03

CORDON DE H° 2da colada10x21

CORDON DE H° 8x20

SOLADO:

BALDOSON DE CEMENTO 40x40

2
.
2
0

DET04

S° ESP.

SISTEMA DE VENTILACION FORZADA

EXTRACTOR DE AIRE Ø4" MOTOR 18W. 2800RPM

REJILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO

CAÑO GALVANIZADO Ø 120mm

PASE EN LOSA - REJILLA 20x20 (Acero inoxidable)

+3.06

+2.88

1
.
7
2

TANQUE DE RESERVA

CAP: 1000lts.

MOD: EXTRA CHATO Ø 1.56 h: 0.75  TRICAPA

COLOR: GRIS - TAPA COLOR NEGRO Ø0.46

APOYADO SOBRE BANQUINA DE H° POBRE.

MESADA:

GRANITO GRIS MARA esp: 20mm

h: 0.60 zocalo y frentin

Lateral granito gris mara esp: 20mm

VER DET PLANO N° M02

CAMPANA DE EXTRACCION CON TIRAJE VERTICAL

ACERO INOXIDABLE MOTOR EXTERIOR.

REVESTIMIENTO COCINA CERAMICA 20x20

MESADA GRANITO GRIS MARA esp: 20mm h: 0.85

ZOCALO GRANITO GRIS MARA esp: 20mm h: 0.20

VER PLANO N°M01

0
.
1
0

+ 4.18

LOSA H°A esp: 0.10 Det Goteron

CARPETA: M.C.I. pendiente 0.5%

MEMBRANA ASFALTICA c/aluminio

VIGA DE FUNDACION  0.30x048

BANQUINA H°POBRE

TERMINACION ALISADO DE CEMENTO

0.18

+2.20 N° SUP. LOSA

TUBO 80x80

Soporte de estructura

p/cielorraso sobre

mesada
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CENEFA: TUBO EST. 40x120

REVESTIMIENTO: CERAMICA 20x20

(color blanco).h: 2.10
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ESTRUCTURA PARA CIELORRASO

TUBO EST 80x80 - REFUERZOS TUBO 40x60 c/80cm aprox.

PLACA OSB SUP.esp: 15mm

CIELORRASO DURLOCK PINTADO

MUEBLE BAJO MESADA

MELAMINA BLANCA MDF18mm

VER PLANO M02

CORDON DE H° 8x20
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NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: - 0.15
0.25

R1

2
.
1
6

DOBLE VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 3.2mm

COLUMNA:TUBO ESTRUCTURAL 80x80

LLENA DE H° 8ESMALTE SINTETICO BRILLANTE

COLOR ROJO) esp : 3.2mm

TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 3.2mm

2
.
2
0

2
.
0
4

0
.
1
2

PATIO INTERNO

LOSA DE H° esp: 0.10

VIGA PERIMETRAL 12x25

BANQUINA:

CONTRAPISO DE H° POBRE. h: 12cm

TERMINACION: ALISADO DE CEMENTO

N° + 0.05

N°.P.T. -0.06

CORDON DE H° 0.10x0.18

(Contencion de tosca)

(TIERRA VEGETAL)

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.12

CARPETA M.C.I. esp: 0.03

SOLADO: BALDOSON DE CEMENTO 40x40

PEND: 1%

TOSCA COMPACTADA 1 CAPA esp: 0.10

Unidad interior

Equipo 6400W

med:

1.12x0.37x0.29

Me1

S° ESPECIAL

0.18

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP: 15cm

TOSCA COMPACTADA

2 CAPAS APISONADAS esp: 0.10 c/u

CONTRAPISO DE H° POBRE  esp: 0.09

FILM DE POLIETILENO 200micrones

CARPETA  m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30

(pulido a plomo) .

ZOCALO SANITARIO MOSAICO GRANITICO 10x30

0.25

0
.
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S°SALA

PATIO DE ACCESO

L
.
O

.

DET 05

DET 05

VEREDA

Ancho variable

DINTEL DE H° h: 7 cm

CORONAMIENTO DE MURO SOBRE FACHADA

Me2

MURO FRENTE

Me2

TANQUE DE RESERVA

CAP: 1000lts.

MOD: EXTRA CHATO Ø 1.56 h: 0.75  TRICAPA

COLOR: GRIS - TAPA NEGRA Ø0.46

apoyado sobre banquina (contrapiso de H° POBRE esp: 8 cm)

CUPERTINA CHAPA GALVANIZADA

N°18

0
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REVESTIMIENTO: CERAMICA 20x20

(color blanco).h: 2.10

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL N°25  COLOR NATURAL

pend: 12%
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PILETON DE ACERO INOXIDABLE. VER D06

0
.
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PLANCHUELA CONFORMADA EN L esp: 

1
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"

10X20 (APOYO DE PORTON)
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.
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CONTRAPISO DE H° POBRE

PENDIENTE 1% esp promedio 0.14

TOSCA COMPACTADA

1 CAPA APISONADA esp: 0.10

MURO FRENTE

Me1

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: - 0.15

0.25

2
.
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0

PATIO

UPN 120

BANQUINA: TERMINACION

ALISADO DE CEMENTO

N° + 0.06

N°.P.T. -0.05

CORDON DE H° 0.10x0.18

(Contencion de tosca)

(TIERRA VEGETAL)

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.12 pend 2%

CARPETA M.C.I. esp: 0.03

SOLADO: BALDOSON DE CEMENTO 40x40

TOSCA COMPACTADA 1 CAPA esp: 0.10
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Unidad interior

Equipo 6400W

med: 1.12x0.37x0.29
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CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL N°25 COLOR NATURAL

pend: 12%

ARMARIO VER DET PLANO N°M02

VIGA TUBO EST. 80x160 esp: 3.2mm

CABIO DE MADERA

PINO PARANA 2"x5"

PLACA OSB esp: 15mm

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm

C/ FOIL DE ALUMINIO

CLAVADERAS 2"x 2"

ACCESO SEMICUBIERTO SALA

TERMINACION INTERIOR

PLACA DURLOCK.

COL: TUBO EST 80x80 esp: 3.2mm

TRAVESAÑO: TUBO EST 80x80

esp: 3.2mm

Me2

N°.P.T. +-0.00 N°.P.T. +-0.00
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FRENTE Y MESADA

DE GRANITO GRIS MARA

VER DET PLANO M01

MUEBLE BAJO MESADA

VER DET PLANO M02

BANQUINA h: 0.10

zocalo mosaico granitico

h: 0.10

DINTEL DE H° h: 7 cm

CORONAMIENTO DE MURO

SOBRE FACHADA Me2

0.30
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.
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PLATEA DE HORM. ARMADO ESP: 15cm

TOSCA COMPACTADA

2 CAPAS APISONADAS esp: 0.10 c/u

CONTRAPISO DE H° POBRE  esp: 0.09

FILM DE POLIETILENO 200micrones

CARPETA  m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30 (pulido a plomo)

ZOCALO SANITARIO MOSAICO GRANITICO 10x30
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1

Corte Longitudinal D-D
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CAJON HIDROFUGO

ZOCALO MOSAICO GRANITICO

10x30 pulido a plomo

SOLADO MOSAICO GRANITICO

30x30 pulido a plomo

CARPETA M.C.I. esp: 3 cm

CONTRAPISO DE H°POBRE

ESP: 9cm

PLATEA DE FUNDACION

esp: 15cm

FILM DE POLIETILENO

negro reforzado - 200micrones

CORDON DE H° PERIMETRAL 10x21

2da colada

PREVER ANCLAJES EN PLATEA

2 CAPAS DE TOSCA COMPACTADA

h: 0.12
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GRIFERÍA MEZCLADORA

MONOCOMANDO DE PARED

MODELO ARIZONA O SIMILAR

ZÓCALO SANITARIO

MOSAICO GRANÍTICO

10 x 30 cm

MÉNSULA METÁLICA

MURO DE MAMPOSTERIA LHC 12x19x33

PILETÓN DE ACERO INOXIDABLE

AISI 304 ESP: 1.25 mm

PULIDO SANITARIO

DESAGÜE 1 
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FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

AISI 304 esp:1.25 mm
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Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Grifería mezcladora monocomando para Pileta de Cocina

Marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro con sellador a base de siliconas

Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm

Puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm

c/ puertas y estantes

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Módulo cajonera en melamina mdf 18 mm

Cielorraso placa de roca de yeso sobre mesada

Espacio

para heladera

Campana

y tiraje
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Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro con sellador a base de siliconas

Aplique b/estante, difusor acrílico satinado,
led e interruptor incorporados,

LUCCIOLA Modelo BAR 900 mm 15 w

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) c/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diámetro fijación en la pared: 7 mm

Color blanco

Zinguería: chapa galvanizada BWG Nº 18

Campana de extracción

Acero inoxidable (c/motor exterior)

Grifería mezcladora monocomando para Pileta de Cocina

Marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm

c/ puertas y estantes

Cielorraso placa de roca de yeso sobre mesada

Pileta doble acero inoxidable

Marca Mi Pileta mod.304 Acero AISI 304 de 57 x 37 x 18 cm

o calidad y prestación equivalente. Incluye Sifón de descarga doble

Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm

Puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble módulo de ajueste melamina mdf 18 mm

c/ estantes

Cocina tipo industrial 6 hornallas
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Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro con sellador a base de siliconas

Aplique b/estante, difusor acrílico satinado,
led e interruptor incorporados,

LUCCIOLA Modelo BAR 900 mm 15 w

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) c/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diámetro fijación en la pared: 7 mm

Color blanco

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J
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Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm,

ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Mesada cambiador h 90 cm

Mesada infantes h 60 cm

Zócalo perimetral mesada 50 cm

Terminación pulida, con bordes biselados

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas
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Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm,

ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Zócalo perimetral mesada 50 cm

Terminación pulida, con bordes biselados

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Mueble armario de melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Mueble armario de melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm con revestimiento melamínico.
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DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION

SALA PRINCIPAL-

SALIDA A PATIO LATERAL

ABRIR-

PAÑO FIJO

UBICACION

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

ACCESO PRINCIPALPV1

2.80

PV2

2.06

TIPO

IZQ:

DER: 1

1

Aluminio linea Modena 2. terminacion color NATURAL

De Abrir: Aluminio Linea Modena 2. Terminacion color NATURAL.

Bastidor perimetral  a:80mm.

Travesaño p/proteccion.

Paño fijo: Aluminio Linea Modena 2.Terminacion color NATURAL.

Con paño fijo inferior.

Travesaño p/ proteccion.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

PV3

2.02

SALA PRINCIPAL-

SALIDA A PATIO LATERAL

CORREDIZA

2 HOJAS

1

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANILLA DE CARPINTERIAS ALUMINIO

1:50 PC01-v1

TIPOLOGIA 4B

Aluminio linea Modena 2. terminacion color NATURAL.

PAÑOS CORREDIZOS: DOS GUIAS

Aluminio Linea Modena 2. Terminacion color NATURAL.

Travesaño de aluminio p/defensa.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

PV4

2.02

1

SALA PRINCIPAL-

SALIDA A PATIO LATERAL

TIPO

PAÑO FIJO

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color NATURAL.

PAÑO FIJO.

Aluminio Linea Modena 2. Terminacion color NATURAL.

Travesaño de aluminio p/defensa.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

CORREDIZA

2 HOJAS

AutoCAD SHX Text
PV1

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
PV3

AutoCAD SHX Text
2.02

AutoCAD SHX Text
PV4

AutoCAD SHX Text
1.89

AutoCAD SHX Text
PV2

AutoCAD SHX Text
2.06
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N°.P.T.+ - 0.00

EXT

INT

0,50

2
,
1

0

,
0

5

INT

EXT

N°.P.T.+- 0.00

N°.+ 2.10

0
,
9

5
,
0

5

N°.P.T.+1.05

,05,05

0,60

1
,
6

0

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO

CORREDIZA

2 HOJAS

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

CONTRAFRENTEPV5

2.80

IZQ:

DER:

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO

OSCILOBATIENTE

COCINA - CONTRAFRENTEV1

0.60

IZQ:

DER:

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANILLA DE CARPINTERIAS ALUMINIO

1:50 PC02-v1

TIPOLOGIA 4B

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

NATURAL.

Corrediza: Aluminio Linea Modena 2.

Terminacion color NATURAL.

Travesaño de aluminio p/defensa

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

NATURAL.

Oscilobatiente: Aluminio Linea Modena 2.

Terminacion color NATURAL.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

AutoCAD SHX Text
PV5

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
0.60



N°.+ 2.18
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INT

EXT

,081,79

,08 ,08

2,02

paño fijo paño fijo

2,80

1,31,05 1,31,05
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N°.+ 2.18

N°.+ 2.96

N°.+ 2.18

0
,
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,
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,
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0
,
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,
0
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N°.+ 2.10

,05

CANTIDADDENOMINACION

SALA PRINCIPAL- SALIDA LATERAL

UBICACION

VS2

2.06

TIPO

BANDEROLA-

FIJO

1

DET. DE MARCO  ESC. 1:5

VS3

2.02

FIJO

1

1

VS4

1.89

SALA PRINCIPAL- SALIDA LATERAL

SALA PRINCIPAL- SALIDA LATERAL

BANDEROLA-

FIJO

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANILLA DE CARPINTERIAS ALUMINIO

1:50 PC03-v1

TIPOLOGIA 4B

DENOMINACION CANTIDAD

2

UBICACION

VS1

2.80

IZQ:

DER:

TIMPANO

ACCESO PRINCIPAL - CONTRAFRENTE

TIPO

FIJO

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

NATURAL.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Fijo: Aluminio linea Modena 2.

Terminacion color NATURAL

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

NATURAL.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Fijo: Aluminio linea Modena 2.

Terminacion color NATURAL

AutoCAD SHX Text
VS4

AutoCAD SHX Text
1.89

AutoCAD SHX Text
VS3

AutoCAD SHX Text
2.02

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
2.06
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VS1
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2.80



paño fijo
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1,28 ,08,05
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EXT
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N°.+ 2.18

N°.+ 3.90

N°.+ 3.73

1
,
5

5

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

UBICACION

DER:

DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

IZQ:

DER:

TIPO

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANILLA DE CARPINTERIAS ALUMINIO

1:50 PC04-v1

TIPOLOGIA 4B

DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

IZQ:

DER:

TIPO CANTIDAD UBICACION

IZQ:

DER:

TIPO

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

DENOMINACION CANTIDAD

1
FACHADA ACCESOVS7

1.38

IZQ:

TIPO

FIJO-

BANDEROLA

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

NATURAL.

Fijo superior: Aluminio linea Modena 2.

Terminacion color NATURAL.

Doble banderola inferior.

Terminacion color NATURAL

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
VS7

AutoCAD SHX Text
1.38
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TABIQUE DE
DURLOCK a:90

PARANTE
TUBO EST. 80x80

2
,
1
0

2
,
0
5

,
0
5

0
,
9
0

BANDA DE PROTECCION:

ACERO INOX.  h: 0.30

VISTA EXT.DESDE SALA VISTA INTERIOR

0
,
3
0

0
,
3
0

1.00

0.90

,05,05

BANDA DE PROTECCION:

ACERO INOX.  h: 0.30

2
,
0

4

,95

,
7

5
1

,
1

4
,
1

0
,
0

3

,89,03 ,03

N°.P.T.+-0.00

N°+ 0.06

N°+ 2.10

HOJA: PERIMETRO TUBO EST 50x50

TRAVESAÑO CENTRAL:TUBO EST. 50x100.

FRENTE: CELOSIA DE VENTILACION

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

2
,
0

4

N°.P.T.-0.06

N°+ 2.10

N°+ 0.06

,
1

2

GAS

0,70

2
,
1

0

2
,
0

7
,
0

3

0,64 ,03

INT

,03

EXT.

N°+ 2.10

N°.P.T.+ - 0.00

N°.P.T.+-0.00
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4
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,
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,
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,
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,
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0
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0

1
,
0

3

N°+0.06

N°+2.10N°+2.10

,68

,62 ,03,03

,
0

8
1

,
1

7

UPN 120

BANQUINA

h: 0.06

TERMOTANQUE

ELECTRICO

,62

,68

,03,03

Chapa doblada BWG N°16

ancho de marco: 0.08.

Doble planchuela para candado

Bisagras: pomelas de hierro cant: 3

2 manos de convertidor de oxido.

2 manos de esmalte sintetico color SIMIL

ALUMINIO.

DENOMINACION CANTIDAD

2

UBICACION TIPO

ABRIR

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBSERVACIONES

GABINETE CILINDROS DE GASPe1

0.90

IZQ: 1

DER: 1

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO

ABRIR

S° ESPECIALP1

1.00

IZQ:

DER: 1

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION

SANITARIO

IZQ:

DER: 1

TIPO

0.70

P2

ABRIR

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA RURAL
PLANILLA DE CARPINTERIAS (puertas metalicas - puertas madera)

1:50 PC05-v1

TIPOLOGIA 4B

DENOMINACION CANTIDAD

2

UBICACION TIPO

ABRIR

GABINETE BOMBAS-

TERMOTANQUE

Pe2

0.66

DER: 1

IZQ: 1

Chapa doblada BWG N°16

ancho de marco: 0.08.

Doble planchuela para candado

Bisagras: pomelas de hierro cant: 3

2 manos de convertidor de oxido.

2 manos de esmalte sintetico color SIMIL

ALUMINIO.

Madera :

Guardacantos de madera (cedro).

Bastidor resistente de pino.

Terminacion: MDF esp:5mm para pintar

Manijon doble balancin recto.(bronce platil)

Barral de empuje (INT).

Cerradura libre ocupado

Bisagras: pomelas de hierro cant: 3

1 mano de fondo blanco o latex blanco.

2 manos de esmalte sintetico color a definir.

Chapa doblada BWG N°16

Bastidor perimetral tubo 50X50.

Refuerzo horizontal : tubo 50x100

Celosia de ventilacion: Tubos 10x20 c/20mm

aprox.

Chapa doblada BWG N°16

Bastidor perimetral tubo 50X50.

Refuerzo horizontal : tubo 50x100

Celosia de ventilacion: Tubos 10x20 c/20mm

aprox.

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2.

Terminacion color NATURAL.

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

NATURAL.

Madera :

Guardacantos de madera (cedro).

Bastidor resistente de pino.

Terminacion: MDF esp:5mm para pintar

Manijon doble balancin recto

(bronce platil)

Cerradura de seguridad.

Bisagras: pomelas de hierro cant: 3

1 mano de fondo blanco o latex blanco.

2 manos de esmalte sintetico

color a definir.
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1.00

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
1.00
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P2

AutoCAD SHX Text
0.70
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COL. TUBO EST. 80x80

MANIJON TUBO EST

diam: 

1

2

"  h: 2.00mts

2
,
0
2

TRAVESAÑO 40x40

TRAVESAÑO 40x40

VIGA TUBO EST. 80x80

VIGA TUBO EST. 80x160
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,
3
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2
,
1
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,
1
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,
0
8

,
1
7

2,06 ,08 2,06

TUBO EST. 40x80  p/cerradura

PAÑO FIJO - PAÑO DE ABRIR

PUERTA DE ACCESO:

HOJA DE ABRIR

TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 4 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm

CERRADURA DE SEGURIDAD.

BISAGRAS: POMELAS DE HIERRO CANT 3

TRAVESAÑO 40x40

Puerta de acceso

COL 80x80

HALL DE ACCESO

P.80x80

EXTERIOR

PAÑO FIJO INFERIOR:

TUBO METALICO 40x80 esp: 2.5mm - separacion aprox 4 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm

PAÑO FIJO SUPERIOR:

TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox. 4 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 30x30 esp: 2.5mm

TERMINACION: VER NOTAS

,
8
7

PAÑO FIJO

PAÑO FIJO:

TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 4 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm

TIMPANO:

PAÑO FIJO SUPERIOR:

TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox. 4 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm

TERMINACION: VER NOTAS

,08 2,06

2,06

VIGA TUBO EST. 80x80

COL. TUBO EST. 80x80

TRAVESAÑO 40x40

1,92

2,06

P.80x80

,08,08

INTERIOR

EXTERIOR
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Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

PLANILLA DE REJAS
1: 50 PR01-v2

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

FIJOAbrir-

Paño fijo

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS
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NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los

elementos son estimados, con el objeto de definir un

precio de la instalacion, NO ES APTO PARA

CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los

calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas

y garantizar la estabilidad global de la estructura.
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esp: 0.15 HORMIGON  H 30 (DOBLE MALLA del 8)

VIGAS DE REFUERZO SEGUN INDICACIÓN EN

PLANO

2 CAPAS DE TOSCA DE 15 cm apisonadas

PLATEA

ESPECIFICACIONESCODIGO SIMBOLO

COLUMNAS

TUBO ESTRUCTURAL METALICO SECCION

CUADRADA 80X80X3.2MM

C1
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CERAMICO 12x19x33 PORTANTE
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TUBO ESTRUCTURAL METALICO SECCION

CUADRADA 80X80X3.2MM

ESTRUCTURA PB

ESPECIFICACIONESCODIGO SIMBOLO

C1

COLUMNAS ESTRUCTURA SEC. SUJECCION

DE CARPINTERIAS Y EQUIP. A°A°

TUBO ESTRUCTURAL METALICO SECCION

CUADRADA 80X80X3.2MM

CR

MURO MEDIANERO

LADRILLO COMUN + REVOQUES

esp. 30 CM
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MURO DE LADRILLO VISTO ESP 30 cm

MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO

CERAMICO 12x19x33 PORTANTE

COLUMNAS

TUBO ESTRUCTURAL METALICO SECCION

CUADRADA 80X80X3.2MM

ESTRUCTURA P+2.10

ESPECIFICACIONESCODIGO SIMBOLO

DINTEL  h=2.10, PARA FIJACION DE REJAS Y

CARPINTERIAS

TUBO ESTRUCTURAL METALICO SECCION

CUADRADA 80X80X3.2MM

PERFIL UPN N°12 APOYO DE LOSA DE

HORMIGON ARMADO SOBRE MESADAS
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V3
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NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
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TABLERO 1

MEDIDOR

AP4

Campana extracción

AP2

AP2

AP1

AP1

AP7AP7AP7

AP4

AP1

AP1

AP1

AP1

AP3

TABLERO 2

Bomba 2

Bomba 1

H

H

H

S
E

H
Termotanque eléctrico

cap: 120 lts

H

AP1

AP1AP1AP1

AP1AP1AP1

AP1AP1

AP3

AP4

E

E

E

AP4

AP4

AP4

Conducto de extracción

AP4

U

E

UE

Extractores centrífugos Tipo Gatti

de chapa galvanizada

U

E

H

AP4

AP7AP7AP7

AP7AP7AP7AP7

UE

E

S

ILUMINACIÓN | REFERENCIAS

AP1

AP2

AP3

AP4

Aplique
Plafón estanco de policarbonato para tubos led marca LUMENAC, modelo
MAREA 95x1270x94mm 20W o calidad superior

20W

24W

12W

20W

Aplique
Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor marca LUMENAC, modelo
POLO-P 165x165x35mm 12w o calidad superior

Plafón de aplicar, marco de aluminio inyectado, LUMENAC modelo PLASMA
PAL 149  o calidad superior, diám. 300 mm, 24 w

Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL de exterior
o calidad superior 271x146x67mm 20w

Cartel luminoso de salida

Luz de emergencia

Boca de Dato Doble  ( 2 datos Cat 5e)  

H Tomas Doble Normalizado con Obturadores  2x10

Bomba presurizacion red de aguaB1-B2

Extractor centrífugo tipo Gatti para ventilación baños

SIMBOLOGÍA COD. REFERENCIAS POT.

AP7

Bombas sistema de calefaccionB3-B4

AP4

AP7

AP3

Aplique b/mesada, difusor acrílico satinado, led e interruptor incorporados,
LUCCIOLA Modelo BAR 900 mm 15 w

15W

con conducto de chapa galvanizada

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus

capacidades son estimadas, con el objeto de definir un

precio de la instalación, NO ES APTO PARA

CONSTRUCCIÓN, la Empresa debera realizar los cálculos

y estudios necesarios a fin de determinar los valores

adecuados para cada instalación.
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DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE GAS

H

G

PULSADOR DE INCENDIO

CENTRAL DE INCENDIO

SIMBOLOGÍA REFERENCIAS

NOTA: Las especificaciones de los

equipos y sus capacidades son

estimadas, con el objeto de definir un

precio de la instalación, NO ES APTO

PARA CONSTRUCCIÓN, la Empresa

deberá realizar los cálculos y estudios

necesarios a fin de determinar los

valores adecuados para cada instalación.
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CÁMARA DE INSPECCIÓN

0.60 x 0.60

110 x 305 x 225
7500 litros

VOLUMEN: 15000 litros
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CÁMARAS DE

INSPECCIÓN, CÁMARA

SÉPTICA Y POZO

ABSORBENTE: UBICAR A

UNA DISTANCIA MÍNIMA

DEL EJE DIVISORIO DE

PREDIOS DE 0.60 m
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Referencias Provisión de agua - Instalacin de Gas

CAÑERÍASDESCRIPCIÓN

CANILLA AC

CANILLA AF

CAÑERÍA AGUA CALIENTE P.P.L.

CAÑERÍA AGUA FRÍA P.P.L.

LLAVE DE PASO AC

LLAVE DE PASO AF

Referencias Desagües

CAÑERÍASDESCRIPCIÓN

DESAGÜE CLOACAL INST. PRIMARIA

CAÑERÍA DE PVC 110

DESAGÜE  PLUVIAL

CAÑERÍA DE PVC 110

VENTILACIÓN

CAÑERÍA DE HIERRO FUNDIDO EN CÁMARAS

DE INSPECCIÓN.

DESAGÜE  CLOACAL  INST. SECUNDARIA

CAÑERÍA DE  PVC 60

CAÑERÍA DE PVC 60 EN BOCAS DE ACCESO Y

PILETA DE PATIO

NOTA: TODAS LAS DIMENSIONES SERÁN EL RESULTADO DEL CÁLCULO CORRESPONDIENTE PRESENTADO POR LA EMPRESA.

DADO EL CARÁCTER RURAL DE LA ZONA, SE CONTEMPLA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE PERFORACIÓN

Y CONEXIÓN AL TENDIDO DE DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE DESAGÜES

CLOACALES, MEDIANTE POZO ABSORBENTE, CÁMARA INTERCEPTORA DE GRASAS Y CÁMARA SÉPTICA.

03

COLECTOR ESTANCO HIDROBRONZ

Ø50 C/VÁLVULAS ESFÉRICAS

Y VÁLVULA DE RETENCIÓN.

01

TANQUE DE RESERVA AGUA

ROTOPLAS FLAT

(POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD)

CAPACIDAD 1000 LTS.

Ø 1.56 m / h: 0.89 m

COLECTOR C. POLIPR. Ø 50,

LLP. VL., RUPTOR DE VACÍO,

CAÑO DESBORDE.

REFERENCIAS

02

RECINTO BOMBAS PRESURIZADORAS

1 EQUIPO PRESURIZADOR

TIPO ROWA PRESS 270 ALTO CAUDAL

(Para servicio agua de consumo)

04
TERMOTANQUE ELÉCTRICO RHEEM

MODELO TEP 120

ACUMULACIÓN 120 LTS

POTENCIA 2,O KW/H - 1720 KCAL/H

TEMP. DE ENTRADA EN INVIERNO 15°C

TEMP. DE SALIDA 60°C

CAUDAL DE AGUA:

CALENTADO RECUPERADO = 37 LTS/H

EN 1 H ACUMULADO + RECUPERADO =

162 LTS

CAUDAL DE AGUA A 60°C

NECESARIA 153 LTS/H

Apoyo s/losa  S/BAÑO DISC.

c/ banquina 0.10 m

FLOTANTE AUTOMÁTICO

2 BOMBAS 4.5 m3 A 25 MCA

ALTERNADAS Y EN CASCADA

05

CÁMARA SÉPTICA

HASTA 30 PERSONAS

VOLUMEN MÍNIMO 7500

DIMENSIÓN ESTIMADA

(se adaptará a las condiciones del lote)

110x 305 x 225 cm

07
RECINTO CILINDROS DE GAS

06

POZO ABSORBENTE

VOLUMEN MÍNIMO 15000

08

REJILLAS REGLAMENTARIAS

DE VENTILACIÓN PERMANENTE.

UBICACIÓN: TERCIO SUPERIOR

Y TERCIO INFERIOR

CANTIDAD: 2

09

PERFORACIÓN PARA PROVISIÓN

DE AGUA POTABLE

10

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE

PERFORACIÓN PARA PROVISIÓN

DE AGUA POTABLE

Y POZO ABSORBENTE: 30 metros
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TABLERO 1

MEDIDOR

Campana extracción forzada

TABLERO 2

Bomba 2

Bomba 1

Termotanque eléctrico

cap: 120 lts

Conducto de extracción

EQ 3
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EQ 1
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Acero inoxidable c/salida vertical

01
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B.D.PL. 0.20x020
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EQ 2

05

UE

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus

capacidades son estimadas, con el objeto de definir

un precio de la instalación, NO ES APTO PARA

CONSTRUCCIÓN, la Empresa deberá realizar los

cálculos y estudios necesarios a fin de determinar

los valores adecuados para cada instalación.

Samsung split 6400 w
ar24msf - frio/calor

SIMBOLOGÍA REFERENCIAS CANT

3

0

0

Samsung split 3300 w
ar12msf - frio/calor

EQ 2

Samsung split 5000 w
ar18msf - frio/calor

EQ 3
EQ 1

EQ. INTERIOR  1.12 m x 0.29 m  x 0.37 m
TERMINAL EXTERIOR 0.88 m x 0.79 m x 0.31m

Campana de extracción de acero inoxidable

1.20 mm espesor / 1.20 m de ancho.

Terminación pulida.

Conducto de extracción de acero inoxidable.

Extracción forzada monofásica 220v

Salida al exterior por la cubierta metálica.

01

02

Conducto de chapa galvanizada y extractores

centrífugos tipo Gatti para ventilación de baños.

03

Montaje de Unidade Exterior (UE) +0.20 m

mediante ménsulas metálicas

04

Montaje de Unidad Exterior (UE) +2.1 m

mediante estructura metálica  (ver planilla herrería)

05

Unidad Exterior (UE) +2.10 m

instalada sobre losa alféizar (exterior)
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de boca 1-1,5 m / Prof. entre 5-7 m / Volumen: doble Cám, Sép. 43 

14.1.5 Tanque de reserva tricapa (Flat) de 1000 lts. 44 

14.1.6 Bombas presurizadoras 44 

14.1.7 Agua FRÍA - Tendidos completos 44 

14.1.8 Agua CALIENTE - Tendidos completos 44 

14.1.9 Desagües cloacales - Tendidos completos 45 

14.1.10 Desagües pluviales - Tendidos completos 45 

14.2 ARTEFACTOS 45 

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa 45 

14.2.2 Inodoro para discapacitados con asiento y depósito 45 

14.2.3 Lavatorio p/ niños 45 

14.2.4 Lavatorio para discapacitados 45 

14.2.5 Pileta doble acero inox. - Cocina 46 

14.2.6 Piletón acero inox. p/ niños 46 

14.3 GRIFERIAS 46 

14.3.1 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil 46 

14.3.2 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados 46 

14.3.3 Grifería mezcladora monocomando para Pileta de Cocina 46 

14.3.4 Grifería mezcladora monocomando para piletón 46 

14.4 ACCESORIOS 46 



 

 

 

14.4.1 Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m 46 

14.4.2 Barral rebatible 0,80m 46 

14.4.3 Barral rebatible 0,60m 46 

14.4.4 Percha 46 

14.4.5 Portarrollo de papel higiénico 46 

14.5 ESPEJOS 47 

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados 47 

14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible 47 

15 INSTALACIONES DE GAS 47 

15.1 Conexión a cilindros de gas envasado y tendido de cañerías para alimentación de 
Cocina. 49 

15.2 Campana de extracción de aire de cocina 49 

15.3 Cocina industrial modelo “C1300” de 33.200 Kcal/h de ingeniería gastronómica o similares 
características y calidad. 49 

6.1 49 

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 50 

16.1 Extintor CO2 5kg 50 

16.2 Extintor ABC 5kg 50 

17 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 50 

17.1 Split frío / Calor  6400w inverter 52 

17.2 Tendido de desagües para equipos de AA 52 

17.3 Extracción forzada de aire en locales sanitarios 53 

18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJO 53 

18.1 MESADAS 53 

18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm s/ muebles – Cocina y salón. 53 

18.1.2 Zócalo de granito gris mara de h:20cm 53 

18.1.3 Zocalo de granito gris mara h:50cm 53 

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO 53 

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm – Cocina y Salas 53 

18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18mm - Cocina 53 

18.2.3 Estanterías en OSB 30 cm ancho, pintadas con pintura ignífuga (amurado a la pared) 
Mueble Alacena en melamina mdf 18mm 53 

18.2.4 Placard puertas y marcos de madera 2,90x2,60 4 hojas de abrir. 54 

19 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL 54 

19.1 Equipamiento cocina 54 

19.1.1 Heladera 54 

19.1.2 Microondas 54 

19.2 Mobiliario sala de niños 54 

19.2.1 Sillas personas adultas 54 

19.2.2 Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm 55 

19.2.3 Sillas comer bebe 56 



 

 

 

19.2.4 PractiCuna 56 

19.2.5 Sillas N°1 anti golpe 56 

19.2.6 Reproductor de música 56 

19.3 Patios de juegos 56 

19.3.1 Mangrullo para la primera infancia 56 

19.3.2 Módulos lúdicos – Kit 9 piezas 57 

20 VEGETACIÓN 57 

20.1 Extracción de suelo 10cm 57 

20.2 Sustrato fértil para jardines 57 

20.3 Césped panes 60x40 58 

20.4 Árboles Envase 20l + 2 tutores madera 59 

20.5 Enredaderas Envase 7l 61 

20.6 Arbustos Envase 10l 62 

20.7 Herbáceas Envase 3l 63 

20.8 Chips de corteza 64 

21 VARIOS 64 

21.1 Placa de Inauguración 64 

21.2 Limpieza de obra periódica 65 

21.3 Limpieza de obra final 65 

 

 

 

 

El Contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas 
comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y aún todos aquellos 
que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo 
propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idóneo. 

El Contratista, para cotizar los trabajos, deberá realizar para cada ítem y/o rubro, su propio estudio y 
estimaciones cumpliendo con todos los Códigos y/o Normativas en Vigencia. 

Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una 
especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado, 
tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por la Inspección de Obra quien propondrá en cada caso 
la solución a adoptar. 

En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos que forman 
parte de la presente documentación, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca 
especial, el Oferente podrá proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente deberá 
aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que 
los bienes ofertados reúnen las características requeridas, de igual calidad o superior. 

 

REGLAMENTOS 

A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente licitación. 
Asimismo, serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, que 
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de 
ejecución propiamente dichas. 

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 



 

 

 

Estructura de Hormigón Armado: Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 – Estructura de Hormigón. 

Estructuras metálicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 1441 – Normas IRAM. 

Pliego de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Inspección Nacional de Arquitectura 
de la S.E.T.O.P. 

Cumplimiento de la ley de obras públicas 13.064 y legislación provincial y/o municipal 

Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos. 

 

MUESTRAS 

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la Obra para su aprobación. 

Las muestras deberán presentarse dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la 
fecha en que sean solicitadas por la Inspección de Obra. 

La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el 
fabricante o el proveedor. La muestra deberá ser observada o aprobada por la Inspección de 
Obra dentro de los 5 (cinco) días corridos de presentada. 

La Inspección podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las 
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales 
o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo 
del Contratista. 

 

SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de la oferta. 

El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 
indebido de las patentes. 

 

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Desviación de la vertical: 

en las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel. 

Hasta 3 m.................  5mm. 

Hasta 6 m. máx...........8mm. 

Hasta 12 m. máx.......18mm 

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en cualquier 
nivel, con un mínimo de: 

6 m..........................5mm. 

para 12 m............. 10mm. 

 

Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier paño con un máximo de: 

6m......................8mm 

Para paños mayores se incrementará en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que 
exceda los 6m. 

Variación de las líneas de la estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y 
posición relativa de las paredes: 

en 6m.................... 4 mm 



 

 

 

en 12m............. ..... 8 mm 

Variación de la ubicación de aberturas y paredes:  

5mm 

Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas  y 
paredes. 

en menos............... 5mm. 

en más...................10mm. 

 

MATERIALES 

Serán de primera calidad y serán puestos en obra en sus envases originales. Es 
responsabilidad del Contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a 
marcas especificadas. El Contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios para 
asegurar la buena ejecución de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran 
deterioros ni alteraciones. El Contratista será responsable por las degradaciones y averías 
que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectos 
de la intemperie o por otras causas. 

La aprobación por parte de la Inspección de Obra de las muestras será siempre provisoria, 
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los 
trabajos en obra. 

 

Materiales de reposición  

El Contratista deberá proveer en su cotización la provisión de materiales de reposición para 
el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación y nunca representarán menos de un 
3% de las cantidades empleadas en la obra. 

*Solados interiores y exteriores (todos) con zócalos. 

*Revestimientos cerámicos (todos). 

*Artefactos de iluminación (todos), con luminarias. 

*Herrajes y cerraduras (todos).Todos estos elementos serán transportados y acopiados por 
el Contratista al lugar que indique la Inspección de Obra. 

 

Iluminación y fuerza motriz 

Toda la instalación iluminación necesaria diurna y nocturna estará a cargo del Contratista y 
se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por 
cuenta del contratista la provisión de fuerza motriz para  los equipos e implementos de 
construcción propios y de  los eventuales subcontratistas. 

En todos los casos el Contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de 
la Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias. 

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, 
el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía 
necesaria para el desarrollo de las obras. 

 

Energía eléctrica 

El Contratista tendrá a su cargo el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de 
carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales 



 

 

 

conceptos estará a su cargo y costo y no le serán específicamente reembolsados, considerándose 
todo ello incluido en su propuesta. 

Tomará el suministro desde la toma más cercana, la que será definida por la Inspección. 

El Contratista deberá proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con sus 
correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores. 

 

Unión de obras nuevas con existentes  

Estará a cargo del Contratista, y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta 
de la adjudicataria: 

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos 
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e 
instalaciones linderas existentes o pavimentos. 

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones 
licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta 
cláusula será de calidad, tipo, forma, terminación y demás requisitos equivalentes y análogos 
a los similares provistos y/o existentes, según corresponderá a juicio de la Inspección. 

 

Agua para construir: 

El consumo del agua de construcción, estará a cargo del Municipio, debiendo realizar el 
Contratista las instalaciones necesarias para su conexión provisoria, a su exclusivo cargo. 

 

Elementos que el Contratista mantendrá en obra  

El Contratista deberá mantener permanentemente en obra a disposición de la Inspección los 
siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 

a) Cincuenta (50) estacas de madera. 

b) Un (1) cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigón. 

c) Moldes para la fabricación de probetas. 

d) Un (1) juego de tamices para análisis de granulometría de agregados. 

e) Una (1) cinta de acero de 50m. 

f) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) m. 

La totalidad de elementos citados en el presente inciso quedarán en propiedad del Contratista 
al terminar la obra. 

 

 

1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

1.1 Estudio de suelos 

El contratista realizará un ensayo de los suelos en aquellos lotes donde se implante el edificio, a fin de 
determinar sus características físicas y servir de base para el cálculo de las fundaciones y sub base 
de suelo compactado. 

1.2 Cálculo y proyecto ejecutivo (documentación de obra) 

El contratista dimensionará las fundaciones y estructuras portantes del edificio en base a los resultados 
obtenidos en los ensayos del suelo y realizará el proyecto ejecutivo integral de toda la obra que 
consistirá y no se limitará a: 



 

 

 

PLAN DE TRABAJOS  

Previo al comienzo de las tareas el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos de la Obra, para 
su aprobación por parte de la IO.  

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Previo al comienzo de las tareas el Contratista deberá presentar el Plan de Seguridad e Higiene 
correspondiente a la Obra, para su aprobación por parte de la IO.  

Toda tarea involucrada en la obra será ejecutada cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos 
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevención del 
contagio de Covid-19.  

Durante el transcurso de los trabajos deberá dar cumplimiento a las condiciones básicas de Higiene y 
Seguridad establecidas en la Resolución N°231/96.  

• Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)  

• Presentar póliza de seguros de vehículos y equipos afectados a obra.  

• Presentar constancia de comunicación fehaciente a la ART del inicio de las tareas.  

• Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Según 
lo dispuesto por Resolución N° 51/97.  

ESTRUCTURAS  

El contratista deberá presentar a la IO el cálculo estructural de las estructuras resistentes del edificio 
a construir, el que será realizado por un profesional afín a dicha tarea.  

ARQUITECTURA  

Un mínimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes y 2 (dos) vistas en escala 1: 50  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Un mínimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicación de los 
tendidos y artefactos con sus características principales. 

INSTALACIONES SANITARIAS  

Un mínimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicación de los 
tendidos y artefactos con sus características principales. 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO  

Un mínimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicación de los 
tendidos, hidrantes y extintores con sus características principales. 

INSTALACIONES DE GAS 

Un mínimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicación de los 
tendidos y artefactos con sus características principales. 

INSTALACIONES DE TERMOMECANICAS  

Un mínimo de 1(una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicación de los 
tendidos, conductos y artefactos con sus desagües correspondientes. 

 

Las cantidades, escalas y tipos de planos deben ser consideradas de mínima, la IO está facultada a 
solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios para la correcta 
ejecución de las tareas, sin que esto genere ningún adicional.  

Toda la documentación estará relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1º categoría 
con sus respectivas matrículas habilitantes al día. 

Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2016 planillas en 
Excel y textos escritos en Word. Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de ploteos que le solicite 
la IO para la aprobación.  

Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes:  

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la IO). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u 



 

 

 

obreros debe llevar el sello de aprobado para construcción colocado por IO y será de la última versión 
existente.  

Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con 
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios.  

Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación.  

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr 
aprobación para construcción de cada revisión. 

 

Documentación Conforme a Obra: 

El Contratista deberá confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las estructuras 
resistentes, como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y recorridos. 
Entregará además todas las Planillas de carpinterías, herrerías y detalles constructivos que la IO 
solicite.  

Estos serán ejecutados en Autocad compatible con versión 2016; de ellos se entregará a la IO los 
archivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria 

 

 

2 TAREAS PRELIMINARES 

2.1 Cartel de obra  

El Contratista proveerá y colocará un cartel de obra 

Dimensiones = 400x266 cm 

Se ejecutará con LONA BLACKOUT MATE impresa en alta resolución con tintas Látex resistente rayos 
UV apta para exterior y tensada a bastidor metálico de tubo sección cuadrada galvanizada con 
refuerzos secundarios. La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura 
por el dorso de manera que quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 

Seguridad: Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva 
responsabilidad de los entes o empresas ejecutoras o de quienes sean designados como responsables 
de la obra. 

2.2 Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco 
de obra 

El Contratista proveerá durante todo el transcurso de la obra: 

-Obradores: 1 (Un) contenedores marítimos de 20 pies, en excelente estado de conservación, 
debiendo incluir instalación eléctrica: iluminación de interna de cada contenedor y un toma.  

No se admitirá la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que 
puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos. 

-Oficina técnica: 2 (dos) una para la Inspección de Obra y otra para la jefatura de obra. Dichos locales 
deberán ser módulos prefabricados de 6m x 2.4/2,5m, no aceptándose bajo ningún concepto 
construcciones realizadas in-situ. Los módulos deberán estar realizados en panelería de chapa aislada 
térmicamente con al menos dos ventanas de abrir, cortinas de enrollar y una puerta doble contacto 
cada uno. Climatización: un equipo de climatización frio calor del tipo Split, de 3200 frigorías con control 
remoto en cada módulo.  

Los módulos deben estar en perfectas condiciones: pintura, solados y carpinterías, instalación eléctrica 
completa, datos, y climatización. 



 

 

 

El Contratista deberá proveer Baños químicos, con inodoro, pileta y ventilación. Deberá tener sistema 
de recirculación para el accionamiento de la descarga. En todos los casos deberán tener el servicio de 
limpieza semanal y de provisión de papel higiénico y toallas descartables permanentemente en obra.  

La cantidad de baños se definirá tomando en cuenta la cantidad de personal en obra, ajustándose en 
todos los casos a lo establecido por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus decretos 
reglamentarios. 

 

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna, nocturna y la provisión de fuerza 
motriz para los equipos e implementos de construcción propios, estará a cargo del Contratista y se 
ajustarán a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. 

Lo mismo se aplicará para el agua destinada a la obra. 

 

El Contratista impedirá el ingreso de personas ajenas a la obra durante el trascurso de la misma para 
lo cual ejecutará un cerco provisorio. Será su responsabilidad la verificación diaria del buen estado de 
la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y 
cargo, en perfecto estado de conservación. 

 

Todas las construcciones provisorias que se realicen, detalladas en el presente pliego y las que no 
estándolo, deban ser realizadas, serán ejecutadas cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos 
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevención del 
contagio de Covid-19.  

2.3 Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, 
etc.) 

El Contratista extremará las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.  

Deberá proveer protecciones a linderos y sobre la vía pública, según las prescripciones del Código de 
Edificación. 

Además de los elementos provistos por el Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar, de 
considerarlo necesario, la colocación de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes 
protegidos, etc.). Así mismo, el Contratista deberá ejecutar todos los trabajos necesarios para 
garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados a las obras, 
responsabilizándose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias 
efectuar, a su costa y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

El Contratista realizará la vigilancia de la obra, asumiendo la completa responsabilidad por daños, 
pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o herramientas de su propiedad.  

 

 

3 MOVIMIENTO DE SUELOS  

Generalidades 

Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones, rellenos, 
aporte y compactación de suelos para alcanzar las cotas de nivel de proyecto indicadas en los planos 
y servir de base para plateas, contrapisos, pavimentos y veredas. A su vez, realizará todas las 
demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas anteriormente descriptas., 

El Contratista dispondrá las medidas que correspondan a fin de no permitir el acceso al área afectada 
de personas ajenas a las tareas de movimiento de suelos. 

Extremará las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros. 

Además de los elementos provistos por el Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar, de 
considerarlo necesario, la colocación de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes 
protegidos, etc.). Asimismo, el Contratista deberá ejecutar todos los trabajos necesarios para 



 

 

 

garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados a las obras, 
responsabilizándose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias 
efectuar, a su costa y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones y realizar 
las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella se vean afectadas estructuras y/o 
instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y demoliciones.   

El Contratista deberá prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que pudieran ser 
necesarias para los trabajos a realizar. 

No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la autorización previa de la Inspección de Obra. 

 

Alcance de los trabajos  

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a la provisión de mano de obra, equipos, herramientas, fletes 
y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes. 

• Retiro de terreno vegetal 

• Excavación para fundaciones 

• Excavación para tendidos de cañerías y conductos 

• Nivelación del terreno  

• Aporte y compactación se suelos 

• Saneamiento de suelos 

• Relleno de pozos  

• Alquiler y carga de volquetes 

• Retiro de suelos 

• Demolición y retiro de preexistencias 

 

Normas y reglamentos de aplicación 

Los trabajos de movimiento de suelos deberán ejecutarse de acuerdo con lo previsto en el proyecto, a 
lo establecido en estas especificaciones y a las prescripciones de las siguientes normas: 

• Código de edificación 

• Ley 19.587 de Seguridad e higiene. 

• Decreto 351/79 reglamentario. 

• IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) 

• Pliego Único de especificaciones de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• ASTM (American Society for testing Materials) 

• AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials) 

Se deberá prever el retiro total de la tierra sobrante de excavaciones o desmontes, una vez que se 
hayan ejecutado las compensaciones habituales 

3.1 Limpieza general, nivelación y replanteo 

El Contratista procederá a emparejar, desmalezar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo. 
El relleno de zanjas u otras obras de consolidación que resulten necesarias, serán ejecutas por el 
Contratista a satisfacción de la Inspección de Obra. 

Concluida la limpieza y nivelación, el Contratista realizará el replanteo del edificio a construir, de las 
obras exteriores, de instalaciones, y parquización de acuerdo a lo que establezca la I.O.  

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, 
así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., serán por cuenta del 
Contratista. La I.O controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el Contratista. Una 
vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la I.O aquel será responsable de 
su inalterabilidad y conservación. El Contratista también es responsable de cualquier trabajo mal 



 

 

 

ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su origen, y siendo corregido si es posible o, en 
caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la 
obra, todo ello por cuenta del Contratista. 

Previo a la ejecución del replanteo, el contratista deberá contar con los Planos de Obra aprobados por 
la I.O.  

Al realizar el replanteo, el Contratista deberá presentar planos con las cotas progresivas del mismo y 
del proyecto y comunicar a la Inspección las diferencias que hubiere. 

3.2 Desmonte y excavación para platea de fundación y viga de encadenado 

Para la ejecución de la platea de fundación del edificio, se retirará la capa de suelo vegetal y excavará 
hasta el nivel que indique el estudio de suelos. Lo mismo se realizará para la viga de encadenado del 
muro medianero. 

3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15cm 
c/u) 

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecución de plateas y solados exteriores y previa 
aprobación de la I.O. el Contratista procederá a colocar suelo seleccionado (tosca) para alcanzar los 
niveles requeridos según replanteo del proyecto ejecutivo basado en el relevamiento planialtimétrico a 
ejecutar por el Contratista y en casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado se dividirá 
en capas de no más de 15cm y se realizará por medios mecánicos, no aceptándose bajo ninguna 
circunstancia el apisonamiento manual. La superficie resultante quedará perfectamente nivelada para 
recibir la platea de fundación del edificio.  

En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su hermeticidad, se 
procederá al relleno y compactado de todas las zanjas.  

No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspección de Obra 
la anterior. 

 

  

4 HORMIGÓN 

Generalidades 

Alcance de los trabajos 

La documentación que se adjunta al presente pliego tiene carácter de anteproyecto. Los oferentes 
deberán verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los 
cómputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos. 

La Empresa Contratista deberá realizar el Cálculo de las Estructuras de Hormigón Armado Nuevas y 
la verificación de las Estructuras de Hormigón Armado Existente, así como, la elaboración de toda la 
documentación ejecutiva de dicha obra (memorias de cálculos, planos de estructuras, planos de 
detalles, planillas, etc.) Dicha documentación deberá ser presentada con 60 (sesenta) días de 
anticipación, para ser aprobadas por la Inspección de Obra, sin dicha autorización no se podrá 
comenzar ningún trabajo. 

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas acorde con los cálculos, estudios de suelo, 
planos generales, planos de detalles, planos de replanteos, planos de encofrado, planillas de doblado 
de hierros, detalles constructivos y demás especificaciones del proyecto que, aun no estando aquí 
mencionadas, sean necesarias para la completa ejecución.  

 

Objeto 

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales y 
particulares a que se deberán ajustar los oferentes para cotizar la ejecución de las obras civiles 
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total 
ejecución de los trabajos. 



 

 

 

Dicha descripción es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del 
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o 
mencionados en la documentación integrante del presente llamado a licitación, sean necesarios para 
terminar completamente la obra proyectada. 

 

Normas y reglamentos de aplicación 

● CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas 
de Diseño para Edificios y otras Estructuras” 
● CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” 
● INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” 
o Parte II – 2005 "Construcciones de Hormigón Armado" 
o Parte IV – 2005 "Construcciones de Acero" 
● CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las 
Construcciones” 
● CIRSOC 108-2007” Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante 
su Construcción 
● CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón 
 

Documentos a entregar  

El Contratista deberá, como primera tarea, elaborar la ingeniería de detalle de las estructuras de 
hormigón armado que consistente en: 

-Memoria de cálculo 

-Planos de encofrado 

-Planos de armadura 

-Planillas de Doblado 

-Planos de detalle de insertos a dejar embebidos a la espera de la vinculación con la estructura 
metálica 

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos 

La Inspección de Obra, previo visado, tendrá la exclusiva facultad de aprobar la documentación, o bien 
solicitar ajustes y/o modificaciones. 

 

Calidad de los materiales 

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas en los 
siguientes ítems: 

 

Cemento: Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No 
se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único 
cemento. 

Agua: Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión 
y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra.  

Agregados Finos: Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o 
excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. Cumplirán con 
el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. La composición granulométrica deberá verificar lo establecido 
en el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201. 

Agregados Gruesos: Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

Aditivos: En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 
aditivo que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de 
dichos aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 



 

 

 

Aceros: Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso, de acuerdo con indicado en CIRSOC 201. 

 

Carga de Diseño 

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse 
al CIRSOC 101.  

 

Características del suelo para fundar 

El terreno deberá garantizar ser apto para fundar. Si la juicio de la Inspección de Obra hubiera algún 
sector que presente dudas en cuanto a su capacidad fundable, la Contratista deberá prever los 
estudios necesarios que la Inspección de Obra considere conveniente. 

 

Transporte 

El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los 
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 

 

Muestras 

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 

 

Ejecución 

La ejecución de las estructuras de hormigón armado reunirá las condiciones descriptas en los 
siguientes ítems: 

 

Encofrados 

Serán de madera (aglomerado fenólico), metálicos o de otro material suficientemente rígido para 
resistir sin hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, 
hasta el desencofrado. 

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas 
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 

Tendrán la calidad necesaria para otorgar a las estructuras la terminación característica de un 
hormigón a la vista. La Inspección de Obra tendrá la facultad de aprobar o rechazar el material y la 
tecnología propuesta. 

 

Previsión de pases, nichos y canaletas 

El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos 
integrantes de las distintas instalaciones con que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas, 
gárgolas pluviales y aberturas con el tamaño adecuado para permitir el pasaje y montaje de dichos 
elementos. 

 

Insertos y Piezas 

El Contratista deberá prever durante la ejecución de las obras, la colocación de todos los insertos a 
dejar en la masa de hormigón, necesarios para la fijación de elementos que se montarán con 
posterioridad a la ejecución de la estructura, como ser: barandas, pasamanos, soportes para bandejas, 
guardacantos, cajas de instalaciones termo mecánicas, y especialmente los pernos de anclaje de la 
estructura metálica. 

 

Juntas de Trabajo 



 

 

 

Las juntas de trabajo que se produzcan entre las distintas etapas de hormigonado de la estructura, 
serán en general tratadas de acuerdo a las especificaciones que al respecto indica el CIRSOC 201 
(Cap. 10.2.5 y sus anexos).  

 

Colocación de Armaduras 

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, 
cap. 13 y 18. 

Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados 
no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será 
de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 

 

Hormigones 

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 300 kg/cm2 a 
compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo 
a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 

 

Hormigonado 

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo 
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los 
planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la 
Inspección de Obras podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo 
del contratista. 

 

Curado 

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se 
hará de acuerdo con las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

 

Desencofrado 

El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista Principal 
con intervención de la Inspección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que al 
momento de realizar dichas tareas no aparezcan en las estructuras, fisuras o bien, se produzcan 
deformaciones peligrosas que afecten la estabilidad del conjunto. También deberá evitarse que se 
produzcan roturas en las aristas y en los vértices de los elementos. 

4.1 Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos) 

Cuantía de hierro: Platea 85kg/m3 

Para este sistema constructivo se calculará y ejecutará una platea de 18cm de espesor mínimo con 
hormigón elaborado H30 armado con doble malla (Ø8mm mínimo) y refuerzos. Se incluyen en este 
ítem los refuerzos estructurales según resultados del cálculo estructural llevado a cabo por la empresa 
contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en la documentación ejecutiva. 

La terminación de la misma será alisada y con suficiente anclaje para recibir los contrapisos.  



 

 

 

Se incluirá bajo la misma y a modo de barrera de vapor, un film de polietileno de 200 micrones sobre 
el suelo seleccionado previamente compactado según especificaciones del rubro Aislaciones. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación y 
ejecución. 

4.2 Viga de fundación (25x48) 

Cuantía de hierro: Vigas de fundación 120 kg/m3 

Se ejecutarán fundaciones de hormigón armado para los muros, consistentes en vigas de fundación 
adaptadas a las particularidades de la implantación del edificio, según indicaciones en Planos de 
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentación Ejecutiva. El sistema elegido y 
el replanteo deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación y 
ejecución de las mismas. 

4.3 Viga de fundación (18x48) 

Cuantía de hierro: Vigas de fundación 120 kg/m3 

Se ejecutarán fundaciones de hormigón armado para los muros, consistentes en vigas de fundación 
adaptadas a las particularidades de la implantación del edificio, según indicaciones en Planos de 
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentación Ejecutiva. El sistema elegido y 
el replanteo deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación y 
ejecución de las mismas. 

 

4.4  Viga de fundación (30x48) 

Cuantía de hierro: Vigas de fundación 120 kg/m3 

Se ejecutarán fundaciones de hormigón armado para los muros, consistentes en vigas de fundación 
adaptadas a las particularidades de la implantación del edificio, según indicaciones en Planos de 
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentación Ejecutiva. El sistema elegido y 
el replanteo deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación y 
ejecución de las mismas. 

4.5 Losa de H° A° (baños + ingreso) 

Se ejecutarán losas hormigón armado, según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de 
Estructuras y verificados en la Documentación Ejecutiva. El sistema elegido deberá tener la aprobación 
de la Inspección de Obra. 

Sobre los locales sanitarios y recintos de gas y bombas, la misma deberá ser calculada para soportar 
el peso del tanque de reserva que apoya sobre ella de 1000 lts. de capacidad. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación y 
ejecución de las mismas. 

4.6 Vigas de Hº Aº sostén de losa baño (12x20) 

Se ejecutarán vigas de hormigón armado, según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de 
Estructuras y verificados en la Documentación Ejecutiva. El sistema elegido deberá tener la aprobación 
de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparación y 
ejecución de las mismas. 



 

 

 

4.7 Dintel de Hº Aº sobre muro de ladrillo visto 

Se deberá construir sobre todo el desarrollo de la mampostería de ladrillo visto (solo sobre el muro de 
la fachada corta, muro de ladrillo visto en las dos caras) y a forma de coronamiento un dintel de 
Hormigón armado de 8 cm de altura por el ancho del muro (27cm). 

 

4.8 Antepecho de Hº Aº transición entre mampostería y tabique superior 

Se deberá construir un antepecho de hormigón armado en la transición del muro de mampostería y el 
tabique de placa de cemento, ubicado en la fachada larga sobre línea municipal. según se indica en la 
documentación. 

4.9 Dado de Hormigón apoyo de paredes de ladrillo visto 

Se deberá construir un dado de Hormigón Armado, para apoyo del muro de ladrillo visto, generando 
un zócalo en el encuentro con el piso. El mismo acompañará todo el desarrollo de la mampostería. 
Según se indica en la documentación. 

 

5 ESTRUCTURA METÁLICA  

Generalidades 
Alcance de los trabajos 
La documentación que se adjunta al presente pliego tiene carácter de anteproyecto. Los oferentes 
deberán verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los 
cómputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos. 
Las estructuras metálicas serán ejecutadas acorde con los cálculos, estudios de suelo, planos 
generales, planos de detalles, planos de replanteos, detalles constructivos y demás especificaciones 
del proyecto que, aun no estando aquí mencionadas, sean necesarias para la completa ejecución.  
 
Objeto 
Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales y 
particulares a que se deberán ajustar los oferentes para cotizar la ejecución de las obras civiles 
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total 
ejecución de los trabajos. 
Dicha descripción es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del 
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o 
mencionados en la documentación integrante del presente llamado a licitación, sean necesarios para 
terminar completamente la obra proyectada. 
La oferta deberá contemplar que la ejecución de todas las estructuras metálicas sea realizada con el 
objetivo de “terminación vista”, extremando los cuidados en la ejecución de las soldaduras, el diseño 
de encuentros, y demás detalles que correspondan a cuestiones de terminación.  Será causal de no 
aprobación de la Certificación de dicho Ítem el no cumplimiento de la presente condición. 
 
 

Normas y reglamentos de aplicación 

● CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas 
de Diseño para Edificios y otras Estructuras” 
● CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” 
● INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” 

● Parte II – 2005 "Construcciones de Hormigón Armado" 
● Parte IV – 2005 "Construcciones de Acero" 
● CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las 
Construcciones” 
● CIRSOC 108-2007” Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante 
su Construcción 



 

 

 

● CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios" 
● CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero 
para Edificios" 
● CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección 
Abierta Conformados en frío y sus Comentarios”. 
● CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero” 
● CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta 
Resistencia”. 
● CIRSOC 306-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas”. 
● CIRSOC 307-2018 “Guía para La Construcción de Estructura de Acero para Edificios y sus 
Comentarios”.  
● CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras 
de Acero de Sección Circular” 
 
Materiales:  
Acero ASTM A 572 Grado 50 - MPa 345 σF =  
Acero F-24 (Para las correas) - MPa 235 σF =  
Acero SAE 1010 (Placas de anclaje y conexiones) - MPa 245 F =σ  
Acero AISI SAE 4140 (Pernos de anclaje) - F σ = 586 Mpa  
Bulón de alta resistencia A 325-X - MPa 
 
Terminación  
Todas las estructuras metálicas del edificio se pintarán con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral 
de Sherwin Williams o calidad y prestación equivalente, previa preparación de la superficie según 
indicaciones del fabricante. A saber: 
Se aplicarán 2 (dos) manos de fondo antióxido y posteriormente se aplicarán 3 (tres) manos de esmalte 
como mínimo hasta cubrir completamente la superficie. 
Se pintarán y tratarán de igual manera todos los caños, hierros, ménsulas, bandejas, portacañerias, 
accesorios, etc. que queden a la vista. 
 
Documentos a entregar  
El Contratista deberá, como primera tarea, elaborar la ingeniería de detalle de las estructuras metálicas 
que consistente en: 
-Memoria de cálculo 
-Planos Generales 
-Planos de detalles 
-Listado de piezas e insertos  
-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos 
La Inspección de Obra, previo visado, tendrá la exclusiva facultad de aprobar la documentación, o bien 
solicitar ajustes y/o modificaciones. 
 

El contratista diseñará y calculará la estructura integral del edificio que constará (pero no se limitará) 

a los siguientes elementos: 

5.1 Columnas C - Tubo estructural metálico sección cuadrada 80x80mm 
(incluye pintura sintética antióxido y relleno de hormigón) 

Se construirán y montarán columnas metálicas principales con caños tubulares se sección cuadrada 
de 80 x 80mm y espesor a calcular, para soportar las vigas del mismo material.  

Las columnas deberán ser un solo perfil continuo hasta alcanzar el nivel de la cubierta. Una vez fijadas 
en su posición definitiva serán llenadas con hormigón elaborado H21, evitando por todos los medios 
que queden espacios huecos en su interior.  

Las mismas serán pintadas con pintura antióxido y esmalte sintético según especificaciones en las 
generalidades. 



 

 

 

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y 
verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm 
(incluye pintura sintética antióxido) 

Se construirán y montarán columnas metálicas secundarias con caños tubulares se sección cuadrada 
de 80 x 80mm y espesor a calcular, en sectores específicos identificados en planos. Las mismas serán 
pintadas con pintura antióxido y esmalte sintético según especificaciones en las generalidades. 

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y 
verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

5.3 Cruces de san Andrés - cubierta 

Se construirán y montarán cruces de san Andrés utilizando barras redondas de ½” o diámetro a definir 
por cálculo estructural como elemento rigidizador del conjunto estructural. Se deberá garantizar que 
las mismas se encuentren tensadas a los fines de cumplir de forma correcta con su función.  

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y 
verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metálico sección rectangular 
160x80mm (incluye pintura sintética antióxido) 

Se montarán vigas metálicas con caños tubulares de sección rectangular de 160 x 80mm y espesor a 
calcular, para soportar los cabios de madera de la cubierta. Se vincularán a las columnas metálicas 
mediante soldaduras en todo el perímetro con un espesor mínimo de cateto igual al del menor elemento 
a vincular, según el diseño estructural, garantizando la rigidez del conjunto. Las mismas serán pintadas 
con pintura antióxido y esmalte sintético según especificaciones en las generalidades. 

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y 
verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

5.5 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metálico sección 
cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antióxido) (h=2.10) 

Se construirán y montarán vigas metálicas con caños tubulares se sección cuadrada de 80 x 80mm y 
espesor a calcular, como elemento rigidizador del conjunto estructural y soporte de entrepisos. Se 
vincularán a las columnas metálicas mediante soldaduras en todo el perímetro con un espesor mínimo 
de cateto igual al del menor elemento a vincular, según el diseño estructural, garantizando la rigidez 
del conjunto. Las mismas serán pintadas con pintura antióxido y esmalte sintético según 
especificaciones en las generalidades. 

Las tareas se realizarán según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y 
verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

5.6 Perfil UNP Nº12 Apoyo de losa sobre mesadas 

Se deberá proveer y colocar un perfil UNP Nº12 que servirá de apoyo de losa sobre mesadas, según 
se indica en documentación técnica. 



 

 

 

5.7 Tubo estructural metálico sección rectangular 120x40mm - (incluye 
pintura sintética antióxido) borde de cubierta 

Se deberá proveer y colocar un tubo metálico de sección rectangular 120x40mm que servirá para 
cierre del alero de la cubierta metálica, según se indica en documentación 

 

6 ALBAÑILERÍA 

Generalidades 

Los trabajos de Albañilería a realizar comprenden la ejecución de mamposterías, revoques, 
aislaciones, contrapisos y carpetas, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, 
colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, etc.,  
Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se 
vinculan con las albañilerías deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.  
Se consideran incluidos en los precios unitarios la erección de todos los tipos de andamios, balancines, 
silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas. 
 
Calidad de los materiales 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser nuevos, sin uso y 
de primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se entenderá que 
cuando no existan normas de aplicación se referirán a los materiales de la mejor calidad obtenibles en 
plaza y de proveedores reconocidos y aceptados por la Inspección de Obra. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, y deberán ser 
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, acción del viento, lluvia, humedad, etc. 
Agua: No deberá contener sustancias nocivas que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de 
los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto durante cualquiera de las fases 
de su empleo en la construcción. 
Para morteros cumplirá con los requisitos establecidos en las Norma IRAM 1601.  
Arena: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1509 / 1512 / 1525 / 1526.  
Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las Normas IRAM 1501 / 1502 / 1513. 
Cal hidráulica: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1508 / 1516. 
Cal aérea: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1626. 
Cemento común: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1503 / 1504 / 1505 / 
1617. 
Cemento para mampostería: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1685. 
Morteros: Cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570 / 
1601. 
A todos los efectos se deberá cumplimentar el Reglamento Argentino de Estructura de Mampostería 
CIRSOC 501, CIRSOC 501-E, y sus respectivos COMENTARIOS del CIRSOC. 

6.1 MAMPOSTERÍA 

6.1.1  ME1 muro compuesto LHC 12 portante (interior) ladrillo 1/2 vista (exterior) 

Mampostería de ladrillo cerámico interior. Se construirá empleando ladrillos cerámicos 12x18x33 
de primera calidad asentado en mezcla de 2 partes de cal en pasta por 5 de arena mediana, ½ cemento 
común. 

Las juntas horizontales deberán ser uniformes y convenientemente niveladas. La mampostería se 
vinculará al esqueleto mediante barrotines de 6mm, que se prolongaran 50cm., dentro de los tabiques 
y muros a razón de un barrotín por cada siete hiladas. 

Mampostería de ladrillo común a la vista. Esta mampostería se realizará primero. Para la ejecución 
de mampostería con ladrillos a la vista vale lo especificado en Art. Anterior, además de los siguientes: 
a) Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con caras vistas bien planas, de aristas 
vivas y sin rajaduras. 



 

 

 

b) Se pondrá especial cuidado en la ejecución de las juntas, las cuales deberán tener un espesor de 2 
cm. 

c) Las partes salientes, pilares, ángulos, mochetas, etc. deberán ejecutarse perfectamente 
encuadradas y terminarse siempre con ladrillos enteros. 

d) Las juntas horizontales deberán ser uniforme y convenientemente niveladas y las verticales deberán 
ser alteradas y perfectamente aplomadas. 

e) Los cortes que deban hacerse con ladrillos en el comienzo y terminación de los paños de muros, 
para evitar superposición de juntas verticales, serán hechas con suma prolijidad debiendo ser todas 
las piezas de igual dimensión. f) Las juntas serán rehundidas 2cm., como mínimo para permitir la 
colocación del mortero de junta respectiva. 

6.1.2 ME2 muro ladrillo visto ambas caras. 

Los ladrillos utilizados tendrán en todos los casos formas regulares; su estructura será compacta y 
serán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos o cuerpos extraños. Deberán ser 
sonoros al golpe y sus dimensiones aproximadamente 26 x 12,5 x 5,5 cm, con una tolerancia del 5% 
en más o en menos. Ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos 
unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media a la rotura de 90 kg/cm2 Para 
mampostería de ladrillos comunes (0,30m ó 0,15m) se utilizará mezcla del siguiente tipo: 1/4:1:4 

6.1.3 Mi1 muro LHC 12x19x33 portante muros interiores 

Se utilizarán ladrillos, del tipo Palmar o similar calidad, de 12x19x33 para interior. La resistencia a la 
compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladrillos destinados a levantar 
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un 
mínimo de 60kg/cm2. de resistencia. Tendrán estructura compacta, sin vitrificaciones y sin grietas 
continuas. Presentarán color uniforme, superficies planas con la suficiente rugosidad para permitir la 
adherencia de revestimientos y/o revoques. Tendrán aristas vivas y sin alabeos. Se asentarán con 
mezcla 1/2:1:3. Deberán cumplir con las normas IRAM 12518. El espesor se considerará agregándole 
a la dimensión del ladrillo, el espesor del revoque (0.10 m). 

6.1.4 ME3 Ladrillo 1/2 vista junta enrasada esp. 14 cm 

Se construirá empleando ladrillos cerámicos 12x18x33 de primera calidad asentado en mezcla de 2 
partes de cal en pasta por 5 de arena mediana, ½ cemento común. Las juntas horizontales deberán 
ser uniformes y convenientemente niveladas 

Para la ejecución de mampostería con ladrillos a la vista 

a) Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con caras vistas bien planas, de aristas 
vivas y sin rajaduras. 

b) Se pondrá especial cuidado en la ejecución de las juntas, las cuales deberán tener un espesor de 2 
cm. 

c) Las partes salientes, pilares, ángulos, mochetas, etc. deberán ejecutarse perfectamente 
encuadradas y terminarse siempre con ladrillos enteros. 

d) Las juntas horizontales deberán ser uniforme y convenientemente niveladas y las verticales deberán 
ser alteradas y perfectamente aplomadas. 

e) Los cortes que deban hacerse con ladrillos en el comienzo y terminación de los paños de muros, 
para evitar superposición de juntas verticales, serán hechas con suma prolijidad debiendo ser todas 
las piezas de igual dimensión. 

f) Tomado de junta ladrillo visto: Corresponde al tomado de junta en las paredes de ladrillo a la vista 
la misma se realizará con mortero impermeable 1:3, luego de la primera aplicación se deberá limpiar 
los ladrillos inmediatamente para no dejar los mismos con resto de mortero. 



 

 

 

6.1.5 ME5 muro medianero ladrillo común esp. 30cm 

Se ejecutarán mamposterías de ladrillo común de 0.30m de espesor para materializar total o 
parcialmente los muros medianeros. Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente 
cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. 

El asiento de los ladrillos se realizará controlando la horizontalidad de las hiladas, el plomo del 
paramento y la perfecta trabazón entre los ladrillos de distintas hiladas, de acuerdo con el aparejo que 
indique la Dirección de Obra.  

En caso de ser necesario y debido a las particularidades y preexistencias del lote, el Contratista podrá 
proponer otra solución constructiva que se adapte, la que deberá ser evaluada por la Inspección de 
Obra para su aprobación. 

 

Se incluirán todos aquellos refuerzos estructurales como ser columnas y vigas de hormigón armado, 
dentro de los muros medianeros según indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras 
y verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas deberá tener la aprobación 
de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en las generalidades de los rubros de Hormigón y de 
Albañilerías en cuanto a preparación y ejecución de las mismas. 

6.2 TABIQUES 

6.2.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + placa cementicia 
exterior - Incluye perfilería, aislación térmica e hidrófuga  

Se ejecutarán tabiques de placa de roca de yeso en los cerramientos exteriores del edificio, según 
indicaciones en planos de Arquitectura.  
Este tipo de tabique se ejecutará de la siguiente manera: 
Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o montantes 
de 70mm.  
Cara 1: 1 placa cementicia de 12mm + barrera de viento y agua a base de fibras de polietileno de alta 
densidad + Placa rigidizadora OSB de 12mm.   
Cara 2: 1 placa de yeso común de 12,5mm. En locales húmedos se utilizará placa verde. 
Aislación: Fieltro de Lana de vidrio de 70mm revestido con barrera de vapor. 
 
Se realizará el tomado de juntas con masilla específica para cada tipo de placa y cinta de papel 
microperforada. También se realizará el masillado de fijaciones y perfiles de terminación perimetral tipo 
Z para las buñas. 
Se utilizarán placas y materiales marca Durlock, Isover, Tyvek o sus equivalentes en calidad y 
prestación. 

6.3 AISLACIONES 

6.3.1 Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno 200 mic. 

Bajo las plateas, sobre el suelo seleccionado compactado y nivelado se proveerá y colocará un film de 
polietileno de 200 micrones con solapes de no menos de 20cm. 

6.3.2 Carpeta hidrófuga sobre contrapiso (aislación horizontal) 

Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra, se deberá ejecutar un tendido de concreto no 
menor de 2 cm de espesor útil con mezcla de mortero tipo L con agregado de hidrófugo, al 10% en 
agua de la mezcla. En ambos casos, se deberá unir esta aislación horizontal en forma continua con 
las capas aisladoras ejecutadas en los muros. 



 

 

 

6.3.3 Cajón hidrófugo 

Como prescripción general, los tratamientos deberán ejecutarse sobre superficies húmedas. Las 
superficies sobre las cuáles se aplicarán los tratamientos deberán estar previa y perfectamente limpias, 
eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc. 

La Contratista deberá ejecutar todas las aislaciones necesarias de muros en general y pisos estén o 
no indicadas en el legajo de documentación de obra. 

Antes de proceder a la ejecución de las aislaciones, la Contratista deberá constatar la exacta ubicación 
de las mismas y requerir la conformidad de la Inspección de Obra. 

Se tendrá especial cuidado en el respeto a los niveles indicados en planos, o en su defecto, en las 
posiciones correctas que la Contratista deberá asignar a las capas aisladoras, previa consulta a la 
Inspección de Obra. 

Asimismo, no podrán existir resaltos ni depresiones en la terminación de las capas aisladoras, 
respetándose además las correctas pendientes cuando estas correspondan. 

Se cuidará especialmente que la ejecución de las capas aisladoras sea correcta, llevada a cabo con 
sumo esmero y obteniendo perfecta solución de continuidad de manera que se obtengan las mayores 
garantías, a los efectos de crear barreras de contención eficaces contra los tipos de ataques y 
perturbaciones que estos mantos deban interceptar. 

Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos de mantos cementicios por razones de 
horario de labor, se trabajará de la siguiente forma: se hará un rebaje de la longitud de 0,60 m 
especificada para empalme, solapando dicha longitud con un nuevo manto cementicio y continuando 
con el mismo sin producir resalto alguno. 

Se asegurará la adherencia en la longitud de solapado mediante prolija limpieza y lavado con solución 
de ácido clorhídrico diluido en agua (proporción 1:20) y posterior enjuague a fondo con agua limpia; 
además se regulará la relación agua cemento, para evitar toda contracción por fragüe. 

6.3.4 Revoque hidrófugo en mamposterías (aislación vertical) 

En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales. La primera, sobre la última hilada 
de la mampostería de cimientos y antes de comenzar a ejecutarse la mampostería en elevación, 
ubicada a 5 cm como mínimo por debajo del nivel de piso (cuando exista diferencia de nivel del piso a 
ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más bajo). Será continua, no interrumpiéndose en 
vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los encuentros de muros. 

La segunda, se ubicará a 5 cm sobre el nivel del piso, (cuando exista diferencia de nivel de piso a 
ambos lados del muro, se tomará el nivel de piso más alto).  

El espesor de ambas capas será de 2 cm cada una como mínimo, y su ancho será igual al del muro 
correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero tipo L con adición 
de hidrófugo químico inorgánico tipo Sika Nº1 o similar, con la dosificación de 1 kg de pasta en 10 litros 
de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. 

Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el 
polvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la 
posible disminución del espesor de la capa. A fin de evitar la aparición de fisuras, se deberá curar la 
capa con regados abundantes o cubriéndolas con arpillera húmeda. Las dos capas horizontales se 
unirán por ambos lados del muro con una capa aisladora vertical ejecutada mediante un azotado con 
mortero tipo L con el agregado de hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor de 
1.5 cm como mínimo y su superficie será lo suficientemente rugosa para permitir la adherencia perfecta 
del revoque.  

Cuando el paramento exterior del muro es de ladrillo visto y está en contacto con el terreno natural, la 
primera capa horizontal se ubicará a 5 cm como máximo sobre el nivel, y la segunda a 5 cm como 
máximo sobre el nivel del piso interior. La unión entre ambas capas se realizará sobre el paramento 
interior del muro, mediante una aislación vertical ejecutada con un azotado de mortero tipo L, con el 
agregado de hidrófugo en el agua de amasado. En este caso, la mampostería que se encuentre entre 
ambas capas horizontales se asentará con mortero tipo L. 



 

 

 

6.4 REVOQUES 

6.4.1 Revoque grueso interior 

Se ejecutará un revoque grueso a la cal previo azotado hidrófugo cuando la terminación del paramento 
esté especificada como azulejos, cerámicos u otros revestimientos húmedos de acuerdo a la ubicación 
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En líneas generales se colocarán todos los 
locales húmedos y sobre las mesadas de las Aulas, en superficies de ladrillo y hormigón. 

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los revoques o jaharros tendrá entre 
1.5 y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm. El jaharro se terminará con llana dentada, a fin de recibir 
luego los revestimientos especificados. 

Se realizará con la siguiente dosificación: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena 
mediana. 

Por su parte, el azotado de concreto se realizará con la siguiente dosificación: 1 parte de cemento, 3 
partes de arena mediana, 1 Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua.  

6.4.2 Revoque fino interior 

Se ejecutarán revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislación hidrófuga cementicia de 
acuerdo con la ubicación indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En líneas generales 
se colocarán todos los locales interiores y exteriores sobre las superficies de ladrillo y hormigón. 
Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los revoques o jaharros tendrá entre 
1.5 y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm.  
Se realizará con la siguiente dosificación: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena 
mediana. 
El jaharro se terminará con fratás, a fin de recibir luego el revoque fino o enlucido que tendrá un espesor 
de 5 mm y deberán ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.  
El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual 
se extenderán paños enteros procurando uniformidad de aspecto.  
Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina para lograr un acabado que ante una 
eliminación tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la Inspección 
de Obra. 
Se realizará con la siguiente dosificación: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes de 
arena fina tamizada. 

6.4.3 Revoque grueso exterior 

Se ejecutarán revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislación hidrófuga cementicia de 
acuerdo con la ubicación indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En líneas generales 
se colocarán todos los locales interiores y exteriores sobre las superficies de ladrillo y hormigón. 
Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los revoques o jaharros tendrá entre 
1.5 y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm.  
Se realizará con la siguiente dosificación: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena 
mediana. 
El jaharro se terminará con fratás, a fin de recibir luego el revoque fino o enlucido que tendrá un espesor 
de 5 mm y deberán ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.  
El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual 
se extenderán paños enteros procurando uniformidad de aspecto.  
Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina para lograr un acabado que ante una 
eliminación tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la Inspección 
de Obra. 
Se realizará con la siguiente dosificación: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes de 
arena fina tamizada. 



 

 

 

6.4.4 Revestimiento acrílico texturado TIPO TARQUINI O CALIDAD SUPERIOR 
p/exterior 

Se proveerá y aplicará un revestimiento acrílico de terminación texturada en todos los paramentos 
exteriores, de mampostería o construcción en seco.  Se colocarán de acuerdo con la ubicación indicada 
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. 

Serán marca Tarquini color Gris cemento, Texturado Mediano planchado o calidad y prestación 
equivalente, según muestras que realizará el Contratista para su aprobación. La forma de aplicación 
será con llana metálica y la dosificación se realizará según las especificaciones del fabricante del 
producto. 

En todos los casos, la superficie a revestir deberá estar firme, seca y limpia. Se cepillará la superficie 
a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola 
firme. La superficie deberá estar exenta de aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. 

Deberán haber transcurrido 28 días de la ejecución del revoque grueso. 

  

6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

6.5.1 Contrapiso H°P° - Patios  

Se ejecutarán contrapisos de hormigón pobre en patios y veredas, de acuerdo a la ubicación indicada 
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final será de 12 cm. 

6.5.2 Contrapiso sobre platea 

Se ejecutarán contrapisos de hormigón pobre sobre las plateas interiores, de acuerdo a la ubicación 
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final será de 7 cm. 

6.5.3 Carpeta niveladora de concreto  

Se ejecutarán carpetas niveladoras de concreto de 2.5cm de espesor mínimo una vez que la 
Inspección de Obra haya aprobado la terminación de los contrapisos totales del proyecto. Se terminará 
con llana, a fin de recibir luego las baldosas de cemento de acuerdo con la ubicación descripta en 
planos de arquitectura y techos.   
Se realizará con la siguiente dosificación: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina tamizada. 

6.5.4 Banquina para bajo mesada y en recinto bombas y cilindros de gas 

Se ejecutarán banquinas de hormigón pobre con terminación alisada de 10cm de espesor debajo de 
los muebles bajo mesada en las aulas, la cocina y en el recinto de bombas y ilindros de gas, de acuerdo 
con la ubicación descripta en planos de arquitectura y techos. 

6.5.5 Banquina de apoyo tanque de reserva 

  Se ejecutarán banquinas de hormigón pobre con terminación alisada de 10cm de espesor sobre la 
losa del núcleo sanitario para luego apoyar el tanque de reserva según planos de arquitectura. 
 

6.6 REVESTIMIENTOS 

6.6.1 Cerámica blanca 20x20 c/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina)  

Se proveerán y colocarán revestimientos de Cerámica de 20 x 20cm de lado, color blanco marca San 
Lorenzo o calidad y prestación equivalente. Se colocarán de acuerdo con la ubicación indicada en 
Planos de Arquitectura. En líneas generales se colocarán en baños y Cocina hasta una altura de 2.10m 
y sobre las mesadas de las Salas hasta una altura de 0.60m medido desde la mesada. 



 

 

 

Para su colocación se utilizará adhesivo especial para cerámica Klaukol o su equivalente en calidad y 
prestación. Las juntas se rellenarán con pastina de color blanca.  
Todas las piezas cerámicas llevarán sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con juntas cerradas 
al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los solados de los locales en los 
casos generales. 
Se comenzará la colocación según indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes, 
los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecánicos. 
Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 2mm a confirmar por la IO, que se logrará 
mediante el uso de separadores plásticos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. (Antes de 
limpiar el revestimiento para la entrega, serán retirados estos espesores). 

  

 

7 CUBIERTA  

Generalidades 
Todos los bordes de techos, canaletas, cargas, pases de ventilaciones y demás situaciones de 
encuentros deberán estar resueltas con zinguerías. Estás estarán fijadas de forma tal de resolver la 
aislación hidrófuga en forma física a través de empalmes y solapes, no permitiéndose el uso de 
selladores.  
Deberán estar diseñadas de forma tal que eviten el ingreso de agua por efectos del viento y que el 
agua manche la fachada, para lo cual siempre deberán tener terminación de goterón. 
Las zinguerías deberán estar pintadas con pintura para sustrato galvanizado de color a definir por la 
Inspección de Obra de Obra.  
La oferta deberá incluir todos los elementos necesarios para su completa terminación como ser:   
babetas, zócalos, zinguería, etc., que especificados o no, en presente pliego y documentación gráfica 
sean necesarios para la correcta terminación de las cubiertas. 
Tanto las bocas de desagüe pluviales como las canaletas tendrán gárgolas de desagüe de emergencia 
a 2cm por encima del fondo de canaleta o rejilla. Las gárgolas deberán estar diseñadas de forma tal 
de no alterar los parámetros de diseño de la fachada, se elevará la propuesta de todas las zinguerías 
y gárgolas para la aprobación de la I.O previo a su ejecución. 
Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de los 
materiales y en su ejecución, por el término de 5 (cinco) años. 

7.1 CUBIERTA INCLINADA 

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera 
- Incluye Aislación Térmica e Hidrófuga y placas OSB con pintura ignífuga 

En todo el edificio se ejecutará una cubierta inclinada para lo cual se proveerán y montarán chapas 
galvanizadas prepintadas color blanco calibre 25, una estructura de cabios de madera impregnada de 
2” x 5” y placas de osb de 15mm con todos los cierres, listones y elementos de sujeción que permitan 
una cubierta completa y perfectamente aislada, térmica e hidrófugamente. Se prestará especial 
cuidado y atención en el cierre vertical entre los cabios de madera y el emplacado de osb, el que será 
luego aislado y revestido en zinguería. 

Deberá asegurarse la correcta fijación de los cabios de madera a las vigas metálicas de forma tal que 
se puedan transferir los esfuerzos de la cubierta, tanto verticales como horizontales, a los pórticos 
metálicos. Además, deberá garantizarse el funcionamiento de la placa de osb como elemento 
rigidizador de cubierta formando un diafragma rígido en el plano horizontal.  

La aislación térmica se colocará entre las chapas y las placas osb, sobre las clavaderas, de manera 
continua, evitando puentes térmicos y se materializará con fieltro semirrígido de lana de vidrio de 50mm 
revestida en una de sus caras con lámina de aluminio que cumplirá la función de barrera de vapor tipo 
fieltro Rolac Plata de Isover o calidad y prestación equivalente. 

Las superficies expuestas de madera serán pintadas con barniz ignífugo de base solvente de Sinteplast 
o calidad y prestación equivalente. Se aplicará previa limpieza de las superficies, respetando las 
indicaciones del fabricante. Se aplicará un mínimo de 2 (dos) manos.  



 

 

 

7.2 ZINGUERÍAS 

7.2.1 Zinguerías cierre con tabiques y carpinterias 

Se proveerán y colocarán zinguerías de chapa galvanizada lisa calibre BWG 18 plegada en el 
encuentro entre los tabiques y las carpinterías a fin de materializar el cierre arquitectónico e hidráulico 
de las mismas. 

7.2.2 Zinguerías de borde cubierta encuentro con muro  

Se proveerán y colocarán zinguerías de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegada 
para materializar todos aquellos cierres perimetrales en las cubiertas que dejasen expuestas a las 
estructuras de fijación, aislaciones y estructura de madera a fin de materializar el cierre arquitectónico 
e hidráulico de las mismas. En general, esta zinguería estará montada sobre un cierre vertical de placa 
osb descripto en la cubierta integral, sobre el fieltro de lana de vidrio que evite puentes térmicos. 

 

 

8 PISOS Y ZÓCALOS 

8.1 Mosaico granítico 30x30 - Interiores 

Se proveerán y colocarán pisos de mosaico graníticos de 30 x 30cm de lado y 35mm de espesor, 
modelo Gris Glacial de Blangino, de acuerdo con la ubicación indicada en Planilla de locales y Planos 
de Arquitectura. En líneas generales se colocarán todos los locales interiores. Serán marca Blangino 
o calidad y prestación su equivalente. 
Para su colocación se utilizará mortero a la cal. Todas las piezas llevarán sus cuatro aristas vivas, a 
90° y se colocarán con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente 
a la fachada principal. 
Se comenzará la colocación según indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes, 
los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecánicos. 
Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta a definir por la IO.  

8.2 Cemento alisado 

Se ejecutarán pisos de cemento con terminación alisada de 3cm de espesor en el Patio de Acceso de 
acuerdo con la ubicación indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.  
La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso de hormigón pobre se 
verterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la 
superficie, recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracción o 
pérdida de adherencia. 
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana. 

8.3 Baldosas de cemento 40x40 

 Se proveerán y colocarán pisos de baldosas/losetas de Hormigón de 40x40 de lado y de 37mm de 
espesor, de acuerdo con la ubicación indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. Serán 
marca Blangino o calidad y prestación su equivalente. 
Para su colocación se utilizará mortero a la cal. Todas las piezas serán dispuestas ortogonalmente a 
la fachada principal. 
Se comenzará la colocación según indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes, 
los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecánicos. 
Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta a definir por la IO. 

8.4 Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30 - Sanitarios y Cocina 

Se proveerán y colocarán zócalos sanitarios monocapa en todos los sanitarios y cocina. Serán marca 



 

 

 

Blangino o calidad y prestación equivalente. Para su colocación se adhesivo recomendado por el 
fabricante. Las juntas serán abiertas, tomadas con pastina completamente a fin de que no queden 
espacios que favorezcan el desarrollo de microorganismos. En los rincones se deberán colocar piezas 
especiales de terminación tipo rinconeros y en ángulos vivos se utilizarán piezas tipo esquineros. 

 

 

9 CIELORRASO 

9.1 Cielorraso aplicado a la cal - Sanitarios 

El jaharro y enlucido de cal se efectuará en dos etapas:  

-Jaharro de cal, constituido por: 1 parte de cemento; 1 parte de cal aérea; 3 partes de arena mediana; 
aditivo que garantice la adherencia. 

-Enlucido de cal, constituido por: ¼ parte de cemento; 1 parte de cal aérea; 3 partes de arena mediana; 
aditivo que garantice la adherencia. 

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que 
ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio 
de la Inspección, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 

9.2 Cielorraso placa de roca de yeso  

Se ejecutarán cielorrasos de placa de roca de yeso en la cocina del edificio, según indicaciones en 
planos de Arquitectura.  
Este tipo de cielorraso se ejecutará de la siguiente manera: 
Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o montantes 
de 70mm.  
Cara 1: 1 placa de yeso común de 12,5mm. 
Se realizará el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y también se realizará el 
masillado de fijaciones y perfiles de terminación perimetral tipo Z para las buñas. 
Se utilizarán placas y materiales marca Durlock, su equivalente en calidad y prestación. 

9.3 Terminación en hormigón visto 

Se ejecutarán terminaciones de Hº visto de acuerdo con la ubicación indicada en Planilla de locales y 
Planos de Arquitectura. Previamente se deberá humedecer el sustrato y eliminar todo tipo de rastros 
de desencofrantes, restos grasos, polvo, óxido o superficies impuras. El material se deberá extender 
de modo uniforme con llana metálica hasta conseguir el espesor especificado. Luego dejar secar como 
mínimo 72 horas y luego lijar suavemente con lija 200/220 para quitar todos los golpes de llana y Dar 
un acabado más liso. 

  

10  PINTURA 

Generalidades 
Las presentes Especificaciones son de aplicación para la totalidad de trabajos indicados en el presente 
ítem y corresponden a la provisión de mano de obra, materiales, equipos, andamios, herramientas, 
fletes y todo otro elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la preparación 
de las superficies de aplicación pintura y acabados de la totalidad de las obras motivo de la presente 
licitación. 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obra 
le solicite e irá ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran.  
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en 
todas sus fases, que someterá a aprobación de la IO. De no responder la pintura a la muestra aprobada 
se harán repintar las estructuras a solo juicio de la IO. 



 

 

 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies perfectamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura. 

10.1 Látex acrílico para interiores color blanco  

En todos los tabiques, muros y cielorrasos interiores indicados en Planos y Planillas que no lleven 
revestimiento cerámico, se pintarán las superficies con látex acrílico color blanco tipo Excello Látex 
acrílico de Sherwin Williams o calidad y prestación equivalente, previa preparación de la superficie 
según indicaciones del fabricante. 

10.2 Látex acrílico para exteriores color blanco 

En todos los tabiques, muros y cielorrasos exteriores indicados en Planos y Planillas que no lleven 
revestimiento cerámico, se pintarán las superficies con látex acrílico color blanco tipo Excello Látex 
acrílico de Sherwin Williams o calidad y prestación equivalente, previa preparación de la superficie 
según indicaciones del fabricante. 

10.3 Látex acrílico para interiores color  

En sectores interiores indicadas en Planos y Planillas que no lleven revestimiento cerámico, se pintarán 
las superficies con látex acrílico color tipo Excello látex acrílico de Sherwin Williams o calidad y 
prestación equivalente, previa preparación de la superficie según indicaciones del fabricante. 
 

10.4 Protección para ladrillo visto, recubrimiento acrílico tipo Ladrik de 
Plavicon 

La superficie a tratar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo 
vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. Ladrillos 
nuevos No aplicar antes de 90 días de terminado el revestimiento de ladrillos para permitir la correcta 
eliminación de sales. Eliminar restos de mezcla cementicia en forma mecánica y dejar secar como 
mínimo 5 días si realiza una limpieza con ácido o agua. En caso de presentar eflorescencias salinas, 
eliminar en forma mecánica las mismas y eventualmente tratar con una solución de ácido muriático al 
10% en agua, dejar actuar 30 minutos y lavar con abundante agua. Dejar secar muy bien. Limpiar 
restos de grasa con solvente y/o detergentes enjuagando en profundidad. Ladrillos barnizados o 
pintados Eliminar película en forma mecánica (lijado, espátula o cepillo de alambre) y/o aplicar 
removedores químicos, lavar y proceder según lo descripto en el caso de Ladrillos nuevos. Ladrillos 
con algas/moho Eliminar con cepillo y una solución de lavandina y agua en partes iguales. Enjuagar y 
dejar secar completamente. 

 

11   CARPINTERÍAS 

Generalidades 

Carpinterías de chapa / madera / vidrio 

Las puertas interiores, en general tendrán marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de chapa doblada 
o de placa simple, relleno tipo panel con terminación de MDF de 9mm de espesor para pintar. Deberán 
tener bisagras pomela color plata, picaporte tipo sanitario y cerradura de seguridad. 
 
Todas las carpinterías de chapa y madera se pintarán con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral 
de Sherwin Williams o calidad y prestación equivalente, previa preparación de la superficie según 
indicaciones del fabricante.  
A saber:  



 

 

 

Marcos metálicos: Se eliminará el antióxido de obra en los marcos nuevos, se aplicarán 2 (dos) manos 
de fondo antióxido y posteriormente se aplicarán 3 (tres) manos de esmalte como mínimo hasta cubrir 
completamente la superficie. 
Hojas de madera: Se limpiarán las superficies con lijado y solventes para su preparación. Se aplicará 
una mano de fondo para madera y posteriormente se aplicarán 3 (tres) manos como mínimo hasta 
cubrir completamente la superficie. 
 
Carpinterías de aluminio / vidrio 
Las carpinterías exteriores y frentes vidriados del edificio serán de aluminio del tipo Aluar Línea Módena 
2 o calidad y prestación equivalente. Llevarán marco y contramarco de aluminio. Los vidrios serán 
laminados de seguridad 3+3, con sus respectivos burletes y accesorios del sistema. 

11.1 Carpinterías s/ planilla 

Se proveerán y colocarán todas las carpinterías indicadas en Planos de arquitectura, Planillas de 
carpinterías y Planilla de cotización. 

 

 

12   HERRERÍA 

Generalidades 
La oferta deberá contemplar que la ejecución de todas las herrerías sea realizada con el objetivo de 
“terminación vista”, extremando los cuidados en la ejecución de las soldaduras, el diseño de 
encuentros, y demás detalles que correspondan a cuestiones de terminación.  Será causal de no 
aprobación de la Certificación de dicho Ítem el no cumplimiento de la presente condición. 
 
Todas las herrerías que no lleven terminación galvanizada en caliente se pintarán con esmalte sintético 
brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestación equivalente, previa preparación 
de la superficie según indicaciones del fabricante.  
A saber: se aplicarán 2 (dos) manos de fondo antióxido y posteriormente se aplicarán 3 (tres) manos 
de esmalte como mínimo hasta cubrir completamente la superficie. 

12.1 Ménsulas sostén equipo AºAº (unidades interiores) 

Se deberán proveer y colocar un par de ménsulas con tacos y tornillos de fijación para sostén de 
unidades interiores de Aire Acondicionado, según se indica en documentación técnica. 

12.2 Plataforma sostén equipo AºAº en acceso 

Se deberán proveer y colocar una base metálica (según cálculo) como sostén de equipo exterior de 
Aire Acondicionado ubicado en el acceso al edificio, según se indica en documentación técnica. 

La plataforma estará construida con tubo estructura 4x4, formando una base con los refuerzos 
necesarios para sostener la unidad exterior de A°A°, en su base se colocará una bandeja de chapa 
galvanizada para contener y desagotar el agua de condensación del equipo. La plataforma se fijará al 
muro de mampostería desde el lado derecho y el lado izquierdo se colgará de la estructura de la 
cubierta. 

12.3 Conducto ventilación baños caño galvanizado diam. 22cm (un codo y 
sombrerete) 

Se deberán proveer y colocar conductos redondos en chapa galvanizada de 22cm de diámetro, que 
servirán como conductos de ventilación para baños, según se indica en documentación técnica, 
respetando normas vigentes. Se deberán proveer e instalar juntamente con la cañería de ventilación 
dos extractores que permitan las renovaciones de aire solicitadas según dimensiones de los locales.  



 

 

 

12.4 Conducto ventilación cocina caño galvanizado diam. 22cm (sombrerete) 

Se deberán proveer y colocar conductos redondos en chapa galvanizada de 22cm de diámetro, que 
servirán como conductos de ventilación para cocina, según se indica en documentación técnica, 
respetando normas vigentes.  

Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese 
la cubierta y emerjan de la misma, serán provistos de un sistema de babetas metálicas que aseguren 
la perfecta protección hidráulica. 

 

 

13   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Generalidades 
La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de 
aplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán las 
instalaciones eléctricas de Baja tensión y corrientes débiles.  
 
Alcance de los trabajos 
Las instalaciones eléctricas comprenderán:  
• Montaje y conexionado de tablero Principal  
• Montaje y conexionado de los Tableros Seccionales de AA y bombas / Integración al tablero general.  
• Instalación eléctrica de la Iluminación normal / Emergencia  
• Instalación eléctrica de la Iluminación de seguridad  
• Instalación eléctrica de los Tomacorrientes  
• Instalación de Datos y Telefonía 
• Instalación de Seguridad - Portero eléctrico  
• Instalación de Detección de Incendio 
• Certificación de las instalaciones de corrientes débiles 
• Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentación normal / de emergencia.  
• Instalación de la Puesta a tierra  
• Ayuda de gremios 
 
Normas y reglamentos de aplicación 
Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se deberá utilizar la  
• Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, AEA 90364.  
En un todo de acuerdo con la expresa indicación de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través de 
su Resolución 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica. Características 
Constructivas que dice:  
“Se cumplimentará lo dispuesto en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina”.  
AEA 90364:  
• Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales  
• Parte 2: Definiciones  
• Parte 3: Determinación de las Características Generales de las Instalaciones  
• Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad  
• Parte 5: Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos  
• Parte 6: Verificaciones  
• Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:  
701 – Cuartos de baño (Edición 2002)  
710 – Hospitales y salas externas a hospitales (Edición 2008)  
718 – Lugares y locales de pública concurrencia (Edición 2008)  
771 – Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edición 2006) 
• Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.  
Para Corrientes débiles también se aplicarán: 
• Normas ANSI (American National Standard) 



 

 

 

• Normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional) 
• Normas VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)  
• Estándares ANSI/TIA/EIA 
 
Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se 
deberá efectuar el cálculo de carga de los circuitos, líneas y el adecuado dimensionamiento de los 
conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinación de llaves e interruptores.  
Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en el 
reglamento de la A.A. de Electrotecnia.  
La distribución de los circuitos monofásicos deberá estar equilibrada, para lo cual en la inspección final 
se efectuará la medición, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no será superior al 10% de las 
corrientes de fase.  
 
Pruebas y ensayos  
Se indicará que antes de poner en servicio las instalaciones, se deberá ensayar la instalación completa. 
Para ello cumplirá con lo indicado en el ítem 771.23 del reglamento de la AEA.  
Básicamente se procederá a lo siguiente:  
• Inspecciones previas e iniciales  
• Inspección visual  
• Continuidad eléctrica  
• Resistencia de aislación  
• Medición de la resistencia de puesta a tierra.  
• Sentido de rotación.  
 
Documentación a desarrollar por el Contratista  
• Planilla de tendido de cables indicando origen destino, sección, numeración y tipo.  
• Plano de la ubicación de artefactos y de la instalación eléctrica de la iluminación.  
• Planos de la instalación eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeración de los circuitos a 
los cuales están conectados.  
• Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.  
• Plano de la instalación de puesta a tierra  
 
Iluminación  
La iluminación interior será proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los niveles 
de iluminación como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que presentan las 
actividades a desarrollar en cada local.  
Para los cálculos se utilizarán las normas IRAM AADL 2005 y 2015, considerándose los niveles de 
iluminación exigidos por la norma IRAM AADL 2006.  
El Contratista, montará y conectará la totalidad de los artefactos de iluminación.  
La fijación de los artefactos se adaptará al tipo de cielorraso. Tendrá especial cuidado en la nivelación 
de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos.  
Todas las conexiones de los artefactos se realizarán con ficha macho-hembra de tres patas (fase, 
neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase, neutro, tierra y referencia) para los 
artefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar su mantenimiento. 
El Contratista deberá proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores si las hubiere con 
sus correspondientes lámparas, de acuerdo con Planos, Pliego y Anexos si los hubiere. Los artefactos 
serán del tipo, calidad y prestación acorde a los que se describan.  
 
Tomacorrientes  
Diferenciación de los tomacorrientes  
Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberán diferenciarse con distinto color de los 
conectados a circuitos no esenciales.  
Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes:  
Los interruptores responderán a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para 
instalaciones domiciliarias y similares. Serán para 250V y 10A. Protección IP 40, con cubierta 
protectora aislante y pulsadores a tecla.  



 

 

 

Los tomacorrientes serán de marca reconocida y deberán cumplir con los requisitos de la norma IRAM 
2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas siguientes:  
IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares y 
tensión nominal de 220V para corriente alterna.  
IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 V + T para instalaciones fijas industriales, tensión 
nominal de 220V entre fase y neutro.  
IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 V + T para instalaciones fijas industriales, tensión 
nominal de 380V entre fases.  
 
Ejecución de las instalaciones eléctricas  
Instalación embutida  
La instalación se ejecutará embutida, de acuerdo con la distribución proyectada y con las dimensiones 
indicadas. Toda instalación realizada será con caño de hierro negro semipesado. En casos especiales, 
la transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada siempre a través de cajas de pase 
debido que los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes constructivas. 
Colocación de Cañerías  
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, losas, 
y de tabiques de placa de roca de yeso. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre 
cajas, o con curvas suaves. Se embutirán los caños a la profundidad exigida por las Normas. En todos 
los casos las canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el 
contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3,00m de largo. 
Colocación de cajas 
De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes cajas, 
sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes, salvo indicación en 
contrario:  
• Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m del 
nivel de piso terminado.  
• Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m. 
• Las bocas para T.V Y T.E. y tomacorrientes se colocarán en posición horizontal a 0,25m del nivel de 
piso terminado.  
• Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.  
La ubicación de toda caja de inspección y derivación será accesible con facilidad y no afectarán las 
características estéticas de la obra. En todos los casos tendrán el tamaño adecuado para la cantidad 
de cables a alojar. 
Las mismas se colocarán con sus tapas correspondientes metálicas de chapa del 18. Se colocarán 
cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como máximo.  
Las cajas que correspondan a la ubicación de centros y brazos serán del tipo octogonal grande 
(95mm), exceptuándose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 caños, en las 
que se podrán emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en losas deberán 
llevar su correspondiente gancho de suspensión con tuerca, el que podrá reemplazarse por una varilla 
de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden empotrados en el hormigón, en la parte 
posterior de la caja.  
Cables en cañerías 
Desde los tableros se alimentarán los circuitos de iluminación, tomacorrientes y otros equipos, estas 
alimentaciones se establecen mediante cables de energía. Los conductores de los circuitos se 
establecen mediante cables de energía fabricados según IRAM 60267, de cobre electrolítico 
construidos para no propagar incendio, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos 
opacos, tensión nominal 750 V.  
La caída de tensión máxima de diseño de los circuitos no sea mayor del 3.0%.  
La tubería se diseñará considerando el total de conductores que incluyen: fases, neutros y conductores 
de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupación.  
En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, 
para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a saber:  
FASE R: castaño  
FASE S: negro  
FASE T: rojo  
NEUTRO celeste  



 

 

 

TIERRA bicolor verde/amarillo  
Los empalmes de cables unipolares se aceptarán solamente en las cajas de empalme o derivación. 
Las uniones se ejecutarán con capuchones del tipo metálico-¬plástico o unión encintada.  
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes 
de pasar los conductores.  
Instalación Suspendida sobre cielorraso  
En los lugares donde existe cielorraso suspendido o losa a la vista y las cañerías por algún motivo 
deban ir suspendidas, se hará desde la losa por medio de varillas de suspensión con un diámetro 
mínimo de 1/4" con grampa adecuada o bien fijadas a la losa. 
Las cañerías estarán aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada curva y 
al final de cada tirón recto que llega a una caja.  
Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia de un artefacto de iluminación de tal forma 
que estas sean accesibles a través del artefacto.  
En caso de las juntas de dilatación se dará la solución de poner caja en ambos lados e interconectadas 
con dos tramos de caño interrumpidos y sin rebabas con un caño camisa por sobre ellos con topes.  
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u 
otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, 
utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grapa que antes, suspendido por 
medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma pequeños movimientos horizontales.  
Son válidas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar en este 
tipo de instalación.  
Instalación a la vista 
Toda instalación exterior (intemperie) que esté realizada a la vista será con caño de hierro galvanizado 
Schedule-40 o cable canal marca Zoloda o calidad y prestaciones equivalentes.  
 
Puesta a tierra 
Toda la instalación eléctrica de contará con una puesta a tierra mediante conductores específicos 
diferenciados y jabalinas de bronce con cajas de inspección. En las bandejas portacables que se 
instalen se tenderá un cable independiente según cálculo en todo su recorrido para unir todos los 
circuitos.  
La puesta a tierra se proyectará según las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 5. 
Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.  
Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha norma.  
 
Cañerías en Cañeros 
Serán caños de poli cloruro de vinilo (PVC) rígido, reforzado de pigmentación gris. Admitirán una 
presión de 10 KG/cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramos 
será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La 
longitud normal de los caños será de 4,00 a 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y en cada cambio 
de dirección se construirá una cámara de pase mampostería u hormigón armado. 
El tendido se apoyará sobre cama de arena, tendrá una malla de polietileno de señalización de 200 
micrones naranja o amarilla identificada, sobre una capa de ladrillos de protección ubicada a 20 cm. 
por encima del último caño, el cual tendrá una tapada mínima de 60 cm. bajo nivel de piso terminado. 
 
Tableros eléctricos 
Los gabinetes serán metálicos. El grado de protección será IP 44, como mínimo. Los elementos 
componentes vendrán montados sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando 
con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre a lengüetas de ½ vuelta. El acceso 
será frontal. Los colores serán los fijados en las normas y a determinar por la Inspección de Obra. 
Los gabinetes serán lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cómoda instalación 
de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como mínimo independientemente de 
su corriente asignada. 
El cableado interno será con cable LS0H norma IRAM 62267. 
La entrada y salida de cables se hará por borneras. No se permiten las mismas desde los elementos 
de protección y/o comando. 



 

 

 

Las características técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y protección deberán ser 
adecuadas a las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes de 
entrada del tablero y a los requerimientos de seguridad exigidos. 
 
Tablero de bombas de elevación de agua sanitaria 
Deberá tomar alimentación del TG. Para lo cual el Contratista deberá coordinar con el proveedor de 
las bombas y la Inspección de Obra, los criterios para el sistema de automatismo, verificación de las 
potencias y toda otra información que se crea conveniente. 
 
Trabajos a cargo del Contratista  
Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean 
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente listado: 

 

13.1 CONEXIÓN A RED 

13.1.1 Pilar eléctrico c/toma 

El Contratista construirá un pilar en mampostería. Deberá proveer, instalar y conectar los gabinetes 
para alojar los medidores de energía eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.  
Proveerá y colocará la toma de energía primaria, y el sistema normalizado de interrupción y maniobra 
del suministro eléctrico. Realizará la conexión a la red para abastecimiento normal con energía 
eléctrica en un todo de acuerdo con las indicaciones de la compañía proveedora, debiendo realizar 
todas las instalaciones menores que habitualmente solicita la misma. Todas las obras, equipamiento, 
ayudas de gremio y tramitaciones que conlleve dicha conexión deberán estar incluidos en la oferta.  

13.1.2 Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General 

Se realizará el tendido de alimentación al Tablero General de manera subterránea, mediante la 
construcción de cañeros c/cajas de inspección reglamentarias. La sección de los conductores surgirá 
del cálculo de consumo eléctrico. 

13.1.3 Puesta a tierra certificada 

Toda la instalación eléctrica contará con una puesta a tierra mediante conductores específicos 
diferenciados y jabalinas de bronce en cantidad necesaria, con cajas de inspección en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente y las recomendaciones de la AEA. 
Se deberá realizar una puesta a tierra exclusiva para los equipos de aire acondicionado.  
Se deberá hacer una verificación del funcionamiento de todas las instalaciones, y ser corroborada con 
la firma de un/a electricista matriculado/a para acceder a la recepción provisoria de las mismas y 
liberarlas al uso. 

13.2 TABLEROS 

13.2.1 Tablero General y Seccional 

El contratista deberá proveer e instalar un Tablero principal que integre todas las funciones eléctricas 
del edificio. Tanto Iluminación, Tomacorrientes, Aire Acondicionado y Bombas presurizadoras. 
Tendrá un seccionador bajo carga general y una barra de distribución. De ella se conectarán 
interruptores diferenciales y termomagnéticos de protección de circuitos de tomacorrientes de uso 
general y de uso especial (termotanques), de Aire Acondicionado, de iluminación general y bombas 
para presurización. Se contempla como opción la instalación de tableros individuales para AA y 
bombas.  Las demandas en ambos casos se estimarán según las reglamentaciones mencionadas.  
El gabinete de cada tablero será de chapa prepintada y cada circuito será protegido por un disyuntor 
diferencial y una térmica marca ABB o calidad y prestación equivalente. 



 

 

 

13.3 BANDEJAS PORTACABLES 

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 

La distribución principal a los diferentes locales será a través del tendido de bandejas portacables 
construidas en chapa galvanizada perforada c/ tapa ciega, suspendidas de la estructura metálica del 
edificio. Los circuitos de baja tensión y de corriente débiles se distribuirán por bandejas separadas. 

13.4 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 

13.4.1 Bocas de iluminación 

Las bocas de iluminación serán embutidas en la mampostería y tabiques y a la vista en cielorrasos de 
madera. La distribución se realizará con caño de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizarán 
cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de sección 
a calcular en función del consumo instalado. Las fichas y accesorios serán marca Cambre modelo siglo 
XXI. 

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples  

Las bocas de tomacorrientes simples de uso general (TUG) serán embutidas en la mampostería y 
tabiques. La distribución se realizará con caño de hierro semipesado y accesorios de acero. Se 
utilizarán cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama 
de sección a calcular en función del consumo instalado. Las fichas y accesorios serán marca Cambre 
modelo siglo XXI. 

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles  

Las bocas de tomacorrientes dobles de uso general (TUG) serán embutidas en la mampostería y 
tabiques. La distribución se realizará con caño de hierro semipesado y accesorios de acero. Se 
utilizarán cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama 
de sección a calcular en función del consumo instalado. Las fichas y accesorios serán marca Cambre 
modelo siglo XXI. 

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extracción) 

Las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE) de 20A, para equipos de AA, termotanques, 
bombas y campana de extracción, serán embutidas en la mampostería y tabiques. La distribución se 
realizará con caño de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizarán cables de tres colores 
diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de sección a calcular en función 
del consumo instalado. Las fichas y accesorios serán marca Cambre modelo siglo XXI. 
 

13.5 LUMINARIAS 

Se proveerán e instalarán todas las luminarias indicadas en planos y que a continuación se detallan.  

13.5.1 Aplique 1: Plafón estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm y 
20W 

Para la iluminación general del edificio se proveerán e instalarán Plafones estancos LED 2x20w tipo 
Marea Led de Lumenac o calidad y prestación equivalente. 

13.5.2 Aplique 2: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de 
165x165x35mm y 12w 

Para la iluminación de locales sanitarios proveerán e instalarán Apliques LED de 12w aptos tipo Polo-
P de Lumenac o calidad y prestación equivalente. 



 

 

 

13.5.3 Aplique 3: Plafón de aplicar, marco de aluminio inyectado, diám. 300 mm, 24 w. 

Para la iluminación del ingreso proveerán e instalarán Apliques LED de 24w aptos tipo Plasma pal de 
Lumenac o calidad y prestación equivalente. 

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x146x67mm y 20w 

Para la iluminación de patios se proveerán e instalarán Apliques LED de 20w aptos para exterior tipo 
Oval de Lumenac o calidad y prestación equivalente. 

13.5.5 Artefacto Led indicador de Salida 

Para indicación de salidas, se proveerán e instalarán Carteles Led de 3hs de autonomía tipo Atomlux 
9905l o calidad y prestación equivalente. 

13.5.6 Artefacto Led emergencia 

Para la iluminación de emergencia se proveerán e instalarán estratégicamente Artefactos de 
emergencia de 60 Leds de 8hs de autonomía tipo Atomlux 2020 o calidad y prestación equivalente. 

13.5.7 Artefacto 7: Aplique b/mesada, difusor acrílico satinado, led e interruptor 
incorporados 900 mm 15 w. 

Para la zona de servicios en bajo mesada, se proveerán e instalarán apliques tipo difusor acrílico  

Lucciola BAR 900mm 15w o calidad y prestación equivalente. 

 

13.6 CORRIENTES DEBILES 

13.6.1 Boca TV/Internet - Tel. 

Se ejecutará la instalación para la provisión de una boca de TV/INTERNET y Teléfono. 

13.7 DETECCIÓN DE INCENDIO 

13.7.1 Central de incendio  

Se proveerá e instalará una central de incendio marca Notifier o calidad y prestación equivalente. 
Incluirán las baterías. Se considera incluido en el precio la configuración y la puesta en marcha.  

13.7.2 Detector de humo c/ Base 

Se proveerán e instalarán detectores de humo con base, según planos marca Notifier o su equivalente 
en calidad y prestación. Se considera incluido en el precio el amure y conexión de los mismos, el 
tendido de cableados y su calibración. 

13.7.3 Pulsador de alarma  

Se proveerán e instalarán avisadores manuales tipo pulsadores marca Notifier o su equivalente en 
calidad y prestación. Se considera incluido en el precio el amure y conexión de los mismos, el tendido 
de cableados y su calibración. 

13.7.4 Sirena con estrobo 

Se proveerán e instalarán Sirenas de aviso con estrobo marca Notifier o su equivalente en calidad y 
prestación. Se considera incluido en el precio el amure y conexión de los mismos, el tendido de 
cableados y su calibración. 



 

 

 

13.7.5 Detector de gas 

Se proveerá e instalará un detector de gas en la Cocina. Se considera incluido en el precio el amure y 
conexión de los mismos, el tendido de cableados y su calibración 

13.8 SEGURIDAD 

13.8.1 Portero eléctrico 

Se proveerá e instalará un portero eléctrico c/ pantalla led según indicaciones en planos, proyecto 
ejecutivo e indicaciones de la Inspección de Obra. Se considera en este ítem el tendido de la boca 
completa, mediante caño de hierro semipesado ¾”, accesorios de acero y alimentación eléctrica. 

  

13.9 EQUIPOS 

13.9.1 Termotanque eléctrico de 120 lts. marca Rheem o similar alta recuperación 

Se proveerá e instalará un Termotanque eléctrico de 120 lts. marca Rheem o similar alta recuperación. 

 

 

14   INSTALACIONES SANITARIAS 

Generalidades 

La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de 
aplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán las 
Instalaciones Sanitarias.  

 

Alcance de los trabajos 

Las instalaciones sanitarias comprenderán:  

• Instalación sanitaria completa de los desagües cloacales con conexión a la cloaca.  

• Instalación sanitaria completa de los desagües pluviales   

• Instalación sanitaria completa de los tendidos de agua fría  

• Montaje y conexionado de Tanque de reserva de agua potable 

• Provisión y conexionado de sistema de presurización de Agua 

• Instalación sanitaria completa de los tendidos de agua caliente 

• Montaje y conexionado de termotanques  

• Montaje y conexionado de artefactos, griferías y accesorios  

• Ayuda de gremios 

 

Comprende la provisión de todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar 
expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto 
funcionamiento y buena terminación de las instalaciones sanitarias, con arreglo a las reglas del arte, 
incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, esté o no previstos y 
especificados en el presente pliego.  

Los trabajos incluyen equipamiento, materiales, accesorios y mano de obra y montaje.  

El Contratista deberá contemplar todo elemento que fuese necesario para que el sistema quede 
funcionando.  

Estos trabajos serán ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones técnicas, y las 
disposiciones vigentes y de la Empresa Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga jurisdicción y 
además se ajustarán al trazado general del edificio. 



 

 

 

 

Normas y reglamentos de aplicación 

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones sanitarias se deberá utilizar y cumplir 
las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:  

• AYSA S.A.  

• Reglamento de EX - O.S.N  

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19587 y decretos reglamentarios  

 

Presentaciones  

Tableros de muestras a presentar por el Contratista al inicio de la obra.  

El Contratista deberá preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra incluyendo 
la soporteria a ser utilizada. Los elementos cuya naturaleza y dimensión no permitan ser incluidos en 
el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y 
siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente, se presentaran las memorias acompañadas 
de folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales.  

Todos ellos deberán ser nuevos del tipo aprobado por OSN llevaran sello IRAM, deberán ser además 
revisados por el Contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falla de fabricación.  

 

Pruebas y Ensayos  

Previo a la Recepción Provisoria de la instalación por la Inspección de Obra, el Contratista deberá 
realizar todos los ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta en marcha de las 
instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, o que a juicio de la IO sean necesarias.  

Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistirán entre otros en:  

• Limpieza general de toda la instalación y su zona circundante.  

• Remoción de todas las sustancias oxidantes.  

• Ensayo de todos los dispositivos de seguridad.  

Una vez cumplimentadas todas las etapas del montaje y conexionado se procederá a la puesta en 
marcha y regulación de los sistemas, habilitando así la instalación para el servicio.  

 

Documentos a entregar  

Se deberá incorporar:  

• Catálogos de todos los equipos.  

• Hojas Técnicas de todos los equipos. 

• Manual de operación de todos los equipos.  

• Manual de operación del sistema.  

• Planos conforme a Obra.  

 

Entrega, almacenamiento y manipulación.  

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al 
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, 
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la 
recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado 
o mano de obra defectuosa.  

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones 
que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las 
deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas.  

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 
eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 
simultánea, antes de su Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello 



 

 

 

demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que 
sea requerido por la IO. La instalación se pondrá en funcionamiento a pleno, comprobándose el 
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. Al procederse a la prueba general de 
funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.  

 

Embalaje, montaje y desmontaje  

Los materiales serán convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del 
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.  

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje será por cuenta del Contratista que deberá 
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.  

A su vez y en caso de haberlo, será realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto 
por el Comitente.  

 

Materiales  

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del 
servicio de provisión de aguas. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.  

Los materiales recibidos en la Obra serán convenientemente revisados por el Contratista antes de su 
utilización, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido.  

Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados a costa 
del Contratista.  

El Contratista indicara en su propuesta técnica los materiales a utilizar, indicando marca y modelo.  

 

Ejecución de las instalaciones 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto 
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras 
próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, 
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.  

 

Trabajos a cargo del Contratista  

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean 
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado: 

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS 

14.1.1 Perforación bomba y tendido de alimentación a Tanque de reserva para 
provisión de agua. 

Una vez selecciona el sector para realizar la perforación, el contratista deberá proveer los medios y 
maquinaria necesaria para realizar la excavación, una máquina perforadora para realizar un agujero 
en el terreno mediante golpes y rotación, sacando el material a medida que profundiza con hélices y 
agua. En los casos en los que la profundidad del pozo sea elevada, tendremos que recurrir por 
necesidad a la instalación de una bomba, manual o automática. También en el caso de pozos menos 
profundos es conveniente instalar bombas. 

14.1.2 Cámara interceptora de grasas.  

Los desagües provenientes de los locales que contienen piletas de cocina y piletas de lavar y que 
desaguan a las bocas de acceso dentro de los mismos, conducirán sus efluentes hacia una Cámara 
interceptora de grasas y espuma, previo al volcamiento hacia el sistema de desagües estático final. 
Esta cámara, se ubicará en un área exterior a la salida de los desagües de las cocinas y lavaderos. 
Sus dimensiones serán las correspondientes al caudal requerido por el volumen de volcamiento 
proveniente de los locales mencionados y será calculado en el proyecto ejecutivo por la empresa 



 

 

 

contratista para tal fin. Será del tipo premoldeado o de obra in situ. Llevará una tapa de tipo hermética 
para su acceso y realizar la limpieza periódica de la misma. 

14.1.3 Cámara séptica (capacidad 7.500 lts,) 

Los desagües provenientes de los grupos sanitarios (Inodoros y Lavatorios) desaguarán a través de 
la cañería principal del sistema de desagües primarios y serán conducidos hacia el sistema estático 
de desagües cloacales compuesto por Cámara Séptica y Pozo Absorbente. Antes del ingreso a la 
Cámara Séptica, se dispondrá de una Cámara de Inspección de 0,60m x 0,60m conforme a lo 
especificado. 

La cámara séptica se ajustará, en todas sus partes, a los principios que aconseja la higiene; su 
disposición y construcción deberá ser simple, de acuerdo con el desempeño a que están destinadas, 
y se procurará una perfecta automaticidad en su funcionamiento. 

En los planos del proyecto ejecutivo, se indicarán gráficamente todas las dimensiones y características 
de la cámara séptica, y en especial los espesores de las paredes, pisos, techo, etc., la disposición, 
forma y calibre de las armaduras metálicas. Deberá agregarse a los planos referidos una memoria 
descriptiva con la explicación general de la naturaleza y cantidad de las aguas a tratar y del 
funcionamiento previsto para la cámara séptica proyectada. Asimismo, se indicarán las fórmulas de 
los hormigones y los morteros a emplear, las que se ajustarán a lo establecido en las ordenanzas 
locales del municipio. 

Dimensiones y capacidad de la cámara séptica: 

Toda cámara séptica, cualquiera sea el tipo y la forma adoptada, tendrá una capacidad mínima útil de 
250 litros por persona prevista, y deberá tener además el volumen necesario para poder acumular el 
sedimento durante dos años. No será en ningún caso menor de 2 m3 de capacidad. 

Entre la cara inferior de la cubierta de la cámara y el nivel máximo de los líquidos, deberá dejarse un 
volumen libre de no menos de veinticinco centímetros de alto, destinado a contener los gases 
producidos y las materias flotantes en el líquido séptico.  La llegada de las aguas servidas a la cámara 
séptica se efectuará por medio de un conducto que 

descargue verticalmente en la cámara, a no menos de treinta centímetros bajo el nivel máximo de los 
líquidos, y de manera que evite cualquier perturbación en el funcionamiento de la cámara. El tubo de 
evacuación del efluente llegará a no menos de sesenta centímetros bajo el mismo nivel. Toda cámara 
séptica estará provista por lo menos de una abertura de acceso de cierre perfectamente hermético, 
destinada a permitir la inspección de la misma, la extracción de los fangos ó sedimentos que se 
acumulen, etc. 

 

La construcción de la cámara séptica estará de acuerdo con el proyecto ejecutivo a confeccionar por 
la empresa contratista, y que previamente se haya sometido a la aprobación de la oficina competente, 
y posterior aprobación de la Dirección de Obra. 

La cámara séptica se construirá de hormigón armado, y se aplicarán en su construcción todas las 
estipulaciones establecidas por las normativas vigentes en la materia. 

Evacuación de los líquidos efluentes de las cámaras sépticas: 

Los líquidos efluentes de la cámara séptica se verterán en un pozo absorbente, que será ejecutado 
por la contratista para tal fin y de acuerdo con los planos y detalles a presentar con el Proyecto 
ejecutivo. 

14.1.4 Pozo absorbente - dist. Mín: 30 m de prov.  agua p/consumo. Dim. Estim. Mín.:  
ancho de boca 1-1,5 m / Prof. entre 5-7 m / Volumen: doble Cám, Sép. 

Los desagües provenientes de la Cámara Séptica desaguarán directamente al Pozo Absorbente 
construido para tal fin. El pozo será de construcción in situ y no prefabricado. Los planos serán 
confeccionados por la empresa contratista y serán aprobados por las autoridades locales y por la 
dirección de obra. 

Su ubicación cumplirá con las reglamentaciones emanadas por los organismos de competencia en la 
materia, (provinciales y municipales), código de edificación local, autoridades de saneamiento y del 



 

 

 

manejo del agua y desagües cloacales del municipio local. Inicialmente cómo parámetros indicativos, 
se ubicará a no menos de 30 metros de una fuente de captación de agua para consumo humano (Pozo 
y/o perforación). Se ubicará a la distancia reglamentaria establecida en los códigos de edificación de 
los ejes medianeros y de la línea municipal. 

Dimensiones: La contratista realizará los cálculos de las dimensiones finales en el proyecto ejecutivo. 
A manera indicativa y cómo anteproyecto, se estima:  

Ancho de la boca del Pozo: Mínimo 1,00 mts. a 1,50 mts. Profundidad: Variable, de 5 mts. a 7 mts. 
Desde una profundidad de 1,50 metros hacia abajo el volumen del pozo deberá ser el doble del 
volumen de la cámara Séptica. El pozo llevará un caño de ventilación de 0,110m de PVC a los cuatro 
vientos con sombrerete y se elevará sobre el nivel del terreno a unos 2 metros cómo mínimo. En el 
fondo del Pozo se dispondrá de una capa de hormigón pobre de 0,30 mts. de altura. Sobre este fondo, 
se dispondrá de una capa de arena y piedra de una altura de 0,50 mts. Los muros laterales del Pozo 
se construirán con mampostería de ladrillos comunes con traba de “panal de abeja” para facilitar la 
absorción del líquido filtrado hacia el terreno. Desde el nivel del terreno natural, hacia el fondo del pozo, 
y hasta 1,50 mts. de profundidad, se ejecutará una mampostería de elevación de 0,30 mts. de ancho 
de ladrillo común. Sobre esta mampostería se apoyará una losa de H°A° armada en dos direcciones, 
de 0,15 mts. de espesor. Esta losa llevará una boca de registro y acceso con tapa hermética, para el 
eventual vaciado del Pozo. La cañería de ingreso al Pozo (caño de PVC 0,110 mts.) proveniente de la 
Cámara Séptica deberá anclarse al muro de mampostería, mediante un aro de empotramiento de H°A° 
para su correcta fijación.  

14.1.5 Tanque de reserva tricapa (Flat) de 1000 lts.  

Se proveerá e instalará un tanque de reserva con la altura requerida para su óptimo funcionamiento. 

14.1.6 Bombas presurizadoras 

Se proveerá e instalará un sistema de presurización para el circuito de agua, compuesto por: 

 Dos Bombas una principal y una de reserva: Equipo Marca ROWA (ó similar en tipo y calidad) 
Caudal 1,5 m³ y 25 mca. 

 Proveer con LLP, Válvula de retención, presostatos, manómetros, tablero de comando, 
cableado, puesta en servicio y regulación. 

 Colector de aspiración y colector de impulsión, con accesorios completos, según calculo 

 La potencia y el caudal máximo surgirán del cálculo incluido en la documentación ejecutiva. 

Se realizará un recinto para alojar las bombas presurizadoras, puerta con celosías para ventilación y 
h+1.00 mts, en mampostería ladrillo LHC 12x18x33 todo revocado y pintado. 

14.1.7 Agua FRÍA - Tendidos completos 

El Contratista realizará los tendidos de provisión y distribución de Agua fría en Cocina, Sanitarios, y 
Salas de acuerdo con los requerimientos y distribución de los mismos y según indicaciones en Planos 
de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentación Ejecutiva. Los tendidos se 
materializarán en cañería de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca 
tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestación equivalente. Se incluirá la conexión a los termotanques 
a Gas / eléctricos que la generen. 

14.1.8 Agua CALIENTE - Tendidos completos 

El Contratista realizará los tendidos de provisión y distribución de Agua caliente en Cocina, Sanitarios, 
y Salas de acuerdo con los requerimientos y distribución de los mismos y según indicaciones en Planos 
de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentación Ejecutiva. Los tendidos se 
materializarán en cañería de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca 
tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestación equivalente. Se incluirá la conexión a los termotanques 
a Gas / eléctricos que la generen. 



 

 

 

14.1.9 Desagües cloacales - Tendidos completos 

El Contratista realizará los tendidos de desagües cloacales en la Cocina, Sanitarios y Salas de acuerdo 
con los requerimientos y distribución de los mismos y según indicaciones en Planos de Arquitectura, 
Planos de Instalaciones y verificados en la Documentación Ejecutiva. Los tendidos de desagües se 
materializarán con cañería de polipropileno y uniones tipo O´Ring marca Awaduct o calidad y 
prestación equivalente.  

Se incluirán las cámaras de inspección de 60x60 en cantidad necesarias, materializadas en 
mampostería con revoque impermeable y doble tapa metálica hermética y terminación ídem piso. 

Estarán incluidos en este ítem los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las cañerías, así 
como el calzado y protección de las mismas con mamposterías y mallas de advertencia reglamentarias 
en exteriores. 

14.1.10 Desagües pluviales - Tendidos completos 

El Contratista realizará los tendidos de desagües pluviales de cubiertas y Patios interiores de acuerdo 
con los requerimientos y distribución de los mismos y según indicaciones en Planos de Arquitectura, 
Planos de Instalaciones y verificados en la Documentación Ejecutiva. El replanteo de las mismas 
deberá tener la aprobación de la Inspección de Obra. Los tendidos de desagües se materializarán con 
cañería de polipropileno y uniones tipo O´Ring marca Awaduct o calidad y prestación equivalente.  

Se incluirán las Bocas de desagüe en cantidad necesarias, materializadas en mampostería con 
revoque impermeable y rejilla metálica. 

A su vez, en los patios se ejecutarán canaletas de hormigón armado con aislación hidrófuga de 
concreto, debidamente dimensionadas para recibir rejillas tipo guardaganado. Las mismas se 
vincularán a la red pluvial del edificio. 

Estarán incluidos en este ítem los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las cañerías, así 
como el calzado y protección de las mismas con mamposterías y mallas de advertencia reglamentarias 
en exteriores. 

 

14.2 ARTEFACTOS 

Se proveerán e instalarán según indicaciones en planos los artefactos sanitarios con todos sus 
accesorios de alimentación y desagüe en locales sanitarios y cocina. La instalación será completa 
incluyendo los amures, sujeciones, sellados y conexiones flexibles que sean necesarias según sea el 
caso. Al finalizar la instalación el Contratista realizará la prueba hidráulica y verificará el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa 

Será tipo corto de loza blanca marca Ferrum línea infantil (ICH) o calidad y prestación equivalente, con 
depósito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma línea y herrajes 
metálicos. 

14.2.2 Inodoro para discapacitados con asiento y depósito 

Será marca Ferrum línea Espacio mod. IETJ o calidad y prestación equivalente, con depósito, asiento 
y tapa de la misma línea. 

14.2.3 Lavatorio p/ niños 

Será de loza blanca marca Ferrum línea Lavatorio Colegial con un agujero o calidad y prestación 
equivalente. 

14.2.4 Lavatorio para discapacitados  

Será marca Ferrum línea Espacio mod. LET1F o calidad y prestación equivalente. 



 

 

 

14.2.5 Pileta doble acero inox. - Cocina 

Será de acero inoxidable marca Mi Pileta mod.304 Acero AISI 304 de 57x37x18cm o calidad y 
prestación equivalente. Incluye Sifón de descarga doble. 

14.2.6 Piletón acero inox. p/ niños 

Estará construido en acero inoxidable Acero AISI 304 de 340x55x50cm y 1.25mm de espesor. Incluirá 
descargas cromadas. 

14.3 GRIFERIAS  

Se proveerán e instalarán según indicaciones en planos las griferías con todos sus accesorios de 
alimentación en locales sanitarios y cocina. 

14.3.1 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil 

Será marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestación equivalente. 

14.3.2 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados 

Será marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestación equivalente. 

14.3.3 Grifería mezcladora monocomando para Pileta de Cocina 

Será marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente. 

14.3.4 Grifería mezcladora monocomando para piletón  

Será marca FV modelo Arizona 0406/B1 o calidad y prestación equivalente. 

 

14.4 ACCESORIOS  

Se proveerán e instalarán según indicaciones en planos los accesorios en locales sanitarios y cocina. 

14.4.1 Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m 

Será marca Ferrum línea Espacio o calidad y prestación equivalente. Se colocarán junto al Inodoro de 
la misma línea. 

14.4.2 Barral rebatible 0,80m 

Será marca Ferrum línea Espacio o calidad y prestación equivalente. Se colocarán junto al Inodoro de 
la misma línea. 

14.4.3 Barral rebatible 0,60m 

Será marca Ferrum línea Espacio o calidad y prestación equivalente. Se colocarán junto al Lavatorio 
de la misma línea. 

14.4.4 Percha 

Serán de Acero inoxidable marca FV o calidad y prestación equivalente. 

14.4.5 Portarrollo de papel higiénico 

Serán de loza marca Ferrum o calidad y prestación equivalente. 

 



 

 

 

14.5 ESPEJOS  

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados 

Se proveerá e instalará según indicaciones en planos un espejo de 6mm con bordes biselados en el 
sanitario individual. El mismo de adherirá al muro mediante cemento de contacto tipo Suprabond o 
calidad y prestación equivalente. El espejo deberá estar sellado en todo su perímetro con sellador 
antibacteriano transparente. Se colocará sobre la mesada, y las dimensiones serán: largo de mesada 
x 1.00m de alto. 

14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible 

Será marca Ferrum línea Espacio mod. VTEE1/B o calidad y prestación equivalente. 

 

15  INSTALACIONES DE GAS 

Generalidades 

La instalación de Gas para alimentación de la cocina con horno y termotanque será mediante la 
conexión completa a la red de gas.  

En caso de que esto no fuese posible, se cotizará como variante la instalación completa para la 
provisión y distribución interna de gas envasado en garrafas. 

 

Alcance de los trabajos 

Las instalaciones de gas comprenderán:  

• Tendidos externos desde la toma de gas. 

• Tendidos internos c/llaves de paso a cada artefacto de consumo en la Cocina 

• Recinto de seguridad para el medidor  

• Gestiones ante la prestaría del servicio de gas natural de la zona para aprobación de los tendidos 
realizados antes de proceder a cerrar las canaletas. 

 

Pruebas y Ensayos 

Una vez  terminados  los  trabajos  de  montajes  de  cañerías,  y  antes  de  tapar  aquellas  que 
queden  embutidas  en  muros  y  contrapisos,  se  efectuará  una  prueba  neumática,  cargando toda  
la  instalación  con  aire  comprimido.  Se deberá verificar  la  no  existencia  de  fugas  y  la salida de 
suficiente caudal de aire en cada toma a instalar. 

El Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas de estanquidad que la 
Inspección de  Obra  solicite,  debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse 
fuga alguna.   

Dichas pruebas  no  eximen  al  Contratista  por  el  buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

 

Normas y reglamentos de aplicación 

Todos  los  materiales  a  instalar  serán  nuevos  y  colocados  por  personal  matriculado  en  la 
Empresa de Gas Interviniente.  

Regirán las siguientes normas: 

• Disposiciones  y  normas  de  la  empresa  Gas interviniente  para  ejecución  de  instalaciones 
domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales. 

• Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Normas  IRAM. 

• Todos los trabajos serán  ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, la normativa vigente y lo 
requerido por las empresas administradoras de red. 

 

Memorias de Cálculo 



 

 

 

El Contratista presentará memorias de cálculo de las cañerías y elementos o dispositivos de la  
instalación,  que  ajustará  con  los  consumos  finales  de  los  equipos  que  adquiera  el Comitente, 
los locatarios y los recorridos reales. 

Deberá verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en  obra.  

 

Embalaje, montaje y desmontaje  

Los materiales serán convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del 
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.  

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje será por cuenta del Contratista que deberá 
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.  

A su vez y en caso de haberlo, será realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto 
por el Comitente.  

 

Materiales  

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del 
servicio de provisión de Gas. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.  

Cañerías 

La  cañería de  gas a baja presión  será  con  o  sin costura  realizadas  con  caños  y  accesorios de 
hierro negro con revestimiento  de  sinterizado  de  epoxi  horneado  en  fábrica  y  responderá  en  un  
todo  a  las normas  IRAM  2502. Las  cañerías  de  diámetro  101  mm  y  hasta  75  mm  deberán  ser  
soldadas  usándose accesorios  biselados  para  tal  fin;  las  de  menor  diámetro  tendrán  uniones  
roscadas  y accesorios, fundidos,  del mismo  material,  con bordes de refuerzo  de acuerdo a IRAM  
2548. 

Accesorios 

Las uniones serán selladas con pasta elástica aprobada por la Empresa de Gas. 

Todos  los  cambios  de  dirección  y  derivaciones  se  ejecutarán exclusivamente con accesorios del 
mismo  material. 

Llaves de paso 

Todo  artefacto después de  la llave de  paso,  debe  estar conectado  con  una  unión  doble  de 
asiento cónico, que permita su desvinculación. 

Para  la  distribución  interna  serán  con  cierre a  cuarto  de  vuelta  con  tope y  su hermeticidad 
estará  asegurada  con  una  empaquetadura  adecuada  mediante  prensa  estopa  a  resorte. 

Artefactos 

Los artefactos a proveer e instalar contarán con los accesorios, materiales, elementos de aporte, 
conexiones, adaptadores, etc.  que  resulten  necesarios  para  una  perfecta  terminación.  Los  
artefactos  para  uso doméstico o industrial de gas a instalar deberán estar aprobados por el Ente 
regulador, llevando en lugar  bien  visible  el  sello  y  número  de  matrícula  correspondiente  y  sus  
características se especificaran  en el resto de la documentación. 

 

Ejecución de las instalaciones 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto 
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras 
próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, 
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.  

 

Protección de Cañerías 

 La  protección  anticorrosiva,  para  cañerías  enterradas,  en  contrapisos  o  distribución  en paredes,  
consistirá  en  una  capa  de  pintura  epoxi  aplicada  en  fábrica  y aprobada  por  la empresa Gas 
FENOSA. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no  cubiertos,  
accesorios,  etc., se  cubrirán  con  cinta  especial  aprobada  previa  imprimación. 



 

 

 

Cañerías Enterradas 

Las cañerías  de  Hierro  Negro  que  se  ejecuten  enterradas  en  contacto con terreno  natural, aparte  
de  la  protección  de  revestimiento  de  sinterizado  de  epoxi  horneado  de  fábrica deberán  ser  
protegidas  en  su  totalidad  con  cinta  especial  aprobada.  Se colocaran  como mínimo  a  30  cm.  
de  profundidad  con  protección  mecánica  de  ladrillos,  formando  un encamisado con los mismos 
hidrófugamente protegido y asentando la cañería en arena, este encamisado debe estar ventilado en 
sus extremos. La protección se completa con una malla de aviso de PVC color amarilla con la leyenda 
"CAÑERIA DE GAS" que tendrá una ancho de 30 cm.   

Pases en Paredes, Losas o Muros 

Cuando deba  atravesarse  una  pared  o  muro  de  un  local,  deberá   enfundarse  la  tubería mediante  
una  vaina  metálica  (acero,  aluminio,  cobre,  latón,  etc.)  o bien  de  material  no deformable  de  
rigidez  suficiente  (por  ejemplo  P.V.C.). 

Fijación De Cañerías 

En general, las  cañerías  que  se  instalen  vistas  serán  firmemente  engrampadas  a  muros  o 
estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspección de Obra, y a 
intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad. 

Ventilaciones de Ambientes 

En ambientes donde se coloquen  artefactos de consumo de  gas, se deberá  prever rejas de 
renovación de  aire  y  de  eliminación  de  gases  de combustión según cálculo. 

 

Trabajos a cargo del Contratista  

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean 
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado: 

 

15.1 Conexión a cilindros de gas envasado y tendido de cañerías para 
alimentación de Cocina. 

Se ejecutará la conexión a la red de gas, se construirá un recinto para los cilindros de gas envasado, 
y se ejecutará todo el tendido en cañería sigas termofusion y recubrimiento epoxi desde la red hasta 
las bocas de consumo (Cocina con horno) de acuerdo las generalidades descriptas, Planos de 
Arquitectura e Instalaciones e indicaciones de la Inspección de Obra.  

15.2 Campana de extracción de aire de cocina 

Se deberá proveer una campana para la extracción de aires en la cocina de acero inoxidable de 
1.20mm de espesor /1.20m de ancho. Terminación pulida. La misma deberá contar con su conducto 
de extracción en acero inoxidable. Extracción forzada monofásica 220v. Con salida al exterior por la 
cubierta metálica. 

15.3 Cocina industrial modelo “C1300” de 33.200 Kcal/h de ingeniería 
gastronómica o similares características y calidad.  

Se deberá proveer una cocina de características industriales similares como se expresa en el ítem 
15.3. La misma deberá ubicarse como de detalla en planos de arquitectura. 

6.1  

 



 

 

 

16   INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 

16.1 Extintor CO2 5kg 

Se proveerán de extintores de CO2 (nieve carbónica para fuegos generados por electricidad) de 5kg 
de capacidad con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal. Se exigirá que los recipientes 
cuenten con certificado o sello de calidad IRAM. Los mismos se colocarán según ubicación tentativa 
en planos. 

 

16.2 Extintor ABC 5kg 

Se proveerán extintores de polvo químico ABC de 5kg de capacidad con su correspondiente placa 
baliza y su tarjeta municipal. Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad 
IRAM. Los mismos se colocarán según ubicación tentativa en planos, distribuyéndose de modo que 
no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada 
uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 

 

  

17   INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 

Generalidades 

La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de 
aplicación diseño, fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán las 
instalaciones de climatización mediante equipos de tipo Splits y extracción de aire en sanitarios. 

  

 

Alcance de los trabajos 

Las instalaciones de climatización comprenderán:  

• Montaje y conexionado de unidades condensadoras para equipos Splits. 

• Montaje y conexionado de unidades evaporadoras para equipos Splits. 

• Canalización de condensados para unidades evaporadoras. 

• Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios. 

 

Normas y reglamentaciones 

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones de climatización se deberá utilizar y 
cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:  

 

• IRAM -Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Código de Edificación de la localidad. 

• Disposiciones y reglamentos de la Compañía de Agua y Bomberos local. 

• ASTM – American Society for Testing Material (USA). 

• NFPA – National Fire Protection Association (USA). 

• ANSI – American National Standards Institute (USA). 

• ADC – Air Diffussion Council (USA). 

• ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (USA). 

• SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA). 

• I.S.O. para balanceo y análisis de vibraciones. 



 

 

 

• Cámara de Aseguradores. 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 

 

Característica de la Instalación de Aire acondicionado  

Equipos Splits 

Los equipos serán marca Samsung con tecnología digital inverter, u otro de calidad y tecnología 
equivalente. 

La instalación se realizará completa, por lo cual incluirá el canaleteado de muros y tendido de cañerías 
y cableado de alimentación y comando. También las ménsulas y soportes necesarios para cada 
equipo. 

Asimismo, el Contratista realizará, bajo su responsabilidad, el replanteo de las canaletas y pases a 
prever en la estructura de Hº Aº, metálica y muros. 

El desagüe de agua de condensado de los evaporadores será realizado por el contratista de I. 
Sanitaria. 

La posición definitiva de todos los equipos será determinada en obra por la Inspección de Obra. 

La Instalación completa será puesta en marcha por el contratista y comprometerá una garantía de 1 
(uno) año.  

 

Control remoto inalámbrico 

Las unidades interiores se controlarán mediante un conjunto de mandos a distancia de tipo control 
remoto  

 

Tableros eléctricos de sistemas de Aire Acondicionado 

La instalación de Aire acondicionado contará con un tablero eléctrico independiente o integrado al 
tablero eléctrico general a juicio de la Inspección de obra. 

El tablero responderá constructivamente, en sus características mecánicas y eléctricas a lo 
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las mismas, y la 
calidad de los elementos será la especificada en Rubro de Instalaciones eléctricas. 

 

Protecciones acústicas y antivibratorias 

Se instalarán todos los elementos necesarios para limitar la transmisión de vibraciones y ruidos 
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras. 

 

Inspecciones, pruebas, puesta en marcha y recepción provisoria y definitiva  

Inspecciones: 

Durante el montaje de los equipos y tableros que forman parte de la instalación se realizarán las 
inspecciones y ensayos que se indican a continuación: 

Control de dimensiones según planos aprobados y normas de tolerancias. 

Inspección visual de los distintos equipos. 

Inspección visual y funcional de los tableros eléctricos. 

Ensayo certificado de pérdidas de presión o fuga de equipos. 

Verificación de marca, modelo y características de componentes no fabricados por el proveedor. 

Pruebas y verificaciones previas 

 

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobará que: 

Prueba de estanqueidad de las cañerías de c/u de los circuitos de refrigeración con N2 antes de su 
llenado con refrigerante. 

Prueba hidráulica de las cañerías de agua y de los desagües. 



 

 

 

La instalación esté completa en cada detalle, materiales y equipos. 

La ejecución de los trabajos esté de acuerdo con lo tratado en la orden de compra y con las reglas del 
arte en la materia. 

Las cañerías y conductos de distribución de aire no presenten fugas y estén soportados en forma 
adecuada. 

Las aislaciones estén debidamente colocadas y no presenten deterioros. 

No exista corrosión en las superficies metálicas. 

Se hayan efectuado pruebas de distribución del aire, comprobando los caudales de aire suministrados 
por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga. 

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcionamiento de 
cada motor. 

Se haya efectuado la regulación de las instalaciones. 

 

Pruebas y ensayos 

Las pruebas se efectuarán durante tres (3) días, con interrupción de diez (10) horas coincidentes con 
la noche y en los días más críticos de cada estación. Con estas pruebas deberá comprobarse si las 
condiciones interiores coinciden con las indicadas en las hojas de datos garantizados, en cuanto a los 
valores de temperatura, humedad. 

El proveedor deberá suministrar todos los instrumentos y aparatos necesarios para efectuar los 
ensayos, como así también los materiales de consumo. 

 

Documentos a entregar  

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfacción de la Inspección de Obra, el 
Contratista efectuará la puesta en marcha, regulación y la entrega de la instalación en funcionamiento 
normal para su recepción provisoria. Antes de tal evento entregará a la Inspección de Obra archivos 
electrónicos en CD y un juego de documentación gráfica debidamente encarpetadas: 

• Folletos, manuales, etc.  de todos los equipos y materiales instalados. 

• Las "Planillas de Características y Datos Garantizados" de todos los equipos y máquinas, indicando: 
marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros suministros, según 
corresponda. 

• Lista de repuestos recomendados para un período de 5 (cinco) años. 

• Las garantías de equipos, máquinas y elementos. 

• El manual de uso y mantenimiento, en idioma castellano. Proveer diagramas e instrucciones para el 
manejo.  

• El Manual de Mantenimiento de la Instalación incluirá el programa de mantenimiento preventivo. 

• Planos conforme a obra.  

• Antes de la Recepción Provisoria deberá instruir al personal designado para el manejo de la 
Instalación. 

17.1 Split frío / Calor  6400w inverter 

Se proveerá e instalará equipo Split frío-calor con tecnología invertir de 6.400w. Será de pared del tipo 
Samsung modelo ar18msf o calidad y tecnología equivalente. 

17.2 Tendido de desagües para equipos de AA 

El Contratista ejecutará la instalación completa de drenajes del agua proveniente de los equipos de 
Aire Acondicionado hasta su conexión al sistema de desagües cloacales. La misma se materializará 
en cañería de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca tipo 
Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestación equivalente de acuerdo las generalidades descriptas, 



 

 

 

Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones Termomecánicas, Planos de Instalaciones Sanitarias 
e indicaciones de la Inspección de Obra. 

17.3 Extracción forzada de aire en locales sanitarios 

La extracción de aire en todos los sanitarios se resolverá con extractores centrífugos del tipo GATTI o 
calidad y prestación equivalente, con conductos de chapa galvanizada y salidas al exterior del edificio. 

 

18   MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJO 

18.1 MESADAS 

18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm s/ muebles – Cocina y salón. 

Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en la 
Cocina. Se acompañarán con zócalo de 20cm del mismo material. La terminación será pulida, con 
bordes biselados, traforos para piletas y griferías. El encuentro entre la mesada y el muro se sellará 
con sellador a base de siliconas. 

Se colocarán sobre mueble bajo mesada de acuerdo con detalles y ubicación indicada en Planilla de 
Mesadas y Planos de Arquitectura. 

18.1.2 Zócalo de granito gris mara de h:20cm 

Se proveerán y colocarán zócalos de 20cm del mismo material. La terminación será pulida, con bordes 
biselados, traforos para piletas y griferías. El encuentro entre zócalo y muro se sellará con sellador a 
base de siliconas. 

18.1.3 Zocalo de granito gris mara h:50cm 

Se proveerán y colocarán zócalos de 50cm. La terminación será pulida, con bordes biselados, traforos 
para piletas y griferías. El encuentro entre la mesada y el muro se sellará con sellador a base de 
siliconas.  

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO 

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm – Cocina y Salas 

Se proveerán y colocarán muebles bajo mesada con puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf 
de 18mm con revestimiento melamínico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J como soporte de las 
mesadas de la Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura. 

18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18mm - Cocina 

Se proveerán y colocarán muebles tipo alacenas con puertas y estantes, construidos en mdf de 18mm 
con revestimiento melamínico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J sobre las mesadas de la 
Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura. 

18.2.3 Estanterías en OSB 30 cm ancho, pintadas con pintura ignífuga (amurado a la 
pared) Mueble Alacena en melamina mdf 18mm 

Se proveerán y colocarán estanterías, construidos en placas de OSB de 30cm de ancho y 18mm de 
espesor con ménsulas de acero, amuradas a las paredes de acuerdo con detalles y ubicación indicada 
en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.   



 

 

 

18.2.4 Placard puertas y marcos de madera 2,90x2,60 4 hojas de abrir. 

Se proveerá y colocará puertas en mdf de 18mm con revestimiento melamínico, tapacantos y herrajes 
de aluminio tipo J en la Cocina, de acuerdo con detalles y ubicación indicada en Planilla de Mesadas 
y Planos de Arquitectura 

 

19  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL 

19.1 Equipamiento cocina 

19.1.1 Heladera 

Se deberá proveer e instalar una Heladera CICLICO PHILCO PHCT290/01 color blanco (espacio libre 
de 0.70 frente x 0.60 ancho) o similar. 

19.1.2 Microondas 

Se deberá proveer e instalar un Atma Microondas 20lts Mecánico 700w o similar. 

19.2 Mobiliario sala de niños 

19.2.1 Sillas personas adultas 

Se deberán proveer sillas para los locales de Lactario y Deambulatorio, Sala de 2 años, Sala de 3 
años, Sala de 4 años, según la siguiente descripción: 

Estructura metálica: La estructura deberá estar siempre constituida por tubos de acero al carbono para 
uso general y estructural, sin costura visible. Las sillas deberán ser de estructura envolvente tanto para 
el respaldo, como para el asiento. La estructura estará compuesta por cinco piezas de caño. El 
respaldo y el asiento deberán ser una pieza entera, y dos “U” invertida que conformarán las cuatro 
patas de la silla, en caño 7/8 (22,22 mm) o mayor diámetro y 1,24 mm o mayor espesor de pared; 
refuerzo inferior en forma de “U” acostada con la curvatura hacia adelante y cerrada en su parte 
posterior con una traversa de caño de iguales características, conformando un rectángulo de caño 5/8 
(15,9 mm) o mayor diámetro y 1,24 mm o mayor espesor de pared, que toma internamente las cuatro 
patas, aceptándose también una pieza única que reemplace a la “U” invertida y a la traversa de cierre. 
La distancia vertical entre la tangente superior del refuerzo inferior y el centro del borde frontal de la 
cara inferior del asiento será de 8 cm +/- 0,5 cm. Las dos estructuras se unirán mediante tres cordones 
longitudinales de 25 a 30 mm cada uno, uniendo el respaldo al asiento por debajo, evitando que los 
cordones de soldadura queden visibles en su parte superior. Los extremos inferiores de las patas 
llevarán doble regatón plástico de alto impacto, uno interno en forma de tapón, y otro externo de ajuste 
que recubre el primero. La estructura debe ser tal que permita que las sillas se apilen emblocando 
entre los bordes interiores de los tubos que constituyen los laterales de la estructura de las patas, la 
correspondiente estructura de asiento – respaldo.  

Soldaduras: eléctrica con aporte de material en atmósfera inerte (sistema MAG-MIG), libre de rebabas, 
sopladuras y escorias. Excepto que se señale expresamente otra forma, en los puntos de contacto 
curvos serán reforzadas perimetralmente en forma anular mientras que los contactos rectos se 
soldarán mediante cordones longitudinales de 20 a 30 mm. Se intentará evitar que los cordones de 
soldadura sean notorios o queden visibles cuando sea posible. Se permitirá hasta el 1% de defecto del 
total de la superficie soldada. 

Pintura: la terminación deberá ser con pintura en polvo termo convertible por deposición electrostática 
(tipo epoxi) horneada a no menos de 190 grados, previo tratamiento de superficies con desengrasantes 
y fosfatizantes. Asiento y Respaldo: en multilaminado de madera semidura tipo laurel, guayca, 
guatambú o similar de 12 mm de espesor como mínimo (no se aceptarán maderas blandas), revestidos 
con laminado plástico termoestable decorativo de 0,8 mm de espesor en cara superior del asiento y 
en ambas caras del respaldo, encolamiento sintético en base a resinas ureicas. Cantos recortados, 
pulidos y encerados perfectamente. Tanto el asiento como respaldo tendrán conformación anatómica, 



 

 

 

no aceptándose los del tipo recto. La curvatura del asiento será del 4% al 7% del ancho del tablero, 
mientras que la del respaldo será del 5% al 9% del ancho del tablero con una tolerancia de +/- 5%.  

Fijación de Asiento y Respaldo: será por medio de ocho remaches rápidos de aluminio de 4,8 mm o 
mayor diámetro, colocados cuatro en el respaldo sobre dos planchuelas de 4 cm x 12 cm de largo en 
chapa calibre 16 con ángulos externos redondeados fijadas longitudinalmente por tres (3) cordones de 
costura de 15 a 30 mm, debiendo quedar los remaches a una distancia de 9 cm +/- 1 cm entre sí; en 
el asiento llevará cuatro planchuelas perforadas de 4 cm x 4 cm o dos de 24 cm x 4 cm, en chapa 
calibre 16 con los ángulos redondeados, soldadas al caño en toda su longitud, debiendo quedar los 
remaches a una distancia de aproximadamente 19 cm. La estructura metálica no debe sobresalir 
respecto al plano del tablero del asiento ni del respaldo. Medidas: Altura total 810 mm (+/- 10 mm). 
Altura a borde frontal de cara inferior de asiento 420 mm (+/- 10 mm). Asiento 365 x 350 mm (+/- 5 
mm). Respaldo 365 x 180 mm (+/- 5 mm). 

19.2.2 Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm 

Se deberán proveer mesas para los locales de Lactario y Deambulatorio, Sala de 2 años, Sala de 3 
años, Sala de 4 años, según la siguiente descripción: 

Estructura: La estructura deberá estar constituida por tubos de acero al carbono para uso general y 
estructural, sin costura visible, formada por dos piezas en forma de “U” invertida conformando cuatro 
patas en caño de 1¼” (31,75 mm) de diámetro o mayor y 1,24 mm o mayor de espesor de pared. Los 
extremos inferiores de las patas llevarán doble regatón plástico de alto impacto, uno interno en forma 
de tapón, y otro externo de ajuste que recubre el primero. Soporte superior que sostiene la tapa en 
forma de rectángulo conformado por una sola pieza en caño de 7/8” (22,22 mm) mayor diámetro o y 
1,24 mm o mayor espesor de pared, con sus vértices redondeados y soldada a las patas de manera 
que la tangente del punto superior de la “U” coincida con el plano superior de la tapa. Refuerzo inferior 
formado por dos traversas en caño de 7/8” (22,22 mm) o mayor diámetro y 1,24 mm o mayor espesor 
de pared, ubicadas una en la parte frontal del escritorio dejando una abertura de 11 +/- 0,5 cm medidos 
desde la cara inferior de la tapa y la otra en su contrafrente dejando una abertura de 13 +/- 0,5 cm 
medidos desde la cara inferior de la tapa, oficiando ambas como componentes de la rejilla portalibros. 
Los laterales mayores de la estructura rectangular de soporte del tablero estarán vinculados entre sí 
por una planchuela de ¾’ x 1/8 que une sus puntos medios, soldada perpendicularmente a ellas en 
sus puntos medios y cuya superficie superior forme parte del mismo plano que la superficie superior 
de la estructura rectangular. 
Las soldaduras: eléctricas se realizarán con aporte de material en atmósfera inerte (MAG-MIG) y se 
presentarán libres de rebabas, sopladuras y escorias, reforzadas perimetralmente en forma anular en 
los puntos de contacto; y en las longitudinales con cordones de 25 a 30 mm cada uno, realizadas 
evitando que los cordones de soldadura queden visibles. Se permitirá hasta el 1% de defecto del total 
de la superficie soldada.  
Rejilla Portalibros: formada por varillas lisas de hierro acerado de 6 mm de diámetro mínimo, dobladas 
entre 90 a 135º en forma de “L” originando un lado corto de 3 a 5 cm, unidas por sus extremos 
perpendicularmente a las traversas con una separación máxima entre ellas de 65 mm, con su lado 
menor al frente del escritorio y con el ángulo hacia abajo, soldándose a las traversas por al menos la 
mitad inferior de su perímetro.  
Pintura: la terminación deberá ser con pintura en polvo termo convertible por deposición electroestática 
tipo epoxi horneada a no menos de 190 grados, previo tratamiento de superficies con desengrasantes 
y fosfatizantes. Tapa: en multilaminado construido en una sola pieza, de madera semidura tipo laurel, 
guayca, guatambú o similar de 15 mm de espesor (no se aceptará madera blanda tipo Álamo, Pino o 
similar) enchapada en su cara superior en laminado plástico termoestable decorativo de 0,8 mm de 
espesor, encolamiento en base a resinas sintéticas termoestables. Vértices redondeados con un radio 
de 3 a 5 cm y cantos redondeados, pulidos y totalmente recubiertos con impregnante, resina o cera.  
Cubre piernas: en multilaminado de madera semidura tipo laurel, guayca, guatambú o similar de 9 mm 
de espesor mínimo, enchapado en ambas caras con laminado plástico termoestable decorativo de 0,8 
mm de espesor, encolamiento sintético a base de resinas ureicas, cantos pulidos y encerados, vértices 
redondeados. Dimensiones: 300 x 1200 mm (+/- 5 mm). El ancho debe coincidir con el de la tapa en 
+/- 0,5 cm. Fijación de la Tapa: mediante cuatro remaches rápido de aluminio de 4,8 mm o mayor 
diámetro, colocados sobre los lados menores la estructura rectangular que soporta la tapa y a 9 a 11 
cm de sus vértices, y por dos tornillos atarrajadores para madera de cabeza hexagonal de 12 a 15 mm 



 

 

 

de largo sin contar cabeza, que atraviesan de abajo hacia arriba la planchuela que vincula los dos 
laterales mayores, colocados a no más de 10 cm del borde.  
Fijación del Cubre piernas: mediante cuatro remaches rápido de aluminio de 4,8 mm o mayor diámetro, 
colocados dos por cada uno de los lados de menor longitud y a 80 mm de sus vértices, para su fijación 
se deberán disponer cuatro orejas en fleje de acero de 2,5 x 2,5 cm +/- 0,5 cm y 1,4 mm de espesor 
mínimo, soldadas sobre la línea interna de las patas. Los bordes laterales del cubre piernas deben 
coincidir con los bordes de la tapa (+/- 0,5 cm) y el borde superior con la línea inferior de la rejilla 
portalibros.  
Medidas: Tapa: 120 x 60 mm (+/- 0,5 cm). Altura Total 80 cm (+/- 1 cm). Color del laminado: beige 
claro. 
 

19.2.3 Sillas comer bebe 

Se deberá proveer para el local Lactario y Deambulatorio unas Sillas de Comer Booster Gris Bebé 
Doble Altura Carestino 9 similar. 

19.2.4 PractiCuna 

Se deberá proveer para el local Lactario y Deambulatorio unas Practicuna MegaBaby, modelo 
Premium o similar. 

19.2.5 Sillas N°1 anti golpe 

Se deberán proveer sillas anti golpe para los locales de Sala de 2 años, Sala de 3 años, Sala de 4 
años, según la siguiente descripción: 

Estructura metálica: la estructura deberá estar construida con tubos de acero al carbono con costura 
para uso general y estructural según normas IRAM – IAS -U 500-2592. Las sillas serán de estructura 
envolvente tanto el respaldo como el asiento. La estructura estará compuesta por cuatro (4) piezas de 
caño. El soporte del asiento y respaldo será de una  pieza entera , dos “U” invertidas que conformarán 
las cuatro (4) patas de la silla , en caño 22,22 mm (7/8”) o mayor de diámetro de 1.24 mm o mayor de 
espesor de pared y un refuerzo inferior en forma de “U” acostada con la curvatura hacia adelante y 
cerrada en su parte posterior con una traversa de caño de iguales características conformando un 
rectángulo de caño de 15.9 mm (5/8”) o mayor de espesor de pared, que toma internamente las cuatro 
(4) patas. La distancia entre la tangente superior del refuerzo inferior y la carta inferior del asiento será 
de 60 +/- 5 mm. Para sujeción del respaldo a la estructura se utilizarán dos chapas de 120 mm x 40 
mm de ancho VWG 16 perforadoras para el alojamiento de 4 remaches POP de aluminio y para el 
asiento cuatro (4) de 40 mm x 40 mm para igual cantidad de remaches. Soldaduras realizadas en forma 
anular reforzadas en todos los puntos de contacto, sin escorias, sopladuras ni rebarbas. Altura total de 
la silla 600 mm +/- 5 mm. Terminación de la estructura: pintura en polvo termo convertible por 
deposición electroestática horneada del tipo Epoxi a 200/220 grados, previo tratamiento con 
desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas tendrán una terminación con 
doble regatón plástico de alto impacto, uno interno en forma de tapón y otro externo de 
ajuste.  Respaldo: estará construido en multilaminado de madera dura o semi dura anatómicos de 295 
x 160 mm  +/- 5 mm recubierto en laminado plástico de espesor mínimo de 0,8 mm, de 12 mm de 
espesor mínimo. Asiento: estará construido en multilaminado de madera dura o semi dura anatómicos 
no menos de 12 mm de espesor total recubrimiento ídem respaldo y medidas de 295 x 275 mm +/- 5 
mm. El asiento se dispondrá a 290 mm medido desde el suelo a su punto más bajo.  

19.2.6 Reproductor de música 

Se deberán proveer Microcomponente Sony/Philips, o similar, a colocar en las diferentes salas. 

19.3 Patios de juegos 

19.3.1 Mangrullo para la primera infancia 



 

 

 

Se deberá proveer e instalar un Mangrullo para la primera infancia según la siguiente descripción: 

Estructura:  
• Patas: de caño de Ø4 1/2” x2mm.  
• Rejas: caño de Ø1 1/2” x2mm y Ø1 1/4” x2mm.  
• Burlonería antivandálica, con protectores plásticos.  
• Accesorios de rotomoldeo: Piezas individuales conformadas mediante. polietileno de media densidad 
roto moldeado, con protección UV 

19.3.2 Módulos lúdicos – Kit 9 piezas 

Se deberán proveer Módulos lúdicos según la siguiente descripción: 

Módulos Lúdicos de polietileno de alta densidad fabricados por el proceso de rotomoldeo. 9 piezas de 
diferentes tamaños, formas y colores. 

 

20   VEGETACIÓN 

Generalidades 

Plantación 

Se colocarán las plantas con pan de tierra sobre una capa compactada en el fondo del hoyo de 
plantación, verticalmente y en el centro del pozo con la parte superior del pan a la misma elevación 
que los niveles finales adyacentes. Se retirará el envase plástico de los panes antes de la plantación.  

Una vez colocada, se agregará sustrato fértil alrededor de la base y los costados del pan, trabajando 
y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando 
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de colocar 
el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará nuevamente 
después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirá ningún relleno alrededor de los 
troncos o tallos.  

Se llenarán el fondo de los pozos para árboles con agua (no menos de 50 litros para árboles grandes 
y 30 para los chicos) y permitir su filtración antes de la plantación. Si no se produce un drenaje 
adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a la Inspección de Obra. 

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las 
buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones 
o desfiguraciones. 

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 
predominantes en la localidad del proyecto. Ninguna planta podrá estar suelta en el envase 
contenedor. Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices 
u otras lesiones de las raíces o ramas. 

20.1 Extracción de suelo 10cm  

Se extraerá el suelo existente en los canteros y espacios ajardinados de los Patios para ser 
reemplazada por suelo fértil y vegetación. 

20.2 Sustrato fértil para jardines  

Se proveerá y colocará sustrato fértil en los canteros y espacios ajardinados de los Patios. 

 

Características y composición 

Deberá proveer buena permeabilidad, aireación y capacidad de retención de agua y de marcas 
reconocidas. Además, deberá permitir un buen anclaje para el sistema radicular de los árboles. 

Los componentes aproximados según proveedor son Tierra negra 30%, Humus de lombriz o compost 
30%, Perlita 20%, Vermiculita 20%. 

 



 

 

 

Tierra negra 

Se debe proporcionar a la Dirección de Obra un informe escrito indicando sus propiedades, la 
profundidad a la que se extraerá y procedencia. La calidad se verificará antes de la descarga de cada 
camión. La tierra será tierra negra refinada proveniente del horizonte A, de textura franca, de estructura 
granular migajosa, de pH neutro (entre 6 y 7,5), con por lo menos 2,5% de materia orgánica, no salina 
y libre de objetos extraños, bulbos y raíces de malezas, evitando que la misma contenga altos niveles 
de arcillas y/u otras sustancias que impidan el buen desarrollo de la vegetación.  

 

 

 

Compost  

Enmienda orgánica. Sustrato orgánico producido por fermentación aeróbica de distinto origen vegetal. 
Estable, con pH menor a 8. Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos. 

 

Perlita 

Mineral volcánico expandido de alta higroscopicidad. Granulometría 1-4 mm. pH neutro. 

 

Humus de lombriz (lombricompuesto) Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos. 

 

Vermiculita 

Granulometría 0,5-3 mm. ph neutro 

20.3 Césped panes 60x40  

Se proveerán y trasplantarán panes de césped con la especie recomendada para la zona sobre un 
manto de sustrato fértil de 20cm. La colocación de los mismos se iniciará, generando hileras “trabadas” 
las unas con las otras. Se deberá conformar un manto de césped homogéneo en toda la superficie a 
intervenir de acuerdo con la ubicación indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En 
líneas generales se colocarán en los patios interiores (según se indique en planos).  

Para finalizar el trabajo, se deberá proveer y colocar arena en las juntas de dichos panes. El plazo 
entre la recepción de los panes en la Obra y su colocación deberá ser mínimo, y menor a 3 días. 
Durante ese período, los tepes deberán permanecer en la sombra, y cubiertos con Nylon de manera 
de reducir su evapotranspiración. Al momento de colocarlos en su lugar definitivo deberán estar en 
óptimas condiciones, con color verde homogéneo y plena vitalidad 

 

Especies recomendadas 

 N. Científico N. Común 

LITORAL Cynodon dactylon* Bermuda 

 Axonopus compressus Grama bahiana 

 

CENTRO   

Sierras 
Rye grass perenne + Festuca 
stolonifera  

Pampa 
Rye grass perenne + Festuca 
stolonifera  

 Cynodon dactylon* Bermuda 



 

 

 

 

SUR 
Rye grass perenne + Festuca 
stolonifera  

 
Poa pratensis + festuca 
rubra  

 

NOROESTE Cynodon dactylon* Bermuda 

 Axonopus compressus Grama bahiana 

 

CUYO 
Rye grass perenne + Festuca 
stolonifera  

 

*Especies nativas 

20.4 Árboles Envase 20l + 2 tutores madera  

Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se 
deben plantar de inmediato. Si la plantación se demorara más de seis horas después de la entrega, 
los árboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y se 
deben mantener las raíces húmedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para 
retener la humedad. 

 

Se proveerán y plantarán árboles en envases de 20l de acuerdo con la ubicación indicada en Planos 
y las directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá ser de tercera magnitud (altura 
máxima de crecimiento 10m) o segunda magnitud (altura máxima de crecimiento 15m), no deberá 
contener espinas ni ser venenosa. Además, se priorizarán las especies nativas de la región y en el 
caso de no serlo no deberán ser consideradas invasoras.  

 

La altura de los árboles a proveer medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama 
más alta no deberá ser inferior a 1.5m 

No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben mostrar 
una corteza vigorosa en todos los bordes.  

 

Los árboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de 
Obra y/o Inspección de Parquización. Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora 
y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases. 

 

Especies recomendadas 

 N. Científico N. Común 

LITORAL Erythrina crista-galli* Ceibo 

 Eugenia uniflora* Pitanga 

 Parkinsonia aculeata* Cina Cina 

 Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo 

 Sesbania punicea* Acacia Mansa 



 

 

 

 Salix humboldtiana* Sauce criollo 

 

CENTRO   

Sierras Parkinsonia aculeata Cina Cina 

 Rupechtia apetala* 
manzano de 
campo 

 Salix humboldtiana* Sauce criollo 

 

Pampa Tecoma stans Guarán 

 Lagerstroemia indica Crespón 

 Salix humboldtiana* Sauce criollo 

 Blepharocalyx salicifolius* Anacahuita 

 Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo 

 

SUR Malus communis Manzano 

Estepa Prunus avium Cerezo 

 Prunus cerasifera Ciruelo de jardín 

 Sambucus nigra Sauco 

 Lagerstroemia indica Crespón 

 Cercis siliquastrum Arbol de Judea 

 Lomatia hirsuta* Radal 

 Azara microphylla* Chin Chin 

   

Zona andina Nothofagus antarctica* Ñire 

 Nothofagus pumilio* Lenga 

 Embothrium coccineum* Notro 

 Lomatia hirsuta* Radal 

 Aristotelia chilensis* Maqui 

NOROESTE Handroanthus chrysotrichus* Lapachillo 

 Lagerstroemia indica Crespón 

 Parkinsonia aculeata* Cina Cina 

 Tecoma stans* Guarán 

 

CUYO Sesbania punicea Acacia Mansa 

 Lagerstroemia indica Crespón 



 

 

 

 Salix humboldtiana* Sauce criollo 

 Bulnesia retama*  

 

*Especies nativas 

 

20.5 Enredaderas Envase 7l  

Se proveerán y plantarán enredaderas en envases de 7l de acuerdo con la ubicación indicada en 
Planos y las directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá contar con zarcillos o 
ramas que le permitan trepar por paredes o rejas y no deberá contener espinas ni ser venenosa. 
Además, se priorizarán las especies nativas de la región y en el caso de no serlo no deberán ser 
consideradas invasoras.  

 

 

Especies recomendadas 

 N. Científico N. Común 

LITORAL Dolichandra unguis-cati* Uña de gato 

 Pyrostegia venusta* Flor de San juan 

 Ipomea alba* Ipomea blanca 

 
Amphilophium 
carolinae* Peine de mono 

 Araujia sericifera* Tasi rosado 

CENTRO   

Sierras Solanum angustifidum* Jazmín de Córdoba 

 Ipomea alba Ipomea blanca 

 Amphilophium carolinae Peine de mono 

 Araujia sericifera Tasi rosado 

Pampa Dolichandra unguis-cati* Uña de gato 

 Pyrostegia venusta Flor de San juan 

 Ipomea alba* Ipomea blanca 

 
Amphilophium 
carolinae* Peine de mono 

 Araujia sericifera* Tasi rosado 

 

SUR Clematis montana Clematis 

Estepa Mutisia decurrens* Clavel de campo 



 

 

 

Zona andina Mutisia decurrens* Clavel de campo 

 Clematis montana Clematis 

NOROESTE Dolichandra unguis-cati Uña de gato 

 Ipomea alba Ipomea blanca 

 Amphilophium carolinae Peine de mono 

 Araujia sericifera Tasi rosado 

 

CUYO Ipomea alba Ipomea blanca 

 Amphilophium carolinae Peine de mono 

 Dolichandra unguis-cati  

 

*Especies nativas 

20.6 Arbustos Envase 10l   

Se proveerán y plantarán arbustos de en envases de 10l de acuerdo con la ubicación indicada en 
Planos y las directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá ser de segunda magnitud 
(altura máxima de crecimiento 2m) o primera magnitud (altura máxima de crecimiento 5m) de manera 
que genere un borde sobre las medianeras. No deberá contener espinas ni ser venenosa. Además, se 
priorizarán las especies nativas de la región y en el caso de no serlo no deberán ser consideradas 
invasoras.  

 

Especies recomendadas 

 N. Científico N. Común 

LITORAL Brunfelsia australis* 
Jazmìn del 
Paraguay 

 Dodonea viscosa* Chirca 

 Abutilon pictum Farolito japonés 

 Duranta erecta*  

 Caesalpinia gilliesii Barba de Chivo 

 Senna Corymbosa Sen de Campo 

 

CENTRO   

Sierras Dodonea viscosa* Chirca 

 Lavanda sp. Lavanda 

 Senna Corymbosa* Sen de Campo 

Pampa Dodonea Viscosa Chirca 

 Lantana camara Lantana 

 Pavonia hastata*  



 

 

 

 Senna Corymbosa* Sen de Campo 

 

SUR Lavanda sp. Lavanda 

Estepa Lantana camara  

 Fabiana imbricata Palo Piche 

 Buddleja globosa Pañil 

Zona andina Fuchsia magellanica Chilco 

 Lantana camara  

 Fabiana imbricata Palo Piche 

NOROESTE Dodonea Viscosa Chirca 

 Baccharis trimera Carqueja 

 Lantana camara  

 

CUYO 
Salvia cuspidata var 
gilliesii*  

 Lantana camara  

 Caesalpinia gilliesii* Barba de Chivo 

 

*Especies nativas 

20.7 Herbáceas Envase 3l  

Se proveerán y plantarán plantas herbáceas en envases de 3l de acuerdo con la ubicación indicada 
en Planos y las directivas de la Inspección de Obra. La especie a plantar deberá tener una altura final 
de no más de 1m y no deberá contener espinas ni ser venenosa. Además, se priorizarán las especies 
nativas de la región y en el caso de no serlo no deberán ser consideradas invasoras.  

 

Especies recomendadas 

 N. Científico N. Común 

LITORAL Baccharis trimera* Carqueja 

 Canna glauca* Achira amarilla 

 Trimezia candida* Lirio de Misiones 

 Agapanthus umbellatum  

CENTRO Lessingianthus rubricaulis*  

Sierras Nassella tenuissima* Stipa 

 Petunia axilaris*  

 Lantana montevidensis* Lantana rastrera 

 Agapanthus umbellatum  



 

 

 

   

Pampa Nassella tenuissima* Stipa 

 Poa iridfolia*  

 Baccharis trimera*  

 Grindellia pulchella* Carqueja 

 Canna glauca*  

 Lantana montevidensis*  

 Salvia guaranìtica* Lantana rastrera 

 Agapanthus umbellatum  

 

SUR Stipa tenuissima Stipa 

Estepa Poa iridfolia  

 Alstroemmeria aurantica Amancay 

 Stipa speciosa* Coirón 

Zona andina Alstroemmeria aurantica* Amancay 

 Stipa speciosa* Coirón 

 

NOROESTE Stipa tenuissima* Stipa 

 Agapanthus umbellatum  

 

CUYO Baccharis trimera* Carqueja 

 Nassella tenuissima* Stipa 

 Grindellia pulchella*  

 Agapanthus umbellatum  

 

*Especies nativas 

20.8 Chips de corteza 

Se proveerán colocarán sobre el manto de tierra y luego de plantada la vegetación anteriormente 
indicada, chips de corteza de origen conocido y libre de patógenos en una profundidad de 0.03m.  

 

21   VARIOS 

21.1 Placa de Inauguración 

 

El Contratista deberá proveer e instalar una placa de Inauguración, el lugar será definido por la 
Inspección de Obra. 



 

 

 

Sera una chapa lisa metálica de acero /aluminio, de 40x50 cm de 2mm de espesor, sujeta con tornillos 
tapados con embellecedores en las esquinas de dicha placa. Todos los textos y gráficos se realizarán 
mediante grabado laser. 

En caso de ser un nombre extenso, se puede ajustar el cuerpo tipográfico (mínimo 62 pts). 

21.2 Limpieza de obra periódica 

El Contratista deberá efectuar la limpieza periódica de los sectores intervenidos. Tendrá especial 
cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.  

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del tejido de la obra por cuenta y 
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.  

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 

Estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas técnicas, 
vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e 
higiene. 

21.3 Limpieza de obra final 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo 
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.  

Realizará la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiarán íntegramente, 
cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de 
inmediato uso.  

Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar 
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción. Las 
manchas de pintura se eliminarán sin rayar las superficies. 



v3
OBRA:

PLANILLA DE ITEMS PARA PRESUPUESTAR
ITEM DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS COMPUTO

1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA
1.1 Estudio de Suelos U. 1,00
1.2 Cáculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentación de obra) U. 1,00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1 Cartel de obra U. 1,00
2.2 Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra gl 1,00
2.3 Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, etc.) gl 1,00
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS

3.1 Limpieza general, nivelación y replanteo m2 400,00
3.2 Desmonte y excavación para platea de fundación y viga de encadenado m3 95,00
3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm c/u) m3 50,25
4 HORMIGÓN

4.1 Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos) m3 22,00
4.2 Vigas de fundación (25x48) m3 2,4
4.3 Vigas de fundación (18x48) m3 2,9
4.4 Vigas de fundación (30x48) m3 1,90
4.5 Losa de Hormigon Armado (baños + ingreso) m2 14,86
4.6 Vigas de Hormigon Armado sosten de losa baño (12x20) m3 0,30
4.7 Dintel de Hormigon Armado sobre muro de ladrillo visto m3 0,12
4.8 Antepecho de Hormigon Armado transcision entre mamposteria y tabique  superior m3 0,52
4.9 Dado de hormigon apoyo de paredes de ladrillo visto m3 1,00
5 ESTRUCTURA METALICA

5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica antióxido y relleno de hormigón) ml 70,40
5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antióxido) ml 12,60
5.3 Cruces de San Andrés - cubierta ml 35,00
5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metálico sección rectangular 160x80mm (incluye pintura sintética antióxido) ml 148,50
5.5 Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metálico sección cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antióxido) (h=2.10) ml 24,50
5.6 Perfil UNP N°12 Apoyo de losa sobre mesadas. ml 6,70
5.7 Tubo estructural metalico sección rectangular 120x40mm - (incluye pintura sintética antióxido) borde de cubierta ml 17,10
6 ALBAÑILERÍA

6.1 MAMPOSTERÍA
6.1.1 ME1 muro compuesto LHC 12 portante (interior) ladrillo 1/2 vista (exterior) m2 19,00
6.1.2 ME2 muro ladrillo visto ambas caras m2 8,00
6.1.3 Mi1 muro LHC 12x19x33 portante muros interiores m2 17,00
6.1.4 ME3 Ladrillo 1/2 vista junta enrasada esp. 14 cm m2 2,00
6.1.5 ME5 muro medianero ladrillo comun e=30cm m2 71,00
6.2 TABIQUES  

6.2.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfilería, aislación térmica e hidrófuga) m2 4,00
6.3 AISLACIONES

6.3.1 Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno 200 mic. m2 146,00
6.3.2 Carpeta Hidrofuga sobre contrapiso (aislacion horizontal) m2 113,00
6.3.3 Cajon Hidrofugo m2 19,00
6.3.4 Revoque Hidrofugo en mamposterias (aislacion vertical) m2 161,00
6.4 REVOQUES

6.4.1 Revoque Grueso Interior m2 157,00
6.4.2 Revoque Fino Interior m2 157,00
6.4.3 Revoque Grueso Exterior m2 71,00
6.4.4 Revestimiento acrílico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/exterior m2 19,00
6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.5.1 Contrapiso H°P° - Patios m2 99,00
6.5.2 Contrapiso H°P° - sobre platea m2 113,00
6.5.3 Carpeta niveladora de concreto m2 212,00
6.5.4 Banquina para bajo mesada y en recinto bombas y cilindros de gas m2 9,00
6.5.5 Banquina de apoyo tanque de reserva m2 3,00
6.6 REVESTIMIENTOS

6.6.1 Cerámica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina) m2 44,00
7 CUBIERTA 

7.1 CUBIERTA INCLINADA
7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura metalica - Incluye Aislación Térmica e Hidrófuga y placas OSB con pintura ignífugam2 139,00
7.2 ZINGUERÍA

7.2.1 Zinguerías cierre con tabiques y carpinterias ml 22,00
7.2.2 Zinguerias de borde cubierta encuentro con muro ml 11,00

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - TIPOLOGÍA RURAL 4B Lote e/Medianeras_ancho e/10 y 20 mts
sippe



8 PISOS Y ZÓCALOS
8.1 Mosaico granítico 30x30 - Interiores m2 90,00
8.2 Cemento Alisado m2 9,00
8.3 Baldosa de cemento 40x40 m2 87,00
8.4 Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30 - Sanitarios y Cocina ml 52,00
9 CIELORRASO

9.1 Cielorraso aplicado a la cal - Sanitarios m2 7,00
9.2 Cielorraso Placa de roca de yeso m2 3,00
9.3 Terminación en Hormigón visto m2 2,40
10 PINTURA

10.1 Latex acrilico para interiores color blanco m2 90,00
10.2 Latex acrilico para exteriores color blanco m2 142,00
10.3 Latex acrilico para interiores color m2 18,00
10.4 Proteccion para Ladrillo Visto, recubrimiento Acrilico Tipo Ladrik de Plavicon m2 53,00
11 CARPINTERIAS  

11.1 Carpinterias s/planilla GL 1,00
12 HERRERIA

12.1 Mensulas sosten equipos aire acondicionado (unidades interiores) u 6,00
12.2 Plataforma sosten equipo A°A° en acceso u 1,00
12.3 Conducto ventilacion baños caño galvanizado diam 22cm (un codo y sombrerete) ml 3,50
12.4 Conducto ventilacion cocina caño galvanizado diam 22cm (un codo y sombrerete) ml 3,00
13 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS

13.1 CONEXION A RED
13.1.1 Pilar eléctrico c/toma u 1,00
13.1.2 Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General u 1,00
13.1.3 Puesta a tierra certificada u 1,00
13.2 TABLEROS

13.2.1 Tablero General y Seccional u 1,00
13.3 BANDEJAS PORTACABLES

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa ml 12,10
13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

13.4.1 Bocas de iluminación u 39,00
13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples u 4,00
13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles u 14,00
13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extracción) u 7,00
13.5 LUMINARIAS

13.5.1 Aplique 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm 20W u 13,00
13.5.2 Aplique 2: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor de 165x165x35mm 12w u 3,00
13.5.3 Aplique 3: Plafón de aplicar, marco de aluminio inyectado, diám. 300 mm, 24 w u 2,00
13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar de 271x146x67mm 20w u 11
13.5.5 Artefacto Led Indicador de SALIDA u 1,00
13.5.6 Artefacto Led emergencia u 4,00
13.5.7 Artefacto Aplique b/mesada, difusor acrílico satinado, led e interruptor incorporados 900 mm 15 w u 10,00
13.6 CORRIENTES DEBILES

13.6.1 Boca tv/internet - Tel. u 2,00
13.7 DETECCION DE INCENDIO

13.7.1 Central de incendio u 1,00
13.7.2 Detector de humo c/ Base u 4,00
13.7.3 Pulsador de alarma u 1,00
13.7.4 Sirena con estrobo u 1,00
13.7.5 Detector de gas u 1,00
13.8 SEGURIDAD

13.8.1 Portero electrico u 1,00
13.9 EQUIPOS

13.9.1 Termotanque electrico de 120 lts. marca Rheem o similar alta recuperación u 1,00
14 INSTALACIÓNES SANITARIAS

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS
14.1.1 Perforación bomba y tendido de alimentación a Tanque de reserva para provisión de agua u 1,00
14.1.2 Cámara interceptora de grasas u 1,00
14.1.3 Cámara séptica (capacidad 7.500 lts) u 1,00
14.1.4 Pozo absorvente (dist. Mín: 30 m de prov.  agua p/consumo. Dim. Estim. Mín.:  ancho de boca 1-1,5 m / Prof entre 5-7 m / Volumen: doble Cám Sép.u 1,00
14.1.5 Tanque de reserva tricapa (Flat) de 1000 lts u 1,00
14.1.6 Bombas presurizadoras u 2,00
14.1.7 Agua fría - Tendidos completos gl 1,00
14.1.8 Agua Caliente - Tendidos completos gl 1,00
14.1.9 Desagues cloacales - Tendidos completos gl 1,00

14.1.10 Desagues pluviales - Tendidos completos gl 1,00



14.2 ARTEFACTOS
14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa u 1,00
14.2.2 Inodoro para discapacitados con asiento y depósito u 1,00
14.2.3 Lavatorio colegial . P /niños u 1,00
14.2.4 Lavatorio para discapacitados u 1,00
14.2.5 Pileta doble Acero inox. - cocina u 1,00
14.2.6 Piletón Acero inox. - p/niños u 1,00
14.3 GRIFERIAS

14.3.1 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil u 5,00
14.3.2 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados u 1,00
14.3.3 Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina u 1,00
14.3.4 Grifería mezcladora monocomando para Piletón u 1,00
14.4 ACCESORIOS

14.4.1 Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m u 1,00
14.4.2 Barral rebatible 0,80m u 1,00
14.4.3 Barral rebatible 0,60m u 1,00
14.4.4 Percha u 2,00
14.4.5 Portarrollo de papel higiénico u 2,00
14.5 ESPEJOS

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados m2 3,60
14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible u 1,00

15 INSTALACIÓNES DE GAS
15.1 Conexión a cilindros de gas envasado y tendido de cañerías para alimentación de Cocina GL 1,00
15.2 Campana de extraccion de aire en cocina u 1,00
15.3 Cocina industrial modelo "CC-1300" DE 33.200 Kcal/h de ngenieria Gastronomica o de similares caracteristicas y calidad. u 1,00
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

16.1 Extintor CO2 5kg u 1,00
16.2 Extintor ABC 5kg u 2,00
17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

17.1 Split frío / Calor 6400w inverter u 3,00
17.2 Tendido de desagues para quipos de AA ml 10,35
17.3 Extractor para ventilacion forzada de aire en locales sanitarios u 2,00
18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJO

18.1 MESADAS
18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm s/ muebles - Cocina y salon m2 7,00
18.1.2 Zocalo de granito gris mara h= 20 cm ml 12,00
18.1.3 Zocalo de granito gris mara h= 50 cm ml 2,00
18.2 AMOBLAMIENTO FIJO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salon ml 6,92
18.2.2 Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina ml 3,02
18.2.3 Estanterías en 0SB 30 cm ancho, pintadas con pintura ignífuga (amurado a la pared) ml 3,60
18.2.4 Placard puertas y marcos de madera 2,90x2,60 4 hojas de abrir u 1,00

19 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL
19.1 EQUIPAMIENTO COCINA

19.1.1 Heladera u 1,00
19.1.2 Microondas u 1,00
19.2 MOBILIARIO SALAS NIÑOS

19.2.1 Sillas personas adultas u 4,00
19.2.2 Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm u 4,00
19.2.3 Sillas comer bebe u 3,00
19.2.4 PractiCuna u 2,00
19.2.5 Sillas N°1 antigolpe u 12,00
19.2.6 Reproductor de música u 2,00
19.3 PATIOS DE JUEGOS

19.3.1 Mangrullo para la primera infancia u 1,00
19.3.2 Módulos Lúdicos - Kit 9 piezas u 1,00

20 VEGETACIÓN
20.1 Extracción de suelo 20cm m3 2,20
20.2 Sustrato para jardines m3 2,20
20.3 Césped panes 60x40 (Bermuda o grama bahiana) m2 0,00
20.4 Árboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata) U. 1,00
20.5 Enredaderas Envase 7l (Dolichandra unguis cati ) U. 20,00
20.6 Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa) U. 0,00
20.7 Herbáceas Envase 3l (Salvia guaranítica ) U. 38,00
20.8 Chips de corteza dm3 330,00



21 VARIOS
21,1 Placa de Inauguracion U. 1,00
21.2 Limpieza de obra periodica mes 5,00
21.3 Limpieza de obra final m2 326,50

1

TOTAL PRECIO

COEF. PASE


