
 

OBRA TAREAS VARIAS. IMPERMEABILIZACION    

ESCUELA PRIMARIA NRO. 1257. "ARA GENERAL BELGRANO"

CALLE CLAVEL 7200 - DPTO. ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE

PRECIOS VALORES A NOV. 2020

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BAÑO QUIMICO s/pliego M2 10,00 9.350,63 93.506,30 1,13

01.2 CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2 16,00 508,84 8.141,44 0,10

01.3 CARTEL DE OBRA s/pliego y planos M2 12,00 4.136,53 49.638,36 0,60

01.4 ANDAMIOS Y OTROS GL 1,00 66.689,60 66.689,60 0,81

02 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

02.1 EXTRACCION DE CHAPA EN CUBIERTA INCLINADA M2 797,00 640,01 510.087,97 6,17

02.2 DEMOLICION / EXTRACCION DE CONTRAPISOS M2 1,35 698,07 942,39 0,01

02.3 EXTRACCION DE PISOS M2 4,20 479,98 2.015,92 0,02

02.4 EXTRACCION DE INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA) EN TORRE TANQUE DE AGUA Y EN BAÑOS GL 1,00 19.159,63 19.159,63 0,23

02.5 PICADO  DE CIELORRASOS M2 47,00 350,56 16.476,32 0,20

02.6 PICADO DE REVOQUES EXTERIORES E INTERIORES (INCLUYE REVESTIMIENTOS SANITARIOS) M2 65,00 479,98 31.198,70 0,38

02.7 PICADO DE SUPERFICIES FLOJAS DE HORMIGON (VIGAS-COLUMNA Y TORRE TANQUES) M2 107,95 767,30 82.830,04 1,00

02.8 CEPILLADO DE ARMADURAS A LA VISTA M2 107,95 492,04 53.115,72 0,64

02.9 EXTRACCION  TANQUES DE CISTERNA ENTERRADOS GL 1,00 22.754,40 22.754,40 0,28

02.10 EXTRACCION DE MEMBRANAS EN CUBIERTAS PLANA M2 475,00 368,16 174.876,00 2,11

03 MOVIMIENTO DE SUELOS

03.1 NIVELACION Y COMPACTACION (TORRE TANQUES) M3 1,14 3.186,39 3.632,48 0,04 FR 03

04 ESTRUCTURA RESISTENTE

A ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

04.1 REPARACION EN VIGAS - ENCADENADOS Y REFUERZOS M3 0,49 25.557,98 12.523,41 0,15

05 MUROS Y TABIQUES

05.1
MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 12cm s/pliego y planos (CIERRE  ABERTURA AULA 9 + CIERRE BAñO 

DISC.) M2
4,50

1.317,76
5.929,92 0,07 FR 05

06 REVOQUES 

06.1 REVOQUE IMPERMEABLE  (AULA 19 - M1) M2 22,20 435,80 9.674,73 0,12

06.2 REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES M2 65,00 495,25 32.191,33 0,39

06.3 REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS M2 107,95 759,98 82.040,04 0,99

07 CUBIERTAS

07.1 CUBIERTA LIVIANA METALICA CON CHAPA ACANALADA CINCALUM M2 50,00 3.063,57 153.178,27 1,85

07.2 CUBIERTA DE CHAPA DE POLICARBONATO ONDULADA TRANSPARENTE M2 245,00 2.543,57 623.173,52 7,53

07.3 ZINGUERIA: BABETAS, CENEFAS Y CANALETAS. A REPARAR-A EJECUTAR GL 1,00 338.062,15 338.062,15 4,09

07.4 REPARACION DE CUBIERTA METALICA M2 890,00 1.048,90 933.520,78 11,29

07.5
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA C/MENBRANA GEOTEXTIL.  Inc. Prueba Hidraulica + Rectificacion de 

Pendiente + Reparacion de grietas y fisuras M2
735,00 3040,01 2.234.410,16 27,01

08 CIELORRASOS

08.1
CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO JUNTA TOMADA STANDARD C/BUÑA PERIMETRAL (DURLOCK O 

EQUIVALENTE). AULA 9 M2
12,00

2.331,66
27.979,89 0,34

08.2 REPARACION CIELORRASOS EXISTENTES M2 47,00 619,88 29.134,26 0,35

08.3 BUÑA PERIMETRAL PERFIL Z M 28,00 366,88 10.272,51 0,12

09 CONTRAPISOS Y CARPETAS

09.1 CONTRAPISO HORMIGÓN DE CASCOTES S/TERRENO NATURAL H:12 CM/ Relleno espacio cisterna M2 4,85 1.050,49 5.094,85 0,06

09.2 MORTERO DE ASIENTO M2 8,20 264,20 2.166,43 0,03

09.3 CARPETA DE CEMENTO M2 4,85 222,55 1.079,37 0,01

10 PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

10.1 REPARACION Y COMPLETAMIENTO DE PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS EXISTENTES M2 8,20 2.310,67 18.947,52 0,23

10.2 SOLIAS Y UMBRALES PIEZAS MONOLITICAS COLOR IDEM PISO M2 0,50 2.781,92 1.390,96 0,02

11 ZOCALOS

11.1 ZOCALOS MOSAICO GRANITICO COMPACTO IDEM PISOS (BAñO DISCAPACITADO) M 9,20 729,62 6.712,46 0,08 FR 11

12 REVESTIMIENTOS

12.1 AZULEJO BLANCO BRILLANTE SIMILAR AL EXISTENTE (15x15cm) h:2m M2 15,00 3.549,07 53.236,00 0,64 FR 12

13 CARPINTERIA Y HERRERIA 

13.1 PUERTAS CHAPA DOBLADA M2 5,40 10.631,87 57.412,12 0,69

13.2 PUERTA CHAPA DOBLADA EXTERIOR (ACCESO A TANQUES CISTERNAS) M2 1,80 12.165,64 21.898,15 0,26

14 INSTALACION SANITARIA

14.1 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. (Reemplazo tramo de cañeria cloacal + Canaleta ventilacion en humedad de 

cimiento Aula 2). Limpieza - Desobtruccion en cañeria principal entre camara de inspeccion GL

1,00

581.422,12

581.422,12 7,03

14.2 PROVISION DE AGUA FRIA (TORRE TANQUES DE RESERVA-CISTERNA + BAñOS) GL 1,00 458.929,53 458.929,53 5,55

14.3 ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS GL 1,00 325.921,77 325.921,77 3,94

15 INSTALACION ELECTRICA 

15.1 ACOMETIDAS ELECTRICAS TORRE TANQUES (INT. TORRE) + TABLERO SECCIONAL GL 1,00 93.983,85 93.983,85 1,14

15.2 BOCA DE TOMA E ILUMINACIÓN COMPLETA en Torre Tanque (interior-exterior) GL 1,00 65.277,48 65.277,48 0,79

15.3 PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS (Interior sala de tanque de cisterna - exterior torre tanque) GL 1,00 64.944,96 64.944,96 0,79

15.4 PUESTA A TIERRA INSTALACIONES GL 1,00 31.263,55 31.263,55 0,38
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PRESUPUESTO

16 PINTURA 

16.1 AL LATEX INTERIOR EN MUROS M2 195,15 632,06 123.345,53 1,49

16.2 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS M2 59,00 482,60 28.473,40 0,34

16.3 SINTETICO 3 EN 1 EN ELEMENTOS METALICOS M2 7,20 853,18 6.142,87 0,07

16.4 LATEX EXTERIOR (Torre Tanque + M1-Aula 19) M2 132,50 520,68 68.990,10 0,83

17 LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

17.1 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL MES 4,00 72.014,40 288.057,60 3,48

17.2 CUSTODIA DE LA OBRA MES 4,00 85.077,00 340.308,00 4,11

TOTAL COSTO 8.272.154,89 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,51 4.243.615,46

TOTAL 12.515.770,35
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