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PRECIOS VALORES A NOV. 2020
N2 INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR
01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 |OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BANO QUIMICO s/pliego M2
01.2  |CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2 FROL
01.3 |CARTEL DE OBRA s/pliego y planos M2
01.4 |ANDAMIOS Y OTROS GL
02 [EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
02.1 |EXTRACCION DE CHAPA EN CUBIERTA INCLINADA M2
02.2 |DEMOLICION / EXTRACCION DE CONTRAPISOS M2
02.3  |EXTRACCION DE PISOS M2
02.4 |EXTRACCION DE INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA) EN TORRE TANQUE DE AGUA Y EN BAROS GL
02.5 [PICADO DE CIELORRASOS M2 FRO2
02.6 _|PICADO DE REVOQUES EXTERIORES E INTERIORES (INCLUYE REVESTIMIENTOS SANITARIOS) M2
02.7__|PICADO DE SUPERFICIES FLOJAS DE HORMIGON (VIGAS-COLUMNA Y TORRE TANQUES) M2
02.8 [CEPILLADO DE ARMADURAS A LA VISTA M2
02.9 |EXTRACCION TANQUES DE CISTERNA ENTERRADOS GL
02.10 [EXTRACCION DE MEMBRANAS EN CUBIERTAS PLANA M2
03 [MOVIMIENTO DE SUELOS
03.1 |NIVELACION Y COMPACTACION (TORRE TANQUES) M3 FRO3
04 |ESTRUCTURA RESISTENTE
A ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO FROS
04.1  |REPARACION EN VIGAS - ENCADENADOS Y REFUERZOS M3
05 |MUROS Y TABIQUES
05.1 |MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 12cm s/pliego y planos (CIERRE ABERTURA AULA 9 + CIERRE BARIO FROS
DISC.) M2
06 [REVOQUES
06.1 |REVOQUE IMPERMEABLE (AULA 19 - M1) M2
06.2  |REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES M2 FR 06
06.3 |REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS M2
07 [CUBIERTAS
07.1 |CUBIERTA LIVIANA METALICA CON CHAPA ACANALADA CINCALUM M2
07.2  |CUBIERTA DE CHAPA DE POLICARBONATO ONDULADA TRANSPARENTE M2
07.3  |ZINGUERIA: BABETAS, CENEFAS Y CANALETAS. A REPARAR-A EJECUTAR GL FRO7
07.4  [REPARACION DE CUBIERTA METALICA M2
07.5 |MPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA C/MENBRANA GEOTEXTIL. Inc. Prueba Hidraulica + Rectificacion de
Pendiente + Reparacion de grietas y fisuras M2
08  [CIELORRASOS
081 |CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO JUNTA TOMADA STANDARD C/BUNA PERIMETRAL (DURLOCK O
EQUIVALENTE). AULA 9 M2
FR 08
082 |REPARACION CIELORRASOS EXISTENTES M2
08.3 |BUNA PERIMETRAL PERFIL Z M
09 |CONTRAPISOS Y CARPETAS
09.1 |CONTRAPISO HORMIGON DE CASCOTES S/TERRENO NATURAL H:12 CM/ Relleno espacio cisterna M2
09.2  |MORTERO DE ASIENTO M2 FR09
09.3 | CARPETA DE CEMENTO M2
10 |PISOS, UMBRALES Y SOLIAS
10.1 |REPARACION Y COMPLETAMIENTO DE PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS EXISTENTES M2 FR10
10.2|SOLIAS Y UMBRALES PIEZAS MONOLITICAS COLOR IDEM PISO M2
11 |zocALos
11.1 [70CALOS MOSAICO GRANITICO COMPACTO IDEM PISOS (BARO DISCAPACITADO) M FR11
12 |REVESTIMIENTOS
12.1  [AZULEJO BLANCO BRILLANTE SIMILAR AL EXISTENTE (15x15cm) h:2m M2 FR12
13 |CARPINTERIA Y HERRERIA
13.1 |PUERTAS CHAPA DOBLADA M2 FR13
13.2  |PUERTA CHAPA DOBLADA EXTERIOR (ACCESO A TANQUES CISTERNAS) M2
14 |INSTALACION SANITARIA
14.1 |[DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. (Reemplazo tramo de cafieria cloacal + Canaleta ventilacion en humedad de
cimiento Aula 2). Limpieza - Desobtruccion en cafieria principal entre camara de inspeccion GL FR14
14.2 |PROVISION DE AGUA FRIA (TORRE TANQUES DE RESERVA-CISTERNA + BAROS) GL
14.3 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS GL
15 |INSTALACION ELECTRICA
15.1 |ACOMETIDAS ELECTRICAS TORRE TANQUES (INT. TORRE) + TABLERO SECCIONAL GL
15.2  |BOCA DE TOMA E ILUMINACION COMPLETA en Torre Tanque (interior-exterior) GL FR1S
15.3  [PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS (Interior sala de tanque de cisterna - exterior torre tanque) GL
15.4  |PUESTA A TIERRA INSTALACIONES GL
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16 [PINTURA
16.1 |AL LATEX INTERIOR EN MUROS M2
16.2  |PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS M2 FR16
16.3  [SINTETICO 3 EN 1 EN ELEMENTOS METALICOS M2
16.4 |LATEX EXTERIOR (Torre Tanque + M1-Aula 19) M2
17 |LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA
17.1 |LIMPIEZA DIARIA Y FINAL MES FR17
17.2 |CUSTODIA DE LA OBRA MES
[rotaL costo 8.272.154,89 100,00 |
ICoeficiente Restimen [K] 1,51 4.243.615,46 I

[rotaL

12.515.770,35
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