PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

OBRA: TAREAS VARIAS E IMPERMEABILIZACION
— ESCUELA PRIMARIA N2 1257 “CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO” — ROSARIO - DPTO.
ROSARIO - PVCIA. DE SANTA FE
Calle Clavel 7200 - Rosario

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ALCANCE DEL PLIEGO:

El presente pliego comprende Tareas de impermeabilizacién en diferentes sectores de la cubierta,
reparacion y ejecucion de tramos nuevos en instalacion sanitaria (agua) en Bafios y en Torre de tanques,
verificando su correcto funcionamiento segun la planimetria presentada, y la ejecucion de dos sanitarios
para discapacitado. Estos trabajos deberan realizarse teniendo en cuenta lo edificado, previendo cualquier
tipo de inconveniente en dicha intervencién.

Los trabajos a realizar serdn:

e Reparacién de fisuras y grietas en diferentes sectores del SUM, en pasillo de circulacién y en las
Aulas 9- 18 — 19. Segun planimetria N.2 3y 4.

e Ejecucidn canaleta en muro con rejilla de ventilacion en salida, para solucionar problemas de
humedad de cimiento en Aula 2. Segun planimetria N.2 3.

e Picar revoques sueltos, reparar sectores con carga de filtracion de agua, tanto en muros como en
cielorrasos. Ver planimetria N.2 3 — 4.

e Abrir tapas de camara de inspeccién para verificar su estado, limpieza y en caso de ser necesario
cambiar tramo de cafieria para evitar su desborde. Ver planimetria N2 3.

e En Torre de Tanques realizar una reparacién integral en todos sus frentes, previamente realizar una
verificacidon en su estructura. Retirar tanques de cisternas existentes enterrados, rellenar y colocar
nuevos tanques con bomba de alimentacién cada uno. Realizar nuevo tramo de alimentacion de
agua de manera embutida, debido a la gran inseguridad que presenta dicho lugar. Ejecutar vereda
perimetral. Ver planimetria N23.

e En el sector del bafio, ejecutar sanitario para discapacitado (segun planteado en planimetria N2 3),
retirar cafillas en lavabos, colocar nuevas y realizar nuevo tramo de alimentacién de agua. Ver
planimetria N2 3.

e En cubiertas Impermeabilizar mojinetes, encuentros de losa plana con cubierta inclinada vy
paramentos horizontales con pintura liquida impermeabilizante tipo silastic (Ver planimetria N2 6)

e Retirar chapas en mal estado, colocar faldones nuevos, enfatizar dichos empalmes con mucho
cuidado, previendo que la superficie quede correctamente nivelada, atornillada, y sellada. Ver
planimetria N2 6.

e Constatar funcionamiento, estado y limpieza de todos los embudos existentes, verificando una
correcta instalacion pluvial. En caso de ser necesario se debera reemplazar las piezas o accesorios en
mal estado.
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El P.E.T.P. tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de aplicacién para la
construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitacion Publica, siendo
su alcance para la totalidad de los trabajos.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberdn seguir las
indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Di.P.A.l.

Dado el caracter y el tipo de intervencidn, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse
segln las maximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones de la Inspeccién y/o
aprobacion que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberdn ser presentadas a la
Di.P.A.l. para su aprobacion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberdn contar con la aprobacién de la Inspeccidn, para su
utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte
necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

RUBROO1  TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02  EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
RUBROO03  MOVIMIENTO DE SUELOS
RUBRO 04  ESTRUCTURA RESISTENTE
RUBROO5  MUROS Y TABIQUES
RUBROO6  REVOQUES

RUBRO 07  CUBIERTAS

RUBRO 08  CIELORRASOS

RUBRO 09  CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 10  PISOS, UMBRALES Y SOLIAS
RUBRO 11  ZOCALOS

RUBRO 12  REVESTIMIENTOS

RUBRO 13  CARPINTERIA Y HERRERIA
RUBRO 14  INSTALACION SANITARIA
RUBRO 15  INSTALACION ELECTRICA
RUBRO 16  PINTURA

RUBRO 17  LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

REGLAMENTOS:
Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a continuacidn se
detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l. Se remite a la
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interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién técnica, de proyecto o normas de ejecucién
propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metdlicas.

C.I.R.S.0.C. 301 -302-1303 304

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. —M.O.S.P. y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna, donde se emplaza la obra.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. - Cooperativa y/o Servicio proveedor local.
Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Cddigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacion
Electrotécnica Argentina, E.P.E., Cdmara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacidn de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N2 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N2 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N2 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacién racional de los recursos naturales, a la preservacién del patrimonio natural y cultural,
a la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacién ambiental.

Ley N2 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N2 13660, Resolucidn 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N@ 1545/85, Decreto N2 2407/83,
Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracidn, transformacién y almacenamiento de combustibles
sélidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o privada.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores
para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida
de la poblacion.

Decreto N2 1844/03, reglamentario de la Ley N2 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22y 23
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Ley N2 9.004 y Decreto reglamentario N2 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del arbolado publico, esta
Ley se aplica a las areas de la Administracidn Publica, Municipal y Comunal

Ley N2 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacién de cualquier tipo de depdsito
a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N2 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies exoticas
incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacidn con las actividades productivas, determinando la forma
en que se debe cuidar la salud de la poblacidn y la contaminaciéon ambiental, tanto preventivamente como a
posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra cualquier
decisidn, acto u omisién, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de
los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la proteccién del medio ambiente, en la
preservacion del patrimonio histdrico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacién de los suelos provinciales, asi como toda
actividad de difusién y educacion conservacionista. Define los procesos de degradacién que pueden sufrir los
mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la conservacion y manejo por parte de las autoridades
competentes.

Ley N° 10.703 - Cédigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de
efluentes

cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos.
Resolucién N2 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicidn final de los residuos sélidos urbanos.

Resolucién N2 201/04: La presente Resolucidn y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y corregir
las situaciones de contaminacidn del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

REGLAMENTOS:

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo meramente ilustrativo,
y en ningun caso dard derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y
calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra tomara 4 vistas
mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50 m2 de obra y un video grabacion
conforme a obra, de una duracidon no menor a 30 minutos.
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La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13 cm x 18 cm y se presentaran en dlbum con indicacién de lo que
representan.

Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucién de los trabajos la Contratista realizara un relevamiento del sector de
intervencién, elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera
realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

MUESTRAS

Serd obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la Obra, para su aprobacion.

Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar
de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hard pasible a la
Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.
La Supervisién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la presentacion de las muestras. La Supervision podrd disponer que se realicen todos los controles de calidad
y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales
o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Supervisidén, queda facultada para exigir los andlisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serdan de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. a los efectos
de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la
Supervision.

La presentacidn de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar
en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.
Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la
Supervisién. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su
exposicidn y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado
muestras. Sera obligatorio la confeccién de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de
instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervisidn, debiendo la Contratista
retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista
esta facultado a presentar, para su evaluacidn, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no
debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS
La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera
de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier
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otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso
indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados,
mala ejecucién de las obras, o0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la
Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la Garantia
de Contrato o en Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas
comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustard a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberd presentar el equivalente de
reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompaiidndola de folletos técnicos con la
informacidn que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la
Di.P.A.l.,, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N2 52 del P.U.B.y C., podrad requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime procedentes
efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Supervisién y/o proyectistas,
designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de
verificar procesos de fabricacién, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de
muestras, etc.

Tanto la presentacién de muestras, como la aprobacién de las mismas por la Di.P.A.l,, no eximen a la
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretensidn antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l con fundado criterio, la
Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervisién podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra
sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control
permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la
cotizacion de la

Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales
condiciones se ejecuten.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la Oferta.

La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION
A) Construcciones de Hormigdén Armado:
Desviacion de la vertical:
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- en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:

hasta 3m 5mm

hasta 6m 8mm

hasta 12m 18mm

- para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier nivel,
con un minimo de:

para 6m 5mm

para 12m 10mm

Variacidn del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

- En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.

- En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

- Para pafios mayores se incrementara en 1Imm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda los
6m.

Variacidn de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién
relativa de las paredes:

En 6m 10mm

En 12m 20mm

Variacidn de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:

En menos 5mm

En mds 10mm

B) Construccidon de Albaiileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm

2) Escuadras y planos revoques 3mm

3) Escuadras y planos revestimientos 2mm

4) Niveles solados exteriores e interiores Imm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

MATERIALES DE REPUESTO:

La Contratista deberd prever en su cotizacidon la provision de materiales de repuesto para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacién y en proporcién del total de las cantidades empleadas
en la Obra.

Herrajes 5%

Artefactos Sanitarios 5%

Pisos 5%

Revestimientos 5%

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.l. podra disponer el control total de las mismas vy
efectuardn las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran fundamentalmente en
verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes,
etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle
enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones
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indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

La Contratista suministrard por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar
estas pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

LEGAJO EJECUTIVO

Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista debera presentar Proyecto Ejecutivo completo.

Por Proyecto Ejecutivo se entiende toda la documentacidn completa, planos generales, planos de detalles,
memoria de calculo y toda la informacidn que se requiera para el perfecto conocimiento del proyecto, para
su construccion.

Documentacion técnica:

Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se incluyen
formas, medidas y dimensiones.

El Contratista elaborara todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la obra segun se indica.

La Contratista debera presentar el CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO dentro de los 10
(diez) dias posteriores a la firma del contrato. El cronograma tendra un plazo maximo de 60 dias. No se
podran iniciar ninguna tarea sin la previa aprobacion del proyecto ejecutivo o la etapa de presentacion
correspondiente.

La Contratista presentard el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO (planos, detalles constructivos, memorias de
calculo y toda documentacién que a criterio y requerimiento de la Inspeccién de Obra se considere necesario
para completar el desarrollo y alcance de la obra. Dichos trabajos se realizaran a escala conveniente, segun
el fin de los detalles requeridos.

Se confeccionaran planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacion sera preparada en
escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y dimensiones de todos los
elementos.

Toda esta documentacion debera presentarse a la Reparticidon para su aprobacion fehaciente previamente a
la ejecucidn.

Todos los planos deberan ser entregados a la Reparticion debidamente rubricados por el Director Técnico y
Representante Técnico de la Contratista en obra.

Computos métricos:
El Contratista presentara los cdmputos métricos de la obra y la Reparticidn no reconocera diferencias si
surgieran de los cdmputos de su oferta y los cdmputos definitivos.

Legajo Ejecutivo:
DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Planos Generales:
e Plano de replanteo con ejes de referencia esc. 1:50
e Plano altimétrico con cotas progresivas del total del predio.

Planimetrias de arquitectura:
e Plano general con las cotas de nivel, tanto de espacios interiores como exteriores, y de vias de
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acceso, quedando claramente establecido que sera responsabilidad de la Contratista la implicancia
de altear el terreno (relleno, compactacion, transporte, etc.) hasta obtener los niveles solicitados por
esta Di.P.A.l. en el presente Legajo Licitatorio.

e Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de los
sectores del conjunto edilicio y del patio. Escala 1:50.

e Planos de Fachadas y Secciones. Escala 1.50. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos
conflictivos a resolver previo al inicio de las tareas.

e Planos y detalles de pisos interiores y exteriores con los respectivos niveles, rampas de acuerdo a
normativas. Escala 1:100 y detalles 1:20.-

e Planos de Cielorrasos con ubicacién de luminarias. Esc.1:100 y detalles 1:20.-

e Planos y detalles de Cubierta de Techo: metdlica nueva, detallando cotas, detalles constructivos,
aislaciones, calidad de materiales, materializacion constructiva, descripcion y especificaciones
técnicas particulares. Escala 1:100, 1:20y 1:10/5

e Detalles y planos de Carteleria Institucional, Sefialética, rotulaciones etc.

e Plano de locales, donde se detallardn completamente los materiales a utilizar en cada uno de los
locales que conforman el edificio y se deberan entregar junto con ello folletos de las caracteristicas
de los materiales.

e Planos de carpinterias: metdlicas, madera, herreria y cerramientos en general (plantas, cortes y
vistas). Escala 1:20/1:10/ 1:1. Detalles constructivos de las carpinterias, de rejas.- Esc. 1:20— 1:5

Instalacion Sanitaria:
Previo a la iniciacién de los trabajos y con la correspondiente antelacion, la Contratista deberd presentar el
proyecto ejecutivo de la Instalacion Sanitaria completa para el correcto funcionamiento de los mismos. Esto
incluye toda la documentacion referida a planos generales, planos de detalles, memoria de cdlculo,
especificaciones, pendientes y didmetros de cafieria, cdmaras de inspeccién, materiales, especificaciones
técnicas de materiales y accesorios, computo detallado, etc. La instalacién comprende:
e Plano de Instalacion Sanitaria General, detallando los puntos de conexidon entre sistema
existente y el nuevo. Escala 1:100.
e Desaglies cloacales del sector de la Intervencion.
e Desarrollo de bafos, detallando pisos y revestimientos (con arranques), artefactos sanitarios,
griferia, accesorios, etc., (con marcas y modelos). Escala 1:20.
e Plano de Desaglies Pluviales, detallando cotas, materiales, niveles, etc. Esc. 1:100 — 1: 20.
e Desarrollo y Detalles de tanque de reserva, cisterna y bombas de alimentacién. Esc 1:50

Instalacion Eléctrica:

La Contratista deberd presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las obras que comprenden la
instalacion Eléctrica de la presente Obra. En el Rubro N°15 INSTALACION ELECTRICA, se detalla la
documentacion

que debera presentar la Contratista, previo a la realizacidn de los trabajos.

Estructuras de Hormigéon Armado y Metalicas:

La Contratista deberd realizar el célculo completo de la estructura del presente proyecto, segun las
indicaciones impartidas en planimetria adjunta. De existir cambio de dimensiones en los elementos
estructurales o plantear diferentes alternativas que repercutan sobre la imagen final que se pretende lograr,
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la Contratista deberd presentar dichos cambios a la Subdireccion de Proyectos de la Di.P.A.l,, antes de
proseguir con el calculo.

CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS:

El Contratista presentard el proyecto definitivo de todas las estructuras, tanto de la cubierta y cerramientos
laterales, como de las de fundaciones, y toda otra estructura que forme parte de la obra. La presentacion
consistird como minimo en lo siguiente:

e Todos los planos generales y de detalle en las escalas adecuadas para poder construir y controlar la
obra junto con la Memoria de Célculo.

e Planillas de doblado de hierros. El Contratista deberd elaborar las planillas de detalles de armaduras
respetando para el disefo de éstas lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-2005. En lo que se
refiere al recubrimiento de las armaduras, sera valido el articulo 7.7. El recubrimiento minimo
referido a las condiciones ambientales se evaluara de la siguiente forma:

a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, segun la linea (a) de la Tabla
7.7.1 del Reglamento CIRSOC 201-2005.
b) Para los elementos restantes, segun la linea (b) y (c) de la referida tabla

e Memoria de Calculo donde se expongan: 1- Memoria descriptiva. 2- Los esquemas estructurales. 3-
Las acciones y sus combinaciones en etapas de montaje y obra terminada. 4- Los diagramas de
solicitaciones y deformaciones con sus valores principales. 5- El dimensionamiento y las
verificaciones de las secciones. 6- El cdlculo de los detalles constructivos. 7- Listados de entrada y
salida de computadora y calculos repetitivos. 8- Los reglamentos, normas y bibliografia con copia y
traduccion, si es en lengua extranjera, en caso que lo solicite la Inspeccidn de Obra.

e “Programa de ejecucidon y montaje” donde se describira, apoyado en textos y graficos, el proceso
constructivo, los equipos, apuntalamientos y arriostramiento provisorios, uniones de obra, sistemas
de encofrados, medidas de seguridad y proteccién del personal, etc. El Contratista elaborard dos
“Programas”: uno para la estructura de la cubierta de los bafos y otro las tareas varias del SUM y
Bafios del SUM. Ademads, cada programa ird acompainado de un “Plan de Trabajos” en forma de
diagrama de barras, indicando las distintas tareas con sus fechas de inicio y terminacion.

e Planos y Calculos de Estructuras metalicas — (Fundaciones, Vigas, columnas, bases, estructuras de
soporte, etc. con detalles constructivos, estos deberan presentarse en escala 1:100, 1:20 y 1:5.

EL PLAN DE EVACUACION Y SEGURIDAD: Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se deberd presentar
un Plan de Evacuacién y Seguridad del Edificio, a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro cualquier
situacién de emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones, derrumbes, etc. El primero de
los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de importancia, por lo que origina la necesidad de realizacidn
de un plan de evacuacién, con el objeto de proteger tanto la vida de las personas como los bienes
materiales. El Plan deberd indicar las zonas de riesgos en la planimetria del edificio a fin de graficar las zonas
de peligro, las de seguridad y las de evacuacién. Para ello se elaboraran:

e Planos de riesgos y rutas de evacuacién del personal, con identificacion de las vias de escape,
zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc.

e Se debera dejar instalado un Plano en el lugar mas visible en el cual se indique claramente la
ubicacién de las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en él, al
momento de producirse la emergencia.

e Planos de riesgos y rutas de evacuacion del personal.

e Plano en el cual se indique claramente la ubicacién de las zonas de seguridad hacia donde deben

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
Email: diapi-licitaciones@santafe.gov.ar



mailto:diapi-licitaciones@santafe.gov.ar

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse la emergencia.
Se debera prestar mucha atencidn a este plan, debido a que es un edificio donde asisten nifios.

LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA:

Se procedera a capacitar al personal en cuanto a la prevencidn de riesgos, acciones en situaciones de
emergencia, conocimientos basicos de primeros auxilios, etc. Sera necesario elaborar un listado de
actividades que sean posibles ejecutar por el plantel del edificio para prevenir los riesgos o mitigar sus
efectos y definir adecuadamente la organizacién minima requerida para la ejecucidon de las mismas. Se
identificaran las salidas de emergencia, los medios de llegada a las salidas (corredores, circulaciones, etc.)
para lograr una circulacién rapida, se indicara la cantidad y ubicacidn de los extintores, y teniendo en cuenta
los sistemas de comunicacion disponibles se indicara desde donde se hara la llamada de emergencia, para lo
gue se dispondra de manera accesible los teléfonos de Bomberos, Policia, Asistencia Sanitaria, Defensa Civil,
etc., y también se designara a un responsable de realizar esta tarea. Se coordinaran las acciones teniendo en
cuenta los sistemas de alarmas previstos y la sefializacion y esquema de emergencia prevista en planimetria
la cual podrd ser modificada en funcién de los requerimientos del Plan a desarrollar por la Contratista.

IMPORTANTE:

Como norma general no podra darse inicio a tareas, que incidan directa o indirectamente en los trabajos
previstos a realizar, sin previa aprobacion del Proyecto Ejecutivo correspondiente. La reparticidn, dentro de
los quince dias (15) de presentada la documentacion deberd dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando los
mismos o indicando los elementos a modificar en los mismos. En el momento de aprobar la documentacién,
la DiP.A.l. — Sub-Direccién de Proyectos, colocard un sello en los mismos con la leyenda “APTO PARA
CONSTRUCCION”. Esta presentacién no invalida los alcances previstos en los Planos que forman parte del
presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental inicial.

La evaluacidn podra arrojar los siguientes resultados:

APROBADO: La Contratista recibird una copia de toda la Documentacidon con un sello con la siguiente
leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCION” y se considerara liberada para iniciar las tareas
correspondientes a los elementos y/o partes involucradas en la documentacion presentada.

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la documentacion observada
con un informe adjunto detallando las observaciones correspondientes, otorgandosele un plazo de 7 (siete)
dias para la correccion de la misma. La documentacién que se encuentre aprobada parcialmente seguira el
tratamiento del pdrrafo anterior.

RECHAZADO: La Contratista recibird las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentacién con un informe
escrito fundamentando los aspectos que, a juicio de la Sub-Direccién de Proyectos, deberan ser modificados.

La Di.P.A.l. dard la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacidn de los respectivos trabajos.
Toda otra documentacién que a juicio de la Di.P.A.l. se considere necesaria, sera pedida con la antelacién
debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

Una vez que la Di.P.A.l. apruebe el Legajo Ejecutivo, la Contratista debera presentar una muestra de cada
tipo de carpinteria montada en su correspondiente ubicacién para aprobacién. La fabricacion y provisién de
la totalidad de los elementos estara condicionada a la aprobacion de la muestra mencionada.

PLANOS CONFORME A OBRA:
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La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacién, los Planos Originales Conforme a
Obra, antes de la solicitud de Recepcidn Provisoria, segun el siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de sistemas de cerramientos, cortes, plantas y vistas, y todo otro plano o planilla
qgue a juicio de la Inspeccién de Obra fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras
ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

Tal documentacidn sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD / DVD, conteniendo los archivos
de la documentacién completa en formato AutoCAD 2000.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos
y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente
preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacidn y Garantia de 12 meses
(360 dias calendario) a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente
acompaiara su Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de
garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente lo siguiente:

1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades.

2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar.

3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar.

4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en equipos, maquinaria,
equipamiento, edificios, y sectores varios.

A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, el Contratista, sera Unico responsable por
la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye la ejecucién de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones Generales y
Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares.

CONSIDERACIONES GENERALES:

VISITA AL LUGAR:

Serd necesario realizar visita al sitio de la Obra para su reconocimiento, y de los trabajos preliminares a
realizar, caracteristicas generales y toma de recaudos necesarios para la ejecucién de la obra, DE ACUERDO
al Pliego Licitatorio.

PLAN DE TRABAJO:
Las fases del proceso de construccidn de la obra objeto del proyecto se aproximara a las que a continuacion
se detallan:

1. Se ejecutara todos los trabajos de albafileria, terminaciones, instalacién sanitaria (agua) en el
nucleo sanitario (para nifios - nifias), en la torre donde estan los tanques de cisterna - reserva y en
todo sector que presente una patologia ya sea por filtracion de agua, por desprendimiento de
revoques o por cafierias tapadas (inst. sanitaria cloacal)

2. Se realizard la impermeabilizacidon de las losas planas, los encuentros con las cubiertas inclinadas,
mojinetes y todo paramento horizontal, a fin de asegurar la estanqueidad de los espacios,
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solucionando asi las filtraciones existentes y posibilitando el uso de los mismos.

3. Se retiraran las chapas en mal estado, por unas chapas nuevas, debidamente empalmadas,
atornilladas y selladas por las chapas existentes.

4. Una vez finalizados los trabajos de impermeabilizacién y colocacién de nuevas chapas, se debera
realizar una limpieza profunda en toda la superficie, verificando el estado de embudos e instalacion
pluvial. Dejando la superficie intervenida correctamente limpia de todo residuo, depresiones o lomas
existentes.

5. Paraterminar, se debera realizar una limpieza profunda en todos los sectores intervenidos.

TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA:

Serd requisito indispensable antes de la iniciacién de la obra, la realizacién de todos los tramites referidos a
permisos y habilitaciones de indole municipal y/o ante los entes prestadores de servicios.

La contratista deberd garantizar en forma permanente el agua de construccién en la obra.

La contratista debera garantizar en forma permanente el servicio de luz y fuerza motriz para la ejecucion de
la presente obra.

ACONDICIONAMIENTO DE OBRA:

La Contratista deberd arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir el libre y
seguro acceso del personal.

La Contratista serd la uUnica responsable de la seguridad y proteccion de personas y bienes durante la
ejecucion de la obra; para tal fin debera observar fielmente las disposiciones del Reglamento de Edificacion
de la ciudad de Rosario.

IMPORTANTE: LA ESCUELA DEBERA PERMANECER ABIERTA TODO EL ANO POR LO TANTO A SER UN EDIFICIO
DONDE CONCURREN MENORES SE DEBERA TENER PRECAUCION Y SEGURIDAD EN TODO CIERRE A EJECUTAR,
PREVIENDO QUE EL MISMO SEA BIEN EJECUTADO Y CON UNA MATERIALIZACION DETERMINADA QUE NO
LASTIME A NINGUN NINO.

PREVISION DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS:

Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de obra, se tomaran las precauciones necesarias para
evitar molestias y/o caidas de objetos hacia el espacio publico, y dentro de las instalaciones del propio
Edificio existente. A tal fin la Contratista proveera los cerramientos rigidos, tableros, tensores, puntales,
soportes, grampas, bandejas o lonas plasticas, etc., que fuesen necesarios, para proteccion de los mismos.

La Contratista sera la responsable EXCLUSIVA de los dafios que se causaren a personas y/o propiedades con
motivo u ocasion de la ejecucidn de las obras, por lo que debera realizar los arreglos que deban efectuarse
por deterioros provocados por la obra de construccidn sobre la edificacidn existente, y a su entero costo.

La Contratista tendra a su cargo la contratacidn de seguros, no sélo para el personal obrero, sino también de
terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de acuerdo al Pliego
Complementario de Bases y Condiciones y al presupuesto respectivo.

VERIFICACIONES.

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a las planimetrias, presupuestos y
demas instrumentos técnicos que forman parte del Pliego Licitatorio.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de los
trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de cdmputos y presupuestos
simplemente de valor informativo.
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La Contratista sera responsable de la ejecuciéon de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de
acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, calculos, detalles, etc. que
se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algin dato, debera comunicarlo por escrito a la
Inspeccién de Obra, con las pruebas, documentacidn y detalles que correspondan para su evaluacion.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA.

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa dura o semidura,
en un “Libro de Nota de Pedido de la Empresa”, consignando nimero, fecha y firma, donde se volcara todo
dato o informacién, como fechas de inicio y terminacidon de etapas de obra, solicitudes de cambios en la
obra, etc.

La Inspeccion se dirigird a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con fecha y
firma donde se volcara toda modificacidon o variante de los planos y especificaciones, y todo otro concepto
gue a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, asi como la aprobacién o
rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra.

La relacidn entre la Contratista y la Administracion se regird fehaciente y exclusivamente, mediante los libros
de ordenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestién, con el objeto de que sea la Inspeccién de
Obra la que a su criterio y entender, represente a la Administracién, con el objeto de limitar la cantidad de
tramites en diferentes expedientes.

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA:

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de presentacion el
Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas
Especificaciones Técnicas. La Inspeccion de Obra tendra plena autoridad para velar por el cumplimiento de
estas especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga,
demolicion y reconstruccidn si se variaran estas especificaciones.

En todo el transcurso de la obra, la Contratista debera facilitar acceso a la Inspeccidn, a los lugares de
produccién, provision, montaje y fabricacidon de materiales, estructuras o dispositivos a colocar.

Se deberd mantener registro periddico constante del conjunto de la obra en toda su duracién mediante
filmaciones y/o fotografias con cdmara GO-PRO (segln especificaciones de pliego de bases y condiciones) a
una altura no inferior a 15 mas y ubicacidn a coordinar con la inspeccién de Obra.

La Inspeccidn dictaminard acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricaciéon, y solicitarad toda
documentacidn que se requiera para determinar el origen de cada uno de los componentes usados en obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS:

En todas las etapas de la obra no se certificardn elementos o materiales que no estuvieren debidamente
colocados, fijados en su posicidn final conforme a planos y detalles.

Los resultados de toda medicidn, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen
seran comunicados a la Inspeccion de Obra en un plazo maximo de 48 horas a partir del momento que se
realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos serdan suministrados por la Contratista, a
su exclusivo costo.

APUNTALAMIENTOS:
En caso de necesitar la realizacién de apuntalamientos, calculo mediante, los mismos deberan transmitir la
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carga al suelo de fundacion.

Generalidades: Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la
ejecucion de la obra, segun las condiciones del terreno y/o se infiera de la documentacion.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucién de los
trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

01.1. OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BANO QUIMICO

Se ejecutard el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su
ubicacidn los accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas en
el Reglamento de Edificacion de la ciudad de Rosario; teniendo en cuenta el Cronograma del Plan de Trabajo.
El Obrador minimo deberd contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como asi
también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas, contard con un
lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacion.

Se deberdn instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de
salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La Inspeccién de Obra
debera contar con un Local Oficina, segln se indica en el P.C.B.y.C. Se deberd tener en cuenta que dicho
obrador este correctamente ejecutado y cerrado ya que es una zona de muchisima delincuencia vy
vandalismo.

01.2. CERCO DE OBRA

Se ejecutaran cercos de obra en los sectores a intervenir, que cumplird con las reglamentaciones vigentes
dispuestas en el Cddigo vigente en la jurisdiccion de la obra, y/o con las directivas que oportunamente
imparta la Inspecciéon de Obra, para seguridad de las personas que se encuentran realizando diversas
actividades en la Escuela.

El Contratista queda obligado a mantener esos sectores por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado
de conservacion. En caso de necesidad por parte de la Contratista de contar con cercos parciales, por
cuestiones operativas de obra, en diferentes sectores de la misma, la Contratista lo ejecutara con las
caracteristicas y disefio acorde al existente y a su entero cargo, previa aprobacidn por parte de la Inspeccion
de Obra.

01.3. CARTEL DE OBRA

Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones, la
Contratista proveera dos (1) Cartel de Obra de las siguientes dimensiones:

Un (1) cartel de 4,00m x 2,00m, a ubicar al frente del edificio, segun indicacion precisa de la Inspeccién de
Obra.

El Contratista proveera e instalard, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos y a su exclusivo
costo, dos letreros de obra, de las dimensiones y caracteristicas establecidas. No se permitira ningun otro
cartel sin autorizacién expresa y por escrito del Comitente.

Los letreros de propaganda comercial estaran prohibidos en toda la superficie de intervencion.

El cartel de obra debera ser desmontado por el Contratista, previo a la Recepcion Definitiva de la obra,
poniéndolo a disposicién del Comitente.
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El contratista debera arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los transelntes y
usuarios durante la ejecucion de las obras, incluyendo la provisién de letreros de precaucidon donde sean
requeridos.

Serdn de chapa doblada DD N2 18 con bastidor de madera de pino nacional y pintura grafica.

01.4. ANDAMIOS Y OTROS

El sistema de andamios a utilizar, respondera en aptitud para permitir desarrollar los trabajos especificados
en el Pliego Licitatorio. Los mismos deberan permitir un facil y seguro acceso y evacuacion del edificio y en
general, y a cualquier sector de intervencion.

El andamiaje se resolverd a través de una estructura metdlica de tipo tubular, cumpliendo con la seccidn
minimas necesarias para la altura a la cual se deberd acceder.

La Contratista realizara el calculo y/o verificacidn estructural de todo el conjunto de soporte de los andamios
a montar en obra.

El piso operativo serd de chapa, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar
las cargas a las que seran sometidos y deberan contar con guardapiés y barandas reglamentarias (respetar
alturas necesarias y/o convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar).

NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERA.

La superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no
sean imprescindibles para las tareas a desarrollar.

Se respetardn las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y todo lo establecido por las
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto. Se deberan incluir todos los tramites y pago de aranceles
que correspondan.

No se permitird que el sistema de andamios o cualquier parte de ellos (sujecién) se tomen, apoyen o fijen
directamente a los elementos de la fachada que puedan ser dafiados como consecuencia de este hecho.
Previo a la iniciacidn de los trabajos se deberd presentar un “Programa de los Trabajos” a realizar, dando
asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de riesgo, consignando cuales han de ser
los trabajos en Obra a prestar mayor atenciéon y control. Este deberad estar firmado y abalado por
profesionales con incumbencia en este aspecto (Técnico o Ingeniero en Higiene y Seguridad).

Resultado de todo esto es, que en los momentos en los cuales dichos trabajos fueran ejecutados por la
Contratista, siempre y en todo momento debera estar presente en obra el Especialista en Seguridad e
Higiene de la Construccion, haciéndose cargo y responsable, asi como la Contratista de los riesgos que el
trabajo implique para sus operarios y/o ejecutores de los mismos.

Se tendran presentes los sistemas de sefializacién advertencia, iluminacién y balizamiento, para seguridad de
transeuntes y vehiculos, con las variables de dia y noche, en parantes, columnas, tabiques, implemento o
zona que pueda producir barreras obstdculo o situacidn potencial de impacto traumatico, a través de
cartelerias y luminarias segln los casos requieran.

La Contratista efectuara su propuesta al respecto, y someterd la misma a la aprobacién de la Inspeccién de
Obra.

La Contratista debera coordinar el montaje del andamio o su localizacion (en caso de ser movil) con la
Inspeccién de Obra para evitar todo tipo de molestias a las actividades que se realicen.

RUBRO 02: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
Serd por cuenta de la Contratista la ejecuciéon de todos los trabajos de demolicidn y extraccién, de todo
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aquello que sea necesario por exigencias del proyecto.

La Empresa Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

Previamente y basado en el pliego licitatorio, la Empresa Contratista debera presentar Proyecto Ejecutivo
completo de las demoliciones y retiros, para la aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra

Se deberan cumplimentar todas las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Edificacion de la
Municipalidad de Rosario.

Para la elaboracién del Proyecto Ejecutivo de las demoliciones se debera realizar una visita previa al edificio,
verificar la documentacion, la ubicacidn de las distintas instalaciones y maquinarias a proteger, analizar la
construccién a desmantelar, antigliedad de la misma, calidad de los materiales, verificar fundaciones propias
y colindantes, analizando los posibles riesgos y las medidas de seguridad a implementar. Se debera
contemplar la ejecucion del trabajo por etapas de acuerdo a las necesidades de avance de obra.

Asimismo, se procederd al inventariado de todos los elementos recuperables (carpinteria, accesorios,
instalaciones, etc.) que quedaran a disposicion de la Direccion de la Escuela.

El Contratista demolera integramente, sin derecho a indemnizacién alguna, las construcciones indicadas en
la planimetria correspondiente.

La Contratista debera garantizar el corte de suministros de energia eléctrica, agua y gas previo al inicio de las
tareas de demolicidn y retiros.

La Contratista deberd proveer y colocar cortinas contra el polvo en todo el perimetro de la demolicidn, a fin
de mitigar la propagacion de polvo y ruidos hacia los linderos, producidos por las tareas de demolicion.

Las demoliciones se ejecutardan con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los
materiales que se extraigan, y no dafiar las construcciones y/o instalaciones linderas, si las hubiere. Tomara,
ademas, las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros medianeros e impermeabilizard
todos los sectores necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas.

Antes de proceder a la demolicién de las partes estructurales que puedan afectar la construccidn propia o
linderas, La Empresa Contratista propondra y ejecutara los apuntalamientos que previamente aprobara la
Inspeccion de Obra. Se produciran los apuntalamientos, y/o medidas de precaucidon que resulte necesario,
debiendo la Contratista proveer y colocar correctamente: andamios tubulares, estructura tubulares tipo
“Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metalicos regulares, vigas celosias, tirantes, cruces de San
Andrés, tensores, estacas, etc., segln sea necesario a fin de lograr un acceso conveniente a los sitios de
trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad de todos los componentes constructivos de los sectores
involucrados en la obra.

Las construcciones que quedasen en pie, seran protegidas debidamente, a fin de evitar molestias a las
personas que en las mismas estuviesen alojadas.

Como la obra a realizar es la ejecucién de bafios discapacitados nuevos se ejecutara un relevamiento de los
desaglies cloacales, pluviales, llaves de pasos, cajas, medidores, etc., antes de proceder a la demolicién de
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cada sector.

Los caflos o caferias, elementos y piezas que se descubran por motivo de demolicién, deberan
reacondicionarse y/o cambiarse, reubicarse a fin de que las instalaciones recompongan su continuidad
propiamente dicha y de servicio, cumpliendo los requisitos de toda instalacién nueva en cuanto a materiales
compatibles, ubicacion y accesibilidad acorde al uso.

Al demoler se debera proceder a ejecutar barreras para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e instalaciones
que deban quedar como parte de la obra. Los resultados o causas no deseados por efecto de la obra de
demolicion (grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc.) seran reparados por la Contratista a su
exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de obra.

Todas las aberturas y/o vanos que comuniquen el sector a refuncionalizar, con otros habitados o en
funcionamiento deberdn ser cegados absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y estanqueidad al
sistema. En sectores criticos donde especifique la Inspeccién de Obra se asegurard la aislacién acustica con
lana de vidrio de espesor minimo 50 mm.

Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a
algun item o trabajo, se entendera que el Contratista considerd en su presupuesto todas las tareas que
pudieran componerlo o complementarlo.

IMPORTANTE:

Cuando sea previsto el empleo de algin material o elemento extraido para reposiciones o
completamiento de partes de la obra, sera obligacion y responsabilidad del Contratista proceder a su
correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable. La constancia de las recuperaciones se
informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o elementos, el Contratista
debera acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccion.

02.1. EXTRACCION DE CHAPA EN CUBIERTA INCLINADA: Sup. 50 m2

Se extraeran todos los pafios de chapa que estén deteriorados o presenten alguna deformacidn indicadas en
la planimetria correspondiente. Ver plano n°6, como también todo elemento (canaleta y bajadas) que se
encuentre en pésimo estado de conservacidn, por la presencia de oxidacién y perforaciones en las piezas.

El retiro de las chapas se efectuarad teniendo los cuidados necesarios para no dafiar mamposteria, losa o
cualquier elemento que se presente en la cubierta. Cualquier inconveniente que existiese debera responder
la empresa contratista y solucionarlo.

Para dicha tarea seria oportuno realizarla cuando los nifios no estén en la escuela, en etapas, previendo
todos los medios de seguridad.

02.2. DEMOLICION Y EXTRACCION DE CONTRAPISOS: Sup. 1.35 m2

Se demolerdn todos los pisos y contrapisos indicados en la planimetria correspondiente, pertenecientes al
Bafio, y a la torre de tanque, se demolera todo el piso de cemento, que ocupa dicho espacio, teniendo en
cuenta los niveles existentes y los pisos que la circundan.
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02.3. EXTRACCION DE PISOS: Sup. 4.20 m2

El solado existente se retirara de manera tal que no quede rastros de piezas, ni desniveles y en todo
momento se debera retirar los escombros dejando la zona libre y limpia para una fluida circulacién, ya que
se encuentra en un lugar de concurrencia de los nifios.

02.4. EXTRACCION DE INSTALACION SANITARIA EXISTENTE (agua) EN TORRE TANQUE DE AGUA Y EN
BANOS:

Se deberdn anular las instalaciones de agua que alimenta la zona de lavabos y bebederos, previamente se
realizard el retiro de griferias (canillas) anulando asi el sistema existente, realizdndose de manera limpia y
cuidadosa, sin dejar rastros de dicha intervencion.

En zona de tanques se debera realizar dicho trabajo, previendo cerrar llaves de paso, y pudiendo ejecutar
dicho trabajo en simultaneo con la nueva instalacion.

IMPORTANTE:

La escuela debera funcionar durante la realizacion de los trabajos, por lo tanto, la demolicién de los
mismos se hara por partes, dejando en funcionamiento uno de los bafios para que los niilos puedan hacer
uso de ellos.

02.5. PICADO Y EXTRACCION DE CIELORRASOS. Su. 47 m2

Se deberd proceder a picado de todos los sectores de cielorraso que estén en mal estado, deteriorados o
flojos y todas aquellas areas que la Inspeccidon de Obra considere deban ser intervenidas.

Se deberan revisar prolijamente, quitando todo resto de material flojo, sobrepasando las zonas afectadas en
veinte centimetros como minimo en forma perimetral, completando los sectores afectados por los
deterioros y las demoliciones.

02.6. PICADO DE REVOQUES EXTERIORES E INTERIORES (incluye revestimiento sanitarios) Sup 65 m2

En todos aquellos sectores de muros que presenten revoques en mal estado o en todos aquellos locales que
indique la Inspeccidn de Obra se procedera al picado del mismo hasta llegar al ladrillo. Se retirara el revoque
en mal estado hasta su encuentro con el que esté en buenas condiciones.

02.7.PICADO DE SUPERFICIES FLOJAS DE HORMIGON (VIGA — COLUMNA — TORRE DE TANQUES) Sup. 108
m2

Deberad realizarse en los sectores donde haya un desprendimiento o se encuentre flojo, y en los elementos
estructurales como ser viga o columna, y volumen del tanque previendo no afectar su estructura. Si la
estructura se encuentra afectada por dicha tarea se debera dejar aviso para realizar un estudio de la mismay
ver una posible y correcta solucion.
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02.8. CEPILLADO DE ARMADURAS A LA VISTA:

Para dicha tarea se debera tener en cuenta la altura sobre todo en el volumen del tanque. Seria oportuno
realizarlo cuando los nifios no estén en la escuela. La superficie debera quedar finalizada totalmente limpiay
libre de residuos.

02.9 EXTRACCION TANQUES CISTERNAS ENTERRADOS:

Para realizar la extracciéon de los tanques, previamente se debera romper la superficie inmediata, retirando
todo escombro, material o elemento que impida realizar dicha tarea. Ademas, se deberd tener en cuenta la
instalacion existente (agua), previendo no romper la misma y adecuandola a una futura instalacion.

02.10. EXTRACCION DE MEMBRANA EN CUBIERTAS PLANAS: Sup. 475 m2

Para poder colocar la nueva impermeabilizacién se sacara la membrana asfalticas existentes, en la cubierta
plana, que se detallan en la planimetria correspondiente N°6, removiendo el material hasta llegar al solado
base de la cubierta, dejandola apta para poder efectuar correctamente los trabajos de impermeabilizacidn.
Ademas de permitir un libre escurrimiento. Se prestard especial atencidn en no obstruir los desaglies
pluviales existentes los cuales deberan quedar limpios y libres de suciedad.

Las tareas deben realizarse en el momento previo a las de impermeabilizacién, a fin de evitar que se vea
afectado el edificio por cuestiones meteoroldgicas.

RUBRO 03: MOVIMIENTOS DE SUELOS.

El item incluye cava, ulterior relleno, apisonado y desparramo o retiro del sobrante fuera de la obra; todo de
acuerdo a medidas, cotas y ubicacién obrante en la documentacién técnica del proyecto.

El nivel cero de la obra se indicara en el plano de Replanteo, a cargo de la Contratista, y sera refrendado por
la Inspeccidn de Obra.

Se incluyen, ademads, todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales como
apuntalamientos provisorios, drenajes, etc.

Todo excedente de excavacion que supere las pautas de computo previamente indicadas no sera reconocido
por la reparticion, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo los volumenes adicionales de
rellenos que deban efectuarse.

Profundidad: La profundidad de las excavaciones sera la indicada por la inspeccion de obra

No se deberd, salvo orden expresa de la Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de los niveles
correspondientes segun los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccién facultada para
determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos
consecuentes de estas tareas.

Metodologia:
- No podrd iniciarse excavacién alguna sin la autorizacion previa de la Inspeccién.
- Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la formacion de
terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la
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Inspeccién. Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicio
en propiedades vecinas.
_ Durante la ejecucién se protegera la obra de los efectos de la erosidn, socavaciones, etc., por medio de
cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccién de Obra.
__El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones subterraneas
existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los
apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparacion de los dafios que pudieran producirse.
_ El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se depositara
provisoriamente en los sitios mas proximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione
entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de las
aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccién de
obra debiera evitarse.
_Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, debera
requerir la autorizacion de la Inspeccién para el traslado de los materiales.
_ Al llegar al nivel de fundacién las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.

Eliminacion del Agua de Excavaciones:

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo; y su precio
se considera incluido dentro del presente item. Para la defensa contra la avenida de aguas superficiales, se
construirdn ataguias, tajamares o terraplenes, si ello fuera necesario, en la forma que proponga el
Contratista y apruebe la Inspeccidon de Obra. Para la eliminacidon de las aguas subterraneas, el Contratista
dispondra de los equipos de bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que estime convenientes y si ello no
fuera suficiente, se efectuara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.

Cuando los suelos provenientes de la excavacidn sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o terraplenar
las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de otro lugar,
su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.

Serd obligacidn de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la
recepcion definitiva de la obra.

03.1. NIVELACION Y COMPACTACION: (TORRE DE TANQUES — RETIRO Y FUTURA INSTALACIONES):

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, que se describen en el apartado anterior,
se procedera al relleno y compactacion de las excavaciones, realizdndose mediante capas sucesivas de 20
cm. En los sectores confinados en muros se efectuaran los terraplenamientos necesarios para alcanzar los
niveles de los pisos indicados en el plano de Localizacién con arena silicea del Parana libre de todo otro
componente, asentandola con agua y nivelada con regla para apoyo de contrapisos. En los sectores
exteriores no confinados, se realizara con combinacién de suelo natural con 20% de arena mediana del
Parana, mezclados en seco, por capas sucesivas de 15cm de espesor como maximo y humedeciendo con
riegos sucesivos y compactados mecdnicamente.

En la fraccidon del terreno donde se ejecutara la nueva construccidn, el terreno deberd ser nivelado,
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rellenado donde sea necesario para la ejecucion de la obra de acuerdo a su fin y compactacién de dichas
areas. Este item contempla la remocién de las especies vegetales existentes y el suelo vegetal donde ello
resulte necesario.

Comprende los rellenos y terraplena miento que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio de
emplazamiento de la obra. Se contempla en el presente item el terraplena miento y nivelaciéon de veredas,
para recibir el nuevo pavimento. Se utilizard suelo seleccionado en base a las indicaciones que se indican
seguidamente. El suelo empleado no deberd contener ramas, troncos, matas de hierbas, raices, otras
materias organicas o materiales putrescibles.

En este item deberan incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las anteriores,
deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso de
instalaciones y/u otras construcciones previstas, para cuya ejecucion valen idénticas prescripciones a las
anteriores.

Las excavaciones para las instalaciones se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se determinen en
los planos respectivos. Ver planimetria N°3

Los suelos de aporte en las zonas inferiores deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

CLASIFICACION SEGUN NORMA VN-E4-65: TIPO A-7

indice de grupo maximo: 6

Limite liquido: LL > 41

indice de plasticidad: IP > 11

Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %

Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa).-

Los suelos a colocar en los 30 cm superiores en todas las dreas a tratar, hasta alcanzar las cotas de proyecto,
deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

CLASIFICACION SEGUN NORMA VN-E4-65: TIPO A-4

indice de grupo maximo: 8

Limite liquido: LL < 40

indice de plasticidad: IP < 10

Material que pasa por el tamiz N°200(74): > 36 %

Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

Sales totales solubles: < los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a los siguientes ensayos
normalizados de Vialidad Nacional:

Tamizado de suelo por via humeda, segin norma VN-E1-65
Limite liquido, segin norma VN-E2-65

indice de plasticidad, segiin norma VN-E3-65

Clasificacién de suelos, segiin norma VN-E4-65

Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o
terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de
otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item. Sera obligacion de la
Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepcion definitiva
de la obra.- Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, la Contratista debera
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ejecutar a su costa la reparacién correspondiente.-

RUBRO 04: ESTRUCTURA RESISTENTE.

A. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:
Comprende la provisién de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la ejecucién de
los elementos estructurales de Hormigdn Armado: Bases de Fundaciones, dados, cordones. Se debera tener
en cuenta que el volcado del hormigdn se hara por elementos especificos, no en modo conjunto.

Reglamentacion:
Estructuras de Hormigén Armado.
Normas C.I.R.S.0.C. 201 - 2005 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Interpretacion de Planos y Especificaciones: El Contratista es responsable de realizar el calculo estructural y
de la revisién y correcta interpretacién de los planos para la realizacidon de la obra y respondera por los
defectos que pudieran producirse durante la ejecucion o conservacién de los mismos hasta la recepcion
definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o especificaciones, debera
comunicarlo a la Reparticién antes de iniciar los trabajos en cuestion.

ELABORACION DEL HORMIGON.

Se utilizard HORMIGON ELABORADO, de la calidad H25 y H30, con un asentamiento del orden de 16 cm para
estructuras en elevacion y de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el comienzo de la
obra y en casos de pequefios volumenes, la Inspeccién de Obra podra autorizar la dosificacion por
volimenes en la misma obra, previa aprobacién de los dosajes a utilizar. Queda expresamente prohibido el
mezclado manual.

Ensayos de Hormigdn, cantidad y método:

Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia, resistencia de
compresion, flexién, analisis granulométrico de los aridos, determinacién de su grado de humedad, etc., y
toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los
materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado.

La preparacidn, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo especificado en el
P.R.A.E.H. El ensayo en si, se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspecciéon de Obra
y/o Reparticion, estando las costas de tales trabajos de laboratorio, y del traslado de las muestras y el retiro
de los informes, a cargo de la Empresa Contratista. Copias de estos informes serdn entregadas a la Direccion
de Obra.

La cantidad sera determinada por la Inspeccidn, con un minimo de 1 probeta cada 10 m3.

Elementos que deben permanecer en obra:

- Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacién del hormigén fresco, aplicando la
Normas IRAM 1536.

- Un termdémetro de inmersidon para medir la temperatura del hormigén y uno para medir la temperatura
ambiente.

- Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultdnea (como minimo, o la cantidad mayor que el
volumen de hormigdn requiera), aplicando las Normas IRAM 1541y 1524.
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En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera disponerse de
una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para su
ensayo.

Uso de Aditivos para el Hormigén:

En caso de emplearse, los mismos deberan cumplir con lo especificado en el articulo 6.4 del Reglamento
CIRSOC 201, y ademas ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quien controlard que
correspondan a productos de reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente.

Armaduras:

Para el armado del hormigdn se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420/500);
las que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. La Inspeccion de Obra podra solicitar,
si lo juzga necesario, la realizacién de los ensayos de control de calidad que se especifican en las Normas
correspondientes.

Empalmes:
La Empresa deberad dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la unién de la
estructura de H°A° con la mamposteria o con elementos de fachada, sin constituir los mismos costos
adicionales.

Autorizacion para hormigonar:

Todos los trabajos de hormigdén armado deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra y el Contratista
debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la ejecucién, uso y calidad de los materiales.
Antes de proceder al hormigonado debera solicitarse con 48 horas de anticipacidon la aprobacion del
replanteo y ubicacién de todos los elementos que queden incluidos en el hormigdn, en especial todos los
correspondientes a la instalacién eléctrica. Con relacidn a esto ultimo se aclara que queda prohibido cortar
las armaduras para el pasaje de cafierias, ubicacidon de cajas, etc. En el caso que fuese absolutamente
imposible evitar el corte de alguna armadura, podra efectuarse previo consentimiento del Inspector de Obra
y realizando los debidos refuerzos.

La Inspeccidn de Obra hard por escrito en el “Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones necesarias y en
el caso de no tener que formularlas extendera el conforme correspondiente, quedando terminantemente
prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la conformidad por escrito de la Inspeccién de
Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la Inspeccién de Obra a su solo juicio podra ordenar demoler lo
ejecutado sin su conformidad.

Pases, orificios e insertos metalicos:

El Contratista deberd prever cuando la estructura de hormigdén armado deba ser atravesada en algun punto
por caferias y conductos integrantes de las distintas instalaciones. Se considerara incluido en el precio del
contrato la ejecucién de los correspondientes pases que pudieren resultar necesarios, orificios y/o aberturas,
asi como el tipo y cantidad de los insertos metalicos adecuados para realizar el pasaje o montaje de las
mismas cuando esta etapa de obra lo requiera.

El Contratista recabara de la Inspeccion de Obra, previo a la ejecucidon de los cajones de encofrado, la
ratificacion o rectificacion de lo indicado al respecto en los planos del Proyecto.

Otorgada la conformidad por la Inspeccion de Obra, el Contratista procedera a iniciar los trabajos teniendo
en cuenta que, los refuerzos de armadura que se requiera realizar en virtud del debilitamiento que

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
Email: diapi-licitaciones@santafe.gov.ar



mailto:diapi-licitaciones@santafe.gov.ar

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

provocaran los pases en los elementos estructurales que se construyan, se consideraran incluidos en el
precio de la Obra.

El Contratista debera colocar insertos metalicos (rapas, tubos, prisioneros, ganchos, bulones, etc.) durante la
ejecucién de los encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario contar con elementos
complementarios de sujecion o fijacion, para la posterior instalacién de caferias, conductos apoyos de
equipos, etc.

Las partes de los insertos metalicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigén deberan proveerse
absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollin, cascarilla, herrumbre, polvo, aceite, grasa u
otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigdén. Las partes que no queden
dentro del hormigdn deberan pintarse con dos manos de pintura antidxido epoxidica de reconocida calidad y
a satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

Consideraciones adicionales:

a) Cada partida de acero entregado en obra estara acompanada por el certificado de calidad o garantia
emitido por la firma fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201-2005. Se
utilizara acero tipo ADN 420/500.

b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran separadores formados por bloques
de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijacién a las barras de acero.
Este sistema podrd ser modificado solo con expresa autorizacidn de la Inspeccion de obra.

c) Se utilizard en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de color
en las estructuras.

d) Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la Inspeccion en base a
tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.

e) Cuando durante la ejecucidon de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos utilizados, la Inspeccién podrd ordenar su retiro y reemplazo.

f) El nimero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacién. El Contratista no podra proceder al retiro parcial o total del equipo
mientras los trabajos estan en ejecucion, salvo que la Inspeccién lo autorice expresamente.

g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista deberd pintarse antes del llenado con dos
manos de un desencofrante apropiado, Encofroil, Separoil, o equivalente, que evite la adherencia del
hormigdn al encofrado. El desencofrante debera ser debidamente aprobado por la Inspeccidn de Obra.

h) Salvo que la Inspeccién de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigdén
armado se ejecutaran chaflanes con cantos de 2 cm.

i) Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el CIRSOC 201-2005.

j) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccidén de Obra, sera
ésta quien decida como se procederd para subsanar o rehacer la estructura.

k) Debera llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar
las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

I) Se considerara la ejecucidon de hormigdn de limpieza en las fundaciones directas (no menos de 5cm de
espesor.)

Hormigon de Limpieza en excavaciones:

Luego de realizadas las excavaciones para las fundaciones de hormigén armado, se procedera a ejecutar una
capa de hormigdn de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-15, en forma inmediata a la
conclusién de cada excavacion. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de hormigon,
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y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector de Obra apreciara un deterioro del suelo, podra
ordenar al Contratista la profundizacién de la excavacidn hasta encontrar suelo firme.
Estardn a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Colocacion de las armaduras:

Previamente a la colocacidn de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado. La armadura debera
ser doblada y colocada asegurando mantener la posicidn indicada en los planos, debiendo respetarse los
recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de
oxido.

La forma de las barras y su unificacién serdn las resultantes del cdlculo estructural que tiene a cargo el
Contratista y que sera sometido a aprobacidn de la Inspeccion de Obra.

Podrdn ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas
de uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzo de traccidon y ninguno en la de tensiones
maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion deberd
respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201-2005.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201-2005.

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberdn colocarse las parrillas
correspondientes sobre los caballetes metalicos o separadores. Tales dispositivos seran sometidos a
aprobacién por la Inspeccién.

Se tendra el mdximo cuidado de no aplastar o correr la posicidon de los hierros durante la ejecucién de la
armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.

Encofrados:

Los encofrados deberdn ejecutarse con precisién, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones,
contraflechas y pendientes seran las necesarias para modelar los elementos estructurales que responden a
las pautas de disefio del Proyecto de Estructura Definitivo y a las solicitaciones establecidas en el calculo del
mismo. El Contratista sera responsable y debera arreglar 6 reconstruir, por su cuenta, las obras que fueran
rechazadas por no cumplir este requisito.

La concepcidn de los encofrados y su ejecucidn se llevaran a cabo de tal forma que los mismos sean capaces
de absorber las cargas y tensiones derivadas de su peso, del proceso de llenado del hormigdn, de las
sobrecargas y de los esfuerzos de toda naturaleza a los que estardn sometidos durante la ejecucién de las
estructuras, hasta el momento de desencofrar, con toda la seguridad requerida, sin hundimientos,
deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales. Las superficies de apoyo de los apuntalamientos previstos
deberdan ser lisas, homogéneas y de una capacidad portante acorde a las exigencias estructurales requeridas,
asimismo, se distribuira la carga de los puntales al nivel de apoyo, mediante un sistema que evite la carga
puntual y asegure una distribucién uniforme de las tensiones sobre el solado de apoyo de las bases de los
mencionados puntales.

Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de
hormigonado, compactacion y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitird el uso de
papel para tapar grietas.

El Contratista presentara con la debida anticipacion, para su aprobacién por la Inspeccién de Obra, los
croquis o planos de encofrado de las estructuras, acompafiados de una memoria técnica que justifique la
propuesta, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demds accesorios. Sera responsable
del disefio de los encofrados, cualquier dafio en la obra por deficiencia en éstos, sera de su exclusiva cuenta.

El material para los encofrados serd escogido por el Contratista, a no ser que la Inspeccion de Obra indique
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uno determinado. La elecciéon dependerd de la textura exigida para el hormigdén. En todos los casos la
Inspeccién de Obra aprobara el encofrado a utilizar.

Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigdn, la Inspeccién de Obra procedera a revisar los
encofrados y armaduras prolijamente; en relacidon con los encofrados, exigird que los fondos de vigas estén
perfectamente limpios y que se dejen, con ese propdsito, pequeiias aberturas en el fondo de columnas,
tabiques y vigas, para poder eliminar a través de ellas los cuerpos extrafios que no puedan ser aspirados o
soplados por medios mecanicos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los
planos de ejecucion.

Donde los espesores asi lo determinen, se utilizardn equipos vibradores ademas de los plastificantes.

La Empresa sera responsable y deberd arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran
rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes serdn planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad,
resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente,
a objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacidn del hormigén.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se dispondran
de manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas, antes de las que correspondan a
fondos de vigas. Se dar a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las
mayores de 6m. de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se
repartir la presion de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles. Todo
puntal ser acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales serdn de una sola pieza,
permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estardn arriostrados
lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigdn, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques o pantallas, se exigirdn aberturas préximas al fondo para su
limpieza, que no podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccidn de Obra.

Doce horas antes del hormigonado se mojard el encofrado abundantemente y luego, en el momento previo
al hormigonado, se efectuara un nuevo riego con agua hasta lograr la saturacién de la madera.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccion de Obra exigird a la Empresa el calculo de verificacién de los
encofrados y apuntalamientos.

No se permitird, bajo ningln concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de cafierias,
debiendo colocarse marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en
las vigas se dejaran manchones de cafios de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser
calculados de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En
las columnas se aumentard proporcionalmente su seccidn para tener en cuenta el debilitamiento producido
por las cajas de luz, no permitiéndose en ningln caso, que mas de una caja esté en un mismo plano
transversal a la columna.

La Empresa debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el
anclaje de elementos.

a - APUNTALAMIENTO

Los apuntalamientos y ataduras se ejecutaran de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes o
vibraciones que perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas.

Se cuidard, especialmente, la reparticion de las cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de ellos,
sobre el terreno se colocaran tablones o dos maderas anchas unidas en cruz para evitar asentamientos.

Los puntales de madera no estaran permitidos en esta obra, se autorizaran solamente los del tipo metalicos
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y de marca reconocida, si su altura es mayor de tres (3) metros, seran arriostrados para evitar su pandeo. Se
debera considerar como maximo una separacién de 0,60 m entre puntales.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al momento de desencofrar es necesario dejar algunos
puntales sin tocar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.

Para vigas de luces normales se colocaran 3 soportes en el centro como minimo; para luces mayores de seis
(6) metros, la Inspeccidon de Obra podra exigir un nimero mayor de puntales si lo considera necesario.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendrdn un puntal de seguridad
en el centro, el cual no podra ser removido, ni recalzado nuevamente, hasta que se cumplan los periodos de
fraglie exigidos como minimos en las reglamentaciones vigentes.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de seis (6) metros o mayores tendran cuatro puntales de
seguridad en el centro, los cuales no podrdn ser removidos, ni recalzados nuevamente, hasta que se cumplan
los periodos de fraglie exigidos como minimos, en las reglamentaciones vigentes.

b - TABLEROS

Las placas fendlicas de 18mm y los elementos que se usen para la fabricacion de tableros para los
encofrados, estardn constituidos por materiales que no produzcan deterioro quimico, ni cambios en el color
de la superficie del hormigdn, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y pulimiento
de los mismos, corresponderdn a los requisitos indicados por la Inspeccién de Obra.

c - ABRAZADERAS

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y queden embebidos
en el hormigén, estaran constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran elementos
contaminantes al hormigén y seran construidas en forma tal, que la porcidn que permanezca embebida en el
hormigdn este por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan retirar los extremos
exteriores de las mismas, sin producir dafios en las caras del hormigon.

Todos los huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores, se
llenardn con mortero de consistencia seca. Por ninglin motivo se permitiran abrazaderas de alambre u otro
material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del hormigdn o no permita un soporte
firme y exacto de los tableros.

d - LIMPIEZA Y ENGRASE DE ENCOFRADOS

En el momento de colocar el hormigdn, la superficie del encofrado estara libre de incrustaciones de mortero
o de cualquier otro material y no tendrd huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que
permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del hormigon.

Antes de hacer el vaciado, se cubrird la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el
hormigdn con una capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspeccidn de Obra, para evitar la
adherencia entre el hormigén y el encofrado, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de
refuerzo ni las juntas de construccién. Se prohibe la utilizacién de aceite quemado.

e - RETIRO DE ENCOFRADOS

El desencofrado se hard cuando el hormigdn haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad su
propia carga, mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele. Para el desencofrado de las
estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que establece el Reglamento CIRSOC
201.

Los plazos de desencofrado seran establecidos de acuerdo con la Inspeccion de Obra, como minimo se
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exigiran los siguientes plazos:

° Columnas y laterales de viga: 4 (cuatro) dias.
° Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) dias.
. Remocidn total de encofrados: 21 (veintiun) dias.

Ningun encofrado podra retirarse sin orden escrita de la Inspeccion de Obra.

En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el
fraguado de las mismas, la Inspeccidon de Obra podra exigir que los encofrados permanezcan colocados por
un tiempo mas largo.

El retiro de los encofrados se hard en forma cuidadosa, facil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni sacudidas y
sin empleo de palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras. Inmediatamente después
que se retiren, se haran las reparaciones necesarias en las superficies del hormigén y el curado
correspondiente. En caso que aparezcan defectos inadmisibles, a juicio de la Inspeccion de Obra, serd ésta
quien decida cdmo se procedera para subsanar 6 rehacer la estructura.

Deberd llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para
controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

El Contratista utilizard productos desencofrantes, con la sola condicién de que éstos sean de marca
reconocida en plaza y aprobados por la Inspeccidon de Obra. En las caras de encofrado donde la terminacién
sea de hormigdn a la vista, el uso de desencofrantes sera obligatorio.

f - ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran tener
valores mayores que los indicados a continuacién:

° Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitiran
tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos definitivos.
° Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques, Pantallas u otro Tipo de Estructuras afin:

o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
. Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de
estructuras similares el maximo permisible es:
o Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
° Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Pantallas, u otras
Similares.
o Por defecto: 5 (cinco) milimetros.
o Por exceso: 10 (diez) milimetros.

g - ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON

El acabado de todas las superficies sera ejecutado por personal técnico y experto, y se hara bajo la vigilancia
de la Inspeccidon de Obra, éste medira las irregularidades de las superficies para determinar si estan dentro
de los limites aqui especificados.

Las irregularidades superficiales en los acabados se consideraran como bruscas o graduales. Todas las juntas
mal alineadas y los resaltos o depresiones subitos producidos por mala colocacion de los encofrados o por
defectos de construccion, se consideran como irregularidades bruscas y se mediran directamente. Las demas
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irregularidades se consideraran como graduales y se mediran por medio de reglas metalicas o su equivalente

para superficies curvas. Se utilizaran reglas de 1,50 m. para superficies encofradas y de 3,00 m para

superficies no encofradas.

Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En términos

generales y a menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspeccién de Obra ordene o autorice

otro tipo de superficie para ciertas obras, ellas corresponden a la siguiente clasificacién:

. Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por llenos.
No necesitaran tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepcidn de la reparacién
de hormigones defectuosos. La correccion de las irregularidades superficiales, se hard dnicamente en las
depresiones mayores de 1 cm.

° Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar cubiertas
por tierra y que no requieran el acabado especificado a continuacién para las superficies A-3. Las
irregularidades superficiales, medidas como se indicé anteriormente no serdan mayores de 3 mm. para las
graduales. Todas las irregularidades bruscas en la superficie A-2 y las graduales que excedan los limites
permisibles, se suavizaran por medio de esmeril o de un equipo que permita eliminar la irregularidad. Las
superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con excepcion de la reparacién de las superficies
defectuosas.

° Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma destacada a
la vista del publico y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las irregularidades
superficiales bruscas no excederdn de 3 mm. y las graduales no seran mayores de 5 mm. Cuando las
superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de lo especificado seran sometidos al
tratamiento o a la demolicidn si es del caso.

° Superficies No Encofradas: las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean
horizontales, tendran una pequefia pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como lo
indique la Inspeccién de Obra. La pendiente para superficies de poco ancho, serd aproximadamente de
3% y para superficies amplias, tales como pisos serdn del 1% al 2%, si no se encuentra indicada en los
planos.

Superficies de hormigon visto: Se incluird el costo adicional que representa la ejecucién de superficies de
hormigdn visto respecto de las que se ejecutan con hormigdn convencional.

Ademas de las Normas Generales antes citadas, se debera tener en cuenta para las estructuras de hormigon
a la vista lo que a continuacién se indica:

e La Empresa debera arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminacion por cuanto la
Inspeccién de Obra no tolerard falta de plomo o niveles, falsas escuadrias, ni oquedades por
imperfeccion en el preparado o colado del hormigén.

e La Empresa deberd presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como de despiece
de todos sus elementos con la indicacidon de la colocacion de los tableros, de los separadores y
detalle de juntas de hormigonado, los que seran aprobados por la Inspeccién de Obra.

e La Inspeccién de Obra, exigira que todos los bordes salientes y angulos entrantes se ejecuten con
piezas de madera curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos elementos en madera
"dura".-

e Si es necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hara sin cargo. No se admitir ningln tipo
de atado con pelos, solo se usardn separadores.

e Los separadores estardn compuestos por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de diametro
minimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerara la colocaciéon de 4
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pasadores por metro cuadrado. Se deberan tapar los huecos que se originen en correspondencia con
los mismos.

e Una vez terminado el proceso de fraglie y al desencofrar las estructuras, se retirard el perno,
macizando con concreto el cafio que queda alojado en la masa del hormigon.

e Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, deberd pintarse antes del llenado con dos
manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigdn al encofrado.

e Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.

e El recubrimiento minimo a considerar para las armaduras serd el especificado en el Reglamento
CIRSOC 201.

Transporte y colocacion del hormigén:

Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones, el Contratista presentard una
secuencia detallada de la colocacién de los hormigones por semana y notificard a la Inspeccién de Obra
veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para que éste pueda verificar las condiciones necesarias para
un vaciado satisfactorio. El Contratista no empezara a colocar hormigén hasta después de la revisién y
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La descarga del hormigdn debe estar terminada dentro de los 90 minutos (Norma IRAM 1666), a contar
desde la salida de la motohormigonera de la planta de carga (para condiciones atmosféricas normales con
25° C como maximo). Dentro de ese tiempo, la obra dispondra de 30 minutos para efectuar la descarga.
Cuando haya que hormigonar con temperaturas extremas, se pedird autorizacion a la Inspeccion de Obra, la
que indicard las precauciones especiales a adoptar segtn lo indicado en CIRSOC 201- Capitulo 5. No se deberd
proceder a la colocacion del hormigon cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados
centigrados. Esta condicion no podrd ser salvada con el uso de aditivos.

El agua libre en la superficie del hormigdn colocado se recogera en depresiones alejadas de los encofrados y
se retirara antes de colocar una nueva capa de hormigdn. Esta se colocara tan pronto como sea posible y
nunca después de treinta (30) minutos de preparada la mezcla, a menos que haya sido dosificada con un
aditivo plastificante, que garantice su colocacion después de ese tiempo.

Cuando se coloque hormigdn sobre tierra, ésta estara limpia y himeda, pero sin agua estancada en ella o
corriendo sobre la misma. No podra colocarse hormigdn sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan
sido compactados a la densidad requerida.

Las superficies que no sean encofradas y que no vayan a cubrirse con hormigdn, o rellenos, se llevaran hasta
una cota ligeramente mas alta que la indicada. Este exceso se quitara con la regla o se dara el acabado
requerido.

La colocacién del hormigdn se efectuard en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los planos o la
aceptada por la Inspeccién de Obra.

Se tendra cuidado especial para evitar la segregacion del agregado grueso cuando el hormigdn se coloque a
través de las armaduras. En las losas en donde la congestion del refuerzo haga dificil la colocacién del
hormigén, podra vaciarse una capa de mortero con la misma relacién agua-cemento y arena-cemento que se
usa para el hormigdn, pero sdlo en la profundidad necesaria para cubrir la superficie del hierro de refuerzo.
Este mortero se colocard inmediatamente antes de iniciar el vaciado del hormigdén para que, en ese
momento, el mortero se encuentre en estado plastico.

En los lugares que indique la Inspeccién de Obra, deberan dejarse anclados “pelos” de hierro @ 6 cada 0,40
m. a los efectos de fijar a la estructura, paredes o tabiques de mamposteria.

Descarga de la moto hormigonera en la obra:
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Deberd hacerse de modo que no se produzca segregacién de los materiales, para lo cual el hormigdén nunca
se dejard en caida libre desde mas de 1,00 (un) metro de altura, excepto cuando la descarga se haga dentro
de moldes de altura apreciable, como las de columnas, tabiques, muros, y similares, en cuyo caso la altura
libre de caida puede ser hasta de 4.00 m. siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregacion de
los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. En las columnas, para evitar los huecos
debidos a escurrimiento del hormigdn fresco, se regulara la velocidad del vaciado de modo que se llene
maximo 1,00 (un) metro de altura del molde en media hora. No se permitird el uso de canales o rampas sino
para una distribucion local de hormigdn en el encofrado y ello requiere la aprobacién de la Inspeccion de
Obra.

Si la descarga se hace directamente sobre la estructura el hormigdén deberd caer verticalmente y en la
cantidad aproximada al espesor necesario y corriendo la canaleta de descarga para evitar la acumulacién de
material en exceso que luego haya que correr lateralmente.

Transporte interno dentro de la obra:

Para llevar el hormigén desde el punto de descarga de la moto hormigonera hasta el lugar de colocacién, el
transporte vertical u horizontal debe hacerse en recipientes estancos (para evitar pérdidas de lechada), y con
piso y paredes no absorbentes y permanentemente bien humedecidos para evitar pérdidas de humedad a la
mezcla y facilitar el corrimiento del material.

Si se descarga en canaletas, deben estar colocadas con un angulo tal que permita el deslizamiento lento del
hormigdn, y al llegar a la parte inferior, la caida debe ser vertical y de no mas de 1,00 (un) metro de altura.
Estardn construidas adecuadamente para evitar la segregacion del hormigdn. El hormigén serd depositado
cerca a su posicién final en los encofrados de modo que no haya que moverlo mas de 2,00 (dos) metros
dentro de la misma.

Si se descarga mediante bomba de hormigdn se impulsara el material por una tuberia desde la canaleta de
descarga de la moto hormigonera hasta el lugar de colocaciéon con total uniformidad, en el minimo de
tiempo y conservando todas las condiciones de limpieza y calidad que tenia al salir del tambor de la moto
hormigonera.

Colocacion del hormigon en los encofrados:

El colado de hormigén no podra iniciarse sin previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.

El encofrado de vigas y losas serd llenado en una sola operacion, sin interrupcion desde el fondo hasta el nivel
superior de la losa, las columnas se hormigonardn de una sola vez en conjunto con aquellas o como lo indique
la Inspeccion de Obra.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrdn en cuenta las siguientes prescripciones:

° Si el hormigdn estuviera aun fresco, se humedecera la superficie sobre la que se agregaran las
nuevas capas.
. Si el hormigdn hubiera comenzado a fraguar, se limpiara la porcidon ya endurecida de las partes

sueltas y se humedecerad, antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una proporcién de
1:2, en volumen.

. Mientras el hormigdn no haya fraguado por completo, se evitara que la estructura esté sometida a
impactos o vibraciones. Quedara estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta
gue el endurecimiento del hormigdn lo permita.

° Juntas de corte de hormigonado; se seguird lo indicado en el Punto “Juntas de construccion” del
presente pliego.
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Ademas, se deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

. No depositar una gran masa en un solo punto y esperar que por su propio peso o con ayuda de algun
elemento para correrlo se vaya deslizando lateralmente hasta alcanzar la altura que corresponde y se
llene el encofrado.

° Evitar un exceso de compactacién, en especial vibracion.

. Evitar la compactacidn insuficiente.

° Realizar una correcta colocacidon del hormigdn en los moldes, haciéndolo caer en vertical sobre el
lugar asignado, y nunca desde alturas superiores a las mencionadas anteriormente.

° Para desplazar el hormigdn, no tratar de arrojarlo con palas a gran distancia ni tratar de distribuirlo
con rastrillos. Tampoco hacerlo avanzar desplazdndolo mds de 1,00 (un) metro dentro de los encofrados.

° En las estructuras muy gruesas debe hormigonarse por capas cuyo espesor no supere los 50 cm.

Compactacion del hormigdén después de colocado:

Las mezclas Duras y Plasticas (aproximadamente 5 y 10 cm. de asentamiento en Cono de Abrams) deben
compactarse con la ayuda de equipo mecanico de vibradores, complementado por labores manuales. Las
mezclas Blandas y Fluidas (aproximadamente 15 cm. y mas de 15 cm. de asentamiento en el Cono de
Abrams) se compactan normalmente con varilla o pisén.

En ningln caso los vibradores se usaran para transportar hormigén dentro de los encofrados.

El equipo de vibracién serd accionado por electricidad o aire comprimido, y sera del tipo interno que opere
por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el hormigén. Se dispondrd de un ndmero
suficiente de unidades para alcanzar una consolidacidon adecuada.

Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendrd, minimo, dos (2) vibradores de
reserva, sin cumplir este requisito no se dard orden de vaciar. Sélo podran utilizarse vibradores para
encofrados, cuando la Inspeccidn de Obra lo apruebe por circunstancias especiales.

La vibracion debe hacerse sumergiendo la aguja rapida y profundamente en Inspeccién vertical y luego
retirandola lentamente y con velocidad constante, también en vertical. Durante la vibracidn, debe evitarse
todo movimiento de corrimiento transversal o inclinacion de la vela fuera de la vertical. Los puntos de
aplicacion no deben estar separados entre 0,50 a 1,00 m. entre si y su efecto puede apreciarse visualmente
al aparecer toda la superficie vibrada con una humectacién brillante. Es preferible vibrar mas puntos en
menos tiempo que menos puntos en mas tiempo. La vibracién en cada punto debe demandar no mds de un
minuto a un minuto y medio, lo que depende del espesor a vibrar.

El aparato vibrador deberd penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen
adecuadamente, pero no llegar hasta las capas mas bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en
hormigdn que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibracién pueda afectar la
posicion del refuerzo o de materiales embebidos. La vibracidon serd suplementada, si es necesario, por
introduccién con varillas en las esquinas y angulos de los encofrados mientras el hormigén esté todavia
plastico y trabajable.

Cuando el hormigonado se realice en varias capas, el vibrador debe penetrar ligeramente (3 a5 cm.) en la
capa inferior.

No debe introducirse la aguja del vibrador a menos de 10 a 15 cm. de la pared del encofrado, para evitar la
formacién de microburbujas de aire y desplazamiento de la lechada de cemento hacia la misma.

Proteccion y curado del hormigén:
Todo tratamiento posterior a los trabajos de colado, debera ser atendido segun lo establece el Reglamento
CIRSOC 201-2005.
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El curado tiene por objeto mantener humedecido al hormigon continuamente para posibilitar y favorecer su
endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras.

Se establece como tiempo minimo de curado para temperaturas normales (16 a 25 °C), el de siete (7) dias
consecutivos contados a partir del momento en que se inicié el endurecimiento de la masa. El tiempo
minimo de curado dependera de las condiciones atmosféricas y de las indicaciones de la Inspeccién de Obra.
Durante el lapso de curado, el hormigdn serda mantenido continuamente humedecido mediante agua
aplicada primero en forma de neblina para no dafiar la superficie del hormigén, luego por rociado fino y
después puede llegarse inclusive a la inundacidn, si el formato de la estructura y las condiciones de obra lo
permiten. El agua que se utilice para curado sera limpia y llenard los requisitos especificados para el agua de
mezcla.

Las superficies de curado se tapardn lo mas herméticamente posible con lienzos, arpillera o ldminas de
polietileno. También se podra recurrir a la formacion de las membranas de curado aplicada con rodillos o
sopletes especiales u otro método similar aprobado por la Inspeccién de Obra, capaz de evitar toda pérdida
de humedad del hormigén durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y
gran superficie expuesta.

Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendra listo antes de
iniciar la colocacion del mismo.

Se evitard el hormigonado cuando la temperatura sea inferior a 52 C o pueda preverse dentro de las 48 hs.
siguientes al momento de su colocacion que la temperatura alcance los valores cercanos a los 02 C, en tal
sentido debera cumplirse con lo indicado en el articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005.

Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o como los
ordene la Inspeccidon de Obra, no se aceptardn, y éste podra rechazar el pago de ellos y ordenar su
destruccidn, sin que el Contratista tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

04.1 REPARACION EN VIGAS — ENCADENADOS Y REFUERZOS:

Se prevén en el presente rubro los refuerzos necesarios a ejecutar en la mamposteria existente, donde los
elementos estructurales presentan algun tipo de patologia, como desprendimiento, fisura o grieta. Dicha
tarea debera ser realizada teniendo en cuenta lo descripto anteriormente.

La empresa contratista deberd presentar para su aprobacién el dimensionamiento de los mismos.

RUBRO 05: MUROS Y TABIQUES

MAMPOSTERIAS:

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccidn de la presente obra, comprenden la ejecucién de
muros interiores, dinteles, canalizaciones para instalaciones, colocacion de nuevas carpinterias, grapas,
insertos, elementos de unién, tacos de sujecion, etc., como asimismo todos aquellos trabajos conexos a
tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias. Todas estas tareas estan incluidas en los
precios de las mamposterias y por lo tanto deberan considerarse sin cargo adicional alguno.

REFUERZOS EN TABIQUES Y MUROS: Se reforzaran con encadenados de hierro y hormigdn segun se indique,
todos aquellos que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad
requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deben empalmarse con muros o
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columnas de hormigdn, se asegurard su vinculacién mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de 6
mm. colocado en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando
los encofrados por medio de mechas adecuadas, previo colado del material, en forma que quede adherido al
hormigdn de la estructura.

05.1.- MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS 12cm s/ planos: Aula 9 y Cierre Bafio
Discapacitado. Ver planimetria N2 3

En los muros segln consta en planimetria N°3, donde se debera cerrar vano de abertura en Aula 9 y ejecutar
cierre de bano para discapacitado, se deberd utilizar mamposteria de bloques cerdmicos huecos de primera
calidad de 12x18x33cm, asentandose en mezcla de albanileria.

Los trabajos se ejecutardn en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los planos. Los materiales
gue se empleen serdn de formas regulares y pasta homogénea bien trabajada del tipo y clase que se sefiale
en la partida correspondiente del presupuesto y planos de obra. Comprende también todos los refuerzos en
hiladas necesarios (con hierros nervados y juntas de cemento y arena). Se deberan incluir en la mamposteria
los trabajos de detalles, insertos u otras previsiones, a los fines de obtener los mejores resultados futuros
fachadas, antepechos, molduras, bufias, carpinterias y/u otros que se indiguen en los planos.

RUBRO 06. REVOQUES.

Generalidades:

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y planimetria, garantizando la éptima calidad en la ejecucion de los
trabajos aunque no estén explicitados en el presente pliego, con el fin de evitar cualquier tipo de humedades
por filtraciones.

Se ejecutardn en un todo de acuerdo a los ARTICULOS 15y 17 del P.E.T.G. de la Di.P.A.l.

Morteros:

Las mezclas a emplearse en las obras, serdan de los tipos siguientes: en los cuales las partes se entienden
medidas en volumen de material suelto y seco con excepcidn de las cales, las que se tomaran al estado de
pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.-

"A" Para albaiiileria en general:

1/4 parte de cemento.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:
1/4 de cemento.-
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1 Parte de cal de Malagueiio en pasta.
4 Partes de arena del Parana.-

"E" Para jaharro revoques impermeables:
1 parte de cemento Pértland.-
2 1/2 partes de arena del Parana.-

"F" Para jaharro revoque de frente:

1 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

5 partes de arena gruesa del Parana.-

"G" Para enlucido de revoques interiores y exteriores:
1/4 de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena fina tamizada.-

"G1" Para enlucido de revoques de yeso interiores:
1 Cemento Pértland
7 yeso

"H" Para enlucido de revoques impermeables:
alisado con cemento Pértland puro.-

"I" Para enlucido revoque de frente:

material de elaboracion industrial, material de frente Blanco, marca IGGAM.-

"J" Para capas aisladoras:

1 parte de cemento Pértland.-

2 1/2 partes de arena del Parana.-
hidréfugo inorganico al 10%-

"K" Para colocacién de mosaicos:

1/4 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

"L" Para colocacion de azulejos y marmoles:
1 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

“L-1” Pegamento p/ colocacién Revestimientos en General:
Pegamento con alto contenido de impermeabilizaste.-
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"N" Para pisos de concreto:
1 parte de cemento Pértland.-
3 partes arena gruesa del Parang, luego alisado cemento Pértland puro.-

"0" Hormigon para contrapisos:

1/2 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

6 partes de cascotes de ladrillos.-

"P" Hormigon para encadenados y pavimentos para patios:
1 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

5 partes de piedra 1:2. -

"S" Hormigon para contrapiso de terrazas:
1 Parte de cemento de albaiiileria

1/2 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa.-

5 Partes de cascotes.

Las mezclas se batiran mecdnicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se
fabricard mas mezcla de cal que la que se deba usar durante el dia, ni mds mezcla de cemento portland que
la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacién. Toda mezcla de cal que hubiere secado o que
no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir agua, serdn desechadas. Igualmente sera
desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo
los casos en que se especifiquen expresamente, los revoques tendrdn un espesor minimo de 1,5 cm en total.
Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos
cualesquiera. Tendran aristas rectas. Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparard las muestras
que la Inspeccién de Obra requiera hasta lograr su aprobaciéon. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se
deberd verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso. Se debera ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separacién minima de
1,50 m., el mortero serd arrojado con fuerza sobre la mamposteria para que penetre en las juntas o
intersticios de la misma. La terminacién del revoque se realizard mediante alisadores, logrando superficies
sin depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.

06.1. REVOQUE IMPERMEABLE Y GRUESO COMPLETO: Aula 19 — M1. Segun planimetria N2 4

Todos los revoques exteriores se ejecutaran sobre azotado impermeable cemento/arena= 1/3 + 10%
hidréfugo inorganico tipo Sika 1 o similar o superior. Luego se ejecutard revoque grueso y el fino, segun las
prescripciones.

En el sector donde estdn las cafierias embutidas, se picard una vez que se hayan ejecutado las instalaciones,
presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las
aberturas no estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como
minimo para encime posterior de terminacién en el perimetro del vano. El revoque grueso se enrasara con
regla metdlica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de madera. En todos los casos, el revoque
grueso debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora
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horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre contrapiso y pared.

06.2. REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES: Ver planimetria N2 3-4

La Contratista debera, en mutuo acuerdo con la Inspeccion de Obra, relevar todas las superficies de revoque
existente, observando aquellas que deban repararse.

Las mismas se deberdan picar hasta retirar la totalidad de los revoques deteriorados, segun item 02.
Posteriormente, se realizard un revoque completo (Grueso + Fino). Previamente, se deberd mojar la
superficie, y como acabado final obtener una superficie totalmente continua, y nivelada con respecto a la
superficie existente.

El revoque grueso se enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de
madera. En todos los casos, el revoque grueso deberd terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso
terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico
entre contrapiso y pared.

Terminado el jaharro se ejecutard un enlucido a la cal fino, de 5 mm de espesor, sobre paramentos
interiores. No se podra aplicar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. Se utilizaran
morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminacion de impurezas y excesos de material grueso.
La aplicacidn serd terminada al fieltro. Las superficies terminadas no deberan presentar alabeados, ni fuera
de plomo, rebabas u otros defectos y tendrdn aristas y angulos rectos.

La Inspeccion de Obra podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la
buena ejecucidn del trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las areas que considere fueron
realizadas en forma indebidas. Cuando el porcentaje supere el 40 % se ejecutara la pared completa.

06.3. REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS:

Se realizard la reparacién de fisuras, microfisuras, grietas y rajaduras en las paredes interiores y exteriores
que se intervienen en el proyecto , y en todos los sectores donde se retiran aberturas existentes.

Se deberad hacer un recorrido de los sectores a intervenir para verificar las reparaciones a realizar en
conjunto con la Inspeccidn de Obra.

La relacion entre ancho y profundidad de las fisuras, microfisuras, grietas y rajaduras debe ser 2:1, salvo en
casos en que la fisura es menor de 10 mm, en cuyo caso la relacion sera 1:1.

La profundidad minima serd de 5 mm, para lo cual se deberdn agrandar con método mecanico hasta estos
pardmetros antes indicados.

Sobre las grietas detectadas, el Contratista procederd a su reparacién, demoliendo sus bordes a fin de
obtener una mejor definicién de su desarrollo. Seguidamente aplicara en cada grieta, sellador elastico de
poliuretano para juntas y fisuras Sika Flex 1A, color gris. Durante la operacién de sellado, se procurara que el
producto llegue al fondo de la grieta, para lo cual se aconseja la utilizacién del cartucho con boquilla
aplicadora.

RUBRO 07: CUBIERTAS

07.1 CUBIERTA LIVIANA METALICA CON CHAPA ACANALADA CINCALUM:
Este item comprende la colocacion de chapas BWG 20 con calidad superior en la franja (segun planimetria
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N2 6) cubierta de bafios, Circulacion, en Aula 9 — 10 y en Porteria.

Las cotas y medidas seran verificadas en obra y todas deberdn tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra.
Como la colocacién de chapa es colocar sobre un tramo existente se debera tener cuidado en el solape, y en
el perfecto sellado entre ambas. Quedando perfectamente niveladas, atornilladas vy fijas.

07.2.- CUBIERTA LIVIANA METALICA CON CHAPA ONDULADA DE POLICARBONATO CRISTAL:

Este item comprende la colocacion de chapas onduladas de policarbonato (segun planimetria N2 6) cubierta
SUM.

Las cotas y medidas seran verificadas en obra y todas deberan tener la aprobacién de la Inspecciéon de Obra.
Dicho trabajo debera ser realizado luego de retirar las chapas existentes, verificando que el estado de la
estructura existente y los elementos que la componen estén en perfecto estado, en caso contrario debera
ser reemplazado por correas - vigas nuevas. Quedando perfectamente niveladas, atornilladas y fijas.

07.3. ZINGUERIA: BABETAS, CENEFAS Y CANALETAS A REPARAR - EJECUTAR

Comprende la ejecucion de canaletas y accesorios de la cubierta a ejecutar en franja (segun planimetria N2
6) cubierta de bafios, Circulacion, en Aula 9 — 10y en Porteria.

La Contratista deberd presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado, con 15 dias de anticipacién
para la aprobacién de la Inspeccidn de Obra.

Las canaletas de desagiie serdn de chapa N.2 22, el solape interior no debera ser menor de 20 cm, tendran
una pendiente de escurrimiento minimo hacia los embudos.

Los tramos tendrdn, en cada caso, el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de
uniones. Estas uniones se ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos
plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutara una costura de remaches cada 5 cm, soldandose
finalmente la unién con estaiio al 50% en todo el desarrollo de la misma y en las dos caras.

07.4 REPARACION DE CUBIERTA METALICA. VER PLANIMETRIA N.2 6

Se deberd reparar segun lo indicado en planimetria N.2 6, sellando todos los tornillos de sujecidn,
reemplazando por nuevos (tornillos exagonales con arandelas de neopreno) aquellos que presenten mal
estado, se encuentren deteriorados o ausentes.

Ademas, se deberd sellar todas las uniones, entre chapas (especialmente entre chapa y abertura), siendo
verificado y aprobado por la inspeccidn de obra.

07.5. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS PLANAS CON MEMBRANA GEOTEXTIL, INC. PRUEBA
HIDRAULICA + RECTIFICACION DE PENDIENTE:

Membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4, 2 mm.

Previamente a la impermeabilizacion de la cubierta plana, se deberan verficar el estado de los embudos
existentes, en caso de rotura o de mal estado se deberan cambiar.

También, la Contratista deberd ejecutar la desobstruccién y limpieza de todos los cafos de bajada, que
conectan con estos embudos, previendo ejecutar todo trabajo complementario y constatando que el sistema
funcione correctamente.
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La membrana deberda ser de un espesor minimo de 4,2mm, y estara elaborada con asfalto plastico
normalizado, con terminacién en su cara superior con geotextil de poliéster y refuerzo central (alma) de
polietileno.

La superficie donde sera aplicada debe estar seca, limpia, plana, firme, uniforme. Antes de colocar la
membrana se procederd a la imprimacién con pintura asféltica de la superficie con el objeto de mejorar la
mordiente con el sustrato. Se aplicara el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie. Se
aguardara el secado de la imprimacion y se verificard que la superficie esté perfectamente limpia antes de
colocar la membrana.

A continuacién, se colocard la membrana, desde la parte mas baja a la mas alta de la superficie (procurando
comenzar por los desaglies) en sentido perpendicular a la pendiente.

Para la adhesién se calentard la superficie de la membrana a soldar con soplete, fundiendo totalmente el
antiadherente superficialmente el asfalto y se adherira al sustrato ejerciendo una leve presion.

Los pafios sucesivos se colocaran superpuestos en el sentido de ascenso de la pendiente, solapados no
menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparan 15cm. Por ultimo, se realizard el
embabetado en los muros perimetrales. La membrana se elevarda 15cm é mas por sobre el nivel de cargas 6
pared, bajo mojinete de H2A2 en un todo de acuerdo con el plano de detalle correspondiente. Todos los
solapes se realizardn con 15cm de superposicion minima. La membrana penetrara en el interior de los
embudos de bajada y en las gargolas de desaglie pluvial.

Una vez colocados la totalidad de los rollos, y como proteccidn contra el transito, desgaste y para los rayos
solares, deberd ser pintada con tres (3) manos de pintura impermeable transitable tipo “GEOTRANS” o
similar calidad de color blanco, sobre la totalidad de la superficie.

Prueba Hidraulica: Terminados los trabajos de colocacién, se efectuara una prueba hidraulica. Que debera
realizarse en presencia de la Inspeccion de Obra para su aprobacién. A tal efecto se procedera a bloquear los
embudos soldando una pieza de membrana en el mismo, que impida el paso del agua. Posteriormente, se
procederd a inundar la cubierta completamente durante 24 hs. manteniéndose una guardia permanente
para destapar los desaglies en caso de filtraciones y/o inclemencia climaticas. Transcurridas las 24 hs, se
observarad si se han producido filtraciones y se verificara el nivel de agua. Se procedera a desagotar
completamente la cubierta y se verificard si se depositd agua entre la membrana y el hormigdén de
pendiente. En el caso de detectarse defectos, la Contratista procederd a efectuar las reparaciones que el
caso demande, y una vez concluidas se reiterara la prueba hidraulica siguiendo el mismo procedimiento.

No se podra certificar el 100 % del item hasta que no se haya realizado la prueba hidraulica.

RECTIFICACION DE PENDIENTE:

En todas las cubiertas planas a impermeabilizar, se debera verificar la pendiente y asegurar un minimo de 2
% hacia los desaglies, ejecutando una carpeta cementicia de 2 cm de espesor de mortero con agregado de
hidrofugo y adherente (para asegurar la unidon de cemento viejo con la mezcla nueva) en proporcién 1:10
sobre el agua de amasado. Se realizaran juntas de dilatacién perimetrales de poliestireno expandido de 2 cm
por la altura de la carpeta.

Sobre esta carpeta o en los sectores donde la carpeta superior esté deteriorada o ya sea inexistente se
procederd a rehacer un barrido cementicio cuidando que el mortero cubra totalmente la superficie y
cuidando un perfecto sellado de juntas y poros.
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RUBRO 08: CIELORRASOS

Generalidades.

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
gue correspondan para la ejecucién de los todos los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, en el
Aula 9 y en todo sector afectado por filtraciones, mala ejecucién o cualquier otro tipo de patologia, segun lo
determine la inspeccidon de obra y de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego, como asi también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucion y terminacién de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la
ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin
alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de
los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo. Salvo indicacién en contrario
por parte de la Inspeccidn, los angulos seran vivos.

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra un tablero de
muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocardn muestras de
cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en obra hasta la
recepcién provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estdndar o resistente a la humedad, seran
recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservacioén.

Ademas de las muestras, la Contratista dispondra en forma permanente en obra de manuales de instalacion
completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberdn ejecutarse con un mismo
sistema.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos
tecnoldgicos para el correcto montaje del sistema.

La Inspeccion de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del
fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a
las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminacion.

Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos estructurales
para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cafieria eléctrica, bandejas, etcétera).

La Inspeccién de obra aprobara cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la Contratista a iniciar
los trabajos de montaje de las estructuras.

La Contratista no iniciara el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y la
totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos los perfiles,
grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demds elementos especificados en planos, o aln
aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspeccidn de obra.

La Inspeccién de Obra podrd disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente
superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel
protector, humedad, aceites, pinturas, oxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara
montado en cielorrasos o tabiques.

En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro,
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores, y demas elementos que
especifiquen los planos y/o indique la Inspeccién de obra.

Masillado y terminaciones:
Para asegurar una correcta terminacion, se colocara un perfil bufia perimetral en el encuentro entre el
cielorraso y mamposteria, fijdndolo a las placas Durlock con cemento de contacto.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
Email: diapi-licitaciones@santafe.gov.ar



mailto:diapi-licitaciones@santafe.gov.ar

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

Estos perfiles de terminacidn se masillan aplicando dos manos de Masilla Durlock de Secado rdpido, al igual
que las improntas de los tornillos. El tomado de juntas entre placas se realizard con cinta de papel de
celulosa especial y Masilla Durlock lista para Usar o Masilla Durlock de Secado Rapido, cubriendo también las
improntas de los tornillos y los perfiles bufia perimetral, respetando los tiempos de secado de la masilla que
se esté utilizando.

Tapas de inspeccidn:

Se prevera la colocacién de tapas de inspeccidn distribuidas en el cielorraso para facilitar el acceso a las
instalaciones ubicadas sobre el mismo. La determinaciéon de la localizacion de las mismas quedara a cargo de
la Inspeccion de Obra. Las tapas seran facilmente removibles pero deberan quedar fijas.

La Empresa Contratista serd la responsable de la coordinacion de los gremios que deban realizar
instalaciones dentro del cielorraso.

08.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA ROCA DE YESO, JUNTA TOMADA STANDARD CON BUNA
PERIMETRAL (Durlock o equivalente).

ESTRUCTURA:

La estructura de los cielorrasos se fijard a la cubierta mediante tornillos y tacos @ 8 mm, y velas o riendas
rigidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm de ancho. Los perfiles estaran matrizados en su
extremo con ojales que permitan la nivelacién del conjunto estructural. La separacion entre velas rigidas
seran de un maximo de 1.00 m. No se utilizard en ningln caso suspensién mediante alambre.

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutara mediante vigas maestras de perfil montante de chapa
galvanizado de 70 mm con una separacién maxima de 1.00 m entre ejes. Las vigas maestras se fijaran a las
velas rigidas conformando una estructura de 1.00 m x 1.00 m.

Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de 70
mm con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil montante fijada al tabique de
mamposteria.

Para la vinculacién entre los componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1 (para sistema Durlock).

PLACAS:

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos ldminas de papel de celulosa.
De 9.5mm de espesor. Fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo
“Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 20cm (treinta) maximo a la estructura de perfiles
secundarios. Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los
tornillos también se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicard una segunda
mano de masilla.

08.2 REPARACION CIELORRASOS EXISTENTE

Se deberan reparar todos aquellos sectores que presenten deformaciones, humedades, roturas y todas
aquellas que solicite la Inspeccién de Obra. La superficie definitiva a intervenir quedara a juicio de la
Inspeccién de Obra, quien tendrd a su cargo determinar la extension de la reparacion.
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08.3. BUNA PERIMETRAL PERFIL "Z"

En todos los locales indicados por la inspeccidn de obra y en la ejecucién del Aula 9, en el encuentro entre el
cielorraso de placas de roca de yeso y el muro, cielorraso y vigas metalicas, o cielorraso y aberturas,
cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bufas utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvanizada; y luego se
aplicard masilla

RUBRO 09: CONTRAPISOS Y CARPETAS.

Generalidades para Contrapisos

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que
correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos vy
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecuciony
terminacion de dichas obras.

No se realizardn tareas sin previa conformidad de la Inspeccién.

Se apisonard y nivelara prolijamente la tierra previamente mojada, antes de colocar el contrapiso.

Si se encontrardn lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccién de Obra dara las instrucciones
para su realizacién.

09.1. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES S/ TERRENO NATURAL, H= 12 CM.
Los cascotes de ladrillo deberan ser de tamanio parejo y estar completamente limpios de restos de revoques.
El dosaje sera el siguiente:

1/4 parte cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

8 partes de cascotes de ladrillos.

En los sectores donde deban reemplazarse las caferias y accesorios del sistema de agua - cloacal existente se
utilizard un hormigén de dosaje 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidrdulica, arena mediana y cascote), deberd
quedar en perfectas condiciones para recibir el piso de granitico. Previo a la ejecucién del contrapiso, una
vez nivelado y apisonado el terreno se colocara un film de polietileno de 200 micrones como aislacién
hidraulica; cuidando de realizar solapes de no menos de 10 cm entre pafio y pafio. Y solapes de borde hasta
capa aisladora horizontal.

Los contrapisos se terminaran con una carpeta de nivelacion y alisado preparada con mortero 1: 3 (cemento:
arena) mas 10 % de hidréfugo, utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor minimo de 3 cm vy
previendo los niveles definitivos indicados en planos.

Se barrera perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la
carpeta, la cual se comprimira a fratas hasta que el agua fluya a la superficie. Las guias de nivel se retiraran
antes de su fragiie completo para reponer el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningun
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tipo, especialmente lomos, depresiones o rebarbas. Una vez fraguadas, se protegerdn a la adherencia de
cualquier otro mortero himedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al
momento de iniciar la colocacion de los pisos.

09.2. MORTERO DE ASIENTO:

Sobre los contrapisos se ejecutara un mortero de asiento compuesto con mezcla de una parte de cemento y
3 partes de arena, manteniendo un espesor de 20 mm. Dejando la superficie limpia y uniforme, previendo
cualquier oquiedad, desnivel, para luego recibir el solado a emplear.

09.3. CARPETA DE CEMENTO:

Sobre los contrapisos se ejecutara una carpeta cemento alisado compuesto con mezcla de una 1 parte de
cemento y 3 partes de arena, manteniendo un espesor regular de 15 a 25 mm.

La terminacion de la misma sera a corte con regla y luego que el material empiece a adquirir rigidez se
debera fratasar, dejando la superficie lisa y uniforme, para poder recibir el solado. En los casos que la
diferencia de nivel lo requiera o existan oquedades de mayor profundidad a completar, se debera rellenar
con un mortero con agregado grueso alivianado (con perlitas de poliestireno expandido).

RUBRO 10: PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Generalidades:

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisidn de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucion de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras.

Los pisos presentaran superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de
Obra sefialara en cada caso. Se construiran respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos,
debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario,
a los fines de su aprobacidn. La superficie de los mismos quedard terminada en la forma que en los
documentos enunciados lo establezca.

El Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutardan.

e El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el
momento de su utilizacién todos los materiales deberan cumplir las condiciones que permitieron su
aceptacion.

e Antes de su incorporacion a la obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra;
a tal efecto, la misma fijara la anticipacion minima con respecto a la fecha de empleo, en que el
Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los materiales en las cantidades
indicadas.
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e Solicitar a la Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién, para proceder de
acuerdo a ellas.

10.1. REPARACION Y COMPLETAMIENTO DE MOSAICOS GRANITICOS EXISTENTES:

En el sector de los Bafios, luego de realizar los trabajos encomendados, y en todos los sectores donde
determine la inspeccién de obra, se debera reparar y/o completar con mosaico granitico idem existente,
previendo tomar todos los recaudos posibles para una correcta finalizacion.

10.2. SOLIAS Y UMBRALES — PIEZAS MONOLITICAS IDEM PISO:

Se ejecutaran de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente a la colocacidn de
las piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se ejecutard un concreto
himedo, el que se calzara prolijamente.

Se aclara que la Inspeccidn de Obra controlard con especial atencién la perfecta colocacién y nivelacion de
todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Las solias seran idem piso existente, de un espesor de 38mm, de las medidas indicadas en los planos
correspondientes y se construirdn en la menor cantidad de piezas posibles.

Todas las piezas serdn sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros
defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa.
La empresa debera entregar muestras para la ejecucidn de las solias y umbrales, para que la Inspeccion las
apruebe; dicha aprobacién obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion queda
facultada a rechazar las partidas. No se aceptaran piezas que presenten fallas. Todas las juntas serdn
perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

El Contratista presentara antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material a empleary
en los espesores que se indiquen.

El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobacién final del
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberdn ser reemplazadas; no se admitirdn ninguna clase de
remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazaran piezas con manchas de éxido.

Se tomarad especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocacidn.
Los materiales seran entregados en obra ya semipulidos.

RUBRO 11: ZOCALOS:

11.1. ZOCALO GRANITICO COMPACTO PULIDO 40 X 7, IDEM PISO:

Los zdcalos a colocar en bano discapacitado y en todo sector faltante serd de 7 x 40 cm., deberan conservar
las mismas caracteristicas del solado que deban complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo especificado
en el punto 10.1. Su canto superior sera terminado de fabrica en forma de cuarta cafia o biselado.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
Email: diapi-licitaciones@santafe.gov.ar



mailto:diapi-licitaciones@santafe.gov.ar

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

RUBRO 12: REVESTIMIENTOS.

Generalidades

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucién de los distintos tipos de revestimientos, en todos los sectores
indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras. Las superficies revestidas deberdn resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y
exactitud. La contratista entregard antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los elementos que
tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacidon del mismo, para ser aprobado por la inspeccidn de
obra. Se deberan entregar planos de replanteo y detalle. Antes de colocar el material, la Empresa presentara
muestras de todos los materiales a utilizar a la Inspecciéon de Obra para su aprobacion. Al adquirir el material
para los revestimientos, la Empresa tendrd en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario
piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada de
cada uno de ellos.

12.1 AZULEJO BLANCO BRILLANTE SIMILAR AL EXISTENTE:

La Contratista proveera y colocara revestimiento en el nucleo sanitario a ejecutar, bafio discapacitado, segun
(planimetria N°3), azulejo blanco brillante de 15 x 15 cm, Altura de colocacién, hasta el dintel de las
carpinterias. Ademas, se deberd completar en todo sector a intervenir (sanitarios para nifas - nifios),
teniendo en cuenta lo existente. Ver planimetria N°3.

RUBRO 13: CARPINTERIA Y HERRERIA:

Generalidades:

Estos trabajos comprenden la fabricacidn, transporte, provisién, montaje y ajuste de todas las carpinterias
de la obra, segln tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de
carpinteria, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto, estas especificaciones y los planos
aprobados. Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente indicados
o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de revestimiento y/o ajuste, cierra
puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como asi cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.
El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados o no, en planos,
planillas y especificaciones para el correcto accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de servicios seran de seguridad tipo Trabex, salvo
indicacién en contrario. Las cerraduras de aberturas interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias de
acuerdo al fin propuesto. Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la
ejecucién de los planos finales de fabricacidon, manos de abrir y sus respectivas cantidades, asumiendo todas
las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

En el caso de las carpinterias de hierro, los hierros angulos utilizados y/o tubos para la conformacion de las
aberturas y/o elementos metalicos, deberan tener la inercia adecuada en funcién de las dimensiones de los
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pafios, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de los elementos. La totalidad
de los hierros deberan ser protegidos para frenar los procesos de oxidacién. Las soldaduras se deberdn pulir
con disco de desbaste y posteriormente se desgrasaran las piezas con nafta para aplicar la base
anticorrosiva. Se debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos y su posterior
colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la
misma en perfecto estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripcidon de cada tipo de abertura se encuentra en las
planillas correspondientes. Ver planimetria N° 7.

Verificacion de medidas y niveles: El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas
de niveles vy/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacion de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.-

Control en taller: El Contratista hara controlar periddicamente la calidad de los trabajos que se le
encomienden. Ademas la Inspeccién de Obra, cuando lo estime conveniente, hard inspecciones en taller,
sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse: Estard cargo y por cuenta del Contratista la
confeccién de los planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basandose en esta
documentacién y en las instrucciones que le suministrard la Inspeccion de Obra. La presentacion de los
planos para su aprobacion por la Inspeccidn de Obra, debera hacerse como minimo con quince (15) dias de
anticipacién a la fecha en que deberan utilizarse en taller. No se podra encarar la iniciacion de ningun
trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccidn de Obra. Cualquier variante que la
Inspeccién de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes de
iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitacién, no da
derecho al Contratista a reclamar modificacién de los precios contractuales. El Contratista presentara un
muestrario de materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por
la Inspeccion de Obra.-

Prototipo: Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccién de Obra, el Contratista, dentro de los
(30) dias, ejecutard un prototipo tamafo natural de uno de los tipos cerramientos exteriores. Serd
condicidn ineludible, ademas de los ensayos especificados, que sea aprobado para autorizarse la
iniciaciéon de los trabajos en taller.-

Colocacion en obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucién de las
carpinterias. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada
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para la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacidon también de la Contratista pedir cada vez
que corresponda la verificacién por la Inspeccidn de la colocacién exacta de las carpinterias y de la
terminacion del montaje. Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no
se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitird en el
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccion de Obra. Cualquier
deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, ser devuelto a taller para
su correccidn, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.-Se controlard nuevamente la calidad vy
espesor de la capa de oxidacién anddica en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta
del Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones.-

Limpieza y ajuste: La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la
misma en perfecto estado de funcionamiento.-

Especificaciones de cada tipo de abertura:
La descripcion completa y especifica de cada tipo de abertura se podrd encontrar en las planillas y/o planos
de detalles adjuntos a la documentacion.

13.1 PUERTAS CHAPA DOBLADA (P1) Ver planimetria N2 7

Generalidades:

El total de los elementos que constituyen las carpinterias de chapa doblada, se debe ejecutar de acuerdo a
los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y a las érdenes de
servicio que al respecto se impartan. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se
ejecutardan compactas y prolijas; las superficies y las uniones seran alisadas correctamente, debiendo
resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y
sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Todos los materiales a emplear seran de primera calidad, libres
de oxidaciones y de defectos de cualquier indole a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Queda
asimismo, incluido el costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes,
marcos unificadores, bastidores, planchuelas de sujecion, mallas, tapas, de accionamiento, etc., salvo
aclaracién en contrario, el Contratista deberd proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas, vigas, columnas o muros, ejecutando los planos de detalles necesarios de su
disposicion y supervisar los trabajos haciéndose responsable de todo trabajo de previsidon para recibir la
herreria que deban colocarse, planos de taller y muestras de materiales a emplearse.

Estara a cargo y por cuenta del Contratista la confeccidn de los planos completos de detalles, con los calculos
y las aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministre la
Inspeccién de Obra.

La presentacion de los planos para su aprobacion, deberd hacerse como minimo con 15 (quince) dias de
anticipacién de la fecha en que se deberdn utilizar en taller. El Contratista no podra iniciar ningun trabajo sin
la previa ratificacion de los planos de licitacidn o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de
Obra. Cualquier variante que ésta crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de
detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de
licitacidn, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

El Contratista presentard un muestrario de materiales a emplearse a fin de que sean aprobados por la
Inspeccién de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe verificar las
medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitar toda la informacién
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y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

Control en Taller:

La Inspeccion de obra podrd inspeccionar regularmente en el taller sin previo aviso, cuando lo estime
conveniente durante la ejecucion de las distintas estructuras y elementos metalicos y desechara aquellas
gue no tengan las dimensiones o formas prescritas. Ademas, la Inspeccidon de Obra, hara inspeccidn de taller
para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo
contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, hara hacer las pruebas o
ensayos que sean necesarios. El Contratista hard controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se
le encomienden.

Herrajes:

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos
correspondientes, para cada tipo de aberturas: puertas y portones, de diversas dimensiones vy
accionamientos, giros, etc., entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio
unitario establecido para la estructura de la cual forma parte. En todos los casos, el Contratista someterd a la
aprobacién de la Inspeccion de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o
gue propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se colocara cada
uno.

Pintura Antidxido:

Después del visto bueno de la Inspeccion de Obra se dara a en el taller dos (2) manos de pintura antioxido de
base Poliuretanica, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben
qguedar ocultas llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se debe quitar todo
vestigio de oxidacidn y se desengrar las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Verificacion de medidas y niveles:

El Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacidon de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Recepcidn en obra:

Se controlara espesor del convertidor de 6xido, condiciones de terminacién de soldaduras, masillado,
estanqueidad, escuadrado, espesores y secciones tubulares, que no presenten ninguin tipo de golpes o
averias en marcos, hojas, pafios fijos y demas elementos suministrados.

Colocacion en obra:

La colocacidn se hara de acuerdo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los
que deberdn ser verificados por el Contratista antes de su ejecucidn. Las operaciones seran dirigidas por un
capataz montador de competencia comprobada por la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Serd
obligacion también del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la Inspeccion de Obra
de la colocacién exacta de las carpinterias y elementos, y de la terminacién del montaje. Correra por cuenta
del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizan; sino se toman las precauciones mencionadas, y se
procedera al arreglo de los elementos rechazados a juicio de la Inspeccion de Obra.
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Especificaciones de cada tipo de abertura:

Las aberturas correspondientes al presente item son las siguientes:
e Puerta de acceso a la Torre de Tanques (De reserva -cisterna (PR1))
e Puerta de acceso a los bafios discapacitados — deposito (P1)

13.2 PUERTA CHAPA DOBLADA EXTERIOR - REJAS (ACCESO A TORRE TANQUES)
La reja de abrir (PR1) deberd Reajustarse a lo existente y debera verificar todas sus medidas, previamente
antes de colocarla, quedando asi perfectamente reubicadas y fijas al nuevo sistema proyectado.

Especificaciones de cada tipo de abertura:
Las aberturas correspondientes al presente item son las siguientes:
e Puerta de acceso a la Torre de Tanques (PR1)

La descripcion completa y especifica de cada de abertura se podrd encontrar en las planillas y/o planos de
detalles correspondientes. Ver planimetria N°7.
En caso de realizar la reja se deberd tener él cuenta la perfileria existente

RUBRO 14: INSTALACIONES SANITARIAS.

Generalidades:

Todas estas instalaciones deberdn ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas
en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gréaficos de “Instalaciones
sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente
(en concesién o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca
y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su
mejor rendimiento y durabilidad.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado en
instalaciones sanitarias) para la ejecucién del trabajo asi como la provision de todos los elementos descriptos
en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutara la excavacion, rellenos, apisonados, cortes de
muros y formacion de arcos para pasos de caierias, recortes y rellenos de canaletas para colocacion de los
conductos de agua, de desaglies o de ventilacidn, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecucién de
las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las cafierias con su material de aporte, las
grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de
caferias tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc.

Del mismo modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran
necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento de las instalaciones.

El Contratista deberd entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca acreditada, aprobados por
Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las instalaciones, los
recorridos esquematicos de caferias, asi como la ubicacién de artefactos y accesorios.

Se considerardn incluidos en el costo total de la contratacidn, la confeccion de los planos de la instalacidn
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sanitaria y pluvial, provisidon de agua y servicio para incendio “conforme a obra” de acuerdo a las Normas
convencionales de representacion. Un juego de ellos sera entregado para el archivo de la escuela.

Este tramite debera realizarse dentro de los 30 dias de efectuada la “Recepcién provisional de la obra”.
También correran por su cuenta la confeccidén, presentacion y pago de los sellados y derechos
correspondientes ante las oficinas técnicas del municipio, de los “Planos generales” de las instalaciones,
necesarios para obtener el permiso de edificacidn correspondiente. A tal fin entregara a la “Inspeccidn de
Obra” los planos aprobados y los recibos por pago de derechos.

Una vez cumplimentado dicho tramite se deberan presentar los planos aprobados a la Inspeccidon de Obra,
con anticipacidn al comienzo de los trabajos. Sin la obtencidon del mismo no se podran iniciar las tareas.
Igualmente gestionara las inspecciones necesarias, solicitard la conexidon de agua y cloaca hasta obtener el
certificado de inspeccion final, corriendo por su cuenta el costo que demande esta tramitacion.

Los planos que forman parte de la documentacién gréfica y que se utilizan para presupuestar el trabajo,
deberan ser respetados en su totalidad pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, a juicio de la
Inspeccidn de Obra, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas y especificadas.

Del mismo modo, se realizardn los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se
introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocerd ninguna variante que
no haya sido autorizada por escrito por el Inspeccion de Obra.

El Contratista es quien debera solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que correspondan.

La Inspeccion de Obra podra solicitar al Contratista, en cualquier momento, planos parciales de detalles de
algun aspecto de la instalacion, los que deberan ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la realizacién de
los mismos.

Las inspecciones que deberan realizarse seran por cuenta exclusiva del Contratista y en presencia de la
Inspeccién de Obra. Se anunciardn a éste, con la anticipacion de 72 horas, el dia y la hora en que se llevaran
a cabo.

Si fuese necesario la Inspeccién de Obra podra exigir la repeticion de las inspecciones y pruebas que estime
conveniente ya sea durante la realizacidn de los trabajos o a la finalizacion de los mismos, sin que por ello se
exija una retribucion especial.

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra por escrito,
antes de procederse al cierre o tapado de las caferias.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacion de los trabajos, no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan,
debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacién o modificacién que éstos requieran y que se
constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a
indemnizacién o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones
comprenden también a la mamposteria, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los planos de ejecucidn,
aprobados previamente por la Inspeccidn de Obra.

Su fondo se apisonard y nivelara perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la misma
sobre una base de hormigdn de cascote, material que ademas se colocara ambos lados de la cafieria en una
altura de 10 cm para asegurar su posicion.

El exceso de excavacién se rellenard con dicho hormigén. El Contratista serd responsable de los
desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias.

El ancho de las zanjas para didmetros de hasta 0.110 m sera de 0.60 m.

El ancho de las zanjas para didmetros de hasta 0.160 m sera de 0.80 m.
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14.1. DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES: Reemplazo tramo de caferia cloacal + Canaleta ventilacion
en humedad de cimiento Aula 2). Limpieza y desobstruccion en caiieria principal entre cdmaras de
inspeccion.

El establecimiento educativo cuenta con un nudcleo de sanitarios, dentro del mismo se deberd ejecutar un
bafio para discapacitado, tanto para nifias como para nifios (ver planimetria N2 3), segun se observa en la
planimetria del estado actual y los sectores a intervenir.

Los sanitarios de varones y mujeres proyectados, actualmente, estan conectados a red existente por calle
Clavel, por lo tanto la contratista deberd incluir en la propuesta todas las conexiones y empalmes a
instalaciones existentes y reordenar en caso necesario las que correspondan, incluyendo los materiales de
reemplazo. Estos trabajos contemplan la totalidad de las instalaciones sanitarias: provisién de agua fria,
instalaciones cloacales y pluviales.

Los nuevos sanitarios, se disponen de manera tal que los desaglies cloacales se enganchan a la instalacion
existente, la que se extiende para conectar a la red cloacal municipal, agregdndose nuevas cafierias, tramos y
sus correspondientes ventilaciones, necesarias para el eficiente funcionamiento del sistema, seglin se
observa en la planimetria correspondiente. (Planimetria N°3)

Cada Baiio recolectard los efluentes de inodoros, lavatorios y pileta de patio abierta, a través de cafierias con
el diametro correspondiente, en cdmaras de inspeccién que se ubicardn sobre la caferia troncal existente.
Este ramal principal de diametro 0.160 desaguarad a la red cloacal municipal.

La ubicacién y conexion de las distintas camaras se regirdn en base a los reglamentos y normativas vigentes.
Las mismas no deberan presentar ningun tipo de fisura, rajadura, etc., que provoque cualquier tipo de
filtracidn.

En el sector del SUM y la circulacion lateral que dan a las aulas, se encuentra la troncal principal cloacal, la
misma tiene 3 cdmaras de inspeccién, que en los dias de mucha lluvia se desborda, entonces se debera abrir
las tapas de inspeccidn, verificar su estado y limpieza y constatar los tramos de cafieria, en caso de que haya
algun tipo de patologia, se realizara la intervencién, reemplazando la existente por una nueva, ya sea un
tramo de cafieria, una unién, o la misma camara de inspeccién si fuera necesario, dicho trabajo debera estar
presente la inspeccion de obra, siendo la misma la que determine que se deberd realizar, y dando la
aprobacion al finalizar dicha tarea.

En la ultima aula (segun planimetria N23 — Aula 2), se debera realizar una canaleta en el muro, a nivel 45 cm
del piso. La misma debera tener en cada extremo una rejilla de ventilacion de (15x15cm), con salida en un
vértice al aula y en el otro a la circulacidon, brindandole al muro una ventilaciéon, un flujo de aire que permite
que la humedad de cimiento no ascienda, y de alguna manera solucionar dicho inconveniente. La contratista
debera ejecutar dicho trabajo bajo inspeccion de obra, siendo concluido con su aprobacion.

CANERIA A EMPLEAR

Polipropileno @ 160, 110, 63 mm: Para las nuevas instalaciones se adoptara el polipropileno homopolimero
isostdtico con junta deslizable con aro de neopreno de doble labio, AWADUCT o calidad superior, tanto en
los desagiies primarios como secundarios y en los distintos didametros que correspondan.

ACCESORIOS
Polipropileno: Comprenden a las piletas de patio (que llevaran sifon desmontable, porta rejilla y rejilla de
acero inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desagiie de PP (con misma rejilla o bien con tapa de acero
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inoxidable), bocas de acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 20 cm) y boca de inspeccidn, asi como los
accesorios correspondientes, AWADUCT o calidad superior.

CAMARA DE INSPECCION C/TAPA 60X60 (en caso de ser necesario su ejecucion)

Las cdmaras de inspeccidn seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes, revocada
interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara para la ejecucidn de los
diversos cojinetes donde se conectan las cafierias principales. Dichas camaras se apoyaran sobre una base de
hormigén armado de 0.10 m de espesor y con malla compuesta por Fe didmetro de 8 mm. Llevaran
contratapa de cemento. En ella se alojardn el mismo tipo de piso que el del local donde estén ubicadas.

Para las cafierias de ventilacidn se adoptara el mismo tipo de material que el de las descargas verticales, de
los diametros indicados y con la ubicacién segun planos, teniendo como condicién la apertura a los cuatro
vientos. Llevaran sombreretes reglamentarios.

14.2. PROVISION DE AGUA FRIA:

Los trabajos a realizar comprenden parte de la red interna de distribucion de agua fria y colocacion de
artefactos y griferia sanitaria, en los locales sanitarios para alumnos. Ver planimetria N2 3.

La conexién de agua fria se tomara desde los tanques de reserva, previendo pasar por el tanque de cisterna
con capacidad de 500 Lts. Del tanque cisterna a los tanques de reserva se elevara por medio de 1 bomba
marca Rowa de 1.5HP (cada tanque). Ademas, se debera proveer e instalar una tercer bomba con las mismas
caracteristicas, dicha bomba estara en el ingreso de la conexién de agua domiciliaria, previendo que el agua
llegue a la torre de tanque. Dichas bombas incluyen tablero de control y base anti vibratoria.

La distribucidn de las caferias de agua fria completa, incluidos accesorios, se ejecutard segun planimetria
N°3.

En todos los locales sanitarios se colocaran llaves de paso para cafios del sistema de termofusién.

MEMORIA DE CALCULO.

La Contratista presentara el proyecto ejecutivo completo con su memoria de calculo para ser aprobado por
la Inspeccidn de Obra.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacién de provisién de agua fria, no dard lugar a
reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificacién de plazos contractuales.

CANERIAS:

Las caferias se realizaran en caio de polipropileno homopolimero isostatico de triple capa y del didmetro
indicado en la planimetria correspondiente. (Plano N°3)

Para las cafierias que sirvan a los artefactos se adoptara polipropileno homopolimero isostatico de tres capas
que resista una presion de trabajo del orden de los 9 kg / cm? variando el espesor de sus paredes de acuerdo
a su didmetro. Las uniones podran realizarse a través de piezas con rosca metdlica o bien a través de
termofusion, segln corresponda.

Las cafierias de distribucién en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros, lo hardn
por canaletas previstas en la mamposteria durante la etapa de ejecucion de la misma. Tendran 7 cm de
profundidad y 10 cm de alto y las caferias se revestiran con cartdén corrugado a los efectos de que puedan
moverse libremente en la misma y no incidan sobre ellas los movimientos que pueda sufrir el edificio. Se
fijaran con un punto de mortero cementicio cada 1 m de longitud. El resto del tramo se rellenara con un
mortero liviano.
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En su paso por vigas o por encadenados se colocaran cafios de PVC de didmetros mayores al de la cafieria
Del mismo modo, y a criterio de la Inspecciéon de Obra, se deberan colocar “dilatadores” en el recorrido de
las cafierias para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones.

Las conexiones a bachas, lavatorios, etc. se realizaran con flexible metalico trenzado cromado.

Caiio termofusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: cumplirdn con todas las normas Iram correspondientes para
su uso. El trabajo realizado con estos elementos deberd ser ejecutado por personal especializado vy
matriculado. La inspeccién de Obra sera la encargada de la constatacidn de los trabajos, como asi también
de verificar la correcta provisidon de agua y su funcionamiento.

Vialvula esférica fusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: Llave para cafios de polipropileno, sistema SALADILLO H
3, o equivalente superior para unidon por termofusidon con valvula reemplazable y campana con tapa
cromada.

PRUEBA DE PRESION DE CANERIA

Todo el sistema de distribucién de agua se someterd a prueba de carga. La presion de prueba serd de 15
kg/cm2 debiendo ser provista por una bomba manual que permita alcanzar y mantener la presion indicada.
La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccidn plena. Una vez purgada la instalacién se debe comenzar la
prueba elevando la presién al valor maximo establecido, mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla
a 0 (cero), dos veces consecutivas. Luego de ello se debe someter a la instalacidén a una prueba de 24 horas.
La presidn de prueba sera la maxima establecida, 6kg/cm?2. la presencia o ausencia de pérdidas se deberan
verificar en el manémetro de la bomba. En caso de registrarse una variacion, se debera ubicar la pérdida y
luego de repararla se repetird la prueba de 24hs. Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se
procederd a tapar y/o habilitar la instalacion. También, se realizara cualquier otra prueba de presidn, cuando
la Inspeccion los considere necesario.

DESAGUES PLUVIALES:

Segun planimetria N2 6, se ejecutaran todos los trabajos necesarios para calcular y realizar todos los
desagties pluviales, la canalizacidon y encauce de las aguas incluyendo la terminacidn y la conexion entre las
distintas bocas de desagiies y albafiales en un todo de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes,
las especificaciones del presente pliego, las indicaciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra vy los
entes que regulan las colectoras de los mismos.

Se realizard, en la cubierta plana existente, la verificacion de todos los embudos existentes, su correcta
estanqueidad de los cafos de bajada, y en caso de que algliin embudo no esté en perfecto estado se deberd
sustituir por uno nuevo.

La Contratista ejecutara todos los trabajos, proveerd y colocara todos los equipos, materiales, mano de obra
comun y especializada, herramientas y equipos, artefactos y demds elementos necesarios para realizar las
instalaciones, incluyendo la realizacion de todas las tareas accesorias que sean imprescindibles para
garantizar el completo y correcto funcionamiento y buena terminacidn de las mismas, estén o no previstos o
especificados en el presente pliego.

Los planos indican de manera general y esquematica la ubicacidn de cada uno de los elementos principales y
accesorios de la instalacion, asi como un nivel estimado para su realizacidn, los cuales deberan verificarse
respecto al cruce con otras instalaciones existentes y a realizar, dado que esta etapa de realizacidn continua
de etapas anteriores es indispensable el relevamiento de las estructuras existentes y el cruce con las
instalaciones a ejecutar. Toda modificacion deberd ser aprobada por la inspeccién de obra antes de su
ejecucion. De ser necesario realizar pases nuevos en losas y/o tabiques para el desarrollo de las
instalaciones, los mismos seran desarrollados por la Contratista, previa autorizacion de la Inspeccién de Obra
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y a exclusivo cargo de la contratista.

Estard a cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de derechos,
tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondiesen abonar a
terceros, etc.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacién pluvial, no dara lugar a reclamo econdmico
por parte de la contratista ni modificacién de plazos contractual.

Todas las cafierias de descarga vertical y piezas accesorias seran de hierro fundido (idem existentes), con las
secciones y ubicaciones indicadas en planos. En caso de cambiar los embudos existentes (azotea plana a
impermeabilizar), seran de hierro fundido, idem existentes, tanto las rejillas y los marcos. Los cafos de
bajadas a la vista irdn amurados por medio de grampas.

Las caferias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzdndose en forma
conveniente sobre una cama de arena humedecida de 5 cm de espesor.

INSPECCION Y PRUEBAS:

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para Aguas Santafesinas, el
Contratista debera practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que la
Inspeccidn estime conveniente, aln en los casos que ya se hubiesen efectuado con anterioridad.

Estas pruebas no lo eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

Para la aprobacién del sistema, se efectuara en todos los tramos una prueba hidraulica a una presion de
prueba de 3 m de columna de agua sobre el punto mas alto del tramo de cafieria ensayada, mantenida
durante 48 horas. Si se localizaran pérdidas, se repararan y se efectuaran las pruebas tantas veces como sea
necesario.

MATERIALES A UTILIZAR:

Las cafierias, conexiones y accesorios embutidos seran realizadas en Polipropileno de los didametros
indicados en planos, AWADUCT o calidad equivalente.

Los embudos a reemplazar, verticales y/u horizontales seran de hierro fundido (FF) “La Baskonia”, aprobado
por O.S.N. y fabricados segiin Normas IRAM. En caso de reemplazar Las rejillas y marcos correspondientes a
la azotea plana a impermeabilizar seran de hierro fundido.

Juntas:

Para las cafierias de Polipropileno, el sistema de unién se realizard mediante aro de goma de doble labio del
tipo denominado O’ring o equivalente, de dureza SBR40, con refuerzo interno de polipropileno y estara a
juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacidn.

En caso de reemplazar la cafieria existente, las uniones en cafierias seran de Hierro Fundido ejecutandose
con plomo calafateado, previa colocacién de cafiamo.

Terminacion e impermeabilizacién en bocas de desagiies:

La impermeabilizacién se aplicard sobre las paredes del albafial y bocas de desaglie, debiendo quedar
correctamente alisadas, las aristas seran redondeadas, con un espesor no menor de 1,5 cm, con hidréfugo
guimico inorganico, tipo SIKA1 o similar.

NOTA: No se cubrira ninguna caieria de piso o de pared, antes de haberse efectuado las pruebas
hidraulicas requeridas.
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14.3. ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERIA:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisién, colocacién, conexién y
puesta en funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de la totalidad del presente item.

Se proveeran y colocaran los siguientes artefactos, griferias y accesorios, cuyas cantidades dependeran de lo
indicado en las planimetrias y de las necesidades que surjan de la obra: Ver planimetria N2 3

En sanitarios:

Inodoro corto Ferrum - Linea Bari o calidad superior tapa y asiento correspondiente. (En caso
de ser reemplazado el existente)

Vélvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm c/tapa (FV
0368.01)

Tapa tecla antivandalica para valvula de descarga inodoros (FV 0349) o equivalente superior.
Cromo.

Canilla de servicio niquelada c/pico manguera en nicho (escondida en pared): con cierre
esférico y pico p/manguera de 171/2 FV 438.

En piletédn lavamanos 10 griferias automaticas para lavatorio FV - Linea Pressmatic de pared
o calidad superior. En cada bafio

Griferia automatica para lavatorio para discapacitados FV — Linea Pressmatic Cod:361.03A o
calidad superior. Una en cada bafio (dentro del piletdn)

En bafio accesible:

Inodoro alto Ferrum Linea Espacio (discapacitados) o calidad superior.
Valvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm c/tapa (FV

0368.01)

Tapa tecla para valvula de descarga de inodoro, con manija para discapacitados FV 338
Barral fijo recto 50cm Ferrum linea espacio o equivalente

Barral rebatible 60cm Ferrum linea espacio o equivalente

Tapa y asiento inodoro tipo FV - Linea Espacio o calidad superior o calidad superior.

Kit Valot compuesto de dispenser jabdn, papel y toallas.

Percha de un gancho de A2|2

RUBRO 15: INSTALACION ELECTRICA

Generalidades:

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

Este rubro comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para la realizacidn de las instalaciones eléctricas conforme a su fin para la Escuela Primaria
N°1257 “Crucero Ara General Belgrano” de la Localidad de Rosario.-Se incluyen asimismo todos aquellos
materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o
planos, sean necesarios para la terminacidn de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el
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servicio para el cual fueron realizadas segun las normas vigentes en forma integral, luego de su recepcion
provisoria. En toda la superficie a intervenir se deberan contemplar las presentes especificaciones y el
conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio. Deberan considerarse incluidos todos los
trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los
que se detallan a continuacion:

e La provisidon y colocacién de todas las cafierias, bandejas porta cables, cajas, nichos, boquillas,
conectores, tableros, cajas de conexién, montantes, etc. y en general todos los elementos
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provisién, colocaciéon y conexion de todos los conductores, elementos de conexidn, interruptores,
cajas de distribucién, dispositivos de proteccion y seguridad, artefactos de iluminacidn, etc., y en
general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacion
eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el correcto funcionamiento
de la misma de acuerdo a sus fines y normas vigentes-

e Provision e Instalacion completa de todos los tableros seccionales.

e Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones y/o planos.

Deberd el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos vy
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccion de Obras sobre
cualquier error, omisién o contradiccion. La interpretaciéon o correccién de estas anomalias correran por
cuenta de la Inspeccidn de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista, sin
posibilidad de reclamar o pretender por esta razén cobro por adicional alguno.- Durante la ejecucién de los
trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones
gue ejecute, como consecuencia de la intervencidn de otros gremios en la obra, pues la Inspeccidon de Obra
no recibird en ningln caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas
condiciones operativas y estéticas.

REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS A CUMPLIR.

Todo el proyecto y ejecucidn tiene que cumplir con las Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica
Argentina (AEA), de uso obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las reglamentaciones vigentes al
momento de la ejecucion. Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo

Nota: Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas no estan previstas en las Especificaciones
y planos, el contratista debera contemplarlo en su proyecto y cotizacidn.

OBJETO: La Contratista debera proveer e instalar segun el proyecto y pliego Licitatorio:

Tableros Seccionales

Acometidas a tableros seccionales.

Canalizacion bandejas.

Puesta a tierra.

Canalizacion y cableado para tomas, iluminacién y fuerza motriz.
Luminarias.

ASANENENENEN
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Se debera cotizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para
efectuar la instalacién eléctrica, iluminacidon y tomas en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacidon se
ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina,
vigentes al momento de la ejecucidn de la obra y Normas IRAM e IEC asociadas. El contratista debera realizar
los trdmites correspondientes, para lograr la aprobacidn y autorizacidon de la obra, ante todos los entes
involucrados tanto privados como estatales. Las presentes especificaciones se refieren a las caracteristicas
fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecucidn de los trabajos, en un todo
de acuerdo a planos y detalles. La documentacién gréfica que consta en el presente pliego, es informacién
indicativa, la Empresa Contratista, debera realizar su propio relevamiento, evaluacién técnica y proyecto a
los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de contrataciéon propuesto por en el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones. Se deja constancia que los planos y documentacidn contenida en el
presente pliego indican en forma esquemadtica la posicién de los elementos componentes de la instalacién.
La ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones y serd definitivamente establecido en los planos de
obra del proyecto ejecutivo, entregados por la contratista previa a la iniciacién de tareas. El Contratista
suministrard ademads todos los permisos y planos aprobados por las Reparticiones Publicas necesarias para la
habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden
nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrard planos e instrucciones de uso y de
mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.

CONDICIONES PARA LA APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los equipos e
instalaciones necesarios para la obtencion del objeto de la presente.

Se proveera la elaboracion de la documentacidn técnica para la aprobacion del proyecto ejecutivo de todas
las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir como minimo:

Planos de disposicion fisica.
Balance de cargas.

Célculos de barras.

Cdlculos de cortocircuito.
Calculo de puesta tierra.
Cdlculos de cables.
Coordinacion de protecciones.
Planos unifilares.
Dimensionamiento de tableros.
Esquemas tri/tetrafilares con indicacidon de seccion de cable, borneras, etc.
Planos topograficos de tableros.

AN N U N N N N NI

PLANOS DE OBRA:

Serd responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones y
potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden
sufrir variaciones y seran confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del
contratista. Se deberdn realizar planos de obra en escalas convenientes para establecer la ubicacién exacta
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de todas las bocas, cajas y demas elementos de la instalacion.

LETREROS Y ROTULACIONES:

Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarios, exigidos por la legislacion/normas vigentes
(carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y su funcién, los
mismos deben ser de acrilicos y deben estar fijados por medio de bulones y tuercas. En particular, pero no
en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles:

Identificacion equipos conforme a los disefios/esquemas finales

Rotulado de todas las protecciones y tableros.

Colocacién del esquema unifilar en cada tablero.

Indicacidn de peligro (tensidn, etc.)

Indicacidon sobre el uso de indumentarias de proteccién

Indicacidn sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico
Indicacidn acerca de la prohibicion de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio
Indicacidn acerca de la funcién de los pulsadores de emergencia

El texto respectivo se acordard con la Inspeccién de Obra.

A SANENE NN N NENEN

PERMISOS:

Se dard cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como Nacionales sobre
la presentacién de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una vez finalizadas las Obras, se
obtendra la habilitacion de las mismas ante las autoridades competentes.

ESPECIFICACIONES:

El contratista debera llamar la atencidn a la Inspeccién de Obra sobre cualquier error de planos y/o calculos,
especificaciones, contradicciones u omisiones. También debera someter cualquier cambio requerido por
leyes o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada.
De considerarse pertinentes tales observaciones, la Inspeccion de Obra incorporard las disposiciones
necesarias a la documentacion. Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se
considerard que el contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho
alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.

A.- MEMORIA TECNICA:

El contratista presentard, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion (minimo 10 dias
habiles), la aprobacidn y/o correccién mediante una memoria técnica de la instalacion a ejecutar, la que
debera incluir:

- Verificacién de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, alimentacién de
tableros generales, seccionales y de fuerza motriz. Este calculo incluye la verificacion dimensional de todo el
cableado a realizar.

- Verificacién de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccién de lineas, como ser fusibles,
seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados en
estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda la instalacidon deberd
estar dimensionada considerando un 20% adicional de carga para futuras ampliaciones.
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El contratista presentard 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica. Todos los valores de
potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y proteccidon dadas en estas Especificaciones y
planos, deberdn ser verificados, siendo el contratista el Unico responsable, independientemente de la
aprobacion de la memoria técnica por la Inspeccién de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacion
bajo las normas vigentes.

B.- PLANOS CONFORME A OBRA:

Los mismos seran confeccionados en CAD y segln se especifica mds abajo y serdn entregados en soporte
magnético abiertos para el conforme a obra. Los planos responderan al formato AQ, Al, A3 y las planillas al
formato A4 y los folletos y memorias, excepto que se trate de un catdlogo impreso, al formato A4. El
proveedor solicitara por escrito, con la debida anticipacidén, siglas y numeracion a consignar en la
documentacion técnica. Se deja aclarado que la ejecucion de los planos conforme a obra no eximira al
contratista de la confeccidon y tramitacion de los planos de obra y la Representacién Técnica ante los Entes
Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la adjudicacion hasta la finalizacién de
las instalaciones y la habilitacién definitiva de las instalaciones. Los planos que acompafian las presentes
Especificaciones Técnicas indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la
instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y serd definitivamente establecida en
planos que elaborara el contratista. En particular, la instalacién de centros para artefactos de iluminacion se
efectuard de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de iluminacién de pliego, independientemente
de lo indicado en el plano de circuitos, el que deberd ser tomado a titulo indicativo y aproximado. Antes de
la construccidn de los tableros principales, asi como cajas de empalme o derivaciéon, elementos y dispositivos
de sefializacidn, etc., se sometera a aprobacién de la Inspeccién de Obra el esquema detallado de los mismos
para su estudio y apreciacién completa de los trabajos a realizar. Ademas, la Inspeccidon de Obra podra en
cualquier momento solicitar al contratista la ejecucién de planos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir
sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También estd facultada para exigir la
presentacién de memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos. El recibo, la revisién y la
aprobacién de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra, no releva al contratista de la
obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga de
acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omision debera ser corregido por el contratista apenas
se descubra, independientemente del recibo, revisidn y aprobacidn de los planos por parte de la Inspeccidn
de obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra, se
mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias. Se entregardn copias para su
correccion.- Terminados los trabajos, y con la recepcion provisoria, el contratista debera incluir en su costo el
suministro de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de copias heliograficas de
planos exactamente conforme a obra de toda la instalacién, mas un disco compacto, aclarando que es
RECEPCION PROVISORIA con toda la informacion antes mencionada, planos en AUTOCAD, planillas de célculo
en EXCEL y redaccién de texto en WORD, indicandose en ellos la posicion de tableros, lineas eléctricas,
montantes, artefactos de iluminacién, tomas, etc., en los que se detallaran las secciones, capacidades,
dimensiones y caracteristicas de todos los materiales utilizados.-Con la recepcién definitiva se entregard una
copia ploteada en papel vegetal y dos copias ploteadas en opaco, todas ellas acompafiadas del
correspondiente disco compacto, aclarando que es RECEPCION DEFINITIVA, con indicaciéon del software
utilizado. Al final de los trabajos, también se entregaran dos juegos completos con instrucciones de
operacion y mantenimiento de cada uno de los tableros y elementos especiales que asi lo requieran.

LOS PLANOS A INCLUIR COMPRENDEN:
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Unifilares de Tableros

Trifilares de Tableros

Funcionales de Tableros

Constructivos de Tableros

Topoldgicos de tableros

Planillas de borneras

Planillas de interconexion

Listado de componentes

Listado de referencias

Bandejas

Puesta a tierra

Los esquemas circuitales se realizaran de acuerdo a la Norma IEC 1082 -1 - 3
La designacion de diagramas, graficos y tablas se realizardn segun IEC 750.
Simbolos graficos de diagramas de acuerdo a IEC617 - 1...12

En la Memoria de Cdlculo debera incluir: Graficos de Selectividad.
Memoria de cdlculo de corrientes de cortocircuito segun IEC 909.
Memoria de cdlculo de cables segun IEC 364.

Memoria de calculo de barras segin DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865

NN N N N N N N N N N N N N NN

AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCION DE OBRA:

Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspeccién de Obra o su representante autorizado
puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretacién de especificaciones y de planos contractuales,
no releva al contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de
cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa, deberd ser corregida sin cargo
por el contratista dejandola en perfectas condiciones sin tardanzas, aunque la Inspeccién de Obra no llame la
atencién al contratista acerca de defectos en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las Especificaciones
o planos contractuales. El contratista debera entregar el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento
y de montaje seguro, segin normas y reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las
instalaciones y la obra en general.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca especial,
la propuesta basica deberd ajustarse a tal requisito. El oferente podra proponer alternativas de los
materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en produccién adjuntando la
documentacién técnica correspondiente. La aceptacion de la calidad queda a exclusiva decision de la
Inspeccién de Obra.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES:

La posicién de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacion exacta debera ser
consultada por el contratista a la Inspeccién de obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta
ultima imparta. El contratista habrd consultado los planos de arquitectura, estructura, instalaciones
existentes y demads instalaciones previstas. En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las
demas instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las
instalaciones eléctricas, la Inspeccidon de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente
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resulten necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones
sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta
previamente en la formulacidn de su presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS:

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como ser:
perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras etc., quedan a
exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberdn ser reparadas, debiendo utilizar para ello
mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los instalados. Asimismo, el contratista
sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de
sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma
gue indique la Inspeccién de Obra.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES:

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para
demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos
ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de Obra o su representante autorizado,
debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o
bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccién de
Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido,
reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de obra lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra o su representante autorizado efectuaran las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecuciéon se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacién, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas serdn realizadas ante los técnicos o personal
que se designe, con instrumental y personal que debera proveer el contratista. La comprobacién del estado
de aislacion, debe efectuarse con una tensidon no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones
de 380 0 220 Volts un megéhmetro con generacién de tension constante de 500 Volts como minimo. Para la
comprobacidon de la aislacién a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e
interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. El valor minimo de la resistencia de
aislacién contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, no serd inferior a
1000 ohms., por cada volt de tension de servicios, para cada una de las lineas, ya sean primarias o
secundarias. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecuciéon o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos,
cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las
condiciones exigidas, fijdndose el plazo en que deberd darseles cumplimiento, transcurrido el cual serd
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta ocasidn se descubriesen
fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcion definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con
la conformidad de la Inspeccidén de Obra. Los ensayos de rutina se realizaran segun IEC 60.439 - 1 (a realizar
preferentemente en la fabrica de los tableros o en laboratorios de primera categoria). Los ensayos de tipo se
efectuardn segun IEC 60.439 - 1 (queda a consideracion de la Inspeccion de Obra aceptar protocolos de
tableros similares realizados en laboratorios de primera categoria). Los protocolos de ensayos de todos los
componentes deberan estar disponibles, de ser requeridos por la Inspeccién de Obra.

Para la puesta a tierra se deberd probar segin el “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA”
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Resolucién SRT.900/2015.

SISTEMAS PATENTADOS:

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El contratista sera Unico responsable desde el punto legal y técnico, por los reclamos
que se promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION:

El contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacidon de sus técnicos
responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccidn de Obra, a los efectos de la necesaria
coordinacion de las tareas de la obra. También tendrd la obligacidn de asistir a toda otra reunién que la
Inspeccidn de obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos
a realizar

HABILITACION DEL SISTEMA:

Serd responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para realizar
cualquier tipo de prueba (equipos de bombas de cualquier tipo , equipos de Aire Acondicionado , etc.) para
los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo reclamar ningun tipo de costo adicional
por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.- Una vez concluidos los trabajos y con
autorizacién previa de la Inspeccién de Obra, el contratista dara aviso a aquella para proceder a las pruebas
finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algun sistema o sector del mismo, el contratista debera
facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspeccidn de Obra, sin que ello implique
Recepcion Provisoria de los trabajos. Se incluyen en el presente item los ensayos de las instalaciones de
iluminacion de emergencia e iluminacidn de dreas exteriores.

MUESTRAS:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplia tiempo para permitir su examen (como maximo a los
quince (10) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccién de Obra las solicite), el contratista sometera a
la aprobacién de la Inspeccion de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse
en la instalacién, las que serdn conservadas por ésta como prueba de control y no podrdn utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberdn ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida
gue sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicaciéon accesible, de forma tal que sea posible
su inspeccién y sirvan como punto de referencia. En este ultimo caso, también se admitird la presentacion de
catdlogos y especificaciones técnicas detalladas. Deberd tenerse presente que tanto la presentacién de
muestras como la aprobaciéon de las mismas por la Inspeccidn de Obra, no eximen al contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas
Especificaciones Técnicas y planos.

GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA:

El contratista entregard las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segun las normas vigente
y/o citada en la presente Especificacién. En caso contrario, responderd quedando a su cargo el costo de
materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos, excepto por desgaste o
abuso, dentro del término de un afio de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio
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una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa parte comenzara a
contar desde la fecha de puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual o mayor al de
funcionamiento normal de la instalacion.

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES:

Para la recepcion de los trabajos se debera emitir un informe de verificacidn de las instalaciones eléctricas en
funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos los instrumentos de
medicion que intervienen deben tener su certificado de calibracién emitido por el INTI vigente. La
documentacién que debe entregarse con este informe es la siguiente:

e Tabla con la verificacion de la intensidad de disparo de todos los interruptores y prueba de
accionamiento visual.

e Tabla con la corriente de pérdida y tiempo de disparo de todos los interruptores diferenciales.

e Medicién de puesta a tierra.

e Maedicién de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.

e Certificados de calibracién de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes.

NOTA:
El informe debe ser presentado conforme al “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA” de la

Resolucién SRT. 900/2015, vigente al momento de realizar las pruebas.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo,
el Contratista basara su cotizacidn en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer
cualquier articulo o material que crea equivalente, deberd expresarlo con claridad en su propuesta, dando el
precio a afiadir o quitar a su propuesta, segin las Especificaciones. Si esta aclaracién no figura en el
presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccidon de Obra podra elegir la marca o tipo que desee
sin incurrir en un cambio de precio. La seleccion final queda a opcién de la Inspecciéon de Obra.- Cualquier
decisién que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el
Contratista.-“

-DIMENSIONES Y DISENOS:

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberdn responder a disefios y
dimensiones aceptables a la disposicidn de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en los
mismos. El contratista tomara todas las medidas para la ejecucidn de su trabajo y asumira la responsabilidad
de su exactitud.

EQUIPOS DE TERCEROS:
Serd competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la instalacién de
todos los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la linea de alimentacion. Se
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haran todas las conexiones desde los tableros de fuerza motriz a las terminales de cada equipo o maquina
incluyendo fusibles en todos los portafusiles. Ademas, se tendran en cuenta las provisiones e instalaciones
de:

v" Bombas de agua, pluviales y cloacales: se proveeran e instalaran las alimentaciones a los tableros y
los motores, incluidos los flotantes para el funcionamiento automatico, que fueran necesario
colocar.

v" Deberén incluirse las instalaciones eléctricas de todos los tableros y motores provistos para la
presente obra.

v" La conexién desde tableros a motores se hard por medio de cafios de hierro flexible con cubierta
plastica (Flexitub o equivalente) de dimensiones adecuadas a los conductores alojados en los
mismos.

El oferente debe considerar que se va a intervenir en espacios a remodelar en los que es posible reutilizar las
bandejas porta cables en los talleres por lo que es importante realizar una visita de obra para una evaluar los
tramos que sean necesarios complementar o reemplazar. Independientemente de esto, todos los cables y
conductores deben ser reemplazados por elementos nuevos que cumplan con la condicién de baja emisién
de humos opacos y reducida emision de gases toxicos (LSOH).

En los sectores a intervenir se quitaran todos los elementos existentes y se llevaran al lugar que la Inspeccion
de Obra disponga con anuencia de los Directivos de la Escuela.

Se debera preveer que del tablero actual se reutilizaran los dos interruptores compactos y el relé diferencial
con el Tl asociado. Debe construirse de manera tal que al finalizar el horario de clases puedan desconectarse
todas las cargas excepto aquellas que requieran alimentacidon permanente.

PROVISION DE TABLEROS SECCIONALES Y TABLEROS DE TOMACORRIENTES PARA MAQUINAS

Todos los tableros dentro de los sectores a intervenir, serdn nuevos y responderdn a los circuitos unifilares
de los planos correspondientes. Los tableros de tomacorrientes se instalaran en las proximidades de las
maquinas desde donde se alimentaran. Cuando no se disponga de paredes donde colocarlos se fabricara un
pedestal con cafos estructurales y perfiles para el montaje. Estos soportes seran provistos por el contratista
eléctrico y el disefio estara sometido a la aprobacién de la direccion de obra.

Basicamente seran estructuras auto-portantes de alta resistencia a los impactos y un grado de proteccion IP
40 como minimo. Serdn construidos con chapas de acero al carbono mecanizadas de calibre BWG #18 y BWG
#16 segun las dimensiones finales. Las superficies tendran un tratamiento previo a la pintura de desengrase,
lavado y fosfatizado. La pintura serd del tipo termo-convertible con base poliéster y terminacion texturada
de 70 micrones de espesor. La bandeja porta-elementos se construird en chapa galvanizada en caliente de
origen. Las puertas estaran provistas de un burlete de poliuretano que produzca estanqueidad en un cierre
laberintico. Todos los tableros estaran dotados de contra-frentes calados que permitan el accionamiento de
los aparatos de maniobra, evitando toda posibilidad de contactos directos con partes bajo tension.

Juegos de barras.

Donde corresponda se disefiaran para soportar la maxima corriente asignada. Seran de cobre electrolitico,
segun [.R.A.M. 2002, de seccién uniforme y adecuada a las corrientes nominales.

Tendran la siguiente secuencia de fases-. R, S, T con la fase S en el medio y desde atras hacia adelante, de
izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo en su compartimento respectivo.

Los aisladores a utilizar seran de resina epoxi y su carga de rotura serd garantizada para soportar los
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esfuerzos de cortocircuito a que se veran sometidos.
Los soportes, portabarras y burloneria deberdn estar garantizados para los mismos esfuerzos de
cortocircuito.

EQUIPOS ELECTRICOS

Interruptores termomagnéticos.

Los interruptores termomagnéticos, seran tetrapolares, tripolares o bipolares para instalarse en el interior
del gabinete del tablero correspondiente y fijado mediante rieles metdlicos DIN.

Los interruptores vendran provistos de terminales de tornillos con contactos de presidn para conectarse a
los conductores. Los bornes de salida permitiran la conexién de cables con una seccidn circular de hasta 35
mm?2,

El mecanismo de desconexidn serd del tipo comun de manera que la apertura de los polos sea simultanea y
evite la apertura individual.

La tension asignada de servicio maxima (Ue max) de los interruptores sera 600 V AC para los interruptores a
ser utilizados en los circuitos de servicio general de los sistemas 380-220 V trifasicos.

Las capacidades de Interrupcidon Ultima (lcu) e Interrupcidon de Servicio (lcs) minima para todos los
interruptores no serd inferior a 6 kA a su respectiva tensién nominal de operacidn.

Cumpliran con las prescripciones de IEC 60898.

Interruptores de potencia.
Seran del tipo caja moldeada acorde a la norma IEC 60947-1/2. En general y salvo casos muy especificos
seran tetrapolares con funciones de proteccion en el polo neutro y misma capacidad de conduccién de
corriente en todos ellos.
Podran ser fijos o extraibles; en este ultimo caso, un dispositivo de disparo anticipado evitara insertar o
extraer un aparato cerrado. Estaran concebidos para ser montados vertical u horizontalmente sin reduccion
de las prestaciones. Podran alimentarse indiferentemente por los bornes superiores o inferiores sin que
varien sus caracteristicas.
El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo con cierre y
apertura bruscos con disparo libre de la palanca de operacién. Todos los polos deberdan manipular
simultdneamente en caso de apertura, de cierre y de disparo y seran accionados por una manija que indica
claramente las tres posiciones ON (I), OFF (O) y TRIPPED (disparado).
A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la Norma IEC947-2 § 7-
27:

v" Por concepcién del mecanismo, la palanca de accionamiento estard en posicion (0) sélo si los

contactos principales estan fisicamente separados.
v" El seccionamiento serd reforzado por un doble corte del circuito principal.

Estardn equipados con un botdén "push to trip" en la cara anterior que permite verificar el buen
funcionamiento del mecanismo y de la apertura de los polos.
El calibre del relé de proteccidn, el "push to trip", la identificacion de la salida, la posiciéon de los contactos
principales dada por la palanca de accionamiento debera ser claramente visible y accesible en la cara frontal
a través de la tapa o de la puerta del tablero.
Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

v seran de categoria Ay su poder de corte en servicio (Ics) debe ser igual (100%) que su poder de corte

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 32 Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
Email: diapi-licitaciones@santafe.gov.ar



mailto:diapi-licitaciones@santafe.gov.ar

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ultimo (lcu) para una tensién de empleo de 400 V como minimo.
v" Tendrén una tensidn asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz).
v" Tendrén una tensidn asignada de aislacién de 750 V CA (50/60 Hz).
v" Serdn aptos para el seccionamiento segun la norma IEC 947-2 § 7-27.

Los interruptores automaticos caja moldeada cuya corriente nominal es igual al calibre del relé de proteccion
deberan garantizar una selectividad con una corriente de falla de 35kA como minimo con todo interruptor
automatico ubicado aguas abajo cuya corriente nominal sea < 0,4 veces la del interruptor automatico de
aguas arriba.

FUNCION DE PROTECCION:

Los relés de proteccidon podrdn ser magneto-térmicos o electrdnicos. Los relés electrénicos y magneto
térmicos seran regulables; el acceso a las regulaciones de los umbrales sera restringido por medio de
precintos.

La regulacién de las protecciones se hara simultdneamente sobre el conjunto de las fases.

-BORNERAS DE MEDICIONES Y CONTROL, CABLE CANALES

Las borneras seran del tipo componible en poliamida montadas sobre riel DIN normalizado.

Se aceptard sélo un conductor por extremo de bornera y en caso de ser necesario el conexionado de mas de
un conductor se utilizard los peines y tornilleria de provisidén estandar. No se aceptardn puentes con cables.
Los circuitos de corriente para la medicién deberdn tener puentes seccionales para poder conectar los
instrumentos de contraste sin dejar el circuito del Tl abierto.

Marca: SCHNEIDER, SIEMENS, WAGO, ZOLODA

Modelo: La que correspondiese segln seccion y corriente.

-CABLES DE MEDICIONES, CONTROL Y SENALIZACIONES

Los conductores para mediciones, control y sefializaciones seran con aislacion de PVC segun IRAM 2022-
2183 de aislacién 1 kV.

Marca: PIRELLI 6 IMSA

Modelo: PIRASTIC 6 PLASTIX

La identificacion de los conductores se efectuara con anillos marcadores de PVC, color blanco o amarillo,
indeleble tipo Grafoplast

Las secciones minimas para los circuitos seran:

Control: 1,5mm?2
Senalizacién:  1,5mm2
Medicidn I: 4,0mm?2

Medicion V 2,5mm?2

-IDENTIFICACIONES

El gabinete llevara en un lugar accesible una placa de aluminio o acrilico negro con letras en relieve blancas,
en forma indeleble, la siguiente informacion:

Fabricante y/o responsable de la provisién

Afo de fabricacion
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Tensidén nominal en Volts

Frecuencia nominal en Hz

Corriente nominal de las barras principales en Amper

Corriente de cortocircuito garantizada para las barras

Todos los compartimentos de cada columna, equipo, aparatos, instrumentos, etc. estaran
convenientemente identificados con los nombres indicados en el diagrama unifilar o funcional y a lo que
designe la inspeccion de obra mediante carteles de acrilico fondo negro, 3mm espesor, 50x20mm, con letras
grabadas blancas.

Las barras conductoras principales y secundarias seran identificadas con los siguientes colores:

Fase R: Marrén
Fase S: Negro
Fase T: Rojo
Neutro: Celeste

CCnegativo:  Azul
CC positivo: Rojo
P.AT.: Verde-amarillo

INSPECCIONES Y ENSAYOS
Durante la construccidn el/los tableros estaran sujeto a inspeccion de personal designado por parte de la
Inspeccién de Obra. Durante la recepcidén del tablero se realizardn los ensayos de rutina, fijados por las
normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.El Contratista, en presencia del inspector realizara ademas los siguientes
ensayos:

- Inspeccion visual y verificacion de medidas.

- Verificacidn de caracteristicas de los componentes.

- Pruebas de los circuitos de comando.

- Prueba de los circuitos de medicion.

- Prueba de los enclavamientos de maniobra.

- Ensayos dieléctricos y verificacidn de los valores de resistencia de aislacién.

- Control y chequeo de las protecciones.

- Verificacidn de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccidn de puesta a tierra.
El Contratista debera presentar el cronograma de fabricacién y ensayos con la suficiente antelacidn para
programar las inspecciones mencionadas. El fabricante contarad ademds con protocolos de ensayos de tipo
efectuados en laboratorios internacionales independientes.

CONFORME A OBRA
A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento el proveedor entregara junto a los tableros 3 carpetas
conteniendo:

Copias de planos estrictamente Conforme a Obra del tablero entregado, de vistas, cortes y planta con sus
dimensiones principales, componentes y peso de cada celda completa con todos sus equipos.

v'  Catdlogos, Manuales de Servicio y Listado de Partes de los aparatos provistos, exigidos en las
distintas Especificaciones Técnicas.
v" Protocolos de ensayos de recepcion.
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Esquema unifilar.

Esquema multifilar con mediciones.
Esquema funcional completo.
Esquema de enclavamientos.
Esquemas de cableado y borneras.

ANENENENEN

NOTA GENERAL:
Por razones operacionales y de mantenimiento y para reduccién de inversion en stock de repuestos, sera
mandatario que los componentes de los Tableros Seccionales sean del mismo sistema.

15.1 ACOMETIDAS ELECTRICAS TORRE TANQUES (INT. TORRE) + TABLERO SECCIONAL BANO + BANDEJAS
PORTACABLES.

La distribucidn eléctrica de los tableros seccionales al tablero principal se realizard por albafiales. En estos
casos los cables a utilizar seran del tipo subterraneo con armadura, LSOH.

TENDIDOS POR BANDEJAS PORTA CABLES
Se utilizaran cables del tipo subterraneo sin armadura, LSOH

-CABLES SUBTERRANEOS - CABLE IRAM 62266: El tendido de cables si o si debera ser enterrado o
embutido, debido a que es una zona donde hay mucha delincuencia.

Utilizados para la distribucion de circuitos de iluminacidén, tomacorrientes, control y fuerza motriz en
general, se canalizaran a través de bandejas porta-cables, ya sean del tipo perforadas o escaleras, y en forma
subterranea tendidos por cafieros o directamente en el suelo, seglin se indique. En este ultimo caso irdn
protegidos mediante ladrillos y malla de advertencia. Para acometidas a motores en espacios técnicos, se
podran canalizar adoptando la modalidad conocida como cafo camisa, con la precauciéon de colocar
boquillas en los extremos de los cafios para no dafiar el aislante del cable.

Podran ser unipolares o multipolares, con doble aislacién, aptos para instalaciones subterraneas y aun bajo
el agua. En el dltimo caso, se utilizara material de relleno no higroscépico para conformar el conjunto con
morfologia cilindrica. Se utilizaran exclusivamente cables con aislacién ecoldgica, libre de plomo, de baja
emision de humos opacos y gases toxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacion en lugares con alta
concentracién de personas o dificil evacuacidon. Responderdn a las prescripciones de la norma IRAM 62266,
siendo sus caracteristicas principales:

» Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 hasta 6 mm2 y clase 2 para
secciones mayores, segin IRAM NM-280.
Aislacidn: polietileno reticulado silanizado (XLPE) libre de halégenos (LSOH).
Relleno: material LSOH penetrante y no adherente, no higroscépico.
Envoltura: mezcla termopldstica LSOH con marcado secuencial metro a metro.
Ensayos de fuego:
-No propagacién de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.
-No propagacién del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-24.
-Libre de haldgenos: IEC 60754-1.
-Reducida emision de gases toxicos: CEl 20-37 parte 7 y CEI 20-38.

VYV V VYV
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-Baja emisiéon de humos opacos: IEC 61034-1,2.
-Nula emisién de gases corrosivos: IEC 60754-2.
» Tension nominal: 0.6/1kV.
> Rango de temperatura de servicio: -5 2C — 70 °C.
Segun las exigencias de la instalacidn, podran contar con las siguientes protecciones mecanicas:
»  Cables multipolares: se empleara una armadura metalica de flejes o alambres de acero zincado.
> Cables unipolares: se emplearan flejes de aluminio.
»  Proteccion electromagnética: se emplearan blindajes de cintas o alambres de cobre. A continuacion
se exponen los materiales y cantidades, pero no obstante ello la Contratista debera realizar sus propios
calculos y cémputos, sin que ello dé lugar a adicionales alguno.-

18.02- BOCAS DE TOMAS E ILUMINACION COMPLETAS. (Torre tanques)

La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutara las bocas completas de iluminacién y tomas, las
mismas se tenderan segun el plano de planta e unifilares, por medio de canos de PVC libres de halégenos, de
20mm de diametro como minimo y cableado con cable unipolares, libres de halégenos, cumpliendo las
caracteristicas que figuran en la seccion MATERIALES. Las bocas de tomas se colocardan completas con
madulos, bastidor, tapas, etc. La canalizacidn se ejecutara con todos los accesorios de la marca los cuales
deberan ser libres de halégenos.

Para la distribucion de alimentacion a circuitos de iluminacién y tomacorrientes, se utilizaran cafierias de
PVC semipesado libre de halégenos o cafios de hierro galvanizado, segun el sector a intervenir como se
indica en planos. Se tenderdn sobre cielorraso suspendido, embutidos en mamposteria, tabiqueria de
Durlock o por espacios técnicos, en un todo de acuerdo al Capitulo 7 de la Reglamentacién de la AEA. Los
cafios tendran un didmetro minimo de %", excepto indicacion o en funcién de la cantidad, seccion y diametro
(incluida la instalacion) de los conductores, de acuerdo al punto 7.2.2. del Reglamento de la A.E.A,; para su
instalacién deberd observarse el punto 7.2.3. del mismo Reglamento. Todos los extremos de cafieria seran
cortados en escuadra con respecto a su eje y escariados. Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra
mediante maquina dobladora o curvado manual. Las caferias serdn continuas entre cajas de salida o cajas
de gabinetes o de pase y se fijaran a las mismas en todos los casos con conectores al cafio en forma tal que
el sistema sea eléctricamente contindo en toda su extensidon. Durante la ejecucion, todos los extremos de
cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extrafios durante la
construccion. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deben estar colocados
antes de pasar los conductores. Cuando deban cruzar juntas de dilatacién deberan estar provistas de
tramos especiales que permitan su movimiento, asegurando la perfecta continuidad eléctrica mediante
conductor de cobre desnudo conectado entre las cajas mas préximas.

CANERIAS

-CANERIAS EMBUTIDAS EN MAMPOSTERIA.

En los muros de mamposteria se ejecutara una canaleta de medidas tales que permita embutir los
cafios a la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de mortero de espesor minimo
de 1 cm. Las cajas embutidas no deberan quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm. de la superficie
exterior del revoque o revestimiento de la pared.

-CANERIAS EMBUTIDAS SOBRE CIELORRASO.
En los lugares donde existe cielorraso suspendido (fijo o desmontable) las cafierias se ejecutaran en
forma suspendida asegurada a la estructura del techo por medio de planchuelas o varillas roscadas de
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5/16” de didmetro como minimo; las primeras deberan protegerse de la oxidacion mediante anti-éxido y
pintura sintética de color a establecer por la Inspeccidon de Obra, mientras que las varillas roscadas deberdn
tener un tratamiento superficial de galvanizado por inmersién. Cada caja de salida o pase debera contar con
su propia sujecién, que sera independiente de la de los cafos. Las bocas de centro tendran colocados
ganchos en V de %”.

-CANALIZACION DE HIERRO GALVANIZADO.

En lugares semicubiertos, a la intemperie o en salas de mdquinas, talleres o donde se indique
especificamente se utilizaran cafos de hierro galvanizados tipo Konduseal, didmetro minimo 3/4” ejecutados
segln modalidad a la vista, para la distribucidn de alimentacidn a circuitos de iluminacién, tomacorrientes de
uso general, y fuerza motriz en general. Todo el conjunto se ejecutard con accesorios (cajas, conectores, etc.)
qgue conformen un mismo sistema constructivo, por ejemplo Daisa o similar.

En el sector 1 (SUM) se colocara toda la cafieria y las cajas a la vista.

CABLEADO UNIPOLAR - CABLE IRAM 62267:

Utilizados para circuitos de iluminacién y distribucidon de energia, instalados en tableros, caferias y sistemas
de canalizacién por zdcalos o andlogos. Los conductores eléctricos deberan responder a las exigencias
anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber:

-Asociacién Electrotecnia Argentina.

-Instituto Nacional de Racionalizacién de Materiales.

De estas ultimas se contemplara lo siguiente:

-Condiciones generales

-Corrientes admisibles

-Material conductor

-Caracteristicas aislantes

-Rigidez dieléctrica

-Formacion del cableado de los alambres, etc.

Se utilizaran exclusivamente cables con aislacién de PVC ecoldgico, libre de plomo, de baja emisién de
humos opacos y gases tdxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacién en lugares con alta concentracién
de personas o dificil evacuacion. Responderan a las prescripciones de la norma IRAM 62267, siendo sus
caracteristicas principales:

Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segiin IRAM NM-280.
Aislacidn: poliolefinas libres de halégenos (LSOH).

Ensayos de fuego:

No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-23.

Tension nominal: 450/750V.

Rango de temperatura de servicio: -5 2C — 70 2C.

* VVYVY

vV e

Para las distintas fases se utilizardn cables con aislacién de colores normalizados de acuerdo a lo que indica
la Asociacidn Electrotécnica Argentina en su “Reglamentacién para la ejecucion de Instalaciones eléctricas en
inmuebles” y que especifica:

e Neutro: celeste.
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e Fase R: marrén.
e Fase S: negro.
e FaseT: rojo.

Para el conductor de fase en instalaciones monofdsicas, se podrd utilizar indistintamente cualquiera de los
colores indicados, pero con preferencia el marrdn. Para las puestas a tierra se utilizardn conductores con
vaina bicolor verde-amarilla, de 2.5 mm? de seccién como minimo. Los cables para los circuitos de
iluminacién tendrdn una seccién no inferior a 1.5 mm2 y para tomacorrientes 2.5 mm?. El cable de
proteccion nunca debera ser inferior a 2.5 mm?2.

Marcas de referencia: Prysmian, IMSA.

BANDEJAS PORTACABLES

El contratista deberd proveer aquellos tramos que falten para completar los recorridos indicados en los
planos. Todos los tramos nuevos se instalaran con tapa.

En la Torre de tanques se utilizardn bandejas porta cables de piso perforado, serdn comunes para los
tendidos de electricidad y corrientes débiles que se separardn fisicamente mediante accesorios tipo
separadores, abulonados al fondo de las bandejas. Estardn construidas con acero SAE 1010 en tramos rectos
de 3 metros de longitud y altura lateral o ala de 50 mm.

El ancho de los tramos cambiara segun las necesidades del transporte de cables. Los tramos de 50, 100, 150,
200 y 300 mm se fabricaran con chapa de 0.89 mm (BWG 20) de espesor como minimo. Para anchos de 450
y 600 mm el espesor de la chapa sera de 1.24 mm (BWG 18) como minimo.

Las bandejas serdn para uso interior y tendran un tratamiento superficial de galvanizado en caliente de
origen.

Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspension se realizara mediante varilla roscada de 5/16 y brocas
por expansion tipo IM 5/16 cada un metro y medio de distancia max. En el extremo inferior de la
varilla se colocaran perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 & 44x28, zincado) para sujetar las
bandejas y, ademads, permitir el futuro agregado de caferias suspendidas mediante grampas tipo GO3.
Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro portante lo
permita, se utilizaran ménsulas standard de las dimensiones que correspondan. Las ménsulas se soportardn
al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4".

LLAVES Y TOMACORRIENTES:

Se utilizard un sistema funcional compuesto de un bastidor portante fabricado en material ignifugo, marco
embellecedor o tapa pldstica y diferentes mddulos que deberan ser intercambiables permitiendo su
recambio eventual en forma particular, sin necesidad de reemplazar la llave completa. Cuando la cantidad de
moddulos sea insuficiente para cubrir el bastidor en su totalidad, se completard con médulos o tapones
ciegos.

Las llaves deben tener la posibilidad de admitir ademas de los mddulos interruptores y de distintos tipos de
tomacorrientes, otros como para servicios de computacion, TV, telefonia, dimmers, etc.

El color de los mddulos y tapas seran de color blanco. Estaran fabricados con materiales termo polimeros no
ignifugos para cumplir con la condicién de no propagacién de las llamas. Deberdn ser resistentes a los rayos
ultravioletas y deformaciones por calor.

-INTERRUPTORES ELECTRICOS MANUALES (LLAVE DE EFECTO).
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Los interruptores responderan a la norma IRAM NM-60669-1 (ex 2007) -interruptores eléctricos manuales
para instalaciones domiciliarias y similares-.Los bornes serdn de latédn con bafio de niquelado y el contacto
con remache de plata; las tuercas y tornillos para la sujecion de los cables estaran construidos de aleacién de
hierro, con tratamiento térmico y proteccién galvanica.

El cable de cobre de conexién debera estar en perfecto contacto con el borne del interruptor, de manera tal
que la tuerca y el tornillo no intervengan en la conduccion de la corriente. Seran del tipo modular a tecla,
para 250 V y 10A, proteccidon IP 40, con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla. La Inspeccion
se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos por la norma IRAM NM-60669-
lindicados en el punto 6 de la citada norma. En instalaciones monofasicas, los interruptores de efecto
deberan cortar el conductor de fase. Seran marca CAMBRE modelo Siglo XXII, Plasnavi linea Roda o similar.

-TOMACORRIENTES.

Los tomas del tipo de embutir serdn modulos para una tensiéon de 220 V, seran bipolares con toma a tierra
2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071 o 16 A conforme a norma IRAM-IEC 60309.
Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se separardn por medio de un tapon
ciego de color igual al mddulo toma. No se aceptard el sistema DUAL para los tomacorrientes.

Serdn de la misma marca y modelo que las llaves, Cambre Siglo XXIl o Plasnavi linea Roda. Los
tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u otras tensiones, seran del tipo capsulados de
amperaje y numero de polos segun lo especificado en los planos. La proteccion minima requerida para
dichos tomas serd IP45.

Cabe destacar que de solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también deberd responder a la
proteccion mencionada. Se debera respetar de acuerdo a la tensién de cada tomacorriente, la posicion
horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa segun lo que especifica la norma. Seran marca
Steck, Gewiss o Scame.

El contratista deberd cotizar la provisidon e instalacion de la totalidad de los artefactos de iluminacion,
incluyendo equipos y accesorios tal como se indica en planos. (Ver planimetria N23-6)

Todos los artefactos y equipos de iluminacién seran entregados en obra, completos, incluyendo florones,
barrales, ganchos, portalamparas, reflectores, difusores, totalmente cableados y armados. Proveera vy
colocara todas las ldamparas y balastos electrénicos necesarios. La Contratista proveera y colocara todas las
luminarias que comprenden el sector de la torre de tanque tanto en su interior como en el exterior.

Se deberd preveer las siguientes luminarias:

EN EL SECTOR A INTERVENIR 1 (Segun planimetria N2 2-3) Torre Tanques.

Luminarias LO1 Exterior: Proyector de led, dimensiones: 367x337mm. De vidrio templado transparente-
reflector de aluminio brillante. Marca: Lucciola. Modelo:Proa de 150w. Cant. 2. Colocarlas sobre el volumen
de tanques, iluminando el patio de la escuela, direccionadas en forma opuesta.
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Luminaria LO2 Interior - Tanque: Aplique exterior, dimensiones: 240x280mm. Difusor de policarbonato opal.
Marca: Lucciola. Modelo: Jot. Cant. 2.

Sistema de emergencia para luz de led auténoma: (Interior Torre de Tanque). Cant. 2 Sistema auténomo de
emergencia para luminaria led con bateria de litio interna de larga autonomia, marca Atomlux modelo 1610.

COTIZACION:

El oferente debera cotizar todos los artefactos, adjuntando los datos fotométricos vy fisicos de cada luminaria
a los efectos de poder comparar los rendimientos individuales.

MARCAS DE REFERENCIA:

Lucciola, Lumenac. etc. Se instalard dentro del artefacto en la zona de menor temperatura, para no disminuir
la vida util de la misma.

- + -
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15.4. PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES:

Todas las masas metalicas que normalmente no conduzcan corrientes eléctricas estaran sdélidamente
conectadas a la tierra de proteccién del edificio.

Los circuitos de iluminacién y tomacorrientes contardn con un cable de proteccién bicolor de una seccién
minima de 2.5 mm2 a conectarse a artefactos y espiga de PAT de los tomacorrientes.

Para lograr un buen valor en la resistencia de la PAT de la instalacion esta previsto la instalacion de tres
jabalinas de acero cobre de 19 mm de didmetro por 2 metros de longitud. Las mismas se interconectardn
con un cable de cobre de 16 mm2 de didmetro que recorrera todos los sectores y desde donde se derivardn
los cables de proteccidn a los diferentes tableros seccionales mediante conductores cuya seccion
responderan a la siguiente tabla:

Tabla 771-C.ll - Secciones minimas de los conductores de puesta a tierra y de proteccién

Seccion de los Seccién nominal del correspondiente conductor de proteccion
conductores de “Spe” [ mmz] y del conductor de puesta a tierra “Spar” [ mm? ]
linea Si el conductor de proteccion (o el de Si el conductor de proteccion (o el de
de la instalacion | puesta a tierra) es del mismo material | puesta a tierra) no es del mismo material
S [mm?] que el conductor de linea que el conductor de linea
k,
§<16 — xS
= S k,
kl
16 <S<35 16 P 16
k, S
S>35 S/2 ToX
k, 2
Donde:
k; es el valor de k para el conductor de linea, elegido de la Tabla 771.19.1l, de acuerdo con los mate-
riales del conductor y su aislacion, 1
k> es el valor de k para el conductor de proteccion, elegido de las tablas 771-C I} a 771-C.VII, segin
corresponda.

RUBRO 16: PINTURAS.

Generalidades: Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas
para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia;
a tal efecto en el caso de estructura exterior de la cubierta a ejecutar, se procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela pldstica impermeable hasta la total
terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las
zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, protector,
barniz, etc.-
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Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima mano de
pintura, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado
fin a sus trabajos.

Serd condicién indispensable para la aceptacidon de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccidn de Obra, la Contratista tomara las previsiones del
caso, dard las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya trabajo adicional.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras,
etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicidon de los mismos a solo juicio
de la Inspeccidon de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construird a su solo cargo los cerramientos
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacidn, pintado y
secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccidon necesarios
para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra catdlogo y muestras de colores
de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. -

Cuando la especificacién en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo y con la de la marca
adoptada, la Contratista notificard a la Inspeccién de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a seguir.
En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccién de Obra, la Contratista deberd presentar
las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de pafios, pudiéndose optar
por dar diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.

Materiales: Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccién,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
Inspeccién de Obra podrd hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran
en laboratorio oficial a eleccién de la Inspeccidn de Obra y su costo se hara a cargo la Contratista, como asi
también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta. -

Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales,
debidas a causas de formulacidn o fabricacion del material, el Unico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberdn tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las cldusulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberd proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se
contratan, se deberan presentar las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra solicite. Al efecto se
establece que la Contratista debe requerir a la Inspeccidon de Obra las tonalidades y colores por nota y de
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acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer
color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobaciéon de la Inspeccién de Obra y
que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se permitira
el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigird formulacidn y fabricacién en
planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las
estructuras a solo juicio de la Inspeccidn de Obra.

La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para cada
tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de
diluyentes, etc.

16.1. AL LATEX EN MUROS INTERIORES:

Se deberan pintar todos los muros interiores indicados en la planimetria correspondiente (Planimetria N23-
4), luego de ser intervenidos. Se debera utilizar latex mate de primera calidad, mate “Z10 extra curativo”,
Sherwin Willians, resistente al lavado y a la formacién de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color
blanco. En los casos de superficies nuevas, se lijard bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicard
una mano de “PROBASE Fijador Sellador Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A
continuacién, se aplicaran al menos 2 manos de latex antes descripto debiendo verificarse que la superficie
guede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 6 horas como minimo.

16.2. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS:

En los sectores de los cielorrasos que son intervenidos, se pintaran con latex para cielorrasos color blanco. La
misma sera, Z10 extra cubritivo, de Sherwin Willians, o equivalente calidad. Se aplicard de la siguiente
manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud, aceite,
con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segln el caso, con agua o aguarras.

Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.

Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica. Lijar a las 8 horas.

Aplicar una mano con fijador de calidad reconocida, segin lo especificado en el item anterior, para
emparejar la absorcidn en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.

16.3. SINTETICO 3 EN 1. ELEMENTOS METALICOS:

Todas las carpinterias y herrerias, deberdn ser protegidas con esmalte de triple accién (convertidor de 6xido
— anticorrosivo — esmalte de terminacidn) de primera calidad Sherwin Willians o equivalente, en la cantidad
de manos recomendada por el fabricante.

La Empresa Contratista debera aplicar Pintura Intumescente certificada por el INTI, para la proteccién contra
el fuego sobre todos los elementos componentes de las estructuras metadlicas del proyecto.

Se debera aplicar una proteccién FR60, para ello es necesario aplicar 1.200 micrones de pelicula seca (4 a 5
manos) de pintura intumescente.

Tratamiento de la superficie:
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Lavado y desengrasado: En caso que las estructuras, cafios, tubos, perfiles, planchuelas, etc., traigan del
procedimiento de laminado grasas y aceites, las mismas se deben desengrasar con agua limpia a presién 20 a
30 bar, e incluir un desengrasante biodegradable en una proporcién de 10 -15 Its. de agua por Its. de
desengrasante, del tipo “SUMACLEAN WB” de Sherwin-Williams, o similar superior.

Arenado:

Se procedera a arenar con chorro abrasivo, de arena descontaminada de rio Uruguay, con certificado de
calidad de aprobacién para arenado sin contaminantes o granallado con granalla metdlica, para lograr un
perfil de rugosidad de 50 a 60 micrones minimo.

El arenado o granallado debe cumplir los requisitos de la norma SSPC-SP 10 a casi metal blanco grado Sa 2 %.

Pintura para estructura metalica:

PRIMER CAPA: Se ejecutard una pelicula seca de 75 micrones de primer rico en zinc, tipo “zinc rich epoxi
SUMAZINC 276" de Sherwin-Williams o similar superior. Con un rendimiento tedrico por metro cuadrado de
7,73 m2 por litro, en 75 micras.

SEGUNDA CAPA: Se ejecutard una pelicula seca de 140 micrones de epoxi auto imprimante con contenido de
hierro micaceo para favorecer la impermeabilidad, del tipo “SUMADUR OXIDO DE HIERRO MICACEO HS” de
Sherwin-Williams o similar superior. Con un rendimiento tedrico por metro cuadrado de 5,35m2 por litro, en
140 micras.

RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE: Se dard un tratamiento con un sistema de proteccidén pasiva contra
incendios ejecutado con revestimiento epoxi intumescente FIRETEX Fx 5120 de Sherwin Williams o
equivalente, espesor segun calculos.

TERMINACION O ACABADO: Se ejecutara una pelicula seca de 70 micrones de esmalte poliuretano alifatico
de alta resistencia a la intemperie y rayos UV, tipo “SUMATANE 355” de Sherwin-Williams o similar superior,
color blanco. Con un rendimiento tedrico por metro cuadrado de 7.85m2 por litro, en 70 micras. Se deberan
respetar todas las indicaciones del fabricante para una correcta aplicaciéon. La Inspeccion de Obra podra
ordenar el retiro y nueva aplicacion de la proteccion sobre las superficies que considere; por no respetar las
especificaciones técnicas para la aplicacion provista por el fabricante, por una mala terminacidén, o por una
proteccion despareja en los distintos elementos constitutivos de la estructura metalica, y a su exclusivo
juicio.

Se solicitara la presentacion de certificados del fabricante acreditando la idoneidad del producto para el
fin previsto.

16.4. PINTURA AL LATEX EXTERIOR:

En el Sector 1 — Sector 6 (Seguin planimetria N2 2), en las fachadas Exteriores, la Contratista debera aplicar
pintura latex para exteriores, Super Kem Tone, de Sherwin Willians o superior, previa imprimacién de la
superficie. Serd necesario garantizar la limpieza de las paredes de todo tipo de suciedad y polvo.

RUBRO 17 LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

17.1. LIMPIEZA DIARIA Y FINAL:
La limpieza de obra debera ser diaria, periddica y final, debiendo la Contratista tomar todos los recaudos
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para mantener la misma en perfectas condiciones de higiene y seguridad. Al finalizar el total de los trabajos
de la obra, la Contratista debera realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya
intervenido, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccidon de Obra, debiendo la Contratista retirar
todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, cielorrasos, revestimientos, carpinteria,
protecciones, espejos, vidrio, etc., material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los
trabajos.

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la correcta terminacion y ajuste de
cada uno de los componentes de las distintas obras ejecutadas y equipamientos instalados. Esto incluye las
terminaciones referidas a la apariencia de las estructuras (pinturas, etc.) como asi también, al
funcionamiento de las mismas: control de soldaduras, control y ajuste de elementos roscados, eliminacion
de elementos salientes cortantes, punzantes y/o filosos, y toda otra operacidon en tal sentido que sea
considerada necesaria a los efectos de la seguridad de los usuarios, a juicio exclusivo de la Inspeccion de
Obra. Estaran a entero costo y cargo de la Contratista los materiales de limpieza, maquinarias y equipos
necesarios para llevar a cabo los trabajos enunciados en el presente Rubro. Al finalizar el total de los trabajos
de la Obra, la Contratista debera realizar una profunda limpieza de la totalidad de la obra, habiéndose
intervenido o no, la que serd inspeccionada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

NOTA: DIARIAMENTE LA OBRA DEBERA PERMANECER LIMPIA, SIN RESIDUOS DE NINGUN TIPO, Y TOMANDO
CUALQUIER PREVENCION DE RESTOS DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS YA QUE EL EDIFICIO ES CONCURRIDO
POR NINOS Y LA ZONA A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO SANITARIO, EN EL PATIO DE LA ESCUELA
Y EN DIFERENTES SECTORES DEL ESTABLECIMEINTO.

17.2. CUSTODIA DE OBRA:

Una vez finalizadas todas las tareas, y realizada la limpieza final, se procedera al cerramiento de la obra. Este
item consiste en el cerramiento total de la obra a fines de evitar la intromisién de personas, animales, agua
de lluvia, etc. Asimismo, se incluye el control y seguridad de la obra durante su ejecucidn y durante el plazo
de garantia de la misma. Se dispondra en todos los vanos y aberturas un cerramiento de chapa clavada sobre
los marcos existentes o sobre bastidores de madera tomados a la mamposteria. La chapa a utilizar sera
doble decapada, zincada, de espesor minimo n° 18. Todas las hojas a utilizar seran nuevas y en una sola
pieza. Queda terminantemente prohibida la utilizacidon de chapas usadas.
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