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1- INTRODUCCION

El terreno donde se implanta el Hospital Regional Sur se encuentra fuera del
radio servido cloacal, estando comprendido dentro de una planificacién general para
la zona sur de Rosario que incluye los barrios Tio Rolo, Puente Gallegos, 17 de
agosto, Las Flores E, Irigoyen, Las Flores Sur, San Martin SE y SO.

Para brindar el servicio, debido a los recurrentes problemas de vandalismo e
inseguridad producidos en las instalaciones de la EB existente de Barrio Las Flores,
en la que deberia descargar sus efluentes el Hospital, se hace necesario su traslado
a una nueva ubicacion con menor vulnerabilidad, acceso rapido y sin dificultad y
alimentacion eléctrica confiable.

Por lo tanto, se debera sacar de servicio la EB actual y, mediante un nuevo
colector a ejecutar que captara los existentes, descargar los liquidos en una nueva
con capacidad final de recibir e impulsar los efluentes de todos los barrios
mencionados mas los propios del Hospital a la impulsion existente.

El objetivo del presente proyecto es la seleccién del terreno para la nueva EB, el
disefio y calculo de la traza del nuevo colector desde la EB Las Flores a la EB
Hospital Sur y el disefio y calculo de la nueva EB.

2- SITUACION ACTUAL

En la Estacion de Bombeo de Barrios Las Flores, ubicada en calle Flor de Nacar
entre Hortensia y calle 513, recibe el aporte de los liquidos cloacales de los
siguientes barrios:

Las Flores Sur

17 de Agosto

Las Flores Este

Irigoyen

En la siguiente imagen se ve la ubicacién de los mismos y de la EB.
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LAS FLORES E.
17 AGOSTO

IRIGOYEN

HOSPITAL
REGIONAL SUR

LAS FLORES S.

Desde la EB se impulsa con una cafieria de HD D° 0.350 m hasta una BR
correspondiente al colector San Martin de D° 0.500 m, ubicada en San Martin y Batlle y
Ordéniez.

La traza de la impulsion es la de la imagen a continuacion.
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De acuerdo a los datos suministrados por ASSA la poblacién servida actualmente por la
EB Las flores es la siguiente:



aguas HOSPITAL ROSARIO SUR
santafesinas MEMOR|A DESCR|PT|\/A

POBLACION (habitantes) 2017 2047
Las Flores S-17 de Agosto 13300 14999
Las Flores E 6000 6767
Irigoyen 6000 6767

3- SITUACION DE PROYECTO

Como se expreso en el punto 1, la planificacion general para la zona sur de
Rosario incluye los barrios Tio Rolo, Puente Gallegos, 17 de agosto, Las Flores E,
Irigoyen, Las Flores Sur, San Martin SE y SO. Por lo cual la nueva poblacién a servir
por la EB Hospital Sur es:

POBLACION (habitantes) 2017 2047
Las Flores S-17 de Agosto 13300 14999
Las Flores E 6000 6767
Irigoyen 6000 6767
Tio Rolo 2800 3158
Puente Gallego 4100 4624
San Martin SE y SO 1828 2062
TOTAL 34028 38377

La ubicacién de estos barrios es la indicada en la siguiente imagen:
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4- SELECCION DE UBICACION DE EB HOSPITAL SUR

Las alternativas propuestas para la seleccion del terreno de acuerdo a la
disponibilidad de terreno en la zona eran las siguientes:

- - = el e B
= — a
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Para la seleccion de la alternativa mas conveniente se evaluaron los siguientes
condicionamientos:

Longitud del nuevo colector a unir ambas estaciones de bombeo
Traza del nuevo colector, evaluando las interferencias existentes
Disponibilidad de acceso para el personal y camiones

Visibilidad de la misma para evitar vandalismo

Menor afectacién a poblacion lindera

Como puede verse en la imagen a continuacion, desde la EB Las Flores hacia el
Norte en todas las calles existen cafierias de grandes diametros y sumar otra cafieria
de DN 630 que es lo calculado (ver mas adelante la memoria de calculo del colector)
es imposible ya que el ancho de las calzadas en reducido. Por Flor de Nacar hay un
cano de AC DN 400mm, la impulsién de HD DN 350mm y un colector de PVC DN
250mm.

Por esta razon es que se plantea que el colector deba salir hacia el sur para luego tomar
calle 513 y de ahi al Norte para poder llegar a alguno de los posibles terrenos
disponibles.
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Para llegar a la alternativa 1 ubicada en calles 5 de Agosto y Guardia Morada, el colector
luego de ir por calle 513 deberia tomar calle Guardia Morada siendo que dicha calle
también es muy angosta y ya tiene 4 cafnerias de diametros variables instaladas.

Esta es una de las razones por la cual se descarta la Alternativa 1. La otra razén es que
lindante al terreno propuesta hay un centro de convivencia Barrial y la instalacion de la
EB en ese terreno no seria compatible con las tareas que ahi se desarrollan.

Para las alternativas 2 y 3 el colector deberia recorrer casi la misma traza, que es la
indicada en la imagen a continuacion:

Andreani R
- Circur

La diferencia se encuentra en los ultimos metros que debe extender el colector para
llegar a la ubicacién 2.

Por lo cual, para ambas alternativas las variables mencionadas que definirian la mejor
ubicacion son similares, como ser posibilidad de traza del colector, visibilidad, acceso.
Se discutié la mejora alternativa con Planeamiento de la Municipalidad de Rosario y con
la Direccion de Arquitectura e Ingenieria de la Provincia y se opto por la alternativa 2
como la mas conveniente para la ubicacion de la EB Hospital.

5- COLECTOR GENERAL

Para la seleccion del material del colector se estudiaron alternativas de materiales, como
ser HD, PRFV, PVC y PEAD. EIl diametro requerido por calculo para los caudales de
disefio y con una pendiente de 1.5 por mil, es de 630mm por lo cual se adopta la
alternativa mas econdémica que es tuberia PVC D630mm para desaglies Reforzada
(SN8)
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El colector se inicia en la BR de ingreso a la Estacion de Bombeo Las Flores (para cuya
ejecucion se preveé la necesidad de realizar un bypass) y continta por calle Flor de Nacar
hacia el Norte hasta calle 513, luego continua por calle 513 hasta la continuacién de
Hortensia y por esta ultima hasta San Martin. Luego por San Martin hasta 5 de Agosto
para luego ingresar a la nueva Estacion de bombeo.

En resumen, el colector esta conformado por 1643 metros de cafneria de PVC diametro
630mm, 19 Bocas de Registro y un empalme a la BR existente y de inicio del nuevo
colector.

6- ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION

En el terreno indicado en el punto 4 se ejecutara una estacion de bombeo que recibe el
liquido proveniente del colecto desde la Estacion de bombeo las Flores que se
desafectara y a futuro recibira los demas barrios previstos en la definicién de la cuenca
de aporte del punto 3 y el vuelco de Hospital Regional Sur.

Dicha estacion ocupara un terreno de 15x15m de acuerdo a lo indicado en los planos
correspondientes. La misma esta formada por una camara de rejas, un pozo de bombeo
y una camara de valvulas. Todas estas estructuras seran de Hormigén H30 con los
correspondientes recubrimientos que se especifican.

La estacion tiene un cerco perimetral de ladrillo y un porton de acceso para ingreso de
camiones para las tareas de mantenimiento.

Dentro de la estacion se encuentra una sala para tableros eléctricos y de automatismo,
una sala para el grupo electrégeno y sanitario.

Se instalara una reja de limpieza automatica al inicio del canal de rejas con
contenedores para el retiro de los residuos de la misma.

El pozo de bombeo tiene 3 bombas sumergibles que funcionan 2+1 (capaces de
entregar el caudal de segunda etapa y que en primera etapa funcionaran con variador
de velocidad) y se cuenta con un sistema de izaje de las mismas para tareas de
mantenimiento. También se instalara una compuerta al ingreso al pozo de bombeo
necesaria para tareas de mantenimiento.

El sistema de ventilacién de gases es a los 4 vientos.

Se deberd instalar un sistema de seguridad electronica formado por una alarma y un
sistema de monitoreo.

Si bien la estacion cuenta con un grupo electrégeno para absorber cualquier falla en el
abastecimiento eléctrico que deje fuera de servicio el bombeo, se prevé que el desborde
emergencia que existe hoy de la Estacidén Las Flores que esta conectado directamente
a la ultima BR antes de ingresar a la misma, se mantenga y sirva como desborde
emergencia para este nuevo sistema propuesto,

La salida de la EB se realizara mediante una caferia de PVC diametro 350mm clase 10
que se empalmara a la impulsion existente de la Estacion Las Flores. Dicho empalme
se ejecutara mediante una camara con 2 valvulas esclusas que permitiran la operacion
de la misma durante la ejecucion de las obras.
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Por ultimo, la obra prevé la desafectacion de la actual estacion de bombeo Las Flores.
Para ello se debera segar el pozo de bombeo y desmontar las instalaciones
electromecanicas existentes. Solo se conservara el galpén con una terminacion de
carpeta hasta definir el uso que se le dara a dicha instalacion.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 812.766.909,88 (SON PESOS
OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA'Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NUEVE CON 88/100 centavos).

Con el plazo de obra 240 dias calendario.
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