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Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y  2 BAÑOS QUIMICO s/pliego M2 50,00 7.160,81 358.040,50 0,41
01.2 CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2 100,00 1.367,87 136.787,00 0,16
01.3 AMOJONAMIENTO GL 1,00 48.179,54 48.179,54 0,05
01.4 REPLANTEO GL 1,00 50.453,88 50.453,88 0,06
01.5 ESTUDIO DE SUELOS  (2 PERFORACIONES) GL 1,00 69.903,10 69.903,10 0,08
01.6 CARTEL DE OBRA (2) s/pliego y planos M2 64,00 3.209,98 205.438,72 0,23
01.7 CONEXIONES PROVISORIAS MES 7,00 24.044,37 168.310,59 0,19
01.8 DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS (incluye extraccion de arboles) GL 1,00 23.738,74 23.738,74 0,03
02 MOVIMIENTO DE SUELOS

02.1 EXTRACCIÓN DE SUELO M3 375,00 2.158,58 809.467,50 0,92
02.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO M3 176,00 2.825,13 497.222,88 0,57
02.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO SELECCIONADO P/ PLATEA M3 354,45 3.809,11 1.350.139,04 1,54
02.4 EXCAVACIONES PARA RESERVORIO AGUA DE LLUVIA E INSTALACIONES M3 11,37 2.488,62 28.304,32 0,03
02.5 EXCAVACION DE CIMIENTOS M3 15,39 2.488,62 38.288,91 0,04
03 FUNDACIONES

03.1 PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO M3 100,99 43.385,35 4.381.625,33 5,00
03.2 ZAPATA DE HORMIGÓN POBRE M3 15,39 7.628,00 117.361,36 0,13
04 ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO

04.1 MURO DE HORMIGÓN ARMADO VISTO EN CERCO EXTERIOR M3 18,68 31.078,94 580.669,59 0,66
04.2 MINILOSAS HUECAS M² 254,00 4.187,52 1.063.630,08 1,21
04.3 REFUERZOS DE MAMPOSTERÍA M3 1,84 28.597,95 52.505,84 0,06
04.4 BASE PARA MÁSTIL M3 0,43 37.749,24 16.307,67 0,02
04.5 BASES PARA JUEGOS M3 0,97 33.678,86 32.735,85 0,04

05 ESTRUCTURA METÁLICA
05.1 COLUMNAS METÁLICAS  W200x15 (INC. PLACAS DE ANCLAJE) KG 3019,80 1.068,87 3.227.773,63 3,68
05.2 VIGAS METALICAS  Y ARRIOSTRAMIENTOS KG 18853,79 1.068,87 20.152.250,52 22,98
05.3 CORREAS P/CUBIERTA KG 5841,10 985,60 5.756.988,16 6,57
06 MAMPOSTERÍA

06.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HCCA 15cm s/pliego y planos M2 95,00 4.432,85 421.120,75 0,48
06.2 MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN LADRILLO COMÚN M2 176,00 4.224,96 743.592,96 0,85
06.3 CAPA AISLADORA  VERTICAL Y HORIZONTAL M2 28,85 652,62 18.826,78 0,02
07 REVOQUES 

07.1 REVOQUE CEMENTICIO 3 EN 1 SOBRE HCCA m2 110,00 548,76 60.363,60 0,07
07.2 REVOQUE IMPERMEABLE M2 312,90 672,04 210.280,31 0,24
07.3 REVOQUE GRUESO M2 312,90 525,16 164.323,53 0,19
07.4 REVOQUE FINO M2 312,90 484,02 151.449,48 0,17
08 CUBIERTAS

08.1 CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 80mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL M2 410,06 12.997,88 5.329.910,39 6,08
08.2 ZINGUERIA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS EN CUBIERTA LIVIANA M 180,45 2.683,48 484.234,78 0,55
08.3 CENEFA CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA BLANCA M 180,45 2.574,19 464.511,86 0,53
08.4 CUBIERTA SOBRE MINILOSAS (INCLUYE CAPA DE COMPRESIÓN, HORMIGÓN DE PENDIENTE Y AISLACIONES) M2 254,00 3.786,17 961.688,09 1,10
09 CONSTRUCCIÓN EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS) 

09.1 TABIQUE DURLOCK ESTRUCTURA SIMPLE UNA SOLA CARA PLACA ER 12,5 M2 98,00 2.655,36 260.225,19 0,30
09.2 PLACA CEMENTICIA M2 102,00 2.326,64 237.316,87 0,27
09.3 PLACAS DE PANELES DE REVESTIMIENTO TIPO PRODEMA. HUNTER DOUGLAS M2 250,00 6.979,14 1.744.785,50 1,99
09.4 CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO JUNTA TOMADA M2 97,80 3.085,22 301.734,38 0,34
09.5 CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO PERFORADA FONOABSORBENTE M2 77,76 3.728,51 289.928,63 0,33
09.6 CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO M2 20,60 3.063,82 63.114,62 0,07
09.7 BUÑA PERIMETRAL PERFIL Z M 210,00 178,48 37.481,72 0,04
10 CONTRAPISOS Y CARPETAS

10.1 CONTRAPISO HORMIGÓN DE CASCOTES S/TERRENO NATURAL H:12 CM. (INC. FILM DE POLIETILENO) M2 187,40 1.287,66 241.308,40 0,28
10.2 CARPETA DE CEMENTO M2 585,00 991,97 580.303,27 0,66
10.3 CONTRAPISO DE HORMIGON PARA SISTEMA RADIANTE EN AULAS M2 200,00 1.280,28 256.055,88 0,29
11 PISOS, UMBRALES Y SOLÍAS

11.1 PISO DE LOSETA GRANÍTICA RECTO GRIS CLARO 64P 40X40 EN VEREDA M2 187,40 2.567,98 481.239,91 0,55
11.2 PISO DE LOSETA GRANÍTICA MAREA ROJO DRAGÓN 40X40 M2 276,30 2.728,29 753.826,45 0,86
11.3 PISO DE MOSAICO GRANITICO COMPACTO 40X40 BLANGINO M2 373,37 2.532,75 945.651,23 1,08
11.4 PISO BALDOSAS GOMA 50x50 M2 154,82 2.987,14 462.468,71 0,53
11.5 PISO DE CARPETA RODILLADA M2 20,39 1.855,35 37.830,60 0,04
11.6 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION M 441,00 394,32 173.894,75 0,20
11.7 UMBRALES SOLIAS MONOLITICAS COLOR IDEM PISO UNICA PIEZA M2 13,08 2.890,24 37.804,38 0,04
12 ZÓCALOS

12.1 ZOCALO CEMENTO ALISADO SALA DE MÁQUINAS M 12,80 540,02 6.912,19 0,01
12.2 ZOCALOS GRANITICO COMPACTO PULIDO  40x7  IDEM PISOS M 332,81 897,89 298.825,15 0,34
13 REVESTIMIENTOS

13.1 CERAMICO BLANCO MATE ASPEN CERRO NEGRO 29x59cm M2 103,51 1.995,50 206.546,12 0,24 FR 13
14 MESADAS

14.1 MESADA GRANITO NEGRO BRASIL (INC. ZOCALO Y FRENTE) M2 2,91 34.093,01 99.210,65 0,11 FR 14
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15 CARPINTERIA Y HERRERIA 
15.1 CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA A30 NEW RTP M2 108,89 13.707,60 1.492.620,56 1,70
15.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA MODENA M2 104,68 12.750,84 1.334.757,93 1,52
15.3 PUERTAS PLACAS CON MARCO DE ALUMINIO LINEA MODENA M2 31,20 13.579,14 423.669,11 0,48
15.4 PUERTAS PLACAS CORREDIZA DE EMBUTIR MARCO ALUMINIO LINEA MODENA M2 50,91 13.355,51 679.929,12 0,78
15.5 PORTÓN DE REJAS GL 1,00 194.713,85 194.713,85 0,22
15.6 CERCO PERIMETRAL DE REJAS M2 131,06 13.512,23 1.770.912,86 2,02
15.7 PARAVISTAS FIJOS TUBOS VERTICALES CAÑO 100X50X3.2mm M2 21,52 26.239,03 564.663,90 0,64
15.8 TABIQUES SANITARIOS FENOLICO SOLIDO M2 13,25 10.004,43 132.558,68 0,15
15.9 ESCALERA METALICA MANTENIMIENTO GL 1,00 123.364,56 123.364,56 0,14

15.10 REJAS M2 179,19 12.510,39 2.241.735,89 2,56
15.11 PUERTA DE CHAPA PERFORADA M2 3,08 11.791,26 36.317,07 0,04
15.12 CELOSÍA DE ALUMINIO GL 1,00 89.314,38 89.314,38 0,10

16 VIDRIOS Y ESPEJOS 
16.1 DVH 3+3/9/3+3 PVB AMBOS TONALIZADOS GRIS SOLAR E M2 159,26 10.675,79 1.700.226,87 1,94
16.2 LAMINADO FLOAT VIDRIO 3+3 PVB INCOLORO M2 1,20 6.312,85 7.575,42 0,01
16.3 ESPEJO 4 mm INCOLORO COLOCADO S/PLANO Y ESPECIF. TÉC. M2 2,58 4.503,17 11.618,18 0,01
17 INSTALACIÓN SANITARIA INCL SIST CON CALEFONES SOLARES

17.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES GL 1,00 581.250,48 581.250,48 0,66
17.2 PROVISION DE AGUA SANITARIA FRÍA Y CALIENTE INCLUYE CALEFONES SOLARES CON PLACAS PLANAS GL 1,00 1.862.432,68 1.862.432,68 2,12
17.3 DESAGÜES PLUVIALES (CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA) GL 1,00 1.040.089,51 1.040.089,51 1,19
17.4 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS GL 1,00 1.912.429,76 1.912.429,76 2,18
18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCL SISTEMA FOTOVOLTAICO

18.1 ACOMETIDA DE ENERGÍA GL 1,00 22.934,11 22.934,11 0,03
18.2 PROVISIÓN DE TABLEROS GL 1,00 186.766,14 186.766,14 0,21
18.3 INSTALACIÓN DE TOMAS, ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ GL 1,00 423.891,45 423.891,45 0,48
18.4 LLAVES Y TOMACORRIENTES GL 1,00 25.422,57 25.422,57 0,03
18.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS GL 1,00 1.913.092,44 1.913.092,44 2,18
18.6 PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES GL 1,00 492.597,27 492.597,27 0,56
18.7 SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA GL 1,00 1.052.023,28 1.052.023,28 1,20
18.8 RED DE DATOS Y TELEFONÍA GL 1,00 89.458,30 89.458,30 0,10
18.9 ALARMA C/ INSTRUSOS GL 1,00 84.402,11 84.402,11 0,10
19 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

19.1 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN POR PISO RADIANTE AULAS GL 1,00 1.805.878,30 1.805.878,30 2,06
19.2 SISTEMAS SEPARADOS BAJA SILUETA P/CONDUCTOS (FRIO/CALOR POR BOMBA) SUM GL 1,00 309.461,14 309.461,14 0,35
19.3 SISTEMAS MULTISPLIT INVERTER (FRÍO/CALOR POR BOMBA) GL 1,00 344.621,90 344.621,90 0,39
19.4 SISTEMAS SPLIT INVERTER (FRIO/CALOR POR BOMBA) GL 1,00 77.175,95 77.175,95 0,09
19.5 EQUIPOS VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE CALOR GL 1,00 1.360.084,12 1.360.084,12 1,55
19.6 PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO S/PLIEGO Y PLANOS GL 1,00 61.055,70 61.055,70 0,07
20 INSTALACIÓN DE GAS

20.1 INSTALACION DE GAS NATURAL GL 1,00 303.404,52 303.404,52 0,35 FR 20
21 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

21.1 EXTINGUIDORES ABC U 2,00 12.025,49 24.050,98 0,03 FR 21
22 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

22.1 BAJO MESADAS MELAMINA M 3,05 35.921,21 109.559,68 0,12
22.2 MOBILIARIO EN OFICINAS Y AULAS GL 1,00 216.306,58 216.306,58 0,25
22.3 PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO COMPLETO EN COCINA Y OFFICE GL 1,00 442.234,97 442.234,97 0,50
22.4 BICICLETEROS U 4,00 7.789,97 31.159,86 0,04
22.5 OSCURECIMIENTO EN AULAS GL 1,00 782.097,34 782.097,34 0,89
22.6 MOBILIARIO ESCOLAR GL 1,00 511.234,66 511.234,66 0,58
22.7 PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL U 1,00 88.483,98 88.483,98 0,10
22.8 PROVISION Y COLOCACION DE TV CON SOPORTE U 4,00 73.227,69 292.910,76 0,33
22.9 BANDEJA SANITIZANTE DE CALZADO GL 1,00 8.548,90 8.548,90 0,01

22.10 PERCHEROS DE ACERO INOXIDABLE U 14,00 4.217,67 59.047,44 0,07
22.11 TOBOGÁN SIMPLE GL 1,00 16.533,71 16.533,71 0,02
22.12 JUEGO A RESORTE U 1,00 7.509,57 7.509,57 0,01
22.13 TREPADOR CRUCIJUEGOS DE VANGUARDIA GUUI GL 1,00 72.048,18 72.048,18 0,08
22.14 TUBO DE GATEO U 1,00 10.010,86 10.010,86 0,01
22.15 CONJUNTO LIVING EXTERIOR -  4 JUEGOS DE 4 SILLONES Y MESA U 4,00 24.874,01 99.496,02 0,11
22.16 CESTOS EXTERIORES  CICLO NOMEN 2+ CESTOS INDIVIDUALES 4 U 5,00 37.781,29 188.906,45 0,22
22.17 CAÑON PROYECTOR U 1,00 24.444,12 24.444,12 0,03
22.18 PIZARRA DIGITAL U 1,00 77.458,62 77.458,62 0,09

23 PINTURA 
23.1 AL LATEX PARA EXTERIORES M2 302,40 797,75 241.238,19 0,28
23.2 AL LATEX INTERIORES M2 397 692,47 274.912,18 0,31
23.3 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS M2 196,16 571,36 112.077,59 0,13
23.4 TRATAMIENTO ESTANDARD S/ ESTRUCTURAS METÁLICAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA M2 1853,53 1.051,06 1.948.171,98 2,22
23.5 PINTURA HIDROEPELENTE PARA HORMIGON VISTO M2 381,10 767,65 292.552,35 0,33
24 SEÑALÉTICA Y  CARTELERIA INTERIOR -EXTERIOR E INSTITUCIONAL

24.1 CARTELERIA INTERIOR Gl 1,00 68.357,27 68.357,27 0,08
24.2 CARTELERIA EXTERIOR Gl 1,00 57.593,72 57.593,72 0,07
25 FORESTACIÓN Y PARQUIZACION 

25.1 SEMBRADO DE CÉSPED GRAMA BAHIANA Gl 1,00 69.899,92 69.899,92 0,08
25.2 ÁRBOLES Y ARBUSTOS H= 1,80 minimo (total 20 unidades mìnimo) Gl 1,00 69.183,92 69.183,92 0,08
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26 LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA
26.1 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL MES 7,00 68.449,20 479.144,40 0,55
26.2 CUSTODIA DE LA OBRA MES 7,00 80.868,00 566.076,00 0,65

TOTAL COSTO 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,51

TOTAL

SON PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 19/100

FR 26

87.686.590,19

44.720.161,00

132.406.751,19


