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Ne INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad |Precio Unitario Importe % Inc. FR
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y 2 BANOS QUIMICO s/pliego M2 50,00 7.160,81 358.040,50 0,41
01.2 CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2 100,00 1.367,87 136.787,00 0,16
01.3 AMOJONAMIENTO GL 1,00 48.179,54 48.179,54 0,05
01.4 REPLANTEO GL 1,00 50.453,88 50.453,88 0,06 FROL
01.5 ESTUDIO DE SUELOS (2 PERFORACIONES) GL 1,00 69.903,10 69.903,10 0,08
01.6 CARTEL DE OBRA (2) s/pliego y planos M2 64,00 3.209,98 205.438,72 0,23
01.7 CONEXIONES PROVISORIAS MES 7,00 24.044,37 168.310,59 0,19
01.8 DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS (incluye extraccion de arboles) GL 1,00 23.738,74 23.738,74 0,03
02 MOVIMIENTO DE SUELOS
02.1 EXTRACCION DE SUELO M3 375,00 2.158,58 809.467,50 0,92
02.2 RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO M3 176,00 2.825,13 497.222,88 0,57
02.3 RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO SELECCIONADO P/ PLATEA M3 354,45 3.809,11 1.350.139,04 1,54 FR 02
02.4 EXCAVACIONES PARA RESERVORIO AGUA DE LLUVIA E INSTALACIONES M3 11,37 2.488,62 28.304,32 0,03
02.5 EXCAVACION DE CIMIENTOS M3 15,39 2.488,62 38.288,91 0,04
03 FUNDACIONES
03.1 PLATEA DE HORMIGO]N ARMADO M3 100,99 43.38535[ 4.381.62533| 5,00 FR 03
03.2 ZAPATA DE HORMIGON POBRE M3 15,39 7.628,00 117.361,36 0,13
04 ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
04.1 MURO DE HORMIGON ARMADO VISTO EN CERCO EXTERIOR M3 18,68 31.078,94 580.669,59 0,66
04.2 MINILOSAS HUECAS M2 254,00 4.187,52 1.063.630,08 1,21
04.3 REFUERZOS DE MAMPOSTERIA M3 1,84 28.597,95 52.505,84 0,06 FR 04
04.4 BASE PARA MASTIL M3 0,43 37.749,24 16.307,67 0,02
04.5 BASES PARA JUEGOS M3 0,97 33.678,86 32.735,85 0,04
05 ESTRUCTURA METALICA
05.1 COLUMNAS METALICAS W200x15 (INC. PLACAS DE ANCLAJE) KG 3019,80 1.068,87 3.227.773,63 3,68
05.2 VIGAS METALICAS Y ARRIOSTRAMIENTOS KG 18853,79 1.068,87| 20.152.250,52 22,98 FR 05
05.3 CORREAS P/CUBIERTA KG 5841,10 985,60 5.756.988,16 6,57
06 MAMPOSTERIA
06.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HCCA 15cm s/pliego y planos M2 95,00 4.432,85 421.120,75 0,48 FRO6
06.2 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLO COMUN M2 176,00 4.224,96 743.592,96| 0,85
06.3 CAPA AISLADORA VERTICAL Y HORIZONTAL M2 28,85 652,62 18.826,78 0,02
07 REVOQUES
07.1 REVOQUE CEMENTICIO 3 EN 1 SOBRE HCCA m2 110,00 548,76 60.363,60 0,07
07.2 REVOQUE IMPERMEABLE M2 312,90 672,04 210.280,31 0,24 FRO7
07.3 REVOQUE GRUESO M2 312,90 525,16 164.323,53 0,19
07.4 REVOQUE FINO M2 312,90 484,02 151.449,48 0,17
08 CUBIERTAS
08.1  |CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 80mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL M2 410,06 12.997,88|  5.329.910,39| 6,08
08.2 ZINGUERIA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS EN CUBIERTA LIVIANA M 180,45 2.683,48 484.234,78 0,55 FR 08
08.3 CENEFA CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA BLANCA M 180,45 2.574,19 464.511,86 0,53
08.4 CUBIERTA SOBRE MINILOSAS (INCLUYE CAPA DE COMPRESION, HORMIGON DE PENDIENTE Y AISLACIONES) M2 254,00 3.786,17 961.688,09 1,10
09 CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS)
09.1 TABIQUE DURLOCK ESTRUCTURA SIMPLE UNA SOLA CARA PLACA ER 12,5 M2 98,00 2.655,36 260.225,19 0,30
09.2 PLACA CEMENTICIA M2 102,00 2.326,64 237.316,87 0,27
09.3 PLACAS DE PANELES DE REVESTIMIENTO TIPO PRODEMA. HUNTER DOUGLAS M2 250,00 6.979,14 1.744.785,50 1,99
09.4 CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO JUNTA TOMADA M2 97,80 3.085,22 301.734,38 0,34 FR 09
09.5 CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO PERFORADA FONOABSORBENTE M2 77,76 3.728,51 289.928,63 0,33
09.6  [CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO M2 20,60 3.063,82 63.114,62| 0,07
09.7 BUNA PERIMETRAL PERFILZ M 210,00 178,48 37.481,72 0,04
10 CONTRAPISOS Y CARPETAS
10.1 CONTRAPISO HORMIGON DE CASCOTES S/TERRENO NATURAL H:12 CM. (INC. FILM DE POLIETILENO) M2 187,40 1.287,66 241.308,40 0,28
10.2 CARPETA DE CEMENTO M2 585,00 991,97 580.303,27| 0,66 FR 10
10.3 CONTRAPISO DE HORMIGON PARA SISTEMA RADIANTE EN AULAS M2 200,00 1.280,28 256.055,88 0,29
11 PISOS, UMBRALES Y SOLIAS
11.1 PISO DE LOSETA GRANITICA RECTO GRIS CLARO 64P 40X40 EN VEREDA M2 187,40 2.567,98 481.239,91 0,55
11.2 PISO DE LOSETA GRANITICA MAREA ROJO DRAGON 40X40 M2 276,30 2.728,29 753.826,45 0,86
11.3 PISO DE MOSAICO GRANITICO COMPACTO 40X40 BLANGINO M2 373,37 2.532,75 945.651,23 1,08
11.4 PISO BALDOSAS GOMA 50x50 M2 154,82 2.987,14 462.468,71 0,53 FR11
11.5 PISO DE CARPETA RODILLADA M2 20,39 1.855,35 37.830,60 0,04
11.6 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION M 441,00 394,32 173.894,75 0,20
11.7 UMBRALES SOLIAS MONOLITICAS COLOR IDEM PISO UNICA PIEZA M2 13,08 2.890,24 37.804,38 0,04
12 ZOCALOS
12.1 ZOCALO CEMENTO ALISADO SALA DE MAQUINAS M 12,80 540,02 6.912,19 0,01 FR 12
12.2 ZOCALOS GRANITICO COMPACTO PULIDO 40x7 IDEM PISOS M 332,81 897,89 298.825,15 0,34
13 REVESTIMIENTOS
13.1 CERAMICO BLANCO MATE ASPEN CERRO NEGRO 29x59cm M2 103,51 1.995,50 206.546,12 0,24 FR13
14 MESADAS
14.1 MESADA GRANITO NEGRO BRASIL (INC. ZOCALO Y FRENTE) M2 2,91 34.093,01 99.210,65 0,11 FR 14
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15 CARPINTERIA Y HERRERIA
15.1  |CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA A30 NEW RTP M2 108,89 13.707,60|  1.492.620,56[ 1,70
15.2  |CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA MODENA M2 104,68 12.750,84| 1.334.757,93| 152
15.3  |PUERTAS PLACAS CON MARCO DE ALUMINIO LINEA MODENA M2 31,20 13.579,14 423.669,11| 0,48
154 |PUERTAS PLACAS CORREDIZA DE EMBUTIR MARCO ALUMINIO LINEA MODENA M2 50,91 13.355,51 679.929,12 0,78
15.5  |PORTON DE REJAS GL 1,00 194.713,85 194.713,85| 0,22
15.6  |CERCO PERIMETRAL DE REJAS M2 131,06 13.512,23| 1.770.912,86| 2,02 FR1S
15.7  |PARAVISTAS FIJOS TUBOS VERTICALES CANO 100X50X3.2mm M2 21,52 26.239,03 564.663,90[ 0,64
15.8 | TABIQUES SANITARIOS FENOLICO SOLIDO M2 13,25 10.004,43 132.558,68| 0,15
15.9  |ESCALERA METALICA MANTENIMIENTO GL 1,00 123.364,56 123.364,56| 0,14
15.10 REJAS M2 179,19 12.510,39 2.241.735,89 2,56
15.11  |PUERTA DE CHAPA PERFORADA M2 3,08 11.791,26 36.317,07| 0,04
15.12  |CELOSIA DE ALUMINIO GL 1,00 89.314,38 89.314,38| 0,10
16 VIDRIOS Y ESPEJOS
16.1  |DVH 3+3/9/3+3 PVB AMBOS TONALIZADOS GRIS SOLAR E M2 159,26 10.675,79|  1.700.226,87 1,94
16.2 LAMINADO FLOAT VIDRIO 3+3 PVB INCOLORO M2 1,20 6.312,85 7.57542] 0,01 FR16
16.3  |ESPEJO 4 mm INCOLORO COLOCADO S/PLANO Y ESPECIF. TEC. M2 2,58 4.503,17 11.618,18| 0,01
17 INSTALACION SANITARIA INCL SIST CON CALEFONES SOLARES
17.1  |DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES GL 1,00  581.250,48 581.250,48 0,66
17.2 |PROVISION DE AGUA SANITARIA FRIA Y CALIENTE INCLUYE CALEFONES SOLARES CON PLACAS PLANAS GL 1,00| 1.862.432,68| 1.862.432,68| 2,12 FR17
17.3  |DESAGUES PLUVIALES (CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA) GL 1,00] 1.040.089,51|  1.040.089,51| 1,19
17.4  |ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS GL 1,00| 1.912.429,76|  1.912.429,76| 2,18
18 INSTALACION ELECTRICA INCL SISTEMA FOTOVOLTAICO
18.1  |ACOMETIDA DE ENERGIA GL 1,00 22.934,11 22.934,11| 0,03
18.2  |PROVISION DE TABLEROS GL 1,00|  186.766,14 186.766,14| 0,21
18.3  |INSTALACION DE TOMAS, ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ GL 1,00|  423.891,45 423.891,45[ 0,48
18.4  |LLAVES Y TOMACORRIENTES GL 1,00 25.422,57 25.422,57| 0,03
18.5  |PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS GL 1,00] 1.913.092,44| 1.913.092,44| 2,18 FR18
18.6  |PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES GL 1,00|  492.597,27 492.597,27[ 0,56
18.7 _ |SISTEMA DE GENERACION FOTOVOLTAICA GL 1,00] 1.052.023,28|  1.052.023,28] 1,20
18.8  |RED DE DATOS Y TELEFONIA GL 1,00 89.458,30 8945830 0,10
18.9  |ALARMA C/ INSTRUSOS GL 1,00 84.402,11 84.402,11| 0,10
19 INSTALACION TERMOMECANICA
19.1  |SISTEMAS DE CALEFACCION POR PISO RADIANTE AULAS GL 1,00| 1.805.878,30| 1.805.878,30| 2,06
19.2  |SISTEMAS SEPARADOS BAJA SILUETA P/CONDUCTOS (FRIO/CALOR POR BOMBA) SUM GL 1,00  309.461,14 309.461,14[ 0,35
19.3  |SISTEMAS MULTISPLIT INVERTER (FRIO/CALOR POR BOMBA) GL 1,00]  344.621,90 344.621,90[ 0,39 FR 19
19.4  |SISTEMAS SPLIT INVERTER (FRIO/CALOR POR BOMBA) GL 1,00 77.175,95 77.175,95| 0,09
19.5  |EQUIPOS VENTILACION CON RECUPERADOR DE CALOR GL 1,00] 1.360.084,12| 1.360.084,12] 1,55
19.6  |PUESTA EN MARCHA Y REGULACION DE LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO S/PLIEGO Y PLANOS GL 1,00 61.055,70 61.055,70| 0,07
20 INSTALACION DE GAS
20.1  |INSTALACION DE GAS NATURAL GL 1,00  303.404,52 303.404,52| 035 FR 20
21 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
21.1  |EXTINGUIDORES ABC u 2,00 12.025,49 24.050,98| 0,03 FR21
22 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
22.1  |BAJO MESADAS MELAMINA M 3,05 35.921,21 109.559,68| 0,12
222 |MOBILIARIO EN OFICINAS Y AULAS GL 1,00  216.306,58 216.306,58 0,25
223 |PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO COMPLETO EN COCINA Y OFFICE GL 1,00|  442.234,97 44223497 0,50
22.4  |BICICLETEROS U 4,00 7.789,97 31.159,86| 0,04
22.5  |OSCURECIMIENTO EN AULAS GL 1,00  782.097,34 782.097,34[ 0,89
22.6  |MOBILIARIO ESCOLAR GL 1,00  511.234,66 511.23466| 0,58
22.7 _ |PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL u 1,00 88.483,98 88.48398[ 0,10
22.8  |PROVISION Y COLOCACION DE TV CON SOPORTE u 4,00 73.227,69 292.910,76[ 0,33
22.9  |BANDEJA SANITIZANTE DE CALZADO GL 1,00 8.548,90 8.548,90| 0,01 FR 22
22.10  [PERCHEROS DE ACERO INOXIDABLE u 14,00 4.217,67 59.047,44| 0,07
22.11  [TOBOGAN SIMPLE GL 1,00 16.533,71 16.533,71| 0,02
22.12  [JUEGO A RESORTE U 1,00 7.509,57 7.509,57| 0,01
22.13  [TREPADOR CRUCJUEGOS DE VANGUARDIA GUUI GL 1,00 72.048,18 72.048,18| 0,08
22.14  [TUBO DE GATEO u 1,00 10.010,86 10.010,86| 0,01
22.15  [CONJUNTO LIVING EXTERIOR - 4 JUEGOS DE 4 SILLONES Y MESA u 4,00 24.874,01 99.496,02[ 0,11
22.16  [CESTOS EXTERIORES CICLO NOMEN 2+ CESTOS INDIVIDUALES 4 u 5,00 37.781,29 188.906,45| 0,22
22.17  [cANON PROYECTOR U 1,00 24.444,12 24.444,12| 0,03
22.18  |PIZARRA DIGITAL u 1,00 77.458,62 77.458,62| 0,09
23 PINTURA
23.1 | AL LATEX PARA EXTERIORES M2 302,40 797,75 241.238,19| 0,28
232 |AL LATEX INTERIORES M2 397 692,47 274.912,18[ 031
233 |PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS M2 196,16 571,36 112.077,59| 0,13 FR23
234 |TRATAMIENTO ESTANDARD S/ ESTRUCTURAS METALICAS, CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA M2 1853,53 1.051,06| 1.948.171,98( 2,22
23.5  [PINTURA HIDROEPELENTE PARA HORMIGON VISTO M2 381,10 767,65 292.552,35[ 0,33
24 SENALETICA Y CARTELERIA INTERIOR -EXTERIOR E INSTITUCIONAL
24.1  |CARTELERIA INTERIOR Gl 1,00 68.357,27 68.357,27| 0,08 FR 24
242  |CARTELERIA EXTERIOR Gl 1,00 57.593,72 57.593,72| 0,07
25 FORESTACION Y PARQUIZACION
251 |SEMBRADO DE CESPED GRAMA BAHIANA Gl 1,00 69.899,92 69.899,92| 0,08 R 25
25.2 ARBOLES Y ARBUSTOS H= 1,80 minimo (total 20 unidades minimo) Gl 1,00 69.183,92 69.183,92 0,08
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26 LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA
26.1  [LIMPIEZA DIARIA Y FINAL MES 7,00 68.449,20 479.144,40 0,55 FR26
26.2  |CUSTODIA DE LA OBRA MES 7,00 80.868,00 566.076,00] 0,65
|roTAL cosTo 87.686.590,19 100,00 |
ICoeficiente Resumen [K] 1,51 44.720.161,00 |

[roTaL 132.406.751,19 |

SON PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 19/100




