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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO JARDIN DE INFANTES NRO 8203-

SAN GUILLERMO- DPTO. SAN CRISTOBAL — PROVINCIA DE SANTA FE
ALCANCE DEL PLIEGO:

El presente pliego comprende la construccidon de un nuevo Jardin de Infantes Provincial modelo pos pandemia, con
matricula para 80 nifios por turno, con una superficie de 665 M2 cubiertos, espacios abiertos por aulas y espacios
abiertos comunes, pero también se realizard un espacio de 360 m2 de expansién del Jardin, hacia un espacio verde
abierto a la Comunidad infantil y que forma parte del Presente Pliego Licitatorio. El mismo serd forestado y parquizado,
con rejas perimetrales, y equipamiento urbano e iluminacién. - El P.E.T.P. tiene como finalidad dar los lineamientos de
las especificaciones de aplicacion para la construccién y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la
presente Licitacion Publica, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o
no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la Di.P.A.l. Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberdn
ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad. Se estipulan las condiciones y relacion
en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se
especifican y a las instrucciones de la Inspeccion y/o aprobaciéon que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta
ejecucion. Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a la
Di.P.A.l. para su aprobacién. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberdn contar con la aprobacién de la
Inspeccion, para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel,
equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucién
de los mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en
correspondencia con los rubros siguientes:

RUBRO 01 TRABAJOS PRELIMINARES

RUBRO 02 MOVIMIENTO DE SUELOS

RUBRO 03 FUNDACIONES

RUBRO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

RUBRO 05 ESTRUCTURA METALICA

RUBRO 06 MAMPOSTERIA

RUBRO 07 REVOQUES

RUBRO 08 CUBIERTAS

RUBRO 09 CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS)
RUBRO 10 CONTRAPISOS Y CARPETAS

RUBRO 11 PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

RUBRO 12 ZOCALOS

RUBRO 13 REVESTIMIENTOS

RUBRO 14 MESADAS

RUBRO 15  CARPINTERIA Y HERRERIA

RUBRO 16 VIDRIOS Y ESPEJOS

RUBRO 17 INSTALACION SANITARIA —incluye calefones solares
RUBRO 18 INSTALACION ELECTRICA incl. Sistema fotovoltaico — lluminacidn exterior urbana.
RUBRO 19 INSTALACION TERMOMECANICA

RUBRO 20 INSTALACION DE GAS

RUBRO 21 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

RUBRO 22 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO — Incl. Plaza Publica
RUBRO 23 PINTURA

RUBRO 24 SENALETICA y CARTELERIA INTERIOR- EXTERIOR E INSTITUCIONAL
RUBRO 25 FORESTACION Y PARQUIZACION

RUBRO 26 LIMPIEZA'Y CUSTODIA DE OBRA
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REGLAMENTOS:

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacién son los que a continuacién se detallan, siendo
validos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l. Se remite a la interpretacién de los mismos para
aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacién de la
documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.5.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas.

C.I.R.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De ejecucién.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. —M.O.S.P. y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna, donde se emplaza la obra.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. - Cooperativa y/o Servicio proveedor local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Cédigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: [.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacién

Electrotécnica Argentina, E.P.E., CAmara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacién de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N2 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N2 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N2 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural, a la
diversidad bioldgica, y a la informacién y educacion ambiental.

Ley N2 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N2 13660, Resolucién 404/94, Resolucién 173/90, Decreto N2 1545/85, Decreto N2 2407/83,

Disposicidn 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracidn, transformacién y almacenamiento de combustibles sélidos,
minerales, liquidos y gaseosos aplicdndose a toda entidad publica y/o privada.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para preservar,
conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la poblacién.

Decreto N2 1844/03, reglamentario de la Ley N2 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22y 23

Ley N2 9.004 y Decreto reglamentario N2 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del arbolado publico, esta Ley se aplica
a las dreas de la Administracién Publica, Municipal y Comunal

Ley N2 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego vy la instalacion de cualquier tipo de depdsito a cielo
abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N2 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies exodticas incorporadas al
patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacidn con las actividades productivas, determinando la forma en que se
debe cuidar la salud de la poblacién y la contaminacién ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.
Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra cualquier decision,
acto u omision, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de los habitantes de la
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provincia en tutela de la salud publica, en la proteccién del medio ambiente, en la preservacidn del patrimonio histérico,
cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacidn de los suelos provinciales, asi como toda actividad de
difusion y educacidn conservacionista. Define los procesos de degradacidon que pueden sufrir los mismos y los tipos y
areas sensibles sujetas a la conservacién y manejo por parte de las autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Cddigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de efluentes
cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos.

Resolucion N2 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.

Resolucion N2 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y corregir las
situaciones de contaminacidn del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS).

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacidn técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo meramente ilustrativo, y en ningin
caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. La presentacion de la Propuesta crea presuncion
absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego,
que han efectuado sus propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su
Oferta.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra tomara 4 vistas mensuales. Al
término de los trabajos se tomardn 5 vistas por cada 50 m2 de obra y una video grabacién conforme a obra, de una
duracion no menor a 30 minutos. La Inspeccion determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar
y a filmar. Las fotografias seran color de 13 cm x 18 cm y se presentaran en album con indicacién de lo que representan.
Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma. Previamente a la ejecucién de los trabajos
la Contratista realizara un relevamiento del sector de intervencion, elementos existentes, etc., conforme a la magnitud
de los trabajos que sobre estos debera realizar y contard con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran
segun lo arriba indicado.

MUESTRAS

Sera obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince
(15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Inspeccidn de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion
hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones. La Inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la presentacién de las muestras. La Inspeccién podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos
de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de
que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo de la Contratista. Ante cualquier duda, la Inspeccidn, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serdn de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. a los efectos de su
empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades deberd recabarse la conformidad de la Inspeccién. - La
presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar
adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los materiales
envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica. Cuando se autorice el uso de
materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la Inspeccidn de Obras. - Estas serdn entregadas
y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran
ejecutados por cuentay cargo de la Contratista. Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items
de los cuales se han solicitado muestras. Serd obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: canos, cables,
tomas, y accesorios de instalacidn eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc. Los materiales, instalaciones,
sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido
violados, seran rechazados por la Inspeccidn, debiendo la Contratista retirarlo de la Obra. Ante la eventual falta de un
determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta facultado a presentar, para su
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evaluacién, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni
ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera de los
defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo
tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. Si la Inspeccidon de Obra, advirtiera
desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de
los equipamientos varios provistos notificardn a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o
reponerlos, a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista
no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspeccién podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la Garantia de Contrato
o en Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas comerciales,
tomadas como base de disefo, calculo y calidad, la Contratista se ajustard a las mismas. De surgir inconvenientes para
ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta
por nota y acompainandola de folletos técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto
fuese considerado insuficiente por la Di.P.A.l., ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N2 52 del P.U.B.y C., podra
requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime procedentes efectuar,
incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Inspeccidon y/o Proyectistas, designado por aquella, a
fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacién,
métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. Tanto la presentacién de
muestras, como la aprobacién de las mismas por la Di.P.A.l., no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la
calidad y demds requerimientos técnicos. Si finalmente la pretensién antedicha es definitivamente rechazada por la
Di.P.A.l con fundado criterio, la Contratista deberd ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en
este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia. La Inspeccidon podrd ordenar que la
colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra se efectie con el asesoramiento de técnicos de
las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generard costos
adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacién de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la
responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios
de la Oferta. La Contratista sera la Gnica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.
TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

A) Construcciones de Hormigén Armado:

Desviacion de la vertical:

- en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:

hasta 3m 5mm

hasta 6m 8mm

hasta 12m 18mm

- para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier nivel,

con un minimo de:

para 6m 5mm

para 12m 10mm

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

- En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.

- En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

- Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda los

6m.

Variacién de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién

relativa de las paredes:

En 6m 10mm

En 12m 20mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:
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En menos 5mm
En mas 10mm
B) Construccion de Albaiiileria.
1) Escuadras y planos paredes 5mm
2) Escuadras y planos revoques 3mm
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm
MATERIALES DE REPUESTO:
La Contratista deberd prever en su cotizacién la provisién de materiales de repuesto para el caso de eventuales
reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales serdn los que se indican a continuacién y en
proporcion del total de las cantidades empleadas en la Obra.
Herrajes 5%
Artefactos Sanitarios 5%
Pisos 5%
Revestimientos 5%
PRUEBAS DE LAS OBRAS
Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.l. podrd disponer el control total de las mismas y efectuaran las
pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistirdn fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones,
calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo. La Contratista
debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones indicadas en este articulo. El
hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime
a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. La Contratista suministrard por su exclusiva
cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas si después de diez (10) dias de recibida la
orden respectiva.
LEGAJO EJECUTIVO
Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista debera presentar Proyecto Ejecutivo completo.
Por Proyecto Ejecutivo se entiende toda la documentacion completa, planos generales, planos de detalles, memoria de
calculo y toda la informacion que se requiera para el perfecto conocimiento del proyecto, para su construccion.
DOCUMENTACION TECNICA:
Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se incluyen formas,
medidas y dimensiones. El Contratista elaborard todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la obra segun
se indica. La Contratista debera presentar el CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO dentro de los 10
(diez) dias posteriores a la firma del contrato. El cronograma tendra un plazo maximo de 60 dias. No se podrdn iniciar
ninguna tarea sin la previa aprobacion del proyecto ejecutivo o la etapa de presentacion correspondiente. La Contratista
presentara el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO: planos, detalles constructivos, memorias de calculo y toda documentacion
que a criterio y requerimiento de la Inspeccién de Obra se considere necesario para completar el desarrollo y alcance de
la obra. Dichos trabajos se realizardn a escala conveniente, segun el fin de los detalles requeridos. Se confeccionaran
planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacion serd preparada en escalas adecuadas, que permitan
definir en forma clara todas las caracteristicas y dimensiones de todos los elementos. Toda esta documentacién debera
presentarse a la Reparticidn para su aprobacion fehaciente previamente a la ejecucion. Todos los planos deberan ser
entregados a la Reparticiéon debidamente rubricados por el Director Técnico y Representante Técnico de la Contratista
en obra.
COMPUTOS METRICOS:
El Contratista presentara los computos métricos de la obra y la Reparticidon no reconocera diferencias si surgieran de los
codmputos de su oferta y los cdmputos definitivos.
LEGAJO EJECUTIVO:
DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Planos Generales:

e Plano de niveles perimetrales calle- cordén- pavimentos- etc.

e Plano de ubicacién de perforaciones para estudio de suelo. Esc. 1:100

e Plano de replanteo con ejes de referencia esc. 1:100

e Plano altimétrico con cotas progresivas del total del predio.

e Planimetria general indicando cotas, forestacién existente, distancias entre edificaciones, veredas, calles y

accesos particularizados. Escala 1:100.

PLANIMETRIAS DE ARQUITECTURA:
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e Plano general con las cotas de nivel, tanto de espacios interiores como exteriores, y de vias de acceso, quedando
claramente establecido que sera responsabilidad de la Contratista la implicancia
de altear el terreno (relleno, compactacidn, transporte, etc.) hasta obtener los niveles solicitados por esta
Di.P.A.l. en el presente Legajo Licitatorio.
e Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y cotas del conjunto edilicio y del
patio. Escala 1:50.
e Planos de Fachadas y Secciones. Escala 1.50. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos a
resolver previo al inicio de las tareas.
e Planos y detalles de pisos interiores y exteriores con los respectivos niveles, rampas de acuerdo a normativas.
Escala 1:100 y detalles 1:20.
e Planos de Cielorrasos con ubicacion de luminarias. Esc.1:100 y detalles 1:20.
e Planos y detalles de Cubiertas de Techos: Planas y livianas nuevas, detallando cotas, detalles constructivos,
aislaciones, calidad de materiales, materializacion constructiva, descripcién y especificaciones técnicas
particulares. Escala 1:100, 1:20y 1:10/5
e Planilla de equipamiento interior y exterior. Escala 1:100 y esc. 1:20
e Detallesy planos de Carteleria Institucional, Sefalética, rotulaciones etc.
e Plano de locales, donde se detallaran completamente los materiales a utilizar en cada uno de los locales que
conforman el edificio y se deberan entregar junto con ello folletos de las caracteristicas de los materiales.
e Planos de carpinterias: metalicas, madera, herreria y cerramientos en general (plantas, cortes y vistas). Escala
1:20/1:10/ 1:1. Detalles constructivos de las carpinterias de las envolventes. Detalles del sistema Steel Frame
en unién con las carpinterias que conforman el cierre del edificio. Detalles de rejas, carpinterias metalicas,
escaleras, barandas, pasamanos, etc.- Esc. 1:20 - 1:5
e Parquizacién: Planos de proyecto completo de las obras de parquizacién con sus correspondientes planillas de
especies y caracteristicas, en escalas adecuadas.
INSTALACION SANITARIA:
Previo a la iniciacidn de los trabajos y con la correspondiente antelacién, la Contratista debera presentar el proyecto
ejecutivo de la Instalaciéon Sanitaria completa para el correcto funcionamiento de los mismos. Esto incluye toda la
documentacién referida a planos generales, planos de detalles, memoria de calculo, especificaciones, pendientes y
diametros de cafieria, cdmaras de inspeccidn, materiales, especificaciones técnicas de materiales y accesorios, cémputo
detallado, etc. La instalacion comprende:

e Plano de Instalacién Sanitaria General, detallando los tendidos generales y el punto de conexiéon a la

estacion elevadora de liquidos cloacales. Escala 1:100.

e Desarrollo y Detalles de la Estacién Elevadora de Liquidos Cloacales.

e Desagilies cloacales del sector de la Intervencion.

e Desarrollo de bafios y vestuarios, detallando pisos y revestimientos (con arranques), artefactos sanitarios,

griferia, accesorios, etc., (con marcas y modelos). Escala 1:20.

e Plano de Desaglies Pluviales, detallando cotas, materiales, niveles, etc. Esc. 1:100 — 1: 20.

e Desarrollo y Detalles de sistema de canaletas para recoleccion de aguas de lluvia.

e Desarrollo y Detalles de sistema de reservorio para acumulacion de aguas de lluvia.

e Plano de provision de agua fria y caliente.

e Agua caliente por energia solar — Proyecto, detalles, marcas, etc.
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS:
La Contratista debera realizar el calculo completo de la estructura del presente proyecto, segun las indicaciones
impartidas en planimetria adjunta. Los calculos y dimensionamiento que constan en el presente pliego son indicativos a
los fines de la Oferta, no habra reconocimiento de mayores costos por diferencias con el anteproyecto de estructura
propuesta en el presente pliego. - De existir cambio de dimensiones en los elementos estructurales o plantear diferentes
alternativas que repercutan sobre la imagen final que se pretende lograr, la Contratista debera presentar dichos cambios
ala Di.P.A.l., antes de proseguir con el cdlculo.
CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS:
El Contratista presentara el proyecto definitivo de todas las estructuras, tanto de la cubierta y cerramientos laterales,
como de las de hormigdén armado, fundaciones, escaleras, y toda otra estructura que forme parte de la obra. La
presentacion consistird como minimo en lo siguiente:

e Todos los planos generales y de detalle en las escalas adecuadas para poder construir y controlar la obra junto
con la Memoria de Calculo.

e Planillas de doblado de hierros. El Contratista deberd elaborar las planillas de detalles de armaduras respetando
para el disefio de éstas lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-2005. En lo que se refiere al recubrimiento
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de las armaduras, sera vélido el articulo 7.7. El recubrimiento minimo referido a las condiciones ambientales se
evaluara de la siguiente forma:

a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, segun la linea (a) de la Tabla 7.7.1 del
Reglamento CIRSOC 201-2005.
b) Para los elementos restantes, segun la linea (b) y (c) de la referida tabla.

e Memoria de Calculo donde se expongan: 1- Memoria descriptiva. 2- Los esquemas estructurales. 3- Las acciones
y sus combinaciones en etapas de montaje y obra terminada. 4- Los diagramas de solicitaciones vy
deformaciones con sus valores principales. 5- El dimensionamiento y las verificaciones de las secciones. 6- El
calculo de los detalles constructivos. 7- Listados de entrada y salida de computadora y célculos repetitivos. 8-
Los reglamentos, normas y bibliografia con copia y traduccidn, si es en lengua extranjera, en caso que lo solicite
la Inspeccién de Obra.

e  “Programa de ejecucién y montaje” donde se describira, apoyado en textos y graficos, el proceso constructivo,
los equipos, apuntalamientos y arriostramientos provisorios, uniones de obra, sistemas de encofrados, medidas
de seguridad y proteccion del personal, etc. El Contratista elaborara un “Programa” para la estructura de la
cubierta y el mismo ird acompafiado de un “Plan de Trabajos” en forma de diagrama de barras, indicando las
distintas tareas con sus fechas de inicio y terminacion.

e Planosy Calculos de Estructuras metalicas — (Fundaciones, Vigas, columnas, bases, estructuras de soporte, etc.
con detalles constructivos, estos deberan presentarse en escala 1:100, 1:20y 1:5.-

e Planos, Disefo y cdlculos de estructuras de hormigdn armado.

INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES:

e La Contratista deberad presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las obras que comprenden la
instalacién Eléctrica de la presente Obra. En el Rubro N°18 INSTALACION ELECTRICA, se detalla la
documentacion que debera presentar la Contratista, previo a la realizacion de los trabajos.

INSTALACION TERMO MECANICA:

e Planos, Detalles constructivos y Calculos definitivos de la Instalacion Termo mecanica - Aire Acondicionado y
Calefaccion por piso radiante. Esc.1:100 - 1:50 y 1:20, detallando marcas, caracteristicas de equipos, etc. y
demads requisitos que se solicitan en el RUBRO 19 “INSTALACION TERMOMECANICA”

Ademads, la Inspeccion de Obra podrd, en cualquier momento, solicitar a la Contratista la ejecucion de planos parciales

de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También

estd facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, justificaciones de métodos de trabajo,
catdlogos o dibujos explicativos.

EL PLAN DE EVACUACION Y SEGURIDAD:

Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se deberd presentar un Plan de Evacuacién y Seguridad del Edificio, a fin
de poder prevenir y sobrellevar a futuro cualquier situacién de emergencia de cualquier tipo que sea: incendio,
inundaciones, derrumbes, etc. El primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de importancia, por lo que
origina la necesidad de realizacién de un plan de evacuacién, con el objeto de proteger tanto la vida de las personas
como los bienes materiales. El Plan debera indicar las zonas de riesgos en la planimetria del edificio a fin de graficar las
zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuacion. Para ello se elaboraran:

e Planos de riesgos y rutas de evacuacion del personal, con identificacion de las vias de escape, zonas de
peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc.

e Se debera dejar instalado un Plano en el lugar mas visible en el cual se indique claramente la ubicacién de
las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse
la emergencia.

e Planos de riesgos y rutas de evacuacién del personal.

e Plano en el cual se indique claramente la ubicacién de las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar
guienes se encuentran en él, al momento de producirse la emergencia.

e La Inspeccion de Obras, determinara la ubicacidn, la materialidad constructiva y el disefio de la carteleria
correspondiente a Evacuacién y Seguridad. Estos trabajos estan incluidos en el RUBRO 24 Sefialética. 24.1.
Carteleria Interior

LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA:

Se procedera a capacitar al personal en cuanto a la prevencion de riesgos, acciones en situaciones de emergencia,
conocimientos bdsicos de primeros auxilios, etc. Sera necesario elaborar un listado de actividades que sean posibles
ejecutar por el plantel del edificio para prevenir los riesgos o mitigar sus efectos y definir adecuadamente la organizacion
minima requerida para la ejecucidn de las mismas. Se identificaran las salidas de emergencia, los medios de llegada a las
salidas (corredores, circulaciones, etc.) para lograr una circulacion rapida, se indicara la cantidad y ubicacidén de los
extintores, y teniendo en cuenta los sistemas de comunicacion disponibles se indicara desde donde se hard la llamada
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de emergencia, para lo que se dispondra de manera accesible los teléfonos de Bomberos, Policia, Asistencia Sanitaria,
Defensa Civil, etc., y también se designard a un responsable de realizar esta tarea. Se coordinaran las acciones teniendo
en cuenta los sistemas de alarmas previstos y la sefalizacion y esquema de emergencia prevista en planimetria la cual
podrd ser modificada en funcién de los requerimientos del Plan a desarrollar por la Contratista.

IMPORTANTE:

Como norma general no podra darse inicio a tareas, que incidan directa o indirectamente en los trabajos previstos a
realizar, sin previa aprobacion del Proyecto Ejecutivo correspondiente. La reparticidn, dentro de los quince dias (15) de
presentada la documentacion deberd dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando los mismos o indicando los elementos
a modificar en los mismos. En el momento de aprobar la documentacién, la Di.P.A.l. — Sub-Direccién de Proyectos,
colocard un sello en los mismos con la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCION”. Esta presentacién no invalida los alcances
previstos en los Planos que forman parte del presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la
documental inicial.

La evaluacién podra arrojar los siguientes resultados:

APROBADO: La Contratista recibird una copia de toda la Documentacidon con un sello con la siguiente leyenda:
“APROBADO PARA CONSTRUCCION” y se considerara liberada para iniciar las tareas correspondientes a los elementos
y/o partes involucradas en la documentacion presentada.

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la documentacién observada con un
informe adjunto detallando las observaciones correspondientes, otorgandosele un plazo de 7 (siete) dias para la
correccién de la misma. La documentacidn que se encuentre aprobada parcialmente seguird el tratamiento del parrafo
anterior.

RECHAZADO: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentacién con un informe escrito
fundamentando los aspectos que, a juicio de la Sub-Direccién de Proyectos, deberan ser modificados. La Di.P.A.l. dard la
aprobacién final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacion de los respectivos trabajos.

Toda otra documentacion que a juicio de la Di.P.A.l. se considere necesaria, serd pedida con la antelacién debida, a
fin de no entorpecer la marcha de los trabajos. Una vez que la Di.P.A.l. apruebe el Legajo Ejecutivo, la Contratista deberd
presentar una muestra de cada tipo de carpinteria montada en su correspondiente ubicaciéon para aprobacién. La
fabricacién y provisidn de la totalidad de los elementos estard condicionada a la aprobacién de la muestra mencionada.
PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacién, los Planos Originales Conforme a Obra, antes de
la solicitud de Recepcidn Provisoria, segun el siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de sistemas de cerramientos, cortes, plantas y vistas, y todo otro plano o planilla que a juicio
de la Inspeccién de Obra fuera necesario para completar la fiel interpretacidon de las obras ejecutadas, fijando ésta las
escalas respectivas. Tal documentacidn sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias 'y en CD / DVD, conteniendo los
archivos de la documentacion completa en formato AutoCAD 2000.Esta obligacién no estard sujeta a pago directo
alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro
del precio del contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.
PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 12 meses

(360 dias calendario) a partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompafiara su
Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase
Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente lo siguiente:

1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades.

2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar.

3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar.

4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en equipos, maquinaria,
equipamiento, edificios, y sectores varios.

A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, el Contratista, serd Gnico responsable por la cobertura
de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye la ejecucidon de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones Generales y
Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.
CONSIDERACIONES GENERALES. -

VISITA AL LUGAR:

Serd necesario realizar visita al sitio de la Obra para su reconocimiento, y verificacidon de los trabajos preliminares a
realizar, caracteristicas generales y toma de recaudos necesarios para la ejecucidon de la obra, de acuerdo al Pliego
Licitatorio.
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TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA:

Serd requisito indispensable antes de la iniciacion de la obra, la realizacion de todos los tramites referidos a permisos y
habilitaciones de indole municipal, comunal y/o ante los entes prestadores de servicios. La contratista debera garantizar
en forma permanente el agua de construccion en la obra. La contratista debera garantizar en forma permanente el
servicio de luz y fuerza motriz para la ejecucién de la presente obra. Asimismo, en esta instancia
ACONDICIONAMIENTO DE OBRA:

La Contratista debera arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir el libre y seguro
acceso del personal. La Contratista sera la Unica responsable de la seguridad y proteccion de personas y bienes durante
la ejecucion de la obra; para tal fin deberd observar fielmente las disposiciones del Reglamento de Edificacién de la
municipalidad o Comuna correspondiente.

PREVISION DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS:

Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de obra, se tomaran las precauciones necesarias para evitar
molestias y/o caidas de objetos hacia el espacio publico. La Contratista sera la responsable EXCLUSIVA de los dafios que
se causaren a personas y/o propiedades con motivo u ocasion de la ejecucidn de las obras, por lo que debera realizar los
arreglos que deban efectuarse por deterioros provocados por la obra de construccidn sobre la edificacion existente, y a
su entero costo. La Contratista tendra a su cargo la contratacion de seguros, no sélo para el personal obrero, sino también
de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de acuerdo al Pliego Complementario de
Bases y Condiciones y al presupuesto respectivo. Previo al inicio de los trabajos, en caso de existencia de muros
medianeros, la Contratista debera realizar una constatacién del estado de conservacién de la misma, confeccionando un
Acta y documentar con fotografias en caso de presencia de dafios. Dicha Acta debera estar firmada por escribano publico
en caso necesario. -

VERIFICACIONES.

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a las planimetrias, presupuestos y demas
instrumentos técnicos que forman parte del Pliego Licitatorio. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto,
tendrdn plena validez para la ejecucién de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las
cantidades de computos y presupuestos simplemente de valor informativo. La Contratista serd responsable de la
ejecucion de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo
verificar todos los datos, cdlculos, detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en alguin
dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccion de Obra, con las pruebas, documentacién y detalles que
correspondan para su evaluacion.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA.

Se deberd tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa dura o semidura, en un “Libro
de Nota de Pedido de la Empresa”, consignando numero, fecha y firma, donde se volcara todo dato o informacién, como
fechas de inicio y terminacion de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc. La Inspeccion se dirigira a la
Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con fecha y firma donde se volcara toda modificaciéon o
variante de los planos y especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones
exigidas por contrato, asi como la aprobacién o rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra. La relacion entre la
Contratista y la Administracién se regira fehaciente y exclusivamente, mediante los libros de érdenes de servicio y de
notas de pedido de la obra en cuestidn, con el objeto de que sea la Inspeccion de Obra la que a su criterio y entender,
represente a la Administracién, con el objeto de limitar la cantidad de tramites en diferentes expedientes.
DOCUMENTACION A TENER EN OBRA:

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de presentacion el Libro de Notas
de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas Especificaciones Técnicas. La Inspeccion
de Obra tendra plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi
lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicidn y reconstruccidn si se variaran estas especificaciones. En todo
el transcurso de la obra, la Contratista facilitara el acceso a la Inspeccién de Obras, a los lugares de produccidn, provision,
montaje y fabricacion de materiales, estructuras o dispositivos a colocar. Se debera mantener registro peridédico
constante del conjunto de la obra en toda su duraciéon mediante filmaciones y/o fotografias con cdmara GO-PRO (segun
especificaciones de pliego de bases y condiciones) a una altura no inferior a 15 mts y ubicacion a coordinar con la
Inspeccion de Obra. La Inspeccién dictaminara acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacion, y solicitara
toda documentacién que se requiera para determinar el origen de cada uno de los componentes usados en obra.
ENSAYOS Y PRUEBAS:

En todas las etapas de la obra no se certificardn elementos o materiales que no estuvieren debidamente colocados,
fijados en su posicion final conforme a planos y detalles. Los resultados de toda medicion, ensayo o pruebas de
hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen serdn comunicados a la Inspeccidn de Obra en un plazo maximo de 48
horas a partir del momento que se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos serdan suministrados
por la Contratista, a su exclusivo costo.
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APUNTALAMIENTOS:

En caso de necesitar la realizacién de apuntalamientos, cdlculo mediante, los mismos deberan transmitir la carga al suelo
de fundacién.

Generalidades:

Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la ejecucion de la obra, segun las
condiciones del terreno y/o se infiera de la documentacion. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto,
tendran plena validez para la ejecucidn de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

01.01. OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BANO QUIMICO

Se ejecutard el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su ubicacién los
accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Edificaciéon de la localidad correspondiente; teniendo en cuenta el Cronograma del Plan de Trabajo. El Obrador minimo
debera contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como asi también los espacios destinados al
uso del personal de obra que sea necesario. Ademas, contara con un lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta,
para evitar oxidacién. Se deberan instalar los 2 (dos) sanitarios quimicos, provisorios para el personal de obra, guardando
las condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La Inspeccion
de Obra deberd contar con un Local Oficina, segun se indica en el P.C.B.y.C.

01.02. CERCO DE OBRA

Se ejecutaran cercos de obra en los sectores a intervenir, que cumplird con las reglamentaciones vigentes dispuestas en
el Cédigo vigente en la jurisdiccidn de la obra, y/o con las directivas que oportunamente imparta la Inspeccion de Obra,
para seguridad de las personas que se encuentran realizando diversas actividades en el edificio. EI Contratista queda
obligado a mantener esos sectores por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservacién. En caso de
necesidad por parte de la Contratista de contar con cercos parciales, por cuestiones operativas de obra, en diferentes
sectores de la misma, la Contratista los ejecutara con las caracteristicas y disefio acorde al existente y a su entero costo
y cargo, previa aprobacidn por parte de la Inspeccién de Obra.

01.03. AMOJONAMIENTO
El Contratista deberd amojonar los vértices que indiquen los limites del terreno; previamente debera solicitar la boleta
de linea y nivel al municipio local, requisito indispensable para proceder a realizar esta tarea.

01.04. REPLANTEO DE OBRA

El hecho de presentarse en la licitacidn implica el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles
que se encuentra. La Contratista debera llevar a cabo el replanteo total de la obra en forma conjunta con la Inspeccién
de Obra. Luego, y en un todo de acuerdo a lo establecido en planos, procederd a determinar los ejes medianeros y las
lineas de edificacidon, para demarcar los ejes de replanteo; las demarcaciones deben estar hechas con elementos que
garanticen su materializacidon durante la ejecucion de la obra. En caso de observarse errores de replanteo, los trabajos
serdn por cuenta de la Contratista, no pudiendo alegar como excusa la ausencia de la Inspeccién de la Obra al momento
de ejecutarse las tareas sefialadas.

01.05. ESTUDIO DE SUELOS
La Contratista debera realizar a su costo y cargo el estudio de suelos correspondiente, para determinar la capacidad
portante, su agresividad quimica y el grado de compactacion a lograr, necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier dafio o perjuicio ocasionado en la obra, edificaciones, instalaciones,
personas, vehiculos, etc., por causas imputables al terreno o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para
el tipo de suelo encontrado.

01.06. CARTEL DE OBRA

Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones, la Contratista proveera
dos (2) Carteles de Obra de las siguientes dimensiones:

Dos (2) carteles de 8,00m x 4,00m, cada uno, a ubicar segun indicacién precisa de la Inspeccién de Obra. El Contratista
proveera e instalard, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos y a su exclusivo costo, dos letreros de obra, de
las dimensiones y caracteristicas establecidas. No se permitird ningln otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito
del Comitente. Los letreros de propaganda comercial estardn prohibidos en toda la superficie de intervencion. El cartel
de obra debera ser desmontado por el Contratista, previo a la Recepcion Definitiva de la obra, poniéndolo a disposicion
del Comitente. El contratista debera arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los transeuntes y
usuarios durante la ejecucién de las obras, incluyendo la provisidon de letreros de precaucién donde sean requeridos.
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Serdn de chapa doblada DD N2 18, bastidor de madera de pino nacional, pintura grafica acorde a modelo, que se
encuentra en el P.C. B. y C. Anexo 6.

01.07. CONEXIONES PROVISORIAS

La Contratista debera proveer agua para construccion, con calidad de acuerdo a normas, en forma provisoria y hasta
ejecutar las redes definitivas de proyecto, llevando la correspondiente alimentacidon a cada sector de obra. Para la
alimentacion de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las protecciones necesarias
reglamentarias. Este debera estar a una altura minima de 1,40 m. sobre nivel de terreno natural, protegido con tablero
con puerta y llave. Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente. Asimismo, el
contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y aportes profesionales, que
implique la tramitacién y posterior aprobacion de los tramites antes citados y/u otro referido a los servicios necesarios
para la ejecucion de la obra.

01.08. DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS

Antes de iniciar la obra la Contratista demolerd, descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y fumigara malezas,
cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos negros se desagotaran previamente y se desinfectaran
a medida que se vayan cegando con capas alternadas de tierra apisonada y cal viva. Los escombros, residuos y malezas
extraidas deberdan retirarse de la obra en un plazo no mayor de 48hs.

RUBRO 02: MOVIMIENTOS DE SUELOS.

Generalidades:

No podra iniciarse excavacién alguna sin la autorizacion previa de la Inspeccién. Todos los materiales aptos, producto de
las excavaciones, seran utilizados en la formacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos o por la Inspeccién.

Los depdsitos de materiales deberdn tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicio en propiedades vecinas.
Durante la ejecucién se protegera la obra de los efectos de la erosidn, socavaciones, etc., por medio de cunetas o zanjas
provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberdan removerse y acondicionarse
convenientemente en la forma indicada por la Inspeccidén de Obra. El Contratista debera adoptar las medidas necesarias
para evitar el deterioro de instalaciones subterraneas existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado
de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparacion de los dafios que
pudieran producirse. El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se
depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione
entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de las aguas
superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccion de obra debiera evitarse.
Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, debera requerir la
autorizacién de la Inspeccion para el traslado de los materiales. Al llegar al nivel de fundacion las excavaciones deberan
ser perfectamente niveladas. Este item contempla el movimiento de suelo del sector publico que se indica en
planimetrias. -

ELIMINACION DEL AGUA DE EXCAVACIONES:

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar
todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo; y su precio se considera incluido dentro del
presente item. Para la defensa contra la avenida de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares o terraplenes,
si ello fuera necesario, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion de Obra. Para la eliminacién de
las aguas subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos de bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que
estime convenientes y si ello no fuera suficiente, se efectuard la depresion de las napas mediante procedimientos
adecuados.

02.01. EXTRACCION DE SUELO:

Se realizaran los movimientos de suelo y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto
indicados en la planimetria correspondiente. Este item contempla, ademads, la remocidn de las especies vegetales
existentes y el suelo vegetal donde ello resulte necesario. En este item se contempla el espacio verde de expansién hacia
la comunidad. -

02.02. RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO:

Los suelos de relleno serdn compactados hasta obtener el 97 % de la densidad maxima obtenida del ensayo Proctor
Standard. Cuando los suelos provenientes de la excavacidn de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o
terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de otro lugar,
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su transporte se considera comprendido en el precio del presente item. Serd obligacién de la Contratista, arreglar
debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepcion definitiva de la obra. Cuando un asiento de
este género se produjere, la Contratista deberd ejecutar, a su costa, la reparacién correspondiente. La determinacién de
los niveles definitivos se realizard junto a las tareas de Replanteo y considerando los niveles altimétricos de las calles
aledafias, se debera garantizar la sobreelevacion de la obra de tal modo que se pueda garantizar la accesibilidad a la
misma. Los rellenos necesarios para alcanzar los niveles definitivos se realizaran con tierra colorada seleccionada,
debidamente compactada y se consideran incluidos en el presente item. En este item se contempla el espacio verde de
expansion hacia la comunidad. -

02.03.- RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO P/ PLATEA:

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, se procederd al relleno y compactacion de las
excavaciones, realizandose mediante capas sucesivas suelo seleccionado (tosca), aproximadamente 50 cm, nivelacién y
compactacion mecanica, en capas de espesor no mayor a 15 cm. En la fraccién del terreno donde se ejecutaran las
nuevas construcciones, el terreno debera ser nivelado, rellenado donde sea necesario para la ejecucion de la obra de
acuerdo a su fin y compactacion de dichas areas. Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean
aptos, se podran utilizar para rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan
insuficientes, se deberan traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.
Serd obligacidn de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepcion
definitiva de la obra. En este item se contempla el espacio verde de expansién hacia la comunidad. -

02.04. EXCAVACION PARA RESERVORIO DE AGUA DE LLUVIA E INSTALACIONES:

El reservorio se excavara de acuerdo a su ubicacion en la planimetria, donde se indican dimensiones y la cota de fondo.
Previo a la excavacion del reservorio, el Contratista debera retirar el terreno organico superior para su posterior
reposicién, lo cual facilitard su parquizacion. El item incluye cava, ulterior relleno, apisonado y desparramo o retiro del
sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo a medidas, cotas y ubicacidon obrante en la documentacién técnica del
proyecto. El nivel cero de la obra se indicara en el plano de Replanteo, a cargo de la Contratista, y serd refrendado por
la Inspeccién de Obra. Se incluyen, ademas, todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales
como apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. Todo excedente de excavacidn que supere las pautas de computo
previamente indicadas no sera reconocido por la reparticion, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo
los volumenes adicionales de rellenos que deban efectuarse. Este item tiene una relacién directa con la tensién admisible
del terreno, por lo que se deberdn respetar las recomendaciones del respectivo Estudio de Suelos.

Excavacion para instalaciones:

En este item deberdn incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las anteriores, deban ser
ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso de instalaciones y/u otras
construcciones previstas, para cuya ejecucion valen idénticas prescripciones a las anteriores. Las excavaciones para las
instalaciones se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos.

02.05. EXCAVACION DE CIMIENTOS:

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para la ejecucion de cimientos de zapata corrida y de todo otro elemento de
fundacién que, no estando expresamente detallado, sea necesario para la construccién de la obra de acuerdo a su fin,
ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego. La calidad del terreno
de fundacién sera determinada previamente por el Estudio de Suelos, pudiendo establecer de este modo la cota
definitiva de las fundaciones como asi también las dimensiones de las mismas. El fondo de las excavaciones serd bien
nivelado siendo sus pardmetros laterales perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno,
tendrdn el talud natural del mismo. El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que
se adopte exclusiva cuenta hacerlo en el mismo hormigdn previsto para la cimentacion compactdndose en forma
adecuada.

RUBRO 03: FUNDACIONES.

Generalidades:

Este item comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar las fundaciones indicadas en los
planos correspondientes.

03.01. PLATEA DE HORMIGON ARMADO:

La platea de hormigdn armado debera responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento
CIRSOC 201-2005. La preparaciéon, elaboracién del hormigén, moldes, armadura, colada, etc. deberad realizarse
ajustandose a sus especificaciones. La platea de hormigdn armado se ejecutara sobre una base de suelo seleccionado
compactada de 50 cm como minimo y tendra un espesor de 18 cm. Se incluirdn dentro de este item los refuerzos de
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zapata corrida segun la planimetria correspondiente. El contratista debera prestar especial consideracién al Estudio de
Suelos en el cdlculo estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo
construido sobre ella no sufra fisuracidon o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales. Se deberd
emplear un hormigdn H 25 o superior, elaborado en planta, con una relacién agua cemento menor o igual a 0.40, podra
agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos. Se empleara acero ADN420. El contratista deberd presentar
el calculo estructural como parte del Pliego Ejecutivo, para su evaluacién y aprobacion por parte de la Inspeccion de
Obra. Los resultados de los ensayos serdn expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de calidad reconocida y seran
aprobados por la Inspeccién de Obra. Previo a la realizacion de la platea o cualquier contrapiso se debera colocar film de
poliéster de 200 micrones en la totalidad del perimetro interior del edificio.

03.02. ZAPATA HORMIGON POBRE:

Este item comprende la provisién de materiales y la ejecucién de zapatas de hormigdn pobre para los muros medianeros.
Se ejecutaran de un ancho tal que las cargas que transmiten no superen la tensidon admisible del suelo, con una
profundidad acorde a lo establecido y/o hasta encontrar suelo firme. Se realizard con hormigén de cascote utilizando
cemento de albafiileria, cascote y arena, segun dosaje correspondiente.

RUBRO 04: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

Comprende la provisién de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la ejecucién de los
elementos estructurales de hormigén armado. Se deberd tener en cuenta que el volcado del hormigdn se hara por
elementos especificos, no en modo conjunto.

Reglamentacion:

Estructuras de Hormigdn Armado.

Normas C.I.R.5.0.C. 201 - 2005 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El Contratista es responsable de realizar el cdlculo estructural y de la revisién y correcta interpretacion de los planos para
la realizacién de la obra y responderd por los defectos que pudieran producirse durante la ejecucién o conservacién de
los mismos hasta la recepcidn definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o especificaciones,
deberd comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar los trabajos en cuestion.

ELABORACION DEL HORMIGON.

Se utilizard HORMIGON ELABORADO, de la calidad H25 y H30, con un asentamiento del orden de 16 cm para estructuras
en elevaciony de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el comienzo de la obray en casos de pequefios
volumenes, la Inspeccion de Obra podrd autorizar la dosificacion por volimenes en la misma obra, previa aprobacién de
los dosaje a utilizar. Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

ENSAYOS DE HORMIGON, CANTIDAD Y METODO:

Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia, resistencia de compresion, flexion,
analisis granulométrico de los aridos, determinacién de su grado de humedad, etc., y toda clase de ensayos y pruebas
que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del
Reglamento citado. La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo
especificado en el P.R.A.E.H. El ensayo en si, se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccién de
Obra y/o Reparticidn, estando las costas de tales trabajos de laboratorio, y del traslado de las muestras y el retiro de los
informes, a cargo de la Empresa Contratista. Copias de estos informes seran entregadas a la Inspeccién de Obras. La
cantidad sera determinada por la Inspeccidn, con un minimo de 1 probeta cada 10 m3.

ELEMENTOS QUE DEBEN PERMANECER EN OBRA:

- Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacién del hormigdn fresco, aplicando la Normas IRAM
1536.

- Un termdmetro de inmersidn para medir la temperatura del hormigén y uno para medir la temperatura ambiente.

- Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultanea (como minimo, o la cantidad mayor que el volumen de
hormigdn requiera), aplicando las Normas IRAM 1541y 1524.

En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera disponerse de una pileta
para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para su ensayo.

Uso de Aditivos para el Hormigén:

En caso de emplearse, los mismos deberdn cumplir con lo especificado en el articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y
ademas ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quien controlard que correspondan a productos de
reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente.

Armaduras:
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Para el armado del hormigén se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420/500); las que
cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. La Inspeccidn de Obra podrad solicitar, si lo juzga necesario,
la realizacién de los ensayos de control de calidad que se especifican en las Normas correspondientes.

Empalmes:

La Empresa debera dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la union de la estructura de H°A°
con la mamposteria o con elementos de fachada, sin constituir los mismos costos adicionales.

Autorizacion para hormigonar:

Todos los trabajos de hormigén armado deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra y el Contratista debera
ajustarse a las drdenes dadas en todo lo referente a la ejecucidn, uso y calidad de los materiales. Antes de proceder al
hormigonado debera solicitarse con 48 horas de anticipacién la aprobacion del replanteo y ubicacién de todos los
elementos que queden incluidos en el hormigdn, en especial todos los correspondientes a la instalacion eléctrica. Con
relacion a esto Ultimo se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para el pasaje de cafierias, ubicacién de cajas,
etc. En el caso que fuese absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podra efectuarse previo
consentimiento del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos. La Inspeccion de Obra hard por escrito en el
“Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extendera el
conforme correspondiente, quedando terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la
conformidad por escrito de la Inspeccién de Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la Inspeccién de Obra a su solo
juicio podrd ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.

Pases, orificios e insertos metalicos:

El Contratista debera prever cuando la estructura de hormigdén armado deba ser atravesada en algun punto por caferias
y conductos integrantes de las distintas instalaciones. Se considerara incluido en el precio del contrato la ejecucién de
los correspondientes pases que pudieren resultar necesarios, orificios y/o aberturas, asi como el tipo y cantidad de los
insertos metalicos adecuados para realizar el pasaje o montaje de las mismas cuando esta etapa de obra lo requiera. El
Contratista recabara de la Inspeccidn de Obra, previo a la ejecucién de los cajones de encofrado, la ratificacidon o
rectificacién de lo indicado al respecto en los planos del Proyecto. Otorgada la conformidad por la Inspeccién de Obra,
el Contratista procederd a iniciar los trabajos teniendo en cuenta que, los refuerzos de armadura que se requiera realizar
en virtud del debilitamiento que provocaran los pases en los elementos estructurales que se construyan, se consideraran
incluidos en el precio de la Obra. El Contratista deberd colocar insertos metalicos (rapas, tubos, prisioneros, ganchos,
bulones, etc.) durante la ejecucion de los encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario contar con
elementos complementarios de sujecion o fijacién, para la posterior instalacion de cafierias, conductos apoyos de
equipos, etc. Las partes de los insertos metalicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigén deberan
proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollin, cascarilla, herrumbre, polvo, aceite, grasa u otro
material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigdn. Las partes que no queden dentro del hormigén
deberan pintarse con dos manos de pintura antidxido epoxidica de reconocida calidad y a satisfaccién de la Inspeccion
de Obra.

Consideraciones adicionales:

a) Cada partida de acero entregado en obra estara acompafiada por el certificado de calidad o garantia emitido por la
firma fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201-2005. Se utilizara acero tipo ADN 420/500.
b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran separadores formados por bloques de mortero
de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijacién a las barras de acero.

Este sistema podra ser modificado solo con expresa autorizacion de la Inspeccion de obra.

c) Se utilizara en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de color en las
estructuras.

d) Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccidon en base a tramos de
prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.

e) Cuando durante la ejecucidn de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los equipos utilizados,
la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.

f) El nimero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y realizar los
trabajos de conservacion. El Contratista no podra proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estan
en ejecucion, salvo que la Inspeccion lo autorice expresamente.

g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista debera pintarse antes del llenado con dos manos de un
desencofrante apropiado, Encofroil, Separoil, o equivalente, que evite la adherencia del hormigén al encofrado. El
desencofrante debera ser debidamente aprobado por la Inspeccidn de Obra.

h) Salvo que la Inspeccidn de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigén armado se
ejecutaran chaflanes con cantos de 2 cm.

i) Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que establece el
CIRSOC 201-2005.
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j) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de Obra, serd ésta quien
decida como se procedera para subsanar o rehacer la estructura.

k) Debera llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las fechas
de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

I) Se considerara la ejecucién de hormigdn de limpieza en las fundaciones directas (no menos de 5cm de espesor.)
Hormigdn de Limpieza en excavaciones:

Luego de realizadas las excavaciones para las fundaciones de hormigdén armado, se procedera a ejecutar una capa de
hormigdn de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-15, en forma inmediata a la conclusion de cada
excavacion. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucién de esta capa de hormigdén, y como consecuencia de la
presencia de agua el Inspector de Obra apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar al Contratista la profundizacién
de la excavacidn hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los
que deriven de ellas.

Colocacién de las armaduras:

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado. La armadura debera ser doblada
y colocada asegurando mantener la posicién indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y
separaciones minimas en todas las barras. Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido. La forma de las barras
y su unificacién serdn las resultantes del cdlculo estructural que tiene a cargo el Contratista y que serd sometido a
aprobacién de la Inspeccion de Obra. Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras,
no debiendo existir mas de uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzo de traccién y ninguno en la de
tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicién de las barras, la longitud de superposicion debera respetar
lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201-2005. El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC
201-2005. A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las parrillas
correspondientes sobre los caballetes metdlicos o separadores. Tales dispositivos serdn sometidos a aprobacidn por la
Inspeccion. Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posiciéon de los hierros durante la ejecucidn de la
armadura, debiendo verificarse su correcta posicidon antes de hormigonar.

Encofrados:

Los encofrados deberdn ejecutarse con precision, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones, contra flechas y
pendientes seran las necesarias para modelar los elementos estructurales que responden a las pautas de disefio del
Proyecto de Estructura Definitivo y a las solicitaciones establecidas en el cdlculo del mismo. El Contratista sera
responsable y deberd arreglar o reconstruir, por su cuenta, las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.
La concepcidn de los encofrados y su ejecucion se llevaran a cabo de tal forma que los mismos sean capaces de absorber
las cargas y tensiones derivadas de su peso, del proceso de llenado del hormigdn, de las sobrecargas y de los esfuerzos
de toda naturaleza a los que estardn sometidos durante la ejecucién de las estructuras, hasta el momento de
desencofrar, con toda la seguridad requerida, sin hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales. Las
superficies de apoyo de los apuntalamientos previstos deberan ser lisas, homogéneas y de una capacidad portante
acorde a las exigencias estructurales requeridas, asimismo, se distribuira la carga de los puntales al nivel de apoyo,
mediante un sistema que evite la carga puntual y asegure una distribucién uniforme de las tensiones sobre el solado de
apoyo de las bases de los mencionados puntales. Deberdn ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas
durante las operaciones de hormigonado, compactacion y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se
admitird el uso de papel para tapar grietas. El Contratista presentara con la debida anticipacién, para su aprobaciéon por
la Inspeccién de Obra, los planos de encofrado de las estructuras, acompafiados de una memoria técnica que justifique
la propuesta, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demas accesorios. Serd responsable del disefio
de los encofrados, cualquier dafio en la obra por deficiencia en éstos, sera de su exclusiva cuenta. El material para los
encofrados sera escogido por el Contratista, a no ser que la Inspecciéon de Obra indique uno determinado. La eleccion
dependera de la textura exigida para el hormigén. En todos los casos la Inspeccidon de Obra aprobard el encofrado a
utilizar. Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigdn, la Inspeccidon de Obra procedera a revisar los
encofrados y armaduras prolijamente; en relacién con los encofrados, exigird que los fondos de vigas estén
perfectamente limpios y que se dejen, con ese propdsito, pequeiias aberturas en el fondo de columnas, tabiques y vigas,
para poder eliminar a través de ellas los cuerpos extrafios que no puedan ser aspirados o soplados por medios mecanicos.
Todos los moldes deberdn ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos de
ejecucion. Donde los espesores asi lo determinen, se utilizaran equipos vibradores ademas de los plastificantes. La
Empresa sera responsable y deberd arreglar o reconstruir a su exclusivo costo y cargo las obras que fueran rechazadas
por no cumplir este requisito. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurard su estabilidad, resistencia y mantenimiento
de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente, a objeto de que puedan resistir el
transito sobre ellos y la colocacidn del hormigén. Cuando sea necesario se repartira la presién de los puntales por medio
de tablones que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal serd acufiado en su base con un par de cuias
encontradas. Los puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un
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empalme y estardn arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. Antes del colado del hormigén,
se limpiardn prolija y cuidadosamente todos los moldes. Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado
abundantemente y luego, en el momento previo al hormigonado, se efectuard un nuevo riego con agua hasta lograr la
saturacién de la madera. En caso de considerarlo necesario, la Inspeccidon de Obra exigird a la Empresa el cdlculo de
verificacion de los encofrados y apuntalamientos. No se permitird, bajo ningln concepto, romper las estructuras
hormigonadas, para el paso de cafierias. La Empresa debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que
sean necesarios para el anclaje de elementos.

a - APUNTALAMIENTO

Los apuntalamientos y ataduras se ejecutaran de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes o vibraciones
qgue perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas. Se cuidard, especialmente, la reparticion de las
cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de ellos, sobre el terreno se colocaran tablones o dos maderas anchas
unidas en cruz para evitar asentamientos.

Los puntales de madera no estaran permitidos en esta obra, se autorizaran solamente los del tipo metdlicos y de marca
reconocida, si su altura es mayor de tres (3) metros, seran arriostrados para evitar su pandeo. Se deberd considerar como
maximo una separacion de 0,60 m entre puntales. Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al momento de
desencofrar es necesario dejar algunos puntales sin tocar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se
encuentren.

b - TABLEROS

Las placas fendlicas de 18mm y los elementos que se usen para la fabricacién de tableros para los encofrados, estaran
constituidos por materiales que no produzcan deterioro quimico, ni cambios en el color de la superficie del hormigén, o
elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y pulimiento de los mismos, corresponderan a los
requisitos indicados por la Inspeccién de Obra.

c - ABRAZADERAS

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y queden embebidos en el
hormigdn, estaran constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran elementos contaminantes al
hormigdn y serdn construidas en forma tal, que la porciéon que permanezca embebida en el hormigdn este por lo menos
a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir
dafios en las caras del hormigdn. Todos los huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas
o tensores, se llenaran con mortero de consistencia seca. Por ninglin motivo se permitirdn abrazaderas de alambre u
otro material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del hormigdn o no permita un soporte firme y
exacto de los tableros.

d - LIMPIEZA Y ENGRASE DE ENCOFRADOS

En el momento de colocar el hormigdn, la superficie del encofrado estara libre de incrustaciones de mortero o de
cualquier otro material y no tendra huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan
filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del hormigdn.

Antes de hacer el vaciado, se cubrira la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el hormigdn con una
capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspeccién de Obra, para evitar la adherencia entre el hormigén
y el encofrado, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construccion. Se
prohibe la utilizacién de aceite quemado.

e - RETIRO DE ENCOFRADOS

El desencofrado se harad cuando el hormigdn haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad su propia carga,
mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele. Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse
rigurosamente los tiempos minimos que establece el Reglamento CIRSOC 201.

Los plazos de desencofrado seran establecidos de acuerdo con la Inspeccién de Obra, como minimo se exigiran los
siguientes plazos:

e Laterales de viga: 4 (cuatro) dias.

e Remocion total de encofrados: 21 (veintiun) dias.

Ningun encofrado podra retirarse sin orden escrita de la Inspeccién de Obra. En casos especiales y en donde se puedan
presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el fraguado de las mismas, la Inspecciéon de Obra podra
exigir que los encofrados permanezcan colocados por un tiempo mas largo. El retiro de los encofrados se hara en forma
cuidadosa, facil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni sacudidas y sin empleo de palancas que puedan perjudicar las
superficies de las estructuras. Inmediatamente después que se retiren, se haran las reparaciones necesarias en las
superficies del hormigdn y el curado correspondiente. En caso que aparezcan defectos inadmisibles, a juicio de la
Inspeccion de Obra, serd ésta quien decida como se procedera para subsanar ¢ rehacer la estructura. Debera llevarse en
la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las fechas de desarme
del encofrado; la Inspecciéon de Obra controlard este registro. El Contratista utilizard productos desencofrantes, con la
sola condicién de que éstos sean de marca reconocida en plaza y aprobados por la Inspeccién de Obra.
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En las caras de encofrado donde la terminacion sea de hormigon a la vista, el uso de desencofrantes sera obligatorio.

f- ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran tener valores

mayores que los indicados a continuacion:

e Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitirdn tolerancias y deben quedar
localizadas como se indica en los planos definitivos.

e Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques, Pantallas u otro Tipo de Estructuras afin:

o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milimetros.

o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milimetros.

o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.

Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de estructuras similares

el maximo permisible es:

o Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milimetros.

o Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milimetros.

o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.

Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Pantallas, u otras Similares.

o Por defecto: 5 (cinco) milimetros.

o Por exceso: 10 (diez) milimetros.

g - ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON

El acabado de todas las superficies sera ejecutado por personal técnico y experto, y se hara bajo la vigilancia de la

Inspeccion de Obra, éste medira las irregularidades de las superficies para determinar si estan dentro de los limites aqui

especificados. Las irregularidades superficiales en los acabados se consideraran como bruscas o graduales. Todas las

juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones subitos producidos por mala colocacién de los encofrados o por
defectos de construccion, se consideran como irregularidades bruscas y se mediran directamente. Las demas
irregularidades se consideraran como graduales y se medirdn por medio de reglas metalicas o su equivalente para
superficies curvas. Se utilizaran reglas de 1,50 m. para superficies encofradas y de 3,00 m para superficies no encofradas.

Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En términos generalesy a

menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspeccidon de Obra ordene o autorice otro tipo de superficie

para ciertas obras, ellas corresponden a la siguiente clasificacion:

e Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por llenos. No necesitaran
tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepcién de la reparacion de hormigones defectuosos.
La correccidn de las irregularidades superficiales, se hara Unicamente en las depresiones mayores de 1 cm.

e Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que
no requieran el acabado especificado a continuacién para las superficies A-3. Las irregularidades superficiales,
medidas como se indicd anteriormente no serdn mayores de 3 mm. para las graduales. Todas las irregularidades
bruscas en la superficie A-2 y las graduales que excedan los limites permisibles, se suavizaran por medio de esmeril
o de un equipo que permita eliminar la irregularidad. Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con
excepcién de la reparacion de las superficies defectuosas.

e Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma destacada a la vista del
publico y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las irregularidades superficiales bruscas no
excederan de 3 mm. y las graduales no seran mayores de 5 mm. Cuando las superficies para este tipo de acabados
se aparten mucho de lo especificado seran sometidos al tratamiento o a la demolicidn si es del caso.

h - ENCOFRADOS PARA SUPERFICIES A LA VISTA

Cuando en los planos se especifique “Hormigon a la Vista” el Contratista debera arbitrar las medidas necesarias para
lograr su perfecta terminacidn, por cuanto la Inspeccion de Obra serd muy estricta en tal sentido, ya que no tolerard
falta de plomo o niveles, falsas escuadras ni rebarbas u oquedades por imperfeccidon en el preparado o colado del
hormigdn. Cualquier error en el mismo sera corregido por el Contratista a su costo. Si la reparacion no es satisfactoria,
por su apariencia estética o afecte la estructura, se ordenard la demolicién y reconstruccion parcial o total del elemento
estructural, por cuenta y riesgo del Contratista.

Se deberdn utilizar encofrados metdlicos o melaminicos aprobados por la Inspeccion de Obra. Se exigird un trabajo
esmerado y prolijo que excluya la necesidad de cualquier enlucido ulterior por retoques.

Ademas, a los hormigones se les agregard un desencofrante, a fin de favorecer el llenado, el mismo sera previamente
aprobado por la Inspeccién de Obra. El Contratista debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista,
como el despiece de todos los elementos constitutivos. Asi mismo, dejase establecido, que no se permitira mas de cuatro
(4) usos para las tablas de encofrado, ya que se exigira una correcta terminacidn del hormigén adn en las estructuras
qgue fueran posteriormente pintadas.

17




PROVINCIA ot
DE SANTA FE (&

Ministerio de Infraesiructura.

Servicios Publicos y Habitat

Secretaria de Arquitectura
y Obras Publicas

Superficies de hormigdn visto:

Seincluird el costo adicional que representa la ejecucién de superficies de hormigdn visto respecto de las que se ejecutan
con hormigdén convencional.

Ademas de las Normas Generales antes citadas, se debera tener en cuenta para las estructuras de hormigon a la vista lo
gue a continuacién se indica:

e La Empresa debera arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminacidn por cuanto la Inspeccion
de Obra no tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadrias, ni oquedades por imperfeccién en el preparado
o colado del hormigdn.

e La Empresa debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como de despiece de todos
sus elementos con la indicacion de la colocacién de los tableros, de los separadores y detalle de juntas de
hormigonado, los que seran aprobados por la Inspeccién de Obra.

e La Inspeccién de Obra, exigira que todos los bordes salientes y angulos entrantes se ejecuten con piezas de
madera curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos elementos en madera "dura".-

e Sies necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hara sin cargo. No se admitir ningun tipo de atado con
pelos, solo se usaran separadores.

e Los separadores estaran compuestos por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de didametro minimo 1/2”,
arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerard la colocaciéon de 4 pasadores por metro
cuadrado. Se deberan tapar los huecos que se originen en correspondencia con los mismos.

e Una vez terminado el proceso de fragiie y al desencofrar las estructuras, se retirara el perno, macizando con
concreto el cafio que queda alojado en la masa del hormigén.

e Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, debera pintarse antes del llenado con dos manos de
un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigdn al encofrado.

e Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.

e Elrecubrimiento minimo a considerar para las armaduras sera el especificado en el Reglamento CIRSOC 201.

TRANSPORTE Y COLOCACION DEL HORMIGON:

Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones, el Contratista presentard una secuencia
detallada de la colocacion de los hormigones por semana y notificard a la Inspeccién de Obra veinticuatro (24) horas
antes de cada vaciado, para que éste pueda verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio. El
Contratista no empezara a colocar hormigén hasta después de la revisidén y aprobacion de la Inspeccién de Obra. La
descarga del hormigdn debe estar terminada dentro de los 90 minutos (Norma IRAM 1666), a contar desde la salida de
la motohormigonera de la planta de carga (para condiciones atmosféricas normales con 25° C como maximo). Dentro de
ese tiempo, la obra dispondra de 30 minutos para efectuar la descarga. Cuando haya que hormigonar con temperaturas
extremas, se pedird autorizacion a la Inspeccion de Obra, la que indicara las precauciones especiales a adoptar segun lo
indicado en CIRSOC 201- Capitulo 5. No se debera proceder a la colocacion del hormigén cuando la temperatura
ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados. Esta condicidon no podra ser salvada con el uso de aditivos. El agua
libre en la superficie del hormigén colocado se recogerd en depresiones alejadas de los encofrados y se retirard antes de
colocar una nueva capa de hormigén. Esta se colocara tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30)
minutos de preparada la mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo plastificante, que garantice su
colocacion después de ese tiempo. Cuando se coloque hormigdn sobre tierra, ésta estara limpia y himeda, pero sin agua
estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse hormigdn sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que
no hayan sido compactados a la densidad requerida. Las superficies que no sean encofradas y que no vayan a cubrirse
con hormigén, o rellenos, se llevaran hasta una cota ligeramente mas alta que la indicada. Este exceso se quitard con la
regla o se dard el acabado requerido. La colocacién del hormigdn se efectuara en forma continua hasta llegar a la junta
indicada en los planos o la aceptada por la Inspeccion de Obra. Se tendra cuidado especial para evitar la segregacion del
agregado grueso cuando el hormigdn se coloque a través de las armaduras. En los lugares que indique la Inspeccidn de
Obra, deberan dejarse anclados “pelos” de hierro @ 6 cada 0,40 m. a los efectos de fijar a la estructura, paredes o
tabiques de mamposteria.

DESCARGA DE LA MOTO-HORMIGONERA EN LA OBRA:

Debera hacerse de modo que no se produzca segregacion de los materiales, para lo cual el hormigdn nunca se dejara en
caida libre desde mas de 1,00 (un) metro de altura, excepto cuando la descarga se haga dentro de moldes de altura
apreciable, como las de columnas, tabiques, muros, y similares, en cuyo caso la altura libre de caida puede ser hasta de
4.00 m. siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregacién de los materiales y no se afecten las condiciones
iniciales de la mezcla. En las columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del hormigén fresco, se regulara
la velocidad del vaciado de modo que se llene maximo 1,00 (un) metro de altura del molde en media hora. No se
permitird el uso de canales o rampas sino para una distribucion local de hormigén en el encofrado y ello requiere la
aprobacién de la Inspeccion de Obra. Si la descarga se hace directamente sobre la estructura el hormigén debera caer
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verticalmente y en la cantidad aproximada al espesor necesario y corriendo la canaleta de descarga para evitar la
acumulacion de material en exceso que luego haya que correr lateralmente.

TRANSPORTE INTERNO DENTRO DE LA OBRA:

Para llevar el hormigén desde el punto de descarga de la motohormigonera hasta el lugar de colocacion, el transporte

vertical u horizontal debe hacerse en recipientes estancos (para evitar pérdidas de lechada), y con piso y paredes no

absorbentes y permanentemente bien humedecidos para evitar pérdidas de humedad a la mezcla y facilitar el
corrimiento del material. Si se descarga en canaletas, deben estar colocadas con un angulo tal que permita el
deslizamiento lento del hormigdn, y al llegar a la parte inferior, la caida debe ser vertical y de no mas de 1,00 (un) metro
de altura. Estaran construidas adecuadamente para evitar la segregacién del hormigdn. El hormigdn sera depositado
cerca a su posicion final en los encofrados de modo que no haya que moverlo mas de 2,00 (dos) metros dentro de la
misma. Si se descarga mediante bomba de hormigdn se impulsard el material por una tuberia desde la canaleta de

descarga de la motohormigonera hasta el lugar de colocacion con total uniformidad, en el minimo de tiempo y

conservando todas las condiciones de limpieza y calidad que tenia al salir del tambor de la motohormigonera.

COLOCACION DEL HORMIGON EN LOS ENCOFRADOS:

El colado de hormigdn no podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccidn de Obra.

El encofrado de vigas y losas serd llenado en una sola operacidn, sin interrupcion desde el fondo hasta el nivel superior

de la losa, las columnas se hormigonardn de una sola vez en conjunto con aquellas o como indique la Inspeccion de Obra.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrdn en cuenta las siguientes prescripciones:

e Siel hormigdn estuviera aun fresco, se humedecera la superficie sobre la que se agregaran las nuevas capas.

e Si el hormigén hubiera comenzado a fraguar, se limpiara la porcion ya endurecida de las partes sueltas y se
humedecerd, antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una proporcién de 1:2, en volumen.

e Mientras el hormigdn no haya fraguado por completo, se evitard que la estructura esté sometida a impactos o
vibraciones. Quedara estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta que el endurecimiento
del hormigon lo permita.

ADEMAS, SE DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

e No depositar una gran masa en un solo punto y esperar que por su propio peso o con ayuda de algin elemento para
correrlo se vaya deslizando lateralmente hasta alcanzar la altura que corresponde y se llene el encofrado.

e Evitar un exceso de compactacion, en especial vibracidn.

e Evitar la compactacién insuficiente.

e Realizar una correcta colocacion del hormigdn en los moldes, haciéndolo caer en vertical sobre el lugar asignado, y
nunca desde alturas superiores a las mencionadas anteriormente.

e Para desplazar el hormigdn, no tratar de arrojarlo con palas a gran distancia ni tratar de distribuirlo con rastrillos.
Tampoco hacerlo avanzar desplazandolo mas de 1,00 (un) metro dentro de los encofrados.

e En las estructuras muy gruesas debe hormigonarse por capas cuyo espesor no supere los 50 cm.

COMPACTACION DEL HORMIGON DESPUES DE COLOCADO:

Las mezclas Duras y Plasticas (aproximadamente 5y 10 cm. de asentamiento en Cono de Abrams) deben compactarse

con la ayuda de equipo mecanico de vibradores, complementado por labores manuales. Las mezclas Blandas y Fluidas

(aproximadamente 15 cm. y mas de 15 cm. de asentamiento en el Cono de Abrams) se compactan normalmente con

varilla o pisén. En ningun caso los vibradores se usaran para transportar hormigén dentro de los encofrados. El equipo

de vibracién serd accionado por electricidad o aire comprimido, y sera del tipo interno que opere por lo menos entre

7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el hormigdn. Se dispondrd de un numero suficiente de unidades para

alcanzar una consolidacion adecuada. Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendra, minimo,

dos (2) vibradores de reserva, sin cumplir este requisito no se dara orden de vaciar. Sélo podran utilizarse vibradores
para encofrados, cuando la Inspeccidon de Obra lo apruebe por circunstancias especiales. La vibracién debe hacerse
sumergiendo la aguja rapida y profundamente en Inspeccién vertical y luego retirdndola lentamente y con velocidad

constante, también en vertical. Durante la vibracion, debe evitarse todo movimiento de corrimiento transversal o

inclinacién de la vela fuera de la vertical. Los puntos de aplicacién no deben estar separados entre 0,50 a 1,00 m entre

si y su efecto puede apreciarse visualmente al aparecer toda la superficie vibrada con una humectacion brillante. Es
preferible vibrar mas puntos en menos tiempo que menos puntos en mas tiempo. La vibracién en cada punto debe
demandar no mas de un minuto a un minuto y medio, lo que depende del espesor a vibrar. El aparato vibrador debera
penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen adecuadamente, pero no llegar hasta las

capas mas bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en hormigén que no muestre plasticidad durante el vibrado o

en sitios donde la vibracién pueda afectar la posicion del refuerzo o de materiales embebidos. La vibracién sera

suplementada, si es necesario, por introduccién con varillas en las esquinas y angulos de los encofrados mientras el
hormigdn esté todavia plastico y trabajable. Cuando el hormigonado se realice en varias capas, el vibrador debe penetrar
ligeramente (3 a5 cm.) en la capa inferior. No debe introducirse la aguja del vibrador a menos de 10 a 15 cm. de la pared
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del encofrado, para evitar la formacién de macro burbujas de aire y desplazamiento de la lechada de cemento hacia la
misma.

PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON:

Todo tratamiento posterior a los trabajos de colado, deberd ser atendido segun lo establece el Reglamento CIRSOC 201-
2005. El curado tiene por objeto mantener humedecido al hormigdn continuamente para posibilitar y favorecer su
endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras.

Se establece como tiempo minimo de curado para temperaturas normales (16 a 25 °C), el de siete (7) dias consecutivos
contados a partir del momento en que se inicio el endurecimiento de la masa. El tiempo minimo de curado dependerd
de las condiciones atmosféricas y de las indicaciones de la Inspeccién de Obra. Durante el lapso de curado, el hormigén
serd mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada primero en forma de neblina para no daiiar la
superficie del hormigdn, luego por rociado fino y después puede llegarse inclusive a la inundacidn, si el formato de la
estructura y las condiciones de obra lo permiten. El agua que se utilice para curado sera limpia y llenard los requisitos
especificados para el agua de mezcla. Las superficies de curado se taparan lo mas herméticamente posible con lienzos,
arpillera o laminas de polietileno. También se podra recurrir a la formacién de las membranas de curado aplicada con
rodillos o sopletes especiales u otro método similar aprobado por la Inspeccién de Obra, capaz de evitar toda pérdida
de humedad del hormigdn durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie
expuesta. Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendrd listo antes de
iniciar la colocacion del mismo. Se evitara el hormigonado cuando la temperatura sea inferior a 52 C o pueda preverse
dentro de las 48 hs. siguientes al momento de su colocacién que la temperatura alcance los valores cercanos a los 02 C,
en tal sentido deberd cumplirse con lo indicado en el articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005. Los hormigones que no hayan
sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o como los ordene la Inspecciéon de Obra, no se
aceptaran, y éste podrd rechazar el pago de ellos y ordenar su destruccion, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamaciones por este concepto.

NORMAS Y ENSAYOS

1 - CONSIDERACIONES GENERALES

El Comitente atribuye la maxima importancia al control de calidad de los hormigones que vayan a ser usados en la obra
y por intermedio de la Inspeccion de Obra, obligara a un minucioso examen de su ejecucion y los informes escritos haran
parte diario en los libros de obra. El Contratista extraerd muestras de los materiales y hara efectuar los correspondientes
analisis, de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones Técnicas y al CIRSOC 201, el valor de los mismos serd a su
cargo. Para controlar la calidad de los hormigones se haran los ensayos que se indican a continuacion.

2 - ENSAYO DE CONSISTENCIA O ASENTAMIENTO

Las muestras serdn ensayadas de acuerdo a la Norma IRAM 1536 — “Hormigdn Fresco de Cemento Pdértland — Método
de Ensayo de la Consistencia utilizando el Tronco de Cono de Abrams”.

Los asentamientos minimos y maximos para las mezclas proyectadas seran indicados en el calculo definitivo, de acuerdo
con la geometria del elemento a vaciar y con la separacion de los hierros, se recomienda los siguientes valores:

Minimo Maéximo
Elemento

(cm.) (cm.)
Zapatas corridas, bases y cabezales 5 10
Pilotes 10 +15
Muros de contencion 10 15
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de llenado no dificultoso 10 15
f{dem anterior de poco espesor o fuertemente armados. 10 +15
Hormigdn bombeado 7,5 +15

El uso de aditivos de cualquier tipo debera ser propuesto por el Contratista a la Inspeccién de Obra, con una antelacion
minima de 48 horas al uso, y debera ser aprobada por la misma.

3 - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

La calidad del hormigdn, desde el punto de vista mecdnico, estard definida por el valor de la resistencia caracteristica a
la compresion correspondiente a los veintiocho (28) dias de edad de las probetas, este valor resulta de la interpretacion
estadistica de ensayos de resistencia realizados en la edad indicada y permite establecer las tensiones del hormigén. En
caso de ser necesario anticipar informacion que permitird la marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros
de cada ensayo serdn probados a la edad de siete (7) dias, calculandose la resistencia correlativa que tendra a los
veintiocho (28) dias. En casos especiales, cuando se requiera hormigdn de alta resistencia y ejecucién rapida, es
aceptable la prueba de cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 dias. La resistencia
caracteristica sera la indicada en el calculo definitivo y los planos para cada hormigén a emplear, siendo responsabilidad
del Contratista la realizacién de los ensayos pertinentes para la obtencidn de la resistencia especificada. El costo de los
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mismos se considera incluido en el precio de la Obra. El Contratista debera tener en obra a disposicién de la Inspeccién
de Obra los siguientes elementos:

Numero suficiente de moldes cilindricos normales de quince (15) cm. de didmetro y treinta (30) cm. de altura para el
moldeo de probetas para ensayos de resistencia a compresidon o a traccién. En ningln caso el niumero de moldes
disponibles sera menor de cincuenta (50).

e Tronco de cono metalico de Abrams y varilla para determinar la consistencia del hormigdén.

e Batea para estacionado y curado de probetas.

En todos los casos las probetas deberan cumplir las exigencias establecido en el Reglamento CIRSOC, quedando
almacenadas en la obra hasta el momento de su ensayo en un laboratorio de reconocida solvencia profesional y
aprobado por la Inspeccién de Obra.

Durante el avance de la obra, la Inspeccion de Obra podra tomar las muestras o cilindros al azar que considere necesarios
para controlar la calidad del hormigdn. El Contratista proporcionara la mano de obra y los materiales necesarios y
ayudara a la Inspeccién de Obra, si es requerido, para tomar los cilindros de ensayo. Para efectos de confrontacién se
llevard un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los hormigones probados, la fecha de vaciado y el
asentamiento. La resistencia promedio de todos los cilindros sera igual o mayor a las resistencias especificadas, y por lo
menos el 90% de todos los ensayos indicardn una resistencia igual o mayor a esa resistencia. En caso que los ensayos
ordinarios de control, (rotura de probetas), indicaran un valor de resistencia inferior a la resistencia caracteristica
especificada, se procedera de la siguiente forma:

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) dias estén por debajo de las tolerancias admitidas, se prolongara el curado
de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los hormigones. En este caso se procurara
gue el curado sea lo mas perfecto posible; la decisién definitiva se tomara con los cilindros ensayados a los veintiocho
(28) dias, los cuales se someteran a las mismas condiciones de curado que el hormigén colocado en obra.

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores que los admitidos, se realizard la
revision del proceso de toma de muestras, fabricacion de probetas, curado en obra, transporte al laboratorio, curado en
camara, encabezado y ensayo a compresion de las probetas.

Si, como es normal, dicho proceso ha sido correcto y la obra no presenta sintomas anormales de ningln tipo, la
Inspeccion de Obra podra iniciar la realizacion de un estudio basico de Patologia, (mediante procedimientos semi-
probabilisticos), con costo al Contratista, a fin de determinar la repercusidn de las desviaciones resistentes de las partes
de la construccién relacionadas con dichas probetas, sobre la capacidad resistente de la obra en su conjunto, y en funcién
de ello, si la baja de capacidad resistente de las piezas afectadas por la presumible baja de resistencia del hormigon,
fuera de poca intervencion, a criterio de la Inspeccién de Obra, se dara por terminado el caso, no obstante lo cual se
aplicaran las penalidades por las bajas de resistencia que correspondan, respetando siempre el derecho de la parte
perjudicada a investigar el problema, si lo desea.

Si la trascendencia de la baja de la capacidad resistente que se deduce de acuerdo al punto anterior, fuera apreciable o
por cualquier otro motivo las condiciones de la obra lo aconsejaren, la Inspeccién de Obra ordenard la realizaciéon de un
estudio de Patologia completo, con costo al Contratista, que debera contener informacién a través de procedimientos
tales como determinacion de la resistencia mediante el Esclerometro, equipos de ultrasonido, extraccion de probetas
testigo, etc. En funcion de los resultados obtenidos y, a criterio de la Inspeccion de Obra, se indicaran las acciones a
seguir por el Contratista a su costo, que podran ser desde la ejecucion de refuerzos de cualquier tipo, hasta la demolicion
y nueva ejecucion del sector de obra que corresponda, ademas de las penalizaciones que correspondieran.

4 - TOMA DE MUESTRAS

a) Las tomas de muestras del hormigén fresco, la forma en que deben elegirse los pastones de los se extraeran las
mismas, y la frecuencia de extraccidn sera funcién del volumen de hormigén producido y colocado en obra segun se
indica en la tabla V de la norma IRAM 1666,1986 - parte 1.

b) Cada porcion de hormigdn en estado fresco extraida de un pastén de trabajo se denomina muestra. Con cada muestra
se moldeardan tres probetas cilindricas bajo las condiciones fijadas por la norma IRAM 1524:2004 y pasaran a ser las
probetas de la muestra. Como ejemplo de organizacion las muestras podran identificarse numerandolas en forma
creciente cronolégicamente a su elaboracion.

c) Las probetas a su vez, podran del mismo modo, llevar como identificacién el nimero correspondiente de muestra y
las letras A, BY C respectivamente para cada una. El curado de las probetas se realizara en las condiciones normalizadas
de humedad y temperatura establecidas en la misma norma. De esta manera podran ensayarse probetas a compresién
de acuerdo con lo establecido por la norma IRAM 1546:1992, ensayando de cada muestra las identificadas con las letras
By C, ala edad de 28 dias para obtener resistencia caracteristica. La restante (identificada con la letra A) se ensayara a
la edad de 7 dias o a alguna edad menor a la que se desee tener informacion anticipada sobre la evolucion de resistencia
del hormigdn. En caso de utilizarse cemento de alta resistencia inicial (bajo los lineamientos de 3-2.a) o algun aditivo
acelerante de resistencia (segln 3-5), las edades de ensayo seran 7 y 3 dias respectivamente.
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d) Se considerara como resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad
de 28 dias (o de 7 si se tratare de altas resistencias iniciales).

e) El personal que realice las operaciones de extraccién de muestras, confeccién y desmolde de probetas, y traslado al
lugar de prosecucién curado de las mismas, y ensayos a compresion correspondientes; sera ajeno a las cuadrillas que
realizan las tareas de hormigonado. La idoneidad de dicho personal en cuanto a la ejecuciéon conforme a los
procedimientos normalizados especificados para estas operaciones sera evaluada previamente por la Inspeccion,
responsable del control de calidad en la obra, que también dirigira y supervisara en forma directa a este personal.

f) En caso de que previamente al ensayo, preferentemente luego del desmolde se observase que una de las probetas
presenta evidentes signos de deficiencias en el muestreo o en el moldeo, a juicio de la Inspeccién, la probeta sera
descartada. Al verse entonces reducido el nimero de probetas de la muestra se le dard prioridad al ensayo a la edad de
28 dias no efectuandose para esa muestra el correspondiente a los 7 dias, por mas que la probeta descartada sea alguna
de las identificadas como B o C. Si son dos las probetas a desechar, se tendra siempre el criterio de aprovechar cuanto
mas se pueda el trabajo realizado; por lo que se ensayara la restante a 28 dias y se adoptard ese como resultado de la
muestra. Si, por Ultimo, todas las probetas de la muestra presentaren signos de deficiencias deberan descartarse todas.
De cualquier manera, cuando se produjeran situaciones como las detalladas la Inspeccién arbitrara las medidas
precautorias de manera de reducir al minimo el nUmero de probetas a descartar durante toda la obra.

04.01. MURO DE HORMIGON EN CERCO EXTERIOR:
La Contratista debera ejecutar un banco de hormigén armado, con hormigdén H-25 y acero ADN420, segun lo indicado
en la documentacion de planos, para anclaje de las rejas del cerco perimetral. -

04.02. MINI LOSAS HUECAS:

Se realizaran las losas planas utilizando elementos prefabricados alivianados con perforaciones longitudinales, de caras
planas superior e inferior y cantos disefiados para su vinculacion Tipo Tensar o equivalente. La fabricacién se realiza en
pistas de pretensado con mdaquinas deslizantes de uUltima generacion, que mediante un correcto vibrado posibilitan el
uso de hormigones de muy baja relacién agua/cemento, con lo que se consiguen maximas resistencias en corto tiempo.
La produccidn sera en pistas metadlicas para asegurar una excelente terminacion inferior de hormigoén visto. Se debera
tener especial atencion en la rectificacion de las aristas inferiores que queden vistas.

04.03. REFUERZOS DE MAMPOSTERIA:

La Contratista deberd ejecutar refuerzos en la mamposteria que constituye los muros medianeros, con hormigén H-25y
acero ADN420. Dichos refuerzos deberan tener un drea transversal minima de 0.04 m?, una altura igual a la altura del
muro medianero y no podran estar distanciados mas de 2 (DOS) metros entre si.

04.04. BASE PARA MASTIL:

La Contratista debera ejecutar una base de hormigén armado, con hormigdn H-25 y acero ADN420, de dimensiones 1,20
x 1,20 metros en planta y de profundidad 0,30 m, segun lo indicado en la documentacién de planos, para la posterior
colocacion del mastil. Las solicitaciones sobre los elementos estructurales individuales se deberdn determinar
mediante métodos de andlisis estructural que consideren el equilibrio, la estabilidad general, la
compatibilidad geométrica y las propiedades de los materiales, La Contratista deberad realizar los calculos
correspondientes para ser aprobados por la Inspeccién e Obras.

04.05. BASES PARA JUEGOS:
La Contratista debera ejecutar bases de hormigén armado, con hormigdn H-25 y acero ADN420, de dimensiones 0,30 x
0,30 metros en planta y de profundidad 0,30 m, en cada una de las patas de apoyo de los juegos ubicados en el patio.

RUBRO 05: ESTRUCTURA METALICA.

Generalidades:

Las estructuras metalicas previstas, como asi también a las destinadas a soporte de tanques o equipos e instalaciones
varias. Todas ellas responderan a las Especificaciones Técnicas Generales, como a los detalles y especificaciones
contenidas en la documentacién de los planos.

Responsabilidades del Contratista / Documentacién a utilizar / Reglamentos: Las estructuras metalicas deberan
responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos citados en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales. Se respetara en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecién indicados en los planos.
Bajo ninglin motivo se admitiran reducciones en las medidas de los elementos resistentes. Es obligacidon del Contratista
revisar las estructuras metdlicas consignadas en el Pliego, para lo cual debera presentar para su aprobacion con quince
(15) dias de anticipacidn como minimo al comienzo de las tareas de dicho item, una memoria de célculo y planillas de
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todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que deberd
poseer un anadlisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro segun los lineamientos
de los reglamentos citados precedentemente. El Contratista serd responsable y quedara a su exclusivo costo y cargo la
reconstruccion de las obras que fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores. El Contratista trabajara el
acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de soldaduras colmados y eliminando las escorias entre
pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor importante.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA / DOCUMENTACION A UTILIZAR / REGLAMENTOS:

Toda estructura metdlica debera responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos:

CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias”

CIRSOC 102 “Accion de Viento sobre las Construcciones”

CIRSOC 105 “Combinacién de estados de cargas”

CIRSOC 301 “Proyecto, calculo y ejecucidn de estructuras metalicas”

CIRSOC 302 “Fundamentos de célculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras de acero para
edificios”

CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”

CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas”

CIRSOC 302-1 “Métodos de célculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero”

CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el cdlculo de las estructuras metalicas”, de acuerdo a las
respectivas redacciones vigentes al momento de la ejecucion de los trabajos objetos del Contrato.

Todos los trabajos de la estructura metalica, deberdn tener la aprobacion de la Inspeccidén de Obra; y deberan ajustarse
a las 6rdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucidn, uso y calidad de los materiales.

Aceros:

El acero a utilizar tendréd una Tensién de Fluencia minima de 2.400 Kg/cm?. De cada tipo, medida y partida de material
(es decir de cada tamafio de perfil U, |, L, espesor de chapa, medida de bulones, etc. y partida), deberan contar con su
correspondiente certificado de calidad.

Uniones:

El Contratista realizara la construccién de las uniones para transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las
cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas conexiones detalladas en los planos de disefios,
se realizaran de acuerdo a estos. El contratista proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten sin estar en ellos
detallados. El contratista disefiara y construira las uniones de acuerdo con esta especificacidn, los planos de disefio, a un
I6gico mejor aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte. El tipo de unién, material y modo de
ejecucion serd indicado en los planos de detalle, taller, montaje o especificaciones que realiza el contratista.
Soldaduras:

El contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizaran los ensayos previstos en esta
especificacion técnica. Cualquier soldadura que no llene los requisitos referidos, debera quitarse y ser repuesta por otra
a satisfaccion. El contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobaciéon de la Inspecciéon de Obra, los
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, procedimientos que usara
de control de calidad y métodos de reparacidon de las fallas en el caso que se produzcan. Al proyectar las uniones
soldadas, se deberd tener en cuenta los peligros que puedan acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura
fragil y que sobre ambos tienen una gran influencia los efectos de entalladura. Los elementos estructurales a unirse han
de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la obra, de ser posible se prepararan en taller. Las superficies
a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y cualquier otro material extrafio,
que deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura, también estaran libres de rebabas y desgarraduras. La
preparacion de los bordes cortados a soplete serd hecha mecdnicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una
estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecucion y secuencia de las soldaduras deberdn ser tales
gue eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contraccion. Después de la soldadura las
piezas tendran la forma adecuada, de ser posible sin enderezado posterior. Se tomaran medidas de proteccion del
soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccion contra
viento, lluvia y especialmente frio. Se prohibe la ejecucion de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C.
Los elementos a soldar, deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse secos con estufas de
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos horas de servicio.
Estardn secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada corddn elemental y antes de depositar el siguiente, se
limpiara de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberan cerrarse con soldadura u otros
medios, agujeros o defectos de unién inevitables. No se podra acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios
artificiales ni medidas especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacion
de calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementario del material. Durante

23



PROVINCIA o DAL
DE SANTA FE [ eh
== — i fi
Ministerio de Infraesiructura.
Servicios Publicos y Habitat

Secretaria de Arquitectura
y Obras Publicas

la soldadura y posterior enfriamiento del corddn de soldadura (zona rojo azul), no se realizardn movimientos ni
someterdn a vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningun elemento podrd presentar deformaciones o
defectos atribuibles al proceso de soldadura.

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE TERMINACION EN ESTRUCTURA METALICA:
Previo a la aplicacién del tratamiento se debera proceder a la limpieza de los elementos metdlicos, para eliminar restos
de aceites y escamas de laminacidn y a los efectos de la correcta adherencia de dicho tratamiento.
e Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra
e Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante.
e Masillar con masilla al aguarrds, en capas delgadas donde fuere menester y lijar convenientemente. Como
terminacion, en todos los casos se pintaran los perfiles con 2 (dos) manos de convertidor de 6xido de base epoxi.
e Posteriormente, se dard un tratamiento segun las especificaciones correspondiente en el ITEM 24.4 del Rubro
Pinturas.
05.01. COLUMNAS METALICAS W 200 X 15.0: (INC. PLACAS DE ANCLAIJE)

Corresponde la ejecucion de las columnas indicadas y posicionadas segun planos de estructuras, conformadas por
perfiles de acero laminado W 200 x 15.0. Las uniones y modo de ejecucidn serdn indicados en los planos de detalle, taller
y montaje que debera realizar el Contratista, como parte del Legajo de Ejecucion.

05.02. VIGAS METALICAS Y ARRIOSTRAMIENTOS:

Corresponde la ejecucidn de las vigas indicadas y posicionadas segun planos de estructuras, conformadas por perfiles de
acero laminado W 200 x 35.9.

Las uniones y modo de ejecucion seran indicados en los planos de detalle, taller y montaje que debera realizar el
Contratista, como parte del Legajo de Ejecucién.

05.03. CORREAS PARA CUBIERTA:
Comprende la provision y colocacidn de correas materializadas por perfileria de acero conformado “C” 120 x 50 x 20 x
1.20, dispuestas en seccion cajon, de acuerdo a la disposicidn indicada en la planimetria correspondiente.

RUBRO 06: MAMPOSTERIA.

Generalidades:

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccidn de la presente obra, comprenden la ejecucidn de muros
medianeros, interiores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacidon de
carpinterias, grapas, insertos, elementos de unidn, tacos de sujecidn, etc., como asimismo todos aquellos trabajos
conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias. Todas estas tareas estan incluidas en los precios
de las mamposterias y por lo tanto deberdn considerarse sin cargo adicional alguno.

06.01. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HCCA 60x25x15 (cm):

Se ejecutaran mamposterias en bloques de Hormigén celular curado en autoclave (HCCA) Retak o equivalente, de 15cm
de espesor debiendo seguir las indicaciones establecidas en el manual del fabricante. Se debera incorporar un refuerzo
de hierro entre la primera y la segunda hilada, con el fin de absorber esfuerzos que pueden producirse debido a
asentamientos de la base. Se debera ranurar la cara superior de los ladrillos de la primera hilada con una amoladora
eléctrica generando dos canalizaciones de 3 x 3 cm, en donde iran barras de acero de 8 mm de didmetro o superior. Las
barras se deberan fijan con mortero fijador de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se deberan considerar
ademas los refuerzos debajo de las ventanas y todo otro refuerzo necesario segun las indicaciones del fabricante.

06.02. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES:

La mamposteria de elevacion se ejecutara a plomo, teniendo especial atencidn con el rebalse de mezcla en ambas caras,
la que sera quitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En
todos los casos se controlara el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, no
permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. Todos los cortes de ladrillos comunes deberan hacerse
con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla con las normas de seguridad
vigente. Se deberan realizar columnas de refuerzos en hormigén armado cada 2m de separacién con un drea minima de
0.04m2 de seccion. También se deberd reforzar con encadenados horizontales de 2 barras de hierro de 8 mm de
didmetro cada cuatro hiladas.

MEDIANERIA -

Se debera realizar la Certificacion con escribano publico de medianera lindera, a cargo de la contratista en caso de existir
dichos muros. Esta escritura se realizard inmediatamente luego de la firma del inicio de obra, y se la entregard a la
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inspeccién de Obra en un plazo maximo de 5 dias dado que es requisito para ingresar el expediente municipal. El
contratista deberd efectuar con un escribano publico conjuntamente con la Inspeccidén de Obras el fotografiado y
certificado del estado de todas las medianeras linderas. Este relevamiento se efectuara desde el interior de la obray
desde los interiores de las propiedades vecinas. De esta forma quedard registrado el estado de las medianeras
previamente al inicio de las tareas. La direccion de obra no permitira el inicio de las tareas sin efectuarse este
relevamiento previo, siendo responsabilidad del contratista la dilacion de los plazos que esto genere. Se tomaran todos
los recaudos para efectuar tareas sobre medianeras, y si a pesar de ello se produjera algun dafo, ya sea en la medianera
o en el resto de las fincas, el Contratista debera repararlo a su costo y a entera satisfaccion del damnificado,
inmediatamente de producido el dafio.

06.03. CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL Y HORIZONTAL:

La capa aisladora hidréfuga se ejecutard por encima de la viga de encadenado, teniendo en cuenta las posibles
diferencias de niveles entre ambos lados de dicha aislacion. Se utilizara mortero de arena y cemento con el agregado de
hidréfugo quimico inorganico al agua de mezclado. Dicho hidréfugo debera ser aprobado por la Reparticion. La aislacion
constara de una primera capa horizontal de un espesor minimo de 25 mm. Se continuara con la elevacion de la
mamposteria hidréfugo hasta 15 cm por encima del nivel de piso terminado, ejecutdndose a continuacién la 22. capa
horizontal de un espesor minimo de 25 mm. Luego se unirdn ambas capas horizontales por ambos lados con capas
aisladoras verticales de un espesor minimo de 20 mm. Ambas capas se pintardn con dos manos de pintura asfaltica
secado rapido de 1ra. calidad.

RUBRO 07. REVOQUES.

Generalidades:

La Contratista deberd ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y planimetria, garantizando la éptima calidad en la ejecucion de los trabajos,
aunque no estén explicitados en el presente pliego, con el fin de evitar cualquier tipo de humedades por filtraciones.

07.01. REVOQUE CEMENTICIO 3 EN 1 SOBRE HCCA:

En muros de ladrillos HCCA, la Contratista procedera a ejecutar revoque cementicio 3 en 1. Serd aplicado en forma
proyectado con un espesor de 1,5 cm. Las terminaciones deben ser parejas, y sera pintado sobre el mismo. Previo a la
aplicacién del revoque se deberd aplicar imprimacién. En canalizaciones, se colocaran refuerzos del revoque de malla de
fibra de vidrio, segln indicaciones del fabricante

07.02. REVOQUE IMPERMEABLE:

El revoque impermeable se aplicara una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un espesor minimo
de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomara la
capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como minimo para encime posterior de terminacion en el perimetro del
vano.

07.03. REVOQUE GRUESO:

El revoque grueso se enrasard con regla metdlica o madera en dos sentidos, fratazandola con llana de madera. Se debera
prestar especial atencidn a la prolijidad de la ejecucién de este revoque. En todos los casos, el revoque grueso debera
terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos
de evitar el puente hidrdulico entre contrapiso y pared.

07.04. REVOQUE FINO:

El revoque fino se aplicara en todos los muros interiores y que no sean terminados con revestimientos y/o lleven
revestimiento de mosaico granitico. Se ejecutard humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor
maximo de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podra usar mezcla preelaborada, previo a su aplicacion se revisard linea
y plomo del revoque grueso.

RUBRO 08: CUBIERTAS.

08.01. CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 80 mm. MEGASYSTEN ISOTHERMAL:
Este item comprende la provision y colocacién de paneles aislantes sdndwich sobre la cubierta,
segun la planimetria correspondiente. Las cotas y medidas seran verificadas en obra y todas
deberan tener la aprobacién de la Inspeccidn de Obra. Estaran constituidos por dos chapas
metalicas y separadas ente si por espuma inyectada de poliuretano de polisocianurato rigido,
producidos en prensa de linea continua. Las chapas tendran ambas caras lisas, seran pre

25



PROVINCIA (o DO

DE SANTA FE [ eh
fagd [
 m—  m— |
Ministerio de Infraesiructura. ]
Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura e i
y Obras Pablicas il
~ad{e

pintadas blancas, de 0,5mm de espesor con film protector. La espuma sera: PIR clasificacion R1 segin norma ABNT —
densidad 40kg/m?3. Conductividad térmica inicial A =0.023 W/.

Montaje: Los paneles compuestos (roof panel) se unirdn entre si con un sistema de agrafado y se fijaran mediante
tornillos auto perforantes a las correas de la cubierta.

Protecciones: El sistema debera incluir perfil plastico, ubicado en la zona de junta, para evitar los contactos metalicos
entre las caras de los paneles, garantizando la ausencia total de puentes térmicos.

08.02. ZINGUERIA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS EN CUBIERTA LIVIANA:

Comprende la ejecucion de canaletas, babetas y accesorios de la cubierta liviana. La Contratista presentard muestras de
las piezas de chapa pre pintada blanco semimate y su plegado, con 15 dias de anticipacion para la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. Las canaletas de desagiie seran de chapa pre pintada N2 22 blanco semimate, el solape interior no
debera ser menor de 20 cm, tendrdn una pendiente de escurrimiento minimo hacia los embudos. Los tramos tendran,
en cada caso, el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas uniones se ejecutaran
mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutara
una costura de remaches cada 5 cm, soldandose finalmente la unidn con estafio al 50% en todo el desarrollo de la misma
y en las dos caras.

Importante: En todas las canaletas se debera colocar una rejilla superior para evitar el ingreso de hojas y/o cualquier
objeto que comprometa el libre escurrimiento o pueda causar obstruccion en la cafieria. Tendra un accionamiento que
permitird acceder para limpieza de la canaleta y volverla a su posicién de funcionamiento. La contratista debera
presentar para su aprobacion planos de detalles previos a su ejecucion.

08.03. CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA BLANCA:

Comprende la ejecuciéon de los cerramientos frontales y laterales de la cubierta liviana, segun la planimetria
correspondiente. Seran piezas conformadas con chapa B.W.G. N220, pre pintada color blanco y una estructura de
soporte realizada con perfiles de chapa plegada galvanizada. En todos estos trabajos, el Contratista seguira estrictamente
las reglas del buen arte y los detalles respectivos. Las uniones entre si soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente,
de modo que presenten superficies irreprochables.

Detalles constructivos: El Contratista debera presentar para su aprobacion, los detalles constructivos del cerramiento
antes de iniciar el montaje.

08.04.- CUBIERTA COMPLETA SOBRE MINI LOSAS (INCLUYE CAPA DE COMPRESION, HORMIGON DE PENDIENTE Y
AISLACION):

Estara compuesta por:

AISLACION HIDRAULICA: Membrana impermeabilizante pre-elaborada asfaltica Sika® con geotextil, transitable. -

HORMIGON DE PENDIENTE: Se ejecutara un hormigén liviano alveolar, espumoso, con pendiente hacia los embudos y
albafiales indicados en los planos correspondientes, Aerocret, definiendo pafios chicos de no mas de 10 m2 contenidos
por fajas de ladrillos comunes en panderete. Estara constituido por cemento, arena y aditivo incorporador de aire.
Tendrd una resistencia de 8.2 kg/cm?. Se tomardn muestras periédicas las que seran ensayadas y se evaluaran los
resultados por parte de la Inspeccion de Obra. La terminacién superior respetara los niveles segin planos y se cortara
con regla por painos. Se preverdn los niveles definitivos. La terminacion superficial debera ser perfectamente lisa, no
quedaran imperfecciones de ningun tipo especialmente lomos, depresiones o rebarbas.

Caracteristicas técnicas a reunir por el material:

Resistencia a la compresion 8.2 kg 7 cm2

Médulo de rotura 2.5 kg / cm2

Conductibilidad térmica 0.71kcal / mhc

Aislacidén acustica 30 a 50 db

Se deberd proteger del transito excesivo hasta el momento de realizar la carpeta. Se deberan ejecutar juntas de
dilatacion del hormigon de pendiente compuesta por planchas de poliestireno expandido con una densidad de 25 kg/m3
y un espesor minimo de 25 mm., fabricado conforme a Normas DIN 53420/21/23/24/27/30/57; 18.164, 52.615 y 4.108
y Normas IRAM 11.601/03/04/05/25. Cada paquete de planchas debera estar sefializadas con franjas color amarillo y el
sello de la A.A.P.E., terminado con una soga goma-espuma circular y sellador de caucho poliuretanico en cartucho, tipo
SIKAFLEX o similar. Las juntas se realizaran a distancia variable del mojinete y canaletas in situ.

CARPETA DE CEMENTO ARMADA CON MALLA: Una vez ejecutado el hormigdn de pendiente se procederd a ejecutar
una carpeta de cemento compuesto con mezcla de una 1 parte de cemento y 3 partes de arena, e hidréfugo en
proporcion, manteniendo un espesor regular de 4 cm. La terminacién de la misma serd a corte con regla y luego que el
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material empiece a adquirir rigidez se deberd fratasar, dejando la superficie lisa y uniforme, para poder recibir la
membrana. Las pendientes seran del 5% como minimo, debiendo dejar los embudos perfectamente colocados, a fin de
qgue queden al ras de la superficie del piso terminado. La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios
de mano de obra y equipos que correspondan para ejecutarlos correspondientemente en un todo de acuerdo a los
planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacion
de dichas obras. Luego de realizar dicho trabajo se debera requerir la conformidad de la Inspeccién de Obra, para poder
finalizar dicha intervencion y proseguir con los trabajos restantes que completan la cubierta.

-TERMINACION: Se debera aplicar un revestimiento de Poliuretanico 3 capas, en toda la superficie, incluyendo
elementos que sobresalgan (muros, mojinetes perimetrales, elementos de ventilacidn, etc.) y con especial cuidado, areas
de desagiies. La contratista serd la encargada de la provisién y mano de obray realizara un analisis intensivo para evaluar
la mejor alternativa para la colocaciéon de dicho revestimiento elastomérico, para cumplir eficientemente con su objetivo
de estanqueidad total. La membrana monolitica a aplicar sera de alta reactividad en segundos y posee un alto nivel de
resistencia a la temperatura y la humedad al momento de su aplicacién. El material presentard optimas propiedades
fisico-mecdnicas, resistencia quimica y resistencia al hidrélisis, y debera cumplir con las caracteristicas que se enuncian:
- Amplio rango de temperatura de aplicacion

- Verano/Invierno; - No inflamable;

- Libre de solventes;

- Resistencia quimica;

- Resistencia a la abrasion;

- Impermeable;

- Capa monolitica.

Para su aplicacidn se debera seguir las indicaciones del fabricante. -

IMPORTANTE:
Se debera prever los apoyos de todos los equipamientos propuestos en azotea para evitar roturas de la
impermeabilizacion

RUBRO 09: CONSTRUCCION EN SECO

TABIQUERIA

Generalidades:

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucion de los revestimientos realizado en construccién en seco, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccidon de Obra, como asi también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Antes de iniciar la colocacidn,
el Contratista deberd cumplir los siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos, los cuales deberan ser aprobados
por la Inspeccién de Obra.

e Solicitar a la Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién dentro de los locales, y
proceder de acuerdo a ellas.

o Verificar en cada local el perfecto aplomado con los marcos de las carpinterias interiores y exteriores, columnas,
vigas, muros, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa. Cualquier diferencia debera
ponerla en conocimiento de la Inspeccién de Obra para su correccidn, por escrito, detallando en forma precisa los lugares
con diferencias, a fin de ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si asi no lo hiciera, no podra reclamar, sila
Inspeccion de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque el Contratista considere que el defecto sea resultante de algunas
de las deficiencias antes mencionadas.

El personal que se designe para estos trabajos sera especialmente competente para su correcta ejecucion. Durante la
misma actuara bajo las 6rdenes de un encargado o un capataz idéneo que deberd estar permanentemente en obra,
durante el periodo completo que dure la realizacién de los trabajos. El Contratista debera ejecutar bajo supervision del
departamento técnico del fabricante y en presencia de la Inspeccién de Obra. El Contratista en forma previa al inicio del
montaje de la estructura portante de los tabiques, deberd realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra;
marcando las distintas implantaciones de la tabiqueria, de tal manera que puedan ser verificadas por la Inspeccion de
Obra para su aprobacion. Sin dicha aprobacion no podrdn iniciarse las tareas de armado. Los tabiques se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si sin pandeos, no se tolerara en las superficies resaltos o
depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, todo plano que presente deformaciones de cualquier naturaleza a
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juicio de la Inspeccion de Obra debera ser re-ejecutado integramente con costo del Contratista, la que debera presentar
especial cuidado en la terminacidon de angulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitiran
deformaciones debiendo presentar lineas rectas. Se pondrd especial atencién a la calidad de las terminaciones por lo
gue el Contratista queda obligado a extremar todos los recaudos. El Contratista, durante el manipuleo de las placas o su
montaje debera evitar la rotura del panel protector del nicleo de roca de yeso. La Inspeccion de Obra podrd desechary
ordenar retirar de la obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos. El Contratista como parte integrante
de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, cajones, amure de perfiles, grampas, tacos y demds tareas que, sin
estar explicitamente indicadas en planos, fueran necesarias para ejecutar los restantes trabajos. El Contratista deberd
tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se produzcan alabeos ni aristas
moleteadas en las placas. Debera respetarse estrictamente las indicaciones del fabricante de las placas que se provean.
En todos los casos, se colocardn los refuerzos que sean necesarios y se debera pedir la aprobacion de la Inspeccién de
Obra, para poder realizar el emplacado de los tabiques, sus respectivas aislaciones y revestimientos.

09.01. EMPLACADO UNA CARA DOBLE PLACA CON AISLACION ACUSTICA:

Se ejecutaran el emplacado interior en los muros de la Administracion y el SUM segln se indica en la planimetria
correspondiente. Estos emplacados estardn formados por dos placas de yeso ER, de 12,5 mm, atornilladas a cada lado
de una estructura metalica de acero galvanizado de 40 mm de ancho. Tratamiento de juntas con cinta de papel micro
perforado con masilla lista. En todos los casos se utilizard placas resistentes a la humedad (placa verde) la primera placa
en contacto con el piso, y estdandar el resto de las placas. Se debera considerar el enduido de la totalidad de las superficies
de las placas. Todos los refuerzos para dinteles, colocacion de aberturas, de AA, etc., a realizarse con cafo estructural.
Todos los angulos llevaran cantoneras y todo encuentro con muros, columnas, vigas existentes, de mamposteria,
hormigdn, etc., se debera resolver con bufias Z tanto en posicion vertical como horizontal. Se consideran incluidos en la
cotizacion toda perforacion y/o corte necesario para alojar y/o pasar todas las instalaciones o equipamiento que fuera
menester, y el empleo de bufia perimetral tipo z en todo encuentro cielorraso — paramento.

AISLACION ACUSTICA DE LANA MINERAL:

Entre montantes se ubicara aislacién de lana de vidrio, con papel, de 50mm de espesor, colocada en el interior de los
mismos con la finalidad de optimizar el coeficiente de aislacidn térmica y acustica de los mismos. Sera marca Acustiver
R 70 de Isover o equivalente. Se colocara desenrollado, entre la perfileria metdlica de estructura de la tabiqueria y
cortandose a la altura del panel, debiendo quedar la cdmara existente entre caras perfectamente rellena.

09.02. EMPLACADO UNA CARA PLACA CEMENTICIA
Se ejecutaran el emplacado exterior con placa cementicia Tipo SUPERBOARD 6mm o equivalente, abrocados a todos los
muros segun se indica en la planimetria correspondiente.

CIELORRASOS

Generalidades:

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucidn de los todos los cielorrasos, en todos los sectores indicados en los planos y planillas de
locales, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién
de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.
Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos,
bombeos o depresiones. Se cuidard especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté préoximo al mismo. Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccion,
los angulos serdn vivos. Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra un
tablero de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocardn muestras de cada
uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en obra hasta la recepcién provisoria
de la obra. Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran recortes de placas que se
encuentren en buen estado de conservacion. Ademas de las muestras, la Contratista dispondra en forma permanente
en obra de manuales de instalacion completos y actualizados del sistema provisto. La Contratista acreditara
fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las construcciones en seco, se encuentra
debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnolégicos para el correcto montaje del sistema. La
Inspeccion de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del fabricante, si a su
criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a las especificaciones del
fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminacién. Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra,
marcando las posiciones de los elementos estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones
(cafieria eléctrica, bandejas, etcétera). La Inspeccion de obra aprobara cada una de las superficies replanteadas,
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habilitando a la Contratista a iniciar los trabajos de montaje de las estructuras. La Contratista no iniciard el emplacado
de las estructuras hasta tanto la Inspeccién de obra no la apruebe vy la totalidad de las instalaciones que los mismos
alojan, y verifique que se hallan fijado todos los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demas
elementos especificados en planos, o aun aquellos que, sin estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspeccién
de obra. La Inspeccion de Obra podra disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies
alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad, aceites,
pinturas, oxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara montado. En los cielorrasos se deberan ejecutar
todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos
de iluminacion, detectores, y demdas elementos que especifiquen los planos y/o indique la Inspeccién de obra.

09.03. PLACAS DE PANELES MADERA “TIPO PRODEMA” EN CIELORRASOS:

Se aplicara revestimientos TIPO Prodex de HUNTER DOUGLAS o equivalente estdn compuestos por un cuerpo de
baquelita de alta densidad, chapa de madera tratada a base de resinas sintéticas en la superficie y una pelicula exterior
que proporciona mayor durabilidad a los paneles y protege el tablero de la radiacién solar, agentes atmosféricos y
suciedad. Seran de 1.22x2.44 m, 10mm de espesor y la especie de madera sera tipo AYOUS o equivalente. La colocacion
del panel serd con un sistema que oculte los elementos de fijacién tanto en cielorrasos con en paredes.

Sus Caracteristica técnicos son:

¢ Material: alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas fendlicas termo endurecibles y superficie de madera
natural

e Espesor: 10 mm

¢ Usos: revestimiento exterior Prodex, revestimiento interior Prodin

¢ Dimensiones: 1220 x 2440 mm ¢ Peso: 10,8 kg/m2

09.04. CIELORRASO Y AJUSTES EN PLACA ROCA DE YESO, JUNTA TOMADA.

Estructura: La estructura de los cielorrasos se fijara a su sub-estructura horizontal atornillada a la estructura metalica de
la cubierta o entretecho. Los perfiles estardn matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelacidon del
conjunto estructural. Las separaciones entre velas rigidas serdan de un maximo de 1.00 m. No se utilizara en ningin caso
suspension mediante alambre.

Paneles: Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos [ldminas de papel de celulosa. de
9.5mm de espesor. Fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker” con cabeza
“Philips”, chata y fresada; cada 20cm (treinta) maximo a la estructura de perfiles secundarios. Las juntas entre placas se
tomardn con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se aplicard masilla. Dejando secar
durante por lo menos 12 hs. se aplicard una segunda mano de masilla. La colocacién de las placas debera realizarse de
manera trabada para garantizar que no se produzcan fisuras.

09.05. CIELORRASO DE PLACA DE YESO FONOABSORBENTE:

Se proveerd y colocara cielorraso de placas Durlock Exsound de perforacion circular en 1 sector, de 1,20x2,40my 12,5
mm. de espesor, y revestimiento en su cara posterior de velo con fibra de vidrio, segin se indica en los planos
correspondientes.

Garganta, ajustes, encuentros y cierres laterales de cielorrasos: En los encuentros del cielorraso con tabiques y o
carpinteria, segun corresponda, se debera realizar ajustes o gargantas en placa roca de yeso, junta tomada, en todo el
perimetro del local, seguin detalles de la planimetria correspondiente.

Tareas a ejecutar: Las soleras y los montantes metalicos tendran aproximadamente 70 mm. Las placas de yeso deberan
tener 12,5 mm de espesor con tornillos autorroscantes N°2 para chapa galvanizada N°24. Los montantes se colocaran
separados cada 0,40 m. Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocaran montantes o soleras en sentido transversal
a ésta, actuando como vigas maestras. Se colocardn cada 1,20 o 1,50 m. Este refuerzo se colgara del techo con velas
rigidas utilizando montantes u otro elemento rigido cada 1 m. Las juntas se tomaran con cinta y masilla, debiendo quedar
una terminacion similar a los cielorrasos de yeso tradicional. Todos los materiales a utilizar serdn aprobados por la
Inspeccion de Obra.

09.06. CIELORRASO DE PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO:

En el cielorraso de la cocina y office, se utilizardn placas ignifugas de 12,5 mm de espesor. Las placas deberan contar con
ensayos aprobados por el INTI u homologadas por él. Se exigird una resistencia al fuego de 120 minutos. Las juntas entre
placas se tomaran con masilla y deberdn ser colocadas de manera trabada.

09.07. BUNA PERIMETRAL PERFIL "Z":
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En todos los locales indicados en planos, en el encuentro entre el cielorraso de placas de roca de yeso y el muro,
columnas, vigas, aberturas y revestimiento, se ejecutaran bufas utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvanizada; y luego
se aplicard masilla.

RUBRO 10: CONTRAPISOS Y CARPETAS.

Generalidades:

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para
ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a
las indicaciones de la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucidn y terminacidn de dichas obras. No se realizardn tareas sin previa
conformidad de la Inspeccidon. Se apisonara y nivelara prolijamente el sustrato de suelo seleccionado, antes de colocar
el contrapiso. Si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccion de Obra dard las instrucciones
para su realizacidon. En todos los contrapisos o losas en contacto con el terreno natural se debera colocar film de
polietileno de 200 micrones de espesor.

10.01. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES S/ TERRENO NATURAL, H= 12 cm., INC. FILM DE POLIETILENO.
Se ejecutaran contrapisos en todos los locales donde se indica piso de losetas graniticas y piso amortiguante. Previo a la
ejecucion del contrapiso, sobre la tierra mejorada y compactada se colocard un doble manto de polietileno de 200
micrones de espesor y del mayor ancho posible, de manera de evitar al minimo las juntas, debiendo ser los solapes
alternadosy de 15 cm como minimo. Posteriormente, se procedera a la ejecucidn de contrapiso de hormigdn de cascotes
de 12 cm de espesor. Los cascotes de ladrillo deberan ser de tamafio parejo y estar completamente limpios de restos
de revoques. El dosaje sera el siguiente:

1/4 parte cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

8 partes de cascotes de ladrillos.

10.02. CARPETA DE CEMENTO:

Sobre los contrapisos se ejecutard una carpeta cemento alisado compuesto con mezcla de una 1 parte de cementoy 3
partes de arena, manteniendo un espesor regular de 15 a 25 mm. La terminacidén de la misma sera a corte con regla 'y
luego que el material empiece a adquirir rigidez se deberd fratasar, dejando la superficie lisa y uniforme, para poder
recibir el solado. Se prevé la ejecucion de carpeta de cemento sobre todos los contrapisos.

10.03. CONTRAPISO DE HORMIGON PARA SISTEMA PISO RADIANTE EN AULAS:

Se ejecutara un contrapiso de hormigdn para envolver los tubos del sistema de piso radiante. El hormigdn sera compacto,
de dosificacion 1:3:3, con agregado grueso de baja granulometria compuesto de arena y canto rodado, de didmetro no
superior a los 8 mm, para que la superficie de contacto con los tubos sea completa y lograr una adecuada transmision
del calor, evitando la formacién de burbujas dentro de la masa. A la mezcla de cemento y arena se le deberd adicionar
un aditivo especial para mejorar la envolvente del tubo y la resistencia a la compresion del mortero. El espesor total del
hormigdn sera de 3 veces el didmetro del tubo utilizado. Por encima del extradds superior o lomo del tubo, el espesor
sera de entre 3,5 a 4 cm de espesor. Una vez aplicado el hormigodn, es conveniente que no sea transitado durante 3 dias,
gue no se lo exponga a cargas innecesarias y que no se instalen los revestimientos antes de los 30 dias. Es de fundamental
importancia mantener los tubos cargados con agua potable y sometidos a una presion constante de 3 Bar al momento
de ejecutar el hormigdn y durante toda la etapa de fraguado.

RUBRO 11: PISOS, UMBRALES Y SOLIAS
Generalidades:
El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucién de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del
presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccidn de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacion de dichas obras. Los pisos
presentaran superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra sefialard en
cada caso. Se construiran respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista
ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspecciéon de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. La
superficie de los mismos quedard terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.
El Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran.
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e El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el momento de su
utilizacion todos los materiales deberan cumplir las condiciones que permitieron su aceptacion.

e Antes de su incorporacién a la obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra; a tal
efecto, la misma fijara la anticipacién minima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista debe
entregar las muestras representativas de todos los materiales en las cantidades indicadas.

e Solicitar a la Inspeccidn de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion, para proceder de acuerdo a
ellas.

11.01. PISO DE LOSETA GRANITICA RECTO GRIS CLARO 16 PANES 40X40 cm (vereda municipal y plaza de acceso)

Este item comprende la provisidén y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria
para la colocacion de piso de losetas graniticas 40x40 Tipo BLANGINO RECTO GRIS CLARO 16 PANES o superior, conforme
a la planimetria y especificaciones del pliego. Como terminacion en encuentros con el terreno natural debera realizarse
un cordodn revocado de 10 cm de ancho y 30 de profundidad.

11.02. PISO DE LOSETA GRANITICA MAREA ROJO DRAGON 40X40 cm (circulacion y vereda aulas)

Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria
para la colocacion de piso de losetas graniticas 40x40 Tipo BLANGINO MAREA ROJO DRAGON o equivalente, conforme a
la planimetria y especificaciones del pliego. Como terminacidén en encuentros con el terreno natural debera realizarse
un cordon revocado de 10 cm de ancho y 30 de profundidad.

11.03. PISO DE MOSAICO GRANITICO COMPACTO MONOCAPA 40 x40 cm

El piso de mosaico granitico serd Blangino o calidad superior, de 40 x 40 cm de color Torino cod. C213, segln la
planimetria correspondiente. Serdn mono capa pulido, perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni grietas.
Se aclara que la Inspeccién de Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los
elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. La Empresa debera entregar muestras
de los materiales, para que la Inspeccién de Obra las apruebe; dicha aprobacidn obliga al mantenimiento de la calidad,
caso contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar las partidas. Al adquirir el material para su colocacién, el
Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar, a las autoridades de la escuela, piezas de repuesto
en cantidad equivalente al 5 % de la superficie colocada. Se colocardn sobre el contrapiso asentdndolos a "cabo martillo",
sobre mezcla de % cemento, 1 cal hidratada, 3 arena, previamente espolvoreados con cemento puro. Las juntas deberdn
ser perfectas, tomandolas con lechada de pastina de color adecuado al mosaico.

Tomado de juntas: La colocacién de pastina se hara transcurridas 24 hs. de la colocacion, e ira precedida por la limpieza
de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procedera a empastar las juntas con pastina
Juan B.N. Blangino® o calidad superior, en proporcién 1 kg de pastina en 0.5 It. de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina
por m?). El proceso de tomado de junta se iniciard mediante aspersién de agua para humedecer el pisoy |a junta, dejando
qgue el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser distribuida en forma
homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la pastina penetre en toda la profundidad
de la junta. El proceso de curado de la pastina demanda como minimo 24 hs. debiendo mantenerse humedo el piso
mediante aspersion de agua. En caso de que la superficie quedara expuesta a la accién del viento o del sol directo, o en
tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa, debera complementarse este proceso cubriendo la superficie con film de
polietileno. La limpieza de juntas y pastinado se ejecutara posteriormente a la colocacion de la totalidad de los zécalos
y solias, y los marcos y tapas de camaras de inspeccién vinculadas por continuidad con el drea a terminar.

11.04. PISO AMORTIGUANTE BALSODAS DE GOMA 50X50cm:

Se deberd proveer y colocar piso amortiguante de goma en baldosas de 50x50cm tipo
ecopiano ECOP 50 o equivalente en los patios de las aulas. Los mismos deberan estar
desarrollados por un compuesto a base de granulos de caucho natural, granulos de epdm,
granulos sbr y proporcidon de uretano, para brindar a la mezcla un componente anti
desgastante de elevada resistencia mecanica. Estos pisos deben resistir elevadas
exigencias de desgaste y vandalismo y su colocacidn se realizara segin recomendacién del
fabricante. La base de aplicacion deberd estar en buenas condiciones. Debe estar
absolutamente lisa, firme, sin perforaciones y libre de polvo, grasa, aceite o materias
extrafias. Se deberd comprobar que la base esté seca haciendo las pruebas de humedad. Utilizar Adhesivo poliuretanico
tipo “Ecopiano” o equivalente esparciéndolo con secador sobre la superficie en tramos no superiores a 2 m2 utilizando
el rendimiento establecido por el fabricante. Estas baldosas de deberan instalar preferiblemente cuando los otros
contratistas hayan terminado sus labores y se protegera con papel o cartén una vez instalados. Dado que los pisos son
permeables la carpeta cementicia tendra el nivel de drenaje correcto hacia la zona de desagties.
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Caracteristicas técnicas y normativas segin norma IRAM 3616 sobre superficies amortiguantes de impacto, la norma NF
EN 1177y la ley N2 455 del G.C.B.A:

Baldosas de: 500 x 500mm

Espesor: 50 mm.

Drenaje: Si.

Durezas: 70 shore A

Densidad: 1,6 gramos/cm3.

Color: gris.

Caidas: absorber caidas de hasta 2,00 m de altura

11.05. PISO DE CARPETA RODILLADA:

Se ejecutard, segun se indican en los planos, una carpeta de mortero (1:2 + 10% de hidréfugo) de cemento y arena
mediana rodillada con un contenido maximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena mediana, y un 12 (doce)
por ciento de agua en volumen. Debera tener un espesor parejo total de 20 mm a 30 mm y en ningun caso una carpeta
podra tener un espesor menor a 15 mm ni mayor de 30 mm. Entre la ejecucién del contrapiso y la carpeta no deberd
transcurrir un periodo mayor de 10 (diez) dias. Superado este plazo, la Contratista debera emplear puente de adherencia
previo a la ejecucion de la carpeta. Para tal fin se utilizara Sika Latex®, o producto de calidad superior, en las proporciones
indicadas por el fabricante. Las juntas de dilatacién y contraccién seran llenadas en toda su profundidad con material
resistente a hidrocarburos, tipo IGAS R, IGS F o equivalente

11.06. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION:

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacién y contraccién en todos los pisos, tanto interiores como exteriores.
Esta tarea involucra al piso, en sus aspectos aparentes y de terminacion superficial, pero debe atravesar todo el
componente, incluido el contrapiso. La ubicacion precisa de estas juntas se determinard en la documentacién del
Proyecto Ejecutivo, cuidando establecer una modulacidn tal, que coincida con los cortes de los distintos solados y pisos,
de manera que no sélo cumplan una funcidn constructiva, sino que también debe presentar un aspecto estético
adecuado. Como criterio general habra siempre una junta cuando se trate del contacto de distintos materiales; y, como
criterio particular, se estableceran juntas distribuidas perimetral, longitudinal y transversalmente, conformando pafos
que en ningun caso excederan 25,00 m2. Se reitera que la disposicion de estas juntas debe contemplar el aspecto estético
tanto como el funcional, y ajustarse a la modulacion requerida, por lo cual el Contratista, en su documentacién de
Proyecto Ejecutivo, presentard planimetria de pisos y solados, graficando la distribucion y conformacidn de las juntas.
Estas juntas se dimensionardn de acuerdo al coeficiente de dilatacion del material, al diferencial de temperatura
(amplitud térmica) y la mayor longitud del tramo, siendo la junta minima admisible de 1cm en contrapiso y 5mm en el
solado. En general, tendran un material compresible, poliestireno expandido de relleno o apoyo, y se rellenardn en su
parte superior con selladores poliuretanicos, Sikaflex 221, o Sikasil 728 SL, etc. El tipo de sellador se adecuara a la
solicitacion y al color requerido, quedando a solo juicio de la Inspeccién de Obra su determinacién. En los planos del
Legajo Ejecutivo, presentados al efecto para su aprobacion, se acotaran los pafios de los solados y la ubicacidon de las
juntas de dilatacién, considerando simultdneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que correspondan
a las intermedias entre los pafios de solados, para conseguir la necesaria correspondencia entre las juntas de dilatacion
de los solados con las de los contrapisos, cuando asi se establezca.

11.07. UMBRALES Y SOLIAS MONOLITICAS:

Se ejecutardn de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente a la colocacidn de las piezas
impermeabilizar el asiento; sobre la que se ejecutara un concreto hiumedo, el que se calzara prolijamente. Se aclara que
la Inspeccién de Obra controlard con especial atencidn la perfecta colocacidn y nivelacion de todos los elementos, no
admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Las solias seran en su totalidad pulidas, color blanco
Torino cod. C213, de un espesor de 38mm, de las medidas indicadas en los planos correspondientes y se construiran en
la menor cantidad de piezas posibles. Todas las piezas seran sin trozos rotos o afladidos, no podran presentar picaduras,
rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptardn que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte
inferior de la placa. La empresa debera entregar muestras para la ejecucion de las solias

y umbrales, para que la Inspeccidn las apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario
la Inspeccidn queda facultada a rechazar las partidas. No se aceptaran piezas que presenten fallas. Todas las juntas seran
perfectamente rectas, aplomadas y a nivel. El Contratista presentara antes de la adquisiciéon del material, muestras de
cada tipo de material a emplear y en los espesores que se indiquen. El Contratista protegera convenientemente todo su
trabajo, hasta el momento de la aprobacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafadas deberan ser
reemplazadas; no se admitirdn ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazaran piezas con manchas
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de éxido. Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocacién. Los
materiales serdn entregados en obra ya semi-pulidos.

RUBRO 12: ZOCALOS.-

12.01. ZOCALO DE CEMENTO ALISADO:

Este item comprende la provisién y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra necesaria
para la realizacién de zdécalos de cemento en funcion de las especificaciones del pliego. Se ejecutara un jaharro de 1,5
cm de espesor y 10 cm de altura de mezcla de tipo “ F “ y luego un enlucido de 3mm de espesor realizado con mezcla
tipo “1“. El enlucido deberd ser alisado a cucharin con cemento puro debiendo ejecutarse con toda prolijidad y en forma
gue una vez terminado presente una superficie perfectamente lisa de tono uniforme, sin manchas ni retoques, con bisel
a 452 en su borde superior.

12.02. ZOCALO GRANITICO COMPACTO PULIDO 40 X 7, IDEM PISO:

Este item comprende la provision y mano de obra necesaria para la colocacion de zdcalos graniticos. Los zdcalos, de 7 x
40 cm., deberan conservar las mismas caracteristicas del solado que deban complementar, valiendo, por lo tanto, todo
lo especificado en el punto 11. Su canto superior serd terminado de fabrica en forma de cuarta cafia o biselado.

RUBRO 13: REVESTIMIENTOS.

Generalidades

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucion de los distintos tipos de revestimientos, en todos los sectores indicados en los planos de
proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego
sean necesarias para la ejecucién y terminacién de dichas obras. Las superficies revestidas deberdn resultar
perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. La contratista entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los
elementos que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion del mismo, para ser aprobado por la inspeccion
de obra. Se deberan entregar planos de replanteo y detalle. Antes de colocar el material, la Empresa presentara muestras
de todos los materiales a utilizar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. Al adquirir el material para los
revestimientos, la Empresa tendrd en cuenta que al terminar la obra deberd entregar al propietario piezas de repuesto
de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

13.01. CERAMICO BLANCO MATE ASPEN CERRO NEGRO 29x59cm:

Se proveeran y colocaran ceramicos blanco mate Aspen de Cerro Negro o equivalente en los locales himedos. Altura de
colocacion hasta el dintel de las carpinterias. Los cerdmicos a colocar seran blancos, de primera calidad, de 29 x 59 cm,
con esmaltado mate, procedentes de iguales partidas y de conformidad con las muestras aprobadas previamente. La
hilada primera debera apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada firmemente, debiendo
prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocacion correcta del solado y los zécalos
previstos. En las aristas se deberdn colocar guarda cantos de acero inoxidable tipo ATRIM o equivalente de 10 mm.

RUBRO 14: MESADAS.

14.01. MESADAS DE GRANITO NEGRO BRASIL, INC. ZOCALO Y FRENTE (esp.:2cm):

Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifones, coqueras, poros u otros defectos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta
obtener superficies perfectamente tersas y regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con
lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspeccién de Obra.
Cuando se solicite, el abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y dxido de estafio, no permitiéndose el uso del dcido
oxdlico. Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran inoxidables y
deberdn quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grapas, se deberd dejar
suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilizacidon de estos medios de colocacion deberd ser aprobada
previamente por la Inspeccidon de Obra. El Contratista presentara muestras de cada tipo de material a emplear, al igual
gue muestras de las grapas y piezas de metal para su aprobacién, incluyéndose las de sujecion de bachas y piletas.

RUBRO 15: CARPINTERIA 'Y HERRERIA:

Generalidades:

Estos trabajos comprenden la fabricacidn, transporte, provisidon, montaje y ajuste de todas las carpinterias de la obra,
segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de carpinteria, en un todo de
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acuerdo con los planos de conjunto, estas especificaciones y los planos aprobados. Se consideran comprendidos dentro
de este item todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos a saber:

- Pre marcos.

- Refuerzos estructurales.

- Elementos de unién entre perfiles.

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.

- Herrajes, bisagras, manijones, cajas de freno, etc.

- Cerrajeria, tornilleria, grapas, etc.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados o no, en planos, planillas y
especificaciones para el correcto accionamiento de las aberturas. Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre
de servicios seran de seguridad Trabex, o equivalente calidad, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas
interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto. Serad obligacion del Contratista la
verificacion de dimensiones en obra para la ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus
respectivas cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten. En el caso de las carpinterias de hierro, los hierros angulos utilizados
y/o tubos para la conformacion de las aberturas y/o elementos metélicos, deberan tener la inercia adecuada en funciéon
de las dimensiones de los pafios, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de los elementos.
La totalidad de los hierros deberdn ser protegidos para frenar los procesos de oxidacién. Las soldaduras se deberan pulir
con disco de desbaste y posteriormente se desgrasaran las piezas con nafta para aplicar la base anticorrosiva. Se debera
verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria
para la realizacion y buena terminacidn de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuard el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en
perfecto estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripcion de cada tipo de abertura se encuentra en las planillas
correspondientes.

Verificacion de medidas y niveles: El Contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacidn de sus trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.-

Control en taller: El Contratista hard controlar periddicamente la cdlida de los trabajos que se le encomienden. Ademas,
la Inspeccion de Obra, cuando lo estime conveniente, hard inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la
calidad de ejecucion de partes no visibles hard hacer los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse: Estara cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los
planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacién y en las instrucciones
gue le suministrara la Inspeccién de Obra. La presentacién de los planos para su aprobacion por la Inspeccidn de Obra,
debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha en que deberan utilizarse en taller. No se
podrd encarar la iniciacidén de ningun trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra. Cualquier
variante que la Inspeccién de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes de
iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitacion, no da derecho al
Contratista a reclamar modificacidn de los precios contractuales. El Contratista presentara un muestrario de materiales,
herrajes y otros elementos a emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra. -

Prototipo: Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccion de Obra, el Contratista, dentro de los (30) dias,
ejecutara un prototipo tamafio natural de uno de los tipos cerramientos exteriores. Sera condicidn ineludible, ademas
de los ensayos especificados, que sea aprobado para autorizarse la iniciacidon de los trabajos en taller. -

Colocacidn en obra: La colocacidn se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. Las operaciones seran
dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la Inspecciéon de Obra en esta clase de
trabajos. Sera obligacién también de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la Inspeccion de
la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correrd por cuenta de la Contratista el costo de
las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas
solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccidn de Obra. Cualquier
deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, ser devuelto a taller para su
correccidn, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. -Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la
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capa de oxidacidn anddica en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los
elementos que no estén en condiciones.-

Limpieza y ajuste: La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en
perfecto estado de funcionamiento. -

CARPINTERIA DE ALUMINIO

El total de las aberturas se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto, especificaciones técnicas y érdenes de
servicio que al respecto se impartan. El Contratista deberd realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los
materiales, herramientas y equipos necesarios, para la provision y colocacién de todas las aberturas de aluminio, en total
acuerdo con las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas de
aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas que se detallan mds adelante, y las instrucciones que imparta
al respecto la Inspeccion de Obra. Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente
detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos. Cualquier
deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera devuelta al taller para su
correccidon. Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos se
designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberdn tener la inercia adecuada en funcién
las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de la abertura. La
totalidad de los perfiles y elementos de aleacion seran de aluminio color blanco, segun sea la especificacion de la planilla
de carpinterias. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos que
fuera necesario realizar, se haran segun el caso, de acuerdo a las normas que se fijan en las publicaciones que se citan
en este articulo. - La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de dptima calidad comercial
y apropiados para la construccion, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Se preferira para la ejecucion de las
aberturas, la utilizacién de la aleacidn segun especificacion americana 6063 T6 con tratamiento térmico de solubilizado
y endurecimiento acelerado para los perfiles extruidos. Los perfiles extruidos que se empleen, tendrdn los siguientes
espesores minimos de paredes:

Estructurales 4 mm.
Marcos 3 mm.
Contra vidrios 1,5 mm.
Tubulares 1,5 mm.
Pre marcos:

Se proveeran en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones
y escuadria, colocados en todo el perimetro de ventanas y jambas y dinteles de puertas. Una vez colocado se presentara
la abertura y se fijarda al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco,
llevarad la misma terminacién superficial que la abertura. Para la ejecucion de las aberturas, se tendran en cuenta las
siguientes normas generales:

1- Para el calculo resistente se tomard la presién que ejercen los vientos maximos de la zona donde se edifica y no ser
menor de 146Kg/m?2.

2- En ningln caso el perfil sometido a la accion del viento, tendrd una deflexion que supere 1/375 de la luz libre entre
apoyos.

3- Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mds o menos 3mm. para las mayores de 1,80m. y de 1,5mm.
para las menores de 1,80m.-

4- Juntas y sellados: en todos los casos sin excepcidn, se preveran juntas de dilatacién en los cerramientos para absorber
los movimientos provocados por cambios de temperatura. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos
qgue la componen se mantengan en su posicién inicial y conserven su alineamiento teniendo en cuenta para el disefio el
coeficiente de dilatacién del aluminio de la Norma IRAM 11605.

Debe ser ocupado por una junta eldstica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los elementos por
movimientos provocados por la accidén del viento (presidn o succidon), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacién. La obturacién de juntas se efectuard con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios, de los producidos por Dow Corning, USM, Bayer o equivalente
superior.

Sellados metal-metal: Dow corning 784 o equivalente superior.

Sellados metal-mamposteria: Dow corning 814 o equivalente superior

Cabe recordar que se sellaran todas las uniones entre perfiles cortados, y entre carpinterias y mamposterias/hormigon.
5- Refuerzos interiores de parantes y travesaiios: el Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no
admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto. -

Contacto de aluminio con otros materiales:
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En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera
protegida con un bafio de cadmio. En todos los casos deberd haber una pieza intermedia de material plastico usada para
sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las dos superficies una hoja de polivinilo
de 50 micrones de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitard siempre el contacto directo del aluminio con el
cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicaran sobre la superficie de aluminio 2
manos de pintura bituminosa.

Acabados: Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibiran una oxidacién con encerado interior por el
procedimiento electroquimico a base de electrolito de acido sulfurico, agregando en el sellado sustancias quimicas con
accidn inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosién.

Capa anddica: Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados y desarmados,
serdn satinados mecdnicamente, logrando la terminacion deseada y luego del proceso de lavado recibiran por bafio una
capa anddica con un espesor de 18 micrones, capa que se efectuara mediante la inmersion de los elementos a tratar en
un electrdlito acido, donde se hace pasar una corriente eléctrica provocando artificialmente una oxidacién controlada
para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia. Para lograr esto es necesario mantener las condiciones
Optimas del bafio segiin normas internacionales. El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en taller y/o
en obra con una maquina Dermitron que la Empresa Contratista proveera, teniendo a su cargo todos los costos que
demande, cuando la supervisidn lo solicite. La medicion se efectuara con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin
proteccién de lacas o de otra naturaleza. Estas mediciones serdn de doble control, es decir, en taller y/o en obra. El
proceso de sellado se controla en la siguiente forma en taller y/o en obra:

* La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos protectores, se trata con un
algodén embebido en solvente o benzol.

* Sobre el campo de ensayo, asi preparado, se dejar caer una gota de solucién al 2% de violeta de antraquinona.

* Se dejara actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada, y luego se procede a lavar la mancha con
agua jabonosa (jabon neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie limpia sin rastro alguno.

* La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la pelicula anodizada y sellada, indica que
el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado.el proceso del
sellado no habra tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado cerrados los poros, lo que deja el camino
abierto para que trabaje la oxidacién mucho mas rdpidamente que si el perfil de aluminio se montara sin proteccion
anddica. El Contratista debera poner a disposicién de la Inspeccidn de Obra los elementos para llevar a cabo esta prueba
en taller y/o en obra. Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes:

-Nro. 3396 (control de espesor).

-Nro. 3397 (control de sellado).

-Nro. 4115 (control de espesor).

-Nro. 4122 (control de capa anddica y sellada).

El Contratista aceptara la devolucién de las aberturas o elementos, si en el momento de la medicién de la capa anddica
y control del sellado se establece que no responden a las establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose
cargo de su reposicion; como también de los dafios y perjuicios.

Protecciones: En los casos que sea necesario un cerramiento en obra, se aplicard en taller a todas las superficies
expuestas a deterioro, una mano de pintura descortezable especial para estos casos. - Antes de adoptar la marca de
pintura, se hara una prueba en taller en presencia de la Inspeccion de Obra de las marcas de mejor calidad en plaza y se
elegira la que ofrezca mejor proteccién y facil descortezado posterior.

Control en taller: El Contratista hara controlar periddicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. Ademas,
la Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la
calidad de ejecucién de partes no visibles hara hacer los test, pruebas o ensayos que sean necesarios. Se dara especial
importancia al proceso de oxidacién anddica, controlando todas las fases del mismo y se medira el espesor de la capa
de oxidacién anddica; para esto se deberd proveer a la Inspeccion de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita
medir, sin deteriorar la superficie anodizada. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara
anticipadamente la Inspeccién de estos en taller.

Control en obra: Cualquier deficiencia o ejecucidon incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, debera
ser devuelto a taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. Se controlara nuevamente
la calidad y espesor de la capa de oxidacién anddica en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del
Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse: Estard a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de los
planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacion y en las instrucciones
que le suministre la Inspeccién de Obra. La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra,
debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacidn a la fecha en que deberan utilizarse en taller. No se
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podrd iniciar ningun trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccidn de Obra. Cualquier variante que la
Inspeccion de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los
trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacidon, no da derecho al Contratista a
reclamar modificacién de los precios contractuales. El Contratista presentarda una muestra de materiales, herrajes,
accesorios y otros elementos a emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccion de Obra.

Prototipo: Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccion de Obra, el Contratista, dentro de los (30) dias,
ejecutara un prototipo tamafno natural de todos los tipos de cerramientos exteriores. Es condicidn ineludible, ademas
de los ensayos especificados, que sean aprobados los diferentes prototipos para que se autorice la iniciacion de los
trabajos en taller.

Verificacion de medidas y niveles: El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacidn y terminacién de sus trabajos y su posterior
colocacidén, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacidn en obra: La colocacién se hard conforme a las medidas y a los niveles correspondientes determinados de la
obra, seguin su conformacidn y estructura, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las
carpinterias. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Inspeccion de Obra, en esta clase de trabajos. Serd obligacién también del Contratista pedir cada vez que corresponda,
la verificacion por la Inspeccidon de Obra con respecto a la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje. Correrd por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones
mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética
de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

Herrajes: Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el costo de
estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. Los
herrajes y accesorios a proveer seran en todos los casos de la mas alta calidad y de marcas reconocidas en mercado y
aceptadas por la Inspeccion de Obra. -La Contratista deberd suministrar los servicios de una persona competente y
especializada para supervisar la instalacidon de tales elementos, como asi el compromiso de garantizar el perfecto
funcionamiento y un correcto acabado. La Contratista proveera y colocard todos los herrajes necesarios para el normal
funcionamiento de la carpinteria, para que ésta responda a su fin, aunque para ello deba colocar herrajes no
especificados. No se reconoceran adicionales por agregados o cambio de herrajes con respecto a lo especificado. La
Contratista someterd a la aprobacidon de la Inspeccion de Obra un muestrario completo de los herrajes que se
corresponda proveer, indicando nombre del fabricante y numeracién en catalogos para su identificacion. Seran de acero
inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun se especifique en planillas y/o planos de detalles.
Burletes: Se empleardn burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones seguin su uso.
La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. Posibilitaran
contactos firmes de larga duracion y seran de facil reposicion. Deberan asegurar absoluta hermeticidad en todos los
puntos y resistencia estructural al viento.

Cierres: Serdn ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijaran dentro de los canales del
perfil tubular de la hoja, o con friccién de bronce. -

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuard el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en
perfecto estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripcion completa y especifica de cada tipo de abertura se podra
encontrar en las planillas y/o planos de detalles adjuntos a la documentacion de licitacién.

15.01. CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA A40 NEW RPT.

Todos los tipos de carpinterias aluminio incluyen la provisidn, colocacidn, tapetas interiores y exteriores, accesorios,
herrajes, elementos de accionamientos, etc., necesarios para el correcto desempeiio de cada abertura; se encuentren o
no detallados en el presente pliego. La Contratista realizara todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para
asegurar que las medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente. La provisién se
realizara en forma gradual, en coordinacion con la Inspeccién de Obra. Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias
perfiles de extruidoras de primera linea segun el presente pliego. Se deberd respetar el peso minimo de los perfiles que
se indica en las planillas segun el tipo y uso de los mismos. Estos tendran una aleacion de aluminio de dptima calidad
comercial y serdn apropiados para la construccion de ventanas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente
rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociacion Americana de fabricantes
de ventanas. Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composiciéon quimica: Aleacién 6063 T6 seglin normas
IRAM 681, encuadradas dentro de los siguientes limites: Silicio maximo 0.6 %, Magnesio manganeso, cromo en conjunto
maximo 0.2 %, Hierro maximo 0.35 %, Cobre maximo 0.1 %, Zinc maximo 0.1 %, Impurezas maximo 0.5 %. Todos los
materiales seran de primera calidad, de primer uso, de marca conocida y facil obtencidn en el mercado y responderan a
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un “sistema” de aberturas determinado con todos sus accesorios que garanticen el correcto funcionamiento y
prestaciones. La inspeccién se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza. Los pre marcos que componen estas carpinterias estan descriptos en planos y planillas adjuntos al
presente pliego. Serdn de dimensiones especificadas en planos y planillas en cada caso, ALUAR o equivalente superior.
Se deberan calcular y dimensionar todos los elementos de anclaje y sujecion. La descripciéon completa y especifica de
cada tipo de abertura se podré encontrar en las planillas y/o planos de detalles adjuntos a la documentacidn de licitacion.
Todas las aberturas deberan contener perfiles de aluminio con Ruptura de Puente Térmico a los fines de lograr eficiencia
térmica y mejorar el confort de los distintos espacios escolares.

15.02. CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA MODENA RPT.

Todos los tipos de carpinterias aluminio incluyen la provisidn, colocacidn, tapetas interiores y exteriores, accesorios,
herrajes, elementos de accionamientos, etc., necesarios para el correcto desempefio de cada abertura; se encuentren o
no detallados en el presente pliego. La Contratista realizara todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para
asegurar que las medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente. La provision se
realizara en forma gradual, en coordinacion con la Inspeccién de Obra. Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias
perfiles de extruidoras de primera linea segun el presente pliego y los perfiles de aluminio serdn con Ruptura de Puente
térmico. Se deberd respetar el peso minimo de los perfiles que se indica en las planillas segln el tipo y uso de los mismos.
Estos tendran una aleacion de aluminio de éptima calidad comercial y seran apropiados para la construccién de ventanas
de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las
especificaciones de la Asociacién Americana de fabricantes de ventanas. Se utilizara la aleacién de aluminio con la
siguiente composicion quimica: Aleacién 6063 T6 segun normas IRAM 681, encuadradas dentro de los siguientes limites:
Silicio maximo 0.6 %, Magnesio manganeso, cromo en conjunto maximo 0.2 %, Hierro maximo 0.35 %, Cobre maximo
0.1 %, Zinc maximo 0.1 %, Impurezas maximo 0.5 %. Todos los materiales serdn de primera calidad, de primer uso, de
marca conocida y facil obtencidn en el mercado y responderdn a un “sistema” de aberturas determinado con todos sus
accesorios que garanticen el correcto funcionamiento y prestaciones. La inspeccién se reserva el derecho de rechazar
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. Los pre marcos que componen estas
carpinterias estan descriptos en planos y planillas adjuntos al presente pliego. Serdn de dimensiones especificadas en
planos y planillas en cada caso, ALUAR o equivalente superior. Se deberan calcular y dimensionar todos los elementos
de anclaje y sujecidn. La descripcion completa y especifica de cada tipo de abertura se podra encontrar en las planillas
y/o planos de detalles adjuntos a la documentacion de licitacién.

15.03. PUERTAS PLACA CON MARCO DE ALUMINO:

Las placas carpintero estdn formadas en su estructura interior por listones formando una cuadricula de 5 x 5 cm
denominada nido de abeja y refuerzos en las aristas, en la parte inferior y en el sector donde deben embutirse las
cerraduras. Los listones serdn en pino Parana o Brasil, de las escuadras y espesores que en cada caso se indiquen en las
planimetrias respectivas. Deberan ser colocados en formas que la disposicién de su fibra anule los esfuerzos individuales
de cada uno de ellos. La proporcion de vacios sobre llenos no excedera del 30 %. Terminada la estructura resistente, se
le cepillard y preparara en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado
de las chapas. El conjunto resistente asi terminado se enchapara con melamina Kariplac de Karikal o equivalente, color
a definir por la inspeccidn de obras. En todo el perimetro de la placa se colocard guarda canto de guatambu lenglieteado
de 12 mm de espesor. El espesor final sera de 2”.

Muestras: Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion de
Obra, para su aprobacion, muestras tamano natural de las distintas estructuras de madera. Las muestras aprobadas se
conservaran apartadas en obra como prototipo de comparacion, utilizables para ser montadas como ultimo elemento
de cada tipo. Cualquier diferencia entre los prototipos podrd ser motivo de rechazo por la Inspeccidon, siendo el
Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La aprobacién de las muestras no exime al
Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. Cerradura Kallay 503.

15.03. PUERTAS PLACAS CORREDIZAS DE EMBUTIR

Se proveera e instalara un sistema de puertas placas con nido de abeja, dobles de embutir, entre las aulas comunes,
segun la planimetria correspondiente. La terminacién sera en melamina color a definir por la Inspecciéon de Obra. Las
hojas serdn colgantes sobre un riel superior mediante carros-conjunto de cuatro rulemanes. El tipo de carros se
determinard por el peso de las hojas. Los herrajes seran los provistos por el fabricante. Las puertas dispondran de fallebas
embutidas en las hojas, que permitiran su fijacién al piso y la guia, una vez cerradas. Las hojas estaran aisladas
acusticamente a través de un aislante acustico multipropédsito en vinilo de alta densidad de 3 mm de espesor, FONAC
BARRIER, o equivalente de 12 y reconocida calidad. Se proveeran también burletes y sellados dobles, en todo el
perimetro de las hojas, para el acondicionamiento acustico del cerramiento. Constara de una parte fija donde se
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embutiran las dos hojas corredizas realizadas con bastidor de tubos metdlicos y revestido con tableros de madera
terminacién idem hojas. Un tramo de la guia debera ser removible para permitir el armado, o retiro de las hojas. La guia
deberad ser fijada mediante planchuela de fijacién, tubos metalicos, anclajes quimicos y/o varillas roscadas, que permitan
el perfecto nivelado del conjunto. Las fijaciones y guias deberdn ser cubiertas por cenefas de Chapa plegada N218
pintada, dos manos de pintura anticorrosiva, interior y exteriormente, terminado con dos manos de esmalte sintético
satinado color blanco.

15.05. PORTON DE REJAS:

Se proveerdn y colocardn portones de dos hojas en Ingreso principal, y en los portones de acceso a la huerta y espacio
comunitario, segun se indica en la planimetria correspondiente. La Contratista deberd presentar planos de detalles
constructivos, previo a la ejecucién de los portones, donde conste estructura de sostén del mismo, sistema de fijacién a
la estructura metdlica, encuentros con columnas y losas de placas colaborantes.

15.06. CERCO PERIMETRAL:
El cerco perimetral sobre linea de edificacion y como limite a la plaza de ingreso estard compuesto por perfiles angulos
2”x1/4” soldado a insertos en murete de hormigén segin detalles.

15.07. PARAVISTAS FIJOS TUBOS VERTICALES 100X50X3.2mm:

Esta compuesto por una estructura de tubos metdlicos verticales que se soldara a las vigas del entrepiso.

Esta estructura se dispondra segun plano como para vistas exterior entre las aulas y en el sector de sanitarios y patio
comun.

15.08. TABIQUES SANITARIOS FENOLICO SOLIDO:

Se proveerdn y colocaran tabiques sanitarios en los sanitarios de aulas y patio.

Serdn del sistema tabique sanitario “Linea PIVOT” modelo Bath 32, Top Box XP de Karikal o equivalente superior.
Placas: De 32 mm de espesor en MDF enchapadas en laminados plasticos, con cantoneras perimetrales en perfiles de
ABS.

Puertas: De 32 mm de espesor, idem paneles, con tapacantos en perfiles de ABS, lleva bisagras exteriores y cerrojo de
aluminio modelo PIVOT de simple accionamiento, con indicador Libre/Ocupado

Sujecion inferior: De paneles a piso mediante herraje de fijacidon-nivelacidn y revestimiento de acero inoxidable.
Sujecion a pared: Entre paneles mediante herraje de fundicién de aluminio.

15.09. ESCALERA METALICA DE MANTENIMIENTO:
Se proveera y colocard escalera metalica para acceso a las cubiertas y efectuar tareas de mantenimiento. Se construirdn
segun detalle de planilla.

15.10. REJAS:

Se proveerdn y colocaran rejas fijas, de abrir y corredizas en todas las aberturas indicadas en planos correspondientes.
La Contratista debera presentar planos de detalles constructivos, previo a la ejecucidon de las rejas, donde conste
estructura de sostén del mismo, sistema de fijacidn, encuentros con columnas y detalles del sistema de accionamiento
y seguridad para su aprobacién por la Inspeccion de Obras. Las rejas electro forjadas a colocar serdn galvanizadas segun
se indica en planos, del tipo TECHNOS 60130 o equivalente, colocadas en sentido vertical. El galvanizado sera en caliente
por inmersidn y no se aceptard el decapado por el galvanizado en frio. El Contratista deberd confeccionar los planos de
detalles de nudos, uniones, apoyos, calculo, y detalles de uniones soldadas, despiece de elementos para su fabricacion
y detalles de montaje los que seran presentados al a Inspeccion de obra no menos de treinta dias corridos antes de su
utilizacién en obra. Los planos para ejecucion en taller serdn presentados quince dias corridos antes del comienzo de la
fabricacién.

Galvanizadas: Se evitara ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto sea inevitable, las uniones soldadas se
realizaran por arco eléctrico, segin la Norma AWS, empleando electrodos E6013 y luego pintadas con pintura tipo
galvite. No podra realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspeccidn, sin que aquella
haya sido aprobada. Todas las uniones a ejecutar en obra serdn abulonadas, salvo las excepciones citadas anteriormente.
Los bulones a emplear deberan cumplir con las condiciones de calidad y resistencia de la Norma SAE J429. Las tuercas
seran de la misma calidad que los bulones. Las arandelas deberan verificar las Normas IRAM 5106, 5107 y 5108. La
longitud de los bulones debera ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede excluida del agujero. Cuando sea
necesario podran utilizarse arandelas para lograr el ajuste adecuado, pero no mds de tres. Los orificios para colocar los
bulones deberan ejecutarse solamente por taladrado, asegurando la perpendicularidad con las superficies de las chapas
o perfiles. Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros deberan eliminarse antes del montaje. El encuentro de
orificios en el montaje debera ser realizado por escariado, sin mandrilado de los mismos. Las tuercas deberan ser
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apretadas adecuadamente, de manera de asegurar el mantenimiento de la apretadura en forma permanente. Si se
utilizan uniones abulonadas anti deslizables, las mismas deberan ser disefiadas y ejecutadas segun lo establecido en el
capitulo 8 del Reglamento CIRSOC 301

15.11. PUERTA MEDIDORES CHAPA PERFORADA:

Se proveera y colocard puerta de abrir en sector de fachada coincidente con los medidores de los servicios segun se
indica en planos correspondientes. Contara con un bastidor estructural y su terminacién sera idem material fachada.
Debera cumplir con todas las normas que regulen los servicios alojados para su aprobacién, tanto en cuestiones
reglamentarias, de seguridad, de accesibilidad, etc.

15.12. PUERTAS CELOSIAS EN SALA DE MAQUINAS:

Se proveeran y colocardn puertas celosias de abrir en la sala de maquina. Seran de aluminio color blanco Linea Mddena
o equivalente. Se utilizard perfil rejilla de ventilacién tipo Z y se terminard en su interior con bastidor para tela
mosquitera. Se deberan prever todos los refuerzos necesarios para la rigidizacién de las hojas. Se colocara cerraduras
de seguridad y pasadores superiores e inferiores. La contratista deberd presentar muestrario de herrajes previo a su
fabricacidn.

RUBRO 16 — VIDRIOS Y ESPEJOS

Generalidades:

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estaran bien cortados,
tendran aristas vivas y seran de espesores regulares. La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios
especiales, el tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50x0,50m. Los cristales y vidrios estaran
exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccién y se
colocardn en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la
Inspeccion de Obra. Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas; el Contratista sera
el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion
en obra. La Inspeccidn de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan imperfecciones como
las que se detallan a continuacidn, en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados. Los cristales
seran del espesor y tipo indicado en los planos. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante
en toda la superficie, no admitiéndose ningun tipo de defectos ni deformaciones en la imagen o desviacidn de los rayos
luminosos, desde cualquier angulo de visién. Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el
presente capitulo, se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones,
usos y textura. La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacién de
los contra-vidrios. Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustdandose a la forma de la seccién
transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser
lisos en las demds caras. Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacidn y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia. En todos los casos
rellenardn perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las
partes a la vista de los burletes, no deberdn variar mas de un milimetro en exceso o en defecto, con respecto a las
medidas exigidas. Serdn cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado
en "inglete" y vulcanizados. El Contratista suministrara por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccién de que el
material para la provision de burletes, responde a los valores requeridos. Se extraeran probetas, en cantidades a criterio
de la Inspeccion de Obra, las que serdn ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las
prescripciones establecidas. Es obligatoria la presentacidon de muestras de los elementos a proveer.

16.01 VIDRIO DVH 3+3 /9/ 3+3 PVB TONALIZADOS GRIS. SOLAR E

Se dispondran en carpinterias exteriores, segun planimetrias y planillas. Los mismos se colocardn siguiendo las
indicaciones e instrucciones del fabricante: Doble vidriado hermético DVH espesor nominal 21 mm, compuesto por un
vidrio exterior float incoloro de VASA 3mm + 3 mm con lamina PVB 0.38. tonalizada gris, una cdmara de aire de 9 mm
compuesta por un separador metdlico hueco, micro perforado en la cara que mira hacia la cdmara, relleno con tamiz
molecular des humectante, y un vidrio interior laminado float incoloro de VASA 3mm + 3 mm con ldmina PVB 0.38.
tonalizada gris. Ambos vidrios estaran firmemente unidos al separador mediante un doble sellado de estanqueidad
compuesto por un sellador primario (barrera de vapor) a base de caucho de butilo aplicado en caliente y un sellador
secundario a base de silicona o poli sulfuro.
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16.02. LAMINADO FLOAT VIDRIO 3+3 PVB INCOLORO:

Este item comprende la provisidn y ejecucidon por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra necesaria
para la colocacién de vidrios laminados de seguridad de acuerdo a las especificaciones del pliego y conforme a la
planimetria de correspondiente. Este laminado serd compuesto por float incoloro de 3mm en la cara exterior + [dmina
de PVB Incoloro + float incoloro de 3 mm en la cara interior. No deformaran la imagen ante la visién a 602 con respecto
al plano de la abertura, no presentaran ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios se
colocaran unicamente con burlete de goma perfil “U” envolvente.

16.03. ESPEJO 4 mm:

Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria
para la colocacién de espejos espesor 4 mm, en ascensor y sanitarios, de acuerdo a estas especificaciones y a la
planimetria correspondiente. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la
superficie, no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados anteriormente para vidrios, ni deformaciones en la
imagen o desviacién de los rayos luminosos, desde cualquier angulo de visién. En caso de necesitar dividir el espejo,
debera ser efectuado de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra. El plateado tendrd dos manos de pintura
especial a modo de proteccidn. Ird pegado adherido al tablero de fondo preparado para recibirlo. Al colocarlo se tendra
presente aislarlo de la placa sobre la cual apoyara. Los espejos a colocar en sanitarios, seran de cristal de primera calidad,
de 4mm de espesor minimo y de marca reconocida en el mercado. El plateado tendra dos manos de pintura especial a
modo de proteccidn. Iran pegados sobre revoque. En los bafios para discapacitados se colocardn espejos Ferrum Linea
Espacio, basculante de 60x80cm con pendiente de 16%.

RUBRO 17: INSTALACION SANITARIA.

Generalidades:

Todas estas instalaciones deberdn ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas en los
planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Graficos de “Instalaciones sanitarias
domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente (en concesidn o sin
ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). Los trabajos se
ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y
durabilidad. El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado en
instalaciones sanitarias) para la ejecucion del trabajo, asi como la provision de todos los elementos descriptos en cada
una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutara la excavacion, rellenos, apisonados, cortes de muros y formacién
de arcos para pasos de cafierias, recortes y rellenos de canaletas para colocacién de los conductos de agua, de desagiies
o de ventilacion, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecucién de las diversas juntas de los distintos materiales
que se empleen en las cafierias con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las
soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cafierias tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc. Del
mismo modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran necesarias para la
perfecta terminacién y funcionamiento de las instalaciones. El Contratista deberd entregar los trabajos totalmente
terminados y en perfecto funcionamiento. Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca
acreditada, aprobados por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas
especificaciones y con la aprobacidn de la Inspeccion de Obra. Los planos y especificaciones indican de manera general
las Normas que deben regir las instalaciones, los recorridos esquematicos de cafierias, asi como la ubicacidon de
artefactos y accesorios. Se consideraran incluidos en el costo total de la contratacion, la confeccién de los planos de la
instalacién sanitaria y pluvial y provision de agua “conforme a obra” de acuerdo a las Normas convencionales de
representacion. Un juego de ellos sera entregado para el archivo de la escuela. Este tramite deberd realizarse dentro de
los 30 dias de efectuada la “Recepcion provisional de la obra”. También correrdn por su cuenta la confeccion,
presentacidn y pago de los sellados y derechos correspondientes ante las oficinas técnicas del municipio, de los “Planos
generales” de las instalaciones, necesarios para obtener el permiso de edificacién correspondiente. A tal fin entregara a
la “Inspeccién de Obra” los planos aprobados y los recibos por pago de derechos. Una vez cumplimentado dicho tramite
se deberan presentar los planos aprobados a la Inspeccion de Obra, con anticipacion al comienzo de los trabajos. Sin la
obtencion del mismo no se podran iniciar las tareas. Igualmente gestionara las inspecciones necesarias, solicitara la
conexion de agua y cloaca hasta obtener el certificado de inspeccidn final, corriendo por su cuenta el costo que demande
esta tramitacién. Los planos que forman parte de la documentacién gréafica y que se utilizan para presupuestar el trabajo,
deberan ser respetados en su totalidad pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, a juicio de la Inspeccidn de
Obra, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas y especificadas. Del mismo modo, se realizardn los planos
necesarios para documentar cualquier modificacidon que se introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la
demande. No se reconocera ninguna variante que no haya sido autorizada por escrito por la Inspeccion de Obra. El
Contratista es quien debera solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que correspondan. La Inspeccion de
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Obra podra solicitar al Contratista, en cualquier momento, planos parciales de detalles de alglin aspecto de la instalacion,
los que deberan ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la realizacion de los mismos. Las inspecciones que deberan
realizarse seran por cuenta exclusiva del Contratista y en presencia de la Inspecciéon de Obra. Se anunciaran a éste, con
la anticipacién de 72 horas, el dia y la hora en que se llevaradn a cabo. Si fuese necesario la Inspeccidon de Obra podra
exigir la repeticién de las inspecciones y pruebas que estime conveniente ya sea durante la realizacion de los trabajos o
a la finalizacion de los mismos, sin que por ello se exija una retribucidn especial. Las pruebas hidraulicas que se realicen
deberan tener la aprobacion de la Inspeccién de Obra por escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cafierias.
Los ensayos mencionados y la posterior aprobacidn de los trabajos, no eximiran al Contratista de su responsabilidad por
el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a
efectuar cualquier reparacién o modificacion que éstos requieran y que se constaten en el periodo de garantia. Las
instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a indemnizacién o pago
por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones comprenden también a la mamposteria,
revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc. Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel
determinado por los planos de ejecucién, aprobados previamente por la Inspeccién de Obra. Su fondo se apisonard y
nivelara perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la misma sobre una base de hormigdén de
cascote, material que ademas se colocard ambos lados de la caferia en una altura de 10 cm para asegurar su posicion.
El exceso de excavacién se rellenara con dicho hormigén. El Contratista serd responsable de los desmoronamientos que
pudieran producirse y de sus consecuencias. El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.110 m sera de 0.60 m.

El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.160 m sera de 0.80 m.

17.01. DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES:

Se ejecutaran los ramales segln se indican en planos de instalaciones sanitarias, uno desde los ntcleos sanitarios de los
alumnos, el segundo desde los sanitarios de profesores y el tercero desde la cantina y locales sanitarios adyacentes. Los
ramales, con sus correspondientes ventilaciones, se unirdn en una cafieria troncal de didametro 160, a través de camaras
de inspeccion (Cl) de 60 x 60, dispuesta seglin planimetrias.

CANERIA

Polipropileno @ 160, 110, 63 y 40 mm: Se utilizara polipropileno homopolimero isostético con junta deslizable con aro
de neopreno de doble labio, AWADUCT o calidad superior, tanto en los desagilies primarios como secundarios y en los
distintos diametros que correspondan.

ACCESORIOS

Polipropileno: Comprenden a las piletas de patio (que llevaran sifén desmontable, porta rejilla y rejilla de acero
inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desagilie de PP (con misma rejilla o bien con tapa de acero inoxidable), bocas de
acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 20 cm) y boca de inspeccidn, asi como los accesorios correspondientes,
AWADUCT o calidad superior.

CAMARA DE INSPECCION CON TAPA 60X60

Las camaras de inspeccién seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes, revocada interiormente
con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara para la ejecucién de los diversos cojinetes donde
se conectan las caferias principales. Dichas cdmaras se apoyaran sobre una base de hormigén armado de 0.10 m de
espesor y con malla compuesta por FE didmetro de 8 mm. Llevardn contratapa de cemento. En ella se alojaran el mismo
tipo de piso que el del local donde estén ubicadas. Para las cafierias de ventilacién se adoptara el mismo tipo de material
que el de las descargas verticales, de los didmetros indicados y con la ubicacién segun planos, teniendo como condiciéon
la apertura a los cuatro vientos. Llevaran sombreretes reglamentarios.

POZOS ABSORBENTES — BIODIGESTOR LIQUIDOS CLOACALES / CONEXION A RED CLOACAL:

La contratista debera proveer y colocar una camara séptica para liquidos cloacales, un biodigestor de 3000 litros
Autolimpiable de flujo continuo como punto de vuelco de los fluidos cloacales. Si en lugar de emplazamiento de la obra,
contara con red cloacal, la contratista debera realizar todos los tramites pertinentes ante Aguas Santafesinas cubriendo
todos los costos que han de generarse sin reclamo a adicional alguno y efectuar la conexién a la mencionada red.

17.02. PROVISION DE AGUA SANITARIA FRIA Y CALIENTE Y AGUA PLUVIALES: (incluye colectores solares con placas
planas)

Agua de red:

La provision de agua fria incluye la conexién desde la red de distribucidn urbana, que proveerd ademas de canillas de
servicio, un tanque de cisterna de 2800 Lts ROTOPLAS DE POLIETILENO ubicado en la Sala de Mdquinas; la instalacién
incluird 2 bombas de elevacion ROWA MAX PRESS 40 VF 3 HP, con su respectivo tablero de control y base anti vibratoria,
gue impulsaran el agua. Las cafierias de alimentacion de la red interna, segun se detalla en la planimetria
correspondiente, seran las siguientes:

Alimentacién a Colectores Solares.
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Alimentacién a Nucleo Sanitario Aulas

Alimentacién a Lavamanos en Patio.

Alimentacion a Banos y Office Profesores.

Alimentacion a sistema de calefacciéon por piso radiante

Los trabajos a realizar comprenden toda la red interna de distribucion de agua fria y caliente y colocacion de artefactos
y griferia sanitaria, en los locales sanitarios para alumnos y docentes, cocina, Office, etc. La distribucién de las cafierias
de agua fria y caliente completa, incluidos accesorios, se ejecutara en el sistema "SALADILLO H3" o equivalente. Las
embutidas son "SALADILLO H3" Aluminio con Coverthor Blanco y las a la vista, "SALADILLO H3" Aluminio con Coverthor
Aluminizado. En todos los locales sanitarios se colocaran llaves de paso con para cafios del sistema de termo fusion.

MEMORIA DE CALCULO: La Contratista presentard el proyecto ejecutivo completo con su memoria de célculo para ser
aprobado por la Inspeccién de Obra. Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion de provisién de agua
fria y caliente, no dara lugar a reclamo econémico por parte de la contratista ni modificacién de plazos contractuales.

CANERIAS: Las cafierias se realizardn en cafio de polipropileno homopolimero isostético de triple capa y del didmetro
indicado en la planimetria correspondiente. Para las cafierias que sirvan a los artefactos se adoptara polipropileno
homopolimero isostatico de tres capas que resista una presion de trabajo del orden de los 9 kg / cm2 variando el espesor
de sus paredes de acuerdo a su diametro. Las a conexiones a bachas, lavatorios, etc. se realizardn con flexible metalico
trenzado cromado. Cafio termo fusién @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: Cumplirdn con todas las normas Iram
correspondientes para su uso. El trabajo realizado con estos elementos debera ser ejecutado por personal especializado
y matriculado. La inspeccién de Obra sera la encargada de la constatacion de los trabajos, como asi también de verificar
la correcta provisidn de agua y su funcionamiento. Valvula esférica fusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: Llave para cafios
de polipropileno, sistema SALADILLO H 3, o equivalente superior para unién por termo fusiéon con valvula reemplazable
y campana con tapa cromada.

COLECTORES SOLARES: La Contratista proveera y colocara colectores solares de alta presidn, presurizados con tanque
acumulador de 150 Its cada uno, para dotar de agua caliente a los sanitarios de cada una de las aulas y sector
administrativo, cocina. Las caracteristicas minimas que debera tener el colector solar seran las siguientes:

¢ Tanque exterior de Acero Inoxidable de 0.4 mm.

¢ Tanque interior de Acero Inoxidable 304 de 0.5 mm.

¢ Soportes: Acero Inoxidable 1.5 mm.

¢ Preservacién de la temperatura 72 horas.

¢ Aislante de Tanque Poliuretano Expandido de Alta densidad de 55 mm.

e Temperaturas promedio Verano 852C.

e Temperaturas promedio Invierno 502C.

*. Placas planas. No se admitira el colector con tubos.

* Bomba eléctrica para impulsar agua.

e Calentador eléctrico.

El proveedor entregard por escrito y a favor del usuario, al término de la instalacion y
previo a las pruebas de aceptacion, las garantias de las partes, componentes, y de la
instalaciéon del sistema contra defectos de fabricacidon, deterioro posterior por
intemperismo, incluyendo los vicios ocultos que pudieran ofrecer el equipo o la
instalacién posteriormente a la entrega. La pdliza entrard en vigencia el dia de la entrega
- recepcion oficial del sistema. La garantia de fabrica otorgada para las partes y
componentes del sistema, respaldada por el vendedor serd de acuerdo a lo siguiente: -
Garantia por 5 afios en Colectores, termo tanque, controladores e intercambiadores de
calor - Garantia por 2 afios en bombas y partes mdviles. La vida util de todos los ! . -
componentes no sera inferior a 15 (quince) afios. El Contratista dard cumplimiento de r N
estas garantias en el sitio de instalacidon del sistema. La Contratista garantizard que el sistema y suministros a instalar
sean aquellos que constituyan las partes y componentes incluidos en la cotizacidn que sirvieron de base para formular
el dictamen técnico aprobatorio. En lo relativo a la instalacién del sistema, el proveedor a través de la Contratista, dara
una garantia de su buen funcionamiento por un periodo de 2 (dos) afios como minimo. La garantia cubrira las fallas o
defectos en la operacion del sistema producto de una mala instalacidn, o vicios ocultos, o el uso de materiales no
adecuados para las condiciones climatoldégicas del sitio.

GENERALIDADES

Es objetivo basico del disefio del sistema térmico solar, suministrar al usuario una instalacion solar que:

a) Optimice el ahorro energético global de la instalacion.
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b) Garantice un uso seguro de la instalacion.
c) Garantice una durabilidad y calidad suficientes
El disefio del sistema y la seleccién de materiales deberan cumplir las exigencias cualitativas e higiénicas del fluido de
transferencia térmica en el proceso, asi como la de evitar la corrosién interna, en especial, la del material del absorbedor
de los colectores solares, el fluido de transferencia térmica y de las soldaduras.
Todas las partes expuestas al exterior resistiran a la radiacion ultravioleta, lluvias, granizadas y otros impactos del medio
ambiente. En especifico, las partes exteriores de acero como estructuras, equipo para sujecién, tornilleria y piezas
auxiliares se protegeran mediante galvanizado por inmersidn en caliente, pinturas organicas de zinc o tratamientos
anticorrosivos equivalentes. Las perforaciones en la estructura, se deberan realizar antes de proceder al galvanizado o
proteccién de la pieza. Las instalaciones eléctricas del Sistema Térmico solar deberan cumplir con lo establecido con las
normativas vigentes en la AIE para garantizar el uso de la energia eléctrica en forma segura. Deberdn de ser colectores
nuevos. No se aceptan instalaciones con partes usadas o reacondicionadas. - Tendran placa de identificacién original
indicando las caracteristicas del mismo - Deberdn contar con una valvula de regulacion de flujo al final de cada grupo de
colectores conectados en serie, paralelo o una combinacion de los mismos.
Estructuras de soporte:
Serd responsabilidad absoluta del Contratista, que la estructura de sujecién, para el arreglo térmico solar sean disefiadas
y construidas con materiales apropiados para evitar que, por causa de operacién del sistema o por fendmenos naturales
como el viento, granizo, heladas o descargas eléctricas, presenten corrosién, deformaciones, hundimientos, fallas de
cimentacion y problemas relacionados con la aerodindmica del arreglo, con lo cual la estructura y bases de sujecién
tendran una vida util de 15 afios como minimo. El anclaje a la azotea o area destinada al calentador solar de agua debe
disefiarse para soportar rafagas de viento de acuerdo a los reglamentos de construccion de la localidad, en caso de no
existir dichos reglamentos, se considerara una velocidad de disefio igual al récord maximo reportado para la localidad
de acuerdo al Servicio Meteoroldgico Nacional (SMN), no siendo en ninglin caso inferior a 27.78 m/s (100 km/h). La
estructura sera de metal, por ejemplo, de aluminio anodizado, acero galvanizado con acabado de pintura electrostatica
6 acero inoxidable. En regiones salobres, la estructura sera de aluminio anodizado, acero inoxidable, acero galvanizado
con inmersion en caliente. Se deberdn utilizar muretes de concreto para anclar los colectores al techo, para evitar la
perforacién de la losa del techo y asi evitar filtraciones de agua futuras. En caso de no poder evitar perforaciones en
cubiertas metalicas, se sellaran adecuadamente las perforaciones hechas en las azoteas (cuando se fijen a las mismas)
para no perjudicar la impermeabilizacién de las cubiertas. En general, se recomienda un angulo de inclinacion del
colector igual a la latitud del sitio mas un incremento de aproximadamente entre 7 y 10° para tener la maxima captacion
durante los meses de invierno, si el sistema no es de caracter marcadamente estacional. La orientacion deberd ser hacia
el norte geografico.
Conexiones y cafierias:
El disefio debera ser optimizado en cuanto a distancias entre las partes del sistema de tal forma que sean lo mas corto
posible, con el fin de reducir las pérdidas energéticas y abatir costos. En cada circuito cerrado, la tuberia se instalara de
tal forma que ascendera continuamente y habra un solo punto mas alto donde se localizara el sistema de purga de aire.
Si el techo de las estructuras existentes no permite una instalacién asi, se prevera un sistema de purga de aire en cada
uno de los puntos elevados de la tuberia. - El didmetro serd adaptado al area total del conjunto de colectores. Los calculos
de los didmetros de las tuberias de toda la red hidraulica se determinan en base al flujo nominal especificado por el
fabricante del colector solar. Las cafierias principales de distribucidn de agua y sus ramales se dimensionaran de tal forma
que la velocidad del fluido sea mayor a 0.3 m/s y menor a 2.4 m/s. El agua usada debera tener una dureza comprendida
en un rango de 5 a 9. Cuando el agua tenga un valor de pH menor a 5 (altamente corrosiva) o cuando ésta ha sido
suavizada a dureza cero mediante un suavizador, la velocidad maxima no debe ser mayor de 1.2 m/s. Este limite de 1.2
m/s aplicard también cuando la temperatura del agua en las tuberias sea superior a 60°C ya que a esas temperaturas el
agua se vuelve altamente corrosiva. Se contemplard la sedimentacion de sales en las cafierias, para evitar
taponamientos, por ejemplo, mediante un sistema de tratamiento de agua o suavizador de agua dura. - En funcién de
las condiciones climatoldgicas y salobres del sitio, el disefio de las cafierias debera soportar el rango de temperatura,
presion y flujo de operacidn, para garantizar la calidad del fluido del proceso.
Aislante térmico en el sistema hidraulico:
Todo el sistema hidraulico deberd contar con un aislamiento térmico, para la conservacion de la energia térmica y
cumplir con las siguientes condiciones:

v Evitar que la pérdida de calor en los ramales no supere el 10% de la energia captada por el campo de colectores

solares. Se debe incluir en el dimensionamiento del sistema un analisis detallado de todos los ramales.
v' Los aislantes térmicos deben resistir sin sufrir degradacion, la temperatura de estancamiento del colector solar
considerando la irradiacidn solar y temperatura ambiente mds alta del afio.
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v' El aislamiento térmico debe protegerse exteriormente de la intemperie, y contar con una buena resistencia al
intemperismo, debiendo estar selladas de tal forma que no penetre la humedad del medio ambiente o del agua
de lluvia.

¥v" Contar con un recubrimiento como acabado final en ldmina lisa de acero inoxidable ¢ aluminio calibre 26 como
minimo y debera estar rolada y biselada.

v Estar revisado para evitar puentes térmicos y por aislamiento incompleto. Las partes de fijacién del material
aislante debera ser la apropiada para asegurar la vida util del aislante térmico. En caso de que los equipos
contengan esta aislacidn, se realizaran las pruebas necesarias para un éptimo funcionamiento.

Presion en el circuito:
Sistemas presurizados Si el circuito primario estd presurizado, se requiere:

v" Una vélvula check o anti retorno antes del conjunto de colectores para evitar el flujo inverso que puede ocurrir
por ejemplo por circulacién natural en la noche cuando el fluido en el colector se enfria.

v" Un sistema de purga de aire (o vélvula de alivio) en el punto més alto para purgar el sistema.

v' Para proteger el sistema contra sobrepresiones, se deberad contar con una valvula de seguridad calibrada al
110% de la presidon maxima de disefio, y colocada en cada arreglo de colectores en la parte mas alta del mismo.

v" Un tanque de expansidn Su volumen debera ser mayor que la expansién maxima del fluido de transferencia

térmica en el circuito primario mas el contenido de los colectores. Incluyéndose su cdlculo en la memoria
correspondiente.

Una valvula de llenado, o de drene respectivamente

Se asegurara que los dispositivos de seguridad siempre estén operando.

El disefio y conexion garantizara que se impiden taponamientos por contaminacion o depdsito de sales. Todos
los componentes y partes del circuito primario deberan resistir 1.5 veces la presion maxima especificada por el
proveedor. El disefio resultante debera asegurar que quede un margen de presién de 0,5 a 1,5 bar por encima
de la presién atmosférica para evitar la entrada de aire.

En sistemas presurizados, se deberda contar con una valvula de seguridad en la parte superior del termo tanque, calibrada
al 110% de la presion maxima definida por el proveedor. Deberan contar con un orificio exclusivo para venteo, que
garantice la purga de aire, en la parte mas alta del tanque. Para termo tanques a alta presién en posicion horizontal, se
debera contar con cubiertas toriesféricas por ambos lados. Toda cafieria de salida del termo tanque, para conectarse a
la red de distribucidn, debera estar dirigida hacia abajo, y tener una longitud de al menos 0.3 m entre el termo tanque y
el punto de interconexion de la red.

Base soporte: La estructura de soporte deberd resistir el peso del termo tanque vy, la carga hidrostatica. Si se instala
encima del techo de un edificio, se debera asegurar que éste soporte el peso completo de todo el conjunto (termo
tanque-colector). Se deberd asegurar que la instalacion del sistema térmico solar, no provoque dafios a la estructura
existente (filtraciones, cuarteaduras, estética, etc.).

Materiales para soporte:

v' Acero galvanizado con acabado de pintura electrostética.

v' Acero inoxidable.

v" Launidn entre la base soporte y el termo tanque interior deberd estar separada por un material aislante con un
espesor minimo de 2”; y la unién entre el termo tanque interior y la lamina del tanque exterior con un espesor
minimo de 1”, para evitar pérdidas conductivas. -

Sistema de control: Sistema de control diferencial de temperatura.

La dindamica del calentamiento solar estd dirigida por el sistema de control que maneja a las bombas, asi como los
mecanismos de seguridad, con la finalidad de hacer mas eficiente el proceso de captacién solar.

El sistema de control diferencial de temperatura como factor de regulacion se encarga de controlar el proceso de paro
y encendido del sistema, esto se logra de la siguiente manera:

v" Elparoy encendido de la bomba de circulacién de un sistema de circulacién forzada, dependerd de la diferencia
entre la temperatura del liquido almacenado en el termo tanque y la de la linea de descarga de los colectores
solares Esta se determinara, frecuentemente por sensores térmicos que mandan sefiales electrénicas al sistema
de control diferencial de la bomba. Bajo ninguna circunstancia se debera controlar manualmente la bomba de
recirculacidn para arrancar y parar el sistema. Por lo anterior y para asegurar un funcionamiento automatico,
el sistema de control diferencial debe de contar por lo menos con dos sensores de temperatura, uno se coloca
en la parte inferior del tanque de almacenamiento solar para detectar la temperatura del agua a calentar y el
otro se coloca en la parte superior de los colectores solares.

v" Entre paro y encendido del sistema, se deberd considerar un rango de temperatura especifico para dicho
control. Para sistemas a temperaturas altas, se recomienda una diferencia minima de 8 a 10°C para encender y
de 2 a 3°C para parar el flujo en el sistema. En aplicaciones a temperaturas bajas, se considerara un rango menor
de temperaturas.

ANENEN
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v' Para evitar el riesgo por congelacién, el control diferencial arrancard la bomba cuando la temperatura de los
colectores solares sea de 3°Cy la parard cuando llegue a 7°C, exceptuando el caso de sistemas con proteccion
por drenado.

v" Controlard que la temperatura del fluido de transferencia térmica no exceda el limite en ninguna parte del
sistema, especialmente en el termo tanque, activando el paro de la bomba o accionando la conexion de
puenteo.

v' Sistemas con una superficie de colectores total superior a 15 m? deberdn contar con una proteccion al
sobrecalentamiento que no sea eléctrico en caso de un corte de electricidad.

Es prioritario el control de la temperatura, para proteger de quemaduras a los nifios. En estos casos, la temperatura
se limitara a un maximo de 60°C por lo que se preverd una vdlvula mezcladora regulada por el sistema de control.

Si el sistema cuenta con una conexién de puenteo, un sensor de temperatura mandard sefiales al sistema de control y
asi se conecta o desconecta el bypass y termo tanque al circuito primario mediante una valvula de 3 vias, o valvulas
solenoides habilitadas para realizar esta funcién. Se prefiere una regulacion sencilla con 3 & 4 sensores térmicos en la
salida del colector y en diferentes alturas del termo tanque. El sistema de control deberd conectarse con un contactor o
arrancador termo magnético para evitar que la corriente de la bomba pase directamente por éste y reducir también los
riesgos de dafio al operador por descargas eléctricas durante las rutinas de mantenimiento. Este interruptor se localizara
en la trayectoria o cable de interconexion entre la linea eléctrica y el sistema de control. Este interruptor debe ser
calculado segln las normas eléctricas argentinas para soportar la corriente del circuito eléctrico del sistema y deberd
estar contenido en un gabinete reglamentario. El sistema debera también contar con proteccién de sobrecarga y corto
circuito.
Todas las partes metdlicas expuestas del sistema de control deberdn ser puestas a tierra.
Medicion de la presion La presidn del sistema se determinard por un mandmetro instalado por lo menos en cada uno
de los circuitos cerrados El mandmetro sera adecuado para el rango de presiones que pueden ocurrir. Normalmente
deben disponer de una esfera de 100mm y una escala graduada de 0 a 10 bar.
Medicién de la temperatura
Todos los sistemas de calentamiento térmico solar, deberdn contar con termdémetros o sensores adecuados al didmetro
de la tuberia de tal forma que detecten la temperatura del agua, instaldandose un termémetro o sensor en la parte baja
del termo tanque o en la linea de succion de la bomba, a la entrada de agua fria y, otro termdmetro o sensor en el
retorno de los colectores solares. Los termdmetros o sensores deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

v' Podrén ser digitales 6 analégicos. —

v' Deberan tener una escala no menor a la temperatura maxima y minima del sistema. Normalmente se usa un

rango de 0 a 200°C. —
v' Deberén contar con aislamiento térmico para el ambiente. —
v' Los sensores deberan estar dentro de un termopozo o vaina de inmersién y conectados al sistema de control
en el cual se podra “leer” la temperatura que exista en ese punto

Generalidades: En la instalacion se deberan evitar obstaculos que proyecten sombra sobre los colectores solares asi
como entre ellos mismos a lo largo del diay a lo largo del afio. En caso de no poder evitarse, las pérdidas de energia por
sombreado no deben sobrepasar el 15% de la energia total anual ganada por el sistema solar en ausencia de sombras.
En general, se recomienda un angulo de inclinacién del colector igual a la latitud del sitio mas un incremento de
aproximadamente entre 7° y 10°. Si se aumenta el dngulo de inclinacion del colector se obtiene la mdxima captacién
durante el invierno y si se inclina con un dngulo menor a la latitud del lugar se obtiene la maxima captacién en verano.
En la instalacion eléctrica, los cables conductores o ductos de conduccion deberan quedar protegidos de la luz solar
directa, buscando su mejor ubicacidon para minimizar el calentamiento por la exposicion a los rayos solares. Los
conductores 6 el ducto para los conductores deberan estar ajustados firmemente a la estructura mediante cinturones
de amarre (cinchos o corbatas de plastico de color negro) o abrazaderas tipo sin fin de acero inoxidable.
Conexiones hidraulicas, Las conexiones hidraulicas deberan satisfacer los requerimientos siguientes:
v" En todas las conexiones hidraulicas roscadas deberd aplicarse cinta de teflén 6 cualquier compuesto que selle
juntas hidraulicas. No seran soldadas, para permitir la desconexion de cualquier pieza de cafierias. —
v" Se deberd usar una tuerca unién u otras medidas que permitan la desconexién de la tuberia entre cada
elemento del sistema tanto en la entrada como en la salida. —
v" Todas las conexiones a la bomba y accesorios deben ser roscadas con acoplamiento.
v' Cada elemento del sistema deberd estar sujeto firmemente para evitar movimientos.
SISTEMAS DE SEGURIDAD
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Los sistemas de seguridad estan compuestos por las valvulas reguladoras y de seguridad, el interruptor de desconexién,
la tierra fisica y el anclaje de los colectores. Estos componentes deben satisfacer los requerimientos explicados con
anterioridad. Deberdn proteger frente a altas temperaturas, presiones maximas y contra heladas, si es necesario. Se
debera verificar que todos los medidores se encuentren fijamente y correctamente instalados. -

Documentos Técnicos que debera entregarse al Comitente.

Respecto de partes y componentes del sistema de calentamiento solar:

La Contratista debera entregar al Comitente, los datos basicos del colector, termo tanque y sistema.
Dimensionamiento del sistema de calentamiento (colectores, tanque, intercambiador de calor, cafierias, principal y
ramales, tanque de expansidén) y memoria de calculo, incluyendo las curvas de eficiencia de operacion de sistema y un
pronéstico del rendimiento térmico anual y mensual. También se deben presentar las simulaciones de la carga y los
datos climaticos. No se aceptan propuestas que indiquen un sistema o “paquete”, sin desglose y caracteristicas de sus
componentes. Ademas, se deberan indicar los costos, en su caso, para el entrenamiento y capacitacion del usuario y del
servicio de mantenimiento.

Garantias: Como parte inicial del procedimiento de aceptacion del Sistema Solar, el proveedor debera entregar
Comitente y para aprobacion del sistema por la Inspeccion de la Obra. Los datos para contactarse en el caso de necesidad
del servicio de mantenimiento o para hacer valida la garantia. El Manual de instalacion del sistema, recomendaciones
generales sobre la instalacidn, especificaciéon de instalacion de los arreglos de colectores solares, especificaciéon del
disefio de las redes hidraulicas, temperaturas de operacién recomendadas, definicién de las superficies de soporte de
los arreglos solares, especificacidén del acoplamiento entre colectores solares, y de éstos con el termo tanque y el sistema
hidraulico, especificacién de sus protecciones. Diagrama simplificado de la instalacion indicando claramente todos los
componentes y partes del sistema incluyendo el sistema de control y un esquema detallado del termo tanque y de los
colectores solares, incluyendo la orientacidn, anclaje y su fijacion.

El procedimiento de revision del sistema solar consistira en las siguientes pruebas, siguiendo el formato y orden
establecido a continuacion: -

v Inspeccién visual del sistema solar de calentamiento de agua. Se debera verificar que todos los componentes
y accesorios del sistema, correspondan a los especificados en el manual de instalacidn, y se verifiquen
visualmente para comprobar que estdn libres de dafios, roturas, etc que puedan demeritar su funcionamiento.

v' También se debera verificar visualmente que el sistema hidraulico cumpla con las premisas asentadas en esta
especificacion. —

v" Prueba de estanqueidad. Se debera efectuar una prueba hidrostética a un valor de 1.5 veces la presién de
trabajo del sistema manteniéndola por lo menos una hora y observando que no existan fugas, deformaciones
ni dafios permanentes en los componentes del sistema; durante este tiempo la presidn no debe caer mas del
10% de su valor inicial. —

v Prueba de rendimiento de energia a corto plazo. También llamada prueba de funcionamiento o
calentamiento. Verificar que, en un dia claro con suficiente irradiacién, sin efectuar consumos de agua, la
bomba o bombas arrancan por la mafiana en un tiempo prudencial, y paran al caer la tarde, obteniéndose una
elevacion correcta de la temperatura del agua en el depdsito. La prueba puede acortarse reduciéndola a las 3
0 4 horas centrales del dia, partiendo con agua fria en el tanque, debiéndose detectar un incremento de la
temperatura en un dia claro no inferior a 20°C (At > 20°C).

v" Prueba de circulacién del fluido. La prueba consiste en alimentar eléctricamente la bomba, bien directamente
o bien con accionamiento manual cuando éste exista, comprobando que entran en funcionamiento y que el
incremento de presion indicado por el mandémetro del sistema, o uno conectado exclusivamente para esta
prueba, es el que corresponde, segun la curva de desempefio de la bomba, al caudal de disefio del circuito. —

v" Prueba de accesorios. Comprobar que las vélvulas de seguridad funcionan y que sus cafierias de conexién a la
atmosfera no estan obstruidas. El proceso se realizard durante la prueba de estanquidad, incrementando la
presion delante de la vdlvula de seguridad hasta alcanzar un valor de 1.1 veces la presidn de trabajo,
comprobando que la valvula se acciona y abre. Debe verificarse también que las vdlvulas de corte, llenado,
vaciado y purga de la instalacién actuan correctamente.

v" Protocolo de pruebas y de aceptacién. Antes de realizar el acto de recepcién se efectuard una completa y
cuidadosa limpieza de toda la instalacién, retirando los restos de materiales que hayan quedado en los
alrededores de la obra. Una vez comprobado el buen funcionamiento de la instalacion, se procedera a firmar
el protocolo de pruebas —

v" Recepcién del sistema, la responsabilidad sobre el uso y mantenimiento de la instalacidon recaerd sobre la
Contratista durante el Plazo de garantia de la obra. La Contratista debera contactar a los proveedores con el
Comitente, entregando la garantia del sistema de colectores solares. Sin efectuarse estos requerimientos no
se realizara la recepcion de obra de los mismos.
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Capacitacién basica al usuario: Sustentado en el Manual de Operacién del sistema solar y la instalacién y como
parte de las pruebas de aceptacién, sobre el funcionamiento, operacidn y mantenimiento preventivo del
sistema, indicando cuales son las partes y componentes de la Contratista durante el Plazo de garantia de la
Obra, y la garantia del proveedor del sistema. La explicacidon debera de incluir temas de seguridad del equipo y
para la proteccién del usuario.

v' Servicio de Mantenimiento: En caso de falla del sistema solar durante la vigencia de la garantia del sistema, el
proveedor en un periodo no mayor a 5 dias naturales, después de haber recibido el reporte, enviara a un
técnico capacitado al sitio de la instalacién con el fin de corregir la falla.

v" Prueba de presién de caiieria: Todo el sistema de distribucién de agua se sometera a prueba de carga. La
presion de prueba serd de 15 kg/cm2 debiendo ser provista por una bomba manual que permita alcanzar y
mantener la presion indicada. La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccién plena. Una vez purgada la
instalacién se debe comenzar la prueba elevando la presién al valor maximo establecido, mantenerla durante
15 (quince) minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas. Luego de ello se debe someter a la
instalacion a una prueba de 24 horas. La presidn de prueba sera la maxima establecida, 6kg/cm2. la presencia
o ausencia de pérdidas se deberan verificar en el mandmetro de la bomba. En caso de registrarse una variacion,
se deberd ubicar la pérdida y luego de repararla se repetira la prueba de 24hs. Una vez verificada la ausencia
total de pérdidas se procederd a tapar y/o habilitar la instalacién. También, se realizara cualquier otra prueba
de presion, cuando la Inspeccion los considere necesario.

SISTEMA Y DISTRIBUCION DE AGUAS PLUVIALES:

La contratista debera ejecutar y poner en funcionamiento todas las instalaciones necesarias para abastecer la instalacion
de alimentacién de inodoros. Comprende, ademas todas las obras electromecanicas, electrobombas y tableros, que no
estando especificamente mencionadas en el Rubro INSTALACION ELECTRICA, sean necesaria para el correcto
funcionamiento de estas instalaciones.

Sistema de inodoros:

Comprende la conduccion de agua de lluvia tratada desde el reservorio hasta cada descarga de inodoro. El sistema
contara con un equipo de presurizacidon para aguas de lluvia compuesto por 2 bombas ROWA MAX PRESS 40 VF, que
impulsara el agua de lluvia filtrada, a través de la caferia de alimentacion, desde la cisterna, exclusiva para alimentacion
de vélvulas de inodoros en los sanitarios de alumnos.

17.03. DESAGUES PLUVIALES — CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA:

Comprende los trabajos necesarios para la ejecucidon de todos los desaglies pluviales, la canalizacién y encauce de las
aguas hacia bocas de desaglies y conductales hasta llegar al reservorio proyectado, en un todo de acuerdo a la
planimetria correspondiente, las especificaciones del presente pliego, las indicaciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra y las normativas de los entes reguladores. La Contratista ejecutara todos los trabajos, proveera y
colocara todos los equipos, materiales, mano de obra comun y especializada, herramientas y equipos, artefactos y demas
elementos necesarios para realizar las instalaciones, incluyendo la realizacién de todas las tareas accesorias que sean
imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos o especificados en el presente pliego. Estard a cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y
habilitaciones y pagos de derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que
correspondiesen abonar a terceros, etc. Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion pluvial, no dara
lugar a reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificacion de plazos contractual.

El agua de las cubiertas se captara, se almacenar3, se distribuird por el sistema de conduccién para su uso final. Las
aguas de lluvia provenientes de techos se juntaran en las canaletas de desagiies perimetrales y bajaran hacia las bocas
de desaglie y conductales para posteriormente, depositarse en el reservorio. -

El sistema estard compuesto por:

CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN TECHOS:

El agua de lluvia es capturada por las canaletas y llevada al reservorio a través de las bajantes de FF, bocas de desagilie
Canaletas y embudos: Seran de Hierro Galvanizado. -

Caneria de descarga vertical de FF: Seran de hierro fundido (FF) “La Baskonia” o equivalente, aprobado por la Ex. O.S.N.
y fabricados segiin Normas IRAM.

SISTEMA DE CONDUCCION Y FILTROS DE SEDIMENTOS:

La instalacién de la red de transporte se llevara a cabo desde los albafiales, a través de cafieria de Polipropileno @ 160,
hasta el drea de acumulacidn. Previamente, se interpondrd un filtro de sedimentos, a fin de retener particulas de mayor
tamano de suciedad, arena y sedimentos en suspension. Este filtro serd de 1 micrén absoluto. Los excedentes de agua
se canalizaran a través de cafieria de polipropileno ranurada, Drena Terra de Awaduct o equivalente, ejecutandose un
lecho nitrificante en el area destinada a huerta, dispuesto segln se observa en la planimetria correspondiente.
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AREA DE ACUMULACION:

Como d4rea de acumulacién se utilizara un sector del edificio, aislado de las areas educativas segun se establecen en
planimetrias. Se ejecutara un pozo de aprox 2.15 x 1.70 x 2 metros. En el mismo se alojara el filtro antes mencionado
como asi también el tanque acumulador de agua de lluvia para el cual se utilizara un tanque Rotoplas o similar de 2800
Its del cual se aspirara el suministro mediante bombas eléctricas para distribuir a todo el sistema.

INSPECCION Y PRUEBAS:

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para Aguas Santafesinas, el Contratista
debera practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que la Inspeccidn de Obra estime
conveniente, aun en los casos que ya se hubiesen efectuado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen al Contratista
de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. Para la aprobacién del sistema, se
efectuara en todos los tramos una prueba hidrdulica a una presién de prueba de 3 m de columna de agua sobre el punto
mas alto del tramo de caferia ensayada, mantenida durante 48 horas. Si se localizaran pérdidas, se repararan y se
efectuaran las pruebas tantas veces como sea necesario.

MATERIALES A UTILIZAR:

Las cafierias, conexiones y accesorios embutidos seran realizadas en Polipropileno de los diametros indicados en planos,
AWADUCT o calidad equivalente. Los cafios de descarga verticales, a la vista, seran de hierro fundido (FF) “La Baskonia”,
aprobado por O.S.N. y fabricados segiin Normas IRAM.

JUNTAS:

Para las cafierias de Polipropileno, el sistema de uniéon se realizard mediante aro de goma de doble labio del tipo
denominado O’ring o equivalente, de dureza SBR40, con refuerzo interno de polipropileno y estard a juicio de la
Inspeccion de Obra su aprobacidn. Para uniones en cafierias de Hierro Fundido se ejecutaran con plomo calafateado,
previa colocacion de cafiamo. Todas las instalaciones serdn sometidas a las inspecciones y pruebas hidraulicas
reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas por la Inspeccidon de Obra. El resultado
positivo de estas pruebas no exime a la Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones o por los vicios ocultos que pudieran manifestarse durante su uso. No se cubrird ninguna instalacion sin
previa autorizacién de la Inspeccidon de Obra, de ocurrir lo contrario, ésta se reserva el derecho de pedir al Contratista
que las descubra para ejecutar las verificaciones necesarias, quedando a cargo del mismo todos los gastos que ello
ocasione. Al ejecutarse la cubierta en su totalidad, se deberan realizar las pruebas de estanqueidad correspondientes y
deberan ser aprobadas por la Inspeccion de obra. Todas las cafierias deberan quedar correctamente tapadas o bien
firmemente aseguradas mediante grampas, bridas u otro tipo de anclaje, cuidando en todos los casos evitar o absorber
de manera eficiente las dilataciones, vibraciones y todo tipo de movimiento o deformacién que pudiera sufrir la
instalacién. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el Unico responsable por pérdidas, roturas,
sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra o con los materiales acopiados, el mismo se
entregara en las condiciones exigidas por la Inspeccién de Obra.

NOTA: No se cubrird ninguna cafieria de piso o de pared, antes de haberse efectuado las pruebas hidraulicas requeridas.

17.04. ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIA'Y ACCESORIOS:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provision, colocacién, conexidn y puesta en
funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de la totalidad del presente item. Se proveerdn y colocardn los
siguientes artefactos, griferias y accesorios, cuyas cantidades dependeran de lo indicado en las planimetrias y de las
necesidades que surjan de la obra:

EN SANITARIOS DE AULAS:

Inodoro para nifios CAd.: ICH de ferrum calidad superior tapa y asiento correspondiente.

Depésito Inodoro corto de colgar (incluye soporte) Cod DMEGF o equivalente.

Lavatorio Acero Inoxidable tipo Johnson Acero modelo "0-340 L". o equivalente.

Piletas de cocina Johnson r37 o equivalente.

Griferia Mono comandé Lavatorio Fv 0181/b5 o equivalente.

Kit Valot compuesto de dispenser jabdn, papel y toallas.

Percha de un gancho de A2|9.

En bafio accesible:

Inodoro alto Ferrum Linea Espacio (discapacitados) o calidad superior.

Depdsito Inodoro corto de colgar (incluye soporte) Cod DMEGF

Lavatorio Ferrum linea Espacio 1 agujero soporte fijo o calidad superior.

Griferia automadtica para lavatorio para discapacitados FV — Linea Pressmatic 0361.03. o equivalente.

Barral fijo recto 50 cm Ferrum linea espacio o equivalente.

Barral rebatible 60 cm Ferrum linea espacio o equivalente.

Espejo basculante 80x60 cm Ferrum linea espacio o equivalente.
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Tapa y asiento inodoro Ferrum linea espacio o equivalente.

Kit Valot compuesto de dispenser de jabdn, papel y toallas.

Percha de un gancho de A2 |2,

En office

Griferia mono comando FV para cocina Swing Plus, 0411.01/90 pico mévil. o equivalente.

Pileta de cocina Johnson Quadra Q37 o equivalente.

Desagiie de bacha con cafieria flexible cromada tipo “chicote”, con rosetas cromadas.

En patio:

Lavatorio Acero Inoxidable tipo Johnson Acero modelo "0-340 L"

Griferia Mono comando Lavatorio Fv 0181/b5 o equivalente.

La Contratista debera presentar como parte integrante del proyecto ejecutivo la siguiente documentacion:

Memoria Técnica:

En la que se adjuntaran en forma ordenada y ldgica los calculos y el dimensionamiento correspondiente a cada una de
las partes que integran el sistema, indicandose en cada caso los criterios adoptados, parametros de disefio, tablas,
formulas y normas que avalen los célculos realizados.

Planos generales y de detalle.

La documentacion grafica deberd ampliar la informacién basica contenida en el presente pliego, maximizando el grado
de detalle de las instalaciones y elementos complementarios, de manera que permita una correcta ejecucion y posterior
control por parte de la Inspeccidn de la Obra.

Operacion y mantenimiento del sistema:

Se adjuntaran las recomendaciones sobre la operacion y mantenimiento del sistema, de manera que las mismas sirvan
para la elaboracién del Manual de Operacién y Mantenimiento que debera realizar el Contratista.

RUBRO 18.-INSTALACION ELECTRICA — FUERZA MOTRIZ E ILUMINACION. INCL. SISTEMA FOTOVOLTAICO
Generalidades:
ALCANCE DE LOS TRABAIJOS A REALIZAR:

Este rubro comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada para la
realizacién de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos
y/o trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la
terminacion de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para el cual fueron realizadas segun
las normas vigentes en forma integral, luego de su recepcidn provisional. En toda la superficie a construir se deberan
contemplar las presentes especificaciones y el conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio. Deberan
considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas
comprendiendo en general los que se detallan a continuacion:

e La provisidén y colocacién de todas las cafierias, bandejas porta cables, cajas, nichos, boquillas, conectores,
tableros, cajas de conexion, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provision, colocacidn y conexion de todos los conductores, elementos de conexidn, interruptores, cajas de
distribucidn, dispositivos de proteccidn y seguridad, artefactos de iluminacién, etc., y en general, todos los
elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacidn eléctrica y los que resulten
ser necesarios para la correcta terminacion y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y
normas vigentes-

e Provision e Instalacion completa de tableros de medicion.

e Ejecucidn de caieros, provision y colocacién del alimentador desde los Tableros Principales a los Tableros
Generales.

e Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de
funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones y/o planos.

El contratista tendra a su cargo toda tramitacion, ante Empresa Provincial de Energia, que sea necesaria para la ejecucion
de las instalaciones, a los efectos de que las mismas puedan, en el momento oportuno, ser conectadas al servicio en su
totalidad. Se tendran en cuenta las reglamentaciones de la EPE debiendo considerarse incluida la provisién e instalacion
de todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines. Debera el contratista verificar todas las dimensiones y
datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencién de la
Inspeccion de Obras sobre cualquier error, omisién o contradiccidn. La interpretacion o correccién de estas anomalias
correrdn por cuenta de la Inspeccidon de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista, sin
50



PROVINCIA o DIPAT
DE SANTA FE 18 o,
== — i fi
Ministerio de Infraesiructura.
Servicios Publicos y Habitat

Secretaria de Arquitectura
y Obras Publicas

Dt
posibilidad de reclamar o pretender por esta razén cobro por adicional alguno.- Durante la ejecuciéon de los trabajos, el
contratista deberad tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibird en ningin caso
trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

REGLAMENTOS, PERMISOS E INSPECCIONES

Reglamento para la Ejecucidon de Instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA y Normas IRAM asociadas a la
reglamentacion. El reglamento para la Ejecucidon de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles del Municipio de Rosario. -

IEC: 60.364 - Instalaciones eléctricas en inmuebles.

IEC: 60.439 - 1 - Conjuntos de aparatos de distribucion de baja tension.
IEC: 529 - Grado de proteccidon de las envolventes.

IEC: 947 - Aparatos eléctricos de baja tensién

DIN: 43670/71 - Barras de cobre

DIN: 43673 - Barras de cobre, perforaciones y uniones abulonadas.
VDE: 0103 - Calculo de esfuerzo en barras

IEC: 865 - Cdlculo de esfuerzo en barras

ICE: 909 - Calculo de las corrientes de cortocircuito

NFPA NEC

IEEE

Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo

Normativas de gestidn de la calidad - Serie ISO 9000 .- Para cableados enterrados, se respetara la reglamentacién para
lineas eléctricas exteriores de la A.E.A. N2 351.82/621.351. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas
obligaran trabajos no previstos en las Especificaciones y planos, el contratista debera comunicarlo a la Inspeccion de
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de
las instalaciones.

OBIJETO: La Contratista debera proveer e instalar segun el proyecto y pliego Licitatorio:

PROVICION Y COLOCACION DE ACOMETIDAS Y TABLEROS DE MEDIDORES

PROVISION Y COLOCACION BOCAS DE ILUMINACION Y TOMAS

PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS INTERIORES

PROV. Y COLOC. CABLEADO, COLUMAS Y LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO

PROVISION Y COLOCACION TABLEROS PRINCIPALES Y GENERALES

PROVISION E INSTALACION PUESTA A TIERRA'Y PARARRAYOS - S/PLANO Y PETP

PROVISION E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Se debera cotizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccidn técnica y todo lo necesario para efectuar la
instalacién eléctrica de fuerza motriz e iluminaciéon y tomas en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacidon se ejecutaran en un
todo de acuerdo con la Reglamentacidn para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica
Argentina, vigentes al momento de la ejecucién de la obra. El contratista debera realizar los tramites correspondientes,
para lograr la aprobacién y autorizacién de la obra, ante todos los entes involucrados tanto privados como estatales. Las
presentes especificaciones se refieren a las caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a la
forma de ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles. La documentacidn grafica que consta en
el presente pliego, es informacion indicativa, la Empresa Contratista, debera realizar su propio relevamiento, evaluacion
técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de contratacion propuesto por en el
Pliego Complementario de Bases y Condiciones. Se deja constancia que los planos y documentacién contenida en el
presente pliego indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacién
final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido en los planos de obra del proyecto
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ejecutivo, entregados por la contratista previa a la iniciacion de tareas. El Contratista suministrara ademas todos los
permisos y planos aprobados por las Reparticiones Publicas necesarias, para la habilitacién de las instalaciones
cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo
modo suministrard planos e instrucciones
CONDICIONES DE LA PROVISION:

1. Provision de ingenieria de detalles

2. Poseera las siguientes caracteristicas eléctricas:

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los equipos e instalaciones
necesarios para la obtencién del objeto de la presente. Se proveera la elaboracidn de la documentacién técnica para la
aprobacién del proyecto ejecutivo de todas las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar,
la que debe incluir como minimo:

Planos de disposicidn fisica.
Calculos de barras.
Calculos de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.de cortocircuito.
Calculo de puesta tierra.
Calculos de cables.

Planillas de balance de cargas.
Coordinacion de protecciones.

Planos unifilares.

Dimensionamiento de tableros.

Esquemas tri/tetrafilares con indicacién de seccién de cable, borneras, etc.

Planos topograficos de tableros.

PLANOS DE OBRA: Serd responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto,
ubicaciones y potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades
pueden sufrir variaciones y serdn confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del
contratista. Se deberdn realizar planos de obra en escalas convenientes — 1:50- para establecer la ubicacion exacta de
todas las bocas, cajas y demds elementos de la instalacion.

LETREROS Y ROTULACIONES: Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarias, exigidos por la
legislacion/normas vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y
su funcién, los mismos deben ser deben ser de acrilicos y deben estar fijados por medio de bulones y tuercas. En
particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles:

Identificacidn equipos conforme a los disefios/esquemas finales

Rotulado de todas las protecciones y tableros.
Colocacidn del esquema unifilar en cada tablero.

Indicacion de peligro (tension, etc.)

Indicacion sobre el uso de indumentarias de proteccion

Indicacion sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico

Indicaciéon acerca de la prohibicidon de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio

Indicacion acerca de la funcién de los pulsadores de emergencia

El texto respectivo se acordard con la Inspeccién de Obra.

INSPECCIONES: La contratista debera presentar a la Inspeccion de obra, previo al inicio de las tareas todos los permisos
y aprobaciones necesarias, por parte de la Empresa Provincial de la Energia. Asi mismo debera obtener de la misma EPE,
la aprobacién de las tareas de ese mismo sector, una vez finalizadas las mismas, previo a la recepcion provisoria
confeccionada por esta Di.P.A.l.

PERMISOS: Se dara cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como Nacionales sobre
la presentacién de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una vez finalizadas las Obras, se obtendra la
habilitacion de las mismas ante las autoridades competentes.

N N N N N NN
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ESPECIFICACIONES: El contratista debera llamar la atencidn a la Inspeccidén de Obra sobre cualquier error de planos y/o
calculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. También debera someter cualquier cambio requerido por leyes
o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada. De considerarse
pertinentes tales observaciones, la Inspeccidn de Obra incorporara las disposiciones necesarias a la documentacion. Una
vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el contratista conoce en todos sus
términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA. -
A.- MEMORIA TECNICA:
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El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacién (minimo 10 dias habiles), la
aprobacién y/o correccion mediante una memoria técnica de la instalacion a ejecutar, la que debera incluir:

- Verificacion de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, alimentacién de tableros
generales, seccionales y de fuerza motriz. Este cdlculo incluye la verificacion dimensional de todo el cableado a realizar.

- Verificacidn de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccion de lineas, como ser fusibles, seccionadores,
interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados en estas Especificaciones y planos,
de acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda la instalacion debera estar dimensionada considerando un 20%
adicional de carga para futuras ampliaciones. El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta
memoria técnica. Todos los valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y proteccion dadas
en estas Especificaciones y planos, deberdn ser verificados, siendo el contratista el Unico responsable,
independientemente de la aprobacién de la memoria técnica por la Inspeccion de Obra, del correcto funcionamiento de
la instalacion bajo las normas vigentes.

B.- PLANOS CONFORME A OBRA:

Los mismos seran confeccionados en CAD y segun se especifica mds abajo y seran entregados en digital para el conforme
a obra. Los planos responderan al formato AO, A1, A3y las planillas al formato A4 y los folletos y memorias, excepto que
se trate de un catalogo impreso, al formato A4. El proveedor solicitara por escrito, con la debida anticipacién, siglas y
numeracién a consignar en la documentacion técnica. Se deja aclarado que la ejecucién de los planos conforme a obra
no eximira al contratista de la confeccién y tramitacién de los planos de obra y la Representacion Técnica ante los Entes
Nacionales, Provinciales o Municipales y/o Comunales, que correspondan a partir de la adjudicacién hasta la finalizacién
de las instalaciones y la habilitacion definitiva de las instalaciones. Los planos que acompafian las presentes
Especificaciones Técnicas indican en forma esquematica la posicién de los elementos componentes de la instalacion. La
ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en planos que elaborard el
contratista. En particular, la instalacién de centros para artefactos de iluminacién se efectuard de acuerdo al plano de
distribucion de artefactos de iluminacion de pliego, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que
debera ser tomado a titulo indicativo y aproximado. Antes de la construccidn de los tableros principales, asi como cajas
de empalme o derivacién, elementos y dispositivos de sefalizacién, etc., se someterd a aprobacion de la Inspeccion de
Obra el esquema detallado de los mismos para su estudio y apreciacion completa de los trabajos a realizar. Ademas, la
Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar al contratista la ejecucion de planos de detalle a fin de apreciar
mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la
presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos. El recibo, la revision y la aprobacion
de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra, no releva al contratista de la obligacién de evitar cualquier
error u omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier
error u omisién deberd ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisién y
aprobacién de los planos por parte de la Inspeccidon de obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.
Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias. Se
entregaran copias para su correccion.- Terminados los trabajos, y con la recepcidn provisoria, el contratista debera incluir
a su entero costo y cargo, el suministro de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de copias
heliograficas de planos exactamente conforme a obra de toda la instalacién, mds un disco compacto, aclarando que es
RECEPCION PROVISORIA con toda la informacidn antes mencionada planos en AUTOCAD 2000, planillas de calculo en
EXCEL y redaccidon de texto en WORD , indicandose en ellos la posicion de tableros, lineas eléctricas, montantes,
artefactos de iluminacion, tomas, etc., en los que se detallardn las secciones, capacidades, dimensiones y caracteristicas
de todos los materiales utilizados.-

LOS PLANOS A INCLUIR COMPRENDEN:

Unifilares de Tableros
Trifilares de Tableros
Funcionales de Tableros
Constructivos de Tableros
Topolégicos de tableros
Planillas de borneras
Planillas de interconexion
Listado de componentes
Listado de referencias
Bandejas

Puesta a tierra
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Los esquemas circuitales se realizardn de acuerdo a la Norma IEC 1082-1-3
La designacién de diagramas, graficos y tablas se realizaran segun IEC 750.
Simbolos graficos de diagramas de acuerdo a IEC 617 -1...12

En la Memoria de Cdlculo debera incluir: Graficos de Selectividad.

Memoria de calculo de corrientes de cortocircuito segun IEC 909.

Memoria de calculo de cables segun IEC 364.

Memoria de célculo de barras segtin DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865

AN NN N NN

AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCION DE OBRA: Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspeccién
de Obra o su representante autorizado puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretacion de especificaciones
y de planos contractuales, no releva al contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los
plazos de cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa, debera ser corregida sin cargo por
el contratista dejandola en perfectas condiciones sin tardanzas, aunque la Inspeccién de Obra no llame la atencién al
contratista acerca de defectos en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las Especificaciones o planos contractuales.
El contratista deberd entregar el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento y de montaje seguro, segin normas
y reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las instalaciones y la obra en general. -

ALTERNATIVAS PROPUESTAS: Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una
clase o marca especial, la propuesta bdsica debera ajustarse a tal requisito. El oferente podra proponer alternativas de
los materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en produccién adjuntando la documentacién
técnica correspondiente. La aceptacidon de la calidad queda a exclusiva decisidn de la Inspeccién de Obra.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES: La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y
la ubicacion exacta debera ser consultada por el contratista a la Inspeccién de obra, procediendo conforme a las
instrucciones que esta ultima imparta. El contratista habrd consultado los planos de arquitectura, estructura,
instalaciones existentes y demas instalaciones previstas. En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las
demas instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones
eléctricas, la Inspeccion de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que
no significardn costo adicional alguno, aun tratdandose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser
éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la formulacién de su presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS: Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones,
como ser: perforacién de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras etc., quedan a
exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo utilizar para ello mano de
obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los instalados. Asimismo, el contratista sera responsable por
los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacién del
trabajo dafado sera efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccién de Obra.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES: Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que
sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente.
Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccidén de Obra o su representante autorizado, debiendo
el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese,
contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccidn de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin cargo
alguno hasta que la Inspeccidon de obra lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su
representante autorizado efectuaran las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones,
a fin de comprobar que su ejecucidn se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o
personal que se designe, con instrumental y personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del estado de
aislacion, debe efectuarse con una tensién no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220
Volts un megdhmetro con generacién de tensidn constante de 500 Volts como minimo. Para la comprobacién de la
aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos
y aparatos de consumo. El valor minimo de la resistencia de aislacién contra tierra y entre conductores, con cualquier
estado de humedad del aire, no serd inferior a 1000 ohms., por cada volt de tensidn de servicios, para cada una de las
lineas, ya sean primarias o secundarias. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse
comprobado que las instalaciones no retnen la calidad de ejecucidn o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que el contratista deberd efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijdndose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual serd realizadas nuevas pruebas con las
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mismas formalidades. En el caso que en esta ocasién se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogard la
recepcion definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccién de Obra. Los ensayos
de rutina se realizaran segun IEC 60.439 - 1 (a realizar preferentemente en la fabrica de los tableros o en laboratorios de
primera categoria). Los ensayos de tipo se efectuaran segun IEC 60.439 - 1 (queda a consideracidon de la Inspeccidon de
Obra aceptar protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoria). Los protocolos de
ensayos de todos los componentes deberan estar disponibles, de ser requeridos por la Inspeccion de Obra.

SISTEMAS PATENTADOS: Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El contratista sera Unico responsable desde el punto legal y técnico, por los reclamos
gue se promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION: El contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion
de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de la necesaria
coordinacién de las tareas de la obra. También tendrd la obligacién de asistir a toda otra reunidn que la Inspeccién de
obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar

HABILITACION DEL SISTEMA: Serd responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma
para realizar cualquier tipo de prueba ( equipos de bombas de cualquier tipo, equipos de Aire Acondicionado, etc.) para
los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo reclamar ningln tipo de costo adicional por tales
tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.- Una vez concluidos los trabajos y con autorizacidn previa de la
Inspeccion de Obra, el contratista dara aviso a aquella para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso
temporario de algln sistema o sector del mismo, el contratista debera facilitar dicho uso temporario dentro del plazo
que fije la Inspeccidn de Obra, sin que ello implique Recepcidn Provisoria de los trabajos. Se incluyen en el presente item
los ensayos de las instalaciones telefénicas, de incendio, iluminacién de emergencia e iluminacién de areas exteriores. -
MUESTRAS: Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como maximo a los diez
(10) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccién de Obra las solicite), el contratista sometera a la aprobacion de
la Inspeccién de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacidn, las que
seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos
cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberdn ser remitidos como muestra aparte, y en caso
de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion
accesible, de forma tal que sea posible su inspeccidn y sirvan como punto de referencia. En este ultimo caso, también se
admitira la presentacion de catalogos y especificaciones técnicas detalladas. Debera tenerse presente que tanto la
presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones
Técnicas y planos.

GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA: El contratista entregard las instalaciones en correcto estado de
funcionamiento, segun las normas vigente y/o citadas en la presente Especificacidn. En caso contrario, responderd
guedando a su entero costo y cargo el costo de materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente
defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un afo de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario
poner en servicio una parte de la instalacion antes de la recepcidn total, el periodo de garantia para esa parte comenzara
a contar desde la fecha de puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual o mayor al de funcionamiento
normal de la instalacion.

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES: Dentro de los quince dias siguientes a la completa terminacién de la totalidad de
los trabajos, el contratista solicitard a la Inspeccién de Obra, la Recepcion Provisoria de las instalaciones. Es condicién
ineludible para solicitar la Recepcién Provisoria, la presentacién de los comprobantes correspondientes que se ha
iniciado el tramite de habilitacién final de las instalaciones ante las autoridades competentes. En caso de existir
observaciones, se labrara un Acta de Comprobacién en las que se indicaran las fallas, defectos o ausencias constatadas
debiendo el contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los (30) treinta dias subsiguientes, salvo que,
por su naturaleza, los trabajos demanden mayor tiempo. En tal caso, se consignara en el Acta de Comprobacion el plazo
otorgado al contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. Si dentro de los (15) quince dias
subsiguientes el contratista no procediese a efectuar los trabajos necesarios de reparaciones, la Inspeccién de Obra
podrd efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demanden tales trabajos de los saldos que adeuden al
contratista. La Inspeccion de Obra podrd indicar al contratista sobre la realizacidn de entregas parciales y en estos casos
se labraran Actas de Recepcidn Provisorias Parciales, las cuales formaran parte de la Recepcidn Provisoria General a los
efectos del plazo de garantia. La Recepcion Definitiva tendra lugar al afio de la Recepcion Provisoria General, plazo en el
que el contratista garantizara la conservacion de la obra y por su cuenta todo defecto que se produjera en la misma, ya
que el contratista conoce las condiciones técnicas y circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo y por ser
ademas responsable de las dimensiones, calidad y eficacia de las instalaciones y ejecucion de los trabajos, y haber
garantizados los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. Antes de la Recepcidn Definitiva, el contratista
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debera entregar los certificados de habilitacién expedidos por las autoridades competentes. Si dentro del plazo de
garantia el contratista fuera llamado a subsanar defectos o deterioros, tendra un plazo de siete (7) dias para comenzar
dichos trabajos, si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, sera intimado por telegrama colacionado a hacerlo
dentro de los tres dias subsiguientes y transcurrido este nuevo plazo sin la presentacion del contratista, la Inspeccion de
Obra ordenara ejecutar dichos trabajos por terceros con cargo al contratista.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.

DIMENSIONES Y DISENOS: Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberan responder a
disefios y dimensiones aceptables a la disposicion de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en los
mismos. El contratista tomara todas las medidas para la ejecucién de su trabajo y asumira la responsabilidad de su
exactitud.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS: Para las especificaciones nos remitimos al punto 31.1.6. del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

“31.1.6. Especificaciones de marcas”: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier
palabra que exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacién en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.
Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, deberd expresarlo con claridad en su propuesta,
dando el precio a afadir o quitar a su propuesta, segun las Especificaciones. Si esta aclaracion no figura en el presupuesto
presentado por “La Contratista”, la Inspeccion de Obra podrd elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio
de precio. -La seleccién final queda a opcion de la Inspeccidon de Obra. - Cualquier decisién que la Inspecciéon de Obra
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista. -

EQUIPOS DE TERCEROS: Sera competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la
instalacién de todos los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la linea de alimentacion. Se
haran todas las conexiones desde los tableros de fuerza motriz a las terminales de cada equipo o maquina incluyendo
las protecciones eléctricas necesarias. Ademads, se tendran en cuenta las provisiones e instalaciones de:

v' Bombas de agua, pluviales y cloacales: se proveeran e instalaran las alimentaciones a los tableros y los motores,
incluidos los flotantes para el funcionamiento automatico, que fueran necesario colocar.

v' Deberan incluirse las instalaciones eléctricas de todos los tableros y motores provistos para la presente obra.-

v' La conexién desde tableros a motores se hard por medio de cafios de hierro flexible con cubierta plastica
(Flexitub o equivalente) de dimensiones adecuadas a los conductores alojados en los mismos.

v" Equipos de aire acondicionado, equipos de bombeo, ascensores, salas de gases médicos, etc.

e La provisidn y colocacion de todas las cafierias, bandejas porta cables, cajas, nichos, boquillas, conectores,
tableros, cajas de conexion, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provisidn, colocacién y conexién de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores, cajas de
distribucion, dispositivos de proteccidn y seguridad, artefactos de iluminacién, acometida de energia, etc., y en
general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacidn eléctrica y
los que resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el correcto funcionamiento de la misma de
acuerdo a sus fines y normas vigentes. -

e  Provisién e Instalacién completa de todos los tableros seccionales.

e Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de
funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones y/o planos.

e  Provisidn y colocacion de columnas y artefactos de alumbrado publico con cableado y conexionado a la red
municipal

e  Provisidn e instalacién de un sistema de generacidn distribuida mediante paneles fotovoltaicos. Debe incluirse
el proyecto y los trdmites necesarios para inscribir la instalacién en el programa ERA (energia renovable para el
ambiente, hasta lograr su aprobacién por parte de la EPE.

e Todos los materiales seran nuevos y contardn con sello de calidad Iram.

Debera el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones Técnicas,
debiendo llamar inmediatamente la atencidn de la Inspeccién de Obras sobre cualquier error, omisiéon o contradiccion.
La interpretacidn o correccién de estas anomalias correran por cuenta de la Inspeccién de Obra y sus decisiones son
terminantes y obligatorias para el contratista, sin posibilidad de reclamar o pretender por esta razén cobro por adicional
alguno.- Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista deberd tomar las debidas precauciones para evitar deterioros
en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencidén de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién
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de Obra no recibird en ningln caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas
condiciones operativas y estéticas.
INGENIERIA DE DETALLE Y APROBACION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
La Empresa ejecutara la ingenieria de detalle respetando lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas y planos,
a total satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Lo indicado en plano es lo minimo que la empresa deberd proveer, no se
aceptara bajo ninglin concepto una reduccion de las caracteristicas y prestaciones planteadas en el legajo licitatorio. La
Empresa debera presentar para su aprobacion y antes de iniciar los trabajos:
- Planos de recorrido de canalizaciones: con dimensiones de caferias y conductores.
- Planilla de cargas de todos los circuitos.
- Planos unifilares y topograficos: con vistas y cortes de los tableros.
- Calculos de cortocircuito y coordinacidn de protecciones.
- Memorias de calculo: de los puntos anteriores.
Todos estos planos y calculos deberan estar firmados por profesional responsable matriculado.
Se aclara que los costos que resulten de las correcciones o del rechazo de trabajos realizados sin la aprobacién escrita
de la Inspeccion de Obra, serdn a total costo y cargo de la Contratista, sin lugar a reclamo compensatorio alguno.
REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS A CUMPLIR.
Todo el proyecto y ejecucidon tiene que cumplir con las Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina
(AEA), de uso obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las reglamentaciones vigentes al momento de la ejecucion.
Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo
Nota: si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas no estan previstas en las Especificaciones y planos, el
contratista debera contemplarlo en su proyecto y cotizacion.
OBIJETO: La Contratista debera proveer e instalar segun el proyecto y pliego Licitatorio:

e Tableros Seccionales

e Acometidas a tableros seccionales.

e Canalizaciones (bandejas, cafios, etc.)

e Puesta a tierra.

e (Canalizacién y cableado para tomas, iluminacién y fuerza motriz.

e Luminarias.

e Instalaciones de corrientes débiles

e  Provision e Instalacidn de Paneles fotovoltaicos
Se cotizara la provisidon de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para efectuar la instalacion
eléctrica de iluminacidn, tomacorrientes y fuerza motriz, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos
adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo con la
Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina, vigentes al momento de la ejecucion de la obra y Normas
IRAM e IEC asociadas. El contratista debera realizar los tramites correspondientes, para lograr la aprobacion y
autorizacién de la obra, ante todos los entes involucrados tanto privados como estatales. Las presentes especificaciones
se refieren a las caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecucién de los
trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles. La documentacién grafica que consta en el presente pliego, es
informacién indicativa, la Empresa Contratista, debera realizar su propio relevamiento, evaluacidn técnica y proyecto a
los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de contratacidn propuesto por en el Pliego Complementario
de Bases y Condiciones. Los planos y documentacion contenida en el presente pliego indican en forma esquematica la
posicion de los elementos componentes de la instalacidn. La ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones y
serd definitivamente establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo, entregados por la contratista previa a la
iniciacion de tareas. El Contratista suministrard todos los permisos y planos aprobados por las Reparticiones Publicas
necesarias para la habilitacidn de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrard planos e instrucciones de uso y de mantenimiento
de los equipos o elementos especiales que los requieran.
CONDICIONES PARA LA APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.
Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los equipos e instalaciones
necesarios para la obtencidon del objeto de la presente. Se proveera la elaboracién de la documentacidn técnica para la
aprobacién del proyecto ejecutivo de todas las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar,
la que debe incluir como minimo:

e Planos de disposicion fisica.

e Planilla de cargas.

e  (Calculos de barras.

e  (Calculos de cortocircuito.

e (Calculo de puesta tierra.
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e  (Calculos de cables.

e Coordinacién de protecciones.

e Planos unifilares.

e Dimensionamiento de tableros.

e  Esquemas tri/tetrafilares con indicacion de seccién de cable, borneras, etc.
e Planos topograficos de tableros.

. Los esquemas circuitales se realizardn de acuerdo a la Norma IEC 1082-1-3
e Ladesignacion de diagramas, graficos y tablas se realizaran segun IEC 750.
e Enla Memoria de Célculo debera incluir: Graficos de Selectividad.

e Memoria de calculo de corrientes de cortocircuito segun AEA 90909.

e Memoria de calculo de cables segun IEC 90364.

e Memoria de calculo de barras segun DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865

PLANOS DE OBRA: Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto,
ubicaciones y potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden
sufrir variaciones y serdn confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del contratista. Se
deberan realizar planos de obra en escalas convenientes para establecer la ubicacidn exacta de todas las bocas, cajasy
demds elementos de la instalacién.
LETREROS Y ROTULACIONES: Se instalardan todos los letreros y/o rotulaciones necesarias, exigidos por la
legislacion/normas vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y
su funcién, los mismos deben ser deben ser de acrilicos y deben estar fijados por medio de bulones y tuercas. En
particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles:

e Identificacidn equipos conforme a los disefios/esquemas finales

e Rotulado de todas las protecciones y tableros.

e Colocacion del esquema unifilar en cada tablero.

e Indicacién de peligro (tension, etc.)

e Indicacién sobre el uso de indumentarias de proteccion

e Indicacidn sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico

e Indicacion acerca de la prohibicidn de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio

e Indicacidon acerca de la funcidon de los pulsadores de emergencia

e Eltexto respectivo se acordara con la Inspeccion de Obra.
PERMISOS: Se dard cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como Nacionales sobre
la presentacidn de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una vez finalizadas las Obras, se obtendrd la
habilitacion de las mismas ante las autoridades competentes.
ESPECIFICACIONES: El contratista debera llamar la atencidn a la Inspeccidén de Obra sobre cualquier error de planos y/o
calculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. También debera someter cualquier cambio requerido por leyes
o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada. De considerarse
pertinentes tales observaciones, la Inspeccidn de Obra incorporara las disposiciones necesarias a la documentacion. Una
vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el contratista conoce en todos sus
términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. -
A.- MEMORIA TECNICA:
El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacién (minimo 10 dias habiles), una
memoria técnica de la instalacién a ejecutar, la que deberd incluir:
- Verificacién de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, alimentaciéon de tableros
generales, seccionales y de fuerza motriz. Este calculo incluye la verificacion dimensional de todo el cableado a realizar.
- Verificacidn de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccion de lineas, como ser fusibles, seccionadores,
interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados en estas Especificaciones y planos,
de acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda la instalacion debera estar dimensionada considerando un 20%
adicional de carga para futuras ampliaciones.
El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica. Todos los valores de potencias,
corrientes y capacidad de elementos de maniobra y protecciéon dadas en estas Especificaciones y planos, deberdn ser
verificados, siendo el contratista el Unico responsable, independientemente de la aprobacién de la memoria técnica por
la Inspeccién de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacién bajo las normas vigentes.
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B.- PLANOS CONFORME A OBRA:

Los mismos serdn confeccionados en CAD y segln se especifica mas abajo y serdn entregados en soporte magnético
abiertos para el conforme a obra. Los planos responderan al formato AQ, Al, A3y las planillas al formato A4 y los folletos
y memorias, excepto que se trate de un catdlogo impreso, al formato A4. El proveedor solicitard por escrito, con la debida
anticipacidn, siglas y numeracién a consignar en la documentacion técnica. Se deja aclarado que la ejecucion de los
planos conforme a obra no eximird al contratista de la confeccidn y tramitacién de los planos de obra y la Representacion
Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la adjudicacion hasta la
finalizacién de las instalaciones y la habilitacién definitiva de las instalaciones. Los planos que acompafian las presentes
Especificaciones Técnicas indican en forma esquematica la posicién de los elementos componentes de la instalacién; la
ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y serd definitivamente establecida en planos que elaborara el
contratista. En particular, la instalacién de centros para artefactos de iluminacién se efectuard de acuerdo al plano de
distribucion de artefactos de iluminacion de pliego, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que
debera ser tomado a titulo indicativo y aproximado. Antes de la construccion de los tableros principales, asi como cajas
de empalme o derivacion, elementos y dispositivos de sefializacidn, etc., se someterd a aprobacién de la Inspeccién de
Obra el esquema detallado de los mismos para su estudio y apreciacion completa de los trabajos a realizar. Ademas, la
Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar al contratista la ejecucion de planos de detalle a fin de apreciar
mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la
presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos. El recibo, la revision y la aprobacion
de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra, no releva al contratista de la obligacién de evitar cualquier
error u omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier
error u omision debera ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revision y
aprobacién de los planos por parte de la Inspeccion de obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.
Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias. Se
entregaran copias para su correccion.- Terminados los trabajos, y con la recepcion provisoria, el contratista debera incluir
en su costo el suministro de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de copias heliograficas
de planos exactamente conforme a obra de toda la instalaciéon, mds un disco compacto, aclarando que es RECEPCION
PROVISORIA con toda la informacion antes mencionada, planos en AUTOCAD, planillas de cdlculo en EXCEL y redaccién
de texto en WORD, indicandose en ellos la posicidon de tableros, lineas eléctricas, montantes, artefactos de iluminacidn,
tomas, etc., en los que se detallaran las secciones, capacidades, dimensiones y caracteristicas de todos los materiales
utilizados.-Con la recepcion definitiva se entregara una copia ploteada en papel vegetal y dos copias ploteadas en opaco,
todas ellas acompafiadas del correspondiente disco compacto, aclarando que es RECEPCION DEFINITIVA, con indicacién
del software utilizado. Al final de los trabajos, también se entregaran dos juegos completos con instrucciones de
operacién y mantenimiento de cada uno de los tableros y elementos especiales que asi lo requieran.

AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCION DE OBRA: Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspeccién
de Obra o su representante autorizado puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretacion de especificaciones
y de planos contractuales, no releva al contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los
plazos de cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa, debera ser corregida sin cargo por
el contratista dejandola en perfectas condiciones sin tardanzas, aunque la Inspecciéon de Obra no llame la atencién al
contratista acerca de defectos en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las Especificaciones o planos contractuales.
El contratista deberd entregar el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento y de montaje seguro, segin normas
y reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las instalaciones y la obra en general. —

ALTERNATIVAS PROPUESTAS: Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una
clase o marca especial, la propuesta basica debera ajustarse a tal requisito. El oferente podra proponer alternativas de
los materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en produccion adjuntando la documentacion
técnica correspondiente. La aceptacién de la calidad queda a exclusiva decision de la DIPAI a través de la Inspeccidn de
Obra.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES: La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y
la ubicacion exacta debera ser consultada por el contratista a la Inspeccién de obra, procediendo conforme a las
instrucciones que esta ultima imparta. El contratista habrd consultado los planos de arquitectura, estructura,
instalaciones existentes y demas instalaciones previstas. En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las
demas instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones
eléctricas, la Inspeccién de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que
no significardn costo adicional alguno, aun tratdandose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser
éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la formulacién de su presupuesto.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES: Cuando la Inspeccidn de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que
sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente.
Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o su representante autorizado, debiendo
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el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese,
contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccidn de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin cargo
alguno hasta que la Inspeccidon de obra lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su
representante autorizado efectuaran las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones,
a fin de comprobar que su ejecucidn se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o
personal que se designe, con instrumental y personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del estado de
aislacion, debe efectuarse con una tensién no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 o0 220
Volts un megdhmetro con generacién de tensidn constante de 500 Volts como minimo. Para la comprobacién de la
aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos
y aparatos de consumo. El valor minimo de la resistencia de aislacidn contra tierra y entre conductores, con cualquier
estado de humedad del aire, no serd inferior a 1000 ohms., por cada volt de tensidn de servicios, para cada una de las
lineas, ya sean primarias o secundarias. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse
comprobado que las instalaciones no retnen la calidad de ejecucidn o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que el contratista deberd efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijdndose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual serd realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades. En el caso que en esta ocasién se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogard la
recepcion definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccion de Obra. Los ensayos
de rutina se realizaran segun IEC 60.439 - 1 (a realizar preferentemente en la fabrica de los tableros o en laboratorios de
primera categoria). Los ensayos de tipo se efectuaran segun IEC 60.439 - 1 (queda a consideracidon de la Inspeccidon de
Obra aceptar protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoria). Los protocolos de
ensayos de todos los componentes deberan estar disponibles, de ser requeridos por la Inspeccién de Obra. Para la puesta
a tierra se debera probar segtin el “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA” Resolucién SRT.900/2015.
SISTEMAS PATENTADOS:
Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se considerardn incluidos en los precios
de la oferta. El contratista sera Unico responsable desde el punto legal y técnico, por los reclamos que se promuevan por
uso indebido de patentes.
REUNIONES DE COORDINACION: El contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion
de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de la necesaria
coordinacién de las tareas de la obra. También tendrd la obligacién de asistir a toda otra reunidn que la Inspeccién de
obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar
HABILITACION DEL SISTEMA:
Sera responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para realizar cualquier tipo de
prueba (equipos de bombas de cualquier tipo , equipos de Aire Acondicionado , etc.) para los distintos rubros que
comprenden la obra, no pudiendo el mismo reclamar ningun tipo de costo adicional por tales tareas y/o materiales que
sean necesarios para ello.- Una vez concluidos los trabajos y con autorizacién previa de la Inspeccién de Obra, el
contratista dard aviso a aquella para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algun
sistema o sector del mismo, el contratista debera facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspeccién
de Obra, sin que ello implique Recepcidn Provisoria de los trabajos. Se incluyen en el presente item los ensayos de las
instalaciones telefénicas, de incendio, iluminacion de emergencia e iluminacién de areas exteriores. -
GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA:
El contratista entregara las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segln las normas vigente y/o citada en
la presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando a su cargo el costo de materiales y mano de obra de
todo trabajo y/o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un afio de
entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte de la instalacidn antes de la recepcion total,
el periodo de garantia para esa parte comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio, siempre y cuando su uso
diario sea igual o mayor al de funcionamiento normal de la instalacién. -
RECEPCION DE LAS INSTALACIONES:
Para la recepcion de los trabajos se debera emitir un informe de verificacion de las instalaciones eléctricas en
funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos los instrumentos de mediciéon que
intervienen deben tener su certificado de calibracién emitido por el INTI vigente. La documentacion que debe entregarse
con este informe es la siguiente:

e Tablacon laverificacidn de la intensidad de disparo de todos los interruptores y prueba de accionamiento visual.

e Tabla con la corriente de pérdida y tiempo de disparo de todos los interruptores diferenciales.

e Medicion de puesta a tierra.
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e  Medicidon de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.
e (Certificados de calibracién de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes.

NOTA: El informe debe ser presentado conforme al “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA” de la Resolucidn
SRT. 900/2015, vigente al momento de realizar las pruebas.

DIMENSIONES Y DISENOS: Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberdn responder a
disefios y dimensiones aceptables a la disposicion de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en los
mismos. El contratista tomard todas las medidas para la ejecucidn de su trabajo y asumira la responsabilidad de su
exactitud.

18.01.- ACOMETIDA DE ENERGIA

Incluye la provision y montaje de todos los elementos requeridos para la medicion y provisién de energia eléctrica al
establecimiento (cajas para medidor, caja de conexion, pilar, elementos para acometida aérea o subterrdnea segin
corresponda, elementos de proteccidon y maniobra, cables, etc,). La potencia a solicitar a la empresa proveedora del
servicio dependera del calculo que surja del proyecto ejecutivo; los tramites estardn a cargo de la empresa contratista.

18.02.- PROVISION DE TABLEROS ELECTRICOS
Todos los tableros seran nuevos y responderdn a los circuitos unifilares de los planos correspondientes. Basicamente
serdn estructuras auto-portantes de alta resistencia a los impactos y un grado de proteccién IP 40 como minimo. Seran
construidos con chapas de acero al carbono mecanizadas de calibre BWG #18 y BWG #16 segun las dimensiones finales.
Las superficies tendrdn un tratamiento previo a la pintura de desengrase, lavado y fosfatizado. La pintura sera del tipo
termo-convertible con base poliéster y terminacidn texturada de 70 micrones de espesor. La bandeja porta-elementos
se construira en chapa galvanizada en caliente de origen. Las puertas estaran provistas de un burlete de poliuretano que
produzca estanqueidad en un cierre laberintico. Todos los tableros estardan dotados de contra-frentes calados que
permitan el accionamiento de los aparatos de maniobra, evitando toda posibilidad de contactos directos con partes bajo
tension.
JUEGOS DE BARRAS: Donde corresponda se disefiaran para soportar la maxima corriente asignada. Seran de cobre
electrolitico, segin I.R.A.M. 2002, de seccion uniforme y adecuada a las corrientes nominales. Tendran la siguiente
secuencia de fases-. R, S, T con la fase S en el medio y desde atrds hacia adelante, de izquierda a derecha y desde arriba
hacia abajo en su compartimento respectivo. Los aisladores a utilizar serdn de resina epoxi y su carga de rotura serd
garantizada para soportar los esfuerzos de cortocircuito a que se veran sometidos. Los soportes, porta barras y buloneria
deberan estar garantizados para los mismos esfuerzos de cortocircuito.
EQUIPOS ELECTRICOS
Interruptores termo magnéticos.
Los interruptores termo magnéticos, seran tetra polares, tripolares o bipolares para instalarse en el interior del gabinete
del tablero correspondiente y fijado mediante rieles metalicos DIN. Los interruptores vendran provistos de terminales
de tornillos con contactos de presion para conectarse a los conductores. Los bornes de salida permitiran la conexion de
cables con una seccion circular de hasta 35 mm?2. El mecanismo de desconexion serd del tipo comun de manera que la
apertura de los polos sea simultanea y evite la apertura individual. La tension asignada de servicio maxima (Ue Max) de
los interruptores sera 600 V AC para los interruptores a ser utilizados en los circuitos de servicio general de los sistemas
380-220 V trifasicos. Las capacidades de Interrupcion Ultima (Icu) e Interrupcion de Servicio (lcs) minima para todos los
interruptores no sera inferior a 6 kA a su respectiva tensién nominal de operacién. Cumplirdn con las prescripciones de
IEC 60898. Marcas de referencia: ABB, Schneider Electric, Siemens.
INTERRUPTORES DE POTENCIA.
Seran del tipo caja moldeada acorde a la norma IEC 60947-1/2. En general y salvo casos muy especificos seran tetra
polares con funciones de proteccion en el polo neutro y misma capacidad de conduccidn de corriente en todos ellos.
Podran ser fijos o extraibles; en este ultimo caso, un dispositivo de disparo anticipado evitard insertar o extraer un
aparato cerrado. Estaran concebidos para ser montados vertical u horizontalmente sin reduccion de las prestaciones.
Podran alimentarse indiferentemente por los bornes superiores o inferiores sin que varien sus caracteristicas. El
mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo con cierre y apertura
bruscos con disparo libre de la palanca de operacién. Todos los polos deberdn manipular simultdneamente en caso de
apertura, de cierre y de disparo y seran accionados por una manija que indica claramente las tres posiciones ON (), OFF
(O) y TRIPPED (disparado). A fin de garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la
Norma IEC947-2 § 7-27:

e Por concepcion del mecanismo, la palanca de accionamiento estard en posicién (O) sélo si los contactos

principales estan fisicamente separados.
e Elseccionamiento sera reforzado por un doble corte del circuito principal.
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Estardn equipados con un botdn "push to trip" en la cara anterior que permite verificar el buen funcionamiento del
mecanismo y de la apertura de los polos.
El calibre del relé de proteccion, el "push to trip", la identificacion de la salida, la posicién de los contactos principales
dada por la palanca de accionamiento debera ser claramente visible y accesible en la cara frontal a través de la tapa o
de la puerta del tablero.
Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

e seran de categoria A y su poder de corte en servicio (Ics) debe ser igual (100%) que su poder de corte ultimo

(Icu) para una tension de empleo de 400 V como minimo.

e Tendran una tension asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz).

e Tendran una tension asignada de aislaciéon de 750 V CA (50/60 Hz).

e  Seran aptos para el seccionamiento segun la norma IEC 947-2 § 7-27.
Los interruptores automaticos caja moldeada cuya corriente nominal sea igual al calibre del relé de proteccion deberan
garantizar una selectividad con una corriente de falla de 35kA como minimo con todo interruptor automatico ubicado
aguas abajo cuya corriente nominal sea < 0,4 veces la del interruptor automatico de aguas arriba. Marcas de referencia:
ABB, Schneider Electric, Siemens.
FUNCION DE PROTECCION: Los relés de proteccidén podran ser magneto-térmicos o electrénicos. Los relés electrénicos
y magneto térmicos seran regulables; el acceso a las regulaciones de los umbrales serd restringido por medio de
precintos. La regulacién de las protecciones se hara simultdneamente sobre el conjunto de las fases.
BORNERAS DE MEDICIONES Y CONTROL, CABLE CANALES:
Las borneras seran del tipo componible en poliamida montadas sobre riel DIN normalizado. Se aceptara sélo un
conductor por extremo de bornera y en caso de ser necesario el conexionado de mas de un conductor se utilizara los
peines y tornilleria de provision estdndar. No se aceptardan puentes con cables. Los circuitos de corriente para la
medicién deberan tener puentes seccionales para poder conectar los instrumentos de contraste sin dejar el circuito del
Tl abierto.
Marca: SCHNEIDER, SIEMENS, WAGO, ZOLODA
Modelo: La que correspondiese seguin seccidn y corriente.
CABLES DE MEDICIONES, CONTROL Y SENALIZACIONES: Los conductores para mediciones, control y sefializaciones
seran con aislacién de PVC segin IRAM 62267 de aislacién 0.75 kV.

Marca: PRYSMIAN 6 IMSA

Modelo: AFUMEX 750 6 PLASTIX HF

La identificacién de los conductores se efectuara con anillos marcadores de PVC, color blanco o amarillo, indeleble tipo
Grafoplast

Las secciones minimas para los circuitos seran:
e Control: 1,5mm?2

e Seializacidon: 1,5mm?2
e Medicidn I: 4,0mm?2
e Medicién V 2,5mm?2

IDENTIFICACIONES: El gabinete llevara en un lugar accesible una placa de aluminio o acrilico negro con letras en relieve
blancas, en forma indeleble, la siguiente informacidn:

Fabricante y/o responsable de la provisidn

Afo de fabricaciéon

Tensidon nominal en Volts

Frecuencia nominal en Hz

Corriente nominal de las barras principales en Amper

Corriente de cortocircuito garantizada para las barras

Todos los compartimentos de cada columna, equipo, aparatos, instrumentos, etc estaran convenientemente
identificados con los nombres indicados en el diagrama unifilar o funcional y a lo que designe la inspeccidn de obra
mediante carteles de acrilico fondo negro, 3mm espesor, 50x20mm, con letras grabadas blancas. Las barras conductoras
principales y secundarias serdn identificadas con los siguientes colores:

e FaseR: Marrén

e FaseS: Negro

e FaseT: Rojo

e Neutro: Celeste

e CCnegativo: Azul

e CCpositivo: Rojo

e PAT.: Verde-amarillo
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INSPECCIONES Y ENSAYOS: Durante la construccion el/los tableros estaran sujeto a inspeccidn de personal designado
por parte de la Inspeccién de Obra. Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las
normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.El Contratista, en presencia del inspector realizara ademas los siguientes ensayos:
- Inspeccidn visual y verificacion de medidas.
- Verificacidon de caracteristicas de los componentes.
- Pruebas de los circuitos de comando.
- Prueba de los circuitos de medicion.
- Prueba de los enclavamientos de maniobra.
- Ensayos dieléctricos y verificacion de los valores de resistencia de aislacién.
- Control y chequeo de las protecciones.
- Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccién de puesta a tierra.
El Contratista debera presentar el cronograma de fabricacion y ensayos con la suficiente antelacién para programar las
inspecciones mencionadas. - El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios
internacionales independientes.
CONFORME A OBRA: A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento el proveedor entregard junto a los tableros 3
carpetas conteniendo:
Copias de planos estrictamente Conforme a Obra del tablero entregado, de vistas, cortes y planta con sus dimensiones
principales, componentes y peso de cada celda completa con todos sus equipos.

e (Catalogos, Manuales de Servicio y Listado de Partes de los aparatos provistos, exigidos en las distintas

Especificaciones Técnicas.

e Protocolos de ensayos de recepcion.

e  Esquema unifilar.

e  Esquema multifilar con mediciones.

e Esquema funcional completo.

e Esquema de enclavamientos.

e Esquemas de cableado y borneras.
NOTA GENERAL: Por razones operacionales y de mantenimiento y para reduccidn de inversion en stock de repuestos,
serd mandatario que los componentes de los Tableros Seccionales sean del mismo sistema. El Contratista deberd
asegurar que los tableros que son parte del presente pliego, pero no estan incluidos en la presente especificacién, dado
que deberan ser provistos por los proveedores de los equipos mecanicos (Aire acondicionado, Ascensores, etc.) también
sean de similares caracteristicas.
Marcas de referencia: ABB, Schneider Electric, Siemens.

CABLES SUBTERRANEOS - CABLE IRAM 62266: Utilizados para la distribucidon de circuitos de iluminacién,
tomacorrientes, control y fuerza motriz en general, se canalizaran a través de bandejas porta-cables, ya sean del tipo
perforadas o escaleras, y en forma subterranea tendidos por caferos o directamente en el suelo, segln se indique. En
este Ultimo caso iran protegidos mediante ladrillos y malla de advertencia. Para acometidas a motores en espacios
técnicos, se podran canalizar adoptando la modalidad conocida como cafio camisa, con la precaucién de colocar boquillas
en los extremos de los cafios para no dafar el aislante del cable. Podran ser unipolares o multipolares, con doble
aislacion, aptos para instalaciones subterraneas y aun bajo el agua. En el ultimo caso, se utilizara material de relleno no
higroscopico para conformar el conjunto con morfologia cilindrica. Se utilizaran exclusivamente cables con aislacién
ecoldgica, libre de plomo, de baja emisidn de humos opacos y gases toxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacion
en lugares con alta concentracidn de personas o dificil evacuacidn. Responderan a las prescripciones de la norma IRAM
62266, siendo sus caracteristicas principales:

e Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 hasta 6 mm2y clase 2 para secciones mayores,

segun IRAM NM-280.

e Aislacidn: polietileno reticulado silanizado (XLPE) libre de hal6genos (LSOH).

e Relleno: material LSOH penetrante y no adherente, no higroscépico.

e  Envoltura: mezcla termopldstica LSOH con marcado secuencial metro a metro.

e Ensayos de fuego:

No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-24.

Libre de halégenos: IEC 60754-1.

Reducida emision de gases téxicos: CElI 20-37 parte 7 y CEl 20-38.

Baja emisién de humos opacos: IEC 61034-1,2.

Nula emision de gases corrosivos: IEC 60754-2.

e Tension nominal: 0.6/1kV.
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e Rango de temperatura de servicio: -5 2C— 70 2C.
e Segun las exigencias de la instalacidn, podrdn contar con las siguientes protecciones mecanicas:
e  (Cables multipolares: se empleara una armadura metdlica de flejes o alambres de acero zincado.
e (Cables unipolares: se emplearan flejes de aluminio.
e  Proteccidn electromagnética: se emplearan blindajes de cintas o alambres de cobre.

Marcas de referencia: Prysmian, IMSA, Marlew.

18.03.- INSTALACIONES DE TOMAS, E ILUMINACION. -

Para la distribucién de alimentacién a circuitos de iluminacidn y tomacorrientes, se utilizaran canerias de PVC rigido
semipesado libre de halégenos, cafios de hierro negro semipesados o cafios de hierro galvanizado, segun el sector a
intervenir. Se tenderan sobre cielorraso suspendido, embutidos en mamposteria, tabiqueria de Durlock o por espacios
técnicos, en un todo de acuerdo al Capitulo 7 de la Reglamentacién de la AEA. Los cafos tendrdn un didmetro minimo
de %”, excepto indicacion o en funcidn de la cantidad, seccién y diametro (incluida la instalacidn) de los conductores, de
acuerdo al punto 7.2.2. del Reglamento de la A.E.A.; para su instalacién deberd observarse el punto 7.2.3. del mismo
Reglamento. Todos los extremos de caferia serdn cortados en escuadra con respecto a su eje y escariados. Las curvas y
desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvado manual. Las cafierias seran continuas
entre cajas de salida o cajas de gabinetes o de pase y se fijaran a las mismas en todos los casos con conectores al caifo
en forma tal que el sistema sea eléctricamente continlo en toda su extensién. Durante la ejecucidn, todos los extremos
de cainerias serdn adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extrafios durante la construccién.
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deben estar colocados antes de pasar los
conductores. Cuando deban cruzar juntas de dilatacién deberan estar provistas de tramos especiales que permitan su
movimiento.

CANERIAS

CANERIAS EMBUTIDAS EN MAMPOSTERIA.

En los muros de mamposteria se ejecutard una canaleta de medidas tales que permita embutir los cafios a la
profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de mortero de espesor minimo de 1 cm. Las cajas
embutidas no deberdn quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm. de la superficie exterior del revoque o
revestimiento de la pared.

CANERIAS EMBUTIDAS SOBRE CIELORRASO.

En los lugares donde existe cielorraso suspendido (fijo o desmontable) las cafierias se ejecutaran en forma suspendida
asegurada a la estructura del techo por medio de planchuelas o varillas roscadas de 5/16” de didmetro como minimo;
las primeras deberan protegerse de la oxidacién mediante anti-6xido y pintura sintética de color a establecer por la
Inspeccion de Obra, mientras que las varillas roscadas deberan tener un tratamiento superficial de galvanizado por
inmersion. Cada caja de salida o pase deberd contar con su propia sujecién, que serd independiente de la de los cafios.
Las bocas de centro tendran colocados ganchos en V de %”.

CANALIZACION DE HIERRO GALVANIZADO.

En lugares semi-cubiertos, a la intemperie o en salas de maquinas, talleres o donde se indique especificamente se
utilizaran cafios de hierro galvanizados tipo Konduseal, didmetro minimo 3/4” ejecutados segiin modalidad a la vista,
para la distribucidn de alimentacién a circuitos de iluminacién, tomacorrientes de uso general, y fuerza motriz en general.
Todo el conjunto se ejecutara con accesorios (cajas, conectores, etc.) que conformen un mismo sistema constructivo,
por ejemplo, Daisa o similar.

CABLEADO UNIPOLAR - CABLE IRAM 62267:

Utilizados para circuitos de iluminacion y distribucion de energia, instalados en tableros, cafierias y sistemas de
canalizacidn por zdcalos o analogos. Los conductores eléctricos deberan responder a las exigencias anunciadas en las
reglamentaciones vigentes, a saber:

-Asociacidn Electrotecnia Argentina.

-Instituto Nacional de Racionalizacién de Materiales.

De estas ultimas se contemplard lo siguiente:

-Condiciones generales

-Corrientes admisibles

-Material conductor

-Caracteristicas aislantes

-Rigidez dieléctrica

-Formacion del cableado de los alambres, etc.

Se utilizardn exclusivamente cables con aislacién de PVC ecolégico, libre de plomo, de baja emisiéon de humos opacos y
gases toxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacidon en lugares con alta concentracion de personas o dificil
evacuacion. Responderan a las prescripciones de la norma IRAM 62267, siendo sus caracteristicas principales:
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e Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segin IRAM NM-280.

e Aislacidn: poliolefinas libres de haldgenos (LSOH).

e Ensayos de fuego:

e No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

e No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-23.

e Tension nominal: 450/750V.

e Rango de temperatura de servicio: -5 2C - 70 2C.
Para las distintas fases se utilizardn cables con aislacién de colores normalizados de acuerdo a lo que indica la Asociacién
Electrotécnica Argentina en su “Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones eléctricas en inmuebles” y que
especifica:

e Neutro: celeste.

e  Fase R: marron.

e Fase S: negro.

e FaseT:rojo.
Para el conductor de fase en instalaciones monofasicas, se podra utilizar indistintamente cualquiera de los colores
indicados, pero con preferencia el marrén. Para las puestas a tierra se utilizaran conductores con vaina bicolor verde-
amarilla, de 2.5 mm2 de seccion como minimo. Los cables para los circuitos de iluminacién tendran una seccién no
inferior a 1.5 mm2 y para tomacorrientes 2.5 mm?2. El cable de proteccion nunca debera ser inferior a 2.5 mm2.
Marcas de referencia: Prysmian, IMSA, Marlew.

18.04.- LLAVES Y TOMACORRIENTES:

Se utilizara un sistema funcional compuesto de un bastidor portante fabricado en material ignifugo, marco embellecedor
o tapa plastica y diferentes mdédulos que deberan ser intercambiables permitiendo su recambio eventual en forma
particular, sin necesidad de reemplazar la llave completa. Cuando la cantidad de médulos sea insuficiente para cubrir el
bastidor en su totalidad, se completara con moédulos o tapones ciegos. Las llaves deben tener la posibilidad de admitir
ademas de los mdédulos interruptores y de distintos tipos de tomacorrientes, otros como para servicios de computacion,
TV, telefonia, dimmers, etc. El color de los médulos y tapas seran de color blanco. Estaran fabricados con materiales
termo polimeros no ignifugos para cumplir con la condicién de no propagacidn de las llamas. Deberdn ser resistentes a
los rayos ultravioletas y deformaciones por calor.

INTERRUPTORES ELECTRICOS MANUALES (LLAVE DE EFECTO). Los interruptores responderdn a la norma IRAM NM-
60669-1 (ex 2007) -interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y similares-.Los bornes seran de
latdn con bafio de niquelado y el contacto con remache de plata; las tuercas y tornillos para la sujecion de los cables
estaran construidos de aleacidn de hierro, con tratamiento térmico y proteccidn galvanica. El cable de cobre de conexién
debera estar en perfecto contacto con el borne del interruptor, de manera tal que la tuerca y el tornillo no intervengan
en la conduccién de la corriente. Seran del tipo modular a tecla, para 250 V y 10A, proteccién IP 40, con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla. La Inspeccidn se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos
por la norma IRAM NM-60669-lindicados en el punto 6 de la citada norma. En instalaciones monofasicas, los
interruptores de efecto deberdn cortar el conductor de fase. Seran marca CAMBRE modelo Siglo XXII, Plasnavi linea Roda
o similar.

TOMACORRIENTES. Los tomas del tipo de embutir seran modulos para una tensién de 220V, serdn bipolares con toma
a tierra 2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071 o 16 A conforme a norma IRAM-IEC 60309.
Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se separaran por medio de un tapdn ciego de color
igual al médulo toma. No se aceptard el sistema DUAL para los tomacorrientes. Serdn de la misma marca y modelo que
las llaves, Cambre Siglo XXII o Plasnavi linea Roda. Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u otras
tensiones, seran del tipo capsulados de amperaje y nimero de polos segun lo especificado en los planos. La proteccidn
minima requerida para dichas tomas sera IP45. Cabe destacar que, de solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto
también debera responder a la proteccion mencionada. Se deberd respetar de acuerdo a la tension de cada
tomacorriente, la posicién horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa segun lo que especifica la
norma. Seran marca Steck, Gewiss o Scame.

18.05.- PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS:

El contratista deberd cotizar la provisidon e instalacion de la totalidad de los artefactos de iluminacidn, incluyendo equipos
y accesorios tal como se indica en planos. Todos los artefactos y equipos de iluminacidn seran de tecnologia led y se
entregaran en obra completos, incluyendo accesorios de montaje como tensores y ganchos de sujecidn. Se proveeran
totalmente cableados, armados y listos para utilizar. Las luminarias estan indicadas en el plano correspondiente.
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Luminaria LO1:
Luminaria para suspender, cuerpo en extraccidon de aluminio, difusor de policarbonato -
con fuente de luz incorporada, distribucidn simétrica. - 3
Marca Lucciola, modelo Tasso Led TLG325, 38W o similar. o g

Luminaria L02: Luminaria de suspender/aplicar, cuerpo base de acero, difusor de
policarbonato con fuente de luz externa, distribucién simétrica.
Marca Lucciola, modelo EVO LINE LNE 168 31 W o similar.

Luminaria L03:

Plafon hermético de aplicar/suspender con cuerpo y difusor en policarbonato, fuente
de led incorporada, distribucién simétrica.

Marca Lucciola modelo Mare X30220P 36W o similar.

Luminaria L04:

Aplique/plafén con cuerpo de aluminio inyectado y difusor de policarbonato opal,

fuente de led incorporada, distribucion simétrica. 4
Marca Lucciola modelo Vega o similar. (

o y

Luminaria LO5:

Aplique/plafén con cuerpo de aluminio inyectado y difusor de policarbonato opal,
fuente de led incorporada, distribucion simétrica.
Marca Lucciola modelo Inoxa T400LE 20W o similar.

Luminaria L06:

Proyector con cuerpo de aluminio inyectado, fuente led incorporada, distribucion
directa simétrica.

Marca Lucciola modelo SO1140 140W o similar.

Columna doble de Alumbrado Publico:
- Lado calzado: Altura libre 8 m. Luminaria de Alumbrado Publico. ZIMBA PRO
250. 250W. ~34.000 Lm — 5.000/5.5002K. 773 x 320 x 109 mm. Marca: BAEL.
- Lado acera: altura libre 5.50m. ZIMBA PRO 150. 150W. ~21.000 Lm - 5.000/5.5002K. 719 x 270 x 109 mm.
Marca: BAEL.

COTIZACION:
El oferente debera cotizar todos los artefactos, adjuntando los datos fotométricos y fisicos de cada luminaria a los efectos
de poder comparar los rendimientos individuales.

MARCAS DE REFERENCIA:
BAEL, Lucciola, Lumenac, Philips.
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Tabla 771-C.Il - i ini de los es de puesta a tierra y de proteccion
Seccioén de los Seccién nominal del correspondiente conductor de proteccion
de “Spe” [ mm?] y del conductor de puesta a tierra “Spar” [ mm? |
linea Si el conductor de proteccion (o el de Si el conductor de proteccion (o el de
de la instalacion | puesta a tierra) es del mismo material | puesta a tierra) no es del mismo material
S[mm*] que el conductor de linea que el conductor de linea
k, 5
§=<16 S L x8
kz
K,
16 <S<35 16 -+ x16
ky
5535 52 b yd
> 2t
k, 2
Donde:
k; es el valor de k para el conductor de linea, elegido de la Tabla 771.19.1l, de acuerdo con los mate-
riales del conductor y su aislacion,
k> es el valor de k para el conductor de proteccion, elegido de las tablas 771-C.1Il a 771-C.VII, segin
corresponda.

18.06.- PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES:

Deberan cumplir con las prescripciones de la norma Iram 2281 y 2184. Se ejecutard una malla con cable desnudo de
acero-cobre o cobre de 50 mm2 de seccidon que se complementara con la instalacién de jabalinas y camaras de
inspeccidon. Dicha malla se conectara eléctricamente y mediante soldaduras exotérmicas a las columnas en aquellos
puntos que se indican en plano. El contratista debera verificar la continuidad eléctrica de las partes metalicas del techo
(chapas, correas, vigas, etc.) y vinculara las mismas a los hierros de las columnas y al anillo perimetral. Debera verificarse
la continuidad eléctrica de todo el sistema, cuya resistencia de puesta a tierra debera ser menor a 5 ohms. La malla se
conectard a una planchuela de cobre de 50x150x10 mm (barra equipotencial principal BEP) en la sala de maquinas, desde
donde partiran los conductores aislados que conectaran a tierra las masas de los equipos eléctricos, tableros, etc. Los
circuitos de iluminacién y tomacorrientes contaran con un cable de proteccion bicolor de una seccién minima de 2.5
mm?2 a conectarse a artefactos y espiga de PAT de los tomacorrientes. Para las secciones de los cables de PAT se tendra
en cuenta la siguiente tabla:

18.07.- SISTEMA FOTOVOLTAICO:
La Contratista deberd proveer y colocar paneles fotovoltaicos planos, segun se
establece en la documentacién grafica. Seran planos, y se la energia producida sera
volcada a la red. La superficie a abastecer serd de 40 m2.
Los médulos a colocar serdn polis cristalinos. La Contratista debera utilizar todos los
elementos de proteccion y seguridad en todo momento durante la ejecucion de la
instalacién fotovoltaica. Las conexiones de todas las partes de la instalacién tendran
conexion a tierra.
Falla a tierra: En caso de falla a tierra el inversor y el sistema de monitoreo deberd mostrar la falla (generalmente es un
LED rojo) e interrumpir el flujo de corriente. En caso de falla, sélo personal autorizado podra intervenir el sistema
utilizando siempre elementos de proteccidén personal necesarios. La Contratista entregara al usuario una pequefia
capacitacion de cémo funciona y se utiliza el sistema, ensefiar aspectos basicos de limpieza y cuidados como: a)
Energizacion y des energizacion del sistema fotovoltaico. b) Mantenimiento basico de un panel fotovoltaico. c) Operacién
y mantenimiento. d) Seguridad para el usuario. - La Contratista debera otorgar garantias extendidas de la fabricacion del
sistema y rendimiento. Como, asimismo, proceder a su mantenimiento durante todo el periodo de garantia de la obra.
Caracteristicas técnicas minimas de los componentes e instalacion del sistema Fotovoltaico On-Grid: (sistemas con
conexion a la red eléctrica)Toda instalacion debera cumplir los reglamentos establecidos por las normativas, AEA 90364,
AEA 90364 -7-712 sistemas de suministro de energia median paneles solares fotovoltaicos y AEA 92550-3 sistemas de
generacion de energia mediante fuentes renovables, conectadas a la red de distribucidn de baja tensién, PRO-103-101
— Procedimiento Técnico para la conexién de generacion distribuida en la red de la EPESF.
La empresa contratista debera realizar los tramites para inyeccion de energia al sistema de distribucién por el
programa ERA: https://epe.santafe.gov.ar/programa-era/
Elementos que la componen:

e Mddulos Fotovoltaicos

e Inversor On-Grid: conversor de corriente CC/CA

e Medidor bidireccional: Monitorea la energia inyectada de la red y la que se consume de la misma.

e Paneles fotovoltaicos: Generador de energia

67



PROVINCIA (e DA
DE SANTA FE Pf-d 2
—} = mial
Ministerio de Infraestructura.

Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura

y Obras Piblicas ,'r_w “ﬁ,
e  Estructura de montaje ]
v }
e (Cablesde CCyCA PR
. ra . Y '!
e  Protecciones eléctricas y atmosféricas '
Red ‘/‘!
A Cconsumo /\
«1 V7 220v3807 AN
N )i /N
NN d- [
QKB

nversor

Madulo Fotovoltaico

Tipo y Caracteristicas: Todos los médulos deberan ser del mismo tipo y caracteristicas. Estos
deberan contar con un certificado de cumplimiento de las normas IEC 61701, IEC 61730 e IEC
612156 1EC61730 e IRAM 210013 emitidos por una certificadora independiente. Cada mdédulo
debera tener un marco de aluminio anodizado y las celdas deberan estar correctamente
encapsuladas en material adecuado. La cubierta superior del médulo debera ser de vidrio
templado de bajo contenido de hierro. Cada médulo debera tener su correspondiente caja de
conexion adherida a la parte trasera del mismo. La misma debera tener tapa, ser estanca y
tener una proteccidén minima IP 67 segin norma IEC 529 6 IRAM 2444, En ella deberan estar
instalados los diodos de bypass. Las cajas deberan tener indicadas, en bajo relieve o mediante
pinturas indelebles, las polaridades eléctricas correspondientes.

Placa caracteristica:

e  Marcas: Jinko solar, Longisolar, Trinasolar, Yingli, sunpower

e Dimensiones: 2m*1m

e  Potencia :350W-490W

e Tipo: Policristalinos

e Eficiencia: 19-22%

e C.Temp:-0.30%/°C -0.40/°C

e Degradacion en 25 aios: 15%-18%

e  Opcidn adicional: Bifacial (Si es solicitado).
Estructura de Soporte:
Todas las partes deberan ser calculadas y homologadas por resistencia estructural y funcionamiento mecanico. La
estructura de soporte deberd ser ubicada de tal forma que no interrumpa las actividades propias que se desarrollan en
las diferentes edificaciones.
La estructura debera emplazar los médulos a un determinado angulo y azimut, obteniendo el mejor Performance Ratio
posible, y debera estar situada en un lugar sin sombras que afecten al rendimiento del sistema. La estructura de soporte
debera garantizar una buena ventilacion de los médulos para no entorpecer la disipacidn del calor. La estructura debera
ser de aluminio de alta resistencia, con bulones y elementos de fijacidn en acero Inoxidable. Previo a la ejecucién de la
fabricacién de las estructuras, se debera presentar una memoria de calculo con dimensionamiento de la estructura de
soporte, incluida su fundacién, para cada regidn de instalacién. Este documento deberd estar firmado y certificado por
un ingeniero civil matriculado y habilitado. El disefio y construccién de todas las estructuras deberdn estar de acuerdo
con las ultimas ediciones de las normas nacionales o locales.
Las normas de aplicacidon seran las siguientes:
AISC, American Institute of Steel Construction:

e  Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building.

e Codes and Standards practice for steel buildings and bridges. o Specification for structural joints using

ASTM.A.325 or ASTM.A.490 bolts.
e AWS, American Welding Society: o AWS D.1.1
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e  Structural Welding Code. o AWS A2.4 - Symbols for Welding and Nondestructive Testing.
ASTM, American Society for Testing and Materiales.
Centro de Investigacidn de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles:
e CIRSOC 101 — Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas minimas de disefio para edificios y
otras estructuras.
e CIRSOC 102 — Reglamento argentino de accién del viento sobre las construcciones.
e CIRSOC 103 — Reglamento argentino para construcciones sismo resistentes
e CIRSOC 104 — Reglamento argentino accién de la nieve y del hielo sobre las construcciones.
e CIRSOC 201 — Reglamento argentino de estructuras de hormigon
e CIRSOC 301 — Reglamento argentino de estructuras de acero para edificios.
e CIRSOC 302 — Reglamento argentino de elementos estructurales de tubos de acero para edificios.
Los elementos que integran la estructura soporte deberdn estar de acuerdo con las normas ASTM (American Society for
Testing and Materials) standards, dentro de las cuales se pueden remarcar:
e ASTM A36 - Standard specification for structural steel. o ASTM A53 - Standard Specification for Pipe, Steel, Black
and Hot-Dipped, Zinc- Coated, Welded and Seamless.
e ASTM A123 - Standard specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
e ASTM A325 - Standard specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints.
e ASTM A307 - Standard specification for Carbon Steel Bolts and Studs.
e ASTM A563 - Standard specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
e ASTM F436 - Standard specification for Hardened Steel Washer.
Inversor
El inversor deberd disponer de una separacion galvanica por medio de un transformador de aislacién o cualquier otro
medio que cumpla las mismas funciones, debidamente acreditado mediante certificado emitido por Laboratorio Oficial
Independiente.
Normativas:
En el certificado debera constar, de forma inequivoca, que el medio utilizado cumple con el requisito de al menos una o
grupo de normativas indicadas para cada seccion:
Interconexion red:
e |EC62116; IEEE 1547; VDE-AR-N-4105; IEEE 929; VDE-0126-1-1; EN 50438; IEC 61727; IRAM 210013-21.
Compatibilidad electromagnética:
e |EC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-3-1 y 61000-3-12; VDE-AR-N-4105, EN/IEEE 61000-3-1, 61000-3-2, 61000-3-3
y 61000-3-4M; IRAM 210013-21
Seguridad eléctrica:
e |EC62109-1y62109-2; UL 1741; IEEE 1547
Especificaciones:
e  Marcas: SMA, Fronius, ABB
e Proteccién: IP65
e Potencia CA: 6KW
e  Trifasico
Conductores (CC)
El color de los conductores debera ser negro (negativo) y rojo (positivo) para los cables unipolares flexibles. Las secciones
minimas de los conductores deberan estar determinadas por la ampacidad corregida por: temperatura, agrupacion y
tipo de montaje. A su vez, deberdn dimensionarse en base a las caidas de tensidn no supere el 1%
Normativas:
TUV 2 PFG 1169/08.2007, PVI-F (requirements for cables for use in photovoltaic systems), EN 50618 (electric cables for
photovoltaic systems).
e  Marcas: Conducom, Erpla, IMSA, Epuyen, Prysmian.
e Tipo: Cobre estainado, clase 5 EN 60228
e NormasFV:
e Aislacién Compuesto poliolefinico LSZH FR Z1 / Polimero reticulado libre de halégenos resistente al fuego
e Tensién de aislaciéon en c.c.: 1.8 kv.
e Tension de aislacion en c.a.: 0.6/1 kv.
e También se utilizaran conductores unipolares flexibles de cobre electrolitico recocido, aislados en PVC
antillama, segin norma IRAM NM 247-3 y clase 5 seglin norma IRAM 2022.
Conductores (CA)
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e El material conductor debera ser cobre electrolitico recocido, no compacto, dispuesto en forma de 7 hebras. La
aislacion debera ser de PVC, con relleno de material extruido y aislacién exterior de PVC del tipo subterraneo.

e También se utilizaran conductores unipolares de cobre electrolitico recocido, aislados en PVC antillama, segun
norma IRAM NM 247-3 y clase 5 segiin norma IRAM 2022

Proteccidn eléctrica:
El Sistema de Generacidn estard compuesto por el interruptor general de acoplamiento y el sistema de protecciones
localizados del lado usuario y con las siguientes protecciones:

e Sobrecargasy cortocircuitos de fase y tierra (ANSI 50/51), ajustada a la potencia de la instalacién de generacién

e Disyuntor Diferencial

e Maxima y minima frecuencia (ANSI 81m-M);

e Maximay minima tensidn (ANSI 59 y 27); Proteccidn anti-isla (ANSI 78), de manera que, ante la falta de tension,
transitoria o no, en una o mas fases de la red de BT de la EPESF, el generador deje de energizar y aportar a la
red.

e De sincronizacidn (ANSI 25) para puesta en paralelo automatico (para SGD sin inversor).

Si el Sistema de generacion distribuida cuenta con un inversor de cumplimiento con lo especificado, un controlador
electronico integrado al mismo se admite que la proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (50/51)
se efectle mediante el interruptor de acoplamiento y que el resto de las protecciones estén integradas en el inversor o
en el controlador, debiendo disponerse ambos lo mas préximos entre si. Si el interruptor de acoplamiento se encuentra
a una distancia mayor a los 2 mts. respecto del medidor de generacidn, se debera disponer de un interruptor adicional
a no mas de 2 mts. de este medidor para dar proteccién ante posibles fallas en el circuito del medidor al SGD. Marcas:
ABB, Schneider, Siemens

Ensayos: En todos los relés componentes de la provisidn se realizardn los ensayos que se detallan a continuacion. En
caso de falla de un ensayo cualquiera, se rechazara la unidad bajo ensayo. Si al ensayar una partida se encontrara un 10
% de unidades defectuosas, se rechazara la partida. Segin PRO-103-101 - PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE
SOLICITUDES DE GENERACION EN ISLA O EN PARALELO CON LA RED DE LA EPESF.

e Ensayo de contactos de disparo

e Medicién de consumo

e  Ensayos Mecanicos

e Ensayo de Aislacion

e Control de la Corriente Minima de Operacién control del Tiempo de Operacion
e  GARANTIA:

El proveedor garantizara el funcionamiento de los equipos durante el término de un afio a partir de la fecha de recepcion
de obra. -

INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES

Comprende la ejecucién de canalizaciones, cableados y provisidon de equipos para los sistemas de informatica y alarma
contraintrusos. Para la ejecucién de las canalizaciones se respetaran los lineamientos especificados para las instalaciones
eléctricas, considerando que los sistemas de corrientes débiles se canalizaran de forma independiente de los cables
eléctricos.

18.08.- RED DE DATOS Y TELEFONIA

En los puntos indicados en planos se colocaran bocas que podran utilizarse indistintamente para red de datos o telefonia,
cada una de ellas contendrd una ficha RJ 45 cat. 6. El cableado se realizard con cable UTP cat 6A. Debe también
considerarse el cableado de un punto access point, con alimentacién PoE. Se proveera un switch con la cantidad de
puertos necesarios para la interconexion de los equipos en red y un Access point interior, marca Ubiquiti alimentado
mediante fuente Poe. El contratista sera responsable de etiquetar y marcar los cables, paneles de distribucion y tomas
de salida de informacién de acuerdo a la Norma EIA/TIA - 606. Se debera certificar la categoria del cableado con
instrumento con documentacion de calibracion vigente.

18.09.- SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS:

La eleccién del sistema de deteccidn debera permitir la deteccidn de la intrusién de forma confiable.
El sistema de deteccion de intrusidon debera cumplir con los siguientes requisitos generales:
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Cualquier circuito o zona que provoque el accionamiento inicial del sistema y/o que genere un reporte o transmision,
debe poder ser identificado aun cuando el sistema sea desactivado. Los pulsadores manuales de alerta o asalto, si son
utilizados, tendran algun dispositivo que permita la identificacién inequivoca de su accionamiento; No se utilizardn en
una misma zona detectores con distintas tecnologias de deteccién que puedan provocar la anulacidon o enmascaramiento
de eventos (Ej.: sensores magnéticos que queden autorretenidos y no permitan el restablecimiento de la zona
impidiendo el envio de una sefial de alarma posterior que pudo haber sido generada por un sensor de reposicidn auto-
matica como el infrarrojo).

DETECTORES O SENSORES: Los dispositivos de deteccion que se seleccionen e instalen deben ser adecuados para ese
fin de acuerdo a las especificaciones e instrucciones del fabricante que deberan ser incluidas en la oferta. Los detectores
instalados en el exterior de la propiedad protegida deben ser fabricados conforme a la especifica aplicacién, deben ser
resistentes y estar adecuadamente protegidos de las condiciones ambientales externas. Deberan instalarse de forma tal
qgue no puedan generar condiciones de alarma ante un acceso autorizado o normal a la propiedad, por la degradacion
ante las condiciones atmosféricas locales, tales como variaciones bruscas de temperatura, vientos fuertes o bruma, o
por aves, animales pequefios, etc. Los detectores deberdn ser fijados de manera tal que sea posible realizar las pruebas
eléctricas y las operaciones de ajuste sin mover al dispositivo de su fijacion. No debe ser posible ajustar un detector sin
activar un dispositivo anti sabotaje. Los sensores de deteccién mencionados anteriormente estardn montados en
carcasas o gabinetes con dispositivos anti desarme y anti enmascaramiento. Debe prestarse especial atencién a los
requisitos establecidos por el fabricante para los detectores de multiple tecnologia. Los detectores seran de tecnologias
tipo IR o PIR (Passive

Infra Red), Microondas o Ultrasonido (por efecto Doppler), segun las caracteristicas constructivas y de infraestructura
de las areas, locales o recintos a proteger y o supervisar, con funciones de deteccién por movimiento o variacion
volumétrica. Los sensores de apertura, para detectar la intrusion indebida a través de una puerta o una ventana, seran
del tipo electromagnético y mecdnico, es decir un detector asociado a una parte movil, que genera una condicién de
alarma cuando se abre.

CABLEADO DEL SISTEMA: En las instalaciones deberdn utilizarse cajas de conexidon con deteccion de sabotajes a
discrecion del Contratista. El cableado que interconecta los sensores o detectores deberan ir por cafieria independiente,
especialmente desde los distintos detectores hacia donde se instalara la central de alarma, el diametro de las mismas
sera minimo 19 mm dependiendo de la cantidad de conductores que deban utilizarse para interconectar los sensores.
Las cafierias se ejecutaran embutidas mediante cafios de H.N., H.G. o PVCR. Todos los cables deben identificarse en los
extremos, a fin de facilitar un rapido rastreo en caso de fallas de conexionado. Se dejaran suficientes puntos de prueba,
dentro de las cajas de conexidn, a fin de identificar fallas eficientemente.

UNIDAD CENTRAL DE ALARMAS

Se instalard una central de alarmas, con un minimo de ocho zonas, que supervisara todos los locales protegidos contra
intrusién de los distintos locales del edificio. La fuente de alimentacién de la unidad central de alarma serd alimentada
con 220 VCA. Esta fuente contiene un transformador y un rectificador a 12 Vcc para su régimen de funcionamiento
normal. Se deberd suministrar una bateria de reserva que se asegure una autonomia de 24 horas de operacion a plena
capacidad.

RUBRO 19: INSTALACION TERMOMECANICA.

Descripcion:

El objeto de la presente es la provision de los siguientes sistemas de acondicionamiento:

Para el sector aulas, un sistema de calefaccién mediante piso radiante, compuesto por Caldera de condensacion apta
para trabajo a baja temperatura, bombas circuladoras, vaso de expansién, separador hidraulico, colectores y serpentinas
ejecutadas in situ, actuadores, termostatos y demas elementos accesorios; se preverd la conexién del mismo a tanque
acumulador solar.

Para SUM: acondicionamiento integral (verano/invierno) mediante 1 Conjunto separado frio/calor por bomba, unidad
interior tipo Piso/Techo, unidad exterior con compresor inverter, con su correspondiente control remoto, cafierias de
cobre.

Para sector administracion: acondicionamiento integral (verano/invierno) mediante 1 sistema multisplit, frio/calor por
bomba, compuesto por unidades interiores de pared y unidades exteriores con compresor inverter, con sus
correspondientes controles y cafierias de cobre.

Para la porteria acondicionamiento integral (verano/invierno) mediante 1 sistema split frio/calor por bomba, tipo
inverter.

En cada aula se proveera un equipo de Ventilacion con recuperador de calor, para renovacion de aire.
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Se considerardan como minimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones establecidas en este Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) que forma parte integrante de la documental. El solo hecho de presentar
cotizacién implica el total conocimiento de las condiciones para la ejecucién de los trabajos (provisién de elementos
accesorios, soporteria, izado de equipos, canalizaciones, etc.) La oferta incluird ademas todas las tareas complementarias
o en concepto de ayuda de gremios que hacen a la puesta en marcha de la instalacion para librar a ésta a sus fines sin
que ello signifique el reclamo de mayores costos. Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad. En tal sentido,
en el presente pliego se establecen marcas de referencia segun los rubros. La oferente basara su cotizacién en las marcas
comerciales indicadas en esta documental ya sea en la planimetria y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al
momento de ejecucién de la obra y en caso de no respetarse las marcas indicadas en la planimetria, la Contratista
presentard a la inspeccion de la obra, propuestas alternativas acompafiadas de calculos, folletos, ensayos, etc. La
inspeccién de obra podrd aceptar o rechazar la propuesta a su solo arbitrio. Los datos de capacidad y medidas que se
mencionan en la presente documentacion estan considerados como minimos necesarios, pudiendo ser ampliados
cuando (a juicio del proponente) asi correspondiese para garantizar las condiciones establecidas. Las marcas de los
equipos ofrecidos deberan contar con representacion comercial y con servicios postventa a no mas de 50 km de la Ciudad
de Casilda. Los equipos deberan estar nacionalizados. No se admitiran equipos importados por el Oferente o por
Empresas ajenas al rubro. Los proponentes agregaran a sus propuestas catalogos, folletos y/o planos indicando
procedencia, marca, capacidad, dimensiones y demds caracteristicas técnicas de los equipos, conductos y demas
elementos integrantes de la instalacién. La contratista adjuntard las instrucciones completas de operacién y
mantenimiento de la instalacién una vez recibida la obra y antes de su puesta en servicio efectivo de la misma. Previo al
inicio de la Obra se exige la presentacion a la Inspeccién un proyecto ejecutivo, para su aprobacidon que constara como
minimo de los siguientes documentos técnicos o de ingenieria:

PLANTAS DONDE SE INDIQUEN COMO MiNIMO:

*Ubicaciones de unidades interiores y exteriores consignando marca, modelo, capacidades frigorificas y potencias
eléctricas

*Tendidos de conductos de aire donde se consignen recorridos, dimensiones, tamafios de rejas.

*Ubicacion de bombas y calderas, indicando potencia de las mismas, Ubicacién de elementos accesorios.

*Instalacion eléctrica de potencia y de sefal. Tendidos y esquema eléctrico unifilar. Esquemas de control.
*Evacuacion de condensado. Tendido de cafieria

*Distribucidn de cafios en piso radiante, indicando: didametro, paso y material. Ubicacidon y tipo de colectores. Tendido
de cafierias de distribucion de agua de calefaccién con sus diametros.

Balances Térmicos y memoria de cdlculo de las distintas instalaciones. Calculo detallado de cafierias y piso radiante, que
verifiquen caudales, contrapresiones y parametros de disefo. Cortes. En los sitios estratégicos para aclarar pases de
mamposteria, losas o vigas.

Detalles de los sectores a acondicionar. En escala ampliada se mostraran detalles constructivos; en especial de montaje
y terminacién de los trabajos. Se entregara la informacion en soporte papel en escala perfectamente visible dibujados
con AutoCAD version 2010, con el tendido de conductos, cafierias, soporteria, aislaciones etc. que se compatibilizara con
los demas gremios involucrados para evitar superposiciones. También se presentara esta informacién en soporte digital
(CD/DVD).

Seran de aplicacion las siguientes normas y reglamentaciones:
Recomendaciones de la OMS para pandemia de Covid19
Recomendaciones de la ASHRAE

Normas SMACNA

Normas ARI

Normas IRAM

Normas de la A.E.A (ultima edicion).

Reglamentaciones de la Ciudad de Casilda.

Tratamiento acustico y anti vibratorio - prevenciones acusticas:

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, se deberan observar
cuidadosamente todos los montajes de maquinas e instalaciones capaces de generar perturbaciones por la transmisién
de vibraciones por el medio sélido como asi también por el medio gaseoso. El Contratista deberd suministrar e instalar
todos los elementos anti vibratorios, soportes adecuados tanto de maquinas como de cafierias y conductos, atenuadores
de ruido, etc, para evitar la transmision de vibraciones a la estructura y elementos fijos del edificio, como la transmisién
de ruidos a los ambientes. Los extractores centrifugos no deberdn superar los 45 db(A). Se tomaran todas las medidas
necesarias para mantener los niveles solicitados.
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Base de calculo:

Condiciones psicrométricas a mantener en el interior:

Para Aulas Invierno: Temperatura de disefo:18°C temperatura superficial piso: no mayor a 29°C
Para SUM y administracion:

Verano: 252C con un error de 1°C en bulbo seco. HR de aproximadamente 50 %.

Invierno: 202C con un error de 12C en bulbo seco.

Estos valores deberan garantizarse para condiciones exteriores

Verano: 37 2C en el bulbo seco y HR de 40 %.

Invierno: -2 °C

Coeficientes de materiales, orientaciones, lluminacién, ocupacién y cargas internas de acuerdo a lo indicado en planos
de arquitectura y especificaciones constructivas de este pliego.

Aire exterior: caudal indicado en listado de equipos.

19.01.- SISTEMAS CALEFACCION POR PISO RADIANTE:

Se proveera calefaccién por sistema de piso radiante para todas las aulas del edificio.

El sistema estara compuesto por los siguientes elementos: Caldera de condensacidn a gas natural con control
electronico, bomba/s primaria/s (la cual podrd estar incluida en el cuerpo de la caldera), vaso de expansion
hidroneumatico (idem anterior), separador hidraulico para el caudal adecuado, bombas secundarias, cafierias de
distribucion, colectores con by pass y actuador para cada zona, con su correspondiente termostato y serpentinas
realizadas in situ mediante cafios PERT o PEX, adecuados para tal fin. Ademas, se debera prever la conexién del sistema
a tanque acumulador solar, con la correspondiente valvula de 3 vias, para regulacion de temperatura. Se proveerdn
todos los accesorios hidraulicos (valvulas de cierre, filtros Y, bases, soportes, sensores, etc.) que, aun no estando
expresamente explicitado en este pliego y en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion.
El sistema estara disefado para las condiciones indicadas en las bases de célculo; las capacidades indicadas en el presente
pliego y en planos deberdn considerarse minimas, debiendo el oferente verificar las mismas, previa a su propuesta.
Caldera de condensacién a gas natural

Se proveera 1 caldera de condensacion a gas natural de capacidad entregada 30000 kcal/h (34,9kW). Ubicacion en sala
de maquinas segun planos. Sera de tipo de condensacidn, combustible gas natural. De pie o mural, con quemador
modulante multigas de acero inoxidable y tiro forzado, baja emisidon de NOX. (clase 5). Encendido electrénico y control
de llama por sonda de ionizacién. Intercambiador agua/humos en acero inox AISI 316 L. Modulacidn electrénica de la
potencia mediante ventilador con velocidad variable. Rango de modulacién 30 — 100%. Electrdnica de control con doble
microprocesador. Valvula de gas con dispositivo de modulacién continia. Quemador de pre mezcla en acero inox AlSI
316 L. Encendido progresivo, para un arranque suave. Regulacién continua de la temperatura de calefaccién
seleccionable entre 25 y 80°C. Preparada para control remoto y termostato ambiente. Posibilidad de control de
temperatura mediante sonda exterior. Adecuada para la instalacidn en cascada. Preparada para control de zonas de baja
temperatura. Con posibilidad de gestién de instalaciones con diferentes zonas de temperatura. Termostato de control
de sobre temperatura en el intercambiador agua/humos. Dispositivo de control de las condensaciones de la camara de
combustion. Sifon descarga de condensados con dispositivo antirrevoco de humos. Presostato diferencial hidraulico que
bloquea la caldera en caso de falta de agua. Sistema antibloqueo del circulador, que actlda cada 24 horas. Sistema anti
heladas. Sistema de filtrado contra radio interferencias. Programacién, regulacién y control digital. Auto diagnosis.
Puerta y tapa superior extraibles para facilitar el mantenimiento. Pies regulables. Versién especial para trabajo con piso
radiante con limitador de temperatura y para trabajo con acumulador solar. Preferentemente con médulo hidrénico
incorporado (Bomba primaria y vaso de expansion hidroneumatico); si la caldera a proveer no los incorporara, se debera
realizar la provision independiente de los mismos. Las calderas deberdn contar con los certificados correspondientes de
aprobacién de ENARGAS y el cumplimiento de la norma IRAM 2092. Se proveerd al pie de la caldera, alimentacion
eléctrica, de gas y desaglie de condensado.

Bomba de circulacion de agua caliente

Se proveeran 2 bombas secundarias, con légica de funcionamiento 1 en f +1 en reserva; Caudales y contrapresidén segin
calculo; en caso que la caldera no fuera provista con bomba circuladora incorporada, se deberan proveer la misma
cantidad de bombas primarias y con la misma ldgica de funcionamiento que las secundarias y los enclavamientos de
seguridad correspondientes (flow switch o presostatos diferenciales de agua). En caso de proveer caldera con bomba
incorporada, se deberd proveer una bomba de repuesto por caldera de las mismas caracteristicas que la original, para
su reemplazo en caso de falla de la misma.

Todas las bombas de circulacién de agua caliente para climatizacidn seran del tipo centrifugo, con cuerpo de fundicién
de hierro, rotor de bronce colorado y el eje de acero inoxidable AISI 316, manguito y aros de desgaste, cierre con sello
mecanico, perfectamente equilibradas y libres de vibraciones. Estaran accionadas directamente por un motor eléctrico
de3x380V 0220V, 50 Hz segun potencia, de acople directo, con sus accesorios, valvulas de cierre, regulacidn y vaciado,
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Diagcen

filtro Y y mandmetro. Se conectardn a la cafieria mediante conexiones flexibles metalicas fabricadas en acero inoxidable
AISI 321 con rosca y union doble.

Separador hidraulico

Se proveeran 1 separador hidraulico, para compensacion de caudales entre los circuitos primario y secundario del
sistema. Permitird ademas despurgue de aire y limpieza de lodos mediante las llaves de paso correspondientes. Cuerpo
de acero pintado, aislacién integral en EPP, temperatura max 100°C, presién max 6 bar; modelo DN de PEISA o similar;
tamafio de acuerdo a célculo de caudales y contrapresiones.

Caieria de alimentacion y retorno de agua de calefaccion

Se desarrollara en su totalidad con tuberia construida con Polipropileno homopolimero isostatico en tres capas y una
cuarta capa de aluminio, la misma sera impermeable al oxigeno en un 100%, tipo Aqua Luminum x-treme de Dema,
Hidro3 Aluminio de Industrias Saladillo o similar. La misma deberd cumplir con la Norma DIN 4726. Recorrido indicado
en planos, diametros segun cdlculo y caudales a conducir.

Las uniones y acoples con piezas seran por termo fusidon. Todas las conexiones con artefactos o que vinculen con
artefactos (calderas, colectores, etc.) se realizaran con piezas Fusién-Rosca metalica,

La caferia externa sera sujeta con grapas omega, que estaran puestas sobre la vaina cobertora, considerando las
distancias a codos, te y evitando la flecha en todos los tramos; se debera tener en cuenta que la misma tiene movimiento
por la dilatacidn, proveyendo los accesorios necesarios para compensar la misma. En los casos que haya en algunos
sectores mds de una alimentacién y retorno, la fijacién de las mismas se realizard con fijaciones tipo “OLMAR” riel 6
equivalente. Toda la instalacion se realizara teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante de la cafieria y todos
los accesorios a proveer seran de la misma marca que ella.

Accesorios caferias:

Valvulas de cierre y regulaciéon

Cierre: seran del tipo esférica, se instalaran para cierre e independizacion de bombas, torres, maquinas, equipos
climatizadores, etc.

Regulacién: seran de tipo globo, esféricas, se instalaran, para regulacién de caudales de agua.

Valvulas esféricas: Seran de cuerpo de acero al carbono forjado, vastago y esfera de acero inoxidable AISI 304, conexiones
arosca hasta 51 mm y a bridas ASA150 de 64 mm en adelante, tipo accionamiento a palanca.

Valvulas globo: Seran de bronce colorado, fosforoso, vastago ascendente giratorio y volante solidario, discos y asiento
renovable, apta para re empaquetar bajo presién, serie ASA 125 conexiones a rosca hasta didmetros de 51 mm; para
didametros mayores seran de cuerpo de hierro fundido ASA 125, bonete bridado vastago ascendente giratorio y volante
solidario, discos y asientos renovables, aptas para re empaquetar bajo presidn, conexiones a bridas con sus contra bridas
del tipo “slipon” para soldar; los didmetros de las bridas, nimeros de agujeros, centros y distancias entre bridas
corresponderan a las normas ASA16.5 y el largo total entre topes de la vdlvula a la ASAB16.10.

Valvulas de retencién:

Se instalaran en todas las cafierias de impulsion de las bombas centrifugas. Serdn del tipo vertical, cuerpo de bronce
colorado fosforoso, bonete bridado, discos y asientos del mismo material del cuerpo, ASA125, conexiones a rosca hasta
un didametro de 51mm. Para didmetros mayores de 51 mm también seran ASA 125, cuerpo de hierro fundido, bonete
bridado, discos y asientos del mismo material del cuerpo, conexiones a bridas con sus contra bridas del tipo “slipon”
para soldar.

Compensadores de dilatacion:

Seran del tipo fuelle guiado o del tipo universal, de acero inoxidable, con conexiones a bridas, reforzados para resistir la
presién hidrostatica. Para sistema ranurado, no serd necesario agregar juntas adicionales.

Filtros de agua en “y”: Serdn de cuerpo de fundiciéon de hierro ASA 125; buje porta canasto de hierro trafilado,
conexiones a brida con sus contra bridas, medidas segun ASA 150. Malla filtrante de acero inoxidable.

Tanques de expansidn: en caso de no proveer calderas con el mismo incorporado, se colocaran a razén de uno por
circuito y de volumen adecuado a cada instalacidn en particular.

Cerrados a membrana: cerrados verticales auto portantes, para un rango de temperaturas de -10 °C a 110 °C con una
presion de servicio de 4 a 10 bars. Cuerpo de acero, recubierto interior y exteriormente con pintura anticorrosién, valvula
de reposicion de gas presurizado; la membrana garantizara la separacion total entre agua y aire; conforme a la directiva
europea PED 97/23/CE y certificacion ACS (agua potable).

Termémetros:

De lectura directa podran ser del tipo esfera y elemento bimetdlico o de varilla de vidrio, liquido indicador alcohol, con
camisa protectora de bronce, ambos de inmersién. Se instalardn como minimo en los siguientes lugares: Entrada y salida
de agua de enfriador; entrada y salida de agua de caldera; alimentacién y retorno de la cafieria de agua fria y caliente de
cada equipo climatizador.

Conducto de humos:
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El conducto vertical y horizontal de salida de humos de serd independiente para cada caldera y ejecutados con material
y conformacién adecuada segun indicacion del fabricante de la caldera y normativa de Litoral Gas, con interposicidn de
junta para altas temperaturas. La salida horizontal hasta el vertical serd aislada en forma similar a la caldera y el vertical
con lana de vidrio rigida de 50 mm de espesor de iguales caracteristicas a las solicitadas para la aislacidn de caldera.
Aislaciones para cafierias:

Las cafierias de agua de climatizacidn seran aisladas exteriormente mediante coquillas de espuma elastomérica de celda
cerrada y/o planchas del mismo material con conductividad térmica a 0 °C de 0, 035 W/m°K como maximo, con
terminacion de solucién de polietileno cloro sulfurado como recubrimiento en general. Los espesores de la aislacion a
proveer el adecuado para cada didmetro de cafieria, temperatura de fluido y de ambiente, y de acuerdo a las indicaciones
del fabricante. Las aislaciones de los accesorios presentes en las cafierias (bridas, valvulas, etc.) seran realizadas con el
mismo tipo de aislacidn, utilizando piezas pre armadas o realizadas in situ respetando las reglas del buen arte, y de tal
manera de brindar continuidad de la aislacidn y permitir el correcto funcionamiento de los elementos moviles. La cafieria
aislada al descubierto en Salas de Maquinas y desplazamientos verticales y horizontales al exterior y en cualquier otra
situacion que se considere necesaria su proteccion mecanica, sera recubierta exteriormente con chapa de aluminio de
0, 7 mm de espesor.

Colectores: La cantidad de colectores minima para cada sistema se indica en
los planos. Serdn kits armados y aprobados, con la cantidad de salidas
necesarias para los circuitos a alimentar y de la misma marca que el cafio para
piso radiante a proveer, Estaran conformados como minimo por: colector de
impulsion y retorno, cada uno con LLP en cada colector, purgador automatico
de aire, termdmetros, valvula de vaciado con salida a manguera, valvulas
detentoras en retorno y caudalimetro individual en impulsién por circuito,
soportes (estribos). Se proveera ademas con valvula de 3 vias de by pass, para
ser accionada por su termostato de zona correspondiente. Los colectores se
instalaran en un gabinete de chapa de acero pintura horneada con puerta del
mismo material y cerradura con llave. Las dimensiones se adaptaran a los requerimientos de cada caso. Seran de la
misma marca de colectores a proveer.

Serpentina piso radiante construida in situ: Se ejecutaran las serpentinas in situ, la cantidad de circuitos indicados en
planos por local y por sistema se tomardn como minimos y deberan ajustarse a los materiales ofrecidos, para alcanzar
las condiciones de disefio indicadas en las bases de calculo. Las serpentinas podran ser ejecutas con cafierias de
Polietileno de Alta Resistencia Térmica (PERT) tipo Tubotherm de Dema o similar, o bien con Polietileno reticulado (PEX)
tipo Hidroflex de Industrias Saladillo. Todos los accesorios de la instalacion deberdn ser de una misma marca. Las
serpentinas se ejecutaran en cafios de las caracteristicas antes mencionadas en didmetros 20mmx2, paso y temperatura
agua segun calculo. La disposicion de las cafierias sera tipo en espiral, los cafios se fijaran a una malla Cima 15x15x4,
dispuesta sobre un manto de polietileno de celda cerrada (Conductividad térmica: 0,040W/m°K, densidad 20 a 22kg/m?2,
absorcién de agua 0,945% en volumen) como aislacion térmica y un film de polietileno e min=6 micrones como barrera
de vapor. Se ejecutara una aislacién térmica vertical en todo el perimetro del local con la misma manta aislante. Una vez
realizado esto se realizard el colado del mortero sobre los cafios; para evitar el dafio de los mismos en su conexidn a los
colectores se proveerdn los correspondientes protectores. Se realizara la conexién de cada serpentina a los colectores
de impulsién y retorno correspondiente, mediante los accesorios adecuados. La longitud maxima de cada serpentina no
debera superar los 120m. Estas indicaciones son orientativas y en cada caso se seguiran las recomendaciones de cada
fabricante en cuanto al modo de instalacion, materiales, aditivos al mortero, aislaciones, juntas de dilatacidn,
encamisado en pasos de muros, etc. Se debera tener en cuenta ademas dentro de la programacion de la obra, los
tiempos y los procedimientos necesarios indicados por cada fabricante para el llenado, prueba de estanqueidad, tiempo
de transitabilidad del solado y puesta en marcha, para garantizar la integridad de la instalacién y su correcto
funcionamiento.

1 - pliegue manta aislante T T,

2 —solado @ e @ ®
3 — hormigdn i
4 — tubo piso radiante
5—malla Cima 4,2mm
6 — manta aislante

SEPARACION $46, CALCULO

Detalle armado piso radiante
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Junta de dilatacion

Esquema Espiral

Esquemas de distribucion
Termostato de ambiente: Se proveerd un termostato electrénico o electromecanico para el accionamiento de la valvula
de bypass por cada colector; montado en local a acondicionar h=1,5m NPT; las cantidades y posiciones indicadas en
planos son orientativas.
Valvula modulante 3 vias a acumulador solar: En la conexién a acumulador solar se colocara una vélvula de 3 vias,
modulante con su controlador y sensores, de tal manera que, si la temperatura de agua de retorno desde los colectores
es mayor que la temperatura del agua del acumulador solar, la misma retorne directamente a la caldera, para disminuir
el consumo de energia de la misma.
Tablero comando bombas: El conjunto calderas y bombas se comandard desde un tablero manual/automatico, que
contendrd todos los elementos de maniobra, protecciones y controles electrénicos, en un todo de acuerdo a las
especificaciones eléctricas generales. El controlador deberd ser capaz de: encendido de bombas secundarias (y primarias
en caso de suministrarse calderas sin las mismas incorporadas) seguin horarios, rotacién de funcionamiento de bombas
por falla y por tiempo de uso, modulacidn valvulas de 3 vias (conexién a acumulador solar) segun temperaturas; acceso
a informacion in situ por medio de una interfaz fija y/o portatil y acceso remoto por medio de bus de comunicacion. Se
tomaran como minimo los siguientes puntos de control: marcha/parada bombas (4 o 8), estado de funcionamiento de
bombas (4 o 8), sensores temperatura de agua (4) valvulas modulantes 3 vias (2). El tablero debera contar con una llave
para la conmutacién manual/automatico general del tablero y llaves individuales de encendido/apagado de cada
elemento (bombas y calderas), todas en el frente del mismo, deberd contar asi mismo en este frente con luces testigos
de funcionamiento y falla de cada elemento.

19.02.- SISTEMA SEPARADO - SUM:

Se proveerd 1 conjunto separado frio/calor por bomba modelo FHQN140 (Ul)/ RQ140 (UE) de marca Daikin, o similar;
Cap nominal Frio: 16,12kW, Calor: 16,12kW, aire exterior por sistema <20% DEL CAUDAL DEL EQUIPO. Ubicacidn indicada
en planos.

Unidad interior tipo Piso Techo y Unidad exterior con compresor inverter; las unidades interior y exterior seran de la
misma marca; con sus correspondientes cafierias de cobre de interconexidn, aislaciones, cableados de fuerza y comando,
control remoto, carga de refrigerante y accesorios de montaje; aln los que no se encontraran explicitados en estas
especificaciones técnicas, pero fueran necesarios para su correcto funcionamiento. Se conectara la unidad interior al
desagle provisto por la instalacidn sanitaria, al pie de la misma.

Conjuntos separados frio/calor por bomba— unidad interior baja silueta para conductos/ unidad exterior con compresor
tipo inverter- refrigerante R410a

Conjuntos separados con refrigerante ecolégico R410a. o similar Frio calor mediante bomba de calor. Marca Daikin,
Carrier, Midea, Surrey o similar.

Unidad interior: Gabinete con estructura de chapa galvanizada y Cubierta en pldstico de alto impacto tipo ABS.
Ventilador 3 velocidades con motor clase IP superior, tipo FC Centrifugo de acople directo, Bajo nivel sonoro y alta
eficiencia. Funcién “Swing” en los deflectores de aire. Serpentina evaporadora en cafos de cobre con aleteado aluminio.
Filtro de aire electrostatico lavable. Apta toma de aire exterior. Tablero eléctrico incorporado

Unidad exterior: Gabinete en chapa acero terminacion pintura horneada apta para intemperie. Compresores de marca
reconocida tipo Inverter de alta eficiencia, con calefactor de carter y proteccién, Ventiladores exteriores con motor clase
IP superior, tipo axial de acople directo, serpentina en cafios de cobre con aleteado aluminio con capa protectiva tipo
GoldFin o similar; con la cantidad de filas adecuada a la potencia frigorifica de la unidad. La unidad debe contar con
proteccién de sobrecarga del compresor, interruptor de baja y alta presion, proteccion del ventilador del condensador,
proteccién de la serpentina del condensador, control ciclo defrost, proteccion de secuencia de fases. Para lo cual contard
con un tablero de control integral resistente a las inclemencias climdticas, con sistema de auto diagndstico de fallas.
Precarga de refrigerante de fabrica. Distancia equivalente entre unidades 45/35m seglin modelo; diferencia de nivel
entre unidades 25/15m segin modelo. Los conjuntos se proveeran con control remoto electrénico, con las siguientes
funciones minimas: seteo de temperaturas, seleccion de modo de funcionamiento (frio/calor/ventilacion), control
velocidades de ventilador, encendido y apagado del sistema. Dispaly LCD. Se conectara la unidad interior al desaglie
provisto por la instalacién sanitaria, al pie de la misma. Si fuera necesario se ejecutara una bandeja para recibir el agua
de condensado (descongelamiento en calefaccion) de la unidad exterior y su desagiie.
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Caiierias de cobre: Las unidades interiores se interconectardn con sus correspondientes unidades exteriores
condensadoras mediante tuberias de cobre electrolitico, probado, apto para refrigeracién, de espesor no menor a 1mm,
con accesorios del mismo material, y soldaduras mediante aporte de material auto decapante y aleacién de plata de
primera calidad. Todas las cafierias deben mantenerse limpias y secas, para evitar que las mismas se contaminen o
capten humedad, usar en los tendidos la menor cantidad posible de accesorios. Las caferias de refrigerante (gas y
liqguido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina flexible de espuma elastomérica de celda cerrada de
espesor de acuerdo a recomendacidn del fabricante del sistema, del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad
equivalente; y ademas se debera realizar como terminacion de lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin
adhesivo de 100 micrones de espesor, en todo el tramo. Se deberad verificar la correcta colocacidn de aislacion y barrera
de vapor para evitar fugas puntuales de condensacion. Se dispondrdn las caferias en su recorrido, en bandejas tipo porta
cables de chapa galvanizada, en forma prolija y con los soportes adecuados, tanto en caierias a la vista como las que se
desplacen de manera oculta, fijadas a las bandejas por medio de grampas tipo omega. Posicidn a definir en conjunto con
la Inspeccién de obra. Cuando se lleven a cabo las soldaduras, debe hacerse pasar gas nitrogeno a través de las tuberias
para evitar la oxidacion de la misma. Se deben realizar pruebas de estanqueidad una vez completados los trabajos de
instalacién de la tuberia de refrigerante, durante 24 horas. Realizar triple evacuacidon de aire y deshidratacién del
sistema, mediante bomba de alto vacio y realizar la carga de gas refrigerante.

19.03.- SISTEMAS MULTI SPLIT

Se proveera 1 sistema separado multiple frio/calor tipo inverter, acondicionamiento todo el afio, ubicaciones segln
plano y el siguiente detalle:

3 unidades Interiores: Direccion, Vice direcciéon y Administracion. Ul de 3,5kW (total 3) — U Exterior de Cap Nom. Frio
7,5kW Calor 8,6kW.

La provision incluye, aunque no esta limitada a, las unidades interiores, la unidad exterior, cafierias de cobre, aislaciones,
gas refrigerante, cableado de control y fuerza, y todos los accesorios para su montaje y puesta en funcionamiento.
Sistema separado multisplit frio/calor por bomba

Sistemas separados multiple de expansidn directa frio/calor por bomba de la capacidad indicada, con compresor tipo
Inverter, compuesto por unidad condensadora modelo 4MX80BGXVI de Daikin o similar, apta para conexiones de hasta
4 unidades interiores, con refrigerante ecolégico R410a, clase energética A (EER 3.62 y COP 4.09) y unidades
evaporadoras de pared modelo FTXN35JXV1GM de 3,5KW de Daikin o similar y cafierias de cobre de interconexion. Las
unidades interiores y exteriores seran de la misma marca. Permitird un control preciso de la temperatura. Con control
remoto inalambrico, que permita el encendido del sistema, seleccidn de temperatura, etc. Ejecucién de las cafierias de
cobre de acuerdo a las reglas del buen arte y a las recomendaciones del fabricante, con sus aislaciones accesorios y
elementos completos de montaje. Se conectard la unidad interior al desagiie provisto por la instalacion sanitaria, al pie
de la misma. Si fuera necesario se ejecutara una bandeja para recibir el agua de condensado (descongelamiento en
calefaccidn) de la unidad exterior y su desagiie.

19.04.- SISTEMAS SPLIT

Se proveera 1 sistema separado frio/calor tipo inverter, acondicionamiento todo el afio, cap nominal frio 2,56kW calor
2,53kW, para el local de porteria. La provision incluye, aunque no estd limitada a, las unidades interiores, la unidad
exterior, cafierias de cobre, aislaciones, gas refrigerante, cableado de control y fuerza, y todos los accesorios para su
montaje y puesta en funcionamiento. Sistema separado compuesto por unidad interior FTXN25JXV1GM y unidad
exterior RXN25FXV1G o similar, con refrigerante ecoldgico R410a, clase energética A, y cafierias de cobre de
interconexion. Las unidades interiores y exteriores seran de la misma marca. Permitira un control preciso de la
temperatura. Con control remoto inaldmbrico, que permita el encendido del sistema, seleccidon de temperatura, etc.
Ejecucién de las cafierias de cobre de acuerdo a las reglas del buen arte y a las recomendaciones del fabricante, con sus
aislaciones accesorios y elementos completos de montaje. Se conectard la unidad interior al desaglie provisto por la
instalacién sanitaria, al pie de la misma. Si fuera necesario se ejecutara una bandeja para recibir el agua de condensado
(descongelamiento en calefaccidon) de la unidad exterior y su desagte.

19.05.- EQUIPOS DE VENTILACION CON RECUPERACION DE CALOR

Para la ventilacion mecanica de las aulas se proveeran equipos de ventilacién con recuperador de calor; caudal de
ventilacion 181 I/s, modelo VAM650GIVE de Daikin o similar, a razén de 1 equipo por aula, total 4 equipos.

Los equipos se suministrardn con conductos de toma de aire, expulsidn, impulsidén y retorno, rejas, aislaciones y todo
accesorio necesario para su montaje y buen funcionamiento. Se proveera un control remoto aldmbrico para cada equipo
para su encendido y apagado y programacién de modo de funcionamiento; serd de la misma marca que el equipo
suministrado. Se proveerd ademas un sensor/controlador de concentraciéon de CO2 (diéxido de carbono) de ambiente,
con salida relé o modulante normalizada, compatible con el control del equipo de ventilacién; sensado mediante
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infrarrojo no dispersivo (NDIR) de longitud de onda dual de haz Unico, rango medicién 400 a 4500 ppm, precisidn +/-5%
en rango de 400 a 2000ppm, ambiente de trabajo 0a95%HR y 0°a50°C, proteccidn anti condensacidn. Los equipos estardn
conformados por gabinete metdlico en chapa galvanizada, ventiladores de inyeccidn y extraccidn tipo Sirocco, elemento
intercambiador de calor a flujo cruzado de pelicula (40micrones), eficiencia de recuperacion no menor de 75%, 3
velocidades, modos de funcionamiento recuperacion o by-pass, filtro de aire. Aptos para ser montados en cielorrasos.
Se proveeran tapas de acceso en cielorraso para su mantenimiento.

Conductos de aire: Todos los conductos de alimentacion y retorno seran ejecutados con chapa galvanizada de primera
calidad. Los espesores de chapa a emplear seran los siguientes: hasta 70 cm de lado mayor calibre N° 24 (BWG); desde
71 cm hasta 125 cm de lado mayor chapa calibre N° 22; de 126 cm hasta 210 cm de lado mayor chapa calibre N° 20,
mayores chapa calibre N° 18. Seran ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal (prismado), para aumentar
su rigidez; con costuras longitudinales selladas 100%, a engrafadura hermética mecanica, uniones transversales entre
tramos de conductos mediante marco slip, asegurando su estanqueidad en su fabricacién como en su montaje mediante
la aplicacion de material asfaltico y/o sellador apropiado a las caracteristicas de esta instalacién. En locales que se
indicaran de zonas criticas se realizaran sellados internos para evitar cualquier contaminacion del aire que se traslada
y/6 la perdida de aire contaminado. En todas las derivaciones se colocaran registros manuales de aire con dispositivos
adecuados de regulacién, provistos de mandos exteriores accesibles, a sector y mariposa con indicacion visual de
posicion; no se aceptardn elementos que generen pérdida de aire. Todos los radios de curvatura se las piezas especiales
seguirdn un trazado de minima resistencia, con radio minimo igual a la dimensién de la cara a curvar, cuando ello por
razones arquitectdnicas, no sea posible, las curvas se trazaran de acuerdo al espacio disponible intercalando guiadores
en numero suficiente segln las dimensiones del conducto. Todo ensanche 6 disminucion de tamafio de los conductos se
efectuara en forma gradual de acuerdo a las normas del buen arte. Los conductos visibles a través de las rejillas seran
pintados de color negro mate. La fabricacién y colocacidon se efectuard segun especificaciones SMACNA (Sheet Metal
and Air Conditioning Contractors Nacional Asociacidon) y normas ASHRAE para conductos de baja velocidad. Los
conductos serdn soportados mediante perfiles de hierro dngulo, los que a su vez serdn suspendidos del techo o apoyados
por medio de planchuelas 6 hierros redondos a distancias apropiadas al tamafio de los conductos, como minimo cada
dos metros, asegurando en soporte y/é apoyo la ausencia de vibraciones y ruidos. Para evitar la transmisién de
vibraciones de las unidades y ventiladores a los conductos y demas partes constitutivas de la instalacion se colocaran
juntas elasticas, fijadas por bridas y contra bridas herméticas. Las bocas de salida de impulsidén 6 retorno no se montaran
directamente sobre el costado del conducto, sino sobre un ramal de derivacién tomado al efecto sobre este ultimo,
ejecutado con medidas y disefio adecuado a la reja, a este se fijard un marco de madera de 25x25 mm 6 elemento
equivalente para aplicar las rejas y/o difusores.

Aislacion de conductos: Se aislaran los conductos de impulsion en toda su longitud. La aislacion sera de colchoneta de
lana de vidrio, de 38 mm de espesor comercial, una densidad minima de 14 kg/m3 6 equivalente con un recubrimiento
exterior de papel aluminio, sellandose los encuentros con cinta autoadhesiva de papel aluminio reforzada con hilos de
lana de vidrio y sera sujeta con alambre galvanizado y esquineros de chapa galvanizada, espaciados no mas de 20 cm.
En las salas de mdquinas la aislacién sera con paneles rigidos con recubrimiento exterior de papel aluminio y sellado de
encuentros idem anterior y su fijacion no podrd alterar la hermeticidad de los conductos. Si los conductos se montaran
al exterior, se aislaran ambos conductos, impulsién y retorno, con doble aislacion en el primero y simple en el segundo,
luego se realizard un recubrimiento de chapa, para proteccién mecanica de la misma, asi como de las inclemencias
climaticas. Dicho recubrimiento sera montado de tal manera que no afecte la hermeticidad de los conductos de A2A2.

Rejillas de Impulsion y Retorno:

REJAS DE ALIMENTACION

Seran del tipo Doble deflexion con alabes tipo Airfoil de chapa doble decapada y/o aluminio, con terminacion con pintura
epoxi color a eleccidn de la Inspeccidn de Obra, 100% de regulacidn. Serie 270 de Terminal Aire, AH-D de TROX, serie
10000 Triflex de RITRAC o equivalente.

REJAS DE RETORNO/EXTRACCION INTERIORES
Seran de chapa doble decapada, con terminacion con pintura epoxi, color a eleccién de la Inspeccion de Obra, con 50%
de regulacion, serie 230 Terminal Aire, AR de TROX, serie 10000 Retorno especial de RITRAC o equivalente.

PERSIANAS FIJAS toma de aire exterior — extraccion EXTERIOR

Para toma y expulsion de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera de impedir la
entrada de agua de lluvia, con proteccién interior de alambre tejido galvanizado malla chica, con su marco de planchuela
y contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersion, para permitir su desmontaje y limpieza.
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PERSIANAS MOVILES DE REGULACION

Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazén de hierro perfilado. Las aletas serdn de simple hoja, de dlabes
opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce poroso de lubricacién permanente. La maniobra estard
constituida por barra de planchuela acoplada al mecanismo que permita el movimiento de las persianas entre limites
prefijados, con sector perno y mariposa para fijaciéon en las manuales y tope de posiciones extremas en las motorizadas.

19.06.- TERMINACIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Durante la ejecucién de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las prevenciones necesarias para que
la puesta en marcha, pruebas y regulacion, pueda efectuarse sin dificultades. Todas las instalaciones seran sometidas a
dos clases de pruebas: pruebas particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de la
hermeticidad de los diversos elementos del conjunto; pruebas generales de constatacidn de funcionamiento efectivo de
todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por el Contratista,
asi como también el combustible y la mano de obra requerida. El Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual
fuere su valor, que sean requeridos para la realizacién de las pruebas detalladas en la presente especificacion. Al concluir
el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisara cuidadosamente la instalacién y la terminara en todos
sus detalles.

En especial revisara los siguientes detalles:

a) Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

b) Instalacion de filtros de aire.

c) Lubricacion de todos los equipos.

d) Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

e) Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las cafierias.

f) Revisacién de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

g) Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias

h) Ajustar las prensas estopas de bombas y vélvulas.

i) Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

j) Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

k) Limpiar toda la instalacidon y remover elementos temporarios.

I) Reparar pintura de equipos que se hubiera dafado.

m) Identificar perfectamente las cafierias, valvulas, bombas y cualquier otro elemento que lo requiera.

n) Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marcha/regulacion.

o) Instruir del manejo y manutencién al personal designado por la Contratante.

p) Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalacion en condiciones
de terminacion completa.

Se tendra especial cuidado en el sistema de piso radiante, respetando los procedimientos y tiempos de prueba y puesta
en marcha indicados por el fabricante de cada elemento constitutivo del mismo; principalmente en la confeccién de las
serpentinas in situ.

TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE

Antes de arrancar por primera vez la instalacién, el Contratista efectuara todas las verificaciones necesarias y entre otras,
las siguientes:

a) Verificar montaje y fijacién de equipos.

b) Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

c) Controlar alineaciones y tensién de correas.

d) Verificar conexiones de cafierias.

e) Verificar si las lubricaciones son completas.

OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Se controlard todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

a) Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

b) Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

c) Verificar calentamiento de cojinetes.

d) Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.

e) Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

f) Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.

g) Controlar los equipos en general.

h) Presentar el informe correspondiente.
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Una vez concluidos los trabajos y estando la instalacion en condiciones de ser puesta en marcha, se realizara la recepcién
provisoria de la instalacién por parte de la Inspeccidon de Obra; se dejard en funcionamiento la instalacidon durante un
periodo de al menos 10 dias, que permita la comprobacidn del buen funcionamiento y terminaciones de las instalaciones,
debiendo el Contratista subsanar a su cargo, cualquier defecto o inconveniente que observe la Inspeccién de Obra.

El Contratista garantizara el funcionamiento de la instalacion durante 12 meses a partir de la recepcion de la misma.

RUBRO 20: INSTALACION DE GAS

20.01. INSTALACION DE GAS NATURAL:

Comprende la ejecucién del tendido de caferia y la conexidn de todos los artefactos de gas que se indican en el presente
pliego, con todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima
seguridad y de acuerdo a las normas vigentes.

Proyecto, Cdlculos, Planos y Tramites:

La empresa Contratista, estarda a cargo del proyecto y la elaboracién de los planos definitivos y ejecutivos que
mantendran los lineamientos y especificaciones de la presente licitacién e indicaciones por parte de la Inspeccién de
Obra. Deberdn ser entregados por la empresa Contratista, antes del inicio de Obra con la suficiente anticipacién para ser
verificado por la Di.P.A.l.

El Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites, ante Litoral Gas, que correspondan para obtener la
factibilidad de servicio, aprobacién de los planos, solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias,
habilitacion de servicios y cuanta gestidon sea menester hasta obtener los certificados de aprobacién y/o habilitacion
parcial y total de las obras de la instalacién, expendidos por las autoridades pertinentes.

Tendido de cafierias:

Las cafierias seran cafos Epoxi o equivalente para la conduccién de gas. El sistema cuenta ademas con llaves de paso y
cuplas eléctricas. En todos los casos los cambios de direccién deben ser absorbidos mediante accesorios. El relleno de
zanjas se hara hasta el nivel de piso o de calzada solo una vez que se haya comprobado la hermeticidad correspondiente
y/o hayan tenido lugar las inspecciones por parte de Litoral Gas SA. La Contratista tendrd particular cuidado en la
compactacién del terreno de relleno. La Inspeccién de obra no autorizara la ejecucion de contrapisos y/o pavimentos
sobre rellenos hasta no verificar la obtenciéon de un nivel de compacidad del suelo aparentemente aceptable. No
obstante, la Contratista sera responsable de las roturas que se produzcan por sedimento de la sub-base por defecto de
compactacién y/o filtraciones productos de las instalaciones defectuosas, debiendo rehacer los trabajos a su cargo, sin
costo adicional para el Estado. Todos los materiales a emplear en obra deberan reunir las siguientes condiciones:

. Responder a la norma IRAM 2502 y ampliatorias o modificatorias.

. Estar aprobados por Litoral Gas SA.

° No presentar deformaciones, aplastamientos, éxido, porosidades, roturas, fisuras, o cualquier deterioro que
haga presumir su condicidon no apta para ser empleada en la ejecucién de la instalaciéon. La Inspeccidén de obra podra
ordenar el retiro de la obra, cualquiera sea su estado de uso, de los materiales que no se encuadren dentro de las
exigencias descriptas.

ACCESORIOS. -

Llaves de paso: Las llaves de paso, general y/o de sector, seran esféricas con cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero
inoxidable y asientos de teflén. Las valvulas seran Spirax Sarco®, modelo 10 para diametros inferiores o igual a 2", y
modelo 20 para didametros superiores a 2" hasta 6" inclusive, o equivalentes Worcester® o FV®. Cualquier reemplazo de
marca, modelo o especificacién parcial o total serd previamente aprobado por la Inspeccion de obra, a la que la
Contratista proveerd de la informacidn pertinente para evaluar las modificaciones.

Conductos de ventilacion:

En la ejecucion de los conductos de ventilacion, se empleard cafio de chapa galvanizada n2 24 de los didmetros necesarios
de acuerdo a la normativa vigente. Todos los accesorios (curvas, codos, sombreretes, flexibles, etcétera) seran del mismo
material. Las uniones se ejecutaran remachadas. Los conductos estaran perfectamente aplomados y fijados en forma
segura a las paredes o estructuras mediante grampas de fijacion separadas no mas de 1,00 m entre ellas, cuando no
estuvieran embutidos.

Ventilaciones de locales y artefactos:

Las ventilaciones de locales seran las reglamentarias mediante rejillas de chapa prepintada colocadas en muros. Las
ventilaciones de los artefactos seran de cafio circular de chapa H2G2 N2 24, y diametro segln requerimiento. Serdn vistas
y a plomo hasta cielorraso, y saldran a los 4 vientos, amuradas a la losa de cubierta de techo con sombrerete en chapa
galvanizada, diametro de acuerdo a cafios, en un todo de acuerdo a plano, detalles, y/o indicaciones de la Inspeccién de
la obra.

Conexidn artefactos:
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La empresa debera conectar y poner en funcionamiento los siguientes artefactos que se detallan en los planos y en las
presentes especificaciones:

e Cocina 6 Hornallas con horno.

e (Caldera de condensacion 32.700 k/cal.
La Contratista proveera e instalara en todas las llaves de paso la sefializacion de acuerdo a la siguiente especificada:
todas las llaves de paso de gas interpuestas a artefactos y las llaves de corte de secciones o sectores, no interpuestas a
artefactos, llevaran sefializacién de advertencia e indicacién de posicion de cerrado y abierto, rotulado con vinilo
calandrado Oracal® linea 651, fondo amarillo, con bordes y pictograma negro, en los colores de seguridad que fija la
norma de referencia. El calculo de consumos y secciones de cafieria debera ser efectuado por un instalador matriculado.
Este debera ser presentado a la Inspeccidn de Obra para su verificacion, previo a la presentacion que este efectie ante
Litoral Gas SA.
Inspecciones oculares:
La Contratista solicitara las inspecciones parciales y/o finales de las instalaciones por parte de las empresas u organismos
fiscalizadores para la aprobacidn de la instalacion. La Inspeccidn de obra, independientemente de las inspecciones y/o
pruebas que desarrollen los referidos organismos, podra solicitar a la Contratista la ejecucion de las pruebas que estime
conveniente. Las variantes que exijan las empresas prestatarias, reguladoras y/o fiscalizadoras de las instalaciones, no
contempladas en el pliego, por reglamentaciones vigentes o por crearse, que significaran un costo adicional, deberan
ser informadas con antelacion a su ejecucion a la Inspeccion de Obra, la que decidira al respecto, siendo reconocidos los
mayores costos que correspondiera, por el Estado, cuando la Inspeccidn de Obra los aprobara.
Conservacion de la obra: la Contratista es la Unica responsable por pérdidas, averias, roturas, sustracciones, que por
cualquier circunstancia o razén se produzcan en la obra o con los materiales acopiados.
Pruebas de funcionamiento: La Contratista efectuara una prueba general de funcionamiento de la instalacién en
presencia de la Inspeccion de Obra. Para la ejecucidn de dicha prueba, previa a la aprobacion de la instalacion por parte
de la Inspeccidon de Obra, los artefactos deberan estar conectados. Las instalaciones deberan ponerse en funcionamiento
a pleno, verificandose el comportamiento individual de cada componente. La Inspeccién de obra determinara el tiempo
de duracidn de la prueba.

RUBRO 21. SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIO. -
21.01. EXTINGUIDORES ABC:
Se proveera matafuegos A.B.C. triclase o el tipo de extintor que demande la actividad que se desarrolle en cada sector y
exija el Cuerpo de Bomberos. Se ubicardn cada 200m? de superficie cubierta, con chapa baliza reglamentaria, siendo la
separacién maxima entre las cajas de 20mts. Los mismos deberan entregarse con sello de conformidad, otorgado por el
Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM) y con el certificado extendido por institucién oficial, en la
cual conste que el mismo cumple con la norma (IRAM) y la habilitacion municipal correspondiente. Se colocara carteleria
identificatoria de las puertas y salidas de emergencia, como asi también de los lugares y medios de egreso, segun el plan
de evacuacién debidamente iluminada para su perfecta identificacién.

Rango de temperaturas de operacion -252 C a +602 C.

Presion de ensayo: 3433 Kpa.

Presidon de servicio: 1373 Kpa.

Presurizado con Nitrégeno seco.

Polvo Quimico ABC con Sello IRAM 3569.

Garantia de fabricacion: 1 afio.

Con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3523.

Con Certificacidn de la Secretaria de Politica Ambiental (DPS)

Potencial extintor 6:A 40:BC

Capacidad nominal 10 kg

RUBRO 22: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Comprende la provisién, montaje e instalacion del mobiliario y del equipamiento escolar, por personal especializado
(implicara personal, herramientas y todos los insumos necesarios para llevar adelante la tarea), segun la planimetria
correspondiente y las indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra.

22.01. BAJO MESADAS MELAMINA:

Se proveeran y colocardan muebles bajo mesada en los office de las aulas, office administracidn y cocina

Seran en MDF de 25 mm de espesor con revestimiento melanina, color blanco, en ambas caras laterales, divisorios y
estantes interiores en MDF de 18 mm de espesor, con revestimiento melaminico en ambas caras y sus cuatro bordes
perimetrales. Los estantes tendran una separacién maxima entre soportes de apoyo de 40cm. En caso de superarse esta
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separacion, se debera aumentar la seccidn del estante o adicionar soportes longitudinales que aporten estabilidad y
disminuyan la flecha de los mismos. Estas modificaciones deberadn ser presentadas a la Inspeccidon de Obra para su
aprobacién. Las puertas de abrir y cajoneras serdn MDF de 18mm de espesor con revestimiento melanina en ambas
caras y cantoneras de aluminio anodizado. Llevaran corte a 452 en la parte superior para apertura. Todas las bisagras
seran extra reforzadas, de sistema autocerrable semi embutidas, con resorte de acero y dngulo de apertura a 909. Las
guias metdlicas para cajones seran en acero pre pintado, con rodamientos silenciosos. Se les agregara regatones de
nivelacién a todos los muebles que van apoyados sobre el solado.

22.02. MOBILIARIO EN OFICINAS Y AULAS:
Biblioteca baja:
Se proveeran bibliotecas cerradas y abiertas en médulos bajos de 90 x 45 x 72 cm en todas las aulas
Cantidad: Mddulos cerrados: doce (4) unidades.
Mddulos abiertos: doce (4) unidades.
Seran construidas en melanina de 25mm de espesor color blanco. Estantes interiores regulables en altura. Fondo de
3mm.La biblioteca cerrada llevara tirador de perfil aplicado en el canto, tapa de terminacién en melanina 25 mm de
espesor, estantes regulables en altura, regatones de nivelacion y cerradura tambor.
Bibliotecas altas:
Se proveeran 4 (cuatro) bibliotecas con alzada de 1,90 x 45 x 1,80 segin imagen adjunta
Se colocardn en los siguientes locales: Direccion y Vice-Direccidn, sala de reuniones y area administrativa
Construida en melamina de 25mm de espesor color blanco. Puertas corredizas en melamina 18 mm. con cerradura
tambor. Estante interior regulable en altura. Alzada con estantes a la vista regulables en altura. Fondos de 3mm.
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MODULO CERRADO MODULO ALTO MODULO ABIERTO

22.03. PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO COMPLETO EN COCINA Y OFFICE:
Se proveeran los equipamiento, insumos y accesorios que correspondan y que, aun no estando especificados en el
presente pliego, fueran necesarios para la correcta instalacion y puesta en funcionamiento de los artefactos requeridos
y especificados. Todos los artefactos seran de primera marca. La Contratista deberd presentar las muestras y
documentacién necesaria de los artefactos, asi como las especificaciones y garantias otorgadas por el fabricante, a fin
de solicitar la aprobacion de los mismos, por parte de la Inspeccién de Obra, previo a la ejecucion de los trabajos de
instalacién. Asi mismo, la empresa otorgara los manuales de uso y mantenimiento y dara garantia conjunta por la
instalacidn y los artefactos y accesorios que la constituyan, posterior a la recepcion de los trabajos durante el plazo de
garantia extendida de los proveedores y/o fabricantes.
En Cocina: Todos los artefactos a proveer y colocar seran de primera marca y calidad. Todos los artefactos llevaran
valvula de seguridad y rejillas de ventilacion permanente de acuerdo al tipo del mismo. Se contemplan en el valor del
item todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Conexidn: las mismas se efectuaran en forma rigida, se realizaran mediante unién doble, la que debera quedar en lugar
accesible para lograr una facil desvinculacion del equipo a la red de gas.
El equipamiento de cocina serd el siguiente:
e Una (1) Cocina 4 Hornallas con horno, tipo MORELLI ZAFIRA o equivalente, Modelo 600. Construida en acero
inoxidable
Medidas: 600 x 620 x 850 mm.
e Campana de extraccion mural acero inoxidable, tipo MORELLI CRISTAL o equivalente.
Medidas: 600 x 520 x 520
Incluye conducteria.
e (Calefén a gas tipo LONGVIE CPF11-N o equivalente, sin llama piloto, tiro forzado de 11ltrs/min, encendido
electrénico y tripe sensor
e Una (1) heladera No Frost tipo SAMSUNG RT32K5070S8 plata o equivalente.
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En Office administracion y aulas: Se proveeran
5 (cinco) microondas tipo SAMSUNG 20L o equivalente, medidas 489 x 275 x 320 mm, interior ceramico.
5 (cinco) Heladeras Bajo mesada tipo WHIRLPOOL WRX 12K2 o equivalente, de 120 Itrs

22.04. BICICLETEROS:

Se colocaran cuarenta (10) bicicleteros en los sectores indicados en la planimetria correspondiente, que seran construidos
en cafio de hierro galvanizado segun imagen. Bicicletero monociclo, serdn de chapa de hierro de 4,75 mm de espesor
cortada laser, se colocaran con bulones en el piso.-

22.05. OSCURECIMIENTO EN AULAS:

Provisidn y colocacidn de sistema de oscurecimiento, tipo Roller Sunscreen 5%, Riel Americano o Girolux en todas las
aberturas de las aulas, administracién, SUM y porteria.

Seran con barral escondido, ignifugas, color blanco. La composicién sera de un 25 % de fibra de vidrio y un 75 % de PVC.

22.06. MOBILIARIO ESCOLAR:
Comprende la provisién y colocacién de:

e 4 Pizarra de pared, sistema de fijacion invisible. Incluira bandeja de aluminio y elementos de fijacion a la pared.
Deberdn ser magneticas para permitir el uso de imanes. El plano laminado sera blanco y se utilizard con
marcadores. El borrado debera ser en seco. El cuerpo sera se softboard de 10 mm. de espesor y el marco de
aluminio acanalado.

e 80 Sillas para infantes apilable tipo T2 RASSEGNA o equivalente, con casco de polipropileno copolimero de
etileno de grado 4 formulado para intemperie, color a definir por la Direccion de Obras. Casco anclado en
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planchuelas de acero conformadas sobre tubo redondo de acero de %” x 1,6mm. Terminacién de estructura en
pintura epoxi horneable color gris medio.

e  Mesas para nifios con una capacidad de 80 nifios. La contratista debera presentar
catalogos para la provision y colocacion de mesas para de trabajo para los infantes, seran de diferentes colores
y disefios de formas diferentes. Las fotografias son a manera de ejemplo.
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Las mesas deberan ser seguras para los nifios, todas las esquinas deberan ser redondas para evitar posibles colisiones al
jugar y aprender. Las opciones coloridas crean un ambiente de aprendizaje feliz y efectivo para los nifios. La robustez de
las patas de la mesa y la silla también proporciona un entorno seguro. La Contratista deberd presentar disefio de cada
aula con el correspondiente equipamiento (80 sillas, 20 mesas, 4 casilleros de 20 compartimientos cada uno, percheros)
etc.

22.07. PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL:

Se proveera y colocara un (1) mastil de tubo de acero galvanizado. EI mismo se conformara por un tubo redondo de
acero de ® 63.50 mm, 3.2mm de espesor de pared y masa nominal 4,728 kg/m. Altura 6m.

El mismo ird anclado en el patio principal mediante base de hormigén, en la ubicacién que se indica en la planimetria
correspondiente. Contara con tapon de hermeticidad de acero, y accesorios roldana y soporte, driza y elementos de
amarre para el izado de la bandera. La Contratista debera presentar detalle en el proyecto ejecutivo para su aprobacion.

22.08. PROVISION Y COLOCACION DE TV CON SOPORTE:
Se proveeran y colocaran 4 (cuatro) televisores Smart TV Samsung 50" 4K UHD 50TU7000, en las 4 (cuatro) aulas. Se
incluye en este item el soporte para colgar el TV que deberd anclarse a las paredes de las aulas.

22.09. BANDEJA SANITIZANTE DE CALZADO
Se proveerd 5 (cinco) Alfombras de goma sanitizante o desinfectante de caucho reciclado de
dos estaciones tipo ECOPIANO o equivalente, segin imagen adjunta

22.10. PERCHEROS DE ACERO INOXIDABLE

Se proveeran percheros para amurar en pared con 5 perchas cada uno MODELO: PERCHERODE SGANCHOS
realizados en acero inoxidable seguin imagen adjunta. Se colocaran 6
(seis) por cada aula, 2 (dos) en administracion, 1 (uno) en cocina, 1 s
{ |

(uno) en porteria y 4 (cuatro) en SUM. ]| (O o O @) O - O ]

22em

320m

2mm de espesor «B:ﬁj 22¢m

28cm
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22.11. TOBOGAN SIMPLE

Se proveera para el patio del Jardin 1 (uno) tobogén de rotomoldeo tipo CRUCIJUEGOS
o equivalente, con altura de caida de 0.9m, al cual se accede por una escalera con
barandas, para subir de forma segura.

Se debera empotrar 0.3m base de hormigén de 0.3 x 0.3 x 0.3m

Estructura: - Patas y baranda: cafio de @1 1/2” x 2mm - Escalones: cafio de @1” x 1.6mm
Tobogén: Unica pieza conformada mediante Polietileno de media densidad roto
moldeado, con proteccion UV.

Caracteristicas de pintura:

Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesiéon posterior con el
resultado de 500 horas en camara de niebla salina.

e Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

e Temperatura de adhesion al material: 2002 C en un periodo de 35 minutos

* Resistente a temperaturas hasta a los 7002 C.

¢ Altamente resistente a golpes y ralladuras.

¢ retencidn de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie

22.12. JUEGO A RESORTE

Se proveera 3 (tres) Juego con resorte para patios, fabricado en plastico rotomoldeado de media densidad, preparado
para abrocar tipo CRUCIJUEGOS o equivalente.

Caracteristicas técnicas

*Pieza plastica de polietileno de baja densidad roto moldeado

*Base fabricada en acero galvanizado en caliente

eResorte fabricado con acero al manganeso galvanizado en caliente

ePulverizacién de polvo electrostatico, ultravioleta, resistente a la intemperie

Caracteristicas de pintura:

ePintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. - eTemperatura de
adicién al material: 200° C en un periodo de 35 minutos

* Resistente a temperaturas hasta a los 700° C.

¢ Altamente resistente a golpes y ralladuras.

¢ retencion de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie

22.13. TREPADORES:

La Contratista proveera y colocard trepadores en el espacio exterior comun,
este juego permite desenvolverse libremente, sentarse, colgarse, trepar,
correr, esconderse. Las redes trepadoras se combinan con cafios estructurales
curvados creando formas libres, combinando curvas helicoidales, organicas con
lineas rectas. El color de las sogas sera negro.

Caracteristicas de pintura:

Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante
para mayor adhesién posterior con el resultado de 500 horas en cdmara de
niebla salina.

¢ Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretdnica con una capa de 80 a 150
micrones de espesor.
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e Temperatura de adhesion al material: 2002 C en un periodo de 35 minutos
¢ Resistente a temperaturas hasta a los 7002 C. e Altamente resistente a golpes y ralladuras.
e retencion de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie .

22.14. TUBO DE GATEO

Se proveera 1 (uno) Tubo de gateo plastico tipo CRUCIJUEGOS o equivalente, preparado para el
exterior segun imagen adjunta. Se debera empotrar 0.3m en base de hormigon.

Caracteristicas técnicas:

e Estructura: - Patas: cafio de @2” x2mm - Aro de sujecion, planchuela de 3” x3/16

* Tubo: Pieza plastica de Polietileno Roto moldeado de alta resistencia con proteccién UV.

¢ Uniones: Buloneria galvanizada anti vandalica, cabeza tanque y tuerca autofrenante con tapas de seguridad de plastico
inyectado.

Caracteristicas de pintura:

* Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesion posterior con el
resultado de 500 horas en camara de niebla salina.

e Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretdnica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

e Temperatura de adhesion al material: 2002 C en un periodo de 35 minutos

* Resistente a temperaturas hasta a los 7002 C. e Altamente resistente a golpes y ralladuras.

e retencidn de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie.

22.15. CONJUNTO LIVING EXTERIOR

Se proveeran 2 (dos) Conjuntos de mesa de hormigdén armado y cuatro
bancos tipo CRUCIJUEGOS OVO o equivalente segin imagen adjunta,
fabricados en Polietileno de media densidad roto moldeado, con
proteccién UV, con terminacién lisa y bordes redondeados y fijados al piso
mediante anclajes metdlicos. Los bancos Ovo serdn de color: verde
manzana, rojo, naranja y amarillo.

22.16. CESTOS EXTERIORES: Se proveeran 5 (cinco) cestos individuales sin tapa superior, realizado en chapa lisa SAE
1010 de 1.60mm de espesor, pata de acero SAE 1010 de 3,2 mm, Aro porta bolsa interno realizado en barra de Acero,
no extraible, tipo CRUCIJUEGOS BRELA 65L o equivalente segin imagen adjunta.

Caracteristicas de pintura:

e Utilizacion de pintura epoxi termo convertible en polvo.

e resistencia a golpes y ralladuras.

* retencion de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie.

22.17. PROYECTOR DE PARED

Se proveerd, 1 proyector tipo Proyector 6000 Lumens Full Hd 1080p Hdmi Notebook Usb Portable marca Samsung o
superior que serd colocado en el saldn de usos multiples
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22.18. PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVA
Se proveerd 1 Pizarra digital, a colocar en el Salén de usos mdiltiples, tipo Pizarra
Inteligente Interactiva Iboard 170x120 Blanca 79”. Marca Minioteach o superior.

RUBRO 23: PINTURAS.

Generalidades: Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u
otros defectos. La Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura
con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura
se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. La Contratista notificara la Inspeccién
de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, protector, barniz, etc.- Las diferentes manos se distinguiran
dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). En lo posible se acabara
de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima mano de pintura, etc., se dard después que
todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos. Sera condicién indispensable
para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de
pinceladas, pelos, etc.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las previsiones del
caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya
trabajo adicional. La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccidn de
Obra. Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo cargo los cerramientos provisorios
necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las
estructuras a pintar; donde asegurard el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto sera a su cargo la instalacion de extractores del aire, calefactores a gas, depuradores
del polvo, etc. Se aclara que, de instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por parte de la Contratista,
todos serdn blindados.

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra catalogo y muestras de colores de cada una
de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. - Cuando la especificacién en pliego de un tipo de
pintura difiera con la del catdlogo y con la de la marca adoptada, la Contratista notificara a la Inspeccién de Obra para
gue ésta resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccién de
Obra, la Contratista debera presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o
de pafios, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.

Materiales: Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccidn, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podra hacer
efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran en laboratorio
oficial a eleccién de la Inspeccion de Obra y el costo que esas acciones representen serd a entero costo y cargo de la
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccidon de la probeta. - Se deja
especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, debidas a causas de
formulacion o fabricacién del material, el Unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad
al fabricante, dado que deberan tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto
gue usa, responda en un todo a las cldusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de
inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se contratan,
se deberdn presentar las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra solicite. Al efecto se establece que la
Contratista debe requerir a la Inspeccién de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras
que le indique la Inspeccidn, se ejecutaran las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en
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trozos de chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera
a aprobacién de la Inspeccion de Obra y que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este momento
procederd a formular la pintura que deberd ser hecha en fabrica original; solo se permitird el uso de entonadores en
obra en casos excepcionales, dado que se exigird formulacién y fabricacion en planta de marca reconocida. De no
responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra. La
Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para cada tipo y marca de
pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.

23.01. AL LATEX PARA EXTERIORES:
Los muros exteriores se pintardn con LOXON para exterior de Sherwin Williams o equivalente, previo una mano de fijador
de Sherwin Wiliams para exteriores. Los colores serdn definidos por la DIPAI a través de la Inspeccion de Obras. -

23.02. AL LATEX EN INTERIORES:

Se deberan pintar todos los muros interiores indicados en la planimetria correspondiente. Se debera utilizar latex
satinado de primera calidad, mate “Z10 extra cubritivo”, Sherwin Willians, resistente al lavado y a la formacién de hongos
marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos de superficies nuevas, se lijard bien toda la superficie,
eliminando el polvillo y se aplicara una mano de “PROBASE Fijador Sellador Acrilico”, diluido de acuerdo a las
instrucciones del fabricante. A continuacion, se aplicaran al menos 2 manos de latex antes descripto debiendo verificarse
qgue la superficie quede cromdaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano serd de 6 horas como
minimo. Los colores serdn definidos por la DIPAI a través de la Inspeccion de Obras.

23.03. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS:
Los cielorrasos se pintardn con latex para cielorrasos color blanco. La misma serd, Z10 extra cubritivo, de Sherwin
Willians, o equivalente calidad. Se aplicara de la siguiente manera:
v' Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud, aceite, con
un cepillo de cerda o un trapo embebido, segln el caso, con agua o aguarras.
v" Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.
v" Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica en toda la superficie a pintar.
Lijar a las 8 horas.
v" Aplicar una mano con fijador de calidad reconocida, segtn lo especificado en el item anterior, para emparejar
la absorcidon en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.

23.04. PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICAS, CARPINTERIAS METALICA Y HERRERIA:
Todos los elementos metalicos recibiran el siguiente el tratamiento:
Preparacion de las superficies:
Sera de aplicacién la norma IRAM 1042 “LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS FERREAS PARA PINTAR “
Las superficies a pintar seran preparadas de modo tal que la pintura quede firmemente adherida, por lo tanto, no
necesariamente tienen que quedar perfectamente lisas, sino que serdn lo suficientemente dsperas como para conseguir
una adecuada penetracién y consecuentemente, una efectiva adherencia de la pintura a aplicarse posteriormente.
Antes de la aplicacién de cada capa, las superficies a pintar tendran que estar perfectamente limpias, sanas, exentas de
oxidos, polvo, aceite, grasas, laminillo, rebabas o cualquier otra sustancia que interfiera en la superficie que se va a
pintar. Se debera aplicar la pintura tan pronto como sea posible luego de la limpieza y antes que se produzca cualquier
deterioro. El tiempo a transcurrir entre la limpieza y la aplicacion de la pintura se determinara en funcién de la humedad
ambiente, siendo como maximo de 8 horas.
Aplicacion de las pinturas. Antes de proceder a la aplicacion de las pinturas se tendran en cuenta en cada caso las
recomendaciones sobre la preparacién de las superficies establecidas precedentemente.
Seran de aplicacién las instrucciones de la norma IRAM 1094 “PINTADO DE SUPERFICIES FERREAS” , en lo que se refiere
a trabajos rusticos.
Se adoptard un esquema de pintura:

e  Preparacion: Arenado Grado AA2.5, segiin norma SIS 05.5900.67

e  Fondo: Epoxi Auto imprimante con 125 micrones espesor de pelicula seca, Revesta 73 o equivalente.

e (Capa Final: Esmalte Poliuretano con 75 micrones de espesor de pelicula seca, Revesta 290 o equivalente.

e  Espesor total minimo de pintura 200 micrones

e Colores: Cerco exterior (del RAL 1000 al 4006)

Para vistas (del RAL 9002 al 9018)
Estructura y carpinterias: Blanco
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23.05. PINTURA HIDRORREPELENTE PARA HORMIGON VISTO:

En los elementos de hormigdn visto, tanto exteriores como interiores, se aplicard una impregnacion hidro repelente
incolora de un solo componente a base de resina de silicona vehiculizada en solvente, para impermeabilizarlos, Sikaguar
700 S o equivalente. Se deberan seguir las especificaciones del fabricante para su aplicacion. Previo a su aplicacién, serd
necesario garantizar la limpieza de los elementos de todo tipo de suciedad y polvo.

RUBRO 24.- SENALETICA
La Contratista debera solicitar con antelacidn toda la carteleria y/o sefialética prevista para la presente obra, interior y
exterior, vertical y horizontal, destinada al sector aulico, galerias, administracion patios exteriores, ingreso, fachadas etc.

24.01 CARTELERIA INTERIOR:
Carteleria y sefializacién contra incendio y medios de escape
Normas aplicadas para Carteleria y sefializacion:

IRAM 10.038 Desarrollo y Principios para la Aplicacion de los Simbolos Destinados a informar al Publico

IRAM 3957:2001 Seiiales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia

Norma IRAM 3958:1998 Sefiales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia

IRAM 3959:1997 Seiales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia. Medicién en el lugar de
Utilizacidn

IRAM 3960:1997 Sefiales de Advertencia. Productos y Pigmentos de Larga Fotoluminiscencia. Requisitos y
Ensayos

IRAM 10.005 Parte 2 Colores y Seiales de Seguridad. Aplicacién de Colores de Seguridad en Sefalizaciones
Particulares
EXTINTORES
Se colocaran carteles que indiquen la posicion de los EXTINTORES DE INCENDIO portatiles,
inmediatamente préximos a los mismos. Por ejemplo:

Se colocaran PLANOS DE EMERGENCIA 'Y EVACUACION. Por ejemplo: ; Plano de emergencia / Emergency plan

Se colocaran carteles de PROHIBICION. El color de fondo sera blanco, los pictogramas negros y las lineas curvas y oblicuas
rojas, segin normas. Por ejemplo:

Q)

Carteleria y sefializacion de Evacuacion, Emergencia, y Seguridad de las personas:

En los carteles preferentemente se utilizaran pictogramas, y si existiesen textos, en castellano.

Las sefiales de tramos de recorridos de evacuacion se situaran de modo que, desde cualquier punto
susceptible de ser ocupado por personas, sea visible al menos una sefal que permita iniciar o continuar
la evacuacion por la via sin dudas ni vacilaciones. La altura del borde inferior de estas sefales estara
preferentemente comprendida entre los 2.10m y 2.80m pudiendo alterarse esta altura por razones de
trafico en las vias u otras razones que lo justifiquen. En ningln caso se situaran a menos de 0.30m del
techo del local en el que se sitdan. Los carteles que sefializan las salidas, las salidas de emergencia o
las puertas que no tienen salida, se ubicardn, siempre que sea posible, sobre los dinteles de dichas
puertas.

Cuando una sefial requiere de indicacién de direccién, el diseiio del cartel quedarad compuesto por el
pictograma correspondiente al tipo de salida sumado a la flecha que indica la direccion de su ubicacion.

HEEEEREE
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Se colocaran carteles que indiquen que se estd ante una SALIDA habitual sobre

las puertas utilizadas con caracter publico, para la circulaciéon fundamentalmente SALIDA
necesaria en el edificio. El color de fondo sera verde, y el pictograma y/o texto

blanco, seglin normas.

Y si es una SALIDA APTA PARA DISCAPACITADOS. Por ejemplo:
Se colocaran carteles que indiquen que se estd ante una SALIDA DE EMERGENCIA O
sobre las puertas utilizadas con caracter publico, solamente en caso de emergencia. El color de fondo

serd verde, y el pictograma y/o texto blanco, segiin normas. Y si es una SALIDA DE EMERGENCIAS APTA
PARA DISCAPACITADOS.

SALIDA DE
EMERGENCIA

Se colocaran carteles de que indiquen que se estd ante una Puerta de emergencia que se abre
empujando. El color de fondo sera verde, y el pictograma blanco, segiin normas. Por ejemplo: m

Se colocardn carteles de que indiquen que se esta ante una Puerta de emergencia con barra antipanico.
El color de fondo sera verde, y el pictograma blanco, segun normas. Por ejemplo:
t__]]

Especificaciones de los materiales de la rotulacion:

v" Vinillos adhesivos para rotulacién: Pelicula adhesiva en vinilo translicido de 0,08 a 0,01mm de grueso, con
adhesivo acrilico permanente, duracién garantizada en interior de minimo 5 afios. Auto extinguible.

v' Tintas para rotulacién, no foto luminiscentes: Tintas serigraficas acrilicas de dos componentes en acabado
satinado. No combustibles una vez aplicadas.

v" Productos foto luminiscentes: Deben estar certificados por las Autoridades Competentes a través de un
laboratorio oficialmente homologado para materiales de Seguridad contra Incendio, debiendo cumplir las
normas anteriormente mencionadas.

v" Deben tener la clasificacion de No Combustibles. Asimismo, deben cumplir satisfactoriamente el ensayo de

corrosion segun Norma ISO 3768.

Deben estar certificados en cuanto a: No contenido de plomo ni fésforo. Inexistencia de radiacion.

Poseer los niveles de calidad y seguridad de manipulacion suficientes para su uso en Seguridad contra Incendios.
Los valores minimos de luminiscencia exigibles son de 10 mcd/m2 a los 10 minutos y de 0,3 mcd/m2 a los 60
minutos después de finalizada la estimulacién.

SNENEN

Soportes: Plancha de aluminio de 1mm lacada. Rotulacién mediante vinilos adhesivos foto
luminiscentes con corte laser. Unida a la contra placa mediante adhesivo de doble contacto. Montar
con cuatro tornillos, uno en cada extremo, cuando se instale en pared.

Plancha de aluminio de 1mm doblada y lacada, pintada por el interior con color a elegir por la
Inspeccidn de Obra. Rotulacién mediante vinilos adhesivos foto luminiscentes con corte laser. Montar
con cuatro tornillos, uno en cada extremo, cuando se instale en pared. Dentro de este item se contemplard la carteleria
para la designacion de locales, con nimeros, nombres, imagenes, etc. pinturas sobre pisos, muros, etc. adaptadas a cada
sitio del jardin, aulas, galerias, patios, huertos, etc. Colores y disefios seran aportados por la DIPAI. —

24.02.- CARTELERIA EXTERIOR

Generalidades:

Este item comprende la ejecucion de todas las tareas y la provisién de materiales, mano de obra especializada y equipos
para la correcta ejecucidon del mismo. Quedan incluidas ademas dentro de este item todas las tareas relativas a la
preparacién de superficies, sistemas de anclaje o sujecién que se consideren necesarios para la correcta ejecucién de las
obras indicadas en el presente pliego.

Este item comprende:
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Letras corpdreas que serdn de tipo cajon, acero inoxidable. E incluye el cartel institucional.

Se fabricaran para colocar sobre la entrada principal del jardin. Las dimensiones serdn estudiadas en funcién de las
proporciones adecuadas, en el legajo ejecutivo. Su colocacién se hard en un todo de acuerdo a lo especificado en planos
y a las érdenes que al respecto imparta la Inspeccién de obra. Dentro de este item se contemplard la carteleria y
sefialética de espacios exteriores, huerta, sanitarios, y espacios educativos, La sefializacidn sera horizontal y vertical, con
pinturas sobre pisos, muros, etc. Colores y disefios seran aportados por la DIPAI. —

RUBRO 25: FORESTACION Y PARQUIZACION
El Contratista debera presentar plano de parquizacién solicitando la aprobacion de la Inspeccién de Obra. Dicho plano
contendrd: areas a tratar, ubicacién y especie de los arboles a plantar, niveles y sistema de drenaje, detalles de la
parquizacion, etc. El plano se presentarad a los 60 dias (sesenta) dias del inicio de obra el cual serd aprobado por la
Inspeccion de obras. Debera presentarse los meses de plantacion y forestacion. - Es objeto del presente pliego la
plantacién de arboles en los meses iniciales de la obra.
Ejecucion de los trabajos:

a) Tareas previas:
Las operaciones previas consisten en una limpieza general, del lugar destinado a espacios verdes, de materiales, restos
con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual. Se deberan eliminar
plagas, como hormigas, mediante tratamiento con productos quimicos.

b) Preparacion del terreno:
Las tareas previas a los trabajos de parquizacion, propiamente dichos, comenzaran con el carpido de la tierra por lo
menos 30 cm y emparejamiento. Esta nivelacidn serd la nivelacion definitiva, ya que la capa de tierra negra superficial
sera de sélo 10 cm necesaria para el sembrado. También en esta etapa deberan quedar concluidos los trabajos de
canalizacién y colocacién de instalaciones. Si fuera necesario traer tierras aptas desde el exterior del predio, el
Contratista tendrd a su cargo todos los fletes necesarios para el transporte.

c) Desparramo de tierra negra:
Se procedera a desparramar la tierra negra en la superficie del terreno sujeta a parquizacién, en una capa de 10 cm.
Luego se procedera a un rastrillado que asegure un desparramo parejo de la tierra negra.

d) Fertilizantes:
La tierra se tratard con abonos sobre las areas de césped y plantas y se agregaran fertilizantes de tipo comercial con
contenido de nitrogeno y otros elementos quimicos requeridos por la tierra de la zona.
En las dreas previstas para césped se rellenara con tierra vegetal, en un espesor minimo de 20cm, tarea que ademads
incluye las de nivelacidn y colocacién de capa retenedora de humedad. Para este trabajo la Contratista podrd utilizar
suelo extraido del lugar, debiendo realizar la preparacidn y aportes que correspondan para esta utilizacidn. El trabajo de
nivelacién consiste en la distribucién en dichas areas de la tierra adicional para alcanzar los niveles proyectados y luego
la capa de tierra vegetal, llevada a niveles indicados por flotacién o por rastrillado a mano. Se deberd conformar una
superficie de drenaje, dirigiéndola para facilitar el flujo natural del agua, con una pendiente minima del 2%. La capa
retenedora de humedad serd tratada con musgo pantanoso.
Este item incluye los trabajos de parquizacidn y forestacién del espacio verde de expansién del Jardin y abierto a la
Comunidad.

25.01. SEMBRADO DE CESPED- GRAMA BAHIANA:

Comprende la provision de panes de césped grama tipo Bahiana en los sectores determinados en la planimetria
correspondiente. Para esta tarea, el terreno deberda ser previamente nivelado, des compactado, rastrillado y rolado.
Estos trabajos deberan ser ejecutados en un plazo de treinta dias corridos. Las areas se regaran con suficiente agua. La
contratista debera extraer y fumigar en caso de presencia de hormigueros. -

25.02. ARBOLES Y ARBUSTOS:

Serd en un todo de acuerdo a planimetria correspondiente e indicaciones de la Inspeccién de Obra. Los trabajos incluyen
la plantacion de ejemplares de porte mediano respetando la ubicacion indicada por la Inspeccidn de Obras. Por defecto,
se implementaran alamos piramidales; caso contrario se seleccionardn especies de crecimiento rapido y hojas caducas;
en relacidn a la morfologia del follaje deberd primar su verticalidad a fin de no invadir el/los patios/s. Se dispondran
segun la planimetria. Los ejemplares deberdn tener como minimo una altura de 1,80 y deberdn estar sanitariamente en
buen estado. Los hoyos serdn de entre 60y 70 cm de profundidad, los cuales serdn rellenados con tierra negra u organica.
Se hincaran en torno a cada ejemplar 4 tutores en forma radial y separados 20 cm del tronco. Estaran vinculados entre
si mediante alambre galvanizado a modo de "estribos", formando una estructura de proteccion. Los troncos estaran
centrados en dicha estructura, mediante hilos de nylon tendidos desde un tutor hasta el tutor opuesto, formando cruces
que se dispondran a 0.25, 0.60 y 1.4 m de altura respectivamente. Sera responsabilidad de la empresa el correcto
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mantenimiento hasta la recepcion definitiva de la obra, procediendo con especial cuidado y/o reemplazo de los que no
hubiesen crecido. En muros medianeros se plantaran ejemplares de trepadoras de crecimiento rapido, bignonia rosada,
rosa califérnica, buganvilla, etc.

RUBRO 26: LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA.

26.01. LIMPIEZA DIARIA Y FINAL:

La limpieza de obra deberd ser diaria, periddica y final, debiendo la Contratista tomar todos los recaudos para mantener
la misma en perfectas condiciones de higiene y seguridad. Al finalizar el total de los trabajos de la obra, la Contratista
debera realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que sera supervisada y
aprobada por la Inspeccién de Obra, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso,
paredes, cielorrasos, revestimientos, carpinteria, protecciones, espejos, vidrio, etc., material excedente, equipos y
herramientas, una vez culminados todos los trabajos. La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios
para la correcta terminacion y ajuste de cada uno de los componentes de las distintas obras ejecutadas y equipamientos
instalados. Esto incluye las terminaciones referidas a la apariencia de las estructuras (pinturas, etc.) como asi también,
al funcionamiento de las mismas: control de soldaduras, control y ajuste de elementos roscados, eliminacién de
elementos salientes cortantes, punzantes y/o filosos, y toda otra operacion en tal sentido que sea considerada necesaria
a los efectos de la seguridad de los usuarios, a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra. Estardn a entero costo y cargo
de la Contratista los materiales de limpieza, maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos enunciados
en el presente Rubro. Al finalizar el total de los trabajos de la Obra, la Contratista debera realizar una profunda limpieza
de la totalidad de la obra, la que serd inspeccionada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

26.02. CUSTODIA DE OBRA:

Para proteger la obra, los elementos, materiales, equipos, mdaquinas, etc. controlando la entrada de personas no
autorizadas, vandalismo y hurto, el Contratista proveera de la presencia de Seguridad-Vigilancia a su entero costo y cargo
durante el transcurso de la obra y hasta la entrega provisoria de la misma. El Contratista asume la responsabilidad
integral y directa durante la duracién de la obra, estando obligado a cumplir con la Ley N2 19587 Higiene y Seguridad en
el Trabajo de Obra. Una vez finalizadas todas las tareas, y realizada la limpieza final, se procedera al cerramiento de la
obra. Este item consiste en el cerramiento total de la obra a fines de evitar la intromisidn de personas, animales, etc.

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA-
SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS- MISPYH
ROSARIO -ENERO 2022.-
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