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AL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)

ALCANCE DE LA OBRA:

La Empresa Contratista tomard a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y
toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la
ejecucioén de los mismos y que se detallan en planimetrias y en las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares, en correspondencia con los siguientes rubros:

INDICE:

CODIGO 01.- TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO 02.- DEMOLICIONES Y RETIROS

CODIGO 03.- MOVIMIENTOS DE SUELOS

CODIGO 04.- CONSTRUCCION CERCO DE SEGURIDAD DE PANELES PREMOLDEADOS DE
HORMIGON

CODIGO 05.- ELEMENTOS METALICOS PARA CERCO DE SEGURIDAD

CODIGO 26.- LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA

REGLAMENTOS:

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a continuacion se
detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l. Se remite a la
interpretacién de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién técnica, de proyecto o normas de ejecucion
propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se establecen como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

b) Estructuras Metalicas.

C.ILR.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

c¢) De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales DiPAI. — MOP.

d) Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad y / o Comuna de la Provincia de Santa Fe que
corresponda segun la localizacién de la obra.-

e) Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A.

f) Instalaciones contra Incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Caédigos de la N.F.P.A.

g) Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacion
Argentina de Electromecéanicos, Camara Argentina de Aseguradores, E.P.E., etc.

h) Instalacion de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas / Enargas.

i) Normas de Seguridad

ISSO 9000 -9001

PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nhombre de la Repatrticion.

Los gastos de su gestion incluyen: elaboracién de toda la documentacion conforme las exigencias del
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organismo concedente, honorarios de gestién y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos
inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion
extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item
involucrado.

CODIGO N° 01.-TRABAJOS PRELIMINARES:

0101.-Obrador y bafios quimicos.

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales. El Obrador debera contar
con un depésito para materiales, herramientas y equipos, como asi también los espacios destinados al
uso del personal de obra que sea necesario y Oficinas Técnicas para la Inspeccion y Director de Obras.
Se deberd proveer sanitarios para el personal y toda persona relacionada con la obra, guardando las
condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. La
contratista, previo al inicio de las obras dentro de un plazo de 5 (cinco) dias, presentarq para su
aprobacion, planos en escala adecuada de todo el conjunto de construcciones provisionales que
considere necesarios para el desarrollo de sus tareas, indicando la ocupacion del terreno. La Inspeccién
se reserva el derecho de observar los mismos antes de su aprobacion. Los planos definitivos seran
presentados por el contratista dentro de los tres dias habiles posteriores a la firma del contrato. Todas las
instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correran a exclusivo cargo de
la Contratista y debera cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La contratista sera
responsable de todos los elementos depositados en el obrador, como asi también por deterioros,
pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y materiales acopiados.

La oficina de la Inspeccion y Director de Obra contara con sanitario, estara acondicionada térmicamente
y contara con todos los mobiliarios y equipamiento necesarios para el normal desarrollo de su actividad.

Antes de iniciar la obra, la Contratista descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y fumigara
malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos negros, se desagotaran
previamente y se desinfectaran a medida que se vayan cegando con tierra apisonada y capas alternadas
de cal viva.

0102.-Cerco de obra.
La Contratista tendré la obligacion de cerrar el perimetro de toda la obra
con un cerco de obra metélico segun indicaciones de la Inspeccién de

Obras. La Contratista queda obligada a mantenerlo por su exclusiva “ -
cuenta y cargo, en perfecto estado de conservacion. El cerco se colocara =« P

dentro de los 20 dias (veinte) contados a partir de la firma del contrato. La 2| ey
Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o 2 ; e

robos de materiales y estructuras propias o ajenas. La contratista tomara

medidas especiales de precaucion y colocara luces, vallados y avisos de

peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra

hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion y en un todo de acuerdo a lo que pueda ordenar
en cada caso la Inspeccion. La contratista, tomard a su debido tiempo, todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él,
a las de la Reparticiéon e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del
Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los
elementos o de causas eventuales. Se preveran los materiales y trabajos necesarios ejecutar, en los
sectores de circulacion de vehiculos, personal y accesos a la obra. Se construira utilizando parantes
intermedios para cerco de seccién doble C de 80 x 80 x 3000 mm construido en chapa estampada n°14;
paneles de 840x3000x35 mm construido en chapa n° 22 galvanizada con nervaduras longitudinales;
portones de 2 hojas x 3,50 m de ancho Util construido en chapa plegada n°® 22 y 14 (deberé incluir los
parantes para empotrar, pasadores y dispositivo para candado) y puerta hombre de 1 hoja x 1m de
ancho util construido en chapa plegada n°® 22 y 14 (deberd incluir los parantes para empotrar, pasadores
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y dispositivo para candado). Los parantes seran convenientemente rigidizados para otorgar estabilidad al
cerco fuera de su plano.

Entrada, Vigilancia y alumbrado:

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no
exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Administracién Provincial y que fuera comunicada con
antelacion a la visita.-

La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y
estructuras propias o ajenas. Con tal fin, uno a mas serenos permaneceran en obra en horarios no
laborables.

La contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara luces, vallados y avisos de peligro en
todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y
situacién y en un todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en cada caso la Inspeccion.

Todo lo indicado se cumplird hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.

0103.- Cartel de Obra.-

El Contratista proveera e instalard en obra un cartel de obra, con la leyenda correspondiente a la obra
que se licita.

Los letreros de propaganda comercial estaran prohibidos en toda la superficie de intervencion.

El contratista debera arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los transelntes y
usuarios durante la ejecucioén de las obras, incluyendo la provision de letreros de precaucion donde sean
requeridos.

Sera de chapa DD decapada N° 18, bastidor tubos metélicos, pintura grafica o vinilo ploteado acorde a
modelo.

La provisién y colocacion debera realizarse dentro de los 20 dias contados a partir de la firma del
contrato.

Los letreros se emplazaran en los sitios que fije la Inspeccion de Obra.

El cartel de obra debera ser desmontado por el Contratista, previo a la Recepcién Definitiva de la obra,
poniéndolo a disposicién del Comitente.

0104.- Replanteo de obra:
El hecho de presentarse a la Licitacién implica el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y
de niveles en que se encuentra.

La contratista realizara un replanteo de toda la obra, con los fines de organizar el Plan de trabajos seguro
y el inicio de los mismos, los que seran autorizados por la Inspeccion.

El replanteo total, como asi también los replanteos en cada etapa, seran efectuados por el Contratista y
seran verificados por la Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

La Contratista debera solicitar la boleta de linea y nivel de cordén a Catastro Municipal correspondiente,
antes de proceder a amojonar y/o nivelar. A partir de estos datos determinard de acuerdo a planos los
ejes medianeros y la linea de edificacion (LE), debiendo requerir la previa determinacion de la misma.
Posteriormente se demarcaran los ejes de replanteo. Las demarcaciones deberan estar hechas con
elementos que garanticen su materializacion durante la ejecucion de la obra.

Los puntos fijos de referencia planialtimétricos seran fijados por la Inspeccion siendo obligacion del
contratista mantenerlos durante todo el tiempo de duracién de la obra. En base a estos puntos el
Contratista completara el replanteo del proyecto. En el lugar que indique la Inspeccion y/o los planos, el
Contratista emplazara un mojén de 0,30 x 0,30 x 0,80 m. de hormigén o mamposteria en el que se
empotrara un bulon en la cara superior, que indicara el nivel (+/- 0,00) de arranque adoptado. Este nivel
se debera relacionar con una cota fija del edificio existente para unificar niveles, debiendo indicarse el
mismo en el pilar. Todos los niveles de obra deberan referirse a la cota indicada en el mojon. La
Inspeccién indicara al contratista el origen general de coordenadas “x - y “como punto de referencia y
nivelacion para todas las obras. Se deberdn materializar puntos para la determinacion de los ejes
secundarios, los cuales deberan protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las estructuras que
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reemplacen a dichos ejes.
El Contratista debera presentar plano de movimiento de suelo con ejes de referencias para ser
aprobados por la

Inspeccion de Obra; la escala de presentacion serd indicada oportunamente por la Inspeccion. Los
niveles indicados en el plano de movimiento de suelo, deberan ser verificados por el Contratista antes de
la iniciacion de las obras. Estos niveles estaran sujetos a las modificaciones que fuere necesario
efectuar de acuerdo a lo que indique la Inspeccion de Obra, no dando lugar a reclamo de adicional
alguno de parte del contratista debiendo ésta presentar un plano planialtimétrico general corregido para
su aprobacién. Antes de realizar el replanteo, el contratista debera presentar planos con las cotas
progresivas del proyecto y comunicar a la Inspeccion las diferencias que hubiere.

0105.- Agua, Luz y Fuerza motriz de Obra:
La contratista debera garantizar en forma permanente el agua, el servicio de luz y fuerza motriz para la
ejecucidon de la presente obra. También debera garantizar el servicio de agua, luz, gas y demas
instalaciones comunes y especiales a la Instituciéon, de manera que los sectores no afectados a la Obras,
puedan seguir funcionando con normalidad.

0106.- Estudio geotécnico
El Contratista debera realizar un estudio de suelos, realizado por una firma o ente de reconocida
solvencia técnica en plaza, produciendo las perforaciones requeridas, minimo tres perforaciones, en
correspondencia con los sectores representativos del conjunto edilicio y coincidentemente con las zonas
de mayor carga. En caso de discordancia apreciable respecto a los sistemas de fundacion suministrado
en el presente pliego, el Comitente se reserva el derecho de designar a un responsable para la ejecucién
de un nuevo estudio de suelos.
Todos los costos que demanden las tareas y/o vidticos que surjan como indicacion del profesional
contratado por el Comitente para la ejecucion del estudio de suelos de verificacién seran a cargo de la
Contratista.
Requisitos para el Informe del Estudio de Suelo:

e Determinacion del perfil geotécnico, descripcion cualitativa y cuantitativa de propiedades fisicas y

mecénicas de los estratos.
¢ Revisidon de los Sistemas de fundaciones, revision de los niveles de fundacién, tensiones
admisibles, valores de friccion lateral y deméas parametros de célculo.

e Recomendaciones de parametros a tener en cuenta para el Ingeniero Estructuralista.

e Detalles completos de fundaciones.
Perforaciones a realizar:
a) Se realizaran 3 (tres) perforaciones: a la profundidad necesaria (minimo 6 metros).
En cada sondeo se realizar4 muestreo continuo (segin IRAM 10516), incluyendo toma de muestras con
Moretto en estratos arcillosos, ensayo S.P.T. cada metro (IRAM 10517) para verificacion del Grado de
Consistencia en suelos cohesivos.
Conexiones Provisorias:
La Contratista deberd proveer agua para construcciéon, con calidad de acuerdo a normas, en forma
provisoria y hasta ejecutar las redes definitivas de proyecto, llevando la correspondiente alimentacion a
cada sector de obra.
Para la alimentacién de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las
protecciones necesarias reglamentarias. Este debera estar a una altura minima de 1,40m. sobre nivel de
terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave.
Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente.
Asimismo, el contratista tendr& a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados,
aranceles y aportes profesionales, que implique la tramitacién y posterior aprobacion de los tramites
antes citados y/u otro referido a los servicios necesarios para la ejecucién de la obra.

Documentacidn técnica inicial:
Se entrega como parte integrante del presente pliego los planos a ejecutar. Esta documentaciéon podra
ser modificada por la Reparticién a los efectos de realizar algunos ajustes finales de proyecto, en cuyo
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caso se informara en tiempo y forma al Contratista. El Contratista no podra efectuar ningin reclamo
adicional, ni en cuanto al precio ni en cuanto a los plazos, por el hecho de que se hayan efectuado
modificaciones.

Documentacion técnica de obra:

El Contratista elaborara todos los planos ejecutivo necesarios para la correcta ejecucién de la obra segun
se indica.

Se confeccionaran planos de plantas, vistas, cortes, memorias de calculo y detalles tanto de arquitectura,
estructura como de todas las instalaciones que intervienen. Toda esta documentacion sera preparada en
escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y dimensiones de los
elementos estructurales. Toda esta documentacién deberda presentarse a la Reparticiobn para su
aprobacion previamente a la ejecucion, pudiendo efectuarse conjuntamente con la memoria de célculo.
Todos los planos aprobados deberan ser entregados a la Reparticion en soporte digital y tres copias por
cada uno, debidamente rubricadas por el Director Técnico y Representante Técnico de la contratista en
obra.

Cémputos métricos:

El Contratista presentara los computos métricos de la obra y la reparticion no reconocera diferencias si
surgieran de los computos de su oferta y los computos definitivos.

Planos conforme a obra:

El Contratista debera presentar planos de estructura, arquitectura e instalaciones conforme a obra.

Instalaciones afectadas por las obras:

El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, deberd tomar precauciones para
evitar dafios a instalaciones existentes. Debera realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para
determinar la ubicacion de instalaciones subterrdneas y/o aéreas existentes en la zona donde se
desarrollaran las obras.

El Contratista deberd requerir informacién ante las Empresas u Organismos estatales o privados y/o
efectuard sondeos con el objeto de determinar perfectamente la ubicacion de las instalaciones que
puedan interferir la ejecucion de las obras.

En el caso de ser necesario modificar o renovar alguna instalacion, el Contratista debera preparar la
documentacién correspondiente con el objeto de realizar la contratista la gestién pertinente.

Si por cualquier motivo se ocasionaran dafios a instalaciones existentes o, como consecuencia de las
obras, se generaran dafios, accidentes o averias, el Contratista serd el Unico responsable de tales
hechos y estaran a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos.

La reparacibn de las mismas por parte del Contratista ser4 inmediata, con excepcién de las
modificaciones, remociones, restauraciones en instalaciones de propiedad fiscal o Empresas de Servicios
Puablicos que seran ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepcion, los
gastos ocasionados correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en el precio de la
obra. Este procedimiento se hara extensivo a todos aquellos dafios ocasionados, con motivo de la
ejecucion de las obras, a bienes de propiedad privada y de terceros.

Todos los gastos que ocasionare la remocién de instalaciones aéreas o subterraneas, correran por
cuenta del Contratista Gnicamente.

CODIGO N° 02: DEMOLICIONES Y RETIROS
Demolicién:

La Contratista llevar4 a cabo todas las tareas que se requieran para la demolicion y retiro de los
elementos existentes en el terreno y que resulten necesarias para la normal ejecucién del proyecto.

La Contratista debera ejecutar estas tareas, y todas las restantes hasta finalizar la Obra, tomando todos
los recaudos necesarios para no generar molestias, interferencias o riesgos para con el transito vehicular
o de peatones en la zona de la Obra.

Remocion de servicios existentes:
La Contratista debera retirar, cambiar, restaurar o proteger contra cualquier dafio, los elementos de
servicios publicos o privados existentes segin se contemple en los planos del proyecto o las
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especificaciones especiales.

Ningun retiro, cambio o restauracién deberd efectuarse sin la autorizacion escrita de la entidad que
administra el servicio y deberan seguirse las indicaciones de ésta con especial cuidado y tomando todas
las precauciones necesarias para que el servicio no se interrumpa o, si ello es inevitable, reduciendo la
interrupcion al minimo de tiempo necesario para realizar el trabajo, a efecto de causar las menores
molestias a los usuarios.

Cuando el trabajo consista en proteccién, el Contratista deberd proporcionar e instalar las defensas
apropiadas que se indiquen en los planos o las especificaciones particulares 0 que sean autorizadas por
la Inspeccion de Obra.

Ordenamiento del transito:

La organizacion de los trabajos debe contemplar interrumpir el transito vehicular en las calles
perimetrales la menor cantidad de veces posibles, realizando estas interrupciones en dias y horarios de
menor intensidad de transito. Si en algdn momento de la obra fuera necesario interrumpir el transito en
forma completa, se solicitara el permiso con anticipacién y se tomaran todos los recaudos para garantizar
la circulacién por caminos alternativos.

La Contratista coordinard con el municipio y la direccion de transito las modificaciones que se
introduciran al transito y proveerd toda la sefializacién necesaria en la obra y sus alrededores, personal y
elementos como vallas, conos, etc, para ordenar la circulacién vehicular durante el desarrollo de la obra.
Ademas, anunciara por medios graficos, televisivos y radiales las interrupciones y cambios que se
produzcan.

La Contratista debera proveer la totalidad de la carteleria, balizas, tambores, vallas y demas elementos
de seguridad, Los mismos seran aprobados por la Inspeccién de Obra y seran indispensables para
realizar las tareas de corte y sefializacion del transito.

Extraccion de arboles:
Se extraeran los arboles que comprometan la construccion del nuevo edificio. Se retirara todo lo extraido
y se rellenara y nivelard el terreno natural.

Caracteristicas de los equipos y herramientas:

El Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las tareas y
todos los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la demolicion,
por lo que sera imprescindible la verificacion de los trabajos a realizar.

0201.- Retiro de cerco existente:
Se deberd retirar el cerco existente y sus bases, en todos los lugares donde sea necesario
correspondiendo con el emplazamiento del muro.

Retiro de materiales y limpieza:

Todos los escombros resultantes de estas demoliciones seran retirados de la obra por cuenta y cargo de
la contratista, en un plazo no mayor de 24:00 hs. luego de producidos a fin de no entorpecer las tareas
de ejecucion y/o inspeccion de las obras. Aquellos elementos y materiales que puedan ser reutilizados
por la Direccion del Establecimiento seran inventariados por la contratista y puesto a disposicion de la
Inspeccion de Obra para que determine el lugar de guardado.

RUBRO N° 03: MOVIMIENTO DE SUELOS:

Comprende la ejecucion completa de los trabajos, que sean necesarios para materializar en el terreno los
perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y estas especificaciones.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.

La Contratista tomara en consideraciéon los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos, de
acuerdo con los planos generales y de detalles, las recomendaciones del Estudio de Suelos y las
indicaciones que impartiera la Inspeccién de Obra.

Se consideran incluidos dentro de este rubro los siguientes trabajos:

. Limpieza del terreno.
Desmontes.
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o Excavaciones.

. Rellenos de suelos y compactacion.
. Terraplenamientos.

DESMONTES:

En el caso que la cota del terreno natural sea mayor que la de la cota del proyecto, se efectuaran los
desmontes en el espesor correspondiente a dicha diferencia, con los medios mecanicos adecuados para
dicho trabajo y previamente aceptados por la Inspeccion de Obra.

El material que se obtenga como sobrante de esta operacién, siempre que se considere apto, se
reservara para efectuar los rellenos donde sea necesario, debiendo el Contratista disponer la Marcha de
los Trabajos de manera tal que le permita iniciar simultaneamente la excavacién para los desmontes con
el relleno de los terraplenes.

Si sobraran suelos, deberan retirarse de la obra, salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccién
de Obra.

En los ultimos veinte centimetros debajo del desmonte, la capa se compactara hasta obtener la densidad
gue se indique en el citado pliego.

EXCAVACIONES:

La cota, tipo y dimensiones de las fundaciones se establecen de manera orientativa en la documentacion
licitatoria realizada por la Di.P.A.l. Los valores definitivos deberan ser determinados por la Contratista en
el Proyecto Ejecutivo, el cual se presentara ante ésta para su aprobacion.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, sera en todos los casos superior en
0.15 m al espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfectamente
verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que se adopte, ya que
sera a su exclusiva cuenta completar con el mismo hormigoén previsto para la cimentacion compactando
en forma adecuada.

El Contratista deberd apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que
se produzcan desprendimientos o deslizamientos. En igual forma se adoptardn las medidas de
proteccidon necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o
colindantes.

Su costo esté incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavacion.

Si por cualquier circunstancia, infiltracion o agentes atmosféricos, se produjera la inundacion de la zanja,
ésta sera desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento.

Excavacion para fundaciones.

Las excavaciones para fundaciones se ejecutardn de acuerdo a los planos aprobados del Proyecto
Ejecutivo.

Comprende la excavacién, carga y transporte del suelo, necesario para las fundaciones, los que,
tratindose de excedentes no aprovechables, deberan ser retirados segun el criterio adoptado por la
Inspeccion de Obra.

DESMONTES:

En el precio de la excavacion se deberan incluir los trabajos de achique, entibamientos, tablestacados,
defensas, los apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos
sobrantes que resultaren necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Inspeccion de Obra.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendran un ancho igual al de la
banquina, zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y seran excavadas hasta encontrar en el
terreno la resistencia adecuada, resultante del Estudio de Suelos.

El fondo de las excavaciones se nivelard y compactara correctamente y los paramentos seran con talud
de acuerdo a las caracteristicas del terreno. La profundidad dependera del calculo correspondiente.

Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavacion, la Contratista NO tendra
opcién a reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante.

En ningun caso la carga que soporte el terreno serda mayor que la admisible.
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El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenara por capas sucesivas de
suelo humedecido, de espesor maximo de 20 cm y apisonadas convenientemente. No se comenzara
ningln cimiento sin notificar a la Inspeccién de Obra la terminacion de las zanjas correspondientes.

El trabajo se realizara de modo que exista el menor intervalo posible, entre las excavaciones y el
hormigonado de estructuras y el relleno posterior, para impedir la inundacién de las mismas por las
lluvias.

Excavacion para camaras de inspeccion, canales sanitarios y cafierias:

Se observaran las especificaciones del apartado sobre excavacion para cimientos, ajustandose en su
esencia a las cotas y dimensiones que figuren en los planos del Proyecto Ejecutivo.

El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden estricta de la Inspeccion,
no sera reconocido ni certificado al Contratista.

Los trabajos correspondientes a las excavaciones para las cafierias subterraneas, tendran las siguientes
dimensiones: para cafos de g 110 mm y g 60 mm seran de 0.35 m de ancho, teniendo en todos los
casos profundidades variables determinadas por el nivel de la cafieria.

Las zanjas tendran el fondo perfectamente plano y apisonado; y para su consolidacion, se empleara capa
de hormigén de limpieza sin armar H-15 (Tabla 2.7) del CIRSOC.

La superficie de apoyo seguira la pendiente de los cafios y se ejecutara de forma céncava (dos aguas
hacia adentro) con un espesor minimo en su centro de 5 cm y en sus lados de 6.5 cm, y un ancho de 30
cm.

Las zanjas deberan excavarse con toda precaucion teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de los
muros existentes, para lo cual bajo el muro se hara un arco o dintel.

El Contratista serd en todos los casos responsable de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

El relleno con tierra de las zanjas se efectuard en capas de 0.15 m de espesor, humedecida y bien
apisonada. Las excavaciones y posterior relleno de las zanjas para cafierias, bocas de acceso y de
desagle, abiertas o tapadas, estan incluidas en el precio de la mano de obra sanitaria.

Otras excavaciones:
Deberan incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las anteriores, deban ser
ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas.

RELLENOS DE SUELO Y COMPACTACION:

Cuando la cota del terreno natural sea inferior a la indicada en los planos del proyecto para la base firme
a construir, sera necesario realizar el relleno del terreno, para lo cual se utilizara el suelo proveniente de
los DESMONTES. En los casos que no se produzcan sobrantes, o que el suelo de dicha procedencia no
resulte apto para una compactacion eficaz, el suelo seré provisto por la Contratista, a su exclusivo cargo,
incluso la excavacion y carga, transporte y todo otro trabajo o costo que esta provision implique, sin
percibir por esto pago adicional alguno. El suelo empleado en el relleno debera ser apto.

El relleno que se efectle con el suelo extraido de las excavaciones de la obra, debera ser previamente
desmenuzado y estara libre de piedras, cascotes, materiales putrescibles y cualquier otro elemento
perjudicial a criterio de la Inspeccién de Obra.

En ambos casos el suelo empleado en el relleno debera ser apto.

El suelo sera colocado y compactado en capas no mayores de 0,20 m, debiendo tener un contenido de
humedad igual a la 6ptima.

Se efectuara con el suelo del lugar un “Ensayo de Compactacién”, para determinar la humedad 6ptima
del material en las distintas obras y/o estructuras donde se efectuard el relleno.

Cada capa de suelo colocada, debera tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad obtenida en
el ensayo Proctor T-99, excepto para los items que se solicite Compactacién Ligera, cuya densidad
deberd ser no inferior al 90%, del mismo ensayo.

El relleno se realizar4, empleando equipos mecanicos que aseguren la obtencion de la densidad
requerida, segun los casos especificados. A tal efecto, antes de iniciar los trabajos, la Inspeccion de Obra
ordenara efectuar una prueba de compactacion con el equipo a usar por la Contratista verificando los
resultados obtenidos.

En el caso de rellenos sobre cafierias no se efectuara la compactacion en una capa inferior a los 40 cm.,
para que éstas no se rompan.
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Para el resto del relleno se podran usar equipos de compactacion convencionales. Si se tratara de obras
de mamposteria u hormigén los rellenos deberan hacerse luego que las estructuras hayan adquirido la
resistencia adecuada. Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro de las obras, para
efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta del Contratista, sin que ello represente pago adicional
alguno.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse
los rellenos se deterioren las obras hechas y seran a su exclusivo cargo.

Los trabajos de relleno seran organizados de manera tal, que todo el suelo distribuido en una jornada de
trabajo sea compactado durante el transcurso de la misma. La Inspeccién no permitira la prosecucion de
los trabajos mientras esta condicion no se cumpla.

La Contratista debera construir el relleno hasta una cota superior a la indicada en los planos, en la
cantidad suficiente como para compensar asentamientos posteriores y de modo de obtener la rasante
definitiva, a la cota proyectada sin necesidad de efectuar nuevos rellenos.

Relleno de Pozos Negros:

Comprende la mano de obra y materiales para el cegado o clausura del pozo negro que pudiera
aparecer. Incluye: el desagote, la desinfeccion mediante el agregado de 50 kg. de cal viva y el relleno
con suelo comudn sobrante de las excavaciones o arena, debiendo asegurarse una buena compactacion,
todo de acuerdo con la reglamentacién vigente de AGUAS PROVINCIALES.

Se debera tener especial cuidado en el caso que apoyen fundaciones en el sector, debiendo preverse en
la propuesta la correcta transmision de los esfuerzos al terreno. De ser necesario se deberan ejecutar
losas de hormigén armado para la transferencia u otros elementos estructurales mas convenientes. La
Inspeccién de Obra deberd aprobar la propuesta u ordenar otro procedimiento, a su solo juicio. Estardn a
cargo del Contratista todos los gastos originados en estos casos.

TERRAPLENAMIENTOS:

Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para
terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, no son necesarios 0 no son suficientes,
se deberd traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del item

Seré obligacion del Contratista, arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, aun
posteriormente a la recepcion provisoria de la obra.

Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, el Contratista debera ejecutar
a su costa la reparacion correspondiente. —

0301.- Relleno y terraplenamiento: comprende el relleno y compactacién del suelo para la colocaciéon
de los paneles del muro, segun generalidades del rubro.

0302.- Excavacion de bases para postes esquineros e intermedios: comprende la excavacion, el
relleno, compactacion y nivelacion de todo el terreno, segin generalidades del rubro. La cota de
fundacion para bases y columnas, sera determinada de acuerdo al nivel del terreno resistente segun
célculo (aproximadamente = 3.45 m bajo nivel del terreno natural). Por otra parte, el terreno natural
debera ser nivelado en aquellos sectores en donde existan pronunciados desniveles entre los postes
contiguos, lo cual quedara a criterio de la Inspeccion.

CODIGO N° 04: CONSTRUCCION DE CERCO DE SEGURIDAD DE PANELES PREMOLDEADOS DE
HORMIGON:

GENERALIDADES:

Este rubro comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar la Estructura
Resistente indicadas en los planos correspondientes. Comprende la provision de todos los materiales e
insumos, mano de obra, equipos, etc., para la ejecucion de estos elementos estructurales.

La estructura y los calculos estructurales de la misma deberan ejecutarse conforme a lo establecido en el
Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC):
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. CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de
Disefo para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios.

. CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Accién del Viento sobre las Construcciones” y sus
comentarios.

o CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante su

. Construccion” y sus comentarios.

. CIRSOC 201-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon” y sus comentarios.

. Son validas también, las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el Reglamento

CIRSOC 201-2005.

La Contratista ejecutard la estructura resistente respetando el disefio arquitecténico y sus
especificaciones técnicas. La Contratista deberéa presentar el célculo estructural y el proyecto definitivo de
las mismas teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos que debera realizar a su
exclusivo costo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR LA CONTRATISTA.

Debera confeccionar y presentar para su aprobacion a la Sub-Direcciéon de Proyectos de la Di.PA.IL, la
siguiente documentacion:

. Memoria de Célculo de la estructura: Se indicardn los criterios y tensiones adoptados de
acuerdo a las caracteristicas, tipo de estructura y ubicacion geogréfica de la obra y la verificacién de las
secciones propuestas en el Pliego Licitatorio. Se acompafiaran, ademas, las planillas de caélculo,
diagramas de solicitaciones y todo otro elemento ilustrativo para la correcta interpretacion de los
resultados obtenidos.

. Estudio de Suelos

. Estructura de fundaciones: Planos de replanteo debidamente acotados (cotas parciales y
totales referidas a dos ejes ortogonales de replanteo como minimo). Planillas y planos de doblado de
hierros y de detalles, escalas 1:50 y 1:20 respectivamente. Las cotas de fundacién indicadas seran las
que se determinen y adopten en el Estudio de Suelos.

. Estructuras sobre fundaciones: Planos de replanteo de todas las plantas debidamente
acotadas. Planillas y planos de doblado de hierros y de detalles, escalas 1:50 y 1:20 respectivamente.
Sobre cada plano debera consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad del hormigén
que se hallan fijados en la memoria del célculo; no pudiendo la Contratista alterar sus calidades.

. Cortes de Estructura: Dos (2) planos de corte segun dos planos ortogonales como minimo,
donde se indicaran los niveles de la estructura y de obra terminada. Los planos se presentaran en escala
1:50 y los detalles en escala 1:20, indicandose las tensiones de hormigon y acero adoptados en el
célculo y todos los detalles e indicaciones necesarios y suficientes que permitan una correcta
interpretacion de los mismos.

. Detalles aclaratorios que la Inspeccion de Obra considere necesario incorporar.

Se entregaran tres copias de la memoria de céalculo con sus anexos y de la totalidad de los planos
ejecutivos de obra.

Queda expresamente establecido que la presentacion por parte de la Contratista del calculo y
dimensionamiento de la estructura NO la exime de su responsabilidad por la eficiencia de la estructura,
su adecuacién al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estatico. Esta
responsabilidad sera plena y amplia con arreglo a las clausulas de este contrato.

La Contratista debera tener en cuenta en su presupuesto, todas las obras estructurales menores que no
estén especificamente detalladas en los planos y necesarias para cumplimentar las exigencias de la obra
al ejecutarse estructuras en las zonas donde existan construcciones linderas, como ser recalce de
estructuras existentes, etc.

Considerando que la informacion técnica entregada por la DI.P.A.l. es sélo referencial y que las

dimensiones indicadas son a titulo ilustrativo, cualquier modificacién de tipo estructural no dara
lugar a reajuste alguno del monto contractual ni del plazo de ejecucion de la obra.
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MATERIALES PARA HORMIGONES: Los materiales a utilizar para la ejecucién del hormigén armado,
seran los indicados en el Reglamento y recomendaciones CIRSOC vigentes, antes mencionados.

Solo se podran utilizar materiales que satisfagan los requisitos establecidos en el Capitulo 3 del CIRSOC
201-2005. La verificacién de los requerimientos constructivos y calidad del hormigon se efectuaran de
acuerdo con el Capitulo 4 y anexo y el Capitulo 5.

Agregados:

En obra se usaran agregados finos y gruesos de densidad normal, constituidos por particulas naturales
limpias, duras, estables, resistentes, durables y libres de peliculas superficiales, raices y restos
vegetales, yeso y escorias, que cumplan con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1512 y
1531.

Las distintas partidas de agregados finos y gruesos se ensayaran en obra aplicando las siguientes
normas:

. IRAM 1501 Partes I-1I-1lI-IV-V y VI - Tamices de ensayo.

o IRAM 1505. Agregados. Analisis granulométrico.

o IRAM 1520. Agregados finos. Métodos de laboratorio para la determinacion de la densidad
relativa, de la densidad relativa aparente y de la absorcién de agua.

. IRAM 1533. Agregados gruesos. Métodos de laboratorio para la determinacion de la densidad
relativa, de la densidad relativa aparente y de la absorcion de agua.

. IRAM 1540. Agregados. Método de determinacién del material fino que pasa por el tamiz IRAM
75 micrones, por lavado.

. IRAM 1627. Agregados. Granulometria de los agregados para hormigones.

. IRAM 1644. Agregados gruesos para hormigones. Método de ensayo de particulas blandas.

. IRAM 1687. Parte 1. Método para la determinacion de particulas lajosas (indice de lajocidad).

. IRAM 1687. Parte 2. Método para la determinacion de particulas elongadas (indice de
elongacion).

. IRAM 1704. Agregados. Método de determinacion de las particulas desmenuzables.

No se podran utilizar agregados que contengan sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente
con los élcalis del cemento y provocar una expansion excesiva del mortero u hormigoéon. Para la
aprobacion de los agregados el Contratista debera realizar los examenes mineralégicos y petrograficos
especificados en la norma IRAM 1649 y el ensayo de la barra de mortero IRAM 1674.

La granulometria del agregado fino debera estar comprendida entre los limites que fijan las curvas A, By
C del Cap. 3.2.3 del CIRSOC 201-2005.

El agregado fino debera ser suministrado por un proveedor, aprobado por la Inspecciéon de Obra, cuyas
instalaciones y material cumplird4 con todos los requisitos de la Norma IRAM 1512.

El agregado grueso debera ser suministrado por un proveedor cuyas instalaciones y yacimiento hayan
sido previamente aprobados por la Direccién de Obra. El material cumplird con los requisitos de la Norma
IRAM 1531 y su granulometria estara comprendida entre los limites que fija el CIRSOC 201-2005 para
cada tamafio nominal.

Aditivos:

El Contratista podra utilizar aditivos que mejoren la calidad y trabajabilidad del hormigén, los que
deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion de Obra. Los aditivos a utilizarse con vistas a
modificar favorablemente algunas de sus propiedades, basicamente son los siguientes:

Plastificantes retardadores. Retardadores de frague.
Incorporadores de aire.

Superfluidificantes.

Aditivos que combinen las propiedades de los anteriores.

Los aditivos deben cumplir con el Cap. 3.4. y 3.5 del CIRSOC 201-2005.
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Queda expresamente prohibido el empleo de cloruro de calcio 6 de cualquier aditivo que lo incluya en su
composicion.

No se aceptara en general el empleo de aditivos que aceleren el periodo de fraguado, resultando la
eventual aceptacion de los mismos de ensayos de Laboratorio con buen resultado respecto a la
implicancia en las propiedades generales del hormigon resultante y garantias del Contratista en cuanto a
las previsiones operativas de las tareas de hormigonado que contemplen tal circunstancia.

Acero para armaduras:

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigon armado deberan
cumplir con el articulo 3.6 del CIRSOS 201-2005.

En la adopcion de los diametros de las barras de acero y en su disposicion en la seccién de hormigén, se
debe verificar el control del ancho de fisuras respetando los minimos reglamentarios y las condiciones
que permitan el correcto llenado de cada elemento. Las partidas de acero que lleguen a la obra deberéan
ser acompafiadas por los certificados de fabricacion, en los que se den detalles de la misma, de su
composicion y propiedades fisicas. La Inspeccion de Obra recibird dos copias de estos certificados
conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. Estas podran ser almacenadas a la
intemperie, disponiendo su acopio sin que el material tome contacto con el suelo. No se admitira en
miembros estructurales la utilizacion de aceros de distintos tipos. En caso que la Inspeccion de Obra lo
requiera, la Empresa Contratista debera realizar a su costo los ensayos de control que se determinen.
Estos se realizaran en todos los casos en Entes 6 Establecimientos de reconocida trayectoria.

Cada partida de acero entregada en obra, estara acompafada por el certificado de calidad o garantia,
emitido por la firma fabricante, cumpliendo con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-26.

La Inspeccion de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion de los ensayos de control de
calidad que se especifican en las Normas correspondientes

EJECUCION DEL HORMIGON:

Inspeccidn: Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la y aprobacién de la Inspeccion de
Obra y la Contratista debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y
calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista debera solicitar por
escrito la autorizacién correspondiente a la Inspeccién de Obra que autorice por escrito la misma.

La Inspeccién de Obra hara por escrito, en el "Libro de Ordenes de Servicio", las observaciones
necesarias y en el caso de no tener que formularlas, extendera el conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin recibir la Orden de
Servicio de la Inspeccion de Obra; ésta a su solo juicio, podra ordenar demoler lo ejecutado sin su
conformidad

Encofrados: Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos.
Los encofrados deberan cumplir con establecido en el Capitulo 6 del CIRSOC 201-2005.

Colocacion de las armaduras:

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiard cuidadosamente el encofrado. La armadura
debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicién indicada en los planos, debiendo
respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. Las barras se colocaran
limpias, rectas y libres de éxido.

La forma de las barras y su unificacion serdn las indicadas en los planos correspondientes. Podran
ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas de
uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de tracciéon y ninguno en la de tensiones
maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion debera
respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201-2005 (Cap. 12).

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201-2005.

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las parrillas
correspondientes sobre los caballetes metalicos o separadores. Tales dispositivos seran sometidos a
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién
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de los hierros durante la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de
hormigonar.

Separadores e insertos:

Seréa a cargo del Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de
anclaje y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos elementos deberan estar
asegurados en su posicién de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado y su
correcta ubicacion debera ser aprobada por la Inspecciéon de Obra.

Salvo indicacion en contrario los separadores de encofrado seran de hormigoén, preferentemente
cilindricos y seran distribuidos con regularidad.

Recubrimiento de la armadura: Se entendera por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre
el punto méas saliente de cualquier armadura, principal o secundaria o cualquier elemento metalico,
inclusive los alambres de atar, que tengan contacto con alguna barra de acero, y la superficie externa de
hormigén més préxima. No se considera parte del recubrimiento las capas de limpieza, revoques u otros
materiales de terminacion. El hormigén de recubrimiento se moldea conjuntamente con el elemento
estructural y debe ser compacto y de espesor suficiente para proteger al acero en forma duradera.

Las medidas minimas del recubrimiento serdn en cada caso las que se establecen en el Capitulo 7 del
CIRSOC 201-2005.

Los recubrimientos tendran los siguientes valores minimos:

Fundaciones y estructuras en contacto con suelos: 50 mm.
Columnas: 30 mm.

Tabiques: 30 mm.

Vigas: 20 mm.

Losas: 20 mm.

Amasado del hormigén: Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, motohormigoneras o en
planta dosificadora, respetando la dosificacion aprobada.

El tiempo minimo de amasado, debera regirse segun normas IRAM y/o CIRSOC, para requerimientos del
hormigén elaborado.

Colado de hormigén:

No podra iniciarse sin previa autorizacién de la Inspeccion de Obra. El hormigén se colard sin
interrupcién en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepcion,
podra transcurrir hasta el colado no mas de 30 minutos desde la terminacion del amasado.

El hormigén se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquel apisonado
en forma de asegurar un perfecto llenado.

La Inspeccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. En el caso
de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigén
debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

La colada del hormigdon debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios turnos de
obreros, para asegurar el monolitismo de la obra; esta precaucion sera imprescindible en el hormigonado
de tanques, canalones de hormigén armado y piletas. En caso que por la importancia de la estructura
sea nhecesario hormigonarla en varias etapas, la Inspeccién de Obra decidird donde deben dejarse las
juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el resto de la estructura al reanudarse la
colada.

Proteccién y curado:

Una vez hormigonadas las estructuras, la Contratista deberd adoptar las correspondientes medidas, a fin
de lograr un perfecto curado y fragiie del hormigon, respetando entre otras consideraciones, el o los
métodos especificados seguin Cap. 5.10 del CIRSOC 201-2005.

Se exige, y sera comprobado por la Inspeccion de Obra, que todo elemento o conjunto hormigonado, sea

correctamente protegido por medio de las medidas necesarias desde el momento mismo en que se
comenzé la elaboracion de hormigdn. Dicha proteccion esta referida principalmente a la accion de
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agentes atmosféricos y a las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o
materiales que estén en contacto, alterando las propiedades totales del hormigén elaborado. Asi
entonces, se controlan temperaturas incidentes y ocasionadas, espesor de capas de hormigones en
piezas de gran seccion, precauciones adoptadas, resultados obtenidos, elementos usados, cuidados y
tratamientos imprescindibles, y en todos los casos se reservara la Inspeccion el derecho de interpretar
segun su criterio la eficacia conseguida, siendo ésta factor determinante de la aceptacién, aprobacién o
rechazo de métodos, ensayos, precauciones o materiales utilizados, adin cuando este criterio sea
aplicado estando los trabajos terminados pero no recibidos. Se mantendra el hormigén continuamente
humedecido (y no periédicamente), posibilitando y favoreciendo su endurecimiento y evitando el
agrietamiento.

Este proceso de curado serd indicado tan pronto como el hormigdn haya endurecido lo suficiente,
debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones. También podra utilizarse arena en
capas razonables y de saturaciones antes detalladas, durante 7 dias.

Juntas de dilatacion:

Cuando hubiere juntas de dilatacion se construirdn en los lugares sefialados en planos generales,
planillas y planos de detalle, de acuerdo con todas sus indicaciones. Los materiales incluidos en dichas
juntas, ademas del hormigén o hierro utilizados, deberan ser inspeccionados y aprobados en calidad,
dimensiones y puesta en su lugar.

En todos los casos dichos materiales seran ubicados y debidamente amarrados en los encofrados antes
de hormigonar.

Se prestara atencion a los detalles de amarres y perfiles laminados, cantoneras o “grapas sostén” de
dichos perfiles, debiendo éstos ser en su oportunidad perfectamente alineados guardando los niveles
indicados, cortes, uniones y rellenos correspondientes.

Empalmes: La Empresa debera dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la
unién de la estructura con la mamposteria o con elementos de fachada.

Pruebas ensayos y control: Cuando la Inspeccién de Obra lo requiera se efectuaran los ensayos de
consistencia, resistencia de compresioén, flexion, analisis granulométrico de los &ridos, determinacién de
su grado de humedad, sobre retraccién, dosificaciones con diferentes adiciones y aditivos y toda clase de
ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales
usados llenan las exigencias del Reglamento y o Normas citadas.

Durante la ejecucién de la obra y por cada hormigonada, se realizardn los ensayos necesarios para
cumplir con los valores establecidos.

La cantidad sera determinada por la Inspeccién de Obra. La Empresa remitird a la Inspeccion de obra y/o
Reparticion el resultado de los ensayos. Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio
exigida, se realizaran ensayos no destructivos o destructivos a consideracion previa de la Inspeccion
sobre la estructura. Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios a juicio de la Reparticion, la
Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la
Inspeccién de Obra, bien para la simple comprobacién de la bondad de las mismas o para saber a qué
atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran
sospechosas.

BASES DE FUNDACION:

Deberan responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento CIRSOC
201-2005.

Las bases o zapatas de fundacion de hormigon armado se deberan ejecutar con hormigdén H-25 como
minimo, que sera elaborado y colado desde camion, y acero ADN 420, con una cuantia aproximada de
50 kg/m3. Se deberan incluir las armaduras de espera de las columnas.

HORMIGON DE LIMPIEZA:
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Luego de realizadas las excavaciones para las bases, se procedera a ejecutar una capa de hormigén de
limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-15, en forma inmediata a la conclusion de cada
excavacion, a fin de conseguir un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

El hormigon de limpieza deberd haber endurecido suficientemente antes de construirse el elemento de
fundacion. El espesor de esta capa de limpieza no sera tenido en cuenta en el dimensionamiento de la
estructura.

CONDICIONES AMBIENTALES:

Se suspenderan los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

El contratista dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el colado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el colado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Inspector de Obra.

PILOTES:

Comprende la provision de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la
ejecucion de las perforaciones, retiro de los materiales producto de las excavaciones, el hormigonado y
el descabezado.

Correra por cuenta y cargo del Contratista, la resolucion de todos los inconvenientes e imprevistos que se
pudieran presentar durante la ejecucion de las excavaciones (desmoronamiento, filtraciones, sifonajes,
etc.) no pudiendo arglir en su descargo, razones de orden fortuito y/o imprevisibles. En consecuencia,
procederd a ejecutar todas aquellas tareas que demandare la situacion destinada a tales efectos, los
equipos y elementos complementarios necesarios sin que por ningln concepto pueda reclamar pago
adicional ni indemnizacion alguna.

Se ejecutaran pilotes de hormigén armado excavados in situ, cuyas caracteristicas surgiran del Estudio
de Suelos a realizar por la Contratista, definiendo diametros y longitudes.

Las perforaciones seran realizadas mediante métodos rotativos y/o percusion segln corresponda.

En los casos donde se haya atravesado el nivel de napa freatica 6 detectado estratos inestables en el
Estudio de Suelos respectivo, debera preverse la utilizacion de lodos bentoniticos tixotrépicos y
desarenadores para preservar la estabilidad de las paredes de las perforaciones.

Se debera tomar especial recaudo en retirar todo el material resultante de las excavaciones y realizar una
correcta limpieza, especialmente en el bulbo de apoyo, si existiera.

La Contratista deberd prever los métodos apropiados para el correcto hormigonado de las estructuras
teniendo especial cuidado en evitar la caida libre del material y su segregacion.

Se debera cumplir con los requisitos del Céapitulo 5 del CIRSOC 201-2005, y sera colocado segun los
indicado en el Cap.5.6. del referido reglamento.

METODO DE EJECUCION:

Perforaciones: Para la realizaciébn de las perforaciones el contratista debera proveer todos los
elementos necesarios para tal fin, como las mechas con el didmetro correspondiente; vaso para
extraccion de barros, tubos de acople rapido para colado del H° en cantidad suficiente para cubrir la
longitud de excavacion, tolva-embudo para la recepcion del H®, brocal o encamisado metalico si hiciera
falta y piletas para desarenado de bentonita si se reutilizara la misma.

El método de perforacién debera ser presentado a la Di.P.A.l. con suficiente antelacién para su estudio y
aprobacion, en caso de existir dudas sobre la aptitud del método, la Di.P.A.l. podra exigir la ejecucion de
pilotes preliminares para comprobar la correcta ejecucion de los mismos.

En la secuencia de trabajo, en presencia de suelos blandos, que requieran la utilizacién de lodos
estabilizantes, no se admitira la apertura de nuevas perforaciones en un radio de 4 diametros de pilotes
recientemente excavados y hormigonados hasta 24 horas después de dichas tareas, a fin de evitar flujo
de hormigén fresco o dafios en el fuste debido a vibraciones.

Limpieza: Al finalizar la excavacion deberan arbitrarse los medios para la limpieza del fondo y que sera
supervisado por la Di.P.A.l. para poder confirmar la profundidad requerida. Se repetira el procedimiento
en forma previa a la colocacion de armaduras.

Se confirmara con un control adecuado que no se hayan producido desmoronamientos.
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Armadura: La preparacion de la armadura debera formar un conjunto rigido para su izaje y colocacion.
Las armaduras longitudinales y estribos se extenderan en toda la longitud de los pilotes. Las barras
longitudinales no tendran empalmes que no estén previstos en el proyecto ejecutivo.

La armadura se instalara antes de la colocacion del hormigon. Las armaduras longitudinales se
suspenderan a una distancia méaxima de 20 cm (veinte centimetros) respecto al fondo de la perforacion y
se dispondran bien centradas y sujetas.

Recubrimientos: Para garantizar los recubrimientos deberan emplearse separadores de hormigén de
forma semiesférica.

El recubrimiento de hormigdn se podra reducir a cuarenta milimetros (40 mm), si se utiliza un
encamisado o forro permanente.

Colado: Las tareas de conclusion de la perforacion, bajado de armaduras y hormigonado, deben ser
consecutivas e inmediatas, cuando esto no sea posible, previo al colado del hormigén, debera repasarse
el pozo, extrayendo la armadura si hubiera sido colocada previamente, garantizando la cota de
fundacién, la limpieza del fondo y el diametro en todo el fuste.

Hormigoén: Se utilizara HORMIGON ELABORADO de la calidad H-30. Los valores de consistencia para
el hormigoén fresco seran de 15 a 20 cm de asentamiento, para lo que se recomienda el uso de
fluidificantes o superfluidificantes. Para la incorporacion de fluidificantes o superfluidificantes, se debera
tener en cuenta que los mismos se deberan colocar en obra y que su tiempo de accién generalmente no
supera los 45 min. al cabo de ese periodo, se debera verificar que el asentamiento del hormigén no
disminuya por debajo de los 15 cm. En el caso de superfluidificantes, se podra redosificar hasta una vez
con una dosis de hasta el 50% de la inicial.

Hormigonado: El Hormigonado se ejecutara por flujo inverso (de abajo hacia arriba) sin interrupcién y
por medio de tuberias.

El hormigonado de un pilote se har4 en todo caso, sin interrupcién. Entre la introduccion de dos (2)
masas sucesivas de hormigonado se permiten hasta 30 minutos. Si se supera ese tiempo, no puede
considerarse la continuidad monolitica del pilote.

Si, por alguna averia o accidente, esta prescripcion no se cumpliera, el Inspector de las Obra rechazara
el mismo.

La colocacion del hormigon se efectuara por medio de conductos que deberan llegar hasta el fondo de la
excavacion.

La extraccion del conducto de llenado se realizara bajo el control de la Inspeccién de Obra. El Contratista
debera proveer los medios apropiados para identificar los tramos de tuberia que se fueran retirando, o
bien la manera de comprobar, en cualquier momento, la profundidad de la boca de descarga. También
pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra, los equipos y mano de obra idéneos para la
comprobacion de las alturas alcanzadas por el hormigén durante el proceso de llenado.

El Contratista debera asegurar la provision de hormigon elaborado en planta en la cantidad suficiente
para producir, sin interrupciones, el llenado de un pilote mas el derrame del hormigdn contaminado. En el
caso de no poder cumplimentarse esa condicion, la Inspecciéon de Obra. no autorizara el comienzo del
llenado.

El hormigén deberd comenzar a colocarse en el pozo tan pronto se finalice con la colocacion de la
manga de llenado. Si la manga quedara colocada en su posicion definitiva y no se contase con el
hormigdn en obra, la Inspeccion exigira del Contratista la verificacién periddica de la cota de fondo del
pozo. Si ésta no se mantuviera constante e hiciera presumir deslizamientos del suelo hacia el fondo del
pozo o derrumbes, la Inspeccién a su exclusivo juicio ordenara el retiro de la manga, armadura y camisa
perdida colocadas para proceder a realizar una limpieza del pozo hasta sobrepasar la cota de fondo
alcanzada primitivamente. Las operaciones de hormigonado deberan programarse dentro de la jornada
normal de trabajo. No se autorizara su inicio o prolongacion en horario nocturno.

La colocacion del hormigon debe realizarse por medio de tubo-tremie, al objeto de evitar la segregacion,
lavado y contaminacion del hormigon.

En el hormigonado de los pilotes se debera conseguir que el pilote quede, en toda su longitud, con su
seccion completa, sin vacios, bolsadas de aire 0 agua, coqueras, cortes, ni estrangulamientos. También
se deberdn evitar el deslavado y segregacion del hormigon fresco.
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Una vez que el hormigonado haya comenzado, el tubo-tremie debera estar siempre inmerso en, por lo
menos, tres metros (3 m) de hormigén fresco. En caso de conocerse con precision el nivel de hormigén
(trabajo en seco) la profundidad minima de inmersion podra reducirse a dos metros (2 m). Se debera
cuidar siempre y especialmente en el dltimo tramo del hormigonado que la carga hidrostéatica de llenado
(diferencia de altura entre la tolva receptora y la superficie de hormigon fresco) sea como minimo de dos
metros (2 m).

El tubo-tremie debera colocarse en el fondo del pilote al comienzo del hormigonado, y después se izara
ligeramente, sin exceder un valor equivalente al diametro del tubo.

Siendo el objeto del sistema de flujo inverso desplazar tanto suelo como los lodos estabilizantes hacia la
superficie, garantizando un llenado completo de todo el fuste, existira entonces entre el hormigén fresco y
los lodos una interfase de material mezclado cuya altura sera variable y particular para cada pilote, por tal
motivo el vertido de hormigdén bajo agua o lodo estabilizante, debera continuarse de forma que el material
rebalse la excavacion hasta que se observe la afloracién continua de hormigdén limpio, asegurando haber
descartado todo vestigio de contaminacion.

Nivel final de Hormigonado: El nivel final de hormigonado, materializado por el terreno natural o brocal,
si se utilizara, que sera también el nivel de derrame, superard como minimo un 50% del diametro el nivel
superior del pilote fijado segun plano.

Desmoche: Una vez cumplidas las indicaciones descriptas en Capitulo 5.6. del CIRSOC 201-2005
podra reducirse la altura a desmochar, antes de iniciado el proceso de fragie, retirando el hormigén
fresco con balde hasta medio didmetro de la cota final superior del pilote.

Con el objeto de llevar el pilote al nivel superior de proyecto se desmocharé el hormigén en exceso, ya
endurecido, mediante herramientas manuales o a lo sumo matrtillos eléctricos (no neumaticos) de baja
energia, que deberan usarse siempre en forma horizontal o con una pequefia inclinacion hacia arriba,
nunca paralelo al eje del pilote.

Los hierros principales no deberadn doblarse ni separarse antes de los siete dias de hormigonado y
gquedaran contenidos dentro de la masa de hormigon de cabezales. Los estribos podran retirarse.

Tolerancia:
. Excentricidad respecto del replanteo: 5.00 cm.
. Inclinacion respecto a la vertical: 0.2% (2%o).

Entre el baricentro de todos los pilotes de un cabezal y la ubicacién segun planos del mismo, no se
admitira una desviacion superior a dos (2) cm. medidos en linea recta entre ambos puntos.

Si no se cumplieran estas condiciones, la Reparticion podra solicitar un recalculo de los pilotes y el
cabezal teniendo en cuenta su disposicién real, a los efectos de verificar su aptitud para soportar los
esfuerzos transmitidos por la superestructura, pudiendo ordenarse, si fuera necesario, la ejecucién de
pilotes o refuerzos adicionales por cuenta del contratista.

Control de calidad de Pilotes:

. Control de Integridad de Pilotes “in situ”: Para verificar el correcto llenado de los mismos en
todo su fuste, sin presencia de huecos, angostamientos o fracturas que afecten su durabilidad y en
algunos casos su capacidad portante. Podra ser por el METODO DE BAJA DEFORMACION y/o por el
METODO ULTRASONICO "CROSS-HOLE" segun el tipo de pilote.

. Cantidad de pilotes a ensayar: Dada la economia y rapidez de este tipo de ensayos, y que la
presencia de defectos tiene un caracter aleatorio por lo que no pueden ser identificados por otros medios,
se incluira, en todos los casos, el ensayo de cada uno de los pilotes realizados.

. Ensayos de Carga: Los pilotes se ensayaran una vez que esté garantizado que el hormigén se
encuentra apto para resistir las tensiones generadas por el ensayo, pudiendo la Reparticion exigir rotura
de probetas para verificar el estado del H°. A tal efecto seran sometidos a la aplicacion de una carga axial
hasta 1,5 veces la carga de servicio en la peor condicion. Para la materializacion de la carga se
aceptaran los dos métodos reconocidos internacionalmente mediante normas:

a) Método estatico (IRAM 10527)

b) Método dinamico (ASTM 4945 — ASTM 7383)
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Caracteristicas del equipo necesario para la ejecucidn de las obras:
El equipo necesario para la ejecucion de las obras ofrecera las méaximas garantias en cuanto se refiere a
los extremos siguientes:

. Precision en la ejecucién de la perforacion.

o Minima perturbacion del terreno.

o Continuidad de los pilotes.

. Calidad del hormigon y de las secuencias de hormigonado.

Planilla de control de instalacion de pilotes: El Contratista confeccionara un parte de trabajo de cada
pilote, en el que figuraran, al menos:

. La fecha y hora de comienzo y fin de cada una de las tareas (hincado de camisas si
correspondiera, excavacion, bajado de armaduras, instalacion de tuberias, hormigonado, etc).

. La profundidad total alcanzada por la entubacion y por el pozo (contrastando teérica y real).

. La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y constitucién de la
misma.

. La profundidad del nivel de la superficie del agua en el pozo al comienzo del hormigonado.

. La relacion volumen de hormigén-altura alcanzada (contrastando teérica versus real).

. La profundidad del tubo buzo versus la altura alcanzada por el hormigén.

o Denominacion de probetas de hormigén extraidas.

o Se debera indicar toda otra incidencia durante la instalacion del pilote (por ejemplo: derrumbes en
el pozo, obstrucciones en el tubo, etc.).

. En el caso de pilotes excavados, se registrara la calidad y espesor de los estratos atravesados y

se tomaran muestras del terreno, en la forma y con la frecuencia que ordenen la Reparticion.

FUSTES

Los fustes de las columnas se ejecutaran segun planos adjuntos y tipo de hormigén indicado en estas
especificaciones técnicas particulares.

Se colocaréa la armadura previamente, de conformidad con los diametros y espaciamientos sefialados en
los planos y detalles del proyecto de ejecucion.

El proceso de colado del hormigon sera autorizado por la Inspecciéon de Obra, después de haber
revisado los encofrados y su apuntalamiento y la distribucién y colocacion de la armadura.

Se deberan prever medidas para asegurar la estabilidad de las paredes, tales como entibaciones o
apuntalamientos hasta nivel de fundacion.

En toda junta o empalme de entibaciones se colocardn mantas geotextiles auxiliares, para evitar el
ahuecamiento por lavado de finos.

0401.- Bases H°A° columnas esquineras e intermedias cerco:

Corresponde a la Empresa Contratista la ejecucion y el desarrollo del calculo de la estructura de
hormigén armado, para la construccién de la fundacion de columnas esquineras e intermedias. Una vez
fijadas las columnas premoldeadas, los pozos de fundacion se rellenaran con hormigén H°A H21, hasta
la cara inferior del panel inferior de contencién, completandose hasta el nivel del terreno, una vez
colocado el panel inferior. La armadura se obtendra segun célculo y se entregara a la Inspeccion para su
aprobacion la memoria correspondiente junto con planillas de doblado.

0402 Columnas premoldeadas esquineras e intermedias cerco:

Las columnas premoldeadas intermedias poseen una seccién “H” y las columnas premoldeadas
esquineras terminan sus lados externos de manera lisa. Ver detalle en planimetria.

Las columnas pretensadas tipo H deben colocarse entre si a una distancia de 6,00 m. Entre ellas deben
colocarse los paneles premoldeados A20 que quedan encastrados, conformando de este modo el
cerramiento. Se controlara la posicion vertical de dichas columnas y se presentaran los resultados a la
Inspeccién de Obra, pudiendo ésta requerir el reemplazo de alguna columna que a su criterio no haya
gquedado en la posicion adecuada.

0403 Paneles premoldeados de hormigdn A20:
Los paneles premoldeados de hormigon son de reducido espesor y gran resistencia fisica y mecéanica.
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Las dimensiones de los paneles a utilizar son: 6,00m de largo, 1,25m.de ancho y 0,20m de espesor.
Seran paneles de terminacion lisa. Dichos paneles deberan ser provistos por una empresa de reconocida
labor en el rubro y que tenga implementado un sistema de control de calidad para la elaboracion de las
piezas.

CODIGO N° 05. ESTRUCTURA METALICA

Generalidades:

Las estructuras metalicas previstas, como asi también a las destinadas a soporte de tanques o equipos e
instalaciones varias. Todas ellas responderan a las Especificaciones Técnicas Generales, como a los
detalles y especificaciones contenidas en la documentacion de los planos.

Responsabilidades del Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos: Las estructuras metalicas
deberan responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos citados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Se respetara en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecion indicados en los planos. Bajo
ningln motivo se admitiran reducciones en las medidas de los elementos resistentes.

Es obligacion del Contratista revisar las estructuras metdalicas consignadas en el Pliego, para lo cual
debera presentar para su aprobacion con quince (15) dias de anticipacion como minimo al comienzo de
las tareas de dicho item, una memoria de célculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los
que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que debera poseer un andlisis de los
estados o0 acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro segin los lineamientos de
los reglamentos citados precedentemente.

El Contratista sera responsable y quedard a su exclusivo cargo la reconstruccion de las obras que
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

El Contratista trabajara el acero conforme a las ‘“reglas del arte”, ejecutando los cordones de
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un
espesor importante.

Responsabilidades del Contratista/ Documentacion a utilizar / Reglamentos:

Toda estructura metalica debera responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y
reglamentos:

CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefo
para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios.

CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Acciéon del Viento sobre las Construcciones” y sus
comentarios.

CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante su
Construccion” y sus comentarios:

CIRSOC 301-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios” y sus comentarios.
CIRSOC 302-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para
Edificios” y sus comentarios.

CIRSOC 303-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Seccion Abierta
Conformados en Frio” y sus comentarios.

CIRSOC 304-2007: “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras en Acero”.

CIRSOC 308-2007: “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero
de Seccion Circular” y sus comentarios.

Todos los trabajos de la estructura metélica, deberdn tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra; y
deberan ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los
materiales.

Aceros: El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2.400 Kg/cmz2. De cada tipo, medida
y partida de material (es decir de cada tamafio de perfil U, |, L, espesor de chapa, medida de bulones,
etc. y partida), deberan contar con su correspondiente certificado de calidad.

Uniones: El Contratista realizara la construccion de las uniones para transmitir los esfuerzos de las

partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas
conexiones detalladas en los planos de disefios, se realizaran de acuerdo a estos. El contratista
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proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten sin estar en ellos detallados. El contratista
disefiara y construira las uniones de acuerdo con esta especificacion, los planos de disefio, a un logico
mejor aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.

El tipo de union, material y modo de ejecucion sera indicado en los planos de detalle, taller, montaje o
especificaciones que realiza el contratista.

Soldaduras: El contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizaran
los ensayos previstos en esta especificacion técnica. Cualquier soldadura que no llene los requisitos
referidos, debera quitarse y ser repuesta por otra a satisfaccion.

El contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Direccion de Obra, los
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes,
procedimientos que usara de control de calidad y métodos de reparacién de las fallas en el caso que
se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se debera tener en cuenta los peligros que puedan
acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura frgil y que sobre ambos tienen una gran
influencia los efectos de entalladura.

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la
obra, de ser posible se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y
cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura,
también estaran libres de rebabas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete sera hecha mecanicamente. Cuando se unan
partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecucion y
secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las
tensiones residuales por contraccion. Después de la soldadura las piezas tendran la forma adecuada, de
ser posible sin enderezado posterior.

Se tomardn medidas de proteccion del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar
correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccién contra viento, lluvia y especialmente frio. Se prohibe
la ejecucion de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a soldar,
deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse secos con estufas de
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos
horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada corddn elemental y
antes de depositar el siguiente, se limpiara de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de
alambre. Nunca deberan cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unién
inevitables. No se podré acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacion de
calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementario del
material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordon de soldadura (zona rojo azul), no se
realizarAn movimientos ni someterdn a vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningun
elemento podréa presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.

Tratamiento anticorrosivo, intumescente y pintura de terminacién en estructura metélica:

Previo a la aplicacion del tratamiento se debera proceder a la limpieza de los elementos metalicos, para
eliminar restos de aceites y escamas de laminacion y a los efectos de la correcta adherencia de dicho
tratamiento.

o Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra

. Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante.

. Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester y lijar
convenientemente.

. Como terminacion, en todos los casos se pintaran los perfiles con 2 (dos) manos de convertidor

de 6xido de base epoxi.
0501. Concertina

Sera de alambre de hierro galvanizado de 2,5 mm y cuchillas de hierro galvanizado de 0,5mm.

CODIGO N° 26.- LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA:
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2601.- Limpieza Diariay Final.

Al finalizar cada una de las Etapas, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el
repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios,
revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra
instalacién, encerado, lustre, barrido, etc.

Se incluye el acarreo de material de desperdicio sin volgueta, ya sea producto de la excavacion,
demoliciones u otro tipo de material. EI material de desperdicio sera cargado por peones con pala en
carretillas de mano y se procedera a botarlos en lugares cercanos 6é acumularlos para su posterior
acarreo con volqueta.

Esta actividad comprende el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras, lavado con agua/
detergente en pisos y retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero,
basura y otros de las areas interiores y exteriores de los distintos edificios por medio de la utilizacion de
mano de obra no calificada.-

2602.- Custodia de Obra

La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y
estructuras propias o ajenas. Con tal fin, uno a mas serenos permaneceran en obra en horarios no
laborables.

Se proveera de una persona fisica 0 empleado de una compafiia de seguridad privada en el lugar las 24
horas del dia hasta la entrega de la obra por manos de la UP 16 o la recepcion definitiva de la misma.

Se rotularan todas las cerraduras nuevas y se entregaran las copias con una identificacién por edificio,
planta y por local para su rapida identificacion y uso.

Todo lo indicado se cumplira hasta la Recepcion Definitiva de la obra.
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