
 

OBRA CONTRUCCIÓN CERCO DE SEGURIDAD  - UP11 DE PIÑERO

UBIC. RUTA PROVINCIAL Nº 14, KM 13,5 - PIÑERO, DPTO ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

PRESUPUESTO

PRECIOS A ABRIL 2021

Nº CÓD. INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

SECTOR A GENERALIDADES

01 01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 0101 OBRADOR Y BAÑOS QUIMICOS M2 30,00 10.395,32 311.859,60 0,26

01.2 0102 CERCO DE OBRA M2 600,00 3.669,64 2.201.784,00 1,84

01.3 0103 CARTEL DE OBRA M2 24,00 5.830,30 139.927,20 0,12

01.4 0104 REPLANTEO DE OBRA M2 3540,00 49,08 173.743,20 0,14

01.5 0105 AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/ pliego MES 3,00 17.048,48 51.145,44 0,04

01.6 0106 ESTUDIO GEOTÉCNICO s/ pliego y planos GL 1,00 64.174,11 64.174,11 0,05

02 02 DEMOLICIONES Y RETIROS

02.1 0201 RETIRO DE CERCO EXISTENTE ML 443,83 1.040,00 461.580,18 0,38 FR 02

03 26 LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA

03.1 2601 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL MES 3,00 95.352,00 286.056,00 0,24

03.2 2602 CUSTODIA DE LA OBRA MES 3,00 90.118,40 270.355,20 0,23

SECTOR B CERCO DE SEGURIDAD

04 03 MOVIMIENTO DE SUELOS

04.1 0301 RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO M3 1.500,00 1.811,08 2.716.620,00 2,27

04.2 0302 EXCAVACIÓN DE BASES POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS M3 471,18 2.058,59 969.956,14 0,81

05 04 CONSTRUCCIÓN CERCO DE SEGURIDAD DE PANELES PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN

05.1 0401 BASES H° A° COLUMNAS ESQUINERAS E INTEMEDIAS CERCO s/pliegos y planos M3 888,00 25.357,22 22.517.211,36 18,78

05.2 0402 COLUMNAS PREMOLDEADAS ESQUINERAS E INTEMEDIAS CERCO s/pliegos y planos U 296,00 20.676,84 6.120.344,64 5,10

05.3 0403 PANELES PREMOLDEADOS A 20 s/pliegos y planos U 1.180,00 63.597,71 75.045.297,80 62,59

06 05 ELEMENTOS MÉTAICOS PARA CERCO DE SEGURIDAD

06.1 0501 CONCERTINA s/pliegos y planos M 1.770,00 1.868,70 3.307.599,00 2,76 FR 05

SECTOR C ANEXOS SEGURIDAD COMPLEMENTARIA

07 06 ILUMINACIÓN PERIMETRAL

07.1 0601 REFLECTORES LED 100 W IP 66 11000 lúmenes U 150,00 4.448,74 667.311,00 0,56

07.2 0602 CABLE SUBTERRANEO 3 x 4 mm ML 1.770,00 1.275,70 2.257.989,00 1,88

07.3 0603 ZANJEO CABLE M3 192,00 2.080,00 399.360,00 0,33

07.4 0604 TÉRMICAS - TABLEROS - DISYUNTORES, ETC. GL 1,00 1.847.554,00 1.847.554,00 1,54

07.5 0605 MALLA DE PROTECCIÓN CABLE ML 1.770,00 51,82 91.721,40 0,08

TOTAL COSTO 119.901.589,27 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,60 71.940.953,56

TOTAL 191.842.542,83

SON PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARETA Y DOS CON 83/100
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