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OBRA: “CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES PARA ALOJAMIENTO DE OFENSORES SEXUALES EN INSTITUTO DE
DETENCION LA CAPITAL, UNIDAD N°2 LAS FLORES”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ALCANCE DEL PLIEGO:

El presente pliego comprende la construccidon de nuevos pabellones para alojamiento de ofensores sexuales en Instituto de
Detencioén La Capital, Unidad N°2 “Las Flores, Santa Fe, Dpto. La Capital, Provincia de Santa Fe.

El P.E.T.P. tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de aplicacion para la construccién y/o tareas que
integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitacion Publica, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan seguir las indicaciones del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del MISPYH.

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las maximas
condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacion y marcha
de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones de la Inspeccion y/o aprobacién que deba requerir a la Di.P.A.l. para
su correcta ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a la Di.P.A.l. para su
aprobacion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién, para su utilizacién, mandando a
retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y
toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y
que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los
rubros siguientes:

CODIGO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO 02 - MOVIMIENTO DE SUELOS

CODIGO 26 — LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA
CODIGO 03 — FUNDACIONES

CODIGO 04 — ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
CODIGO 05 - ESTRUCTURA METALICA

CODIGO 06 - MAMPOSTERIA

CODIGO 07 — REVOQUES Y AISLACIONES
CODIGO 08 — CUBIERTAS

CODIGO 09 — CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS)
CODIGO 11 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS
CODIGO 13 — REVESTIMIENTOS

CODIGO 14 — MESADAS

CODIGO 15 — CARPINTERIA Y HERRERIA
CODIGO 16 — VIDRIOS Y ESPEJOS

CODIGO 17 — INSTALACION SANITARIA

CODIGO 18 — INSTALACION ELECTRICA

CODIGO 19 — INSTALACION TERMOMECANICA
CODIGO 21 — INSTALACION CONTRA INCENDIOS
CODIGO 22 — MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
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CODIGO 23 - PINTURA

REGLAMENTOS:

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a continuacién se detallan, siendo validos
solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de
dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicaciéon de la documentacion técnica, de
proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.1.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas.

C.ILR.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. - M.O.S.P. y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna, donde se emplaza la obra.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. - Cooperativa y/o Servicio proveedor local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Cddigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacion

Electrotécnica Argentina, E.P.E., Camara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural, a la diversidad
bioldgica, y a la informacién y educacion ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resoluciéon 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,

Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacién y almacenamiento de combustibles sélidos, minerales,
liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o privada.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para preservar,
conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la poblacién.

Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del arbolado publico, esta Ley se aplica a las
areas de la Administracién Publica, Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacién de cualquier tipo de depésito a cielo abierto de
residuos de cualquier naturaleza.

LEY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies exoéticas incorporadas al patrimonio
natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacién con las actividades productivas, determinando la forma en que se debe
cuidar la salud de la poblacién y la contaminacion ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederd el recurso contencioso administrativo contra cualquier decision, acto u
omision, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en
tutela de la salud publica, en la proteccion del medio ambiente, en la preservacién del patrimonio histérico, cultural y artistico.
Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi como toda actividad de difusion
y educacion conservacionista. Define los procesos de degradacion que pueden sufrir los mismos vy los tipos y areas sensibles
sujetas a la conservaciéon y manejo por parte de las autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Cdédigo de Faltas provincial.
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Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de efluentes
cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos.
Resolucion N2 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos solidos urbanos.

Resolucion N° 201/04: La presente Resolucién y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y corregir las situaciones de
contaminacion del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucion N° 1089/82 (Ex - DiPOS).

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo meramente ilustrativo, y en ningin caso
dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de
que el Oferente y Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus
propios cémputos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra tomara 4 vistas mensuales. Al término
de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50 m2 de obra y una video grabacién conforme a obra, de una duracién no menor a
30 minutos. La Inspeccidon determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar. Las fotografias
seran color de 13 cm x 18 cm y se presentaran en album con indicaciéon de lo que representan. Se entregara la pelicula y/o
soporte digital y dos copias color de cada toma. Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizara un
relevamiento del sector de intervencién, elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos
debera realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

MUESTRAS

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la
Obra, para su aprobacién. Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios
a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista
de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones. La Inspeccién podra justificar
especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras. La Inspeccién
podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados
a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. Ante cualquier duda, la Inspeccién queda
facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los
mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las
normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la
conformidad de la Inspeccion de obra. La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras,
se deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacién, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.
Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica. Cuando se
autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la Inspeccién. Estas seran
entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros
seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items
de los cuales se han solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafos, cables, tomas, y
accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que
no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la
Inspeccidén, debiendo la Contratista retirarlo de la Obra. Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la
presente documentacion, el contratista esta facultado a presentar, para su evaluacién, alternativas que cumplan con los
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo
los defectos resultantes de uso indebido. Si la Inspeccion de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los
materiales empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la
Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo

emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la
Inspeccidén podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar
que tenga la Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.
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ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas comerciales, tomadas
como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas. De surgir inconvenientes para ajustarse a lo
antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y
acompanandola de folletos técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado
insuficiente por la Di.P.A.l, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del P.U.B.y C., podra requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi
también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como
traslado, estadia y/o viaticos de la Inspeccién y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos,
dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o
materias primas, toma de muestras, etc. Tanto la presentacién de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Di.P.ALlL,
no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos. Si finalmente la pretension
antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando
insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia. La
Inspeccidn podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea efectuada con el
asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no
generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista
de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

SISTEMAS PATENTADOS
Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de la
Oferta. La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

A) Construcciones de Hormigén Armado:

Desviacion de la vertical:

- En las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:

hasta 3m 5mm

hasta 6m 8mm

hasta 12m 18mm

para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier nivel,
con un minimo de:

para 6m 5mm

para 12m 10mm

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

- En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.

- En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

- Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda los
6m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién
relativa de las paredes:

En 6m 10mm

En 12m 20mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:
En menos 5mm

En mas 10mm

B) Construccion de Albaiiileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm

2) Escuadras y planos revoques 3mm

3) Escuadras y planos revestimientos 2mm

4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm

5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

MATERIALES DE REPUESTO:

La Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de repuesto para el caso de eventuales reparaciones
que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacién y en proporcion del total de las cantidades empleadas en la Obra.
Herrajes 5%

Artefactos Sanitarios 5%

Pisos 5%

Revestimientos 5%

Cerramiento vertical Quadroline 5% Segun las presentes especificaciones técnicas.

PRUEBAS DE LAS OBRAS
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Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.l. podra disponer el control total de las mismas y efectuaran las pruebas de
las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia,
dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y
terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por si, o por
medio de su Representante Técnico todas las operaciones indicadas en este articulo. El hecho de que cualquier trabajo o
estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por
la calidad resultante de sus obras. La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios
para efectuar estas pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

LEGAJO EJECUTIVO

Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista debera presentar Proyecto Ejecutivo completo. Por Proyecto Ejecutivo
se entiende toda la documentacién completa, planos generales, planos de detalles, memoria de calculo y toda la informacién que
se requiera para el perfecto conocimiento del proyecto, para su construccion.

DOCUMENTACION TECNICA:

Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se incluyen formas, medidas y
dimensiones. El Contratista elaborara todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la obra segun se indica. La
Contratista debera presentar el CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO dentro de los 10 (diez) dias
posteriores a la firma del contrato. El cronograma tendra un plazo maximo de 45 dias. No se podra iniciar ninguna tarea sin la
previa aprobacién del proyecto ejecutivo o la etapa de presentacion correspondiente. La Contratista presentara el LEGAJO
EJECUTIVO COMPLETO: planos, detalles constructivos, memorias de calculo y toda documentacion que a criterio y
requerimiento de la Inspeccion de Obra se considere necesario para completar el desarrollo y alcance de la obra. Dichos
trabajos se realizaran a escala conveniente, segun el fin de los detalles requeridos. Se confeccionaran planos de plantas, vistas,
cortes y detalles. Toda esta documentacion sera preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las
caracteristicas y dimensiones de todos los elementos. Toda esta documentacion debera presentarse a la Reparticion para su
aprobacién fehaciente previamente a la ejecucion. Todos los planos deberan ser entregados a la Reparticién debidamente
rubricados por el Director Técnico y Representante Técnico de la Contratista en obra.

COMPUTOS METRICOS:
El Contratista presentara los coOmputos métricos de la obra y la Reparticion no reconocera diferencias si surgieran de los
cémputos de su oferta y los cdmputos definitivos. Los computos de la presente obra son indicativos a los fines de la oferta.-

LEGAJO EJECUTIVO:

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

PLANOS GENERALES:
e Plano de niveles perimetrales calle- cordon- pavimentos- etc.

Plano de ubicacion de perforaciones para estudio de suelo. Esc. 1:100

Plano de replanteo con ejes de referencia esc. 1:100

Plano altimétrico con cotas progresivas del total del predio.

Planimetria general indicando cotas, forestacién existente, distancias entre edificaciones, veredas, calles y accesos

particularizados. Escala 1:100.

e Planimetria general del terreno con la ubicacion de las obras a construir y la proyeccion de las obras construidas en el
terreno. -

PLANIMETRIAS DE ARQUITECTURA:

e Plano general con las cotas de nivel, tanto de espacios interiores como exteriores, y de vias de acceso, quedando
claramente establecido que sera responsabilidad de la Contratista la implicancia de altear el terreno (relleno,
compactacion, transporte, etc.) hasta obtener los niveles solicitados por esta Di.P.A.l. en el presente Legajo Licitatorio.

e Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y cotas del conjunto edilicio y del patio. Escala
1:50.

e Planos de Fachadas y Secciones. Escala 1.50. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos a resolver
previo al inicio de las tareas.

e Planos y detalles de pisos interiores y exteriores con los respectivos niveles, rampas de acuerdo a normativas. Escala
1:100 y detalles 1:20.

e Planos de Cielorrasos con ubicacion de luminarias. Esc.1:100 y detalles 1:20.

e Planos y detalles de Cubiertas de Techos: Planas y livianas nuevas, detallando cotas, detalles constructivos,
aislaciones, calidad de materiales, materializacion constructiva, descripcion y especificaciones técnicas particulares.
Escala 1:100, 1:20 y 1:10/5

e Planilla de equipamiento interior y exterior. Escala 1:100 y esc. 1:20

e Detalles y planos de Carteleria Institucional, Sefialética, rotulaciones etc.

e Plano de locales, donde se detallaran completamente los materiales a utilizar en cada uno de los locales que conforman
el edificio y se deberan entregar junto con ello folletos de las caracteristicas de los materiales.
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e Planos de carpinterias: metalicas, madera, herreria y cerramientos en general (plantas, cortes y vistas). Escala 1:20 /
1:10 / 1:1. Detalles constructivos de las carpinterias de las envolventes. Detalles del sistema de tabiquerias en unién
con las carpinterias que conforman el cierre del edificio. Detalles de rejas, carpinterias metalicas, escaleras, barandas,
pasamanos, etc.- Esc. 1:20 — 1:5

e Parquizacion: Planos de proyecto completo de las obras de parquizacion con sus correspondientes planillas de

especies y caracteristicas, en escalas adecuadas.

INSTALACION SANITARIA:

Previo a la iniciacién de los trabajos y con la correspondiente antelacion, la Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo de
la Instalacién Sanitaria completa para el correcto funcionamiento de los mismos. Esto incluye toda la documentacion referida a
planos generales, planos de detalles, memoria de calculo, especificaciones, pendientes y diametros de caferia, camaras de
inspeccion, materiales, especificaciones técnicas de materiales y accesorios, computo detallado, etc. La instalacién comprende:

e Plano de Instalacion Sanitaria General, detallando los tendidos. Escala 1:100.

e Desagies cloacales del sector de la Intervencion.

e Desarrollo de bafios y vestuarios, detallando pisos y revestimientos (con arranques), artefactos sanitarios, griferia,
accesorios, etc., (con marcas y modelos). Escala 1:20.

Plano de Desagues Pluviales, detallando cotas, materiales, niveles, etc. Esc. 1:100 — 1: 20.

Desarrollo y Detalles de sistema de canaletas para recoleccién de aguas de lluvia.

Desarrollo y Detalles de sistema de reservorio para acumulacion de aguas de lluvia.

Plano de provisién de agua fria y caliente.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS:

La Contratista debera realizar el calculo completo de la estructura del presente proyecto, segun las indicaciones impartidas en
planimetria adjunta. De existir cambio de dimensiones en los elementos estructurales o plantear diferentes alternativas que
repercutan sobre la imagen final que se pretende lograr, la Contratista debera presentar dichos cambios a la Di.P.A.l., antes de
proseguir con el calculo.

CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS:

El Contratista presentara el proyecto definitivo de todas las estructuras, tanto de la cubierta y cerramientos laterales, como de las
de hormigén armado, fundaciones, escaleras, y toda otra estructura que forme parte de la obra. La presentacion consistira como
minimo en lo siguiente:

e Todos los planos generales y de detalle en las escalas adecuadas para poder construir y controlar la obra junto con la
Memoria de Calculo.

e Planillas de doblado de hierros. El Contratista debera elaborar las planillas de detalles de armaduras respetando para el
disefio de éstas lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-2005. En lo que se refiere al recubrimiento de las
armaduras, sera valido el articulo 7.7. El recubrimiento minimo referido a las condiciones ambientales se evaluara de la
siguiente forma:

a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, seguin la linea (a) de la Tabla 7.7.1 del
Reglamento CIRSOC 201-2005.
b) Para los elementos restantes, segun la linea (b) y (c) de la referida tabla

e Memoria de Calculo donde se expongan: 1- Memoria descriptiva. 2- Los esquemas estructurales. 3- Las acciones y sus
combinaciones en etapas de montaje y obra terminada. 4- Los diagramas de solicitaciones y deformaciones con sus
valores principales. 5- El dimensionamiento y las verificaciones de las secciones. 6- El calculo de los detalles
constructivos. 7- Listados de entrada y salida de computadora y calculos repetitivos. 8- Los reglamentos, normas y
bibliografia con copia y traduccion, si es en lengua extranjera, en caso que lo solicite la Inspeccién de Obra.

e “Programa de ejecucion y montaje” donde se describira, apoyado en textos y graficos, el proceso constructivo, los
equipos, apuntalamientos y arriostramientos

. provisorios y definitivos, uniones de obra, sistemas de encofrados, medidas de seguridad y proteccion del personal, etc.
El Contratista elaborara dos “Programas” uno para la estructura de la cubierta y otro para los componentes
estructurales de hormigén armado, bases y plateas. Ademas, cada programa ira acompafado de un “Plan de Trabajos”
en forma de diagrama de barras, indicando las distintas tareas con sus fechas de inicio y terminacion.

e Planos y Calculos de Estructuras metalicas — (Fundaciones, Vigas, columnas, bases, plateas de Hormigén Armado,
estructuras de soporte, etc. con detalles constructivos, estos deberan presentarse en escala 1:100, 1:20y 1:5.-

e Planos, Disefio y calculos de estructuras de hormigén Armado.

INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES
e La Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las obras que comprenden la instalacion
Eléctrica, Corrientes Débiles y energias alternativas que contiene la presente Obra.
e En el Rubro N°18 INSTALACION ELECTRICA, CCTV, WIFI — ENERGIAS ALTERNATIVAS, se detalla la
documentacion que deberd presentar la Contratista, previo a la realizacion de los trabajos.
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INSTALACION TERMOMECANICA:

e Planos, Detalles constructivos y Calculos definitivos de la Instalacion Termo mecanica - Aire Acondicionado y
Calefaccion por piso radiante. Esc.1:100 - 1:50 y 1:20, detallando marcas, caracteristicas de equipos, etc. y demas
requisitos que se solicitan en el RUBRO 19.- “INSTALACION TERMOMECANICA”

Ademas, la Inspeccion de Obra podra, en cualquier momento, solicitar a la Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle
a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También esta facultada para
exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, justificaciones de métodos de trabajo, catalogos o dibujos explicativos.

EL PLAN DE EVACUACION Y SEGURIDAD:

Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se debera presentar un Plan de Evacuacion y Seguridad del Edificio, a fin de
poder prevenir y sobrellevar a futuro cualquier situacion de emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones,
derrumbes, etc. El primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de importancia, por lo que origina la necesidad de
realizacién de un plan de evacuacion, con el objeto de proteger tanto la vida de las personas como los bienes materiales. El Plan
debera indicar las zonas de riesgos en la planimetria del edificio a fin de graficar las zonas de peligro, las de seguridad y las de
evacuacion. Para ello se elaboraran:

e Planos de riesgos y rutas de evacuacion del personal, con identificacion de las vias de escape, zonas de peligro, de
seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc.

e Se deberd dejar instalado un Plano en el lugar mas visible en el cual se indique claramente la ubicacion de las
zonas de seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse la
emergencia.

e Planos de riesgos y rutas de evacuacioén del personal.

e Plano en el cual se indique claramente la ubicacion de las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar quienes
se encuentran en él, al momento de producirse la emergencia.

LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA:

Se procederd a capacitar al personal en cuanto a la prevencion de riesgos, acciones en situaciones de emergencia,
conocimientos basicos de primeros auxilios, etc.

Sera necesario elaborar un listado de actividades que sean posibles ejecutar por el plantel del edificio para prevenir los riesgos o
mitigar sus efectos y definir adecuadamente la organizacién minima requerida para la ejecucion de las mismas.

Se identificaran las salidas de emergencia, los medios de llegada a las salidas (corredores, circulaciones, etc.) para lograr una
circulacién rapida, se indicara la cantidad y ubicaciéon de los extintores, y teniendo en cuenta los sistemas de comunicacion
disponibles se indicara desde donde se hara la llamada de emergencia, para lo que se dispondra de manera accesible los
teléfonos de Bomberos, Policia, Asistencia Sanitaria, Defensa Civil, etc., y también se designara a un responsable de realizar
esta tarea.

Se coordinaran las acciones teniendo en cuenta los sistemas de alarmas previstos y la sefializacion y esquema de emergencia
prevista en planimetria la cual podra ser modificada en funcién de los requerimientos del Plan a desarrollar por la Contratista.

IMPORTANTE:

Como norma general no podra darse inicio a tareas, que incidan directa o indirectamente en los trabajos previstos a realizar, sin
previa aprobacion del Proyecto Ejecutivo correspondiente. La reparticién, dentro de los quince dias (15) de presentada la
documentacion debera dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando los mismos o indicando los elementos a modificar en los
mismos. En el momento de aprobar la documentacion, la Di.P.A.l. — Sub-Direccién de Proyectos, colocara un sello en los
mismos con la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCION”. Esta presentacion no invalida los alcances previstos en los Planos
que forman parte del presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental inicial.

LA EVALUACION PODRA ARROJAR LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

APROBADO: La Contratista recibira una copia de toda la Documentaciéon con un sello con la siguiente leyenda: “APROBADO
PARA CONSTRUCCION” y se considerara liberada para iniciar las tareas correspondientes a los elementos y/o partes
involucradas en la documentacion presentada.

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la documentacion observada con un informe
adjunto detallando las observaciones correspondientes, otorgandosele un plazo de 7 (siete) dias para la correccion de la misma.
La documentacion que se encuentre aprobada parcialmente seguira el tratamiento del parrafo anterior.

RECHAZADO: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentaciéon con un informe escrito
fundamentando los aspectos que, a juicio de la Sub-Direccion de Proyectos, deberan ser modificados.

La Di.P.A.l. dara la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacion de los respectivos trabajos.

Toda otra documentacién que a juicio de la Di.P.A.l. se considere necesaria, sera pedida con la antelacion debida, a fin
de no entorpecer la marcha de los trabajos.



Pégina8

D:PAl Santa Fe

Provincia

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Una vez que la Di.P.A.l. apruebe el Legajo Ejecutivo, la Contratista debera presentar una muestra de cada tipo de carpinteria
montada en su correspondiente ubicacion para aprobacién. La fabricacion y provisién de la totalidad de los elementos estara
condicionada a la aprobacion de la muestra mencionada.

PLANOS CONFORME A OBRA:

La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos Originales Conforme a Obra, antes de la
solicitud de Recepcidn Provisoria, segun el siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de sistemas de cerramientos, cortes, plantas y vistas, y todo otro plano o planilla que a juicio de la
Inspeccidon de Obra fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas
respectivas. Tal documentacion sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD / DVD, conteniendo los archivos de la
documentacion completa en formato AutoCAD 2000.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones
exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos
generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 12 meses

(360 dias calendario) a partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompafiara su Oferta con
una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la
misma. Se indicara en forma fehaciente lo siguiente:

1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades.

2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar.

3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar.

4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en equipos, maquinaria, equipamiento,
edificios, y sectores varios.

A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, el Contratista, sera unico responsable por la cobertura de
las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

CODIGO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES
Incluye la ejecucion de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones Generales y
Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

VISITA AL LUGAR:

Sera necesario realizar visita al sitio de la Obra para su reconocimiento, y de los trabajos preliminares a realizar, caracteristicas
generales y toma de recaudos necesarios para la ejecucion de la obra, de acuerdo al Pliego Licitatorio.

La visita sera obligatoria. Se debera presentar constancia de la misma al momento de la Oferta.-

TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA:
Sera requisito indispensable antes de la iniciacién de la obra, la realizacion de todos los tramites referidos a permisos y
habilitaciones de indole municipal y/o ante los entes prestadores de servicios. La contratista debera garantizar en forma
permanente el agua de construccion en la obra. La contratista debera garantizar en forma permanente el servicio de luz y fuerza
motriz para la ejecucion de la presente obra.

ACONDICIONAMIENTO DE OBRA:

La Contratista debera arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir el libre y seguro acceso del
personal. La Contratista sera la Unica responsable de la seguridad y proteccion de personas y bienes durante la ejecucion de la
obra; para tal fin debera observar fielmente las disposiciones del Reglamento de Edificaciéon de la municipalidad de Z.

PREVISION DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS:

Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de obra, se tomaran las precauciones necesarias para evitar molestias y/o
caidas de objetos hacia el espacio publico.

La Contratista sera la responsable EXCLUSIVA de los dafos que se causaren a personas y/o propiedades con motivo u ocasion
de la ejecucion de las obras, por lo que debera realizar los arreglos que deban efectuarse por deterioros provocados por la obra
de construccién sobre la edificacion existente, y a su entero costo. La Contratista tendra a su cargo la contratacion de seguros,
no solo para el personal obrero, sino también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de
acuerdo al Pliego Complementario de Bases y Condiciones y al presupuesto respectivo.

VERIFICACIONES.

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a las planimetrias, presupuestos y demas instrumentos
técnicos que forman parte del Pliego Licitatorio. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena
validez para la ejecucion de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de computos y
presupuestos simplemente de valor informativo. La Contratista sera responsable de la ejecucién de la totalidad de la obra y de
acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, calculos, detalles,
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etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algun dato, deberd comunicarlo por escrito a la Inspeccién
de Obra, con las pruebas, documentacioén y detalles que correspondan para su evaluacion.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA.

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa dura o semidura, en un “Libro de Nota
de Pedido de la Empresa”, consignando numero, fecha y firma, donde se volcara todo dato o informacién, como fechas de inicio
y terminacion de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc.

La Inspeccién se dirigira a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con fecha y firma donde se volcara
toda modificacion o variante de los planos y especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las
condiciones exigidas por contrato, asi como la aprobacion o rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra. La relacion entre
la Contratista y la Administracidn se regira fehaciente y exclusivamente, mediante los libros de érdenes de servicio y de notas de
pedido de la obra en cuestion, con el objeto de que sea la Inspecciéon de Obra la que a su criterio y entender, represente a la
Administracién, con el objeto de limitar la cantidad de tramites en diferentes expedientes.

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA:

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de presentacion el Libro de Notas de
Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas Especificaciones Técnicas. La Inspeccion de
Obra tendra plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi lo cree
conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicidon y reconstruccion si se variaran estas especificaciones. En todo el transcurso
de la obra, la Contratista debera facilitar acceso a la Inspeccion, a los lugares de produccién, provision, montaje y fabricacién de
materiales, estructuras o dispositivos a colocar. Se debera mantener registro periddico constante del conjunto de la obra en toda
su duracion mediante filmaciones y/o fotografias con camara GO-PRO (segun especificaciones de pliego de bases y
condiciones) a una altura no inferior a 15 mts y ubicacién a coordinar con la inspeccion de Obra. La Inspeccién dictaminara
acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacion, y solicitara toda documentaciéon que se requiera para determinar el
origen de cada uno de los componentes usados en obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS:

En todas las etapas de la obra no se certificaran elementos o materiales que no estuvieren debidamente colocados, fijados en su
posicion final conforme a planos y detalles. Los resultados de toda medicion, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad
que se especifiquen seran comunicados a la Inspeccién de Obra en un plazo méaximo de 48 horas a partir del momento que se
realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos serdn suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo.

APUNTALAMIENTOS:
En caso de necesitar la realizacién de apuntalamientos, calculo mediante, los mismos deberan transmitir la carga al suelo de
fundacion.

GENERALIDADES:

Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la ejecucion de la obra, segun las
condiciones del terreno y/o se infiera de la documentacion. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran
plena validez para la ejecucion de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

ANDAMIOS Y PROTECCIONES:

Donde sea necesaria la utilizacion de andamios y/o médulos de andamios, éstos deberan estar pintados en color contrastante al
color del frente del inmueble donde se esta trabajando en sus primeros 2 metros de altura, dentro de los cuales los tablones no
podran sobresalir del largo del andamio.

También se debera tener en cuenta que:

Si el médulo de andamio no permite el paso peatonal bajo los mismos, se debera proceder a vallarlos, reduciendo Unicamente su
altura a 1 metro, a fin de proteger el transito peatonal en general, principalmente a las personas con discapacidad ciegas o con
baja vision, debiendo solamente dejar libre sin vallar el espacio que ocupa la escalerilla del médulo de andamio. Si el médulo de
andamio permite el paso peatonal bajo los mismos considerandose que debera respetarse el volumen libre de 1,00 metro de
ancho por 2,00 metros de alto a lo largo de la obra, el cual no debera ser invadido por ningun tipo de elemento perturbador de la
circulacion; este debera poseer una proteccién por sobre los 2 metros de altura para evitar la caida de materiales sobre los
peatones. El andamio se debera ubicar contiguo a la linea de edificacidn (sin separacion alguna), a fin de proteger el transito
peatonal en general, principalmente a las personas ciegas o con baja vision. Se debera vallar el limite exterior del médulo de
andamio reduciendo Unicamente su altura a 1 metro, a fin de proteger el transito peatonal en general, principalmente a las
personas con discapacidad, ciegas o con baja vision. Trabajos en vacios, aberturas, pozos, etc., sera obligatorio instalar una red
protectora por debajo del plano de trabajo para evitar la caida de los operarios. Se debera instalar una red protectora en todo
vano o abertura que hubiere, en todos los pisos a fin de evitar la caida de personas u objetos. En una obra, los medios de
circulacion, los andamios y sus accesorios seran practicables y seguros. Es obligatoria la identificacion y sefializacion de todos
los lugares que en obra existan riesgos de caidas de personas y la instalacion de adecuadas protecciones. Cuando la luz del dia
no resulte suficiente se le proveera de una adecuada iluminacién artificial. Con respecto a los pasos obligados, deberan contar
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con barandas fijas que disten aproximadamente 0,50 m entre ellas, siendo la mas alta no menor de 1 m del nivel del piso y con
una red protectora a fin de evitar la caida de personas u objetos. Cuando la circulacién esté a un nivel cuya diferencia de cota
sea igual o mayor a 2 m con respecto del plano horizontal mas préoximo, ademas de las barandas descriptas en el punto anterior,
se instalaran redes protectoras por debajo del plano de circulacion. Todo andamio mévil de uso en vacio y medianera situado a
mas de 2 m de altura respecto del plano horizontal mas proximo contara ademas de las barandas descriptas en el presente, con
redes de seguridad como proteccién contra la caida de personas. Estas redes deben cubrir todas las posibles trayectorias de
caidas. En toda obra se colocaran protecciones para resguardar de eventuales caidas de materiales a la via publica y fincas
linderas. Estas protecciones satisfaran en cuanto a la calidad y resistencia con respecto a protecciones permanentes y moviles.
Deberan colocarse protecciones a la via publica cuando la altura alcanzada por la fachada, excede la medida resultante de la
suma de la distancia entre la fachada y la valla provisoria, y la altura de esta ultima. La ejecucion de la Proteccién permanente
sera horizontal con una saliente minima de 2,50 m y en su borde se colocara un parapeto vertical o inclinado con una altura
minima de 1 m. Debera usarse proteccion permanente en todas las obras que superen la planta baja y un piso alto, la misma
seguira en cuanto a su construccion los lineamientos de la valla provisoria. Por encima de la proteccion permanente se colocaran
una o mas protecciones méviles que tendran iguales caracteristicas constructivas que la proteccion permanente y que su
saliente respecto de la fachada, no podra ser menor de 2,50 m; en estas protecciones méviles no se requerira el uso de madera
cepillada. Las protecciones podran irse retirando tan pronto se terminen los trabajos en la fachada, por encima de cada una de
ellas. Si por alguna causa la obra se paralizara por mas de 30 (treinta) dias, las protecciones mencionadas (moviles) seran
retiradas. Los predios linderos seran protegidos con protecciones permanentes y moviles, siendo de aplicacion lo establecido
para ellas. Se deberan usar tablas de madera cepillada, sin separacion, placas lisas de metal u otro material similar conformado
especialmente para este fin y pintadas de color amarillo y debera tener una altura minima de 2,00 metros. Las protecciones
permanentes y moviles seran confeccionadas con una estructura lo suficientemente resistente en calidad y armado para soportar
la caida de personas o materiales, asi como el transito sobre las mismas. Las bandejas que carezcan de base apoyada en el
suelo sera equilibrada y asegurada al interior de la construccién. Las vigas de soportes seran de longitud y seccion apropiadas, y
estaran amarradas o empotradas en partes resistentes de la construccion. Cuando una finca lindera a una obra haya sido
perjudicada por caida de materiales provenientes de ésta, se efectuara la reparacion o limpieza inmediata al finalizar los trabajos
que los ocasiond.

0101 OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BANO QUIMICO s/ pliego:

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su ubicacién los accesos para
vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificacion de la localidad
donde se emplace la obra; teniendo en cuenta el Cronograma del Plan de Trabajo.

El Obrador minimo debera contar con un depédsito para materiales, herramientas y equipos, como asi también los espacios
destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas, contara con un lugar de acopio de varillas de hierro bajo
cubierta, para evitar oxidacién. Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones
de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema.

La Inspeccién de Obra debera contar con un Local Oficina, segun se indica en el P.C.B.y.C.

0102 CERCO DE OBRA s/ pliego y planos:

Se ejecutaran cercos de obra en los sectores a intervenir, que cumplira con R, las
reglamentaciones vigentes dispuestas en el Cédigo vigente en la jurisdiccion : i 2 de la
obra, y/o con las directivas que oportunamente imparta la Inspeccién de e=———=2 ! Z Obra,
para seguridad de las personas que se encuentran realizando diversas j 2 '

actividades en el 4rea afectada por la obra. La Contratista tendra la msiiz=ee” 4

obligacion de cerrar el perimetro de toda la obra con un cerco de obra - o '

metalico segun indicaciones de la Inspeccion de Obras. La Contratista :
queda obligada a mantenerlo por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto A
estado de conservacion. El cerco se colocara dentro de los 20 dias (veinte)

contados a partir de la firma del contrato. La Contratista establecera una

vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y

estructuras propias o ajenas. La contratista tomara medidas especiales de precaucién y colocara luces, vallados y avisos de
peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion y
en un todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en cada caso la Inspeccion. La contratista, tomara a su debido tiempo, todas las
disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de
la Reparticién e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran
provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. Se preveran los
materiales y trabajos necesarios ejecutar, en los sectores de circulacion de vehiculos, personal y accesos a la obra. Se
construira utilizando parantes intermedios para cerco de seccion doble C de 80 x 80 x 3000 mm construido en chapa estampada
n°14; paneles de 840x3000x35 mm construido en chapa n°® 22 galvanizada con nervaduras longitudinales; portones de 2 hojas x
3,50 m de ancho util construido en chapa plegada n° 22 y 14 (debera incluir los parantes para empotrar, pasadores y dispositivo
para candado) y puerta hombre de 1 hoja x 1m de ancho util construido en chapa plegada n® 22 y 14 (debera incluir los parantes
para empotrar, pasadores y dispositivo para candado). Los parantes seran convenientemente rigidizados para otorgar estabilidad
al cerco fuera de su plano.
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Entrada, Vigilancia y alumbrado:

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no exhibiere autorizacion a su
nombre firmada por la Administracion Provincial y que fuera comunicada con antelacion a la visita.- La Contratista establecera
una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras propias o ajenas. Con tal fin, uno a mas
serenos permaneceran en obra en horarios no laborables. La contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara
luces, vallados y avisos de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes por
su naturaleza y situacién y en un todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en cada caso la Inspeccion. Todo lo indicado se
cumplira hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

0103 AMOJONAMIENTO:
El Contratista debera amojonar los vértices que indiquen los limites del terreno; previamente debera solicitar la boleta de linea y
nivel al municipio o comuna local, requisito indispensable para proceder a realizar esta tarea.

0104 REPLANTEO DE OBRA:

El hecho de presentarse en la licitacion implica el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles que se
encuentra. La Contratista debera llevar a cabo el replanteo total de la obra en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Luego,
y en un todo de acuerdo a lo establecido en planos, procedera a determinar los ejes medianeros y las lineas de edificacion, para
demarcar los ejes de replanteo; las demarcaciones deben estar hechas con elementos que garanticen su materializacion durante
la ejecucion de la obra. En caso de observarse errores de replanteo, los trabajos seran por cuenta de la Contratista, no pudiendo
alegar como excusa la ausencia de la Inspeccion de la Obra al momento de ejecutarse las tareas sefaladas.

La Contratista debera solicitar la boleta de linea y nivel de cordén a Catastro Municipal/Comunal correspondiente, antes de
proceder a amojonar y/o nivelar. A partir de estos datos determinara de acuerdo a planos los ejes medianeros y la linea de
edificacion (LE), debiendo requerir la previa determinacion de la misma. Posteriormente se demarcaran los ejes de replanteo.
Las demarcaciones deberan estar hechas con elementos que garanticen su materializacion durante la ejecucion de la obra. Los
puntos fijos de referencia plan altimétricos seran fijados por la Inspeccion siendo obligacion del contratista mantenerlos durante
todo el tiempo de duracién de la obra. En base a estos puntos el Contratista completara el replanteo del proyecto. En el lugar que
indique la Inspeccion y/o los planos, el Contratista emplazard un mojén de 0,30 x 0,30 x 0,80 m. de hormigén o mamposteria en
el que se empotrara un buldn en la cara superior, que indicara el nivel (+/- 0,00) de arranque adoptado. Este nivel se debera
relacionar con una cota fija del edificio existente para unificar niveles, debiendo indicarse el mismo en el pilar. Todos los niveles
de obra deberan referirse a la cota indicada en el mojon. La Inspeccidn indicara al contratista el origen general de coordenadas
“x - y “como punto de referencia y nivelacion para todas las obras. Se deberan materializar puntos para la determinacion de los
ejes secundarios, los cuales deberan protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las estructuras que reemplacen a dichos
ejes. El Contratista debera presentar plano de movimiento de suelo con ejes de referencias para ser aprobados por la
Inspeccidon de Obra; la escala de presentacion sera indicada oportunamente por la Inspeccién. Los niveles indicados en el
plano de movimiento de suelo, deberan ser verificados por el Contratista antes de la iniciacién de las obras. Estos niveles
estaran sujetos a las modificaciones que fuere necesario efectuar de acuerdo a lo que indique la Inspeccién de Obra, no dando
lugar a reclamo de adicional alguno de parte del contratista debiendo ésta presentar un plano plan altimétrico general corregido
para su aprobacién. Antes de realizar el replanteo, el contratista debera presentar planos con las cotas progresivas del proyecto
y comunicar a la Inspeccion las diferencias que hubiere

0105 ESTUDIO DE SUELOS — 3 PERFORACIONES:

La Contratista debera realizar a su cargo el estudio de suelos correspondiente, para determinar la capacidad portante, su
agresividad quimica y el grado de compactacion a lograr, necesarios durante la ejecucion de los trabajos, siendo de su exclusiva
responsabilidad, cualquier dafio o perjuicio ocasionado en la obra, edificaciones, instalaciones, personas, vehiculos, etc., por
causas imputables al terreno o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado.

Estudio de Suelo (3 perforaciones)

El Contratista debera realizar un estudio de suelos, realizado por una firma o ente de reconocida solvencia técnica en plaza,
produciendo las perforaciones requeridas, minimo tres perforaciones, en correspondencia con los sectores representativos del
conjunto edilicio y coincidentemente con las zonas de mayor carga. En caso de discordancia apreciable respecto a los sistemas
de fundacién suministrado en el presente pliego, el Comitente se reserva el derecho de designar a un responsable para la
ejecucion de un nuevo estudio de suelos. Todos los costos que demanden las tareas y/o viaticos que surjan como indicacion del
profesional contratado por el Comitente para la ejecucion del estudio de suelos de verificacion seran a cargo de la Contratista.

Requisitos para el Informe del Estudio de Suelo:

o Determinacion del perfil geotécnico, descripcion cualitativa y cuantitativa de propiedades fisicas y mecanicas de los
estratos.

11



Péginalz

D:PAl Santa Fe

Provincia

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

e Revision de los Sistemas de fundaciones, revision de los niveles de fundacion, tensiones admisibles, valores de friccion
lateral y demas parametros de calculo.
¢ Recomendaciones de parametros a tener en cuenta para el Ingeniero Estructuralista.
o Detalles completos de fundaciones.
Perforaciones a realizar:

a) Se realizaran 3 (tres) perforaciones: a la profundidad necesaria (minimo 6 metros).

En cada sondeo se realizar4 muestreo continuo (segun IRAM 10516), incluyendo toma de muestras con Moretto en estratos
arcillosos, ensayo S.P.T. cada metro (IRAM 10517) para verificacion del Grado de Consistencia en suelos cohesivos.

0106 CARTEL DE OBRA:

Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones, la Contratista proveera dos (2)
Carteles de Obra de dimensiones 3m x 6m.-

Dos (2) carteles segun se establece en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones, cada uno, a ubicar segun indicacion
precisa de la Inspeccion de Obra. El Contratista proveera e instalara, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos y a
su exclusivo costo, dos letreros de obra, de las dimensiones y caracteristicas establecidas. No se permitira ningun otro cartel sin
autorizacion expresa y por escrito del Comitente. Los letreros de propaganda comercial estaran prohibidos en toda la superficie
de intervencion.

El/los carteles/es de obra debera/n ser desmontado/s por el Contratista, previo a la Recepcién Definitiva de la obra, poniéndolo a
disposicion del Comitente. El contratista debera arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los transeuntes y
usuarios durante la ejecucion de las obras, incluyendo la provisiéon de letreros de precaucién donde sean requeridos. Seran de
chapa doblada DD N° 18, bastidor de madera de pino nacional, pintura grafica acorde a modelo, que se encuentraen el P.C. B.y
C. Anexo 6.

0107 CONEXIONES PROVISORIAS:

La Contratista debera proveer agua para construccion, con calidad de acuerdo a normas, en forma provisoria y hasta ejecutar las
redes definitivas de proyecto, llevando la correspondiente alimentacion a cada sector de obra. Para la alimentacién de fuerza
motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las protecciones necesarias reglamentarias. Este debera estar a
una altura minima de 1,40 m. sobre nivel de terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave. Todas las redes provisorias
instaladas deberan ser revisadas permanentemente. Asimismo, el contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos,
las tasas y/o sellados, aranceles y aportes profesionales, que implique la tramitacion y posterior aprobacion de los trdmites antes
citados y/u otro referido a los servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

0108 DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS:

Antes de iniciar la obra la Contratista demolera, descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y fumigara malezas, cuevas
y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos negros se desagotaran previamente y se desinfectaran a medida que
se vayan cegando con capas alternadas de tierra apisonada y cal viva. Los escombros, residuos y malezas extraidas deberan
retirarse de la obra en un plazo no mayor de 48hs.

CODIGO 02: MOVIMIENTOS DE SUELOS.

Generalidades:

Comprende la ejecucion completa de los trabajos, que sean necesarios para materializar en el terreno los perfiles, niveles y
terminaciones indicados en los planos y estas especificaciones. Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del
arte y con arreglo a su fin. La Contratista tomara en consideracioén los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos, de
acuerdo con los planos generales y de detalles, las recomendaciones del Estudio de Suelos y las indicaciones que impartiera la
Inspeccion de Obra. La Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos, de acuerdo
con los planos generales y de detalles, las recomendaciones del Estudio de Suelos y las indicaciones que impartiera la
Inspeccion de Obra. Se consideran incluidos dentro de este rubro los siguientes trabajos:

Limpieza del terreno.

Desmontes.

Excavaciones.

Rellenos de suelos y compactacion.
Terraplenamientos.

- No podra iniciarse excavacion alguna sin la autorizacién previa de la Inspeccion.

- Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la formacién de terraplenes, banquinas,
rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccion. Los depdsitos de materiales deberan tener
apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicio en propiedades vecinas.

- Durante la ejecucion se protegera la obra de los efectos de la erosion, socavaciones, etc., por medio de cunetas o
zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberdn removerse y acondicionarse
convenientemente en la forma indicada por la Inspeccién de Obra.
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- El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones subterraneas existentes,
canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que
sean necesarios y la reparacién de los dafios que pudieran producirse.

- El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se depositara provisoriamente
en los sitios mas préximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione entorpecimientos innecesarios a la marcha de
los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconveniente que a juicio de la Inspeccién de obra debiera evitarse.

- Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, debera requerir la
autorizacion de la Inspeccioén para el traslado de los materiales.

- Alllegar al nivel de fundacioén las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.

Eliminacién del agua de excavaciones:

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos
los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo; y su precio se considera incluido dentro del presente item.
Para la defensa contra la avenida de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares o terraplenes, si ello fuera
necesario, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion de Obra. Para la eliminacién de las aguas
subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos de bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que estime convenientes y
si ello no fuera suficiente, se efectuara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.

Desmontes:

En el caso que la cota del terreno natural sea mayor que la de la cota del proyecto, se efectuaran los desmontes en el espesor
correspondiente a dicha diferencia, con los medios mecanicos adecuados para dicho trabajo y previamente aceptados por la
Inspeccion de Obra. El material que se obtenga como sobrante de esta operacién, siempre que se considere apto, se reservara
para efectuar los rellenos donde sea necesario, debiendo el Contratista disponer la Marcha de los Trabajos de manera tal que le
permita iniciar simultdneamente la excavacion para los desmontes con el relleno de los terraplenes. Si sobraran suelos, deberan
retirarse de la obra, salvo indicacién en contrario por parte de la Inspecciéon de Obra. En los Ultimos veinte centimetros debajo
del desmonte, la capa se compactara hasta obtener la densidad que se indique en el citado pliego.

0201 RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO SELECCIONADO:

Se realizaran los movimientos de suelo y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto indicados
en la planimetria correspondiente. Este item contempla, ademas, la remocion de las especies vegetales existentes y el suelo
vegetal donde ello resulte necesario. Los suelos de relleno serdn compactados hasta obtener el 97 % de la densidad méxima
obtenida del ensayo Proctor Standard.

Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o terraplenar las
zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de otro lugar, su transporte se
considera comprendido en el precio del presente item. Serd obligacion de la Contratista, arreglar debidamente cualquier
asentamiento que se produjera previo a la recepcion definitiva de la obra. Cuando un asiento de este género se produjere, la
Contratista debera ejecutar, a su costa, la reparacion correspondiente. La determinacién de los niveles definitivos se realizara
junto a las tareas de Replanteo y considerando los niveles altimétricos de las calles aledafias, se debera garantizar la
sobreelevacion de la obra de tal modo que se pueda garantizar la accesibilidad a la misma. Los rellenos necesarios para
alcanzar los niveles definitivos se realizaran con tierra colorada seleccionada, debidamente compactada y se consideran
incluidos en el presente item.

0203 NIVELACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO:

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, se procedera al relleno y compactacion de las excavaciones,
realizdndose mediante capas sucesivas suelo seleccionado (tosca), aproximadamente 50 cm, nivelacion y compactacion
mecanica, en capas de espesor no mayor a 15 cm. En la fraccién del terreno donde se ejecutaran las nuevas construcciones, el
terreno debera ser nivelado, rellenado donde sea necesario para la ejecucion de la obra de acuerdo a su fin y compactacion de
dichas areas. Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o
terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de otro lugar, su
transporte se considera comprendido en el precio del presente item. Sera obligacion de la Contratista, arreglar debidamente
cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepcion definitiva de la obra.-

0204 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES:

Comprende toda excavacion que deba realizarse con medios mecanicos y/o manuales para la correcta fundacion de las obras
solicitadas en el presente Pliego. Las excavaciones para fundaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos aprobados del
Proyecto Ejecutivo. Comprende la excavacion, carga y transporte del suelo, necesario para las fundaciones, los que, tratandose
de excedentes no aprovechables, deberan ser retirados segun el criterio adoptado por la Inspeccion de obras. Se ejecutaran
las excavaciones necesarias para la ejecucion de las plateas, cerco perimetral, y de todo otro elemento de fundacién, que, no
estando expresamente detallado, sea necesario para la construccion de la obra de acuerdo a su fin, ajustandose a las cotas y
dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego. La calidad del terreno de fundacién sera determinada
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previamente por el Estudio de Suelos, pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también
las dimensiones de las mismas. El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus parametros laterales perfectamente
verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo. El Contratista debera tener especial
cuidado de no exceder la cota de fundacidén que se adopte exclusiva cuenta hacerlo en el mismo hormigdn previsto para la
cimentacion compactandose en forma adecuada.

Excavacién viga fundacion/ cimientos:

Comprende la excavacion y preparacion del terreno para la ejecucion de los trabajos que se designan en planimetrias.

Excavacién para instalaciones:

En este item deberan incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las anteriores, deban ser ejecutadas a
los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso de instalaciones y/u otras construcciones previstas, para
cuya ejecucion valen idénticas prescripciones a las anteriores. Las excavaciones para las instalaciones se efectuaran de acuerdo
con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos. Excavacion para camaras de inspeccion, canales sanitarios y
cafierias: Se observaran las especificaciones del apartado sobre excavacién para cimientos, ajustandose en su esencia a las
cotas y dimensiones que figuren en los planos del Proyecto Ejecutivo. El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que
haya mediado orden estricta de la Inspeccion, no sera reconocido ni certificado al Contratista. Los trabajos correspondientes a
las excavaciones para las caferias subterraneas, tendran las siguientes dimensiones:

Para diametros de hasta 0.110 m, el ancho de la zanja sera de 0.60 m.

Para diametros de hasta 0.160 m, el ancho de la zanja sera de 0.80 m.

Teniendo en todos los casos profundidades variables determinadas por el nivel de la cafieria. Las zanjas tendran el fondo
perfectamente plano y apisonado; y para su consolidacién, se empleara capa de hormigén de limpieza sin armar H-15 (Tabla
2.7) del CIRSOC.

La superficie de apoyo seguira la pendiente de los cafios y se ejecutara de forma concava (dos aguas hacia adentro) con un
espesor minimo en su centro de 5 cm y en sus lados de 6.5 cm, y un ancho de 30 cm. Las zanjas deberan excavarse con toda
precaucion teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de los muros existentes, para lo cual bajo el muro se hara un arco o
dintel.

El Contratista sera en todos los casos responsable de los desmoronamientos que se produjeran y sus consecuencias. El relleno
con tierra de las zanjas se efectuara en capas de 0.15 m de espesor, humedecida y bien apisonada. Las excavaciones y
posterior relleno de las zanjas para caferias, bocas de acceso y de desaglie, abiertas o tapadas, estan incluidas en el precio de
la mano de obra sanitaria.

CODIGO 03: FUNDACIONES.

Generalidades:

Este item comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar las fundaciones indicadas en los planos
correspondientes.

0301. PLATEA DE HORMIGON ARMADO:

Previamente a la ejecucion de la platea, toda la superficie se cubrira con un film de polietileno de 200 micrones de espesor,
dejando un solapado minimo de 10 cm de ancho. Sobre el film se colocara una cama de arena, de 5cm. Luego se colocaran las
fajas guias, respetando las alturas y nivelaciones necesarias para posteriormente hormigonar. Se procedera a la ejecucion de
platea de hormigén armado H-30, en un todo de acuerdo a planimetrias. Se debera considerar un espesor de platea de 10 cm, el
contratista debera presentar el calculo estructural, el cual sera presentado, como parte del Pliego Ejecutivo, para su evaluacién y
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Se debera retirar el terreno vegetal de 50cm -Agregado de tosca ¢/ compactacion
mecanica de 50cm. Luego de realizado el relleno y la compactacion del terreno y que la misma sea homogénea y que el terreno
quede perfectamente nivelado se dispondran las armaduras y mallas previéndose un recubrimiento minimo de 3cm.
Previamente, se deberan colocar las cafierias previstas para las instalaciones. La platea llevara, como minimo, armadura de
acero tipo ADN-420 doblemente armada con malla de hierro @8 c/15 (tipo Q335). Se colara el hormigén H-30, en el menor
tiempo posible desde la compactacion, para evitar la formacién de polvo. En caso de tener que esperar, regar periédicamente.

El calculo de armaduras y espesor de la capa de compresion sera presentado por la Contratista como parte del legajo ejecutivo
de la estructura resistente. Se preveran las correspondientes Juntas de dilataciéon. - La platea de hormigéon armado debera
responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201.

La preparacion, elaboracion del hormigén, moldes, armadura, colada, etc. debera realizarse ajustandose a sus especificaciones.
La platea de hormigdn armado se ejecutara sobre una base de suelo seleccionado compactada y tendra un espesor no menor
de 10 cm. El contratista debera tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo construido
sobre ella no sufra fisuracion o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales. Se debera emplear un
hormigon H-30 o superior elaborado en planta.

El Hormigdén debera ser compactado por medios mecanicos. Se debera ejecutar la adecuacion de los niveles segun indique
proyecto, a la vez se ejecutaran bufias de desagie, en lo pafos indicados o asi lo determine la Inspeccion de Obras, deberan
tener una pendiente de 0,5%.
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0305. VIGAS DE FUNDACION:

Se ejecutaran vigas de arriostramiento, segun lo indicado en el correspondiente plano de fundaciones. Se utilizara, como minimo,
hormigén de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12cm y se emplearan armaduras compuestas por barras de acero
conformadas, de dureza natural ADN 420, segun generalidades del rubro y disposiciones del reglamento CIRSOC 201 - 2005. La
Contratista debera presentar la memoria de calculo de las fundaciones a ejecutar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

0302. BASES DE HORMIGON ARMADO:

Deberan responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201-2005.

Las bases o zapatas de fundacién de hormigén armado se deberan ejecutar con hormigén H-25 como minimo, que sera
elaborado y colado desde camion, y acero ADN 420, con una cuantia aproximada de 50 kg/m?3. Este item incluye los anclajes
correspondientes para la correcta vinculacion entre las columnas y la estructura de fundacion. La Contratista debera presentar a
la Inspeccién de Obra la memoria de calculo correspondiente para su aprobacion.

CODIGO 03: ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO.

Generalidades

Comprende la provision de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la ejecucion de los elementos
estructurales de Hormigdén Armado: Rampas, tabiques, losas y cordones. Se debera tener en cuenta que el volcado del hormigon
se hara por elementos especificos, no en modo conjunto.

Reglamentacion:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 - 2005 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Interpretacion de Planos y Especificaciones: El Contratista es responsable de realizar el célculo estructural y de la revision y
correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la obra y respondera por los defectos que pudieran producirse durante
la ejecucion o conservacion de los mismos hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los
planos o especificaciones, debera comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar los trabajos en cuestion.

ELABORACION DEL HORMIGON.

Se utilizara HORMIGON ELABORADO, de la calidad H25 y H30, con un asentamiento del orden de 16 cm para estructuras en
elevacion y de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el comienzo de la obra y en casos de pequefios
volumenes, la Inspeccién de Obra podra autorizar la dosificacion por volumenes en la misma obra, previa aprobacién de los
dosajes a utilizar. Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

Ensayos de Hormigén, cantidad y método:

Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia, resistencia de compresion, flexion, analisis
granulométrico de los aridos, determinacion de su grado de humedad, etc., y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea
conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.R.A.E.H. El
ensayo en si, se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccion de Obra y/o Reparticion, estando las
costas de tales trabajos de laboratorio, y del traslado de las muestras y el retiro de los informes, a cargo de la Empresa
Contratista. Copias de estos informes seran entregadas a la Direccién de Obra.

La cantidad sera determinada por la Inspeccion, con un minimo de 1 probeta cada 10 m3.

Elementos que deben permanecer en obra:

- Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacién del hormigén fresco, aplicando la Normas IRAM 1536.

- Un termémetro de inmersion para medir la temperatura del hormigdn y uno para medir la temperatura ambiente.

- Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultanea (como minimo, o la cantidad mayor que el volumen de hormigén
requiera), aplicando las Normas IRAM 1541 y 1524.

En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera disponerse de una pileta para
conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para su ensayo.

Uso de Aditivos para el Hormigén:

En caso de emplearse, los mismos deberan cumplir con lo especificado en el articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y
ademas ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quien controlard que correspondan a productos de reconocida
calidad y que se dosifique adecuadamente.

Armaduras:

Para el armado del hormigén se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420/500); las que cumpliran
con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. La Inspeccion de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion
de los ensayos de control de calidad que se especifican en las Normas correspondientes.

Empalmes:

La Empresa deberéa dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la union de la estructura de H°A° con la
mamposteria o con elementos de fachada, sin constituir los mismos costos adicionales.

Autorizacion para hormigonar:

Todos los trabajos de hormigén armado deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra y el Contratista debera ajustarse a las
ordenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.
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Antes de proceder al hormigonado debera solicitarse con 48 horas de anticipacién la aprobacién del replanteo y ubicacion de
todos los elementos que queden incluidos en el hormigon, en especial todos los correspondientes a la instalacién eléctrica. Con
relacion a esto ultimo se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para el pasaje de cafierias, ubicacion de cajas, etc. En
el caso que fuese absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podra efectuarse previo consentimiento del
Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos.

La Inspeccién de Obra hara por escrito en el “Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones necesarias y en el caso de no
tener que formularlas extendera el conforme correspondiente, quedando terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte
de la estructura sin la conformidad por escrito de la Inspeccién de Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la Inspeccion de
Obra a su solo juicio podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.

Pases, orificios e insertos metalicos:

El Contratista debera prever cuando la estructura de hormigéon armado deba ser atravesada en algun punto por cafierias y
conductos integrantes de las distintas instalaciones. Se considerara incluido en el precio del contrato la ejecucion de los
correspondientes pases que pudieren resultar necesarios, orificios y/o aberturas, asi como el tipo y cantidad de los insertos
metalicos adecuados para realizar el pasaje 0 montaje de las mismas cuando esta etapa de obra lo requiera.

El Contratista recabara de la Inspeccién de Obra, previo a la ejecucion de los cajones de encofrado, la ratificacion o rectificacion
de lo indicado al respecto en los planos del Proyecto.

Otorgada la conformidad por la Inspeccién de Obra, el Contratista procederd a iniciar los trabajos teniendo en cuenta que, los
refuerzos de armadura que se requiera realizar en virtud del debilitamiento que provocaran los pases en los elementos
estructurales que se construyan, se consideraran incluidos en el precio de la Obra.

El Contratista debera colocar insertos metalicos (rapas, tubos, prisioneros, ganchos, bulones, etc.) durante la ejecucion de los
encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario contar con elementos complementarios de sujecién o fijacion,
para la posterior instalacidon de cafierias, conductos apoyos de equipos, etc.

Las partes de los insertos metalicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigén deberan proveerse absolutamente
libres de capas protectoras de pintura, hollin, cascarilla, herrumbre, polvo, aceite, grasa u otro material que impida la correcta
adherencia entre el acero y el hormigdn. Las partes que no queden dentro del hormigén deberan pintarse con dos manos de
pintura antioxido epoxidica de reconocida calidad y a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Consideraciones adicionales:

a) Cada partida de acero entregado en obra estara acompafada por el certificado de calidad o garantia emitido por la firma
fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201-2005. Se utilizara acero tipo ADN 420/500.

b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran separadores formados por bloques de mortero de
cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijacidon a las barras de acero. Este sistema podra ser modificado
solo con expresa autorizacion de la Inspeccion de obra.

c) Se utilizara en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de color en las estructuras.

d) Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién en base a tramos de prueba.
Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.

e) Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los equipos utilizados, la
Inspeccioén podra ordenar su retiro y reemplazo.

f) El nimero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y realizar los trabajos de
conservacion. El Contratista no podra proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estan en ejecucion, salvo
que la Inspeccion lo autorice expresamente.

g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista debera pintarse antes del llenado con dos manos de un
desencofrante apropiado, Encofroil, Separoil, o equivalente, que evite la adherencia del hormigdn al encofrado. El desencofrante
debera ser debidamente aprobado por la Inspeccion de Obra.

h) Salvo que la Inspeccion de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigdn armado se ejecutaran
chaflanes con cantos de 2 cm.

i) Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que establece el CIRSOC
201-2005.

j) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de Obra, sera ésta quien decida
cémo se procedera para subsanar o rehacer la estructura.

k) Debera llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las fechas de
desarme del encofrado; la Inspeccion de Obra controlara este registro.

I) Se considerara la ejecucion de hormigon de limpieza en las fundaciones directas (no menos de 5cm de espesor.)

Hormigén de Limpieza en excavaciones:

Luego de realizadas las excavaciones para las fundaciones de hormigén armado, se procedera a ejecutar una capa de hormigén
de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-15, en forma inmediata a la conclusiéon de cada excavacion. Si
ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de hormigén, y como consecuencia de la presencia de agua el
Inspector de Obra apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar al Contratista la profundizaciéon de la excavacion hasta
encontrar suelo firme.

Estaran a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Colocacion de las armaduras:

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado. La armadura debera ser doblada y
colocada asegurando mantener la posicion indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones
minimas en todas las barras. Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de éxido.

16



Pégina17

D:PAl Santa Fe

Provincia

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

La forma de las barras y su unificacién seran las resultantes del calculo estructural que tiene a cargo el Contratista y que sera
sometido a aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas de uno en una
misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de traccion y ninguno en la de tensiones maximas. Si el empalme se hace por
yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion debera respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201-2005.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201-2005.

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las parrillas correspondientes sobre los
caballetes metalicos o separadores. Tales dispositivos seran sometidos a aprobacién por la Inspeccion.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la ejecucion de la armadura, debiendo
verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.

Encofrados:

Los encofrados deberan ejecutarse con precision, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones, contraflechas y pendientes
seran las necesarias para modelar los elementos estructurales que responden a las pautas de disefio del Proyecto de Estructura
Definitivo y a las solicitaciones establecidas en el calculo del mismo. El Contratista sera responsable y debera arreglar 6
reconstruir, por su cuenta, las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.

La concepcion de los encofrados y su ejecucién se llevaran a cabo de tal forma que los mismos sean capaces de absorber las
cargas y tensiones derivadas de su peso, del proceso de llenado del hormigén, de las sobrecargas y de los esfuerzos de toda
naturaleza a los que estaran sometidos durante la ejecucion de las estructuras, hasta el momento de desencofrar, con toda la
seguridad requerida, sin hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales. Las superficies de apoyo de los
apuntalamientos previstos deberan ser lisas, homogéneas y de una capacidad portante acorde a las exigencias estructurales
requeridas, asimismo, se distribuira la carga de los puntales al nivel de apoyo, mediante un sistema que evite la carga puntual y
asegure una distribucion uniforme de las tensiones sobre el solado de apoyo de las bases de los mencionados puntales.

La totalidad de los puntales a utilizar en vigas y losas y los sistemas de verticalizacién en encofrados de tabiques y columnas,
DEBERAN SER METALICOS Y REGULABLES, de facil aplomado y sencilla verificacion, ademas de su resistencia a los
esfuerzos de compresion o flexocompresién a los que se encuentren sometidos.

Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de hormigonado, compactacién y/o
vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitira el uso de papel para tapar grietas.

El Contratista presentara con la debida anticipacién, para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, los croquis o planos de
encofrado de las estructuras, acompafnados de una memoria técnica que justifique la propuesta, aclarando el sistema de
abrazaderas, soportes, diagonales, y demas accesorios. Sera responsable del disefio de los encofrados, cualquier dafio en la
obra por deficiencia en éstos, sera de su exclusiva cuenta.

El material para los encofrados sera escogido por el Contratista, a no ser que la Inspeccion de Obra indique uno determinado. La
eleccion dependera de la textura exigida para el hormigén. En todos los casos la Inspeccién de Obra aprobara el encofrado a
utilizar.

Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigén, la Inspeccion de Obra procedera a revisar los encofrados y
armaduras prolijamente; en relacién con los encofrados, exigira que los fondos de vigas estén perfectamente limpios y que se
dejen, con ese propdsito, pequefias aberturas en el fondo de columnas, tabiques y vigas, para poder eliminar a través de ellas
los cuerpos extrafios que no puedan ser aspirados o soplados por medios mecanicos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos de ejecucion.
Donde los espesores asi lo determinen, se utilizaran equipos vibradores ademas de los plastificantes.

La Empresa sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no
cumplir este requisito. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma
correcta durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente, a objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la
colocacion del hormigén.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se dispondran de manera que
puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas, antes de las que correspondan a fondos de vigas. Se dar a los moldes
de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de 6m. de luz, para tener en cuenta el efecto del
asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartir la presion de los puntales por medio de tablones que hagan las veces
de bases o capiteles. Todo puntal ser acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola
pieza, permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigén, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques o pantallas, se exigiran aberturas préximas al fondo para su limpieza, que no
podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego, en el momento previo al hormigonado, se
efectuara un nuevo riego con agua hasta lograr la saturacion de la madera.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccién de Obra exigira a la Empresa el calculo de verificacion de los encofrados y
apuntalamientos.

No se permitira, bajo ningun concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de cafierias, debiendo colocarse
marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejaran manchones de
canos de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser calculados de antemano el debilitamiento producido por el
agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentara proporcionalmente su seccidén para tener en
cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningln caso, que mas de una caja esté en un mismo
plano transversal a la columna.
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La Empresa debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el anclaje de elementos.

a - APUNTALAMIENTO

Los apuntalamientos y ataduras se ejecutaran de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes o vibraciones que
perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas.

Se cuidara, especialmente, la reparticion de las cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de ellos, sobre el terreno se
colocaran tablones o dos maderas anchas unidas en cruz para evitar asentamientos.

Los puntales de madera no estaran permitidos en esta obra, se autorizaran solamente los del tipo metalicos y de marca
reconocida, si su altura es mayor de tres (3) metros, seran arriostrados para evitar su pandeo. Se debera considerar como
maximo una separacion de 0,60 m entre puntales.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al momento de desencofrar es necesario dejar algunos puntales sin tocar, lo
que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.

Para vigas de luces normales se colocaran 3 soportes en el centro como minimo; para luces mayores de seis (6) metros, la
Inspeccion de Obra podra exigir un nimero mayor de puntales si lo considera necesario.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendran un puntal de seguridad en el centro, el
cual no podra ser removido, ni recalzado nuevamente, hasta que se cumplan los periodos de fraglie exigidos como minimos en
las reglamentaciones vigentes.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de seis (6) metros o mayores tendran cuatro puntales de seguridad en el centro,
los cuales no podran ser removidos, ni recalzados nuevamente, hasta que se cumplan los periodos de fragle exigidos como
minimos, en las reglamentaciones vigentes.

b - TABLEROS

Las placas fendlicas de 18mm y los elementos que se usen para la fabricacion de tableros para los encofrados, estaran
constituidos por materiales que no produzcan deterioro quimico, ni cambios en el color de la superficie del hormigén, o
elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y pulimiento de los mismos, corresponderan a los requisitos
indicados por la Inspeccion de Obra.

c - ABRAZADERAS

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y queden embebidos en el hormigén,
estaran constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran elementos contaminantes al hormigén y seran
construidas en forma tal, que la porcién que permanezca embebida en el hormigén este por lo menos a 5 cm por dentro de las
superficies terminadas y permitan retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir dafios en las caras del hormigén.
Todos los huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores, se llenaran con mortero de
consistencia seca. Por ningun motivo se permitiran abrazaderas de alambre u otro material que pueda deteriorarse, producir
manchas en la superficie del hormigdn o no permita un soporte firme y exacto de los tableros.

d - LIMPIEZA Y ENGRASE DE ENCOFRADOS

En el momento de colocar el hormigén, la superficie del encofrado estara libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro
material y no tendra huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a
través de ellas o irregularidades en las caras del hormigon.

Antes de hacer el vaciado, se cubrira la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el hormigén con una capa de
aceite mineral u otro material aprobado por la Inspeccion de Obra, para evitar la adherencia entre el hormigén y el encofrado,
observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construccién. Se prohibe la utilizaciéon de
aceite quemado.

e - RETIRO DE ENCOFRADOS

El desencofrado se hara cuando el hormigén haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad su propia carga, mas
cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele. Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente
los tiempos minimos que establece el Reglamento CIRSOC 201.

Los plazos de desencofrado serén establecidos de acuerdo con la Inspecciéon de Obra, como minimo se exigiran los siguientes
plazos:

e Columnas y laterales de viga: 4 (cuatro) dias.

e Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) dias.

e Remocion total de encofrados: 21 (veintiun) dias.

Ningun encofrado podra retirarse sin orden escrita de la Inspeccién de Obra.

En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el fraguado de las
mismas, la Inspeccién de Obra podra exigir que los encofrados permanezcan colocados por un tiempo mas largo.

El retiro de los encofrados se hara en forma cuidadosa, facil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni sacudidas y sin empleo de
palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras. Inmediatamente después que se retiren, se haran las
reparaciones necesarias en las superficies del hormigdén y el curado correspondiente. En caso que aparezcan defectos
inadmisibles, a juicio de la Inspeccion de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar 6 rehacer la estructura.
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Deberd llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para controlar las fechas de
desarme del encofrado; la Inspeccion de Obra controlara este registro.

El Contratista utilizara productos desencofrantes, con la sola condicion de que éstos sean de marca reconocida en plaza y
aprobados por la Inspeccion de Obra. En las caras de encofrado donde la terminacion sea de hormigoén a la vista, el uso de
desencofrantes sera obligatorio.

f - ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran tener valores mayores
que los indicados a continuacion:
e Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitiran tolerancias y deben quedar
localizadas como se indica en los planos definitivos.
e Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques, Pantallas u otro Tipo de Estructuras afin:
o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
e Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de estructuras similares el
maximo permisible es:
o Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
e Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Pantallas, u otras Similares.
o Por defecto: 5 (cinco) milimetros.
o Por exceso: 10 (diez) milimetros.

g - ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON

El acabado de todas las superficies sera ejecutado por personal técnico y experto, y se hara bajo la vigilancia de la Inspeccién de

Obra, éste medira las irregularidades de las superficies para determinar si estan dentro de los limites aqui especificados.

Las irregularidades superficiales en los acabados se consideraran como bruscas o graduales. Todas las juntas mal alineadas y

los resaltos o depresiones subitos producidos por mala colocacién de los encofrados o por defectos de construccion, se

consideran como irregularidades bruscas y se mediran directamente. Las demas irregularidades se consideraran como

graduales y se mediran por medio de reglas metdlicas o su equivalente para superficies curvas. Se utilizaran reglas de 1,50 m.

para superficies encofradas y de 3,00 m para superficies no encofradas.

Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En términos generales y a menos

que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspeccién de Obra ordene o autorice otro tipo de superficie para ciertas obras,

ellas corresponden a la siguiente clasificacion:

e Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por llenos. No necesitaran
tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepcién de la reparacion de hormigones defectuosos. La
correccion de las irregularidades superficiales, se hara unicamente en las depresiones mayores de 1 cm.

o Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no
requieran el acabado especificado a continuacién para las superficies A-3. Las irregularidades superficiales, medidas como
se indico anteriormente no seran mayores de 3 mm. para las graduales. Todas las irregularidades bruscas en la superficie A-
2 y las graduales que excedan los limites permisibles, se suavizaran por medio de esmeril 0 de un equipo que permita
eliminar la irregularidad. Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con excepcién de la reparacion de las
superficies defectuosas.

o Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma destacada a la vista del publico y
donde la apariencia estética es de especial importancia. Las irregularidades superficiales bruscas no excederan de 3 mm. y
las graduales no seran mayores de 5 mm. Cuando las superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de lo
especificado seran sometidos al tratamiento o a la demolicién si es del caso.

o Superficies No Encofradas: las superficies expuestas a la intemperie que teéricamente sean horizontales, tendran una
pequefa pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como lo indique la Inspeccién de Obra. La pendiente para
superficies de poco ancho, sera aproximadamente de 3% y para superficies amplias, tales como pisos seran del 1% al 2%, si
no se encuentra indicada en los planos.

h - ENCOFRADOS PARA SUPERFICIES A LA VISTA

Cuando en los planos se especifique “Hormigoén a la Vista” el Contratista debera arbitrar las medidas necesarias para lograr su
perfecta terminacion, por cuanto la Inspeccion de Obra serd muy estricta en tal sentido, ya que no tolerarg falta de plomo o
niveles, falsas escuadras ni rebarbas u oquedades por imperfeccion en el preparado o colado del hormigén. Cualquier error en el
mismo sera corregido por el Contratista a su costo. Si la reparacion no es satisfactoria, por su apariencia estética o afecte la
estructura, se ordenara la demolicion y reconstruccién parcial o total del elemento estructural, por cuenta y riesgo del Contratista.
Se deberan utilizar encofrados metalicos o melaminicos aprobados por la Inspeccién de Obra. Se exigird un trabajo esmerado
y prolijo que excluya la necesidad de cualquier enlucido ulterior por retoques.

Ademas, a los hormigones se les agregara un desencofrante, a fin de favorecer el llenado, el mismo sera previamente aprobado
por la Inspeccién de Obra.
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El Contratista debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como el despiece de todos los elementos
constitutivos.

Asi mismo, dejase establecido, que no se permitira mas de cuatro (4) usos para las tablas de encofrado, ya que se exigira una
correcta terminacién del hormigén aun en las estructuras que fueran posteriormente pintadas.

Superficies de hormigoén visto: Se incluira el costo adicional que representa la ejecucion de superficies de hormigdn visto
respecto de las que se ejecutan con hormigdn convencional.

Ademas de las Normas Generales antes citadas, se deberé tener en cuenta para las estructuras de hormigén a la vista lo que a
continuacién se indica:

e La Empresa debera arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminaciéon por cuanto la Inspecciéon de
Obra no tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadrias, ni oquedades por imperfeccion en el preparado o colado
del hormigon.

e La Empresa debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como de despiece de todos sus
elementos con la indicacion de la colocacion de los tableros, de los separadores y detalle de juntas de hormigonado, los
que seran aprobados por la Inspeccién de Obra.

e La Inspeccion de Obra, exigira que todos los bordes salientes y angulos entrantes se ejecuten con piezas de madera
curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos elementos en madera "dura".-

e Sies necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hara sin cargo. No se admitir ningun tipo de atado con pelos,
solo se usaran separadores.

e Los separadores estardn compuestos por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de didmetro minimo 1/2”, arandelas
de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerara la colocacion de 4 pasadores por metro cuadrado. Se deberan
tapar los huecos que se originen en correspondencia con los mismos.

e Una vez terminado el proceso de fraglie y al desencofrar las estructuras, se retirara el perno, macizando con concreto el
cafio que queda alojado en la masa del hormigon.

e Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, debera pintarse antes del llenado con dos manos de un
desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigoén al encofrado.

o Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.

e El recubrimiento minimo a considerar para las armaduras sera el especificado en el Reglamento CIRSOC 201.

Transporte y colocacion del hormigén:

Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones, el Contratista presentara una secuencia detallada de
la colocacién de los hormigones por semana y notificara a la Inspeccion de Obra veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado,
para que éste pueda verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio. EI Contratista no empezara a colocar
hormigon hasta después de la revision y aprobacién de la Inspeccion de Obra.

La descarga del hormigdén debe estar terminada dentro de los 90 minutos (Norma IRAM 1666), a contar desde la salida de la
motohormigonera de la planta de carga (para condiciones atmosféricas normales con 25° C como maximo). Dentro de ese
tiempo, la obra dispondra de 30 minutos para efectuar la descarga.

Cuando haya que hormigonar con temperaturas extremas, se pedira autorizacién a la Inspeccién de Obra, la que indicara las
precauciones especiales a adoptar segun lo indicado en CIRSOC 201- Capitulo 5. No se deberé proceder a la colocacion del
hormigén cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados. Esta condicién no podra ser salvada con
el uso de aditivos.

El agua libre en la superficie del hormigdn colocado se recogera en depresiones alejadas de los encofrados y se retirara antes de
colocar una nueva capa de hormigén. Esta se colocara tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de
preparada la mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo plastificante, que garantice su colocacién después de ese
tiempo.

Cuando se coloque hormigon sobre tierra, ésta estara limpia y humeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la
misma. No podra colocarse hormigén sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido compactados a la densidad
requerida.

Las superficies que no sean encofradas y que no vayan a cubrirse con hormigén, o rellenos, se llevaran hasta una cota
ligeramente mas alta que la indicada. Este exceso se quitara con la regla o se dara el acabado requerido.

La colocacién del hormigén se efectuara en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los planos o la aceptada por la
Inspeccion de Obra.

Se tendra cuidado especial para evitar la segregacion del agregado grueso cuando el hormigén se coloque a través de las
armaduras. En las losas en donde la congestion del refuerzo haga dificil la colocacion del hormigdén, podra vaciarse una capa de
mortero con la misma relacién agua-cemento y arena-cemento que se usa para el hormigén, pero sélo en la profundidad
necesaria para cubrir la superficie del hierro de refuerzo. Este mortero se colocara inmediatamente antes de iniciar el vaciado del
hormigoén para que, en ese momento, el mortero se encuentre en estado plastico.

En los lugares que indique la Inspeccion de Obra, deberan dejarse anclados “pelos” de hierro @ 6 cada 0,40 m. a los efectos de
fijar a la estructura, paredes o tabiques de mamposteria.

Descarga de la motohormigonera en la obra:
Debera hacerse de modo que no se produzca segregacion de los materiales, para lo cual el hormigén nunca se dejara en caida
libre desde mas de 1,00 (un) metro de altura, excepto cuando la descarga se haga dentro de moldes de altura apreciable, como
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las de columnas, tabiques, muros, y similares, en cuyo caso la altura libre de caida puede ser hasta de 4.00 m. siempre y cuando
se utilice un aditivo que evite la segregacion de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. En las
columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del hormigdn fresco, se regulara la velocidad del vaciado de modo que
se llene maximo 1,00 (un) metro de altura del molde en media hora. No se permitira el uso de canales o rampas sino para una
distribucioén local de hormigén en el encofrado y ello requiere la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Si la descarga se hace directamente sobre la estructura el hormigdn debera caer verticalmente y en la cantidad aproximada al
espesor necesario y corriendo la canaleta de descarga para evitar la acumulacion de material en exceso que luego haya que
correr lateralmente.

Transporte interno dentro de la obra:

Para llevar el hormigén desde el punto de descarga de la motohormigonera hasta el lugar de colocacion, el transporte vertical u
horizontal debe hacerse en recipientes estancos (para evitar pérdidas de lechada), y con piso y paredes no absorbentes y
permanentemente bien humedecidos para evitar pérdidas de humedad a la mezcla y facilitar el corrimiento del material.

Si se descarga en canaletas, deben estar colocadas con un angulo tal que permita el deslizamiento lento del hormigén, y al llegar
a la parte inferior, la caida debe ser vertical y de no mas de 1,00 (un) metro de altura. Estaran construidas adecuadamente para
evitar la segregacion del hormigén. El hormigén sera depositado cerca a su posicién final en los encofrados de modo que no
haya que moverlo més de 2,00 (dos) metros dentro de la misma.

Si se descarga mediante bomba de hormigdén se impulsara el material por una tuberia desde la canaleta de descarga de la
motohormigonera hasta el lugar de colocacion con total uniformidad, en el minimo de tiempo y conservando todas las
condiciones de limpieza y calidad que tenia al salir del tambor de la motohormigonera.

Colocacion del hormigén en los encofrados:

El colado de hormigdn no podra iniciarse sin previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.

El encofrado de vigas y losas sera llenado en una sola operacion, sin interrupcién desde el fondo hasta el nivel superior de la

losa, las columnas se hormigonaran de una sola vez en conjunto con aquellas o como lo indique la Inspeccién de Obra.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

e Si el hormigdn estuviera aun fresco, se humedecera la superficie sobre la que se agregaran las nuevas capas.

e Si el hormigdén hubiera comenzado a fraguar, se limpiara la porcién ya endurecida de las partes sueltas y se humedecera,
antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una proporcién de 1:2, en volumen.

e Mientras el hormigdén no haya fraguado por completo, se evitara que la estructura esté sometida a impactos o vibraciones.
Quedara estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta que el endurecimiento del hormigén lo
permita.

e Juntas de corte de hormigonado; se seguira lo indicado en el Punto “Juntas de construccion” del presente pliego.

Ademas, se deberan cumplir con los siguientes requisitos:

o No depositar una gran masa en un solo punto y esperar que por su propio peso o con ayuda de algun elemento para correrlo
se vaya deslizando lateralmente hasta alcanzar la altura que corresponde y se llene el encofrado.

e Evitar un exceso de compactacion, en especial vibracion.

e Evitar la compactacion insuficiente.

e Realizar una correcta colocacion del hormigén en los moldes, haciéndolo caer en vertical sobre el lugar asignado, y nunca
desde alturas superiores a las mencionadas anteriormente.

e Para desplazar el hormigdn, no tratar de arrojarlo con palas a gran distancia ni tratar de distribuirlo con rastrillos. Tampoco
hacerlo avanzar desplazandolo mas de 1,00 (un) metro dentro de los encofrados.

e Enlas estructuras muy gruesas debe hormigonarse por capas cuyo espesor no supere los 50 cm.

Compactacion del hormigén después de colocado:

Las mezclas Duras y Plasticas (aproximadamente 5 y 10 cm. de asentamiento en Cono de Abrams) deben compactarse con la
ayuda de equipo mecanico de vibradores, complementado por labores manuales. Las mezclas Blandas y Fluidas
(aproximadamente 15 cm. y mas de 15 cm. de asentamiento en el Cono de Abrams) se compactan normalmente con varilla o
pisoén.

En ningun caso los vibradores se usaran para transportar hormigén dentro de los encofrados.

El equipo de vibracion sera accionado por electricidad o aire comprimido, y sera del tipo interno que opere por lo menos entre
7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el hormigén. Se dispondra de un ndmero suficiente de unidades para alcanzar una
consolidacion adecuada.

Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendra, minimo, dos (2) vibradores de reserva, sin cumplir este
requisito no se dara orden de vaciar. Sélo podran utilizarse vibradores para encofrados, cuando la Inspeccién de Obra lo apruebe
por circunstancias especiales.

La vibraciéon debe hacerse sumergiendo la aguja rapida y profundamente en Inspeccion vertical y luego retirandola lentamente y
con velocidad constante, también en vertical. Durante la vibracion, debe evitarse todo movimiento de corrimiento transversal o
inclinacién de la vela fuera de la vertical. Los puntos de aplicacion no deben estar separados entre 0,50 a 1,00 m. entre si y su
efecto puede apreciarse visualmente al aparecer toda la superficie vibrada con una humectacién brillante. Es preferible vibrar
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mas puntos en menos tiempo que menos puntos en mas tiempo. La vibracidon en cada punto debe demandar no mas de un
minuto a un minuto y medio, lo que depende del espesor a vibrar.

El aparato vibrador debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen adecuadamente, pero no
llegar hasta las capas mas bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en hormigén que no muestre plasticidad durante el
vibrado o en sitios donde la vibracion pueda afectar la posicion del refuerzo o de materiales embebidos. La vibracion sera
suplementada, si es necesario, por introduccién con varillas en las esquinas y angulos de los encofrados mientras el hormigén
esté todavia plastico y trabajable.

Cuando el hormigonado se realice en varias capas, el vibrador debe penetrar ligeramente (3 a 5 cm.) en la capa inferior.

No debe introducirse la aguja del vibrador a menos de 10 a 15 cm. de la pared del encofrado, para evitar la formacion de
macroburbujas de aire y desplazamiento de la lechada de cemento hacia la misma.

Proteccion y curado del hormigén:

Todo tratamiento posterior a los trabajos de colado, debera ser atendido segun lo establece el Reglamento CIRSOC 201-2005.
El curado tiene por objeto mantener humedecido al hormigén continuamente para posibilitar y favorecer su endurecimiento y
evitar el agrietamiento de las estructuras.

Se establece como tiempo minimo de curado para temperaturas normales (16 a 25 °C), el de siete (7) dias consecutivos
contados a partir del momento en que se inicié el endurecimiento de la masa. El tiempo minimo de curado dependera de las
condiciones atmosféricas y de las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Durante el lapso de curado, el hormigdon sera mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada primero en forma
de neblina para no dafiar la superficie del hormigdn, luego por rociado fino y después puede llegarse inclusive a la inundacion, si
el formato de la estructura y las condiciones de obra lo permiten. El agua que se utilice para curado sera limpia y llenara los
requisitos especificados para el agua de mezcla.

Las superficies de curado se taparan lo mas herméticamente posible con lienzos, arpillera o laminas de polietileno. También se
podra recurrir a la formacion de las membranas de curado aplicada con rodillos o sopletes especiales u otro método similar
aprobado por la Inspeccion de Obra, capaz de evitar toda pérdida de humedad del hormigén durante el tiempo establecido,
especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.

Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendra listo antes de iniciar la colocacion
del mismo.

Se evitara el hormigonado cuando la temperatura sea inferior a 5° C o pueda preverse dentro de las 48 hs. siguientes al
momento de su colocaciéon que la temperatura alcance los valores cercanos a los 0° C , en tal sentido debera cumplirse con lo
indicado en el articulo 5.11 del CIRSOC 201-2005.

Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o como los ordene la
Inspeccion de Obra, no se aceptaran, y éste podra rechazar el pago de ellos y ordenar su destruccion, sin que el Contratista
tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

NORMAS Y ENSAYOS

1 - CONSIDERACIONES GENERALES

El Comitente atribuye la maxima importancia al control de calidad de los hormigones que vayan a ser usados en la obra y por
intermedio de la Inspeccién de Obra, obligard a un minucioso examen de su ejecucion y los informes escritos haran parte diario
en los libros de obra.

El Contratista extraerd muestras de los materiales y hara efectuar los correspondientes analisis, de acuerdo a lo establecido en
estas Especificaciones Técnicas y al CIRSOC 201, el valor de los mismos serd a su cargo.

Para controlar la calidad de los hormigones se haran los ensayos que se indican a continuacion.

2 - ENSAYO DE CONSISTENCIA O ASENTAMIENTO

Las muestras seran ensayadas de acuerdo a la Norma IRAM 1536 — “Hormigén Fresco de Cemento Pértland — Método de
Ensayo de la Consistencia utilizando el Tronco de Cono de Abrams”.

Los asentamientos minimos y maximos para las mezclas proyectadas seran indicados en el calculo definitivo, de acuerdo con la
geometria del elemento a vaciar y con la separacion de los hierros, se recomienda los siguientes valores:

Minimo Maximo
Elemento

(cm.) (cm.)
Zapatas corridas, bases y cabezales 5 10
Pilotes 10 +15
Muros de contencion 10 15
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de llenado no dificultoso 10 15
idem anterior de poco espesor o fuertemente armados. 10 +15
Hormigdn bombeado 7,5 +15

El uso de aditivos de cualquier tipo debera ser propuesto por el Contratista a la Inspecciéon de Obra, con una antelacion minima
de 48 horas al uso, y debera ser aprobada por la misma.
3 - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
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La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de la resistencia caracteristica a la
compresion correspondiente a los veintiocho (28) dias de edad de las probetas, este valor resulta de la interpretacion estadistica
de ensayos de resistencia realizados en la edad indicada y permite establecer las tensiones del hormigén.

En caso de ser necesario anticipar informacion que permitira la marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros de
cada ensayo seran probados a la edad de siete (7) dias, calculandose la resistencia correlativa que tendra a los veintiocho (28)
dias.

En casos especiales, cuando se requiera hormigéon de alta resistencia y ejecucion rapida, es aceptable la prueba de cilindros a
las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 dias.

La resistencia caracteristica serd la indicada en el calculo definitivo y los planos para cada hormigén a emplear, siendo
responsabilidad del Contratista la realizacion de los ensayos pertinentes para la obtencion de la resistencia especificada. El costo
de los mismos se considera incluido en el precio de la Obra.

El Contratista debera tener en obra a disposicidn de la Inspeccion de Obra los siguientes elementos:

Numero suficiente de moldes cilindricos normales de quince (15) cm. de diametro y treinta (30) cm. de altura para el moldeo de
probetas para ensayos de resistencia a compresion o a traccion. En ninguin caso el numero de moldes disponibles sera menor de
cincuenta (50).

e Tronco de cono metdlico de Abrams y varilla para determinar la consistencia del hormigon.

e Batea para estacionado y curado de probetas.

En todos los casos las probetas deberan cumplir las exigencias establecido en el Reglamento CIRSOC, quedando almacenadas
en la obra hasta el momento de su ensayo en un laboratorio de reconocida solvencia profesional y aprobado por la Inspeccién de
Obra.

Durante el avance de la obra, la Inspeccion de Obra podra tomar las muestras o cilindros al azar que considere necesarios para
controlar la calidad del hormigén. El Contratista proporcionara la mano de obra y los materiales necesarios y ayudara a la
Inspeccion de Obra, si es requerido, para tomar los cilindros de ensayo.

Para efectos de confrontacién se llevara un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los hormigones probados,
la fecha de vaciado y el asentamiento.

La resistencia promedio de todos los cilindros sera igual o mayor a las resistencias especificadas, y por lo menos el 90% de
todos los ensayos indicaran una resistencia igual o mayor a esa resistencia.

En caso que los ensayos ordinarios de control, (rotura de probetas), indicaran un valor de resistencia inferior a la resistencia
caracteristica especificada, se procedera de la siguiente forma:

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) dias estén por debajo de las tolerancias admitidas, se prolongara el curado de las
estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los hormigones. En este caso se procurara que el
curado sea lo mas perfecto posible; la decision definitiva se tomara con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias, los
cuales se someteran a las mismas condiciones de curado que el hormigdn colocado en obra.

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores que los admitidos, se realizara la revision
del proceso de toma de muestras, fabricacién de probetas, curado en obra, transporte al laboratorio, curado en camara,
encabezado y ensayo a compresion de las probetas.

Si, como es normal, dicho proceso ha sido correcto y la obra no presenta sinfomas anormales de ningun tipo, la Inspeccién de
Obra podra iniciar la realizaciéon de un estudio basico de Patologia, (mediante procedimientos semi-probabilisticos ), con costo al
Contratista, a fin de determinar la repercusion de las desviaciones resistentes de las partes de la construccién relacionadas con
dichas probetas, sobre la capacidad resistente de la obra en su conjunto, y en funcién de ello, si la baja de capacidad resistente
de las piezas afectadas por la presumible baja de resistencia del hormigén, fuera de poca intervencion, a criterio de la Inspeccion
de Obra, se dara por terminado el caso, no obstante lo cual se aplicaran las penalidades por las bajas de resistencia que
correspondan, respetando siempre el derecho de la parte perjudicada a investigar el problema, si lo desea.

Si la trascendencia de la baja de la capacidad resistente que se deduce de acuerdo al punto anterior, fuera apreciable o por
cualquier otro motivo las condiciones de la obra lo aconsejaren, la Inspeccion de Obra ordenara la realizacién de un estudio de
Patologia completo, con costo al Contratista, que debera contener informacién a través de procedimientos tales como
determinacion de la resistencia mediante el Esclerémetro, equipos de ultrasonido, extraccion de probetas testigo, etc.

En funcién de los resultados obtenidos y, a criterio de la Inspeccion de Obra, se indicaran las acciones a seguir por el Contratista
a su costo, que podran ser desde la ejecucion de refuerzos de cualquier tipo, hasta la demolicién y nueva ejecucioén del sector de
obra que corresponda, ademas de las penalizaciones que correspondieran.

4 - TOMA DE MUESTRAS

a) Las tomas de muestras del hormigoén fresco, la forma en que deben elegirse los pastones de los se extraeran las mismas, y la
frecuencia de extraccion sera funcion del volumen de hormigén producido y colocado en obra segun se indica en la tabla V de la
norma IRAM 1666,1986 - parte 1.

b) Cada porciéon de hormigén en estado fresco extraida de un pastén de trabajo se denomina muestra. Con cada muestra se
moldearan tres probetas cilindricas bajo las condiciones fijadas por la norma IRAM 1524:2004 y pasaran a ser las probetas de la
muestra. Como ejemplo de organizacién las muestras podran identificarse numerandolas en forma creciente cronolégicamente a
su elaboracion.

c) Las probetas a su vez, podran del mismo modo, llevaran como identificacion el numero correspondiente de muestra y las
letras A, B Y C respectivamente para cada una. El curado de las probetas se realizara en las condiciones normalizadas de
humedad y temperatura establecidas en la misma norma. De esta manera podran ensayarse probetas a compresion de acuerdo
con lo establecido por la norma IRAM 1546:1992, ensayando de cada muestra las identificadas con las letras B y C, a la edad de
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28 dias para obtener resistencia caracteristica. La restante (identificada con la letra A) se ensayara a la edad de 7 dias o a
alguna edad menor a la que se desee tener informacion anticipada sobre la evolucion de resistencia del hormigén. En caso de
utilizarse cemento de alta resistencia inicial (bajo los lineamientos de 3-2.a) o algun aditivo acelerante de resistencia (segun 3-5),
las edades de ensayo seran 7 y 3 dias respectivamente.

d) Se considerara como resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28
dias (o de 7 si se tratare de altas resistencias iniciales).

e) El personal que realice las operaciones de extraccion de muestras, confeccion y des molde de probetas, y traslado al lugar de
prosecucion curado de las mismas, y ensayos a compresion correspondientes; sera ajeno a las cuadrillas que realizan las tareas
de hormigonado. La idoneidad de dicho personal en cuanto a la ejecucién conforme a los procedimientos normalizados
especificados para estas operaciones sera evaluada previamente por la Inspeccion, responsable del control de calidad en la
obra, que también dirigira y supervisara en forma directa a este personal.

f) En caso de que previamente al ensayo, preferentemente luego del desmolde se observase que una de las probetas presenta
evidentes signos de deficiencias en el muestreo o en el moldeo, a juicio de la Inspeccidn, la probeta sera descartada. Al verse
entonces reducido el nimero de probetas de la muestra se le dara prioridad al ensayo a la edad de 28 dias no efectuandose
para esa muestra el correspondiente a los 7 dias, por mas que la probeta descartada sea alguna de las identificadas como B o
C. Si son dos las probetas a desechar, se tendra siempre el criterio de aprovechar cuanto mas se pueda el trabajo realizado; por
lo que se ensayard la restante a 28 dias y se adoptara ese como resultado de la muestra. Si, por ultimo todas las probetas de la
muestra presentaren signos de deficiencias deberan descartarse todas. De cualquier manera, cuando se produjeran situaciones
como las detalladas la Inspeccion arbitrara las medidas precautorias de manera de reducir al minimo el nimero de probetas a
descartar durante toda la obra.

0416 PANELES PI:

Los paneles de techo Pl se proveeran y montaran para conformar la cubierta que cubrira los pabelones con médulos de 2,50 m
de ancho y distintos largos segun las luces que cubra.

Las juntas entre paneles se ejecutaran con concreto, segun indicaciones del fabricante.

0410. LOSA PREFABRICADA — TIPO LOSA HUECA ESP 16:

Se realizaran las losas planas utilizando elementos prefabricados aliviandos con perforaciones longitudinales, de caras planas
superior e inferior y cantos disefiados para su vinculacion, tensar o equivalente. La fabricacion se realiza en pistas de pretensado
con maquinas deslizantes, que mediante un correcto vibrado posibilitan el uso de hormigones de muy baja relacién agua/
cemento, con lo que se consiguen maximas resistencias en corto tiempo. La produccién sera en pistas metalicas para asegurar
la excelente terminacion inferior del hormigdn visto. Se debera tener especial atencion en la rectificacion de aristas inferiores que
queden vistas.

Sobre las losas huecas se ejecutara la capa de compresion de acuerdo al calculo definitivo y las indicaciones del fabricante.

0411. COLUMNA PREFABRICADA DE H°A°:

Las columnas premoldeadas tendran una seccidén segun se indica en las planimetrias. La disposicién de las mismas se observa
en la planimetria correspondiente. Algunas de estas columnas llevaran cafos de desaglie en su interior de 160mm de diametro.
El cafio de desagle sera de hierro fundido, el diametro se consigna en la planimetria correspondiente.

En la parte inferior de la columna, a 20cm por debajo del nivel del piso terminado, se debera dejar prevista la salida del cafio. Se
debera prever a dicha altura un rebaje perimetral en la columna a fin de facilitar el ensamble in situ de los tramos horizontales de
conexién a bocas de desagiies o camaras de inspeccion que correspondan.

0412. VIGA PREFABRICADA DE H°A°:

Las vigas pretensadas, fabricadas con hormigones de alta resistencia, seran viga doble T, viga canaleta, viga L, segun se
detalla en la planimetria correspondiente. La vinculacién a las columnas sera mediante pernos de anclaje. En el cabezal macizo
de los extremos de las vigas se dejara previsto un orificio para anclaje del perno previamente dejado en el apoyo de la columna.
Dicho orificio debera ser llenado in situ, con mortero fluido, en el momento del montaje.

Las vigas tendran altura variable en funcion de las luces a cubrir, segun se detalla en la planimetria correspondiente.

0402. TABIQUE DE H°A°:
Se ejecutara como elemento de proteccion para reforzar la seguridad de los paneles premoldeados. Sera hormigonado in situ,
anclado a la platea.

0413. PASARELA PREFABRICADA DE H°A°®, inc. Estructura de suspension:

La pasarela sera conformada por elementos de H°A° macizo, pretensadas, fabricadas con hormigones de alta resistencia, con
forma segun se detalla en la planimetria correspondiente. La vinculacién a las vigas sera mediante estructura metalica
conformada principalmente por tensores. En el cabezal de los extremos de los paneles que conforman la pasarela, se dejara
previsto un orificio para dicho anclaje. Todo orificio debera ser llenado in situ, con mortero fluido, en el momento del montaje.
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0414. ESCALERA DE H°A° incluye barandas:
Se ejecutara la escalera, segun planimetria correspondiente, de hormigdn armado In situ, incluido las barandas. Debera respetar
dimensiones minimas reglamentarias y corresponder con los requisitos de la generalidad del Codigo 04: HORMIGON ARMADO.

0415 TABIQUE DE HORMIGON PREMOLDEADO 16 CM CON ALMA DE EPS:

Se ejecutaran todos los tabiques exteriores, de esp. 16 cm., segun lo indicado en planimetria correspondiente. Los tabiques
seran placas premoldeadas de hormigdén con interior de EPS tipo “ASTORI” o similar, con terminacion lisa de hormigon,
vinculados entre si segun especificaciones del fabricante y anclados segun recomendaciones del fabricante a las vigas de
fundacién.

Se realizara el tomado de juntas en todos los paneles con masilla.

Los encuentros deberan estar perfectamente sellados segun las recomendaciones del fabricante.

El Contratista debera presentar para su aprobacion, los detalles constructivos del cerramiento antes de iniciar el montaje.

CODIGO 05: ESTRUCTURA METALICA.

Generalidades:

Las estructuras metalicas previstas, como asi también a las destinadas a soporte de tanques o equipos e instalaciones varias.
Todas ellas responderan a las Especificaciones Técnicas Generales, como a los detalles y especificaciones contenidas en la
documentacion de los planos.

Responsabilidades del Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos: Las estructuras metalicas deberan responder en un
todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos citados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Se
respetard en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecién indicados en los planos. Bajo ningun motivo se
admitiran reducciones en las medidas de los elementos resistentes. Es obligacion del Contratista revisar las estructuras
metdlicas consignadas en el Pliego, para lo cual debera presentar para su aprobacién con quince (15) dias de anticipacion como
minimo al comienzo de las tareas de dicho item, una memoria de calculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los
que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que debera poseer un analisis de los estados o acciones sobre
estructuras, detallados en un desarrollo claro segun los lineamientos de los reglamentos citados precedentemente. El Contratista
sera responsable y quedara a su exclusivo costo y cargo la reconstruccion de las obras que fueran rechazadas por no cumplir los
requisitos anteriores. El Contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de soldaduras
colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor importante.

Responsabilidades del Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos:

Toda estructura metalica debera responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos:

- CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias”

- CIRSOC 102 “Accidn de Viento sobre las Construcciones”

- CIRSOC 105 “Combinacion de estados de cargas”

- CIRSOC 301 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras metalicas”

- CIRSOC 302 “Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras de acero para
edificios”

- CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”

- CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas”

- CIRSOC 302-1 “Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero”

- CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el calculo de las estructuras metalicas”, de acuerdo a las respectivas
redacciones vigentes al momento de la ejecucion de los trabajos objetos del Contrato.

Todos los trabajos de la estructura metalica, deberan tener la aprobacion de la Inspeccién de Obra; y deberan ajustarse a las
ordenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Aceros:

El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2.400 Kg/cm?. De cada tipo, medida y partida de material (es decir
de cada tamanfo de perfil U, |, L, espesor de chapa, medida de bulones, etc. y partida), deberan contar con su correspondiente
certificado de calidad.

Uniones:

El Contratista realizara la construccion de las uniones para transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas,
esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas conexiones detalladas en los planos de disefos, se realizaran
de acuerdo a estos. El contratista proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten sin estar en ellos detallados. El
contratista disefiara y construira las uniones de acuerdo con esta especificacion, los planos de disefio, a un légico mejor
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte. EIl tipo de unién, material y modo de ejecucion sera
indicado en los planos de detalle, taller, montaje o especificaciones que realiza el contratista.

Soldaduras:

El contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizaran los ensayos previstos en esta
especificacion técnica. Cualquier soldadura que no llene los requisitos referidos, debera quitarse y ser repuesta por otra a
satisfaccion. EIl contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los procedimientos,
secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, procedimientos que usara de control de calidad y

25



Pégina26

D:PAl Santa Fe

Provincia

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

métodos de reparacién de las fallas en el caso que se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se debera tener en cuenta
los peligros que puedan acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil y que sobre ambos tienen una gran
influencia los efectos de entalladura. Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos
a unir en la obra, de ser posible se prepararan en taller. Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre,
cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente antes de la
soldadura, también estaran libres de rebabas y desgarraduras. La preparacion de los bordes cortados a soplete sera hecha
mecanicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la
ejecucion y secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones
residuales por contraccion. Después de la soldadura las piezas tendran la forma adecuada, de ser posible sin enderezado
posterior. Se tomaran medidas de proteccion del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar correctamente los
trabajos, por ejemplo, proteccién contra viento, lluvia y especialmente frio. Se prohibe la ejecucién de soldadura con
temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a soldar, deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan
conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria
para dos horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada corddn elemental y antes de
depositar el siguiente, se limpiara de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberan cerrarse con
soldadura u otros medios, agujeros o defectos de union inevitables. No se podra acelerar el enfrentamiento de la soldadura por
medios artificiales ni medidas especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacion
de calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementario del material. Durante la
soldadura y posterior enfriamiento del cordéon de soldadura (zona rojo azul), no se realizaran movimientos ni someteran a
vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningun elemento podra presentar deformaciones o defectos atribuibles al
proceso de soldadura.

Tratamiento anticorrosivo y pintura de terminacién en estructura metalica:
Previo a la aplicacion del tratamiento se debera proceder a la limpieza de los elementos metalicos, para eliminar restos de

aceites y escamas de laminacién y a los efectos de la correcta adherencia de dicho tratamiento.
e Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra
e Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante.
e Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester y lijar convenientemente. Como terminacion, en
todos los casos se pintaran los perfiles con 2 (dos) manos de convertidor de 6xido de base epoxi.
e Posteriormente, se dara un tratamiento segun las especificaciones correspondiente en el codigo 2304 del Rubro Pintura.

0508. CORREAS PARA CUBIERTAS:
Comprende la provisién y colocaciéon de correas materializadas por perfileria de acero conformado, ancladas a la losa, para
conformar una camara de aire, de acuerdo a la disposicion indicada en la planimetria correspondiente.

0511. ESCALERA DE MANTENIMIENTO:

Se colocara para acceder a los paneles y colectores solares ubicados sobre la cubierta, para efectuar tareas de mantenimiento.
Se construiran con un ancho de 40 cm. y estara formada por escalones de hierro redondo @ 16mm. Llevaran planchuelas de
hierro a ambos lados de 38,1 x 6,35 mm. Con grampas para fijacion a ambos laterales y a una distancia del paramento de 25 cm.
y lo suficientemente préxima para obtener una adecuada rigidez.

Debera llevar una proteccion en hierro, con planchuelas de las mismas caracteristicas antes indicadas y soldadas a ambos
lados, colocando un aro cada tres escalones, con un diametro de 0,70 m., unidos exteriormente con tres planchuelas verticales
en toda la altura, de 25,4 x 4,8 mm).

0510. ESTRUCTURA DE SOPORTE TANQUES DE RESERVA:
Se colocara en el entrepiso una plataforma métalica, en la cual se ubicaran los tanques de reserva. El mismo estara conformado
por perfiles metalicos de seccion cajon, conformada por dos perfiles C, perfiles W y metal desplegado.

0514 CERCO ANTIESCALA MODULO 3 mts.:

El Contratista debera realizar los cercos de seguridad segun las formas y medidas que se detallan en la planimetria
correspondiente.

Excavacion de bases y cimientos:

El Contratista debera realizar el replanteo del trazado del cerco y las excavaciones y los rellenos que fueran necesarios para
bases de las columnas (postes sostén, esquineros, refuerzos-terminales, etc.), con las formas y medidas requeridas en cada
caso.

La cota de fundacién de los postes, sera determinada de acuerdo al nivel del terreno resistente. Por otra parte, el terreno natural
debera ser nivelado en aquellos sectores en donde existan pronunciados desniveles entre los postes contiguos, lo cual quedara
a criterio de la Inspeccion.

Fundacién de postes

Postes de 5.50 m mas ménsula a 45° de 0,60 m:

Seran metélicos de didm.= 4” en el caso de los intermedios, y de 6” en el caso de los esquineros. La empresa adjudicataria
debera presentar muestras de los mismos, para ser aprobados por parte de la Inspeccion, antes de su colocacion. Los postes se

26



Pégina27

D:PAl Santa Fe

Provincia

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

colocaran cada 3 my seran fijados al terreno resistente perfectamente a plomo, solidarizados y cementados al murete de H°.
Alambre tejido (con accesorios completos)

El extremo inferior del alambre tejido, estara atado a los hierros de la armadura. Sera de acero galvanizado, de calibre N°12, de
malla romboidal de 11/4” y estara tensada por medio de planchuelas de hierro de 1" x 1 1/4” las cuales se ajustaran a los postes
a través de tornillos tipo gancho de 3/8” x 10”. La alambrada sera rigidizada por medio de alambres lisos de acero galvanizado
N°12, colocados en los extremos superior, inferior y mitad de la alambrada segun planimetria.

La empresa debera presentar muestras del alambre y de sus accesorios a la Inspeccion a fin de ser aprobados antes de su
colocacion.

Murete de H°

Sera ejecutado en H° conforme a Normas CIRSOC y segun calculo estructural a presentar por parte de la Contratista, para su
aprobacién. Tendra una secciéon de 0,15 x 0,15 m como minimo. El hormigonado del murete se efectuara una vez fijados los
postes y el alambre tejido, a fin de solidarizar estos con el murete.

Alambre con puas y concertina

Seran cuatro (4) alambres ubicados en la ménsula de cada poste con forma pasante a través de los correspondientes orificios,
separados entre si 15 cm de distancia aproximadamente.

Cada alambre serg de acero de calibre N°12 %2 de dos hilos de 4” de separacién. Los alambres estaran tensados por medio de
torniquetes del tipo aéreo N°7 a cajon con rueda a crick, los cuales estaran ubicados cada 3 (tres) postes aproximadamente.
Atado a este alambre ird una barrera de cuchillas soldadas “Concertina”, compuesta por un alambre central de 2,5 mm de
diametro de alta resistencia a la rotura y navajas de 0,5 mm de espesor de acero.

Numeracion de postes

A los efectos de llevar un control mas eficaz por parte de la Inspeccion se debera efectuar la numeracion correlativa de los
postes.

A los efectos de la terminacién, cada poste sera pintado, con dos manos de esmalte sintético color a determinar.

RUBRO 06: MAMPOSTERIA.

Generalidades:

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a los ARTICULOS 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 del P.E.T.G. de la Di.P.A.l. Todos los
materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados.

La Inspeccion se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolas en tinas, una hora antes de proceder a su
colocacion. Se haran resbalar a mano, sin golpearlos, en bafio de mezcla, apretdndolos de manera que ésta rebalse por las
juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las juntas de
los parametros. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de
profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberan corresponderse segun
lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros, no excedera de 1 %2 cm.

Todos los muros se levantaran simultdneamente. En la unién de las paredes con los pilares, si las hubiera, se colocaran 2
varillas de hierro de 6mm cada 6 hiladas y 0,80m de largo.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria, se trabaran con hierros de 6mm. dejados en el hormigén
armado para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.

Los muros, las paredes y los tabiques, se erigiran perfectamente a plomo, de acuerdo a planimetrias, con paramentos bien
paralelos entre si y sin pandeos. La ereccion se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresiéon con respecto al plano para el haz de la albaileria, que sera de un (1) cm.
cuando el paramento deba revocarse o de 5mm si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, hormigén y albafileria, etc. expuestos a la
intemperie, seran tratadas con masilla elastica ” SIKA ~, aprobada previamente por la Inspeccion en forma de asegurar una
impermeabilidad permanente.

Al levantar las paredes la Contratista dejara las canaletas verticales necesarias para las caferias en general. Una vez colocados
los cafios, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de
la albaileria reforzada.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albadileria, mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, cornisas,
goterones, amurado de grampas, colocaciéon de tacos, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos,
son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

0603 MURO DE BLOQUE DE CEMENTO 19 X 19 X 39:
Estaran conformados por bloques comunes de cemento de dimensiones 19 x 19 x 39 cm, a la vista, con junta tomada, armadura
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de refuerzo colocada en los huecos de los bloques e iran rellenos con hormigén.

La mamposteria de bloques de hormigdn esta constituida por la combinacién de los siguientes elementos:

Bloques de hormigoén: los bloques a utilizar seran de alta calidad, fabricados mediante equipos industriales de alta generacion,
de manera tal de cumplimentar con las exigencias de la norma IRAM 11561, y asegurar una calidad y resistencia uniforme.
Tendran una excelente terminacién, con aristas y caras bien definidas, rectas y paralelas. Estaran bien escuadrados, con
medidas uniformes y resistencia homogénea. Especial cuidado se tendra en la modulacién del muro, tanto en el largo como en el
alto, de manera tal de evitar cortes de los bloques.

Mortero: debe ser muy plastico para que no se desprenda de las juntas, sobre todo de las verticales. Ademas de servir para
pegar los bloques, el espesor de la mezcla se usa para absorber los ajustes antes de que comience a endurecer y también para
ir a corrigiendo pequefias diferencias en la modulacion.

En las juntas que contengan armadura de refuerzo se emplearan exclusivamente morteros cementicios ya que estos brindan la
proteccion necesaria para evitar la corrosion de las armaduras. Se realizaran vinculaciones a las columnas metalicas del edificio
a fin de rigidizar el muro pantalla, la vinculacién se realizara cada 60cm de altura (3 bloques).

Hormigén de relleno: el hormigén de relleno sera una mezcla constituida con cemento normal, arena y piedra, logrando un
hormigon tipo H-21 con suficiente agua para que fluya facilmente, sin agregaciones, dentro de los huecos o cavidades de los
bloques.

Armadura de refuerzo: estara constituida por 2 @ 6, o conforme a lo indicado por la Inspeccion de Obra.

Metodologia constructiva: Los mismos se elevaran con perfecto aplomado, sin alabeo, depresiones, inclinacién o cualquier otro
defecto y segun recomendaciones del fabricante. La terminacién exterior se especifican en el item correspondiente. Las hiladas
de bloques se levantan alineadas segun un aparejo definido, formandose cavidades verticales y horizontales continuas dentro
del entramado de la pared. La armadura vertical sera colocada antes del asentamiento de los bloques. La armadura horizontal es
colocada a medida que la pared es levantada. Estas son ubicadas en bloques “canaletas”, que luego son llenadas con
microconcreto.

RUBRO 07. REVOQUES Y AISLACIONES.

GENERALIDADES:

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y planimetria, garantizando la éptima calidad en la ejecucion de los trabajos aunque no estén explicitados
en el presente pliego, con el fin de evitar cualquier tipo de humedades por filtraciones.

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se fabricara mas mezcla de
cal que la que se deba usar durante el dia, ni mas mezcla de cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal
de su fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir
agua, seran desechadas. Igualmente serd desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya
comenzado a fraguar. Salvo los casos en que se especifiquen expresamente, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5
cm en total. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos
cualesquiera. Tendran aristas rectas. Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de
Obra requiera hasta lograr su aprobacion. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se debera verificar el perfecto aplomado de
los marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. Se deberd ejecutar puntos y fajas
aplomadas con una separacién minima de 1,50 m., el mortero sera arrojado con fuerza sobre la mamposteria para que penetre
en las juntas o intersticios de la misma. La terminacion del revoque se realizara mediante alisadores, logrando superficies sin
depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.

0704 REVOQUE GRUESO:

Se ejecutara en los muros que lleven revestimiento:

Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:

1/4 de cemento.-

1 Parte de cal de Malaguefio en pasta. 4 Partes de arena del Parana.-

0706 AZOTADO HIDROFUGO:
Se ejecutara en los muros que lleven revestimiento en los locales humedos.
El azotado impermeable se hara en las proporciones de 1:3 (cemento y arena) + 10% de hidréfugo.

0703 FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES:
La Contratista debera proveer y colocar film de polietileno de 200 micrones en los lugares indicados en planimetria.

RUBRO 08: CUBIERTAS.

0808 CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL ZINCADA:

Este item comprende la provision y colocacién de chapas trapeizoidales sobre la cubierta, segun la planimetria correspondiente.
Las cotas y medidas seran verificadas en obra y todas deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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La chapa debera ser de acero revestida por el proceso de inmersion en caliente con una aleacién de aluminio y cinc zinc
(composicion 55% Al'y 45% Zn) con elevada resistencia a la corrosion.

Las chapas se solaparan y se fijaran mediante tornillos auto perforantes a las correas de la cubierta, con doble arandela metalica
y neopreno.

0806 ZINGUERIA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS EN CUBIERTA LIVIANA:

Comprende la ejecucién de canaletas, babetas y accesorios de la cubierta liviana.

La Contratista debera presentar muestras de las piezas de chapa pre pintada blanco semimate y su plegado, con 15 dias de
anticipacion para la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Las canaletas de desagiie seran de chapa pre pintada N° 22 blanco
semimate, el solape interior no debera ser menor de 20 cm, tendran una pendiente de escurrimiento minimo hacia los embudos.
Los tramos tendran, en cada caso, el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones.

Estas uniones se ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de
la chapa. Se ejecutara una costura de remaches cada 5 cm, solddndose finalmente la unién con estafio al 50% en todo el
desarrollo de la misma y en las dos caras.

0807 CUMBRERA DE CHAPA GALVANIZADA:

Comprende la ejecucion de todos los encuentros de las cubiertas livianas segun planimetria correspondiente. Seran piezas
conformadas con chapa plegada galvanizada.

En todos estos trabajos, el Contratista seguira estrictamente las reglas del buen arte y los detalles respectivos. Las uniones entre
si seran atornilladas o remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que presenten superficies irreprochables.

Detalles constructivos:

El Contratista debera presentar para su aprobacion, los detalles constructivos del cerramiento antes de iniciar el montaje.

RUBRO 09: CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS).

CIELORRASOS

Generalidades:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos que correspondan
para la ejecucion de los todos los cielorrasos suspendidos, en todos los sectores indicados en los planos y planillas de locales,
de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspecciéon de Obra, como
asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucién y
terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos,
bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos
y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion, los angulos seran
Vivos.

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un tablero de muestras de los
materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocaran muestras de cada uno de los elementos
componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en obra hasta la recepcidn provisoria de la obra. Las muestras de
placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran recortes de placas que se encuentren en buen estado de
conservacion.

Ademas de las muestras, la Contratista dispondra en forma permanente en obra de manuales de instalacion completos y
actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberan ejecutarse con un mismo sistema. La Contratista acreditara
fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las construcciones en seco, se encuentra debidamente
calificado, y dispongan de todos los recursos tecnolégicos para el correcto montaje del sistema.

La Inspeccion de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del fabricante, si a su criterio
los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a las especificaciones del fabricante del
sistema y no garantizaran su correcta terminacion.

Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos estructurales para verificar si no
existen interferencias con instalaciones (caferia eléctrica, bandejas, etcétera).

La Inspeccion de obra aprobara cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la Contratista a iniciar los trabajos de
montaje de las estructuras.

La Contratista no iniciara el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y la totalidad de las
instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de
electricidad, y demas elementos especificados en planos, o aun aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados
por la Inspeccién de obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies alabeadas, vértices
quebrados, aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad, aceites, pinturas, 6xido, etcétera,
incluso si el material observado se encontrara montado en cielorrasos o tabiques.
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En los cielorrasos se ejecutaran todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de
electricidad, artefactos de iluminacién, detectores, y demas elementos que especifiquen los planos y/o indique la Inspeccién de
obra.

0906 CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA:

Estructura:

La estructura de los cielorrasos se fijara a la cubierta mediante tornillos y tacos @ 8 mm, y velas o riendas rigidas de perfil
montante de chapa galvanizada de 70 mm de ancho. Los perfiles estaran matrizados en su extremo con ojales que permitan la
nivelacion del conjunto estructural. Las separaciones entre velas rigidas seran de un maximo de 1.00 m. No se utilizara en
ningln caso suspension mediante alambre. La estructura horizontal del cielorraso se ejecutara mediante vigas maestras de perfil
montante de chapa galvanizado de 70 mm con una separacion maxima de 1.00 m entre ejes. Las vigas maestras se fijaran a las
velas rigidas conformando una estructura de 1.00 m x 1.00 m. Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, de
perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil montante fijada al tabique de hormigén y/o de
mamposteria. Para la vinculacion entre los componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1 (para sistema Durlock).

PANELES:

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel de celulosa. De 9.5mm de
espesor. Fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y
fresada; cada 20cm (treinta) maximo a la estructura de perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se aplicara masilla.
Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicara una segunda mano de masilla. La colocacién de las placas debera
realizarse de manera trabada para garantizar que no se produzcan fisuras.

0911 BUNA PERIMETRAL Z:
Se colocara Perfil de acero tipo “Z” con recubrimiento galvanizado en todos los perimetros de cielorraso suspendido en los
locales determinados en la planimetria correspondiente.

RUBRO 11: PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Generalidades:

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que correspondan
para la ejecucion de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en
el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

Los pisos presentaran superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra sefialara en
cada caso. Se construirdn respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar
muestras de los mismos, cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion. La superficie de los
mismos quedara terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.

El Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

e Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran.

e El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el momento de su utilizacion
todos los materiales deberan cumplir las condiciones que permitieron su aceptacion.

e Antes de su incorporacién a la obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra; a tal efecto, la
misma fijara la anticipacion minima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras
representativas de todos los materiales en las cantidades indicadas.

e Solicitar a la Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion, para proceder de acuerdo a ellas.

1102. PISO HORMIGON TERMINACION LLANEADO:

Se ejecutara en los sectores indicados en la planimetria correspondiente sobre platea y losa, y respondera a los niveles alli
indicados.

La dimension de los pafios, seran como maximo de 4,00 m en ambas direcciones.

Para las disposiciones de estos pafios, el Contratista entregara oportunamente un plano de piso para ser aprobado por la
Inspeccion de Obra.

La superficie sera tratada con endurecedor no metalico color natural a razén de 2 kg/m? con el agregado de cemento en la
misma proporcion, luego la superficie sera alisada con allanadoras mecanicas en sucesivas pasadas hasta lograr una textura lisa
y brillante.

En los 15 dias subsiguientes se llevara a cabo el llenado de las mismas con sellador Plasto-elastico a base de bitumen-caucho
tipo Sika Igas-Mastic 6 similar.
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Se procurara realizar el hormigonado en etapa avanzada de obra, de modo evitar que el mismo sea alterado por el uso de la
obra en su proceso de curado; de lo contrario, debera preverse el uso de curadores especificos para acelerar el proceso y
mejorar su condicion superficial.

La terminacién del mismo, luego de haber terminado el correcto proceso de secado, se realizara con dos manos de sellador
siliconado del tipo Sikafloor®-ColorSeal 6 similar, para mejorar su acabado y aspecto finales.

Una pendiente 1:1000 se ejecutara a fin de lograr un 6ptimo escurrimiento del agua de lluvia, y su direccion final sera
determinada por la Inspeccion de Obra, teniendo en cuenta la pendiente natural del entorno.

Prueba de escurrimiento:

Una vez finalizadas las obras correspondientes al piso y habiendo secado completamente, se verificara la correcta ejecucion de
su pendiente. Para ello se procedera al riego superficial profuso del mismo, utilizando cisterna de riego o equipo similar, a fin de
garantizar un caudal de liquido significativo. Concluida esta instancia, se dejara trascurrir una (1) hora y se procedera a la
verificacion del escurrimiento, no debiendo existir charco de agua alguno, tanto dentro del area de juego como en cualquier punto
situado a menos de 1.20 m del perimetro. Esta prueba se realizara en las primeras horas de la mafiana fin de evitar la incidencia
térmica en los resultados, y su aprobacion sera determinante para la certificacion de los trabajos.

1103 PISO HORMIGON TERMINACION RASPINADO:

Se ejecutara en los espacios exteriores, alrededor del edificio, piso de hormigdn armado con terminacion “raspinada” sobre
platea.

Terminacion raspinado: Antes que finalice el fraguado del hormigdn se pasara transversalmente un cepillo de cerdas metalicas
de unos 50 cm. para rayar o raspinar la superficie. Los bordes laterales del piso se alisaran con fratas en una franja de 10 cm.

1112 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION:

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y contraccion en todos los pisos, tanto interiores como exteriores.

Esta tarea involucra al piso, en sus aspectos aparentes y de terminacion superficial, pero debe atravesar todo el componente,
incluido el contrapiso.

La ubicacién precisa de estas juntas se determinara en la documentacion del Proyecto Ejecutivo, cuidando establecer una
modulacion tal, que coincida con los cortes de los distintos solados y pisos, de manera que no sélo cumplan una funcién
constructiva, sino que también debe presentar un aspecto estético adecuado.

Como criterio general habra siempre una junta cuando se trate del contacto de distintos materiales; y, como criterio particular, se
estableceran juntas distribuidas perimetral, longitudinal y transversalmente, conformando pafios que en ningun caso excederan
25,00 m2.

Se reitera que la disposicion de estas juntas debe contemplar el aspecto estético tanto como el funcional, y ajustarse a la
modulacion requerida, por lo cual el Contratista, en su documentaciéon de Proyecto Ejecutivo, presentara planimetria de pisos y
solados, graficando la distribucién y conformacion de las juntas.

Estas juntas se dimensionaran de acuerdo al coeficiente de dilatacién del material, al diferencial de temperatura (amplitud
térmica) y la mayor longitud del tramo, siendo la junta minima admisible de 1cm en contrapiso y 5mm en el solado.

En general, tendran un material compresible, poliestireno expandido de relleno o apoyo, y se rellenaran en su parte superior con
selladores poliuretanicos, Sikaflex 221, o Sikasil 728 SL, etc.

El tipo de sellador se adecuara a la solicitacion y al color requerido, quedando a solo juicio de la Inspeccién de Obra su
determinacion.

En los planos del Legajo Ejecutivo, presentados al efecto para su aprobacion, se deberan acotar los pafios de los solados y la
ubicacién de las juntas de dilatacion, considerando simultdaneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que
correspondan a las intermedias entre los pafios de solados, para conseguir la necesaria correspondencia entre las juntas de
dilatacion de los solados con las de los contrapisos, cuando asi se establezca.

RUBRO 13: REVESTIMIENTOS.

Generalidades

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos que correspondan
para la ejecucion de los distintos tipos de revestimientos, en todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a
las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras. Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. La contratista entregara
antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los elementos que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion
del mismo, para ser aprobado por la inspeccion de obra. Se deberan entregar planos de replanteo y detalle. Antes de colocar el
material, la Empresa presentara muestras de todos los materiales a utilizar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion. Al
adquirir el material para los revestimientos, la Empresa tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario
piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

1301 CERAMICO BLANCO MATE ASPEN CERRO NEGRO 29x59cm:
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Se proveeran y colocaran ceramicos blanco mate Aspen de Cerro Negro o equivalente en el bafio del personal y sobre la
mesada en la celaduria.

Los ceramicos a colocar seran blancos, de primera calidad, de 29 x 59 cm, con esmaltado mate, procedentes de iguales partidas
y de conformidad con las muestras aprobadas previamente. La hilada primera debera apoyarse sobre una regla recta
perfectamente nivelada y asegurada firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad,
para la colocaciéon correcta del solado y los zécalos previstos. En las aristas se deberan colocar guardacantos de aluminio
prepintados blancos de cuarta cafia de 10 mm., esmaltado blanco.

RUBRO 14: MESADAS.

1402 MESADA DE ACERO INOXIDABLE (INC. ZOCALO Y FRENTE):

Las mesadas, indicadas en la planimetria correspondiente, seran de chapa plegada de acero inoxidable AISI 304L de 1,25mm de
espesor, de calidad certificada, marca de referencia América Inca Linea Forte, Pacci Aceros, o equivalente. Llevaran zécalo de 5
cm. de altura del mismo material, en su contacto con los muros del fondo y laterales; los mismos deberan tener plegado
sanitario, radio minimo 8mm.; borde anti derrame perimetral y doble plegado en las caras expuestas. Se apoyaran sobre
bastidor conformado por tubos de acero inoxidable de 40 x 20 x 2mm. El relleno de las mesadas sera de fendlico de espesor
2cm, el cual sera previamente embreado.

Las bachas formaran parte del mismo plegado de la mesada y los orificios necesarios para las griferias responderan a la
planimetria correspondiente.

RUBRO 15: CARPINTERIA Y HERRERIA.

Generalidades:

Estos trabajos comprenden la fabricacién, transporte, provision, montaje y ajuste de todas las carpinterias de la obra, segun
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de carpinteria, en un todo de acuerdo con
los planos de conjunto, estas especificaciones y los planos aprobados. Se consideran comprendidos dentro de este item todos
los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos a saber:

- Pre marcos.

- Refuerzos estructurales.

- Elementos de unién entre perfiles.

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.

- Herrajes, bisagras, manijones, cajas de freno, etc.

- Cerrajeria, tornilleria, grapas, etc.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados o no, en planos, planillas y
especificaciones para el correcto accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de servicios seran de seguridad Trabex, o equivalente calidad, salvo
indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin
propuesto. Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la ejecucion de los planos finales de
fabricacién, manos de abrir y sus respectivas cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

En el caso de las carpinterias de hierro, los hierros angulos utilizados y/o tubos para la conformacion de las aberturas y/o
elementos metalicos, deberan tener la inercia adecuada en funcién de las dimensiones de los pafios, debiendo colocar refuerzos
donde sea necesario aumentar la rigidez de los elementos. La totalidad de los hierros deberan ser protegidos para frenar los
procesos de oxidacion. Las soldaduras se deberan pulir con disco de desbaste y posteriormente se desgrasaran las piezas con
nafta para aplicar la base anticorrosiva. Se debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminaciéon de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en perfecto
estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripcion de cada tipo de abertura se encuentra en las planillas
correspondientes.

Verificacion de medidas y niveles: El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizaciéon y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar
los inconvenientes que se presenten.-

Control en taller: El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. Ademas la
Inspeccion de Obra, cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de
la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de
ejecucion de partes no visibles hara hacer los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse: Estara cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los planos
completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le
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suministrara la Inspeccion de Obra. La presentacién de los planos para su aprobaciéon por la Inspeccion de Obra, debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller. No se podra encarar
la iniciacion de ningun trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra. Cualquier variante que la
Inspeccion de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los
trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitaciéon, no da derecho al Contratista a reclamar
modificacion de los precios contractuales. El Contratista presentara un muestrario de materiales, herrajes y otros elementos a
emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra.-

Prototipo: Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccién de Obra, el Contratista, dentro de los (30) dias, ejecutara
un prototipo tamafno natural de uno de los tipos cerramientos exteriores. Sera condicion ineludible, ademas de los ensayos
especificados, que sea aprobado para autorizarse la iniciacién de los trabajos en taller.-

Colocacién en obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra,
los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias. Las operaciones seran dirigidas por
un capataz montador, de competencia bien comprobada para la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion
también de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la Inspeccion de la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacion del montaje. Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no
se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que no afecte
la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra. Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en
obra, de un elemento terminado, ser devuelto a taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.-
Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacion anddica en elementos colocados y sin colocar,
corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones.-

Limpieza y ajuste: La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en perfecto
estado de funcionamiento.-

CARPINTERIA DE ALUMINIO

El total de las aberturas se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto, especificaciones técnicas y érdenes de servicio que
al respecto se impartan.

El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y equipos necesarios, para
la provisién y colocacién de todas las aberturas de aluminio, en total acuerdo con las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y
terminaciones indicadas en los planos y planillas de aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas que se detallan
mas adelante, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra. Debera realizar también todas aquellas
operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento
de dichos elementos.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera devuelta al taller para su
correccion.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos se designan en los planos
o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la inercia adecuada en funcién las dimensiones de la
abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de la abertura.

La totalidad de los perfiles y elementos de aleacién seran de aluminio color blanco, segun sea la especificacion de la planilla de
carpinterias.

Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos que fuera necesario realizar,
se haran segun el caso, de acuerdo a las normas que se fijan en las publicaciones que se citan en este articulo:

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacién de aluminio de 6ptima calidad comercial y apropiados para la
construccién, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Se preferira para la ejecucion de las aberturas, la utilizacion de la aleacién segun especificacion americana 6063 T6 con
tratamiento térmico de solubilizado y endurecimiento acelerado para los perfiles extruidos.

Los perfiles extruidos que se empleen, tendran los siguientes espesores minimos de paredes:

Estructurales 4 mm.
Marcos 3 mm.
Contravidrios 1,5 mm.
Tubulares 1,5 mm.
Premarcos

Se proveeran en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadria, colocados en todo el perimetro de ventanas y jambas y dinteles de puertas.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el
premarco o en el marco, llevara la misma terminacién superficial que la abertura.

Para la ejecucion de las aberturas, se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

1- Para el célculo resistente se tomara la presiéon que ejercen los vientos maximos de la zona donde se edifica y no ser menor
de 146Kg/m2.

2- En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento, tendra una deflexion que supere 1/375 de la luz libre entre apoyos.

3- Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mas o menos 3mm. para las mayores de 1,80m. y de 1,5mm. para
las menores de 1,80m.-
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4- Juntas y sellados: en todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacién en los cerramientos para absorber los
movimientos provocados por cambios de temperatura. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento teniendo en cuenta para el disefio el coeficiente de
dilatacion del aluminio de la Norma IRAM 11605.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los elementos por movimientos
provocados por la accién del viento (presidon o succién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o
por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacién.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util
no inferior a los 20 afios, de los producidos por Dow Corning, USM, Bayer o equivalente superior.

Sellados metal-metal: Dow corning 784 o equivalente superior.

Sellados metal-mamposteria: Dow corning 814 o equivalente superior

Cabe recordar que se debe sellar todas las uniones entre perfiles cortados, y entre carpinterias y mamposterias — hormigon.

5- Refuerzos interiores de parantes y travesafos: el Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no
admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto.-

Contacto de aluminio con otros materiales:

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida
con un bafio de cadmio. En todos los casos debera haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados. En los
casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las dos superficie una hoja de polivinilo de 50 micrones de
espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los
casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicaran sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa.

Acabados

Todos los perfiles y elementos de aleacion de aluminio recibiran una oxidaciéon con encerado interior por el procedimiento
electroquimico a base de electrolito de acido sulfurico, agregando en el sellado sustancias quimicas con accion inhibidora, para
conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

Capa anaddica

Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados y desarmados, seran satinados
mecanicamente, logrando la terminacién deseada y luego del proceso de lavado recibiran por bafio una capa anddica con un
espesor de 18 micrones, capa que se efectuara mediante la inmersién de los elementos a tratar en un electrélito acido, donde se
hace pasar una corriente eléctrica provocando artificialmente una oxidacion controlada para lograr el espesor especificado con
su dureza y resistencia.

Para lograr esto es necesario mantener las condiciones 6ptimas del bafio segin normas internacionales.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en taller y/o en obra con una maquina Dermitron que la Empresa
Contratista proveera, teniendo a su cargo todos los costos que demande, cuando la supervision lo solicite.

La medicidn se efectuara con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin proteccion de lacas o de otra naturaleza. Estas
mediciones seran de doble control, es decir, en taller y/o en obra.

El proceso de sellado se controla en la siguiente forma en taller y/o en obra:

* La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos protectores, se trata con un algodon
embebido en solvente o benzol.

* Sobre el campo de ensayo, asi preparado, se dejar caer una gota de solucién al 2% de violeta de antraquinona.

* Se dejara actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada, y luego se procede a lavar la mancha con agua
jabonosa (jabon neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie limpia sin rastro alguno.

* La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la pelicula anodizada y sellada, indica que el
procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado.

En el proceso del sellado no habra tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado cerrados los poros, lo que deja
el camino abierto para que trabaje la oxidacion mucho mas rapidamente que si el perfil de aluminio se montara sin proteccion
anddica.

El Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra los elementos para llevar a cabo esta prueba en taller y/o en
obra.

Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes:

-Nro. 3396 (control de espesor).

-Nro. 3397 (control de sellado).

-Nro. 4115 (control de espesor).

-Nro. 4122 (control de capa anddica y sellada).

El Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o elementos, si en el momento de la medicién de la capa andédica y control
del sellado se establece que no responden a las establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su
reposicion; como también de los dafios y perjuicios.

Protecciones
34



Pégina35

D:PAl Santa Fe

Provincia

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

En los casos que sea necesario un cerramiento en obra, se aplicara en taller a todas las superficies expuestas a deterioro, una
mano de pintura descortezable especial para estos casos.- Antes de adoptar la marca de pintura, se hara una prueba en taller en
presencia de la Inspeccion de Obra de las marcas de mejor calidad en plaza y se elegira la que ofrezca mejor proteccion y facil
descortezado posterior.

Control en taller

El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. Ademas la Inspeccion de Obra
cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en ftaller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra
empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los tests, pruebas o ensayos que sean
necesarios.

Se dara especial importancia al proceso de oxidaciéon anddica, controlando todas las fases del mismo y se medira el espesor de
la capa de oxidacion anddica; para esto se debera proveer a la Inspecciéon de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que
permita medir, sin deteriorar la superficie anodizada.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la Inspeccion de estos en taller.

Control en obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, debera ser devuelto a taller para su
correccion, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidaciéon anddica en elementos colocados y sin colocar, corriendo
por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse

Estara a cargo y por cuenta del Contratista la confecciéon de los planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias,
basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministre la Inspeccién de Obra.

La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, debera hacerse como minimo con quince (15) dias
de anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller.

No se podra iniciar ningun trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de

Obra.

Cualquier variante que la Inspecciéon de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes
de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no da derecho al Contratista a
reclamar modificacién de los precios contractuales.

El Contratista presentara una muestra de materiales, herrajes, accesorios y otros elementos a emplearse en obra, a fin de que
sean aprobados por la Inspeccién de Obra.

Prototipo

Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccién de Obra, el Contratista, dentro de los (30) dias, ejecutara un prototipo
tamano natural de todos los tipos de cerramientos exteriores. Es condicién ineludible, ademas de los ensayos especificados, que
sean aprobados los diferentes prototipos para que se autorice la iniciacion de los trabajos en taller.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacion y terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de
las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacion en obra

La colocacién se hara conforme a las medidas y a los niveles correspondientes determinados de la obra, segun su conformacion
y estructura, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Inspeccion de Obra, en esta
clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién de
Obra con respecto a la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio
de la Inspeccién de Obra.

Herrajes

Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya
esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

Los herrajes y accesorios a proveer seran en todos los casos de la mas alta calidad y de marcas reconocidas en mercado y
aceptadas por la Inspeccion de Obra.-

La Contratista debera suministrar los servicios de una persona competente y especializada para supervisar la instalacion de tales
elementos, como asi el compromiso de garantizar el perfecto funcionamiento y un correcto acabado.
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La Contratista proveera y colocara todos los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de la carpinteria, para que ésta
responda a su fin, aunque para ello deba colocar herrajes no especificados. No se reconoceran adicionales por agregados o
cambio de herrajes con respecto a lo especificado.

La Contratista sometera a la aprobacién de la Direccién de Obra un muestrario completo de los herrajes que se corresponda
proveer, indicando nombre del fabricante y numeracién en catalogos para su identificacion.

Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun se especifique en planillas y/o planos de
detalles.

Burletes
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso. La calidad de los
mismos debera responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. Posibilitaran contactos firmes de
larga duracion y seran de facil reposicion. Deberan asegurar absoluta hermeticidad en todos los puntos y resistencia estructural
al viento.

Cierres
Seran ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijaran dentro de los canales del perfil tubular de la
hoja, o con friccion de bronce.-

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en perfecto estado de
funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura:
La descripcion completa y especifica de cada tipo de abertura se podra encontrar en las planillas y/o planos de detalles adjuntos
a la documentacion de licitacion.

1516 CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA MODENA VENTANAS.

1508 PUERTAS CHAPA DOBLADA

Generalidades:

El total de los elementos que constituyen las carpinterias de chapa doblada, se debe ejecutar de acuerdo a los planos de
conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y a las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.
Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas; las superficies y las uniones
seran alisadas correctamente, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se
muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Todos los materiales a emplear seran de primera calidad,
libres de oxidaciones y de defectos de cualquier indole a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Queda asimismo, incluido
el costo de todas las partes accesorias metdlicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificadores, bastidores,
planchuelas de sujecion, mallas, tapas, de accionamiento, etc., salvo aclaraciéon en contrario, el Contratista debera proveer y
prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas, vigas, columnas o muros, ejecutando los planos de detalles
necesarios de su disposicion y supervisar los trabajos haciéndose responsable de todo trabajo de previsiéon para recibir la
herreria que deban colocarse, planos de taller y muestras de materiales a emplearse.

Estara a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con los calculos y las aclaraciones
necesarias, basandose en esta documentacioén y en las instrucciones que le suministre la Inspeccion de Obra.

La presentacién de los planos para su aprobacion, debera hacerse como minimo con 15 (quince) dias de anticipacion de la fecha
en que se deberan utilizar en taller. El Contratista no podra iniciar ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de
licitacion o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspecciéon de Obra. Cualquier variante que ésta crea conveniente o
necesario introducir a los planos generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una
adaptacion de los planos de licitacion, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

El Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra, sin
cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes
de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitar toda la informacién y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

Control en Taller:

La Inspeccién de obra podra inspeccionar regularmente en el taller sin previo aviso, cuando lo estime conveniente durante la
ejecucion de las distintas estructuras y elementos metalicos y desechara aquellas que no tengan las dimensiones o formas
prescritas. Ademas, la Inspeccion de Obra, hara inspeccion de taller para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si
los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, hara
hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios. El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se
le encomienden.

Herrajes:

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos correspondientes, para cada
tipo de aberturas: puertas y portones, de diversas dimensiones y accionamientos, giros, etc., entendiéndose que el costo de
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estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte. En todos los casos, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccidon de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe
colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se colocara cada uno.

Pintura Antioxido:

Ver item 2304 TRATAMIENTO S/ ESTRUCTURA METALICA, CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

Verificacion de medidas y niveles:

El Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Recepcion en obra:

Se controlara espesor del convertidor de 6xido, condiciones de terminacion de soldaduras, masillado, estanqueidad, escuadrado,
espesores y secciones tubulares, que no presenten ningun tipo de golpes o averias en marcos, hojas, pafnos fijos y demas
elementos suministrados.

Colocacién en obra:

La colocacion se hara de acuerdo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el Contratista antes de su ejecucién. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia
comprobada por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista pedir cada vez que
corresponda la verificacion por la Inspeccién de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y elementos, y de la terminacion
del montaje. Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizan; sino se toman las precauciones
mencionadas, y se procedera al arreglo de los elementos rechazados a juicio de la Inspeccién de Obra.

Especificaciones de cada tipo de abertura:

La descripcion completa y especifica de cada de abertura se podré encontrar en las planillas y/o planos de detalles
correspondientes.

Las aberturas correspondientes al presente item son de denominacién PC01/PC02/PC03.

1506 PUERTAS PLACA CON MARCO DE ALUMINO LINEA MODENA:

Las placas carpintero estan formadas en su estructura interior por listones formando una cuadricula de 5 x 5 cm denominada
nido de abeja y refuerzos en las aristas, en la parte inferior y en el sector donde deben embutirse las cerraduras. Los listones
seran en pino Parana o Brasil, de las escuadras y espesores que en cada caso se indiquen en las planimetrias respectivas.
Deberan ser colocados en formas que la disposicion de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos. La
proporcion de vacios sobre llenos no excedera del 30 %.

Terminada la estructura resistente, se le cepillara y preparara en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener
una base apta para el encolado de las chapas. El conjunto resistente asi terminado se enchapara con melamina Kariplac de
Karikal o equivalente, color segun sectorizacion indicado en planimetria.

En todo el perimetro de la placa se colocara guardacanto de guatambu lengtieteado de 12 mm de espesor.

El espesor final sera de 2”.

Muestras:

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su
aprobacién, muestras tamarfio natural de las distintas estructuras de madera. Las muestras aprobadas se conservaran apartadas
en obra como prototipo de comparacion, utilizables para ser montadas como ultimo elemento de cada tipo.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por la Inspeccion, siendo el Contratista responsable de los
perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacién de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos
provistos.

Cerradura Kallay 503.

Los trabajos consisten en la ejecucion completa, provision y colocacion de todas las puertas interiores de madera de todo el
conjunto; segun tipos, cantidades y caracteristicas que se indican en planimetrias correspondientes, segun estas
especificaciones y segun las érdenes que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

Se desecharan definitivamente y sin excepcién todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debieran emplearse para
corregirla, clavos, masillas, o piezas afiadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de carpinteria desechada.
El Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera
alabeado, hinchado o resecado. Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias que la complementan, a saber: marcos, contramarcos, antepechos, etc. tanto sean de madera como metalicos,
como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo indicacién contraria.

Los requisitos que deben cumplir son: resistencia al maltrato y a las agresiones, adecuada aislaciéon termoacustica, facilidad de
limpieza y mantenimiento, alta resistencia al desarme (en especial los herrajes y sistemas de accionamiento) y estar acorde al
nivel de seguridad del local para el cual fue disefiada.

Los cerramientos deben absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos, por efectos del
viento atendiendo las acciones de presion y succion y por las agresiones fisicas propias de este tipo de establecimiento.
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Todas las piezas de carpinteria seran sometidas a test de deformacién, impacto y penetracion, debiendo presentar resultados
acordes al nivel de seguridad requerido.

Todos los elementos deberan prever posibles movimientos de dilatacion o contraccion por cambios de temperatura. Estos
cambios no tendran consecuencias perjudiciales en el correcto funcionamiento de los cerramientos ni en su seguridad.
Materiales.

Las placas carpintero estan formadas en su estructura interior por listones formando una cuadricula de 5 x 5 cm denominada
nido de abeja y refuerzos en las aristas, en la parte inferior y en el sector donde deben embutirse las cerraduras. Los listones
seran en pino Parana o Brasil, de las escuadras y espesores que en cada caso se indiquen en las planimetrias respectivas.
Deberan ser colocados en formas que la disposicidon de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos. La
proporcion de vacios sobre llenos no excedera del 30 %.

Terminada la estructura resistente, se le cepillara y preparara en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener
una base apta para el encolado de las chapas. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran placas de melanina color
blanco.

En todo el perimetro de la placa se colocara guardacanto de Virard lengiieteado de 12 mm de espesor. El espesor final sera de
2",

Muestras.

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccién, para su aprobacion,
muestras tamafo natural de las distintas estructuras de madera. Las muestras aprobadas se conservaran apartadas en obra
como prototipo de comparacion, utilizables para ser montadas como ultimo elemento de cada tipo.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por la Inspeccion, siendo el Contratista responsable de los
perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos
provistos.

CARPINTERIA METALICA:

GENERALIDADES:

El total de las estructuras que constituyen las carpinterias de hierro, se ejecutaran de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas de carpinterias, éstas especificaciones y las ordenes de servicio que al respecto se
impartan.

La Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y equipos necesarios, para
la provision y colocacion de toda las carpinterias-herrerias, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas,
medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas de aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas que se
detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para
la perfecta terminacién y funcionamiento de dichos elementos.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera devuelta al taller para su
correccion.

Verificacion de medidas y niveles:

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacion y terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de
las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacion en obra:

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador,
de competencia bien comprobada por la Inspecciéon de Obra, en esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista
pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién de Obra con respecto a la colocacion exacta de las carpinterias
y de la terminacion del montaje.

MUESTRAS:

Antes de iniciar la fabricacion de los elementos, el Contratista debera presentar a la DIPAI para su aprobacién, una muestra
tamano natural de los distintos cerramientos y herrajes. Estas muestras aprobadas se conservaran apartadas en obra como
prototipo de comparacion, utilizables para ser montadas como ultimo elemento de cada tipo.

Cualquier diferencia entre los cerramientos y herrajes producidos y los prototipos, podra ser motivo de rechazo de dichos
cerramientos, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La aprobacion de las muestras no
exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. Los derechos para el
empleo, en los cerramientos, de articulos y dispositivos patentados se consideran incluidos en los precios de la oferta.

Deberan presentarse para su aprobacion por la DIPAI muestras de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas,
cerraduras a tambor, pomelas, pomos, fallebas, pasadores, bisagras, mecanismos de cierre y seguridad, etc. Todos ellos
deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad existentes en plaza, sera decision de la Reparticion, la eleccién definitiva de
los herrajes a utilizar, el disefio, los materiales con los que estan construidos y el acabado de los mismos.
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De cada uno de los perfiles a utilizar en la construccién de los cerramientos, se proveera a la Inspeccion, de una muestra de 30
cm tratados con su correspondiente acabado. En el caso de varias etapas de proceso, una muestra de cada etapa en diversos
trozos.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD:

Caracteristicas de funcionalidad que deben cumplir los distintos cerramientos:

a) Previsiones sobre los movimientos térmicos:

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansiéon o contraccién de sus componentes, debido a
cambios de temperatura. Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de los
cerramientos, no producir deformaciones por comprensiones excesivas ni aberturas de juntas, sobre tensiones, sobre los
tornillos y otros deficientes efectos.

b) Propiedades estructurales:

Los cerramientos deberan absorber los refuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos, por los efectos del
viento, atendiendo a las acciones de accion y depresion. Para la verificacion tedrica se adaptaran los valores extremos
determinados estadisticamente para la zona por el servicio meteorolégico nacional.

Todo detalle suplementario considerado necesario por el Contratista para la absorcion de estas cargas, con las maximas
deflexiones admisibles, serd elevado a la consideracion de la Inspeccion. La deflexion de cualquier componente de los
cerramientos en una direccion normal al plano del mismo, no debera exceder una flecha de 1/175 de la luz entre apoyos bajo la
acciéon de las cargas maximas. Si algun elemento debiera soportar ademas algun dispositivo para facilitar la limpieza de los
cerramientos, sus deformaciones maximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la accién del viento, no excederan las
anteriormente indicadas.

c) Filtraciones de agua:

En esta especificacion se define como filtraciéon de agua la apariciéon incontrolada de agua en el lado interior del edificio, y en
cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje). La
filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, serd suficiente motivo de rechazo de
todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho
ocasiona.

d) Filtraciones de aire:

La filtracion de aire a través de los cerramientos no excedera de 0,02 m3 minimo por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3/mi
de perimetro de ventana.

Sellado de juntas:

Todas las juntas de carpinterias se deberan sellar mediante sellador de caucho siliconado incoloro Dow Corning® RTV 732 o
equivalente formulacidon que cumpla con la norma IRAM.

Cuando sea pertinente el empleo de burletes para el sellado, estos deberan responder a la norma IRAM 113001, BA 6070, B13,
Cc12.

Cuando sea pertinente la colocacion de felpas para asegurar la hermeticidad, estas seran de base tejida, de polipropileno rigido
con filamentos de polipropileno siliconados.

MATERIALES: Los materiales que se empleen en la construccion de las estructuras de carpinteria, responderan a las exigencias
de la Normas IRAM. Los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de sopladuras o impurezas, tendran factura
granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos.

INSPECCIONES: La Inspecciéon podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas estructuras de hierro y
desechara aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas.

HERRAJES: Deberan presentarse para su aprobacién por la Inspeccién, muestras de todos los herrajes a utilizar en las
estructuras de carpinteria, manijas, dobles balancines, cerraduras, pomos, fallebas, pasadores, bisagras, pomelas, llaves,
bocallaves, etc. Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad existentes en plaza; sera decisién de la DIPAI
la eleccion definitiva de los herrajes a utilizar y su disefio, seran sin filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

Cada cerradura se proveera con tres llaves y tres llaves maestras como minimo.

Una vez colocados los herrajes se podran retirar varios al azar y se hara el analisis correspondiente en un laboratorio oficial.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion un tablero-muestrario con todos los herrajes que la DIPAI haya aprobado
previamente a su uso.

El precio incluye la provisién de repuestos para cada tipo de herraje.

Control en obra: Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, debera ser devuelto
a taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado en taller.

Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de galvanizado en elementos colocados y sin colocar, corriendo por
cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones.

Si hubiera que remover algun elemento luego de haber sido instalado, éste no podra volver a colocarse en otro sector de la obra
bajo ninguna circunstancia.

Verificacion de medidas y niveles: El Contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de los trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Herrajes y automatismos: El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos
correspondientes.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que pudiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se colocar cada
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uno. La aprobacién de ese tablero por la Inspeccién de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero debe incluir todos los
manejos y mecanismos necesarios.

Bisagras: seran reforzadas y se colocara la cantidad necesaria segun el calculo de la hoja a abrir.

Protecciones: En todos los casos, los cerramientos deberan tener una proteccion aplicada en el taller para evitar posibles
deterioros durante su traslado, permanencia en obra y colocacién. Dicha proteccidén debera tener una vida util que garantice su
permanencia en el tiempo transcurrido desde su entrega en obra y colocacion hasta la terminacion de la obra.

Cualquier dafio o deterioro producido en obra de la carpinteria, hasta la recepcion definitiva, su reparaciéon y/o su reposicion
estara a cargo de la contratista.

Recepcion de rejas y esclusas en obra:

Se controlara:

- El sistema de carpinteria y sus perfiles sea el indicado en planos.

- Terminaciones superficiales segun especificaciones detalladas anteriormente

- Espesores y condiciones de terminacién de soldaduras.

-Escuadrado y que no presenten ningun tipo de golpes o abolladuras.

Colocacioén en obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, los que
deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las rejas, puertas, esclusas y portones.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz de competencia bien comprobada para la Inspeccion de Obra en esta clase de
trabajos. Sera obligacién también de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion, de la
colocacion exacta de las aberturas y de la terminacion del montaje.

Corre por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El
arreglo de las rejas desechadas sélo se permitira en el caso en que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la
Inspeccion de Obra. La contratista tendra a su cargo el montaje y ajuste de todos los elementos y mecanismos propios de cada
tipo hasta que queden en perfectas condiciones para su normal funcionamiento.

Tanto como sea posible, el armado de los distintos cerramientos se realizara en taller, entregandose ya ensamblados en obra.
Aquellos elementos que, por diversas razones, no puedan entregarse armados se prepararan en el taller, se desarmaran,
marcaran y se suministraran a obra y alli, se volveran a armar. Seran inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas,
juntas abiertas, etc. Al igual que la fabricacion, todos los trabajos de montaje de obra deberan ser realizados por personal
ampliamente calificado para ésta tarea, especialmente entrenados y con experiencia demostrable en éste tipo de trabajo. En
todos los casos se respetaran las cotas y medidas establecidas en los planos. Las mismas se colocaran segun la ubicacioén y los
detalles que figuren en los planos. Se prestara especial atencidn a su correcta nivelacion tanto horizontal como vertical. Y antes
de ejecutar los ajustes finales se debera esperar la aceptacion de la Inspecciéon de Obra. Si su colocacion resultara defectuosa,
la Inspeccion tendra derecho a pedir su remocidén total o parcial y los gastos que ello ocasione correran por cuenta del
Contratista.

Tolerancias de ejecucion: Las medidas de los elementos que forman los cerramientos y rectangularidad de los angulos se
verificara segun lo establecido en las normas IRAM 11544. Los perfiles seran rectos, sin fallas ni ralladuras la geometria no
tendra desviaciones lineales en ningun sentido mayores que 1/1000 de las longitudes correspondientes. Ensayos: En caso de
considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir ensayos de ejemplares de carpinteria a entero costo de la contratista.
Los mismos se efectuaran en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo
establecidas en la Norma IRAM 11507 (Normas IRAM 11573 - 11590 - 11591 - 11592 y 11593).

Herreria de obra: Se proveeran todos los elementos componentes de la herreria de obra, equipamiento y accesorios
especificados en los planos y planillas correspondientes, en un todo de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores,
materiales y terminaciones que alli se indican. Las terminaciones seran en acero galvanizado.

Los elementos de unién seran los indicados en planos, teniendo en cuenta que las uniones soldadas seran exclusivamente de
arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la chapa o perfil utilizado. Se deberan limpiar todas las
superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra, eliminar el 6xido mediante arenado o solucion
desoxidante, masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester y lijar convenientemente.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion, muestras de todos los herrajes a utilizar en las estructuras de
carpinteria, manijas, dobles balancines, cerraduras, pasadores, bisagras, llaves, bocallaves, etc. Todos ellos deberan reunir las
mejores caracteristicas de calidad existentes en plaza sera decision del COMITE., la eleccién definitiva de los herrajes a utilizar y
su disefio, seran sin filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

Cada cerradura se proveera con tres llaves y tres llaves maestras como minimo. El Contratista debera entregar a la Inspeccion
un tablero-muestrario con todos los herrajes que el COMITE., haya aprobado previamente a su uso. El precio incluye la provisién
de repuestos (5%) para cada tipo de herraje.

CERRADURAS DE SEGURIDAD:

Se proveeran y colocaran las cerraduras marca “Salvatore™ o superior que se detallan a continuacién:

MODELO 4010 de Salvatore, " CEL 4L 55 " EM- SD o superior, PARA CELDAS.

Cerradura alta seguridad de uso intensivo, para ser instalada embutida, en puertas de celdas.

Caracteristicas técnicas:

1. Su apertura se produce solo del lado externo, con el accionar de la llave correspondiente (llave de “Guardia ™).

Se provee con sistema de apertura combinada con llave “ Maestra . Este sistema permite un bloqueo adicional de la cerradura,
impidiendo su apertura con la llave de “ Guardia ".
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2. La llave “Maestra” tiene acceso irrestricto, pudiendo abrir la cerradura aun cuando esté cerrada con la llave de
“‘Guardia”. La cerradura permite su hermanamiento, posibilitando que un pabellon responda a una misma combinacion,
controlada con una llave “Maestra”.

Esta misma llave “Maestra” permite manejar a su vez diversos o todos los pabellones, aunque posean distintas combinaciones
entre si.

3. El mecanismo interno o cerradura interior de clausura tiene 6 combinaciones laminares de Aleacion Yale (Dureza 4- 74
RB) de 1,8 mm de espesor, accionadas por alambre de Bronce y pasador adicional también cargado con resortes especiales.
4. Esta es una unidad de clausura autocontenida e independiente, a los efectos de facilitar su reemplazo. Esta disefiada

para funcionar con dos tipos de llaves distintas: llave de “Guardia” y llave “Maestra”. Llaves sin mantenimiento, forjadas en una
sola pieza en bronce SAE 62.

5. Pasador secundario, bujes de entrada de llave, y brazo empujador forjados en Bronce SAE 73. Manija de movimientos
forjada en Duraluminio SAE 26.

6. Ha sido probada en 200.000 aperturas y cierres sin fallas y libre de mantenimiento, y permite mas de 40.000 cambios
de combinaciones.;

7. La terminacion en la parte interior se realiza con el tratamiento llamado “Blasting” y lacado para evitar la oxidacion. En la
parte exterior con pintura antiéxido y martillado gris acero.

MODELO 4210 de Salvatore, “CEL 4L56 EX”, o superior, PARA ESCLUSAS Y GUARDIAS.

Cerradura de uso intensivo que de acuerdo a las necesidades puede ser instalada en la puerta o en el marco, embutida,
semiembutida, o exterior, en puertas batientes o corredizas, ciegas o de rejas.

Caracteristicas Técnicas

1. Las platinas que conforman la caja de este sistema se fabrican en acero “Siemens Martin” tratado, de 1/8” de espesor.
2. El pasador principal es de acero sdélido mecanizado, tratado térmicamente para lograr 55/60 HRC, de maxima
resistencia, cargado con resortes especiales y ensamblado por medio de un dispositivo a un pequefo pasador cilindrico de
liberacion.

3. Este esquema proporciona un cierre fijo automatico-mecanico.

4. El mecanismo interno de cierre tiene 6 combinaciones de aleacion no ferrosa, (segun norma ASTM B- 121 A 4)
enclaustradas y pasador adicional también cargado con resortes especiales. Esta es una unidad autocontenida cuyo disefio
facilita su retiro para mantenimiento y/o eventual reemplazo.

5. La posibilidad de insercion de pequefios objetos por el agujero de la cerradura esta prevista por la existencia de una
lamina de acero colocada internamente a modo de deflector, evitando afectar cualquiera de los mecanismos de la misma.

6. El sistema de apertura combinado permite un bloqueo adicional de la cerradura- mediante una llave “ maestra ~
impidiendo la apertura aun con la llave de paso. Esta llave * maestra " tiene acceso y puede bloquear todas las cerraduras del
mismo tipo.

7. Las llaves se forjan en aleacién especial SAE 62 y se han disefiado en forma comparativamente pequefia.

8. La manija en “T” que acciona el pasador principal, actia como indicador visual de la posicion del mismo. Previendo que

esta manija pueda ser utilizada como elemento contundente de ataque en caso de motines, se fabrica especialmente en aleacion
ultra-liviana.

9. Existe un segundo indicador de forma circular que tiene una franja a través de su diametro, conectado al pasador
interno de cierre, que muestra la posicién del pasador principal indicando asimismo si esta asegurado.

10. El bocallave tipo cono invertido evita la percepcién de las combinaciones de la llave y facilita su insercion.

11. La fijacion de la cerradura a la puerta se realiza atornillando la misma a una plaqueta de apoyo mediante bujes
roscados con cabeza removible, lo cual impide el uso de herramientas de desenrosque convencionales.

12. La cerradura permite hasta 46.000 cambios de combinaciones posibles. Ha sido probada hasta 250.000 aperturas y
cierres.

13. La caja de la cerradura se trata con material anticorrosivo y se pinta a la piroxilina fondo gris.

14. MEDIDAS: 285 mm de alto por 290 mm de ancho. Profundidad 29 mm. Peso aproximado 8,6 11 kg. La manija de

accionamiento se proyectara 57mm desde la cara externa de la cerradura.

Rejas sanitarios antivandalicos:

Seran provistas por el proveedor de los artefactos antivandalicos.

Deberan contar con un marco reja construido en chapa BWG N° 12 de acero SAE 1010, empotrado en tabique de H°A° y
agujeros para tornillos. El marco sera de perfil de alas iguales 2 1/4"x6.3mm, soldado a marco de chapa, barras diametro: 1” de
acero SAE 1040, cada 10cm, marca Ebinox o equivalente.

Se prevera el facil acceso a las instalaciones para su mantenimiento.

1510 REJA METALICA:
Los trabajos consisten en la ejecucién completa, provision y colocaciéon de todas las rejas métalicas en todo el edificio, segun

tipos, cantidades y caracteristicas que se indican en las planimetrias correspondientes, segun estas especificaciones y segun las
ordenes que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

Previamente a la realizacion de cualquier tipo, el Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someter a la
aprobacion de la DiPAI los planos de detalle en escala adecuada, para ser aprobados.
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1522 VENTANA METALICA:

Los trabajos consisten en la ejecucion completa, provision y colocacion de todos los cerramientos de vanos exteriores de todo el
edificio, segun tipos, cantidades y caracteristicas que se indican en las planimetrias correspondientes, segun estas
especificaciones y segun las 6rdenes que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

Previamente a la realizacion de cualquier tipo, el Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someter a la
aprobacion de la DiPAI los planos de detalle en escala adecuada, para ser aprobados.

1521 PUERTA DE REJA METALICA:

Los trabajos consisten en la ejecucién completa, provision y colocacion de todas las puertas de reja métalica en todo el edificio,
segun tipos, cantidades y caracteristicas que se indican en las planimetrias correspondientes, segun estas especificaciones y
segun las 6rdenes que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

Previamente a la realizacion de cualquier tipo, el Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someter a la
aprobacion de la DiPAI los planos de detalle en escala adecuada, para ser aprobados.

RUBRO 16 - VIDRIOS Y ESPEJOS

Generalidades:

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estaran bien cortados,
tendran aristas vivas y seran de espesores regulares.

La Inspeccion de Obra elegird dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se presentaran muestras
para aprobar de 0,50x0,50m.

Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra
imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas; el Contratista sera el Unico responsable de la
exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién en obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan imperfecciones como las que se
detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no admitiéndose ningun tipo de
defectos ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos, desde cualquier angulo de vision.

Los cristales del tipo polarizado deberan cumplir con las caracteristicas que en las clausulas complementarias se indique.
Cuando se especifique cristal templado o termo-endurecido se tendra presente que previo al procedimiento, se deberan realizar
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante. Todos los
cristales templados o termo-endurecidos deberan cumplir con normas de resistencia maxima para su tipo, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran en cuenta las
caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura.

La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los contra-vidrios.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccién transversal disefiada,
debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.
Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la resistencia al sol, oxidacién y
deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre
hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan variar mas de un milimetro en exceso o en defecto, con respecto a
las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en "inglete" y vulcanizados.
El Contratista suministrara por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el material para la provisién de
burletes, responde a los valores requeridos.

Se extraeran probetas, en cantidades a criterio de la Inspeccion de Obra, las que seran ensayadas en laboratorios oficiales, para
verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

1607 VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 10+10MM:
Los vidrios laminados deberan cumplir con la Categoria A de la Norma IRAM N°12.559. Su configuracion sera de 10mm + 10mm.

1608 LAMINADO FLOAT 4+4MM TRANSPARENTE:

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra necesaria para la
colocacion de vidrios laminados de seguridad de acuerdo a las especificaciones del pliego y conforme a la planimetria de
correspondiente.

Este laminado sera compuesto por float incoloro de 4mm en la cara exterior + lamina de PVB + float incoloro de 4 mm en la cara
interior.
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No deformaran la imagen ante la visién a 60° con respecto al plano de la abertura, no presentaran ondulaciones ni globos de aire
en su masa. En todos los casos, los vidrios se colocaran unicamente con burlete de goma perfil “U” envolvente.

1606 ESPEJO 4 MM INCOLORO COLOCADO S/ PLANO Y ESPECIF. TEC.:

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria para la
colocacion de espejos espesor 4 mm en sanitarios, de acuerdo a estas especificaciones y a la planimetria correspondiente.
Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no admitiéndose ninguno de los
defectos enumerados anteriormente para vidrios, ni deformaciones en la imagen o desviacidon de los rayos luminosos, desde
cualquier angulo de vision.

En caso de necesitar dividir el espejo, debera ser efectuado de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Los espejos a colocar en sanitarios, seran de cristal de primera calidad, de 4mm de espesor minimo y de marca reconocida en el
mercado. El plateado tendra dos manos de pintura especial a modo de proteccion.

Iran pegados sobre revoque.

RUBRO 17: INSTALACION SANITARIA.

Generalidades:

Todas estas instalaciones deberan ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas en los planos
respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Graficos de “Instalaciones sanitarias domiciliarias e
industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente (en concesion o sin ella) el suministro de los
distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y
durabilidad.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado en instalaciones
sanitarias) para la ejecucioén del trabajo asi como la provision de todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones
detalladas. Para ello ejecutara la excavacion, rellenos, apisonados, cortes de muros y formacion de arcos para pasos de
cafierias, recortes y rellenos de canaletas para colocacién de los conductos de agua, de desaglies o de ventilacion, los soportes
de las instalaciones suspendidas, ejecucion de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las caferias con
su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas
de cafierias tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc.

Del mismo modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran necesarias para la
perfecta terminacién y funcionamiento de las instalaciones.

El Contratista debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca acreditada, aprobados por Normas IRAM, ser de
primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las instalaciones, los recorridos
esquematicos de caferias, asi como la ubicacion de artefactos y accesorios.

Se consideraran incluidos en el costo total de la contratacion, la confeccidén de los planos de la instalacidon sanitaria y pluvial,
provisiéon de agua y servicio para incendio “conforme a obra” de acuerdo a las Normas convencionales de representacion. Un
juego de ellos sera entregado para el archivo de la institucion.

Este trdmite deberd realizarse dentro de los 30 dias de efectuada la “Recepcion provisional de la obra”.

También correran por su cuenta la confeccion, presentacion y pago de los sellados y derechos correspondientes ante las oficinas
técnicas del municipio, de los “Planos generales” de las instalaciones, necesarios para obtener el permiso de edificacion
correspondiente. A tal fin entregara a la “Inspeccién de Obra” los planos aprobados y los recibos por pago de derechos.

Una vez cumplimentado dicho tramite se deberan presentar los planos aprobados a la Inspeccién de Obra, con anticipacion al
comienzo de los trabajos. Sin la obtencion del mismo no se podran iniciar las tareas.

Igualmente gestionara las inspecciones necesarias, solicitara la conexiéon de agua y cloaca hasta obtener el certificado de
inspeccion final, corriendo por su cuenta el costo que demande esta tramitacion.

Los planos que forman parte de la documentacién gréafica y que se utilizan para presupuestar el trabajo, deberan ser respetados
en su totalidad pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, a juicio de la Inspeccion de Obra, el buen funcionamiento de
las instalaciones proyectadas y especificadas.

Del mismo modo, se realizaran los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera en el proyecto,
sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocera ninguna variante que no haya sido autorizada por escrito por el
Inspeccion de Obra.

El Contratista es quien debera solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que correspondan.

La Inspeccion de Obra podra solicitar al Contratista, en cualquier momento, planos parciales de detalles de algun aspecto de la
instalacion, los que deberan ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la realizacion de los mismos.

Las inspecciones que deberan realizarse seran por cuenta exclusiva del Contratista y en presencia de la Inspeccién de Obra. Se
anunciaran a éste, con la anticipacion de 72 horas, el dia y la hora en que se llevaran a cabo.

Si fuese necesario la Inspeccién de Obra podra exigir la repeticion de las inspecciones y pruebas que estime conveniente ya sea
durante la realizacion de los trabajos o a la finalizacién de los mismos, sin que por ello se exija una retribucion especial.

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacion de la Inspecciéon de Obra por escrito, antes de procederse
al cierre o tapado de las cafierias.
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Los ensayos mencionados y la posterior aprobacién de los trabajos, no eximiran al Contratista de su responsabilidad por el
funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar
cualquier reparacién o modificacién que éstos requieran y que se constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a indemnizacién o pago por
ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones comprenden también a la mamposteria, revoques,
revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los planos de ejecucién, aprobados previamente por
la Inspeccién de Obra.

Su fondo se apisonara y nivelara perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la misma sobre una base de
hormigdn de cascote, material que ademas se colocara ambos lados de la cafieria en una altura de 10 cm para asegurar su
posicion.

El exceso de excavacion se rellenara con dicho hormigén. El Contratista sera responsable de los desmoronamientos que
pudieran producirse y de sus consecuencias.

El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.110 m sera de 0.60 m.

El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.160 m sera de 0.80 m.

1701 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES:

Se ejecutaran los ramales segun se indican en planos de instalaciones sanitarias. Los ramales, con sus correspondientes
ventilaciones, se uniran en una caferia troncal de diametro 160, a través de camaras de inspeccion (Cl) de 60 x 60, dispuesta
segun planimetrias.

CANERIA

Polipropileno @ 160, 110, 63, 40 mm: Se utilizara polipropileno homopolimero isostatico con junta deslizable con aro de
neopreno de doble labio, AWADUCT o calidad superior, tanto en los desaglies primarios como secundarios y en los distintos
didmetros que correspondan.

ACCESORIOS

Polipropileno: Comprenden a las piletas de patio (que llevaran sifén desmontable, porta rejilla y rejilla de acero inoxidable de 20
x 20 cm), bocas de desaglie de PP (con misma rejilla o bien con tapa de acero inoxidable), bocas de acceso (con tapa de acero
inoxidable de 20 x 20 cm) y boca de inspeccién, asi como los accesorios correspondientes, AWADUCT o calidad superior.

CAMARA DE INSPECCION CON TAPA 60X60

Las camaras de inspeccién seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes, revocada interiormente con un
mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara para la ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las
cafierias principales. Dichas camaras se apoyaran sobre una base de hormigén armado de 0.10 m de espesor y con malla
compuesta por FE diametro de 8 mm. Llevaran contratapa de cemento. En ella se alojaran el mismo tipo de piso que el del local
donde estén ubicadas. Para las cafierias de ventilacién se adoptara el mismo tipo de material que el de las descargas verticales,
de los diametros indicados y con la ubicacidon segun planos, teniendo como condicidn la apertura a los cuatro vientos. Llevaran
sombreretes reglamentarios.

1702 PROVISION DE AGUA SANITARIA FRIA Y CALIENTE + CALEFONES SOLARES:
Agua de red:
La provisién de agua fria incluye la conexidon desde la red de distribucién urbana que proveera, ademas de canillas de servicio,
los tanques de reserva. La instalacion incluira 2 bombas de elevacion ROWA MAX PRESS 40 VF 1.5 HP, con su respectivo
tablero de control y base anti vibratoria, que impulsaran el agua a los termotanques solares ubicados en la cubierta. Los TR
tendran una capacidad de 1000 Its cada uno, seran tricapa de marca Rotoplast Flat o superior.
Las caferias de alimentacion desde TR hasta la red interna, segun se detalla en la planimetria correspondiente, seran las
siguientes:

e Alimentacion a colectores solares.

e Alimentacion a bafios de pabellones y patio.

e Alimentacion a bafio y office del personal.

Los trabajos a realizar comprenden toda la red interna de distribuciéon de agua fria y caliente y colocacién de artefactos y griferia
sanitaria, en los sanitarios para reclusos (dentro de los pabellones y en patios), bafio para personal, office, etc.

La distribucion de las cafierias de agua fria y caliente completa, incluidos accesorios, se ejecutara en el sistema "SALADILLO
H3" o equivalente.

Las embutidas son "SALADILLO H3" Aluminio con Coverthor Blanco y las a la vista, "SALADILLO H3" Aluminio con Coverthor
Aluminizado. En todos los locales sanitarios se colocaran llaves de paso con para cafos del sistema de termo fusion.

MEMORIA DE CALCULO.
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La Contratista presentara el proyecto ejecutivo completo con su memoria de calculo para ser aprobado por la Inspeccién de
Obra.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacién de provision de agua fria y caliente, no dara lugar a reclamo
economico por parte de la contratista ni modificacion de plazos contractuales.

CANERIAS:

Las cafierias se realizaran en cafio de polipropileno homopolimero isostatico de triple capa y del diametro indicado en la
planimetria correspondiente.

Para las cafierias que sirvan a los artefactos se adoptara polipropileno homopolimero isostatico de tres capas que resista una
presion de trabajo del orden de los 9 kg / cm? variando el espesor de sus paredes de acuerdo a su didmetro. Las a conexiones a
bachas, lavatorios, etc. se realizaran con flexible metalico trenzado cromado.

Caio termo fusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: Cumpliran con todas las normas Iram correspondientes para su uso. El trabajo
realizado con estos elementos debera ser ejecutado por personal especializado y matriculado. La inspeccién de Obra sera la
encargada de la constatacion de los trabajos, como asi también de verificar la correcta provisién de agua y su funcionamiento.
Valvula esférica fusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: Llave para cafios de polipropileno, sistema SALADILLO H 3, o
equivalente superior para unién por termo fusion con valvula reemplazable y campana con tapa cromada.

PROVISION DE AGUA CALIENTE TERMOTANQUE 255 LTS.

La alimentacién sera desde el Tanque de reserva hasta los calefones solares, y desde éstos hasta los termotanques électricos
de alta recuperacién de 255 litros ubicado en el entrepiso.

En el presente item se contempla la cafieria de distribucion de similares caracteristicas a la de agua fria, incluyendo todos los
accesorios y llaves de paso correspondientes. Las caferias de agua caliente deberan estar separadas de las de agua fria como
minimo 20cm y se ubicaran por sobre las mismas. Se evitaran todo tipo de sifones a fin de garantizar el buen funcionamiento del
sistema.

CALEFONES SOLARES

La Contratista proveera y colocara los calefones solares necesarios para dotar de agua caliente los lavabos en sanitarios y las
duchas. Previo a la colocacién, debera presentar el céalculo de los mismos a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.
Asimismo, se prevé el sistema de calefaccion por energia solar.

PRUEBA DE PRESION DE CANERIA

Todo el sistema de distribuciéon de agua se someterd a prueba de carga. La presién de prueba sera de 15 kg/cm2 debiendo ser
provista por una bomba manual que permita alcanzar y mantener la presion indicada. La tuberia debe llenarse con agua limpia a
seccioén plena. Una vez purgada la instalacion se debe comenzar la prueba elevando la presion al valor maximo establecido,
mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas. Luego de ello se debe someter a la
instalacion a una prueba de 24 horas. La presion de prueba sera la méaxima establecida, 6kg/cm2. la presencia o ausencia de
pérdidas se deberan verificar en el manémetro de la bomba. En caso de registrarse una variacién, se debera ubicar la pérdida y
luego de repararla se repetira la prueba de 24hs. Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procedera a tapar y/o
habilitar la instalacién. También, se realizara cualquier otra prueba de presién, cuando la Inspeccién los considere necesario.

1704 DESAGUES PLUVIALES:

Comprende los trabajos necesarios para la ejecucion de todos los desagties pluviales, la canalizacion y encauce de las aguas
hacia la calzada, bocas de desagiie y reservorio proyectados, en un todo de acuerdo a la planimetria correspondiente, las
especificaciones del presente pliego, las indicaciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra y las normativas de los
entes reguladores.

La Contratista ejecutara todos los trabajos, proveera y colocara todos los equipos, materiales, mano de obra comun y
especializada, herramientas y equipos, artefactos y demas elementos necesarios para realizar las instalaciones, incluyendo la
realizacion de todas las tareas accesorias que sean imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento y
buena terminacién de las mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego.

Estara a cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de derechos, tasas y aranceles
ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondiesen abonar a terceros, etc.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion pluvial, no dara lugar a reclamo econémico por parte de la
contratista ni modificacion de plazos contractual.

El proyecto contempla el aprovechamiento del agua de lluvia para uso sanitario, de extinciéon de incendio y riego.

El agua de las cubiertas se captara, se almacenara, se distribuira por el sistema de conduccién para su uso final.

Las aguas de lluvia provenientes de techos se juntaran en las canaletas de desaglies perimetrales y bajaran hacia las bocas de
desaglie, para posteriormente, depositarse en el reservorio. -

El sistema estara compuesto por:
e« CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN TECHOS:
El agua de lluvia es capturada por las canaletas y transportada, a través de las bajantes de FF, bocas de desague y albanales.

Canaletas y embudos:
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Seran de Hierro Galvanizado. -

Caferia de descarga vertical de FF:

Seran de hierro fundido (FF) “La Baskonia” o equivalente, aprobado por la Ex. O.S.N. y fabricados segun Normas IRAM.
Albanales:

¢ SISTEMA DE CONDUCCION Y FILTROS DE SEDIMENTOS:
La instalacion de la red de transporte se llevara a cabo desde las bocas de desagle, a través de cafieria de Polipropileno @ 160,
hasta el area de acumulacion.
Previamente, se interpondra un filtro de sedimentos, a fin de retener particulas de mayor tamafio de suciedad, arena y
sedimentos en suspension. Este filtro sera de 1 micrén absoluto.
Los excedentes de agua se canalizaran a través de caieria de polipropileno ranurada, Drena Terra de Awaduct o equivalente,
ejecutandose un lecho nitrificante en el area destinada a huerta, dispuesto seguin se observa en la planimetria correspondiente.

e AREA DE ACUMULACION:

La Contratista debera presentar como parte integrante del proyecto ejecutivo la siguiente documentacion:

e Memoria Técnica: En la que se adjuntaran en forma ordenada y légica los calculos y el dimensionamiento
correspondiente a cada una de las partes que integran el sistema, indicandose en cada caso los criterios adoptados,
parametros de disefio, tablas, formulas y normas que avalen los célculos realizados.

e Planos generales y de detalle. La documentacion grafica debera ampliar la informacidén basica contenida en el
presente pliego, maximizando el grado de detalle de las instalaciones y elementos complementarios, de manera que
permita una correcta ejecucion y posterior control por parte de la Inspeccion de la Obra.

INSPECCION Y PRUEBAS:

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para Aguas Santafesinas, el Contratista debera
practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que la Inspeccién de Obra estime conveniente, aun
en los casos que ya se hubiesen efectuado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen al Contratista de su responsabilidad
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. Para la aprobacion del sistema, se efectuara en todos los tramos una
prueba hidraulica a una presion de prueba de 3 m de columna de agua sobre el punto mas alto del tramo de caferia ensayada,
mantenida durante 48 horas. Si se localizaran pérdidas, se repararan y se efectuaran las pruebas tantas veces como sea
necesario.

MATERIALES A UTILIZAR:

Las cafierias, conexiones y accesorios embutidos seran realizadas en Polipropileno de los diametros indicados en planos,
AWADUCT o calidad equivalente. Los cafios de descarga verticales, a la vista, seran de hierro fundido (FF) “La Baskonia”,
aprobado por O.S.N. y fabricados segin Normas IRAM.

JUNTAS:

Para las cafierias de Polipropileno, el sistema de unién se realizara mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado
O’ring o equivalente, de dureza SBR40, con refuerzo interno de polipropileno y estara a juicio de la Inspeccion de Obra su
aprobacion.

Para uniones en caferias de Hierro Fundido se ejecutaran con plomo calafateado, previa colocacion de cafnamo. Todas las
instalaciones seran sometidas a las inspecciones y pruebas hidraulicas reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda
vez que sean requeridas por la Inspeccion de Obra.

El resultado positivo de estas pruebas no exime a la Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de
las instalaciones o por los vicios ocultos que pudieran manifestarse durante su uso. No se cubrira ninguna instalacién sin previa
autorizacion de la Inspeccion de Obra, de ocurrir lo contrario, ésta se reserva el derecho de pedir al Contratista que las descubra
para ejecutar las verificaciones necesarias, quedando a cargo del mismo todos los gastos que ello ocasione. Al ejecutarse la
cubierta en su totalidad, se deberan realizar las pruebas de estanqueidad correspondientes y deberan ser aprobadas por la
Inspeccion de obra.

Todas las caferias deberan quedar correctamente tapadas o bien firmemente aseguradas mediante grampas, bridas u otro tipo
de anclaje, cuidando en todos los casos evitar o absorber de manera eficiente las dilataciones, vibraciones y todo tipo de
movimiento o deformaciéon que pudiera sufrir la instalacion. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el unico
responsable por pérdidas, roturas, sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra o con los materiales
acopiados, el mismo se entregara en las condiciones exigidas por la Inspeccion de Obra.

NOTA: No se cubrira ninguna caferia de piso o de pared, antes de haberse efectuado las pruebas hidraulicas requeridas.

1705 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provision, colocacién, conexion y puesta en
funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de la totalidad del presente item.

Se proveeran y colocaran los siguientes artefactos, griferias y accesorios, cuyas cantidades dependeran de lo indicado en las
planimetrias y de las necesidades que surjan de la obra:
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En pabellones:

e Marco construido en chapa BWG N° 16 de acero SAE 1010, empotrado en tabique de hormigén de 12 cm.,
agujeros para tornillos. Barras didmetro: 19 mm. de acero SAE 1040, para anclaje de inodoro antivandalico.

e Inodoro antivandalico recto, realizado integramente en acero inoxidable AISI 304, espesor de chapa: 2 mm.
Terminacién: Pulido mate exterior. Funcionamiento: Barrido total en bacha. Pulsador y soporte de valvula.
Salida con sifén, diametro: 3”. Marca Ebinox, Caaguazu o equivalente.

e  Marco construido en chapa BWG N° 16 de acero SAE 1010, empotrado en tabique de hormigén de 12 cm.,
agujeros para tornillos. Barras diametro: 19 mm. de acero SAE 1040, para anclaje de lavatorio antivandalico.

e Lavatorio antivandalico realizado integramente en acero inoxidable AISI 304, espesor de chapa: 2 mm.
Terminacién: Pulido mate exterior. Funcionamiento: Barrido total en bacha. Pulsador y soporte de valvula.
Salida con sifén, diametro: 3”. Marca Ebinox, Caaguazu o equivalente.

En baio
e Inodoro corto Ferrum - Linea Bari o calidad superior tapa y asiento correspondiente.
e Valvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm c/tapa (FV 0368.01)
e Tapa tecla anti vandalica para valvula de descarga inodoros FV 0349 o equivalente.
e Bacha de Acero Inoxidable Ferrum, 400 mm., G4116. Acero satinado.
e Griferia automatica para mesada FV - Linea Pressmatic 0361 o equivalente.
e Kit Valot compuesto de dispenser jabdn, papel y toallas o equivalente.
e Percha de un gancho de A°l°.
En office

e Bacha simple de Johnson EE28 Acero 430 34 x 28,5 x 15 cm
e  Griferia mono comando FV para cocina Swing Plus, 0411.01/90 pico movil.
e Desaglie de bacha con cafieria flexible cromada tipo “chicote”, con rosetas cromadas.

En patio:

e  Marco construido en chapa BWG N° 16 de acero SAE 1010, empotrado en tabique de hormigén de 12 cm.,
agujeros para tornillos. Barras diametro: 19 mm. de acero SAE 1040, para anclaje de inodoro antivandalico.

e Inodoro antivandalico recto, realizado integramente en acero inoxidable AlSI 304, espesor de chapa: 2 mm.
Terminacién: Pulido mate exterior. Funcionamiento: Barrido total en bacha. Pulsador y soporte de valvula.
Salida con sifén, diametro: 3”. Marca Ebinox, Caaguazu o equivalente.

e Marco construido en chapa BWG N° 16 de acero SAE 1010, empotrado en tabique de hormigén de 12 cm.,
agujeros para tornillos. Barras didmetro: 19 mm. de acero SAE 1040, para anclaje de lavatorio antivandalico.

e Lavatorio antivandalico realizado integramente en acero inoxidable AISI 304, espesor de chapa: 2 mm.
Terminacién: Pulido mate exterior. Funcionamiento: Barrido total en bacha. Pulsador y soporte de valvula.
Salida con sifén, diametro: 3”. Marca Ebinox, Caaguazu o equivalente.

La Contratista debera presentar como parte integrante del proyecto ejecutivo la siguiente documentacion:

e Memoria Técnica:
En la que se adjuntaran en forma ordenada y ldgica los calculos y el dimensionamiento correspondiente a cada una de
las partes que integran el sistema, indicandose en cada caso los criterios adoptados, parametros de disefio, tablas,
férmulas y normas que avalen los calculos realizados.

e Planos generales y de detalle.
La documentacion grafica debera ampliar la informacion basica contenida en el presente pliego, maximizando el grado
de detalle de las instalaciones y elementos complementarios, de manera que permita una correcta ejecucion y posterior
control por parte de la Inspeccién de la Obra.

e Operacion y mantenimiento del sistema:
Se adjuntaran las recomendaciones sobre la operacion y mantenimiento del sistema, de manera que las mismas sirvan
para la elaboracién del Manual de Operaciéon y Mantenimiento que debera realizar el Contratista.

1707 ACOMETIDA PARA INSTALACION DE AGUA DE RED:

Se debera prever y dejar instalada la acometida para futura instalacion de agua de red ubicada segun proyecto ejecutivo
presentado por empresa y acorde a la ubicacion prevista por ente competente segun factibilidad que también debera estar
solicitada por la empresa.
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1708 ACOMETIDA PARA INSTALACION A RED CLOACAL:

Se debera prever y dejar instalada la acometida para futura conexién a red cloacal ubicada segun proyecto ejecutivo presentado
por empresa y acorde a la ubicacion prevista por ente competente segun factibilidad que también debera estar solicitada por la
empresa.

RUBRO 18. - INSTALACION ELECTRICA

Generalidades:

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

Este rubro comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada para la
realizacién de las instalaciones eléctricas conforme a su fin.-Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la terminacion de las
tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para el cual fueron realizadas segun las normas vigentes en
forma integral, luego de su recepciéon provisoria. En toda la superficie a intervenir se deberan contemplar las presentes
especificaciones y el conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio. Deberan considerarse incluidos todos los
trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a
continuacion:

« La provision y colocacion de todas las cafierias, bandejas porta cables, cajas, nichos, boquillas, conectores, tableros,
cajas de conexion, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera sea su destino y caracteristicas.

. La provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores, cajas de
distribucion, dispositivos de proteccion y seguridad, artefactos de iluminacién, acometida de energia, etc., y en general,
todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacion eléctrica y los que resulten
ser necesarios para la correcta terminacion y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y normas
vigentes-

e  Provisién e Instalacion completa de todos los tableros seccionales.

e Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de
funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones y/o planos.

e Todos los materiales seran nuevos y contaran con sello de calidad Iram.

Debera el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones Técnicas,
debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccion de Obras sobre cualquier error, omisiéon o contradiccion. La
interpretacion o correccion de estas anomalias correran por cuenta de la Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y
obligatorias para el contratista, sin posibilidad de reclamar o pretender por esta razén cobro por adicional alguno.- Durante la
ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones que
ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en ningun
caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS A CUMPLIR.

Todo el proyecto y ejecucion tiene que cumplir con las Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA), de
uso obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las reglamentaciones vigentes al momento de la ejecucion. Ley Nacional de
Higiene y Seguridad del Trabajo

Nota: si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas no estan previstas en las Especificaciones y planos, el
contratista debera contemplarlo en su proyecto y cotizacion.

OBJETO: La Contratista debera proveer e instalar segun el proyecto y pliego Licitatorio:

v" Tableros Seccionales

Acometidas a tableros seccionales.

Canalizaciones (bandejas, cafios, etc.)

Puesta a tierra.

Canalizacion y cableado para tomas, iluminacion y fuerza motriz.
Luminarias.

Instalaciones de corrientes débiles

NN NN

Se debera cotizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo necesario para efectuar la instalacion
eléctrica de iluminacién, tomacorrientes y fuerza motriz, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos.
Todos los trabajos que cubren la presente licitacién se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentaciones de la
Asociacion Electrotécnica Argentina, vigentes al momento de la ejecucion de la obra y Normas IRAM e |IEC asociadas. El
contratista debera realizar los tramites correspondientes, para lograr la aprobacion y autorizacién de la obra, ante todos los entes
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involucrados tanto privados como estatales. Las presentes especificaciones se refieren a las caracteristicas fundamentales de
los materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles. La
documentacion grafica que consta en el presente pliego, es informacién indicativa, la Empresa Contratista, debera realizar su
propio relevamiento, evaluacion técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de contratacion
propuesto por en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones. Se deja constancia que los planos y documentacion
contenida en el presente pliego indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacidn. La
ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido en los planos de obra del proyecto
ejecutivo, entregados por la contratista previa a la iniciacién de tareas. El Contratista suministrara ademas todos los permisos y
planos aprobados por las Reparticiones Publicas necesarias para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes,
ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrara planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.

CONDICIONES PARA LA APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los equipos e instalaciones
necesarios para la obtencion del objeto de la presente.

Se proveera la elaboracion de la documentacion técnica para la aprobacion del proyecto ejecutivo de todas las instalaciones y de
todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir como minimo:

<

Planos de disposicion fisica.
Planilla de cargas.

Calculos de barras.

Calculos de cortocircuito.
Calculo de puesta tierra.
Calculos de cables.
Coordinacién de protecciones.
Planos unifilares.
Dimensionamiento de tableros.
Esquemas tri/tetrafilares con indicacidn de seccién de cable, borneras, etc.
Planos topograficos de tableros.

NN N N N NN

PLANOS DE OBRA:

Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones y potencias de equipos,
alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden sufrir variaciones y seran confirmadas
definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del contratista. Se deberan realizar planos de obra en escalas
convenientes para establecer la ubicacion exacta de todas las bocas, cajas y demas elementos de la instalacion.

LETREROS Y ROTULACIONES:

Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarias, exigidos por la legislacién/normas vigentes (carteles de peligro,
primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y su funcién, los mismos deben ser deben ser de acrilicos y
deben estar fijados por medio de bulones y tuercas. En particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes
carteles:

v Identificacion equipos conforme a los disefios/esquemas finales

Rotulado de todas las protecciones y tableros.

Colocacion del esquema unifilar en cada tablero.

Indicacion de peligro (tensién, etc.)

Indicacion sobre el uso de indumentarias de proteccion

Indicacion sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico
Indicacion acerca de la prohibicion de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio
Indicacién acerca de la funcion de los pulsadores de emergencia

El texto respectivo se acordara con la Inspeccion de Obra.

AN N N N N N

PERMISOS:

Se dara cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como Nacionales sobre la presentacion de
planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una vez finalizadas las Obras, se obtendra la habilitacion de las mismas
ante las autoridades competentes.

ESPECIFICACIONES:

El contratista debera llamar la atencion a la Inspeccién de Obra sobre cualquier error de planos y/o calculos, especificaciones,
contradicciones u omisiones. También debera someter cualquier cambio requerido por leyes o disposiciones reglamentarias
oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Obra proyectada. De considerarse pertinentes tales observaciones, la
Inspeccion de Obra incorporara las disposiciones necesarias a la documentacion. Una vez aclarado algun inconveniente, si es

49



PéginaSO

D:PAl Santa Fe

Provincia

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

que éste tuviera lugar, se considerara que el contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo
derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. -

A.- MEMORIA TECNICA:

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion (minimo 10 dias habiles), una memoria
técnica de la instalacion a ejecutar, la que debera incluir:

- Verificacién de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, alimentacidon de tableros generales,
seccionales y de fuerza motriz. Este calculo incluye la verificacion dimensional de todo el cableado a realizar.

- Verificaciéon de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccién de lineas, como ser fusibles, seccionadores,
interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados en estas Especificaciones y planos, de
acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda la instalacion debera estar dimensionada considerando un 20% adicional de
carga para futuras ampliaciones. El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica. Todos
los valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y proteccion dadas en estas Especificaciones y
planos, deberan ser verificados, siendo el contratista el Unico responsable, independientemente de la aprobacion de la memoria
técnica por la Inspeccion de Obra, del correcto funcionamiento de la instalacidon bajo las normas vigentes.

B.- PLANOS CONFORME A OBRA:

Los mismos seran confeccionados en CAD y segun se especifica mas abajo y seran entregados en soporte magnético abiertos
para el conforme a obra. Los planos responderan al formato A0, A1, A3 y las planillas al formato A4 y los folletos y memorias,
excepto que se trate de un catalogo impreso, al formato A4. El proveedor solicitara por escrito, con la debida anticipacion, siglas
y numeracion a consignar en la documentacion técnica. Se deja aclarado que la ejecucion de los planos conforme a obra no
eximira al contratista de la confeccién y tramitacion de los planos de obra y la Representacion Técnica ante los Entes
Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la adjudicacion hasta la finalizacién de las instalaciones y la
habilitacion definitiva de las instalaciones. Los planos que acompafian las presentes Especificaciones Técnicas indican en forma
esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion; la ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en planos que elaborara el contratista. En particular, la instalacion de centros para
artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de iluminacion de pliego,
independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que debera ser tomado a titulo indicativo y aproximado.

Antes de la construccién de los tableros principales, asi como cajas de empalme o derivacion, elementos y dispositivos de
sefializacion, etc., se sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra el esquema detallado de los mismos para su estudio y
apreciacion completa de los trabajos a realizar. Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar al
contratista la ejecucion de planos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de
elementos a instalar. También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos y/o
dibujos explicativos. El recibo, la revision y la aprobacién de los planos y memoria técnica por la Inspeccién de Obra, no releva al
contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo
a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisidon debera ser corregido por el contratista apenas se descubra,
independientemente del recibo, revision y aprobacion de los planos por parte de la Inspeccién de obra y puesto inmediatamente
en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias. Se entregaran copias para su correccion.- Terminados los trabajos, y con la recepcién provisoria, el contratista
debera incluir en su costo el suministro de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de copias
heliograficas de planos exactamente conforme a obra de toda la instalacién, mas un disco compacto, aclarando que es
RECEPCION PROVISORIA con toda la informacion antes mencionada, planos en AUTOCAD, planillas de calculo en EXCEL y
redaccion de texto en WORD, indicandose en ellos la posicion de tableros, lineas eléctricas, montantes, artefactos de
iluminacion, tomas, etc., en los que se detallaran las secciones, capacidades, dimensiones y caracteristicas de todos los
materiales utilizados.-Con la recepcion definitiva se entregara una copia ploteada en papel vegetal y dos copias ploteadas en
opaco, todas ellas acompanadas del correspondiente disco compacto, aclarando que es RECEPCION DEFINITIVA, con
indicacion del software utilizado. Al final de los trabajos, también se entregaran dos juegos completos con instrucciones de
operacion y mantenimiento de cada uno de los tableros y elementos especiales que asi lo requieran.

LOS PLANOS A INCLUIR COMPRENDEN:

Unifilares de Tableros
Trifilares de Tableros
Funcionales de Tableros
Constructivos de Tableros
Topoldgicos de tableros
Planillas de borneras
Planillas de interconexién
Listado de componentes
Listado de referencias
Bandejas

Puesta a tierra

AN
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Los esquemas circuitales se realizaran de acuerdo a la Norma IEC 1082 -1 -3
La designacién de diagramas, graficos y tablas se realizaran segun IEC 750.
Simbolos graficos de diagramas de acuerdo a IEC 617 - 1...12

En la Memoria de Calculo debera incluir: Graficos de Selectividad.

Memoria de calculo de corrientes de cortocircuito segun IEC 909.

Memoria de calculo de cables segun IEC 364.

Memoria de calculo de barras segun DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865

ANANENENENENEN

AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCION DE OBRA:

Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspeccion de Obra o su representante autorizado puedan prestar al
contratista en lo relativo a la interpretacion de especificaciones y de planos contractuales, no releva al contratista de ninguna de
sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte
defectuosa, debera ser corregida sin cargo por el contratista dejandola en perfectas condiciones sin tardanzas, aunque la
Inspeccion de Obra no llame la atencion al contratista acerca de defectos en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las
Especificaciones o planos contractuales. El contratista debera entregar el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento y
de montaje seguro, segun normas y reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las instalaciones y la obra en
general. -

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca especial, la propuesta
basica debera ajustarse a tal requisito. El oferente podra proponer alternativas de los materiales o equipos, siempre que el
fabricante de los mismos los tenga en produccion adjuntando la documentacién técnica correspondiente. La aceptacion de la
calidad queda a exclusiva decision de la Inspeccién de Obra.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES:

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacidon exacta debera ser consultada por el
contratista a la Inspecciéon de obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta ultima imparta. El contratista habra
consultado los planos de arquitectura, estructura, instalaciones existentes y demas instalaciones previstas. En el caso de que las
demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los
planos para las instalaciones eléctricas, la Inspeccion de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente
resulten necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda
entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la formulaciéon de su
presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS:

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como ser: perforaciéon de losas,
canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las
partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo utilizar para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior
calidad a los instalados. Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta sus
trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por el contratista, a su cargoy en la
forma que indique la Inspeccion de Obra.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES:

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los
requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra o su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales,
mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos
aprobado por la Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido,
reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de obra lo apruebe. Una vez
finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuaran las inspecciones generales y parciales
que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajuste a lo especificado, procediendo a
realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas
ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que debera proveer el contratista. La comprobacion del
estado de aislacion, debe efectuarse con una tensiéon no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220
Volts un megéhmetro con generacion de tension constante de 500 Volts como minimo. Para la comprobacién de la aislaciéon a
tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de
consumo. El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de humedad del
aire, no sera inferior a 1000 ohms., por cada volt de tension de servicios, para cada una de las lineas, ya sean primarias o
secundarias. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no
reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de
sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera
efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento,
transcurrido el cual sera realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta ocasion se
descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcion definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con la
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conformidad de la Inspeccion de Obra. Los ensayos de rutina se realizaran segun IEC 60.439 - 1 (a realizar preferentemente en
la fbrica de los tableros o en laboratorios de primera categoria). Los ensayos de tipo se efectuaran segun IEC 60.439 - 1 (queda
a consideracion de la Inspeccion de Obra aceptar protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera
categoria). Los protocolos de ensayos de todos los componentes deberan estar disponibles, de ser requeridos por la Inspeccion
de Obra.

Para la puesta a tierra se debera probar segin el “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA” Resolucion
SRT.900/2015.

SISTEMAS PATENTADOS:

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de la
oferta. El contratista sera unico responsable desde el punto legal y técnico, por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION:

El contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion de sus técnicos responsables, a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de la necesaria coordinacién de las tareas de la obra.
También tendra la obligacién de asistir a toda otra reunion que la Inspeccién de obra considere necesario realizar para el
esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar

HABILITACION DEL SISTEMA:

Sera responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para realizar cualquier tipo de prueba
(equipos de bombas de cualquier tipo , equipos de Aire Acondicionado , etc.) para los distintos rubros que comprenden la obra,
no pudiendo el mismo reclamar ningun tipo de costo adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.- Una
vez concluidos los trabajos y con autorizacion previa de la Inspeccion de Obra, el contratista dara aviso a aquella para proceder
a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algun sistema o sector del mismo, el contratista deber4 facilitar
dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspeccion de Obra, sin que ello implique Recepcién Provisoria de los trabajos.
Se incluyen en el presente item los ensayos de las instalaciones telefonicas, de incendio, iluminacién de emergencia e
iluminacion de areas exteriores. -

MUESTRAS:

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplia tiempo para permitir su examen (como maximo a los quince (10) dias habiles a
contar de la fecha que la Inspeccion de Obra las solicite), el contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra,
tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como
prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos.Los elementos cuya naturaleza no permita que sean
incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia
impida que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion
y sirvan como punto de referencia. En este ultimo caso, también se admitira la presentacion de catalogos y especificaciones
técnicas detalladas. Debera tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas por la
Inspeccion de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA:

El contratista entregara las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segun las normas vigente y/o citada en la
presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando a su cargo el costo de materiales y mano de obra de todo
trabajo y/o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un afio de entregadas las
instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia
para esa parte comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual o mayor al de
funcionamiento normal de la instalacion. -

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES:

Para la recepcién de los trabajos se debera emitir un informe de verificacion de las instalaciones eléctricas en funcionamiento, el
mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos los instrumentos de medicion que intervienen deben tener su
certificado de calibracion emitido por el INTI vigente. La documentacion que debe entregarse con este informe es la siguiente:

e Tabla con la verificacion de la intensidad de disparo de todos los interruptores y prueba de accionamiento visual.
e Tabla con la corriente de pérdida y tiempo de disparo de todos los interruptores diferenciales.
e  Medicidn de puesta a tierra.
e Medicién de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.
e Certificados de calibracién de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes.
NOTA:
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El informe debe ser presentado conforme al “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA” de la Resolucién SRT.
900/2015, vigente al momento de realizar las pruebas.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, el Contratista
basard su cotizacion en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que
crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a afiadir o quitar a su propuesta, segun las
Especificaciones. Si esta aclaracion no figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccién de Obra
podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.-La seleccion final queda a opcidn de la Inspeccién
de Obra.- Cualquier decision que la Inspecciéon de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.-*

-DIMENSIONES Y DISENOS:

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberan responder a disefios y dimensiones aceptables a
la disposicidon de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en los mismos. El contratista tomara todas las
medidas para la ejecucion de su trabajo y asumira la responsabilidad de su exactitud.

EQUIPOS DE TERCEROS:

Sera competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la instalacion de todos los materiales
requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la linea de alimentacion. Se haran todas las conexiones desde los
tableros de fuerza motriz a las terminales de cada equipo o maquina incluyendo fusibles en todos los portafusiles. Ademas, se
tendran en cuenta las provisiones e instalaciones de:

v Bombas de agua, pluviales y cloacales: se proveeran e instalaran las alimentaciones a los tableros y los motores,
incluidos los flotantes para el funcionamiento automatico, que fueran necesario colocar.

v/ Deberan incluirse las instalaciones eléctricas de todos los tableros y motores provistos para la presente obra. -

v/ La conexion desde tableros a motores se hara por medio de cafios de hierro flexible con cubierta plastica (Flexitub o
equivalente) de dimensiones adecuadas a los conductores alojados en los mismos.

1801 ACOMETIDA DE ENERGIA:

Incluye la provision y montaje de todos los elementos requeridos para la medicion y provision de energia eléctrica al
establecimiento (cajas para medidor, caja de conexion, pilar, elementos para acometida aérea o subterranea segun corresponda,
elementos de proteccion y maniobra, cables, etc.,).

La potencia a solicitar a la empresa proveedora del servicio dependera del calculo que surja del proyecto ejecutivo; los tramites
estaran a cargo de la empresa contratista.

Cumplimiento de normativa AEA95150 y Reglamento General de Suministro y Comercializacién EPE.

1802 PROVISION DE TABLEROS ELECTRICOS:

Todos los tableros seran nuevos y responderan a los circuitos unifilares de los planos correspondientes. Basicamente seran
estructuras auto-portantes de alta resistencia a los impactos y un grado de protecciéon IP 40 como minimo. Seran construidos con
chapas de acero al carbono mecanizadas de calibore BWG #18 y BWG #16 segun las dimensiones finales. Las superficies
tendran un tratamiento previo a la pintura de desengrase, lavado y fosfatizado. La pintura sera del tipo termo-convertible con
base poliéster y terminacion texturada de 70 micrones de espesor. La bandeja porta-elementos se construira en chapa
galvanizada en caliente de origen. Las puertas estaran provistas de un burlete de poliuretano que produzca estanqueidad en un
cierre laberintico. Todos los tableros estaran dotados de contra-frentes calados que permitan el accionamiento de los aparatos
de maniobra, evitando toda posibilidad de contactos directos con partes bajo tension.

JUEGOS DE BARRAS.

Donde corresponda se disefaran para soportar la maxima corriente asignada. Seran de cobre electrolitico, segun |.R.A.M. 2002,
de seccion uniforme y adecuada a las corrientes nominales.

Tendran la siguiente secuencia de fases-. R, S, T con la fase S en el medio y desde atras hacia adelante, de izquierda a
derecha y desde arriba hacia abajo en su compartimento respectivo. Los aisladores a utilizar seran de resina epoxi y su carga de
rotura sera garantizada para soportar los esfuerzos de cortocircuito a que se veran sometidos. Los soportes, porta barras y
burloneria deberan estar garantizados para los mismos esfuerzos de cortocircuito.

EQUIPOS ELECTRICOS
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Podran ser de las siguientes marcas de referencia :ABB,Schneider o Siemmens,
optando solo por una para todas las protecciones de la instalacion

Interruptores termo magnéticos.

Los interruptores termo magnéticos, seran tetra polares, tripolares o bipolares para instalarse en el interior del gabinete del
tablero correspondiente y fijado mediante rieles metalicos DIN.

Los interruptores vendran provistos de terminales de tornillos con contactos de presidon para conectarse a los conductores. Los
bornes de salida permitiran la conexién de cables con una seccién circular de hasta 35 mm?2.

El mecanismo de desconexién sera del tipo comun de manera que la apertura de los polos sea simultanea y evite la apertura
individual. La tension asignada de servicio maxima (Ue max) de los interruptores sera 600 V AC para los interruptores a ser
utilizados en los circuitos de servicio general de los sistemas 380-220 V trifasicos. Las capacidades de Interrupcién Ultima (lcu)
e Interrupcion de Servicio (Ics) minima para todos los interruptores no sera inferior a 6 kA a su respectiva tension nominal de
operacion. Cumpliran con las prescripciones de IEC 60898.

Interruptores de potencia.
Seran del tipo caja moldeada acorde a la norma IEC 60947-1/2. En general y salvo casos muy especificos seran tetra polares
con funciones de proteccion en el polo neutro y misma capacidad de conduccion de corriente en todos ellos.
Podran ser fijos o extraibles; en este ultimo caso, un dispositivo de disparo anticipado evitara insertar o extraer un aparato
cerrado. Estaran concebidos para ser montados vertical u horizontalmente sin reduccion de las prestaciones. Podran alimentarse
indiferentemente por los bornes superiores o inferiores sin que varien sus caracteristicas.
El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo con cierre y apertura bruscos con
disparo libre de la palanca de operacion. Todos los polos deberan manipular simultdneamente en caso de apertura, de cierre y
de disparo y seran accionados por una manija que indica claramente las tres posiciones ON (1), OFF (O) y TRIPPED (disparado).
A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la Norma IEC947-2 § 7-27:

v' Por concepcién del mecanismo, la palanca de accionamiento estara en posicion (O) sélo si los contactos principales

estan fisicamente separados.

v' El seccionamiento sera reforzado por un doble corte del circuito principal.
Estaran equipados con un botén "push to trip" en la cara anterior que permite verificar el buen funcionamiento del mecanismo y
de la apertura de los polos.
El calibre del relé de proteccién, el "push to trip", la identificacion de la salida, la posicion de los contactos principales dada por la
palanca de accionamiento debera ser claramente visible y accesible en la cara frontal a través de la tapa o de la puerta del
tablero.
Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

v' seran de categoria A y su poder de corte en servicio (Ics) debe ser igual (100%) que su poder de corte Ultimo (Icu) para

una tensién de empleo de 400 V como minimo.

v" Tendran una tensién asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz).

v' Tendran una tensién asignada de aislacion de 750 V CA (50/60 Hz).

v' Seran aptos para el seccionamiento segun la norma IEC 947-2 § 7-27.
Los interruptores automaticos caja moldeada cuya corriente nominal es igual al calibre del relé de proteccion deberan garantizar
una selectividad con una corriente de falla de 35kA como minimo con todo interruptor automatico ubicado aguas abajo cuya
corriente nominal sea < 0,4 veces la del interruptor automatico de aguas arriba.

FUNCION DE PROTECCION:

Los relés de proteccion podran ser magneto-térmicos o electronicos. Los relés electronicos y magneto térmicos seran regulables;
el acceso a las regulaciones de los umbrales sera restringido por medio de precintos.

La regulacién de las protecciones se hara simultaneamente sobre el conjunto de las fases.

-BORNERAS DE MEDICIONES Y CONTROL, CABLE CANALES

Las borneras seran del tipo componible en poliamida montadas sobre riel DIN normalizado.

Se aceptara so6lo un conductor por extremo de bornera y en caso de ser necesario el conexionado de mas de un conductor se
utilizara los peines y tornilleria de provision estandar. No se aceptaran puentes con cables.

Los circuitos de corriente para la medicién deberan tener puentes seccionales para poder conectar los instrumentos de contraste
sin dejar el circuito del Tl abierto.

Marca: SCHNEIDER, SIEMENS, WAGO, ZOLODA

Modelo: La que correspondiese segun seccion y corriente.

-CABLES DE MEDICIONES, CONTROL Y SENALIZACIONES

Los conductores para mediciones, control y sefializaciones seran con aislacion de PVC segun IRAM 62267 de aislacion 0.75 kV.
Marca: PRYSMIAN 6 IMSA

Modelo: AFUMEX 750 6 PLASTIX HF

La identificacion de los conductores se efectuara con anillos marcadores de PVC, color blanco o amarillo, indeleble tipo
Grafoplast

Las secciones minimas para los circuitos seran:
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Control: 1,5mm2
Senalizacion: 1,5mm2
Medicion I: 4,0mm?2
Medicion V 2,5mm2

-IDENTIFICACIONES
El gabinete llevara en un lugar accesible una placa de aluminio o acrilico negro con letras en relieve blancas, en forma indeleble,
la siguiente informacién:

Fabricante y/o responsable de la provisién

Afo de fabricacion

Tensiéon nominal en Volts

Frecuencia nominal en Hz

Corriente nominal de las barras principales en Amper

Corriente de cortocircuito garantizada para las barras

Todos los compartimentos de cada columna, equipo, aparatos, instrumentos, etc estaran convenientemente identificados con los
nombres indicados en el diagrama unifilar o funcional y a lo que designe la inspeccion de obra mediante carteles de acrilico
fondo negro, 3mm espesor, 50x20mm, con letras grabadas blancas.

Las barras conductoras principales y secundarias seran identificadas con los siguientes colores:

Fase R: Marrén

Fase S: Negro

Fase T: Rojo

Neutro: Celeste

CC negativo: Azul

CC positivo: Rojo

P.AT. Verde-amarillo

INSPECCIONES Y ENSAYOS
Durante la construccion el/los tableros estaran sujeto a inspeccion de personal designado por parte de la Inspeccién de Obra.
Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.El
Contratista, en presencia del inspector realizara ademas los siguientes ensayos:

- Inspeccion visual y verificacion de medidas.

- Verificacion de caracteristicas de los componentes.

- Pruebas de los circuitos de comando.

- Prueba de los circuitos de medicion.

- Prueba de los enclavamientos de maniobra.

- Ensayos dieléctricos y verificacion de los valores de resistencia de aislacion.

- Control y chequeo de las protecciones.

- Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

El Contratista debera presentar el cronograma de fabricaciéon y ensayos con la suficiente antelacion para programar las
inspecciones mencionadas. - El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios
internacionales independientes.

CONFORME A OBRA
A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento el proveedor entregara junto a los tableros 3 carpetas conteniendo:

Copias de planos estrictamente Conforme a Obra del tablero entregado, de vistas, cortes y planta con sus dimensiones
principales, componentes y peso de cada celda completa con todos sus equipos.

v/ Catélogos, Manuales de Servicio y Listado de Partes de los aparatos provistos, exigidos en las distintas
Especificaciones Técnicas.
Protocolos de ensayos de recepcion.
Esquema unifilar.
Esquema multifilar con mediciones.
Esquema funcional completo.
Esquema de enclavamientos.
Esquemas de cableado y borneras.

NANENENENENEN

NOTA GENERAL.:
Por razones operacionales y de mantenimiento y para reducciéon de inversion en stock de repuestos, sera mandatario que los
componentes de los Tableros Seccionales sean del mismo sistema. El Contratista debera asegurar que los tableros que son
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parte del presente pliego, pero no estan incluidos en la presente especificacion, dado que deberan ser provistos por los
proveedores de los equipos mecanicos (Aire acondicionado, Ascensores, etc.) también sean de similares caracteristicas.

1805 INSTALACION DE TOMAS E ILUMINACION:

Para la distribucion de alimentacioén a circuitos de iluminacién y tomacorrientes, se utilizaran caferias de PVC semipesado libre
de halégenos o cafios de hierro galvanizado, segun el sector a intervenir. Se tenderan sobre cielorraso suspendido, embutidos
en mamposteria, tabiqueria de Durlock o por espacios técnicos, en un todo de acuerdo al Capitulo 7 de la Reglamentacion de la
AEA. Los cafos tendran un diametro minimo de %", excepto indicacion o en funcién de la cantidad, seccion y diametro (incluida la
instalacién) de los conductores, de acuerdo al punto 7.2.2. del Reglamento de la A.E.A.; para su instalacién debera observarse el
punto 7.2.3. del mismo Reglamento. Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su eje y escariados.
Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvado manual. Las caferias seran continuas
entre cajas de salida o cajas de gabinetes o de pase y se fijaran a las mismas en todos los casos con conectores al cafio en
forma tal que el sistema sea eléctricamente continto en toda su extension. Durante la ejecucidn, todos los extremos de cafierias
seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extrafios durante la construccion. Todos los tramos de un
sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deben estar colocados antes de pasar los conductores. Cuando deban cruzar
juntas de dilatacion deberan estar provistas de tramos especiales que permitan su movimiento, asegurando la perfecta
continuidad eléctrica mediante conductor de cobre desnudo conectado entre las cajas mas proximas.

CANERIAS

-CANERIAS EMBUTIDAS EN MAMPOSTERIA.

En los muros de mamposteria se ejecutara una canaleta de medidas tales que permita embutir los cafios a la profundidad
necesaria para que estén cubiertos por una capa de mortero de espesor minimo de 1 cm.

Las cajas embutidas no deberan quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm. de la superficie exterior del revoque o
revestimiento de la pared.

-CANERIAS EMBUTIDAS SOBRE CIELORRASO.

En los lugares donde existe cielorraso suspendido (fijo o desmontable) las caferias se ejecutaran en forma suspendida
asegurada a la estructura del techo por medio de planchuelas o varillas roscadas de 5/16” de diametro como minimo; las
primeras deberan protegerse de la oxidacién mediante anti-6xido y pintura sintética de color a establecer por la Inspeccién de
Obra, mientras que las varillas roscadas deberan tener un tratamiento superficial de galvanizado por inmersiéon. Cada caja de
salida o pase debera contar con su propia sujecion, que sera independiente de la de los cafios. Las bocas de centro tendran
colocados ganchos en V de V4”.

-CANALIZACION DE HIERRO GALVANIZADO.

En lugares semi-cubiertos, a la intemperie o en salas de maquinas, talleres o donde se indique especificamente se utilizaran
cafos de hierro galvanizados tipo Konduseal, diametro minimo 3/4” ejecutados segun modalidad a la vista, para la distribucion
de alimentacién a circuitos de iluminacion, tomacorrientes de uso general, y fuerza motriz en general. Todo el conjunto se
ejecutara con accesorios (cajas, conectores, etc.) que conformen un mismo sistema constructivo, por ejemplo Daisa o similar.

-CABLEADO UNIPOLAR - CABLE IRAM 62267:

Utilizados para circuitos de iluminacion y distribucién de energia, instalados en tableros, cafierias y sistemas de canalizacion por
z6calos o analogos.

Los conductores eléctricos deberan responder a las exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber:

-Asociacion Electrotecnia Argentina.

-Instituto Nacional de Racionalizacién de Materiales.

De estas ultimas se contemplara lo siguiente:

-Condiciones generales

-Corrientes admisibles

-Material conductor

-Caracteristicas aislantes

-Rigidez dieléctrica

-Formacion del cableado de los alambres, etc.

Se utilizaran exclusivamente cables con aislacion de PVC ecoldgico, libre de plomo, de baja emisiéon de humos opacos y gases
téxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacion en lugares con alta concentracion de personas o dificil evacuacion.
Responderan a las prescripciones de la norma IRAM 62267, siendo sus caracteristicas principales:

> Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segun IRAM NM-280.
»  Aislacion: poliolefinas libres de halégenos (LSOH).

»  Ensayos de fuego:

. No propagacion de la llama: IRAM NM |EC 60332-1.

. No propagacién del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-23.
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»  Tensiéon nominal: 450/750V.
»  Rango de temperatura de servicio: -5 °C — 70 °C.

Para las distintas fases se utilizaran cables con aislacién de colores normalizados de acuerdo a lo que indica la Asociacién
Electrotécnica Argentina en su “Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones eléctricas en inmuebles” y que especifica:

Neutro: celeste.
Fase R: marron.
Fase S: negro.
Fase T: rojo.

Para el conductor de fase en instalaciones monofasicas, se podra utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados,
pero con preferencia el marrén. Para las puestas a tierra se utilizaran conductores con vaina bicolor verde-amarilla, de 25 mm?
de seccion como minimo. Los cables para los circuitos de iluminacién tendran una seccién no inferior a 1.5 mm2 y para
tomacorrientes 2.5 mm?2. El cable de proteccion nunca debera ser inferior a 2.5 mm2.

Marcas de referencia: Prysmian, IMSA.

-LLAVES Y TOMACORRIENTES

Se utilizarad un sistema funcional compuesto de un bastidor portante fabricado en material ignifugo, marco embellecedor o tapa
plastica y diferentes médulos que deberan ser intercambiables permitiendo su recambio eventual en forma particular, sin
necesidad de reemplazar la llave completa. Cuando la cantidad de moédulos sea insuficiente para cubrir el bastidor en su
totalidad, se completara con médulos o tapones ciegos.

Las llaves deben tener la posibilidad de admitir ademas de los médulos interruptores y de distintos tipos de tomacorrientes, otros
como para servicios de computacion, TV, telefonia, dimmers, etc.

El color de los moédulos y tapas seran de color blanco. Estaran fabricados con materiales termo polimeros no ignifugos para
cumplir con la condicién de no propagacion de las llamas. Deberan ser resistentes a los rayos ultravioletas y deformaciones por
calor.

-INTERRUPTORES ELECTRICOS MANUALES (LLAVE DE EFECTO).

Los interruptores responderan a la norma IRAM NM-60669-1 (ex 2007) -interruptores eléctricos manuales para instalaciones
domiciliarias y similares-.

Los bornes seran de latén con bafio de niquelado y el contacto con remache de plata; las tuercas y tornillos para la sujecién de
los cables estaran construidos de aleacion de hierro, con tratamiento térmico y proteccién galvanica.

El cable de cobre de conexion debera estar en perfecto contacto con el borne del interruptor, de manera tal que la tuerca y el
tornillo no intervengan en la conduccion de la corriente.

Seran del tipo modular a tecla, para 250 V y 10A, proteccion IP 40, con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.

La Inspeccién se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos por la norma IRAM NM-60669-1 indicados en
el punto 6 de la citada norma. En instalaciones monofasicas, los interruptores de efecto deberan cortar el conductor de fase.
Seran marca CAMBRE modelo Siglo XXII, Plasnavi linea Roda o similar.

-TOMACORRIENTES.

Las tomas del tipo de embutir seran médulos para una tensién de 220 V, seran bipolares con toma a tierra 2P+T (tres patas
planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071 o 16 A conforme a norma IRAM-IEC 60309. Cuando se deba utilizar dos tomas
en una misma caja, los mismos se separaran por medio de un tapén ciego de color igual al médulo toma. No se aceptara el
sistema DUAL para los tomacorrientes.

Seran de la misma marca y modelo que las llaves, Cambre Siglo XXII o Plasnavi linea Roda. Los tomacorrientes de servicio,
fuerza motriz 380/220 V u otras tensiones, seran del tipo capsulados de amperaje y numero de polos segun lo especificado en
los planos. La proteccion minima requerida para dichas tomas sera IP45.

Cabe destacar que, de solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también debera responder a la protecciéon mencionada.
Se debera respetar de acuerdo a la tension de cada tomacorriente, la posicidon horaria del contacto a tierra y el color especifico
de su carcasa segun lo que especifica la norma. Seran marca Steck, Gewiss o Scame.

1808 PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS:
El contratista debera cotizar la provision e instalacion de la totalidad de los artefactos de iluminacién, incluyendo equipos y
accesorios tal como se indica en planos.

Todos los artefactos y equipos de iluminacion seran entregados en obra, completos, incluyendo florones, barrales, ganchos,
portalamparas, reflectores, difusores, totalmente cableados y armados. Proveera y colocara todas las lamparas y balastos
electronicos necesarios. Las luminarias estan indicadas en planos de circuitos.
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Luminarias:
STAR PRO

Provista de un difusor de gran transparencia, proyecta su luz con una apertura de 90°

LEDs Philips 2835 de alta eficacia (170 Im/W) y alta durabilidad (+50.000 hs)

Temperatura Color: 4.000 / 5.700 oK.

MODELO POTENCIA LUMENES DIMENSIONES
STAR PRO 150 L90 150W ~24.000 Lm @330 x160 mm

ESTANCO LED

.

<)
Difusor de policarbonato inyectado transparente estabilizado para UV. Utiliza LEDs SMD 5730 OSRAM de alta durabilidad y
eficacia montados en placas longitudinales, alimentadas por Drivers Philips Certadrive de alta confiabilidad.
Plafén hermético de 1200mm IP65 c/4 placas DURIS OSRAM/SAMSUNG de 17W
ADICIONAL grampas de acero inoxidable

MODELO POTENCIA LUMENES DIMENSIONES
ESTANCO 218 D240 68W 7,800 Lm 1270x150x94

BAEL CUP REDONDO

Difusor de Polimetilmetacrilato (PMMA)
Temperatura Color: 4.000°K — 6.500°K

MODELO POTENCIA LUMENES DIMENSIONES
CUP 26 26W ~2.080Lm 2289x%38
ZIMBA ECO

LUMINARIA para Anclaje pared.

Equipado con un driver on board, LEDs Philips Luxeon SMD 2835 (170 Im/W) y Durabilidad (+50.000 hs)
Anclaje para columna de @ 60 mm.
Incluye brazo incorporado multifuncidon con 1800 apertura.

MODELO POTENCIA LUMENES DIMENSIONES

ZIMBA ECO 100 100W ~12.000 Lm 695 X 235X97 mm

TORTUGA ESTANCA DE ALUMINIO C/LAMPARAS LED
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COTIZACION:
El oferente debera cotizar todos los artefactos, adjuntando los datos fotométricos vy fisicos de cada luminaria a los efectos de
poder comparar los rendimientos individuales.

MARCAS DE REFERENCIA:
BAEL, Lucciola, Lumenac, Indular, etc.

1809 PUESTA A TIERRA DE INSTALACIONES:

Deberan cumplir con las prescripciones de la norma Iram 2281 y 2184. Se aprovechara la cubierta metalica del edificio como
elemento captor natural del sistema de proteccién contra descargas atmosféricas (SPR), mientras que las columnas de hierro se
aprovecharan como bajadas naturales, segun se especifica en la norma.

Se ejecutara una malla con cable desnudo de acero-cobre o cobre de 50 mm2 de seccién que se complementard con la
instalacion de jabalinas y camaras de inspeccién. Dicha malla se conectara eléctricamente y mediante soldaduras exotérmicas a
las columnas en aquellos puntos que se indican en plano.

El contratista debera verificar la continuidad eléctrica de las partes metalicas del techo (chapas, correas, vigas, etc.) y vinculara
las mismas a los hierros de las columnas y al anillo perimetral.

Debera verificarse la continuidad eléctrica de todo el sistema, cuya resistencia de puesta a tierra debera ser menor a 5 ohms. La
malla se conectara a una planchuela de cobre de 0.25x0.10x0.01 (barra equipotencial principal BEP) en la sala de maquinas,
desde donde partiran los conductores aislados que conectaran a tierra las masas de los equipos eléctricos, tableros, etc. La
bandeja porta cables se conectaran a tierra en cada uno de sus tramos.

Los circuitos de iluminacion y tomacorrientes contaran con un cable de proteccion bicolor de una seccidon minima de 25 mm2 a
conectarse a artefactos y espiga de PAT de los tomacorrientes.

Para las secciones de los cables de PAT se tendra en cuenta la siguiente tabla:

Tabla 771-C.II - Secciones minimas de los conductores de puesta a tierra y de protecciéon

Seccion de los Seccion nominal del correspondiente conductor de proteccion
conductores de “See” [ mmz] y del conductor de puesta a tierra “Spar” [ mm? ]
linea Si el conductor de proteccion (o el de Si el conductor de proteccion (o el de
de la instalacion | puesta a tierra) es del mismo material | puesta a tierra) no es del mismo material
S mm? ] que el conductor de linea que el conductor de linea
k,
§<16 —x S8
s S k,
kl
16 <S<35 16 —x16
2
kS
S>35 572 X
k, 2
Donde:
k) es el valor de k para el conductor de linea, elegido de la Tabla 771.19.1l, de acuerdo con los mate-
riales del conductor y su aislacion,
k; es el valor de k para el conductor de proteccién, elegido de las tablas 771-C.1ll a 771-C.VII, segtin
corresponda.

1810 INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES, RED DE DATOS:

Comprende la ejecucion de canalizaciones, cableados y provision de equipos para los sistemas de informatica, video vigilancia y
alarma contra intrusos.

Para la ejecucion de las canalizaciones se respetaran los lineamientos especificados para las instalaciones eléctricas,
considerando que los sistemas de corrientes débiles se canalizaran de forma independiente de los cables eléctricos.

RED DE DATOS

En los puntos indicados en planos se colocaran bocas que podran utilizarse indistintamente para red de datos o telefonia, cada
una de ellas contendra una ficha RJ 45 cat. 6. El cableado se canalizara desde las bocas hasta cada uno de los racks a instalar
en las plantas correspondientes. Debe también considerarse el cableado a dos puntos access point, con alimentacion PoE.

Se proveeran un (1) rack mural de 19” 12 unidades, un (1) patch panel de 24 puertos con conectores modulares de RJ45 CAT 62
sobre circuito impreso y un (1) switch de 24 puertos. El contratista sera responsable de etiquetar y marcar los cables, paneles de
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distribucion y tomas de salida de informacion de acuerdo a la Norma EIA/TIA - 606. Se debera certificar la categoria del cableado
con instrumento con documentacion de calibracion vigente. Se deberdn comunicar los racks mediante fibra dptica.

1813 INSTALACION FOTOVOLTAICA:

Caracteristicas técnicas minimas de los componentes e instalacién del sistema Fotovoltaico On-Grid: (sistemas con
conexion a la red eléctrica)

Toda instalacion debera cumplir los reglamentos establecidos por las normativas, AEA 90364, AEA 90364 -7-712 sistemas de
suministro de energia median paneles solares fotovoltaicos y AEA 92550-3 sistemas de generacién de energia mediante fuentes
renovables, conectadas a la red de distribucion de baja tensién, PRO-103-101 — Procedimiento Técnico para la conexién de
generacion distribuida en la red de la EPESF.

La empresa contratista debera realizar los tramites para inyeccion de energia al sistema de distribucion por el programa ERA:

https://epe.santafe.gov.ar/programa-era/

Elementos que la componen:
Modulos Fotovoltaicos
e Inversor On-Grid: conversor de corriente CC/CA
e Medidor bidireccional: Monitorea la energia inyectada de la red y la que se consume de la misma.
e Paneles fotovoltaicos: Generador de energia
e  Estructura de montaje
e Cablesde CCyCA

e Protecciones eléctricas y atmosféricas

m Consumo
D m 220V/380V

Inversor

s
W0el055
Q0055
QU
ooy,
e, \",l

K
e

Maddulo Fotovoltaico

Cell

Module

Tipo y Caracteristicas:

Todos los médulos deberan ser del mismo tipo y caracteristicas. Estos deberan contar con un certificado de cumplimiento de las
normas IEC 61701, IEC 61730 e IEC 61215 6 IEC 61730 e IRAM 210013 emitidos por una certificadora independiente.
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Cada modulo debera tener un marco de aluminio anodizado y las celdas deberan estar correctamente encapsuladas en material
adecuado. La cubierta superior del médulo debera ser de vidrio templado de bajo contenido de hierro.

Cada modulo debera tener su correspondiente caja de conexién adherida a la parte trasera del mismo. La misma debera tener
tapa, ser estanca y tener una proteccion minima IP 67 segun norma IEC 529 6 IRAM 2444. En ella deberan estar instalados los
diodos de bypass. Las cajas deberan tener indicadas, en bajo relieve o mediante pinturas indelebles, las polaridades eléctricas

correspondientes.

Placa caracteristica:
e Marcas: Jinko solar, Longisolar, Trinasolar, American solar, sunpower
e Dimensiones: 2m*1m
e Potencia : 350W-490W
e Tipo: Mono per half cel (Monocristalinos de celdas partidas)
e Eficiencia: 19 — 22%
e C.Temp: -0.30%/°C -0.40/°C
e Degradacién en 25 afios: 15%-18%

e  Opcion adicional: Bifacial (Si es solicitado).

Estructura de Soporte

Todas las partes deberan ser calculadas y homologadas por resistencia estructural y funcionamiento mecanico.

La estructura de soporte debera ser ubicada de tal forma que no interrumpa las

actividades propias que se desarrollan en las diferentes edificaciones

La estructura debera emplazar los médulos a un determinado angulo y azimut, obteniendo el mejor Performance Ratio posible, y
debera estar situada en un lugar sin sombras que afecten al rendimiento del sistema.

La estructura de soporte debera garantizar una buena ventilacién de los médulos para no entorpecer la disipacion del calor.

La estructura debera ser de aluminio de alta resistencia, con bulones y elementos de fijacién en acero Inoxidable.

Previo a la ejecucion de la fabricacion de las estructuras, se debera presentar una memoria de célculo con dimensionamiento de
la estructura de soporte, incluida su fundacion, para cada regién de instalacion. Este documento debera estar firmado y
certificado por un ingeniero civil matriculado y habilitado.

El disefio y construccidn de todas las estructuras deberan estar de acuerdo con las ultimas ediciones de las normas nacionales o
locales.

Las normas de aplicacion seran las siguientes:

AISC, American Institute of Steel Construction:

e Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building.
e Codes and Standards practice for steel buildings and bridges. o Specification for structural joints using ASTM.A.325 or
ASTM.A.490 bolts.
e AWS, American Welding Society: o AWS D.1.1
e  Structural Welding Code. o AWS A2.4 - Symbols for Welding and Nondestructive Testing.
ASTM, American Society for Testing and Materials.
Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles:
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e CIRSOC 101 — Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas minimas de disefio para edificios y otras
estructuras.
e CIRSOC 102 — Reglamento argentino de accién del viento sobre las construcciones.
e CIRSOC 103 — Reglamento argentino para construcciones sismo resistentes
e CIRSOC 104 — Reglamento argentino accién de la nieve y del hielo sobre las construcciones.
e CIRSOC 201 — Reglamento argentino de estructuras de hormigén
e CIRSOC 301 — Reglamento argentino de estructuras de acero para edificios.
e CIRSOC 302 — Reglamento argentino de elementos estructurales de tubos de acero para edificios.
Los elementos que integran la estructura soporte deberan estar de acuerdo con las normas ASTM (American Society for
Testing and Materials) standards, dentro de las cuales se pueden remarcar:
e ASTM A36 - Standard specification for structural steel. o ASTM A53 - Standard Specification for Pipe, Steel, Black and
Hot-Dipped, Zinc- Coated, Welded and Seamless.
e ASTM A123 - Standard specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
e ASTM A325 - Standard specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints.
e ASTM A307 - Standard specification for Carbon Steel Bolts and Studs.
e ASTM A563 - Standard specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
e ASTM F436 - Standard specification for Hardened Steel Washer.

Inversor

El inversor debera disponer de una separacién galvanica por medio de un transformador de aislacién o cualquier otro medio que
cumpla las mismas funciones, debidamente acreditado mediante certificado emitido por Laboratorio Oficial Independiente.
Normativas:

En el certificado debera constar, de forma inequivoca, que el medio utilizado cumple con el requisito de al menos una o grupo de
normativas indicadas para cada seccion:

Interconexion red:

e |EC 62116; IEEE 1547; VDE-AR-N-4105; IEEE 929; VDE-0126-1-1; EN 50438; IEC 61727; IRAM 210013-21.
Compatibilidad electromagnética:

e |EC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-3-1 y 61000-3-12; VDE-AR-N-4105, EN/IEEE 61000-3-1, 61000-3-2, 61000-3-3 y
61000-3-4M; IRAM 210013-21
Seguridad eléctrica:

e |EC62109-1y62109-2; UL 1741; IEEE 1547
Especificaciones:

e Marcas: SMA, Fronius, ABB

e  Proteccion: IP65

e Potencia CA: 6KW

e  Trifasico

Conductores (CC)
El color de los conductores debera ser negro (negativo) y rojo (positivo) para los cables unipolares flexibles. Las secciones
minimas de los conductores deberan estar determinadas por la ampacidad corregida por: temperatura, agrupacion y tipo de
montaje. A su vez, deberan dimensionarse en base a las caidas de tension no supere el 1%
Normativas:
TUV 2 PFG 1169/08.2007, PVI-F (requirements for cables for use in photovoltaic systems), EN 50618 (electric cables for
photovoltaic systems).

e Marcas: Conducom, Erpla, IMSA, Epuyen, Prysmian.

e Tipo: Cobre estafiado, clase 5 EN 60228
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e Normas FV:

e Aislacion Compuesto poliolefinico LSZH FR Z1 / Polimero reticulado libre de haldégenos resistente al fuego

e Tension de aislacion en c.c.: 1.8 kv.

e Tension de aislacion en c.a.: 0.6/1 kv.

e También se utilizaran conductores unipolares flexibles de cobre electrolitico recocido, aislados en PVC antillama, segun
norma IRAM NM 247-3 y clase 5 segun norma IRAM 2022.

Conductores (CA)

El material conductor debera ser cobre electrolitico recocido, no compacto, dispuesto en forma de 7 hebras. La aislacion debera
ser de PVC, con relleno de material extruido y aislacion exterior de PVC del tipo subterraneo.

También se utilizaran conductores unipolares de cobre electrolitico recocido, aislados en PVC antillama, segun norma IRAM NM
247-3 y clase 5 segun norma IRAM 2022

Proteccion eléctrica:
El Sistema de Generacién estara compuesto por el interruptor general de acoplamiento y el sistema de protecciones localizados
del lado usuario y con las siguientes protecciones:

e Sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (ANSI 50/51), ajustada a la potencia de la instalacion de generacion

e Disyuntor Diferencial

e Maxima y minima frecuencia (ANSI 81m-M);

e Maxima y minima tension (ANSI 59 y 27);

e  Proteccion anti-isla (ANSI 78), de manera que, ante la falta de tensién, transitoria o no, en una o mas fases de la red de

BT de la EPESF, el generador deje de energizar y aportar a la red.

e De sincronizacion (ANSI 25) para puesta en paralelo automatico (para SGD sin inversor).
Si el Sistema de generacion distribuida cuenta con un inversor de cumplimiento con lo especificado, un controlador electrénico
integrado al mismo se admite que la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (50/51) se efectue mediante el
interruptor de acoplamiento y que el resto de las protecciones estén integradas en el inversor o en el controlador, debiendo
disponerse ambos lo mas proximos entre si. Si el interruptor de acoplamiento se encuentra a una distancia mayor a los 2 mts.
respecto del medidor de generacién, se debera disponer de un interruptor adicional a no mas de 2 mts. de este medidor para dar
proteccion ante posibles fallas en el circuito del medidor al SGD.
Marcas: ABB,Schneider, Siemens
Ensayos
En todos los relés componentes de la provision se realizaran los ensayos que se detallan a continuacion. En caso de falla de un
ensayo cualquiera, se rechazara la unidad bajo ensayo. Si al ensayar una partida se encontrara un 10 % de unidades
defectuosas, se rechazard la partida. Segun PRO-103-101 - PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES
DE GENERACION EN ISLA O EN PARALELO CON LA RED DE LA EPESF.

e Ensayo de contactos de disparo

e Medicién de consumo

o Ensayos Mecanicos

e Ensayo de Aislacion

e  Control de la Corriente Minima de Operacién control del Tiempo de Operacion

GARANTIA: El proveedor garantizara el funcionamiento de los equipos durante el término de un afio a partir de la fecha de
recepcion.
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RUBRO 19: INSTALACION TERMOMECANICA.
Descripcion

1906 EXTRACTORES EOLICOS SOBRE CUMBRERA:
Comprende la provision y colocacién de los extractores edlicos sobre la cumbrera del edificio. Comprende el dimensionamiento
segun requerimientos normativos y de confortabilidad necesarios para su correcto funcionamiento.

RUBRO 21: INSTALACION CONTRA INCENDIO.
GENERALIDADES

EXTINGUIDORES:

La identificacion visual, ubicaciéon y colocacién de los extintores, se efectuara siguiendo las regulaciones y procedimientos
especificados en las Normas IRAM 3517 y 3517-1

Los extintores seran de tipo ABC, HALO CLEAN y K, de 10kg, en todos los casos alojados en un gabinete con puerta de acero
inoxidable con frente vidriado. Las cajas de los gabinetes seran de chapa calibre 18 y estaran pintadas con pintura en polvo
termoconvertible color rojo, y construidos bajo las normas IRAM 3539.

ABC:
Se proveeran y colocaran matafuegos del tipo A.B.C. reglamentario en cada sector del edificio, respondiendo a la normativa
especifica para el uso del establecimiento proyectado.
Se colocaran los matafuegos triclase A.B.C. o el tipo de extintor que demande la actividad que se desarrolle en cada sector y
exija el Cuerpo de Bomberos, cada 200m2 de superficie cubierta, con chapa baliza reglamentaria, siendo la separacion maxima
entre las cajas de 20mts.
Los extintores a proveer y colocar por la Contratista seran presurizados de polvo quimico, y deberan reunir los siguientes
requisitos: Matafuego manual del tipo A.B.C., triclase, capacidad 10 Kg. Los mismos deberan entregarse con sello de
conformidad, otorgado por el Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM) y con el certificado extendido por
institucion oficial, en la cual conste que el mismo cumple con la norma (IRAM) y la habilitacién municipal correspondiente.
Se colocara carteleria identificatoria de las puertas y salidas de emergencia, como asi también de los lugares
y medios de egreso, segun el plan de evacuacion debidamente iluminada para su perfecta identificacion.

Rango de temperaturas de operacion -25° C a +60° C

Presion de ensayo: 3433 Kpa.

Presion de servicio: 1373 Kpa.

Presurizado con Nitrégeno seco.

Polvo Quimico ABC con Sello IRAM 3569.

Garantia de fabricacion: 1 afo.

Con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3523.

Con Certificacion de la Secretaria de Politica Ambiental (DPS)

Potencial extintor 6:A 40:BC

Capacidad nominal 10 kg.

HALO CLEAN:

Comprende la provisién y colocacion de matafuegos de Polvo Quimico, Halén permitido, Co2, y/o Acetato, cumplimentando las
normas vigentes en el momento de la instalacion.

En el sector administrativo se colocaran 2 matafuegos clase C tipo CO2 de 3.5 kg c/u, y en todos los sectores

donde se instalen tableros de comando de bombas de Incendio y bombas presurizadoras.

K:
Comprende la provision y colocacién de dos matafuegos clase K de acetato de potasio de 5kg, cada uno, en los sectores de
cocina, para grasas y aceites vegetales.

2101 SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS:

SISTEMA DE BIES:

Se instalard un sistema de BIEs que cubrira la totalidad del area interna del edificio.

Red de distribucion:

La cafieria de impulsion (a partir del tanque hidroneumatico) y la cafieria de distribucién de la red hidrica estara compuesta por
tubos de acero elaborado segun normas ASTM-A 53, grado A o B sch. 40 con costura, con extremos biselados en largos de
6.40m, marca SIDERCA/TENARIS o equivalente. El diametro de caferia sera de 4". La misma sera pintada con dos manos de
antioxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte sintético color negro o el que indique la Direccidon de obra. Al salir de la
sala de bombas se instalaran un par de uniones ranuradas flexibles.
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La carieria de provision de agua que llega a las cajas de BIE sera de 2 2" de didametro en todo el tramo visto, no se permitiran
reducciones a la vista, y estara pintada con pintura en polvo termoconvertible color rojo.

En ninguin caso la cafieria de Planta Baja ira enterrada, si se colocara en espacios técnicos verticales y pisoductos.

Las cafierias de conduccion enterradas seran de acero galvanizado segun consta en planos.

Bridas: Seran de tipo slip-on, para soldar serie ASA 150, de acero forjado ASTM-A-181-GRL. Dimensiones segun ANSI-B-16.5.
Las juntas seran de espesor 2,5mm tipo Klingerit, bulones y esparragos.

Accesorios para soldar: seran de igual espesor que las caferias (codos, tees, reducciones, casquetes, etc) elaborados en acero
segun normas ASTM-A-234-WPB extremos para soldar, dimensiones segun ANSI-B-16.9.

Accesorios para roscar: seran de igual espesor que las cafierias (codos, tees, etc) elaborados en acero segun normas ASTM-A-
197, dimensiones segun ANSI-B-16.3.

Accesorios y cuplas ranuradas: seran de marca Central, Victaulic, Nacional o similar con sellos UL-FM dimensionados segun
ANSI y construidas en ASTM A536 grado 65-45-12.

Valvulas:

Valvula esférica: Valvula esférica de acero inoxidable marca Genebre, de paso total en 2 piezas, extremos roscados DIN 2999
std. Vastago inexpulsable. Juntas del eje PTFE.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE):

Las BIEs estaran compuestas por una valvula tipo teatro, manguera Ryljet o equivalente, de 25m de longitud, lanza boquilla
chorro pleno-niebla, alojado en un gabinete con puerta de acero inoxidable con frente vidriado.

Las cajas de los gabinetes seran de chapa calibre 18 y estaran pintados con pintura en polvo termoconvertible color rojo, y
construidos bajo las normas IRAM 3539.

La cafieria de provision de agua que llega a las cajas de BIEs sera de 2 2" de diametro en todo el tramo visto, no se permitiran
reducciones a la vista, y estara pintada con pintura en polvo termoconvertible color rojo, segun la norma IRAM10005.

En los laterales de los gabinetes de las mangueras de las BIEs, se ubicaran gabinetes para matafuegos, quedando en todos los
casos un matafuego junto a cada hidrante interno. Los gabinetes de BIEs y matafuegos deberan respetar las dimensiones de
altura y profundidad, para asi conformar un Unico elemento.

2102 EXTINTORES DE INCENDIO:
Comprende la provisidn y colocacion de los extintores necesarios por normativa.

RUBRO 22: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Comprende la provisidon, montaje e instalacion del mobiliario y del equipamiento, por personal especializado (implicara personal,
herramientas y todos los insumos necesarios para llevar adelante la tarea), segun la planimetria correspondiente y las
indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra.

2201 PROVISION Y COLOCACION DE BAJO MESADAS MELAMINA:

Se proveera y colocara mueble bajo mesada en el office del personal.

Seran en MDF de 25 mm de espesor con revestimiento melanina, color a definir por la Inspeccion de Obra, en ambas caras
laterales, divisorios y estantes interiores en MDF de 18 mm de espesor, con revestimiento melaminico en ambas caras y sus
cuatro bordes perimetrales.

Los estantes tendran una separacion maxima entre soportes de apoyo de 40cm. En caso de superarse esta separacion, se
debera aumentar la seccion del estante o adicionar soportes longitudinales que aporten estabilidad y disminuyan la flecha de los
mismos. Estas modificaciones deberan ser presentadas a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Las puertas de abrir y cajoneras seran MDF de 18mm de espesor con revestimiento melanina en ambas caras y cantoneras de
aluminio anodizado. Llevaran corte a 45° en la parte superior para apertura.

Todas las bisagras seran extra reforzadas, de sistema autocerrable semiembutidas, con resorte de acero y angulo de apertura a
90°. Las guias metalicas para cajones seran en acero prepintado, con rodamientos silenciosos.

Se les agregara regatones de nivelacion a todos los muebles que van apoyados sobre el solado.

2237 PROVISION Y COLOCACION DE CAMAS METALICAS DOBLES:

Provisién y colocacién de camas metdlicas dobles. La estructura de dicho mobiliario sera de perfiles angulo y planchuelas de
acero. La fijacion al suelo sera por medio de brocas de expansion cuya rosca sera soldada a la planchuela de anclaje. Los
elementos metalicos de este mobiliario seran limpiados, decapados y pintados siguiendo las especificaciones para trabajos en
piezas y estructuras metalicas detalladas en el cddigo 2304 del presente pliego, correspondiente al Rubro PINTURAS.

2238 PROVISION Y COLOCACION DE MESAS DE HORMIGON PREMOLDEADO:
Provisién y colocacion de mesas de hormigén armado. Cada elemento sera de una sola pieza, color gris cemento y terminacién
lisa. Se dispondran en los pabellones, segun la planimetria correspondiente.
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2239 PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS DE HORMIGON PREMOLDEADO:
Provisién y colocacion de bancos de hormigén armado. Cada elemento sera de una sola pieza, color gris cemento y terminacion
lisa. Se dispondran en los pabellones, segun la planimetria correspondiente.

2240 PROVISION Y COLOCACION DE ANAFE ELECTRICO:

Se proveera y colocara un anafe eléctrico de dos placas, de tipo industrial, de apoyo en mesadas, en el office. Seran de acero
inoxidable AISI 304, de las siguientes caracteristicas:

Dos hornallas de 1,5 Kw/h cada una.

Cada resistencia regulada con una llave selectora de 4 posiciones. Instalacion eléctrica con cables siliconados para alta
temperatura. Totalmente de acero inoxidable esmerilado.

Medidas: 60 profundidad x 30 ancho x 15 alto Potencia total: 3 kw/h.

Diametro hornalla 18 cm.

Marca de referencia: Speedy.

RUBRO 23: PINTURAS.

Generalidades: Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal efecto en el
caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela
plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

La Contratista deberd notificar la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, protector, barniz, etc.-

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen un proceso
continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano de pintura, etc., se dara
después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas
de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos,
revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo cargo los cerramientos provisorios necesarios
para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar;
donde asegurara el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al
efecto sera a su cargo la instalacién de extractores del aire, calefactores a gas, depuradores del polvo, etc. Se aclara que, de
instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por parte de la Contratista, todos seran blindados.

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspecciéon de Obra catalogo y muestras de colores de cada una de las
pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. -

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la marca adoptada, la Contratista
notificara a la Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no
satisfagan a la Inspeccion de Obra, la Contratista debera presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir
el color de locales o de pafos, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.
Materiales: Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccion, debiendo ser llevados a
la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podra hacer efectuar al
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran en laboratorio oficial
a eleccion de la Inspeccion de Obra y su costo se hara a cargo la Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que
demande la extraccion de la probeta. -

Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, debidas a causas de
formulaciéon o fabricacion del material, el Unico responsable serd la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que deberan tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa,
responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al
repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se contratan, se
deberan presentar las muestras de color y tono que la Inspecciéon de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe
requerir a la Inspecciéon de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50
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ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la Inspeccion de
Obra y que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procederd a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se permitira el uso de
entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricaciéon en planta de marca reconocida. De
no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para cada tipo y marca de
pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.

2303 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS:

Los cielorrasos se pintaran con latex para cielorrasos color blanco. La misma sera, Z10 extra cubritivo, de Sherwin Willians, o
equivalente calidad. Se aplicara de la siguiente manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud, aceite, con un cepillo de
cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras.

Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.

Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica en toda la superficie a pintar. Lijar a las 8
horas.

Aplicar una mano con fijador de calidad reconocida, segun lo especificado en el item anterior, para emparejar la absorcion en
superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.

2304 TRATAMIENTO SOBRE ESTRUCTURA METALICA, CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA:
Todos los elementos metalicos no estructurales, puertas de chapa doblada, portones de ingreso, barandas, pasamanos, etc.,
recibiran el siguiente el tratamiento:

Preparacion de las superficies:

Sera de aplicacion la norma IRAM 1042 “LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS FERREAS PARA PINTAR *

Las superficies a pintar seran preparadas de modo tal que la pintura quede firmemente adherida, por lo tanto, no
necesariamente tienen que quedar perfectamente lisas, sino que seran lo suficientemente dsperas como para conseguir una
adecuada penetracion y consecuentemente, una efectiva adherencia de la pintura a aplicarse posteriormente.

Antes de la aplicaciéon de cada capa, las superficies a pintar tendran que estar perfectamente limpias, sanas, exentas de éxidos,
polvo, aceite, grasas, laminillo, rebabas o cualquier otra sustancia que interfiera en la superficie que se va a pintar.

Se debera aplicar la pintura tan pronto como sea posible luego de la limpieza y antes que se produzca cualquier deterioro. El
tiempo a transcurrir entre la limpieza y la aplicacién de la pintura se determinara en funciéon de la humedad ambiente, siendo
como maximo de 8 horas.

Aplicacion de las pinturas.
Antes de proceder a la aplicacion de las pinturas se tendran en cuenta en cada caso las recomendaciones sobre la preparacion
de las superficies establecidas precedentemente.
Seran de aplicacion las instrucciones de la norma IRAM 1094 “PINTADO DE SUPERFICIES FERREAS” , en lo que se refiere a
trabajos rusticos.
Se adoptara un esquema de pintura:

e  Preparacion: Arenado Grado AA2.5, segun norma SIS 05.5900.67
Fondo: 2 manos de antioxido al cromato de zinc (una en obra y otra en taller).
Capa Final: 3 manos de esmalte Poliuretano con 75 micrones de espesor de pelicula seca, Revesta 290 o equivalente.
Colores: A definir.

2308 PINTURA EPOXI:

Se aplicara en paramentos interiores de hormigdn en el sector duchas de los pabellones, segun planos y/o indicacion de la
Inspeccion de Obra. El contratista debera seguir las indicaciones del fabricante para la ejecucion del trabajo de acuerdo a los
folletos técnicos respectivos, utilizando las cantidades de material que se indique en los mismos.

Sera aplicado sobre las superficies que se indiquen y los colores serdn oportunamente determinados por la Inspeccién de obra.
Se aplicara de la siguiente manera:

Fondo Masilla Lijable C324 SCHORI.

Enduido para Epoxi

2305 PINTURA HIDROREPELENTE PARA HORMIGON VISTO:

Sobre las superficies de hormigdn visto, tanto exteriores como interiores, y sobre los muros de bloques de cemento, indicadas en
la planimetria correspondiente, se aplicaran dos manos del impermeabilizante Silequim S, de Quimtex, o equivalente, compuesto
por siliconas en base solvente, que al ser aplicado, penetra en el sustrato sellandolo para impedir que el agua penetre, sin formar
una pelicula externa, es transparente, no deja brillo y evita las efluorescencias salitrosas. Antes de colocar, la superficie deber
estar seca y libre de grasa u hongos, por eso se recomienda que sea cepillada previamente y tratada con una mano de acido
muriatico en agua 1:10 y enjuagada. Se deberan seguir todas las recomendaciones del fabricante. La segunda mano debe
aplicarse mientras la primera aun esta humeda.
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RUBRO 26: LIMPIEZA'Y CUSTODIA DE OBRA.

2601 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL:

La limpieza de obra debera ser diaria, periddica y final, debiendo la Contratista tomar todos los recaudos para mantener la misma
en perfectas condiciones de higiene y seguridad. Al finalizar el total de los trabajos de la obra, la Contratista debera realizar una
profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccién de
Obra, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, cielorrasos, revestimientos,
carpinteria, protecciones, espejos, vidrio, etc., material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los
trabajos.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la correcta terminaciéon y ajuste de cada uno de los
componentes de las distintas obras ejecutadas y equipamientos instalados. Esto incluye las terminaciones referidas a la
apariencia de las estructuras (pinturas, etc.) como asi también, al funcionamiento de las mismas: control de soldaduras, control y
ajuste de elementos roscados, eliminacion de elementos salientes cortantes, punzantes y/o filosos, y toda otra operacion en tal
sentido que sea considerada necesaria a los efectos de la seguridad de los usuarios, a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra.
Estaran a entero costo y cargo de la Contratista los materiales de limpieza, maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo
los trabajos enunciados en el presente Rubro. Al finalizar el total de los trabajos de la Obra, la Contratista debera realizar una
profunda limpieza de la totalidad de la obra, la que sera inspeccionada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

2602 CUSTODIA DE OBRA:

Para proteger la obra, los elementos, materiales, equipos, maquinas, etc. controlando la entrada de personas no autorizadas,
vandalismo y hurto, el Contratista proveera de la presencia de Seguridad-Vigilancia a su cargo las veinticuatro (24) horas durante
el transcurso de la obra y hasta la entrega provisoria de la misma. El Contratista asume la responsabilidad integral y directa
durante todo el transcurso de la obra, estando obligado a cumplir con la Ley N° 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo de
Obra.

Una vez finalizadas todas las tareas, y realizada la limpieza final, se procedera al cerramiento de la obra. Este item consiste en el
cerramiento total de la obra a fines de evitar la intromisién de personas, animales, etc.
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