PROVINCIA
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OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL. CERARD. ROSARIO, DPTO.
ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Alcance del pliego:

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los
lineamientos de las especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las
obras a realizarse, motivo de la presente Licitacién Publica, siendo su alcance para la totalidad de
los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este
Pliego, se deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
la Di.P.A.l.

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra,
deberan ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminaciéon y durabilidad. Se
estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere
a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones de la

Inspeccion de Obra y/o aprobacion que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion.
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Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser
presentadas a la Di.P.A.l. para su aprobacion. Asimismo todos los materiales que ingresen a la
Obra deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion, para su utilizacion, y deberan ser

retirados en forma inmediata todos aquellos materiales que no sean aprobados

Obras comprendidas en esta documentacion:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan en
planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en
correspondencia con los siguientes rubros:

RUBRO 01 TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02 MOVIMIENTOS DE SUELOS
RUBRO 03 ESTRUCTURARESISTENTE
RUBRO 04 AISLACIONES

RUBRO 05 MAMPOSTERIAY TABIQUES

RUBRO 06 REVOQUES
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RUBRO 07 CUBIERTAS

RUBRO 08 CIELORRASOS

RUBRO 09 CONTRAPISOS Y CARPETAS

RUBRO 10 SOLADOS

RUBRO 11 REVESTIMIENTOS

RUBRO 12 VIDRIOS Y ESPEJOS

RUBRO 13 HERRERIA Y CARPINTERIA

RUBRO 14  INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS NATURAL
RUBRO 15 INSTALACION ELECTRICA

RUBRO 16  INSTALACION CORRIENTES DEBILES
RUBRO 17  INSTALACION TERMOMECANICA
RUBRO 18  SISTEMA CONTRA INCENDIO

RUBRO 19 EQUIPAMIENTO FIJO

RUBRO 20 PINTURAS

RUBRO 21 LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

RUBRO 22 VARIOS
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Generalidades:

La presente etapa forma parte de un proyecto completo ganado en concurso
publico Nacional. Siendo esta una segunda etapa de obra (la primera etapa fue el ISEF). Se
deberan contemplar las medidas pre-existentes, por ejemplo las alturas del cierre que
confina el predio y las alturas totales de la cenefa metélica. Se debera considerar el uso de
los mismos materiales, las terminaciones, los colores, etc. con el objetivo de unificar

criterios para que tenga lectura global y Unica.

En esta etapa las piletas olimpicas estaran temporalmente descubiertas, el criterio
constructivo adoptado es hacer esta etapa en hormigén armado, salvo las piletas que son
prefabricadas y homologadas por la FINA y, en la préxima etapa, se continuara la obra con
estructura, porticos metalicos, losas y gradas de estructura metdlicas, con cierres y

cubiertas de paneleria (todo en seco).

Por este motivo se debera calcular la totalidad de la estructura metélica, las bases
deberan contemplar la obra terminada y se deberd proveer los anclajes, platabandas y
varillas roscadas para las mismas. A su vez se deberan contemplar todas las instalaciones
a futuro junto con todos los pases de losa y vigas y conductos de las instalaciones

técnicas necesarias.

Reglamentos:

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los
que a continuacion se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la
Di.P.A.l. Se remite a la interpretacién de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias
de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacién técnica, de

proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas.
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Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas. C.I.R.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion.
Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. - M.O.S.P.y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. - Cooperativa y/o Servicio proveedor

local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe. Normas de la Policia Federal

Argentina.
Normas y Cédigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.AP.E.M.,

Asociaciéon
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Electrotécnica Argentina, E.P.E., Camara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo Ley N°
20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y

cultural, a la diversidad bioldgica, y a la informacion y educacion ambiental.
Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N°

2407/83, Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracién, transformacion y almacenamiento de
combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o

privada.
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Marco normativo provincial

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los
principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos

naturales y la calidad de vida de la poblacion.
Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717
Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del

arbolado publico, esta Ley se aplica a las areas de la Administracién Publica, Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacion de

cualquier tipo de depdsito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o

especies exadticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacién con las actividades productivas,
determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la poblacién y la contaminacion

ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo
contra cualquier decisidn, acto u omision, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los
intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la

proteccidén del medio ambiente, en la preservacion del patrimonio historico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservaciéon de los suelos

provinciales, asi como toda actividad de difusion y educacion conservacionista. Define los
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procesos de degradacion que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la

conservacion y manejo por parte de las autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Codigo de Faltas provincial. Titulo VIII Arts. 123, 124, 125 y 126.Titulo Il
Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de

vertimiento de efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos

patogénicos. Resolucion N° 0128/04
Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.

Resolucion N° 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto prevenir,
controlar y corregir las situaciones de contaminacién del aire en el territorio de la Provincia de

Santa Fe.
Resolucion N° 1089/82 (Ex - DiIPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

Estudio de ladocumentacioén:

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo
meramente ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran

incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el

Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han
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efectuado sus propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos

para formular su Oferta.

Vistas fotogréficas y video:

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra
tomara 4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50 m2 de

obra y un video grabacion conforme a obra, de una duracién no menor a 30 minutos.

La Inspeccion de Obra determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a

fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13 cm x 18 cm y se presentaran en album con indicacién de

lo que representan. Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizara un relevamiento del
sector de intervencion, elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que
sobre estos debera realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran

segun lo arriba indicado.

Muestras:

Sera obligaciéon de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales
y elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las
muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la

fecha en que la Inspeccion las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la
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Contratista de una multa automética de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

La Inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que
impidan o atrasen la presentacion de las muestras y también podra disponer que se realicen
todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos
incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten
dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a

cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Inspeccion queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas
que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran
de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas,

estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la Inspeccion de Obra.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras,
se deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacidon, siendo su custodia,

responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados,

con el cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos
quedaran en poder de la Inspeccién. Estas seran entregadas y colocadas en tableros, ejecutados
por cuenta y cargo de la Contratista, acondicionados especialmente para su exposicion y consulta

permanente.
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Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los
cuales se han solicitado dichas muestras y seran obligatorias de: cafios, cables, tomas, vy

accesorios de instalacién eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la

Inspeccién, debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente
documentacion, el contratista esta facultado a presentar, para su evaluacién, alternativas que
cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un

costo adicional de los trabajos.

Garantiade los materiales, trabajos y equipamientos varios:

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos
varios y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por
efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo,
hasta la recepciéon definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos

constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los
materiales empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos
varios provistos notificara a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o

reponerlos, a su exclusiva cuenta.
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no
hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta
de la Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que

tenga la Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas:

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de diseno, calculo y calidad, la Contratista

se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el
equivalente de reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompafandola
de folletos técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese
considerado insuficiente por la Di.P.A.l., ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del
PUByYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella
designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos emergentes de las
verificaciones que la Di.P.A.l. estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como
traslado, estadia y/o viaticos de la Supervisién y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas,
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de

fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacién de las mismas por la
Di.P.A.l., no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos

técnicos.
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Si finalmente la pretensién antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l con
fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas

que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se
empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e
incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generard costos
adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacién de la Contratista. Tal circunstancia no exime a

la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

Sistemas patentados:

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la Oferta.

La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso

indebido de patentes.

Tabla de toleranciade construccion:

A) Construcciones de Hormigén Armado:

Desviacién de la vertical:

- En las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:
hasta 3m 5mm, hasta 6m 8mm, hasta 12m 18m

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en
cualquier nivel, con un minimo de: para 6m 5mm, para 12m 10mm
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Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

- En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.
- En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

- Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que

exceda los 6m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano vy

posicion relativa de las paredes: en 6m 10mm, en 12m 20mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas vy

paredes: en menos 5mm, en mas 10mm
B) Construccioén de Albadileria.
1) Escuadras y planos paredes 5mm
2) Escuadras y planos revoques 3mm
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm

5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

Materiales de repuesto:

La Contratista debera prever en su cotizacion la provisién de materiales de repuesto para

el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.
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Los materiales seran los que se indican a continuacion y en proporcion del total de las

cantidades empleadas en la Obra.
Herrajes 5%
Artefactos Sanitarios 5% Pisos 5%

Revestimientos 5%

Pruebas de las obras:

Antes de recibir provisoriamente las obras, la DiPAI. podra disponer el control total de las
mismas y efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades,
valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y

terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico

todas las operaciones indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente
aprobado por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la

calidad resultante de sus obras.

La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos
necesarios para efectuar estas pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden

respectiva.
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Legajo ejecutivo

Documentacion técnica;

Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle
donde se incluyen formas, medidas y dimensiones. Comprende la provision completa de los

servicios profesionales indicados en el presente Pliego.

La Contratista elaborara todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la obra

segun se indica.

La Contratista debera presentar el CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO
EJECUTIVO dentro de los 10 (diez) dias posteriores a la firma del contrato. El cronograma tendra
un plazo maximo de 90 dias. No se podran iniciar ninguna tarea sin la previa aprobacion del

proyecto ejecutivo o la etapa de presentacién correspondiente.

La Contratista presentara el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO (planos, detalles
constructivos, memoria de calculo, planilla de doblado de hierros y toda documentacion que a
criterio y requerimiento de la Inspeccion de Obra considere necesario para completar el desarrollo
y alcance de la obra. Dichos trabajos se realizaran a escala conveniente, segun el fin de los
detalles requeridos. Los mismos se presentaran en el plazo que indique la Inspeccion de Obra,
teniendo especial cuidado de no interferir en la marcha de los trabajos y considerando lo
establecido en el Cronograma de Entrega del PROYECTO EJECUTIVO.

Se confeccionaran planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacion
sera preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las

caracteristicas y dimensiones de todos los elementos.

Toda esta documentacion debera presentarse a la Reparticion para su aprobacion

fehaciente previamente a la ejecucion.
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Todos los planos deberan ser entregados a la Reparticion debidamente rubricados por

el Director Técnico y Representante Técnico de la Contratista en obra.

Computos métricos:

La Contratista presentara los cémputos métricos de la obra y la Reparticion no

reconocera diferencias si surgieran de los computos de su oferta y los computos definitivos.

Legajo Ejecutivo:

La Contratista, previo al comienzo de la obra, presentara planos ejecutivos a criterio y
requerimiento de la Inspeccién de Obra segun las necesidades que esta determine, para su
aprobacion. Trabajo que se realizara a escala conveniente segun el fin de los detalles requeridos.
Los mismos se presentaran en el plazo que indique la Inspeccién de Obra, teniendo especial

cuidado de no interferir en la marcha de los trabajos.
Escala 1:100/1:125
Planimetria general de ubicacion de cerramientos. Escala 1:50

Planos de Arquitectura con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada

uno de los sectores. Escala 1:20/1:10/1:5/1:1

Planos de carpinterias: metalicas, aluminio, rejillas, parasoles, herreria y cerramientos en

general (plantas, cortes y vistas).

Detalles constructivos y de fijacién de las carpinterias, parasoles y cerramientos en

general.
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Para cada documentacion presentada, la Inspeccion de Obras dispondra de 10 dias para

dar respuesta a la evaluacion de la misma.
La evaluacién podré arrojar los siguientes resultados:

APROBADO: La Contratista recibira una copia de toda la Documentacién con un
sello con la siguiente leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCION” y se considerara liberada
para iniciar las tareas correspondientes a los elementos y/o partes involucradas en la

documentacion presentada.

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibira las 3 (tres) copias
de la documentacion observada con un informe adjunto detallando las observaciones
correspondientes, otorgandosele un plazo de 7 (siete) dias para la correccion de la misma. La
documentaciéon que se encuentre aprobada parcialmente seguira el tratamiento del parrafo

anterior.

RECHAZADO: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la totalidad de la
documentacion con un informe escrito fundamentando los aspectos que a juicio de la Supervision

deberan ser modificados.

A efectos de agilizar las entregas y las correcciones pertinentes, la Contratista dentro de
los 10 (diez) dias posteriores a la firma del Contrato entregara la evaluacion de la Inspeccién
de Obra, un Cronograma de entrega del Proyecto Ejecutivo, cuyo plazo total de presentacion

no podra exceder los 60 (sesenta) dias en total.

Podran alli establecerse presentaciones parciales en coincidencia con las etapas

propuestas en el plan de trabajos confeccionado para la ejecucion.

La Di.P.A.l. dara la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacion de los

respectivos trabajos.
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Toda otra documentacién que a juicio de la Di.P.A.l. se considere necesaria,

serd pedida con la antelacion debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

La Di.P.A.l. podra pedir toda la documentaciéon que estime necesaria para la aprobacion
del legajo constructivo. Una vez que la Di.P.A.l. apruebe el legajo ejecutivo la Contratista debera
presentar una muestra de cada tipo de carpinteria montada en su correspondiente ubicacién para
aprobacién. La fabricacion y provision de la totalidad de los elementos estara condicionada a la

aprobacion de la muestra mencionada.

Importante: Como norma general no podra darse inicio a tareas que incidan directa o
indirectamente en los trabajos previstos a realizar sin previa aprobacion del proyecto ejecutivo

correspondiente.

La presentacion de planos corregidos no invalida los alcances previstos en los Planos
que forman parte del presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la

documental inicial.

Planos conforme a obra;

La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacién, los Planos
Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcion Provisoria, segun el siguiente

detalle:

Planimetria general, detalle de sistemas de cerramientos, cortes, plantas y vistas, y todo
otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel

interpretacion de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.
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Tal documentacién sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD / DVD,

conteniendo los archivos de la documentacion completa en formato AutoCAD 2000.

Esta obligacion no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los Honorarios,
Tasas, Derechos y/o Contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del

contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

Prestacion de servicios durante el plazo de garantiade la obra:

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacién y
Garantia de 12 meses (360 dias calendario) a partir de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompafara su Oferta con una “Memoria de Prestacion
de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la

misma. Se indicara en forma fehaciente lo siguiente:
1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades.
2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar.
3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar.

4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en

equipos, maquinaria, equipamiento, edificios, y sectores varios.

A partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista, sera
unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas

obras.
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RUBRO 01: TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye la ejecucion de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de
Condiciones Generales y Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las

presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Consideraciones generales:
Visita al lugar:

Sera necesario realizar visita al sitio de la Obra para su reconocimiento, y de los
trabajos preliminares a realizar, caracteristicas generales y toma de recaudos necesarios para la
ejecucion de la obra, DE ACUERDO al pliego licitatorio y especialmente a las presentes

Especificaciones y Planimetria adjunta.

Tramites previos al inicio de obra:

Sera requisito indispensable antes de la iniciacion de la obra, la realizacién de todos los
tramites referidos a permisos y habilitaciones de indole municipal y/o ante los entes prestadores
de servicios.

La contratista debera garantizar en forma permanente el agua de construccion en la obra.

La contratista debera garantizar en forma permanente el servicio de luz y fuerza motriz

para la ejecucion de la presente obra.
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Acondicionamiento de obra:

La Contratista debera arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra,

para permitir el libre y seguro acceso del personal.

La Contratista sera la unica responsable de la seguridad y protecciéon de personas
y bienes durante la ejecucion de la obra; para tal fin debera observar fielmente las disposiciones

del Reglamento de Edificaciéon de la ciudad de Rosario.

Prevision de deterioros sobre edificios existentes y linderos:

Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de la misma, se tomaran las
precauciones necesarias para evitar molestias y/o caidas de objetos hacia el espacio publico, y
dentro de las instalaciones del propio Edificio. A tal fin la Contratista proveerad Ilos
cerramientos rigidos, tableros, tensores, puntales, soportes, grampas, bandejas o lonas

plasticas, etc., que fuesen necesarios, para proteccion de los mismos.

La Contratista sera la responsable EXCLUSIVA de los dainos que se causaren a personas
y/o propiedades con motivo u ocasion de la ejecucion de las obras, por lo que debera realizar los
arreglos que deban efectuarse por deterioros provocados por la obra de construccién sobre la

edificacién existente, y a su entero costo.

La Contratista tendra a su cargo la contrataciéon de seguros, no sélo para el personal
obrero, sino también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra,

de acuerdo al Pliego Complementario de Bases y Condiciones y al Presupuesto respectivo.
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Repeticion y verificaciones:

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares, Planimetria, Presupuesto y demas instrumentos técnicos

que forman parte del Pliego Licitatorio.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para
la ejecucion de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades

de computos y presupuestos simplemente de valor informativo.

La Contratista sera responsable de la ejecucion de la totalidad de la obra y de acuerdo a
sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los
datos, calculos, detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en
algun dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccién, con las pruebas, documentacion y

detalles que correspondan para su evaluacion.

Inspeccion de obra. Relacion con la contratista.

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacién, foliado por duplicado,
tapa dura o semidura, en un “Libro de Notas de Pedido de la Empresa”, consignando nimero,
fecha y firma, donde se volcara todo dato o informacion, como fechas de inicio y terminacién de

etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc.

La Inspeccion se dirigira a la Contratista mediante el “Libro de Ordenes de Servicio”
numerada con fecha y firma donde se volcara toda modificacién o variante de los planos vy
especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones

exigidas por contrato, asi como la aprobacidén o rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra.
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La relacion entre la Contratista y la Administracién se regira fehaciente y exclusivamente,
mediante los libros de érdenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestion, con el
objeto de que sea la Inspeccion de Obra la que a su criterio y entender, represente a la

Administracion, con el objeto de limitar la cantidad de tramites en diferentes expedientes.

Documentacion atener en obra:

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de
presentacion el Libro de Notas de Pedidos, Planos de obra, copias de las Notas de Pedido,
Presupuesto/s y estas Especificaciones Técnicas. La Inspeccion de Obra tendra plena autoridad
para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi lo cree
conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicidn y reconstruccion si se variaran estas

especificaciones.

En todo el transcurso de la obra, la Contratista debera facilitar acceso a la Inspeccion, a
los lugares de produccion, provision, montaje y fabricacién de materiales, estructuras o

dispositivos a colocar.

Se debera mantener registro periddico constante del conjunto de la obra en toda su
duracion mediante filmaciones y/o fotografias con camara GO-PRO (segun especificaciones de
pliego de bases y condiciones) a una altura no inferior a 15 mts y ubicacién a coordinar con la

Inspeccioén de Obra.

La Inspeccion dictaminara acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacion, y
solicitara toda documentacién que se requiera para determinar el origen de cada uno de los

componentes usados en obra.
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Ensayosy pruebas:

En todas las etapas de la obra no se certificaran elementos o materiales que no

estuvieren debidamente colocados, fijados en su posicién final conforme a planos y detalles.

Los resultados de toda medicidon, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que
se especifiquen seran comunicados a la Inspecciéon en un plazo maximo de 48 horas a partir
del momento que se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos seran

suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo.

Andamios y otros:

El sistema de andamios a utilizar, respondera en aptitud para permitir desarrollar los
trabajos especificados en los Pliegos Licitatorios. Los mismos deberan permitir un facil y seguro

acceso y evacuacion del edificio y en general, y a cualquier sector de intervencion.

El andamiaje se resolvera a través de una estructura metalica de tipo tubular,
cumpliendo con la seccidon minima necesaria para la altura a la cual se debera acceder. La
Contratista realizara el calculo y/o verificaciéon estructural de todo el conjunto de soporte de los

andamios a montar en obra.

El piso operativo sera de chapa, de una resistencia suficiente como para asegurar su
estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos y deberan contar con guardapiés y
barandas reglamentarias (respetar alturas necesarias y/o convenientes para el tipo de trabajo
a desarrollar). NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERA.

La superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros

elementos que no sean imprescindibles para las tareas a desarrollar.
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Se respetaran las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y todo lo
establecido por las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto. Se deberan incluir todos los

tramites y pago de aranceles que correspondan.

No se permitird que el sistema de andamios o cualquier parte de ellos (sujecion) se
tomen, apoyen o fijen directamente a los elementos de la fachada que puedan ser dafiados como

consecuencia de este hecho.

Previo a la iniciacion de los trabajos se debera presentar un “Programa de los Trabajos”
a realizar, dando asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de riesgo,
consignando cuales han de ser los trabajos en Obra a prestar mayor atencion y control. Este
debera estar firmado y abalado por profesionales con incumbencia en este aspecto (Técnico o

Ingeniero en Higiene y Seguridad).

Resultado de todo esto es, que en los momentos en los cuales dichos trabajos
fueran ejecutados por la Contratista, siempre y en todo momento debera estar presente en Obra
el Especialista en Seguridad e Higiene de la Construccién, haciéndose cargo y responsable asi
como la Contratista de los riesgos que el trabajo implique para sus operarios y/o ejecutores de

los mismos.

Se tendran presentes los sistemas de sefalizacion advertencia, iluminacion y
balizamiento, para seguridad de transeuntes y vehiculos, con las variables de dia y noche, en
parantes, columnas, tabiques, implemento o zona que pueda producir barreras obstaculo o
situacion potencial de impacto traumatico, a través de cartelerias y luminarias segun los casos
requieran. La Contratista efectuara su propuesta al respecto, y sometera la misma a la aprobacién
de la Inspeccion. El costo de estos trabajos y provision de materiales sera discriminado en el

rubro “Obrador”.
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La Contratista debera coordinar el montaje del andamio o su localizaciéon (en caso
de ser movil) con la Inspeccion de Obra para evitar todo tipo de molestias a las actividades que

se realicen.

Apuntalamientos:

En caso de necesitar la realizacién de apuntalamientos, calculo mediante, los mismos

deberan transmitir la carga al suelo de fundacion.

01.1 OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BANO QUIMICO

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales,
considerando para su ubicacién los accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo
todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de edificaciones de la ciudad de Rosario;

teniendo en cuenta el Cronograma del Plan de Trabajo.

El Obrador minimo debera contar con un depdsito para materiales, herramientas vy
equipos, como asi también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea
necesario. Ademas contara con un lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para

evitar oxidacion.

Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando
las condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre

el tema. La Inspeccion de Obra debera contar con un Local Oficina, segun se indica en el PCByC.
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01.2 CERCO DE OBRA

La obra debera cercarse en su perimetro segun las directivas de la Inspeccién de Obra.

Para seguridad de las personas que se encuentran realizando diversas actividades.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por la
Contratista y la Inspeccion de Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial

o total.

El cerco del obrador se construira utilizando una malla de acero Q92, enmarcada
superior e inferiormente con tirantes de madera de 3” x 3”. Se colocaran parantes de madera
de 3" x 3” debidamente empotrados en el suelo con una separacion maxima de 3 m. Los
parantes seran convenientemente rigidizados para otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano,
mediante la colocacion de puntales inclinados empotrados en el suelo. Todos los elementos

constitutivos del cerco se pintaran con pintura sintética de color amarillo.

Se deberd tener en cuenta la colocacion de la sefalizacion necesaria a los efectos de
alertar los riesgos de accidentes, tanto para el personal de obra como para los transeuntes. Se
deberan tener accesos vehiculares y peatonales diferenciados a los fines de reducir el riesgo de

accidentes.

01.3 CARTEL DE OBRA

Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y
Condiciones, la Contratista proveera 2 Carteles de Obra de las siguientes dimensiones: 02

Carteles: 8,00m. x 4,00m. a ubicar al frente segun indicacién precisa de la Inspeccién de Obra.
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La Contratista proveera e instalara, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos y
a su exclusivo costo, un letrero de obra de las dimensiones y caracteristicas establecidas. No se

permitira ningun otro cartel sin autorizacion expresa y por escrito del Comitente.

Los letreros de propaganda comercial estaran prohibidos en toda la superficie de

intervencion.

El cartel de obra debera ser desmontado por la Contratista, previo a la Recepcion

Definitiva de la obra, poniéndolo a disposicién del Comitente.

La Contratista debera arbitrar las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los
transeuntes y usuarios durante la ejecucion de las obras, incluyendo la provision de letreros de
precaucion donde sean requeridos. Sera de chapa DD recapada N°18, bastidor de madera de pino

nacional, pintura grafica acorde a modelo.

01.4 CONEXIONES PROVISORIAS: AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA.

La Contratista debera proveer agua para construccion, con calidad de acuerdo a normas,
en forma provisoria y hasta ejecutar las redes definitivas de proyecto, llevando la

correspondiente alimentacion a cada sector de obra.

Para la alimentacion de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra
con las protecciones necesarias reglamentarias. Este debera estar a una altura minima de 1,40

m. sobre nivel de terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave.

Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente.
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Asimismo el contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o
sellados, aranceles y aportes profesionales, que implique la tramitacion y posterior aprobacién de

los tramites antes citados y/u otro referido a los servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

01.5 LIMPIEZA PREVIA Y DESMONTE

Antes de iniciar la obra, el Contratista descombrara, descuajara, desbrozara,
destroncara y fumigara respectivamente: arboles, cuevas y hormigueros que existan en el

terreno.

Los pozos negros se desagotaran previamente y se desinfectaran a medida que se
vayan cegando con tierra, con capas de cal viva y en todo de acuerdo con la reglamentacion
vigente de AGUAS SANTAFESINAS S.A.

Antes de proceder al destronque o corte de cualquier arbol existente se solicitara el
permiso municipal correspondiente. Para los existentes en el terreno donde se ejecuta la obra

ver items 22.3 y 22.4 del presente Pliego.

Ver item 22.3: “Extraccion, plantacion, poda, escamonda y reposicion de especies

vegetales” del presente Pliego.

01.6 REPLANTEO

El hecho de presentarse a la Licitacién implica el conocimiento del terreno y las

condiciones altimétricas y de niveles en que se encuentra.

La Contratista debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma

conjunta con la Inspeccion, labrandose a su término la correspondiente Acta de Replanteo.
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La Contratista debera solicitar la boleta de linea y nivel de corddn correspondiente a
Catastro Municipal de la ciudad de Rosario, antes de proceder a mojonar y/o nivelar. A partir de
estos datos determinara de acuerdo a planos, los ejes medianeros y la linea de edificacién (LE),
debiendo requerir la previa determinacion de la misma. Posteriormente se demarcaran los ejes
de replanteo. Las demarcaciones deberan estar hechas con elementos que garanticen su

materializacion durante la ejecucion de la obra.

01.7 ESTUDIO DE SUELOS

Se debera realizar un Estudio de Suelos completo, que debera incluir la deteccion de

aguas subterraneas, profundidad y analisis de su agresividad.

El Contratista realizara el Estudio de Suelos del terreno, o del area parcial del mismo

afectada a la

construccién, con una firma y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados
previamente por la Inspeccion de Obra. Salvo otra disposicion se establece que se deberan
realizar un minimo de 3 (tres) perforaciones y no menos de una por cada 200 m2 de planta
cubierta ocupada por el edificio y sus patios. La profundidad de las perforaciones sera la que

indique el asesor estructural.

Durante la realizacion de las mismas y a intervalos de 1,00m se ejecutara el ensayo de

penetracion extrayéndose simultaneamente, la correspondiente muestra de suelo.
Los ensayos de Laboratorio deberan proporcionar:

a) Para Suelos finos cohesivos: Las muestras obtenidas seran ensayadas en laboratorio

para la determinacién de las siguientes caracteristicas: Peso unitario natural y seco, humedad
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natural, limite liquido, limite plastico, granulometria, resistencia a compresion y deformacién

especifica de rotura.

Sobre muestras representativas de los distintos estratos, se llevaran a cabo ensayos

triaxiales escalonados no drenados.

b) Para Suelos gruesos: Granulometria y humedad natural. De cada muestra se realizara

una descripcion tacto-visual y se clasificara el suelo de acuerdo al Sistema Unificado.

c) Informe final: Todos los datos obtenidos en el terreno y en laboratorio, deberan ser
adecuadamente diagramados para una facil visualizacién e interpretacion de los mismos. De los
resultados del andlisis fisico-quimico y de las caracteristicas de la obra a construir, que el
profesional responsable debera conocer en todos sus aspectos, deberan surgir las
recomendaciones para la formulaciéon del proyecto ejecutivo para las fundaciones. Asi mismo
servira para saber aplicar los procedimientos constructivos correctos para todas las construcciones

que permanezcan bajo tierra.

El Contratista debera completar oportunamente esta presentacion, con el agregado de un
informe y memoria técnica de las fundaciones, con los detalles y demas datos necesarios para

avalar el proyecto ejecutivo desarrollado, del que se demandara aprobacion previa.
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RUBRO 02: MOVIMIENTOS DE SUELOS

GENERALIDADES:

Se realizaran desmontes, terraplenamientos y excavaciones para alcanzar los niveles
de piso de proyecto indicados y para alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes para

fundar el edificio.

02.1 EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Generalidades: Este item comprende la perforacion de suelo para ejecutar las
fundaciones que se proyectan: pilotes, losas de fundacion, cimientos, bases y/u otras fundaciones

indicadas.

Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales
como entibamientos, apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de

suelo que no se utilicen en los rellenos.

Todo excedente de excavacidbn que supere las pautas de cdémputo previamente
indicadas no sera reconocido por la reparticion, quedando su costo a cargo de la Contratista,

como asimismo los volumenes adicionales de rellenos que deban efectuarse.

El mismo incluye cava, volcado al borde de la zanja, ulterior relleno, apisonado y
desparramo o retiro del sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo a medidas, cotas y ubicacion
obrante en la documentacion técnica del proyecto. Las perforaciones podran ser efectuadas en
seco, hasta alcanzar el nivel freatico, en el caso de estabilidad garantizada en las paredes del

hueco. A partir del nivel freatico la excavacion proseguira con el uso de lodos bentoniticos o
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polimeros; el nivel maximo de lodo dentro de la perforacion debera ser tal que se preserve la
estabilidad de las paredes de las perforaciones. La Contratista debera realizar una adecuada
utilizacion de los lodos bentoniticos prestando especial atencién en el transporte, manipulacion,
reciclado y disposicion final de dichos lodos, de acuerdo a las normativas vigentes y a lo indicado

por la Inspeccién de Obra.

El suelo excavado presentara fondos y/o laterales o taludes adecuados para alojar la
estructura de fundacion proyectada, para lo cual se adoptaran todas las medidas reglamentarias,
de seguridad y operativas que fueran menester a fin de la ejecucion completa y eficiente de este

trabajo.

Como procedimiento de excavacion adoptado se indica que estas excavaciones para
fundaciones se ejecutaran desde el nivel de subsuelo excavado, de modo tal de asegurar “pie
firme” para la maquinaria de perforacién para pilotes y otras. Por lo tanto deberan preverse

rampas de acceso y retiro de equipos conforme se desarrollen los trabajos.

Este item tiene una relacion directa con la tension admisible del terreno, por lo que se
deberan respetar las recomendaciones del respectivo Estudio de Suelos; y/o lo expresado al

respecto en el Rubro Estructuras Resistentes.

Profundidad: La profundidad de las excavaciones sera la indicada en los planos. El

nivel cero de la obra se indicara en el plano de Fundaciones y Cortes.

No se debera, salvo orden expresa de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo
de los niveles correspondientes segun los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara la
Inspeccion facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta

del Contratista los gastos consecuentes de estas tareas.
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Metodologia:
No podra iniciarse excavacién alguna sin la autorizacién previa de la Inspeccion.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la
formacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los
planos o por la Inspeccion. Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no

dar lugar a perjuicio en propiedades vecinas.

Durante la ejecuciéon se protegera la obra de los efectos de la erosidén, socavaciones,
etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o
desmoronamientos deberan removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada

por la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de
instalaciones subterraneas existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de
las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la

reparacién de los dafios que pudieran producirse.

El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos
se depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellos que sea posible, siempre que
esto no ocasione entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco
al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de

inconveniente que a juicio de la Inspeccion de obra debiera evitarse.

Si el Contratista tuviera que realizar depésitos provisorios y no fuese posible efectuarlos

en la obra, debera requerir la autorizacién de la Inspeccién para el traslado de los materiales.

Al llegar al nivel de fundacion las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.
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Inundaciones en las excavaciones: El Contratista debera tomar todos los recaudos
necesarios para evitar la inundacion de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los

agentes atmosféricos.

De ocurrir estos hechos, el Contratista debera proceder a desagotar en forma
inmediata, por lo que debera mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para

tales tareas.

Si como consecuencia de la presencia de agua en las excavaciones para cimientos, el
Inspector apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar al Contratista la profundizacién de la
excavacién hasta encontrar suelo firme y el relleno correspondiente para restablecer la

profundidad de fundacion estipulada, a los efectos de no modificar las planillas de hierros.

Estaran a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de

ellas.

Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén armado, se
procedera a ejecutar una capa de hormigon de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad
minima H-8, en forma inmediata a la conclusion de cada excavacidén. Si ocurriese un
anegamiento previo a la ejecucidn de esta capa de hormigén, y como consecuencia de la
presencia de agua el Inspector apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar a la Contratista la
profundizacion de la excavacion hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo del Contratista los

gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Otras excavaciones. Deberan incluirse todas las excavaciones que no estando
comprendidas en las anteriores, deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las
obras proyectadas. Tal el caso de instalaciones y/u otras construcciones previstas, para cuya

ejecucion valen idénticas prescripciones a las antes expresadas.
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02.2 EXCAVACION DE SUBSUELO, POZOS DE BOMBEO Y CONDUCTOS
VERTICALES

Este item comprende el retiro de suelo para conformar el espacio soterrado que
corresponde al subsuelo, los pozos de bombeo y conductos verticales del edificio proyectado. El
mismo incluye cava, volcado al borde o nivel de carga a cota de calle, ulterior traslado del
sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo a medidas, cotas y detalles obrante en la

documentacion técnica del proyecto.

El fondo de la excavacion debera ser totalmente plano, horizontal, compactado y libre de
presencia de agua subterranea que pudiera emerger; y sus taludes bien verticales y firmes, para
lo cual se practicaran los aseguramientos técnicos que sean necesarios como entibamiento,
achique u otro; todo de acuerdo a las recomendaciones del respectivo Estudio de Suelos ya que
este item tiene también una relacién directa con la tensién admisible del terreno y la estructura

proyectada.

Para todo ello se adoptaran todas las medidas reglamentarias, de seguridad y operativas

que fueran menester a fin de la ejecucion completa y eficiente de este trabajo.

Previo al inicio de las tareas de excavacion y en base al estudio de suelos
correspondiente la Contratista presentara un detalle ampliatorio del Programa de Seguridad
referido especificamente al item excavacién en subsuelo, indicando los procesos de trabajo y la
correspondiente proteccién de taludes durante la ejecucion de las tareas y posteriormente hasta la
ejecucion de la estructura de contencién de los mismos. La Inspeccion de Obra debera aprobar
los sistemas propuestos previos al inicio de cualquier tarea relacionada. Asimismo, se asegurara
no modificar el contenido de humedad de los taludes a fin de mantener su cohesion y estabilidad.
A tal fin se considerara como minimo la colocacion durante el proceso de excavacion de

polietileno negro espesor 200 micrones en toda la superficie de taludes expuestos o se propondra
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un sistema de proteccion alternativo que se pondra a consideracion y aprobacién de la supervisiéon

de obra.

02.3 NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION
Generalidades:

Luego del desmonte se procedera a escarificar y compactar la superficie de asiento del
relleno, de tal forma de asegurar la trabazén mecanica necesaria entre el nuevo terraplén y la
superficie existente. En el caso del relleno de excavaciones de bases, deberan retirarse los

trozos de madera, tierra suelta desmoronada y todo otro residuo que pudiese existir.

Se realizaran los rellenos y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles
de piso de proyecto indicados, y los que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio

de emplazamiento de la obra.

Dentro de este item no se incluyen los rellenos relativos a las excavaciones
correspondientes a las fundaciones que se realicen con posterioridad a la ejecucion del

terraplenamiento.

Si el Contratista hubiese realizado desmontes mas profundos que los ordenados, la
reparticion no reconocera costos adicionales por el mayor volumen de obra ejecutado, en el

presente item.

Materiales: Se utilizara suelo seleccionado en base a las indicaciones que se detallan
seguidamente. El suelo empleado no debera contener ramas, troncos, matas de hierbas, raices,

otras materias organicas o materiales putrescibles.
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Los suelos de aporte en las zonas inferiores deberan cumplir como minimo las siquientes

condiciones:
_ Clasificacién segun Norma VN-E4-65: Tipo A-7
_[ndice de grupo maximo: 6
_ Limite liquido: LL > 41
_ Indice de plasticidad: IP > 11
_ Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %
_ Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)
_ Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)

Los suelos a colocar en los 40 cm superiores en todas las areas a tratar, hasta alcanzar

las cotas de proyecto, deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

_ Clasificacion segun Norma VN-E4-65: Tipo A-4

_ Indice de grupo maximo: 8

_ Limite liquido: LL < 40

_ Indice de plasticidad: IP < 10

_ Material que pasa por el tamiz N°200 (74): > 36 %
_ Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

_ Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)
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Después de la ejecucion de los rellenos, la Inspeccion verificara la correcta ejecucion del
mismo de acuerdo a los ensayos de suelos aceptados mediante la normativa correspondiente y

los que indique el PETP, que seran a exclusivo cargo del Contratista.

Se verificara _que el suelo cumpla los requisitos mencionados precedentemente, de

acuerdo a los siguientes ensayos normalizados de Vialidad Nacional:

_ Tamizado de suelo por via humeda, segun norma VN-E1-65

_ Limite liquido, segun norma VN-E2-65

_Indice de plasticidad, segun norma VN-E3-65

_ Clasificacién de suelos, segun norma VN-E4-65

Estos ensayos se realizaran para determinar la calidad de los yacimientos.

Los suelos de relleno seran compactados hasta obtener el 97 % de la densidad maxima

obtenida del ensayo Proctor Standard.

El transporte del suelo seleccionado necesario se considera comprendido en el precio del

item.

Sera obligacion del Contratista, arreglar debidamente cualquier terraplén que se

asentara, aun posteriormente a la recepcién provisoria de la obra.

Relleno de Pozos Negros. Si existieran pozos negros, se desagotaran previamente y
se desinfectaran a medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal viva y en todo de
acuerdo con la reglamentacion vigente de AGUAS SANTAFESINAS S.A. o la que tenga vigencia

en la zona.
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El Contratista propondra la forma de relleno y consolidacién. Se debera tener especial
cuidado en el caso que apoyen fundaciones en el sector, debiendo preverse en la propuesta la
correcta transmision de los esfuerzos al terreno. De ser necesario se deberan ejecutar losas
de hormigén armado para la transferencia u otros elementos estructurales mas convenientes.
La Inspeccién de obra debera aprobar la propuesta u ordenar otro procedimiento, a su solo juicio.

Estaran a cargo del Contratista todos los gastos originados en estos casos.

RUBRO 03: ESTRUCTURA RESISTENTE

03.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
Generalidades:

Este rubro comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar la
Estructura Resistente indicadas en los planos correspondientes, la cual debera considerar los
esfuerzos a la cual sera sometida luego de finalizar la segunda etapa (Ver ANEXOS). Comprende
la provision de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la ejecucién de

estos elementos estructurales.

La estructura y los calculos estructurales de la misma deberan ejecutarse conforme a lo
establecido en el Centro de Investigacién de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
Obras Civiles (CIRSOC):
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° CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas
Minimas de Disefio para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios.

° CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Accién del Viento sobre las
Construcciones” y sus comentarios.

. CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las
Estructuras durante su Construcciéon” y sus comentarios.

o CIRSOC 201-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn” y sus
comentarios.

La Contratista ejecutara la estructura resistente respetando el disefio arquitecténico y sus
especificaciones técnicas. La Contratista debera presentar el calculo estructural y el proyecto
definitivo de las mismas teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos que

debera realizar a su exclusivo costo.

Documentacion a presentar la contratista.

Debera confeccionar y presentar para su aprobacion a la Sub-Direccion de Proyectos de

la Di.PA.l., la siguiente documentacién:

. Memoria de Calculo de la estructura: Se indicaran los criterios y tensiones

adoptados de acuerdo a las caracteristicas, tipo de estructura y ubicacién geografica de la
obra y la verificacién de las secciones propuestas en el Pliego Licitatorio. Se acompanaran,
ademas, las planillas de calculo, diagramas de solicitaciones y todo otro elemento
ilustrativo para la correcta interpretacion de los resultados obtenidos.

° Estudio de Suelos: Segun el punto 1.3.

° Estructura de fundaciones: Planos de replanteo debidamente acotados
(cotas parciales y totales referidas a dos ejes ortogonales de replanteo como minimo).

Planillas y planos de doblado de hierros y de detalles, escalas 1:50 y 1:20
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respectivamente. Las cotas de fundacion indicadas seran las que se determinen y adopten
en el Estudio de Suelos.

° Estructuras sobre fundaciones: Planos de replanteo de todas las plantas

debidamente acotadas. Planillas y planos de doblado de hierros y de detalles, escalas 1:50
y 1:20 respectivamente.

Sobre cada plano debera consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la
calidad del hormigdén que se hallan fijados en la memoria del calculo; no pudiendo la

Contratista alterar sus calidades.

° Estructuras de techo: Planos de replanteo debidamente acotados. Planillas y

planos detallados de doblado de hierros. Detalles de apoyos en estructura metalica.

° Cortes de Estructura: Dos (2) planos de corte segun dos planos ortogonales

como minimo, donde se indicaran los niveles de la estructura y de obra terminada. Los
planos se presentaran en escala 1:50 y los detalles en escala 1:20, indicandose las
tensiones de hormigén y acero adoptados en el calculo y todos los detalles e indicaciones
necesarios y suficientes que permitan una correcta interpretacién de los mismos.

. Encofrados: Planos de encofrado, escala 1:50. Se detallaran las
contraflechas a aplicar en losas y vigas.

En los mismos se deberan consignar las intersecciones de conductos, canos, artefactos
de iluminacion embutidos, etc., con las estructuras de hormigdén armado que surjan de los planos
de instalaciones o que a falta de éstos, sean indicadas por la Inspeccion de Obra, a cuyo efecto se
acotaran debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del

desarrollo de las instalaciones especiales.

° Detalles aclaratorios que la Inspeccion de Obra considere necesario incorporar.
Se entregaran tres copias de la memoria de célculo con sus anexos y de la totalidad de los planos

ejecutivos de obra.
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Queda expresamente establecido que la presentacion por parte de la Contratista del
calculo y dimensionamiento de la estructura NO la exime de su responsabilidad por la eficiencia
de la estructura, su adecuacion al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento

estatico. Esta responsabilidad sera plena y amplia con arreglo a las clausulas de este contrato.

La Contratista debera tener en cuenta en su presupuesto, todas las obras estructurales
menores que no estén especificamente detalladas en los planos y necesarias para cumplimentar
las exigencias de la obra al ejecutarse estructuras en las zonas donde existan construcciones

linderas, como ser recalce de estructuras existentes, etc.

Considerando que la informacion técnica entregada por la DIP.A.l. es sélo
referencial y que las dimensiones indicadas son a titulo ilustrativo, cualquier modificacion
de tipo estructural no dara lugar a reajuste alguno del monto contractual ni del plazo de

ejecucién de la obra.

La Contratista debera verificar los planos de estructuras (replanteo) y los de arquitectura
e instalaciones a fin de asegurarse que no haya interferencias o discrepancias, especialmente en

lo que se refiere a:

. Marcos de aberturas interiores y en paredes estructurales.

° Ubicacion de todas las fundaciones y de todas las perforaciones en las
estructuras para el paso de las instalaciones (sanitarias, eléctricas, de gas, termo
mecanica, etc.).

. Pases y cafierias en losas: la Contratista debera estudiar los planos de las
instalaciones y prever la posicion exacta y las dimensiones de los pases en los elementos

de las estructuras.
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Sera su obligacion efectuar todos aquellos que sean necesarios, estén o no indicados en

la documentacion

Materiales para hormigones: Los materiales a utilizar para la ejecucion del hormigon
armado, seran los indicados en el Reglamento y recomendaciones CIRSOC vigentes, antes

mencionados.

Solo se podran utilizar materiales que satisfagan los requisitos establecidos en el
Capitulo 3 del CIRSOC 201-2005. La verificacidén de los requerimientos constructivos y calidad

del hormigén se efectuaran de acuerdo con el Capitulo 4 y anexo y el Capitulo 5.

Agregados:

En obra se usaran agregados finos y gruesos de densidad normal, constituidos por
particulas naturales limpias, duras, estables, resistentes, durables y libres de peliculas
superficiales, raices y restos vegetales, yeso y escorias, que cumplan con los requisitos

establecidos en las normas IRAM 1512y 1531.

Las distintas partidas de agregados finos y gruesos se ensayaran en obra aplicando las

siguientes normas:

° IRAM 1501 Partes I-lI-1ll-1IV-V y VI - Tamices de ensayo.

. IRAM 1505. Agregados. Analisis granulométrico.

o IRAM 1520. Agregados finos. Métodos de laboratorio para la determinacién de la
densidad relativa, de la densidad relativa aparente y de la absorcion de agua.

o IRAM 1533. Agregados gruesos. Métodos de laboratorio para la determinacion de la

densidad relativa, de la densidad relativa aparente y de la absorcion de agua.
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° IRAM 1540. Agregados. Método de determinacion del material fino que pasa por el

tamiz IRAM 75 micrones, por lavado.

° IRAM 1627. Agregados. Granulometria de los agregados para hormigones.

° IRAM 1644. Agregados gruesos para hormigones. Método de ensayo de particulas
blandas.

. IRAM 1687. Parte 1. Método para la determinacién de particulas lajosas (indice de
lajocidad).

. IRAM 1687. Parte 2. Método para la determinacion de particulas elongadas (indice

de elongacion).
o IRAM 1704. Agregados. Método de determinacion de las particulas desmenuzables.
No se podran utilizar agregados que contengan sustancias que puedan reaccionar
desfavorablemente con los alcalis del cemento y provocar una expansion excesiva del mortero u
hormigdn. Para la aprobacion de los agregados el Contratista debera realizar los examenes
mineraldgicos y petrograficos especificados en la norma IRAM 1649 y el ensayo de la barra de
mortero IRAM 1674.

La granulometria del agregado fino debera estar comprendida entre los limites que fijan las curvas
A, By C del Cap. 3.2.3 del CIRSOC 201-2005.
El agregado fino debera ser suministrado por un proveedor, aprobado por la Inspeccion

de Obra, cuyas instalaciones y material cumplira con todos los requisitos de la Norma IRAM 1512.

El agregado grueso debera ser suministrado por un proveedor cuyas instalaciones y
yacimiento hayan sido previamente aprobados por la Direccion de Obra. El material cumplira con
los requisitos de la Norma IRAM 1531 y su granulometria estara comprendida entre los limites que
fija el CIRSOC 201-2005 para cada tamafio nominal.
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Aditivos:

El Contratista podra utilizar aditivos que mejoren la calidad y trabajabilidad del hormigén,
los que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién de Obra. Los aditivos a utilizarse
con vistas a modificar favorablemente algunas de sus propiedades, basicamente son los

siguientes:
Plastificantes retardadores. Retardadores de fragte.

° Incorporadores de aire.

. Superfluidificantes.

. Aditivos que combinen las propiedades de los anteriores.

Los aditivos deben cumplir con el Cap. 3.4. y 3.5 del CIRSOC 201-2005.

Queda expresamente prohibido el empleo de cloruro de calcio 6 de cualquier aditivo que

lo incluya en su composicion.

No se aceptara en general el empleo de aditivos que aceleren el periodo de fraguado,
resultando la eventual aceptacion de los mismos de ensayos de Laboratorio con buen resultado
respecto a la implicancia en las propiedades generales del hormigdn resultante y garantias del
Contratista en cuanto a las previsiones operativas de las tareas de hormigonado que contemplen

tal circunstancia.

Acero para armaduras:

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigon
armado deberan cumplir con el articulo 3.6 del CIRSOS 201-2005.
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En la adopcion de los diametros de las barras de acero y en su disposicion en la seccién
de hormigén, se debe verificar el control del ancho de fisuras respetando los minimos
reglamentarios y las condiciones que permitan el correcto llenado de cada elemento. Las partidas
de acero que lleguen a la obra deberan ser acompanadas por los certificados de fabricacion, en
los que se den detalles de la misma, de su composicién y propiedades fisicas. La Inspeccién de
Obra recibira dos copias de estos certificados conjuntamente con los elementos que identifiquen la
partida. Estas podran ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el material
tome contacto con el suelo. No se admitira en miembros estructurales la utilizacion de aceros de
distintos tipos. En caso que la Inspeccion de Obra lo requiera, la Empresa Contratista debera
realizar a su costo los ensayos de control que se determinen. Estos se realizaran en todos los

casos en Entes 6 Establecimientos de reconocida trayectoria.

Cada partida de acero entregada en obra, estara acompafada por el certificado de
calidad o garantia, emitido por la firma fabricante, cumpliendo con las exigencias de la Norma
IRAM-IAS U 500-26.

La Inspeccion de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion de los ensayos

de control de calidad que se especifican en las Normas correspondientes

Ejecucion del hormigoén:

Inspeccion: Todos los trabajos de hormigon armado deberan tener la y aprobacion de la
Inspeccion de Obra y la Contratista debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la

ejecucién, uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista
debera solicitar por escrito la autorizacion correspondiente a la Inspeccion de Obra que autorice

por escrito la misma.
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La Inspeccion de Obra hara por escrito, en el "Libro de Ordenes de Servicio", las
observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas, extendera el conforme

correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin recibir
la Orden de Servicio de la Inspeccion de Obra; ésta a su solo juicio, podra ordenar demoler lo

ejecutado sin su conformidad

Encofrados: Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las

dimensiones y formas indicadas en los planos.
Los encofrados deberan cumplir con establecido en el Capitulo 6 del CIRSOC 201-2005.

Colocacion de las armaduras:

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado.
La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicion indicada en los
planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. Las

barras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.

La forma de las barras y su unificacion seran las indicadas en los planos
correspondientes. Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de
barras, no debiendo existir mas de uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo
de traccion y ninguno en la de tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de
las barras, la longitud de superposicién debera respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC
201-2005 (Cap. 12).

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201-2005.

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las

parrillas correspondientes sobre los caballetes metalicos o separadores. Tales dispositivos
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seran sometidos a aprobacion por la Inspeccién de Obra. Se tendra el maximo cuidado de no
aplastar o correr la posicion de los hierros durante la ejecucién de la armadura, debiendo

verificarse su correcta posicién antes de hormigonar.

Separadores e insertos:

Sera a cargo del Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos los
insertos, bulones de anclaje y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn.
Estos elementos deberan estar asegurados en su posicion de manera que no se desplacen
durante el proceso de hormigonado y su correcta ubicacién debera ser aprobada por la Inspeccion
de Obra.

Salvo indicacién en contrario los separadores de encofrado seran de hormigon,

preferentemente cilindricos y seran distribuidos con regularidad.

Recubrimiento de la armadura: Se entendera por recubrimiento a la distancia libre

comprendida entre el punto mas saliente de cualquier armadura, principal o secundaria o cualquier
elemento metalico, inclusive los alambres de atar, que tengan contacto con alguna barra de acero,
y la superficie externa de hormigén mas proxima. No se considera parte del recubrimiento las
capas de limpieza, revoques u otros materiales de terminacién. El hormigén de recubrimiento se
moldea conjuntamente con el elemento estructural y debe ser compacto y de espesor suficiente

para proteger al acero en forma duradera.

Las medidas minimas del recubrimiento seran en cada caso las que se establecen en el Capitulo
7 del CIRSOC 201-2005.

Los recubrimientos tendran los siguientes valores minimos:

Fundaciones y estructuras en contacto con suelos: 50mm.
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Columnas: 30mm.

Tabiques: 30mm.

Vigas: 20mm.

Losas: 20mm.

Amasado del hormigén: Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras,

motohormigoneras o en planta dosificadora, respetando la dosificacion aprobada.

El tiempo minimo de amasado, debera regirse segun normas IRAM y/o CIRSOC, para

requerimientos del hormigén elaborado.

Colado de hormigén:

No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra. El hormigdn se colara
sin interrupcién en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de
excepcion, podra transcurrir hasta el colado no mas de 30 minutos desde la terminacion del

amasado.

El hormigon se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y

aquel apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.

La Inspeccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este
fin. En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan

necesario, el hormigon debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

La colada del hormigdn debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios
turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra; esta precaucion sera imprescindible
en el hormigonado de tanques, canalones de hormigén armado y piletas. En caso que por la

importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la Inspeccion de Obra
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decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con

el resto de la estructura al reanudarse la colada.

Proteccioén y curado:

Una vez hormigonadas las estructuras, la Contratista debera adoptar las
correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraglie del hormigén, respetando
entre otras consideraciones, él o los métodos especificados segun Cap. 5.10 del CIRSOC 201-
2005.

Se exige, y sera comprobado por la Inspeccion de Obra, que todo elemento o conjunto
hormigonado, sea correctamente protegido por medio de las medidas necesarias desde el
momento mismo en que se comenzd la elaboracion de hormigdn. Dicha proteccion esta referida
principalmente a la accion de agentes atmosféricos y a las acciones o reacciones externas o
internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto, alterando las
propiedades totales del hormigdn elaborado. Asi entonces, se controlan temperaturas incidentes y
ocasionadas, espesor de capas de hormigones en piezas de gran seccion, precauciones
adoptadas, resultados obtenidos, elementos usados, cuidados y tratamientos imprescindibles, y
en todos los casos se reservara la Inspeccion el derecho de interpretar segun su criterio la
eficacia conseguida, siendo ésta factor determinante de la aceptacion, aprobacion o rechazo de
meétodos, ensayos, precauciones o materiales utilizados, aun cuando este criterio sea aplicado
estando los trabajos terminados pero no recibidos. Se mantendra el hormigdn continuamente
humedecido (y no periddicamente), posibilitando y favoreciendo su endurecimiento y evitando el

agrietamiento.

Este proceso de curado sera indicado tan pronto como el hormigdén haya endurecido lo
suficiente, debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco

espesor.
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El método a emplear consistira en la utilizaciéon de aguas potables con humedecimiento
tolerables y de accién continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a

evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y
manteniéndose saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones. También

podra utilizarse arena en capas razonables y de saturaciones antes detalladas, durante 7 dias.
Desencofrado:

Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos

minimos que establece el Reglamento CIRSOC 201-2005.

Cuando al realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Inspeccion de Obra, sera ésta quien decida cdmo se procedera para subsanar o rehacer la

estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccion de Obra controlara

este registro.

El desencofrado se efectuara de forma tal que en todo momento quede asegurada la
completa rigidez de la estructura. El hormigébn no debera ser dafiado en forma alguna, segun
especificaciones en el Cap. 6.2. del CIRSOC 201-2005.

El orden de remocién de encofrados sera programado con el fin de evitar esfuerzos

anormales en determinadas secciones.

El momento de desencofrar sera determinado de acuerdo comun con la Inspeccién

actuante.
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El periodo transcurrido entre hormigonado y remocion, no sera menor de 10 dias

tratandose de elementos secundarios.

El desencofrado total en ningun caso se comenzara antes de los 20 (veinte) dias del

hormigonado, quedando sujeta esta fecha a criterios de la Inspeccion.

Los laterales o elementos en general no portantes podran ser removidos a fecha

convenientemente légica para facilitar el curado de la pieza.
Pases:

Las tuberias que deban atravesar elementos estructurales lo hardan segun
especificaciones especiales de planos o planillas del proyecto; cuando éstas no existan, se tendra
especial cuidado en ejecutar los pases de forma acorde a las reglas del arte de la construccion,
con las prioridades y tolerancias del caso. No se permitira demolicién o debilitacion de secciones
de calculo de hormigén armado fraguado para la inclusién de caferias o cualquier tipo de

materiales que deban transponer tales piezas.

Juntas de dilatacion:

Se deberan contemplar las acciones térmicas, previendo juntas de dilatacion o

considerando los esfuerzos adicionales originados por la falta de estas.

Cuando hubiere juntas de dilatacién se construiran en los lugares sefalados en planos
generales, planillas y planos de detalle, de acuerdo con todas sus indicaciones. Los materiales
incluidos en dichas juntas, ademas del hormigdn o hierro utilizados, deberan ser inspeccionados y

aprobados en calidad, dimensiones y puesta en su lugar.

En todos los casos dichos materiales seran ubicados y debidamente amarrados en los

encofrados antes de hormigonar.
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Se prestara atencion a los detalles de amarres y perfiles laminados, cantoneras o “grapas
sostén” de dichos perfiles, debiendo éstos ser en su oportunidad perfectamente alineados

guardando los niveles indicados, cortes, uniones y rellenos correspondientes.

Empalmes: La Empresa deberd dejar las armaduras en espera y empalmes que se

requieran para la union de la estructura con la mamposteria o con elementos de fachada.

Pruebas ensayos y control: Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera se efectuaran los

ensayos de consistencia, resistencia de compresion, flexion, analisis granulométrico de los aridos,
determinacion de su grado de humedad, sobre retraccion, dosificaciones con diferentes adiciones
y aditivos y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de

comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del Reglamento y o Normas citadas.

Durante la ejecucién de la obra y por cada hormigonada, se realizaran los ensayos

necesarios para cumplir con los valores establecidos.

La cantidad sera determinada por la Inspeccion de Obra. La Empresa remitira a la
Inspeccion de obra y/o Reparticion el resultado de los ensayos. Cuando en los mismos no se
alcance la resistencia promedio exigida, se realizaran ensayos no destructivos o destructivos a
consideracion previa de la Inspecciéon sobre la estructura. Si el ensayo de éstas no diera
resultados satisfactorios a juicio de la Reparticidon, la Empresa debera reparar o reconstruir la

estructura a su costo.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo
resuelve la Inspeccion de Obra, bien para la simple comprobacién de la bondad de las mismas o
para saber a qué atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier

circunstancia resultaran sospechosas.
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HORMIGON A LA VISTA:

Debera tenerse en cuenta para las estructuras de hormigén a la vista lo que a

continuacion se indica:

. La Empresa debera arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta
terminacion, por cuanto la Inspeccién de Obra no tolerara falta de plomo o niveles, falsas
escuadras, diferencias de texturas y color ni oquedades por imperfeccion en el preparado o colado
del hormigon.

. La Empresa debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista,
como de despiece de todos sus elementos con la indicacién de la colocacién de las tablas, de los
separadores y detalle de juntas de hormigonado, los que seran aprobados por la Inspeccién de
Obra.

° La Inspeccién de Obra, exigira que todos los bordes salientes y angulos entrantes
se ejecuten con piezas de madera curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos
elementos en madera "dura".

° Si es necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hara sin cargo. No se
admitira ningun tipo de atado con pelos, solo se usaran separadores.

Los separadores estaran compuestos por canos de PVC perdidos, varillas roscadas de
diametro minimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerara la
colocacion de 4 pasadores por metro cuadrado. Se deberan tapar los huecos que se originen en

correspondencia con los mismos.

. Una vez terminado el proceso de fragle y al desencofrar las estructuras, se retirara
el perno, macizando con concreto el caio que queda alojado en la masa del hormigon.

. Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, debera pintarse antes
del llenado con dos manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigdn

al encofrado.
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° Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.
° El recubrimiento minimo a considerar para las armaduras sera el especificado en el
Reglamento CIRSOC 201-2005.

Tolerancias constructivas de encofrados y elementos estructurales terminados.

Exigencias generales

° Las estructuras se deben construir con todo cuidado y precisidén, respetando las
posiciones, niveles y dimensiones indicados en los Documentos del Proyecto.

° Cuando en los Documentos del Proyecto no se indiquen tolerancias constructivas mas
exigentes, se deben adoptar las tolerancias maximas dadas en los articulos 6.5.2. a 6.5.6. del
CIRSOC.

. Las superficies terminadas que excedan las tolerancias establecidas en los articulos
6.5.3. y 6.5.4. del CIRSOC, pueden ser corregidas o modificadas, eliminando las protuberancias y
nivelando las depresiones con un material de comportamiento satisfactorio verificado.

Estructuras de hormigén armado construidas en el lugar:

Las tolerancias especificadas son aplicables solamente a las dimensiones de los elementos
de la estructura de hormigoén terminada y a su localizacion.

. Variaciones admisibles en la verticalidad

a) En lineas y superficies de columnas, pilares, tabiques y en filos

*Porcada3 m

» Maximo en la altura total de la estructura (*)

6 mm 30 mm

b) En columnas de esquina a la vista, bufias para juntas de control y otras lineas visibles.

* Porcada6 m

» Maximo en la altura total de la estructura (*)

6 mm 15 mm
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(*) Esta tolerancia es para estructuras de altura igual o menor que 30 m. Para estructuras de
mayor altura se deben establecer las tolerancias en los Documentos del Proyecto.

¢) En columnas o tabiques construidos con encofrado deslizante, las tolerancias respecto
a un punto de referencia en la base de la estructura, para cada una de las tres componentes

ortogonales de la suma de desplazamientos producidos por translacion y rotacién del encofrado

* Por cada 1,50 m de altura 3 mm.
* Por cada 15 m de altura 30 mm.
« Maximo en la altura total, hasta 180 m de altura 90 mm.

Niveles, medidos a partir de las pendientes vy cotas especificadas en los Documentos del

Proyecto:
a) En las superficies inferiores de losas, techos, superficies inferiores de vigas y aristas

de todos los elementos estructurales, medidas antes de quitar los apuntalamientos

*Porcada3 m 6mm.
» Por cada pafio o por cada 6 m 10mm.
» Maximo en el largo total de la estructura 20mm.

6 mm 10 mm 20 mm

b) En dinteles, travesafios, parapetos, bufias horizontales y otras lineas visibles
» Por cada pafio o por cada 6 m 6mm.

» Maximo en el largo total de la estructura 20mm.

c¢) Altura de los puntos de control en losas inclinadas

* Por cada pafio de 6 m 10mm.

* Maximo en el largo total de la estructura 20mm.

Apartamiento con respecto a los ejes constructivos y otras alineaciones indicadas en los

planos y posiciones de columnas, tabiques vy vigas:

* Por cada pafio 15mm.
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* Porcada 6 m 15mm.
* Maximo para la estructura 30mm

Dimensiones de pases y aberturas en entrepisos y tabigues:

» Ubicacion de los ejes de pases o aberturas 15mm

Dimensiones de las secciones transversales de columnas, vigas, tabiques y espesores de

losas. (Incluyendo tabigues y columnas construidos con encofrados deslizantes)

« Hasta 30 cm

En mas 10mm.
En menos 6mm

* Mas de 30 cm

En mas 15mm.
En menos 10mm.

Fundaciones:
a) Dimensiones horizontales

« Con encofrado

En mas 50mm.
En menos 15mm.
 Sin encofrado 80mm

b) Error en la ubicacién o excentricidad

* 2% del ancho de la base en la direccion del error

pero no mas de -+ 50mm
c) Espesor de la seccion transversal

En mas sin limite

En menos 5%
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d) Para apoyo de construccién de mamposteria

* Alineacibn en 3 m +- 6 mm.
» Maximo para una longitud total de 15 m +- 15 mm.
* Nivelen 3 m +- 6 mm.
* Maximo para una longitud total de 15 m +-15 mm.

e) Nivel de bases en general

En mas 15 mm.
En menos 50 mm.
Escaleras:

a) Para cada escaloén

* Alzada + 3 mm.
+ Pedada +6 mm.
b) En un tramo de escalera

* Altura +3 mm.

* Recorrido + 6 mm.

Tolerancias en el acabado de superficies de losas.

Exigencias generales:

° Las depresiones y/o protuberancias se deben medir por debajo de una regla
rigida de 3 metros de longitud total.

° Las mediciones deben ser realizadas el dia después de terminado el piso de
hormigon y antes de quitarse el apuntalamiento, para evitar cualquier influencia de
contraccion por secado y deformacion por alabeo o flexion.

a) Terminacion Clase A

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 3 mmen 3 m.

b) Terminacion Clase B
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Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 6 mm en 3 m.
c¢) Terminacién Clase C
Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 8 mm en 3 m.
d) Terminacion Clase D

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 13 mm en 3 m.

Clases y tolerancias de terminacion:

Losas:

Los Documentos del Proyecto se deben especificar las tolerancias de terminacion
seleccionadas, de entre las siguientes :

a) Terminacion Clase A

La superficie sera plana con una tolerancia de 3 mm en 3 m, y se verificara con una
regla recta colocada sobre cualquier lugar de la losa, en cualquier direccion.

b) Terminacion Clase B

La superficie sera plana con una tolerancia de 6 mm en 3 m, y se verificara con una
regla recta colocada sobre cualquier lugar de la losa, en cualquier direccién.

c¢) Terminacién Clase C

La superficie sera plana con una tolerancia de 6 mm en 60 cm, y se verificara con

una regla recta de 60 cm colocada en cualquier lugar de la losa, en cualquier direccion.

Superficies encofradas:

Los defectos e irregularidades superficiales, bruscos o graduales, se controlaran
con una regla recta y rigida, de 1,50 m de longitud, apoyada sobre la superficie a controlar.
Los defectos correspondientes a las superficies curvas, seran controlados mediante
procedimientos que impliquen exigencias del mismo orden que las enunciadas para las
superficies planas.

a) Terminacion T-1
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Corresponde a las superficies que no quedaran expuestas a la vista, donde la rugosidad
e irregularidades no constituyen un inconveniente.

Las depresiones maximas de las superficies no excederan los 25 mm.

Las depresiones mayores deberan ser corregidas. No se aceptaran deficiencias que
impliquen una reduccion de dimensiones fuera de las tolerancias establecidas.

b) Terminacion T-2

Corresponde a las superficies que estén poco expuestas a la vista, o bien a las
superficies que seran revocadas.

. Maxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible 6 mm.

. Maxima irregularidad superficial gradual admisible 12 mm.

c¢) Terminacién T-3

Corresponde a las superficies permanentemente expuestas a la vista y a aquellas para
las que el aspecto tiene especial importancia, como elementos estructurales prefabricados y
superficies de apoyo de maquinas.

Cualquiera que sea el material con que se construyan los encofrados, no produciran
irregularidades mayores que las indicadas a continuacion:

. Maxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible 3 mm.

. Maxima irregularidad superficial gradual admisible 6 mm.

Al observar las estructuras desde una distancia de 6 m, el hormigdn presentara
superficies con diferencias minimas de color y textura.

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no
excederan de 1 m2 por cada 500 m2 de superficie, ademas de las cavidades dejadas por los

elementos de fijacion de los encofrados.

Estructuras de hormigén ejecutadas con encofrados deslizantes
Las variaciones a partir de las dimensiones interiores prescritas para estructuras no

circulares, entre caras opuestas, no deben exceder
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° Por 3 m de dimensiones especificadas +-15 mm.
o Maximo +- 50 mm.

Tolerancias en juntas

a) Espesores +- 3 mm.
b) Alineacion de juntas verticales y nivel de juntas horizontales

* Por cada 30 m de longitud +-7 mm.

* Maximo en la longitud total +-13 mm.

03.1.1 ESTRUCTURA DE FUNDACIONE
03.1.1.1 PLATEA DE FUNDACION

La platea de hormigdn armado debera responder en un todo al cumplimiento de las
normas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201-2005. La preparacién, elaboraciéon del

hormigdn, moldes, armadura, colada, etc. debera realizarse ajustandose a sus especificaciones.

La platea de hormigon armado se ejecutara sobre una base de suelo seleccionado

compactada de 40 cm como minimo y tendra un espesor no menor de 20 cm.

El contratista debera prestar especial consideracion al Estudio de Suelos en el calculo
estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo
construido sobre ella no sufra fisuracion o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos

diferenciales.

En nuestra ciudad y zona de influencia se debera emplear un hormigén H 25 o superior,
elaborado en planta, con una relacion agua cemento menor o igual a 0.40, podra agregarse un

aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

Los resultados de los ensayos seran expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de

calidad reconocida y seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

Sistema de encofrado

En Contratista debera realizar el montaje de un sistema de encofrado recuperable

metalico, que estara formado por paneles metalicos y posterior desmontaje del mismo.

Debera incluir los elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para

su estabilidad y liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

Se podra utilizar un sistema de encofrado recuperable de madera formado por tablones
de madera, y su posterior desmontaje, con autorizacion por escrito de la Inspeccion de Obra,
quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y de las uniones, se ajuste al

acabado del hormigon previsto en el proyecto.
Los agentes desmoldeantes seran de marca reconocida.

Hormigén de limpieza:

Luego de realizadas las excavaciones para la platea, se procedera a ejecutar una capa de
hormigén de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-15, en forma inmediata a la conclusion
de la excavacion, a fin de conseguir un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

El hormigdn de limpieza debera haber endurecido suficientemente antes de construirse el
elemento de fundacion. El espesor de esta capa de limpieza no sera tenido en cuenta en el

dimensionamiento de la estructura.

Condiciones ambientales.

Se suspenderan los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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El contratista dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el colado o posterior periodo
de fraguado, no pudiendo comenzarse el colado sin la autorizacion por escrito del Inspector de
Obra.

Método de ejecucion:

Sobre el terreno nivelado y preparado se realizaran las excavaciones para la instalacion
de caneria cloacal, previendo la ubicacién de las camaras de inspeccion, piletas de patio,

desagues de inodoros, entre otros.

Es importante sefalar que previo a la ejecucidn de la platea, se procedera al tendido de
la instalacion cloacal y o/pluvial, segun las especificaciones correspondientes del presente pliego,
a las especificaciones del PETP y haciendo las verificaciones necesarias para garantizar su

correcto funcionamiento.

En relacion a la colocacidon de las camaras de inspeccion, sera necesario colocar en toda
la superficie de terreno en contacto con las mismas, nylon de 200 micrones, seguido por una capa
de 5 cm de hormigén pobre sobre el cual se aplicaran dos manos de hidréfugo. Lo descripto

impide filtraciones en el terreno bajo platea en caso de mal funcionamiento del sistema cloacal.

Una vez ejecutadas las instalaciones bajo platea, se procedera a cubrir la totalidad de la
superficie con nylon de 200 micrones, solapando las laminas como minimo 10 cm. Asimismo, se
agregara una capa de arena fina o capa de hormigoén de limpieza H-15 con el objeto de protegerlo

de roturas.

Las armaduras de platea, vigas de refuerzo y columnas se coloracan previendo los
recubrimientos y especificaciones que surjan de los calculos, que la Contratista debera presentar

previo a la ejecucion de la misma.
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La armadura de todos estos elementos estructurales debera ser solidaria, y se deberan
prever vigas de refuerzo alrededor de camaras de Inspeccién, definiendo su contorno mediante

encofrado.

Se hormigonara toda la superficie. En esta tarea, se verificara constantemente el nivel de

piso interior.

Condiciones de terminacion.

El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
Las superficies que queden vistas no presentaran imperfecciones.

Conservacion y mantenimiento.

Se dejara la superficie de hormigén preparada para la realizacion de juntas de retraccion

y se protegera la superficie acabada.

03.1.1.2 FUSTES

Los fustes se ejecutaran segun planos adjuntos y tipo de hormigoén indicado en estas

especificaciones técnicas particulares.

Se colocarda la armadura previamente, de conformidad con los diametros vy

espaciamientos sefalados en los planos y detalles del proyecto de ejecucion.

Se deberan proveer los anclajes necesarios para vincular la estructura metélica a

construir en la segunda etapa.
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El proceso de colado del hormigdn sera autorizado por la Inspeccién de Obra, después
de haber revisado los encofrados y su apuntalamiento y la distribucién y colocacién de la

armadura.

Se deberan prever medidas para asegurar la estabilidad de las paredes, tales como

entibaciones o apuntalamientos hasta nivel de fundacion.

En toda junta o empalme de entibaciones se colocaran mantas geotextiles auxiliares,

para evitar el ahuecamiento por lavado de finos.

03.1.2 ESTRUCTURA SOBRE FUNDACIONES
03.1.2.1 COLUMNAS

Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de calculo

que realizara la Contratista y tipo de hormigén indicado en este P.E.T.P.

Se incluira dentro de este item el costo adicional que representa la ejecucion de

superficies de hormigdn visto respecto de las que se ejecutan con hormigdn convencional.

03.1.2.2 VIGAS

Se utilizaran tableros de placas fendlicas de 18mm en los encofrados, quedando
perfectamente alineados y nivelados, con las bufias y pasadores en la posicion que indique la

Inspeccion de obra.
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Los agujeros producidos por los pasadores de retencion de los encofrados se llenaran
con hormigon, previa aplicacion de un puente de adherencia, y con un acabado idéntico al del
propio tabique.

Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de calculo
que realizara la Contratista y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones técnicas
particulares.

Se deberan seguir las recomendaciones establecidas en las GENERALIDADES DE
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO - Encofrados y Terminacion de superficies de

hormigdn a la vista.

Se debera considerar que la viga perimetral VB1 tendrd como terminaciéon de la
cara superior a la hora del hormigonado: llaneado a mano para terminacién vista. Ver plano
de pisos de Planta Baja.

03.1.2.3 LOSAS
03.1.2.3.1 LOSAS MACIZAS

Se ejecutaran losas macizas de hormigén armado en las escaleras indicadas en
planimetria. Seran ejecutadas con las armaduras y espesor de losa que resulten de la memoria de
calculo que realizara la Contratista y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones técnicas
particulares.

03.1.2.3.2 LOSAS NERVADAS
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Corresponde a losas nervadas (segun se indica en los planos adjuntos del presente

pliego), con las siguientes caracteristicas:

Se ejecutaran con casetones perdidos de poliestireno expandido (EPS). Los mismos
cumpliran la funcion de ser moldes de los nervios y elemento alivianador de las losas. El material
debera cumplir con Normas IRAM correspondientes y sera aprobado previamente por la

Inspeccion de Obra.

Las armaduras seran ejecutadas segun cantidad y diametros resultantes de la memoria

de célculo que realizara la Contratista, dispuestas en nervios de las dimensiones proyectadas.
La capa de compresion minima prevista sera de 6cm de espesor.

Finalmente, la losa alivianada sera terminada con un barrido de cemento con adicion de

hidréfugo segun cantidad recomendada por el fabricante.

03.1.2.4 TABIQUES

Los muros de contencion se construiran de acuerdo con los materiales, calidad del suelo,
la topografia del terreno, los planos y los disefios que en ellos se indiquen, teniendo especial
cuidado en analizar la capacidad de sustentacion del terreno antes de hormigonar las
cimentaciones, en forma tal que se encuentre acorde con los disefios y analisis previos de suelos.
Se tendra en cuenta, ademas, el dejar incrustados en los muros los tubos de salida para los

drenajes en caso que se requieran, segun las condiciones del eventual nivel freatico.

Se colocarda la armadura previamente, de conformidad con los diametros vy

espaciamientos sefalados en los planos y detalles del proyecto definitivo.
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El proceso de colado del hormigdn sera autorizado por la Inspeccién de Obra, después
de haber revisado los encofrados y su apuntalamiento y la distribucién y colocacién de la

armadura.

Se deberan prever medidas para asegurar la estabilidad de las paredes, tales como

entibaciones o apuntalamientos hasta nivel de fundacion.

En toda junta o empalme de entibaciones se colocaran mantas geotextiles auxiliares,

para evitar el ahuecamiento por lavado de finos.

Cuando se requiera ejecutar hormigén a la vista, se utilizaran tableros de placas fendlicas
de 18mm en los encofrados, perfectamente alineados y nivelados, con las bufas y pasadores en

la posicién que indique la Inspeccion de obra.

Los agujeros en tabiques y/o columnas producidos por los pasadores de retencién de los
encofrados se llenaran con hormigon, previa aplicacion de un puente de adherencia, y con un

acabado idéntico al del propio tabique.

Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de calculo
que realizara el Contratista y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones técnicas

particulares.

Una vez finalizadas las fundaciones (es decir que se encuentren hormigonadas
integramente) se podra dar comienzo al armado del Encofrados de Tabiques, dicho encofrado
debera tener las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura
correspondiente. El encofrado debera ser integral es decir de tronco de base a fondo de viga si es

que asi lo requiera el proyecto.

Los Tabiques deberan ser hormigonadas en su seccién y altura total. No se autoriza al

hormigonado parcial o hasta cierta altura.
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La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspecciéon de Obra
previamente a ser incorporada al encofrado. En caso que la misma haya sido colocada, la
Contratista esta obligada a no colocar los tableros laterales del encofrado a los efectos de que la

Inspeccion constate las mismas.

La Inspeccion de Obra verificara la verticalidad de los encofrados y los efectos de un

correcto y uniforme llenado, la Contratista procedera a efectuar un varillado intensivo.

Tratamiento especial para el hormigon:

Para ejecutar elementos estructurales a los que deba dotarse de adecuadas condiciones
de impermeabilidad, se utilizara tratamiento quimico de impermeabilizacién por cristalizacion, tipo
XYPEX ADMIX C-1000.

Se utilizara HORMIGON ELABORADO de la calidad H-25, con tratamiento quimico de
impermeabilizacion por cristalizacion, tipo XYPEX ADMIX C-1000. Tendra un asentamiento del
orden de los 12-14 cm. El acero a utilizar sera ADN 420 s/ CIRSOC 201. El recubrimiento minimo

es de 3 cm.

03.1.2.5 ESCALERAS DE HORMIGON

La Contratista construira las escaleras de hormigébn armado en un todo de acuerdo a
planos. Tendran una pendiente adecuada a los fines de ser comoda y segura, para lo cual las
huellas no podran ser menores a 29 cm de filo a filo de nariz, o bien de plomo a plomo de
contrahuella a contrahuella. En caso de existir nariz del escaldn o saliente del mismo, no rebasara
el plomo de la contrahuella en no mas de 0,03 m. y la altura del peldafio no mayor a 18 cm. Los

calculos de las losas, vigas y apoyos de las escaleras seran ejecutados por la Contratista y
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aprobados por la Dipai. Seran losas macizas utilizando hormigdén H30; tanto las dimensiones
como las armaduras se materializaran de acuerdo a los detalles del proyecto ejecutivo que
entregara la Contratista a la Inspeccién de Obra para su APROBACION por la DIPAI- Sub-
Direccion de Proyectos. La Inspeccion de Obra aprobara el trazado final de las escaleras acorde a
las medidas definitivas existentes en obra. Para la ejecucién de estas estructuras se considerara
todo lo dispuesto en el punto “Estructura de Hormigdn Armado” de las Disposiciones Generales.
En particular, para los escalones se utilizaran maderas sin juntas, se tendra especial cuidado que
el encofrado no ceda durante el vaciado y fraguado del hormigdn de tal modo que el acabado final
corresponda al proyectado. Se haran los vibrados adecuadamente para que no aparezcan huecos
visibles ni deberan quedar con los niveles y disefio que se indica en los planos. El acero de
refuerzo quedara totalmente recubierto. El revestimiento de huellas y contrahuellas de ambas
escaleras se definen en el RUBRO SOLADOS. Las escaleras seran rectas de dos tramos con
descansos. Una vez finalizado el montaje del encofrado de los elementos que soportaran a las
escaleras se podra dar comienzo al armado del Encofrados de este tipo de Losas, para ello dicho
encofrado debera tener las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura
correspondiente. La armadura debera ser verificada por la INSPECCION de obra. Dicha armadura
debera estar separada del encofrado correspondiente por medio de la colocacion de separadores,
los cuales pueden ser de Hormigon o PVC. No se admite otro tipo de separadores. Los
encofrados deberan estar pintados con desencofrante y convenientemente apuntalados de forma

tal que los mismos no sufran deformaciones durante el procedo de colado del Hormigon.

03.1.2.6 ALBANALES

Sobre el fondo previamente limpiado, nivelado y humedecido, se extendera una capa de

arena gruesa de 2 cm de espesor sobre la cual se ejecutara la base para camara con hormigon H-
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15, el que se apisonara perfectamente sobre el fondo. El espesor para camaras de inspeccion

sera de 15 cm y para camaras sépticas de 20 cm.

03.2 ESTRUCTURA METALICA
Generalidades:

Las estructuras metalicas previstas, como asi también a las destinadas a soporte de
tanques o0 equipos e instalaciones varias. Todas ellas responderan a las Especificaciones
Técnicas Generales, como a los detalles y especificaciones contenidas en la documentacién de

los planos.

Responsabilidades del Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos: Las
estructuras metalicas deberan responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas

y reglamentos citados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Se respetara en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecion indicados en
los planos. Bajo ningun motivo se admitirdn reducciones en las medidas de los elementos

resistentes.

Es obligacion del Contratista revisar las estructuras metalicas consignadas en el Pliego,
para lo cual debera presentar para su aprobacion con quince (15) dias de anticipacion como
minimo al comienzo de las tareas de dicho item, una memoria de calculo y planillas de todos los
elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el
que debera poseer un analisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en un

desarrollo claro segun los lineamientos de los reglamentos citados precedentemente.

El Contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccion de las

obras que fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.
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El Contratista trabajara el acero conforme a las ‘“reglas del arte”, ejecutando los
cordones de soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando

aquellos tengan un espesor importante.

Responsabilidades del Contratista/ Documentacion a utilizar / Reglamentos:

Toda estructura metalica debera responder en un todo a lo estipulado en las siguientes

normas y reglamentos:

CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas

Minimas de Disefio para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios.

CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las

Construcciones” y sus comentarios.

CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Disefo para las Estructuras

durante su Construccién” y sus comentarios:

CIRSOC 301-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios” y sus

comentarios.

CIRSOC 302-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de

Acero para Edificios” y sus comentarios.

CIRSOC 303-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de

Seccién Abierta Conformados en Frio” y sus comentarios.

CIRSOC 304-2007: “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras en Acero”.
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CIRSOC 308-2007: “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con

Barras de Acero de Seccion Circular’ y sus comentarios.

Todos los trabajos de la estructura metalica, deberan tener la aprobacion de la
Inspeccidon de Obra; y deberan ajustarse a las érdenes impartidas en todo a lo referente a la

ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Aceros: El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2.400 Kg/cm?2. De
cada tipo, medida y partida de material (es decir de cada tamano de perfil U, |, L, espesor de
chapa, medida de bulones, etc. y partida), deberan contar con su correspondiente certificado de

calidad.

Uniones: El Contratista realizara la construccion de las uniones para transmitir los
esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los
planos de diseio. Aquellas conexiones detalladas en los planos de disefios, se realizaran de
acuerdo a estos. El contratista proyectara las uniones que los planos de disefo soliciten sin estar
en ellos detallados. El contratista disefnara y construirda las uniones de acuerdo con esta
especificacion, los planos de disefio, a un logico mejor aprovechamiento del material y al

sistema de montaje que se adopte.

El tipo de unidon, material y modo de ejecucion sera indicado en los planos de detalle,

taller, montaje o especificaciones que realiza el contratista.
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Soldaduras: El contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura
y se realizaran los ensayos previstos en esta especificacion técnica. Cualquier soldadura que no

llene los requisitos referidos, debera quitarse y ser repuesta por otra a satisfaccion.

El contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Direccidén de
Obra, los procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos,
fundentes, procedimientos que usara de control de calidad y métodos de reparacién de las
fallas en el caso que se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se debera tener en cuenta
los peligros que puedan acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil y que

sobre ambos tienen una gran influencia los efectos de entalladura.

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los

elementos a unir en la obra, de ser posible se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura,
escorias del oxicorte y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente

antes de la soldadura, también estaran libres de rebabas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete sera hecha mecanicamente.
Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes
soldadas, la ejecucion y secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y
hagan despreciables las tensiones residuales por contraccion. Después de la soldadura las

piezas tendran la forma adecuada, de ser posible sin enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccion del soldador y de las partes a soldar, necesarias para
ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccion contra viento, lluvia y especialmente
frio. Se prohibe la ejecuciéon de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los
elementos a soldar, deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse

secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad
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que la necesaria para dos horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar. Luego de
ejecutar cada cordon elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara de escoria la
superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberan cerrarse con soldadura u otros
medios, agujeros o defectos de union inevitables. No se podra acelerar el enfrentamiento de la
soldadura por medios artificiales ni medidas especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la
temperatura hay que originar una acumulacion de calor. Se puede disminuir la caida de
temperatura mediante un calentamiento complementario del material. Durante la soldadura y
posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo azul), no se realizaran movimientos ni
someteran a vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningun elemento podra presentar

deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.

Tratamiento anticorrosivo, intumescente y pintura de terminacion en estructura metalica:

Previo a la aplicacion del tratamiento se debera proceder a la limpieza de los elementos
metalicos, para eliminar restos de aceites y escamas de laminacion y a los efectos de la correcta

adherencia de dicho tratamiento.

. Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de
obra

. Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante.

. Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester vy lijar
convenientemente.

° Como terminacion, en todos los casos se pintaran los perfiles con 2 (dos) manos

de convertidor de 6xido de base epoxi.
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RUBRO 04: AISLACIONES

04.1 MEMBRANA PVC TERMOSOLDADA ESP: 1,5 MM.

Para la proteccion de las losas y muros de contencidén de la estructura de fundacién se
colocara una membrana impermeable, flexible y elastica del tipo SIKAPLAN 14 o calidad
equivalente capaz de soportar la presion de agua en superficies horizontales, verticales e

inclinadas.

Las especificaciones concernientes al acopio, modo de empleo, fijacién, soldadura de
juntas, proteccion y cualquier otro item que haga al correcto desempefio de la aislacion seran las
indicadas por el fabricante de la membrana a emplear. El tipo de membrana a utilizar debera ser

aprobada por la inspeccion de obra.

Una vez ejecutadas las tareas de proteccidn mediante membranas se procedera a
verificar su estanqueidad mediante la emisién de carga eléctrica proporcionada por una bobina

que detecta a través de la formacién de un arco voltaico las oquedades que pudieren existir.

En aquellos casos en que su posicidn sea vertical en contacto con la pared de los
taludes, debera colocarse entre la membrana y el suelo una proteccion mecanica probadamente
eficaz, pudiendo utilizarse una manta geotextil (item 04.03 del presente plego) y caracteristicas a
aprobar por la Inspeccion de Obra o un muro de ladrillos comunes colocados en panderete,
procediéndose luego a la compactacion del suelo faltante entre el muro vertical de hormigoén y el

talud resultante de la excavacion.

Cuando la membrana se coloque horizontalmente, debera considerarse la ejecuciéon de
una carpeta inferior a la misma de 5cm de espesor, ejecutada con un mortero de densidad

controlada (R.D.C.) con un dosaje de 200 kg de cemento por cada metro cubico de mezcla.
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Asimismo, y luego de soldada y probada la totalidad de la membrana, y previo al
manipuleo y armado de las armaduras de losa y vigas segun corresponda, se colocara otra capa
de mortero de igual espesor y caracteristicas a las antes mencionadas con el objeto de preservar

la integridad de la membrana plastica y la estanqueidad del conjunto.

En todos los casos las soldaduras seran sobre la superposicion de membrana en forma

plana, no aceptandose soldaduras en angulo de tipo alguno.

04.2 FILM DE POLIETILENO

Se utilizara a modo de aislante (barrera hidroéfuga) film de polietilieno 200 micrones de
baja densidad Agropol reforzado con alta resistencia mecanica. El mismo se extendera sobre

terreno natural previamente compactado y nivelado, con un solape minimo de 20 cm.

Se colocara tanto bajo plateas de cimentacion, contrapisos o losas sobre terreno
natural, y bajo contrapiso en cubiertas planas. En tope con mamposterias o elementos
estructurales se extendera hasta una altura superior de la que represente el paquete de contrapiso

y carpeta.

04.3 MANTA GEOTEXTIL 500 GR/M2.

En todo alrededor del subsuelo, en sus caras verticales en contacto con los taludes de
tierra, se procedera a la colocacién de una manta geotextil de fibras poliméricas no tejidas (tipo

Sika o similar) de 500gr/m? en doble capa segun detalle de planos.

El geotextil sera no tejido, prestado en forma de laminas, constituido por filamentos

continuos de polimeros sintéticos unidos mecanicamente. Sera fijjado mecanicamente por
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agujado, o curado térmicamente. La Contratista debera presentar la marca y las caracteristicas
fisicas, geométricas, mecanicas e hidraulicas del material que propone utilizar, debiendo

cumplimentar toda aclaracion o ampliaciéon que al respecto solicite la Inspeccion de Obra.

Los rollos que se reciban deberan estar bien protegidos en la obra, para resguardar el
material y facilitar su maniobra. La colocacién del material sera realizada con el personal

especializado.

La Inspeccion controlara especialmente la competencia del personal y podra rechazarlo
a su juicio exclusivo. La Contratista serd siempre el responsable de la colocacion y del correcto
funcionamiento del mismo. La operacion del tendido del geotextili se hara de modo que los
solapes por superposicion tengan un ancho minimo de 50 cm. La Inspeccion, a su criterio,
podra ordenar la interrupcion de la colocacion de los geotextiles cuando las condiciones
atmosféricas no fueran las apropiadas. No se permitira la circulacion de vehiculos sobre el

geotextil. Todos los trabajos deberan estar aprobados por la Inspeccion de obra.

04.4 IMPERMEABILIZACION EN INTERIOR DE TANQUES

En el interior de los tanques, se debera proveer y colocar una manta tipo Masterpren,
Manta AT 1.2mm o equivalente, siendo ésta una lamina impermeable preformada en cloruro de
polivinilo plastificado, material totalmente inerte al agua, imputrescible, que no envejece ni se
deteriora por los ciclos de frio y calor y mantiene la flexibilidad aun a bajas temperaturas. No

produce alteraciones quimicas, bacteriolégicas ni organolépticas en el agua potable.

La superficie de apoyo debe ser lisa, sin aristas ni bordes filosos; tiene que estar libre de
asfalto, o de lo contrario debera interponerse una separacién (lechada de material, folio de

polietileno, etc.
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Aplicacion: Masterpren Manta AT 6 equivalente, se coloca en la forma denominada
flotante, ligada sélo perimetralmente y sellada a los elementos que la atraviesen, lo que permite

armar un sistema estanco, practicamente independiente del soporte.

Los pafos se unen por soldadura con aire caliente con un equipo especial para tal fin. El

solape es de 3 cm, y la soldadura se ejecuta en tres pasos:

. Borde interno
. Unién del solape
. Remate del borde exterior

La eficacia de la soldadura se controla a medida que se efectia. Al finalizar la
colocacién, se debera hacer un control de estanqueidad en toda la superficie mediante el detector

de fallas eléctrico.

La manta va fijada mecanicamente a las paredes de tanques y cisternas, mediante
tornillos aplicados en tacos plasticos, a razén de cinco tornillos con arandela y refuerzo de PVC
cada m2 Tanto la cabeza de los tornillos como el fleje se deberan cubrir con trozos de la misma
manta soldados a la manta de base. Las paredes interiores del tanque como asi también el piso
deben estar bien lisos, sobre todo libre de hierros salientes y piedras. Detalles mas explicativos

pueden ser consultados con el Servicio Técnico de la marca elegida.

La impermeabilidad de la estructura debera probarse y aprobarse después de completar

la instalacion de la membrana.

04.5 MEMBRANA  ASFALTICA  CON RECUBRIMIENTO  GEOTEXTIL
TRANSITABLE
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La membrana debera ser de un espesor minimo de 4,2mm, y estara elaborada con
asfalto plastico normalizado, con terminaciéon en su cara superior con geotextil de poliéster y

refuerzo central (alma) de polietileno.

La superficie donde sera aplicada debe estar seca, limpia, plana, firme, uniforme. Antes
de colocar la membrana se procedera a la imprimacion con pintura asfaltica de la superficie con
el objeto de mejorar la mordiente con el sustrato. Se aplicara el producto imprimante de manera
uniforme en toda la superficie. Se aguardara el secado de la imprimacion y se verificara que la

superficie esté perfectamente limpia antes de colocar la membrana.

A continuacién se colocara la membrana, desde la parte mas baja a la mas alta de la

superficie (procurando comenzar por los desagies) en sentido perpendicular a la pendiente.

Para la adhesion se calentara la superficie de la membrana a soldar con soplete,
fundiendo totalmente el antiadherente superficialmente el asfalto y se adherira al sustrato

ejerciendo una leve presion.

Los pafios sucesivos se colocaran superpuestos en el sentido de ascenso de la
pendiente, solapados no menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se
solaparan 15cm. Por ultimo se realizara el embabetado en los muros perimetrales. La membrana
se elevara 15cm 6 mas por sobre el nivel de cargas o pared, bajo mojinete de H°A° en un todo
de acuerdo con el plano de detalle correspondiente. Todos los solapes se realizaran con 15cm
de superposicion minima. La membrana penetrara en el interior de los embudos de bajada y en

las gargolas de desague pluvial.

Una vez colocados la totalidad de los rollos, y como proteccion contra el transito,
desgaste y para los rayos solares, debera ser pintada con tres (3) manos de pintura impermeable

transitable tipo “GEOTRANS” o equivalente de color blanco, sobre la totalidad de la superficie.
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Prueba Hidraulica: Terminados los trabajos de colocacion, se efectuara una prueba
hidraulica. Que debera realizarse en presencia de la Inspeccion de Obra para su aprobacion. A tal
efecto se procedera a bloquear los embudos soldando una pieza de membrana en el mismo, que
impida el paso del agua. Posteriormente se procedera a inundar la cubierta completamente
durante 24 hs manteniéndose una guardia permanente para destapar los desaglies en caso de
filtraciones y/o inclemencias climaticas. Transcurridas las 24hs, se observara si se han
producido filtraciones y se verificara el nivel de agua. Se procedera a desagotar completamente la
cubierta y se verificara si se deposité agua entre la membrana y el hormigdn de pendiente. En el
caso de detectarse defectos, la Contratista procedera a efectuar las reparaciones que el caso

demande, y una vez concluidas se reiterara la prueba hidraulica siguiendo el mismo procedimiento.

RUBRO 05: MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Generalidades:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de la mamposteria y tabiques en todos
los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliegoy a las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para

la ejecucidn y terminacién de dichas obras.
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Antes de iniciar la colocacién, La Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

o Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos los

cuales deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

¢ Solicitar a la Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién dentro

de los locales, y proceder de acuerdo a ellas.

o Verificar en cada local el perfecto aplomado con los marcos de las carpinterias
interiores y exteriores, columnas, vigas, muros, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad de la losa. Cualquier diferencia debera ponerla en conocimiento de la Inspeccion de
Obra para su correccién, por escrito, detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin
de ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si asi no lo hiciera, no podra reclamar, si
la Inspeccion de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque la Contratista considere que el defecto

sea resultante de algunas de las deficiencias antes mencionadas.

El personal que se designe para estos trabajos sera especialmente competente para su
correcta ejecucion. Durante la misma actuara bajo las érdenes de un encargado o un capataz
idoneo que debera estar permanentemente en obra, durante el periodo completo que dure la
realizaciéon de los trabajos. La Contratista debera ejecutar bajo supervision del departamento

técnico del fabricante y en presencia de la Inspeccion de Obra.

La mamposteria de elevacién para ser revocada en ambas caras, se ejecutara a
plomo, teniendo especial atencion con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que sera
quitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los
revoques. En todos los casos se controlard el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar
cargas innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2

cm.
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Descripcion de los materiales de albaiileria a utilizar en la ejecucién de la totalidad de Ia

obra:

Ladrillos comunes:

Seran hechos con toda prolijidad y con barro provisto de la liga necesaria. Deberan
ser derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe de un cuerpo duro, de caras

planas y sin rajaduras ni partes sin quemar o excesivamente quemadas.

En general, tendran las dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm, salvo ligeras

tolerancias de 1cm, de largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se presentaran muestras.
Arenas:

Seran exclusivamente del Rio Parana , limpias de granos duros y resistentes al
desgaste, de constitucién cuarzosa y no salitrosa, ser considerada, mediana o gruesa, segun que
en su composicion granulométrica predomine un 70% por lo menos, el tamafio de los granos de
acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5mm. arena fina, de 0,5 a 2mm., de arena mediana de 2

a S5mm. arena gruesa.

Cal grasa:

La unica cal grasa a emplearse ser de: "Malaguefio" - Cérdoba. Ser viva y sus
terrones provendran de calcareos puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire,
debiendo ser blanca después de su extincion; no contendra mas de 3% de humedad ni mas de
5% de impurezas. Apagada en agua dulce, deberan transformarse en una pasta adicionada con
bastante agua y tamizada, no dejar sino residuos inapreciables de materia inerte sobre el tamiz.

Su rendimiento minimo ser de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.-

Las cales daran una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y

mientras no se comprobase que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal,
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la Inspeccion de Obra podra ordenar, el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por

decimetro cuadrado.

No podra emplearse en obra alguna, sino pasadas las 72 horas después de apagada y
luego de 8 dias para los revoques. El Contratista debera, en cualquier momento que la oficina lo

exija, presentar los comprobantes de la procedencia de esa cal.
Cal hidraulica:

Sera de la llamada del "azul”, hidratada, provista en polvo. Podra la oficina solicitar a la

Contratista, los analisis quimicos de su composicion.
Cemento:

Debera ser de primera calidad y normalizado segun IRAM Nro. 1685. Se los proteger

contra la humedad y la intemperie.

Todas las partes de la provisibn de cemento que por cualquier causa se averiasen

durante el curso de los trabajos, seran rigurosamente desechadas.

Cementos para albaiileria:

Seran de primera calidad y normalizados por IRAM; se los protegera contra la humedad
y cualquier tipo de agente Atmosférico. Si hubiere cualquier tipo de averias durante el curso de

los trabajos seran rigurosamente desechadas.

Dosajes:

Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante;
tanto sean para morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, ceramicos, gres ceramico, etc.), como

para revoques gruesos, finos y/o estucados.
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Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes

adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla

de cemento Pdértland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las
amasadoras sin afiadir agua, seran desechadas. Igualmente ser desechada sin intentar

ablandarla, toda mezcla de cemento Pdértland que haya comenzado a fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las
partes se entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales,

las que se tomaran al estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.

Forma de certificacién:
Se medira y certificara, por porcentajes de avance fisico, correspondientes a cada uno de
los item realizado segun las especificaciones del presente PET.

No se realizaran certificaciones parciales del item, solo el avance de obra que cumpla con lo

indicado en el parrafo anterior.

05.1 MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO 12X18X33cm
05.2 MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO 8X18X33cm

Se utilizara ladrillos ceramicos no portantes, de espesor, ubicacion y altura indicada en
planos y/o detalles. Los ladrillos ceramicos huecos seran de dimensiones regulares, con aristas

rectas, estructura compacta y coloracion homogénea, sin estratificacion, sin nucleos calizos,
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superficie exterior estriada para mejorar las condiciones de adherencia del mortero, que cumplan
con la norma IRAM 1549.

La Inspeccion de Obra podra rechazar las partidas que ingresen a obra si estas no se
ajustaran a cualquiera de las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente

presentada por la Contratista y aprobada por la Inspeccién de Obra.

Se asentaran con mortero de la siguiente dosificacion: %2:1:4 (cemento portland comun,
cal hidraulica y arena mediana). También podra utilizarse morteros a base de cemento de

albanileria (Plasticor o similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante.

Las juntas deberan tener un espesor comprendido entre 10 (minimo) y 15 (maximo) mm.
Los muros seran levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a
asegurar la horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento
expreso de la Inspeccién de Obra, la que podra rechazar cualquier muro que a su juicio no relina

las caracteristicas especificadas.

No se admitiran resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de
albanileria que sea mayor de 5 mm para un plano de ladrillos que quedara a la vista (o

eventualmente de 10 mm cuando el parametro deba revocarse).

Los refuerzos en la mamposteria se ejecutaran empleando barras de hierro torsionado
de @ 6 mm cada 4 hiladas. Las vinculaciones entre la mamposteria y las columnas y/o tabiques de
hormigéon armado y/o columnas metalicas, se ejecutaran mediante hierros previstos en el
hormigén armado (Fe @ 6 mm, longitud minima 30 cm) y/o mediante barras del mismo diametro y

longitud previamente soldadas a los elementos metalicos.

Los huecos que se hubiesen practicado para la realizacion de andamios, seran llenados

con ladrillos recortados a medida y adheridos con mezcla fresca.
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Esta estrictamente prohibida la utilizacién de medios ladrillos, salvo los imprescindibles

para la trabazdn, y en absoluto el uso de cascotes.

Para refuerzo y proteccion de aristas y dangulos vivos de revoques interiores,
cumpliendo la funcion de esquinero para evitar fisuras, grietas y desprendimientos de los

mismos, se utilizaran cantoneras de PVC con malla de fibra de vidrio.

05.3 MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE15cm.

Los tabiques se ejecutaran en un todo de acuerdo con los espesores que
consignan los planos. Cada 60 (sesenta) cm llevaran dentro de las juntas una varilla de hierro de
diametro 6mm. que correra a lo largo de la misma en toda su longitud. La mezcla a emplearse
debera ser 1/4:1:3 (cemento, cal, arena).

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la
construccion, las llagas deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos
de morteros no exceder de 1.5 cm.

Los muros, tabiques y pilares se ejecutaran a plomo con paramentos paralelos entre si y
sin pandeos en ningun haz. La ereccién se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las

partes tratadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y enlace de la albanileria.



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

RUBRO 06: REVOQUES

Generalidades:

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una
distancia maxima de 1,80 entre si, las mismas daran linea para la colocacion de cajas y cafieria
de la instalacion eléctrica. Las cajas y caferia de luz se taparan o asentaran en mortero
cementicio, la instalacion del agua, cuando se revean canaletas corridas en la mamposteria para

Su ejecucion, se podra realizar posterior a revoques.

06.1 REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR
Revoque grueso interior:

Se picara una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un espesor
minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no
estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como
minimo para encime posterior de terminacién en el perimetro del vano. El revoque grueso se
enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de madera. En
todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso
terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente

hidraulico entre contrapiso y pared.
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Revoque interior yeso Alpress:

La Contratista procedera a aplicar revoques interiores de yeso Alpress Proyectable
marca Durlock o superior calidad; el revoque Monocapa de base yeso para interiores tendra una
terminacion lisa, espejada, uniforme y con gran resistencia mecanica. La aplicacion del Yeso
Alpress Durlock Proyectable se realizard sobre superficies secas y libres de polvo o grasitud. Se
comenzara realizando fajas verticales que permitiran que el revoque esté a plomo y en escuadra.
Junto con las fajas se realizan también los rincones y angulos entre paramentos. La separacion
entre cada faja debe ser de 2 metros aproximadamente. El material se proyecta sobre la pared a
una distancia de 15 cm, formando bandas horizontales, desde abajo hacia arriba, para impedir la
retencién de burbujas de aire. Se empareja la superficie utilizando reglas H o A. El material
excedente podra volver a aplicarse sobre otro pafio, debido a la amplitud de tiempo de fragie
caracteristico del yeso Alpress. Esperar aproximadamente 1 hora luego de la proyeccion y
comenzar a llanear la superficie con al menos dos pasadas de llana, una en sentido horizontal y
otra en sentido vertical. La textura del muro se convertira cada vez mas lisa hasta alcanzar un
aspecto espejado. El Fragle del material se produce 90 minutos después de haber sido
proyectado. Terminado el revoque adquiere una dureza similar a la de un revoque cementicio.
Para el revoque en cielorrasos se procedera de forma similar que en el caso de las paredes. Para
la aplicacion sobre losa de hormigén se recomienda la colocacién de Puente de Adherencia

Durlock, que maximiza la adherencia del yeso y el sustrato.

06.2 HIDROFUGO + GRUESO + REVESTIMIENTO ACRILICO TEXTURADO

El revoque impermeable se aplicara una vez que se hayan ejecutado las instalaciones,
presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua.
Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable por debajo del

grueso 10 cm como minimo para encime posterior de terminacion en el perimetro del vano.
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El revoque grueso se enrasarda con regla metalica o madera en dos sentidos,
fratazandola con llana de madera. Se debera prestar especial atencién a la prolijidad de la
ejecucion de este revoque puesto que como terminacion se lo pintara con revestimiento acrilico

impermeable, especificado en item PINTURAS.

En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5cm antes de llegar al nivel de
piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el

puente hidraulico entre contrapiso y pared.

Todos los revoques exteriores se ejecutaran sobre azotado impermeable cemento/arena=
1/3 + 10% hidréfugo inorganico tipo Sika 1 o equivalente. Luego se ejecutara revoque grueso

perfectamente alisado, el jaharro se ejecutara con mezcla tipo "F".

Como terminacion se colocara un Revestimiento acrilico texturado tipo Revear a base de
resinas acrilicas, cargas minerales y pigmentos. Debe aplicarse sobre superficies limpias, secas,
libres de hongos, grasitudes y 6xido, y sin partes flojas. Sobre revoques u hormigones nuevos, es
recomendable dejar curar 30 dias antes de revestir. En el caso de imperfecciones o desniveles de
hasta 1 mm de espesor, se pueden tratar con el producto puro, rellenando las imperfecciones
como si fuera enduido. En el caso de imperfecciones o desniveles hasta 3 mm se pueden rellenar
con una mezcla de 1 parte de producto con hasta 2 partes de arena limpia y seca, se puede
agregar una pequefia proporcion de agua de acuerdo a la humedad de la arena. Utilizar llana
metalica o espatula. El tipo de textura y color de terminacion se consultaran con la Inspeccion de
Obra.

06.3 REVOQUE IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO:

Se aplicara en vestuarios, bafios, office, sala de prensa y sala de conferencias de prensa.
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Los muros que deban revestirse con ceramicos u otros, se revocaran con mezcla tipo
"D", dejando en rustico las superficies si aquel se coloca con mortero; lisa y aplomada si se

coloca con pegamentos.

RUBRO 07: CUBIERTAS

07.1 CUBIERTA PLANA COMPLETA ENTERRAZA ACCESIBLE
Barrera de vapor:

Sobre la losa de estructura, nivelada sin rebabas, limpia y seca, se pintara con emulsion
asfaltica de base solvente en frio tipo “Inertoltech Sika” o equivalente, a razén de 3 kg/m?2.
Posteriormente sobre ésta se colocara un film de polietileno de 200 micrones de espesor. Los
panos del film se colocaran superpuestos uno con otro, de manera que al volcar el hormigén no
quede ningun sector en contacto con la losa. Ademas en todos los bordes laterales se colocara
telgopor de 20mm de espesor como junta de dilatacion entre el contrapiso y las vigas o
paramentos de cierre.

Contrapiso RDC: Relleno de Densidad Controlada

Ver item 09.2 “Contrapiso RDC: Relleno de Densidad Controlada” del presente pliego.

Membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable
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Ver item 04.5 “Membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable” del

presente pliego.

Terminacién Piso loseta granitica
Ver item 09.3 “Carpeta para solados” del presente pliego.

Ver item 10.8 “Piso loseta granitica adoquin recto de 16 panes” del presente pliego.

Terminacidén raspinado

Ver item 10.6 “Piso de hormigén terminacion Raspinado” del presente pliego.

07.2 CUBIERTA LIVIANA METALICA DE CIRCULACIONES VERTICALES:

PANEL COMPUESTO CUBIERTA (chapa galvanizada c/ ntcleo de poliuretano)
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ICORREA ESTRUCTURAL

Este item comprende la colocacién de paneles compuestos de unién agrafada tipo

roof panel de “Acier” o calidad superior en las cubiertas indicadas en planos.

Las cotas y medidas seran verificadas en obra y todas deberan tener la aprobacién de la

Inspeccion de Obra.

Panel conformado de 10cm de espesor compuesto por dos planchas de chapa
prepintada en espesor 0,6 mm, separadas entre si por espuma rigida de poliuretano inyectado
de densidad 40 kg/m3 en 10 cm de espesor + lamina de adhesivo poliuretanico entre la chapa y

el aislante.
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Se incluira perfil plastico, ubicado en la zona de junta, evita los contactos etélicos

entre las caras de los paneles, garantizando la ausencia total de puentes térmicos

Montaje:

Los paneles compuestos (roof panel), se unen entre si con un sistema de tipo agrafado y

se atornillan mediante tornillos autoperforantes a las correas de la cubierta.

Protecciones:

Previo a la realizacion de los cierres y terminaciones se procedera a efectuar en todo su
perimetro, tres manos de pintura impermeabilizante fibrada de base acuosa, aplicada a pincel
sobre la seccion o perfil del panel para lograr proteccion del alma de poliuretano de las

radiaciones ultravioletas y deterioros que pudieran ocasionar los factores e inclemencias del clima

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas o cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, como asimismo los encuentros de la cubierta con
parapetos, vigas, paredes, tanques, etc., seran provistos de un sistema de babetas, de forma tal
de asegurar las pendientes 6ptimas de escurrimiento. Correspondera el sellado de todas las
uniones transversales y longitudinales de las chapas con las zinguerias para lo que se
emplearan bandas de poliestireno expandido embebido en asfalto del tipo “Compriband” o

calidad equivalente.
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08.3 CENEFA BABETASY LIMATESAS DE CH°G° PLEGADA

La Contratista deberd presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado
respetando el disefio de las piezas desarrollado segun plano de detalle, con 15 dias de

anticipacién para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las cenefas y cierres laterales seran de chapa galvanizada N°22 prepintada de color a

elegir por la Inspeccion de Obra.

Llevaran como minimo dos plegados horizontales en toda su longitud para su rigidizacion.
La cantidad de plegados sera segun detalle y las uniones entre piezas seran soldadas y selladas.

Todo el sistema debera ser pintado del mismo color que las canaletas.

Babetas y limatesas con forma, dimensiones y ubicacién segun detalle, seran de chapa

galvanizada N° 22 prepintada color a elegir por la Inspeccion de Obra.

08.4 CANALETA DE CH° G° PLEGADA

Todo el sistema de desagies por canaletas, sera de acuerdo a ubicacién de las mismas

segun plano de detalle, debiendo cumplimentar los siguientes requisitos:

La Contratista debera presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado, con 15
dias de anticipacion para la aprobacién de la Inspeccion de Obra. Sin aprobacion por parte de la

Inspeccién de Obra no se podra ejecutar esta tarea.

Las canaletas de desagle seran de chapa galvanizada N° 22, incluido el solape interior

que no debera ser menor de 20 cm, color a elegir por la Inspeccion de Obra.

Tendran una pendiente de escurrimiento minimo hacia los embudos. Los tramos tendran

en cada caso el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones.
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Estas uniones se ejecutaran mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos
plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutara una costura de remaches cada 5 cm,
soldandose finalmente la unién con estafio al 50% en todo el desarrollo de la misma y en las dos

caras.

Antes de pintar se aplicard un mordiente para después colocar antioxido y asi dejar la

superficie para luego pintar

RUBRO 08: CIELORRASOS

Generalidades:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecucién de todos los cielorrasos de placas de
roca de yeso, en todos los sectores indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a
las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspecciéon de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras y que
estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecucién de los cielorrasos se
tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o
depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicacién en

contrario por parte de la Inspeccién, los angulos seran vivos.
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Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de
Obra un tablero de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero
se colocaran muestras de cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y
rotuladas. Permanecera en obra hasta la recepcion provisoria de la obra. Las muestras de places

de yeso seran recortes de places que se encuentren en buen estado de conservacion.

Ademas de las muestras, la Contratista dispondra en forma permanente en obra de
manuales de instalacion completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos

deberan ejecutarse con un mismo sistema.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a
cargo de las construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos

los recursos tecnologicos para el correcto montaje del sistema.

La Inspeccién de Obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del
departamento técnico del fabricante si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la
Contratista no se ajustaran enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no

garantizaran su correcta terminacion.

Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los
elementos estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cafieria

eléctrica, bandejas, etcétera).

La Inspeccién de obra aprobara cada una de las superficies replanteadas, habilitando a

la Contratista a iniciar los trabajos de montaje de las estructuras.

La Contratista no iniciara el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccién de
obra no la apruebe y la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se

hallan fijados todos los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demas
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elementos especificados en planos, o aun aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran

indicados por la Inspeccién de obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que
presente superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o danadas, ausencia o
rotura del papel protector, humedad, aceites, pinturas, oxido, etcétera, incluso si el material

observado se encontrara montado en cielorrasos o tabiques.

En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos,
tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores,

y demas elementos que especifiquen los planos y/o indique la Inspeccién de obra.

08.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA ROCA DE YESO. JUNTA TOMADA.
Estructura:

La estructura de los cielorrasos se fijara a la losa o cubierta mediante tornillos y tacos
@8mm, y velas o riendas rigidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70mm de ancho. Los
perfiles estardn matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelacién del conjunto
estructural. La separacion entre velas rigidas sera de un maximo de 1.00m. No se utilizara en

ningun caso suspension mediante alambre.

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutara mediante vigas maestras de perfil
montante de chapa galvanizado de 70mm con una separacion maxima de 1.00m entre ejes. Las

vigas maestras se fijaran a las velas rigidas conformando una estructura de 1.00m x 1.00m.

Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, el perfil montante de chapa

galvanizada de 70mm con una separacién maxima de 0.40m entre ejes.
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Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil montante

fijada al tabique de hormigén y/o de mamposteria.

Para la vinculacion entre los componentes de la estructura se utilizaran tornillos T1 (para

sistema Durlock).

Paneles:

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas
de papel de celulosa marca Durlock o equivalente. Podran ser estandar de 9.5mm o 12mm de
espesor dependiendo de caso y ubicacion indicados en planos. Fijadas con tornillos de 17
empavonados o galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada;
cada 20cm (veinte) maximo a la estructura de perfiles secundarios. Las juntas entre placas se
tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se aplicara

masilla. Se dejara secar durante por lo menos 12hs y se aplicara una segunda mano de masilla.

Bufias cielorraso perfil "Z":

En todos los locales indicados en planos o por la Inspeccion, en el encuentro entre el
cielorraso de placas de roca de yeso y el muro, cielorraso y vigas de hormigoén, o cielorraso y
aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bufias utilizando el perfil tipo “Z” de chapa

galvanizada; y luego se aplicara masilla.
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08.2 CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE DE PLACA DE ROCA DE YESO.

Este item comprende el Cielorraso interior suspendido y desmontable de placa de roca
de yeso marca Durlock linea Deco Clasic Lisa o equivalente, que se ejecutara de acuerdo a lo

indicado en planos.

Sera realizado con una estructura metalica compuesta por perfiles Largueros y
Travesafios, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto,
con vista pre pintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L

de 20mmx20mm, pre pintados en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijaran perimetralmente mediante tarugos de expansion de
nylon con tope N°8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm colocados con una

separacion maxima de 0,60m.

Los perfiles largueros se ubicaran en forma paralela a las paredes mayores, con una
separacion entre ejes de 0,61m o 1,22m (de acuerdo a la modulacién elegida) suspendidos de
losas y techos mediante alambre galvanizado N°14 o varillas con nivelador. La estructura se
completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaino con una
separacion entre ejes de 0,61m o 1,22m; de manera que queden conformados médulos para la

perfecta colocacion de las placas.

Colocar las placas sobre la estructura con guantes o manos limpias y dejandolas

descender hasta que apoyen en dodo su perimetro sobre la estructura.

Se seguiran las instrucciones del fabricante.



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

08.3 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO ACUSTICA.
JUNTA TOMADA.

Este item comprende el Cielorraso interior acustico, suspendido con perforacion
cuadrada de marca de 8 sectores Durlock, linea Exsound, o equivalente, que se ejecutara de

acuerdo a lo indicado en planos.

Estructura:

Sera realizado con una estructura metalica como la que se detalla en el item 08.01.

Bufias cielorraso perfil "Z":

En todos los locales indicados en planos o por la Inspeccion, en el encuentro entre el
cielorraso de placas de roca de yeso y el muro, cielorraso y vigas de hormigén, o cielorraso y
aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bufias utilizando el perfil tipo “Z” de chapa

galvanizada; y luego se aplicara masilla.

08.4 TAPAS DE ACCESO

Se ejecutaran en todos los locales indicados en planos o por la Inspeccién de Obra, en un

todo de acuerdo al proyecto general y a las instrucciones que imparta la Inspeccion.

Seran reforzadas y de igual material del cielorraso. Se ejecutara del tamafio necesario

para cada registro particular.
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RUBRO 09: CONTRAPISOS Y CARPETAS

Generalidades para Contrapisos

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y
equipos que correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de
acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion
de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas

en el Pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacion de dichas obras.
No se realizaran tareas sin previa conformidad de la Inspeccién.

Se apisonara y nivelara prolijamente la tierra previamente mojada, antes de colocar el

contrapiso.

Si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccién de Obra dara

las instrucciones para su realizacion.

09.1 CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL
Corresponde al contrapiso de todo el edificio en contacto con el suelo.

Se determinara en obra el orden de llenado de los pafos que se hayan

determinado y se

ejecutara un hormigén elaborado H21 con piedra granitica 6-19 con bomba con la
incorporacion de malla sima 15x15. El mismo se asentara sobre polietileno de 200 micrones (ver

item 4.2 film de polietileno) sobre el terreno natural.
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Se cortara con regla metalica y se fratasara con fratacho extensible.

Se moldearan los pafios con moldes metélicos. Posteriormente se colocaran Iaminas de
polietileno de 200 micrones de espesor tipo “Agropol” o equivalente de 1era. y comprobada

calidad, para luego colocar malla sima de 15cm x 15cm x @ 4.2mm

Luego de fratasado el hormigén se le incorporara al mismo, en fresco, la mezcla
resultante de 2kg de endurecedor de superficie tipo “Policemento ENM” o similar, color natural y
2 kg de cemento por m2 de superficie, esta se incorporara al pastén con el fratacho extensible. A
continuacion y cuando el hormigén lo permita se procedera al allanado del hormigdén con
allanadora mecanica o ferrocemento segun lo requiera, hasta cerrar los poros para dar una
terminacion lisa y pareja en toda la superficie. Se exigira la ejecucion de una adecuada junta
perimetral contra los muros y posterior aserrado en dimensiones maximas de longitud 20 veces el

espesor.

Hormigén elaborado:

Se utilizara HORMIGON ELABORADO de la calidad H21 s/ CIRSOC 201. Debera

utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.

Aditivos:

Los aditivos a utilizar no deberan contener ninguna sustancia que perjudique la

calidad del hormigon o ataque las armaduras.
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Armadura de acero:

Cada partida de mallas de acero entregada en obra, debera estar acompafada por el
certificado de calidad o garantia, emitido por la firma fabricante, cumpliendo con las exigencias de
la Norma IRAM-IAS U 500-117. La Inspeccién de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la

realizacion de los ensayos de control de calidad que se especifican en las

Normas correspondientes. La armadura sera de malla “Sima” de una separacion de
15x15 con hierros de @ 4.2mm, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas
en toda la superficie del piso. La separacién del piso sera de no menos de 5cm, debiendo
utilizarse separadores plasticos para mantenerla en posicion. Las mallas se colocaran limpias,
rectas y libres de 6xido. Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones
en mallas, no debiendo existir mas de uno en una misma seccidén de estructura sometida a
esfuerzo de traccion y ninguno en la de tensiones maximas. Si el empalme se hace por
yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion debera respetar lo indicado en el
Reglamento CIRSOC 201.

Juntas de Dilatacién y/o de trabajo:

Segun lo indicado en planos o por la inspeccion de obra, se ejecutara una junta de

dilatacion y/o de trabajo de espesor 2cm en toda la altura de la losa -

Las juntas de dilatacion se rellenaran con poliestireno expandido y se sellaran con 2cm x
2cm con sellador elastico y adhesivo poliuretanico de un solo componente tipo “SikaFlex 11FC
Plus” o similar, color gris, previa colocacion del Primer correspondiente. Las caras de las juntas

deben estar bien secas y limpias; y debe realizarse previamente una limpieza previa con aire a
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presion para quitar el polvo y residuos que pueden perjudicar la adherencia y colocaciéon de la
masilla. Debera tomarse la precaucion de enmascarar los bordes de la misma previo al volcado.

Posteriormente se sacara la cinta de enmascarar y retiraran los excedentes.

Tratamiento del hormigén ya fraguado. Curado:

Excepto en los pisos que sean de interiores, es indispensable mantener la humedad
superficial durante los primeros dias posteriores a su colocacion para asegurarse que adquiera al
maximo sus propiedades: mayor brillo y dureza. La superficie debera mantenerse humeda al
menos durante 3 dias tapando la superficie con nylon de 30 micrones; esta contraindicado
aplicar cartones ni telas que destifian directamente sobre el piso para evitar marcas y
contaminacion. En casos de excesivo calor o clima muy seco, se recomienda rociar suavemente

con agua dos veces por dia.

Acondicionado y sellado:

A los 30 dias del hormigonado se procedera al lavado y sellado para evitar todo tipo de
manchado. El tratamiento de endurecimiento y proteccidon quimica, se realizara mediante la

colocacion de “LAPIDOLITH de Basf” o similar siguiendo el siguiente procedimiento:

- Se limpiaran las superficies que deberan estar, secas y libres de suciedad, aceite,
grasa, cera, selladores, compuestos de curado, inhibidores, u otros materiales y carbonatacion.
La limpieza se efectuara con detergente tipo “SONOFLOOR™C Citrus Degreaser” o similar para

manchas de aceite y limpieza general. Enjuagar el piso completamente y dejar secar.

- Aplicacion: el numero de aplicaciones y rangos de dilucién dependen de la porosidad y

densidad del concreto. Se deberan consultar las tablas y especificaciones del fabricante. Se
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aplicaran dos manos de sellador. La aplicacion se efectuara mediante rodillo o aspersor. El
aparecimiento de burbujas indica la activacion del producto dentro del concreto. Distribuir

uniformemente y retirar excesos de la solucidon o encharcamientos.

Después de la primera aplicacién, dejar secar hasta que no haya humedad visible. Si se
forman cristales durante la segunda aplicacién, se debera chorrear la superficie con agua limpia,
de preferencia caliente. Al mismo tiempo el piso debe ser rapidamente cepillado con una escoba

dura de cerda. El exceso de agua posterior puede ser trapeado y la superficie dejada a secar.

El contratista se ajustara a las especificaciones técnicas del producto.

09.2 CONTRAPISO RDC (RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA) SOBRE LOSA

Se ejecutaran contrapisos de hormigén de relleno de densidad controlada (RDC) sobre

losa, conforme a ubicacion en planimetria.

El hormigdn RCD esta constituido por una mezcla de arena, cemento y un plastificante

que se autonivela.

Para la ejecucion del relleno solo se podran utilizar cementos del tipo Pértland, que
cumplan los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 50000 y que cumplan con los
requisitos mecanicos establecidos para la categoria CP40.

Cuando se requieran propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrira segun
corresponda, a cementos que cumplan con la Norma IRAM 50001. Se fijara como contenido
minimo de cemento la cantidad de 150 kg/m3.

Los valores de densidad oscilaran entre 1400 y 1700 kg/rn3 dependiendo de los
materiales componentes de la mezcla. El control de esta propiedad se realizara segin norma
IRAM 1562.
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Se ejecutara el contrapiso respetando cotas y niveles determinados por la Inspeccion.
Esta también establecera los lugares donde se realizardn cortes en todo el espesor del
contrapiso a los efectos de la ejecucion de juntas de dilatacién. Se tendra especial cuidado de
mantener las pendientes correctas hacia los embudos de desagies, etc determinados en los

planos. El espesor minimo en los embudos sera de 5¢cm y las pendientes minimas de 1,5cm/ml.

Juntas de dilatacioén:

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego
de dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion, que constituyen
los componentes mecanicos de las juntas de dilataciéon. Las juntas configuraran pafios de

dimensiones nunca mayores que 4m de lado.

Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento

reversible.

09.3 CARPETA PARA SOLADOS

Se ejecutara una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidr6fugo) de cemento y arena
mediana con un contenido maximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m 3 /m3 de arena mediana, y

un 12 (doce) por ciento de agua en volumen.

Esta carpeta se extendera sobre una superficie previamente barrida, limpia, mojada y
empapada de una lechinada de cemento para mejor adherencia. Si el sustrato no fuera
absorbente, se debera crear porosidad mediante métodos mecanicos o quimicos para asegurar el

anclaje del adhesivo. El contenido de humedad no debe ser superior al 2 / 2,5%.
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Se terminara al frataz logrando una superficie plana y libre de asperezas, oquedades y
rebabas. En la arista de encuentro entre el plano horizontal y el vertical, se efectuara una

terminacion curva, de no mas de 10cm de lado, con una base de carpeta de cemento y arena.

Debera tener un espesor parejo total de 20mm a 25mm. En carpetas exteriores, para
evitar fisuras por retraccion, se ejecutard el curado de la carpeta mediante la aplicacion de
Protexin Sealing o Sika Antisol normalizado, o producto de calidad superior que cumpla con la
norma IRAM 1675.

Sera imprescindible controlar la buena nivelacion, se recomienda efectuar juntas de

dilatacion de por lo menos 1 cm de espesor, entre la pared y la carpeta.

Entre la ejecucion del contrapiso y la carpeta no debera transcurrir un periodo mayor de
10 (diez) dias. Superado este plazo, la Contratista debera emplear puente de adherencia previo a
la ejecucion de la carpeta. Para tal fin se utilizara Sika Latex, o producto de calidad superior, en

las proporciones indicadas por el fabricante.

RUBRO 10: SOLADOS

Generalidades:

Los pisos de mosaicos graniticos en general seran colocados sobre contrapiso libre de
material suelto, perfectamente barrido y mojado. Cuando éste posea juntas de dilatacién, se
respetaran en el piso, coincidentes en toda su longitud, por ello cuando se indique junta de
dilatacion, ésta debera ser ubicada teniendo en cuenta las dimensiones de los pafios en ambos

sentidos a los fines de evitar cortes.
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Las lineas maestras de pisos para arranque se colocaran cada 2m en ambos sentidos.
Se colocaran perfectamente a nivel en los locales donde no se indique rejillas de piso, y se

respetaran las pendientes insinuadas de 5mm por metro.

Las piezas deberan estar saturadas de agua y la superficie mojada, se asentara con
mezcla reforzada con espesor minimo de 15mm y maximo de 30mm. Para la aprobacion de
piezas se presentaran muestras a la Inspeccién. Deberan tener espesor uniforme, aristas vivas en
todo su perimetro, sin torcimientos, alabeos o cachas, sin manchas en la masa y de textura

uniforme.

Los pisos deberan colocarse respetando el disefio y variedad de colores segun el plano

correspondiente.

La Inspeccion de Obra seleccionara el material a colocar eligiendo el tipo de grano,

piedra, textura y color de varias muestras presentadas por la Contratista.

Una vez aprobada la muestra la Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a
colocar, el que debera corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de
distribucion de grano, color y tono. El material debera acopiarse en obra y se efectuara una
verificacion de homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana mosaicos extraidos

aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos.

Una vez dispuestos se verificara el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias
en cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias de granulometria o distribucién de
grano, diferencia de saturacién, tono o valor, manchas de 6xido, diferencias dimensionales,
espesor, angulos, alabeos, u otro defecto, la Inspeccion de Obra podra rechazar la partida en

forma parcial o total.

Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie

colocada para ser entregadas al Establecimiento.
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La colocacion de mosaicos se ejecutara con mortero de asiento, una cuarta parte de
Cemento Portland; una parte de cal hidratada; cuatro partes de arena mediana; preparado con la
minima cantidad de agua para obtener una consistencia plastica y evitar el asentamiento de los
mosaicos, tal que al apoyar el mosaico sobre la misma y luego tratar de levantarlo produzca el

efecto ventosa.

La cara inferior del mosaico debera ser pintada con una lechinada espesa compuesta por
dos partes de cemento de albanileria y una parte de agua, aplicandola con una esponja de goma

espuma y dejando la zona central sin pintar.

La mezcla de asiento debera tener 2cm de espesor, en caso de que exceda esta medida
recomendamos levantar el nivel con mezcla seca conformada por una parte de Cemento Portland,

dos de cemento de albaifiileria, y cinco partes de arena gruesa.

Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1.5mm para conformacion

de la junta.

El control de la escuadria debera realizarse una vez tomado el nivel definitivo con el

objetivo de asegurar el perfecto encuadramiento del piso.

Junta de dilatacién:

Todos los pisos exteriores llevaran juntas de dilatacion cada 25m2, en todo el espesor del
contrapiso y el solado en forma coincidente, y en ambientes interiores las juntas se realizaran
como maximo cada 50m2, segun indican los planos de pisos. Se ejecutaran transversales a las

lineas de edificacion o muros del edificio, ya demas en forma perimetral a cada pafio.

Las juntas se materializaran mediante la presencia de un corte longitudinal continuo. Una

vez colocado el piso, se limpiara la junta de dilatacion de modo que no quede en ella ni polvo ni



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

residuo alguno. Se ejecutara un manto de arena fina de 3 a 4cm, se llenara con fondo de junta
flexible (poliestireno expandido de baja densidad) hasta 5 o 7mm por debajo del nivel superior del
solado. Luego se aplicara un sellador poliuretanico tipo Sikaflex 221 o equivalente que sea

resistente al pulido.

10.1 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA GRIS
CEMENTO.

10.2 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA NEGRO.

10.3 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO PODOTACTIL TIPO "GUIA" DE
HORMIGON MARCA PAVITEC, 20x20cm, COLOR NEGRO.

10.4 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO PODOTACTIL TIPO "BOTON" DE
HORMIGON MARCA PAVITEC, 20x20cm, COLOR NEGRO.

Se ejecutaran segun se indica en planimetria (plano de pisos)

En solado exterior y todo sitio indicado en planos, se ejecutara un pavimento articulado
conformado por adoquines rectangulares de hormigén bicapa, color gris cemento y negro (segun
indicaciones en planos correspondiente), marca Plavitec o equivalente, modelo Holanda,
cuyas dimensiones seran de 10x20cm y de 6 o 8cm de espesor de acuerdo a planimetria de
pisos. Se colocaran “en linea”. Las dimensiones y las pendientes son las establecidas en
planimetria y la pendiente transversal respondera al 2% o porcentaje adecuado, a fin de lograr el

escurrimiento de las aguas superficiales hacia el terreno natural o albanal segun el caso.

Capa conformada por elementos uniformes macizos de hormigén, denominados
adoquines, que se colocaran en yuxtaposicion adosados y que debido al contacto lateral, a través

del material de llenado de la junta, permite una transferencia de cargas por friccion desde el
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elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes, trabajando solidariamente y con posibilidad
de desmontaje individual. El sistema de trabazén o encastre de los adoquines impide su
desplazamiento horizontal en zonas de frenado o de curvas cerradas. La posibilidad de desmontar
o destrabar los adoquines individualmente, facilita las operaciones necesarias para la instalacion

de cualquier conexién subterranea, reutilizando los mismos adoquines.

De bordillo se ejecutara una banda perimetral de hormigén llaneado de 10cm de ancho.

Capa de asiento de arena:

Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberan estar comprendidos de
manera uniforme entre 3 y 5cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento. La arena
debera ser gruesa con granulometria de 2 a 6mm, sin mas de 3% de material organico y arcilla,
manteniendo un contenido de humedad uniforme. Una vez nivelada la arena no debera pisarse,
procediendo a colocar los adoquines a medida que se extiende la misma, de modo que ésta

quede el menor tiempo posible descubierta.

Los adoquines rectangulares seran colocados “en linea”, en forma paralela con traba
simple, en un todo de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante del producto y debera
cumplir con las exigencias de Normas IRAM 11626. De ser necesario, los bloques deberan ser

cortados con disco diamantado a fin de lograr la adecuada terminacién de la senda.

Una vez colocados los adoquines, separados entre si por los espaciadores, se procedera
con la compactacion mediante el paso de una placa vibrocompactadora, originando un sellado de
juntas entre las unidades de abajo hacia arriba, para luego completarse con arena fina o de sello,
por medio de barrido en la superficie. Esta arena debe ser lo mas fina y seca posible, para lograr
el llenado total de la junta confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales

entre si. Deberan estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la
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presencia de eflorescencias. Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el
correcto sellado, serd necesario un secado intencional y acelerado de la arena, para luego

mantenerla acopiada y tapada.
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Solados de prevencion

10.5 PISO DE HORMIGON TERMINACION LLANEADO
Se ejecutara segun se indica en planimetria (plano de pisos).

La superficie donde se va a aplicar el piso tiene que ser uniforme y homogénea en toda
su extension y estar bien nivelada, con la subrasante de acuerdo a la especificacién del punto 2.3

del presente Pliego: Nivelacion, relleno y compactacion.

Antes de comenzar se preveran los cruces de cafierias, conductos, etc de las

instalaciones que van enterradas, empotradas o suspendidas.

Sobre terreno natural se realizara la nivelacién con instrumentos especificos, se colocara

debidamente un film de polietileno de 200 micrones como barrera de vapor.
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Una vez colocados todos los elementos necesarios para la nivelacion y determinado el
espesor del piso en 12cm, se procedera a la colocaciéon de la malla Sima de hierro electrosoldada
Q92 de 15x15 @4.2 con sus respectivos separadores, ubicada a una altura igual a la mitad del

espesor total del contrapiso (5cm).

El volcado de hormigén elaborado se realizara con mixer a pie de pafio o, en el caso de
que se necesite bomba, se realizaran todas las previsiones posibles de desplazamientos y se
determinaran junto con la Inspeccién de Obra las distintas etapas y/o cortes a realizar de a cuerdo
al suministro de material. Se utilizara un hormigén de calidad H25 o superior, y se verificaran el

asentamiento (15cm, verificado en obra) y el aditivado si fuera necesario.

A medida que se vaya llenando y nivelando la superficie con reglas, se procedera al
vibrado del hormigén con un elemento de vaina o regla vibradora, y en algunos casos si fuere
necesario deberan utilizarse niveles y reglas de medicion mas apropiados para el tipo de

nivelacion solicitada.

Luego del fraguado del hormigén y cuando éste se encuentre en un estado “fresco” el
cual permite que se lo pise pero sin dafiarlo, se comienza con el proceso de terminacién. La
superficie sera tratada con endurecedor no metalico color natural a razén de 2kg/m? con el
agregado de cemento en la misma proporcion, luego la superficie sera alisada con allanadoras

mecanicas en sucesivas pasadas hasta lograr una textura lisa y brillante.

Se procurara realizar el hormigonado en etapa avanzada de obra, de modo de evitar que
el mismo sea alterado por el uso de la obra en su proceso de curado; de lo contrario, debera
preverse el uso de curadores especificos para acelerar el proceso y mejorar su condicion

superficial.
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Juntas de dilatacion:

Dentro de las 48horas, se procedera al aserrado de juntas con disco diamantado, que
seran de 3cm de profundidad y 0.5cm de ancho. Se dispondran juntas previendo superficies no
mayores de 25 metros cuadrados, determinando la ubicacion de las mismas segun planimetrias,

y/o especificadas por la Inspeccién de Obra.

En los 15 dias subsiguientes se llevara a cabo el llenado de las mismas con sellador

Plasto-elastico a base de bitumen-caucho marca Sikalgas-Mastic o equivalente.

Terminacion:

La terminacion del mismo, luego de haber terminado el correcto proceso de secado, se
realizara con dos manos de sellador siliconado de marca Sikafloor®-ColorSealoequivalente,

para mejorar su acabado y aspecto finales.

10.6 PISO DE HORMIGON TERMINACION RASPINADO
Se ejecutara segun se indica en planimetria (plano de pisos)

La superficie donde se va a aplicar el piso tiene que ser uniforme y homogénea en toda
su extension y estar bien nivelada, con la subrasante de acuerdo a la especificacion del punto 2.3

del presente Pliego: Nivelacién, relleno y compactacion.

Antes de comenzar se preveran los cruces de carferias, conductos, etc de las

instalaciones que van enterradas, empotradas o suspendidas.
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Sobre terreno natural se realizara la nivelacién con instrumentos especificos, se colocara

debidamente un film de polietileno de 200 micrones como barrera de vapor.

Una vez colocados todos los elementos necesarios para la nivelacion y determinado el
espesor del piso en 12cm, se procedera a la colocacién de la malla Sima de hierro electrosoldada
Q92 de 15x15 @4.2 con sus respectivos separadores, ubicada a una altura igual a la mitad del

espesor total del contrapiso (5cm).

El volcado de hormigdn elaborado se realizara con mixer a pie de pafo o, en el caso de
que se necesite bomba, se realizaran todas las previsiones posibles de desplazamientos y se
determinaran junto con la Inspeccién de Obra las distintas etapas y/o cortes a realizar de a cuerdo

al suministro de material.

Se utilizara un Hormigén de calidad H21 s/CIRSOC 201, y se verificaran el asentamiento
(15cm, verificado en obra) y el aditivado si fuera necesario. Se le dara un espesor uniforme de
12cm promedio, teniendo especial cuidado en la uniformidad de los niveles, evitando los saltos,

escalones y desniveles. Se pondra especial atencién en las pendientes a lograr.

La terminacion superficial sera Raspinado con una banda perimetral de hormigén

llaneado de 10cm de ancho.

Se procurara realizar el hormigonado en etapa avanzada de obra, de modo de evitar que
el mismo sea alterado por el uso de la obra en su proceso de curado; de lo contrario, debera
preverse el uso de curadores especificos para acelerar el proceso y mejorar su condicion

superficial.

Juntas de dilatacion:

Cada pano llevara una junta de dilatacion perimetral de 2cm de espesor.
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Se dispondran juntas previendo superficies no mayores de 25 metros cuadrados,
determinando la ubicacién de las mismas segun planimetrias, y/o especificadas por la Inspeccion
de Obra.

En los 15 dias subsiguientes se llevara a cabo el llenado de las mismas con sellador

Plasto-elastico a base de bitumen-caucho marca Sika Igas-Mastic o equivalente.

10.7 PISO MOSAICO GRANITICO
Se ejecutara segun se indica en planimetria (plano de pisos)

Seran de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni
grietas, del tipo Bicapa Pulido. Se aclara que la Inspeccion de Obra controlard con especial
atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla

de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

La Empresa debera entregar muestras de los materiales, para que la Inspeccién las
apruebe; dicha aprobacion oblige al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccién
queda facultada a rechazar las partidas. Al adquirir el material para su colocacion, el Contratista
tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto, en

cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada.

En los locales donde se especifiquen pisos de mosaicos graniticos, los mismos seran de
40x40cm color Torino cod.C213, marca Blangino o equivalente, que se ajuste a la especificaciéon y
norma IRAM 1522 (Resistencia al choque; Resistencia al desgaste; absorcion de humedad). De
forma cuadrada, con sus aristas perfectamente vivas, y en plano de color uniforme, de un espesor

de 31mm, con una tolerancia en mas o en menos de 1mm.
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Estos se colocaran sobre el contrapiso asentandolos a "cabomartillo”, sobre mezcla "K",
Ya cemento, 1 cal hidratada, 3 arena, previamente espolvoreados con cemento puro. Las juntas

deberan ser perfectas, tomandolas con lechada de pastina de color adecuado al mosaico.

El granulado de granito, serd de la mejor calidad del pais, debiendo justificar la

procedencia.

Juntas de dilatacion:

En las posiciones indicadas en planos, o por indicacion de la Inspeccion de Obra, debera
ejecutarse una junta de dilatacién de 5mm (cinco milimetros) de espesor, en espacios interiores
conformando panos de dimensién maxima 50m2 en coincidencia con la modulacion de la

estructura, en tanto en espacios exteriores los pafios tendran una dimension maxima de 25m2.

Tomado de juntas:

La colocacién de pastina se hara transcurridas 24hs de la colocacion, e ira precedida por

la limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido para eliminar el polvo alojado en
ella. Inmediatamente se procedera a empastar las juntas con pastina Blangino®’ 0 equivalente,

en proporcién 1kg de pastina en 0.51t. de agua (rendimiento ~1.0kg de pastina por m2). El
proceso de tomado de junta se iniciara mediante aspersién de agua para humedecer el piso y la
junta, dejando que el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta
debe ser distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para

pisos, para que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.
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El proceso de curado de la pastina demanda como minimo 24hs debiendo mantenerse
himedo el piso mediante aspersion de agua. En caso de que la superficie quedara expuesta a la
accion del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (La
definicion de tiempo caluroso o frio para este caso son las mismas que describe el reglamento
CIRSOC 201 para condiciones de colocacion del hormigdn), debera complementarse este

proceso cubriendo la superficie con film de polietileno.

La limpieza de juntas y pastinado y pulido mecanico del piso se ejecutara posteriormente
a la colocacién de la totalidad de los zd6calos y solias, y los marcos y tapas de camaras de

inspeccion vinculadas por continuidad con el area a terminar.

10.8 PISO LOSETA GRANITICA ADOQUIN RECTO 16 PANES MARCA BLANGINO,
COLOR GRIS CLARO, 40x40cm

10.9 PAVIMENTO PARA RAMPAS EN VEREDAS:

10.9.1 PISO LOSETA PODOTACTIL TIPO "RAMPA", MARCA BLANGINO, COLOR
AMARILLO, 40x40cm

10.9.2 PISO LOSETA GRANALLADA, MARCA BLANGINO, COLOR NEGRA,
40x40cm.

Estos items comprenden la provisibn de mano de obra y materiales, por parte de la
Contratista, para la colocacion de: losetas graniticas 40x40cm adoquin recto 16 panes color gris
claro, losetas podotactil tipo "rampa" 40x40cm color amarillo, y losetas granalladas 40x40cm color

negra; todas marca Blangino o equivalente.

Se ejecutaran segun se indica en planimetria (plano de pisos) y especificaciones del

pliego.
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Juntas de dilatacion:

En las posiciones indicadas en planos, o por indicacion de la Inspeccion de Obra, debera
ejecutarse una junta de dilatacién de 5mm (cinco milimetros) de espesor, en espacios interiores
conformando pafios de dimension maxima 50m2 en coincidencia con la modulacién de la

estructura, en tanto en espacios exteriores los pafios tendran una dimensién maxima de 25m2.

Tomado de juntas:

La colocacién de pastina se hara transcurridas 24hs de la colocacion, e ira precedida por

la limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procedera a
empastar las juntas con pastina Blangino®’ 0 equivalente, en proporcién 1kg.de pastina en 0.5lt.

de agua (rendimiento ~1.0kg de pastina por m2). El proceso de tomado de junta se iniciara
mediante aspersion de agua para humedecer el piso y la junta, dejando que el agua libre se
evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser distribuida en forma

homogénea, para que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.

El proceso de curado de la pastina demanda como minimo 24hs debiendo mantenerse
himedo el piso mediante aspersion de agua. En caso de que la superficie quedara expuesta a la
accion del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (La
definicion de tiempo caluroso o frio para este caso son las mismas que describe el reglamento
CIRSOC 201 para condiciones de colocacion del hormigdén), debera complementarse este

proceso cubriendo la superficie con film de polietileno.
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Rampa de vereda

10.10PIEZA MONOLITICA DE GRANITO RECONSTITUIDO PULIDO PARA

ESCALERA c/ bisel nariz y ranuras antideslizante (huellay contrahuella)
Se ejecutara segun se indica en planimetria (plano de pisos)

Se aclara que la Inspeccién de Obra controlard con especial atencion la perfecta
colocacién y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste,

empalme, falsa escuadra, etc.

Las piezas seran de granito pulido (color y dimensiones s/planimetrias), construido en

piezas de zdcalo compacto. Se proveeran granalladas y con terminacion biselada.
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Todas las piezas seran sin trozos rotos o anadidos, no podran presentar picaduras,
rinones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de
refuerzo en la parte inferior de la placa. La empresa debera entregar muestras para la ejecucién
de los mismos, para que la Inspeccion las apruebe; dicha aprobacién obligue al mantenimiento de
la calidad, caso contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar las partidas. No se aceptaran

piezas que presenten fallas. Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

La Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de

material a emplear y en los espesores que se indiquen.

Ningun material sera adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la
Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. Las piezas seran examinadas y
clasificadas cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo mas perfecta posible, con este motivo
se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlas del mismo modo

resulte uniforme la disposicién del veteado y color.

La Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la
aprobacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas;
no se admitiran ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazaran piezas con

manchas de 6xido.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el

trabajo de colocacién. Los materiales seran entregados en obra ya semi-pulidos.

10.11SOLIAS Y UMBRALES MONOLITICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO.

Se ejecutara segun se indica en planimetria (plano de pisos)
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Se ejecutaran de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente
a la colocacion de las piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la
que se ejecutara un concreto humedo, el que se calzara prolijamente asentandose luego el

revestimiento.

Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la perfecta
colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste,

empalme, falsa escuadra, etc.

Las piezas seran en su totalidad pulidas color Torino, de un espesor de 38mm, de las
medidas indicadas en los planos correspondientes, y se construiran en la menor cantidad de

piezas posibles.

Todas las piezas seran sin trozos rotos o afnadidos, no podran presentar picaduras,
rinones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de

refuerzo en la parte inferior de la placa.

La empresa debera entregar muestras para la ejecucién de las solias y umbrales, para
que la Inspeccién las apruebe; dicha aprobacion obligue al mantenimiento de la calidad, caso
contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar las partidas. No se aceptaran piezas que

presenten fallas. Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de

material a emplear y en los espesores que se indiquen.

El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la
aprobacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas;
no se admitiran ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazaran piezas con

manchas de 6xido.
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Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el

trabajo de colocacién. Los materiales seran entregados en obra ya semi-pulidos.

10.12 PULIDO Y LUSTRADO DE PISOS MONOLITICOS GRANITICOS.

Diez dias después de la colocacion, y poniendo especial cuidado en evitar el maltrato del
piso de mosaicos y piezas graniticas, se efectuara el pulido. Este sera realizado por personal

idéneo y especializado, con la maquinaria adecuada para cada tipo de trabajo.
Las piedras a emplear tendran como principal elemento abrasivo el carburo de silicio.
Las etapas del pulido seran:

1) Realizacién de un buen desgrase del mosaico. Esta operacion se realizara en el

tamano de plato acorde con el mosaico y dureza adecuada de piedra (NQ36 al NQ60)
2) Refinar con piedra NQ180.

3) Empastinar bien el piso y dejar reposar 2 o 3 dias humedeciendo peridédicamente la

pastina.
4) Refinar nuevamente con piedra NQ180.
5) Pasar la piedra fina (3F, 300 o inglesa)

6) Proceder al “lustrado a plomo” para dar brillo final, poniéndose especial esmero en

este trabajo.
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Limpieza: Una vez concluida la tarea de lustrado, se continuara lavando con agua y
jabén comun durante los primeros dias, eliminando restos de sal de limén y suciedades propias
del trabajo de pulido. No se podran utilizar detergentes o acidos. Posteriormente se hara un lustre
a base de cera para mosaicos (liquida y diluida). Periédicamente y hasta la entrega de la obra se

efectuara una limpieza de todos los pisos.

10.13 ZOCALO GRANITICO COMPACTO

En los locales en los que se coloque piso granitico, si corresponde colocar zécalo, este
sera un zocalo de placa granitica monocapa pulida. El color sera Torino, Gris Bardiglio o Gris

claro, segun planos de piso y desarrollos de bafios.

Se colocaran piezas de 10x40cm marca Blangino o equivalente, que se ajuste a la
especificacion y norma IRAM 1522 (Resistencia al choque; Resistencia al desgaste; absorcion de
humedad). De forma rectangular, con sus aristas perfectamente vivas, y en plano de color
uniforme y similar al del pavimento colocado, de un espesor de 21mm y con una tolerancia en

mas o en menos de 1Tmm.

Las juntas deberan ser perfectas, en correspondencia con las del piso, tomandolas con

lechada de pastina de color adecuado a la pieza en cada caso.

Para su colocacion se utilizara Pegamiento Blangino o equivalente.

10.13 ZOCALO DE LOSETA GRANITICA ADOQUIN RECTO 16 PANES

En el local que aloja las piscinas que tendra como piso losetas granitica adoquin recto de

16 panes, el zdcalo sera del mismo material: loseta granitica adoquin recto de16 panes.
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Se colocaran piezas de 40x40cm color gris claro marca Blangino o equivalente, iguales
al del solado, que se ajusten a la especificacion y norma IRAM 1522 (Resistencia al choque;

Resistencia al desgaste; absorcién de humedad).

Las piezas seran de forma rectangular, con sus aristas perfectamente vivas, y en plano
de color uniforme y similar al del pavimento colocado, de un espesor de 31mm, con una tolerancia

en mas o en menos de 1mm.

Las juntas deberan ser perfectas, en correspondencia con las del piso, tomandolas con

lechada de pastina de color adecuado a la pieza en cada caso.

10.14 ZOCALO ACERO INOXIDABLE

Se colocara en el mueble bajomesada del office y las salas de prensa y conferencia de

prensa.

El z6calo sera un plegado de chapa de acero inoxidable 430, espesor 1,25mm, calidad
certificada AISI 304L, pulido sanitario, altura 80mm.Tendra alma de Madera o aluminio la que se

atornillara al tabique y sobre la cual se tomara el zocalo sin tornillos a la vista.

El zécalo ird pegado al sustrato con adhesivo especial para aceros, debiendo estar su

superficie en perfecto estado.

Los encuentros y esquinas seran ingletados. Debera garantizarse en la colocacion que el
encuentro entre tramos continuos sea a tope; no se aceptaran saltos, rebabas, alabeos ni golpes
en las chapas. En los casos de las juntas de dilatacién debera adoptarse la solucion que permita

la libre dilatacion de la pieza, discontinuidad del zécalo y enfundando uno dentro de otro.
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RUBRO 11: REVESTIMIENTOS

Generalidades:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision
de los materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de los distintos tipos de
revestimientos, en todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacidon de dichas
obras. Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando
las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda
limpieza y exactitud. La contratista entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de
los elementos que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion del mismo, para
ser aprobado por la inspeccion de obra. Se deberan entregar planos de replanteo y detalle.
Antes de colocar el material, la Empresa presentara muestras de todos los materiales a utilizar a
la Inspeccion de Obra para su aprobacion, dicha aprobacién obligue al mantenimiento de la
calidad, caso contrario la Inspeccién queda facultada a rechazar las partidas. Al adquirir el
material para los revestimientos, la Empresa tendra en cuenta que al terminar la obra debera
entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por

ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

Se aclara que la Inspecciéon de Obra controlara con especial atencion la perfecta
colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste,

empalme, falsa escuadra, etc.
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11.1 REVESTIMIENTO CERAMICO 59 X 29 RECTIFICADO BLANCO
Se ejecutara sobre mesada de office.

En los locales que se especifiquen se colocara el revestimientos ceramico color blanco
esmaltado (office). Se ajustaran a la especificacion y norma IRAM 1522 (Resistencia al choque;
Resistencia al desgaste; absorcién de humedad). Sera de primera calidad, con sus aristas
perfectamente vivas, y en plano de color uniforme, de un espesor de 20mm, con una tolerancia en
mas o en menos de Tmm.

Se colocaran sobre revoques impermeable bajo revestimiento (ver item
06.3 del presente Pliego) con pegamentos especificos, a juntas continuas, tanto
horizontales como verticales, debiendo ofrecer una vez colocados una superficie
perfectamente plana.

Se colocaran hasta la altura que se indica en los planos o la Inspeccién de Obra

Las juntas deberan ser perfectas, tomandolas con lechada de pastina de color adecuado
a la pieza en cada caso.

11.2 REVESTIMIENTO DE PLACA GRANITICA MONOCAPA PULIDA, h=2m

Se ejecutara en bafios y vestuarios.

En los locales que se especifiquen se colocara el revestimientos de placa granitica
monocapa pulida.

Se colocaran piezas de 40x40cm color Torino o Gris Bardiglio (segun local), marca
Blangino o equivalente, que se ajuste a la especificacion y norma IRAM 1522 (Resistencia al

choque; Resistencia al desgaste; absorcion de humedad). De forma cuadrada, con sus aristas
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perfectamente vivas, y en plano de color uniforme, de un espesor de 20mm, con una tolerancia en

mas o en menos de 1Tmm.

Las juntas deberan ser perfectas, tomandolas con lechada de pastina de color adecuado

a la pieza en cada caso.

Para su colocacion se utilizara Pegamiento Blangino para colocacién de placa granitica
monocapa o equivalente.

11.3 REVESTIMIENTO DE PLACA MELAMINICA SIMIL MADERA

Se colocara en Sala de Prensa y Sala de Conferencia de Prensa segun planos de
desarrollo.

Revestimiento de pared tipo FAPLAC linea Nordic modelo TEKA Oslo o equivalente.

Conformado por tablero de MDF de 18mm de espesor con laminado melaminico de alta calidad.

El revestimiento se sujetara al muro a través de listones de madera fijados
mecanicamente. Los listones estaran perfectamente nivelados y aplomados para la correcta

colocacién de las placas, que deberan quedar en plano uniforme de terminacion.
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RUBRO 12: VIDRIOS Y ESPEJOS

Generalidades:

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los

planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesores regulares.

La Inspeccién de Obra elegirda dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que

corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50x0,50m.

Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas,
picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccién y se colocaran en la forma que se indica en los

planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas; el
Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y

costo, practicar toda clase de verificacion en obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos
presentan imperfecciones como las que se detallan a continuacién, en grado tal que a su juicio

los mismos sean inaptos para ser colocados.
Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la
superficie, no admitiéndose ningun tipo de defectos ni deformaciones en la imagen o desviacion

de los rayos luminosos, desde cualquier angulo de vision.

Los cristales del tipo polarizado deberan cumplir con las caracteristicas que en las

clausulas complementarias se indique.
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Cuando se especifique cristal templado o termo-endurecido se tendra presente que
previo al procedimiento, se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar
cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de dichos elementos.
Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del
fabricante. Todos los cristales templados o termo-endurecidos deberan cumplir con normas de
resistencia maxima para su tipo, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o

desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo,
se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores,

dimensiones, usos y textura.

La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y

colocacioén de los contra-vidrios.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de
la seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies

verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la
cual la resistencia al sol, oxidaciéon y deformacién permanente bajo carga, son de primordial

importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no

deberan variar mas de un milimetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con

encuentro arrimado en "inglete" y vulcanizados.
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El Contratista suministrara por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de

que el material para la provision de burletes, responde a los valores requeridos.

Se extraeran probetas, en cantidades a criterio de la Inspeccion de Obra, las que seran
ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones

establecidas.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

12.1 VIDRIO DVH COLOCADO: 6mm TERMOENDUTECIDO CON PRESTACION
SOLAR ECLIPSE ADVANTAGE COLOR GREY /12mm CAMARA DE AIRE / 3+3 INCOLORO

Se dispondran en Carpinterias exteriores A30 New, segun consta en planos y planillas.
Los mismos se colocaran siguiendo las indicaciones e instrucciones del fabricante.

Doble vidriado hermético constituido DVH espesor nominal 24mm. Compuesto por un
vidrio exterior float de 6 mm de espesor termo-endurecido tipo “Eclipse Advantage Grey” de VASA
0 equivalente con control solar "Solar E", una camara de aire de 12 mm compuesta por un
separador metalico hueco, microperforado en la cara que mira hacia la camara, relleno con tamiz
molecular deshumectante, y un vidrio interior laminado float incoloro de 3mm + 3 mm con lamina
PVB incolora 0.38.

Ambos vidrios estaran firmemente unidos al separador mediante un doble sellado de
estanqueidad compuesto por un sellador primario (barrera de vapor) a base de caucho de butilo

aplicado en caliente y un sellador secundario a base de silicona o polisulfuro.
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12.2 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3mm PVB INCOLORO COLOCADO

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los
materiales y mano a de obra necesaria para la colocacién de vidrios laminados de seguridad de

acuerdo a las especificaciones del pliego y conforme a la planimetria de correspondiente.

Este laminado sera compuesto de float incoloro de 3mm en la cara exterior + [amina de

PVB incolora + float incoloro de 3mm en la cara interior.

No deformaran la imagen ante la vision a 60° con respecto al plano de la abertura, no
presentaran ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios se

colocaran unicamente con burlete de goma perfil “U” envolvente.

12.3 VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5+5mm PVB INCOLORO COLOCADO

Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los
materiales y mano de obra necesaria para la colocacion de vidrios templados laminados de
seguridad de acuerdo a las especificaciones del pliego y conforme a la planimetria de

correspondiente.

Este laminado sera compuesto de vidrio templado incoloro de 5mm en la cara exterior +

lamina de PVB incolora + vidrio templado incoloro de 5mm en la cara interior.

No deformaran la imagen ante la visién a 60° con respecto al plano de la abertura, no
presentaran ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios se

colocaran unicamente con burlete de goma perfil “U” envolvente.
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12.4 ESPEJO 6 mm INCOLORO COLOCADO

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los
materiales y mano de obra necesaria para la colocacion de espejos espesor 6mm., de acuerdo a

las especificaciones del pliego y conforme a la planimetria correspondiente.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la
superficie, no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados anteriormente para vidrios, ni
deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos, desde cualquier angulo de

vision.

En caso de necesitar dividir el espejo, debera ser efectuado de acuerdo a las

indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Los espejos a colocar en sanitarios, seran de cristal de primera calidad, de 4mm de
espesor minimo y de marca reconocida en el mercado. El plateado tendra dos manos de pintura

especial a modo de proteccion.

Iran pegados sobre revoque. En los banos para discapacitados se colocara espejo tipo

Ferrum Linea Espacio espejo vasculante de 60x80cm con pendiente de 16%.

Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales

del fabricante.

Forma de certificacion: Se medira y certificara por avance fisico realizado segun las
especificaciones del PET. No se realizaran certificaciones parciales del item, solo el avance de

obra que cumpla con lo indicado en el parrafo anterior.
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RUBRO 13 — HERRERIA Y CARPINTERIA

HERRERIA: Generalidades

El total de los elementos que constituyen la herreria, se debe ejecutar de acuerdo a los
planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y a las
6rdenes de servicio que al respecto se impartan. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas; las superficies y las uniones seran
alisadas correctamente, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocaran de
manera que giren 0 se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario.
Todos los materiales a emplear seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Queda asimismo incluido el costo
de todas las partes accesorias metalicas complementarias, como ser. herrajes, marcos
unificadores, bastidores, planchuelas de sujecién, mallas, tapas, de accionamiento, etc., salvo
aclaracion en contrario el Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que
deben incluirse en las losas, vigas, columnas o muros, ejecutando los planos de detalles
necesarios de su disposicion y supervisar los trabajos haciéndose responsable de todo trabajo de
prevision para recibir la herreria que deban colocarse, planos de taller y muestras de materiales a
emplearse. Estara a cargo y por cuenta de la Contratista la confeccion de los planos completos
de detalles, con los calculos y las aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacion y
en las instrucciones que le suministre la Inspeccion de Obra. La presentacion de los planos para
su aprobacion, debera hacerse como minimo con 15 (quince) dias de anticipacién de la fecha en
que se deberan utilizar en taller. La Contratista no podra iniciar ningun trabajo sin la previa
ratificacion de los planos de licitacién o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de
Obra. Cualquier variante que ésta crea conveniente o necesario introducir a los planos generales
o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los
planos de licitaciéon, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios

contractuales. La Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse a fin de que
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sean aprobados por la Inspeccion de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los
trabajos. La Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar
los trabajos, para lo cual solicitar toda la informacioén y planos complementarios de plantas, cortes,
etc.

Toda la herreria en donde se especifique en planillas que contienen “Malla Tipo

Technos o equivalente” la misma seré siempre galvanizada 60100.

La contratista debera contemplar todos aquellos accesorios y herrajes que, sin estar
incluidos en plano y planillas, constituyen elementos indispensables para el correcto

funcionamiento de las carpinterias.

Control en Taller

La Inspeccion de obra podra inspeccionar regularmente en el taller sin previo aviso,
cuando lo estime conveniente durante la ejecucién de las distintas estructuras y elementos
metalicos y desechara aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas. Ademas, la
Inspeccion de Obra, hara inspeccion de taller para constatar la calidad de la mano de obra
empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la
calidad de ejecucion de partes no visibles, hara hacer las pruebas o ensayos que sean
necesarios. La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le

encomienden. Herrajes

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en
los planos correspondientes, para cada tipo de aberturas: puertas y portones, de diversas
dimensiones y accionamientos, giros, etc., entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte. En todos

los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra un tablero con
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todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente

rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno.

Pintura Antiéxido

Después del visto bueno de la Inspeccién de Obra se dara a en el taller dos (2) manos
de pintura antioxido de base Poliuretanica, formando una capa protectora homogénea y de
buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos (2) manos también. Con
anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se debe quitar todo vestigio de oxidacién y se

desengrasar las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otro medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de
sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se

presenten.

Recepcion en obra

Se controlara: espesor del convertidor de oxido, condiciones de terminacion de
soldaduras, masillado, estanqueidad, escuadrado, espesores y secciones tubulares, que no
presenten ningun tipo de golpes o averias en marcos, hojas, pafios fijos y demas elementos

suministrados.
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Colocacién en obra

La colocacién se hard de acuerdo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de su ejecucion. Las
operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia comprobada por la
Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también de la Contratista pedir
cada vez que corresponda la verificacién por la Inspeccién de Obra de la colocacion exacta de
las carpinterias y elementos, y de la terminacién del montaje. Correra por cuenta de la Contratista,
el costo de las unidades que se inutilizan; sino se toman las precauciones mencionadas, y se

procedera al arreglo de los elementos rechazados a juicio de la Inspeccion de Obra.

Se rotularan todas las cerraduras nuevas y se entregaran las copias con una

identificacion por planta y por local para su rapida identificacion y uso.

15.3.4 Albafal con rejilla de acero galvanizado.

Sera ejecutado segun plano “CER_IP_PB” correspondiente a la instalacion pluvial. El
disefio y las dimensiones finales de dicho “Albanal — Reservorio” y sus correspondientes accesorios

y rejas seran acorde a dimensionamientos final segun calculo presentado por La contratista.

Se encuentran en (A) el exterior del edificio junto a la vereda perimetral, (B) en el area de

las piscinas y (C) en el sector de gradas.

Se construiran conforme a los planos correspondientes, respetando materiales, cotas,
secciones y medidas. Seran ejecutados siguiendo las reglas del buen arte de construir y la

tecnologia.

A: El albanal sera de hormigdén armado y rejilla de chapa de acero galvanizado tipo

Indupag linea Artiplac o equivalente, de 600x1200mm, Clase B125 Modelo R con bisagra.
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B y C: El albafial serd de hormigdén armado vy rejilla de chapa de acero galvanizado tipo

Indupag linea Artiplac o equivalente, de 300x1200mm, Clase B125 Modelo R con bisagra.

13.2 ESCALERAS
13.2.1 ESCALERA GATO

Se ejecutara de acuerdo a lo consignado en planos de detalle. El dimensionamiento de
las mismas es indicativo, siendo obligacion de la Contratista presentar los calculos definitivos
como parte integrante del proyecto ejecutivo, y a la Inspeccion de Obra para su aprobacion,
previos a la ejecucion de las tareas. La Contratista debera proveer e instalar escaleras gato, para
los accesos a techos, tanques de agua, compuesta de parantes (piezas verticales) y piezas de
sujecion horizontales, ejecutados con tubo estructural 80 x 45x 6mm. Estas se anclaran a
los muros mediante planchuelas metélicas de 4” x 3,6mm embutidas con chicotes de varillas
metalicas soldadas en los extremos para abulonar a la escalera. Los peldafios seran de PNL 2" x
1/8” soldados en sus extremos a la perfileria metalica de parantes verticales. Para el tratamiento,
la proteccién y terminacion de todas las piezas metalicas se aplican las especificaciones
descriptas en el rubro de PINTURAS.

Las correspondientes a tanques de agua llevaran protecciéon guarda hombre. La provision
de herrerias comprende ademas los soportes, grapas de instalaciones y demas accesorios
necesarios para la ejecucion de la obra, que deberan ser provistos por la Contratista aunque no

estén explicitamente pedidos por la presente documentacion.

13.2.2 ESCALERAS METALICAS PERIMETRALES

Se ejecutaran las estructuras metalicas que constituyan la totalidad las escaleras metalicas en el
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area de la pileta, incluyendo bases, columnas, vigas y barandas, con todos los elementos de fijacion y
anclajes necesarios para sostenerse.
Estas escaleras se ejecutaran de acuerdo a los planos de conjunto, con sus respectivos detalles,

planillas, especificaciones técnicas y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Materiales a utilizar. Los materiales que se empleen en la construccién de las escaleras
metalicas responderan a las exigencias de la Normas IRAM. Los aceros seran perfectamente
homogéneos, estaran exentos de sopladuras o impurezas, debiendo sus superficies exteriores ser

limpias y sin defectos.

Estructura. Estara a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de los planos
completos de detalles, con la memoria del calculo de la estructura y las aclaraciones
necesarias, basandose en esta documentacion y en las instrucciones que suministrara la
Inspeccion de Obra. La presentacion de los planos para su aprobacion, debera hacerse como
minimo con 15 (quince) dias de anticipacién de la fecha en que se deberan utilizar en taller. El
Contratista no podra iniciar ningun trabajo sin la previa aprobacién de los planos de licitaciéon o sin
que fuera firmado el plano de obra por la Inspecciéon de Obra. Cualquier variante que ésta crea
conveniente o0 necesario introducir a los planos generales o de detalles, antes de iniciarse los
trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacién, no dara
derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales. El Contratista
presentara un muestrario de materiales a emplearse a fin de que sean aprobados por la
Inspeccion de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe

verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.
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Segln detalle

Escalones. Seran prefabricados, el modelo elegido dentro del mercado es un escalén
prefabricado tipo "Technos". Modelo: “inox-locked” o equivalente, con frente liso, galvanizado de
planchuelas 32 mm x 3 mm. Apoyado y soldado sobre perfiles de alas iguales de 11/2” x 3/16” de
espesor. Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion, muestras de todos los

materiales a utilizar. Informacién www.technos.com.ar

Pasarela. La pasarela se armara en panos prefabricados de iguales caracteristicas
técnicas a los escalones. Los mismos se ejecutaran apoyados y soldados sobre perfiles de alas
iguales de 11/2” x 3/16” de espesor y soldados a la estructura lateral conformada por perfiles

normalizados U 120mm.

Barandas. Se ubicaran a ambos lados de cada tramo de la escalera y seran de

planchuelas segun estan indicadas en los planos, planillas y detalles correspondientes.

Terminaciones. La terminacion final de toda las escaleras (estructura, barandas,

escalones y accesorios) sera galvanizada.

13.3 PASAMANOS DE ESCALERAS DE HORMIGON ARMADO

Seran de acero inoxidable, con calidad garantizada AISI 304, terminacion pulido mate,
con un didmetro de 50 mm, y 2.5 mm de espesor. El desarrollo se ajustara segun medidas

especificadas en obra que debera verificar la Contratista.
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Se fijaran a los tabiques con elementos del mismo material (planchuelas
100x100x10mmm) que se tomaran con expansores metalicos de cabeza hexagonal y brocas con

anclaje quimico.

Los tubos tendran siempre en los extremos tapas del mismo material e idéntica

terminacion.

13.4 BARANDAS DE ESCALERAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS
PERIMETRALES.

Seran de hierro galvanizado con un diametro de 50 mm, y 2.5 mm de espesor. El

desarrollo se ajustara segun medidas especificadas en obra que debera verificar la Contratista.

Las barandas se soldaran directamente a la estructura de perfiles normalizados U 120
mm. Segun los detalles que figuran en las laminas. Estas se soldaran de manera tal de tener

continuidad en el pasamanos. Las barandas estan conformadas por:
Parantes de planchuela de 2” x 3/8” de espesor.

Baranda de seguridad de tres planchuelas intermedias horizontales de 11/2” x 3/8” de

espesor soldadas y encastradas al parante
Pasamanos de planchuela maciza de 2 1/2”x1/2” de espesor

Terminaciones. La terminacion final de toda la estructura seré galvanizada.
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13.5 BARANDAS Y PARAVALANCHAS TECHNOS. PIEL METALICA. CERRAMIENTO
DE SEGURIDAD.

13.9 REJA SIMPLE TECHNOS WELD LOCKED TIPO 100130

Comprende los trabajos de ejecucion y colocacion en obra de cercos de cerramiento de

panos fijos, puertas y portones de abrir segun ubicacién e indicacion en planimetria

Constan de columnas de cafo estructural de acero galvanizado 100x100x3mm

empotrados con dado de hormigdn pétreo.

Las columnas de tubo estructural 100x100x3mm tendran siempre en los extremos tapas

del mismo material e idéntica terminacion.

Seran de marco - bastidor de tubos de acero galvanizado rectangular 60x40x1.50mm y
tejido MALLA/GRADIL de cerramiento estandar marca Technos, soldada, segun planos de
detalle y planillas adjuntas. Debera respetarse el disefio previsto en la planimetria en cuanto a
cantidad de divisiones de panos fijos, dimensiones, giros y accionamientos de puertas y portones,
cuyos herrajes: bisagras, picaportes, manijones, cerraduras, pasadores, etc. se ajustaran a las

especificaciones y seran de primera calidad.

Previo a la fabricacion del conjunto la Contratista debera poner a disposicion de la
Inspeccion de Obras las muestras de los materiales y elementos que a criterio de la misma sean
necesarios, y considerando en todos los casos que se deberan verificar todas las medidas en

obra.
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13.6 ESTRUCTURA DE BARANDA Y DIVISORIO DE VIDRIO EN GRADAS

Se deberan proveer y colocar segun indicacion en planos. Seran de tubos de acero
galavnizado, Yy cristal float laminado termoendurecido 4+4, color gris claro, cantos pulidos segun
planimetria adjunta. Para su colocacién se abrocaran al solado con chapdn de hierro galvanizado
de base, espesor 5 mm y expansores metalicos. Los elementos de fijacién del vidrio seran

también de hierro galvanizado. (ver planos y planillas de desarrollo de barandas).

Los tubos tendran siempre en los extremos tapas del mismo material e idéntica
terminacion.

13.3.3 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

Seran de hierro galvanizado, con un diametro de 50 mm, y 2.5 mm de espesor. El

desarrollo se ajustara segun medidas especificadas en obra que debera verificar la Contratista.

Se fijaran a los tabiques con elementos del mismo material (planchuelas

100x100x10mmm) que se tomaran con expansores metalicos de cabeza hexagonal y brocas con
anclaje quimico.

Los tubos tendran siempre en los extremos tapas del mismo material e idéntica
terminacion.
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13.7 CARPINTERIA DE ALUMINIO
Generalidades

El total de las aberturas se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto,

especificaciones técnicas y érdenes de servicio que al respecto se impartan.

El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales,
herramientas y equipos necesarios, para la provision y colocacion de todas las aberturas de
aluminio, en total acuerdo con las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones
indicadas en los planos y planillas de aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas
que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.
Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en

el Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La contratista debera contemplar todos aquellos accesorios y herrajes que, sin estar
incluidos en plano y planillas, constituyen elementos indispensables para el correcto

funcionamiento de las carpinterias.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra, de un elemento

terminado sera devuelta al taller para su correccion.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para
cada uno de ellos se designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados
deberan tener la inercia adecuada en funcion las dimensiones de la abertura, debiendo colocar

refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de la abertura.

La totalidad de los perfiles y elementos de aleacion seran de aluminio color blanco, segun
sea la especificacion de la planilla de carpinterias, salvo indicacion especial, los perfiles a
utilizar seran Linea A30 New de ALUAR.
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Importante: ver cada carpinteria en su correspondiente planilla.

Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de
los mismos que fuera necesario realizar, se haran segun el caso, de acuerdo a las normas que

se fijan en las publicaciones que se citan en este articulo:

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacién de aluminio de éptima

calidad comercial y apropiados para la construccion, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Se preferira para la ejecucién de las aberturas, la utilizacién de la aleacién segun
especificacion americana 6063 T6 con tratamiento térmico de solubilizado y endurecimiento
acelerado para los perfiles extruidos. Los perfiles extruidos que se empleen, tendran los siguientes
espesores minimos de paredes: Estructurales 4mm. Marcos 3mm. Contravidrios 1,5mm.

Tubulares 1,5mm.

Premarcos: Se proveeran en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la
tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadria, colocados en todo el perimetro

de ventanas y jambas y dinteles de puertas.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes. EIl tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura. Para la ejecucion de las aberturas, se tendran en cuenta las

siguientes normas generales:

1- Para el célculo resistente se tomara la presiéon que ejercen los vientos maximos de la

zona donde se edifica y no ser menor de 146Kg/m2.
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2- En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento, tendra una deflexién que

supere 1/375 de la luz libre entre apoyos.

3- Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mas o menos 3mm. para las

mayores de 1,80m. y de 1,5mm. para las menores de 1,80m.

4- Juntas y sellados: en todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion
en los cerramientos para absorber los movimientos provocados por cambios de temperatura.
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en
su posicion inicial y conserven su alineamiento teniendo en cuenta para el disefio el coeficiente de
dilatacion del aluminio de la Norma IRAM 11605.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la unidén de los elementos por movimientos provocados por la accion del viento (presiéon
0 succién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por

trepidaciones.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia,
resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afos, de los producidos por Dow

Corning, USM, Bayer o equivalente superior.

Sellados metal-metal: Dow corning 784 o equivalente superior. Sellados metal-

mamposteria: Dow corning 814 o equivalente superior

Cabe recordar que se debe sellar todas las uniones entre perfiles cortados, y entre

carpinterias y mamposterias — hormigon.

5- Refuerzos interiores de parantes y travesafos: el Contratista debera prever en su

propuesta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto.
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Contacto de aluminio con otros materiales:

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro, aunque ésta estuviera protegida con un bafio de cadmio. En todos los casos debera haber
una pieza intermedia de material plastico usada para sellados. En los casos en que no estuviera
indicado un sellador, se agregara entre las dos superficie una hoja de polivinilo de 50 micrones de
espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con
el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicaran sobre la

superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa.

Acabados

Todos los perfiles y elementos de aleacion de aluminio recibirdn una oxidaciéon con
encerado interior por el procedimiento electroquimico a base de electrolito de acido sulfurico,
agregando en el sellado sustancias quimicas con accion inhibidora, para conseguir una mayor

resistencia a la corrosion.

Capa anddica:

Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados
y desarmados, seran satinados mecanicamente, logrando la terminacion deseada y luego del
proceso de lavado recibiran por b afio una capa anddica con un espesor de 18 micrones, capa
que se efectuara mediante la inmersion de los elementos a tratar en un electrdlito acido, donde se
hace pasar una corriente eléctrica provocando artificialmente una oxidacién controlada para lograr

el espesor especificado con su dureza y resistencia.
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Para lograr esto es necesario mantener las condiciones 6ptimas del bafio segun normas

internacionales.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en taller y/o en obra con una
maquina Dermitr on que la Empresa Contratista proveera, teniendo a su cargo todos los costos

que demande, cuando la supervision lo solicite.

La medicidon se efectuara con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin proteccion
de lacas o de otra naturaleza. Estas mediciones seran de doble control, es decir, en taller y/o en

obra.
El proceso de sellado se controla en la siguiente forma en taller y/o en obra:

* La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos

protectores, se trata con un algodén embebido en solvente o benzol.

* Sobre el campo de ensayo, asi preparado, se dejar caer una gota de solucion

al 2% de violeta de antraquinona.

* Se dejara actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada, y luego se
procede a lavar la mancha con agua jabonosa (jabon neutro) debiendo quedar después del

lavado la superficie limpia sin rastro alguno.

* La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la pelicula
anodizada y sellada, indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en

consecuencia el tratamiento ha fracasado.

En el proceso del sellado no habra tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han
quedado cerrados los poros, lo que deja el camino abierto para que trabaje la oxidacion mucho

mas rapidamente que si el perfil de aluminio se montara sin protecciéon anddica.
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La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra los elementos para

llevar a cabo esta prueba en taller y/o en obra.
Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes:
-Nro. 3396 (control de espesor).
-Nro. 3397 (control de sellado).
-Nro. 4115 (control de espesor).
-Nro. 4122 (control de capa anddica y sellada).

El Contratista aceptara la devolucién de las aberturas o elementos, si en el momento de
la medicion de la capa anddica y control del sellado se establece que no responden a las
establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion; como

también de los dafos y perjuicios.
Protecciones:

En los casos que sea necesario un cerramiento en obra, se aplicara en taller a todas las
superficies expuestas a deterioro, una mano de pintura descortezable especial para estos casos.-
Antes de adoptar la marca de pintura, se hara una prueba en taller en presencia de la Inspeccién
de Obra de las marcas de mejor calidad en plaza y se elegira la que ofrezca mejor proteccion y

facil descortezado posterior.
Control en taller:

El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le
encomienden. Ademas la Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones
en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos

se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
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En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles hara hacer los tests,

pruebas o ensayos que sean necesarios.

Se dara especial importancia al proceso de oxidacién anddica, controlando todas las
fases del mismo y se medira el espesor de la capa de oxidacion anddica; para esto se debera
proveer a la Inspeccion de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita medir, sin

deteriorar la superficie anodizada.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la

Inspeccion de estos en taller.

Control en obra:

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra, de un elemento
terminado, debera ser devuelto a taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y

aceptado en taller.

Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacidon anddica en
elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos

que no estén en condiciones.
Planos de taller, muestras de materiales a emplearse

Estara a cargo y por cuenta de la Contratista la confeccion de los planos completos de
detalles, con las aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacion y en las

instrucciones que le suministre la Inspeccion de Obra.
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La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha en que deberan utilizarse en

taller.

No se podra iniciar ningun trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion
de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesaria introducir a
los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe
una adaptacion de los planos de licitacion, no da derecho a la Contratista a reclamar modificacion

de los precios contractuales.

La Contratista presentara una muestra de materiales, herrajes, accesorios y otros

elementos a emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccion de Obra.

Prototipo:

Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspecciéon de Obra, la Contratista,
dentro de los (30) dias, ejecutara un prototipo tamafio natural de todos los tipos de cerramientos
exteriores. Es condicion ineludible, ademas de los ensayos especificados, que sean aprobados

los diferentes prototipos para que se autorice la iniciacion de los trabajos en taller.

Verificacién de medidas y niveles:

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o

cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacién de sus



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones

y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacion en obra La colocacion se hara conforme a las medidas y a los niveles
correspondientes determinados de la obra, segun su conformacion y estructura, los que deberan

ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada por la Inspeccién de Obra, en esta clase de trabajos. Sera obligaciéon también de la
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra con

respecto a la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se

toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la

solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

Herrajes:

Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido

para la estructura de la cual forma parte integrante.

Los herrajes y accesorios a proveer seran en todos los casos de la mas alta calidad y de

marcas reconocidas en mercado y aceptadas por la Inspeccién de Obra.-
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La Contratista debera suministrar los servicios de una persona competente y
especializada para supervisar la instalacién de tales elementos, como asi el compromiso de

garantizar el perfecto funcionamiento y un correcto acabado.

La Contratista proveera y colocara todos los herrajes necesarios para el normal
funcionamiento de la carpinteria, para que ésta responda a su fin, aunque para ello deba
colocar herrajes no especificados. No se reconoceran adicionales por agregados o cambio de

herrajes con respecto a lo especificado.

La Contratista sometera a la aprobacién de la Direccién de Obra un muestrario completo
de los herrajes que se corresponda proveer, indicando nombre del fabricante y numeracién en

catalogos para su identificacion.

Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun

se especifique en planillas y/o planos de detalles.

Se rotularan todas las cerraduras nuevas y se entregaran las copias con una

identificaciéon por planta y por local para su rapida identificacion y uso.

Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segln su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la
Norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. Posibilitaran contactos firmes de larga duracién y
seran de facil reposicion. Deberan asegurar absoluta hermeticidad en todos los puntos y

resistencia estructural al viento.
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Cierres:

Seran ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijaran dentro

de los canales del perfil tubular de la hoja, o con friccién de bronce.-

Limpiezay ajuste:

La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando

la misma en perfecto estado de funcionamiento.

Especificaciones de cadatipo de abertura:

La descripcion completa y especifica de cada tipo de abertura se podra encontrar en las

planillas y/o planos de detalles adjuntos a la documentacion de licitacion.

13.4.1 CARPINTERIA ALUMINIO A30NEW.

Todos los tipos de carpinterias incluyen la provisidon, colocacion, tapetas interiores y
exteriores, accesorios, herrajes, elementos de accionamientos, etc., necesarios para el correcto

desempefio de cada abertura; se encuentren o no detallados en el presente pliego.

La Contratista realizara todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias
para asegurar que las medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse
adecuadamente. La provision se realizara en forma gradual, en coordinacion con la Direccion de
Obra.
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Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de extruidoras de primera
linea segun el presente pliego. Se debera respetar el peso minimo de los perfiles que se indica
en las planillas segun el tipo y uso de los mismos. Estos tendran una aleacion de aluminio de
optima calidad comercial y seran apropiados para la construccién de ventanas de aluminio, sin
poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de
las especificaciones de la Asociacién Americana de fabricantes de ventanas. Se utilizara la
aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica: Aleacion 6063 T6 segun normas
IRAM 681, encuadradas dentro de los siguientes limites: Silicio maximo 0.6 %, Magnesio
manganeso, cromo en conjunto maximo 0.2 %, Hierro maximo 0.35 %, Cobre maximo 0.1 %,

Zinc maximo 0.1 %, Impurezas maximo 0.5 %.

Todos los materiales seran de primera calidad, de primer uso, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado y responderan a un “sistema” de aberturas determinado con todos sus
accesorios que garanticen el correcto funcionamiento y prestaciones. La inspeccion se reserva el

derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Los vidrios que componen estas carpinterias estan descriptos en el ITEM 16
VIDRIOS Y ESPEJOS del presente pliego.

Los premarcos que componen estas carpinterias estdn descriptos en planos y planillas
adjuntos al presente pliego. Seran de dimensiones especificadas en planos y planillas en cada

caso, de medidas estandar tipo ALUAR o equivalente superior.
Se deberan calcular y dimensionar todos los elementos de anclaje y sujecion.

La descripciéon completa y especifica de cada tipo de abertura se podra encontrar en las

planillas y/o planos de detalles adjuntos a la documentacion de licitacion.
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13.8 CARPINTERIA DE MADERA
Generalidades

La Contratista se proveera de maderas bien secas y estacionadas y en cantidad
suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria. Durante la ejecucion y en cualquier

tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Inspeccién de Obra.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, deberan ser inspeccionadas, desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten
defectos en la madera y/o en la ejecucién y/o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No
se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se
perjudique la solidez, duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras. Todas las
cerraduras deberan amaestrarse en grupos y a su vez proveerse con llave maestra general,
debiendo proveer dos llaves por cada cerradura, tres llaves por cada grupo amaestrado, y tres
llaves maestras generales. La Inspeccion de Obra determinara los grupos de amaestramiento y

los locales a los que correspondan.

Una vez aprobados por la Inspeccién de Obra los Planos de Taller, La Contratista
debera realizar la construccion de un prototipo de cada uno de las lineas de aberturas
contratadas, terminadas con sus correspondientes herrajes y accesorios, e instalarlas en obra
para someterlas a la aprobacion de la Inspeccion. Una vez obtenida esta aprobacion, la
Contratista podra proceder a la fabricacién y posterior montaje del total de las aberturas de la

obra.

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion aplicada en el taller
para evitar posibles deterioros durante su traslado, permanencia en el tiempo transcurrido desde

su entrega en obra y colocacién hasta la terminacion de la obra.
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Cualquier dano o deterioro producido en obra de la carpinteria, hasta la recepcion

definitiva, sera reparada a cargo de la Contratista.

Se rotularan todas las cerraduras nuevas y se entregaran las copias con una

identificacion por planta y por local para su rapida identificacion y uso.

Las puertas placas tendran marco de aluminio A30New, color blanco, una o dos hojas de

rebatir segun planos y planillas de detalle.

Se fabricaran con bastidor nido de abeja con tratamiento acustico, MDF de 4 mm
enchapado en laminado plastico texturado B en ambas caras color blanco, refuerzos de madera

localizados para bisagras y cerradura, con perimetro de madera maciza.
Los herrajes se especifican en las respectivas planillas de carpinteria.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes
con indicacién de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar ningun
trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién de este tablero. Todos los herrajes que se
coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion, procurandose al

abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracion de las obras.

La Contratista estard obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccién absoluta y a colocar bien el que estuviere mal colocado, antes que se le

reciba definitivamente la obra de carpinteria de taller.
Todas las medidas se verificaran en obra, vanos, niveles, giros, ubicacion en locales, etc.

La descripciéon completa y especifica de cada tipo de abertura se podra encontrar en las

planillas y/o planos de detalles adjuntos a la documentacion de licitacion.
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13.10 PUERTAS DE CHAPA

Seran acorde a lo especificado en planillas, ya sean tipo celosias y pafios ciegos. Se
confeccionaran de hierro galvanizado y la terminacién de todas sus componentes sera de hierro

galvanizado.

13.11 GABINETES TECNICOS DE PUERTA DE CHAPA

Las puerta de chapa, hoja y marco, se especifican en las respectivas planillas de

carpinteria.

Seran acorde a lo especificado en planillas, ya sean tipo celosias y pafios ciegos. Se
confeccionaran de hierro galvanizado y la terminacién de todas sus componentes sera de hierro

galvanizado.

13.12 TABIQUERIA SANITARIA — DIVISORIOS/BOX
13.12.1 DIVISORIOS DE INODOROS
Seran de Sistema tabique sanitario “PIVOT” modelo Bath 32 o equivalente.

Placas De 32 mm de espesor en MDF enchapadas en laminado Férmica color a elegir

por la Inspeccidén, con cantoneras de ABS 2mm de espesor.

Puertas con marco y burleteria correspondiente, con cerrojo con indicador Libre/Ocupado.
Tope continuo con perfil L de aluminio (N°14) con terminacién anodizado. Sujecion inferior de

paneles a piso mediante herraje de fijacion-nivelacién y patas de acero inoxidable.

Sujecién a pared y entre paneles mediante herraje de fundicion de acero inoxidable.
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13.12.2 DIVISORIOS DE DUCHAS
Seran de Sistema tabique sanitario “PIVOT Bath fenol 13” o equivalente.

Placas De 13mm de espesor en paneles fendlicos macizos marca Formica o equivalente,

ambas caras en terminacion y color a elegir por la Inspeccion.
Panel fendlico constituido por una masa integral de resina de alta densidad.
Cantos de masa del mismo material con terminacién poliuretano.

Puertas de 13mm de espesor iguales a los paneles, con bisagras exteriores y pasador de
aluminio modelo Pivot de simple accionamiento con terminacién de pintura horneada. Apto para

vestuarios y duchas.

Sujecion inferior de paneles a piso mediante herraje de fijacién-nivelacion y patas de
acero inoxidable. Sujeciéon a pared y entre paneles mediante herraje de fundicion de acero

inoxidable.

13.13 BAJOMESADA Y ALACENAS EN OFFICE

Seran en MDF de 18mm de espesor con revestimiento melanina color a definir por la

inspeccion en ambas caras.

Laterales, divisorios y estantes interiores en MDF de 18mm de espesor con revestimiento
melaminico en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales. Los estantes tendran una
separacion maxima entre soportes de apoyo de 40cm. En caso de superarse esta separacion, se
debera aumentar la seccién del estante o adicionar soportes longitudinales que aporten estabilidad
y disminuyan la flecha de los mismos. Estas modificaciones deberan ser presentadas a la

Inspeccion de Obra para su aprobacion.
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Fondo en MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico en ambas caras.

Puertas y cajoneras de MDF de 18mm de espesor con revestimiento melanina en todas
sus caras, y cantoneras de aluminio anodizado sirviendo a su vez como elemento de apertura. Se
utilizaran en todas las puertas bisagras articuladas de bronce platil para puertas de abrir, calidad

BH o equivalente.

Bajo la alacena se colocara luz led con tapa de acrilico integral.

RUBRO 14: INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades: Todas estas instalaciones deberan ser ejecutadas con toda prolijidad,
observando las disposiciones indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de
este pliego, en las Normas y Graficos de “Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a
las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente (en concesién o sin ella) el

suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados,

obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por
personal especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecucion del trabajo asi como la
provision de todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello
ejecutara la excavacion, rellenos, apisonados, cortes de muros y formacion de arcos para pasos

de canferias, recortes y rellenos de canaletas para colocacién de los conductos de agua, de
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desagies o de ventilacidn, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecucion de las
diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las caferias con su material de
aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo

relativo a las piezas de canerias tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc..

Del mismo modo estardn a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente,

pero que fueran necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento de las instalaciones.

El “Contratista” debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto

funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca
acreditada, aprobados por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los

requisitos de estas especificaciones y con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las
instalaciones, los recorridos esquematicos de cafierias, asi como la ubicacion de artefactos y

accesorios.

Se consideraran incluidos en el costo total de la contratacién, la confeccion de los planos
de la instalacion sanitaria y pluvial, provisién de agua y servicio para incendio “conforme a obra”
de acuerdo a las Normas convencionales de representacién. Un juego de ellos sera entregado
para el archivo del Centro de Educacién Fisica de Rosario. Este tramite debera realizarse dentro

de los 30 dias de efectuada la “Recepcion provisional de la obra”.

También correran por su cuenta la confeccion, presentacién y pago de los sellados y
derechos correspondientes ante las oficinas técnicas del municipio, de los “Planos generales” de
las instalaciones, necesarios para obtener el permiso de edificacion correspondiente. A tal fin

entregara a la “Inspeccion de Obra” los planos aprobados y los recibos por pago de derechos.
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Una vez cumplimentado dicho tramite se deberan presentar los planos aprobados a la
Inspeccién de obra, con anticipacion al comienzo de los trabajos. Sin la obtencién del mismo no se

podran iniciar las tareas.

Igualmente gestionara las inspecciones necesarias, solicitara la conexion de agua y
cloaca hasta obtener el certificado de inspeccién final, corriendo por su cuenta el costo que

demande esta tramitacion.

Los planos que forman parte de la documentacion grafica y que se utilizan para
presupuestar el trabajo, deberan ser respetados en su totalidad pudiéndose efectuar
modificaciones que favorezcan, a juicio de la Reparticiéon, el buen funcionamiento de las

instalaciones proyectadas y especificadas.

Del mismo modo, se realizaran los planos necesarios para documentar cualquier
modificacion que se introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se

reconocera ninguna variante que no haya sido autorizada por escrito por el “Inspeccion de Obra”.

El “Contratista” es quien debera solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las

Autoridades que correspondan.

La “Inspeccién de Obra” podra solicitar al “Contratista”, en cualquier momento, planos
parciales de detalles de algun aspecto de la instalacién, los que deberan ser aprobados por él,

antes de llevar a cabo la realizacion de los mismos.

Las inspecciones que deberan realizarse seran por cuenta exclusiva del “Contratista” y
en presencia de la “Inspeccién de Obra”. Se anunciaran a éste, con la anticipacion de 72 horas,

el dia y la hora en que se llevaran a cabo.
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Si fuese necesario la “Inspeccion de Obra” podra exigir la repeticion de las inspecciones
y pruebas que estime conveniente ya sea durante la realizacién de los trabajos o a la finalizacion

de los mismos, sin que por ello se exija una retribucién especial.

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacion de la “Inspeccion

de Obra” por escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las carierias.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacion de los trabajos, no eximiran al
“Contratista” de su responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e
inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacion o

modificacion que éstos requieran y que se constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener
derecho alguno a indemnizacién o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas
modificaciones y reparaciones comprenden también a la mamposteria, revoques, revestimientos,

pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los

planos o por la “Inspeccion de Obra”, para el asiento de las respectivas cafierias.

Su fondo se apisonara y nivelara perfectamente, teniendo la pendiente requerida y
descansando la misma sobre una base de hormigdn de cascote, material que ademas se

colocara ambos lados de la caferia en una altura de 10 cm para asegurar su posicion.

El exceso de excavacién se rellenara con dicho hormigéon. El “Contratista” sera

responsable de los desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias.
El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.110 m sera de 0.60 m.

El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.160 m sera de 0.80 m.
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NOTA: No se cubrira con tierra ninguna cafieria de piso, al igual que las de

paredes, antes de haberse efectuado las pruebas hidraulicas requeridas.

14.1 INSTALACION DE DESAGUES CLOACALES:

El establecimiento constara con nudcleos o esquemas sanitarios independientes en cada

piso, como se evidencia en los planos correspondientes.

Se colocara una cafieria troncal principal para cada sector con diametro suficiente para
evitar obstrucciones. A dicha troncal se iran conectando, a través de camaras de inspeccion, los

desagues cloacales de los diferentes grupos sanitarios.
Los artefactos primarios desaguaran a camaras de inspeccion.

Cada nucleo sanitario recolectara los efluentes de inodoro, lavatorio, albanal y pileta de
patio abierta, segun diametros correspondientes en una Camara de Inspecciéon que se ubicara
sobre la cafieria troncal. Este ramal principal de diametro 0.160 desaguara a la red cloacal
municipal. La ultima camara de inspeccidn se ubicara a una distancia no mayor a 10 m de la linea

de edificacion.

El tramite y la obtencién de las “cotas a nivel’ (definidas en el proyecto sobre todas

las calles) en organismo publico y/o concesionado, correra por cuenta y costo del “Contratista”.

Cuando no se pueda respetar la tapada minima establecida segun el material
adoptado, se protegeran las caferias con una losa de hormigén armado de 0.30 m de ancho y

de una longitud que, a partir de ella, se pueda obtener el resguardo estipulado.

Cualquier inconveniente que surja con las pendientes indicadas en plano, se

volveran a definir respetando el disefio propuesto y con la aceptacion de la “Inspeccion de Obra”.
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Canos polipropileno @ 160, 110, 63 mm: Para las instalaciones se adoptara el
polipropileno homopolimero isostatico con junta deslizable con aro de neopreno de doble labio,
tipo AWADUCT o calidad superior, tanto en los desagies primarios como secundarios y en los

distintos diametros que correspondan.

Se respetara el proyecto propuesto, asi como las distintas pendientes definidas. Ademas
de las caferias, dicho material comprende a las piletas de patio (que llevaran sifén desmontable,
porta rejilla y rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desague (con rejilla o con tapa
de acero inoxidable), bocas de acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 20 cm) y boca de

inspeccion, asi como los accesorios correspondientes.

Cano de ventilacién con pilar de mamposteria de 0.45x0.45x2 m: se respetaran ubicacion

y medidas. Las mismas estaran revocadas con impermeable, grueso y fino y como terminacion

dispondran de una pintura impermeable simil color del edificio en construccion.

PPA de polipropileno (PP): Las mismas se aplicaran siguiendo las reglas del buen arte

de construir y la tecnologia. La ubicacion y conexidn de las distintas camaras se regiran en base
a los reglamentos y normativas vigentes. Las mismas no deberan presentar ningun tipo de fisura,

rajadura, etc que provoque cualquier tipo de filtracion.

La ubicacién como asi mismo la colocacidén de las mismas sera supervisada y aprobada

por la correspondiente Inspeccion de Obra.

BAT de polipropileno (PP): Para las instalaciones se adoptara el polipropileno

homopolimero isostatico con junta deslizable con aro de neopreno de doble labio, tipo AWADUCT
o calidad superior, tanto en los desagles primarios como secundarios y en los distintos diametros
que correspondan. Se respetaran las medidas Standard de acuerdo al resultado del célculo

correspondiente.
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Camara de inspeccion c/tapa 60x60: Tanto las camaras de inspeccién y/o camara

de acceso (en segundo subsuelo) seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos
comunes, revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se
adoptara para la ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las cafieria principales.
Dichas camaras se apoyaran sobre una base de hormigén armado de 0.10 m de espesor y con
malla compuesta por Fe diametro de 8 mm. Llevaran contratapa de cemento. En ella se alojaran el

mismo tipo de piso que el del local donde estén ubicadas.

Para las caferias de ventilacion se adoptara el mismo tipo de material que el de las
descargas verticales, de los diametros indicados y con la ubicacién segun planos, teniendo como

condicion la apertura a los cuatro vientos. Llevaran sombreretes reglamentarios.

Boca de registro: remitirse al detalle constructivo correspondiente. Se seguiran las reglas

del buen arte de construir y las tecnologias para la ejecucion del mismo.

La ubicacion y conexion de las distintas bocas se regiran en base a los reglamentos y
normativas vigentes. Las mismas no deberan presentar ningun tipo de fisura, rajadura, etc que

provoque cualquier tipo de filtracion.

La ubicacibn como asi mismo la colocacion de las mismas sera supervisada y

aprobada por la correspondiente Inspeccion de Obra.

Instalacion Pozo de bombeo Cloacal:

Ver plano Detalle pozo de bombeo cloacal. Referencia a plano
Ver item estructuras

Ver item electricidad
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Columnas de desagues pluvial verticales de PP con junta de goma:

Los mismos se ejecutaran con el diametro de 0.110m (o segun lo indicado en planos de
proyecto) utilizando cafos y piezas de P.P. reforzado de 0.0032m de espesor con junta de goma
doble labio.

Estos componentes seran de la linea negra de Duratop-Grupo Dema, o equivalente Se

sujetos a la pared mediante grampa tipo omega colocadas cada 1.00m.

Prueba Hidraulica: Una vez finalizadas todas las tareas de colocaciéon de cafierias se
realizaran las verificaciones correspondientes de albafiales, embudos y bajadas. La validez de los

trabajos sera a juicio de la Inspeccién de obra.

14.2 INSTALACION AGUA FRIA 'Y CALIENTE CANERIAS:

Las caferias se realizaran en cafio de polipropileno homopolimero isostatico de triple

capa y del diametro indicado en los planos por el sistema de termofusion.

Para las cafierias que sirvan a los artefactos se adoptara polipropileno homopolimero
isostatico de tres capas que resista una presion de trabajo del orden de los 9 kg / cm2 variando
el espesor de sus paredes de acuerdo a su diametro. Las uniones podran realizarse a través de

piezas con rosca metalica o bien a través de termofusion, segun corresponda.

Las caferias de distribucién en el interior de los locales, cuando corran empotradas en
los muros, lo haran por canaletas previstas en la mamposteria durante la etapa de ejecucion de la

misma. Tendran 7 cm de profundidad y 10 cm

de alto y las cafierias se revestiran con carton corrugado a los efectos de que puedan

moverse libremente en la misma y no incidan sobre ellas los movimientos que pueda sufrir el
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edificio. Se fijaran con un punto de mortero cementicio cada 1 m de longitud. El resto del

tramo se rellenara con un mortero liviano.

En su paso por vigas o por encadenados se colocaran canos de PVC en el encofrado, de

diametros mayores al de la cafieria.

Del mismo modo, y a criterio de la “Inspeccion de Obra”, se deberan colocar
“dilatadores” en el recorrido de las cafierias para permitir su libore movimiento sin influir en sus

uniones.

Las conexiones a bachas, lavatorios, etc. se realizaran con flexible metalico trenzado

cromado.
Trabajos conexion externa provisibn de agua corriente

Ver especificaciones en planimetrias correspondientes. Se seguiran las normas
vigentes, incluyendo las reglamentaciones del municipio local. Los trabajos a realizar, seran

ejecutados por personal especializado.

Cano termofusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: cumplirdn con todas las normas Iram

correspondientes para su uso. El trabajo realizado con estos elementos debera ser ejecutado por
personal especializado y matriculado. La inspeccion de Obra sera la encargada de la constatacion
de los trabajos, como asi también de la correcta provision de agua y su funcionamiento. La
contratista debera verificar las secciones correspondientes para los distintos tramos de ejecucion
de red. La inspeccién de obra sera la encargada de autorizar la/s seccién/es a utilizar como asi

también el funcionamiento de la misma una vez colocada.

Valvula esférica fusion @ 13, 19, 25, 32, 50, 75 mm: Llave para cafos de polipropileno,
sistema “Hidro 3”, o equivalente superior para unidn por termofusion con valvula reemplazable y

campana con tapa cromada.
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Instalacion Hidraulica tanque: Ver plano de detalle de instalacion hidraulica Tanque

con bombas de agua. Estara a cargo de La contratista el dimensionamiento final de los tanques de
bombeo asi como como el dimensionamiento final de las bombas, conductos y accesorios que
deban componer la instalacion final, para el correcto y suficiente funcionamiento del edificio en

toda su superficie, acorde a lo especificado en planos.

14.3 ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS
14.3.1 Inodoro a pedestal c/valvula:

Inodoro color blanco con asiento y tapa, de funcionamiento sifénico, color blanco
linea “Bari Corto” de “FERRUM” o equivalente. Constara de conexion cromada de 38 mm de

diametro para entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de bronce.
Combo Valvula para limpieza de inodoros para embutir 0.38mm c/tapa (FV 0368.01)

Tapa tecla antivandalica para valvula de descarga inodoros (FV 0349) o equivalente

superior. Cromo.

14.3.2 Pileta bacha acero inoxidable 1° calidad p/vestuarios.

Incluye una canilla mono- comando. Bacha Johnson modelo C37 o equivalente.

14.3.3 Pileta de cocina de acero inoxidable c/pico mezclador.



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

Pileta de Acero Inoxidable triple bacha calidad AISI 304 , de 0.8 mm de espesor,
37x34x18cm de profundidad de la linea “Johnson” modelo “E37/18”, con certificacion de norma de

calidad ISO 9001, o equivalente superior, que ira pegada bajo mesada de granito.

Seguir indicaciones del fabricante para su colocacion y puesta en funcionamiento.

14.3.4 Mingitorio losa blanco.

Mingitorio de losa blanco de porcelana sanitaria, color blanco, linea “Clasica” de
‘FERRUM” o equivalente. Valvula automatica antivandalica para mingitorio linea “FV 0362

Pressmatic” o equivalente, con tapa tecla cromada FV.

14.3.5 Rejilla lineal tigre PVC color blanco (vestuarios)

Verificar medidas en planimetrias y seguir las instrucciones del fabricante para su armado

y colocacion.

14.3.6 Dispenser rollo papel higiénico

En acero inoxidable esmerilado calidad 430, Para instalar en muro. Especificaciones
Espesor de 0,6mm Con llave de seguridad: A-350. Medidas: Ancho: 20,5cm., Alto: 21cm,
Profundidad 12cm Diametro del canuto: 4 cm. Diametro maximo de la bobina: 19,5cm Cdédigos:
Esmerilado 10114.

14.3.7 Dispenser para jabén liquido — Alcohol en gel, etc.
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En acero inoxidable esmerilado calidad 430. Espesor: 0,6mm. Depésito removible de
900cm3. Valvula dosificadora de 1cm3. Llave de seguridad. Alto:25,5cm. Ancho: 10,5cm.
Profundidad: 10cm.

14.3.8 Percha 1 gancho

Percha mural Bossio acero inoxidable 5,5x5,5cm. Se colocara una percha gancho

también en los boxes sanitarios. (inodoros y duchas)

14.3.9: Dispenser para Toallas intercaladas

Construido en acero inoxidable calidad 430. Espesor 0,6mm. Con llave de seguridad:
Chapa Pintada. Medidas: Alto 28cm., Ancho: 24,5cm., Profundidad: 7,5cm.

14.3.10 Bafio para discapacitados (completo)
Bafio completo PMR, ver especificaciones en planimetrias correspondientes.

Canilla automatica para lavatorio con manija para discapacitados linea Pressmatic de
“FV” 0361.03A o equivalente superior, cromada. Conectada con flexible mallado de acero

inoxidable. Desagtie para lavatorio a 90° de 38mm de cobre cromado “FV”.
Espejo basculante de 60x80cm linea Espacio de “FERRUM” o equivalente.

Dos barrales, uno rebatible de 80cm de largo, 3cm de diametro, y otro barral fijo recto

de 65cm de largo, 3cm de diametro, de acero inoxidable.
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Lavatorio Linea Espacio Blanco de FERRUM modelo LEM 1F, monocomando con

sistema de soporte mévil de porcelana sanitaria blanca de 66 x 56 cm.
Asiento para inodoro con tapa, Linea Espacio Blanco de FERRUM TTE 4 o equivalente.

Tapa tecla para valvula de descarga inodoros con manija para discapacitados (FV

0338) o equivalente superior. Cromo.

Inodoros pedestal de porcelana sanitaria blanca, Linea Espacio de FERRUM, o

equivalente, con 4 tornillos de fijacion al piso, Conexién cromada de 38mm para entrada de agua.

Valvula para limpieza de inodoros para embutir 0.38mm sin tapa (FV 0368.01).
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14.3.11 Ducha para discapacitados (completa)

Ducha completa PMR, ver especificaciones en planimetrias y grafico correspondientes.

La ducha completa PMR constaran de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con

asiento rebatible y una zona seca de 0,80 m x 1,20 m que estaran al mismo nivel en todo el
local.

Contara con un barral-agarradera fijo en L de 75cm en ambos lados, de 3cm de diametro
ubicado en la zona del monocomando de ducha.

El area de aproximacion contara con un perchero especial para muletas a 1.40m de altura
y 2 percheros a 1.20m de altura (ver grafico)
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14.3.12 Griferia ducha FV 0108.02/94
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Vista axonométrica

14.3.13 Canilla automatica p/lavatorio Pressmatic FV 0361

Cumpliran con las normas correspondientes vigentes para su fabricacion y puesta en

funcionamiento. La cual sera supervisada por la inspeccién de obra.
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14.3.14 Valvula automética para descarga de inodoro FV Linea Pressmatic doble
tecla. 0368.03.

14.3.15 Vélvula automatica para mingitorio FV Linea Pressmatic. 0362.

14.3.16 Canilla automatica para lavatorio FV Linea Pressmatic. 0361.

En bachas sobre mesadas.
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14.3.17 Canilla lavatorio FV Linea Eclipce. 0181/94

Juego monocomando para lavatorio. Desague con tapita. En lavatérios de pedestal.

14.3.18 Canilla juego monocomando para mesada de cocina FV Linea Unimix
0189/94.
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14.3.19 Inodoro para discapacitados.

FV 338 Tapa tecla para valvula de descarga de inodoro, con manija para discapacitados.

14.3.20 Canillas de servicio

Canilla de bronce esférica Genebre 2 pulgada con pico para manguera de '2".

14.3.21 Canilla de servicio niquelada c/pico manguera en nicho (escondida en

piso)

Con cierre esférico y pico p/manguera de 1°1/2 Fv modelo FV 438.
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14.4 SISTEMA DE PRESURIZACION DE AGUA

Se efectuara segun planos de instalacién de agua. Estara a cargo de La contratista el
dimensionamiento final de los tanques de bombeo asi como como el dimensionamiento final de las
bombas, conductos y accesorios que deban componer la instalacion final, para el correcto y

suficiente funcionamiento del edificio en toda su superficie, acorde a lo especificado en planos.

14.5 INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES
Recorridos horizontales de caferias:

Seran los especificados en las distintas planimetrias (ya sean en secciones, espesores,
materiales, etc), pudiendo los mismos someterse a cambios, de acuerdo a calculos determinados

y aprobados por los especialistas de la DIPAI.
Pendiente cafierias:

La pendiente minima de las cafierias en sus tramos horizontales sera reglamentario
que especifique el municipio local. Recordando siempre que la caferia correspondiente debera

cumplir con los requisitos para los fines determinados de la presente obra.
Evacuacion:

La evacuacion de los distintos desagles, contemplara taxativamente todos los
reglamentos vigentes para la ciudad de Rosario en general y en particular para el sitio de

asentamiento del edificio en cuestion. El esquema de desagle proyectado es orientativo.

El contratista deberd presentar los calculos correspondientes segun Norma

vigente de la Municipalidad de Rosario, que deberan ser aprobados por dicha entidad.
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14.5.1 Cafio pluvial PP @ 160 mm: Seran segun lo indicado en planos. Los tramos
verticales llevardn una tapa del mismo material para recibir la conexion la instalacion

correspondiente a la segunda etapa de obra (cubierta).

14.5.2: Embudo pl/l

Se uniran a los cafos de bajada de polipropileno homopolimero con piezas especiales.
En base a la pendiente determinada reglamentariamente evacuaran las aguas hacia los

respectivos embudos.

14.5.3 Boca desaguie abierta 30x40cm incluye rejilla F°G°

Las rejillas y marcos correspondientes en pisos exteriores seran seran de hierro fundido
galvanizado de 30x40,constituidos de planchuelas de 1’ cada 25MM, ubicadas segun se indica en

planos. segun se indica en planos. Todo de hierro galvanizado.

14.5.4 Boca de desagile tapada 30x30 cm

Cumpliran con los reglamentos vigentes para su correcto y adecuado funcionamiento.

14.5.5 Cafo desague pluvial @ 40 cm
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Se utilizara para trasladar los liquidos de agua de lluvia desde las piletas de desborde
hasta la colectora principal que pasa por la calle Ovidio Lagos. Incluye la conexion a la misma.
Dicha cafieria esta asentada sobre una cama de arena cemento y las uniones estaran selladas
de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Se respetaran las pendientes reglamentarias

vigentes para la ciudad de Rosario.

14.5.6 Boca de registro desagute pluvial 80x80cm

Se respetaran las pendientes reglamentarias como asi también las normativas vigentes

para la ciudad de Rosario para el correcto funcionamiento.

14.6 INSTALACION DE GAS NATURAL
Tendido red de gas.

Generalidades. Los planos y pliego de especificaciones indican de manera general la
alimentacion de gas natural a los artefactos con el consumo de cada uno de ellos. Se ejecutara el
tendido de la red reglamentaria con la inspeccidén ocular que la acredite como tal, segun los planos

y las indicaciones de la Direccion de obra.

Cafierias y accesorios: Los cafios a instalarse seran de acuerdo a la reglamentacion
vigente de Litoral Gas. Las uniones de las cafierias y sus accesorios seran del tipo conico, con
filetes bien tallados, sin desgarraduras y se cubriran posteriormente con una capa protectora
compuesta de litargirio y glicerina o similares. Las caferias embutidas en las paredes, deberan
correr a un nivel superior al del piso, asegurandolas con grampas o abrazaderas. Las canerias que

deban ir bajo tierra, se colocaran como minimo a una profundidad de 30 cm. y descansaran sobre
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el terreno simple cuando la consistencia del mismo lo permita, en caso contrario deberan apoyarse
sobre una base de ladrillos comunes, bien asentados en todo su recorrido o en su defecto sobre
pilares a una distancia no mayor de 50 cm.

Los cafos que por necesidad deban ir subterraneos en el interior del edificio, se
colocaran en el contrapiso con la proteccion reglamentaria. Se tendra especial cuidado de que las
caferias sean de tramos rectos no debiendo curvarlas.

La instalacion se completara con las piezas necesarias de empalme; uniones, codos,
curvas, tees, tapones, etc., de bordes reforzados. Las cafierias subterraneas iran protegidas con
epoxi y polyguard o similar aprobada por Litoral Gas.

En la alimentacién de cada artefacto se colocara una llave de paso que ser de bronce
cromado aprobada, tendra cierre para 1/4 de vuelta y su hermeticidad estar asegurada con una
empaquetadura adecuada mediante un prensa estopa a resorte.

En los artefactos, después de la llave de paso se colocara una unién doble de asiento

cénico, que permita desvincularse de la cafieria de alimentacion.

Pruebas. El Contratista presentara a la Inspeccion, el o los comprobantes que otorgue
Litoral Gas, como constancia de que la instalacion a sido ejecutada dentro de las exigencias de la
reglamentacion en vigencia. Se haran las pruebas con aire a presion de 1,5 atm. durante un
tiempo prudencial, no menos de 15 minutos, no debiendo variar la indicacién del anemémetro.
Durante la prueba se cerraran los grifos de los artefactos, debiendo responder a todo lo

especificado.

Garantia: El contratista sera responsable de cualquier deterioro producido por la mala
calidad de los materiales empleados, por el tiempo que medie la recepcion provisoria y la
definitiva. Debera durante ese lapso, cambiar toda pieza y accesorios, que hubieran resultado

defectuosos.
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Planos aprobados: El Contratista debera entregar a la Inspeccién, antes de la iniciacion
de los trabajos, copia del plano y formulario 3 y 4 - A aprobado por Litoral Gas y Certificacion de

final de obra ( formulario 3 y 5).

Instalacion de distribucion y alimentacion: En un todo de acuerdo a los reglamentos
vigentes en Litoral Gas, a la fecha de su ejecucion; apta para quemar gas natural de suministro

por red.

Forma de certificaciéon. Se medira y certificara, por porcentajes de avance fisico,
correspondientes a cada subitem, segun dimensiones y cotas requeridas en los proyectos
ejecutivos, aprobado por la Inspeccién.

Se aclara que el precio de cada item, debera contemplar la incidencia de todas las tareas
necesarias para lograr el objetivo para el cual fue proyectado.

14.7 PERFORACION SUBTERRANEA PARA LLENADO DE PISCINA. Incluye bomba

y accesorios.

Se debera efectuar la instalacion completa (perforaciones, tanques, bombas, conductos y
accesorios) correspondiente a las dos piscinas que forman parte de esta licitacién en todo segun
planos y especificaciones técnicas particulares de la pileta y acorde a las recomendaciones e
instrucciones que haga el proveedor de las mismas. Se debera contemplar el caudal de dichas
piletas para el dimensionamiento de las bombas teniendo en cuenta que se instalara una bomba
de llenado y una de respaldo. La contratista debera asegurar el completo y correcto

funcionamiento de las piscinas en cuanto a su llenado y mantenimiento.
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RUBRO 15: INSTALACION ELECTRICA

OBJETO

La Contratista debera proveer e instalar:
¢ Instalacién Cabina de maniobra y medicion (CMyM).
¢ |Instalacion Cabina de transformacion 1000kva.
e |Instalacion Grupo Electrogeno diesel Cabinado de 350 Kva con Transferencia Automatica.
(no se incluye provisién, solo tendido e interruptor general)
¢ Alimentadores en Baja Tension, cafieros y camaras.
e Alimentadores en Media Tension.
e Tableros Principal, General y Seccionales
e Sistema de puesta a tierra
e Sistema de proteccién contra descargas atmosféricas
e Circuitos de iluminacion y tomas.

e Luminarias.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Este rubro comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para la realizacién de las instalaciones eléctricas conforme a su fin en el sector que
nos ocupa. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales, elementos y/o trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la
terminacion de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para el cual
fueron realizadas segun las normas vigentes en forma integral, luego de su recepcién provisoria.

En toda la superficie a construir se deberan contemplar las presentes especificaciones y el
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conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio. Deberan considerarse incluidos
todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas

comprendiendo en general los que se detallan a continuacion:

e La provision y colocacion de todas las canerias, bandejas porta cables, cajas, nichos,
boquillas, conectores, tableros, cajas de conexién, montantes, etc. y en general todos los
elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
caracteristicas.

e La provision, colocacion y conexién de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccidén y seguridad, artefactos de
iluminacion, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los planos
correspondientes para toda la instalacion eléctrica y los que resulten ser necesarios para la
correcta terminacién y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y
normas vigentes-

e Provisidn e Instalacién completa de Celdas de Media Tension, Transformador Seco, Grupo
Generador, Tablero de control, etc.

e Provisién e Instalacién completa de un Principal, tablero General en Baja Tension (con
sistema de transferencia automatica y corrector de factor de potencia) y de todos los
tableros seccionales.

e Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente

mencionados en las especificaciones y/o planos.

Se tendran en cuenta las reglamentaciones de la Empresa Provincial de la Energia con respecto
al factor de potencia a cumplir por la instalaciéon, debiendo considerarse incluida la provisién e
instalacion de todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines. Debera el contratista
verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones

Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Inspecciéon de Obras sobre cualquier
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error, omisién o contradiccion. La interpretacion o correccion de estas anomalias correran por
cuenta de la Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
contratista, sin posibilidad de reclamar o pretender por esta razén cobro por adicional alguno.-
Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros
gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en ningin caso trabajos que no se

encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS A CUMPLIR

Todo el proyecto y ejecucion tiene que cumplir con las Reglamentaciones de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA), de uso obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las

reglamentaciones vigentes al momento de la ejecucion.
Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo

Nota: si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas no estan previstas en las

Especificaciones y planos, el contratista debera contemplarlo en su proyecto y cotizacion.

Se debera cotizar la provision de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo
necesario para efectuar la instalacion eléctrica de fuerza motriz, grupo generador (no se incluye
provision, solo tendido e interruptor general), UPS, puesta a tierra, pararrayos, iluminacion y tomas
en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos
adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo

con la Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina, vigentes al momento de la
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ejecucion de la obra y Normas Iram e IEC asociadas. El contratista debera realizar los tramites
correspondientes, para lograr la aprobacién y autorizacion de la obra, ante todos los entes
involucrados tanto privados como estatales. Las presentes especificaciones se refieren a las
caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecucion de
los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles. La documentacién grafica que consta
en el presente pliego, es informacién indicativa, la Empresa Contratista, deberd realizar su
propio relevamiento, evaluacidon técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto,
de acuerdo al sistema de contratacion propuesto por en el Pliego Complementario de
Bases y Condiciones. Se deja constancia que los planos y documentacién contenida en el
presente pliego indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la
instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente
establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo, entregados por la contratista previa a la
iniciacion de tareas. El Contratista suministrara ademas todos los permisos y planos aprobados
por las Reparticiones Publicas necesarias, para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con
las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del
mismo modo suministrara planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o

elementos especiales que los requieran.

CONDICIONES PARA LA APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los
equipos e instalaciones necesarios para la obtencion del objeto de la presente. Se proveera la
documentacién técnica para la aprobacion del proyecto ejecutivo de todas las instalaciones y de
todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir como minimo:

v" Planos de disposicion fisica.

v' Balance de cargas.
v' Célculos de barras.
v

Calculos de cortocircuito.
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Calculo de puesta tierra.
Calculos de cables.
Coordinacion de protecciones.
Planos unifilares.
Dimensionamiento de tableros.

Esquemas tri/tetrafilares con indicacién de seccion de cable, borneras, etc.

SN N N N SR

Planos topograficos de tableros.

PLANOS DE OBRA

Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto,
ubicaciones y potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos
0 necesidades pueden sufrir variaciones y seran confirmadas definitivamente en la etapa de
proyecto de detalle a cargo del contratista. Se deberan realizar planos de obra en escalas
convenientes para establecer la ubicacion exacta de todas las bocas, cajas y demas elementos de

la instalacion.

LETREROS Y ROTULACIONES
Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarios, exigidos por la legislacién/normas
vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y
su funcién, los mismos deben ser deben ser de acrilicos y deben estar fijados por medio de
bulones y tuercas. En particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes
carteles:

v Identificacién equipos conforme a los disefios/esquemas finales
Rotulado de todas las protecciones y tableros.
Colocacién del esquema unifilar en cada tablero.

Indicacién de peligro (tension, etc.)

SSERNEENERN

Indicacion sobre el uso de indumentarias de proteccién
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v Indicacién sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico

v Indicacion acerca de la prohibicion de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de
incendio

v Indicacion acerca de la funcién de los pulsadores de emergencia

v El texto respectivo se acordara con la Inspeccién de Obra.

INSPECCIONES

La contratista debera presentar a la Inspeccién de obra, previo al inicio de las tareas todos los
permisos y aprobaciones necesarias, por parte de la Empresa Provincial de la Energia (EPE), ente
prestatario de los servicios correspondientes Sala Maniobra y Medicion. Asi mismo debera
obtener de la misma EPE, la aprobacion de las tareas de ese mismo sector, una vez finalizadas
las mismas, previo a la recepcién provisoria confeccionada por esta Di.P.A.l.

PERMISOS

Se dara cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como
Nacionales sobre la presentacion de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una
vez finalizadas las Obras, se obtendra la habilitacion de las mismas ante las autoridades

competentes.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera llamar la atencién a la Inspeccién de Obra sobre cualquier error de planos
y/o calculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. También debera someter cualquier
cambio requerido por leyes o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de
emplazamiento de la Obra proyectada. De considerarse pertinentes tales observaciones, la
Inspeccion de Obra incorporara las disposiciones necesarias a la documentacién. Una vez
aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el contratista
conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a posterior

reclamo de ningun tipo.
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DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

A.- MEMORIA TECNICA

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion (minimo
10 dias habiles), la aprobacién y/o correccion mediante una memoria técnica de la instalacion a

ejecutar, la que debera incluir:

- Verificacion de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados,
alimentacion de tableros generales, seccionales y de fuerza motriz. Este calculo incluye la

verificacion dimensional de todo el cableado a realizar.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y proteccién de lineas, como ser
fusibles, seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores,
etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el célculo.
Toda la instalaciéon debera estar dimensionada considerando un 20% adicional de carga para

futuras ampliaciones.

El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica. Todos los
valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y proteccion dadas en
estas Especificaciones y planos, deberan ser verificados, siendo el contratista el unico
responsable, independientemente de la aprobacion de la memoria técnica por la Inspeccién de

Obra, del correcto funcionamiento de la instalacion bajo las normas vigentes.

B.- PLANOS CONFORME A OBRA

Los mismos seran confeccionados en CAD y segun se especifica mas abajo y seran entregados
en soporte magnético abiertos para el conforme a obra. Los planos responderan al formato AO,
A1, A3y las planillas al formato A4 y los folletos y memorias, excepto que se trate de un catalogo

impreso, al formato A4. El proveedor solicitara por escrito, con la debida anticipacién, siglas y
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numeracion a consignar en la documentacion técnica. Se deja aclarado que la ejecucion de los
planos conforme a obra no eximira al contratista de la confeccion y tramitacion de los planos de
obra y la Representacion Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o Municipales que
correspondan a partir de la adjudicacion hasta la finalizacién de las instalaciones y la habilitacién
definitiva de las instalaciones. Los planos que acompafan las presentes Especificaciones
Técnicas indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la
instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente
establecida en planos que elaborara el contratista. En particular, la instalacién de centros para
artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de
iluminacion de pliego, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que debera
ser tomado a titulo indicativo y aproximado. Antes de la construccion de los tableros principales,
asi como cajas de empalme o derivacién, elementos y dispositivos de sefalizacion, etc., se
sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra el esquema detallado de los mismos para su
estudio y apreciacion completa de los trabajos a realizar. Ademas la Inspeccion de Obra podra en
cualquier momento solicitar al contratista la ejecucion de planos de detalle a fin de apreciar mejor
o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También esta facultada
para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos.
El recibo, la revisién y la aprobacion de los planos y memoria técnica por la Inspeccién de Obra,
no releva al contratista de la obligacién de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo,
aunque dicha ejecucién se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u
omisién debera ser corregido por el contratista apenas se descubra, independientemente del
recibo, revisién y aprobacion de los planos por parte de la Inspeccidbn de obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra, se mantendran al
dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias. Se entregaran copias para su
correcciéon.- Terminados los trabajos, y con la recepcidn provisoria, el contratista debera incluir en
su costo el suministro de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de

copias heliograficas de planos exactamente conforme a obra de toda la instalaciéon, mas un disco
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compacto, aclarando que es RECEPCION PROVISORIA con toda la informacion antes
mencionada planos en AUTOCAD , planillas de calculo en EXCEL y redaccién de texto en
WORD, indicandose en ellos la posicion de tableros, lineas eléctricas, montantes, artefactos de
iluminacion, tomas, etc., en los que se detallaran las secciones, capacidades, dimensiones y
caracteristicas de todos los materiales utilizados.-Con la recepcion definitiva se entregara una
copia ploteada en papel vegetal y dos copias ploteadas en opaco, todas ellas acompafiadas del
correspondiente disco compacto, aclarando que es RECEPCION DEFINITIVA, con indicacion del
software utilizado. Al final de los trabajos, también se entregaran dos juegos completos con
instrucciones de operacion y mantenimiento de cada uno de los tableros y elementos especiales

que asi lo requieran.

LOS PLANOS A INCLUIR COMPRENDEN

Unifilares de Tableros
Trifilares de Tableros
Funcionales de Tableros
Constructivos de Tableros
Topoldgicos de tableros
Planillas de borneras
Planillas de interconexion
Listado de componentes
Listado de referencias
Bandejas

Puesta a tierra

Los esquemas circuitales se realizaran de acuerdo a la Norma IEC 1082-1-3

La designacion de diagramas, graficos y tablas se realizaran segun IEC 750.

NS N N N N N N W N N N N NN

Simbolos graficos de diagramas de acuerdo a IEC 617 - 1...12
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v" En la Memoria de Calculo debera incluir: Graficos de Selectividad.
v" Memoria de calculo de corrientes de cortocircuito seguin IEC 909.
v" Memoria de calculo de cables segun IEC 364.
v

Memoria de calculo de barras segun DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865

AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCION DE OBRA

Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspeccién de Obra o su representante
autorizado puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretacién de especificaciones y de
planos contractuales, no releva al contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al
trabajo y a los plazos de cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte
defectuosa, debera ser corregida sin cargo por el contratista dejandola en perfectas condiciones
sin tardanzas aunque la Inspeccién de Obra no llame la atencion al contratista acerca de defectos
en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las Especificaciones o planos contractuales. El
contratista debera entregar el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento y de montaje
seguro, segun normas y reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las

instalaciones y la obra en general.
ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una clase o
marca especial, la propuesta basica debera ajustarse a tal requisito. El oferente podra proponer
alternativas de los materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en
produccién adjuntando la documentacion técnica correspondiente. La aceptacion de la calidad

queda a exclusiva decisiéon de la Inspeccion de Obra.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES
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La posicidon de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién exacta
debera ser consultada por el contratista a la Inspeccion de obra, procediendo conforme a las
instrucciones que esta ultima imparta. El contratista habra consultado los planos de arquitectura,
estructura, instalaciones existentes y demas instalaciones previstas. En el caso de que las demas
instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspecciéon de Obra
determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no
significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda
entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la

formulacién de su presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones,
como ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por
estructuras etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser
reparadas, debiendo utilizar para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior
calidad a los instalados. Asimismo, el contratista sera responsable por los dafos causados a otros
gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del
trabajo dafado sera efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la

Inspeccion de Obra.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de Obra

0 su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de
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obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por
el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de obra lo apruebe. Una vez finalizados los
trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuaran las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas
ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que debera proveer el
contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse con una tensién no menor
que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts un megdhmetro con
generacion de tension constante de 500 Volts como minimo. Para la comprobacién de la aislacion
a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados
los artefactos y aparatos de consumo. El valor minimo de la resistencia de aislacién contra tierra y
entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohms., por
cada volt de tensién de servicios, para cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera
darseles cumplimiento, transcurrido el cual sera realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades. En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se
prorrogara la recepcion definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con la conformidad de
la Inspeccion de Obra. Los ensayos de rutina se realizaran segun IEC 60.439 - 1 (a realizar
preferentemente en la fabrica de los tableros o en laboratorios de primera categoria). Los ensayos

de tipo se efectuaran segun IEC 60.439 - 1 (queda a consideracion de la Inspeccion de Obra
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aceptar protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoria). Los
protocolos de ensayos de todos los componentes deberan estar disponibles, de ser requeridos por
la Inspeccion de Obra.

El ensayo de la puesta a tierra se debera realizar seguin el “PROTOCOLO DE MEDICION DE
PUESTA A TIERRA” Resolucién SRT.900/2015.

Se debera entregar un informe donde figuren los resultados de las pruebas de todos los
tomacorrientes (conexidn correcta y actuacion de interruptores diferenciales), tiempo y
corriente de disparo de todos los interruptores diferenciales, verificacion manual del
correcto accionamiento de todos los interruptores termomagneticos e interruptores
compactos. Las pruebas de medicion se realizaran con instrumento certificados por el INTI

y el informe sera firmado por profesional matriculado.

SISTEMAS PATENTADOS
Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El contratista sera unico responsable desde el punto legal y

técnico, por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION

El contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspecciéon de Obra, a los
efectos de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra. También tendra la obligacion de
asistir a toda otra reunion que la Inspeccion de obra considere necesario realizar para el

esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar

HABILITACION DEL SISTEMA
Sera responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para

realizar cualquier tipo de prueba ( equipos de bombas de cualquier tipo , equipos de Aire



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

Acondicionado , etc.) para los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo
reclamar ningun tipo de costo adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para
ello.- Una vez concluidos los trabajos y con autorizacion previa de la Inspeccién de Obra, el
contratista dara aviso a aquella para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso
temporario de algun sistema o sector del mismo, el contratista debera facilitar dicho uso
temporario dentro del plazo que fije la Inspeccién de Obra, sin que ello implique Recepcion
Provisoria de los trabajos. Se incluyen en el presente item los ensayos de las instalaciones

telefénicas, de incendio, iluminacion de emergencia e iluminacion de areas exteriores.-

MUESTRAS

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio lapso de tiempo para permitir su examen (como
maximo a los quince (15) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccién de Obra las solicite),
el contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccidon de Obra, tableros conteniendo muestras
de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como
prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya
naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra
aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados
como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion
y sirvan como punto de referencia. En este ultimo caso, también se admitira la presentacién de
catalogos y especificaciones técnicas detalladas. Debera tenerse presente que tanto la
presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no
eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos

establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA
El contratista entregara las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segun las normas

vigente y/o citadas en la presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando a su
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cargo el costo de materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos,

excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un afio de entregadas las instalaciones. Si

fuera necesario poner en servicio una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo

de garantia para esa parte comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio, siempre y

cuando su uso diario sea igual o mayor al de funcionamiento normal de la instalacién.-

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Para la recepcién de los trabajos se debera emitir un informe de verificacion de las instalaciones

eléctricas en funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos

los instrumento de medicién que intervienen deben tener su certificado de calibracion emitido por

el INTI vigente. La documentacion que debe entregarse con este informe es la siguiente:

Tabla con la verificacion de la intensidad de disparo de todos los interruptores y prueba de

accionamiento visual.

Tabla con la corriente de pérdida y tiempo de disparo de todos los interruptores
diferenciales.

Medicién de puesta a tierra.

Medicion de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.

Certificados de calibracién de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes.

NOTA: El informe debe ser presentado conforme al “PROTOCOLO DE MEDICION DE
PUESTA A TIERRA” de la Resolucion SRT. 900/2015, vigente al momento de realizar las

pruebas.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS
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Para las especificaciones nos remitimos al punto 31.1.6. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

“31.1.6. Especificaciones de marcas: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar,
equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacion en la
marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material
que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a afiadir o
quitar a su propuesta, segun las Especificaciones. Si esta aclaracion no figura en el
presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo

que desee sin incurrir en un cambio de precio.-
La seleccion final queda a opcion de la Inspeccion de Obra.-

Cualquier decisién que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto
a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra,

seran obligatorias para el Contratista.-"
-DIMENSIONES Y DISENOS

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberan responder a
disefios y dimensiones aceptables a la disposicién de las instalaciones compatibles con los
espacios disponibles en los mismos. El contratista tomara todas las medidas para la ejecucion de

su trabajo y asumira la responsabilidad de su exactitud.
EQUIPOS DE TERCEROS

Sera competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la
instalacion de todos los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la

linea de alimentacidén. Se haran todas las conexiones desde los tableros de fuerza motriz a las
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terminales de cada equipo o maquina incluyendo fusibles en todos los portafusiles. Ademas se

tendran en cuenta las provisiones e instalaciones de:

v

v
v

15.1

Bombas de agua, pluviales y cloacales: se proveeran e instalaran las alimentaciones a los
tableros y los motores, incluidos los flotantes para el funcionamiento automatico, que
fueran necesario colocar.

Deberan incluirse las instalaciones eléctricas de todos los tableros y motores provistos
para la presente obra.-

La conexion desde tableros a motores se hara por medio de canos de hierro flexible con
cubierta plastica (Flexitub o equivalente) de dimensiones adecuadas a los conductores
alojados en los mismos.

Equipos de aire acondicionado, equipos de bombeo, etc.

- INSTALACION DE UNA CABINA DE MANIOBRA Y MEDICION SEGUN

ESPECIFICACIONES EPESF:

Centro de Maniobra, de valores nominales 24 kV 20 kA, 630 A, formado por:

Envolvente prefabricada de hormigén armado vibrado, de maniobra interior, estructura
equipotencial, monobloque, con red de puesta a tierra integral prefabricada y ventilacién

natural, segin norma IEC 62271-202.

Accesorios, iluminacion interior, cerraduras, enclavamientos.

.-Equipamiento de C.M.yM.

Conjunto de sistema de valores nominales 24 kV 20 kA 630 A, formado por:

Dos (2) celdas de aislacién integral en gas; cada una de las celdas es provista de un
interruptor-seccionador bajo carga de tres posiciones (conectado-seccionado-tierra), apta

para funcién entrada-salida de cables.
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e Una (1) celda, provista de un interruptor seccionador bajo carga de tres posiciones
(conectado-seccionado-tierra), para funcion de seccionamiento y puesta a tierra y de un
interruptor automatico para maniobra y proteccion, con aislacion integral en gas y corte en
vacio. El comando del interruptor sera dotado de bobina de apertura. La proteccion
electronica sera digital, autonoma, comunicable, con medicién instantanea de corriente,
registro de eventos segun IEC 60255, funciones 50/51-50N/51N, 49T, 79, integrada a la
celda de fabrica.

e Una (1) celda destinada a medicién, provista de tres transformadores de corriente relacion
**I5A; **VA; clase 0,2 s y tres de tension relacion 13,2/43-0.11/+3 kV; **VA,; clase 0,2, y de
sus correspondientes conexiones a celdas contiguas. Los Tl y TV se definiran en el
momento de la presentaciéon de la planilla de datos técnicos garantizados, segun lo
solicitado por la Empresa Provincial de la Energia.

e Una (1) celda de aislacién integral en gas, provista de un interruptor-seccionador bajo
carga de tres posiciones (conectado-seccionado-tierra), apta para funcidon entrada-salida
de cables.

e Nueve (9) conectores atornillables, apantallados, para funcién de entrada-salida.
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EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CABINA DE MANIOBRA Y MEDICION EPESF EN ENVOLVENTE PFU-4
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EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CABINA DE MANIOBRA Y MEDICION EPESF

ESQUEMA TOPOGRAFICO
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Se debera proveer e instalar un tablero de medicion, en la fachada del edificio pegado a la

cabina, aprobado por la Empresa que suministre la Energia.

Se debera proveer e instalar una puesta a tierra de proteccién en la cabina aprobada por la

Empresa Provincial de la Energia.

Se debera proveer e instalar todos los cafieros de entrada y salida de los cables de media tensién

aprobada por la Empresa Provincial de la Energia.

Se debera proveer e instalar el alimentador de media tensién 3x(1x185) mm? Al / pant elect 50
mm? CU - 13,2 KV XLPE - CAT Il que conecta la C.M.y M con la SET, aprobados por la Empresa

Provincial de la Energia.

La empresa contratista debera proveer todos los elementos necesarios para que la Empresa
Provincial de la Energia pueda poner en funcionamiento la cabina (fusibles, terminales,
accesorios, etc.), ademas debera realizar todos los tramites para la aprobacion de la misma ante
este Ente, presentado la Planillas de Datos Técnicos Garantizados de todos los elementos y

realizando todos los ensayo necesarios, que se le soliciten, para su aprobacién.
.-Ensayos

Las celdas deberan satisfacer las ETN (Especificaciones Técnicas Normales) y ensayos exigidos
por EPE. Para que pueda otorgarse la recepcién del equipamiento, el adjudicatario debera
suministrar la documentacion pertinente (protocolos y Planillas de Datos Técnicos Garantizados) a
la inspeccion de obras, de los ensayos efectuados de los aparatos y componentes que forman
parte de la provision y el certificado de aprobacion por parte de la E.P.E. Se hace notar que la
aprobacién por parte de DIPAI y E.P.E. de los protocolos de ensayos mencionados, no liberara al
fabricante de los equipos de la responsabilidad por el buen funcionamiento de los aparatos

incluidos en los mismos.

NOTA: Los resultados del ensayo deberan ser entregados por medio de un informe con la firma

del personal que intervino en el mismo. La ausencia presencial de la inspeccidén de obra durante el
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ensayo invalida el mismo. Con este propdsito, el Adjudicatario debera facilitar al representante de
aquella, los medios necesarios para el traslado del mismo al lugar donde se deben realizar los

ensayos.

.-Ensayos de tipo

La oferta debe contemplar en su presentacion los protocolos de ensayos de tipo realizados en
especimenes idénticos a los ofrecidos, extendidos por un laboratorio de reconocido prestigio a
juicio de E.P.E., no vinculado con el oferente, y ensayados bajo las normas detalladas en las
respectivas secciones de esta especificacion técnica. Su no cumplimiento podra ser causal de

rechazo de la oferta.

Los gastos de traslado y estadia que demanden estos ensayos, como asi también el costo de los

ensayos, seran por cuenta del contratista.

No se aceptaran protocolos incompletos. Los protocolos de ensayos de tipo deberan identificar
claramente los siguientes aspectos: Laboratorio efector (ubicacién geografica y direccion postal).
Firmantes responsables del laboratorio efector, autenticado ante escribano publico de la Republica

Argentina lo siguiente

- Solicitante de los ensayos
- Fabricante de los equipos
- Ubicacion geogréfica y direccion postal de la fabrica.
- Linea, modelo y tipo de equipo y/o médulo ensayado

- Norma bajo la cual se efectud el ensayo, su resultado y fecha del Ensayo

.-Normas de Fabricaciéon y Ensayos

Las celdas y sus componentes deberan cumplir con las normas de fabricacion y ensayos vigentes

a la fecha de apertura de la presente licitacion, que se detallan a continuacion:
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Celdas: IEC 62271-1, IEC 62271-200

Interruptores: IEC 62271-100

Seccionadores y SPAT: IEC 62271-102

Seccionadores bajo carga: IEC 62271-103

Protecciones: IEC 60255

Transformadores de corriente: IRAM 2344-1,

Transformadores de tensién: IRAM 2344-2,

Fusibles M.T. APR: IEC 60282-1

Ensayo de arco eléctrico interno: AFL con conformidad IEC 62271-200

Antes de la puesta en funcionamiento la empresa contratista tendra que realizar los Ensayos
Previos a la Puesta en Servicio, solicitados por la Empresa Provincial de la Energia, realizado

por profesional habilitante y con instrumentos certificados.

Los ensayos a realizar son los siguientes:

- Resistencia de aislacion.

- Tensién aplicada.

- Funcionamiento de comandos eléctricos y circuitos auxiliares.

- Medicion de Resistencia de Puesta a tierra.

- Ensayos de resistencia de aislacion en cables subterraneos.

- Ensayos de contactos.

- Confeccion de protocolos y registro de ensayos efectuados (Profesional habilitante).
Estos ensayos son complementarios y posteriores a los que se realizan en fabrica por el Sector
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Normalizacién y Ensayos EPE.

La empresa contratista debera solicitar ante la Empresa Provincial de Energia un servicio en baja
tension para la alimentacién de los Servicios auxiliares de la Cabina de Maniobra y Mediciones,
por lo cual debera proveer y colocar todos los elementos necesarios para dicha instalacion.

NOTA: Todos los trabajos y tramites deben ser realizados por un Ingeniero Eléctrico matriculado,
con amplia experiencia en obras de similar complejidad, aprobado por la Empresa Provincial de la
Energia para realizar este tipo de obra.

15.2 - INSTALACION DE UNA CABINA DE TRANSFORMACION.
Centro de Transformacion, de valores nominales 24 kV 20 kA, 1000 A, formado por:

o Envolvente prefabricada de hormigdbn armado vibrado, de maniobra interior, estructura
equipotencial, monobloque, con red de puesta a tierra integral prefabricada y ventilacién
natural, segin norma IEC 62271-202

¢ Un conjunto de celdas, formado por:

- Una (1) celda, de aislacion integral en gas, provista de un interruptor-seccionador
bajo carga de tres posiciones (conectado seccionado-tierra), apta para funcion

entrada-salida de cables.

-Una (1) celdas; de aislacion integral en gas, cada celda es provista de un
interruptor-seccionador bajo carga de tres posiciones (conectado-seccionado-tierra)
y dispositivo portafusibles, para salida protegida. Los fusibles se cotizan

separadamente. Esta celda estara equipada con bobina de apertura.

¢ Un (1) Transformador seco, encapsulado en resina epoxi, segun normas IRAM 2250 e IEC
76, de potencia nominal 1000 kVA, relacion 13,2/0,4-0,231 kV, provistos de central
DGPT2.

e Accesorios, iluminacion interior, cerraduras, enclavamientos.
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e Juego de conductores para MT de interconexién entre celda de fusibles y transformador.

o Juego de conductores para BT de interconexién entre transformador y cuadro de baja
tension.

e Tres (3) conectores, atornillables, apantallados, para funcién de entrada-salida.

o Seis (3) fusibles tipo HHC 420 mm, aptos para celdas de aislacion integral, percutor de 80
N segun IEC 60282, calibre 80 A.
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Se debera proveer e instalar una puesta a tierra de proteccién en la cabina aprobada por la
Empresa Provincial de la Energia. Se debera proveer e instalar una puesta a tierra de servicio
para cada transformador, la cual constara de 8 jabalinas de 3/4” x 3,00 mts acoplables, cuatro
para cada transformador, con lo cual formaran una jabalina de 12 mts para cada uno, las mismas
deberan estar separada de la puesta a tierra de proteccion por el radio equivalente para cumplir
con el sistema TT cumpliendo la Reglamentacién de la Asociacién Electrotécnica Argentina. . Se
realizara una medicion de resistencia de puesta a tierra con personal calificado e instrumentos
certificados por el INTI, la misma debe ser menor o igual a 2 ohms, en caso de ser mayor al
mismo se debera prologar la jabalina hasta llegar a dicho valor. Al final de la medicion se debera

entregar un informe certificado de la medicion, firmado y sellado por responsable calificado.

Se debera proveer ¢ instalar todos los cafieros de entrada y salida de los cables de media tensién

y baja tension, aprobados por la Empresa Provincial de la Energia.

Se debera proveer e instalar el alimentador de media tension 3x(1x185) mm? Al / pant elect 50
mm? CU - 13,2 KV XLPE - CAT Il que conecta la C.M.y M con la SET, aprobados por la Empresa

Provincial de la Energia.

La empresa contratista debera proveer todos los elementos necesarios para poner en

funcionamiento la cabina (fusibles, terminales, accesorios, etc.).
.-Ensayos Celdas M.T.

Las celdas deberan satisfacer las ETN (Especificaciones Técnicas Normales) y ensayos exigidos
por EPE. Para que pueda otorgarse la recepcion del equipamiento, el adjudicatario debera
suministrar la documentacion pertinente (protocolos y Planillas de Datos Técnicos Garantizados)
a la inspeccién de obras, de los ensayos efectuados de los aparatos y componentes que forman
parte de la provision y el certificado de aprobacion por parte de la E.P.E y DiPAIL. Se hace notar

que la aprobacion por parte de DIPAI y E.P.E. de los protocolos de ensayos mencionados, no
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liberara al fabricante de los equipos de la responsabilidad por el buen funcionamiento de los

aparatos incluidos en los mismos.

NOTA: Los resultados del ensayo deberan ser entregados por medio de un informe con la firma
del personal que intervino en el mismo. La ausencia presencial de la inspeccion de obra durante el
ensayo invalida el mismo. Con este propdsito, el Adjudicatario debera facilitar al representante de
aquella, los medios necesarios para el traslado del mismo al lugar donde se deben realizar los

ensayos.

.-Ensayos de tipo

La oferta debe contemplar en su presentacion los protocolos de ensayos de tipo realizados en
especimenes idénticos a los ofrecidos, extendidos por un laboratorio de reconocido prestigio a
juicio de E.P.E. y DiPAI, no vinculado con el oferente, y ensayados bajo las normas detalladas en
las respectivas secciones de esta especificacion técnica. Su no cumplimiento podra ser causal de
rechazo de la oferta. Los gastos de traslado y estadia que demanden estos ensayos, como asi

también el costo de los ensayos, seran por cuenta del contratista.

No se aceptaran protocolos incompletos. Los protocolos de ensayos de tipo deberan identificar
claramente los siguientes aspectos: Laboratorio efector (ubicacion geografica y direccién postal).
Firmantes responsables del laboratorio efector, autenticado ante escribano publico de la Republica

Argentina lo siguiente

- Solicitante de los ensayos
- Fabricante de los equipos
- Ubicacion geografica y direccion postal de la fabrica.
- Linea, modelo y tipo de equipo y/o mddulo ensayado

- Norma bajo la cual se efectud el ensayo, su resultado y fecha del Ensayo

.-Normas fabricacion y ensayos
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Las celdas y sus componentes deberan cumplir con las normas de fabricacion y ensayos vigentes

a la fecha de apertura de la presente licitacién, que se detallan a continuacion:

Celdas: IEC 62271-1, IEC 62271-200
Interruptores: IEC 62271-100

Seccionadores y SPAT: IEC 62271-102

Seccionadores bajo carga: IEC 62271-103

Protecciones: IEC 60255

Transformadores de corriente: IRAM 2344-1

Transformadores de tension: IRAM 2344-2

Fusibles M.T. APR: IEC 60282-1

Ensayo de arco eléctrico interno: AFL con conformidad IEC 62271-200

.-Caracteristicas técnicas de los transformadores.

Los elementos constitutivos del transformador seran fabricados con materiales nuevos, de calidad
adecuada de acuerdo con la maxima experiencia en la materia conforme con las reglas del arte.
Asimismo los materiales deberan cumplimentar lo estipulado en las ETN de la EPE y Normas
IRAM-IEC-VDE. El Suministro debera ser apto para uso en clima humedo y calido con bruscos

cambios de temperatura y poco favorable para la buena conservacion de los materiales.

La temperatura ambiente sera entre: - 10°C y + 40°C, la humedad relativa puede llegar al 100%,

por lo que debe descartarse la utilizacion de materiales alterables bajo dichas condiciones.

Las caracteristicas técnicas del Suministro deberan responder a estas Especificaciones Técnicas

y a las normas IRAM 2250, 2099 y 2476 o a aquellas que lo sustituyan y/o modifiquen.
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Potencia Sn (KVA) 1000
Pérdidas en Vacio Po (W) 2300
Corriente de Vacio lo (%) 1,1
Pérdidas en Carga:

Pcc (75°C) (W) 9400
Pcc (120°C) (W) 9600
Tension de Corto Circuito Ucc:

(120°C) (%) 6
Corriente de Insercion le / In - 9
Nivel de Ruido (LPA):

AN (vent. nat.) (DB) 62
AF (vent. forz.) (DB) 67
Dimensiones maximas:

Largo (mm) 1760
Ancho (mm) 1240
Alto (mm) 2150
Trocha (mm) 800
Didmetro Rueda (mm) 160
Ancho Rueda (mm) 50
Peso (KG) 2930

PROVINCIA
DE SANTA FE
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La potencia nominal del transformador se debe verificar en todos los puntos del conmutador

Los arrollamientos se confeccionaran de cobre debiendo cumplir éste material con lo establecido
en las Normas IRAM 2002, 2128, 2180, 2193, 2320, 2331, 2332, 2334, 2335 y 2336.

Chapa de caracteristicas: sera de acero inoxidable de 1 mm de espesor, con leyendas impresas
en caracteres indelebles y sujetas con remaches o tornillos. Los datos a indicar son los exigidos
en la Norma IRAM 2476

El transformador estara provisto de conectores de bronce, segun figura vigente de la norma IRAM
2250.

El transformador estara provisto de Conmutador manual operable sin tension.

El transformador sera reductor (Grupo de conexién Dyn11) y los porcentajes de regulaciéon
responderan a lo establecido en la planilla de datos técnicos garantizados o a lo solicitado en el

pedido de cotizacion y seran:
+2,5/0/-2,5/-5/-7,5 % 6 +5/+2,5/0/-2,5/-5 %.

La maquina debera contar, ademas de todo lo antes solicitado, con los accesorios indicados en la
Tabla I.
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.-Tabla | - PLANILLA DE ACCESORIOS

POTENCIA

(kVA)
ACCESORIOS

1000
3 Sondas PT100 p. Control temp. Si
Devanados. Caja de conexionado para circuitos | Si
auxiliares.
Conmutador a puentes sin tension. Si
Terminales primarios. Si
Terminales secundarios. Si
Cancamos de izaje. Si
Cancamos de arrastre. Si
Carro con ruedas bidireccionales. Si
Bornes de puesta a tierra. Si
Placa de caracteristicas. Si
Central termométrica de control. Si
Sistema de refrigeracion forzada. Si
Gabinetes metalicos de proteccioén IP Si
-Ensayos

Al transformador se le realizaran los siguientes ensayos en presencia de la inspeccion de obras:

o Medida de la relacion de transformacion y comprobacién del acoplamiento.
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o Ensayo de tension aplicada a frecuencia industrial
e Ensayo de tension inducida

e Medida de las descargas parciales

e Medida de las pérdidas y de la corriente en vacio
e Medida de la resistencia de los arrollamientos

o Medida de las pérdidas debidas a la carga y tensidn de cortocircuito

NOTA: Los resultados del ensayo deberan ser entregados en forma de informe con la firma del
personal que intervino en el mismo. La ausencia presencial de la inspeccion de obra durante el
ensayo invalida el mismo. Con este propdsito, el Adjudicatario debera facilitar al representante de
aquella, los medios necesarios para el traslado del mismo al lugar donde se deben realizar los

ensayos.

-Inspecciones

D.I.P.A.l. se reserva el derecho de realizar inspecciones de acuerdo al cronograma presentado
para el control, verificacion de materiales y seguimiento de trabajos realizados durante la

construccion de los suministros.

Con este propodsito, el Adjudicatario debera facilitar al representante de aquella, los medios

necesarios para el traslado del mismo al lugar donde se deben realizar los ensayos.

Antes de la puesta en funcionamiento la empresa contratista tendra que realizar los Ensayos
Previos a la Puesta en Servicio, realizado por profesional habilitante y con instrumentos

certificados.

Los ensayos a realizar son los siguientes:

- Resistencia de aislacion.
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- Tension aplicada.

- Funcionamiento de comandos eléctricos y circuitos auxiliares.

- Medicion de Resistencia de Puesta a tierra.

- Ensayos de resistencia de aislacion en cables subterraneos.

- Ensayos de contactos.

- Confeccion de protocolos y registro de ensayos efectuados (Profesional habilitante)
Estos ensayos son complementarios y posteriores a los que se realizan en fabrica.
La empresa contratista debera proveer e instalar una acometida en baja tensién desde el TGBT,
un tablero con proteccion termomagnetica y diferencial, circuitos de iluminacién y tomas con
equipos de iluminacion y médulos tomacorriente dentro de la cabina de transformacion.

NOTA: Todos los trabajos y tramites deben ser realizados por un Ingeniero Eléctrico matriculado,
con amplia experiencia en obras de similar complejidad, aprobado por la Empresa Provincial de la
Energia para realizar este tipo de obra.

CELDA paraentrada o salida de cable.

Contendra un seccionador tripolar bajo carga en SF6 de tres posiciones y un seccionador de
puesta a tierra integrado al anterior, y sera apta para la instalacién de los terminales de cable

unipolar subterraneo de aislacion seca (XLPE) de 13,2 kV.
Estara formada por:

Un armario metalico

Un seccionador tripolar bajo carga en SF6 para 13,2 kV, con los aisladores y pernos para el
montaje de las barras colectoras, con su correspondiente comando manual provisto de seguro
para tres candados, en las posiciones de abierto y cerrado, e indicacion mecanica del estado de

apertura o cierre del seccionador.



PROVINCIA
Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

La apertura y cierre manual se realizara a través de un pulsador mecanico instalado en el frente

del comando o remotamente mediante contactos auxiliares.

Un juego de barras colectoras de cobre de seccion no menor de 200 / 250 mm2.

HH
I— f.l' == "'
Unidad con seccionador de
salida lateral con barras,
derecha o izquierda

IMB (375 mm) 24 KV

CELDA equipo con seccionador fusible

Contendra un seccionador tripolar bajo carga en SF6 de tres posiciones con base portafusibles,

fusibles y seccionador de puesta a tierra integrado al anterior. Sera apta para acoplar a la celda de
medicion mediante barras laterales.

Estara formada por:

Un armario metalico
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Un seccionador tripolar bajo carga en SF6 para 13,2 kV, con los aisladores y pernos para el
montaje de las barras colectoras, con su correspondiente comando manual provisto de seguro
para tres candados, en las posiciones de abierto y cerrado e indicacion mecanica del estado de
apertura o cierre del seccionador. La fusion de cualquiera de los fusibles provocara la apertura
tripolar del seccionador. La actuacion de los fusibles sera indicada mecanicamente en el frente del

comando.

La apertura y cierre manual se realizara a través de un pulsador mecanico instalado en el frente

del comando o remotamente mediante contactos auxiliares.

Un seccionador de puesta a tierra con su correspondiente comando manual provisto de seguro
para tres candados, en las posiciones de abierto y de cerrado e indicacién mecanica del estado de
apertura o cierre del seccionador. Estara incorporado en el seccionador principal, de corte bajo

carga.
Una base portafusibles para la tension de servicio de 13,2 kV y hasta 80 A
Fusibles del tipo Cartuchos HHC

Un juego de barras colectoras de cobre de seccidon no menor de 200 / 250 mm2.
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by

g--lp

Unidad con seccionador

- fusible salida lateral con
barras, derecha o izquierda
GMB (375 mm) 24 kV

DETALLE COMUNES A TODAS LAS CELDAS
Estructura:

En la estructura principal se emplearan perfiles y chapas plegadas adecuadas para darle la rigidez

mecanica necesaria.

Las uniones de las distintas partes de la estructura podran ser por remachado o abulonamiento.

No se admitiran tornillos auto-roscantes.

Se cuidara de dejar libre una abertura en el piso para permitir realizar los trabajos de montaje del

cable libremente.

El suministro de cada celda incluira los elementos que permitan cerrar la entrada y salida de

cables con un grado de proteccidon mecanica IP2X.
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Debera disenarse para que los trabajos de localizacién de fallas en cables sean seguros y simples

de ejecutar.
Cerramientos y Paneles frontales:
Todas las celdas estaran cerradas en el techo, piso y sus partes posterior y frontal.

Cada celda contara con una tapa lateral que permita la segregacion de los compartimientos de

entrada y salida de cables durante el armado de las celdas que forman un tablero.

Los paneles frontales estaran construidos de modo tal que, en caso de un arco interno, el sistema
de trabas no permita la expulsion del panel y el escape de los gases calientes. En aquellas celdas
con seccionador de puesta a tierra en aire se practicara una mirilla para poder observar la posicion

de sus cuchillas.

En la parte posterior se incluird una tapa (flap) a efectos de permitir el escape hacia atras de

gases generados por arco eléctrico.

Ensamble y cAncamos para izamiento

Deberan preverse en las celdas, cancamos para izamiento y transporte.

La provision debe incluir los elementos de unién necesarios para la vinculacion de celdas. El
acoplamiento entre ellas estara normalizado de manera tal que no se requiera trabajo adicional en

obra.

Provision de tapas laterales

Por cada conjunto de celdas que forman un tablero, se proveeran un juego de tapas laterales

desmontables.

Las tapas se ubicaran en el momento del montaje y se lo hara en las celdas extremas.
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Todas las tapas laterales de igual funcion seran idénticas en sus dimensiones para todos los tipos,

para permitir su intercambiabilidad.

Barras Principales y de Tierra

Las barras colectoras estaran montadas sobre aisladores de resina epoxi o soportes integrados al
equipo de maniobra, provistos de insertos metalicos con rosca para sujecion de barras. Estas
seran de cobre, de la seccion minima indicada en pliego debiéndose entregar el correspondiente
protocolo de ensayo térmico y dinamico de acuerdo a la potencia de cortocircuito y corriente

nominal.
Las barras no deberan presentar deformaciones ni rebabas por el punzonado o agujereado.

Cada celda estara provista de un sistema de barras para conexién a tierra. La barra principal del
sistema de puesta a tierra sera de cobre de 125 mm2 de seccién. A esta barra se conectaran la
estructura y bastidor del aparato, como asi también las puertas (si las tuviera), las que se

conectaran por medio de conductores o mallas de hilos de cobre flexible.

Para poder unir los sistemas de puesta a tierra de las celdas contiguas se las debera prolongar de

modo que sobresalga por la parte trasera superior de la celda o en forma lateral inferior.

Las zonas de contacto de gabinete o aparatos con las barras de puesta a tierra deberan estar

libres de pintura o cualquier otro elemento que dificulte la conduccion.

Las barras colectoras y de derivacion se denominan genéricamente R(L1), S(L2), y T(L3) e irdn

dispuestas de atras hacia adelante.

Fijacion de Cables y otros Elementos

Se proveeran los perfiles o refuerzos estructurales para la fijacién de terminales de cable para

13,2 kV, por medio de bridas o soportes ya sean de plastico, de goma o metalicos para el anclaje
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de los cables o bien cazoletas. Asi mismo se incluirdn elementos para evitar la concentracion del

campo eléctrico en la acometida de los terminales.

Para fijar los transformadores de medicién en las celdas tipo “B” se dispondran perfiles,
suficientemente resistentes para soportar el peso de los mismos. En todos los casos deben

permitir el uso de bulones y llaves normales para la fijacion de los aparatos, cables y terminales.

Comandos

El comando de los seccionadores bajo carga, con o sin portafusibles, como asi el de los
seccionadores de puesta a tierra, sera del tipo giratorio. El accionamiento del comando llevara un
seguro a candado en la posicién abierto y cerrado, para todos los tipos de celdas, e indicacion de
la posicion abierto y cerrado sobre el frente. El seguro a candado debe impedir el acceso al

accionamiento del comando en cualquiera de las posiciones.

Todos los seccionadores e interruptores seran motorizados y tendran que poder ser operados

desde el frente del equipo o remotamente mediante salidas digitales de nuestro PLC.

Buloneria

No se permitira el uso de tornillos autoroscantes
Pintado
Tratamiento previo

Todas las chapas de hierro y/o perfiles de la estructura que no estén protegidas por cincado

seran: doble decapado, desengrasado y fosfatizados.
Proteccion de fondo

En general las chapas y perfiles que integran el gabinete estaran cincados en caliente o electro-

cincados.
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Pintura de acabado

Las superficies visibles del tablero (frente, laterales y techo) seran terminadas con pintura en polvo
poliester - epoxi. Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color sera gris RAL 9002, semimate con espesor minimo de 50

micrones.

Esquemas Mimicos

Las celdas llevaran en el frente un esquema mimico. En su trayectoria se intercalaran discos
moviles para indicar el estado (abierto o cerrado) de los seccionadores. EI comando del

interruptor, contara con indicadores mecanicos de posicion abierto — cerrado y estado de resortes.

Indicaciéon de presencia de tensién

Todas las celdas tendran divisores capacitivos para alimentar 3 lamparas de nedn que indican la
presencia de tensién en los cables de MT. El disefio debera permitir el reemplazo de estas
lamparas rapida y facilmente. Asimismo se debera tener acceso al valor de la tensién que

alimentan las lamparas de nedn, con el fin de poder verificar la concordancia de las fases.

Seccionadores y Enclavamientos
Las celdas deberan estar construidas de modo que permitan que, en el futuro, los seccionadores

se puedan accionar a distancia con la incorporacion de mecanismos opcionales.

Con el fin de reducir los riesgos en los trabajos de mantenimiento y operacién se deberan proveer

de por lo menos los siguientes enclavamientos:

No permitir el accionamiento del seccionador de puesta a tierra mientras el seccionador bajo carga

esté cerrado

Permitir la apertura del seccionador de puesta a tierra con la tapa retirada y asi facilitar la

localizacién de fallas.
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No permitir el accionamiento del seccionador bajo carga mientras el seccionador de puesta a tierra

esté cerrado o la tapa retirada.

Solo permitir la apertura del panel desmontable de la celda cuando el seccionador bajo carga esté

abierto y el seccionador de puesta a tierra esté cerrado.

No permitir la apertura o el cierre del seccionador cuando este asociado con un interruptor
automatico, mediante un enclavamiento realizado con llaves. Solo si el interruptor esta en

posicion abierta, se posibilitara el desbloqueo del seccionador de aislamiento.

Resistencia de calefaccion

Todas las celdas deberan estar provistas con una resistencia calefactora para evitar la

condensacion de la humedad, apta para la tensién de servicio de 220 Vc.a.
Elementos principales:
Posibilidad de senalizacion

Previendo la posibilidad de comandar a distancia, se debera permitir, en un futuro, el agregado de

accesorios para enviar las siguientes sefales a distancia:
Posicion del seccionador bajo carga cerrado

Posicion del seccionador bajo carga abierto

Posicion del seccionador de puesta a tierra cerrado

Una sefal para indicacion de actuacion de fusibles
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Ensayos

Las celdas deberan satisfacer las ETN (Especificaciones Técnicas Normales) y ensayos exigidas
por EPE.

Para que pueda otorgarse la recepcion del equipamiento, el adjudicatario debera suministrar la
documentacién pertinente (protocolos y Planillas de Datos Técnicos Garantizados) a la
inspeccion de obras, de los ensayos efectuados de los aparatos y componentes que forman parte
de la provision, sin perjuicio de lo que se exija para la adjudicacion. Se hace notar que la
aprobacién por parte de DIPAI de los protocolos de ensayos mencionados, no liberara al
fabricante de los equipos de la responsabilidad por el buen funcionamiento de los aparatos

incluidos en los mismos.

NOTA: Los resultados del ensayo deberan ser entregados por medio de un informe con la firma
del personal que intervino en el mismo. La ausencia presencial de la inspeccion de obra durante el
ensayo invalida el mismo. Con este propdsito, el Adjudicatario debera facilitar al representante de
aquella, los medios necesarios para el traslado del mismo al lugar donde se deben realizar los

ensayos.

Ensayos de tipo

La oferta debe contemplar en su presentacién los protocolos de ensayos de tipo realizados en
especimenes idénticos a los ofrecidos, extendidos por un laboratorio de reconocido prestigio a
juicio de DIPAI, no vinculado con el oferente, y ensayados bajo las normas detalladas en las
respectivas secciones de esta especificacion técnica. Su no cumplimiento podra ser causal de

rechazo de la oferta.

Los gastos de traslado y estadia que demanden estos ensayos, como asi también el costo de los

ensayos, seran por cuenta del contratista.
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No se aceptaran protocolos incompletos. Los protocolos de ensayos de tipo deberan identificar
claramente los siguientes aspectos: Laboratorio efector (ubicacion geografica y direccién postal).
Firmantes responsables del laboratorio efector, autenticado ante escribano publico de la Republica

Argentina lo siguiente

- Solicitante de los ensayos
- Fabricante de los equipos
- Ubicacion geografica y direccion postal de la fabrica.
- Linea, modelo y tipo de equipo y/o mdédulo ensayado

- Norma bajo la cual se efectud el ensayo, su resultado y fecha del Ensayo

Ensayos de Rutina

Se llevaran a cabo los ensayos de rutina especificados en el Esquema de las Normas indicadas
en las respectivas secciones de ésta especificacion. Los ensayos se realizaran sobre todas las
celdas. Antes de iniciar los ensayos de rutina, la inspeccion de obra debera contar con fotocopias

de los ensayos de tipo indicados.

Los ensayos de rutina se llevaran a cabo en Laboratorios del Adjudicatario, con la presencia de
personal designado por la inspeccion de obra. Si el Adjudicatario, no dispusiese de los medios
para realizarlos, se llevaran a cabo en Laboratorio Oficial, lo cual no sera considerado como
argumento valido para la ampliacion del Plazo de Entrega previsto en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.

El Laboratorio a utilizar contara con instrumental necesario y adecuado para los ensayos y
maquinas a verificar, debiendo los mismos contar con certificado de contraste con antigliedad

menor a dos (2) afnos otorgado por Laboratorio Oficial.
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Los ensayos se realizaran con todo el conjunto de equipos y/o aparatos, ensamblado, completo,
con todos sus componentes en servicio, accionamientos motorizados y enclavamientos que
aseguren el correcto funcionamiento. En caso de no cumplirse esta condicién sera causal de

rechazo del equipamiento a proveer.

Cuando en los ensayos de rutina no se cumplimentase con uno (1) de los requisitos, sera causal

de rechazo del/los espécimen/es.

Los gastos de traslado y estadia que demanden estos ensayos, como asi también el costo de los

mismos, seran por cuenta del contratista.
Las celdas se instalaran de la siguiente forma:
Celdas de media tension seran SM6 de Schneider Electric.

Condiciones de utilizaciéon

Eléctricas

Tension de servicio 13,2 kV
Tension Maxima de Servicio 20 kV

Sistema TrifasicoTrifilar
Neutro Rigido a tierra.
Pot. Cortocircuito Trifasica minima a la U servicio 350 MVA
Corriente de Icc — 1 seg 16 kA
Ambientales

Temperatura Maxima 40°C
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-5°C

95%

NORMAS FABRICACION y ENSAYOS

Las celdas y sus componentes deberan cumplir con las normas de fabricacion y ensayos vigentes

a la fecha de apertura de la presente licitacién, que se detallan a continuacion:

Celdas:

Interruptores:

Seccionadores y SPAT:
Seccionadores bajo carga:
Protecciones:
Transformadores de corriente:
Transformadores de tension:

Fusibles M.T. APR:

Ensayo de arco eléctrico interno:

IEC 62271-1, |IEC 62271-200

IEC 62271-100

IEC 62271-102

IEC 62271-103

IEC 60255

IRAM 2344-1,

IRAM 2344-2,

IEC 60282-1

AFL con conformidad IEC 62271-200
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15.3 - PROVISION Y COLOCACION DE ALIMENTADORES MEDIA TENSION, BAJA
TENSION, CANEROS Y CAMARAS.

Este item contempla la provision e instalacién de todos los alimentadores en baja y media tension
con sus respectivas canalizaciones de caferos y camaras, que figuran en plano de planta y
unifilar, previa aprobacién del los calculos y planimetria entregada como proyecto ejecutivo.

- Los caferos se realizaran con cafios de PVCR reforzados de 110x3,2 mm marca tigre o calidad
superior, se dispondran enterrados a 0,80 m de profundidad (minima) en cama de arena de 10 cm
y cubiertos 10 cm en arena con malla de polietileno de proteccion del ancho de la zanja, con
colocacion de camaras cada 10 metros como minimo.

- Las camaras seran de mamposteria de ladrillos, interiormente con revoque hidrofugo, piso de
tierra compactada y con 0.10m de granza partida para permitir la evacuacion natural de
filtraciones de agua. Tendran marco y tapa de chapa rayada, semilla de melén, de 4mm de
espesor minimo, con bisagras, con terminacion de dos manos de antiéxido al cromato de cinc y
tres de esmalte sintético color Amarillo, segun muestra la figura adjunta.

En el ingreso y egreso de los cables a los canos en las camaras, una vez efectuados los ensayos
de puesta en marcha se los sellara con poliuretano expandido o similar de manera de asegurar la
estanqueidad y evitar posibles inundaciones que pudieran afectar a la instalacion por derrames de
agua. Se ejecutaran tramos segun se indica en planimetria.

CAMARA 100x100 / 60x60
medidas en cm.
Modelo para terreno natural

chapa semilla
de melon
marco y tapa N
perfil angulo . 4 i N
hormigon kot l
mamposteria

ladrillos comunes - N

revoque I NN
impermeable

HoAS(mallaQe2) £
canto rodado I

30 26 30
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- Los cables de baja tension, seran subterraneos de polietileno reticulado libre de halégenos del
tipo AFUMEX 1000 de cobre, construido y ensayado de acuerdo a Norma IRAM 62266 de las
secciones indicadas en planimetria y unifilar. Todos los conductores deberan ser identificados en
ambos extremos mediante rétulos indelebles, que seran colocados a no mas de 10 cm del
extremo del cable y cada 0,7 m a lo largo de su longitud en los primeros 3 metros de cada extremo
en los cables que van en caferos. También deberan estar identificados en las camaras de paso y
lugares en los que se encuentren visibles.

- Los cables de media tensién: Se deberan proveer y colocar todos los alimentadores en media
tension, con su canalizacion correspondiente, que figuran en plano, previa aprobacion del los

calculos y planimetria entregada como proyecto ejecutivo.

Conductor 13,2 Kv.

El cable sera unipolar, conductor de cobre, aislacion XLPE sin armar, secciéon de 50 mmz2, la
pantalla del minmo sera de cobre de 50 mm2 cat Il, tension nominal 13,2 kV, segun se indica en
plano de planta y unifilar. Las marcas aceptadas seran Prysmian o Imsa, El conductor debera
satisfacer las especificaciones técnicas exigidas por la Empresa Provincial de la Energia de la
Provincia de Santa Fe, se debera emitir la Planilla de los Datos Técnicos Garantizados para su
aprobacién. Todos los ensayos eléctricos de los conductores deberan ser realizados en presencia

de la Inspeccién de Obra.

El contratista debera presentar memoria de calculo de verificacion de la seccién de los
conductores, a la inspeccién de obra y proveera informacién necesaria de la red de alimentacién

para sus calculos.

Las terminaciones y empalmes se ejecutaran con kit de puntas marca Raychem o 3M. Seran

todas del tipo interior.
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Una vez montados, confeccionadas sus puntas y previa conexion y puesta en marcha del cable,
se debera verificar el estado de los mismos. Se realizaran pruebas de aislacion mediante
megohmetro y ensayo de rigidez dieléctrica, todos los instrumentos de medicién que intervengan
deben tener su certificado de calibracion emitido por el INTI vigente. El método de medicion sera
el establecido por el inciso B.4 de IRAM 2325. Se entregara protocolo de medicién firmado y

sellado por profesional matriculado.

15.4 - PROVISION Y COLOCACION DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

PROVISION Y COLOCACION DE PUESTA A TIERRA.

- Puesta a Tierra de los Tableros de Baja Tensién

Se dispondra de una barra de cobre electrolitico como barra general de conexién a tierra (BARRA
EQUIPOTENCIAL DE TIERRA “BEP”) de todas las partes metalicas de la instalacién, tomas de
tierra de tomacorrientes, etc., la seccidon de la misma sera acorde al calculo realizado.

Se debera realizar una malla de conductores desnudos de cobre de una seccion cémo minimo
70mm2, la cual debera conectarse a una cantidad necesaria de jabalina de acero/cobre de 3/4” y
3,00 metros de longitud como minimo, segun se muestra en plano de planta.

La contratista debera entregar el proyecto ejecutivo con calculos y planos de la puesta a tierra de
seguridad para su aprobacion en un todo acuerdo con las Reglamentaciones de la Asociacién
Electrotécnica Argentina (AEA), de uso obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las

reglamentaciones vigentes al momento de la ejecucion.

Se realizara una medicion de resistencia de puesta a tierra con personal calificado e instrumentos
certificados por el INTI, la misma debe ser menor o igual a 2 ohms, en caso de ser mayor al

mismo se debera prologar la jabalina hasta llegar a dicho valor. Al final de la medicion se debera
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entregar un informe certificado de la medicion, firmado y sellado por responsable calificado

matriculado.

Puesta a Tierra del Equipamiento

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, gabinetes, luminarias, motores, maquinarias y en
general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensién debera ponerse
solidariamente a tierra. La puesta a tierra se llevara a cabo con conductor de proteccion bicolor
(verde y amarillo). El conductor de proteccion (bicolor) no se ha indicado en planos y puede ser

Unico para ramales y circuitos que pasen por la misma caja de paso.

Medicion de puesta a tierra'y continuidad

La Contratista procedera a realizar Servicio en la medicion de resistencia de dispersién a tierra en
electrodos (jabalinas) por el método de la caida de potencial (IRAM
2281)y continuidad de conductor de proteccion por continuidad simple de
Ohmico —amperometrico en tableros, maquinas y equipos de la
Edificacién, tomacorrientes, etc. Debera cumplir con las normativas
vigentes Resolucion 900/2015 de la SRT — Ley de Seguridad e Higiene y
Decretos reglamentarios en vigencia. Se debera entregar a la Inspeccion de
Obras protocolo de medicion, certificados de calibracién de instrumentos,
certificado de incumbencias profesionales y matricula vigente. La toma de tierra

de la instalacion debe situarse a una distancia, media en cualquier

direccion, mayor a 10 veces el radio equivalente de la jabalina de mayor J
longitud tratandose de jabalinas cilindricas IRAM 2309 y 2310, para cumplir con la caracteristica de “tierra
lejana” El equipo de medicién debera contar con el guardado de cada resultado de medida en la memoria
interna vy la transferencia de datos a un PC/ TABLETA O SMRPHONE a través de conexién por 6ptico
/USB o directamente por WIFI a través de la APP o del programa de gestién dedicado al fin de la
realizacion de informes de medida. Debera permitir ejecutar calculos de la presunta corriente de

cortocircuito también de alta resolucién 0.1 m Ohm con accesorio opcional IMP57. Se deberan entregar los
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informes a la Inspeccion de Obras.- Los valores maximos de Resistencia de PaT de proteccién en el ECT

TT estan indicados en la siguiente tabla del Reglamento de la AEA:

Corrienta difarencial maxima Columna 1 Columna 2
asignada del dispasitive ‘alor maxima de la Valor maxima de la
dilarencisl resistencia de la toma de resistencia de la toma de i la resistenda de
Limrra de las masas elécrices | terra de las masas elédrices tama de tierra de ks
I-\n Ra L) para U, 50V Ra Q] parall, 24V masas skclricas Ra [W)
204 25 12 0,6
Sensibilidad 10 A 5 2.4 1,2
baji 5 A 10 48 24
3A 17 g q
1A 50 24 12
Sensibilidad 500 mA 100 43 24
media 300 mA 167 ] 40
100 mh 500 240 A4
ibilidad | Hasta 30 mA
sensibilidad | Fasta = Hasta 1666 800 a0
alta inclusive

La tabla indica para diferentes valores de corriente diferencial de disparo IAn de los interruptores
Diferenciales (ID), el valor maximo de Ra de las masas para que el potencial de las masas puestas a tierra
no sea superior a 24 V (columna 2) para cumplir con la tension convencional limite de contacto. Los
Decretos mencionan Tension de Seguridad, concepto que actualmente se adopta como Tensién Limite
Convencional de Contacto. Como en la practica, los valores para la toma de tierra deben ser menores para
tomar las diferentes variaciones ocasionales, se establecen como maximos los de la columna 3 (con lo cual
se garantiza el disparo seguro de un Dispositivo Diferencial como maximo de 300 mA con un adecuado
margen de seguridad. Estos valores deben ser respetados para completar los puntos 27 y 28 del
protocolo).A titulo informativo en la columna 1 se han volcado los valores de las IAn y los valores maximos
de Ra cuando se adoptan 50 V CA como tension convencional limite de contacto en ambientes secos o
humedos, tal como lo hacen las normas internacionales IEC. Cuando el establecimiento compra en MT el
transformador empleado para rebajar la tension a 3x380/220 V, es propiedad del usuario y el ECT puede

ser elegido por el establecimiento segun su propio analisis
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SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

La Contratista realizara el proyecto completo del sistema de Pararrayos y puesta a tierra e incluira el costo
de la ejecucién dentro de este item. Para este sistema de proteccién, rige la aplicacién de lo establecido por
las Normas IRAM N° 2184 -1-2-3-4-11, IRAM 2426, NF C 17 102 y UNE 21186 vigentes.
Proteccion de las estructuras contra las descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y Normas
internacionales afines, que son las que regulan la instalacion y los materiales a emplear en el
sistema de proteccion contra rayos (SPCR). El sistema de proteccion general debera calcularse
teniendo en cuenta el area equivalente de todo el edificio, segun las normas antes mencionada y
se deberan emplear puntas activas para la captacion de rayos. Es importante realizar la union
entre los elementos metalicos constitutivos, estructuras y conductor de equipotenciacién, tanto
mecanica como eléctrica. Las bajadas de los conductores de cobre desde las puntas captora se
realizaran siempre dentro de caferias metalicas para su proteccion.

Se dispondra de un sistema de cuatro pararrayos con dispositivo de cebado segun figura en
planos con el objetivo de lograr el camino mas directo a tierra. El proyecto esta basado en los
pararrayos tipo Leader modelo PCC60 con todos los accesorios de medicion de rayos e
instalacion, en el caso que la Contratista utilice otra marca la misma debe ser como minimo de
igual calidad y prestacion que éste. Como sistema de puesta a tierra se utilizara la malla enterrada

perimetral descripta en puntos anteriores

15.5 PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS.

TABLEROS Y ARMARIOS BAJA TENSION PROTOCOLIZADOS

Se deberan cotizar la provision y conexionado de todos los tableros y armarios con sus
respectivos elementos circuitales de Proteccion, Maniobra y Control que figuren en el diagrama

general, plantas, y/o diagramas unifilares.
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NOTA: TODOS LOS TABLEROS Y ARMARIOS DEBEN SER PROTOCOLIZADOS
SEGUN NORMA IEC 61439- 1 E IEC 61439-2 Y DEBEN SER PRESENTADOS CON SU
PROTOCOLO DE ENSAYOS.

15.5.1 - ARMARIOS PROTOCOLIZADOS (TGBT) NORMA IEC 61439- 1 E IEC 61439-2

Armarios modulares Prisma P de Schneider con todos los elementos que correspondan a
los planos unifilares mas un 30% de capacidad para futuras ampliaciones, montados y cableados
segun planos unifilares.

Los interruptores de entrada, las protecciones diferenciales y las protecciones termomagnéticas
iran montadas en bandejas portaaparatos. El contratista debera prever la provision y montaje de
una contratapa calada de chapa, para evitar contactos accidentales.

Los interruptores y protecciones para circuitos de iluminacién iran montados sobre rieles DIN de
forma tal que sean accionados desde el exterior a través de una contratapa calada.

Los tableros estaran conformados por sistemas de barras independientes que se alimentaran
desde las distintas barras del Tablero General segun se indica en los respectivos esquemas
unifilares que correspondan.

Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

a.- Sera enteramente metalico, formada por bastidores construidos sobre armazén en
forma de U, medidas minimas 45x45x45mm, espesor 1.5mm. Estos bastidores estaran unidos por
tornillos y sus laterales, fondo, techo y puerta forrados de chapa fosfatada y pasivada por cromo
con un espesor de 1.5mm. Dicha chapa tendra un revestimiento de pintura termoendurecida a
base de poliester polimerizado y pintura epoxy con secado al horno.

b.- La parte delantera llevara una puerta plena de chapa con bisagras, cerradura a
lenglieta con llave universal retirable y pasadores o puntos de fijacién. El revestimiento llevara
una junta de estanqueidad que confiera al conjunto un grado de proteccion IP 61 para montaje
exterior o un indice de proteccion IP 41 para montaje en interiores.

c.- El gabinete podra ser extensible en ancho y en profundidad.
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d.- Para juegos de barras de distribucion vertical u horizontal, los perfiles seran de cobre,
con tornillos deslizantes de acceso frontal, todas las fases accesibles por la parte delantera.

e.- Para la entrada y salida de cables, se prevera un pasillo lateral, de similares
caracteristicas constructivas, con un ancho minimo de 250mm

f.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 °C, 30seg.,
segun normas CEIl 695.2.1 y clase VO (UL94).

g.- El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

Tension asignada empleo: <1000V
Tension asignada aislamiento: <1000V
Corriente nominal: 4000A
Corriente asignada de cresta admisible: 176kA
Corriente asignada de corta duracién admisible: 80 kA ef./1s.
Frecuencia 50 /60 Hz

i.- Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los
ensayos tipo. La envolvente derivara de ensayos tipo y podra ser suministrada despiezada a
condicién de que se indique un método de construccion para cumplir con las especificaciones de
los ensayos.

Se debera entregar en los primeros 45 dias.

1.- Indicacion de la marca del tablero que se proveera

2.- Los ensayos tipo del tablero, realizados por el fabricante en laboratorios
independientes homologados

3.- Las medidas de cada uno de los tableros que se proveeran, de acuerdo a los
esquemas unifilares

4.- Calculo de barras

5.- Planos fisicos de los tableros, con distribucién interna del equipamiento eléctrico.
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1. REGLAS GENERALES DE TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION

HASTA 4000A.

Este documento describe las normas generales para garantizar el maximo nivel de calidad
y funcionamiento para un tablero de baja tension.

Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de acuerdo con las
especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2

La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos y aparamenta de Baja Tension para una tensién
que no exceda de 1000V en corriente alterna a una frecuencia no mayor de 1000 HZ, o
para 1500 V en DC.

La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones (verificacion de
disefo y verificacion de rutina) que debe ser llevada a cabo por las dos organizaciones que
participan en la conformidad final de la solucion: la garantia del Fabricante Original como
diseno del "sistema de montaje" y el Fabricante del conjunto como responsable de la
conformidad final del tablero de baja tension.

Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para su uso en relacién
con la generacion, transmision, distribucion y conversion de la energia eléctrica, y para el
control de los equipos consumidores de energia eléctrica.

Para garantizar la coherencia de la instalacion durante el ciclo de vida del tablero, el

sistema de instalacién y la aparamenta deben ser suministrados por el mismo fabricante

2. REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE ORIGINAL

Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe llevar a cabo el
disefio original y las verificaciones de disefio especialmente para las siguientes
funciones que deben ser certificadas por un organismo independiente (ASEFA,...) para las

configuraciones mas criticas:
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v' Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga: ensayos a

frecuencia industrial.

Limite de calentamiento: proteccion contra los riesgos de personal y aparatos.
Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (lcc e Icw) del circuito principal,
incluyendo el neutro, y la proteccion del circuito.

Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento

Proteccién contra el riesgo de incendio o explosion: prueba del hilo incandescente
Mantenimiento y modificacion: ensayo de grado de proteccion IPxxB y Operaciones
Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacion, segun la norma IEC 62208
Proteccidn contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC 62262 & Ensayos de

Corrosion.

3. REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE DEL CONJUNTO.

B Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del Conjunto (tablerista) tiene

que llevar a cabo las verificaciones de rutina.

B Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante del Conjunto:

v
v
v

Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccion visual.

Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccién visual.

Proteccion contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de proteccion a través
de la inspeccién visual de proteccion basica y fallas, asi como la verificacion aleatoria
de apriete de las conexiones de circuito de proteccion.

Integracion de componentes incorporados a través de la inspeccion visual.

Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par apriete.
Conductores acuerdo instrucciones montaje

Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de los bornes
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v" Funcionamiento mecanico. Efectividad de los elementos mecanicos de mando,
enclavamientos y cierres
v Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacién resistencia
aislamiento (hasta 250A)
v' Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacién completa de la
informacion & marcas, inspeccién cableado y ensayo funcional eléctrico si relevante
B Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar presente dentro
o cerca del tablero en su lugar de explotacion.
B Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las verificaciones de rutina
del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene la garantia de conformidad de su

tablero acorde a sus requerimientos de funcionamiento.

4. REQUERIMIENTOS DEL DISENO DEL TABLERO.

B |as siguientes reglas de disefo tienen que ser aplicadas con el fin de facilitar el montaje y

garantizar el nivel mas relevante de seguridad para cualquier equipo de baja tension.

Instalacion de dispositivos

B Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje dedicado disefiado
para uno o varios interruptores del mismo tipo. El objetivo de este punto es agrupar
equipos de proteccion del mismo tipo, asi como distinguir dentro del tablero de distribucion
la funcion de cada dispositivo o grupo de dispositivos y evitar errores de identificacion.

B Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacion independiente proporcionando para
ser transformados y movidos en cualquier parte del tablero de distribucion vy,
especialmente, para permitir la facil ampliacion de la instalacién.

B Para garantizar la maxima proteccién de las personas en torno a la instalacion eléctrica, las

placas frontales deberan instalarse delante de todos los equipos de control y proteccion
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con ambos niveles IP3X IPxxB, a fin de evitar el acceso directo a los dispositivos y en

consecuencia a las partes activas.

Distribucién eléctrica y arquitectura

B Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el funcionamiento del
tablero de distribucion, todos los juegos de barras tienen que ser cubiertos por las barreras
en todo el perimetro de la zona de juegos de barras.

Para lograr este requisito, la especificacién tablero de distribucion debe cumplir con las
reglas de compartimentacién en el nivel minimo de la forma 2.

B Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la instalacion de
sistemas de bloques de distribucion, utilizando la tecnologia de terminales de resorte
(IPxxB compatible), garantiza la maxima proteccion de las personas.

B Para simplificar la instalaciéon de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el fabricante original debe
suministrar conexiones prefabricadas que estan perfectamente clasificadas y coordinadas
para trabajar con los dispositivos.

B Los sistemas de distribucién verticales deben ser disefiados para permitir la conexién por
acceso frontal unicamente. El sistema de distribucién horizontal y vertical deben ser
disefiados para permitir la conexion (con tuercas de rotura) a lo largo de su longitud
gracias a una pista de conexion continua y sin ninguna perforacion.

B Para una mayor facilidad de la distribucion, los embarrados horizontales deben ser
disefiados con una sola barra solo por fase.

B Para la ampliacion futura en el tablero de distribucién, las barras colectoras deben permitir

la posibilidad de afiadir todas las cargas requeridas sin necesidad de desensamblados.

Estructuray cubiertas del tablero
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B Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento, sus columnas
deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera que sea el grado IP.

B Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las direcciones sin
ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el mantenimiento de los niveles de
rendimiento originales seguira garantizado. El tablero de distribucién debe combinarse
facilmente con tableros que ya estan en servicio.

B Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las partes méviles y

sin trenzas de masa adicionales.

5. Operacion del tablero de distribucion

B Debido a la evolucién constante de las necesidades eléctricas de los edificios o de las
fabricas, los tableros de distribucion deben tener la capacidad de seguir estas evoluciones.

B L|a oferta del tablero de distribuciéon debe incluir componentes especificos que ofrezcan la
unién de una o varias envolventes y columnas en el sitio de explotacion.

B Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicion de infrarrojos, la zona
de dispositivos tiene que ser accesible en una sola operacion.

B |a ampliacion del numero cargas del tablero de distribucion se puede realizar en una
unidad de reserva funcional sin tener que afiadir una nueva conexion aguas arriba a la
distribucion de barras principal.

B Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de distribucidn en términos
de ampliacion de cargas, se pueden realizar en servicio con los espacios de reserva sin
equipar.

B Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos para diez afios
después de la suspension de la comercializacion de la oferta del tablero de distribucion con
el fin de poder sustituir algunos componentes para aquellas necesidades de mantenimiento

o ampliacion.
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6. Requisitos técnicos (IEC 61439-1&2)

B Ademas de las especificaciones que se detallan desde el capitulo 1 al 5, las funciones del

tablero de distribucion y las caracteristicas que figuran a continuacién estan sujetas a un

acuerdo:
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v El fabricante original garantiza el disefio del sistema de montaje, le fabricante del

conjunto es el responsable de la conformidad final del tablero de distribucion.

Funciones y caracteristicas definidas por el | Clausula de referencia Configuracion requisito
usuario (para las partes 1y 2) estandar usuario
sistema eléctrico
sistema de puesta a tierra 5.5,8.4.3.2.3,8.6.2, 10.5,
114
Tension nominal U (voltios) 3.8.8.1,5.2.1,8.5.3
categoria de sobretensién 5.2.4,8.5.3,9.1 Anexo G
Transitorios de tension inusuales, esfuerzos | 9.1 NO
de tensién, sobretensiones temporales
Frecuencia nominal de (hz) 3.8.11, 5.4, 8.5.3,

10.10.2.3, 10.11.5.4

Adicional sobre los requisitos del 11.10
laboratorio de ensayo: cableado,

rendimiento operativo y la funcion

Resistencia a cortocircuitos

Corriente prevista de cortocircuito en los 3.8.6
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terminales de suministro | (KA)

Probable corriente de cortocircuito en el
neutro

10.11.5.3.5

60% de los
valores de fase

Probable Corriente de cortocircuito en el
circuito de proteccion

10.11.5.6

60% de los
valores de fase

SCPD en la unidad funcional entrante

9.3.2

coordinacion de los dispositivos de
protecciones de cortocircuito incluyendo la
proteccion de los dispositivos de corto
circuito en los dispositivos externos

9.34

datos asociados con las cargas las cuales
puedan contribuir a la corriente de
cortocircuito

9.3.2

Proteccion de las personas contra
descargas eléctricas segln la norma IEC
60364-4-41

Tipos de proteccién contra la proteccion de
los golpes basicos eléctricos (proteccion
contra el contacto directo)

NOTA: este tipo de proteccion tiene por
objeto proteger contra descargas eléctricas
debido al contacto directo dentro de la
Asamblea durante las condiciones
normales de servicio

8.4.2

Proteccion
Basica

Tipo de proteccion contra descarga
eléctrica - Proteccion de fallo (proteccion
contra contactos indirectos)

NOTA estos tipos de proteccion estan
destinados a proteger contra las
consecuencias de un fallo dentro del
conjunto.

8.4.3
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entorno de instalacién

tipo de ubicacion

3.5,81.4.82

Proteccion contra la entrada de sélidos y
liquidos externos.

8.2.2,8.23

exterior: IP X3

Personas autorizadas

Método de conexion de las unidades
funcionales.

NOTA Esto se refiere a la capacidad de
extraccion y reinsercion de las unidades
funcionales.

8.5.1,8.5.2

proteccion contra el contacto directo con
partes activas internas peligrosos durante
el mantenimiento o actualizacion (por
ejemplo, unidades funcionales, barras
principales, barras de distribucién)

8.4

NO

Método de conexion de unidades
funcionales.

NOTA Esto se refiere a la capacidad de
extraccion y reinsercion de las unidades
funcionales

8,5,101

Formulario de separacién

8.101

Capacidad para poner a prueba el
funcionamiento individual de los circuitos
auxiliares en relacién con los circuitos
especificados mientras que la unidad
funcional esta aislada.

3.1.102, 3.2.102, 3.2.103,
8.5.101, tabla 103

Corriente méaxima admisible

Corriente nominal del conjunto | (amps)

5.3.2
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Factor de diversidad nominal 5.3.3,10.10.2.3 Anexo E De acuerdo con

las normas de
los productos

Relacién entre la seccion transversal del 8.6.1 100%
conductor neutro para los conductores de
fase: conductores de fase incluyendo hasta
16mm2

NOTA: la corriente en el neutro puede estar
influenciada donde hay armoénicos
significativos, corrientes de fase
desequilibradas, y otras condiciones en la
carga que requerira un conductor mas

grande.
Relacién de la seccién transversal del 8.6.1 50%
conductor neutro para conductores de fase: (min.16mm2)

conductores de fase por encima de 16mm?2
NOTA Para el valor estandar, se asume
que la corriente del neutro no exceda el
50% de las corrientes de fase. La corriente
en el neutro puede estar influenciada donde
hay arménicos significativos, corrientes de
fase desequilibradas, y otras condiciones
en la carga que requerira un conductor mas
grande.

a- Para ciertas aplicaciones, el usuario puede llegar a necesitar requisitos mas rigurosos que los
especificados en la norma.

b-Una indicacién de entrada en la columna gris indica que no hay ninguna disposicidon estandar para
funciones o caracteristicas y el usuario debe especificar sus requisitos.

Impactos mecanicos externos (IK) 8.2.1,10.2.6

NOTA IEC 61439-1 no nombra cdédigos IK

especificos.

Resistencia a la radiacion UV (aplica para 10.2.4 Standard
reuniones en lugares abiertos, a menos que
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se especifique lo contrario
Resistencia a la corrosion 10.2.2 Standard
Limite de la temperatura ambiente mas 711 indoor: -5°C
baja Outdoor: -25°C
Limite de la temperatura ambiente mas alta | 7.1.1 40°C
Temperatura ambiente- promedio maximo 711 35°C
diario
Humedad méaxima relativa 71.2 Indoor: 50%@
40°C
Outdoor: 100%
@ 25°C
grado de contaminacion 71.3 industrial:3
altitud 714 <=2000m

entorno de EMC

9.4,10.12 Anexo J

Condiciones especiales de servicio (por
ejemplo, la vibracién condensacion
excepcional, fuerte contaminacion,
ambiente corrosivo, fuertes campos
eléctricos o magnéticos, hongos, pequefios
animales, riesgos de explosion, fuertes
vibraciones y choques, terremotos)

7.2,8.5.4,9.3.3 tabla 7.

método de instalacion

Tipo 3.355
portabilidad 3.5
Dimensiones y peso maximo 6.2.1
Tipo de conectores externos (s) 8.8
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Conductor de fase exterior, secciones
transversales, y terminaciones

8.8

Conductores externos de secciones
transversales y terminaciones. PE , N, PEN

8.8

Almacenamiento y manejo

Dimensiones y peso maximas de unidades
de transporte

6.2.2,10.2.5

Métodos de transportes (por ejemplo
montacargas, grua)

6.2.2,81.7

Condiciones ambientales diferentes a las
de servicio

7,3

detalles del embalaje

6.2.2

modalidades de funcionamiento

Acceso a los dispositivos de accionamiento
manual

8.4,8.55

Insolacion de elementos de un equipo de
instalacién de carga

8.4.2,84.33,8452

Capacidades de mantenimiento y
actualizacion

Requisitos relacionados con la
accesibilidad en el servicio por personas
ordinarias; requisitos para operar
dispositivos 0 cambiar componentes
mientras que el conjunto se energiza

8.4.5.1

NO

Requisitos relacionados con la
accesibilidad para inspeccion y operaciones
similares

84522

NO
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Requisitos relacionados con la 8.45.23 NO

accesibilidad para el mantenimiento en
servicio de las personas autorizadas

Requisitos relacionados con la 84524 NO
accesibilidad para la extensién en el
servicio

7. Ciclo de vida de un tablero de distribucidon para un desarrollo sostenible

B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.

Conforme con las directivas RoHS y REACH

155.2/3/4/5/6/7/8/9 - TABLEROS PROTOCOLIZADOS (TABLEROS
SECCIONALES) NORMA IEC 61439- 1 E IEC 61439-2

Gabinetes modulares Prisma G, con contrafrentes calados, tapa con cerrojo y llave, con
todos los elementos que correspondan a los planos unifilares mas un 30% capacidad para futuras
ampliaciones, montados y cableados segun planos unifilares.

Los interruptores de entrada, las protecciones diferenciales y las protecciones
termomagnéticas iran montadas en bandejas portaaparatos con rieles DIN. El contratista debera
prever la provision y montaje de una contratapa calada de chapa o acrilico, para evitar contactos
accidentales.

Los tableros estaran conformados por sistemas de barras borneras independientes que
se alimentaran desde las distintas barras del Tablero General segun se indica en los respectivos
esquemas unifilares que correspondan.

Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

a.- Sera enteramente metalico, de chapa fosfatizada de espesor 1mm. Dicha chapa

tendra revestimiento anticorrosion y pintura epoxy con secado al horno.
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b.- La parte delantera llevara una puerta plena de chapa de espesor 1mm, con bisagras,
cerradura a lenglieta con llave universal retirable y pasadores o puntos de fijacion en la parte
superior e inferior.

c.- El gabinete tendra un indice de proteccién IP 41 para montaje en interiores y un grado
de proteccion IP 54 para montaje en exteriores

d.- El gabinete tendra un ancho y una altura que variara en funcién del numero de salidas
que contenga, segun los esquemas unifilares, contemplando un 30% mas de capacidad para
futuras ampliaciones.

e.- Para juegos de barras, los perfiles seran de cobre, con tornillos deslizantes de acceso
frontal, todas las fases accesibles por la parte delantera.

f.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 °C segun
normas CEIl 695.2.1 y clase VO (UL94).

g.- El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

Tensién asignada empleo: <1000 V
Tension asignada aislamiento: <1000 V
Corriente nominal: 630A
Corriente asignada de cresta admisible: 53 kA
Corriente asignada de corta duraciéon admisible: 25kAef. /1s.
Frecuencia 50 /60 Hz

k.- Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los
ensayos tipo.

Se debera entregar en los primeros 45 dias de obra:

1.- Expresa indicacién de la marca del tablero que se proveera

2.- Los ensayos tipo del tablero, realizados por el fabricante en laboratorios
independientes homologados

3.- Las medidas de cada uno de los tableros que se proveeran, de acuerdo a los
esquemas unifilares

4 - Calculo de barras
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5.- Planos fisicos de los tableros, con distribucion interna del equipamiento eléctrico

REGLAS GENERALES DE TABLEROS DE BAJA TENSION HASTA 630A

Su diseno respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a la
definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM
2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas y las
Reglamentaciones de AEA 90364 parte 7 — 771 (punto 20)

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos y
eléctricos de acometida, soporte, proteccién y salida que contribuyan a la ejecucion de una sola
funcién (“Unidad Funcional”’). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitira la
ejecucion de un conjunto 6 Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran
proteccién al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple de aparatos y

componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

e tensidon de empleo: =1000V

¢ tension de aislamiento: =1000 V

e corriente nominal: =630 A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
e frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: IP 30 IKO7 / IP31 IK08 / IP43 IKO8 /
IP55 IK10
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e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

2. Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular,

conformando un
Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo

especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y techos, o
ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para la facil

evacuacion del calor disipado por los elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado, siendo la
profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595 mm y la altura variara segun

el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables

pilotos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad a
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.
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3. Estructura
La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente tratada

con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metalicas y la

equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al

conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos
seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o
abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los laterales o techo, por medio de tapas

facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio

templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a
la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por cataforesis por
inmersion y pintadas como minimo. Las laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a

base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los
agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con espesor total

minimo de 40 micrones.
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Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos

funcionales y esquemas eléctricos.

4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 % y
estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero , en el pasillo lateral o en una

base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M6 a

lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos

térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los

soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras,

deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.
Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de las

cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

5. Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del

mismo Fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre

travesafios especificos para sujecioén, disefiados y probados para tal fin a efectos de
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asegurar las condiciones de funcionamiento especificadas y facilitar las actividades de
montaje, mantenimiento y ampliaciones o modificaciones futuras . No se admitira

soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de
seccidon adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos

responderan en todo a la norma IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

¢ 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)
e 2,5 mm2 para los circuitos de comando
¢ 1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tensién
Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los

planos funcionales.

Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sehalizacidn, elementos de

comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de

identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automaticos
seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de corriente, fabricada en
material aislante y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El
apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presién de contacto
del resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se impedira que el
orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién

de cables con tensidon. Las conexiones se realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o
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rigido, sin terminal metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este

componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares ( tipo riel DIN ) se alimentaran desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos de conexién por fase (o
neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones
se realizaran mediante cable de seccién no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico
(punta desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La
presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la seccidon del conductor y
asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira
la conexién y desconexion de cables con tension. La alimentacion del repartidor sera directa sobre
cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de
hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares o
diferenciales ( tipo riel DIN ) mediante componentes de conexién prefabricados con dientes de
enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 120
A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los

interruptores.

6. Inspeccién y Ensayos

Durante la recepcién del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, fijados por
las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
¢ Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.
El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios
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Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las normas
IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Verificacion de los limites de calentamiento.

e Verificacion de las propiedades dieléctricas

¢ Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

¢ Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
¢ Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

o Verificacion de funcionamiento mecanico

¢ Verificacion del grado de proteccion

TABLERO CORRECCION COS Fl. TABLEROS PROTOCOLIZADOS IEC 61439- 1 E
IEC 61439-2

El sistema de correccién del factor de potencia debera operar adecuadamente en una red
con influencia de armoénicas, debido a la importante cantidad de aparatos electronicos instalados.

Poseera doce (12) pasos de carga capacitiva, comandados por un regulador automatico
electrénico varimétrico de marca Scheneider Modelo Varlogic R12, de 12 pasos que agrega o
saca capacitores Varplus M de Scheneider a través de contactores de acuerdo a las necesidades
de correccion manteniendo el valor de cos & > 0,97.

Cada paso (capacitor o grupo de capacitores) estara protegido por fusibles de alta
capacidad de ruptura y seran aptos para redes con alto contenido de armdnicos.

Los pasos seran operados por medio de contactores especiales para maniobra de
corriente capacitiva. Los mismos deben contar con resistores o inductancias de pre-insercién para
disminuir las corrientes de conexion de los capacitores.

Los capacitores deben contar con tres resistencias de descarga rapida (uno por fase) que

aseguren la disminucion de la tension en bornes de los capacitores, a un valor menor de 75 V en
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menos de 3 minutos, segun IEC-831.

Los capacitores deberan contar con un dispositivo antiexplosivo en caso de sobrepresion
interna derivada de una falla no autorregenerable. Ademas. Seran con dieléctrico de film de
polipropileno metalizado, autorregenerables, secos, con encapsulado en resina elastica.

Cada una de las unidades capacitivas que componen los pasos del banco, deben ser
trifasicas, de manera que, en caso de una falla eventual de una de ellas, el banco quede
funcionando con la potencia remanente, pero en forma equilibrada en sus tres fases.

El fabricante de los capacitores debera garantizar el funcionamiento para una tension de
servicio maxima permanente de 440V y hasta una temperatura ambiente de hasta 55 °C
(categoria D), sin disminucién de su vida Util.

Los capacitores deben contar con protocolos de ensayos de tipo segun IRAM 2458, |IEC-
831 o VDE 0560/41, incluyendo el ensayo de durabilidad y el del dispositivo antiexplosivo.

Se instalara un relé varimétrico para el control automatico del banco, éste sera del tipo
electrénico controlado por microprocesador, debiendo contar con 6/12 pasos de correccion.
Ademas, deberd medir el valor eficaz verdadero (TRMS) de las magnitudes eléctricas, con un
factor de cresta de hasta 3:1, y poseer un algoritmo de control que le permita operar

correctamente aln en redes con alto contenido armonico.

- Interruptores termomagnéticos parariel DIN1a 63 A

Los interruptores seran del tipo automaticos y limitadores de tipo modular adaptables a
riel Din y responderan a las normas IEC 898 e IEC 947-2

El poder de corte bajo IEC 898 debera ser de por lo menos 6000A para 1 polo de 6 a
63A y para una tension de 230/240V. Para 2, 3 y 4 polos en 400/415V el poder de corte sera
también de 6000A.

El poder de corte bajo IEC 947-2 debera ser: de 0,5 a63A en un polo y bajo una tensién
de 230/240V, de 10 KA, y para 2, 3 y 4 polos en 230/240V 20 KA. En 400/415V 10 KA y para 440
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6 KA.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad no menor a 20.000 ciclos (A-C)

Permitiran el montaje de un enclavamiento por candado para que opere en cualquier
posicion tanto abierto como cerrado. Si fuese enclavado en esta ultima posicion en caso de
sobrecarga o cortocircuito deberan operar internamente la apertura de los contactos.

A fin de mejorar la coordinacion de protecciones, los interruptores deberan disponer la
posibilidad de contar con tres curvas de disparo magnético: las de clase B (3a5In)C (5a101In) D
(10 a14 In)

Los interruptores deberan poseer entradas de alimentacion que permitan la colocacién de
peines de conexion, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la
instalacion y del personal de operacién a fin de mejorar la continuidad de servicio.

Marcas sugeridas: Schneider, ABB o Siemens.

- Interruptores automéaticos en caja moldeada 100 a 630 A

Los interruptores automaticos en caja moldeada responderan a las recomendaciones
generalesde lalEC 947 -1y -2

Seran de categoria A con un poder asignado de corte en servicio (Ics) igual al 100% del
poder de corte ultimo (Icu) para una tension de empleo de 400 V como minimo.

Tendran una tensién asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz),

Tendran una tensién asignada de aislacion de 750 V CA (50/60 Hz),

Seran aptos para el seccionamiento segun la norma IEC 947-2 § 7-27.

Seran concebidos para ser montados verticalmente u horizontalmente sin reduccién de
las prestaciones. Podran ser alimentados por los bornes superiores 6 inferiores sin reducir las
prestaciones

Presentaran una aislacion clase Il (segun IEC664) entre la cara anterior y los circuitos de
potencia internos

A fin garantizar el maximo de seguridad, los contactos de potencia seran aislados por un
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material termoendurecible de las otras funciones como el mecanismo de control, la envolvente, el
disparador, los auxiliares.

El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del
tipo con cierre y apertura bruscos con disparo libre de la palanca de operacion. Todos los polos
deberan manipular simultaneamente en caso de apertura, de cierre y de disparo.

Seran accionados por una manija que indica claramente las tres posiciones ON(l),
OFF(O) y TRIPPED (disparado).

A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la
norma IEC 947-2 § 7-27

Podran disponer de un dispositivo de enclavamiento en posicion "seccionado", que
admite 3 candados

Estaran equipados con un botén "push to trip" en la cara anterior que permite verificar el
buen funcionamiento del mecanismo y de la apertura de los polos

El calibre del rele de proteccion, el "push to trip", la identificacion de la salida, la posicion
de los contactos principales dada por el palanca de accionamiento deberan ser claramente
visibles y accesibles en la cara frontal a través de la tapa 6 de la puerta del tablero.

Deberan ser muy limitadores: para una tension de red de 400V, la limitacion térmica
maxima (l2t) en cortocircuito sera limitada a:

106 A2s para los calibres < a 250A,

5 x106 A2s para los calibres < a 630 A.

Las caracteristicas de limitacion arriba indicadas permitiran optimizar la filiacion con
interruptores automaticos de tipo caja moldeada o tipo riel DIN, situados aguas abajo.

Estaran equipados con un dispositivo de apertura adicional de su relé de proteccion
magnetotérmico o electronico que provoque el disparo por corrientes de cortocircuito de alto valor.

Cuando la corriente nominal es igual al calibre del relé de proteccion deberan garantizar
una selectividad con una corriente de falla de 35kA como minimo con todo interruptor automatico

ubicado aguas abajo cuya corriente nominal sea < 0,4 veces la del interruptor automatico de
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aguas arriba.

Tendran una durabilidad mecanica y eléctrica al menos igual a 3 veces el minimo
requerido por la norma IEC 947-2.

Seran concebidos para que permitan la adaptacion de los auxiliares y accesorios en el
mismo lugar con total seguridad tales como relés voltimétricos (bobina de apertura, minima
tension), contactos de sefializacion:

Estaran separados del circuito de potencia, todos los auxiliares y accesorios eléctricos
estaran equipados con borneras y seran de tipo engatillable.

Los interruptores automaticos caja moldeada hasta 250A seran equipados con relés

completamente intercambiables:

- Proteccién magnetotérmica

Compuesta por un térmico para garantizar la proteccion contra las sobrecargas y por un
magnético para la proteccién contra los cortocircuitos.

Proteccion Electrénica

Los interruptores automaticos caja moldeada mas alla de 250A estaran equipados con un
relé de proteccion electrénico intercambiable. El relé de proteccion estara integrado en el volumen
del interruptor automatico.

Los relés electrénicos responderan al anexo F de la IEC 947-2 y especialmente en lo que
concierne: la medicién del valor eficaz de las corrientes, la compatibilidad electromagnética.

Todos los componentes electronicos y los elementos constitutivos de los relés tendran
una resistencia en temperatura de 125°C.
Los relés electronicos y magnetotérmicos seran regulables; el acceso a las regulaciones de los
umbrales sera restringido por medio de precintos
La regulacion de las protecciones se hara simultaneamente sobre el conjunto de las fases.
Disparador magnetotérmico (hasta 250A):

Térmico regulable
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Magnético fijo para los calibres < a 200A

Magnético regulable de 5 a 10 veces la corriente nominal para los calibres > a 200A

La proteccién del neutro debera ser realizable; en este caso, sera idéntica o de valor
reducido generalmente igual a la mitad de la proteccion de las fases.

Todos los elementos de proteccidn y maniobra como interruptores termomagnéticos,
interruptores diferenciales, seccionadores, guardamotores, contactores, celdas, etc. tanto en
media como en baja tension considerados para el disefio de los distintos circuitos son marca
MerlinGerin de las caracteristicas y valores indicados en planimetria. Los elementos de indicacion
y control como llaves selectoras, PLC, luces testigo, considerados para el disefio de los circuitos
son marca Telemecanique de las caracteristicas indicadas en planimetria.

Marcas sugeridas: Schneider, ABB o Siemens.

NOTA: El tablero generador (T.GEN), estard compuesto de un interruptor
automatico compacto NSX630N 4P - 630A - 36 ka — SCHNEIDER

15.6 - PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE ILUMINACION Y TOMAS.

El siguiente item contempla la provision e instalacién de todas la bocas de iluminacion y

tomas terminadas (cafieria, cableado y colocacién de médulos).

Carfos.

Se proveeran y colocaran todos los cafos que surjan de planos y de estas
especificaciones. No todos los cafios necesarias estan indicadas en planos y surgiran de los

planos de detalle o de obra que realice el contratista.

En general en toda la instalacion embutida en losas y/o paredes se utilizara cafio

semipesado, fabricado conforme a normas IRAM IAS U500-2005 Serie Il. Para mayores
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dimensiones o cuando especificamente se indique en planos se utilizara cafio de hierro
galvanizado. La medida minima de caferia sera %" semipesado (15,4 mm. diametro interior) o

equivalente y ¥2” cuando sean de hierro galvanizados. Equivalencias para cafios semipesados:

DESIGNACIO DESIG.
DESIG. EN DIAM.
N SEGUN COMER
NOS INT.
NORMA IRAM CIAL
RS19 IRAM RS 154 mm. %*
19/15
RS22 IRAM RS 18,6 mm. 7/8”
22/18
RS25 IRAM RS 21,7mm. 1
25/21
RS32 IRAM RS 28,1 mm. 1%
32/28
RS38 IRAM RS 340mm 1%
38/34
RS51 IRAM RS 46,8 mm. 2
51/46

Cuando las caferias se instalen a la vista seran de hierro galvanizado seccién minima
3/4” y de seccion tal de cumplir con las Normas de la AEA en cuanto que la seccién de la suma de
cables en su interior no ocupe mas de 30% de la seccion interior del cafio. Todos los extremos de
caneria seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y unidos por cuplas o

conectores cadmiados a enchufe con fijacién a tornillo.
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Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o
curvador manual. Las cafierias embutidas o sobre cielorraso se colocaran en linea recta entre caja
0 con curvas suaves; las cafnerias a la vista se colocaran paralelas o en angulo recto con las

lineas del edificio o local.

Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase
y se fijaran a las cajas en todos los casos con conectores de fijacion por tornillo, en forma tal que
el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension.

Todos los extremos de cafnerias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada
de materiales extrafios durante la construccion.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar
colocados antes de pasar los conductores.

Las caferias exteriores (a la vista, sobre cielorraso, o en montantes), seran de HIERRO
GALVANIZADO marca Daisa y aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m.,
ademas en cada codo y al final de cada tirén recto que llega a una caja. Los tirones horizontales y
verticales de cafieria, se sujetaran con abrazaderas conforme a normas, o abrazaderas de un solo
agujero de hierro maleable, en ambos casos con silleta de montaje para separarlos de la pared, o
mediante sistemas aprobados, mediante bulones de expansién o clavos a pistola. Especial
cuidado debera tenerse con la fijacion de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las
cajas de pase. Todos los soportes seran realizados en material duradero; si son de hierro debera
ser cadmios o galvanizados en caliente, y si se adopta el plastico seran de nylon o similar.

Para caferias que vayan parcial o totalmente bajo tierra, por contrapiso o donde se
indique expresamente caneria de PVC, seran de Cloruro de Polivinilo reforzado (esp =3,2 mm),
con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y solvente especial.

Cuando vayan bajo tierra se colocaran en medio de una masa de hormigén pobre que
forme un cafero resistente, debiendo tener camaras de pase y tiro cada 25 metros como maximo.

Toda caneria semipesada (no embutida) que se coloque sobre cielo raso sera de
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HIERRO GALVANIZADO marca Daisa.

El contratista debera prestar maxima atencién con las instalaciones existentes de forma
tal de no ensuciar paneles, cerramientos, cielorrasos, carpinterias u otros elementos existentes en
la obra al momento de la colocacién de los canos.

Los cafios metalicos flexibles que se instalen tendran cubierta de PVC y deberan cumplir
con la norma IEC 61386. En todos los casos se instalaran con conectores a rosca en cada

extremo. Su uso debera ser expresamente autorizado por la DDO.

Cajas para cafieria.

Se proveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de estas
especificaciones. No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos y surgiran de los

planos de detalle o de obra que realice el contratista.

Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa, realizadas en Chapa BWG 16.
Todas las cajas de pase, derivacién y/o salida (Chapa o Aluminio) deberan llevar borne de puesta
a tierra y se proveeran con sus tapas correspondientes.

Cajas de pase y derivaciéon: Seran de medidas apropiadas a los canos y conductores que
lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior
tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones para los cafos que
deban alojarlos. Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro
nominal del mayor cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa sera de 1,6 mm. para cada
caja de hasta 20x20 cm.; 2 mm. para hasta 40x40 cm. y para mayores dimensiones seran de
mayor espesor o0 convenientemente reforzarlo con hierro perfilado. Las tapas cerraran
correctamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que aseguren el cierre, ubicados en
forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocacién. Las cajas
embutidas seran protegidas contra oxidacibn mediante pintura anticorrosiva o mediante

galvanizado por inmersion o zincado, en instalaciones que sean a la vista las mismas seran de
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fundicién de aluminio marca Daisa.

Cajas de salida para instalaciones embutidas.

En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc., seran del tipo reglamentario, segun norma IRAM 2005, estampados
en una pieza de chapa de 1,6 mm. de espesor. Las cajas para brazos y centros seran todas
octogonales grandes para hasta cuatro cafios y/u ocho conductores como maximo y cuadradas de
100x100 mm. para mayor cantidad de cafos y/o conductores.

Las cajas para detectores de humo seran octogonales chicas. Las cajas para centros y
brazos seran provistas de ganchos para colocar artefactos del tipo fijado en normas. Las cajas
para llaves y tomacorrientes seran rectangulares de 55x100 mm. para hasta dos cafios, y/o cuatro
conductores y cuadradas de 100x100 mm. con tapa de reduccién rectangular, para mayor numero
de canos y/o conductores.

En tabiques de hormigdn, columnas, o donde el espesor del revestimiento supere los 15
mm. se emplearan siempre cajas cuadradas con tapa de reduccion independientemente del
numero de cafo o conductores. Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocaran
a 1,20 m. sobre el piso terminado y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado que esta se abre.
Las cajas para tomacorrientes se colocaran a 0,30 m. sobre N.P.T. en oficinas y a 1,30 m. en los

locales de proceso y en los locales con revestimiento sanitario.

Cajas de salida para instalaciones a la vista o sobre cielorraso.

En instalaciones a la vista o sobre cielorraso, estaran expresamente prohibidas las cajas
de chapa con salidas preestampadas, debiendo ser de aluminio inyectado, especialmente
disefiadas para alojar tomacorrientes o interruptores de efecto. Seran marca Daisa.

Las cajas de conexion a artefactos, a la vista o sobre cielorraso seran de aluminio de

100x50mm del mismo fabricante del perfil C con toma incluido.
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Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningun cafio deberan no ser
maquinadas o deberan ser cerradas.
Todos los artefactos de iluminacién se conectaran mediante ficha macho - hembra 2 x 10

A +T polarizadas.

Conductores

Los conductores seran de cobre y se proveeran y colocaran los conductores de acuerdo
a las secciones indicadas en planos y conexiones conforme al esquema unifilar. Siempre que la
longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendran empalmes, que
no sean los de derivacion. En caso de ser necesarios, se realizaran los empalmes en el lugar mas
alejado de la fuente. La conexion o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe
realizarse con los materiales inhibidores de corrosion producida por el par galvanico.

Para las fases se deberan usar los colores indicados por la norma IRAM, pudiéndose

aceptar excepciones, no pudiendo ser nunca de color verde ni amarillo, ni celeste, y

preferentemente:

Fase R: ....ccccoiviiieen. marrén.
Fase S: ..o negro.
Fase T: ., rojo.
Neutro: ......ccoccvveeernnns celeste.

Tierra de proteccion:  bicolor verde amarillo.

El color celeste estara reservado para el neutro y el verde y amarillo para los cables de
tierra, en toda la obra, seran cables en caferia, autoprotegidos, etc. Los cables seran PRYSMIAN
o IMSA. La aceptacion de otras marcas queda a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra.

Cables para instalacién en caferias: Seran de cobre flexible, con asimilacién de material
plastico antillama de baja emision de humos, tipo afumex, apto para 750 VCA, con certificado de
ensayo en fabrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersion en agua

por 12 horas para secciones mayores.
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Seran provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes
de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion
de cables cuya aislacion de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva
traccién y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren totalmente
terminados los tramos de canferia, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques, y
previo sondeado de la cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de conden-sacion o que
hubiera quedado del colado del hormigén o salpicado de las paredes.

El manipuleo y colocacion sera efectuado en forma apropiada, usando Unicamente
lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspeccién de Obra que se reponga todo cable que
presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, cafios o cajas
defectuosas o por haberse ejercido excesiva traccién al pasarlos dentro de la caferia.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo
mediante terminales o conectores, colocados a presion mediante herramientas apropiadas,
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de
aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estan sera mediante torsion
hasta 4 conductores de 2,5 mm?2. Para mayor cantidades o conductores de mayor seccion se

utilizaran borneras fabricadas segun norma IRAM 2441 u equivalentes.

En instalaciones embutidas o sobrepuestas (sobre cualquier superficie con elementos de
fijacion, NO COLGADAS), se permitiran Canalizaciones y accesorios termoplasticos libres de

halégenos.

- Cables dentro de caifieria.

Seran tipo AFUMEX 750 de las secciones indicadas en planimetria construidos y
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ensayados bajo norma IRAM 62267. Todos los circuitos de tomacorrientes tendran toma a tierra
con cable de iguales caracteristicas bicolor (verde y amarillo). Fases: R, S y T: Marrén, Negro y
Rojo.

Neutro: celeste.

Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohibe expresamente el cable desnudo.

- Cables subterraneos de baja tension.

Seran tipo AFUMEX 1000 cobre construido y ensayado de acuerdo a Norma IRAM
62266 de las secciones indicadas en planimetria.

Salvo indicacion en sentido contrario, se dispondran enterrados a 0,70 m de profundidad
(minima) en cama de arena de 10 cm y cubiertos 10 cm en arena con malla de polietileno de
proteccién del ancho de la zanja segun se indica en planimetria. Los tramos en caferos se
ejecutaran en canos de PVCR (e: 3,2 mm) enterrados a 0,70 m de profundidad (minima) en cama
de arena de 10 cm y cubiertos 10 cm en arena con malla de polietileno de proteccion del ancho de
la zanja segun se indica en planimetria.

Todos los conductores deberan ser identificados en ambos extremos mediante rétulos
indelebles, que seran colocados a no mas de 10 cm del extremo del cable. Todos los cables seran
identificados mediante dispositivos colocados en sus extremos y cada 0,7 m a lo largo de su
longitud en los primeros 3 metros de cada extremo en los cables que van en cafieros. También
deberan estar identificados en las camaras de paso y lugares en los que se encuentren visibles.

Se ejecutaran tramos segun si se indicara en planimetria. Las camaras seran de
mamposteria de ladrillos, interiormente con revoque hidréfugo, piso de tierra compactada y con
0.10m de granza partida para permitir la evacuacién natural de filtraciones de agua. Tendran
marco y tapa de chapa rayada de 4mm de espesor minimo, con bisagras, con terminacion de dos
manos de antioxido al cromato de cinc y tres de esmalte sintético color Amarillo.

En el ingreso y egreso de los cables a los cafios en las camaras con riesgo de

inundacion, una vez efectuados los ensayos de puesta en marcha se los sellard con poliuretano
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expandido o similar de manera de asegurar la estanqueidad y evitar posibles inundaciones que

pudieran afectar a la instalacion por derrames de agua.

- Cableado sobre bandeja portacables.

Para el cableado sobre bandejas porta cables se utilizaran exclusivamente cables Norma
IRAN 62266 (tipo Afumex 1000 o equivalentes de baja emisién de humos y gases toxicos —LSOH),
estando PROHIBIDO el uso de cables tipo Taller (IRAM 2158) o Termoplastico (IRAM 2183).
Sobre las bandejas, los cables se dispondran en una sola capa y en forma de dejar un espacio
igual a ¥4 del diametro del cable adyacente de mayor dimension, a fin de facilitar la ventilacién, y
se sujetaran a los transversales mediante lazos de materiales no ferrosos a distancia no mayor de
2 m. Los conductores unipolares seran instalados en forma de “trébol” dejando un espacio de dos
didmetros entre ternas. La Puesta a Tierra de las bandejas de potencia se realizara en todos sus
tramos y accesorios, mediante un agujero especialmente realizado, independiente de los agujeros

utilizados para el armado de las bandejas.

- Cable tipo taller (TPR).

Se prohibe expresamente el uso de este tipo de cables para todo tipo de instalaciones
fijas de esta obra. Solo estara aceptado para la conexidon de los artefactos de iluminacién siempre

que el cable de conexion no sea superior a 0,50 m.

15.7 — CANALIZACION BANDEJAS PORTACABLES
Bandejas Portacables
El contratista debera verificar un nivel de reserva en el electroducto de al menos un 20%.

La marca aceptada sera SAMET.

- Bandeja tipo escalera

Estaran construidas en chapa de hierro de 2 mm de espesor y 92 mm de ala, con
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transversales cada 30 cm. como maximo, y largueros de disefo y seccion suficiente para resistir el
peso de los cables, con un margen de seguridad de 3,5, sin acusar flechas notables ni
deformaciones permanentes. Los tramos rectos seran de 3 m. de longitud y llevaran no menos de
dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvios, empalmes,
elementos de union y suspension, etc., seran de fabricacién estandar y provenientes del mismo
fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin ninguna restriccion), no admitiéndose
modificaciones en obra. Todos los elementos seran galvanizados en caliente. Cuando dos
bandejas vayan superpuestas deberan estar separadas un minimo de 25 cm entre sus bases, y en
forma ideal 30 cm. Las bandejas verticales deberan llevar tapa en todos los casos. Sera marca
SAMET.

Ejemplo de Montaje cor

Bandeja perforada.
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Estaran constituidas con chapa galvanizada de 0,71 mm con ala de 50 mm., y piso en
forma de U invertida con pestafias pequenas. El piso y paredes laterales tendran una perforacion
que alivianar la bandeja, permitir la disipacion de calor vy la fijacién de los cables. Seran de marca
SAMET o calidad superior.

Ejemplo de Montaje / Installation Example

1. Finales para tramo recto y accesorios (RFPS)
/ Blind end
2. Tapa ciega tramo recto (TTRS)
/ Cover
3. Curva plana a 90°
/ Elbow 90°
4. Soporte de perfil (SC)
/ Bracket for C- Rail
5. Banda divisoria (BDS)
/ Divider
6. Unién cruz (XPS)
/ Horizontal Cross
7. Varilla roscada (VR)
/ Threaded rod
8. Union lateral (ULSZ)
/ Intelligent splice plate
9. Soporte trapecio (ST)
/ Trapeze hanger
10. Soporte ménsula (S)
/ Wall bracket
11. Soporte para Caja Universal Smarttray (SCUS)
/ Universal Bracket

12. Curva vertical descendente (CUPSD)
/ Vertical Outside Elbow
13. Derivacion coman (DCPS)
/ Extension horizontal tee
14. Grampa (G=08)
/ Clamp
15. Curva vertical ascendente (CUPSA)
/ Vertical Inside Elbow
16. Unién Tee (TPS)
/ Horizontal Tee
17. Tramo recto perforado (TRPS)
/ Smarttray Cable Tray
18. Curva plana a 45° (CPS)
/ Elbow 45°
19, Derivacion comun (DCPS)
/ Extension horizontal tee
20. Curva plana a 90° (CPS)
/ Elbow 90°
21. Soporte ménsula reforzado (SR)
/ Reinforced wall bracket
22. Union lateral (ULSZ)
/ Intelligent splice plate
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15.8 - TABLERO COMANDO LUCES Y TOMAS.

Se proveeran e instalaran Cajas para modulos tecla y toma para riel DIN de embutir, 16 polos,
Cuerpo blanco, puerta fume, cédigo 04-80016, Q Energy, GENROD.

15.9 - PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS.

Se proveeran e instalaran todos los artefactos de iluminacion de acuerdo al tipo y lugar

indicado en la planimetria descriptiva, segun las siguientes referencias:

LO1: Panel Led cuadrado de aplicar Cod: PAL156, o de
embutir Cod: PAL255 s/tipo de cielorraso. Modelo: PLASMA
Marca LUCCIOLA 24W. 1920 LUMENES. Color 4.000 °K.
Luminaria Blanca. Medida: 300x300mm.
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L02: - Panel Led cuadrado de embutir Cod: PALO50 o de
aplicar PAL560. Modelo: ELEGANTE Marca LUCCIOLA 45W.
3600 LUMENES. Color 4.000 °K. Luminaria Blanca. Medida:
605x605mm.

LO3: Panel Led cuadrado de embutir Cod: PAL050. Modelo:
ELEGANTE Marca LUCCIOLA 45W. 3600 LUMENES. Color
3.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 605x605mm.

: F-*_',f_) LO4: Aplique Tipo Plafén bajo bandeja eléctrica. Modelo MARE
e Marca LUCCIOLA Cod: X303L. 2 Tubos LED 18W. 6000°K.
Medida: 1260 x 138mm.

LO5: Empotrable de Cielorraso Circular Modelo HERMES |l Marca
LUCCIOLA Cod: ETL520. Lampara LED 7w 570 Lumenes. 3000 °K.
IP65.Medidas d:80x57mm. Luminaria Color Blanco
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= L06: Panel Empotrable de Cielorraso cuadrado. Modelo: PANEL
WATER Marca LUCCIOLA Cod: PAL206 48W. 4.300 LUMENES.
Color 4.000 °K. IP65. Luminaria Blanca. Medida: 605x605mm.

LO7: Empotrable de Cielorraso Modelo SPACE Marca LUCCIOLA
yomt Cod: ET.022/1 1x15W Blanco Calido. Color Luminaria Aro
BLANCO. Medida: 200x200mm.

L08: Proyector Philips - Tango G3 - BVP383 LED455/CW 220-240V
AMB GM - 45500Im - 5700K° - 350w - Medidas: 603 x 593 x 114 mm.
Se debera incluir en la oferta soporte de 8 y 2 equipos segun se indica
en planimetria, disefio y calculo.

L09: Proyector Philips - ClearFlood - BVP650 LED120-4S/740 PSU S
ALU 12000Im - 4000K° - Medidas: 562 x 580 x 95 mm.

Se debera incluir en la oferta el soporte de 1 equipo, segun se indica
en planimetria, disefio y calculo.
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L10: - Aplique de pared exterior - Modelo PETRA Marca LUCCIOLA
Cod: T562 2x15w Blanco Calido. Luminaria Color Gris. Medida:
300x300x87mm.

L11: - Empotrable de Piso Modelo FLOOR Marca LUCCIOLA Cod:
EPL100 1w 3.000°K. Luminaria Color Acero. Medida d: 42mm.

7 “SALIDA” - Cartel indicador SALIDA. Aplicado en cielorraso. Marca

r _
S ALI D A ATOMLUX Modelo 9905LA-SF. 3W.
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“E” - Sistema de energia para luz de emergencia Panel LED, Modelo
1610 Marca: ATOMLUX - Bateria de Litio-lon incorporada.

KIT alarma WC luminosa y sonora para banos de discapacitado.

Sensor movimiento automatico 180°.

Control de Luz Ambiente: ajustable
‘- Carga: 1200 W (220V / AC) 50/60 Hz
\J‘ Distancia deteccion: 12 mts
Rango de deteccion: 180°

Temperatura de trabajo: -20~+40°C

Altura de instalacion: 1.8 - 2.5

Duracioén de encendido: Min: 10 seg Max: 7 min
Material: Plastico

Proteccion: IP 44

Color: Blanco

Velocidad de detecciéon: 12m max.
Consumo: <0.9W

Humedad de trabajo: <93%RH
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RUBRO 16: INSTALACION CORRIENTES DEBILES

INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES — TELEFONIA — DATOS — CCTV -
CATV - ALARMA ANTIRROBO — DETECCION HUMO

Generalidades:

Se debera cotizar la provisiéon de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo
necesario para efectuar la instalacion de corrientes débiles en el sector que nos ocupa, de
acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que
cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacion vigente

al momento de la ejecucion de la obra.

Las presentes especificaciones se refieren a las caracteristicas fundamentales de los
materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo a

planos y detalles.

La documentacion grafica que consta en el presente pliego, es informacién indicativa, la
Empresa Contratista, debera realizar su propio relevamiento, evaluacioén técnica y proyecto a los
fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de contratacién propuesto en el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones. Se deja constancia que los planos y documentacion
contenida en el presente pliego indican en forma esquematica la posicién de los elementos
componentes de la instalacién. La ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones y sera
definitivamente establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo, entregados por el

contratista previo a la iniciacion de tareas.

El Contratista suministrara ademas todos los permisos y planos aprobados por las
Reparticiones Publicas necesarias, para la habilitaciéon de las instalaciones cumpliendo con las

leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del
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mismo modo suministrara planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o

elementos especiales que los requieran.

CONDICIONES DE LA PROVISION
Provision de ingenieria de detalle.

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de

todos los equipos e instalaciones necesarios para la obtencion del objeto de la presente.

Se proveera la elaboracion de la documentacién técnica para la aprobacién del proyecto
ejecutivo de todas las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la

que debe incluir como minimo:

. Planos de disposicion fisica.

. Diagramas Generales de Deteccion de Incendio, Telefonia, Datos, CCTV,
etc.

. Plano topografico del rack.

. Certificaciéon de puntos de datos e identificacién de todos los cables UTP.

PLANOS DE OBRA

Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto,
ubicaciones y caracteristicas de los equipos, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o
necesidades pueden sufrir variaciones y seran confirmadas definitivamente en la etapa de

proyecto de detalle a cargo del contratista.
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Se deberan realizar planos de obra en escala 1:50 para establecer la ubicacion exacta de

todas las bocas, cajas y demas elementos de la instalacion.

INSPECCIONES

La contratista debera presentar a la Inspeccion de obra, previo al inicio de las tareas

todos los permisos y aprobaciones necesarias.

PLANOS CONFORME A OBRA

Los mismos seran confeccionados en CAD y segun se especifica mas abajo y seran

entregados en soporte digital abiertos para el conforme a obra.

Los planos responderan al formato AOQ, A1, A3 y las planillas al formato A4 y los folletos y

memorias, excepto que se trate de un catalogo impreso, al formato A4.

El proveedor solicitara por escrito, con la debida anticipacion, siglas y numeracion a

consignar en la documentacién técnica.

Se deja aclarado que la ejecucién de los planos conforme a obra no eximira al contratista
de la confeccion y tramitacion de los planos de obra y la Representacion Técnica ante los Entes
Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la adjudicacién hasta la

finalizacion de las instalaciones y la habilitacion definitiva de las instalaciones.
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INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién
exacta debera ser consultada por el contratista a la Inspeccion de obra, procediendo conforme a
las instrucciones que esta ultima imparta. El contratista habra consultado los planos de
arquitectura, estructura, e instalaciones en general. En el caso de desviaciones que
eventualmente resulten necesarios, deberan ser consultados y aprobados previamente con la
inspeccion de obra, los que no significardn costo adicional alguno, aun tratdndose de
modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las

habra tenido en cuenta previamente en la formulacién de su presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS

El contratista sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta
sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacién del trabajo dafiado sera efectuada

por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccion de Obra.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que
sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se
cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién
de Obra o su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales,
mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por
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el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de obra lo apruebe. Una vez finalizados los
trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuaran las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajuste a lo especificado, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con
instrumental y personal que debera proveer el contratista. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de
ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en
cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer
las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el
cual sera realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta
ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcion definitiva hasta la

fecha en que sean subsanados, con la conformidad de la Inspeccién de Obra.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta. El contratista sera unico responsable desde el

punto legal y técnico, por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION

El contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion
de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a

los efectos de la necesaria coordinacién de las tareas de la obra. También tendra la obligacion de
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asistir a toda otra reuniéon que la Inspeccion de obra considere necesario realizar para el

esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar
HABILITACION DEL SISTEMA

Sera responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma
para realizar cualquier tipo de prueba para los distintos rubros que comprenden la obra, no
pudiendo el mismo reclamar ningun tipo de costo adicional por tales tareas y/o materiales que
sean necesarios para ello.- Una vez concluidos los trabajos y con autorizacién previa de la
Inspeccion de Obra, el contratista dara aviso a aquella para proceder a las pruebas finales. Si
fuera necesario hacer uso temporario de algun sistema o sector del mismo, el contratista debera
facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspeccidn de Obra, sin que ello implique

Recepcion Provisoria de los trabajos.

MUESTRAS

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio lapso de tiempo para permitir su
examen (como maximo a los quince (15) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccion de
Obra las solicite), el contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, tableros
conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacién, las que seran
conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los
trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia
impida que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal
que sea posible su inspeccién y sirvan como punto de referencia. En este ultimo caso, también se
admitira la presentacion de catalogos y especificaciones técnicas detalladas. Debera tenerse

presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

Inspeccion de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas

requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.
GARANTIA DE LA INSTALACIONES

El contratista entregara las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segun las
normas vigente y/o citada en la presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando
a su cargo el costo de materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente
defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un afo de entregadas las
instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte de la instalacién antes de la
recepcion total, el periodo de garantia para esa parte comenzara a contar desde la fecha de
puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual o mayor al de funcionamiento normal

de la instalacion.-

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Para la recepcion de los trabajos se debera emitir un informe de verificacion de las
instalaciones telefonicas, de deteccion de humo, alarma, CATV, telefonia, datos y CCTV en
funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos los instrumento
de medicion que intervienen deben tener su certificado de calibracion emitido por el INTI vigente.

La documentacion que debe entregarse con este informe es la siguiente:

. Certificacién de puestos de todos los UTP

° Medicién de puesta a tierra de todo el equipamiento.

. Medicion de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.

. Certificados de calibracion de todos los instrumentos emitidos por el INTI,

vigentes.
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.
ESPECIFICACIONES DE MARCAS

Para las especificaciones nos remitimos al punto 31.1.6. del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

“31.1.6. Especificaciones de marcas: Si las Especificaciones estipulan una marca o
similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacion
en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o
material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a
afiadir o quitar a su propuesta, segun las Especificaciones. Si esta aclaracién no figura en el
presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo

que desee sin incurrir en un cambio de precio.-
La seleccion final queda a opcién de la Inspeccién de Obra.-

Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de

obra, seran obligatorias para el Contratista.-*

DIMENSIONES Y DISENOS

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberan responder
a disefios y dimensiones aceptables a la disposicion de las instalaciones compatibles con los
espacios disponibles en los mismos. El contratista tomara todas las medidas para la ejecucion de

su trabajo y asumira la responsabilidad de su exactitud.
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EQUIPOS DE TERCEROS

Sera competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la
instalacion de todos los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la

linea de alimentacion.

16.1 PROVISION Y COLOCACION SISTEMA DATOS.

La presente licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el
Sistema de datos. Provision e instalacién de toda la canalizacidn, cableado, ingenieria y todo
material necesario para la puesta en servicio sistemas de datos, segun planos de plantas. El rack
de datos general debe ir instalado en sala de Racks y los Racks mural en los lugares que figuran
en planos, a estos deben llegar alimentacion estabilizada de 220v de la UPS a colocar. Se debera

implementar una red de datos categoria 6A exclusivo para datos.

16.1.1 RACK SERVERS GENERAL CON COMPONENTES

RACK PIE 45 UNIDADES 19 PULGADAS 1000MM PROFUNDIDAD GLC.TEC - GLC-RACKP-
45U-1000SERVER — CANTIDAD: 1

v Puerta delantera de vidrio con ventilacion

Panel lateral del bastidor facilmente de montar.
Incluye los pies fijos y ruedas.

Capacidad de carga estatica: 800 kg ( con el pie fijo).

Cerradura tipo gatillo

SRR N NN

Acabado de la superficie: desengrasado, decapado,

fosfatado, recubrimiento en polvo.
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Chapa de acero laminado en frio.
Espesor de 1,2 mm marco.

Riel de montaje 2,0 mm.
Laterales de 1.2mm.

Espesor del vidrio: 5 mm.

Canal de tension 10 tomas patas planas con térmica Schneider

N N N N N R

Ventilacion unidad rack 19 pulgadas, con termostato

El Rack Server estara equipado con los siguientes componentes (especificados en la

seccion de materiales):

- 3 Patch panel Furukawa 24 puertos Cat6 T568a/b Gigalan

- 3 SWITCH 24 Puertos Core (SWITCH 24P HPE Aruba 2930F-24G)

- 3 HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W - conmutador -
24 puertos

- 1 Canal de tension 10 tomas patas planas con térmica Schneider

- 2 Ventilacion unidad rack 19 pulgadas, con termostato

- 6 Organizador Horizontal 19" 1U — Commscope

- 30 Patch cord cat. 6 x 2ft - Commscope

- 30 Patch cord cat. 6 x 4ft - Commscope

16.1.2 RACK MURAL 9 UNIDADES 19" CON COMPONENTES

Rack Mural 9u 19 Minirack 500mm Prof. Pta Cristal - Modelo: 9U500 MURAL SOHO
9U - Marca: GLC Cantidad: 2.

- Para montaje en la pared.
- Capacidad de carga: 60KG.
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- Puerta frontal y panel lateral

desmontable

- Puerta delantera de vidrio

- Acabado de la superficie: desengrasado,

decapado, fosfatado, recubrimiento en polvo.
- Chapa de acero laminado en frio.

- Espesor de 1,2 mm marco.

- Riel de montaje 2,0 mm.
- Laterales de 1.2mm.

- Espesor del vidrio: 5 mm.

Cada Rack mural estara equipado con siguientes componentes (especificados en la

seccion de materiales)::

- 2 Patch panel Furukawa 24 puertos Cat6 T568a/b Gigalan

- 2 SWITCH 24 Puertos Core (SWITCH 24P HPE Aruba 2930F-24G)

- 2 HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W - conmutador -
24 puertos

- 1 Canal de tensidn 5 tomas patas planas con térmica Schneider

- 1 Ventilacion unidad rack 19 pulgadas, con termostato

- 2 Organizador Horizontal 19" 1U — Commscope

- 30 Patch cord cat. 6 x 2ft - Commscope

16.1.3 - CANALIZACION BANDEJA Y PISODUCTO CON ACCESORIOS
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CANALIZACION DE BANDEJAS PORTACABLES PERFORADA CON ACCESORIOS
Y TAPA.

La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutara las acometidas con
bandejas segun consta en planos y cumpliendo las caracteristicas que figuran en la seccién
“‘“MATERIALES”. Se colocaran bandejas exclusivas para corrientes débiles, no permitiéndose que
las mismas se compartan con otras instalaciones, con una seccion minima de 300 mm y 50mm de
ala, las secciones seran corroboradas por calculo.- Las bandejas se colocaran con todos los

accesorios y con sus correspondientes tapas.

CANALIZACION DE PISODUCTO CON ACCESORIOS.
La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutara las acometidas con
pisoductos 3 vias de 300mm x 40 mm segun consta en planos y cumpliendo las caracteristicas

que figuran en la seccion “MATERIALES”. Se colocaran con todos los accesorios.

16.1.4 - BOCAS DE DATOS Y TELEFONIA

La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutara todas las bocas de datos y
telefonia seguln consta en planos con modulo Rj45 cat 6 Furukawa y cable utp cat. 6 Furukawa
gigalan premiun 23awgx4p Iszh IEC 60332 y cumpliendo las caracteristicas que figuran en la
seccion “MATERIALES”.

16.1.5 - ACCES POINT

La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutara todas las bocas de los
Acces Point segun consta en planos con modulo Rj45 cat 6 Furukawa y cable utp cat. 6 Furukawa
gigalan premiun 23awgx4p Iszh IEC 60332 y proveera e instalara 4 Acces Point UBIQUITI
NETWORKS UNIFI AC LITE AP UAP-AC-LITE, cumpliendo las caracteristicas que figuran en la
seccion “MATERIALES”.



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

16.2 - DETECCION DE HUMO

La presente licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el
Sistema de alarma de deteccion de humo.

Provisiéon e instalacion de toda la canalizacién, cableado, ingenieria y todo material
necesario para la puesta en servicio y programacién de una central de alarma de deteccion de
humo. Debe ir instalada en la Sala de informatica, a esta debe llegar alimentaciéon de 220v
estabilizada, de la UPS a colocar, y una linea telefénica con comunicacién a base de operaciones
(central de Alarmas) y salidas a telefonia celular.

Los planos indican esquematicamente la ubicacion de cada uno de los elementos
principales y accesorios, los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse,
buscando en obra una mejor distribucion de recorrido. La propuesta para modificar el proyecto
original debera presentarse con el proyecto ejecutivo, las especificaciones graficas y escritas y
toda informacion complementaria para ser sometida a la aprobacion de la Inspeccion con 15 dias

de anticipacion a la ejecucion del mismo.

REGLAMENTACIONES, NORMAS y CODIGOS

a) El sistema debera cumplir con las reglamentaciones, normas, codigos, y
estandares locales adoptados por la jurisdiccion en que se encuentra la obra.

b) El sistema debera seguir los lineamientos de las siguientes Normas de
proteccién contra incendio:

National Fire Protection Association (NFPA) — EE.UU.:

NFPA 1 Cadigo de Incendio (ultima edicion)

NFPA 70 Cddigo Eléctrico Nacional (Ultima edicion)

NFPA 72  Cédigo Nacional de Alarma de Incendio (ultima edicion)

NFPA 90A Sistemas de aire acondicionado y ventilacién (Ultima edicion)
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NFPA 92A Estandar para sistemas de Control de Humos (ultima edicion)
NFPA 101 Cdédigo de Proteccién de Vida (ultima edicion)

c) Los equipos deberan estar contar con las siguientes certificaciones:
Underwriters Laboratories Inc. (UL) — EE.UU.:

N° 217 Estandares para alarmas de incendio

N° 268 Detectores de humo para sistemas de deteccion y sefialamiento de incendio
N° 268A Detectores de humo para detectores de ducto.

N° 864 (9°Edic) Unidades de control para sist. de deteccion y sefialamiento de Inc
N° 521 Detectores térmicos para sist. de deteccion y sefialamiento de incendio
N°464 Dispositivos de sefializacion auditiva

N° 38 Estaciones de alarma activadas manualmente

N° 346 Indicadores de flujo de agua para sistemas de deteccion de incendio

Formas de instalacion:

Los materiales a utilizar, cafierias, cajas, conductores, etc., asi como la forma de
instalacion seran, salvo indicacion especial, idénticos a los establecidos para la instalacion de

iluminacioén y fuerza motriz.

Garantia de los equipos:

Los fabricantes de equipos deberan tener antecedentes de produccién de equipos
similares a los solicitados, tanto en tipo como en capacidad, los cuales deberan haber sido

utilizados satisfactoriamente en servicios similares a los requeridos, durante, por lo menos 10
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afos. El sistema a proveer, tanto en su conjunto como en todos sus componentes, debera contar

con aprobacién como minimo de:

UL - UNDERWRITERS LABORATORIES ESTADOS UNIDOS
ULC — UNDERWRITERS LABORATORIES CANADA

En la medida en que sean de aplicacion se deberan satisfacer las normas establecidas
por NEC, UL, ULC, NFPA y NEMA, siendo la Inspeccion de Obra la autoridad final en el alcance

de aplicacién de estas normas. La marca sugerida es Notifier.

PROVISION E INSTALACION

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a
colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior,
las cuales se aprobaran por la inspeccion de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las
cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los planos se deberan computar

las que figuran en los mismos.

A continuacion se detallan los elementos mas relevantes, se deberan cotizar todos los
materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén

precisados en este listado.

DESCRIPCION
General:

Proporcionar un sistema de alarma de incendio completo, inteligente, basado en

microprocesador con dispositivos iniciadores, dispositivos de notificacion y dispositivos de
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monitoreo y control, todos direccionables, como se indica en los planos y como se especifica

aqui y cuyas principales funciones seran:

» Localizacion exacta y temprana del foco de incendio.

» Evacuacion de personal en riesgo.

» Supervision de la operatividad de sistemas de extincion.
» Captura de elevadores.

* Apagado de suministro eléctricos.

» Liberacion de Accesos Controlados.

» Liberacion de Puertas Corta fuego.

CENTRAL SIMPLEX 4100ES

El sistema a proveer debera tener las siguientes caracteristicas:

= Direccionable y analégico.

= Panel con Pantalla tactil color.

= Lazo para dispositivos de iniciacion direccionables (Detectores y modulos) con
capacidad final de hasta 250 dispositivos.

= Direccionamiento en la base (detectores)

= Lazo para dispositivos de notificaciéon direccionable (sirenas y estrobos) con capacidad
final de hasta 127 dispositivos.

= Sirenas y estrobos direccionables.

= Luces estroboscépicas con led para bajo consumo.

= Intensidad de luz estroboscépica seleccionable desde el Panel

= Puerto USB que permita descargar la programacion mediante un pendrive.

= Memoria interna para almacenamiento de configuraciones previas, planos, imagenes

= Admitir comando de sistemas de supresion.

= Ecuaciones légicas de programacion ilimitadas.
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UNIDAD DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIOS (CAl)

A. General: Cumpla con UL 864, "Unidades de control y accesorios para sistemas de

alarma contra incendios".
B. La CAl debera proporcionara:

1. Capacidad para admitir hasta 250 dispositivos (detectores y/o médulos) direccionables

y hasta 127 dispositivos (sirenas y/o estrobos) de notificacidn direccionables.
2. Salida de 2 amperios programable para 24 Vcc

3. La capacidad inicial de dispositivos direccionables debe ser un minimo de 100 puntos
direccionables de estaciones manuales, detectores automaticos de calor o humo, mdédulos de
control y control direccionables de cualquier limite de dispositivo individual hasta la capacidad del
SLC.

4. Los modulos de expansién SLC opcionales, proporcionara 75 puntos direccionables
adicionales para aumentar la capacidad del panel a la capacidad maxima de 250 puntos

direccionables.

5. EI SLC de notificacion direccionable admitiran hasta 127 dispositivos de sirenas, luces

estroboscopicas o sirenas con luces estroboscopicas.

6. Pantalla alfanumérica y controles del sistema LCD tactil en color de 4.3" con LED de
estado separados para alarma (rojo), prioridad 2 (rojo), supervision (amarillo), problema (amarillo),

alarma silenciada (amarillo) y corriente alterna (verde).

Con tres interruptores de control programables con LEDs de estado y disposiciones para

el etiquetado personalizado se proporcionaran como parte de la pantalla.
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7. Registros del historial de alarmas y fallas (hasta 1000 entradas para cada uno, 2000
eventos en total) estaran disponibles para su visualizaciéon desde la pantalla o disponibles para su

descarga a la unidad USB.

ANUNCIADOR DE PANTALLA TACTIL LCD A COLOR REMOTO

El anunciador remoto LCD de pantalla tactil a color remoto, debera tener la misma
"apariencia y sensacion" que la interfaz de operador de CAl. El Anunciador LCD Remoto usara las
mismas Teclas de Reconocimiento Primario, Silencio y Restablecimiento; LED de estado y

pantalla tactil LCD a color Muestran como CAl.

Debe ser una pantalla LCD en color tactil de 4.3 "con LED de estado separados para
alarma (rojo), prioridad 2 (rojo), supervisiéon (amarillo), problema (amarillo), alarma silenciada

(amarillo) y alimentacion de CA (verde).

El anunciador indicara mensajes de alarma, supervision y estado del componente e
incluira la capacidad para ingresar y ejecutar comandos de control a través de una visualizacion

de informacién del operador

El anunciador mostrara simultaneamente dos condiciones individuales, incluida toda la
informaciéon asociada a las condiciones, con la capacidad de desplazarse hacia arriba o hacia
abajo para visualizar las condiciones adicionales del sistema. Las alarmas, la Prioridad 2, la

Supervisién y los Problemas deben poder seleccionarse y visualizarse individualmente.

El anunciador El acceso a la pantalla tactil se controlard mediante un interruptor de llave
con una llave que solo se podra retirar en la posicién desactivada. El acceso de usuario debe ser

configurable por anunciador.
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Tres interruptores de control programables con LED de estado y disposiciones para el
etiquetado personalizado se proporcionaran como parte del anunciador. El menu de visualizacion
debe proporcionar una funcion de prueba de lampara que, cuando se seleccione, activara los LED

del panel durante 5 segundos. Los LED de dos colores parpadearan alternativamente.

El anunciador debe admitir una imagen de fondo personalizada que se puede mostrar en
cada uno de los anunciadores de pantalla tactil a color remoto cuando el estado es normal. Los
tipos de archivos admitidos seran JPG, BMP, GIF y PNG. El tipo de imagen debe ser JPG, y el

tamano de imagen minimo debe ser 480 x 240, con un limite de tamafio de archivo de 100 kb.

El acceso por contrasefia debera estipular; Informacién del sistema, configuracion del
panel, registros de alarma y falla, reinicio, diagndstico, configuracion del nivel de acceso de
usuario, prueba de lampara y menu de informes. El acceso de contrasefia del usuario sera

programable.

Las llaves del operador deben estar habilitadas con el interruptor de llave para evitar el
uso no autorizado. La llave solo se puede quitar en la posicion desactivada. Las operaciones de

Reconocimiento, Silencio y Restablecimiento seran las mismas que las de la CAl.

Las comunicaciones de datos a la unidad de control de alarma de incendio requeriran un
Unico par trenzado sin blindaje que admita otros anunciadores en el mismo canal de
comunicaciones. La unidad de control de la alarma contra incendios debe proporcionar
alimentacion de 24 V CC.

Sera marca SIMPLEX modelo 4606-9202 o similar.

AVISADOR MANUAL DIRECCIONAL

A. General: Cumpla con UL 38 “Estaciones de alarma activadas manualmente”
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B. Principales caracteristicas:

1. Las cajas deben estar acabadas en rojo con instrucciones de operacion de letra
elevada moldeadas en color de contraste; debera mostrar una indicacion visible de la

operacion.

2. De doble accion, direccionable. La estacion se enganchara mecanicamente al operar y
permanecera asi hasta que se restablezca manualmente abriendo con una llave comun con
las unidades de control. La estacion debe ser del tipo palanca de traccién; con mddulo
direccionable integral dispuesto para comunicar el estado de la estacion manual (normal,

alarma o problema) a la unidad de control de alarma de incendio.

3.Proporcione un frente que muestre un LED rojo que muestre que parpadeara cada
vez que la unidad de control lo escanee (una vez cada 4 segundos). En condicién de alarma, el

LED de la estacion debe estar encendido.

Sera marca SIMPLEX modelo 4099-9006 o similar.

DETECTORES DE HUMO ANALOGICOS DIRECCIONABLES

A.General: Cumpla con UL 268, "Detectores de humo para sistemas de
sefalizacién de proteccion contra incendios".

B. Principales caracteristicas:

1. La camara sensora y los componentes electrénicos asociados estan montados
en un moédulo que se conecta a una base fija con una conexion de enchufe con bloqueo de

giro.
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2. Los sensores deben incluir un transmisor y un receptor de comunicacién en la
base de montaje que tengan una identificacién y capacidad uUnicas para el informe de
estado a la CAl.

3. La direccién del sensor se debe ubicar en la base para eliminar direcciones
falsas al reemplazar los sensores.

4. Cada base de sensor debe contener un LED indicador de visualizacion integral
que parpadeara para proporcionar el estado de encendido cada vez que la unidad de
control lo escanea (una vez cada 4 segundos). En condiciéon de alarma, el LED de la base
del sensor debe estar fijo.

5. Cada base de sensor debe contener un interruptor de prueba accionado
magnéticamente para proporcionar una prueba de alarma de precertificacion facil en la
ubicacioén del sensor.

6. La unidad de control escaneara cada sensor para su identificaciéon de tipo para
evitar la sustitucion inadvertida de otro tipo de sensor. Tras la deteccion de un "dispositivo
incorrecto", la unidad de control operara con el dispositivo instalado en la configuracién de
alarma predeterminada para ese sensor; 2,5% de oscurecimiento para el sensor
fotoeléctrico, 135-grados F y 15 grados F de la tasa de aumento para el sensor de calor,
pero debe indicar un problema de "Dispositivo equivocado".

7. La CAIl proporcionara compensacion ambiental, ajustes de sensibilidad
programables, prueba de estado y monitoreo de la acumulacion de suciedad del sensor de
humo del conducto.

8. Los componentes electronicos del sensor deben ser inmunes a alarmas
molestas causadas por EMI y RFI. La extraccion del cabezal del sensor para su limpieza
no requerira la configuraciéon de direcciones.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9714 o similar.
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BASES PARA DETECTORES DIRECCIONABLES

BASE ESTANDAR: Base direccionable con bloqueo de giro, con seleccién de direccion.
Interruptor DIP accesible desde el frente con sensor removido. LED rojo integral para encendido

(pulso) y para alarma o problema (encendido continuo).
Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9792 o similar.

BASE con AISLADOR: Base direccionable con bloqueo de giro, con seleccion de
direccioén. Interruptor DIP accesible desde el frente con sensor removido. Incluye médulo de

aislacion de lazo direccionable.
Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9793 o similar.

BASE CON SENSOR de MONOXIDO DE CARBONO: Base direccionable con bloqueo
de giro, con seleccion de direcciodn. Interruptor DIP accesible desde el frente con sensor removido.

Incluye sensor de monoxido de carbono.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9770 o similar.

DETECTORES DE TEMPERATURA DIRECCIONABLES

A. General: Cumpla con UL 521.
B. Principales caracteristicas:
1. Tipo de combinacién del sensor térmico: unidad de temperatura fija y velocidad de
ascenso con base enchufable e indicador luminoso de alarma; Accionado por una temperatura fija
de 135 grados F (57 grados C) o una tasa de aumento que excede 15 grados F (8 grados C) por

minuto a menos que se indique lo contrario.
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3. El sensor térmico debe ser del disefo electronico encapsulado en epoxi. Debera estar
basado en termistor, compensado por la velocidad, auto restaurable y no se vera afectado por el
desfase térmico. Deteccion de temperatura fija, compensada y de tarifa seleccionable con o sin

operacion de velocidad de subida.

4. Montaje: Base de cierre por torsion intercambiable con cabezales de deteccion de

humo.

5. La deteccion de temperatura fija del sensor debe ser independiente de la deteccién de
la velocidad de ascenso y programarse para operar a 135 ° F o 155 ° F. La deteccion de la
temperatura de la tasa de aumento del sensor debe ser seleccionable en la CAl durante 15-

grados. F 0 20 grados F por minuto.

6. El sensor debe tener la capacidad de ser programado como un dispositivo de
monitoreo de servicios para monitorear temperaturas extremas en el rango de 32 grados F a 155

grados F.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9733 o similar.

DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE PARA DUCTO DE AIRE

Unidad de sensor de humo direccionable estandar. Tipo fotoeléctrico, con tubo de
muestreo de disefio y dimensiones segun lo recomendado por el fabricante para el tamafio
especifico del conducto y las condiciones de instalacién donde se aplica. La carcasa del conducto

debe incluir un relé o un controlador de relé segun se requiera para el apagado del ventilador.

a) La CAIl proporcionara una compensacion ambiental, ajustes de sensibilidad
programables, pruebas de estado y monitoreo de la acumulacion de suciedad del sensor de humo

del conducto.
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b) La carcasa del conducto debe proporcionar un circuito de controlador de relé
supervisado para conducir relés con un solo contacto "Forma C" Esta salida de relé auxiliar debe
ser totalmente programable, independiente de la cabeza del sensor para su activacion por otros

dispositivos iniciadores de alarma dentro del sistema de alarma de incendio.

c¢) La carcasa del conducto debe proporcionar un area de prueba magnética y el LED de
estado del sensor rojo y la carcasa del conducto proporcionaran un control de relevo. Indicador de

problema del LED amairillo.

d) La carcasa del conducto debe tener una cubierta transparente para controlar la
presencia de humo. La cubierta se fijara a la carcasa por medio de cuatro (4) tornillos de fijacion

cautivos.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9756

DETECTORES DE HUMO MULTICRITERIOS DIRECCIONABLES

1. La deteccion de humo y calor estara disponible para ser combinada en una sola
carcasa para proporcionar una actividad de humo monitoreada con precision por la tecnologia de
deteccion fotoeléctrica y la actividad térmica monitoreada con precision mediante la tecnologia de

deteccion de termistor.

2. Se debe proporcionar un algoritmo de correlacion de la actividad de humo y la
actividad térmica para la deteccién inteligente de incendios antes que con cualquier actividad de
tecnologia por si sola, pero debera proporcionar software y capacidades de programacién para

ayudar a reducir las alarmas molestas.
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3. La unidad de control de la alarma de incendios del host procesara la informaciéon del
sensor individual para determinar el estado del sensor y determinar si las condiciones son

normales, anormales o alarma.

4. La informacion analdgica de cada tipo de sensor se comunicara digitalmente al panel
de control donde se analizara. La entrada del sensor fotoeléctrico debe almacenarse y seguirse
como un valor promedio con una alarma o condicidon anormal que se determina comparando el
valor presente del sensor con su valor promedio. Los datos térmicos se procesaran para buscar la

temperatura absoluta o de subida de velocidad segun se desee.

5. EI monitoreo del valor promedio de cada sensor fotoeléctrico debera proporcionar un
proceso de filtrado de software que compense los factores ambientales (polvo, suciedad, etc.) y el
envejecimiento de los componentes, o que proporcionara una referencia precisa para evaluar
nuevas actividades. La intencion de este proceso es una reduccion significativa en la probabilidad
de alarmas falsas o molestas causadas por cambios en la sensibilidad, ya sea hacia arriba o hacia
abajo. Las indicaciones de estado de sucio y excesivamente sucio se generaran automaticamente

permitiendo el mantenimiento por dispositivo.

6. La actividad de pico por sensor debe ser almacenada por la unidad de control de
alarma de incendios para ayudar a evaluar ubicaciones especificas donde el punto de ajuste de
alarma para cada sensor debe poder determinarse en el panel de control, y puede seleccionarse

como mas o menos sensible como aplicacion individual requiere.

7. Los puntos de ajuste de la alarma se programaran para la seleccién de sensibilidad
automatica programada (por ejemplo, mas sensible por la noche, menos sensible durante el dia).
La programacion del panel de control también proporcionara una operacién de multiples etapas
por sensor, por ejemplo, un nivel de 0.2% puede causar una advertencia para iniciar una

investigacion mientras que un nivel de 2.5% puede iniciar una alarma.
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8. Combinacién de sensores de humo y calor La caracteristica de temperatura de la tasa
de ascenso se podra seleccionar en la unidad de control de alarma de incendio para 15 o 20
grados F (8 u 11 grados C) por minuto. La detecciéon de temperatura fija debe ser independiente
de la deteccion de la velocidad de ascenso y debe poderse ajustar en la unidad de control de la

alarma de incendio para que funcione a 135 o 155 grados F (57 o0 68 grados C).

9. Bases: El sensor de CO, la salida de relé, la sirena, la sirena de 520 Hz y las bases de

los aisladores deben ser compatibles con la base estandar.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9754 o similar.

MODULOS DE MONITOREO/CONTROL DIRECCIONABLE

Estos modulos seran interfaces necesarias para monitorear o controlar uno o mas
componentes del sistema que no cuentan la comunicacion direccionable. Los modulos se deben
usar para supervisar el flujo de agua, la manipulacién de la valvula, etc y para controlar sistemas

como ascensores, accesos controlados, energia, etc.

Los modulos direccionables podran montarse en una caja de distribucion eléctrica
estandar. Los mddulos recibiran su potencia de operacion desde el lazo o un par separado de dos

cables que se ejecuta desde una fuente de alimentacién apropiada, segun sea necesario.
Habra los siguientes tipos de modulos:

a) Mdédulo de monitoreo para detectores de humo convencionales:
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Para el detector de humo convencional de 2 hilos y / o la supervision del dispositivo de
contacto con supervision de cableado Clase B o Clase A. La supervision del cableado de la zona

sera Clase B. Este médulo comunicara el estado (normal, alarma, problema) a la CAl.

Sera marca SIMPLEX modelo 4090-9106 o similar.

b) Modulo de monitoreo para contacto seco:
El modulo de monitoreo permite la supervision e identificacion de equipos no analdgicos

desde y hacia la CAl que suministren una salida por contacto seco.

Sera marca SIMPLEX modelo 4090-9001 o similar.

C) Modulo de control para comando por relay:
El mdédulo de control para comando por relay, suministra un cambio de estado en su
salida por indicacién de la CAIl. para comandar dispositivos o0 sistemas que requieran en su

entrada de un cambio de estado no supervisado.

Sera marca SIMPLEX modelo 4090-9002 o similar.

d) Modulo de control para comando por relay + Monitoreo no supervisado:
El modulo de control para comando por relay incluye una entrada No supervisada para el

monitoreo de contacto seco Normal Abiertos. Requiere solo una direccién.

Sera marca SIMPLEX modelo 4090-9119 o similar.



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —
e) Modulo de multiples entradas y salidas:

Este modulo multipunto debera proporcionar direccionabilidad especifica de la ubicacion
para cuatro circuitos iniciadores y controlar dos relés de salida desde una sola direccién. Las
entradas deben proporcionar supervision supervisada de contactos secos normalmente abiertos y
ser capaces de comunicar cuatro condiciones de estado de zona (normal, abierto, actual limitado y
corto). Los circuitos de entrada y la operacion del relé de salida deben controlarse de forma

independiente y desactivarse por separado.

Sera marca SIMPLEX modelo 4090-9120 o similar.

f) Modulo de monitoreo para sefiales 4-20 mA:
Este mddulo debe comunicar el estado de un sensor compatible de 4-20 mA a la CAl.
La CAIl anunciara hasta tres niveles de umbral, cada uno con un mensaje de accién
personalizado; visualizar y archivar niveles analdgicos reales del sensor; y permitir la

grabacion de la fecha de calibracion del sensor.

Sera marca SIMPLEX modelo 4190-9050 o similar.

APARATOS DE NOTIFICACION DE ALARMA DIRECCIONABLES
Dispositivos de notificacion direccionables:

La operacion del dispositivo de notificacion direccionable debera proporcionar energia,
supervision y control por separado de las bocinas y las luces estroboscopicas sobre un solo par de

cables. El canal de control (SLC) se comunica digitalmente con cada dispositivo y recibe una
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respuesta para verificar la presencia del dispositivo en el canal. El canal proporciona un comando
digital para controlar el funcionamiento del dispositivo. El cableado del canal SLC debe ser un par
trenzado sin blindaje (UTP), con una capacidad de capacidad inferior a 60pf / pie y un minimo de 3

giros (vueltas) por pie.

Los Dispositivos de notificacion deberan proporcionar pruebas "discretas". Cada
dispositivo de notificacion se sometera a pruebas de funcionamiento audible y visible de forma
individual en el dispositivo o desde la unidad principal de control de alarma contra incendios, lo

que permite un impacto invasivo minimo.

Los dispositivos de notificacion de Clase B (Estilo 4) deben cablearse sin necesidad de
métodos tradicionales de cableado de entrada / salida; se permitira el tapping "T" direccionable.

Se pueden admitir hasta 127 direcciones en un solo canal.

Cada dispositivo de notificacion direccionable contendra un médulo electrénico y una
configuracién de direccion seleccionable para permitirle ocupar una ubicacién uUnica en el canal.
Este médulo incorporado también permitira que el canal realice diagndsticos de dispositivos que
ayuden con la instalacién y las operaciones de prueba posteriores. Un LED visible en cada
dispositivo debe proporcionar la verificacion de las comunicaciones y debe parpadear con la
configuracion de direccion de los dispositivos cuando se solicite localmente con una herramienta

de prueba magnética.

a) Sirena con estrobo direccionable

Las sirenas con estrobo de notificacion se enumeraran en UL 1971 y UL 464. El
dispositivo estroboscépico consistira en un tubo de flash de xendn y el sistema asociado lente /
reflector, cubierta y placa de montaje . Para facilitar la instalacion, la placa de montaje audible /
visible debe montarse directamente en una caja eléctrica estandar cuadrangular simple, de doble
banda o cuadrada de 4 ", sin el uso de adaptadores especiales o anillos internos. La luz

estroboscopica debe proporcionar intensidades minimas multiples de 15cd, 30cd, 75cd , 110cd,
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135cd y 185cd. Los niveles de Candela se pueden ajustar desde la unidad de control de alarma
contra incendios o utilizando un selector de hardware en el aparato. La sirena debe ser compatible
con el Cédigo Temporal 3, Marcha (20, 60 o 120 BPM), Continuo, y los patrones de codificaciéon
del Cédigo Temporal 4. La bocina debe tener un nivel minimo de presion sonora de 83 o 89 dBA
para regular o 79 o 85 dBA para la operacion codificada. Cuando el artefacto esté conectado a un
circuito activo, la cubierta frontal del artefacto debera estar removible sin causar una indicacion de
problema en la unidad de control de alarma contra incendios. Los dispositivos deben estar

cableados con conductores UTP, que tengan un minimo de 3 giros por pie.

Sera marca SIMPLEX modelo 49AV-WRF o similar.

b) Sirena con estrobo LED direccionable

Las sirenas con estrobo LED direccionables de notificacion se enumeran a UL 1971 y UL
464. Sirena apoyara Codigo Temporal 3, Tiempo de marzo (20, 60, o 120 BPM), Patrones de
codificacién del Cédigo Continuo y Temporal 4. La sirena debe tener un ajuste alto / bajo,
seleccionable en el dispositivo o programable desde el controlador direccionable por dispositivo
desde la CAl del host. La sirena debe tener un nivel minimo de presion sonora de 85 o 87 dBA
para estable) o de 81 u 83 dBA para el funcionamiento codificado. El dispositivo LED
estroboscopico V / O de multiples candelas estara disponible en candelas de rango bajo (15, 30,
75 cd) y alto (110, 135, 185 cd). Los modelos deben proporcionar un disefio pequefo y compacto
con bajo consumo de corriente debido a los LED estroboscopicos eficientes. La operacién de
estroboscopio LED sincronizado se debe proporcionar con otros dispositivos estroboscopicos LED
o Xenon en el mismo circuito o el mismo panel en diferentes circuitos. El dispositivo de luz
estroboscopica LED debera cumplir el requisito de ancho de impulso de 20 ms en la edicion 2016
de NFPA 72. El dispositivo de A / V constara de dos piezas; cubierta y aparato / placa de montaje.

Para facilitar la instalacion, el electrodoméstico / placa de montaje debe montarse directamente en
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una caja eléctrica estandar de una sola banda, sin el uso de un adaptador especial o anillos de
molduras. Cuando el artefacto esté conectado a un circuito activo, la cubierta frontal del artefacto
se podra quitar sin causar una indicacion de problema en la unidad de control de la alarma de
incendio. EI modelo resistente a la intemperie debe montarse en la caja eléctrica provista de una

sola banda

Sera marca SIMPLEX modelo 59AV-WRF o similar.

c) Dispositivo de notificacion de Textos direccionable:
El dispositivo de notificacion de texto debe operar en un circuito de linea de sefializacién
(SLC) compatible y proporcionara una pantalla de mensajes de texto LED de alta visibilidad y

multicolor.

a) El Dispositivo de Notificacion de Textos se incluira en los Dispositivos de Senalizacion
Visual UL 1638.

b) El dispositivo debe ser capaz de hasta treinta y dos (32) selecciones de mensajes
preprogramados que se pueden activar en respuesta a situaciones de emergencia predefinidas o

vinculadas a condiciones de estado del sistema especificas.

c) El dispositivo de notificacion textual debera ser capaz de mostrar instrucciones de
emergencia de linea doble o unica. Las instrucciones pueden mostrarse como estaticas,
intermitentes o desplazables con una variedad de opciones de apariencia / transicion. Las
instrucciones deben ser capaces de mostrar usando multi-colores para enfatizar el contenido de

las instrucciones.

d) El dispositivo de notificacion textual debe ser capaz de proporcionar informacién que

no sea de emergencia en situaciones que no sean de emergencia. Las condiciones de



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

emergencia anularan los mensajes / instrucciones que no sean de emergencia y mostraran las

instrucciones de emergencia.

e) El dispositivo de notificacion textual debera poder desplazarse con instrucciones de al

menos 512 caracteres de longitud.
f) El dispositivo de notificacion textual debe ser visible desde una distancia de 30 metros.

g) El dispositivo de notificacion de texto estara alimentado por una fuente de alimentacion

de alarma contra incendios listada que proporciona 24 V CC con respaldo de bateria.

RETENCIONES MAGNETICAS

Las unidades se enumeraran en UL 228. Las unidades estan equipadas para el montaje
en la pared o en el piso, como se indica, y se completan con la placa de la puerta correspondiente.
La unidad debe operar desde una fuente de 24VAC o 24VDC, y desarrollar un minimo de 25 Ibs.

fuerza de sujecion.

FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR
los componentes incluyen bateria, cargador y un interruptor de transferencia automatica.

Usara Bateria tipo de plomo-acido sellado o de niquel-cadmio. Proporcionar la capacidad
suficiente para operar el sistema de alarma completo en modo normal o de supervision (sin
alarma) durante un periodo de 24 horas. Después de este periodo de funcionamiento con la
energia de la bateria, la bateria debera tener capacidad suficiente para operar todos los
componentes del sistema, incluidos todos los dispositivos de notificacion de alarma en modo de

alarma por un periodo de 5 minutos.
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PARTE 3 - EJECUCION
INSTALACION, GENERAL

Los componentes del sistema y todos los dispositivos asociados se instalaran de acuerdo

a los lineamientos aplicables de NFPA y las recomendaciones del fabricante.

El personal de instalacion debe ser supervisado por personas calificadas y con

experiencia en la instalacion, inspeccion y prueba de sistemas de alarma contra incendios.

INSTALACION DEL EQUIPO

Proporcionar e instalar un sistema completo de alarma contra incendios como se describe

aqui y como se muestra en los planos.
Instale la estacidn manual con la manija de operacion a 1.22 m por encima del piso.

Instale dispositivos de notificacion audible y visual montados en la pared a no menos de
2,03 m por encima del piso hasta la parte inferior de la lente y no mas de 2,44 m por encima del

piso hasta la parte inferior de la lente.

La instalacion de los detectores de humo y de temperatura deberan seguir los

lineamientos indicados en la NFPA 72.

Instale el dispositivo de interfaz (monitoreo o control) de direccionamiento a menos de 1

m del dispositivo monitoreado o controlado.
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CABLEADO

Cableado del sistema: El contratista debera obtener del fabricante del sistema de alarma

contra incendios las instrucciones sobre el cable apropiado que se utilizara para esta instalacion.

Codificacion de color: codifique los conductores de alarma de incendio de forma diferente

al cableado de alimentacion normal del edificio.

CURSO DE ENTRENAMIENTO

El contratista debera proporcionar los servicios de un representante técnico autorizado
por la fabrica para demostrar el sistema y capacitar al personal de mantenimiento del propietario

como se especifica a continuacion.

1. Entrene al personal de operacidén del propietario en los procedimientos y horarios
involucrados en la operacion y resolucion de problemas del sistema. Proporcione un minimo de 4

horas de entrenamiento.
2. Programar la capacitacion con el propietario al menos con siete dias de anticipacion.

3. El contratista proporcionara una descripcion general del sistema propuesto para el

equipo de alarma contra incendios. incluya caracteristicas y funciones de lo propuesto.

v Material del cuerpo del producto termoplastico transparente no

propagante a la llama UL 94V-0
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16.3 - PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMA CCTV IP
SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION — CCTV
OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas; corresponden a la ejecucion de todos los
trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada para las instalaciones de CCTV, a
instalarse en el edificio. Estas especificaciones tienen caracter indicativo siendo la empresa
contratista la encargada de realizar la presentacion formal del proyecto ejecutivo de la misma a la
inspeccién de obra para su aprobacién; la contratista no podra comenzar trabajo alguno sin la
aprobacion fehaciente de la inspeccion de obra. Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un
todo a las presentes especificaciones técnicas particulares y a los planos correspondientes. La
propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacion,
de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la instalacion.
Cualquier error u omisién en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar a la empresa
contratista a ningun reclamo de adicional ni la eximira de la responsabilidad de la entrega de las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. El sistema se entregara funcionando y con
todas las pruebas y ensayos que determine la inspeccién de obra, como asi también la totalidad
de manuales en castellano, técnicos, de mantenimiento y manejo del usuario. La presente
licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el Sistema de CCTV.
Provision e instalacion de toda la canalizacion, cableado, ingenieria y todo material necesario para
la puesta en servicio sistemas de CCTV, segun planos de plantas. El rack general debe ir
instalado en sala de informatica, a este debe llegar alimentacion estabilizada de 220v, de la UPS a
colocar. El sistema de CCTV es 100 % tecnologia IP nativo desde la camara, se instalaran NVR
con monitores de Led para visualizacién y ademas los mismos contaran con discos de 8TB, el cual

permitira grabar camaras. Se debera implementar una red de datos segun planimetria, con una



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

pachera y un Switch Ethernet en el rack, para concentrar el cableado categoria 6A exclusivo para

CCTV. la sala de informatica.

PROVISION E INSTALACION:

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a
colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior,
las cuales se aprobaran por la inspeccion de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las
cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los planos se deberan computar
las que figuran en los mismos. A continuacién se detallan los elementos mas relevantes, se
deberan cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de lo solicitado,

aunque no estén precisados en este listado.

NVR HIKVISION iDS-7700NXI-14/16P/X(B) 32 CANALES 1HDD 8Tb — CANTIDAD: 1

v Entrada / salida de velocidad de bits de 320/256 Mbps (entrada de camara
IP de 32 canales)

v 12MP de resolucion de grabacion / vista en vivo

v' Los formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 se adaptan
automaticamente

v Capacidad de decodificacion 1080P de 16 canales

v' Salida HDMI a una resolucién de hasta 4K a

v 4 interfaces SATA, 8 TB por cada HDD

v Andlisis de video de 16 canales para reconocimiento de personas y
vehiculos para reducir falsas alarmas

v" Reconocimiento facial de 16 canales basado en algoritmo de aprendizaje

profundo
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PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS — Modelo: GIGALAN — Marca: FURUKAWA. —
Cantidad: 2

v Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24
PUERTOS

v' Categoria 62

v' 4 conexiones en canales de hasta 100

metros;

v' Cuerpo fabricado en termoplastico de alto
impacto no llama multiplicacion (UL 94 V-0).

v' De 24 posiciones RJ-45.

v Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.

v Terminales de conexion de bronce de fosforo, estandar 110 IDC, para
conductores 22 a 26 AWG.

v Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y
2,54 mm de 1,27 mm en oro.

v Iconos de identificacion (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la
organizacion.

v Instalacion directa en 19 "bastidores.

v Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccion electromagnética).

v Identificacién de la categoria en el panel frontal izquierda.
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CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH — MODELO: GIGALAN
AUGMENTED - MARCA: FURUKAWA - VERDE (BAJO HUMO CERO HALOGENO) —
CANTIDAD: mts segun planos de planta.

v Conductor de cobre desnudo

cubierto por polietileno termoplastico
adecuado.

v Los conductores son tranzados en pares.

v' La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halégeno) y compuesto por
materiales cumpliendo con la directiva europea RoHS (Restriction of the use of certain
hazardous substances) LSZH-1 - IEC-60332-1,

LSZH - IEC-60332-3

Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2
e ISO/IEC1180

El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous

Substances)

v Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados
abajo
a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;
d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;
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g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;
h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
j. Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A
k. TSB-155
I. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos,
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR
14703 y ABNT NBR 14705.
v' Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emision de humo
y libre de
halégenos (LSZH).

v Diametro Nominal 6.0mm

PATCH CORD UTP CAT. 6A LSZH - MODELO: GIGALAN AUGMENTED -
MARCA: FURUKAWA - VERDE (BAJO HUMO CERO HALOGENO) — CANTIDAD: mts

segln planos de planta.

v Largo: 0.5m

v Diametro nominal 6mm
4 Color verde
v Tipo del conector RJ-45

v Tipo del cable CAT 6A

4 Tipo del conductor cobre electrolitico, flexible, nudo, formado por 7 hilos de diametro 0.2

mm
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v Clase de inflamabilidad LSZH-1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-60332-3.
Cantidad de pares 4pares, 24 AWG

v Material del contacto eléctrico 8 vias en bronce fosforoso con 50 pin (1.27 ym) de oro o
100 pin (2.54 pym) de niquel

v Material del cuerpo del producto termoplastico transparente no propagante a la llama UL
94V-0

DS-3E0326P-E SWITCH HIKVISION 24-PORT 10/100 MB/S POE — CANTIDAD: 2

v Puertos de red: 26

v Puerto PoE: 24, 10 / 100Mbps RJ45 puertos

v Puerto de enlace ascendente: 2, 1000M Combo Port
Estandar

Protocolo de red: IEEE802.3,802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at

Capacidad de conmutacion: 8.8Gbps

Max. Tasa de reenvio: 6.55Mpps

Puertos de alta prioridad: Puertos 1-8

Modo de reenvio: almacenamiento y reenvio
Tabla de direcciones MAC: 4k

Control de flujo: IEEE802.3x duplex completo
Alimentacién a través de Ethernet

Estandar PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
Presupuesto de energia PoE: 370W

Modo de trabajo: Extenderse en: 250m, 10M, CAT 5e
Extender fuera: 100 m

Fuente de alimentacion: 100-240V CA, 50 / 60Hz

AN N NN N N N U N N NN
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v El consumo de energia: 440W
4 Proteccion contra sobretensiones: 4KV

CAMARA |IP HIKVISION DS-2CD1641FWD-IZ 4MP VARIFOCAL BULLET NETWORK —
CANTIDAD: 20

CMOS de escaneo progresivo de 1/3 "

Alta resolucién de hasta 4.0 megapixeles

Lente varifocal manual / motorizada (con -Z) de 2,8 mm a 12 mm

Alcance IR de hasta 30 m

Doble flujo e
120 dB WDR (amplio rango dinamico) b/mfl
3D DNR (reduccion de ruido digital)

PoE (alimentacion a través de Ethernet)

IP 67

Monitoreo movil a través de Hik-Connect

NS N N N O N R N NN

CAMARA IP VISION PANORAMICA 360° HIKVISION DS2CD63C5GOE 12MP
NETWORK FISHEYE — CANTIDAD: 7

CMOS de escaneo progresivo de 1/1.7"
Max. 4000 x 3000 @ 20 fps
Hasta 15 modos de visualizacion en vivo /

WDR digital ) @

Rango de infrarrojos de hasta 15 m A

RN N NN

Micréfono incorporado y altavoz
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v Caracteristicas inteligentes
v 6 analisis de comportamiento y 3 detecciones de excepcion

MONITOR CURVO LED SAMSUNG 32 PULGADAS FULL HD F391 PC — CANTIDAD: 1

-Pantalla: 31.5”

-Plana/Curva: Curvo

-Curvatura de la pantalla: 1800R
-Relacién de aspecto: 16 : 9
-Tipo de panel: VA

-Brillo (tipico): 250 cd/m?

-Brillo (min.): 200 cd/m?

-Relacion de contraste estatico: 3,000 : 1

-Relacion de contraste dinamico: Mega
-Resolucion: 1,920 x 1,080

-Tiempo de respuesta: 4 (GTG)
-Angulo de vision (H/V): 178°/ 178°
-Colores admitidos: 16,7 M

-D-Sub: 1 EA

-DVI: No

-HDMI: 1 EA

- Audifonos: 1 EA
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16.4 - ALARMA ANTI ROBO

La presente licitacién tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el
Sistema de Alarma Anti Robo.

Provision e instalacién de toda la canalizacion, cableado, ingenieria y todo material
necesario para la puesta en servicio y programacién de una central de alarma anti robo de 8
zonas SP600 Paradox. Debe ir instalada en la Sala de informatica, a este debe llegar alimentacion
de 220v estabilizada, de la UPS a colocar. y una linea telefénica con comunicacién a base de

operaciones (central de Alarmas).

PROVISION E INTALACION.

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a
colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior,
las cuales se aprobaran por la inspeccion de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las
cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los planos se deberan computar

las que figuran en los mismos.

A continuacion se detallan los elementos mas relevantes, se deberan cotizar todos los
materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén

precisados en este listado.
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Central alarma de 32 Zonas — Modelo: SP7000 — Marca: PARADOX — Cantidad: 1u.

Ficha Técnica
* Panel de 32 zonas en placa.

* Expansor de zonas inalambricas.

* Expansor de zonas cableadas. Maximo 3
(ZX8SP o ZX8).

» Soporta zona en teclado (maximo 15 teclados).

* 32 zonas.

* Dos particiones (no compatible con teclado K636).
» Soporta 32 usuarios

* Reporte telefonico para la central receptoras de alarmas con los formatos estandar del

mercado.

» Compatible con el Médulo IP-150 Para monitoreo y control (requiere Central IPR512 ¢
software IPRS7)

» Compatible con el médulo PCS-250 para monitoreo GPRS (requiere Central IPR512 6
software IPRS7)

* Puede enviar mensajes de texto SMS personalizados (Requiere modulo PCS250).
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Sescoa.

» Soporta detectores de humo de 4 hilos.
+ 4 Salidas PGM en placa. Activacion positiva o negativa.
* 1 Relé de alarma (opcional).

* Fuente de alimentacion conmutada de 1.5A.

Reporte:
* 3 numeros de teléfono para central receptora.
* 5 numeros de teléfonos privados.

» Soporta formatos: 4+2 en pulsos y DTMF (Pulsos: Ademco Slow, Silent Knight y
DTMF: Ademco Express y Contact ID).

» Soporta reporte doble.

» Compatible con las interfaces de PARADOX IP-150 y PCS-250.

Compatibilidad con el Receptor Inalambrico RX1:

El Receptor Inalambrico RX1 equipa de capacidad de recepcién inalambrica a las

centrales Spectra SP (version 4.5 y posteriores).

Equipar un instalacion con el RX1 permite usar hasta 32 controles remotos REM1/RAC1

6 REM15 asi como 32 transmisores de zona

inalambricos unidireccionales con el sistema.
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El RX1 también incluye dos PGMs en placa las cuales, por definicién de fabrica, siguen

los botones 1y 2 de los controles remotos

REM1/RAC1/REM15. Ademas, las PGMs son programables y aparecen como PGMs 13 y

14 en la central

El RX1 ofrece una expansion de hasta 32 zonas inalambricas para los siguientes

productos inalambricos:
* PMDZ2P - Detector de Movimiento Inalambrico
* PMD75 - Detector de Movimiento Inalambrico
* PMD85 - Detector de Movimiento Inalambrico
» SD738 - Detector de Humo Inalambrico EVERday
* DCT2 - Mini-Contacto de Puerta
* DCTXP2 - Contacto de Puerta Inalambrico de 2 Zonas

* DCT10 - Contacto de Puerta de Largo Alcance de 2 Zonas
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Teclado LCD Fijo Cableado de 32 Zonas — Modelo: K35 — Marca: PARADOX -
Cantidad: 3u.

Ficha Técnica

. Pantalla de 7 "en colores vivos
° Entrada de zona incorporada
. Etiquetas personalizables (zonas, particiones,

usuarios, puertas y PGM)

. Ranura para tarjeta de medios SD externa (4 GB

con 2 GB de espacio libre) para cargar fotos; actua

como un marco digital

. Firmware actualizable a través de tarjeta SD
. Lectura de la temperatura interior
. Soporte en la pared (opcional)

° Compatible con Swan, EVO, Spectra y Magellan

Detector de Movimiento Digital Infrarrojo Modelo: dg467 - Marca: PARADOX —
CANTIDAD: 27.

Caracteristicas
o Dos modos operativos (direccionables para las series Digiplex y
Digiplex EVO u operacion de relé convencional)
° Sensor de elemento doble opuesto

. Deteccidn digital
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. 7 mx 6 m (24 pies x 20 pies) a 2,4 m (8 pies)
. 11 mx 6 m (35 pies x 20 pies) a 3,7 m (12 pies)

. Angulo de visién de 360 °

Sirena exterior con flash antisabotaje — Cantidad: 1u.

- Sirena exterior flash carcasa antisabotaje con carcasa

== olicarbonato y metal.
Groon | !

et - 128 dB

Cable Trenzado y Apantallado 2 x 2,50 mm Libre de Hal6genos — Cantidad: mts

segln planos de planta.

- Cable trenzado y apantallado de dos
conductores.

- Trenzado con paso de 20 a 40 vueltas

por metro.

- Apantallado aluminio Mylar con hilo de drenaje.

- Resistencia total del cableado de lazo: inferior a 40 ohmios.
- Capacidad: inferior a 0.5 microfaradios.

- Seccion 2,5 mm?

- Material de aislacion Libre de Halégenos
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16.5 - PROVISION Y COLOCACION SISTEMA DE TELEFONIA IP.
TELEFONIA IP

OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas; corresponden a la ejecucion de todos los
trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada para las instalaciones de telefonia,
a instalarse en el edificio. Estas especificaciones tienen caracter indicativo siendo la empresa
contratista la encargada de realizar la presentacion formal del proyecto ejecutivo de la misma a la
inspeccién de obra para su aprobacion; la contratista no podra comenzar trabajo alguno sin la
aprobacion fehaciente de la inspeccion de obra. Las provisiones e instalaciones se ajustaran en
un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares y a los planos correspondientes. La
propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa
terminacion, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la
instalacion. Cualquier error u omision en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar a
la empresa contratista a ningun reclamo de adicional ni la eximira de la responsabilidad de la
entrega de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. El sistema se entregara
funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la inspeccién de obra, como asi
también la totalidad de manuales en castellano, técnicos, de mantenimiento y manejo del usuario.
En la presente licitacion se establecen las caracteristicas minimas para el Sistema de telefonia
IP.Provision e instalacion de toda la canalizacion, cableado, ingenieria y todo material necesario
para la puesta en servicio y programacion de una central telefonica con todos sus internos, segun
planos de plantas. Debe ir instalada en la Sala de Rack, a este debe llegar alimentacion
estabilizada de 220v, de la UPS a colocar, y las lineas telefonica externas. El sistema de telefonia
sera 100 % Tecnologia IP. Debido a ser el mismo IP, se debera implementar una red de datos

categoria 6A exclusivo para telefonia.
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PROVISION E INSTALACION:

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a
colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior,
las cuales se aprobaran por la inspeccion de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las
cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los planos se deberan computar
las que figuran en los mismos. A continuacion se detallan los elementos mas relevantes, se
deberan cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de lo solicitado,

aunque no estén precisados en este listado.

CENTRAL PANASONIC KX-NS500 PBX-IP 6X40 + 2 AMPLIABLE 48X128 -
CANTIDAD: 1

Central telefénica IP.

Se deberan proveer e instalar una central panasonic kx-ns500 pbx-ip 6x40 + 2 ampliable

48x128 con una placa DSP que soporte la comunicacion simultanea de al menos 128 teléfonos IP.

Se deberan cargar y configurar 40 licencias; 35 para teléfonos IP de escritorio (usuarios

Internos) y 1 para Operadora y consola de 60 botones (Usuario Operador).

La configuracion de la central se realizara segun necesidades del cliente la cual se
definira una vez adjudicada la obra. Una vez finalizada la implementaciéon y puesta en marcha del
sistema, el Contratista debera entregar en formato digital e impreso la configuracion de la central

telefonica y el plano (Mapeo) de todo el sistema de telefonia IP.
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Cantidad de lineas telefonicas externas: 6
Placa DSP large p/NS500 — Panasonic para infernos IP: 2
Consola 60 DSS IP propietaria — Panasonic: 1

Licencias para 40 extensiones IP propietarias p/NS500

Teléfono IP de escritorio. — CANTIDAD: 35

Se deberan proveer e instalar 35 teléfonos IP Panasonic KX-
HDV130 con sus respectivos patch-cords armados de acuerdo a la
longitud requerida para conectar los mismos a la caja en escritorio 6 pared

existente.

Teléfono IP para operador. — CANTIDAD: 1

KX-NT346

 Pantalla retroiluminada de 6 lineas

24 teclas programables

« Altavoz Full Duplex

« 2 puertos Ethernet (100Base-T)

s Alimentacién a través de Ethernet (PoE)
« Compatible con KX-NT303

« Compatible con KX-NT305

« Compatible con KX-NT307
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Se deberan proveer e instalar 1 teléfono IP Panasonic Serie KX-NT346XW con su
respectivo patch-cords armado de acuerdo a la longitud requerida para conectar el mismo a la

caja en escritorio 6 pared existente

SWITCHE Y ORGANIZADOR. - CANTIDAD: 2

HPE OfficeConnect 1920S 24G 25FP
PoE+ 370W Switch (JL385A)

Se deberan instalar 2 switches 24 bocas 10/100/1000 PoE HPE OfficeConnect 1920S
24G 2SFP PoE+ 370W.

Se debera instalar entre patch panel, Switch y central telefénica, dos organizador de

cables horizontal de 19” plasticos con tapa Commscope / Furukawa.

PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS - Modelo: GIGALAN — Marca: FURUKAWA. —
cantidad: 2

v' Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24 PUERTOS
v Categoria 62

v 4 conexiones en canales de hasta 100 metros;
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v' Cuerpo fabricado en termoplastico de alto impacto no llama multiplicacién
(UL 94 V-0).

v De 24 posiciones RJ-45.

v Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.

v Terminales de conexidon de bronce de fosforo, estandar 110 IDC, para
conductores 22 a 26 AWG.

v Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y
2,54 mm de 1,27 mm en oro.

v Iconos de identificaciéon (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la
organizacion.

v Instalacion directa en 19 "bastidores.

v Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccion electromagnética).

v Identificacion de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SFUTP 23AWG X 4P LSZH - MODELO: GIGALAN
AUGMENTED - MARCA: FURUKAWA - Verde (bajo Humo Cero Hal6geno) — Cantidad: mts

segun planos de planta

v f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100
Mbps; Conductor de cobre desnudo cubierto por
polietileno termoplastico adecuado.

v Los conductores son tranzados en

pares.

v' La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halaguen) y compuesto por
materiales cumpliendo con la directiva europea RoHS (Restriction of the use of certain
hazardous substances) LSZH-1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-60332-3.
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v Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-
568C.2 e ISO/IEC11801

v' El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous
Substances

v Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados

abajo:

a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-O015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;

b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;

c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;

d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;

g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;

h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;

i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;

j- Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A

k. TSB-155

[. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos,
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR
14703 y ABNT NBR 14705.

v" Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emisién de humo
y libre de halégenos (LSZH).

v Diametro Nominal 6.0mm
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PATCH CORD UTP CAT. 6A LSZH - MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA:
FURUKAWAVerde(bajo Humo Cero Halégeno) — Cantidad: segun

plano de planta.

v’ Largo: 1m

v' Diametro nominal 6mm
v" Color verde

v' Tipo del conector RJ-45
v' Tipo del cable CAT 6A

v' Tipo del conductor cobre electrolitico, flexible, nudo, formado por 7 hilos de
didmetro 0.2 mm

v' Clase de inflamabilidad LSZH-1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-60332-3.

Cantidad de pares 4pares, 24 AWG

v' Material del contacto eléctrico 8 vias en bronce fosforoso con 50 pin (1.27
pm) de oro o 100 yin (2.54 uym) de niquel

v Material del cuerpo del producto termoplastico transparente no propagante a
la llama UL 94V-0

v' Puerta delantera de vidrio

v' Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, recubrimiento
en polvo.

v' Chapa de acero laminado en frio.

4 Espesor de 1,2 mm marco.

4 Riel de montaje 2,0 mm.
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4 Laterales de 1.2mm.

v' Espesor del vidrio: 5 mm.

16.6 - CATV (Circuito abierto de television por cable)

OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas; corresponden a la ejecucion de todos los
trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada para las instalaciones de circuito
abierto de television, a instalarse en el edificio. Estas especificaciones tienen caracter indicativo
siendo la empresa contratista la encargada de realizar la presentaciéon formal del proyecto
ejecutivo de la misma a la inspeccion de obra para su aprobacién; la contratista no podra

comenzar trabajo alguno sin la aprobacién fehaciente de la inspeccién de obra.

Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las presentes especificaciones

técnicas particulares y a los planos correspondientes.

La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo
aquellos no expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa
terminacion, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la
instalacion. Cualquier error u omision en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar a
la empresa contratista a ningun reclamo de adicional ni la eximira de la responsabilidad de la

entrega de las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

Caracteristica de la instalacion

La cantidad de bocas y su ubicacién, se indica en plano de planta.

El sistema se entregara funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la

inspeccion de obra.
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Deberan instalarse los amplificadores de video y derivadores necesarios para el correcto

funcionamiento del sistema.

El tendido del cableado correspondiente se realizara de acuerdo a las solicitudes de la
empresa prestataria del servicio de televisién por cable de la Ciudad de Rosario. Por las bandejas
de corrientes débiles y caferias hasta las bocas terminales de cada salida TV y hasta la

acometida general.

En el lugar indicado en los planos se colocara una caja con el toma de TV
correspondiente y desde esta con caferia de PVC Tubelectric libre de Halégenos, hasta una caja
de conexién con su correspondiente derivador y conector. Desde la misma con el mismo tipo de

cafneria hasta las bandejas portacables.

Se proveeran los soportes de TV para cada boca indicada en planimetria. Los soportes
admitiran un peso de aprox. 40kg, con lo cual la tabiqueria en seco debera estar reforzada a los
efectos de la colocacion de los mismos. Los soportes, seran de pared, aptos para soportar un TV

de 32" a 557, también debera permitir su regulacion

Smart TV LG Al ThinQ OLED55B8SSC 4K 55" — Cantidad: 4
e Tipo de pantalla: OLED

e Tamano de la pantalla: 55"

e Tipo de resolucion: 4K

e Smart

¢ HDR

e USB:3
e HDMI:4

e  Resolucion maxima: 3840 px - 2160 px

e Angulo de visién horizontal: 178°
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e Angulo de vision vertical: 178°

e Cantidad de puertos HDMI: 4

e Cantidad de puertos USB: 3

e Wi-Fi

e Bluetooth

e Ethernet:

¢ Ancho x Profundidad x Altura: 122.9 cm x 4.86 cm x 70.8 cm
e Peso: 17.2 kg

e Cantidad de nucleos del procesador: 4

¢ Sistema operativo: webOS

e Cantidad de parlantes: 2

e Potencia maxima de los parlantes: 20 W

¢ Modos de sonido: Dolby atmos, Suorround
e Con youtube

e Con netflix

e Con navegador web

e Con funcion screen share

e Con comando de voz

e Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de alimentacion

Smart Tv LG 43um7360 Ultra Hd 4k — Cantidad: 16
Tipo de pantalla UHD

. Tamano de la pantalla 43 "
. Tipo de resolucién 4K
. Smart
. HDR
o Voltaje 100V/240V
. Resolucién maxima 3840 px - 2160 px

o Cantidad de puertos HDMI 3
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. Cantidad de puertos USB 2

. Wi-Fi
° Bluetooth
. Ethernet

o Ancho 97.3 cm

. Profundidad 21.6 cm
. Altura 62.3 cm

. Peso 8.1 kg

. Cantidad de nucleos del procesador 4

) Sistema operativo webOS

. Cantidad de parlantes 2

. Potencia maxima de los parlantes 20 W

) Modos de sonido DTS virtual:X,DTS decoder
. Youtube

o Netflix

o Navegador web

o Funcion screen share

o Comando de voz

o Accesorios incluidos Control remoto,Baterias,Cable de alimentacion

16.7 - CERTIFICACION DE BOCAS DE DATOS, TELEFONIA'Y CCTV.

Se deberan certificar las bocas en base a la documentacién y mediciones que
correspondan, garantizando el cumplimiento de la Norma ISO 11801 y EIA/TIA 568 y los
documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 para cableado y hardware de conexionado,

categoria 6.

Se deberan consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud

efectiva (medida) del tramo instalado. Las mediciones se realizaran con equipamiento



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

especializado en certificar instalaciones de cableado EIA/TIA-568 segun anexo E “Link Test”.

Dicha certificaciéon sera hasta 100 MHz.
Estos certificados deberan adjuntar planilla con los datos de las mediciones.

Junto con la oferta los oferentes deberan informar el equipamiento de que disponen para
la certificacion de cables y bocas, mediante copia del certificado de calibracién y la validez de
dicho instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberan indicar quien

realizara las certificaciones por cuenta de la contratista.

16.8 - Ups Trifasica Apc 3:3 20kva/kw Easy Ups On Line 380v 30min.

Especificaciones del producto:
s : * Tipo de UPS: On-Line Doble Conversion en Linea
+ Potencia: 20KVA / 20 KW
g%: * Factor de potencia: 1
ﬁﬁml + Entrada/Alimentacion: Trifasica
WP . salida: Trifasica

Z\

N7/ » Autonomia con 100% de potencia a suministrar (20KVA): 30 minutos

Vﬁ‘“ Posibilidad de conectar en paralelo con otra UPS APC del mismo modelo para
bt

\ \V4 obtener suma de potencia hasta 80KVA o redundancia N+1!

Dimensiones:

« Altura: 1400mm, 140.0cm

* Ancho: 380mm, 38.0cm

* Profundidad: 928mm, 92.8cm
* Peso neto: 446.0kg
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* Placa de RED
» Sensor de Temperatura Externo
* Panel ByPass

* Kit para conexionado en paralelo (para suma de potencia o redundancia N+1)

Autodiagndstico periddico automatico de los componentes, pudiendo anticipar una posible falla del
equipo.

Compatible con alimentacion de Grupos Electrégenos.

Carga de Baterias en funcién de la temperatura ambiente, esto prolonga la vida de las mismas.
Indicadores y pantalla LCD, permitiendo observar rapidamente el estado del equipo.

Alarma sonoras, notificando los cambios en las condiciones de la alimentacion de red.

Bypass interno automatico, en caso de falla, la UPS sigue alimentando a través de la linea.

Correccion de tension y frecuencia de entrada, filtro de arménicas, etc.

MATERIALES
SWITCH HPE 24P ARUBA 2930F-24G GIGABIT 4X SFP 56GBPS JL259A —

Caracteristicas Principales
Tipo de dispositivo: Conmutador - 24 puertos - L3 -

Gestionado - apilable

Tipo de caja: Montaje en rack 1U
Subtipo: Gigabit Ethernet
Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente)

Rendimiento: Capacidad: 41.7 Mpps | Capacidad de conmutacién: 56 Gbps | Latencia (1 Gbps):
3.8 us

Capacidad: Tamafio de marco gigante: 9220 | Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 10000
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| Entradas de tabla de direccionamiento IPv6: 5000

Tamafio de tabla de direccion MAC: 32K de entradas

Protocolo de direccionamiento: OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2,
direccionamiento IP estatico, IGMPv3, OSPFv3, enrutamiento IPv4 estatico, enrutamiento IPv6
estatico, RIPng, MLD, CIDR

Protocolo de gestion remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c,
SSH, SSH-2, CLI, XRMON

Caracteristicas: Control de flujo, capacidad duplex, soporte de DHCP, soporte BOOTP, soporte
ARP, soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog, soporte DiffServ, soporte IPv6, soporte
SNTP, sFlow, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Multiple Spanning Tree Protocol
(MSTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), compatibilidad con
Jumbo Frames, Servidor DHCP, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), con
LLDP, Protocolo de control de adicion de enlaces (LACP), Management Information Base (MIB),
bloqueo de direccion MAC, proteccion ARP dinamica, proteccion DHCP, Dynamic VLAN Support
(GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class
of Service (CoS), Type of Service (ToS), compatible con OpenFlow, protecciéon de CPU, Internet
Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN
(VXLAN), Management Information Base (MIB) Il

Cumplimiento de normas: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v,
IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

Alimentacion: CA 120/230 V

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.25 cm x 20.02 cm x 4.39 cm
Peso: 2.41 kg

Garantia del fabricante

General
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Tipo de caja: Montaje en rack 1U

Subtipo: Gigabit Ethernet

Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente)

Rendimiento: Capacidad: 41.7 Mpps | Capacidad de conmutacion: 56 Gbps | Latencia (1 Gbps):
3.8 us

Capacidad: Tamafo de marco gigante: 9220 | Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 10000
I Entradas de tabla de direccionamiento IPv6: 5000

Tamafo de tabla de direccion MAC: 32K de entradas

Protocolo de direccionamiento: OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2,
direccionamiento IP estatico, IGMPv3, OSPFv3, enrutamiento IPv4 estatico, enrutamiento IPv6
estatico, RIPng, MLD, CIDR

Protocolo de gestion remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c,
SSH, SSH-2, CLI, XRMON

Algoritmo de cifrado: MD5, SSL

Método de autentificacion: RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+

Caracteristicas: Control de flujo, capacidad duplex, soporte de DHCP, soporte BOOTP, soporte
ARP, soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog, soporte DiffServ, soporte IPv6, soporte
SNTP, sFlow, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Multiple Spanning Tree Protocol
(MSTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), compatibilidad con
Jumbo Frames, Servidor DHCP, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), con
LLDP, Protocolo de control de adicion de enlaces (LACP), Management Information Base (MIB),
bloqueo de direccién MAC, proteccion ARP dinamica, proteccion DHCP, Dynamic VLAN Support
(GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class
of Service (CoS), Type of Service (ToS), compatible con OpenFlow, proteccion de CPU, Internet
Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN
(VXLAN), Management Information Base (MIB) Il

Cumplimiento de normas: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x,
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IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v,
IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

Procesador: 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz

Memoria RAM: 1 GB DDR3 SDRAM

Memoria Flash: 4 GB

Expansion / Conectividad

Interfaces: 24 x 1000Base-T RJ-45 | 4 x Gigabit LAN SFP | 1 x serie (consola)

Ranuras de expansion: 1 (total) / 1 (libre) x Ranura de expansion

Cantidad de mddulos instalados (max.): O (instalados) / 4 (max.)

Alimentacion

Dispositivo de alimentacion: Fuente de alimentacién eléctrica

Cantidad instalada: 1

Voltaje necesario: CA 120/230 V

Consumo eléctrico en funcionamiento: 29.3 vatios

Certificacion 80 PLUS: 80 PLUS Silver

Diverso

Accesorios incluidos: Mounting screws, 4 orejas de montaje, 4 pies amortiguadores, brida para
cables

Cumplimiento de normas: CISPR 22 clase A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC
61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC
61000-4-8, ICES-003 clase A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second
Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN
60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,
IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013
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PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS — Modelo: GIGALAN — Marca: FURUKAWA. —

v Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24
PUERTOS

v Categoria 62

v 4 conexiones en canales de hasta 100
metros;

v Cuerpo fabricado en termoplastico de

alto impacto no llama multiplicacion (UL 94 V-0).

v De 24 posiciones RJ-45.

v Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.

4 Terminales de conexion de bronce de fésforo, estandar 110 IDC, para
conductores 22 a 26 AWG.

v Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel

y 2,54 mm de 1,27 mm en oro.
v Iconos de identificacion (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la

organizacion.

v Instalacion directa en 19 "bastidores.
v Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccion electromagnética).
v Identificacion de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH - MODELO: GIGALAN
AUGMENTED - MARCA: FURUKAWA - Verde (bajo Humo Cero Hal6geno) —



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —
4 Conductor de cobre desnudo

cubierto por polietileno termoplastico adecuado.

v Los conductores son

tranzados en pares.

v La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halogen) y compuesto
por materiales cumpliendo con la directiva europea RoHS (Restriction of the use of certain
hazardous substances) LSZH-1 - IEC-60332-1,

LSZH - IEC-60332-3.

v Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares
ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801
v El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of

Hazardous Substances)
v Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados

abajo:

a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0O015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;

c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;
d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

e. T00BASE-T4, |IEEE 802.3u ,100 Mbps;

f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;

g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;

h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;

i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;

j- Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A

k. TSB-155
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[. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos,
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR
14703 y ABNT NBR 14705.

4 Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emision de humo
y libre de halégenos (LSZH).

v Diametro Nominal 6.0mm

PATCH CORD UTP CAT. 6A LSZH - MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA:
FURUKAWA - VERDE (bajo Humo Cero Hal6geno) — Cantidad:

segln plano de plantas.

v Largo: 0.5m

v Diametro nominal 6mm

v Color verde

v Tipo del conector RJ-45

v Tipo del cable CAT 6A

v Tipo del conductor cobre electrolitico, flexible, nudo,

formado por 7 hilos de diametro 0.2 mm
v Clase de inflamabilidad LSZH-1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-60332-3.
v Cantidad de pares 4pares, 24 AWG

v Material del contacto eléctrico 8 vias en bronce fosforoso con 50 pin
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(1.27 pm) de oro o 100 pin (2.54 ym) de niquel

SWITCH HPE 24 bocas 10/100/1000 PoE HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+
370W.

HPE OfficeConnect 1920S 24G 25FP
PoE+ 370W Switch (JL385A)

Descripcion del producto:

HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W - conmutador - 24 puertos -
Gestionado - montaje en rack
- Tipo de dispositivo:Conmutador - 24 puertos - L3 - Gestionado
- Tipo de caja:Montaje en rack 1U
- Subtipo:Gigabit Ethernet
- Puertos:24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 100/1000 SFP
- Alimentacioén por Ethernet (PoE):PoE+
- Presupuesto PoE:370 W
- Rendimiento:Latencia (100 Mbps): 7 ps | Latencia (1 Gbps): 2 ys | Capacidad: 77,3 Mpps
| Capacidad de enrutado/conmutacién: 52 Gbps
- Capacidad:Entradas de tabla de enrutamiento: 32
- Tamafo de tabla de direccion MAC:16000 entradas

- Admite carcasa Jumbo:9216 bytes
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- Protocolo de direccionamiento: IGMP, enrutamiento IPv4 estatico

- Protocolo de gestion remota: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS

- Caracteristicas: Control de flujo, negociacion automatica, senal ascendente automatica
(MDI/MDI-X automatico), snooping IGMP, soporte IPv6, mitad modo duplex, modo duplex
completo, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Rapid Spanning Tree Protocol
(RSTP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), soporte de Access Control List
(ACL), Quality of Service (QoS), sin ventilador, relé DHCP, cliente DHCP, aislamiento de
puertos, Class of Service (CoS), bufer de paquetes de 1,5 MB, Link Aggregation, Network
Timing Protocol (NTP), LLDP-MED

- Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

- Alimentacion: CA 120/230 V (50/60 Hz)

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):44.25 cm x 32.26 cm x 4.39 cm

- Peso:4.4 kg

- Garantia del fabricante: Garantia limitada de por vida

General

- Tipo de dispositivo: Conmutador - 24 puertos - L3 - Gestionado

- Tipo de caja: Sobremesa, montaje en rack, montaje en pared 1U

- Subtipo: Gigabit Ethernet

- Puertos:24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 100/1000 SFP

- Alimentacién por Ethernet (PoE):PoE+

- Presupuesto PoE:370 W

- Rendimiento: Latencia (100 Mbps): 7 us | Latencia (1 Gbps): 2 ys | Capacidad: 77,3 Mpps
| Capacidad de enrutado/conmutacion: 52 Gbps

- Capacidad: Entradas de tabla de enrutamiento: 32
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- Tamafo de tabla de direccion MAC:16000 entradas

- Admite carcasa Jumbo:9216 bytes

- Protocolo de direccionamiento: IGMP, enrutamiento IPv4 estatico

- Protocolo de gestion remota: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS

- Algoritmo de cifrado: SSL

- Método de autentificacion: RADIUS

- Caracteristicas: Control de flujo, negociacion automatica, sefal ascendente automatica
(MDI/MDI-X automatico), snooping IGMP, soporte IPv6, mitad modo duplex, modo duplex
completo, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Rapid Spanning Tree Protocol
(RSTP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), soporte de Access Control List
(ACL), Quality of Service (QoS), sin ventilador, relé DHCP, cliente DHCP, aislamiento de
puertos, Class of Service (CoS), bufer de paquetes de 1,5 MB, Link Aggregation, Network
Timing Protocol (NTP), LLDP-MED

- Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

- Procesador:1 x ARM Cortex-A9: 400 MHz

- Memoria RAM:256 MB SDRAM

- Memoria Flash:64 MB

Expansion / Conectividad

- Interfaces:24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ | 2 x 1000Base-X SFP

Alimentacién

- Voltaje necesario: CA 120/230 V (50/60 Hz)

Diverso
- MTBF (tiempo medio entre errores):57.1 afnos
- Cumplimiento de normas: CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC
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61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-
6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1,
WEEE, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class A, CNS 13438, ICES-003
issue 5 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 55032:2015

Dimensiones y peso

- Anchura:44.25 cm

- Profundidad:32.26 cm
- Altura:4.39 cm

- Peso:4.4 kg

ACCESS POINT INTERIOR UBIQUITI NETWORKS UNIFI AC LITE AP UAP-AC-LITE

Velocidad inalambrica 1167 Mbps

Frecuencias 2.4 GHz, 5 GHz

Cantidad de antenas 2 ¥
Tipo de frecuencia Banda doble 1)
Nomenclatura de velocidad inalambrica AC1300 )
Cantidad de puertos: 1

Conectividad: Ethernet, Access point

Estandares inalambricos: IEEE 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac

Tipos de antena: 2 antenas de doble banda

AN NN N N Y N NN

- . Bandejas Portacables

El contratista debera verificar un nivel de reserva en el electroducto de al menos un 20%. La
marca aceptada sera SAMET.
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- Bandeja tipo escalera

Estaran construidas en chapa de hierro de 2 mm de espesor y 92 mm de ala, con transversales
cada 30 cm. como maximo, y largueros de disefio y seccion suficiente para resistir el peso de los cables,
con un margen de seguridad de 3,5, sin acusar flechas notables ni deformaciones permanentes. Los tramos
rectos seran de 3 m. de longitud y llevaran no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas,
curvas planas o verticales, desvios, empalmes, elementos de unién y suspension, etc., seran de fabricacion
estandar y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin ninguna
restriccion), no admitiéndose modificaciones en obra. Todos los elementos seran galvanizados en caliente.
Cuando dos bandejas vayan superpuestas deberan estar separadas un minimo de 25 cm entre sus bases, y

en forma ideal 30 cm. Las bandejas verticales deberan llevar tapa en todos los casos. Sera marca SAMET.

Ejemplo de Montaje
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- Bandeja perforada.

Estaran constituidas con chapa galvanizada de 0,71 mm con ala de 50 mm., y piso en forma de U
invertida con pestafias pequefas. El piso y paredes laterales tendran una perforacion que alivianar la

bandeja, permitir la disipacion de calor vy la fijacién de los cables. Serdan de marca SAMET o calidad

superior.

Ejemplo de Montaje / Installation Example

PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS.

1. Finales para tramo recto y accesorios (RFPS) 12. Curva vertical descendente (CUPSD)
/Blind end / Vertical Outside Elbow

2. Tapa ciega tramo recto (TTRS) 13. Derivacién comun (DCPS)
/Cover / Extension horizontal tee

3. Curva plana a 90° 14. Grampa (G=08)
/ Elbow 90° /Clamp

4. Soporte de perfil (SC)
/ Bracket for C- Rail

5. Banda divisoria (BDS)
/ Divider

6. Unién cruz (XPS)
/ Horizontal Cross

7. Varilla roscada (VR)
/ Threaded rod

8. Unién lateral (ULSZ)
/ Inteliigent splice plate

9. Soporte trapecio (ST)
/ Trapeze hanger

10. Soporte ménsula (S)
/ Wall bracket

11. Soporte para Caja Universal Smarttray (SCUS)

/ Universal Bracket

15. Curva vertical ascendente (CUPSA)
/ Vertical Inside Elbow
16. Unién Tee (TPS)
/ Horizontal Tee
17. Tramo recto perforado (TRPS)
/ Smarttray Cable Tray
18. Curva plana a 45° (CPS)
/ Elbow 45°
19, Derivacién comun (DCPS)
/ Extension horizontal tee
20. Curva plana a 90° (CPS)
/ Elbow 90°
21. Soporte ménsula reforzado (SR)
/ Reinforced wall bracket
22. Unién lateral (ULSZ)
/ Intelligent splice plate
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Pisoducto de chapa galvanizada ATQ Ackermann REQU.

3 vias — 250x38 mmm

Orificios de 50mm de diametro, ubicados cada 600mm en hilera, con sus correspodientes

tapones.

Caja portamecanismo ATQ Ackermann GES56

Capacidad: 6 médulos de energia y 4 conectores de tel/datos.

Tapa profunda para colocar revestimiento de hasta 5 0 10 mm.
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RUBRO 17: INSTALACION TERMOMECANICA

Descripcion
El objeto de la presente es la provision de los sistemas necesarios para:

a) el acondicionamiento integral verano/invierno de los locales ubicados en el primer y
segundo subsuelo, indicados en planos, incluyendo la ventilacién de los mismos mediante el

aporte de aire exterior.
b) el acondicionamiento del local de Data Center en 2° SS, con refrigeracion todo el afio.

c) la climatizacién del agua de las piletas (olimpica y de entrenamiento) mediante

calderas a gas natural y bombas de circulacion

d) la ventilacién mecanica del espacio técnico de 2°SS, mediante extraccion y renovacion

de aire, para evitar concentracién de gases producto de la clorificacion del agua de las piletas.
e) extraccion de banos y vestuarios.

Se consideraran como minimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones
establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) que forma parte

integrante de la documental.

El solo hecho de presentar cotizaciéon implica el total conocimiento de las condiciones
para la ejecucion de los trabajos (provision de elementos accesorios, soporteria, izado de equipos,

canalizaciones, efc.)
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La oferta incluirda ademas todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda de
gremios que hacen a la puesta en marcha de la instalacion para librar a ésta a sus fines sin que

ello signifique el reclamo de mayores costos.

Todos los materiales serdn nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el presente

pliego se establecen marcas de referencia segun los rubros.

La oferente basara su cotizacién en las marcas comerciales indicadas en esta
documental ya sea en la planimetria y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al momento de
ejecucion de la obra y en caso de no respetarse las marcas indicadas en la planimetria, la
Contratista presentara a la inspeccion de la obra, propuestas alternativas acompafiadas de
calculos, folletos, ensayos, etc. La inspeccién de obra podréa aceptar o rechazar la propuesta

a su solo arbitrio.

Los datos de capacidad y medidas que se mencionan en la presente documentacion
estan considerados como minimos necesarios, pudiendo ser ampliados cuando (a juicio del

proponente) asi correspondiese para garantizar las condiciones establecidas.

Las marcas de los equipos ofrecidos deberan contar con representacion comercial y con
servicios postventa a no mas de 50 km de la Ciudad de Rosario. Los equipos deberan estar
nacionalizados. No se admitiran equipos importados por el Oferente o por Empresas ajenas al

rubro.

Los proponentes agregaran a sus propuestas catalogos, folletos y/o planos indicando
procedencia, marca, capacidad, dimensiones y demas caracteristicas técnicas de los equipos,

conductos y demas elementos integrantes de la instalacion.

La contratista adjuntara las instrucciones completas de operacion y mantenimiento de la

instalacion una vez recibida la obra y antes de su puesta en servicio efectivo de la misma.

Previo al inicio de la Obra se exige la presentacion a la Inspeccion un proyecto ejecutivo,
para su aprobacion que constara como minimo de los siguientes documentos técnicos o de

ingenieria:
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- Plantas donde se indiguen como minimo:
* Ubicaciones de unidades interiores y exteriores consignando marca, modelo,
capacidades frigorificas y potencias eléctricas
* Tendidos de cafierias de cobre donde se consignen trazas, diametros y piezas

especiales de los circuitos de fluidos frigorificos.

* Tendidos de conductos de aire donde se consignen recorridos, dimensiones,

tamanos de rejas.

* Tendidos de cafierias de agua de calefaccion, su recorrido con accesorios y
dimensiones.
* Instalacion eléctrica de potencia y de sefal. Tendidos y esquema eléctrico unifilar.

* Evacuacion de condensado. Tendido de cafieria.
- Balances Térmicos y memoria de calculo de las distintas instalaciones.
- Cortes. En los sitios estratégicos para aclarar pases de mamposteria, losas o vigas.

- Detalles de los sectores a acondicionar. En escala ampliada se mostraran detalles

constructivos; en especial de montaje y terminacion de los trabajos.

Se entregara la informacion en soporte papel en escala perfectamente visible dibujados
con Autocad versién 2010, con el tendido de conductos, caferias, soporteria, aislaciones etc. que
se compatibilizarad con los demas gremios involucrados para evitar superposiciones. También se

presentara esta informacion en soporte digital (CD/DVD).
Seran de aplicacion las siguientes normas y reglamentaciones:

Recomendaciones de la ASHRAE
Normas SMACNA
Normas AR

Normas IRAM
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Reglamentaciones de ENARGAS/Litoral Gas
Normas de la A.E.A (ultima edicion).

Reglamentaciones de la Municipalidad de Rosario

Tratamiento acustico y anti vibratorio - prevenciones acusticas:

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, se
deberan observar cuidadosamente todos los montajes de maquinas e instalaciones capaces de
generar perturbaciones por la transmision de vibraciones por el medio sélido como asi también por
el medio gaseoso. El Contratista debera suministrar e instalar todos los elementos antivibratorios,
soportes adecuados tanto de maquinas como de caferias y conductos, atenuadores de ruido, etc,
para evitar la transmisién de vibraciones a la estructura y elementos fijos del edificio, como la

transmision de ruidos a los ambientes.

Los niveles de ruidos generado por las unidades interiores VRV/VRF en las diversas zonas
acondicionadas no podran superar 36 dB (A), funcionando a maxima velocidad, Las unidades exteriores
VRV/VRF no superaran los 65 dB, debiendo contar con la funciéon de operacion silenciosa nocturna para
bajar el mismo durante la noche. Los extractores centrifugos no deberan superar los 45 db(A). Se tomaran

todas las medidas necesarias para mantener los niveles solicitados.

Terminaciones y Pruebas:

Durante la ejecucién de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las
prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulacion, pueda efectuarse

sin dificultades.
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Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares
para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los
diversos elementos del conjunto; pruebas generales de constatacién de funcionamiento efectivo
de todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran

suministrados por el Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

El Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean
requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la presente especificacion. Al concluir
el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisara cuidadosamente la instalacion y la

terminara en todos sus detalles.
En especial revisara los siguientes detalles:
a) Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.
b) Instalacion de filtros de aire.
¢) Lubricacién de todos los equipos.
d) Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
e) Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las caferias.
f) Revisacion de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

g) Revisar si el sistema estd provisto de todas las conexiones para efectuar las

mediciones necesarias
h) Ajustar las prensas estopas de bombas y valvulas.
i) Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

j) Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
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k) Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.

I) Reparar pintura de equipos que se hubiera dafiado.

m) Identificar perfectamente las cafierias, valvulas, bombas y cualquier otro

elemento que lo requiera.

n) Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marcha/regulacion.
o) Instruir del manejo y manutencion al personal designado por la Contratante.

p) Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner

la instalacion en condiciones de terminacion completa.

TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE

Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Contratista efectuara todas las

verificaciones necesarias y entre otras, las siguientes:
a) Verificar montaje y fijaciéon de equipos.
b) Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
c) Controlar alineaciones y tensién de correas.
d) Verificar conexiones de caferias.

e) Verificar si las lubricaciones son completas.
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OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

a) Verificar sentido de rotacién de motores eléctricos.

b) Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

c) Verificar calentamiento de cojinetes.

d) Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
e) Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

f) Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.

g) Controlar los equipos en general.

h) Presentar el informe correspondiente.

Una vez concluidos los trabajos y estando la instalacion en condiciones de ser puesta en
marcha, se realizara la recepcion provisoria de la instalacion por parte de la Inspeccion de Obra;
se dejara en funcionamiento la instalacion durante un periodo de al menos 10 dias, que permita la
comprobacion del buen funcionamiento y terminaciones de las instalaciones, debiendo el
Contratista subsanar a su cargo, cualquier defecto o inconveniente que observe la Inspeccion de
Obra.

Una vez hecha la recepcion definitiva de la obra, el Contratista garantizara el

funcionamiento de la instalacion durante 12 meses a partir de la recepcion de la misma.

17.1 Sistemas VRV/VRF
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Se proveeran 2 sistemas VRV/VRF para el acondicionamiento integral (verano/invierno) los locales
indicados en planos y en estas especificaciones de 1er y 2do subsuelos. La provision incluye, aunque no
esta limitada a, todas las unidades interiores, unidades exteriores, caferias de cobre, aislaciones, gas
refrigerante, conductos de distribucién de aire (impulsion, retorno y TAE) y sus aislaciones, rejas y
persianas, cableado de control y fuerza, sistema de control y todos los accesorios para su montaje y puesta
en funcionamiento. Las unidades exteriores e interiores deberan ser de la misma marca. Se garantizara
mediante la toma de aire exterior a través del equipamiento que lo permita, la presurizaciéon de los locales,
especialmente los que tienen aberturas hacia el espacio de las piletas, de tal manera de evitar infiltraciones
provenientes del mismo una vez que se culmine el edificio definitivo.

Para los sistemas VRV/VRF se proveeran un control centralizado que permita el seteo de
temperaturas, monitoreo, agrupamiento y programacién horaria de las unidades interiores cassette; se
proveeran ademas controles remotos individuales para los siguientes locales: Mantenimiento y Area técnica

2° SS, Sala musculacion, Monitoreo, Sala digital, Sala de prensa y Sala conferencia de prensa 1°SS.

Base de célculo:

Condiciones psicrométricas a mantener en el interior:

Verano: 25°C con un error de 1°C en bulbo seco. HR de aproximadamente 40 %.

Invierno: 21°C con un error de 1°C en bulbo seco.

Estos valores deberan garantizarse para condiciones exteriores

Verano: 35°C en el bulbo seco y HR de 50 %.

Invierno: 0°C

Coeficientes de materiales, orientaciones, lluminacién, ocupacion y cargas internas de acuerdo a

lo indicado en planos de arquitectura y especificaciones constructivas de este pliego.

Aire exterior: caudal indicado en listado de equipos.



Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat

Sistema VRV/VRF 1

PROVINCIA

DE SANTA FE

Equipo Tipo Sector Cap Nom Cap Nom Caudal aire Caudal aire
Frio (kW) Calor (kW) min (I/s) exterior (I/s)

Unidad Exterior 22 HP 61,5 69 - -

Ul 1.1 Pared Mantenimiento 2°ss 2,8 3,2 83,4 -

Ul 1.2 Pared Area técnica 2°ss 2,8 3,2 83,4 -

Ul1.3 Piso-techo Sala musculacién 1°ss 7.1 8 233,5 -

ul14 Piso-techo Sala musculacién 1°ss 71 8 233,5 -

Ul 1.5 Conducto alta presion Circulacion 1°ss 71 8 266,9 50

Ul 1.6 Casete Monitoreo 1°ss 4.5 5 133,4 36

ul1.7 Casete Sala digital 1°ss 4,5 5 133,4 36

Ul 1.8 Conducto alta presion Of.jueces/Enfermeria/AD 1°ss 22,4 25 834 300

Sistema VRV/VRF 2

Equipo Tipo Sector Cap Nom Cap Nom Caudal aire Caudal aire
Frio (kW) Calor (kW) min (I/s) exterior (I/s)

Unidad Exterior 30 HP 83,5 93,5 - -

ul 2.1 Conducto alta presion Of jueces 1°ss 28 31,5 10341 360

ul2.2 Conducto alta presién Intendencia/circulaciéon 1°ss 16 18 633,8 120

ul2.3 Conducto alta presion Sala Prensa 1°ss 22,4 25 834 263

ul2.4 Conducto alta presion Sala Conferencia prensa 1°ss 22,4 25 834 263

Se instalaran sistemas VRV/VREF tipo frio/calor por bomba de calor, de dos cafos, con
refrigerante R-410a, de las marcas DAIKIN, Carrier, o equivalente.

Los sistemas estaran compuestos por unidades condensadoras a instalar en el exterior y
unidades evaporadoras a instalar en el interior, en las posiciones indicadas en planos. Se
proveeran los conductos, rejas y persianas de acuerdo a lo indicado en planos, para aquellas
unidades interiores aptas para trabajar con conductos.

Ademas, se deberan conectar las unidades evaporadoras y condensadoras con las
caferias de drenaje de condensado suministradas al pie de las mismas, previstas en la instalacion

sanitaria.



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I —

Unidades exteriores:

La unidad exterior (unidad condensadora) sera de condensacion por aire apta para la instalacién a
la intemperie, por lo que deben tener bajos niveles de ruidos, sera frio/calor por bomba de calor, y podran
operar a temperaturas exteriores de — 5 ° C a 43 ° C de bulbo seco para modo frioy —20 ° C a 15,5 ° C para

el modo calor.

Las unidades exteriores podran estar conformadas por multiples unidades agrupadas en fila y
permitiran su funcionamiento con multiples unidades interiores de acuerdo a su capacidad; estaran
conectadas a las unidades interiores a través de cafierias de cobre de los diametros correspondientes
segun los métodos de seleccion de cada fabricante; deberan aislarse adecuadamente y las derivaciones a

cada unidad interior deberan realizarse con los accesorios provistos por el fabricante.

Las unidades exteriores debe tener un elevado coeficiente de de desempefio COP, para facilitar
un mayor ahorro de energia, debe permitir el ajuste automatico de la temperatura de refrigerante a las
condiciones de funcionamiento del edificio y al requerimiento del clima, mejorando asi la eficiencia de

energia anual.

El ventilador de la unidad exterior debe alcanzar una presion estatica de hasta 78,4 Pa para
permitir una eficiente disipacién del calor y una operacion estable de la unidad; el nivel sonoro no debe

superar los 63 dB y contar con funcién de operacion silenciosa nocturna.

Las unidades exteriores tendran uno o dos compresores Scroll segun su capacidad con tecnologia
Inverter que utilizara variadores de frecuencia de tecnologia avanzada para controlar la velocidad del
compresor, intercambiador de calor altamente integrado y eficiente que reduzca la resistencia al flujo de aire
y ademas que cuente con enfriamiento por refrigerante para asegurar la estabilidad del médulo de energia
del inversor aun a altas temperaturas del ambiente, lo que permite mantener la capacidad del

acondicionador de aire y reducir el indice de falla del panel de control.

Debe contar con plaqueta de control con funcién de visualizacion de la informacién de tipo digital
luminoso, que permita mostrar la informacién operativa del sistema y que permita la puesta en servicio
simplificada. En sistemas compuestos por dos o0 mas unidades exteriores debe permitir fijar la operacion de

emergencia y activarla usando el control remoto de la unidad. Debera ademas contar con operacion de
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secuencia automatica para asegurar la operacion equilibrada de cada unidad exterior, con el fin de mejorar

y prolongar la vida util de las unidades.

Las unidades exteriores con el agregado de proteccion suficiente para granizo y vandalismo, no se

apoyaran directamente sobre el piso sino sobre una base de altura minima 10 cm.

Unidades interiores:

Las unidades evaporadoras a instalar seran de los tipos indicados anteriormente, de la misma
marca que las unidades exteriores, seran como minimo de las capacidades efectivas solicitadas en plano, y
contaran con ventilador de al menos dos velocidades y sistema de expansién electrénico incorporado.
Contaran con bomba de agua automatica para la elevacion del condensado. Se suspenderan de varillas
roscadas, zincadas, de diametro 5/16”, con tuercas y contratuercas, a fin de poder regular su altura con la
del cielorraso. Deberan permitir ser controlados por medio de un control remoto individual (con o sin cable)

y/o por medio de un control centralizado.

Cafierias de cobre:

Las unidades interiores se interconectaran con sus correspondientes unidades exteriores
condensadoras mediante tuberias de cobre electrolitico, probado, apto para refrigeracion, de espesor no
menor a 1mm, con accesorios del mismo material, y soldaduras mediante aporte de material auto
decapante y aleacion de plata de primera calidad. Todas las cafierias deben mantenerse limpias y secas,
para evitar que las mismas se contaminen o capten humedad, usar en los tendidos la menor cantidad
posible de accesorios.

Las caferias para la distribucién de refrigerante entre las unidades condensadoras y las
evaporadoras del sistema VRV llevaran las piezas de derivacién especiales que sean necesarias,
dimensionadas de acuerdo a su ubicacién y funcién, provistas por el mismo fabricante de las unidades e
instaladas de acuerdo con las recomendaciones del mismo.

Las cafierias de refrigerante (gas y liquido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina
flexible de espuma elastomérica de celda cerrada de espesor de acuerdo a recomendacion del fabricante

del sistema, del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad equivalente; y ademas se debera realizar como
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terminacion de lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin adhesivo de 100 micrones de
espesor, en todo el tramo. Se debera verificar la correcta colocacién de aislacion y barrera de vapor para
evitar fugas puntuales de condensacion.

Se dispondran las cafierias en su recorrido, en bandejas tipo portacables de chapa galvanizada,
en forma prolija y con los soportes adecuados, tanto en cafierias a la vista como las que se desplacen de
manera oculta, fijadas a las bandejas por medio de grampas tipo omega. Posicion a definir en conjunto con
la Direccion de obra.

Cuando se lleven a cabo las soldaduras, debe hacerse pasar gas nitrdgeno a través de las
tuberias para evitar la oxidacién de la misma . Se deben realizar pruebas de estanqueidad una vez
completados los trabajos de instalacion de la tuberia de refrigerante, durante 24 horas. Realizar triple
evacuacion de aire y deshidratacion del sistema , mediante bomba de alto vacio y realizar la carga de gas

refrigerante.

Conductos de aire:

Todos los conductos de alimentacién, retorno ejecutados con chapa galvanizada de primera
calidad. Los espesores de chapa a emplear seran los siguientes: hasta 70 cm de lado mayor calibre N° 24
(BWG); desde 71 cm hasta 125 cm de lado mayor chapa calibre N° 22; de 126 cm hasta 210 cm de lado
mayor chapa calibre N° 20, mayores chapa calibre N° 18.

Seran ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal (prismado), para aumentar su
rigidez; con costuras longitudinales selladas 100%, a engrafadura hermética mecanica, uniones
transversales entre tramos de conductos mediante marco slip, asegurando su estanqueidad en su
fabricacion como en su montaje mediante la aplicacion de material asfaltico y/o sellador apropiado a las
caracteristicas de esta instalacion. En locales que se indicaran de zonas criticas se realizaran sellados
internos para evitar cualquier contaminacién del aire que se traslada y/6 la perdida de aire contaminado. En
todas las derivaciones se colocaran registros manuales de aire con dispositivos adecuados de regulacion,
provistos de mandos exteriores accesibles, a sector y mariposa con indicacion visual de posicion; no se
aceptaran elementos que generen pérdida de aire. Todos los radios de curvatura se las piezas especiales
seguiran un trazado de minima resistencia, con radio minimo igual a la dimensiéon de la cara a curvar,
cuando ello por razones arquitectonicas, no sea posible, las curvas se trazaran de acuerdo al espacio

disponible intercalando guiadores en numero suficiente segun las dimensiones del conducto. Todo
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ensanche 6 disminuciéon de tamafo de los conductos se efectuara en forma gradual de acuerdo a las
normas del buen arte. Los conductos visibles a través de las rejillas seran pintados de color negro mate.

La fabricacion y colocacion se efectuara segun especificaciones SMACNA (Sheet Metal and Air
Conditioning Contractors National Association) y normas ASHRAE para conductos de baja velocidad.

Los conductos seran soportados mediante perfiles de hierro angulo, los que a su vez seran
suspendidos del techo 6 apoyados por medio de planchuelas 6 hierros redondos a distancias apropiadas al
tamafio de los conductos, como minimo cada dos metros, asegurando en soporte y/6 apoyo la ausencia de
vibraciones y ruidos. Para evitar la transmisién de vibraciones de las unidades y ventiladores a los
conductos y demas partes constitutivas de la instalacion se colocaran juntas elasticas, fijadas por bridas y
contrabridas herméticas.

Las bocas de salida de impulsion 6 retorno no se montaran directamente sobre el costado del
conducto, sino sobre un ramal de derivacion tomado al efecto sobre este ultimo, ejecutado con medidas y
disefio adecuado a la reja, a este se fijara un marco de madera de 25x25 mm 6 elemento equivalente para

aplicar las rejas y/o difusores.

Aislacion de conductos:

Todos los conductos que corran por locales acondicionados a la vista no seran aislados, pero si
pintados con pintura anti condensante, con color a definir por la direcciéon de obra, con las aplicaciones
suficientes para una perfecta terminacién. Si lo seran, tanto los de alimentacién, como los de retornos en
sala de maquinas, espacios y locales no acondicionados.

La aislacion sera de colchoneta de lana de vidrio, de 38 mm de espesor comercial, una densidad
minima de 14 kg/m3 & equivalente con un recubrimiento exterior de papel aluminio, sellandose los
encuentros con cinta autoadhesiva de papel aluminio reforzada con hilos de lana de vidrio y sera sujeta con
alambre galvanizadoesquineros de chapa galvanizada, espaciados no mas de 20 cm. En las salas de
maquinas la aislacién serd con paneles rigidos con recubrimiento exterior de papel aluminio y sellado de

encuentros idem anterior y su fijacion no podra alterar la hermeticidad de los conductos.

Rejillas de Impulsién y Retorno:
DIFUSORES DE ALIMENTACION
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Seran circulares (segun planos) de chapa doble decapada o aluminio, con terminacién con pintura
epoxi color a eleccion de la Inspeccidon de Obra, 100% de regulacién. DCR de Terminal Aire, ADLR de

TROX o equivalente.

REJAS DE RETORNO

Seran de chapa doble decapada, con terminacién con pintura epoxi, color a eleccién de la

Inspeccién de Obra, con 50% de regulacion, serie 230 Terminal Aire, AR de TROX o equivalente.

PERSIANAS FIJAS toma de aire exterior - extraccion

Para toma y expulsion de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de
manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccion interior de alambre tejido galvanizado malla
chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersién, para

permitir su desmontaje y limpieza.

PERSIANAS MOVILES DE REGULACION

Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazon de hierro perfilado. Las aletas seran de
simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce poroso de lubricacion
permanente. La maniobra estara constituida por barra de planchuela acoplada al mecanismo que permita el

movimiento de las persianas entre limites prefijados, con sector perno y mariposa para fijacion.

Controles y cableados:
Se proveeran los elementos necesarios para el control de las diferentes unidades y para su
funcionamiento en conjunto, se realizara el cableado de interconexionado entre las unidades de acuerdo a

las indicaciones del fabricante del sistema y a los mddulos necesarios.

El sistema de interconexionado de control sera preferentemente del tipo DIl Net simplificando la

tarea mediante la utilizacién de cable mallado de dos conductores no polarizados.
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Debera permitir la utilizacion de herramientas adicionales (Service Checker), para que personal
calificado pueda testear el funcionamiento del sistema comunicdndose directamente a la unidad

condensadora para tareas de mantenimiento preventivo o predictivo.

Sistema de control individual para unidades interiores, que pueden ser con cable o sin cable, el

cambio de frio/calor en el mismo circuito, se debe poder cambiar con el control remoto de la unidad interior.

El sistema de control centralizado para unidades interiores VRV , debera poder controlar hasta 64
grupos de unidades interiores (128 unidades), realizar programacioén horaria y seleccion de temperaturas de
las distintas unidades y monitoreo de estado de funcionamiento y alarmas del sistema, debera contar con

adaptador de comunicacion para acceso por computadora.

17.2 Sistema Data Center

Se proveera un sistema separado frio solo tipo inverter, para acondicionamiento todo el afo, del
local de Data Center ubicado en segundo subsuelo piso, capacidad nominal frio:6.3 kW. La provision
incluye, aunque no esta limitada a, la unidad interior, la unidad exterior, caferias de cobre, aislaciones, gas
refrigerante, cableado de control y fuerza, y todos los accesorios para su montaje y puesta en
funcionamiento.

Condiciones psicrométricas a mantener en el interior: 23°C con un error de 1°C en bulbo seco. HR
de aproximadamente 50 %.

Estos valores deberan garantizarse para condiciones exteriores

Verano: 35°C en el bulbo seco y HR de 50 %.

Invierno: 0°C

Se instalara un sistema separado de expansiéon directa, con compresor tipo Inverter,
compuesto por unidad condensadora y unidad evaporadora y cafierias de cobre de interconexion,
con refrigerante ecolégico R410a, clase energética A. Permitira un control preciso de la
temperatura. Con control remoto inalambrico, que permita el encendido del sistema, seleccion de

temperatura, etc. Ejecucion de las caferias de cobre de acuerdo a las reglas del buen arte y a
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las recomendaciones del fabricante, con sus aislaciones accesorios y elementos completos de
montaje. Se conectara la unidad interior al desaglie provisto por la instalacion sanitaria, al pie de

la misma.

Debido al tipo de servicio a cumplir (refrigeracion todo el afno) se debera, si fuera
necesario, proveer un control de condensacién en la unidad exterior, para garantizar el

funcionamiento del sistema en refrigeracion durante temporada invernal.

17.3 Sistema Climatizaciéon Piscinas

Se proveera un sistema de calderas a gas y bombas de circulacion, para la climatizacion
del agua de las piletas (olimpica y de entrenamiento). El sistema permitira la puesta en régimen de
las piletas, teniendo como base de célculo temperatura de agua de suministro 10°C y temperatura
a mantener en vaso de piletas 25°C, en un maximo de 72 hs. Luego de la llegada a régimen,
mantendra 25°C durante las 24hs. Debido a que la potencia necesaria para la puesta en régimen
es superior a la necesaria para el mantenimiento de la temperatura, el excedente de potencia se
utilizara en el futuro para climatizacion; cuando se complete la construccion del recinto cubierto

para las piletas.

Para ello se proveeran 4 calderas de tipo humotubular con quemador a gas natural y
camara de combustion presurizada de 340kW de potencia entregada (371kW potencia

consumida) cada una.

Se proveeran 8 bombas centrifugas, 2 bombas por caldera (una en funcionamiento y una

en reserva), caudal 8,5 I/s contrapresion segun calculo, que conformaran el circuito primario.

Calderas y bombas se ubicaran en la sala de maquinas del 1°SS y el conjunto proveera
agua caliente a los intercambiadores a ubicarse en el 2°SS, que permiten el calentamiento del

agua de las piletas, provistos con el sistema de filtrado de las mismas.
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Se proveeran todas las caferias, accesorios y demas elementos para el buen

funcionamiento de la instalacion, siguiendo los recorridos indicados en planos.

Debido a que la sala de maquinas de calderas, una vez completado el edificio que
albergara a las piletas, no quedara en contacto con el exterior, tanto las chimeneas como la toma
de aire exterior, deberan realizarse con el recorrido indicado en planos y siguiendo las normas
establecidas por ENERGAS vy Litoral Gas. Se prestara especial cuidado en la ejecucion de las
chimeneas, tanto en su recorrido como en el soporte y proteccion de los tramos al exterior, para
evitar corrosion en las chimeneas en si, como también cualquier dano a la aislacion de las
mismas; se evitara cualquier ingreso de agua a través de la chimenea y su salida al exterior. Se

terminaran con sombrerete segin normas ENARGAS/Litoral Gas.

Se proveera ademas un tanque de expansién hidroneumatico, cerrado a membrana de

capacidad 500 |, para el circuito primario de calderas.

Se dejaran previstos en sala de maquinas los espacios técnicos y pases necesarios,

indicados en planos, para la futura instalacion de climatizacion.

El conjunto calderas y bombas se comandara desde un tablero manual/automatico, que
contendra todos los elementos de maniobra, protecciones y controles electrénicos, en un todo de
acuerdo a las especificaciones eléctricas generales. Se tomaran como minimo los siguientes
puntos de control: temperatura de entrada y salida de cada caldera (8), marcha/parada bombas
(8), estado de funcionamiento de bombas (8), encendido/apagado calderas (4), estado

funcionamiento calderas (4), falla caldera (4).

El controlador debera ser capaz de: encendido de bombas y caldera segun temperatura
de ajuste y horarios, rotacién de funcionamiento de bombas por falla y por tiempo de uso, acceso
a informacion in situ por medio de una interfaz fija y/o portatil y acceso remoto por medio de bus

de comunicacion.
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El tablero debera contar con una llave para la conmutacion manual/automatico general
del tablero y llaves individuales de encendido/apagado de cada elemento (bombas y calderas),
todas en el frente del mismo, debera contar asi mismo en este frente con luces testigos de

funcionamiento y falla de cada elemento.

Caldera de calefaccidon para producir agua caliente:

Seran de tipo humotubular con quemador a gas natural y camara de combustion
presurizada. De pie con cuerpo de fundicién de hierro, tubos de humo de acero que terminan en la
caja de humos posterior, aislacion con lana de vidrio 80 mm protegido a su vez con un tejido de
fibra mineral y revestimiento exterior de chapa de hierro galvanizada y pintada. Tapa frontal con
visor de llama. La caldera estara provista de conexiones normalizadas de salida y retorno de
agua, salida de gases de combustion, dos acuastatos para limite de temperatura y seguridad
respectivamente; hidrometro; termémetro y valvula de drenaje. Quemadores con rendimiento del
90 % de dos marchas o modulante. Presostato de seguridad por falta de presién de agua, con
valvula de purga de aire automatica. Valvula de seguridad de sobrepresion. Conexion para
termostato remoto. Bajo ruido, bajo consumo, bajo contenido de agua.

Panel de comando con interruptor de encendido, termostato, indicador de presion y de
temperatura, led de falla de salida de humo con reposicion manual. La caldera estara provista
entre otros con los siguientes accesorios especiales: hidrometro a cuadrante de no menos de 150
mm de diametro; termémetro a cuadrante de 150 mm de diametro; valvulas de purga, de cierre

rapido; registro para limpieza; registro para tiraje; utiles para limpieza.

Bomba de circulacion de agua caliente:
Todas las bombas de circulacién de agua enfriada y de agua caliente para climatizacion
seran del tipo centrifugo, con cuerpo de fundicién de hierro, rotor de bronce colorado y el eje de

acero inoxidable AISI 316, manguito y aros de desgaste, cierre con sello mecanico, perfectamente
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equilibradas y libres de vibraciones.

Estaran accionadas directamente por un motor eléctrico de 3 x 380 V/220 V, 50 Hz, de
2.900 rpm de acople directo o 1.400 rpm sincronicas, con acoplamiento elastico, tipo TECNO
PERIFLEX y sera armado el conjunto sobre base de hierro; con sus accesorios, valvulas de cierre,
regulacion y vaciado, filtro y mandmetro. Se conectaran a la caneria mediante conexiones flexibles
metalicas fabricadas en acero inoxidable AISI 321 con brida y contrabrida ASA 150 del tipo slip-on

para soldar.

Carferias de aguay accesorios:

Todas las caferias de agua caliente para climatizacién seran ejecutados preferentemente
con canos de acero dulce con costura, segun normas ASTM-A53, Cédula 40, hasta un diametro
de 101 mm; sin costura para diametros mayores a 101mm. Las uniones entre cafio se ejecutaran
mediante soldadura eléctrica segun las reglas del arte; y los accesorios, codos reducciones, etc.
seran de acero dulce ASTM-A234 espesor standard, extremos biselados. Se preferiran las
uniones ranuradas Victaulic en lo posible, como alternativa a la soldadura para unién de cafierias,
y como alternativa a las bridas y uniones roscadas para la conexién de accesorios, equipos, 0
aquellos puntos en que sea necesario su desarme.

Para conexiones ranuradas los accesorios seran marca Victaulic de acero ductil segun
ASTM A536 Grado 65-45-12, tanto uniones como accesorios y valvulas deberan ser provistas por
el mismo fabricante.

Cuando sea posible podran curvarse los cafos en frio o caliente segun los diametros,
pero las secciones en curvatura seran tan uniformes como los tramos rectos, no admitiéndose
secciones ovaladas o con arrugas.

Los cortes de los cafos, previo a la instalacién podran efectuarse por cualquier sistema
apropiado al diametro del cafno (sierras, corte autdgena, etc.) pero en todos los casos el corte sera
repasado para conservar la uniformidad del diametro interior.

Se proveeran uniones desmontables en todos aquellos lugares donde sea necesario para
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poder efectuar el desmontaje de valvulas, maquinas y elementos por razones de reparacién o
servicio. Se realizaran mediante bridas de acero al carbono ASTM-A 181, ASA 150 “slip-on”,
unidas entre si con bulones y tuercas. Para sistema ranurado, no sera necesario agregar juntas
adicionales.

Las caferias deberan ser fijadas a las paredes o estructuras mediante grapas de hierro
angulo y planchuela, del tipo a collar o equivalente. En los lugares requeridos se instalaran
dilatadores, cuyo emplazamiento y disefio al igual que el de las grapas debera ser aprobada por la
Inspeccion de Obra.

Todo otro material a utilizar en las caferias de distribucidn de agua de climatizacion que
la Contratista pueda ofertar como alternativa, quedara sujeta a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

La caferia de agua de climatizacion tendran purgas de aire en todos los puntos mas altos
de la instalacion.

En todos los lugares donde las caferias atraviesen losas o paredes se instalaran cafos
camisas que seran debidamente sellados.

Todas las cafierias seran marcadas con el color correspondiente al codigo IRAM.

Aislaciones para cafierias:

Las canerias de agua de climatizacion seran aisladas exteriormente mediante coquillas
de espuma elastomérica de celda cerrada y/o planchas del mismo material con conductividad
térmica a 0 °C de 0, 035 W/m°K como maximo, con terminacién de solucion de polietileno cloro
sulfurado como recubrimiento en general. Los espesores de la aislacion a proveer el adecuado
para cada diametro de cafieria, temperatura de fluido y de ambiente, y de acuerdo a las
indicaciones del fabricante. Las aislaciones de los accesorios presentes en las cafierias (bridas,
valvulas, etc.) seran realizadas con el mismo tipo de aislacion, utilizando piezas pre armadas o
realizadas in situ respetando las reglas del buen arte, y de tal manera de brindar continuidad de la

aislacioén y permitir el correcto funcionamiento de los elementos méviles.
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Todas las cafnerias antes de su aislacién seran pintadas con pintura anti 6xido resistente
al calor.

La carieria aislada al descubierto en Salas de Maquinas y desplazamientos verticales y
horizontales al exterior y en cualquier otra situacidon que se considere necesaria su proteccion

mecanica, sera recubierta exteriormente con chapa de aluminio de 0,7 mm de espesor.

Accesorios cafierias:

Valvulas de cierre y regulacion

Cierre: seran del tipo esférica o a diafragma, se instalaran en donde se lo indica en los
planos y diagramas para cierre e independizacion bombas, torres, maquinas, equipos
climatizadores, etc.

Regulacién: seran de tipo globo, esféricas o a diafragma , se instalaran en los lugares
indicados en los planos, para regulacion de caudales de agua.

Valvulas esféricas: Seran de cuerpo de acero al carbono forjado, vastago y esfera de
acero inoxidable AISI 304, conexiones a rosca hasta 51 mm y a bridas ASA-150 de 64 mm en
adelante, tipo accionamiento a palanca.

Valvulas a diafragma: Los cuerpos seran roscados, norma BSP de 13 mm a 51 mm, el
material del mismo para diametros de 13 mm y 19 mm sera de hierro modular segun norma BS
2789, y de 25 mm a 51 mm de hierro gris, norma BS 1452, Grado 180. Para diametros mayores el
cuerpo sera bridado, norma BSTD y el material de hierro gris, norma BS 1452, Grado 180.

El diafragma sera de caucho natural Grado 0, para temperaturas continias hasta 85°;
para temperaturas mayores sera de Grado 300 de caucho butilico hasta 130° C, los diafragmas
llevaran una nervadura de cierre que apoyara sobre el asiento del cuerpo.

El mecanismo sera de hierro fundido norma BS 1452 grado 180 del tipo
indicador/limitador de apertura y cierre de plastico amarillo para su visualizacion ubicado debajo
del volante, que sera ascendente, fabricado en plastico hasta 51 mm y de hierro de 64 mm en

adelante. El vastago sera de acero con rosca laminada que enroscara en el bonete de hierro.
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Vélvulas globo: Seran de bronce colorado, fosforoso, vastago ascendente giratorio y
volante solidario, discos y asiento renovable, apta para re empaquetar bajo presion, serie ASA 125
conexiones a rosca hasta diametros de 51 mm; para didametros mayores seran de cuerpo de hierro
fundido ASA 125, bonete bridado vastago ascendente giratorio y volante solidario, discos y
asientos renovables, aptas para reempaquetar bajo presion, conexiones a bridas con sus
contrabridas del tipo “slip-on” para soldar; los diametros de las bridas, numeros de agujeros,
centros y distancias entre bridas corresponderan a las normas ASA-16.5 y el largo total entre
topes de la valvula a la ASA-B-16.10.

Valvulas de retencion: Se instalaran en todas las cafierias de impulsidén de las bombas
centrifugas. Seran del tipo vertical, cuerpo de bronce colorado fosforoso, bonete bridado, discos y
asientos del mismo material del cuerpo, ASA-125, conexiones a rosca hasta un diametro de
51mm. Para diametros mayores de 51 mm también seran ASA 125, cuerpo de hierro fundido,
bonete bridado, discos y asientos del mismo material del cuerpo, conexiones a bridas con sus

contrabridas del tipo “slip-on” para soldar.

Compensadores de dilatacién: Seran del tipo fuelle guiado o del tipo universal, de acero
inoxidable, con conexiones a bridas, reforzados para resistir la presion hidrostatica.

Para sistema ranurado, no sera necesario agregar juntas adicionales.

Filtros de agua en “y”: Seran de cuerpo de fundicién de hierro ASA 125; buje porta
canasto de hierro trafilado, conexiones a brida con sus contra bridas, medidas segun ASA 150.

Malla filtrante de acero inoxidable.

Tanques de expansion: Se colocaran a razén de uno por circuito y de volumen adecuado
a cada instalacion en particular.

Cerrados a membrana: cerrados verticales autoportantes, para un rango de temperaturas
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de -10 °C a 110 °C con una presion de servicio de 4 a 10 bars. Cuerpo de acero, recubierto interior
y exteriormente con pintura anticorrosion, valvula de reposicion de gas presurizado; la membrana
garantizara la separacion total entre agua y aire; conforme a la directiva europea PED 97/23/CE y

certificacion ACS (agua potable).

Termdmetros: De lectura directa podran ser del tipo esfera y elemento bimetalico o de
varilla de vidrio, liquido indicador alcohol, con camisa protectora de bronce, ambos de inmersion.
Se instalaran como minimo en los siguientes lugares: Entrada y salida de agua de enfriador;
entrada y salida de agua de caldera; alimentacién y retorno de la caneria de agua fria y caliente

de cada equipo climatizador.

Conducto de humos:

El conducto vertical y horizontal de salida de humos de sera independiente para cada
caldera y ejecutados con chapa de hierro de 4, 75 mm de espesor con bridas de hierro angulo de
25 mm x 3 mm de espesor, soldadas a los conductos y ensambladas entre si mediante bulones
con tuerca, con interposicion de junta para altas temperaturas.

La salida horizontal hasta el vertical sera aislada en forma similar a la caldera y el vertical
con lana de vidrio rigida de 50 mm de espesor de iguales caracteristicas a las solicitadas para la

aislacion de caldera.

Quemador automético presurizado para gas natural:

Para su uso con calderas generadoras de agua caliente, contara con los siguientes
elementos principales:

a) Sistema de mezcla del tipo multitobera con frente refractario.

b) Ventilador centrifugo con motor eléctrico.

c¢) Piloto con encendido a transformador.

d) Mudltiple de gas completo.
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e) Controles de seguridad y secuencia del encendido, con barrido previo obligatorio,
encendido del piloto con aire y gas en posicion de bajo fuego y deteccion de llama a varilla.

f) Controlador electrénico integrado.

g) Tren de gas principal compuesto minimamente por: Filtro capaz de retener particulas
de 50 micrones de 63mm. de diametro; valvula esférica de accionamiento manual de 63mm. de
diametro; valvula estabilizadora de presién de gas de 63mm. de diametro; dos valvulas de
seguridad y principal eléctricas, modelo diametro 63 mm, con actuador; éste ultimo con micro de
prueba de valvula cerrada; valvula solenoide de cierre rapido 63mm. de diametro; valvula esférica
de purga de 6mm. de diametro; valvula esférica de accionamiento manual 63mm. de diametro;
valvula modulante mariposa de 63mm. de diametro; juego de varillaje de vinculacion motor-valvula
gas y motor-valvula aire; micro contacto de prueba alto fuego; motor giro 90° 3x380V; micro
contacto de prueba bajo fuego.

h) Tren de gas piloto compuesto minimamente por: Presostato de gas de baja presion;
valvula esférica de 6mm. de diametro de bloqueo mandmetro; manémetro de 0 a 590Pa conexién
de 6mm. de diametro; valvula esférica de 13mm. de didmetro de bloqueo piloto; valvula
estabilizadora de gas de 13 mm. de didmetro; valvula solenoide de gas de 13mm. de diametro;

valvula Piloto de 13mm.

17.4 Ventilacion Espacio Técnico 2do Subsuelo

Se proveera ventilacion mecanica, por medio de extractores y entrada de aire exterior, al
espacio técnico de 2do subsuelo, para evitar la acumulacion de los residuos de la clorificacion del

agua de las piletas. El sistema proveera como minimo de 6 r/h del volumen del recinto.

La provisién incluye, aunque no esta limitada a, ventiladores centrifugos, conductos de
chapa galvanizada, rejas y persianas, filtros, tablero de comando, y todos los accesorios para su

montaje y puesta en marcha.
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Incluira la provisién de conductos para toma de aire y expulsién del futuro sistema de

climatizacion, como se indica en los planos correspondientes.

Se proveeran 2 Ventiladores centrifugos SASE, autolimitantes, caudal 3450 I/s clu;
contrapresién segun calculo, motor trifasico 380V/50Hz. Se ubicaran en el 2°SS en los lugares

indicados en planos.
Se proveeran las conducterias, rejas y persianas indicadas en plano.

En los conductos de ingreso de aire exterior se intercalaran filtros metalicos lavables para
alta velocidad, clase EU2/G2, 59,5x59,5x4,8, modelo AV-2 de Casiba o equivalente, con sus

correspondientes portafiltros; con facil acceso para su extraccion y limpieza.

Los conductos se ejecutaran con los mismos parametros indicados anteriormente en este
pliego sin aislaciones ; se tendra especial cuidado en la proteccidon de los mismo en su recorrido
por albafales para evitar la corrosion de los mismos y en su salida al exterior, para evitar el
ingreso de agua; las rejas interiores seran del tipo persiana de chapa doble decapada, con
terminacion con pintura epoxi, color a eleccion de la Inspeccion de Obra, sin regulacion, serie 230
Terminal Aire, AR de TROX o equivalente, dimensiones indicadas en planos. Las rejas exteriores
se realizaran de acuerdo a las especificaciones anteriormente mencionadas para rejas de

extraccion y toma de aire exteriores.

El conjunto se comandara desde un tablero manual/automatico, que contendra todos los
elementos de maniobra, protecciones y controles electrénicos, en un todo de acuerdo a las
especificaciones eléctricas generales. Se tomaran como minimo los siguientes puntos de control:

marcha/parada de ventiladores (2), estado de funcionamiento de ventiladores (2).

El controlador debera ser capaz de: encendido de ventiladores segun horarios, acceso a
informacion in situ por medio de una interfaz fija y/o portatil y acceso remoto por medio de bus de

comunicacion.
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El tablero debera contar con una llave para la conmutacion manual/automatico general
del tablero y llaves individuales de encendido/apagado de cada ventilador, todas en el frente del
mismo, debera contar asi mismo en este frente con luces testigos de funcionamiento y falla de

cada elemento.

17.5 Extracciones Bafos y Vestuarios

Se proveera ventilacion forzada por medio de extractores y sistema de conductos a
banos y vestuarios ubicados en subsuelos. El sistema proveera como minimo 10 R/H del volumen

de los locales.

La provisidon incluye, aunque no esta limitada a, ventiladores centrifugos, conductos de
chapa galvanizada, sombreretes, rejas y persianas, tablero de comando, sensores de presencia y

todos los accesorios para su montaje y puesta en marcha.

Debido a las caracteristicas de la edificacién, que incluird en un futuro el edificio que
albergara a las piletas, y a que las salidas de las ventilaciones indicadas en este punto, quedaran
en esta etapa en el nivel superior de los nucleos de escalera/ascensor y a que dicho nivel
quedara luego bajo cubierta, debiendo extenderse las salidas convenientemente en un futuro,

debera contemplarse dicha situacion en el calculo de los ventiladores a proveer.

Se proveeran ventiladores centrifugos tipo en linea para intercalar en conductos,
envolvente y rotor en chapa galvanizada o pintada con tratamiento anticorrosivo, apto para aire
hamedo, motor directamente acoplado, monofasico o trifasico segun caudal, caja de conexiones

eléctricas externa y de facil mantenimiento.
Vestuarios 2°SS y 1°SS - Ventilador centrifugo en linea — caudal 515 I/s cantidad: 5

Barfios discapacitados 1°SS — Ventilador centrifugo en linea — caudal 62 I/s cantidad: 1
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Bafo enfermeria1°SS — Ventilador centrifugo en linea — caudal 45 I/s cantidad: 1

Bafio mantenimiento 2°SS — Ventilador centrifugo en linea — caudal 20 I/s cantidad: 1

Los conductos se ejecutaran con los mismos parametros indicados anteriormente en este
pliego sin aislaciones; se tendra especial cuidado en la proteccion de los mismo en su salida al
exterior, para evitar el ingreso de agua; las rejas interiores seran del tipo persiana de chapa doble
decapada, con terminacion con pintura epoxi, color a eleccién de la Inspeccion de Obra, sin
regulacion, serie 230 Terminal Aire, AR de TROX o equivalente, dimensiones indicadas en planos.
Las rejas exteriores se realizaran de acuerdo a las especificaciones anteriormente mencionadas

para rejas de extraccion y toma de aire exteriores.

Cada ventilador sera accionado mediante sensores de presencia y timer, en caso de que
el extractor atendiera varios locales, se debera colocar un sensor de presencia por local para el

accionamiento del mismo.

RUBRO 18: SISTEMA CONTRA INCENDIO

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la provision, instalacion y
puesta en funcionamiento del servicio de proteccion contra incendio y de todos aquellos trabajos
complementarios aunque no estén incluidos en el presente pliego. La contratista debera verificar
mediante calculo segun norma vigente, el caudal, diametro de las cafierias, potencias y tipos de

bombas. El servicio incluye el sistema de extincion en un todo de acuerdo con lo indicado en los
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planos de instalaciones sanitarias, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que

imparta la Inspeccion de Obra.

La Empresa contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites y planos que
fueran necesarios realizar en el Departamento de Bomberos de la Unidad Regional

correspondiente al emplazamiento, para obtener la correspondiente aprobacién de la instalacién.

Los planos indican esquematicamente la ubicacion de cada uno de los elementos
principales y accesorios, los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse,
buscando en obra una mejor distribucion de recorrido. La propuesta para modificar el proyecto
original debera presentarse con las especificaciones graficas y escritas y toda informacion
complementaria para ser sometida a la aprobacion de la Inspeccion con 15 dias de anticipacion a

la ejecucion del mismo.

PROVISION E INSTALACION

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a
colocar, las marcas y modelos deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior,
las cuales se aprobaran por la inspeccion de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las
cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los planos se deberan computar

las que figuran en los mismos.

A continuacion se detallan los elementos mas relevantes, se deberan cotizar todos los
materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén

precisados en este listado.

Sistema de extincion.
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El sistema de bombeo para la red hidrica contara con el tanque de reserva que se
conectara al sistema de bombeo de incendio, ubicado, segun los planos correspondientes. Que se
distribuira en redes hidricas independientes con sus valvulas de corte correspondiente, las cuales

alimentaran las bocas de impulsion distribuidas en los diferentes niveles segun plano.

Toda la red de distribucion, se calculara y realizara, segun los esquemas detallados en
los planos. La totalidad de la cafieria de distribucién debera ser pintada con dos manos de

antiéxido y dos de esmalte sintético color rojo, de primera marca y calidad.

Las capacidades de caudales e impulsion de las bombas, saldran del calculo que para

este fin, realice el Contratista, y que sera expuesto para su aprobacion a la Inspeccioén de Obra.

Toma de impulsién de agua.

De acuerdo a planos correspondientes, se instalaran la toma de impulsiéon de agua con
valvula de bronce tipo teatro ASTM B-62 de diam. 2 12" de 5 hpp con tapa y cadena de seguridad,

para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos en caso de siniestro.

Llevara un marco y tapa de chapa de bronce de acero de 60 x40 cm con al inscripcién
‘Bomberos” en bronce. Estas tomas de impulsion iran conectadas directamente al sistema

hidroneumatico por medio de una valvula de retencién invertida diam. 3”.

Boca de Incendio — Marcos y puertas de acero inoxidable

Comprende los nichos hidrantes completos, de 90 x 60 x 25cm con marcos y puertas de
acero inoxidable y manguera reglamentaria tipo ryljet de algodén de 45mm de diametro y 20

metros de longitud con valvula tipo teatro de bronce de 3” (tres pulgadas) de diametro con
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reduccion 2 ¥2"(dos y media pulgada) tipo tgb con salida a 45°. Tendra lanza de bronce con chorro

combinado (lluvia-chorro pleno).

Las bocas de incendio proyectadas, estan situadas a criterio del proyectista, y deberan
ser verificadas por el Contratista, en cuanto a su ubicacién y cantidades. Se presentara la

estrategia correspondiente, al igual que los matafuegos a utilizar.

Reserva de agua

El tanque de reserva de extincion de incendios estara ejecutado en el espacio técnico del
segundo subsuelo, a construir de hormigdén armado in-situ y con una capacidad acorde al célculo
presentado por la contratista. El suministro de agua sera por medio de la red de agua potable, que
dispondra en una primera instancia la reserva necesaria para el sistema, vinculada al tanque

cisterna de servicio sanitario.

Matafuego

Comprende la provisién y colocacién de matafuegos de 5Kg y 10 Kg del tipo a Polvo
Quimico y Co2, sobre baliza reglamentaria, de acuerdo a lo especificado en los planos

correspondientes para cada sector y respetando las normas vigentes en ese momento.

Equipo de Bombeo extincién de incendio.

Comprende la provision y colocacién de 2 (dos) electrobombas centrifugas normalizadas
"EN 733" Pedrollo F 50/200A , de 18,5KW — 25HP, con caudal de 400/1800 I/m a 61/45 m.

Incluye también la provision y colocacion de 1 (una) electrobomba multicelular vertical Pedrollo MK
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5/8-N de 3 HP que funcionara como bomba jockey 20/120 I/m a 110/40 mts, el tablero eléctrico
correspondiente para los equipos a alimentar, tanques hidroneumaticos de 60 litros, manémetros
de acero inoxidable y las correspondientes valvulas de corte de 1 142" y 2 14", de retencion de 2 %7
y 1 72" y de seguridad de 2 '2". También esta incluido el colector de impulsién de HB de 4”

(incluidos sus accesorios) las llaves de paso de 4” y el presostato.

RUBRO 19: EQUIPAMIENTO FIJO

19.1 LOCKERS METALICOS CON CERRADURA
La Contratista debera proveer lockers metélicos para los vestuarios.

Seran de lamina de acero calibre 24 (0,60mm), cada puesto debera incluir un porta
candados. La contratista debera entregar a la Inspeccién de Obras un detalle de los mismos. La
Estructura sera pintada con recubrimiento electrostatico horneable a fin de conferirle resistencia a
la corrosion. Las dimensiones de los moédulos completos seran de 1,80 m de altura y 0,30 de
fondo, el ancho del locker sera variable segun el nimero de columnas a colocar. El armado de los
modulos debera realizarse ajustado a los planos definitivos de arquitectura y proyecto ejecutivo.
Los médulos a utilizar podran tener las dimensiones que se transcriben a continuacion,
dependiendo de las medidas que exactas que resulte del Proyecto Ejecutivo que la Contratista

debera presentar en tiempo y forma.

. Locker de 1 columna altura de 180 cm, 30 cm de fondo y 30 cm de ancho.

. Locker de 2 columna altura de 180 cm, 30 cm de fondo y 58 cm de ancho.



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat I [

. Locker de 3 columna altura de 180 cm, 30 cm de fondo y 85 cm de ancho.
. Locker de 4 columna altura de 180 cm, 30 cm de fondo y 112 cm de ancho.

. Locker de 5 columna altura de 180 cm, 30 cm de fondo y 140 cm de ancho.

19.2 BANCOS DEL VESTUARIO

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos y operaciones necesarias para la
ejecucion de los bancos de madera ubicados en los vestuarios a ejecutar acorde a los planos

entregados.

Los mismos estaran conformados por una estructura de ménsula de hierro angulo 2” x 74"

galvanizada.

El amure del mismo se estudiara acorde a la mamposteria adyacente, es decir que puede
ser empotrada a la misma o amurada mediante tarugos y tornillos con cabeza hexagonal. Se

debera presentar el calculo estructural correspondiente que verifique el método a emplear.

El asiento del banco debera ser compuesto por listones de madera estacionada de 2” x 2”

con una separacion acorde que permita el escurrimiento del agua. Los mismos no deberan
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presentar deformaciones de ningun tipo, quedando a criterio de la Inspeccion de Obras su
utilizacion. En caso de encontrarse con algun elemento alabeado o torsionado, la Inspeccion corre

con la facultad de solicitar el reemplazo.

Se debera alcanzar con esmero el acabado de superficies y aristas a los fines de no

encontrar bordes filosos y/o superficies asperas.

La terminacién del mismo se realizara con barniz resistente a las humedades propias de

su uso y el acabado y colocar sera definido por la Inspecciéon de Obras.

19.3 BUTACA — ASIENTO DEPORTIVO

Se colocaran asientos para las gradas tipo Rassegna modelo T4 tandem o equivalente,

de acuerdo al plano de Arquitectura de Planta Baja.

Los asientos en tandem estran compuestos por un monocasco que se realiza mediante
moldeado por inyeccion de alta calidad de polipropileno copolimero de etileno de grado 4
formulado para intemperie. Resistencia a la luz y al 6xido. Colores a decidir por la Inspeccién de
Obra.

Tandem: Casco anclado en caballetes de planchuelas y cafios redondos de acero que

conforman tandems de 2, 3 y 4 posiciones. Terminacién en pintura epoxi horneable gris medio.
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T4

Tandem

nin. 800 (estados) / 1000 (audilorics
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19.4 MESADA DE GRANITO
Se colocaran mesadas de granito en office y vestuarios.

Las mesadas con sus frentes y zécalos seran de granito natural gris perla de 20mm de

espesor pulido espejo, y se corresponderan con lo expresado en los planos.

El material no deberd presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos.
Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrados a brillo. El corte de las

piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran levemente redondeadas,
excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en éste caso ser
perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellara con adhesivo

tipo “loxiglas” o equivalente, o cola especial de marmolero.

Las mesadas estaran embutidas en todo su perimetro, 4cm en los laterales y 1cm en el

borde de fondo.
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En los bafios llevaran frente bufado que oculta la estructura de sostén, cuya altura

debera respetar las medidas de las planillas y planos.

Se apoyaran sobre una estructura metalica de dimensiones y forma especificados en los
planos de detalle correspondiente. La mesada debera ir pegada a la estructura con adhesivo tipo
Klaukol / ver plano de ubicacion y planillas de mesadas. Para la colocacién tendran caida
siempre hacia el fondo por lo que la unién entre el muro y la mesada debera sellarse con
productos de consistencia elastica e impermeable. Luego debera sellarse con pastina al tono el

encuentro entre el revestimiento granitico y la mesada.

19.5 PISCINA OLIMPICA 50x25mts

Se ejecutard una pileta prefabricada con montaje in situ tipo piscina olimpica Mirtha

pools o similar.

Debe cumplir el reglamento de la FINA para competencias olimpicas.

Piscina Olimpica:

Por tratarse de una piscina de competencia las dimensiones del vaso (dimensiones
internas de acabado) seran de 25.025 metros de ancho por 50.025 metros de largo por 2.00 m de
profundidad y sera construida con una estructura autoportante con paneles y canales de desborde
en acero inoxidable AlSI 441 laminado en PVC duro (esta excluido el utilizo la membrana de
PVC).

Se debera comprobar las propriedades del PVC duro laminado al acero inoxidable contro

la formacion de Biofilm/ Biopelicula/Microfouling.
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Los elementos de suporte (contrafuertes, perfil de base, tornillos) deben ser de acero

inoxidable AISI 470, para contrastar los ambientes mas agresivos.

En el fondo del vaso de la piscina sera colocada una membrana de PVC reforzada con

espesor no inferior a 2mm.

Pasillo:

La parte superior del pasillo debera ser lo suficientemente resistente a la corrosion por los
altos contenidos de cloro y oxigeno que sera sometido, se verificara el espesor de los muros y la

losa al igual que las medidas a tomar para evitar la corrosion.

Se prevera un sistema de ventilacion adecuada para garantizar la ausencia de corrosién.

Rebosadero o canales desbordante:

El vaso de natacion debera disponer de un rebosadero tipo desbordante en todo su
perimetro. El rebosadero limitara el nivel maximo de agua, desaguara la pelicula superficial de
impurezas servira de agarre a los usuarios y cumplirda la funcién de rompeolas. El bordillo

rebosadero sera de tipo desbordante.

El rebosadero serda de acero inoxidable laminado con PVC duro, (esta excluido la

utilizacion de la membrana de PVC).

El canal desbordante sera cubierto con una rejilla en ABS de tipo antideslizante con una

inclinacion permitiendo el desague.
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Se debe prever un sistema de reduccion de ruido respecto al flujo del agua en las piletas
del canal < 60Db.

Circulacion:

Se calculara con sistemas digitales de “Simulacion de los fluidos” la cantidad de boquillas
de inyeccidn necesarias para la circulacion del agua, la cual debera ser de 6 horas con un caudal

minimo de 425m3/h. (calculo obligatorio)

Este calculo obligatorio reemplaza el método tradicional de verificacién de la prueba

colorante al final de la instalacion.

El tipo de boquillas de inyeccion debe respetar la normativa FINA FR 2.12. con
documento de aprobacién de la FINA que sera incluido en la documentacion de la participacion

del subcontratista a la licitacion.

En el fondo debera existir toma con acero inoxidable laminado con PVC duro en la parte
interna y que estara conectado con la membrana de PVC reforzada, siguiendo las normas de
seguridad para estas instalaciones. Se debera prever de una valvula hidrostatica en cada toma de

fondo en caso de niveles freaticos.

Calles o carriles:

El vaso de natacion estara compuesto de 10 calles. Las mismas estaran demarcadas de

acuerdo al reglamento FINA con lineas de fondo, targets negros.
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Cabecero Movil:

Suministro e instalacién de estructura de soporte de acero inoxidable con soporte en la
parte inferior. Ancho 1.20m. Estara previsto de todos los anclajes necesarios a los podios de

salida.

Escaleras de acceso:

Escaleras para piscina integradas en los panales de acero inoxidable, sin obstaculizar el
carril de natacion, escalones en negro antideslizante. EI mismo debe incluir manillas asimétricas

en acero inoxidable fijadas en el canal. Minimo 6 escaleras.
Todos los elementos metalicos seran inoxidables.

Las escaleras cumpliran los requisitos de integridad estructural y resistencia a cargas, la
resistencia al deslizamiento de los peldafos sera tal que se obtendra un angulo minimo de 24°,
asi como los requisitos para impedir atrapamiento de tal forma que la distancia entre el escalén
superior y la pared no sera superior a 8mm y en los restantes escalones la distancia entre escalon

y pared sera de 0 — 8mm 6 de 25 — 140mm.

Plataformas de salida (starting blocks):

Fabricados en PVC solido. Deberan contar con una plataforma inclinada con sistema
Track start (5 posiciones). Numeradas en los 4 lados, fijjadas minimo 6 pernos o tuercas.

Cabecera de 300 mm de ancho. Todo debe cumplir el reglamento de la FINA. 20 unidades.
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Las plataformas o bases de salida son los elementos elevados sobre el nivel general de
la playa desde los cuales efectuan sus salidas los nadadores. Debera existir una plataforma de

salida fija por cada calle, situandose todas sobre el bordillo de uno de los muros frontales.

La fijacién de la plataforma a la playa sera tal que se proporcione la rigidez de
empotramiento adecuada y sin efecto trampolin. Las mismas seran de Ultima tecnologia

especiales para competencias.

Las plataformas de salida cumpliran los requisitos de seguridad de las normas UNEEN
13451 “Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y
UNEEN 13451-4 “Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para

plataformas de salida”.

La altura de estas plataformas sobre el nivel maximo de la lamina de agua estara
comprendida entre 0,50 metros y 0,75 metros. Existira un escalén intermedio a una altura inferior

a 0,40 metros.

La base superior de apoyo de los pies de los nadadores tendra una superficie minima de
0,50 metros x 0,50 metros. Sera un plano inclinado hacia el vaso con una linea de maxima
pendiente no superior a 10° y paralela a los muros laterales del vaso. Esta superficie debera tener
un acabado antideslizante con resistencia al deslizamiento tal que se obtendra un angulo minimo
de 24° segun la Norma citada UNE-EN 13451- 4.

El escalén o la superficie horizontal de la bancada tendran las mismas caracteristicas

antideslizantes. Todas las aristas deberan estar redondeadas de forma que no resulten peligrosas.

La plataforma de salida cumplira los requisitos de integridad estructural de la norma UNE-
EN 13451 — 4 citada.
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Anclaje para asta en el canal: anclaje para fijacion de astas, Astas en acero inoxidable

AISI 316L, y banderolas para espalda que sefalan la proximidad a la vuelta y estan fijadas de un

cable. 4 unidades de cada lado.

Indicadores para salida falsa: esferas flotantes fijadas sobre un cable. 1 unidad de cada

lado.

Accesorio de salida:

Accesorio para la salida de natacion de espalda de acuerdo a la Norma FINA FR2.10: 10
unidades.

Corcheras flotantes:

De la mejor calidad con colores segun la normativa FINA, diametro minimo:15 cm. 11
unidades.

Sistema completo de Water Polo:

Suministro de todos los accesorios de mejor calidad para realizar este tipo de deporte.

Corcheras flotantes:

De la mejor calidad con colores segun la normativa FINA, didametro: minimo 15 cm. 11
unidades.

Las lineas flotantes, también llamadas corcheras, delimitaran fisicamente la separacion

entre calles de natacidon. En las paredes extremas debera empotrarse ganchos especiales de alto
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trafico para sujetar las lineas flotantes o corcheras de cada calle. Se empotraran once (11) pares

de ganchos.

Se extenderan sobre toda la longitud de la calle. Los flotadores deben extenderse en toda

la linea, en una serie ininterrumpida sin huecos.

Las corcheras, sus componentes y el dispositivo de tensado deben soportar una fuerza
de tension de 15 KN.

Dispositivo de tensado:

Después de su montaje se debera acoplar a la linea de calle un dispositivo para que

mantenga una posicién recta.

Eslabdn de seqguridad:

En cada calle se debe acoplar un eslabén de seguridad disefiado para su rotura, cuando

se aplique una fuerza de 7.5 a (+/-) 1.2 KN.

Atrapamiento:

Las dimensiones de cualquier apertura variable deben cumplir los requisitos de la norma
UNEEN 13451-1.

Aplastamiento: a los flotadores debe acoplarse un dispositivo para que estos mantengan

su continuidad sin huecos.

Flotabilidad: debe permanecer flotando sobre la superficie del agua un minimo de la

mitad y maximo de los dos tercios.

Seguridad de flotamiento: las lineas de calle, el dispositivo de tensado y los acoples

deberan estar disefiados de tal modo que imposibilite su destensado.
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Cada calle estara sefalizada en el fondo del vaso mediante una linea con su eje central
paralelo a los muros laterales del vaso, perpendicularmente a los muros frontales y con las

siguientes caracteristicas reglamentarias:

Las lineas de llegada son las lineas de sefalizacion de calles en los muros frontales, se
trazaran en el centro de cada calle y con su eje central vertical. Seran continuas y se trazaran
sobre los muros frontales y sobre los paneles de toque. Las lineas de llegada abarcaran desde el
borde del vaso (limite superior del muro vertical) hasta el fondo (limite inferior en su arista de

encuentro con el plano del fondo.

En esta linea se trazara una cruceta (linea perpendicular) de 0,50 m + 0,05 de largo y

situado su eje a 0,30 m + 0,05 bajo la lamina de agua.

Debera existir un sistema que indique mediante panel tactil la marcacién en el tablero, se

colocara en ambos extremos de la piscina.

Playas

Para posibilitar la circulacion de los usuarios alrededor del vaso, para el control de la
Competicion, asi como para separar la lamina de agua de otras zonas, se preveran bandas
exteriores al vaso, de playas o pavimentados especiales en todo su perimetro; se permite el utilizo
de la membrana de PVC antideslizante, de espesor minimo de 2mm (no se permite el concreto
llaneado o rayado). La anchura minima de playa entre la piscina Olimpica y la piscina de saltos

sera de 10m de acuerdo a la normativa FINA FR. 3.17.

El revestimiento de los paramentos del vaso sera de un material impermeable que
permita una facil limpieza y de caracteristicas antideslizantes, de forma que la resistencia al

deslizamiento sea tal que se obtenga un angulo minimo de 24° (Clase C) en bordillos rebosaderos
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y escaleras de piscina, segun el método de ensayo descrito en la Norma DIN 51097 que

determina las propiedades antideslizantes para zonas con pies descalzos.

La pavimentacion de las playas debera posibilitar la circulacion de pies descalzos por su
superficie. El acabado superficial tendra en estado seco y humedo un caracter antideslizante que
impida los resbalones, por otro lado su rugosidad debera ser tal que no moleste o hiera las plantas

de los pies descalzos.

Panel tactil:

La piscina estara provista de un sistema de paneles de toque electrénicos. Estos se
instalaran en los muros frontales para control del tiempo de los competidores por procedimiento
electronico. El equipo electrénico de cada calle debe estar conectado independientemente, de tal

forma que pueda ser controlado por separado.

Los paneles tendran unas dimensiones minimas de 2,40 metros de ancho, 0,90 metros
de alto y un espesor de 0,01 m + 0,002 m y estaran instalados en posicién fija en el centro del
paramento frontal correspondiente a cada calle, 0,30 metros por encima del nivel maximo de la

lamina de agua y 0,60 m por debajo de dicho nivel.

La superficie de los paneles de toque debe ser de un color brillante, debiendo estar asi

mismo trazada completamente sobre ellos la linea de llegada de sefializacion de calles.

El perimetro y los bordes de los paneles de toque deben estar definidos por un borde

negro de 0,025 metros.

Los paneles de toque deben estar protegidos contra el riesgo de descarga eléctrica y no

deben tener bordes cortantes.
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Todos los elementos metalicos seran inoxidables o estaran protegidos contra la accion

oxidante del agua y seran inalterables a las condiciones climatolégicas mas adversas.

El Contratista suministrara todo el material, accesorios eléctricos y electronicos
necesarios para una instalacién completa y dejara en perfecto estado de funcionamiento todo el

sistema.

Equipo de clasificacion automatica:

La clasificacion y el cronometraje seran con dos decimales (1/100 de segundo). El equipo
que se instale no debe molestar a las salidas y los giros de los nadadores ni del sistema de

rebosamiento del vaso.

El equipo de clasificacion automatico sera activado por quien da la salida y no tendra

ningun cable sobre la playa de la piscina.

Para el registro de tiempos del Equipo de clasificacion automatico se dispondran paneles

de toque electrénicos con las caracteristicas que se indican en el punto anterior.

La piscina Olimpica debera ser homologada por la FINA.

Silla automatica para personas con movilidad reducida

Se prevera una silla para personas con movilidad reducida para el acceso a la piscina.

Sistema de bombeo y filtrado

La piscina debe contar con un sistema de bombas vy filtrado que permita el tratamiento de

las aguas eficientemente.
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El disefio del sistema de bombeo y filtrado debe ser tal que garantice un o6ptimo
rendimiento y que las bombas no trabajen forzadas. El tiempo recirculacién del volumen de agua
del vaso de la piscina no debe ser mayor de 6 horas. El sistema de bombeo debe contar con

bombas especiales para piscinas .
El sistema de filtrado debe contener como minimo lo siguiente:

» Conexiones hidraulicas entre la piscina y la instalacidon de filtracion: Incluyen todas las
tuberias que unen la piscina y el cuarto de bomba. Estas seran de tipo PVC rigido y/o flexible
depende del ambiente al cual serd sometido. Incluyen todos los aditamentos como boquillas,

tomas de fondo, colectores en sala de maquinas.

« Sistema de Filtrado: sistemas de filtros con medio regenerante a perlite que no necesite

el proceso de retrolavado. No esta permitido un sistema de filtracion que preve el retrolavado.

Sistema de Bombeo: las bombas a instalar seran las adecuadas para mover toda el agua

de la piscina en un periodo de 6 horas con un caudal total de 425 m3/h como minimo.
Suministrar bombas de alta calidad y eficiencia. El sistema debera contar con una
bomba extra al disefio para cuando una de las otras bombas este en mantenimiento.
Material de fabricacién de las bombas y de los pre-filtros
* Cuerpo: fundicién
« Arbol: acero inoxidable (AISI 430)
* Rodete: fundicion

* Pre-filtro: acero inoxidable
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Especificaciones motor eléctrico

* Proteccion: IP 54

* Corriente eléctrica: 400 V (tri-fasico), 50 or 60 Hz

* Velocidad: 1450 rpm

* Frecuencia variable: si

La instalacion de filtracion prevé un nimero de bombas funcionando para la cantidad

de filtros disefiado y una mas en caso de necesidad, conectada hidraulicamente y

eléctricamente al grupo de bombas.

Tanque de compensacion: construccién del mismo con todos sus aditamentos y debe

quedar funcionado correctamente.

Tableros eléctricos: incluye el cableado segun las diferentes normas, con llave de
cierre, debera contar con placa de coordinacion de los conductores de proteccion y
equipotenciales, barras de distribucion, borneros, accesorios varios de sefalizacion vy

manipulacién etc.

» Tablero electrénico de control de PH/Cloro: Sistema completo de regulacion de ph y la
desinfeccién del agua de la piscina en cloro, incluye: Sensor en vidrio para la medida del pH y
sonda amperométrica para la deteccion de la concentracion del cloro (ppm); Bombas de
dosificacion tipo CNPa para acido y hipoclorito; Centralita dedicada a dos canales con funciones

de control y regulacién del pH y del cloro; Porta sonda con sensores de flujo integrado. Ademas el
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tablero incluye valvulas de fondo y de dosificacion, sensores de nivel monostadio y 2 valvulas

adicionales para el retiro y la reimnision del flujo de muestra.

» Tanque de productos quimicos: Los tanques contendran la solucién en base de cloro y
correccion PH. Incluyen también una tolva superior para facilitar la utilizacién de productos
granulares. El mismo sera de PVC, tanque para cloro de 1000 litros, tanque para ph de 1000 litros

y 2 tanques de confinamiento.

Todo el sistema de la piscina debera quedar con el mejor sistema de bombeo completo y
de alta calidad, procurando que la piscina pueda purificar el agua mediante el recorrido de la
misma. Se prevé que el contratista tenga suficiente experiencia en construccion de piscina y
sistemas de bombeo. El sistema debera contar con todas las medidas de seguridad en cuanto
cortos y fallas de igual forma contar con todos los materiales necesarios para su funcionamiento.
La lista antes mencionada es lo minimo con lo que la piscina debera contar. Es responsabilidad
del contratista que todo el sistema quede funcionando al 100% cumpliendo los requisitos minimos

solicitados.

El sistema debera quedar funcionando correctamente y culminado los tramites eléctricos
y del IDAAN necesarios que el agua llegue a la piscina y la energia necesaria para el
funcionamiento de los diferentes sistemas. Se debera construir un cuarto de maquinas y depdsito

para materiales de la piscina.

19.6 PISCINA DE ENTRANAMIENTO SEMI OLIMPICA 25x16mts

Por tratarse de una piscina de competencia las dimensiones del vaso (dimensiones
internas de acabado) seran de 16 metros de ancho por 25,025 metros de largo por 2.00 m de

profundidad y sera construida con una estructura autoportante con paneles y canales de desborde
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en acero inoxidable AlSI| 441 laminado en PVC duro (esta excluido el utilizo la membrana de
PVC).

Se debera comprobar las propriedades del PVC duro laminado al acero inoxidable contro

la formacién de Biofilm/ Biopelicula/Microfouling.

Los elementos de suporte (contrafuertes, perfil de base, tornillos) deben ser de acero

inoxidable AISI 470, para contrastar los ambientes mas agresivos.

En el fondo del vaso de la piscina sera colocada una membrana de PVC refuerzada con

espesor no inferior a 2mm.

Pasillo:

Se construira la piscina de 16x25.025 que sera de panales prefabricados. contara con un
pasillo para mantenimiento. La parte superior del pasillo debera ser de concreto solido que cerrara

exactamente en el area de la piscina (quedara como una losa superior).

Dicha piso superior perimetral de la piscina debera ser lo suficientemente resistente a la
corrosion por los altos contenidos de cloro y oxigeno que sera sometido, se verificara el espesor
de los muros y la losa al igual que las medidas a tomar para evitar la corrosién. Se prevera un

sistema de ventilacién adecuada para garantizar la ausencia de corrosion.

Rebosadero o canales desbordante:

El vaso de natacion debera disponer de un rebosadero tipo desbordante al menos en los
dos lados longitudinales , no obstante es preferible disponerlos en todo su perimetro. El

rebosadero limitara el nivel maximo de agua, desaguara la pelicula superficial de impurezas
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servira de agarre a los usuarios y cumplira la funciéon de rompeolas. El bordillo rebosadero sera de
tipo desbordante con canaleta de desaglie en la playa pavimentada. El contratista debera
proponer el tipo de rebosadero de la misma calidad de los paneles, es decir en acero inoxidable
laminado con PVC duro, (esta excluido el utilizo de la membrana de PVC). El canal desbordante
sera cubierta con una rejilla en ABS de tipo antideslizante con una inclinaciéon permitendo el

desague.
Los dos lados cortos pueden ser del tipo Skimmer, sin canal desbordante.

Se debe prever un sistema de reduccion de ruido respecto al flujo del agua en las piletas
del canal < 60 Db.

Circulacion:

Se calculara con sistemas de tipo simulacion de los fluidos digitales la cantidad de
boquillas de inyeccion necesarias para la circulacion del agua la cual debera ser de 6 horas con

un caudal minimo de 133m3/h.

Este calculo obligatorio y disponible al cliente y al contratista, reemplaza el metodo

tradicional de verificacion de la prueba colorante al final de la instalacion.

El tipo de boquillas de inyeccion debe respectar la normativa FINA FR. 2.12. con
documento de aprobacién de la FINA que sera incluido en la documentacion de la partecipacion

del subcontratista a la licitacion.

En el fondo debera existir toma con acero inoxidable laminado con PVC duro en la parte
interna y que estara conectado con la membrana de PVC refuerzada, siguiendo las normas de
seguridad para estas instalaciones. Se debera prever de una valvula hidrostatica en cada toma de

fondo en caso de niveles freaticos.
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Calles o carriles:

El vaso de natacion estara compuesto de 6 calles de 2,50m de ancho para la
configuracién de competencia. Las mismas estaran demarcadas de acuerdo al reglamento FINA

con lineas de fondo, targets negros.

Estara también prevista una configuracion y de 8 carriles de 2m de ancho para el

entrenamiento, sin lineas de fondo y sin targets negros.

Accesorios.

Cabecero Movil (en el caso de 4 lados con canal perimetral): Suministro e instalacién de

estructura de soporte de acero inoxidable con soporte en la parte inferior. Ancho de 1.20 igual .

Estara previsto de todos los anclajes necesarios a los podios de salida.

Escaleras de acceso: escaleras especiales y modernas para piscina integradas en los

panales de acero inoxidable, sin obstaculizar el carrii de natacion, escalones en negro
antideslizante. El mismo debe incluir manillas asimétricas en acero inoxidable fijadas en el canal.
Minimo 4 escaleras.

Por ser esta piscina una piscina de competencia debe ser integrada en el muro sin

obstaculizar los carriles de natacion. Todos los elementos metalicos seran inoxidables.

Las escaleras cumpliran los requisitos de integridad estructural y resistencia a cargas, la
resistencia al deslizamiento de los peldafios sera tal que se obtendra un angulo minimo de 24°,

asi como los requisitos para impedir atrapamiento de tal forma que la distancia entre el escalén
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superior y la pared no sera superior a 8mm y en los restantes escalones la distancia entre escalon

y pared sera de 0 — 8mm 6 de 25 — 140mm.

Plataformas de salida (starting blocks): fabricados en PVC solido. Deberan contar con

una plataforma inclinada con sistema Track start (5 posiciones). Numeradas en los 4 lados, fijadas
minimo 6 pernos o tuercas. Cabecera de 300 mm de ancho. Todo debe cumplir el reglamento de
la FINA. 8 unidades (6 para la configuracién de competencia mas 2 para la configuracién de
entrenamiento. Cada plataforma tendra el sistema “pon y saca” para un rapido cambio de

configuracién de la misma (competencia o entrenamiento).

Las plataformas o bases de salida son los elementos elevados sobre el nivel general de
la playa desde los cuales efectuan sus salidas los nadadores. Debera existir una plataforma de

salida fija por cada calle, situandose todas sobre el bordillo de uno de los muros frontales.

La fijacién de la plataforma a la playa sera tal que se proporcione la rigidez de
empotramiento adecuada y sin efecto trampolin. Las mismas seran de Ultima tecnologia

especiales para competencias.

Las plataformas de salida cumpliran los requisitos de seguridad de las normas UNEEN
13451 “Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y
UNEEN 13451-4 “Requisitos especificos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para

plataformas de salida”.

La altura de estas plataformas sobre el nivel maximo de la lamina de agua estara

comprendida entre 0,50 metros y 0,75 metros, en consecuencia tendran mayor altura

las plataformas que se coloquen sobre bordillos rebosaderos de nivel desbordante que
las que se coloquen sobre bancada corrida. En cualquier caso existira un escalén intermedio bien

sea la bancada corrida o en la propia plataforma a una altura inferior a 0,40 metros.
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La base superior de apoyo de los pies de los nadadores tendra una superficie minima de
0,50 metros x 0,50 metros. Sera un plano inclinado hacia el vaso con una linea de maxima
pendiente no superior a 10° y paralela a los muros laterales del vaso. Esta superficie debera tener
un acabado antideslizante con resistencia al deslizamiento tal que se obtendra un angulo minimo
de 24° segun la Norma citada UNE-EN 13451- 4.

El escalén o la superficie horizontal de la bancada tendran las mismas caracteristicas

antideslizantes. Todas las aristas deberan estar redondeadas de forma que no resulten peligrosas.

La plataforma de salida cumplira los requisitos de integridad estructural de la norma UNE-
EN 13451 — 4 citada.

Anclaje para hasta en el canal: anclaje para fijacion de astas, Astas en acero inoxidable

AISI 316L, y banderolas para espalda que sefalan la proximidad a la vuelta y estan fijadas de un

cable. 1 unidades en 1 lado y 2 en el otro lado. .

Indicadores para salida falsa: esferas flotantes fijadas sobre un cable. 1 unidad en un

lado.

Corcheras flotantes: De la mejor calidad con colores segun la normativa FINA didmetro

de minimo 15 cm. 7 unidades.

Las lineas flotantes, también llamadas corcheras, delimitaran fisicamente la separaciéon
entre calles de natacion. En las paredes extremas debera empotrarse ganchos especiales de alto
trafico para sujetar las lineas flotantes o corcheras de cada calle. Se empotraran ocho (7) pares de

ganchos.

Se extenderan sobre toda la longitud de la calle. Los flotadores deben extenderse en toda

la linea, en una serie ininterrumpida sin huecos.
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Las corcheras, sus componentes y el dispositivo de tensado deben soportar una fuerza
de tension de 15 KN.

Dispositivo de tensado: Después de su montaje se debera acoplar a la linea de calle un

dispositivo para que mantenga una posicién recta.

Eslabon de sequridad: En cada calle se debe acoplar un eslabén de seguridad disefiado

para su rotura, cuando se aplique una fuerza de 7.5 a (+/-) 1.2 KN.

Atrapamiento: Las dimensiones de cualquier apertura variable deben cumplir los
requisitos de la norma UNEEN 13451-1.

Aplastamiento: a los flotadores debe acoplarse un dispositivo para que estos mantengan

su continuidad sin huecos.

Flotabilidad: debe permanecer flotando sobre la superficie del agua un minimo de la

mitad y maximo de los dos tercios.

Seguridad de flotamiento: las lineas de calle, el dispositivo de tensadoy los acoples

deberan estar disefiados de tal modo se imposibilite su destensado.

Cada calle estara sefnalizada en el fondo del vaso mediante una linea con su eje central
paralelo a los muros laterales del vaso, perpendicularmente a los muros frontales y con las

siguientes caracteristicas reglamentarias.

Las lineas de llegada son las lineas de sefalizacién de calles en los muros frontales, se
trazaran en el centro de cada calle y con su eje central vertical. Seran continuas y se trazaran

sobre los muros frontales y sobre los paneles de toque. Las lineas de llegada abarcaran desde el
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borde del vaso (limite superior del muro vertical) hasta el fondo (limite inferior en su arista de

encuentro con el plano del fondo.

En esta linea se trazara una cruceta (linea perpendicular) de 0,50 m + 0,05 de largo y

situado su eje a 0,30 m + 0,05 bajo la lamina de agua.

Debera existir un sistema moderno que indique exactamente mediante panel tactil que
indica de inmediatamente la marcacién en el tablero en ambos extremos de la piscina sera

colocada.

Sistema de bombeo y filtrado

La piscina debe contar con un sistema de bombas vy filtrado que permita el tratamiento de

las aguas eficientemente.

El disefio del sistema de bombeo y filirado debe ser tal que garantice un 6ptimo
rendimiento y que las bombas no trabajen forzadas. El tiempo recirculaciéon del volumen de agua
del vaso de la piscina no sea mayor de 6 horas. El sistema de bombeo debe contar con bombas

especiales para piscinas .
El sistema de filtrado debe contener como minimo lo siguiente:

» Conexiones hidraulicas entre la piscina y la instalacién de filtracién: Incluyen todas las
tuberias que unen la piscina y el cuarto de bomba. Estas seran de tipo PVC rigido y/o flexible
depende del ambiente al cual sera sometido. Incluyen todos los aditamentos como boquillas,

tomas de fondo, colectores en sala de maquinas.

« Sistema de Filtrado: sistemas de filtros con medio regenerante a perlite que no necesite

el proceso de retrolavado. No esta permitido un sistema de filtracion que preve el retrolavado.
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Sistema de Bombeo: las bombas a instalar seran las adecuadas para mover toda el agua

de la piscina en un periodo de 6 horas con un caudal total de 425 m3/h como minimo.

Suministrar bombas de alta calidad y eficiencia. El sistema debera contar con una bomba

extra al disefio para cuando una de las otras bombas este en mantenimiento.
Material de fabricacion de las bombas y de los pre-filtros
* Cuerpo : fundicién
« Arbol: acero inoxidable (AISI 430)
* Rodete: fundicion
* Pre-filtro: acero inoxidable
Especificaciones motor eléctrico
* Proteccion: IP 54
* Corriente eléctrica: 400 V (trifasico), 50 o 60 Hz
* Velocidad: 1450 rpm
* Frecuencia variable: si

La instalacién de filtracion prevé un numero de bombas funcionando para la cantidad de
filtros disefiado y una mas en caso de necesidad, conectada hidraulicamente y eléctricamente al

grupo de bombas.

Estanque de compensacién: construccion del mismo con todos sus aditamentos y debe

quedar funcionado correctamente.
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Tableros eléctricos: incluye el cableado segun las diferentes normas, con cierre de
llave, debera contar con placa de coordinacion de los conductores de proteccion y
equipotenciales, barras de distribucion, borneros, accesorios varios de sefializacion vy

manipulacién etc.

* Tablero electrénico de control de PH/Cloro: Sistema completo de regulaciéon de ph y la
desinfeccién del agua de la piscina en cloro, incluye: Sensor en vidrio para la medida del pH vy
sonda amperométrica para la deteccion de la concentraciones del cloro (ppm); Bombas de
dosificacién tipo CNPa para acido y hipoclorito; Centralita dedicada a dos canales con funciones

de control y regulacion del pH y del cloro;

Porta sonda con sensores de flujo integrado. Ademas el tablero incluye valvulas de fondo
y de dosificacion, sensores de nivel monostadio y 2 valvulas adicionales para el retiro y la

reimnision del flujo de muestra.

» Tanque de productos quimicos: Los tanques contendran la solucion en base de cloro y
correccion PH. Incluyen también una tolva superior para facilitar la utilizacion de productos
granulares. El mismo sera de PVC, tanque para cloro de 1000 litros, tanque para ph de 1000 litros

y 2 tanques de confinamiento.

Todo el sistema de la piscina debera quedar con el mejor sistema de bombeo completo y
de alta calidad, procurando que la piscina pueda purificar el agua mediante el recorrido de la
misma. Se prevé que el contratista tenga suficiente experiencia en construccion de piscina y
sistemas de bombeo. El sistema debera contar con todas las medidas de seguridad en cuanto
cortos y fallas de igual forma contar con todos los materiales necesarios para su funcionamiento.

La lista antes mencionada es lo minimo con lo que la piscina debera contar. Es responsabilidad
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del contratista que todo el sistema quede funcionando al 100% cumpliendo los requisitos minimos

solicitados.

El sistema debera quedar funcionando correctamente y culminado los tramites eléctricos
y del IDAAN necesarios que el agua llegue a la piscina y la energia necesaria para el
funcionamiento de los diferentes sistemas. Se debera construir un cuarto de maquinas y depdsito

para materiales de la piscina.

19.7 PIZARRA BLANCA p/ MARCADORES c/ MARCO DE ALUMINIO
Se colocaran en las oficinas y en la intendencia.

Los tableros seran de 1,20 x 1,80m, de MDF de 18 mm enchapado en melamina de

pizarra blanca laminada para marcadores de borrado en seco.

Se ejecutara segun planos de detalles y especificaciones de la Inspeccion.

19.8 BANCOS EXTERIORES DE HORMIGON ARMADO

Comprende la provision de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion bancos exteriores de hormigdén armado segun planilla de detalles, se
ejecutaran con encofrados aptos para terminacién a la vista, segun los planos de proyecto y las

instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.
Valen para este item las generalidades del rubro 03.1: Estructuras de Hormigon Armado.

El Contratista tendra a su cargo el calculo estructural definitivo para dimensionar las

armaduras. Esta tarea estara incluida en el precio del item.
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19.9 BICICLETEROS

Se colocaran en los sectores indicados en el plano correspondiente o donde indique la
Inspeccion de Obra, construidos en cafo de hierro galvanizado; en un todo de acuerdo con plano

de detalle correspondiente.

19.10 CESTO DE ACERO INOXIDABLE

Se proveeran y colocaran cestos de residuos en sitios exteriores indicados en
planos segun planillas de detalles especificos. Las medidas seran de 1,00 m de altura y 0,58 m
de diametro. Tendran un esqueleto estructural, de Tubos de acero inox.1" x 2 mm y Angulos de
acero inox. 1" x 3/16", al que se le soldara un recipiente de chapa de acero inoxidable de 44cm x
60cm. esp. 2 mm para Para bolsa de residuo de 50x70 cm. Por ultimo un recubrimiento de
planchuelas acero inox. 2 1/2" x 3/16" dispuestas como anillos separados 2cm entre cada uno.

Ver planos

RUBRO 20: PINTURAS

Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las

sucesivas manos de pintura, barniz, etc.
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Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se

admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que
se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta
la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y
de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las

puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano

de pintura, protector, barniz, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las

pinturas que precisen un proceso continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, etc., se dara despuées que todos los otros gremios que intervengan en

la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado

perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomara las previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las

especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.
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La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la

limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo cargo los
cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado,
imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de
humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al
efecto sera a su cargo la instalacion de extractores del aire, calefactores a gas, depuradores del
polvo, etc. Se aclara que de instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por

parte de la Contratista, todos seran blindados.

Tintas:

En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y muestras

de colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y
con la de la marca adoptada, la Contratista notificara a la Inspecciéon de Obra para que ésta
resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la
Inspeccion de Obra, la Contratista debera presentar las muestras de color que se le indique, ya
sean para definir el color de locales o de panos, pudiéndose optar por dar diferentes colores a

diferentes pafios dentro de un mismo local.

Materiales:
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Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la
Inspeccién, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de
sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste,

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones, se efectuaran en laboratorio oficial a eleccién de la Inspeccién de Obra y su
costo se hara a cargo la Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande

la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales, debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el unico
responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que
deberan tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que
usa, responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo

debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras:

Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las
estructuras que se contratan, se deberan presentar las muestras de color y tono que la
Inspeccion de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la
Inspeccién de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le
indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se
exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada
estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacién de la Inspeccién de Obra y que

quedaran selladas y firmadas en poder de la misma.
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En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; solo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se
exigira formulacion y fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la

muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los
fabricantes para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies,

elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.-

Las superficies de hierro a pintarse, deberan estar libres de escorias mediante arenado y
cepillado, luego se efectuara un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y

tratamientos para lograr puente de adherencia.

Previo a la pintura, se les dara dos manos de esmalte convertidor de 6xido o

equivalente al cromato de zinc (NORMA IRAM N°1119) a satisfaccion de la Inspeccién.

Cuando la estructura metalica quede a la vista, la terminacion de la pintura se realizara,
con tantas manos de esmalte sintético poliuretanico como sean necesarias, para lograr una

correcta terminacién. El color sera definido por la Inspeccién de Obra.

20.1 PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES s/pliego y planos

En paramentos interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le
dara una mano de imprimacion incolora y luego dos manos de pintura latex acrilico para
interiores color segun planos y/o Inspeccién de Obra, detalles y/o cuadro de combinacién de

colores.
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20.2 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS s/pliego y planos

Los cielorrasos de yeso se pintaran con latex para cielorrasos color a definir por la
Inspeccion de Obra. La misma serd de 1° calidad segun lo especificado en la parte general,

aplicandolo de la siguiente manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo,
hollin, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o

aguarras.
Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.

Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica. Lijar a
las 8 horas. Aplicar una mano con fijador de calidad segun lo especificado en el item anterior,
para emparejar la absorcion en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4

horas.

20.3 PINTURA AL LATEX EN MUROS EXTERIORES s/pliego y planos

La Contratista debera aplicar pintura latex para exteriores previa imprimacion de la
superficie. Sera necesario garantizar la limpieza de las paredes de todo tipo de suciedad y polvo.
Se sugiere utilizar el Latex Super Kem Tone o similar superior ya que elimina el uso de diluyentes

y permite facilmente limpiar los instrumentos de trabajo.
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20.4 PINTURA SIKAGUARD 70 p/ hormigén visto s/pliego y planos

Comprende la pintura de todas las superficies de hormigdén visto exteriores y las
interiores que tengan continuidad superficial con las anteriores determinando una linea de corte

siempre del lado interior de la carpinteria, definiéndolo junto con la Inspeccién de Obra.

Se utilizara un impermeabilizante incoloro a base de resina de silicona vehiculizada en
solvente, que ofrece proteccion hidréfuga contra la penetracion de agua de lluvia a fachadas o
estructuras porosas expuestas a la intemperie, sin cambiar el aspecto original de las superficies

TIPO sikaguard 70 o similar.

20.5 PINTURA SOBRE PIEZAS METALICAS
Primer capa:

Se ejecutara una pelicula seca de 75 micrones de primer rico en zinc, tipo “zinc rich
epoxi SUMAZINC 276" de Sherwin-Williams o similar superior. Con un rendimiento teérico por

metro cuadrado de 7,73 m2 por litro, en 75 micras.

Segunda capa:

Se ejecutara una pelicula seca de 140 micrones de epoxi auto imprimante con contenido
de hierro micaceo para favorecer la impermeabilidad, del tipo “SUMADUR OXIDO DE HIERRO
MICACEO HS” de Sherwin-Williams o similar superior. Con un rendimiento tedérico por metro

cuadrado de 5,35m2 por litro, en 140 micras.
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Terminacion o acabado:

Se ejecutara una pelicula seca de 70 micrones de esmalte poliuretano alifatico de alta
resistencia a la intemperie y rayos UV, tipo “SUMATANE 355” de Sherwin-Williams o similar
superior, color Silver. Con un rendimiento tedrico por metro cuadrado de 7.85m2 por litro, en 70

micras.

RUBRO 21 - LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

Se incluye en este item todos los utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos,
etc. a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria,

vidrios, griferia, etc

21.1 LIMPIEZA DIARIA

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el terreno.

21.2 LIMPIEZA FINAL

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.
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Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional
de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica

precedente erigida, otra de caracter general.

Una vez finalizadas todas las tareas, y realizada la limpieza final, se procedera al

cerramiento todos los locales del edificio.

21.3 CUSTODIA DE LA OBRA

La Contratista sera la encargada de mantener la seguridad diurna y nocturna de
la obra tanto como el control de accesos de personal y de vehiculos hasta la recepcion

definitiva de la misma.

RUBRO 22: VARIOS

22.1 MEDIOS DE ELEVACION
Generalidades:

Comprende la provision, instalacion y puesta en marcha de los ascensores publicos, y el
montacargas, con todos los componentes y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Se incluyen en este item la totalidad de los elementos estructurales para el
tomado de guias y los perfiles para tomar puertas y frentes en los distintos pisos. Incluir el flete,

el montaje y la puesta en marcha de los mismos. Todos los medios deberan ser sistemas
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hidraulicos y deberan contemplar una losa mas (que no va a estar construida en esta etapa),
deberan ser hidraulicos y de pistones laterales (sin perforaciones). Los ascensores deberan estar
aprobados para personas de movilidad reducida. Los botones contaran con alto relieve para

disminuidos visuales y Braille

Habilitaciones:

Los medios de elevacion se entregaran con el “final de obra”, con el correspondiente

certificado de habilitacién otorgado por la Municipalidad de Rosario.

Garantias:

La Contratista debera garantizar por el término de 1 afio el perfecto funcionamiento de los
equipos (ascensores y montacargas) prestando un servicio de mantenimiento segin ordenanza

municipal correspondiente, a los precios normales de plaza.

22.1.1 ASCENSOR

Tipo de ascensor: Hidraulico, piston lateral indirecto (relacion 2:1)
Cantidad: 1 (uno)

Capacidad de carga: 450 kg

Numero de paradas: 4 (cuatro). 1° Piso, Planta baja, 1°y 2° Subsuelo.

Numero de entradas: 3 (tres). Por un mismo frente.
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Recorrido aproximado: 7,9m

Dimensiones del pasadizo: 1,53 x 2,02m (frente / fondo)
Maniobra: Colectiva ascendente — Electronico
Velocidad: 31m/minuto (data franco)

Puertas. Todas automaticas.

Sonido interior en paradas

Caracteristicas del motor: Pistén lateral relacién 2:1
Central Hidraulica: Marca “Moris” (Italiana)

Piston indirecto lateral, relacion 2:1

Contara con valvula paracaidas de 1”1/4 y protector térmico.
La bomba sera 150 litros por minuto

Arranque: tipo estrella triangulo

Motor de 20HP.

Guias:

Las guias seran modelo T89 cepilladas y machihembradas marca “Marazzi” de origen
italiano o equivalentes. Contardn con sus respectivos empates, soportes de guias regulables,

montados con brocas a la estructura del edificio.
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Arcata de cabina:

Construidos en PNU 80, calculado para tolerar carga propuesta mas un margen de

seguridad, con polea y cables de acero de '2".

Cabina:
La cabina sera construida en chapa de acero inoxidable calidad AlISI 430.

La botonera de cabina estara incorporada en un pafio en acero inoxidable (de piso a
techo) con indicador direccional en matriz de puntos. La misma contara con alto relieve y Braille

para disminuidos visuales en sus botones.

Los zdcalos seran construidos en acero inoxidable de la misma calidad. Pasamanos de

acero inoxidable diametro 34mm. en laterales y fondo.

El techo de cabina contara con una bandeja de acero inoxidable con 6 spots de leds.

Extractor de aire embutido en el techo.
lluminacion: 6 spots de leds.

Las puertas de cabina seran de dos hojas corredizas de apertura automatica lateral,

con marco de acero inoxidable calidad AlSI 430, de 900 mm de paso libre y operador en VVFF.

El piso estara construido en una sola pieza con chapa de 1/8” reforzada con nervios

plegados y preparado para recibir piezas de granito Gris Mara.
El piso sera de granito gris mara fiamantado.

Medidas interiores de cabina: segun planos de arquitectura. Debera aprovechar las

dimensiones maximas del pasadizo.
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Puertas y sefializacion en pisos:

Las puertas de pisos seran de dos hojas corredizas de apertura automatica lateral, con
marco de acero inoxidable calidad AISI 430, con 900 mm de paso libre, marca Wittur o
equivalente. Las mismas contaran con sus respectivos marcos para puertas automaticas en acero

inoxidable.
Umbrales de aluminio extruido.
Zocalos de acero idem terminacién cabina.

Los botones de llamados para pisos seran de micro movimientos con luz de registro de
llamada y frente de acero inoxidable. Los botones contaran con alto relieve para disminuidos

visuales y Braille. Contara con indicadores matriz de puntos en todos los pisos.

Sistema de control:

El control de maniobra sera electrénico con microprocesadores programables y pantallas
de nivelacion por sensores infrarrojos, finales para sobre y bajo recorrido, dos velocidades

maniobra colectiva descendente, marca Automac o equivalente.

Seguridades e instalacion eléctrica:

Contara con un dispositivo en valvula de seguridad por perdida de presién o por rotura
de caneria, valvula de seguridad por sobre presién cuando se exceda de la presiéon nominal (40
bares). En el circuito hidraulico contard con un regulador de velocidad 6leo dindmico de bloqueo

en emergencia.
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La instalacién eléctrica sera ejecutada bajo normas IRAM por conductos cable canal,
con cables antillamas para 1000v. Los cables de comando seran extra flexibles de 20

conductores con alma de yute de 1Tmm2, especiales para ascensores, marca “Coelpla”.

Frentes de ascensor:

Se deberan cotizar en este item los frentes de ascensor en la totalidad de los pisos. Los
mismos seran de acero inoxidable tipo AISI 430, terminacion satinado idem cabinas y puertas de

cabinas y pisos.

22.1.2 MONTACARGAS (apto para transporte de pasajeros)

Tipo de ascensor: Montacargas Hidraulico, de piston lateral indirecto (relacion 2:1)
Cantidad: 1 (uno)

Capacidad de carga: 1000 kg

Numero de paradas: 3 (tres). Planta baja, 1° y 2° Subsuelo.

Numero de entradas: 5 (cinco). Por dos lados. Frente y contrafrente.

Recorrido aproximado: 7,9m

Dimensiones del pasadizo: aprox. 2,30 x 3,30 m (frente / fondo) debera aprovechar las

medidas maximas del pasadizo.
Maniobra: Llamada y envio

Velocidad: 31 m/minuto
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Puertas de pisos: Manuales y reglamentarias de tablillas de acero inoxidable en ambas

frentes.

Caracteristicas del motor: Pistdn lateral relacion 2:1

Central Hidraulica: Marca “Moris” (Italiana)

Contara con valvula paracaidas de 1”1/4 y protector térmico.
La bomba sera 150 litros por minuto

Arranque: estrella triangulo

Motor de 20HP.

Guias:

Las guias seran modelo T89 cepilladas y machihembradas marca “Marazzi” de origen
italiano o equivalentes. Contaran con sus respectivos empates, soportes de guias regulables,

montados con brocas a la estructura del edificio.

Estructura arcata de cabina:

Construidos en PNU 80, calculado para tolerar carga propuesta mas un margen de

seguridad, con polea y cables de acero de '2".
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Cabina:

Segun planos de arquitectura. Debera aprovechar las dimensiones maximas del

pasadizo.

Construida en perfiles normales calculados segun carga propuesta, mas margen de
seguridad segun normativa. Revestida en acero inoxidable AISI 430, piso de goma antideslizante,

un estante removible, sin puerta.

Botonera: Los botones de llamados seran de micro movimientos con luz de registro de
llamada y frente de acero inoxidable. Los botones contaran con alto relieve para disminuidos

visuales y Braille.

Se debera incluir la estructura de perfileria metalica tipo IPN terminacion idem estructura

del edificio, para soportar la carga del montacargas.

Se cotizaran todos los elementos de unidn y herrajes necesarios para tomar el

cerramiento de vidrio templado a la estructura metalica.

Zocalos de acero idem terminacion cabina.

Frentes de montacargas:

Se deberan cotizar en este item los frentes de montacargas en la totalidad de los

pisos.

Los mismos seran de acero inoxidable tipo AISI 430, terminacion satinado idem cabinas y

puertas de cabinas y pisos.
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La botonera de cabina estara incorporada en un pafio en acero inoxidable con indicador
direccional en matriz de puntos azul marca “Automac”. La botonera contara con alto relieve y

Braille para disminuidos visuales en sus botones.
El techo de cabina sera suspendido en acero inoxidable con spots de leds.

El piso estara construido en una sola pieza con chapa de 1/8 reforzada con nervios plegados
preparado para recibir granito “Gris Mara”. La cabina contara con una barrera mustiases en lugar

de fotocélula de un haz marca “Weco” con mas de 96 ases para viajes mas seguros.

Puertas y sefalizacion en pisos:

Las puertas seran manuales y de tablillas de acero en ambos frenetes de la cabina y en
todas las paradas. Seran reglamentarias y en un todo de acuerdo a las normativas municipales

existentes.

Los botones de llamados para pisos seran de micro movimientos con luz de registro de llamada y
frente de acero inoxidable, con indicador matriz de puntos azul en todos los pisos. Los botones

contaran con alto relieve para disminuidos visuales y braile.

Sistema de control:

El control de maniobra sera electronico con microprocesadores programables y pantallas
de nivelacioén por censores infrarrojos, finales para sobre y bajo recorrido, dos velocidades

maniobra colectiva descendente, marca “Automac”.
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Seguridades e instalacion eléctrica:

Contara con un dispositivo en valvula de seguridad por perdida de presion o por rotura de
caferia, valvula de seguridad por sobre presion cuando se exceda de la presion nominal (40
bares). En el circuito hidraulico contara con un regulador de velocidad 6leo dinamico de bloqueo

en emergencia.

La instalacion eléctrica sera ejecutada bajo normas IRAM por conductos cable canal, con cables
antillamas para 1000v. Los cables de comando seran extra flexibles de 20 conductores con alma

de yute de Tmm2, especiales para ascensores, marca “Coelpla”.

22.2 MEDIOS DE ESCAPE Y SENALETICA COMPLETA

La contratista debera proveer y colocar la Carteleria interior en un todo de acuerdo a planos,
como asi también la Sefialética institucional, tanto en el exterior —frente del edificio- como en los
locales interiores. Ver RUBRO ELECTRICIDAD — ARTEFACTOS DE ILUMIACION.

22.2.1 MEDIOS DE ESCAPE

Para el estudio de los medios de escape, se aplicaron los articulos correspondientes a la
Ley Nacional 19587, decreto 351/79 para determinar el numero de los medios de salida y las

dimensiones necesarias de los mismos.

Caracteristicas de diseno de instalaciones:

Todas las puertas de salida contaran con un sistema de barral anti panico. En caso
de tratarse de puertas automaticas, seran conectadas al sistema de deteccion de incendios y se

liberaran ante el accionamiento de cualquier elemento de seguridad.
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22.2.2 SENALETICA DE ACCESIBILIDAD, LUCHA CONTRA INCENDIOS Y MEDIOS
DE ESCAPE

Normas aplicadas para Carteleria y senalizacion:
IRAM 3.722:1991 - Simbolo de acceso para personas con discapacidad motora.
IRAM 3.723:1994 - Simbolo de acceso para personas sordas o hipoacusticas.

IRAM 3.724:1994 - Simbolo de acceso para personas ciegas y disminuidas

visuales.

IRAM 3.954:1995 — Sefiales de informacion y advertencia. Desarrollo y principios

para la aplicacién de los simbolos destinados a informar al publico.

IRAM 3.955:1996 — Senales de informacién y advertencia. Simbolos graficos.
Utilizacion de las flechas.

IRAM 10.038 - Desarrollo y Principios para la Aplicacion de los Simbolos
Destinados a informar al Publico.

IRAM  3957:2001

Fotoluminiscencia

Sefiales de Advertencia de Productos de Larga

IRAM  3958:1998

Fotoluminiscencia.

Sefiales de Advertencia de Productos de Larga

IRAM 3959:1997 - Sefiales de Advertencia de Productos de Larga
Fotoluminiscencia. Medicién en el lugar de Utilizacion
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IRAM 3960:1997 - Sefiales de Advertencia. Productos y Pigmentos de Larga

Fotoluminiscencia. Requisitos y Ensayos.

IRAM 10.005 Parte 2 - Colores y Senales de Seguridad. Aplicaciéon de Colores de

Seguridad en Sefalizaciones Particulares.

22.2.2.1. Carteleria y sefializacion de accesibilidad
b.1.1 Simbolo de acceso para personas con discapacidad motora. (Norma IRAM 3.722)

Este simbolo se empleara para identificar el acceso a edificios y espacios publicos;
Circulacién en edificios y espacios publicos; salidas de emergencia; locales sanitarios;
ascensores; teléfonos publicos: acceso a vehiculos de transporte publico. También se empleara
en lugares reservados en estacionamiento de vehiculos; espacios en lugares para espectaculos

publicos (teatros, cines, estadios, etc.); asientos en medios de transporte.

Simbolo de acceso para personas sordas o hipoacusticas. (Norma IRAM 3.723)
Simbolo de acceso para personas ciegas y disminuidas visuales. (Norma IRAM 3.724)

Sefializacién tactil en planos hapticos (Norma IRAM 111.102-2): Los Planos hapticos se

colocaran en un lugar préximo al ingreso, faciimente detectable por contraste tactil y visual. Se
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colocaran levemente inclinados respecto del plano horizontal, y a una altura comprendida entre

800mm y 1300mm, con posibilidad de ajustar la altura respecto a las necesidades del lector.
La intensidad de iluminacion del plano haptico sera regulable a voluntad del usuario.
22.2.2.2. Carteleriay sefalizacion de lucha contra incendios

Deteccion y extincion de incendios.

Se colocaran carteles con pictogramas que indiquen la posicion donde se encuentran los

distintos elementos de deteccion y extincion de incendios.

También se colocaran carteles que indiquen la direccién en los que se encuentran dichos
elementos. Cuando una senal requiere de indicacion de direccién, el disefio del cartel quedara
compuesto por el pictograma correspondiente al elemento de deteccion o extincion sumado a la

flecha que indica la direccién de su ubicacion. Por ejemplo:

El color de fondo sera rojo, y el pictograma blanco, segun normas. Si la superficie sobre
la cual debe colocarse la senal no ofrece suficiente contraste cromatico con el fondo, ésta tendra

un borde blanco.

Se colocaran carteles que indiquen la posicién de los EXTINTORES DE INCENDIO

portatiles, inmediatamente préximos a los mismos. Por ejemplo:
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Planos de Emergencia y Evacuacion

Se colocaran PLANOS DE EMERGENCIA'Y EVACUACION. Por ejemplo:

b Plano de emergencia | Emergency plan

22.2.2.3 Carteleria y sefializacion de Prohibicion

Se colocaran carteles de PROHIBICION. El color de fondo sera blanco, los pictogramas

negros y las lineas curvas y oblicuas rojas, segun normas. Por ejemplo:

)

22.2.2.4 Carteleria y sefializacién de Evacuacion, Emergencia, y Seguridad de las

personas (Medios de escape)
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En los carteles preferentemente se utilizaran pictogramas, y si existiesen textos, en

castellano.

Las sefales de tramos de recorridos de evacuacion se situaran de modo que, desde
cualquier punto susceptible de ser ocupado por personas, sea visible al menos una sefial que

permita iniciar o continuar la evacuacion por la via sin dudas ni vacilaciones.

La altura del borde inferior de estas sefiales estara preferentemente comprendida entre
los 2.10m y 2.80m pudiendo alterarse esta altura por razones de trafico en las vias u otras

razones que lo justifiquen.
En ningun caso se situaran a menos de 0.30m del techo del local en el que se situan

Los carteles que sefalizan las salidas, las salidas de emergencia o las puertas que no

tienen salida, se ubicaran, siempre que sea posible, sobre los dinteles de dichas puertas.

Cuando una sefial requiere de indicacion de direccion, el diseio del cartel quedara
compuesto por el pictograma correspondiente al tipo de salida sumado a la flecha que indica la

direccion de su ubicacion. Por ejemplo:
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Se colocaran carteles que indiquen que estamos ante una SALIDA habitual sobre las
puertas utilizadas con caracter publico, para la circulacion fundamentalmente necesaria en el
edificio. El color de fondo sera verde, y el pictograma y/o texto blanco, segun normas. Por

ejemplo:

Y si es una SALIDA APTA PARA DISCAPACITADOS. Por ejemplo:
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Se colocaran carteles que indiquen que estamos ante una SALIDA DE EMERGENCIA
sobre las puertas utilizadas con caracter publico, solamente en caso de emergencia. El color de

fondo sera verde, y el pictograma y/o texto blanco, segun normas. Por ejemplo:

SALIDA DE

EMERGENCIA

Y si es una SALIDA DE EMERGENCIAS APTA PARA DISCAPACITADOS. Por ejemplo:

Se colocaran carteles de que indiquen que estamos ante una Puerta de emergencia que
se abre empujando. El color de fondo sera verde, y el pictograma blanco, segun normas. Por

ejemplo:
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Se colocaran carteles de que indiquen que estamos ante una Puerta de emergencia con
barra antipanico. El color de fondo sera verde, y el pictograma blanco, segun normas. Por

ejemplo:

14|

En los recorridos de evacuacion, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
llevar a una duda o error en la evacuacion se dispondra de la sefial SIN SALIDA. La senal estara
en un lugar facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas. El color de
fondo sera rojo, y el texto blanco, segun normas. Si la superficie sobre la cual debe colocarse la
sefal no ofrece suficiente contraste cromatico con el fondo, ésta tendra un borde blanco. Por

ejemplo:

SIN SALIDA
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22.3 EXTRACCION, PLANTACION, PODA, ESCAMONDA Y REPOSICION DE

ESPECIES VEGETALES.

Este item contempla la remocién de las especies vegetales existentes (arboles) donde

ello resulte necesario, el transplante y la limpieza del terreno. Seran trasplantadas aquellas

especies vegetales que se encuentran ubicadas en el area de implantacion del edificio.

El trasplante de estos ejemplares es una operacién compleja, riesgosa y de alto
requerimiento técnico. El éxito del mismo depende de la especie, tamafio, edad, lugar de
implantacion y de la época del afio en la cual se realice el trabajo.

Es necesario respetar las etapas de preparacion de los individuos, ejecucion de pasos y
seguimiento posterior para el éxito del trasplante. En caso que el trasplante no sea exitoso, se
aplicara la férmula de Valor de Reposicion y/o el reemplazo por un ejemplar de la misma especie, y
tamafio a determinar por la DGPYP, que debera ser adquirida, plantada y mantenida por la

empresa durante un ano.

Etapas minimas que debera contemplar el trasplante de cada ejemplar:

1. zanjeado o doble zanjeado con la debida antelacion para provocar la emision
de raices adventicias.

mantenimiento del zanjeado hasta el momento del trasplante propiamente dicho,
conformacion del cepellén

ejecucion y mejoramiento del hoyo de plantacién

carga y eventual tumbado

traslado con gruas o plumas y maquinaria pesada

descarga

apuntalado

© ® N o o M 0w N

riego posterior, sucesivos y periodicos.

Cada uno de estos procesos emplea técnicas, herramientas y maquinarias
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apropiadas en funcion del tamafio y peso del ejemplar.

Se deben tener en cuenta la época del afio, la orientacién y una serie de cuidados

determinados:

. prevenciéon de dafios en corteza y cogollo
. tratamiento de insectos si los hubiera

. supresion de inflorescencias y frutos

. recorte y atado de hojas

. nivel de plantacion

. saneamiento de raices

Es prioritario respetar la orientacion segun estado original, preparar la cama y
solera en el destino, estabilizando en el lugar de trasplante y aportar el mismo sustrato
original y regar y el tutorado adecuado.

Con respecto a la época del afio del transplante, la determinara la DGPYP.

Luego del transplante de las distintas especies vegetales se debera realizar un riego de
asiento y riegos periédicos y realizar un seguimiento durante un afo a fin de evaluar los efectos
del estrés sobre los ejemplares.

Para el trasplante de los ejemplares de gran porte se recomienda la
contratacion de una empresa especializada y con experiencia en este tipo de trabajo.

La empresa debera presentar un plan de Trabajo para los trasplantes, donde
figuren la secuencia de trabajos, los equipos y herramientas a utilizar y contemplar un
periodo de 12 meses de mantenimiento y garantia. Este plan sera evaluado
técnicamente por la Direccion de Parques y Paseos.

Los ejemplares seran trasplantados en el parque Independencia.
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Poday escamonda:

Todos los trabajos de poda que requieran los ejemplares en el transcurso de la
obra, se realizaran respetando las técnicas de arboricultura moderna.

La necesidad y direccién de cada trabajo de poda seran atribucién pertinente
de la Direcciéon Gral. de Parques y Paseos, quien debera ser consultada previo a

cualquier tarea sobre el arbolado.

Complejidad Media

. Liberacion de conductores aéreos
. Liberacion de Transito Peatonal

. Liberacion de Transito Vehicular

. Despeje de Espacio Aéreo Privado
. Despeje de Luminarias

. Equilibrio del Ejemplar

. Raleo y Limpieza

. Elevacion de Copa.

. Reduccién Volumétrica de Copa
. Eliminacion de Ramas Peligrosas

Complejidad Alta (Incluye trabajos de las categorias anteriores)

. Despeje de Espacio Aéreo Privado

. Equilibrio del Ejemplar
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. Reduccién Altura de Copa
. Reduccién Volumétrica de Copa.

Complejidad Maxima (Incluye trabajos de las categorias anteriores)

. Equilibrio del Ejemplar
. Reduccién de Altura de Copa
. Eliminacion de Ramas Peligrosas

Los trabajos de Complejidad Media incluiran los items: (2) Liberacion de Conductores

Aéreos,

(3) Liberacion de Transito Peatonal, (4) Liberacién de Transito Vehicular, (5) Despeje de Espacio
Aéreo Privado (6) Despeje de Luminarias, (7) Equilibrio del Ejemplar (8) Raleo y Limpieza (9)
Elevacién de Copa, (10) Reduccion de Altura de Copa, (11) Reduccion Volumétrica de Copa, (12)
Eliminacion de Ramas Peligrosas, cuando para su ejecucién requiera el uso de hidroelevador de

12 metros de altura minima.

Los trabajos de Complejidad Alta incluiran el item: items (5) Despeje de Espacio Aéreo
Privado, (7) Equilibrio de Ejemplar (10) Reduccion de Altura de Copa y (11) Reduccion Volumétrica
de Copa cuando para su ejecucion requieran el uso de hidroelevador de 17 metros de altura

minima.

Los trabajos de Complejidad Maxima comprenden los trabajos a realizarse sobre ejemplares
de porte superior a la media como lo son los eucaliptos, e incluyen los items (7) Equilibrio del Ejemplar, (10)
Reduccién de Altura de Copa y (12) Eliminacion de Ramas Peligrosas. Para su ejecucion requeriran el uso

de equipo de tipo grua de 35 metros de altura minima (y tonelaje acorde).
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Descripcion de las intervenciones:

Liberacion de Conductores aéreos: se refiere al cableado y a las luminarias (cables) de
instalacion definitiva. Se toma con mayor importancia a la red de baja tension domiciliaria.
En los casos que el diametro de las ramas préximas a los cables fuera mayor a 6-8cm., su

corte quedara a criterio técnico.

Liberacién de Transito Peatonal: se liberaran de ramas los ejemplares hasta una altura
minima de 2,10m, manteniendo el equilibrio en la copa; y dependiendo de la forma y edad

del ejemplar.

Liberacion de Transito Vehicular: se deberan liberar ramas hasta una altura minima de

4,5m manteniendo el equilibrio de la copa.

Despeje de Espacio Aéreo Privado: se cortaran las ramas que sobrepasen la linea de
edificacion, ocasionando dafios y/o molestias a la propiedad privada (casas, techos,
edificios, balcones, etc.). De acuerdo a la necesidad de utilizacién de hidroelevador de 12
metros o de 17 metros de altura minima se considerara tarea de media-alta o de alta

complejidad.

Despeje de Luminarias: se cortaran las ramas alrededor de la luminaria, teniendo en

cuenta la arquitectura del ejemplar con respecto a la proyeccién de la luz hacia la acera.

Equilibrio del Ejemplar: se refiere a la supresidon de ramas que impliquen un marcado

desequilibrio de la copa, en cualquier sentido. De acuerdo a la necesidad de utilizacion de
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hidroelevador de 12 metros o de 17 metros de altura minima se considerara tarea de

media-alta o de alta complejidad.

8. Raleo y Limpieza: Implica limpiar en las ramas primarias y secundarias todos los brotes
nuevos que obstaculicen la aireacién e iluminacién de la parte inferior de la copa. Se
refiere a brotes de crecimiento vertical principalmente. En arboles grandes significa
seleccionar entre los brotes nuevos a los que estén mejor ubicados espacialmente.

Incluye también a la eliminacidén de ramas secas.

9. Elevacion de Copa: cuando el ejemplar lo requiera y no signifique alterar su armonia, se
hara una supresion de ramificaciones pendulares o mal orientadas en todo el contorno de

la copa, sobre ramas bien formadas y desde el exterior hacia el interior de la copa.

10. Reduccién de Altura de Copa: disminucion de la altura del ejemplar expresada en
porcentaje del tamafio de la copa. En general se cortaran ramas hasta un tercio de su
longitud, dejando ramificaciones secundarias o terciarias. El corte debe ser a bisel dejando

tirasavias.

11. Reducciéon volumétrica de Copa: reduccion porcentual del volumen de la copa, que en
general consiste en ralear, acortar o quitar peso de las ramas externas manteniendo un
equilibrio en todo el ejemplar. De acuerdo a la necesidad de hidroelevador de 12 m o de

17m de altura minima se considerara tarea de media-alta o alta complejidad.

12. Eliminacion de Ramas Peligrosas: incluye ramas secas, quebradas, fisuradas o en peligro
de caida, correccién de desgarros y cortes mal hechos, incluyendo cortes en uniones débiles con

corteza incluida.
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Reposicidn de especies vegetales

Valor de reposicion por extraccion

Los ejemplares que deban ser extraidos de manera irrefutable por cuestiones inherentes
a la obra publica seran valorados. Este Valor de Reposicion actuara a manera de Reparaciéon
Ambiental compensando los ejemplares extraidos con una cantidad de arboles de vivero cuya
especie, tamano, cantidad, plazo y lugar de plantacién lo establecera la Direccion General de
Parques y Paseos.

El valor de reposicion del arbolado publico: es una tasacién expresada en cantidad de
arboles jévenes con determinadas especificaciones que compensa la extraccién proyectada de
arboles en el espacio publico.

Valoracion de los arboles indicados en plano como “especies a retirar” teniendo en
cuenta la férmula adoptada y utilizada por la Direccion General de Parques y Paseos y aprobada
por el Concejo Municipal para cuantificar su valor a los efectos de generar la compensacién por
el impacto ambiental.

Valor total de reposicidén: 5982 ejemplares de la o las especies que indique la Direccion

General de Parques y Paseos, a entregar en Moreno 2350 o donde indique la Direccion.
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22.5 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRA

Ver Pliego Complementario de Bases y Condiciones. Ver Articulo nro. 39 del P.C.By C.

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

La Contratista ejecutara los trabajos de tal forma que resulten completos y adecuados a
su fin, en la forma que se infiere de la totalidad de la Documentacién Técnica, de existir
informacién faltante en este Pliego la Contratista no tendra el derecho a pago adicional alguno.
Con referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece que se complementan
entre si, de modo que cualquier error u omisién de uno de ellos queda salvado por su sola
referencia en el otro. Corresponde a la Contratista un exhaustivo analisis de interpretacion de los
Pliegos, tendiente a la ejecucion de la Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las
caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades que la
motivan. En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los
interesados, dentro de las formas y plazos establecidos, habida cuenta que no seran reconocidos

a la Contratista reclamos sustentados en circunstancias como las mencionadas.

SUB-DIRECCION DIRECCION DE PROYECTOS
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