



Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

Nº	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.	FR
01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.1	OBRADOR , OFICINA TÉCNICA. DEPÓSITO Y BAÑO QUIMICO	M2					FR 01
01.2	CERCO DE OBRA	ML					
01.3	CARTEL DE OBRA	GL					
01.4	CONEXIONES PROVISORIAS: AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego	MES					
01.5	LIMPIEZA PREVIA Y DESMONTE	M2					
01.6	REPLANTEO s/pliego y planos	M2					
01.7	ESTUDIO DE SUELOS	GL					
02	MOVIMIENTO DE SUELOS						
02.1	EXCAVACIÓN DE POZOS BASES DE FUNDACIÓN	M3					FR 02
02.2	EXCAVACIÓN DE SUBSUELO, POZOS DE BOMBEO Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN	M3					
02.3	NIVELACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3					
03	ESTRUCTURA RESISTENTE						
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO						FR 03
03.1	PLATEAS DE H° A°	M3					
03.2	BASES DE H° A°	M3					
03.3	FUSTES DE H° A°	M3					
03.4	COLUMNAS DE H°A° H30	M3					
03.5	VIGAS DE H°A° H30	M3					
03.6	LOSAS H°A° H-30	M3					
03.7	TABIQUES DE H°A° H30	M3					
03.8	ESCALERAS DE H°A° H30	M3					
03.9	ALBAÑALES Y RETARDADORES DE H°A°	M3					
03.10	TANQUES DE H°A°	M3					
	ESTRUCTURA METÁLICA						
03.11	PÓRTICOS METALICOS PARA REJAS PERIMETRALES	GL					
03.12	PERFILES METALICOS PARA CARPINTERÍAS	GL					
04	AISLACIONES						
04.1	MEMBRANA PVC TERMOSOLDADA Esp: 1,5 mm	M2					FR 04
04.2	FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES BAJO PLATEA	M2					
04.3	MANTA GEOTEXTIL 500 gr/m² s/pliego y planos	M2					
04.4	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA DE TANQUES	M2					
05	MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA						
05.1	MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 12cm s/pliego y planos	M2					FR 05
05.2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 8cm s/pliego y planos	M2					
05.3	MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES 15cm s/pliego y planos	M3					
06	REVOQUES						
06.1	REVOQUE GRUESO Y FINO	M2					FR 06
06.2	REVOQUE GRUESO Y FINO + HIDROFUGO	M2					
06.3	REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO	M2					
07	CUBIERTAS						
07.1	CUBIERTA PLANA COMPLETA Terraza Acc. s/pliego y planos	M2					FR 07
07.2	CUBIERTA LIVIANA METÁLICA DE CIRCULACIONES VERTICALES	M2					
08	CIELORRASOS						
08.1	PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO ACUSTICO	M2					FR 08
08.2	PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA	M2					
08.3	PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO DESMONTABLE	M2					
08.4	TAPAS DE INSPECCIÓN	U					



Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

09	CONTRAPISOS Y CARPETAS						
09.1	CONTRAPIZO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL	M2					FR 9
09.2	CONTRAPIZO RDC: RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA	M2					
09.3	CARPETA PARA SOLADOS	M2					
10	SOLADOS						
10.1	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA GRIS CEMENTO	M2					FR 10
10.2	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA NEGRO	M2					
10.3	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. PODOTÁCTIL TIPO "GUIA"	M2					
10.4	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. PODOTÁCTIL TIPO "BOTÓN"	M2					
10.5	PISO DE HORMIGON TERMINACION LLANEADO	M2					
10.6	PISO DE HORMIGON TERMINACION RASPINADO	M2					
10.7	PISO MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO	M2					
10.8	PISO LOSETA GRANITICA ADOQUIN RECTO 16 PANES	M2					
10.9	PAVIMENTO PARA RAMPAS EN VEREDAS	M2					
10.10	PIEZA MONOLITICA DE GRANITO RECONSTITUIDO PULIDO PARA ESCALERA (HUELLA Y CONT	M2					
10.11	SOLIAS Y UMBRALES MONOLÍTICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO	M2					
10.12	PULIDO Y LUSTRADO DE PISOS Y MONOLÍTICOS GRANÍTICOS	M2					
10.13	ZÓCALOS GRANÍTICOS	ML					
10.14	ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE 10cm	ML					
11	REVESTIMIENTOS						
11.1	REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO	M2					FR 11
11.2	REVESTIMIENTO GRANÍTICO COMPACTO	M2					
11.3	REVESTIMIENTO DE PLACA MELAMÍNICA SIMIL MADERA	M2					
12	VIDRIOS						
12.1	VIDRIO DVH 6MM TERMOENDURECIDO CON PRESTACION SOLAR ECLIPSE ADVANTAGE COL	M2					FR 12
12.2	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3 + 3 PVB INCOLORO	M2					
12.3	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5 + 5 PVB INCOLORO	M2					
12.4	ESPEJO 6mm INCOLORO COLOCADO	M2					
13	CARPINTERIA Y HERRERIA						
13.1	REJILLAS ALBAÑAL DE HIERRO GALVANIZADO	ML					FR13
13.2	ESCALERAS METÁLICAS	KG					
13.3	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS DE HªAº Y METÁLICAS	ML					
13.4	BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS DE HªAº Y METÁLICAS	ML					
13.5	BARANDAS Y PARABALANCHAS TECHNOS®	M2					
13.6	ESTRUCTURA DE BARANDA Y DIVISORIO DE VIDRIO EN GRADAS	M2					
13.7	CARPINTERIAS DE ALUMINIO A30 NEW	M2					
13.8	CARPINTERÍA DE MADERA	M2					
13.9	REJA SIMPLE TECHNOS® WELD LOCKED TIPO 100130	M2					
13.10	PUERTAS DE CHAPA	M2					
13.11	TABQUERIA SANITARIA - DIVISORIOS/BOX	GL					
13.12	PLACARES	GL					
13.13	BAJOMESADA Y ALACENAS EN COCINA Y OFFICE	GL					
14	INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS NATURAL						
14.1	INSTALACION DE DESAGUES CLOACALES	GL					FR 14
14.2	PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	GL					
14.3	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS + GRIFERIAS	GL					
14.4	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE AGUA	GL					
14.5	INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES	GL					
14.6	INSTALACION DE GAS NATURAL	GL					
14.7	PERFORACIÓN SUBTERRANEA PARA LLENADO DE PISCINA Inc. bombas y accs.	GL					
15	INSTALACION ELECTRICA						
15.1	PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE MANIOBRA Y MEDICIÓN SEGÚN ESPECIFICA	GL					
15.2	PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE TRANSFORMACIÓN	GL					
15.3	PROV. Y COLOC. ALIMENTADORES MEDIA TENSION, BAJA TENSION, CAÑEROS Y CAMARAS	GL					
15.4	PROV. Y COLOC. PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOS	GL					



Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

15.5	PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS								
15.5.1	TABLERO GENERAL BAJA TENSION (T.G.B.T.)	gl							
15.5.2	TABLERO PRINCIPAL (T.P.)	gl							
15.5.3	TABLERO EQUIPO GENERADOR Y ALIMENTADOR	gl							
15.5.4	TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (T.S.PB)	gl							
15.5.5	TABLERO SECCIONAL ILUMINACION PILETA (T.S.I.P.)	gl							
15.5.6	TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 1 (T.S.SS1)	gl							
15.5.7	TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 2 (T.S.SS2)	gl							
15.5.8	TABLERO TOMAS DATOS (T.T.D.) Y TABLERO TOMAS PUESTOS DE TRABAJO (T.T.P.T.)	gl							
15.5.9	TABLERO SECCIONAL CALDERAS (T.S.C.)	gl							
15.6	BOCAS PARA ILUMINACION Y TOMAS	gl							
15.7	CANALIZACION BANDEJAS PORTACABLES	gl							
15.8	TABLEROS COMANDO LUCES / TABLEROS TOMAS	gl							
15.9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ILUMINARIAS	gl							
16	INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES								
16.1	DATA CENTER RACKS	GL							
16.2	DETECCIONDE HUMO	GL							
16.3	CCTV	GL							
16.4	ALARMA ANTIRROBO	GL							
16.5	TELEFONIA	GL							
16.6	TV CABLE	GL							
16.7	CERTIFICACION DE PUESTO	GL							
16.8	UPS	GL							
17	INSTALACION TERMOMECANICA								
17.1	SISTEMAS VRV/VRF (FRIO/CALOR)	GL							
17.2	SISTEMA DATA CENTER	GL							
17.3	SISTEMA CLIMATIZACIÓN AGUA PISCINAS	GL							
17.4	VENTILACIÓN ESPACIO TÉCNICO 2º SUBSUELO	GL							
17.5	EXTRACCIÓN VESTUARIO Y BAÑOS	GL							
18	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS								
18.1	PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS	GL							
18.2	HIDRANTES	U							
18.3	MATAFUEGOS TRICLASE 5KG	U							
19	EQUIPAMIENTO FIJO								
19.1	LOCKERS METALICOS CON CERRADURA	U							
19.2	BANCOS DE VESTUARIO	U							
19.3	BUTACA - ASIENTO DEPORTIVO	U							
19.4	MESADAS DE GRANITO	M2							
19.5	PISCINA OLIMPICA 50X25mts	GL							
19.6	PISCINA DE ENTRENAMIENTO 25X16mts	GL							
19.7	PIZARRA BLANCA p/MARCADORES c/MARCO DE ALUMINIO	U							
19.8	BANCOS EXTERIORES DE HORMIGON ARMADO	U							
19.9	BICICLETEROS	U							
19.10	CESTO DE ACERO INOXIDABLE	U							
20	PINTURA								
20.1	PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES	M2							
20.2	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON VISTO	M2							
20.3	PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS	M2							
20.4	REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO	M2							
20.5	PINTURA SOBRE PIEZAS METÁLICAS	M2							
21	LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA								
21.1	LIMPIEZA DIARIA	MES							
21.2	LIMPIEZA FINAL	GL							
21.3	CUSTODIA DE LA OBRA	MES							



Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

22	VARIOS						
22.1	MEDIOS DE ELEVACIÓN	U					FR 22
22.2	SEÑALÉTICA COMPLETA	GL					
22.3	EXTRACCIÓN O TRASPLANTE DE ESPECIES ARBÓREAS	GL					
22.4	REFORESTACIÓN	GL					
22.5	MOVILIDAD	KM					

TOTAL COSTO

Coficiente Resumen [K]

TOTAL 977.723.761,23

Son NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO con 23/100



Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

Nº	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.	FR
01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.1	OBRADOR , OFICINA TÉCNICA. DEPÓSITO Y BAÑO QUIMICO	M2					FR 01
01.2	CERCO DE OBRA	ML					
01.3	CARTEL DE OBRA	GL					
01.4	CONEXIONES PROVISORIAS: AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego	MES					
01.5	LIMPIEZA PREVIA Y DESMONTE	M2					
01.6	REPLANTEO s/pliego y planos	M2					
01.7	ESTUDIO DE SUELOS	GL					
02	MOVIMIENTO DE SUELOS						
02.1	EXCAVACIÓN DE POZOS BASES DE FUNDACIÓN	M3					FR 02
02.2	EXCAVACIÓN DE SUBSUELO, POZOS DE BOMBEO Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN	M3					
02.3	NIVELACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3					
03	ESTRUCTURA RESISTENTE						
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO						FR 03
03.1	PLATEAS DE H° A°	M3					
03.2	BASES DE H° A°	M3					
03.3	FUSTES DE H° A°	M3					
03.4	COLUMNAS DE H°A° H30	M3					
03.5	VIGAS DE H°A° H30	M3					
03.6	LOSAS H°A° H-30	M3					
03.7	TABIQUE DE H°A° H30	M3					
03.8	ESCALERAS DE H°A° H30	M3					
03.9	ALBAÑALES Y RETARDADORES DE H°A°	M3					
03.10	TANQUES DE H°A°	M3					
	ESTRUCTURA METÁLICA						
03.11	PÓRTICOS METALICOS PARA REJAS PERIMETRALES	GL					
03.12	PERFILES METALICOS PARA CARPINTERÍAS	GL					
04	AISLACIONES						
04.1	MEMBRANA PVC TERMOSOLDADA Esp: 1,5 mm	M2					FR 04
04.2	FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES BAJO PLATEA	M2					
04.3	MANTA GEOTEXTIL 500 gr/m² s/pliego y planos	M2					
04.4	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA DE TANQUES	M2					
05	MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA						
05.1	MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 12cm s/pliego y planos	M2					FR 05
05.2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 8cm s/pliego y planos	M2					
05.3	MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES 15cm s/pliego y planos	M3					
06	REVOQUES						
06.1	REVOQUE GRUESO Y FINO	M2					FR 06
06.2	REVOQUE GRUESO Y FINO + HIDROFUGO	M2					
06.3	REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO	M2					
07	CUBIERTAS						
07.1	CUBIERTA PLANA COMPLETA Terraza Acc. s/pliego y planos	M2					FR 07
07.2	CUBIERTA LIVIANA METÁLICA DE CIRCULACIONES VERTICALES	M2					
08	CIELORRASOS						
08.1	PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO ACUSTICO	M2					FR 08
08.2	PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA	M2					
08.3	PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO DESMONTABLE	M2					
08.4	TAPAS DE INSPECCIÓN	U					



Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

09	CONTRAPISOS Y CARPETAS						
09.1	CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL	M2					FR 9
09.2	CONTRAPISO RDC: RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA	M2					
09.3	CARPETA PARA SOLADOS	M2					
10	SOLADOS						
10.1	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA GRIS CEMENTO	M2					FR 10
10.2	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA NEGRO	M2					
10.3	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. PODOTÁCTIL TIPO "GUIA"	M2					
10.4	PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. PODOTÁCTIL TIPO "BOTÓN"	M2					
10.5	PISO DE HORMIGON TERMINACION LLANEADO	M2					
10.6	PISO DE HORMIGON TERMINACION RASPINADO	M2					
10.7	PISO MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO	M2					
10.8	PISO LOSETA GRANITICA ADOQUIN RECTO 16 PANES	M2					
10.9	PAVIMENTO PARA RAMPAS EN VEREDAS	M2					
10.10	PIEZA MONOLITICA DE GRANITO RECONSTITUIDO PULIDO PARA ESCALERA (HUELLA Y CONT	M2					
10.11	SOLIAS Y UMBRALES MONOLÍTICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO	M2					
10.12	PULIDO Y LUSTRADO DE PISOS Y MONOLÍTICOS GRANÍTICOS	M2					
10.13	ZÓCALOS GRANÍTICOS	ML					
10.14	ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE 10cm	ML					
11	REVESTIMIENTOS						
11.1	REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO	M2					FR 11
11.2	REVESTIMIENTO GRANÍTICO COMPACTO	M2					
11.3	REVESTIMIENTO DE PLACA MELAMÍNICA SIMIL MADERA	M2					
12	VIDRIOS						
12.1	VIDRIO DVH 6MM TERMOENDURECIDO CON PRESTACION SOLAR ECLIPSE ADVANTAGE COL	M2					FR 12
12.2	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3 + 3 PVB INCOLORO	M2					
12.3	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5 + 5 PVB INCOLORO	M2					
12.4	ESPEJO 6mm INCOLORO COLOCADO	M2					
13	CARPINTERIA Y HERRERIA						
13.1	REJILLAS ALBAÑAL DE HIERRO GALVANIZADO	ML					FR13
13.2	ESCALERAS METÁLICAS	KG					
13.3	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS DE HªAº Y METÁLICAS	ML					
13.4	BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS DE HªAº Y METÁLICAS	ML					
13.5	BARANDAS Y PARABALANCHAS TECHNOS®	M2					
13.6	ESTRUCTURA DE BARANDA Y DIVISORIO DE VIDRIO EN GRADAS	M2					
13.7	CARPINTERIAS DE ALUMINIO A30 NEW	M2					
13.8	CARPINTERÍA DE MADERA	M2					
13.9	REJA SIMPLE TECHNOS® WELD LOCKED TIPO 100130	M2					
13.10	PUERTAS DE CHAPA	M2					
13.11	TABQUERIA SANITARIA - DIVISORIOS/BOX	GL					
13.12	PLACARES	GL					
13.13	BAJOMESADA Y ALACENAS EN COCINA Y OFFICE	GL					
14	INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS NATURAL						
14.1	INSTALACION DE DESAGUES CLOACALES	GL					FR 14
14.2	PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	GL					
14.3	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS + GRIFERIAS	GL					
14.4	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE AGUA	GL					
14.5	INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES	GL					
14.6	INSTALACION DE GAS NATURAL	GL					
14.7	PERFORACIÓN SUBTERRANEA PARA LLENADO DE PISCINA Inc. bombas y accs.	GL					
15	INSTALACION ELECTRICA						
15.1	PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE MANIOBRA Y MEDICIÓN SEGÚN ESPECIFICA	GL					
15.2	PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE TRANSFORMACIÓN	GL					
15.3	PROV. Y COLOC. ALIMENTADORES MEDIA TENSION, BAJA TENSION, CAÑEROS Y CAMARAS	GL					
15.4	PROV. Y COLOC. PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOS	GL					



Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

15.5	PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS								
15.5.1	TABLERO GENERAL BAJA TENSION (T.G.B.T.)	gl							
15.5.2	TABLERO PRINCIPAL (T.P.)	gl							
15.5.3	TABLERO EQUIPO GENERADOR Y ALIMENTADOR	gl							
15.5.4	TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (T.S.PB)	gl							
15.5.5	TABLERO SECCIONAL ILUMINACION PILETA (T.S.I.P.)	gl							
15.5.6	TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 1 (T.S.SS1)	gl							
15.5.7	TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 2 (T.S.SS2)	gl							
15.5.8	TABLERO TOMAS DATOS (T.T.D.) Y TABLERO TOMAS PUESTOS DE TRABAJO (T.T.P.T.)	gl							
15.5.9	TABLERO SECCIONAL CALDERAS (T.S.C.)	gl							
15.6	BOCAS PARA ILUMINACION Y TOMAS	gl							
15.7	CANALIZACION BANDEJAS PORTACABLES	gl							
15.8	TABLEROS COMANDO LUCES / TABLEROS TOMAS	gl							
15.9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ILUMINARIAS	gl							
16	INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES								
16.1	DATA CENTER RACKS	GL							
16.2	DETECCIONDE HUMO	GL							
16.3	CCTV	GL							
16.4	ALARMA ANTIRROBO	GL							
16.5	TELEFONIA	GL							
16.6	TV CABLE	GL							
16.7	CERTIFICACION DE PUESTO	GL							
16.8	UPS	GL							
17	INSTALACION TERMOMECANICA								
17.1	SISTEMAS VRV/VRF (FRIO/CALOR)	GL							
17.2	SISTEMA DATA CENTER	GL							
17.3	SISTEMA CLIMATIZACIÓN AGUA PISCINAS	GL							
17.4	VENTILACIÓN ESPACIO TÉCNICO 2º SUBSUELO	GL							
17.5	EXTRACCIÓN VESTUARIO Y BAÑOS	GL							
18	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS								
18.1	PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS	GL							
18.2	HIDRANTES	U							
18.3	MATAFUEGOS TRICLASE 5KG	U							
19	EQUIPAMIENTO FIJO								
19.1	LOCKERS METALICOS CON CERRADURA	U							
19.2	BANCOS DE VESTUARIO	U							
19.3	BUTACA - ASIENTO DEPORTIVO	U							
19.4	MESADAS DE GRANITO	M2							
19.5	PISCINA OLIMPICA 50X25mts	GL							
19.6	PISCINA DE ENTRENAMIENTO 25X16mts	GL							
19.7	PIZARRA BLANCA p/MARCADORES c/MARCO DE ALUMINIO	U							
19.8	BANCOS EXTERIORES DE HORMIGON ARMADO	U							
19.9	BICICLETEROS	U							
19.10	CESTO DE ACERO INOXIDABLE	U							
20	PINTURA								
20.1	PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES	M2							
20.2	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON VISTO	M2							
20.3	PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS	M2							
20.4	REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO	M2							
20.5	PINTURA SOBRE PIEZAS METÁLICAS	M2							
21	LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA								
21.1	LIMPIEZA DIARIA	MES							
21.2	LIMPIEZA FINAL	GL							
21.3	CUSTODIA DE LA OBRA	MES							



Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

22	VARIOS						
22.1	MEDIOS DE ELEVACIÓN	U					FR 22
22.2	SEÑALÉTICA COMPLETA	GL					
22.3	EXTRACCIÓN O TRASPLANTE DE ESPECIES ARBÓREAS	GL					
22.4	REFORESTACIÓN	GL					
22.5	MOVILIDAD	KM					

TOTAL COSTO

Coficiente Resumen [K]

TOTAL 977.723.761,23

Son NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO con 23/100