
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANT. COSTO IMPORTE IMPORTE % INCIDENCIA

RUB. ITEM ME. UNITARIO ÍTEM RUBRO ITEM RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 7.644,00 0,16%

1.01 Demolición de mampostería m2 3,00 $ 980,00 $ 2.940,00 0,06%

1.02 Retiro de aberturas u 2,00 $ 2.352,00 $ 4.704,00 0,10%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 12.761,29 0,27%

2.01 Excavación de fosa m3 5,50 $ 2.320,23 $ 12.761,29 0,27%

3 ESTRUCTURAS H° A° $ 16.610,51 0,36%

3.01 Losa de fosa Hº A° Maciza de 10 cm m3 0,32 $ 51.907,85 $ 16.610,51 0,36%

4 MAMPOSTERÍAS $ 35.795,89 0,77%

4.01 Ladrillos comunes en fosa del cubículo m3 1,51 $ 17.891,56 $ 26.971,53 0,58%

4.02 Ladrillos comunes en elevación (cerramiento Sur) m3 0,43 $ 20.569,60 $ 8.824,36 0,19%

5 REVOQUES $ 33.628,81 0,72%

5.01 Exterior terminación revoque fino m2 10,00 $ 1.598,41 $ 15.984,13 0,34%

5.02 Interior completo con enlucido yeso m2 10,00 $ 1.087,37 $ 10.873,71 0,23%

5.03 Azotado impermeable m2 10,00 $ 677,10 $ 6.770,97 0,15%

6 CONTRAPISOS $ 13.920,72 0,30%

6.01 Hº de piedra H 8 s/ Pliego m2 10,00 $ 1.392,07 $ 13.920,72 0,30%

7 PISOS Y CERRAMIENTO $ 51.094,27 1,10%

7.01 Mosaico granítico gris 25x25 cm (idem existente) m2 5,00 $ 3.076,45 $ 15.382,27 0,33%

7.02 Cerramiento exterior Placa superboard 12 mm masillada m2 30,00 $ 1.190,40 $ 35.712,00 0,77%

8 ZÓCALOS $ 1.366,73 0,03%

8.01 Mosaico granítico gris h=10 cm (idem existente) ml 2,40 $ 569,47 $ 1.366,73 0,03%

9 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS $ 545.181,78 11,73%

9.01  PV1 de aluminio blanco Línea Herrero u 1,00 $ 81.562,80 $ 81.562,80 1,75%

9.02 P1 de aluminio blanco Linea Herrero u 1,00 $ 62.584,78 $ 62.584,78 1,35%

9.03 Cerramientos verticales PF1 y PF2 de aluminio blanco u 1,00 $ 105.687,20 $ 105.687,20 2,27%

9.04 Cerramiento vertical PF3 de aluminio blanco u 1,00 $ 204.587,00 $ 204.587,00 4,40%

9.05 Vidrio laminado 4+4 mm transparente para PF3 m2 16,00 $ 5.200,00 $ 83.200,00 1,79%

9,06 Vidrio 4 mm transparente para PV 1 , PF1 y PF2 m2 3,60 $ 2.100,00 $ 7.560,00 0,16%

10 PINTURAS $ 43.329,33 0,93%

10.01 Acrílica p/exteriores m2 16,00 $ 801,41 $ 12.822,62 0,28%

10.02 Látex p/interiores m2 8,00 $ 688,34 $ 5.506,70 0,12%

10.03 Pintura sintética 3 en 1 s/ Pliego GL 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 0,54%

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ 144.595,00 3,11%

11.01 Cable tipo subterráneo 4x16 mm2 ml 100,00 $ 1.089,00 $ 108.900,00 2,34%

11.02 Gabinete Gend Rod serie 9000 u 1,00 $ 10.285,00 $ 10.285,00 0,22%

11.03 Interruptor tetrapolar 4x50 A Merlin Gerin o similar u 1,00 $ 6.655,00 $ 6.655,00 0,14%

11.04 Interruptor Diferencial 4x63 A Id=30 mA Merlin Gerin o similar u 1,00 $ 15.125,00 $ 15.125,00 0,33%

11.05 cable de tierra y accesorios gl 1,00 $ 3.630,00 $ 3.630,00 0,08%

12 EQUIPAMIENTO $ 3.409.866,45 73,37%

12.01 Provisión e instalación de ascensor hidráulico completo u 1,00 $ 2.883.750,40 $ 2.883.750,40 62,05%

12.02 Estructura  soporte para caja de ascensor completa u 1,00 $ 457.816,05 $ 457.816,05 9,85%

12.03 Cubierta liviana gl 1,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 1,08%

12.04 Revestimiento lateral palier 1° Nivel gl 1,00 $ 18.300,00 $ 18.300,00 0,39%

13 PROYECTO / REPRESENTACIÓN TÉCNICA $ 331.804,00 7,14%

13.01 Proyecto y Representación Técnica + Aportes gl 1,00 $ 331.804,00 331.804,00 7,14%

TOTAL COSTO NETO $ 4.647.598,77 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% 697.139,82

BENEFICIOS 10,00% 464.759,88

SUBTOTAL 5.809.498,46

IVA 21,00% 1.219.994,68

PRECIO TOTAL 7.029.493,14
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