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“AMPLIACION SAMCO DE GENERAL GELLY”
LOCALIDAD DE GENERAL GELLY — DPTO. CONSTITUCION - PCIA. DE SANTA FE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P.)

OBJETO DE LA OBRA:

El Samco de Gelly se encuentra ubicado en la interseccion de las calles Belgrano y Lisandro de la Torre, de la
localidad de Gelly, Departamento Constitucién, Provincia de Santa Fe.

Se trata de un efector de baja complejidad y sus prestaciones de salud, sala de parto, clinicas basicas, internacién,
rayos X, kinesiologia, ginecologia, vacunacion, odontologia, y servicios sociales, entre otros, y cuenta ademas con
un servicio de guardia general activa 24 hs.

La obra, tiene por objeto:

A - AMPLIACION Y REFORMA:

Consiste en la reformulacién y redistribucion de espacios y funciones en gran parte del actual Samco, cuyos fines
tiene por objeto lograr un nuevo ingreso principal jerarquizado, mejorar la circulacion interior y exterior, y optimizar la
vinculaciéon de los distintos sectores en los que se completara la intervencion. Mientras que en lo particular se
incorpora Sala de Rayos X, nuevo blogue sanitario publico, vacunatorio, administracién, consultorio odontoldgico,
shock room, ingreso ambulancia, espacio espera de publico entre otros.

Las superficies de intervencion son 99.28 m2 cubiertos y 83.17 m2 semicubiertos.

ALCANCE DEL PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones
de aplicacion para la construccién y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitacion,
siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas
explicitamente en este Pliego se deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
del M.I.S.P. y H.
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Dado el caracter y el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las
maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan
contar con la aprobacién de la Supervision, para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos
aquellos materiales no aprobados.
Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacién
y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir
a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion.
Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a la Di.P.A.l.
para su aprobacion.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra,
plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la
ejecucion de los mismos y que se detallan en planimetrias y en las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares, en correspondencia con los siguientes rubros:
A — AMPLIACION Y REFORMA
Rubro 01 - Trabajos Preliminares.
Rubro 02 - Movimiento de Suelos.
Rubro 03 - Estructura Resistente
Rubro 04 — Mamposterias y Tabiques
Rubro 05 - Aislaciones
Rubro 06 - Cubiertas
Rubro 07 - Revoques
Rubro 08 - Cielorrasos.
Rubro 09. —Contrapisos y Carpetas
Rubro 10.- Pisos y Z6calos
Rubro 11.- Revestimientos
Rubro 12.- Carpinteria y Herreria
Rubro 13.- Vidrios y Espejos
Rubro 14.- Pinturas
Rubro 15.- Instalaciones Sanitarias.
1 - Cloacal
2 - Artefactos y Accesorios
3 - Agua Fria / Caliente
4 - Pluvial
Rubro 16.- Instalacién Eléctrica y Corrientes Débiles
Instalacion Termomecanica
Instalacion contra Incendio
Gases medicinales
Rubro 17.- Equipamiento y Senalética
Parquizacion
Rubro 18 — Varios
Limpieza final de obra
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REGLAMENTOS:

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a continuacion se detallan,
siendo vélidos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l. Se remite a la interpretacién de los mismos
para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la
documentacién técnica, de proyecto o normas de ejecucidn propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias, si correspondieran, son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 — 2005, RECOMENDACION CIRSOC 201-1.

Estructuras Metdlicas.

C..LR.S.0.C. 301 -302-1303 304

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales Di.P.A.l. — M.I.S.P. y H.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad local.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe / Cooperativa de Servicios de la localidad.
Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Codigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacién Argentina de
Electromecanicos - AEA, Camara Argentina de Aseguradores, E.P.E., etc.

Instalacion de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas / Enargas.

Normas de Seguridad

ISSO 9000 -9001.

Documentacién técnica y calculo estructural

Comprende la provision completa por parte del Contratista de los servicios profesionales indicados en el presente
Pliego.

Lo enunciado en estas E.T.P, se consideran necesarias para que la obra sea completa y conforme a su fin, se
ajustan a los reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC correspondientes para garantizar la seguridad estructural de
las obras civiles. Ademéas de las normas citadas, seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM IAS, en
particular las que normalicen materiales y ensayos mencionados en el presente Pliego.

Datos especificos de cargas gravitatorias para este Proyecto:

Planos Generales de manera detallada, que permitan la correcta ejecucion de la obra. Se deberan incluir todos los
elementos necesarios para cumplimentar fielmente el proyecto de arquitectura.

Memoria de calculo bajo reglamentos detallados en referencias y mencionando bibliografias utilizadas.

Planos particulares de cada elemento estructural de manera que permita la ejecucion del mismo, indicando posicion,
tipo de armadura, calidad de hormigén a utilizar, medios de izaje, medios de unién, manguitos, insertos, premarcos
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y todo otro dispositivo que sea necesario para tal pieza como integrante del conjunto de la estructura resistente.
Planos de Fundacién que elaborara el ingeniero estructuralista del Contratista sobre los datos de cota de fundacion y
tension admisible, establecidos en el informe de estudio geotécnico. En dichos planos se debera indicar todos los

requerimientos a tener en cuenta: tipo de acero, calidad de hormigén, geometria y disposicién de la armadura.

Esta documentacion serd ordenada, completa y la secuencia de su envio deberd permitir que sea revisada sin
inconvenientes, debiendo contener claramente identificado el cambio de emisién. El Contratista no empezara a
ejecutar ninguna estructura antes de recibir la aprobacion de los respectivos planos generales de cada sector.

El Ingeniero calculista del Contratista deberda firmar y sellar todos los planos y memorias de célculo.
Complementariamente el Contratista debera confeccionar y suministrar a la Inspeccién de Obra los planos y planillas
que sean necesarios para ser presentados a la Subdireccion de Proyectos.

Célculo estructural: La Contratista debera verificar las secciones y determinar las armaduras de la estructura
tomando en cuenta la documentacién técnica que se incluye en el presente pliego.

Por razones de disefio arquitectonico y funcionalidad debera respetarse indefectiblemente la disposicién de los
elementos estructurales que componen la estructura tal como se indica en los planos del pliego. La estructura
debera construirse con las dimensiones establecidas en los planos, sin admitirse variantes o modificaciones, salvo
que del célculo surgiera que no es posible lograr la resistencia o deformabilidad requerida en algunos elementos
estructurales, y esto haya sido aceptado por la Reparticiéon. La Reparticién no aceptara diferencias de costos por las
modificaciones que pudieran presentarse en la preparaciéon de la documentacién técnica definitiva de la obra.

Al respecto se observaran los planos que se entregan en el presente pliego, a los fines de la verificacion y disefo
definitivo de las fundaciones se tomaran los siguientes criterios de trabajo:

a) Debera garantizarse que las tensiones transmitidas por las bases al terreno no superen los valores admisibles
dados por los estudios de suelos respectivos.

b) Debera, asimismo garantizarse que el asentamiento general de la estructura sea inferior a su valor admisible,
cumpliendo ademas la condicion de que los asentamientos relativos sean practicamente nulos.

¢) El recubrimiento en fundaciones serd mayor o igual a 5 cm.

d) Debera respetarse indefectiblemente la cota superior de los fustes y vigas de arriostramiento, tal como se indica
en los planos de este pliego.

Planillas de armaduras: El Contratista debera elaborar las planillas de armaduras de las estructuras de hormigén
armado, respetando para el disefio de éstas lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Tomos | y Il.

En lo que se refiere al recubrimiento de las armaduras, sera valido el articulo 1.2 del CIRSOC 201. El recubrimiento
minimo referido a las condiciones ambientales se evaluara de la siguiente forma:

Para los elementos estructurales enterrados, segun la linea 3 de la Tabla 15 del Reglamento CIRSOC 201. Para los
elementos restantes, segun la linea 1 de la referida tabla.

Esta documentacién serd presentada a la Reparticion para su aprobacion previamente a su ejecucion, pudiendo
realizarse entregas parciales segun las necesidades del avance de obra.

Si la Reparticion no encontrase satisfactorios los detalles presentados podra rechazarlos en forma total o parcial,
debiendo el Contratista proceder a su correccién y nueva presentacion.

El Contratista tomara todas las previsiones necesarias de manera tal que la totalidad de las planillas de detalles de
armadura queden definitivamente aprobadas a los treinta dias del comienzo de ejecucién del contrato y ajustado a
las etapas contractuales indicadas.

Profesionales intervinientes: El o los calculistas que proyecten y dimensionen la estructura deberan ser profesionales
de la Ingenieria Civil, matriculados en el Colegio Profesional correspondiente. Se deberda acompanar antecedentes
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y/o Curriculum Vitae de dichos profesionales para consideracion de la Inspeccién de Obra.
Reglamentacion: Se deberan respetar todos los reglamentos, normas y recomendaciones del CIRSOC, en sus
ultimas versiones vigentes, y toda aquella nombrada en el presente pliego.
Memoria de célculo: Debera presentarse una memoria que contenga todos los esquemas estaticos y los calculos
estructurales realizados.
En la misma se incluira un indice con un detalle completo de todos los items comprendidos.
Debera utilizarse una nomenclatura clara y precisa, que permita controlar todos los calculos efectuados. En el caso
de emplear programas de computacion se indicara su fuente, se describiran sus caracteristicas generales y se
incorporara a la memoria de calculos la entrada de datos utilizada en la modelizacion, sus hipétesis contempladas, la
salida de resultados y los archivos digitales utilizados por el programa.
El célculo deberd incluir citas de los articulos de las normas que se involucren en cada caso, como asi también las
referencias bibliograficas cuando se utilicen procedimientos de célculos especiales. En este sentido, la Reparticion
podra requerir la presentacion de copias de tal documentacion. Si esta documentacion esta en idioma extranjero
debera traducirse al espanol.
La memoria de calculo (en archivo papel y digital) debera presentarse a la Reparticion previamente al comienzo de
cualquier tarea de ejecucién. La misma deberd presentarse para su aprobaciéon conjuntamente con la
documentacién del Proyecto Definitivo.
Documentacion técnica inicial: Se entrega como parte integrante del presente pliego los planos de las estructuras a
ejecutar. Esta documentacién podra ser modificada por la Reparticién a los efectos de realizar algunos ajustes
finales de proyecto, en cuyo caso se informara en tiempo y forma al Contratista. El Contratista no podra efectuar
ningun reclamo adicional, ni en cuanto al precio ni en cuanto a los plazos, por el hecho de que se hayan efectuado
modificaciones.
Documentacion técnica de obra: El Contratista elaborara todos los planos necesarios para la correcta ejecucion de la
obra segun se indica.
Se confeccionaran planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacion sera preparada en escalas
adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y dimensiones de los elementos
estructurales. Toda esta documentacion debera presentarse a la Reparticion para su aprobacion previamente a la
ejecucion, pudiendo efectuarse conjuntamente con la memoria de calculo.
Todos los planos aprobados deberan ser entregados a la Reparticion en soporte digital y tres copias por cada uno,
debidamente rubricadas por el Director Técnico y Representante Técnico de la contratista en obra.
Cédmputos métricos: El Contratista presentara los computos métricos de la obra y la reparticibn no reconocera
diferencias si surgieran de los computos de su oferta y los cémputos definitivos.
Planos conforme a obra: El Contratista debera presentar planos de estructura conforme a obra.

VISITA DE OBRA:

Sera con caracter obligatorio.

A tal efecto se comunicara oportunamente a los oferentes la fecha de la visita de obra, requiriéndose como parte de
la documentacion de la oferta del oferente la presentacion de la constancia de asistencia emitida por la Reparticion.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:
La documentacion técnica que consta en el Pliego, debe interpretarse, que es a titulo ilustrativo, y en ningin caso
dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. Tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion del

Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte
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de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién
comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.
La presentacion de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la Empresa
han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios coémputos y célculos de costos

de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

ANTECEDENTES:

El Contratista debera acreditar por lo menos la experiencia en la ejecucion obras de similares caracteristicas, las
mismas deberan ser comprobables y que a la fecha se encuentren en perfectas condiciones de conservacion. Las
mismas deberan pertenecer a su empresa y no a subcontratistas.

LEGAJO EJECUTIVO:

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato, debera presentar a la Inspeccion de
Obra para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se
consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta obligacion. Las referidas etapas
respetaran las secuencias logicas de las obras contratadas y no entorpeceran el Diagrama de Marcha de los
Trabajos aprobado. Se establece que la Ultima etapa del Legajo Ejecutivo se debera presentar a no mas de 90
(noventa) dias calendarios de la firma del Contrato.

IMPORTANTE:

Como norma general no podra darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente en los trabajos previstos a
realizar “sin previa, aprobacion del proyecto ejecutivo correspondiente”. La SUBDIRECCION DE PROYECTOS -
UNIDAD CENTRAL SANTA FE de la DiPAI al momento de aprobar la documentacion, colocara un sello en los
mismos con la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCION".

En cuanto a la presentacion, se debera tener en cuenta las siguientes premisas:

a) Los planos se entregaran en borrador para ser visados por la Di.P.A.l. y luego de la correccién se
entregaran los planos definitivos, en escala conveniente y de acuerdo al detalle que mas adelante se expone.

b) La Administracion podra solicitar en cualquier momento la ejecucién de planos y/o de detalles constructivos
a fin de apreciar mejor la Obra a sus fines.

C) En ningun caso la Contratista debera iniciar los trabajos sin aprobacion del Proyecto Ejecutivo o de
cualquiera de sus etapas por parte de la Di.P.A.l. como, asimismo, no podra alterar en nada el Diagrama de Marcha
de los Trabajos.

La Contratista debera entregar a la Di.P.A.l. previo a la confeccién del Legajo Ejecutivo y al momento de aprobacién
del Proyecto, la totalidad de las normativas, ordenanzas y / o reglamentaciones vigentes en la localidad (municipio o
comuna) que se halle emplazado el terreno, como, asimismo, la Contratista debera presentar el permiso de
edificacion extendido por autoridades municipales o comunales que corresponda.

Escala 1: 500

En caso que la obra lo amerite:

- Planimetrias de redes de accesos, circulacion vehicular perimetral, accesos a edificio y circulaciones interiores.

- Planimetria general de techos de indicando cotas, forestacion, distancias entre edificaciones linderas, veredas,

caminos pavimentados, accesos particularizados.
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- Planimetrias generales de tendidos de redes de infraestructura. (Electricidad, Gas, Desagles pluviales, Provisién
de Agua potable, telefonia, sistema vial (pavimentos). Se debera entregar plano general con las cotas de nivel, tanto
de espacios interiores como exteriores, y de vias de acceso, quedando claramente establecido que sera
responsabilidad de la Contratista la implicancia de altear el terreno (relleno, compactacion, transporte, etc.) hasta
obtener los niveles solicitados por esta Di.P.A.l. en el presente Legajo Licitatorio. Como asi también, debera remitir a
esta Reparticion y previo a la aprobacion del proyecto definitivo los estudios geotécnicos solicitados (estudios de

suelo, curvas de nivel, etc.).
Escala 1:50 /1:100 / 1:200 (segun corresponda):

- Planimetrias generales, de construccion y de detalle:

Replanteo de todas las plantas.

Replanteo de todas las elevaciones, detalles de fachada.

Replanteo de los cortes necesarios, detalles de cortes.

Replanteo de instalaciones y cielorrasos suspendidos, cuando corresponda.

Detalles de locales: escaleras, pasadizos, salas de maquinas, plenos con montantes y/o ventilaciones, locales
sanitarios y especiales: plantas, cortes y detalles.

Detalles de obra gruesa: muros, chimeneas, remates.

Detalles de terminaciones: pisos, zécalos, revoques, revestimientos, mesadas, cielorrasos.

Detalles de cubiertas, aislaciones, zinguerias.

Carpinterias: planos, planillas y detalles de los diferentes tipos con indicacién de dimensiones, materiales,
accionamientos, herrajes, otros componentes, acabados. Se afadiran los detalles y secciones constructivas
necesarios, tanto verticales como horizontales. Escala de 1:1 a 1:5.

Cerramientos especiales, protecciones, herrerias y similares: planos, planillas y detalles de los diferentes tipos con
indicacion de dimensiones, materiales, accionamientos, herrajes, otros componentes, acabados. Se afiadiran los
detalles y secciones constructivas necesarios, tanto verticales como horizontales. Escala de 1:1 a 1:5.

Planillas de equipamiento fijo.

Detalles constructivos de muros de fachada en planta y seccién. Escala de 1:5 a 1:20,formaciéon de cubiertas,
escaleras totalmente definidas, alzados interiores mas significativos, plantas de solados y techos, soleras,
impermeabilizaciones, detalles de elementos complementarios, indicando de forma inequivoca su localizacién en los
edificios.

- Planimetrias y planillas de estructura escala minima 1:100:

Célculo y dimensionamiento de las piezas estructurales.

Replanteo de los elementos estructurales: plantas, cortes y detalles.

Pases en vigas y losas.

- Planimetrias y planillas de Instalacion Termomecanica:

Calculo definitivo y dimensionamiento de los elementos componentes.

Planos generales de las instalaciones, comprendiendo plantas y cortes.

Planos generales y/o de detalles particularizados, por ejemplo: de montantes, plenos, acometidas.

Planos de Salas de Maquinas.

Mediciones Acusticas.

Diagramas de funcionamiento y planillas de elementos componentes.

Plano general de distribucién de aire acondicionado.
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Plano de instalacion de equipos y detalles.

Plano detalle montaje de equipos.

Plano esquema de conexiones.

- Planimetrias generales de instalaciones (Sanitaria, Gas, Electricidad, Gases Médicos, etc.):

Calculo definitivo y dimensionamiento de los elementos componentes.

Planos generales de las instalaciones, comprendiendo plantas y cortes, con indicacién de artefactos y tendidos de

caferias, indicando materiales, montantes, bajadas, acometidas, tableros, llaves de paso, tomas, etc.

- Planimetrias generales de equipamientos especiales:

CCTV, Detectores de humo, movimiento, alarmas, sonido y audio buscapersonas etc.

Red de informatica y de telefonia.

Equipamiento Mobiliario.

Senfalizacion y Medios de Salida.

Otros

Escala 1:20/1:10/1:1

- Planos de carpinterias: metalicas, madera, herreria y cerramientos en general (plantas, cortes y vistas).

- Detalles constructivos de las carpinterias de seguridad, de envolventes de seguridad y de instalaciones.

Toda otra documentacion que a juicio de la Di.P.A.l.se considere necesaria, sera pedida con la antelacion debida, a
fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

El Contratista debera presentar a la Di.P.A.l. las correspondientes muestras o prototipos de materiales, artefactos,
etc. para su estudio y aprobacién.

Una vez aprobada la documentacién técnica, el Contratista entregara cuatro copias en papel y un CD conteniendo la

misma documentacion.

Para cada documentacion presentada, la Supervision de Obras dispondra de 10 dias para dar respuesta a la
evaluacion de la misma.

La evaluacién podra arrojar los siguientes resultados:

APROBADO: La Contratista recibird una copia de toda la Documentacién con un sello con la siguiente leyenda:
“APROBADO PARA CONSTRUCCION” y se considerara liberada para iniciar las tareas correspondientes a los
elementos y/o partes involucradas en la documentacién presentada.

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la documentacion observada con
un informe adjunto detallando las observaciones correspondientes, otorgandosele un plazo de 7 (siete) dias para la
correccion de la misma. La documentacion que se encuentre aprobada parcialmente seguird el tratamiento del
parrafo anterior.

RECHAZADO: La Contratista recibira las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentacién con un informe escrito
fundamentando los aspectos que a juicio de la Supervision deberan ser modificados.

A efectos de agilizar las entregas y las correcciones pertinentes, la Contratista dentro de los 10 (diez) dias
posteriores a la firma del Contrato entregara la evaluacion de la Supervision de Obra, un Cronograma de entrega del
Proyecto Ejecutivo, cuyo plazo total de presentacion no podra exceder los 60 (sesenta) dias en total.

Podran alli establecerse presentaciones parciales en coincidencia con las etapas propuestas en el plan de trabajos
confeccionado para la ejecucion.

La Di.P.A.l. dara la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacion de los respectivos trabajos.
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Toda otra documentacién que a juicio de la Di.P.A.l. se considere necesaria, sera pedida con la antelaciéon debida, a
fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.
La Di.P.A.l. Podra pedir toda la documentacién que estime necesaria para la aprobacion del legajo constructivo.
IMPORTANTE: Como norma general no podrd darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente en los
trabajos previstos a realizar sin previa aprobacién del proyecto ejecutivo correspondiente. La presentacion de planos
corregidos no invalida los alcances previstos en los Planos que forman parte del presente Pliego, sino que corrigen o
modifican en forma ampliatoria la documental inicial.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO:

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2 de obra tomara 4 vistas mensuales.
Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50 m2 de obra y una video grabacion conforme a obra en
formato MPG4, de una duracién no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13 cm x 18 cm y se presentaran en album con indicacion de lo que representan.

Se entregara el video y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucién de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento del terreno, elementos existentes,
etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y contara con un minimo de 15 vistas
fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

MUESTRAS:

Sera obligacién de la Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la Obra, para su aprobacion.

Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la
fecha en que la Supervision las solicite.

El incumplimiento de esta prescripcion hard pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Supervision podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacién de las muestras.

La Supervision podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que
presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Supervisién, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido
para los requerimientos antes descriptos.

Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades
debera recabarse la conformidad de la Supervisién.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un
lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica.
Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la
Supervision. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion y
consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. Los tableros de
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exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado muestras. Sera obligatorio
la confeccion de tableros para muestras de: cafos, cables, tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y
accesorios de carpinterias, etc.
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos envases
tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervisién, debiendo la Contratista retirarlo de la
Obra.
Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta
facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello
modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, Y EQUIPAMIENTOS VARIOS:

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera de los
defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa;
por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala
ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista, quien
debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o
reposiciones exigidas, la Inspeccién podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe,
afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la Garantia de Contrato o en Fondo de
Reparo.

MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO:

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcion Provisoria de la Obra, Manuales
Completos de Uso y Mantenimiento de las obras ejecutadas en el presente edificio, en un todo de acuerdo a lo
solicitado en el Pliego Complementarios Bases y Condiciones.

La falta de cumplimiento de este requisito demorard automaticamente la Recepcién Provisoria de la Obra por
responsabilidad de la Contratista.

ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO:

La Contratista debera organizar, supervisar, y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos
tedrico-practicos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento, a designar por la
Administracion.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones correctas de las instalaciones
especiales, y demas rubros del Hospital.

La falta de cumplimiento de este requisito, demorara automaticamente la Recepcién Provisoria de la Obra por
responsabilidad del Contratista.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS:
Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas
comerciales, tomadas como base de disefo, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas.
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De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de reemplazo
a la Di.P.A.l., haciendo la propuesta por nota y acompafandola de folletos técnicos con la informacién que justifique
la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Di.P.A.l., ésta, en un todo de acuerdo con
el Articulo N 52 del PUByC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella
designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que
la Di.P.A.l., estime procedentes efectuar incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Inspeccion
y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a
fin de verificar procesos de fabricacién, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de
muestras, etc.
Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Di.P.A.l. no eximen a la Contratista de
su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos.
Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l.,, con fundado criterio, la
Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.
La Inspeccion podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea
efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra.
Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal

circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

REUNIONES DE COORDINACION:

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico (eventualmente acomparado por responsables de las Empresas Subcontratistas) a reuniones semanales
promovidas y presididas por la Inspeccion, a los efectos de obtener la necesaria coordinaciéon entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo
lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta
disposicion a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

SISTEMAS PATENTADOS:
Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los
precios de la Oferta.

La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

A) Construcciones de Hormigon Armado:

Desviacion de la vertical:

en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres:

en cualquier nivel:

hasta 3m 5mm
hasta 6m 8mm
hasta 12m 18mm

para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier nivel, con un minimo de:

para 6m 5mm
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para 12m 10mm

Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.

En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

Para pafnos mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 6m.

Variacién de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicion relativa de las

paredes:

En 6m 10mm

En 12m 20mm

Variacién de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:
En menos 5mm

En mas 10mm

Variacion de los escalones:

en un tramo de escalera: huella 3mm
contra-huella 6mm

en escalones consecutivos:  huella 2mm
contra-huella 3mm

B) Construccion de Albafileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm
2) Escuadras y planos revoques 3mm
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

MATERIALES DE REPUESTO:

La Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de repuesto para el caso de eventuales
reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacién y en proporcién del total de las cantidades empleadas en la
Obra.

Herrajes y cerraduras 5%
Artefactos Sanitarios 5%
Revestimientos 5%

Pisos 5%

PRUEBAS DE LAS OBRAS:

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Di.P.A.l., podra disponer el control total de las mismas y efectuaran las
pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra y consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte,
estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos,
siendo este detalle enunciativo, pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones indicadas
en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado,
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no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.
La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas
pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva el Contratista no tuviera preparado los
elementos para hacer las pruebas, se hara pasible de la aplicacion de las multas establecidas en el Contrato, sin
perjuicio de que la Administracion las haga ejecutar por su cuenta afectando el gasto a las sumas pendientes de

pago que el Contratista tuviera a su favor.

PLANOS CONFORME A OBRA:

Durante el Periodo de Conservacién y Garantia, de acuerdo al Articulo N2 40 del PCByC, la Contratista debera
suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos Originales Conforme a Obra, segun el siguiente detalle:
a) Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los servicios incorporados
a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar
la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

b) Tal documentacion sera confeccionada en AutoCad, 4 (cuatro) copias papel bond y un CD / DVD en formato dwg
en AutoCad 2007.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o
contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente preverlos
dentro de los gastos generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacién y Garantia de 12 meses a
partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria (Articulo N° 8 del PCByC). A tal efecto, el Proponente
acompanara su Oferta con una “Memoria de Prestacién de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de
la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente lo siguiente:

Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades.

Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar.

3. Equipamiento vehicular equipos, y maquinarias a afectar.

4. Cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en equipos, maquinaria,
equipamiento, edificios, y sectores varios de la Unidad Penitenciaria.

A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, el Contratista, sera Unico responsable por la
cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

La Empresa Contratista dara cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, N°
19.589, Decreto 351/79 y la normativa 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacién. Antes de
dar inicio a la obra la Contratista deberéd presentar el Programa de Prevencién con capacitacién incluida, el cual
abarcara las pautas previstas en la citada ley y el control para los posibles subcontratistas.

La documentacién a presentar debera estar rubricada por un profesional Ingeniero, conforme lo reglamentado en el
Cap. 4 Art. 35 Dto. 351/79, con matriculacién ante el Consejo Profesional respectivo y registro en la Direccion
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

El programa se entregara con una antelacion, al inicio de la obra de 15 dias habiles, para su aprobacion, sin este
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Res. 1069/91, sin que pueda devengar en mayores costos para el comitente.
PLAN DE EVACUACION Y SEGURIDAD:

Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se debera presentar un Plan de Evacuacion y Seguridad del Edificio,
a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro cualquier situacion de emergencia de cualquier tipo quesea: incendio,
inundaciones, derrumbes, situacién de panico, etc. El primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de
importancia, ya que es una amenaza que existe en todo lugar donde haya personas desarrollando actividades: esto
origina la necesidad de realizaciéon de un plan de evacuacion, con el objeto de proteger tanto la vida delas personas
como los bienes materiales. El Plan debera indicar las zonas de riesgos en la planimetria del edificio a fin de graficar
las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuacién. Para ello se elaboraran planos de riesgos y rutas de
evacuacion del personal, con identificacion de las vias de escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de
encuentro y refugio, etc.

Se debera dejar instalado un Plano en el lugar mas visible en el cual se indique claramente la ubicacién de las zonas
de seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse la emergencia.
Luego de la recepcion de la obra se procedera a capacitar al personal en cuanto a la prevenciéon de riesgos,
acciones en situaciones de emergencia, conocimientos basicos de primeros auxilios (al personal no relacionado con
la salud). Sera necesario elaborar un listado de actividades que sean posibles ejecutar por el plantel del edificio para
prevenir los riesgos o mitigar sus efectos y definir adecuadamente la organizacién minima requerida para la
ejecucion de las mismas. Se identificaran las salidas de emergencia, los medios de llegada a las salidas (corredores,
circulaciones, etc.) para lograr una circulacion rapida, se indicara la cantidad y ubicacion de los extintores, y teniendo
en cuenta los sistemas de comunicacion disponibles se indicard desde donde se hara la llamada de emergencia,
para lo que se dispondra de manera accesible los teléfonos de Bomberos, Policia, Asistencia Sanitaria, Defensa
Civil, etc., y también se designara a un responsable de realizar esta tarea. Se coordinaran las acciones teniendo en
cuenta los sistemas de alarmas previstos y la sefalizacion y esquema de emergencia prevista en planimetria la cual
podra ser modificada en funcién de los requerimientos del Plan a desarrollar por la Contratista. Toda otra
documentacién que a juicio de la Di.P.A.l.se considere necesaria, sera pedida con la antelacién debida, a fin de no
entorpecer la marcha de los trabajos.

RUBRO 1.- TRABAJOS PRELIMINARES

GENERALIDADES:

Incluye la ejecucion de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones Generales y
Complementarias, y en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. Las especificaciones de los rubros e
items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de los trabajos, pasando a completar los del presente
Pliego.

TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA:

Sera requisito indispensable antes de la iniciacién de la obra, la realizacion de todos los tramites referidos a
permisos y habilitaciones de indole comunal o municipal (boleta de linea, certificado catastral, permiso de
demolicion, permiso de edificacién, etc. o designaciones equivalentes de cada localidad si correspondiese).

La Contratista tendré a su cargo los aportes profesionales correspondientes a las tareas de Representante Técnico.
Previo al inicio de la Obra, debera presentar copia autenticada del Contrato de Encomienda de Tareas
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Profesionales del Representante Técnico de la Obra, conjuntamente con copia autenticada de las boletas de
depésito de los aportes colegiales y provisionales de rigor.
Dentro de los tramites previos al inicio de obra, se encuentra la presentacién completa por parte de la Contratista y
en las condiciones establecidas en el apartado PROYECTO EJECUTIVO.
La Contratista deberd arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir el libre y seguro
acceso del personal y adecuaciones necesarias para no entorpecer el funcionamiento del establecimiento, en el
marco de las condiciones que las Autoridades del Samco de referencia disponga para el caso y para las distintas
etapas de la obra.
La empresa contratista debera tomar todas las precauciones y recaudos necesarios y tener en cuenta
reglamentacién vigente para evitar y prevenir posibles accidentes en la obra, para resguardo, tanto del personal que
trabaja en la obra como para el personal y ocupantes del establecimiento, como para toda persona que
ocasionalmente circule por el lugar.
Se deberéa entonces tomar todas las medidas, producir los trabajos y las adecuaciones necesarias que garantice el
funcionamiento del edificio con las medidas de seguridad correspondientes para el cuidado de personas y bienes de
acuerdo al Plan de Seguridad (provisto por la Contratista, confeccionado y bajo la responsabilidad de un profesional
habilitado).
La Contratista sera la Unica responsable de la seguridad y proteccién de personas y bienes durante la ejecucion de
la obra; para tal fin debera observar fielmente todas las disposiciones vigentes que correspondieren.

REPLANTEO:

La contratista realizara un replanteo de toda la obra, con los fines de organizar el Plan de trabajos seguro y el inicio
de los mismos los que seran autorizados por la Inspeccién.

El replanteo sera efectuado por el Contratista y sera verificado por la Inspeccién de Obra, antes de dar comienzo a
los trabajos. Los ejes de las paredes principales, seran delineados con alambres bien asegurados, tendidos con
torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las
paredes alcancen aquella altura. La escuadria de los locales, sera prolijamente verificada comprobando la igualdad
de las diagonales de los mismos.

La Contratista debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspeccion,
labrandose a su término la correspondiente Acta de Replanteo.

Posteriormente se demarcaran los ejes de replanteo. Las demarcaciones deberan estar hechas con elementos que
garanticen su materializaciéon durante la ejecucion de la obra.

Antes de iniciar la obra, la Contratista descombrara, descuajara, desbrozara, destroncard y fumigara malezas,
cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos negros, sé desagotaran previamente y se
desinfectaran a medida que se vayan cegando con tierra apisonada y capas alternadas de cal viva.

AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA:

La contratista debera garantizar en forma permanente el agua de construccién en la obra, con calidad de acuerdo a
normas, en forma provisoria y hasta ejecutar las redes definitivas de proyecto, llevando la correspondiente
alimentacion a cada sector de obra.

La contratista debera garantizar en forma permanente el servicio de luz y fuerza motriz para la ejecucién de la
presente obra. Para la alimentacién de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las
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protecciones necesarias reglamentarias. Este debera estar a una altura minima de 1,40m. sobre nivel de terreno
natural, protegido con tablero con puerta y llave.
Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente.
Asimismo, el contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y aportes
profesionales, que implique la tramitacion y posterior aprobacién de los tramites antes citados y/u otro referido a los

servicios necesarios para la ejecucion de la obra.
ESTUDIO GEOTECNICO:

La Contratista debera realizar el Estudio de Suelos a fin de verificar la capacidad resistente del sitio de
emplazamiento de la obra de ampliacion y de los sectores que actualmente presentan hundimientos en solados. En
el mismo se realizaran como minimo:

2 (dos) perforaciones en sector de implantacion de las ampliaciones edilicias, de 8,00m de profundidad, minimo. Los
lugares para ejecutar las mismas seran defin idos por la Inspeccion de Obra y los Proyectistas.

En todos los casos, incluyendo ensayos mecanicos, analisis perfil geotécnico, graficos, informe y recomendaciones.
Los sondeos deberan coincidir con las zonas de mayor solicitacion en los sectores edilicios.

No se podra realizar ninguna fundacion, refuerzo, recalce de muros o consolidacion de suelo, hasta tanto no se
efectle el Estudio de Suelos y su debida presentacion ante la Inspeccién de Obra para revision y aprobacién del
sistema de fundaciones y técnica de consolidacién de suelo.

Requisitos para el Informe del Estudio de Suelo:

Determinacion del perfil geotécnico, descripcion cualitativa y cuantitativa de propiedades fisicas y mecanicas de los
estratos.

Determinacion de los niveles freaticos del agua subterranea en la fecha de las campafas geotécnicas. Deberan
estar referenciados a cota IGN tomando como punto fijo algin dato conocido (tapa boca de registro, boca de
tormenta, cordén de pavimento, etc.).

Extraccion de muestras de agua subterranea para evaluacion de la calidad quimica del agua subterranea, siendo los
parametros de interés los siguientes: pH, cloruros, sulfatos, magnesio.

Revisién de los Sistemas de fundaciones propuestos, revisién de las cotas de fundacion, tensiones admisibles,
valores de friccién lateral y demas parametros de calculo.

Recomendaciones de parametros a tener en cuenta para el Ingeniero Estructuralista.

Detalles completos de fundaciones, de recalce de cimientos si fuera necesario.

En cada sondeo se realizar& muestreo continuo (IRAM 10516), incluyendo toma de muestras con Moretto en
estratos arcillosos, ensayo S.P.T. cada metro (IRAM 10517) para verificacion del Grado de Consistencia en suelos
cohesivos.

Todos los gastos que pudieran originarse por modificaciones al sistema de fundaciones previstos por proyecto seran
por cuenta y cargo del Contratista. Asimismo, la Reparticion podra solicitar un nuevo estudio de suelos completo o
localizado o aclaracion del estudio presentado. Los gastos derivados de tales tareas estaran a cargo del Contratista.

CONSTRUCCIONES Y PROVISIONES PREVIAS

1-1:- CASILLA DE OBRADOR
Obrador:
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Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro

elemento, que permita a la Inspeccion abrir juicio a los fines de la aprobacién con que debera contarse, previamente

a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores. Entre éstas se debera incluir la construccién de un

local adecuado para comedor del personal, no permitiéndose que se utilicen sectores de la obra no habilitados para

tal fin, Asimismo, el Contratista proveera local para el sereno, y también sanitarios para el personal. Estas

construcciones complementarias, se construiran con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de

segundo uso.

El Contratista presentara planos en escala 1:100 de todo el conjunto de construcciones provisionales que considere

necesario para el desarrollo de sus tareas e indicando las afectaciones del terreno o areas que permitan a la

Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de la aprobacién, con la que se debera contar, antes de la implementacion

de todas las obras provisionales.

Todas las areas de trabajo contaran con el correspondiente mobiliario, climatizacién frio-calor, una linea telefénica y

datos.

Depésito:

La Contratista construira a su cargo los depédsitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados, de

acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales no se acomodaran en forma inadecuada para su

estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas.

Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.

EL OBRADOR ESTARA COMPUESTO POR:

1- Bafo quimico p/ personal: cantidad 2 (dos)

2- Pafol para guardado de herramientas

3- Sector de descarga de materiales y colocacion de volquetes

BANO QUIMICO:

Debera ser de 1.15x1.15x2.25m y estara ubicado dentro del cerco de obra. Estara compuesto por un lavatorio con

bomba de pie de 40 It, puerta con indicador de ocupado, ventilacién exterior de cabina por conducto y una capacidad

total de 265 It. Se debera prever al menos una limpieza semanal del depésito para el buen funcionamiento del

servicio.
1-2- CARTEL DE OBRA - 2 carteles de 3.00 x1.50 m

Se confeccionaran en un todo de acuerdo a lo enunciado en el anexo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y
Condiciones.

1 (uno) cartel de obra de 3,00 x 1.50 m (sobre la Ruta previo al acceso a la localidad).

1 (uno) cartel de obra de 3.00 x 1.50 m (al pie de la Obra, sobre fachada principal).

Llevaran la leyenda correspondiente a la obra que se licita y sera rotulado segun disefio definitivo a suministrar por
la Reparticion, el cual debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra. La contratista realizara el dimensionamiento
de las columnas segun sean las normas para colocacion de carteleria de obra vigentes en la localidad. Los letreros
de propaganda comercial estaran prohibidos en toda la superficie de intervencion.

Sera de lona vinilica con rotulacién grafica acorde a modelo, bastidor tubos metalicos y refuerzos.

La provision y colocacién debera realizarse dentro de los 20 dias contados a partir de la firma del contrato.

El cartel de obra debera ser desmontado por el Contratista, previo a la Recepcion Definitiva de la obra, poniéndolo a
disposiciéon del Comitente.
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1-3: CERCO DE OBRA

El Contratista tendra la obligacién de cerrar el perimetro de toda la obra con un cerco metalico que cumplira con las
reglamentaciones vigentes dispuestas en el Codigo vigente de la localidad, y/o con las directivas que oportunamente
imparta la Inspeccion de Obra. Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, pantallas, bandejas,
cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y
de los linderos a ella. El cerco estara pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspeccion de Obra,
no pudiendo utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado.

El Contratista queda obligado a mantenerlo por su exclusiva cuenta y cargo, en perfecto estado de conservacién. En
caso de necesidad por parte de la Contratista de contar con otros cercos parciales por cuestiones operativas de
obra, en diferentes sectores de la misma, la Contratista lo ejecutard con las caracteristicas y disefio acorde al

existente y a su entero cargo.

La contratista tomard medidas especiales de precaucién y colocara luces, vallados y avisos de peligro en todos
aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion y en un
todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en cada caso la Inspeccién. El contratista debera arbitrar las medidas
necesarias para evitar inconvenientes con los transeuntes y usuarios durante la ejecucion de las obras, incluyendo la
provision de letreros de precaucion donde sean requeridos.

Todo lo indicado se cumplira hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

DEMOLICIONES

Generalidades

Esta tarea comprende por parte de la Contratista, efectuar todas las demoliciones, retiros y extracciones, de los

elementos existentes como: instalacién eléctrica, instalacién sanitaria, agua y pluvial, cubierta plana, cubierta liviana,

mamposterias, pisos, revoques completos, aberturas exteriores e interiores, cielorrasos completos, contrapisos,

revestimientos, artefactos, cerramientos, divisorios, tableros, etc., necesarios para la ejecucién de la obra, y

conforme a la planimetria de demoliciones, y junto a las érdenes impartidas por la Inspeccion de Obras.-

Las tareas a realizar en el presente rubro se encuentran consignadas en los planos de la obra y demads documentos
contractuales, se deja expresamente establecido que la oferta incluira la demolicién y/o desmontaje de todos los
elementos necesarios a fin de satisfacer el Proyecto expresado en Planos y la presente Especificacion Técnica,
como asi también los ESTUDIOS DE SUELO y CATEOS que debera realizar la Contratista, que aseguren la
realizacion de los trabajos garantizando la estabilidad de la estructura en sus partes y en su conjunto.-

También se realizara, por parte de La Contratista, un relevamiento de los tendidos de servicios presentes actualmente
en el predio, tanto publicos como privados, debiendo ésta gestionar las bajas y desconexiones necesarias a su
exclusivo cargo y responsabilidad, previamente al inicio de las extracciones y demoliciones. Los comprobantes de
estos tramites deberan ser presentados a la Inspeccion de Obras junto con el plan de demolicion.

Los materiales que se recuperen de la demolicién deberan ser clasificados y quedara a criterio de la Inspeccion de
Obras el destino de los mismos, tarea que quedara a cargo de la Empresa Contratista.-
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Para la ejecucién de los trabajos de desmantelamiento, demoliciones, extracciones, etc. que se realizaran sobre los
distintos sectores del Edificio involucrados en la presente Obra, la Contratista debera realizar una diagramacion total
de los trabajos a realizar, poniendo en consideracién cualquier requerimiento particular que pueda hacerse expreso
en la documentacion obrante en el legajo.
Las etapas diagramadas tendran en cuenta no solo las condicionantes propias de cada sector del edificio en los
cuales haya que realizar tareas, sino también la rapidez necesaria para dar cumplimiento a estas y la estabilidad de
sus paramentos y estructura portante en el transcurso del desmantelamiento.
Por otro lado, se debera evaluar la conveniencia del inicio de cada trabajo puntual en obra, estudiando el momento
mas conveniente adecuado para su ejecucién, sabiendo ademas que cualquiera de estos podra modificarse sobre la
misma marcha de los trabajos de Obra.

Tomando lo antes expuesto, la Contratista debera obligatoriamente pedir la Aprobacion de la Inspeccion de Obra,
ante la necesidad de realizar cualquier tipo de modificacién en el Plan de Trabajos, y de ninguna manera podra
iniciar los trabajos que contemplen esta modificacién hasta no contar con dicha aprobacion. El incumplimiento de
este punto sera causal de la aplicacién de sanciones segun prevé el pliego y la Ley de Obras Publicas vigente a la
fecha.

Se evitara el uso de maquinaria pesada para las demoliciones a los efectos de restringir el efecto de las vibraciones
sobre las paredes, tabiques, cubiertas y cielorrasos, siendo de preferencia el retiro de las piezas constitutivas

mediante trabajos manuales.

El retiro y extracciones a que se refiere se ejecutaran ademas guardando en todas sus partes las disposiciones
contenidas en el Decreto del PEN N¢ 911 sobre Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién
(reglamentario de la Ley 19587/72 Higiene y Seguridad del Trabajo), en aquellas partes relacionadas con el tipo de
tareas afines a aquellas, tanto en lo que respecta al modo de realizar los trabajos propiamente dichos como a las
precauciones que debera necesariamente tomar la Contratista a fin de evitar riesgo para la obra, la construccién
existente, personal del establecimiento, operarios, personal técnico de la Inspeccion de Obra, linderos y transeuntes
que circulen por los espacios publicos adyacentes a la obra.

La Contratista, ademas, debera cumplimentar las Reglamentaciones vigentes de la Comuna de Helvecia en cuanto a
la ubicacion, disposicion y traslado de contenedores, incluidos los horarios de movimientos de camiones de carga y
descarga de materiales y equipos.

1 - 4 - DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS

Conforme a la planimetria adjunta PLANIMETRIA EDIFICACION EXISTENTE Y DEMOLICION y a las indicaciones
de la Inspeccion de Obras, las reglas del buen arte de la construccion y las Normas de Higiene y Seguridad, la
Contratista procedera a la demolicion, desmantelamiento y extraccion de las mamposterias exteriores e interiores,
tabiques, conductos, placares, armarios, parapetos, etc., ademas de todos los elementos que componen el rubro
especificado, en la planta del edificio, indicadas.-

La extraccion de los muros se hara sin utilizar maquinaria pesada a los fines de evitar dafios, vibraciones y fisuras.

En todos los casos de demolicion de muros la Contratista realizara cateos en busca de vicios ocultos de la

construccion, gue seran por su cuenta y cargo, y puestos a consideracion de la Inspeccién de Obra.

Las demoliciones se ejecutaran con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los materiales que
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se extraigan, y no dafar las construcciones/oficinas/consultorios/bafos, etc. ni instalaciones linderas. Tomara,

ademas, las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad en dichos espacios.-

1-5: RETIRO DE ABERTURAS DE ABERTURAS

Conforme a la planimetria adjunta PLANIMETRIA EDIFICACION EXISTENTE Y DEMOLICION vy a las indicaciones
de la Inspeccion de Obras, las reglas del buen arte de la construccion y las Normas de Higiene y Seguridad, la
Contratista procedera al retiro de todas las aberturas con sus marcos, puertas, ventanas, puerta ventanas,
ventiluces, claraboyas, portones, hojas, postigos, etc., y demas elementos que componen el rubro especificado.

Todas las aberturas que se recuperen de la demolicién deberan ser clasificadas y quedara a criterio de la Inspeccion
de Obras el destino de los mismos, tarea que quedara a cargo de la Empresa Contratista.-

1 -6 - DEMOLICION DE CONTRAPISOS Y PISOS

Conforme a la planimetria adjunta PLANIMETRIA EDIFICACION EXISTENTE Y DEMOLICION vy a las indicaciones
de la Inspeccién de Obras, las reglas del buen arte de la construccion y las Normas de Higiene y Seguridad, la
Contratista procedera a la demolicién, desmantelamiento y extraccion de todos los pisos y zdcalos existentes,
interiores y exteriores, (mosaicos graniticos, ceramicos, piezas marméleas, huellas graniticas, contrahuellas

graniticas, doblado de ladrillos, etc.), incluida la vereda municipal.-
1-7 - EXTRACCION DE PISOS INTERIORES

Conforme a la planimetria adjunta PLANIMETRIA EDIFICACION EXISTENTE Y DEMOLICION vy a las indicaciones
de la Inspeccion de Obras, las reglas del buen arte de la construccion y las Normas de Higiene y Seguridad, la
Contratista procedera a la demolicién, desmantelamiento y extraccion de todos los pisos y zdcalos existentes,
interiores y exteriores, (mosaicos graniticos, ceramicos, piezas marméleas, huellas graniticas, contrahuellas

graniticas, doblado de ladrillos, etc.), incluida la vereda municipal.-
1 —8: EXTRACCION DE REVESTIMIENTO

Conforme a la planimetria adjunta PLANIMETRIA EDIFICACION EXISTENTE Y DEMOLICION vy a las indicaciones
de la Inspeccion de Obras, las reglas del buen arte de la construccion y las Normas de Higiene y Seguridad, la
Contratista procedera retiro de los revestimientos existentes, incluido el picado y retiro de todos los revoques

existentes en dichos muros hasta llegar a la mamposteria y evitando producir dafios profundos sobre la misma y los
espacios linderos.

Se emplearan herramientas manuales de precision, livianas, o mecanicas, librando los materiales y retirandolos en
forma gradual y planificada.
1-9: EXTRACCION DE VEREDAS PERIMETRALES COMPLETAS

Conforme a la planimetria adjunta PLANIMETRIA EDIFICACION EXISTENTE Y DEMOLICION vy a las indicaciones
de la Inspeccion de Obras, las reglas del buen arte de la construccion y las Normas de Higiene y Seguridad, la
Contratista procedera retiro de veredas existentes.

Se emplearan herramientas manuales de precision, livianas, o mecanicas, librando los materiales y retirandolos en
forma gradual y planificada.

1-10: PICADO DE REVOQUES

Debera picarse en su totalidad la zona afectada.
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Una vez realizada ésta tarea, se verificard (incluyendo la inspeccion de obra oficial) que las mamposterias se
encuentren en perfectas condiciones desde el punto de vista estructural, es decir sin fisuras, grietas, etc., en caso
que las hubiese, las mismas seran reparadas siguiendo las reglas del buen arte de construir.

Toda ésta actividad de picar revoques se realizara incluso sobre las jambas y dinteles de los vanos y aberturas
existentes.

Luego se procedera a realizar un revoque impermeable (1:3+ hidréfugo inorganico) junto a un grueso reforzado
fratachado, para luego concluir con un revoque fino.

Una vez realizadas las tareas de revoques, se realizaran los trabajos correspondientes a pinturas, las cuales se
aplicaran en toda la superficie en 2 manos intensivas, previa imprimacién con fijador de 1° calidad. La pintura sera al
latex para exteriores, de 12 y reconocida calidad, mientras que el color sera definido en obra con el proyectista.

1-11: EXTRACCION Y ANULACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EXISTENTES

Los mismos se extraeran tomando todos los recaudos correspondientes, asegurando de no dafar conexiones,
detalles, elementos existentes, etc, siguiendo los lineamientos del buen arte de construir y las tecnologias. Toda
anomalia que se detecte por la inspeccion de obra en relaciéon al rubro y que la empresa no haya tomado los
recaudos pertinentes, los gastos correran por cuenta propia de la contratista.

1-12: EXTRACCION DE EQUIPAMIENTO, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Los mismos se extraeran tomando todos los recaudos correspondientes, asegurando de no dafiar conexiones,
detalles, elementos existentes, etc, siguiendo los lineamientos del buen arte de construir y las tecnologias. Toda
anomalia que se detecte por la inspeccion de obra en relaciéon al rubro y que la empresa no haya tomado los
recaudos pertinentes, los gastos correran por cuenta propia de la contratista.

1 —13: EXTRACCION DE ESPECIES ARBOREAS (en caso de corresponder)

Conforme a la planimetria adjunta PLANIMETRIA EDIFICACION EXISTENTE Y DEMOLICION vy a las indicaciones
de la Inspeccién de Obras, la Contratista procedera al retiro de las especies arboéreas ubicadas en los sectores de

intervencion.

Se debera ajustar a la Reglamentacion vigente de la Comuna de General Gelly para extraccion, carga, traslado y
disposicion final del material extraido.

1 - 14: DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE

Las mismas se extraeran tomando todos los recaudos correspondientes, asegurando de no dafar conexiones,
detalles, elementos existentes, etc, siguiendo los lineamientos del buen arte de construir y las tecnologias. Toda
anomalia que se detecte por la inspeccion de obra en relaciéon al rubro y que la empresa no haya tomado los
recaudos pertinentes, los gastos correran por cuenta propia de la contratista.

RUBRO 02.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2 -1: TERRAPLENAMIENTO 15 CM

GENERALIDADES:

Estos trabajos comprenden la realizacion de los desmontes y terraplenamientos para llegar a los niveles indicados
en los respectivos planos de proyecto, y el trazado y la realizacién de todas las excavaciones necesarias para la
construccion de la obra.

Incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencién y/o apuntalamientos no previstos, necesarias para
la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que pueden requerirse por

filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que, aunque no estén especificamente mencionados, son necesarios
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Obra.

La Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores del piso interiores y exteriores de acuerdo con los

| N S—
» “OiP
4;’ <o DIPAL.

<) .
=" FOLIO N°
&/ FoLo @,
v s
Bl

planos, que esté obligado a verificar, y los datos que resulten del Ensayo de Suelos.

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, la Contratista
solicitara a las correspondientes compaiias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucion a
adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Se debera desmontar el terreno natural hasta una profundidad minima de 0,20 m. en toda el area del terreno
correspondiente a la ampliacion edilicia, en el extremo suroeste del predio.

Este item contempla la remocion de las especies vegetales existentes donde ello resulte necesario y la limpieza del
terreno. La Contratista debera realizar el retiro de arboles, arbustos y todos los elementos publicos y/o privados
existentes en el predio, que ordene la Inspeccion.

Se utilizaran los medios mecéanicos adecuados para dicho trabajo y previamente aceptados por la Inspeccion de
Obra.

Quedan incluidas ademds dentro de este item todas las tareas relativas a la preparacion de la base para la posterior
ejecucion de los rellenos y la demolicion y retiro de elementos enterrados tales como cimientos o fundaciones
existentes y todo otro elemento que deba ser eliminado para la correcta ejecucién de las obras indicadas en el
presente pliego.

Si el Contratista realizara desmontes mas profundos que los ordenados, sin causa justificada, la reparticion no
reconocera costos adicionales por el mayor volumen de obra ejecutado. Asimismo, seran a cargo del Contratista los
costos resultantes del mayor volumen de relleno que deba efectuarse.

Los desmontes seran ejecutados antes de la construccion de las fundaciones.

El material que se obtenga como sobrante de esta operacion, siempre que se considere apto, se reservara para
efectuar los rellenos donde sea necesario y de acuerdo a lo indicado en el presente pliego al respecto. El manipuleo
de la tierra excedente hasta los lugares de relleno se considerara incluido en el precio unitario del item.

RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION

Los rellenos de excavaciones de bases y vigas de fundacion (en caso de corresponder) seran realizados con aporte
de suelo estabilizado con la adiciéon de 5% de cemento, adecuadamente mezclados, humedecidos y compactados
a medida que se coloca. Se prohibe expresamente la inundacién de las excavaciones rellenadas e incluso debe
evitarse la infiltracién de agua de lluvia o de cualquier origen luego de finalizado el relleno.

El material de las excavaciones se depositara evitando, en todo momento, obstaculizar la entrada a edificaciones. A
cada lado de la zanja se debera dejar una faja de 0.60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos, u otros
materiales que obstruyan la misma.

Efectuar, antes de iniciar la obra, un relevamiento de los circuitos hidricos, particularmente pozos absorbentes, en el
caso de detectarse tales pozos absorbentes, aljibes, zanjas de sanitarios y/o zonas de relleno u orgéanicas, debe
procederse a su limpieza total y posterior rellenamiento con suelo del lugar compactado manualmente en capas no
superior a 20cm y preferiblemente estabilizado con la adicion de un 5% de cemento 0 3 % de cal, o alternativas
como hormigdn pobre o fluido segun indicaciones de la Inspeccion de Obra.

El suelo necesario sera provisto por la Empresa Contratista, a su exclusivo cargo, incluso la excavacion y carga en el
préstamo, transporte y todo otro trabajo o costo que esta provision implique, sin percibir por esto pago adicional
alguno.
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Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y exteriores, de acuerdo con los planos y en un todo de
acuerdo a los estudios geotécnicos que deba realizar la Empresa Contratista.
Los trabajos comprenderan todos los necesarios, para la ejecucién completa de los trabajos de relleno,
compactacion, tierra, transporte, etc., siendo la misma responsabilidad absoluta de la Contratista y a su entero
cargo.
El suelo empleado en el relleno debera ser apto. El suelo empleado no debera contener ramas, troncos, matas de
hierbas, raices, otras materias organicas o materiales putrescibles. Los suelos de aporte en las zonas inferiores
deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:
Clasificacion segun Norma VN-E4-65: Tipo A-7
indice de grupo maximo: 6
Limite liquido: LL > 41
indice de plasticidad: IP > 11
Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %
Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)
Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)
Los suelos a colocar en los 30 cm superiores en todas las areas a tratar, hasta alcanzar las cotas de proyecto,
deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:
Clasificacion segun Norma VN-E4-65: Tipo A-4
indice de grupo maximo: 8
Limite liquido: LL < 40
indice de plasticidad: IP < 10
Material que pasa por el tamiz N°200(74): > 36 %
Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)
Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)
Si una vez abierta la zanja para efectuar el posterior relleno se produjesen anegamientos que provocasen un
deterioro de la base, y a juicio de la Inspeccion resulte necesario efectuar un desmonte mas profundo, todos los
costos adicionales seran a cargo del Contratista exclusivamente.
Se verificara que el suelo cumpla los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a los siguientes ensayos
normalizados de Vialidad Nacional:
Tamizado de suelo por via himeda, segin norma VN-E1-65
Limite liquido, segun norma VN-E2-65
indice de plasticidad, segin norma VN-E3-65
Clasificacion de suelos, segun norma VN-E4-65
Estos ensayos se realizaran para determinar la calidad de los yacimientos.
Los suelos de relleno seran compactados hasta obtener el 97 % de la densidad maxima obtenida del ensayo Proctor
Standard.
Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o
terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de otro
lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.
Sera obligacién de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la
recepcion definitiva de la obra. Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, la
Contratista debera ejecutar a su costa la reparacién correspondiente.
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2 -2 - EXCAVACION DE CIMIENTOS

Comprende la perforacion de suelo para ejecutar los cimientos que se proyectan: bases de H°A°, vigas
encadenado de fundacion, platea de H°A° incluidos refuerzos, columnas (en caso de corresponder) y/u otras
fundaciones indicadas con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos. El item. incluye cava,
ulterior relleno, apisonado, compactacion y desparramo o retiro del sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo a
medidas, cotas y ubicacién obrante en la documentacion técnica del proyecto.

El nivel cero de la obra se determinara conjuntamente entre la Contratista y la Inspeccion de Obra, basandose en los
datos de la planimetria, sera parte de las tareas de replanteo.

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberan ser suficientemente resguardados por medio de
vallas. Durante la noche el area de riesgos potenciales quedara sefalizada por medios luminosos y a distancias
suficientes para prever el peligro.

Este item tiene una relacion directa con la tension admisible del terreno, por lo que se deberan respetar las
recomendaciones del respectivo Estudio de Suelos.

Las dimensiones de las excavaciones se determinaran en los planos y detalles del proyecto ejecutivo definitivo.

No se admitirdn excavaciones de mayor ancho y profundidad que la determinada por la fundacion que se trata. Todo
excedente de excavacion que supere las pautas de coOmputo previamente indicadas no sera reconocido por la
reparticion, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo los volimenes adicionales de rellenos que
deban efectuarse.

No se deberd, salvo orden expresa de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de los niveles
correspondientes segln los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccion facultada para determinar
las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos consecuentes de estas tareas.
Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, se procedera al relleno y compactacion
de las excavaciones, realizandose mediante capas sucesivas de 20 cm, de suelo humedecido.

Excavacion para instalaciones y otras:

En este item deberan incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las anteriores, deban ser
ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso de instalaciones y/u otras
construcciones previstas, para cuya ejecucion valen idénticas prescripciones a las anteriores. Las excavaciones para
las instalaciones se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos. El
fondo de las excavaciones debe ser perfectamente nivelado y apisonado.

Eliminacion del agua de excavaciones:

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista deberéd tomar todos los recaudos
necesarios para evitar la inundacion de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los agentes
atmosféricos, por su exclusiva cuenta y cargo; y su precio se considera incluido dentro del presente item. De ocurrir
estos hechos, el Contratista debera proceder a desagotar en forma inmediata, por lo que debera mantener
permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas. Para la eliminacién de las aguas subterraneas,
el Contratista dispondra de los equipos de bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que estime convenientes y si
ello no fuera suficiente, se efectuara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.
Metodologia de las excavaciones:

* No podra iniciarse excavacion alguna sin la autorizacién previa de la Inspeccion.

= Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la formacion de terraplenes,

banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccién. Los depésitos de
materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicio al entorno.
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= Durante la ejecuciéon se protegera la obra de los efectos de la erosion, socavaciones, etc., por medio de
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cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccion de Obra.

= El Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones subterraneas
existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los
apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparacion de los dafios que pudieran producirse.

= El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se depositara
provisoriamente en los sitios mas préximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione
entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de las
aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccion de obra
debiera evitarse.

= Si el Contratista tuviera que realizar depédsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, debera
requerir la autorizacién de la Inspeccioén para el traslado de los materiales.

= Alllegar al nivel de fundacion las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.

= Hormigéon de Limpieza: Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén armado, se
procederd a ejecutar una capa de hormigén de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-8, en
forma inmediata a la conclusién de cada excavacion. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta
capa de hormigén, y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector apreciara un deterioro del suelo,
podra ordenar al Contratista la profundizacion de la excavacion hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo
del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

2 - 3: EXCAVACION DE BASES

Comprende la perforacion de suelo para ejecutar las fundaciones que se proyectan: bases de H°A°, vigas
encadenado de fundacion, platea de H°A° incluidos refuerzos y/u otras fundaciones indicadas con las
disposiciones que se determinen en los planos respectivos. El item. incluye cava, ulterior relleno, apisonado,
compactacion y desparramo o retiro del sobrante fuera de la obra; todo de acuerdo a medidas, cotas y ubicacién
obrante en la documentacion técnica del proyecto.

El nivel cero de la obra se determinara conjuntamente entre la Contratista y la Inspeccion de Obra, basandose en los
datos de la planimetria, sera parte de las tareas de replanteo.

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberan ser suficientemente resguardados por medio de
vallas. Durante la noche el area de riesgos potenciales quedara sefializada por medios luminosos y a distancias
suficientes para prever el peligro.

Este item tiene una relacion directa con la tension admisible del terreno, por lo que se deberan respetar las
recomendaciones del respectivo Estudio de Suelos.

Las dimensiones de las excavaciones se determinaran en los planos y detalles del proyecto ejecutivo definitivo.

No se admitirdn excavaciones de mayor ancho y profundidad que la determinada por la fundacion que se trata. Todo
excedente de excavacién que supere las pautas de computo previamente indicadas no sera reconocido por la
reparticion, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo los volimenes adicionales de rellenos que
deban efectuarse.

No se deberd, salvo orden expresa de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de los niveles
correspondientes segln los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccion facultada para determinar
las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos consecuentes de estas tareas.
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Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, se procedera al relleno y compactacion
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de las excavaciones, realizandose mediante capas sucesivas de 20 cm, de suelo humedecido.
Excavacion para instalaciones y otras:
En este item deberan incluirse todas las excavaciones que, no estando comprendidas en las anteriores, deban ser
ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso de instalaciones y/u otras
construcciones previstas, para cuya ejecucion valen idénticas prescripciones a las anteriores. Las excavaciones para
las instalaciones se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos. El
fondo de las excavaciones debe ser perfectamente nivelado y apisonado.
Eliminacion del agua de excavaciones:
Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista deberéd tomar todos los recaudos
necesarios para evitar la inundacion de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los agentes
atmosféricos, por su exclusiva cuenta y cargo; y su precio se considera incluido dentro del presente item. De ocurrir
estos hechos, el Contratista debera proceder a desagotar en forma inmediata, por lo que debera mantener
permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas. Para la eliminacién de las aguas subterraneas,
el Contratista dispondra de los equipos de bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que estime convenientes y si
ello no fuera suficiente, se efectuara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.
Metodologia de las excavaciones:
* No podra iniciarse excavacion alguna sin la autorizacién previa de la Inspeccion.
= Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la formacion de terraplenes,
banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccién. Los depésitos de
materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perijuicio al entorno.
= Durante la ejecuciéon se protegera la obra de los efectos de la erosién, socavaciones, etc., por medio de
cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccion de Obra.
= El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones subterraneas
existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los
apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparacion de los dafios que pudieran producirse.
= El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se depositara
provisoriamente en los sitios mas préximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione
entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de las
aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccion de obra
debiera evitarse.
= Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, debera
requerir la autorizacién de la Inspeccién para el traslado de los materiales.
= Alllegar al nivel de fundacion las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.
= Hormigén de Limpieza: Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén armado, se
procedera a ejecutar una capa de hormigon de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-8, en
forma inmediata a la conclusién de cada excavacion. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta
capa de hormigon, y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector apreciara un deterioro del suelo,
podra ordenar al Contratista la profundizacion de la excavacion hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo
del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION
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Los rellenos de excavaciones de bases y vigas de fundacién seran realizados con aporte de suelo estabilizado con
la adicion de 5% de cemento, adecuadamente mezclados, humedecidos y compactados a medida que se coloca.
Se prohibe expresamente la inundacion de las excavaciones rellenadas e incluso debe evitarse la infiltracién de
agua de lluvia o de cualquier origen luego de finalizado el relleno.
El material de las excavaciones se depositara evitando, en todo momento, obstaculizar la entrada a edificaciones. A
cada lado de la zanja se debera dejar una faja de 0.60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos, u otros
materiales que obstruyan la misma.
Efectuar, antes de iniciar la obra, un relevamiento de los circuitos hidricos, particularmente pozos absorbentes, en el
caso de detectarse tales pozos absorbentes, aljibes, zanjas de sanitarios y/o zonas de relleno u organicas, debe
procederse a su limpieza total y posterior rellenamiento con suelo del lugar compactado manualmente en capas no
superior a 20cm y preferiblemente estabilizado con la adicion de un 5% de cemento 0 3 % de cal, o alternativas
como hormigoén pobre o fluido segun indicaciones de la Inspeccion de Obra.

El suelo necesario sera provisto por la Empresa Contratista, a su exclusivo cargo, incluso la excavacion y carga en el
préstamo, transporte y todo otro trabajo o costo que esta provision implique, sin percibir por esto pago adicional
alguno.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y exteriores, de acuerdo con los planos y en un todo de
acuerdo a los estudios geotécnicos que deba realizar la Empresa Contratista.

Los trabajos comprenderan todos los necesarios, para la ejecucién completa de los trabajos de relleno,
compactacion, tierra, transporte, etc., siendo la misma responsabilidad absoluta de la Contratista y a su entero
cargo.

El suelo empleado en el relleno debera ser apto. El suelo empleado no debera contener ramas, troncos, matas de
hierbas, raices, otras materias organicas o materiales putrescibles. Los suelos de aporte en las zonas inferiores
deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

Clasificacion segun Norma VN-E4-65: Tipo A-7

indice de grupo maximo: 6

Limite liquido: LL > 41

indice de plasticidad: IP > 11

Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %

Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)

Los suelos a colocar en los 30 cm superiores en todas las areas a tratar, hasta alcanzar las cotas de proyecto,
deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

Clasificacion segun Norma VN-E4-65: Tipo A-4

indice de grupo maximo: 8

Limite liquido: LL < 40

indice de plasticidad: IP < 10

Material que pasa por el tamiz N°200(74): > 36 %

Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)

Si una vez abierta la zanja para efectuar el posterior relleno se produjesen anegamientos que provocasen un

27

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




| b DiPA
‘Q:w 4 é.a S %
o = FOLIO N Y
e 5 2
=3

Provincia de Santa Fe

Ministerio de Infraestructura, N .

Servicios Piiblicos y Habitat o CentS®
deterioro de la base, y a juicio de la Inspeccion resulte necesario efectuar un desmonte mas profundo, todos los
costos adicionales seran a cargo del Contratista exclusivamente.
Se verificara que el suelo cumpla los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a los siguientes ensayos
normalizados de Vialidad Nacional:
Tamizado de suelo por via himeda, segin norma VN-E1-65
Limite liquido, segin norma VN-E2-65
indice de plasticidad, segin norma VN-E3-65
Clasificacion de suelos, segun norma VN-E4-65
Estos ensayos se realizaran para determinar la calidad de los yacimientos.
Los suelos de relleno seran compactados hasta obtener el 97 % de la densidad maxima obtenida del ensayo Proctor
Standard.
Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o
terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de otro
lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.
Sera obligacién de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la
recepcion definitiva de la obra. Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, la
Contratista debera ejecutar a su costa la reparacién correspondiente.

3 - ESTRUCTURA

Los cémputos e items propuestos son indicativos. La Contratista debe cotizar su propia propuesta de fundacién y no
se aceptaran reclamos y adicionales por este item en relacién a la propuesta que la misma realice.

La contratista debera presentar su proyecto de fundacion debidamente documentado y justificado el cual sera
revisado técnicamente por la Inspeccién de la Obra. La Inspeccion podra rechazar el proyecto de fundacién si no
verificasen los célculos estructurales presentados, en cuyo caso la Contratista debera corregir el proyecto a fin de
ajustarse a lo requerido. En ningln caso las modificaciones habilitaran un cambio de costo de los items de
Fundaciones

Generalidades:

Comprende la ejecucién de fundaciones y demas estructuras portantes especiales que deberan constar en los
planos que realizara la Contratista previo a la realizacion de los trabajos. Las dimensiones de los elementos
estructurales que figuraran en los planos citados y en el presente pliego, deberan ser verificadas por el Contratista,
que, actuando en forma similar a la indicada anteriormente, debera presentar memoria de los célculos previo a la
realizacién de los trabajos para su aprobacion.

La variacién del volumen de hormigén armado que pudiera producirse al efectuarse el dimensionamiento definitivo
de las estructuras respecto al resultante de los calculos realizados por el oferente para la licitacién, no dara lugar a
reajuste de presupuesto, dado que los planos que se adjuntan son informativos (ilustrativos), debiendo el oferente
efectuar sus propios calculos.

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de
las obras y respondera por los defectos que puedan producirse durante las mismas hasta la recepcion final.
Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la Obra, debera ser comunicada a la Direccién
Provincial antes de iniciar los trabajos.

El proyecto, calculos, dimensionamientos y ejecucion de las estructuras resistentes y de contencién se ejecutaran en
un todo de acuerdo a lo especificado en Pliego de Especificaciones Generales del MISPyH y el presente pliego,
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acorde al estudio de suelo, y cuyos trabajos seran aprobados por la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
previo a al inicio de las obras.
En este item se consideran la ejecucion de Estructuras Resistentes de H°A° y Estructuras Metdlicas, en un todo de
acuerdo a la documentacion que se especifica en el presente Pliego Licitatorio, planos, detalles, cémputos,

especificaciones técnicas particulares, etc.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, ejecucion de fundaciones, plateas, columnas,
tabiques, vigas, losas, escaleras y estructuras portantes especiales de hormigéon armado y metalicas, en un todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos
generales, de detalles que se adjuntan, siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.
Se tendra presente en toda instancia que se esta interviniendo en un edificio especial de Salud, donde las garantias
y calidades de los materiales y mano de obra, deben ser estrictamente aprobadas y de alta calidad.

Las prescripciones contenidas en el presente rubro, a través de todos los incisos siguientes, seran de aplicacion
general para todas las estructuras de hormigén armado involucradas en la presente licitacion.

La estructura del hormigén debera responder en un todo, al cumplimiento de las normas vigentes contenidas en el
Cédigo de Edificacion de la localidad, las Normas CIRSOC, PRAEH o DIN en el orden en que se enumera.

Por consiguiente, las cargas, sobrecargas y sus andlisis pertinentes, tensiones, materiales, preparacién del
hormigén, encofrados, armaduras, colado, desencofrado, etc., deben ser realizados ajustdndose a estas
especificaciones, al Reglamento Municipal Rosario, a las normas CIRSOC, PRAEH o Norma Alemana DIN 1045 y
1055.-

Queda expresamente establecido que la presentacion por parte de la Contratista del calculo y dimensionamiento de
la estructura no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga.

Las dimensiones de los elementos, deberan ser verificadas por la Contratista, no obstante, debera realizar los
calculos necesarios a fin de mantener el dimensionamiento establecido en planos.

En caso que la Reparticion modifique parcialmente por necesidades arquitecténicas u otras causas, la distribucion
de las estructuras sin afectar el conjunto, es obligacién de la Empresa ejecutar el re-calculo correspondiente.

Esta a cargo y por cuenta de la Contratista, la confeccion de todos los planos municipales que fueran necesarios y
de la respectiva tramitacién, hasta obtener el certificado final correspondiente.

La Contratista debera controlar, al ejecutar los planos de encofrado, la correcta superposicion de la estructura con
los planos generales de la obra. Como asi mismo, debera prestar especial atencién a todos los elementos y
sistemas que deben ser incorporados a las estructuras de H°A°: cafos enterrados de desagles cloacales bajo
plateas, sistema eléctrico-caferias, cajas, artefactos de iluminacién embutidos, etc.-, oquedades para carpinterias —
ventanas, puertas, rejas,- entre otros.- segun consta en la planimetria correspondiente y/o dejar previstos los
anclajes necesarios para colocacion de elementos de hierro que deban ser incorporados al Hormigén Armado en un
todo de acuerdo al proyecto integral.

CALCULO ESTRUCTURAL:

La Contratista debera verificar las secciones y determinar las armaduras de la estructura tomando en cuenta la
documentacién técnica que se incluye en el presente pliego.

Por razones de disefio arquitectonico y funcionalidad debera respetarse indefectiblemente la disposicién de los
elementos estructurales que componen la estructura tal como se indica en los planos del pliego. La estructura
debera construirse con las dimensiones establecidas en los planos, sin admitirse variantes o modificaciones, salvo

que del célculo surgiera que no es posible lograr la resistencia o deformabilidad requerida en algunos elementos
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estructurales, y esto haya sido aceptado por la reparticion. La Reparticion no aceptara diferencias de costos por las
modificaciones que pudieran presentarse en la preparaciéon de la documentacién técnica definitiva de la obra.
Los materiales a utilizar en el proyecto estructural seran los siguientes:
a) Hormigon H25.

b) Acero conformado de dureza natural ADN 420/500.

PLANOS DE DETALLES Y ESPECIALES.

El Contratista debera confeccionar a su exclusivo costo, todos los planos de Obra o de ejecucién, los planos de

detalle y especiales, que para la ejecucién de la Obra resulten menester, asi como todos aquellos originados por

variaciones de obra adicionales, cuando la DIPAI asi lo indicase.

En todos los casos deberd someter a aprobacion de la DIPAI con la suficiente anticipacién a la fecha en que deba

indicarse la tarea pertinente, planos preliminares de ejecucién de las modificaciones.

Si el Contratista comenzara los trabajos previamente a la aprobacién de los mismos, sera bajo su cuenta y riesgo.

Previamente a la ejecucion de estructura de H°A? presentara a la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria,

los correspondientes planos de estructura y detalles de armadura, con su correspondiente memoria de calculo. Toda

la documentacién estara firmada por profesional de 12 categoria con incumbencias en la materia y matriculado.

a) Célculo estatico y dimensionado de secciones completo de las Estructuras Resistentes acompafado de una
Memoria Descriptiva de aquellos elementos estructurales que lo justifiquen.

b) Planos de Replanteo, Armaduras y Detalles en cantidad tal que muestren todos los elementos estructurales que
componen las Estructuras Resistentes, ademas de los planos de encofrado y los replanteos de bases, detalles
de armaduras especiales, doblados de hierro en vigas y todo otro detalle de interés. Los mismos deberan
contener dimensiones de losas, vigas, columnas, cantidad de acero, niveles, cotas referidas a un par de ejes
coordenados

Los planos de corte de vigas, con posicién de armaduras y doblado de barras. En cada base se indicara su cota de

fundacién, altura, cantidad de acero y estribos de ajuste.

Todos los planos llevaran en un mismo lugar la indicacién muy visible del tipo de acero empleado y la resistencia

real del hormigén y fundaciones. En forma conjunta con la presentacién del calculo y/o planos de replanteo se podra

exigir al Contratista de coémputos discriminados de estructura.

Escala:

a) Planos de replanteo para hormigoén in situ 1:50. (Fundaciones y encofrados), indicando ubicacién de juntas de
dilatacién.

b) Planos de replanteo para piezas premoldeadas 1:50.

¢) Planos de armaduras de losas 1:50, como minimo, con sus correspondientes Planillas de doblado de barras.

d) Planos de armaduras de columnas y vigas con detalles de perfiles de éstas 1:20, como minimo con sus
correspondientes Planillas de doblado de barras.

e) Planos de detalle de nucleos, conductos, escaleras y tanques 1:20, con sus correspondientes armaduras.

f) Planos de detalles de fundaciones 1:50, como minimo, con sus correspondientes armaduras.

g) Planos de detalle de los elementos premoldeados con sus respectivos moldes, detalles de uniones, tensores,
etc. 1:20, como minimo.

i) Planos de detalles especiales en escala conveniente de 1:2 a 1:5.

El Contratista debera presentar dentro de los treinta dias de firmado el contrato los planos y detalle de hormigén

armado.

Inspeccién ante armadura expuesta y colado de hormigén: El Contratista debera comunicar con una anticipacion

30

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




2
¢
'&\gi_ <‘(,)’.T.iip}qlf_
S 2 Fouo e S
e 5 o
=

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura, > .
Servicios Piiblicos y Habitat o Cen'>
minima de siete (7) dias a la Inspeccion, la fecha en que se daran por concluidos los trabajos de ejecucion de

armaduras y consecuentemente la estimada para el colado del hormigoén.

NORMAS DE CALCULO
El célculo de las estructuras se efectuara para soportar las cargas permanentes, sobrecargas y la acciéon de fuerza
exterior que actla en forma intermitente (accion del viento, empujes hidraulicos, etc.)

1.- Cargas y sobrecargas de calculo

Las cargas permanentes a considerar seran las reales, teniendo en cuenta el peso propio de la estructura, de los
contrapisos, aislaciones, solados y cielorrasos, etc., debiendo figurar en el célculo, el correspondiente analisis
detallado.

2.- Tensiones admisibles

Podran emplearse en la estructura aceros para armaduras del tipo ADN-420 con una tensién admisible de 2400
kg/cm2.

Con referencia al hormigén sera generalmente del tipo: H25.

Para contrapisos de seguridad.

Para elementos estructurales en general, como vigas, losas, tabiques, etc.

Para fundaciones y tanques de agua.

Para los calculos estaticos se tendran en cuenta los siguientes valores maximos de trabajo:

Kg/m2
Hormigon (flexion) 65
Hormigdn (compresion) 75
Corte 15
Punzonamiento 6a8

En caso de utilizar otro tipo de hormigén, estos valores seran los indicados en las Normas C.I.R.S.0.C. 201 y
Anexos.

MATERIALES CONSTITUTIVOS:

1. - Aceros

Los aceros a emplear en estructura de hormigén armado seran:

Caracteristicas mecénicas:

Las caracteristicas mecanicas cumplen lo dispuesto por la Norma IRAM - IAS U 500 - 528 para el tipo ADN 420.
Para mallas soldadas tipo AM-500, cumplen la Norma IRAM-IAS 500-06.

Podra exigirse, si a juicio de la Inspeccidn se considera necesario, la presentacion de certificados o analisis de los

aceros a emplear.
Debera tenerse en cuenta lo siguiente:
a.-Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma seccién de armadura principal de
traccion o de compresién.
b.-En todos los casos en que exista el peligro de confundir las barras no se permitira el empleo simultaneo de
aceros de distintos tipos en la misma estructura.
2. -Cementos
Se utilizar4 cemento Pértland artificial normal envasado o de alta resistencia inicial, de marca aprobada de acuerdo
a Norma IRAM 1503, debiendo hallarse en buen estado de conservacién. Y que respondan a ensayo Norma IRAM
1662.

Cuando la estructura y cerramientos de H°A® quedaran a la vista, se deberan tomar los recaudos necesarios, en
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En todo el hormigon a la vista se utilizard la misma marca de cemento portland.

3. - Agregado fino

Los agregados finos estaran constituidos por las arenas naturales o artificiales que deben estar limpias libres de
impurezas organicas y particulas de arcillas o limo, como asi también de elementos salinos.

La Direccion Provincial podra en caso de ser necesario determinar un andlisis de las caracteristicas fisicas y
quimicas del agregado fino a utilizar, asi como del grado de impurezas de las mismas.

4. -Agregado grueso

Los agregados gruesos podran ser de origen natural (canto rodado) o artificial (piedra partida) proveniente estas
ultimas de trituracion de rocas.

El agregado grueso debera ser sano, libre de impurezas organicas, arcillas vegetales, etc. pudiéndose exigir andlisis
quimico y fisico en caso de ser necesario.

El tamafno maximo del agregado grueso quedara limitado por el espesor de los distintos elementos que constituyen

la estructura.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

1. -Encofrado
GENERALIDADES:
Los encofrados deberan ejecutarse con precision, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones, contraflechas y
pendientes seran las necesarias para modelar los elementos estructurales que responden a las pautas de disefio del
Proyecto de Estructura Definitivo y a las solicitaciones establecidas en el calculo del mismo. La Contratista sera
responsable y debera arreglar o reconstruir, por su cuenta, las obras que fueran rechazadas por no cumplir este
requisito.
La concepcién de los encofrados y su ejecucion se llevaran a cabo de tal forma que los mismos sean capaces de
absorber las cargas y tensiones derivadas de su peso, del proceso de llenado del hormigén, de las sobrecargas y de
los esfuerzos de toda naturaleza a los que estaran sometidos durante la ejecucion de las estructuras, hasta el
momento de desencofrar, con toda la seguridad requerida, sin hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos
perjudiciales. Las superficies de apoyo de los apuntalamientos previstos deberan ser lisas, homogéneas y de una
capacidad portante acorde a las exigencias estructurales requeridas, asimismo, se distribuird la carga de los
puntales al nivel de apoyo, mediante un sistema que evite la carga puntual y asegure una distribucion uniforme de
las tensiones sobre el solado de apoyo de las bases de los mencionados puntales.
La totalidad de los puntales a utilizar en vigas / ménsulas de H°A° y losas y los sistemas de verticalizacion en
encofrados de tabiques y columnas, DEBERAN SER METALICOS Y REGULABLES, de facil aplomado y sencilla
verificacion, ademas de su resistencia a los esfuerzos de compresién o flexocompresion a los que se encuentren
sometidos.
Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de hormigonado,
compactacion y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitira el uso de papel para tapar
grietas.
La Contratista presentara con la debida anticipacién, para su aprobacién por la Inspeccién de Obra, los croquis o
planos de encofrado de las estructuras, acompanados de una memoria técnica que justifique la propuesta, aclarando
el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demas accesorios. Sera responsable del disefio de los
encofrados; cualquier dafo en la obra por deficiencia en éstos, sera de su exclusiva cuenta y cargo.
El material para los encofrados serd escogido por el Contratista, a no ser que la Inspeccién de Obra indique uno
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determinado. La eleccion dependera de la textura exigida para el hormigén. En todos los casos la Inspeccion de
Obra aprobara el encofrado a utilizar.
Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigén, la Inspeccién de Obra procedera a revisar los
encofrados y armaduras prolijamente; en relacion con los encofrados, exigira que los fondos de vigas estén
perfectamente limpios y que se dejen, con ese propdsito, pequefias aberturas en el fondo de columnas, tabiques y
vigas, para poder eliminar a través de ellas los cuerpos extrafios que no puedan ser aspirados o soplados por
medios mecanicos.
En los paramentos a la vista donde no sea posible evitar el uso de separadores de los tableros de encofrado, el tipo
y distribucién de los mismos debera someterse a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.
En caso que la Inspeccién de Obra detecte anomalias en cualquiera de los rubros intervinientes, ordenara la
inmediata modificacion, quedando la contratista, una vez subsanadas las observaciones, a la espera de una nueva
revision integral. Si hubiera llovido sobre los encofrados, las medidas seran verificadas antes de proceder al llenado.
La Contratista utilizara productos desencofrantes, con la sola condicién de que éstos sean de marca reconocida en
plaza y aprobados por la Inspeccién de Obra. En las caras de encofrado donde la terminacién sea de hormigén a la
vista, el uso de desencofrantes sera obligatorio.
Apuntalamiento:
Los apuntalamientos y ataduras se ejecutardn de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes o
vibraciones que perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas.
Se cuidara, especialmente, la reparticion de las cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de ellos, si no se
han ejecutado previamente las losas sobre el terreno, se colocaran tablones o dos maderas anchas unidas en cruz
para evitar asentamientos.

Los puntales de madera no estaran permitidos en esta obra, se autorizaran solamente los del tipo metalicos y de

marca reconocida, si su altura es mayor de tres (3) metros, seran arriostrados para evitar su pandeo. Se debera
considerar como maximo una separacion de 0,60 m entre puntales.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al momento de desencofrar es necesario dejar algunos puntales
sin tocar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.

Para vigas / ménsulas de H°A° de luces normales se colocaran 3 soportes en el centro como minimo; para luces
mayores de seis (6) metros, la Inspeccion de Obra podra exigir un nimero mayor de puntales si lo considera
necesario.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendran un puntal de seguridad en el
centro, el cual no podra ser removido, ni recalzado nuevamente, hasta que se cumplan los periodos de fragiie
exigidos como minimos en las reglamentaciones vigentes.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de seis (6) metros 0 mayores tendran cuatro puntales de seguridad
en el centro, los cuales no podran ser removidos, ni recalzados nuevamente, hasta que se cumplan los periodos de
fraglie exigidos como minimos, en las reglamentaciones vigentes.

Tableros:

La madera y los elementos que se usen para la fabricacion de tableros para los encofrados, estaran constituidos por
materiales que no produzcan deterioro quimico, ni cambios en el color de la superficie del hormigdn, o elementos
contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y pulimiento de los mismos, corresponderan a los requisitos
indicados por la Inspeccion de Obra, debiendo ser aprobados por esta la distribucién de juntas y/o encuentros entre
tableros y del material de superficie del tablero entre si, ain dentro de un mismo panel, si las dimensiones de éste
superan en ancho o en alto el largo comercial de las hojas del material a utilizar.

Abrazaderas:
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Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros que queden embebidos en el
hormigén, estaran constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran elementos contaminantes al
hormigén y seran construidas en forma tal, que la porcion que permanezca embebida en el hormigdn este por lo
menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan retirar los extremos exteriores de las mismas, sin
producir dafnos en las caras del hormigén.
Todos los huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores, se llenaran con
mortero de consistencia seca. Por ningiin motivo se permitiran abrazaderas de alambre u otro material que pueda
deteriorarse, producir manchas en la superficie del hormigén o no permita un soporte firme y exacto de los tableros.
Partes inclinadas:
Las caras interiores de los encofrados bajo orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se ajustaran
estrictamente a los angulos o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de los encofrados, seran
perfectamente ajustadas a la verticalidad y horizontalidad de las piezas o estructuras adyacentes.
Limpieza y engrase de encofrados:
En el momento de colocar el hormigoén, la superficie del encofrado estara libre de incrustaciones de mortero o de
cualquier otro material y no tendra huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan
filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del hormigon.
Antes de hacer el vaciado, se cubrira la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el hormigon con
una capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspeccion de Obra, para evitar la adherencia entre el
hormigén y el encofrado, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de
construccion. Se prohibe la utilizacién de aceite quemado.
Retiro de encofrados:
El desencofrado se hara cuando el hormigén haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad su propia
carga, mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele.
Los plazos de desencofrado seran establecidos de acuerdo con la Inspeccion de Obra, como minimo se exigiran los
siguientes plazos:

e Columnas y laterales de viga / ménsulas de H°A°: 4 (cuatro) dias.

« Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) dias.

*  Remocion total de encofrados: 21 (veintitin) dias.
Ningun encofrado podra retirarse sin orden escrita de la Inspeccion de Obra.
En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el
fraguado de las mismas, la Inspeccién de Obra podra exigir que los encofrados permanezcan colocados por un
tiempo mas largo.
El retiro de los encofrados se hara en forma cuidadosa, facil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni sacudidas y sin
empleo de palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras. Inmediatamente después que se
retiren, se haran las reparaciones necesarias en las superficies del hormigén y el curado correspondiente. En caso
que aparezcan defectos inadmisibles, a juicio de la Inspeccion de Obra, sera ésta quien decida como se procedera
para subsanar o rehacer la estructura.

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran tener valores
mayores que los indicados a continuacién:
e Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitiran tolerancias y
deben quedar localizadas como se indica en los planos definitivos.
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¢ Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques u otro Tipo de Estructuras afin:
o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
« Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de estructuras
similares el maximo permisible es:
o Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
¢ Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Tanques, u otras Similares.
o Por defecto: 5 (cinco) milimetros.
o Por exceso: 10 (diez) milimetros.

ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON
El acabado de todas las superficies sera ejecutado por personal técnico y experto, y se hara bajo la vigilancia de la
Inspeccion de Obra, éste medira las irregularidades de las superficies para determinar si estan dentro de los limites
aqui especificados.
Las irregularidades superficiales en los acabados se consideraran como bruscas o graduales. Todas las juntas mal
alineadas y los resaltos o depresiones subitos producidos por mala colocacién de los encofrados o por defectos de
construccion, se consideran como irregularidades bruscas y se mediran directamente. Las demas irregularidades se
consideraran como graduales y se mediran por medio de reglas metdlicas o su equivalente para superficies curvas.
Se utilizaran reglas de 1,50 m. para superficies encofradas y de 3,00 m para superficies no encofradas.
Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En términos
generales y a menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspeccién de Obra ordene o autorice otro
tipo de superficie para ciertas obras, ellas corresponden a la siguiente clasificacion:
e Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por llenos. No
necesitaran tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepcion de la reparacién de
hormigones defectuosos. La correccion de las irregularidades superficiales, se hara Unicamente en las
depresiones mayores de 1 cm.
e Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar cubiertas por
tierra y que no requieran el acabado especificado a continuaciéon para las superficies A-3. Las irregularidades
superficiales, medidas como se indicd anteriormente no seran mayores de 3 mm. para las graduales. Todas las
irregularidades bruscas en la superficie A-2 y las graduales que excedan los limites permisibles, se suavizaran
por medio de esmeril 0 de un equipo que permita eliminar la irregularidad. Las superficies tipo A-2 no requieren
tratamiento especial con excepcion de la reparacion de las superficies defectuosas.
e Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma destacada a la
vista del publico y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las irregularidades superficiales
bruscas no excederan de 3 mm y las graduales no seran mayores de 5 mm. Cuando las superficies para este
tipo de acabados se aparten mucho de lo especificado seran sometidos al tratamiento o a la demolicion si es del
caso.
e Superficies No Encofradas: las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean horizontales,
tendran una pequena pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como lo indique la Inspeccion de
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tales como pisos seran del 1% al 2%, si no se encuentra indicada en los planos.

ENCOFRADOS PARA SUPERFICIES A LA VISTA. (EN CASO DE CORRESPONDER)

GENERALIDADES:

Cuando en los planos se especifique “Hormigén a la Vista” (losas cielorraso hormigén visto, fachadas exteriores,
etc.), la Contratista debera arbitrar las medidas necesarias para lograr su perfecta terminacion, por cuanto la
Inspeccion de Obra serd muy estricta en tal sentido, ya que no tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadras ni
rebarbas U oquedades por imperfeccion en el preparado 6 colado del hormigén. Cualquier error en el mismo sera
corregido por el Contratista a su costo. Si la reparacion no es satisfactoria, por su apariencia estética o afecte la
estructura, se ordenara la demolicién y reconstruccion parcial o total del elemento estructural, por cuenta y riesgo del
Contratista.

Se deberan utilizar encofrados aprobados por la Inspeccién de Obra. Se exigira un trabajo esmerado y prolijo que
excluya la necesidad de cualquier enlucido ulterior por retoques.

Ademas, a los hormigones se les agregard un desencofrante, a fin de favorecer el llenado, el mismo sera
previamente aprobado por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como el despiece de todos los
elementos constitutivos.

Asi mismo, dejase establecido, que no se permitira mas de cuatro (4) usos para las tablas de encofrado, ya que se
exigira una correcta terminacion del hormigén aun en las estructuras que fueran posteriormente pintadas.

2.- Preparacién y colocacién de armaduras

El doblado de la barra se efectuara en frio mediante pasadores de diametro adecuado a las barras a doblar.
Mandriles de doblado, CIRSOC 210, Tomo I, Cap.18.

Los extremos de las barras de hierro se doblaran en forma de gancho o se dejara la longitud necesaria por
adherencia.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas conveniente con los
estribos, zunchos, barras de reparticion y demas armaduras.

Inspeccidn final de las Armaduras:

Terminada la ejecucién de las armaduras, el Contratista solicitara la aprobacion de las mismas, por parte de la
Direccion Provincial, para ello, se procederd a una inspeccion final de las armaduras, que se realizara
conjuntamente con la Inspeccion, la comisién de seguimiento y el Representante Técnico del Contratista.

Efectuadas las modificaciones de las armaduras que ordene la Inspeccion, se expedira el Certificado de Aprobacion
de las mismas. No se podra comenzar ninguin hormigonado sin antes contar con dicha aprobacion.

Transito sobre las Armaduras:

Se colocaran pasarelas de servicios para asegurar el transito de los obreros sobre las armaduras y evitar su posible
desplazamiento. Estara terminantemente prohibido transitar sobre las armaduras ya terminadas.

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearan soportes o espaciadores
metalicos, de mortero o de material plastico y ataduras metalicas.

Como separadores, espaciadores, etc. no podran emplearse trozos de ladrillo, particulas de agregados, trozos de
madera ni cafos.

Recubrimiento de la Armadura:

El hormigdn de recubrimiento debe ser compacto de espesor minimo segin CIRSOC Cap. 13 y suficientes para
proteger el acero contra la corrosion en forma duradera y que no “se marque .
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Los empalmes de las barras pueden ser por:
a) Yuxtaposicién de las barras (Segun calculo longitud empalme)
b) Empalmes roscados.
¢) Empalme por Manguito.
Se utilizara el mas adecuado para cada caso y definido por la Direccion Provincial - Rigen especificaciones CIRSOC
201, Capitulo 18.
Las armaduras en barras a la intemperie que deba servir como medio de empalme para alguna ampliacion futura se
protegeran en forma adecuada contra los efectos de la corrosion.
3. -Preparacion del hormigon

La preparacién del hormigon se efectuara con hormigonera mezclando previamente el cemento con la arena hasta
conseguir un color uniforme agregando luego el agregado grueso y el agua necesaria. El intervalo de tiempo de
amasado serda como minimo de 90 segundos a contar del ingreso del Gltimo componente.

En la preparacion del hormigon queda prohibido el mezclado “a mano”.

4.- Colocacién del Hormigén

Se hara en forma tal que el hormigon pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se vertera el
hormigén inmediatamente después de concluido el batido, quedando estrictamente prohibido usar hormigén que
haya comenzado a fraguar, ain después de volverlo a batir con agua. Si la colocacién se hiciera bajo agua, se
cuidara que el cemento no se desprenda del amasijo formando lechada. Si ésta se formase, se le retirara antes de
colocar nuevamente el hormigon.
Antes de proceder a la colocaciéon del hormigén se limpiaran los encofrados, eliminando todo resto de viruta o
material suelto y se verificara luego la nivelacién y ajuste de puntales.
Finalmente se mojara el encofrado para evitar que se sustraiga al hormigén fresco parte del agua necesaria para el
fraguado.
El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento o del frio. Se establece
que no debera procederse a la colocacion del hormigdn cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C.
En tales circunstancias, la Inspeccion ordenard la suspensién o la no iniciacion del hormigonado, salvo que el
Contratista demuestre que dispone de los elementos necesarios en condiciones de uso, de manera tal que, ante la
disminucion de la temperatura antedicha, pueda adoptar las precauciones apropiadas que aseguren que el fraguado
del hormigdn se realizara en forma satisfactoria. Tales elementos son:

a) Instalacion para agua caliente debiendo indicar la cantidad de produccién y temperatura.

b) Cantidad de calefactores, Indicando su poder calorifico, en relaciéon con la temperatura ambiente y

su superficie de eficiencia.

¢) Cantidad de m2y caracteristicas del material de cobertura para proteccion como lonas, pafios, etc.
Para las condiciones de hormigonado en tiempo frio deben adoptarse precauciones en la preparacion y transporte
del hormigén, de manera tal, que la temperatura del mismo, al ser colocado sea la que resulta del siguiente cuadro:

Temperatura del hormigén al ser Temperatura ambiente
colocado en la estructura.

No menor que 52 C entre—1°Cy 4°C
No menor que 6° C entre-3°Cy1°C
No menor que 8°C entre-52Cy3°C
No menor que 102 C menor que —-5° C

También, es condicidén necesaria que el hormigén, en la estructura, debe tener durante todo el periodo de fraguado
una temperatura igual o mayor que 5° C. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, la Direccién esta
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obligada a exigir del Contratista el cumplimiento de lo indicado referente a los elementos de calefaccion. La
temperatura del hormigon al salir de la hormigonera no deberé exceder los 30° C para evitar ulteriores retracciones
fuertes teniendo en cuenta las bajas temperaturas ambiente y asimismo para evitar una aceleraciéon del fragle
prematura.
Para cualquier tipo de célculo térmico del hormigén, se adoptara el valor 0,25 K.c./Kg C® para el calor especifico del
mismo. La elevacion de la temperatura del hormigdn no se permitirda hacerla mediante el calentamiento del hormigén
amasado; se permitird en cambio calentar el agua y los aridos, pero cumpliendo los requisitos que se indican mas
adelante.
CALENTAMIENTO DEL AGUA:
La temperatura del agua no debe ser superior a 40° C. El agua caliente debe colocarse, en la hormigonera, de
manera tal que no entre en contacto brusco con el cemento.
CALENTAMIENTO DE LOS ARIDOS:
Se permite que los aridos sean calentados hasta 50° C ya que ello no afectara su calidad. Cuando el Contratista
desee calentar a temperatura superior debera solicitar autorizacién a la Inspeccion. Las arenas para preparar
morteros podran ser calentadas hasta 702 C. El calentamiento se efectuara Unicamente con agua caliente o vapor de
agua. Se prohibe el uso de lanza llamas para calentar los aridos.
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO DE CURADO EN TIEMPO FRIO:
Se adoptaran las precauciones necesarias para que después del fraguado del hormigén, de su capa superficial, esté
durante 7 dias a una temperatura igual o mayor a +5° C. Contemporaneamente y sin que ello signifique que se
puede acortar al lapso antes indicado, la temperatura de +5° C en la superficie del hormigén, debera mantenerse
hasta que una probeta cilindrica sometida a las mismas condiciones que el hormigén dejada a este efecto en el
mismo recinto bajo el esfuerzo de compresion, haya adquirido una resistencia de 100 Kg/cm. Para satisfacer la
condicion antedicha, en las caras laterales, los encofrados deben proporcionar suficiente abrigo a ese fin.
El método de calentamiento puede ser himedo o seco. En el sistema himedo se podra utilizar vapor de agua
caliente. Con ésta deben regarse todas y cada una de las partes de la superficie horizontal y la temperatura del agua
caliente debe ser suficiente para que la temperatura de la superficie del hormigdn no baje de 5° C. En el caso de
emplear calor seco sera necesario tener permanente y en todas las partes de la superficie horizontal cubierto el
hormigén con una capa de agua de 1cm. de espesor como minimo.
Cuando se han llegado a cumplir las condiciones prescritas, esta permitido interrumpir el calentamiento del
hormigén. Esta interrupcién debe ser gradual como para que no se produzca una disminucién de la temperatura
superficial del hormigén con una rapidez igual o mayor a 112 C. cada 24 horas y de aproximadamente 0, 5° C cada
una.
La colocacion del hormigén deberéa efectuarse en forma ininterrumpida, pero de tal forma que al colocar una capa
sobre otra no se produzcan planos de debilitamiento por excesivo endurecimiento de la capa inferior.
Las losas y vigas se hormigonaran en forma conjunta. Cuando no sea posible hormigonar una seccién en forma
continua se dispondran juntas de trabajo convenientemente ubicadas.
Cada vez que se reanuda el hormigonado, deben tomarse especiales precauciones a fin de asegurar la perfecta
adherencia entre el hormigén nuevo y el ya endurecido. A tal efecto se picara la superficie de este ultimo y se
limpiara con cepillo de acero y abundante agua, eliminando todas las particulas sueltas hasta descubrir
perfectamente el agregado grueso. Luego se aplicara una lechada de relacién agua-cemento 0,50 y antes que la
misma haya fraguado se empezara a colocar el hormigén nuevo.

Si el hormigén hubiese endurecido y fraguado se contemplara la utilizacion de resinas epoxidicas, debiéndose
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preparar la superficie en forma adecuada a tal objeto. En este ultimo caso deberan seguirse las especificaciones de
fabricantes de reconocida autoridad en la materia.
La compactacion del hormigdn se realizara cuando la Inspeccion lo estime necesario mediante vibradores,
contemplando por compactacién manual y golpeteo o vibrado de moldes.
CURADO - PROTECCIONES:
El curado tiene por objeto mantener el hormigdn continuamente (y no periédicamente) humedecido para posibilitar y
favorecer su endurecimiento evitando el agrietamiento de las estructuras.
Se establece como tiempo minimo de curado el de 7 (siete) dias consecutivos contados a partir del momento en que
se inici6 el endurecimiento de la masa.
Cuando el hormigén contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo minimo sera de tres (3) dias.
JUNTAS DE DILATACION:
Se ejecutaran juntas de dilatacion (2 o 3 cm. segtn calculo), en la estructura de H°A°. La ubicacion de las mismas se
ajustara de tal modo que no se supere la longitud de 30 m lineales y se respete el criterio arquitecténico. Esta
ubicacion debera contar con la aprobacién previa de la Direccion.
Cuando las juntas queden expuestas, se colocara sellador " IGAS TIRA " de SIKA. o similar.
DESENCOFRADO:
Para comenzar el desarmado de los moldes se esperara que el hormigon haya fraguado completamente y pueda
resistir a su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido durante la construccion.
Antes de quitar los puntales, que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirdn los lados de los moldes de las
columnas en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justedad de estas piezas.
Los plazos minimos para poder iniciar el desarme, a contar desde la fecha en que se termine el forjado, seran los
siguientes:
Costados de las viguetas, vigas y columnas: 3 dias.
Fondo o piso de las losas: 14 dias.
Remocién de los puntuales de las viguetas y vigas: 21 dias.
En las vigas de mas de 7 m se dejaran puntales de seguridad, el tiempo necesario.
Los soportes de seguridad que debieran quedar seglin se ha establecido, permaneceran posteriormente por lo
menos en las vigas y viguetas 8 dias y 20 dias en las losas.
Si durante el endurecimiento del hormigdn ocurrieron heladas, de prolongaran los plazos anteriores en tantos dias
como hayan sido de las heladas.
Durante los primeros 8 (ocho) dias queda prohibido apilar materiales sobre la estructura (ladrillos, tablones, etc.) en
cantidad excesiva a juicio de la Inspeccién.
NOTA:
Todo lo antes enunciado sera aplicable para el sistema convencional de HCAC.
CONDICIONES SATISFACTORIAS DE CONCLUSION:
En la preparacién de los moldes y la ejecucién del forjado, no se perdera de vista la satisfactoria terminacion que
deben ofrecer las obras del H%A?. No obstante, si quitados los moldes existieran pequefas cavidades en las caras de
las piezas, la Inspeccion ordenara cudles deben ser llenadas, previa limpieza, por el empastado de mortero de
cemento.
Las clases de acabados y los requisitos para la terminacion de las superficies de hormigén, estan indicados en los
planos y Planillas de Locales correspondientes.
Hay que distinguir entre las irregularidades superficiales de los acabados, tales como se describen aqui y las
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tolerancias de construccion que son desviaciones admisibles de lineas, pendientes y dimensiones establecidas y se
describieron ut supra.
El acabado de las superficies de hormigon sera ejecutado solamente por personal especializado.
El acabado para superficies de hormigdn, que seran cubiertas por revoques u otros revestimientos, tendra una
irregularidad méxima abrupta de 2,5 cm.
El acabado para superficies que quedara a la vista en forma permanente, donde una buena terminacion es de
primordial importancia, tendra una irregularidad abrupta maxima de 3 mm y una irregularidad gradual maxima de 6
mm.
CORTES EN LA ESTRUCTURA:
Quedard estrictamente vedado cualquier corte o agujero en el hormigén, sin recabar al efecto la correspondiente
autorizacion de la Inspeccion aun cuando se trate de agujeros o cortes pequefos.
Se debera prever la ubicaciéon de todas las aberturas, previo al hormigonado colocando pre-marcos
convenientemente atados a los hierros de la armadura y reforzando la estructura donde fuera necesario. Estos seran
previstos en el calculo estructural.
ENSAYOS:

1.- Proporciones del hormigén

Cuando la Inspeccion lo estime conveniente, de acuerdo a los materiales que se vayan a utilizar, podra exigir lo
siguiente:

Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigdn se determinaran en forma experimental,
teniendo en cuenta los requisitos de durabilidad, impermeabilidad y los demés establecidos anteriormente, que en
conjunto determinan la calidad del hormigén.

Al efecto y con suficiente anticipacion se realizaran ensayos previos a la ejecucion de la obra y también después de
iniciada, cada vez que deseen cambiarse las proporciones del hormigén o la naturaleza o procedencia de sus
materiales componentes.

Los ensayos se realizaran sobre mezclas que contengan muestras representativas del cemento, agua, aridos, que
se propongan emplear en la construccién de la estructura y teniendo en cuenta el grado de control a emplearse en
obra.

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados, se estableceran en peso y el Contratista debera
disponer, en la obra, el equipo necesario a tal efecto.

El objeto de tales ensayos es determinar en qué proporciones deben mezclarse los materiales componentes, para
obtener un hormigén que redna las condiciones exigidas.

El Contratista solicitard para ello, con la debida anticipacién, la colaboracién de un laboratorio de ensayos de
reconocida autoridad en la materia, a los efectos de determinar en cada caso la dosificacion aconsejada.

La dosificacion recomendada por el laboratorio sera estrictamente observada y controlada en la obra.

En ningun caso la cantidad de cemento por metro cubico de hormigdn sera inferior a los doscientos setenta
kilogramos (270 kg.).

2.- Relacién agua — cemento

A.- El cociente entre el peso neto del agua y el peso del cemento, contenida en el hormigén expresado en la misma

unidad, no excedera de los siguientes limites con una tolerancia de + 0,02:

a) Secciones delgadas: barandas, losetas, muros delgados, piletas, columnas, en general toda secciéon en que el
recubrimiento de las armaduras sea menor de 2,5 cm. Sera 0,45

b) Depébsito para agua 0,48

c) Secciones moderadas: muros de sostenimiento, vigas, etc. 0,50

40

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




- DiPA/.

E'-?Q FOLIO N ’u}s
Provincia de Santa Fe ' g
Ministerio de Infraestructura, N .
Servicios Piiblicos y Habitat o Cen'>
d) Exteriores de secciones pesadas 0,50
e) Hormigon colocado bajo agua 0,45

f) Fundaciones en contacto con aguas naturales o con suelos

humedos no agresivos 0,50
B.- Debera contemplarse el empleo de aditivos a los efectos de lograr mayor plasticidad del hormigén sin
incrementar las relaciones agua - cemento anteriores, cuando las condiciones del llenado lo exijan.

3.- Trabajabilidad y consistencia

La trabajabilidad, o sea la mayor o menor facilidad de colocacion y terminaciéon del hormigén en una determinada
estructura, asi como la consistencia, o sea, el estado de fluidez del hormigon se determinara mediante el cono de
ABRAMS en funcién del asentamiento y de los métodos de colocacién y compactacioén que se empleen.

Al respecto cuando la compactacion del hormigén se efectia por vibracion se medird un asentamiento maximo de
7,5 cm. y cuando la compactacién sea por apisonado podra llegar a 15 cm. medido en el cono de ABRAMS.

4.- Resistencias minimas y dosificacién del hormigén

La calidad del hormigdn responderd en lo que a resistencia se refiere a lo establecido por el CODIGO DE LA
EDIFICACION en base a la resistencia cilindrica medida en probetas de 15 x 30 cm. adoptandose como relacion
entre esta y la cubica, el valor 0,85.

5.- Ensayo de probetas

El contratista tendra en la obra un juego de moldes para la confeccion de probetas cilindricas de 15 x 30 cm. Se
confeccionaran por lo menos tres probetas por cada jornada de hormigonado en presencia del Inspector de la obra,
quedando en custodia de la Inspeccion para ser remitida posteriormente por el contratista al laboratorio a efectos de
su ensayo. La resistencia promedio obtenida en el ensayo de las tres probetas debera ser por lo menos igual a la
que corresponda, segun el Coédigo, a la tensién admisible del hormigén adoptada en el calculo.

6.- Resultados de ensayos realizados

Las probetas perfectamente identificadas obtenidas de las distintas partes de la estructura resistente segun lo
especificado exteriormente quedaran en poder de la Inspeccién hasta el momento de proceder a efectuar el ensayo
respectivo en un laboratorio de reconocida autoridad, aprobado por aquella.
A los efectos de la concrecion de dichos ensayos, el Contratista debera enviar los mismos al laboratorio, debiendo,
posteriormente, hacer llegar por escrito a la Inspeccidn, los resultados correspondientes.
El costo de los ensayos y todas las operaciones y elementos para obtenerlos, sera totalmente a cargo del
Contratista.
Es obligacién del contratista la obtencién de todos los elementos de control solicitados y la obtencién de muestras y
ensayos para satisfacer estos requerimientos, la Inspeccion podra ordenar la paralizacion del trabajo hasta tanto no
se cumplimente la misma.
7. - Pruebas de carga
Las pruebas de carga se ejecutaran en cualquier estructura, siempre que lo resuelva la Inspeccién, bien para la
simple comprobacién de la bondad de las mismas, o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las
que por cualquier circunstancia resultaren sospechosas.
TUBERIAS INCLUIDAS EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON:
Las tuberias incluidas en las estructuras de hormigén que sirvan para conducciones eléctricas o de fluidos, debera
cumplir en lo referente a ubicacion, secciones y materiales, lo expresamente indicado en el CIRSOC. Para el paso
de las mismas se prevera en el hormigon cafios camisas de P.V.C.
Las cajas de luz se colocaran sobre el encofrado con separador de madera de 19 mm.
INSERTOS EN EL HORMIGON:
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Las obras de Hormigon armado, contaran con los insertos necesarios en sus estructuras, a fin de poder aplicar
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posteriormente los elementos de completamiento (barandas, equipamientos fijos, etc). La Contratista debera
considerar en su propuesta todos los insertos metdlicos necesarios consistentes en grapas, tubos, prisioneros, etc.-
Estos insertos deberan ser fijados con las posiciones correspondientes al ejecutar los encofrados, garantizadndose la
precisa posicion para cada caso en cuanta alineacioén y nivel.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON VISTO:

Las partes de estructuras que quedan expuestas, segun indican los planos, recibiran tratamiento posterior.

3 —1: CIMIENTO H2 POBRE

- Las excavaciones para los cimientos, se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los
planos respectivos, teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base al estudio de suelo
respectivo.-

- La calidad del , sera comprobado por el Contratista y comunicado por nota suelo elegido para cimentar, en todos
los puntos a la Inspeccién de Obra, la que asimismo siempre que lo crea conveniente podra exigir del Contratista
que disponga una 0 mas pruebas de resistencia, siendo los gastos que produzcan por este concepto a cargo del
Contratista.-

- Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Reparticién determinara el procedimiento a seguir
en la cimentacion.-

- El fondo de las excavaciones debera ser perfectamente nivelado y apisonado. Una vez terminados los
fundamentos, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, por capas de 0,20 m. de espesor, bien apisonado,
previo humedecimiento.-

- El Contratista debera efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamientos. Su costo esta incluido
en todos los casos en el precio unitario de la excavacion.-

- Si por cualquier circunstancia, infiltracion o agentes atmosféricos, se produjera la inundacion de la zanja, ésta sera
desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento.-

3 - 2: VIGA RETICULADA Y PERFILES “c” P/CUBIERTA DE CHAPA

Seran definidas a través del calculo correspondiente, el cual sera presentado previamente a los ingenieros de la
Dipai para su verificacién y aprobacion.

La ejecucién y colocacion de las mismas se realizara teniendo en cuenta las reglas del buen arte de construir y las
tecnologias.

3 —3: DINTELES Y ENCADENADOS

- Seran determinados s/calculo, se ejecutaran en hormigdén H21. Se ejecutaran a lo largo de toda la mamposteria
mueva.

3 —4: BASES H? H21

- Generalidades: La estructura de hormigén debera responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes
contenidas en el Reglamento de Edificacion correspondiente a la Municipalidad de Santa Fe o de la que tenga
competencia.-

- Por consiguiente las cargas, sobrecargas y sus analisis pertinentes, tensiones, materiales, preparaciéon del
hormigén, encofrados, armaduras, colado, desencofrado, etc., deben ser realizados ajustandose a estas
especificaciones, el Reglamento Municipal de Santa Fe, a la norma Alemana DIN 1045y 1055y al C.1.R.S.0.C.
en aquellas partes no contenidas por aquel.-

Son vélidas también las Normas IRAM, IRAM-IAS que se citan en el referido Reglamento.

- Queda expresamente establecido que la presentacion por parte de la Empresa del calculo y dimensionamiento
de la estructura no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de
carga. Las dimensiones entregadas son consideradas como minimo. En caso que la Reparticion modifique
parcialmente por necesidades arquitecténicas u otras causas, la distribucion de las estructuras sin afectar el
conjunto, es obligaciéon de la Empresa ejecutar el recalculo correspondiente.-

- Estard a cargo y por cuenta de la Empresa la confeccion de todos los planos municipales que fueran
necesarios y de la respectiva tramitacion, hasta obtener el certificado final correspondiente. La Empresa debera
controlar, al ejecutar los planos de encofrado, la correcta superposicion de la estructura con los planos generales
de la obra.-

- Los valores de tensiones indicativos, cuando no existiera disposicién reglamentaria, segin lo antes citado, seran:
Estructura de hormigdn armado - flexion.-
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Ve= 2400 kg/cm2.-

Vb= 70/80 kg/cm2 (tramo-apoyo-respectivamente).-

Vek=4400 kg/cm2.-

Vbk= 140 kg/cm2.-

- Verificacion del calculo de la estructura: Corresponde a la Empresa la ejecucion del célculo de la estructura de
hormigén armado. La confeccién de planos de encofrados en escala 1:50 y de detalles, escala 1:20 y planilla de
armaduras.-

- La Empresa presentard a la aprobacion de la Reparticion los calculos estaticos de la estructura resistente de la
obra, en base a las normas que se detallan. A tal efecto asume la responsabilidad integral y directa del calculo y
preparacion de planos de detalles.-

- Designar un profesional universitario, de una competencia acorde con la importancia de la obra, el que recabar
instrucciones previamente de la Reparticion, a fin de aclarar conceptos y normas de calculos.-

- La primera entrega del calculo debera consignar: memoria de calculo con andlisis de carga de losa, vigas y
columnas con sus sendas planillas de calculo: todo ello ser acompafado de los planos esquematicos
correspondientes para la totalidad de la estructura resistente, respetando la distribucién, detalles constructivos y
dimensiones maximas indicados en el legajo, suministrados por la Reparticién.-

- Se respetara en forma estricta el disefio y dimensiones indicados por el proyectista. Bajo ningin motivo se
admitiran reducciones en las secciones o espesores, toda duda se consultara antes del célculo con los Arquitectos
Proyectistas y los Ingenieros Calculistas de la Subdireccion General de Estudios y Proyectos de la Direccion
Provincial de Arquitectura e Ingenieria.-

- Planos: Los planos tendran el formato y caratula reglamentaria y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la formay posicién de la estructura.-

- Los planos de encofrados a confeccionar deberan ser presentados para su aprobacién con un plazo no menor
de 15 (quince) dias habiles, previo a su utilizacién en obra. En los mismos se deberan consignar las intersecciones
de conductos, canos, artefactos de iluminacion embutidos, etc., con las estructuras de hormigébn armado que
surjan de los planos de instalaciones o que a falta de éstos, le sean indicadas por la Reparticion, a cuyo efecto se
acotaran debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las
instalaciones especiales; dejase aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de
estructuras como consecuencia de los mismos, no daréan lugar a demanda alguna.-

- Una vez aprobados los planos esquematicos y los de verificacion del calculo respectivo, la Empresa proceder a
la ejecucion de los planos de fundacién y encofrado, todos ellos en escala 1:50. Se remitiran 3 copias a la
Reparticion para su aprobacién definitiva de las cuales una de ellas se devolver conformada.-

- Las armaduras de las losas iran en planos escala 1:50 acotandose perfectamente cada uno de los hierros que la
constituyen. El detalle de armadura para las vigas, llevar un perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea
necesario se dibujar la viga en planta a efectos de apreciar claramente la armadura. Estos detalles iran en
escala 1:20. Para las columnas se dibujaran los detalles de estribos y armaduras verticales.-

- Sobre cada plano debera consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad del hormigon que se
hallan fijados en la memoria del calculo adjunto; no pudiendo la Empresa alterar sus calidades.-

- La Empresa no podra ejecutar ninguna estructura, sin contar con el plano aprobado por la Inspeccién de Obra
y/o Reparticion. En caso de hacerlo, la Inspeccion y/o Reparticién podra ordenar demolerlo y rehacerlo a costo de
la Empresa.-

- Hormigén a emplear: Los agregados arena, piedra partida, cemento, se mediran en peso, debiendo la Empresa
disponer en la planta los elementos necesarios a tales efectos.-

- La Contratista debera disponer los elementos necesarios para la toma de probetas de Hormigdn pétreo.-

- La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo especificado en el
P.R.A.E.H. El ensayo en si, se realizar en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccién de Obra y/o
Reparticion, estando las costas de tales trabajos de laboratorio a cargo de la Empresa Contratista.-

- Durante la ejecucién de la obra y por cada hormigonada, se realizaran los ensayos necesarios para cumplir con
los valores establecidos. La cantidad ser determinada por la Inspeccion y/o Reparticion, con un minimo de 3
probetas cada 50 m3. La Empresa remitirda a la Inspeccion de obra y/o Reparticion el resultado de los ensayos.
Cuando en lo mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se realizardn ensayos no destructivos sobre
la estructura. Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios a juicio de la Inspeccion de Obra y/o
Reparticion, la Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.-

- El contenido de cemento sera compatible con la resistencia pedida tomada sobre probetas normales cilindricas de
15cm. de diametro por 30cm. de alto, y en caso de no estar ello expresamente indicado, ser como minimo 300 Kg.,
de cemento por m3 en estructura en elevaciéon y 350Kg. de cemento por m3 en la fundaciones y en la Gltima losa y
tanques de las estructuras en elevacién, donde el factor importante sea la impermeabilidad.-

- El cemento debera ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con grumos o cuyo
color se encuentre alterado. En caso de utilizar cemento de alta resistencia inicial, se deberan tomar las
precauciones necesarias para evitar las fisuras debidas a la contraccion de fragie, por ejemplo: reduccion de
longitud de hormigonadas y aumento de armaduras en el aima de vigas de mas de 0,60m. de altura en tabiques y
armaduras de reparticién en losas.-

- No se permitira el uso de sustancias aceleradoras de fragle sin autorizacién de la Inspeccion de Obra y/o
Reparticion.-
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- Los agregados inertes del hormigdn seran de granulometria adecuada, no pudiendo contener ninguna sustancia
que perjudique la calidad del hormigén o ataque las armaduras. El agregado fino a emplear estar formado por una
parte de arena oriental y una parte de arena comun.-

- El agua sera limpia y exenta de sustancias capaces de atacar el hormigén.-

- Acero: Cada partida de acero entregada en obra, estarda acompafada por el certificado de calidad o garantia,
emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Reglamento de Edificacién de la Ciudad de
Santa Fe.-

- Empalmes: La Empresa debera dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unién de la estructura con
la mamposteria o con elementos de fachada; como asi mismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin
constituir los mismos costos adicionales.-

- La Empresa sera responsable y deberd arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran
rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurard su estabilidad,
resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente, a objeto
de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacién del hormigén.-

- Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se dispondran de
manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas, antes de las que correspondan a fondos de
vigas. Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de 6m.
de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartira la presion de
los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles. Todo puntal serd acufiado en su
base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, solo la
tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el
pandeo.-
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Nota Importante: en el caso de la estructura de H° A° de aleros y remates de fachadas, los moldes del encofrado de
madera deberan responder estrictamente a lo especificado en el presente pliego técnico en cuanto a que deberan
ser planos y rigidos, correctamente arriostrados, armados a plomo y alineados entre sus pafios, sin desuniones,
alabeos, etc. Para tal fin se utilizaran placas de fendlico de adecuado espesor. De no cumplimentar la Contratista
con estos requisitos esto dara lugar y facultara a la Inspeccion de Obra a su rechazo y reconstruccion por parte de la
Empresa a su exclusiva costa, pudiendo aun exigir la Inspeccién de Obra de considerarlo necesario, la utilizacion de
encofrados metalicos.

- Antes del colado del hormigén, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes.-

- Doce horas antes del hormigonado se mojar el encofrado abundantemente y luego en el momento previo al
hormigonado, el riego con agua se efectuar hasta la saturacion de la madera.-

- En caso de considerarlo necesario, la Inspeccion de Obra exigira a la Empresa el célculo de verificacién de los
encofrados y apuntalamientos.-

- No se permitira, bajo ningln concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de caferias, debiendo
colocarse marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se
dejaran manchones de cafnos de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser calculados de antemano
el debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentar
proporcionalmente su seccion para tener en cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no
permitiéndose en ningln caso, que mas de una caja esté en un mismo plano transversal a la columna.-

- La Empresa debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el anclaje
de elementos.-

- Colocaciéon de las armaduras: Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiar cuidadosamente el
encofrado. La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicion indicada en los planos,
debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras.-

- Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.-

- La forma de las barras y su unificacion seran las indicadas en los planos correspondientes.-

- Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas de
uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de traccién y ninguno en la de tensiones maximas.
Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicién debera ser de sesenta veces el
diametro de la misma.-

- El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el P.R.A.E.H.-

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la ejecucion de la armadura,
debiendo verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.

- Colado de hormigén: No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.-

- El hormigén se colara sin interrupcién en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado. - En
casos de excepcion, podra transcurrir hasta el colado no méas de 30 minutos desde la terminacién del amasado.-

- El hormigoén se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquel apisonado en forma
de asegurar un perfecto llenado.-

- La Inspeccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. En el caso de
columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigon deberd ser
conducido mediante tubos de bajadas.-
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- La colada del hormigén debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios turnos de obreros, para

asegurar el monolitismo de la obra; esta precaucién es imprescindible. En caso que por la importancia de la

estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la Inspeccién de Obra decidir donde deben dejarse las

juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su union con el resto de la estructura al reanudarse la colada.-

- Desencofrado: Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos

que establece el P.R.A.E.H.-

- Cuando al realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccién de Obra, sera ésta

quien decida como se procedera para subsanar o rehacer la estructura.-

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para

controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccion de Obra controlar este registro.-

- Tratamiento posterior del hormigén: Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa deberda adoptar las

correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragiie del hormigon.-

- Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado, debera ser atendido segun lo establece el P.R.A.E.H.-

- Amasado del hormigén: Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificacién aprobada.-

- La relacion agua - cemento, salvo aprobacién especial de la Inspeccion de Obra, no debera ser superior a 0,55

considerando aridos secos.-

El tiempo minimo de amasado, ser de un minuto, cuando todos los materiales estén ya colocados en la

hormigonera.-

- Inspeccion: Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto, sin autorizacién expresa de la Inspeccion de

Obra.

- Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la Inspeccién y aprobacién de la Reparticién y la Empresa

debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.-

- Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa debera solicitar por escrito la

Inspeccidn previa que autorice a hormigonar la misma.-

- La Inspeccién de Obra harda por escrito en el "Cuaderno de Obra" las observaciones necesarias y en el caso de

no tener que formularlas extender el conforme correspondiente.-

- Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener en el "Cuaderno de Obra"

el conforme por escrito de la Inspeccion de Obra; ésta a su solo juicio podra ordenar demoler lo ejecutado sin su

conforme.-

- Pruebas ensayos y control: Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia,

resistencia de compresion, flexion, andlisis granulométrico de los aridos, determinacion de su grado de humedad,

etc., y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los

materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado.-

- Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la Inspeccion de

Obra, bien para la simple comprobacién de la bondad de las mismas o para saber a que atenerse acerca de la

calidad o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas.-

- Debera utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.-

- El recubrimiento minimo a considerar para las armaduras, ser de 2,5 cm. para las columnas y vigas: 1,5 cm. para

las losas y tabiques.-

- El Contratista debera presentar planos de estructura conforme a obra, debidamente aprobados, deberan ser

entregados a la Inspeccion de Obra en soporte digital y en copias reproducibles en papel vegetal de 90 grs. y tres

copias heliogréaficas por cada uno.

- Vigas y bases de hormigén armado, se ejecutaran en hormigén H38.

Se debera cotizar y calcular las vigas y las bases que se indican en los planos que integran este pliego, como asi

también el alero exterior. El calculo debera ser presentado por la Contratista y aprobado por la Direccién de Obra.
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3 —5: COLUMNAS H? H21

Idem item anterior.

3 -6: JUNTA DE DILATACION EN SOLADOS DE H¢

De expansion pavimento

La ejecucion de las juntas de expansion comprendera el corte pasante de la losa, con un ancho no mayor de 25 mm.
El corte en el contrapiso se materializara mediante la colocacion de poliestireno expandido, debera retirarse éste en
una profundidad minima de 3 cm. Las mismas deberan quedar perfectamente rectas para evitar los movimientos del
poliestireno expandido en su interior.

Antes de la colocacion del material de sellado, se procedera a realizar una imprimacién previo sopleteado, para la
completa eliminacién de polvo y grasitudes. Es fundamental, ademas, que la junta esté libre de humedad.
La junta se ejecutara como se indica en el item pavimento de hormigdén armado y luego se rellenara con un sellador
de silicona auto-nivelante de bajo modulo para juntas en pavimentos de hormigén tipo “Sika RoadSil 1C-SL de SIKA”
o calidad superior por su alta resistencia a las acciones climaticas. Color gris. Para su utilizacién, colocacion y
curado, se seguiran estrictamente las recomendaciones del fabricante.
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De contraccién pavimento

No lleva ningln tipo de sellador. Solo se pintaran los cantos para evitar la adherencia entre los distintos pafios de
hormigén. Deberan ser realizadas con aserradora de juntas hasta 4 aprox. del espesor y deberan llenarse para
impedir el paso del agua. Las juntas se rellenaran con sellador de silicona auto-nivelante de bajo modulo para juntas
en pavimentos de hormigén, color gris tipo “Sika RoadSil 1C-SL” o calidad superior. Los subitems juntas de
dilatacion de expansion y contraccion del pavimento deberan cotizarse con el subitem piso de hormigén.

3 - 7: ESCALERA MARINERA

Ver planimetrias

RUBRO A04.- MUROS Y TABIQUES

Generalidades:

La mamposteria y tabiqueria a ejecutar en esta instancia es la indicada en la planimetria. Se deberan asegurar las
correspondientes trabas y vinculaciones que den una correcta terminacion e integracion a las mamposterias
existentes. En todos los casos se incluiran la colocacién de cantoneras metalicas en las aristas. Las reparaciones,
relleno de vanos o y adecuacion de las mamposterias existentes a las nuevas situaciones (colocacion de nuevas
aberturas, nuevas vinculaciones entre locales, cerramientos de vanos, etc.) deberan ser realizadas de modo de
asegurar las correspondientes trabas y vinculaciones que aseguren una correcta terminacion e integracién a las
mamposterias existentes. Lo mismo debera tenerse en cuenta para la nueva tabiqueria consignada en planos. Las
juntas y las uniones entre distintos materiales como hormigébn y mamposteria, expuestas a la intemperie, seran
tratadas con masilla elastica "Sika" o equivalente de forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Los
ladrillos estaran asentados con mortero correspondiente. Se utilizaran morteros pre-elaborados. Todos los trabajos
de albarileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento a las normas establecidas por el Cddigo de
Edificacion de la ciudad y las que surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del MISPyH. Estas
normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya especificado expresamente.
En tales casos, el Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el detalle de los
arriostramientos o trabas que no se hubiesen indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a

aplicar.

Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria el armado de todos los tipos de andamios,
balancines, silletas, etc. necesarios para efectuar las tareas encomendadas.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolas en tinas, una hora antes de proceder
a su colocacién. Se haran resbalar a mano, sin golpearlos, en bafo de mezcla, apretandolos de manera que ésta
rebalse por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogera en ésta la
que fluya por las juntas de los parametros. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus
juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los cologue de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la
mitad de su ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes. La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe:
las llagas deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros, no excedera de 1
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Y2 cm.

Todos los muros se levantaran simultdneamente. En la unién de las paredes con los pilares, si las hubiera, se
colocaran 2 varillas de hierro de 6mm cada 6 hiladas y 0,80m de largo.

Las uniones de las columnas o tabiques de hormigén armado con la mamposteria, se trabaran con hierros de 6mm.
dejados en el Hormigéon Armado para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.
Los muros, las paredes y los tabiques, se erigiran perfectamente a plomo, de acuerdo a planimetrias, con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. La ereccién se practicara simultdneamente y al mismo nivel en
todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano para el haz de la albafileria, que sera de un
(1) cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5mm si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, hormigén y albanileria, etc. expuestos a
la intemperie, seran tratadas con masilla elastica ” SIKA *, aprobada previamente por la Inspecciéon en forma de
asegurar una impermeabilidad permanente.

Al levantar las paredes el Contratista dejara las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una
vez colocados los cafios, se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el
refuerzo de hierros dentro de la albaileria reforzada.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc., la ejecucion de nichos,
cornisas, goterones, amurado de grampas, colocacion de tacos, y demas trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS:

- Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con manguera o sumergiéndolos en tinaja en la medida que se
proceda a su colocacién. Se les hara resbalar a mano sin golpearlos en su bafio de mezcla, apretandolos de manera
que ésta rebase por las juntas, se apretara con fuerza la mezcla en las llagas.

- Las paredes que deban ser de ladrillos vistos o rejuntadas, se trabajaran con las juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se asentaran con un enlace nunca
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales y para
conseguirlas se las sefalaran sobre reglas.

- Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén, y en
absoluto el uso de cascotes y cuarterones.

- La trabazdn habra de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la construccién, las llagas
deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excediera de 1.5 cm.

- Los muros, las paredes y los pilares, se ejecutaran a plomo con paramentos paralelos entre si y sin pandeos en
ningun haz. La ereccién se practicara simultaneamente al mismo nivel en todas las partes tratadas o destinadas a
serlo, para regularizar el asiento y enlace de la albafiileria.

TABIQUES:

- Los tabiques se ejecutaran en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los planos. Cada sesenta (60)
cm., llevaran dentro de las juntas un hierro de diam. 6mm. que correra todo a lo largo de la junta. Cuando los
tabiques se apoyen sobre contrapisos, aunque asi no se especifiquen en los planos, seran asentados sobre vigas de
hormigén armado de treinta (30) cm., de ancho para tabiques de un espesor de quince (I5) cm., y de veinte (20) cm.,
para los panderetes. Los materiales que se empleen en estas estructuras, seran de formas regulares y pasta
homogénea bien trabajada del tipo y clase que se sefale en la partida correspondiente del presupuesto y planos de
la obra.
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ARIDOS, AGLOMERANTES Y MORTEROS PARA TAREAS DE ALBANILERIA

ARENAS:

- Seran exclusivamente del Rio Parana, limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de constitucion cuarzosa
y no salitrosa, ser considerada, mediana o gruesa, segln que en su composicion granulométrica predomine un 70%
por lo menos, el tamano de los granos de acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5mm. arena fina, de 0,5 a 2mm.,
de arena mediana de 2 a 5 mm. arena gruesa.

CALES:

CAL GRASA

- La unica cal grasa a emplearse ser de: "Malaguefio" - Cérdoba. Ser viva y sus terrones provendran de calcareos
puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire, debiendo ser blanca después de su extincién; no
contendra mas de 3% de humedad ni mas de 5% de impurezas. Apagada en agua dulce, deberan transformarse en
una pasta adicionada con bastante agua y tamizada, no dejar sino residuos inapreciables de materia inerte sobre el
tamiz. Su rendimiento minimo ser de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.

- Las cales daran una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se comprobase que
esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspeccién de Obra podra ordenar, el cribado de la
pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.

- No podra emplearse en obra alguna, sino pasadas las 72 horas después de apagada y luego de 8 dias para los
revoques. El Contratista debera, en cualquier momento que la oficina lo exija, presentar los comprobantes de la
procedencia de esa cal.

CAL HIDRAULICA

- Sera de la llamada del "azul”, hidratada, provista en polvo. Podra la oficina solicitar al Contratista, los analisis
quimicos de su composicion.

CEMENTO

- Debera ser de primera calidad y normalizado segin IRAM Nro. 1685. Se lo protegera contra la humedad y la
intemperie.

- La partida de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de los trabajos, seran rigurosamente
desechadas.

CEMENTOS PARA ALBANILERIA

- Seran de primera calidad y normalizados por IRAM; se los protegera contra la humedad y cualquier tipo de agente
atmosférico. Si hubiere cualquier tipo de averias durante el curso de los trabajos seran rigurosamente desechadas.
DOSAJES

- Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para morteros de
asiento (todo tipo de ladrillos, ceramicos, gres ceramico, etc.), como para revoques gruesos, finos y/o estucados.
MORTEROS:

- Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

- No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento Pértland que
la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.

- Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir agua,
seran desechadas. Igualmente debera ser desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Pértland que
haya comenzado a fraguar.

- Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las partes se entienden medidas
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en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las que se tomaran al estado de pasta firme o
polvo si se trata de cal hidraulica.
"A" Para albaiiileria en general:
1/4 parte de cemento.-
1 parte de cal grasa en pasta.-
3 partes de arena gruesa del Parana.-
"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:
1/4 de cemento.-
1 Parte de cal de Malagueio en pasta.
4 Partes de arena del Parana.-
"E" Para jaharro revoques impermeables:
1 parte de cemento Pértland.-
2 1/2 partes de arena del Parana.-
"F" Para jaharro revoque de frente:
1 parte de cemento Pértland.-
1 parte de cal grasa en pasta.-
5 partes de arena gruesa del Parana.-
"G" Para enlucido de revoques interiores y exteriores:
1/4 de cemento Portland.-
1 parte de cal grasa en pasta.-
3 partes de arena fina tamizada.-
"G1" Para enlucido de revoques de yeso interiores:
1 Cemento Pértland
7 yeso
"H" Para enlucido de revoques impermeables:
alisado con cemento Pértland puro.-
"I'" Para enlucido revoque de frente:
material de elaboracién industrial, material de frente Blanco, marca IGGAM.-
"J" Para capas aisladoras:
1 parte de cemento Pértland.-
2 1/2 partes de arena del Parana.-
hidréfugo inorganico al 10%-
"K" Para colocacion de mosaicos:
1/4 parte de cemento Portland.-
1 parte de cal grasa en pasta.-
3 partes de arena gruesa del Parana.-
"L" Para colocacion de azulejos y marmoles:
1 parte de cemento Pértland.-
1 parte de cal grasa en pasta.-
3 partes de arena gruesa del Parana.-
“L-1 ” Pegamento p/ colocacion Revestimientos en General:
Pegamento con alto contenido de impermeabilizante.-
"N" Para pisos de concreto:
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1 parte de cemento Pértland.-

3 partes arena gruesa del Parana, luego alisado cemento Pértland puro.-
"0O" Hormigon para contrapisos:

1/2 parte de cemento Pértland.-

1 parte de cal grasa.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

6 partes de cascotes de ladrillos.-

"P" Hormigon para encadenados y pavimentos para patios:
1 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

5 partes de piedra 1:2.-

"Q" Hormigon para asiento de maquinas:

1 parte de cemento Pértland.-

3 partes de arena gruesa del Parana.-

3 partes de pedregullo.-

"S" Hormigon para contrapiso de terrazas:

1 parte de cal grasa.-

1/2 parte de cemento Portland.-

3 partes de arena gruesa.-

5 partes de perlitas de poliestireno.-

4 -1: MAMPOSTERIA DE CIMIENTO DE LADRILLOS COMUNES 30cm

Se debera tener en cuenta lo especificado en las generalidades del presente rubro.

4 -2: MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 30cm

Se debera tener en cuenta lo especificado en las generalidades del presente rubro.

Se utilizaran exclusivamente ladrillos de primera calidad “semivistos” y se cumpliran con lo establecido en el Pliego
de Especificaciones Técnicas de la DIPAI — MISPyH.

Para su elevacion se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones:

Las juntas horizontales seran alineadas con regla, tratandose que tengan todo el mismo espesor. Las juntas
verticales estaran alternadas en cada hilera siguiendo la traba y quedaran perfectamente a plomo en toda la altura
de la pared.

No admitiran resaltos ni depresiones en las caras vistas, tratandose de obtener variedad de tono, para matizar el
paramento. Una vez levantadas las paredes se lavaran los ladrillos con una solucién de acido clorhidrico, lavando
luego con abundante agua. Los elementos de hormigdn que no hayan sido especificados vistos, seran forrados con
ladrillos, respetando el plomo del paramento.

Las cafierias y conductos seran colocados juntos con los ladrillos a fin de asegurar una correcta terminacion.

En todos los casos, al levantar la mamposteria se colocaran simultdneamente, los marcos de hierro, asegurando las
grapas con mezcla “P“, colocando la misma mezcla dentro del vacio de los marcos unificados y en especial
umbrales. Cuando asi lo ordenare la Inspeccion, por tratarse de pafios grandes, mayores de 4,00 x 4,00 o por
razones justificadas, se armara la mamposteria, colocando en el interior de las juntas, cada 4 hiladas y en forma
espaciada, hierros redondos diam. 8mm.
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En la colocacién de los marcos de ventanas y puertas de carpinteria metalica o herreria en general, se tendra
especial cuidado de que las grapas hayan sido perfectamente aseguradas, picandose la superficie de ladrillo donde
debe estar adherido el marco y llenado cuidadosamente la junta con concreto con el objeto de proteger la misma de
filtraciones o movimientos. Los marcos metélicos deberan ser llenados cuidadosamente con mezcla compuesta por

una parte de cemento y tres de arena mediana.

4 - 3: MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS 12cm

Se ejecutaran en albaiileria de ladrillos ceramicos huecos segun su espesor nominal para tabiques de 0,15 m,
utilizando ladrillos de 12 x18 x 33; ubicados segun planos.

Todos los elementos; cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques seran cubiertos por la cara
opuesta en toda la superficie por metal desplegado para evitar el desprendimiento del revoque.

Las mamposterias de ladrillos huecos seran ejecutadas de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat — DIPAI.

Los ladrillos ceramicos seran de la mejor calidad, provenientes de fabricantes reconocidos.

4 - 4: MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS 18cm

Se ejecutaran en albanileria de ladrillos ceramicos huecos segun su espesor nominal para tabiques de 0,20,
utilizando ladrillos de 18x 18 x 33; que, segun planos, constituyan muros divisorios, es decir no expuestos a carga
alguna fuera de su propio peso.

Todos los elementos; cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques seran cubiertos por la cara
opuesta en toda la superficie por metal desplegado para evitar el desprendimiento del revoque.

Las mamposterias de ladrillos huecos seran ejecutadas de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas del de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat— DIPAL.

Los ladrillos ceramicos seran de la mejor calidad, provenientes de fabricantes reconocidos.
RUBRO A05.- AISLACIONES

5—1: CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL

En los nuevos muros a construir conforme a la nueva Planta de Arquitectura, se extenderan dos capas horizontales
aisladoras de cemento y arena 1:2 y de 2cms. de espesor, con hidréfugo de inorganico tipo Slka 1, y en la forma
siguiente: una capa a nivel del contrapiso de vereda y la otra sobre el nivel de piso terminado interior, mitad de
zocalo.

Para asiento de la primera hilada de mamposteria sobre la capa aisladora superior, la mezcla debera ser cemento y
arena.

5—2: CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL

Se ejecutara una doble capa aisladora vertical de 5 mm. de espesor con el mismo dosaje que el caso anterior,
uniendo las dos capas aisladoras horizontales. En los locales de planta baja, en todo el perimetro del local y que
comprenda desde el contrapiso correspondiente hasta el nivel de piso. En los lugares donde quede vista a modo de
zo6calo se tendra especial cuidado en terminacion a plomo y superficial.

5 —3: CAPA TERMICA BAJO CUBIERTA DE CHAPA

Se aplicara membrana de lana de vidrio de 50 mm de espesor de 12 y reconocida calidad, en toda la superficie
nueva a construir y/o reparar. Para la aplicacion de la misma se respetara las indicaciones del fabricante y las reglas
del buen arte de construir y las tecnologias.
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RUBRO A06.- CUBIERTAS

6 —1: CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA N2 25 ONDULADA (Incluida Aislacion térmica)

Corresponde a la cubierta metalica en sector de ampliacion indicado en planimetria. Estas cubiertas seran de
chapas sinusoidales cinc - aluminio N° 25; montadas sobre la correspondiente estructura metalica cuya memoria de
calculo presentara la Contratista, conformada por cajones de doble perfil “C” 100x50x15x2mm y vigas 2UPN N¢ 20,
las cuales se encuentran cotizadas dentro del Rubro 03 Estructura Resistente: B — Estructura Metdlica.

Se deberd incluir una aislacion térmica conformada por membrana ISOLAND de 10 mm de espesor.

Donde la chapa a colocar quede en contacto con las correas, se pintara la zona con una mano de cromato de zinc o
pintura bituminosa. Los solapes, elementos de fijacion y otras técnicas a utilizar en la ejecucion de esta cubierta,
observaran las recomendaciones dadas por el fabricante.

La cubierta especificada se terminara mediante el uso de piezas especiales de cerramiento, que se indiquen en los
detalles correspondientes. Se colocaran, canaletas, cumbreras, babetas, cenefas y/u otras zinguerias ejecutadas en
chapa de H°G® N°18 o la que se indique y conformadas segun los detalles correspondientes. El concepto de la
cubierta completa incluye implicitamente todos estos elementos, asi como los elementos de fijacién a estructura que
correspondan Para todos estos trabajos, deberan extremarse las maximas medidas en cuanto a su ejecucion, de
modo tal de cumplimentar con su funcion especifica, como asi también con la componente estética de este rubro.
Toda la zingueria sera cotizada dentro del ltem 6.4 Zingueria.

6 — 2: CENEFA DE ALUMINIO COMPUESTO PLEGADO (ALUCOBOND)

Las cenefas y cierres laterales seran de chapa de aluminio compuesto tipo Alucobond color aluminio natural y
llevaran un bastidor metalico estructural que garantice su rigidez y colocacion segun el disefio previsto. La cantidad
de plegados sera segun detalle y las uniones entre piezas seran atornilladas y selladas.

Correspondera el sellado de todas las uniones transversales y longitudinales de las chapas con las zinguerias para
lo que se emplearan bandas de espuma de poliuretano embebido en asfalto del tipo “Compriband” o calidad
equivalente del modelo correspondiente a la seccion que requiere el cierre hermético.

RUBRO A07.- REVOQUES

7 — 1: REVOQUE EXTERIOR COMUN EN MUROS DE LADRILLOS COMUNES Y HUECOS COMPLETO
a- Azotado Impermeable

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

Hidréfugo

b- Jaharro

Los revoques exteriores se realizaran con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones:

4 parte de cemento Portland.

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena fina

El espesor maximo para el revoque grueso debe ser de 2cm, se debera peinar antes del fraglie para mordiente del
revoque fino.

c- Enlucido
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El revoque fino se realizard unicamente después que el revoque grueso haya fraguado y se encuentren finalizadas

las canaletas e instalaciones probadas. El revoque fino se ejecutara con mezcla de cal con las siguientes

proporciones:

1/8 parte de cemento Portland

1 parte de cal hidraulica

1 parte de arena fina

7 —2: AZOTADO IMPERMEABLE

Revoques azotado Impermeable: El azotado impermeable se aplicara una vez que se hayan ejecutado las
instalaciones, presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando
las aberturas no estuviesen colocadas, se asomard la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como minimo

para encime posterior de terminacién en el perimetro del vano.

7 — 3: REVOQUE GRUESO INTERIOR SOBRE MURO DE LADRILLOS COMUNNES Y HUECOS COMPLETO
a- Jaharro (espesor minimo 1,5 cm.) compuesto:1/4 parte de cemento Portland.

1 parte de cal hidratada.

3 partes de arena fina.

b- Enlucido (espesor entre 0,3 a 0,5 cm.) compuesto:

1/8 parte de cemento Portland.

1 parte de cal grasa hidratada.

3 partes de arena fina.

c- Jaharros bajo revestimiento.

1 parte de cemento Portland.

3 partes de arena fina.

Hidrofugo - Terminacion "peinado” a fin de facilitar la colocacion de los revestimientos proyectados.

7 — 4: REVOQUE FINO INTERIOR, INCLUYE REPARACION DE REVOQUES EXISTENTES (YESO ALPRESS).

El Contratista procedera a aplicar revoques interiores de yeso tipo Alpress Proyectable marca Durlock o superior
calidad. Se trata de un revoque monocapa de base yeso para interiores que debera tener una terminacion lisa,
espejada, uniforme y con gran resistencia mecanica. La aplicacion del Yeso tipo Alpress Durlock Proyectable se
realizara sobre superficies secas y libres de polvo o grasitud. Se comenzara realizando fajas verticales que
permitiran que el revoque esté a plomo y en escuadra. Junto con las fajas se realizaran también los angulos entre
paramentos. La separacion entre cada faja debe sera aproximadamente de 2 m. El material se proyectara sobre la
pared a una distancia de 15 cm, formando bandas horizontales, desde abajo hacia arriba, para impedir la retencién
de burbujas de aire. Se emparejara la superficie utilizando reglas H o A. El material excedente podra volver a
aplicarse sobre otro pafo debido a la amplitud de tiempo de fragle caracteristico del yeso Alpress. Se debera
esperar aproximadamente 1 hora luego de la proyeccion y se comenzara a llanear la superficie con al menos dos
pasadas de llana, una en sentido horizontal y otra en sentido vertical. La textura del muro se convertird cada vez
mas lisa hasta alcanzar un aspecto espejado. El Fragle del material se produce 90 minutos después de haber sido
proyectado. Terminado el revoque adquiere una dureza similar a la de un revoque cementicio.

La dosificacién recomendada de la mezcla es 3 parte de agua por 4 parte de Yeso tipo Alpress Proyectable Durlock.
La preparacion del material se debe realizar en forma automatica dentro de la maquina revocadora. Se debe
depositar todo el contenido de la bolsa del material y regular la cantidad de agua para obtener una consistencia
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cremosa. El rendimiento para un espesor aproximado de 15 mm es de 1 m? cada 14 kg, es decir 2,5 m? x bolsa
(Bolsa 35 kg). Para su preparacion y colocacion se deberan seguir todas las instrucciones y recomendaciones del

fabricante.

REPARACION REVOQUE INTERIOR

Revoques azotado Impermeable: El azotado impermeable se aplicara una vez que se hayan ejecutado las
instalaciones, presentando un espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando
las aberturas no estuviesen colocadas, se asomard la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como minimo
para encime posterior de terminacién en el perimetro del vano.

Revoque grueso: El revoque grueso se enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratazandola con
llana de madera. El peinado sera fino y horizontal de un 1 mm de profundidad.

En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la
vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre contrapiso y pared.

El revoque fino se enrasara con regla metalica 0 madera en dos sentidos, fratazandola con llana de madera. Se
debera prestar especial atencién a la prolijidad de la ejecucién de este revoque puesto que como terminacion se lo
pintara con revestimiento acrilico impermeable, especificado en item PINTURAS.

REPARACION REVOQUE EXTERIOR

Idem item anterior.

RUBRO 8.- CIELORRASOS

Generalidades Construccion en seco:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucion de construcciéon en seco de placas de roca de yeso y de fibra mineral, en todos los
sectores indicados en los planos y/o planillas de locales, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a
las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que
sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminaciéon de dichas obras y
que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin
alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicaciéon en contrario por parte de la
Inspeccion y/o planos y detalles, los angulos seran vivos.

Antes de iniciar la colocacion la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la correspondiente aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Solicitar a la Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién dentro de los locales para
proceder de acuerdo a ellas.

Verificar en cada local el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, columnas, vigas, paredes, etc.; el paralelismo
de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa. Cualquier diferencia debera ponerla en conocimiento de la
Inspeccion de Obra para su correccion, por escrito detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de
ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si no lo hiciera no podra reclamar si la Inspeccion de Obra
ordena rehacer los trabajos, aunque la Contratista considere que el defecto sea resultante de algunas de las
deficiencias antes mencionadas.
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El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacion. Durante la
ejecucion actuara bajo las 6rdenes de un encargado o un capataz idéoneo que debera estar permanentemente en
obra, durante el periodo que dure la realizacién de los trabajos.
LA CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LOS TRABAJOS RESPETANDO TODAS LAS INDICACIONES DEL
DEPARTAMENTO TECNICO DEL FABRICANTE.
Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de
iluminacion, rejas de impulsion y retorno de aire acondicionado, llamadores, detectores en general, etc., en un todo
de acuerdo al proyecto general y a las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.
La Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques debera realizar un
replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas posiciones de tal manera que puedan ser
verificadas por la Inspeccion de Obra para su aprobacion. Sin dicha aprobacion no podran iniciarse las tareas de
armado.
Los tabiques se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si sin pandeos, no se tolerara
en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, todo plano que presente
deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspeccion de Obra debera ser re-ejecutado integramente con
costo a la Contratista, la que debera presentar especial cuidado en la terminacién de angulos, encuentros con
marcos, aristas, etc., para las que no se admitiran deformaciones debiendo presentar lineas rectas. Se pondra
especial atencion a la calidad de las terminaciones por lo que la Contratista queda obligada a extremar todos los
recaudos.
La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel protector del nicleo
de roca de yeso. La Inspeccién de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que presente los
deterioros antes descriptos.
La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucién de nichos, amure de perfiles, grampas,
tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos son necesarias para ejecutar los restantes
trabajos.
La Contratista debera tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se
produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Debera respetarse las indicaciones de los fabricantes de las
placas que se provean.
La terminacién de las juntas de dilatacién en cielorrasos serd mediante una pieza tapajunta segun se indica en
detalles.
No se emplacaran tabiques y cielorrasos hasta que estén aprobados de manera fehaciente por la Inspeccién de obra
la instalacion de los servicios (agua, electricidad, gases medicinales, etc.) que viajan por el interior de los mismos.

8 — 1: CIELORRASO PLACA TIPO DURLOCK C/ BUNA PERIMETRAL (PERFIL Z ). Inc. Tapas de Inspeccion)
Ubicacion segun planimetria de cielorrasos.

Estructuras: Seran metdlicas, se colocaran con todos y cada uno de los elementos propios del sistema a emplear,
respetando las especificaciones del fabricante. La estructura se fijara al techo mediante tornillos auto perforantes de
3/16 x %”; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG N° 16 de 25mm (veinticinco) x 25mm (veinticinco), y de
espesor 0.56mm (cero punto cincuenta y seis); electrozincados. Dichos perfiles estaran matrizados en su extremo
con ojales de 25mm (veinticinco) x 8 mm (ocho) que permitan la nivelacion del conjunto estructural. La separacién
entre riendas sera de un maximo de 1.20m (uno punto veinte). A las riendas se fijaran mediante tornillos
empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, perfiles maestro “U” de chapa
galvanizada N° 24 que actian como vigas maestras, que se colocaran con la cara de 70mm en forma vertical
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para aumentar la inercia de los mismos. La separacion entre ejes de perfiles no ser4d mayor de 0,80 m (cero punto
ochenta). Por debajo de los perfiles maestros se atornillaran en forma horizontal perfiles del mismo tipo que los ya
descriptos con una separacion maxima de 0,40 m (cero punto cuarenta) entre ejes.
Placas: se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel de celulosa
de 9.5mm de espesor. Seran tipo Knauf, Durlock, o equivalente de superior calidad. Fijadas con tornillos de 1”
empavonados 0 galvanizados auto perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 30cm
(treinta) maximo a la estructura de perfiles secundarios.
Juntas: Tomadas. Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los
tornillos también se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicara una segunda mano de
masilla.
Cantoneras: las terminaciones en los encuentros con las paredes, columnas, carpinterias, etc., se realizaran a 90°
con cinta de papel y masilla, angulos vivos con perfil cantonera. Las juntas entre placas se tomaran con masilla,
adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se aplicard masilla. Dejando secar durante por lo menos
12 hs. se aplicard una segunda mano de masilla. Las terminaciones en los encuentros las paredes, vigas,
carpinterias, etc., se preveran terminaciones a 902 con cinta de papel y masilla, angulos vivos con perfil cantonera.
Tapas de inspeccion: Se instalaran tapas de inspeccién del mismo sistema del cielorraso utilizado para conformar
los accesos necesarios a las instalaciones previstas dentro del cielorraso, segun se indican en los planos
correspondientes, asegurando el acceso de forma segura y cémoda, con las dimensiones previstas. En caso de
excederse en el tamafio previsto por el sistema en el mercado, se debera ejecutar una de las dimensiones
necesarias que garantice su correcto accionamiento y seguridad, utilizando los refuerzos necesarios, previa
aprobacién de la inspeccién de obra.
Buiias de Aluminio tipo Perfil “Z”: En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y
vigas de hormigdn, o cielorraso y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bunas utilizando el perfil tipo
“Z” de chapa galvanizada; y luego se aplicara masilla.

8 — 2: CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DE ROCA DE YESO ANTIHUMEDAD, JUNTA TOMADA C/ BUNA
PERIMETRAL Z

con utilizacién de placa de roca de yeso tipo RH impregnadas = resistentes a la humedad, de 15mm de
espesor, en locales indicados en planimetria. Seran tipo Knauf, Durlock, o equivalente de superior calidad. Se
aplicara especificamente en los sanitarios y ambos ingresos vehiculares de ambulancias.

8 — 3: CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLES DE ROCA DE YESO TIPO DECO VINYL 61X 61 CM (EN
COCHERA)

Se ubicaran en los lugares indicados en la planimetria.

Placas: de roca de yeso Modelo DECO VINYL Lisa de Durlock, borde recto, de 0,606 x 0,606 m, 6,4mm de espesor,
con un peso de 5,7 kg/m2, para perfileria de 24mm.

Estructura: perfiles largueros y travesanos, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y
32mm de alto, con vista prepintada blanca; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de
20mm de ala prepintados en blanco.

Instalacion: los perfiles perimetrales se fijaran a las paredes o tabiques perimetrales mediante tarugos de expansion
de nylon N¢ 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40 mm, colocados con una separacion de 60 cm.
Los elementos de suspension (alambre galvanizado N° 14) se colocaran con la separacion correspondiente a la
modulacion elegida. Los elementos de suspensién se fijaran a la estructura resistente mediante tarugos de
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expansion de nylon N? 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm. Los largueros iran colgados de los
elementos de suspension. Posteriormente se colocaran los travesanos, vinculados a los largueros mediante el
sistema de encastre de los cabezales, controlando y corrigiendo el nivel de la estructura.
Colocacion de placas: iran apoyadas sobre la estructura, dejandolas descender hasta que apoyen en todo su
perimetro sobre la estructura. Primero se colocaran las placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra
y luego las recortadas. Para cortar las placas se utilizara una trincheta y regla metalica.
Terminacion: el cielorraso interior, quedara compuesto por una estructura metalica vista, de perfiles prepintados en
color blanco, sobre la que se apoyan las placas desmontables, cuya terminacion sera con pintura latex blanca para

cielorraso.
RUBRO 9: CONTRAPISOS Y CARPETAS

9 - 1: CONTRAPISO H2 DE CASCOTES ESPESOR 8 CM BANQUINA DE H° POBRE

En los lugares indicados en planimetria se ejecutaran banquinas de hormigén pobre, con un hormigén tipo “O”
espesor 8 cm bajo los muebles bajo mesadas a fin de facilitar la limpieza y asepsia y no generar zonas de
acumulacion de residuos o suciedad.

9 - 2: CONTRAPISO H2 DE CASCOTES ESPESOR 10 CM CON FILM POLIETILENO NEGRO 200 MICRONES,
SECTOR A INTERVENIR, INCLUYE BANQUINA DE H° POBRE.

Contrapiso de H® de cascotes espesor 10 cm: Este item comprende la provisién y ejecucién por parte de
la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria para la ejecucion de contrapiso de H® pobre, conforme a la
planimetria y especificaciones del pliego.

Antes de realizar sobre terreno natural se preveran los cruces de caferias o conductos de las
instalaciones que van enterradas. Se verificara la correcta nivelacién y compactacién del terreno, el que ademas
estara libre de raices, basura, hormigueros, etc., que pudieren haber quedado. Previo a la ejecucion del contrapiso,
se apisonara y nivelard la tierra debidamente humedecida. Cabe aclarar que si se encontraran lugares que requieran
trabajos especiales, la Inspeccion de Obra dara las instrucciones necesarias para su realizacién.

Toda la superficie se cubrira con un film de polietileno de 200 micrones de espesor, dejando un solapado
minimo de 15 cm de ancho. Luego se colocaran las fajas guias, respetando las alturas y nivelaciones necesarias
para posteriormente hormigonar.

El hormigén pobre a emplear en contrapisos sera de 10 cm de espesor minimo y tendra un dosaje
reforzado: 2:1:3:6 (cemento, cal, arena fina, cascotes). Se utilizara cascotes de ladrillo de 35 mm de tamafo
maximo. Se empleara agua limpia, exenta de acidos bases, aceites y materia organica. Los agregados estaran
exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundacién. Los
materiales deberan cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demas los dosajes y
agregados seran los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo
responsabilidad de la Contratista bajo aprobacion de la Inspeccion de Obra.

CONTRAPISO H° DE CASCOTES ESPESOR 10 CM (REPARACION DE CONTRAPISO EN ZONA DE
INTERVENCION INSTALACION CLOACAL.

Contrapiso de H® de cascotes espesor 10 cm: Este item comprende la provisidn y ejecucion por parte de
la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria para la ejecucion de contrapiso de H® pobre, conforme a la
planimetria y especificaciones del pliego.

Antes de realizar sobre terreno natural se preveran los cruces de caferias o conductos de las
instalaciones que van enterradas. Se verificara la correcta nivelacién y compactacién del terreno, el que ademas
estara libre de raices, basura, hormigueros, etc., que pudieren haber quedado. Previo a la ejecucion del contrapiso,
se apisonara y nivelara la tierra debidamente humedecida. Cabe aclarar que si se encontraran lugares que requieran
trabajos especiales, la Inspeccion de Obra dara las instrucciones necesarias para su realizacién.

El hormigén pobre a emplear en contrapisos serd de 10 cm de espesor minimo y tendréa un dosaje
reforzado: 2:1:3:6 (cemento, cal, arena fina, cascotes). Se utilizara cascotes de ladrillo de 35 mm de tamafo
maximo. Se empleara agua limpia, exenta de acidos bases, aceites y materia organica. Los agregados estaran
exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundacién. Los
materiales deberan cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demas los dosajes y
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agregados seran los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo
responsabilidad de la Contratista bajo aprobacion de la Inspeccion de Obra.

9 - 3: CONTRAPISO H? PIEDRA RASPINADO ESPESOR 12 CM.

En el sector indicado en plano AR 06 PISOS, se realizarda con un hormigon H-25 elaborado segin normas
reglamentarias y de un espesor de 15cm para isla y 10 cm para veredas, armado con malla de acero inferior,
terminacion “raspinado”.

Se ejecutaran juntas de contraccién/dilatacion para absorber la variable volumétrica propia del material.

Una vez hormigonada la losas, el Contratista debera adoptar las medidas que fueran necesarias, a fin de lograr un
perfecto curado y fraglie del hormigdn, y cuyo acabado final sera cortado con regla metdlica, fratasado y, antes que
finalice el fraguado, se pasara transversalmente un cepillo de cerdas metalicas para raspinar la superficie. Los
bordes laterales de los pafnos del piso se alisaran con fratas en una franja de 15 cm.

RUBRO A10.- PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS

Generalidades:

Se ejecutaran nuevos solados en los locales consignados en planimetria, respetando en todos los casos las
indicaciones de la Inspeccién de la Obra. Previo a la ejecucion de los mismos, se debera entregar a la inspeccion
muestra de todos los pisos a colocar. Seran de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin
raspaduras ni grietas, y de color segun lo especificado en planos. Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara
con especial atencién la perfecta colocacion y nivelacién de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de
ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. La Empresa se vera obligada a que las sucesivas partidas mantengan la
calidad de dichas muestras, en caso contrario la Inspeccién queda facultada a rechazar la partida. La Inspeccién
haré especial hincapié en verificar el aspecto visual del piso interior. Al adquirir el material para su colocacion, el
Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto, en cantidad
equivalente al 5 % de la superficie colocada.

10 — 1: PISO DE MOSAICO GRANITICO 30X30 CM INCUIDO PULIDO EN OBRA

En los locales donde se especifiquen pisos de mosaicos graniticos seran de 30X30 cm del tipo reconstituido, color
blanco Torino, tipo “Blangino” o calidad superior.

Seran de forma cuadrada, con sus aristas perfectamente vivas, y en plano de color uniforme, de un espesor de
20mm., con una tolerancia en mas o en menos de 1mm. Seran perfectamente planos, suaves al tacto, de colores
firmes y uniformes con una reparticién regular de marmoles.

Seran fabricados en 2 capas conforme a Normas IRAM N21522/1529/1530, vibrados y prensados a alta presion, con
un fragle natural de 20 dias, y terminados con un pulido fino de fabrica.

Capa de asiento o soporte: una parte de cemento y cuatro de arena silicea de grano mediano y grueso.

Capa vista o de desgaste: tendra un espesor minimo de 10 mm.

Los cementos a emplear cumpliran con las normas IRAM N°1503 y 1622.

La granulometria de los mosaicos sera N° (2 a3 mm)

Queda prohibido en absoluto, el empleo de calcareo triturado, que no sea proveniente de grito con alto contenido de
feldespato sanos y no deteriorado por el uso o por la intemperie.

Muestras: El Contratista presentara las muestras de los mosaicos exigidos, las que una vez aprobadas, quedaran
en poder de la Inspeccion como elemento de control de los pisos a colocar. De ser requerido un ensayo de los
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aspecto, medidas y requisitos fisicos.

Para el perfeccionamiento de los detalles constructivos no visibles en planos se exigira la realizaciéon de un local no
mayor a 10m2 con este tipo de piso.

Recepcion del material en obra: Se descargara y depositara bajo techo, con tarimas, cuidando las aristas de
golpes y cachaduras, conforme a recomendaciones del fabricante.

Colocacion: Se colocaran sobre el contrapiso asentandolos a "cabo martillo", sobre la mezcla tipo "K", ¥4 cemento,
1 cal hidratada, 3 arena, previamente espolvoreados con cemento puro. Las juntas deberan ser perfectas,
tomandolas con lechada de pastina de color adecuado al mosaico en cada caso.

Se inspeccionara el contrapiso a fin de detectar y eliminar restos de yeso u organicos.

La cara posterior de los mosaicos sera humedecida.

Los mosaicos de 30X30 se pintaran con cemento liquido en el momento de su colocacion.

Los espesores de las mezclas se adecuaran a los de los mosaicos y a la perfecta nivelacién de los distintos pisos.
En los sectores de grandes superficies y en coincidencia con juntas de contrapisos y/o estructurales, se realizaran
juntas de dilatacion.

La colocacion sera prolija, debiéndose obtener una superficie perfectamente nivelada y sin ningln tipo de dientes,
previendo ranuras o juntas suficiente entre mosaicos para el posterior colado de la pastina.

Al finalizar la colocacién se limpiara prolijamente la superficie y se efectuara la lechada con pastina bien liquida,
extendiéndola repetidas veces hasta tener la seguridad de que todos los vacios entre juntas fueron llenados. Se
repetira la operacion con una mezcla mas consistente.

El empastinado tendréd un espesor minimo de 5mm y estard compuesto por una parte de cemento y un granulado de
marmol.

La pastina sera del mismo tono del mosaico colocado y estara conservada herméticamente para evitar un fraglie
prematuro. Se preparard la cantidad a emplear, mezclandola bien y dejandola estacionar 20 minutos hasta que el
pigmento libere su color. Se mezclara nuevamente y se procedera a usarla.

Cuando se proceda al retiro de la pastina sobrante, ésta quedara formando una capa.

Se humedecera frecuentemente el piso, especialmente en tiempo caluroso, para evitar el quemado de la pastina.
Pulido y Encerado en Obra de pisos de mosaico granitico: 10 dias después de la colocacién, y poniendo
especial cuidado en evitar el maltrato del piso, se efectuara el pulido. Este sera realizado por personal idéneo y
especializado, con la maquinaria adecuada para cada tipo de trabajo.

Las piedras a emplear tendran como principal elemento abrasivo el carburo de silicio.

Las etapas del pulido seran:

1) Realizacion de un buen desgrose del mosaico. Esta operacién se realizara en el tamano de plato acorde con el
mosaico y dureza adecuada de piedra (NQ 36 al NQ 60)

2) Refinar con piedra NQ 180.

3) Empastinar bien el piso y dejar reposar 2 o 3 dias humedeciendo periddicamente la pastina.

a b

)

)

) Refinar nuevamente con piedra NQ 180.
) Pasar la piedra fina (3F, 300 o inglesa)

)

6) Proceder al “lustrado a plomo” para dar brillo final, poniéndose especial esmero en este trabajo.

Limpieza: Una vez concluida la tarea de lustrado, se continuara lavando con agua y jabén comun durante los
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detergentes o acidos. Posteriormente se hara un lustre a base de cera para mosaicos (liquida y diluida).
Periddicamente y hasta la entrega de la obra se efectuara una limpieza de todos los pisos.

10 — 2: UMBRALES MONOLITICOS DE GRANITO IDEM PISO

Estas piezas se ejecutaran de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente a la
colocacion de las piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se ejecutard un
concreto humedo, el que se calzara prolijamente asentandose luego la pieza de revestimiento.

Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacion y nivelacién de todos los
elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Se deberan colocar solias de igual material y del ancho de la puerta en los ingresos a cada uno de los locales o en
cada cambio de piso. Ver planilla planimetria de Planta de Pisos (A08).

Seran de reconstituido de granito tipo Blangino color blanco Torino, idem pisos, y tendran un espesor de
17mm. Seran de la misma calidad que los pisos, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras,
rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte
inferior de la placa. La empresa debera entregar muestras para la ejecucion de las solias y umbrales, para que la
Inspeccion las apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspecciéon queda
facultada a rechazar las partidas.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente regulares, asi como
aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que la Inspeccion de Obra imparta.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y éxido de estafo, no permitiéndose el uso de acido -oxalico. No se
aceptaran piezas que presenten fallas.

Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

El Contratista presentara antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material a emplear y en los
espesores que se indiquen.

Ningln material sera adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspeccion de Obra haya dado las
pertinentes aprobaciones. Las piezas seran examinadas y clasificadas cuidadosamente, a fin de que la obra resulte
lo mas perfecta posible, con este motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para que al
labrarlas del mismo modo resulte uniforme la disposicion del veteado y color.

El Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobacién final del mismo. Las
piezas defectuosas, rotas o dafadas deberan ser reemplazadas; no se admitirdn ninguna clase de remiendos o
rellenos de ningun tipo. Se rechazaran piezas con manchas de 6xido.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocacion.

Los materiales seran entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final sera efectuado
después de la terminacién de todo el trabajo de colocacién.

10 — 3: CARPETA DE CEMENTO Y ARENA (BAJO PISO VINILICO)

Se ejecutara una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidr6fugo) de cemento y arena mediana con un contenido
maximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3 de arena mediana, y un 12 (doce) por ciento de agua en volumen.
Debera tener un espesor parejo total de 20 mm a 25 mm, y se terminard fratasada. En ningln caso una carpeta
podra tener un espesor menor a 15 mm ni mayor de 25 mm.
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En carpetas exteriores, para evitar fisuras por retraccion, se ejecutara el curado de la carpeta mediante la aplicacion
de Protexin Sealing® o Sika Antisol® normalizado, o producto de calidad superior que cumpla con la norma IRAM
1675. Protexin Sealing® debera ser aplicado con rociador en una proporcion de 1 litro de Protexin Sealing® x 4.0
litros de agua y cubriendo 25 m2 con los 5.0 litros resultantes de la dilucién, de acuerdo a normas IRAM y
especificacion del fabricante. Sika Antisol® normalizado debera ser aplicado en la misma relacién que el anterior
(200 cm3 por m2).
Entre la ejecucién del contrapiso y la carpeta no debera transcurrir un periodo mayor de 10 (diez) dias. Superado
este plazo, la Contratista debera emplear puente de adherencia previo a la ejecuciéon de la carpeta. Para tal fin se
utilizara Sika Latex®, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el fabricante.

10 — 4: PISO VINILICO NO CONDUCTIVO, INCLUYE ZOCALOS PVC Y MASA NIVELADORA

VINILICO CONDUCTIVO - INCLUIDO ZOCALOS DE PVC Y MASA NIVELADORA s/pliego y planos:

En los lugares donde se indique colocacion de piso vinilico conductivo, se proveeran y colocaran rollos para piso,
Conductivo, tipo:

“modelo TORO SC Conductivo, 2mm de espesor, de Tarkett, color verde = codigo 576”; o

“modelo PASTELL Conductivo, 2mm de espesor, de Armstrong, color celeste = codigo 2815 0217;

u otro de calidad superior e idénticas prestaciones.

Las dimensiones de los rollos son de 2,00m de ancho x 20m de largo, y 2mm de espesor.

Este piso con aislamiento seréd conectado a la linea de tierra. Es importante verificar los datos del codigo/color, lote,
namero secuencial de rollo previo a su colocacion. En caso de productos con validad determinada (adhesivos, por
ejemplo), se debera verificar el plazo maximo para su utilizaciéon. Las propiedades conductoras avanzadas se
consiguen mediante particulas de carbon negro que circulan por el producto y por un revestimiento de carbén puro.
Los rollos se instalan con adhesivo para pavimentos estandar. Los hilos conductores de cobre del mallado requieren
adhesivo conductor. iQ PUR, marca Tarkett.- Se seguiran todas las recomendaciones e indicaciones del fabricante.
Al adquirir el material para su colocacion, el Contratista tendrd en cuenta que al terminar la obra debera entregar al
propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la superficie colocada.

Previo a su colocacion debera garantizarse que la carpeta no presente deterioros ni rajaduras de importancia, si las
hubiere deberan ser solucionadas. La base del piso sobre la cual se instalara el piso vinilico debe ser una carpeta
cementicia firme, seca y correctamente nivelada y alisada. Previamente a la aplicacién de la masa niveladora debera
medirse la humedad de la carpeta, no pudiendo esta superar 2,5% a 4 cm de profundidad. Debera mantenerse
templado el ambiente y el producto durante su colocacién.

Sobre la carpeta, el instalador del piso vinilico aplicard un minimo de 2 manos de masa niveladora, cuyo espesor no
debera ser inferior a 1,5mm asegurando que la superficie quede completamente alisada y sin poros, luego se
aplicara la correspondiente imprimacion, previa a la trama de cintas de cobre. Finalmente se aplicara el adhesivo
correspondiente para la fijacion del piso segun recomendaciones de fabrica. Todas las uniones deberan ser
perfectamente rectas y seran soldadas previo biselado para garantizar un perfecto ensamble de los pafnos. El cordén
de soldadura debera dejarse enfriar previamente al corte para evitar hundimientos en el mismo. No se aceptaran
cordones de soldaduras a distinto nivel de piso. La Inspeccién de Obra podra solicitar la recolocacion del mismo.
Aplicada la masa niveladora, se debera dejar fraguar 1 dia y se colocara el piso inmediatamente. En ningun caso se
pisara la masa niveladora hasta la colocacion del piso.

Para su corte se utilizard una cortadora sensitiva manual o con las herramientas que sugiera el fabricante para cada
caso. Para su pegado debera utilizarse adhesivo acrilico de base acuosa con espatula apropiada. Asentar
convenientemente el pafio en forma manual y luego con rodillo. Las juntas deberan ser tratadas 24hs. después
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de la colocacién con soldadura caliente de cordén de PVC. La empresa contratista debera someter a juicio de la
Inspeccion los correspondientes esquemas de corte para el armado de las terminaciones sanitarias en el encuentro
con el revestimiento de pared.
El producto deberd tener las siguientes caracteristicas técnicas:
Indentacion: 1,15-0,30 mm IRAM 13404
Combustibilidad autoextinguible (clase 1 segun las NFPA) IRAM 113070
Impacto: >150 mm IRAM 13410
Resistencia a quimicos: deberd ser resistente a aceite mineral y comestible, kerosene, lavandina, detergente,
alcohol etilico. IRAM 13405
Estabilidad dimensional: <1,25% IRAM 13411
Se exigira que el/los colocadores acrediten su capacitacién en la fabrica que provea el piso a colocar por la empresa
contratista.
La Empresa Contratista deberd solicitar el asesoramiento permanente por parte del personal del departamento
técnico del fabricante, el mismo se realizara en presencia de la Inspeccion de obra.
Se utilizaran protesis sanitarias de PVC tipo Tarkett en zécalos (perimetro unién piso / pared)tipo PA40 de Tarkett,
40mm x 40mm.Se trata de un soporte semi-eldstico de PVC virgen color blanco de 25mm de radio que asegura la
curvatura permanente. Se colocara con cemento de contacto en los angulos internos que se forman por el encuentro
de piso-pared para asi poder dar un radio regular y curvo. Luego se coloca el revestimiento vinilico pasando sobre la
pieza.
Perfil de encastre de union, piso granitico y piso vinilico: En la unién entre los pisos de mosaico y el piso vinilico, se
colocara un perfil de encastre de aluminio anodizado plateado mate tipo Moldumetmodelo “Unién T Dali + Encastre”
o similar de calidad superior. Se aceptara también la utilizacion de perfil de acero inoxidable esmerilado mate con la
misma prestacion que aqui se especifica. El cual debera ser resistente al transito, sin que aparezcan deformaciones
ni desniveles entre los distintos pisos proyectados. Dicho perfil, contara con una parte que enfundara al mosaico, de
tal manera que quede fijado entre la placa y el mortero de asiento de los mismos, protegiendo el canto de las placas.
Y por el otro lado del perfil, debera solapar sobre el piso vinilico, presionandolo de tal forma, que no dafe al vinilico
en si, y que permita la correcta nivelacién entre los mismos, sin ningln tipo de irregularidad y/o bordes.

30/40 mm

NOTA:
Los conductores equipotenciales (PATH) deberan ser aislados y de color verde y amarillo y se identificaran con una

marcacion adecuada para diferenciarlos de los conductores de proteccion (PATP)
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gases, vacio, aire acondicionado, calefaccién, puertas, pisos, muebles, ventanas, etc.), con abrazaderas que estén
disefadas y construidas con materiales adecuados para una maxima seguridad de contacto, evitando efectos de
corrosion y evitando los pares galvanicos y contactos defectuosos.

En el interior de la tapa del tablero de la barra equipotencial se colocara una etiqueta firmemente adherida que
permita designar los diferentes bordes y los conductores conectados.

Se podra utilizar otros métodos de equipotencializacién que aseguren una resistencia entre el piso y la barra
equipotencial (PAYH) comprendida entre 50 MQ y 1 MQ medida segun el método de anexo 710-B Reglamento para
la ejecucién de instalaciones en inmuebles o locales para usos médicos.

Para la instalacion de la red de cintas de cobre y barras equipotenciales se deberan respetar las especificaciones de
la REGLAMENTACION de AEA 90364-7-710 VIGENTE. El piso a colocar debe ser altamente disipativo de cargas
estaticas con una resistencia mayor a 50 Kohm y menor a 1 Kohm (piso apto para sala de grupo de aplicacién 2). El
piso debe colocarse sobre una red de cintas de cobre conductivo de 10x0,1 mm dispuestas cada 40 cm las cuales
seran soldadas a su terminacion a otra colocada a lo ancho de la pared, antes de colocar el material de
recubrimiento. La red conductiva asi formada debera ser integrada al sistema equipotencial con una conexién a las
dos barras colocadas una en cada esquina opuesta de la misma sala, estas seran a su vez conectadas a un
conductor de cobre de 16 mmz2 a la barra de tierra.

La limpieza final del piso vinilico conductivo debera seguir los pasos que se detallan a continuacion:

Estos rollos no llevan aplicacion final de cera para no reducir sus propiedades de conductividad.

Debido a su alta densidad y bajo contenido de plastificantes es posible efectuar una limpieza diaria o periddica
mediante mopas humedas, fregado con maquina lavadora o cepillo y pulido superficial empleando polvos
limpiadores mezclados con agua, segun el grado de suciedad.

Pueden utilizarse asimismo liquidos limpiadores y removedores de manchas —Emerel de Johnson o similar, mezclas
acuosas de sulfito de sodio diluido al 10% y pafios humedecidos y retorcidos y luego secar.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las especificaciones
técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

10 — 5: ZOCALO GRANITICO SANITARIO 30x10 CM INTERIOR IDEM PISO

Seran colocados en locales donde el piso se ejecute de mosaicos graniticos. Deberan ser del mismo material y color
que los mosaicos del piso, color blanco Torino, tipo “Blangino” o calidad superior.

Los zécalos seran de 30cm de largo x 10cm de altura y 1.5cm de espesor.

Deberan coincidir los arranques del piso con los de los zécalos para que haya coincidencia en las juntas. Se
colocaran a junta recta, perfectamente a plomo sin resaltos entre piezas y apoyando en el solado.

No se admitira reemplazo de zécalos por mosaicos cortados.

Para su colocacion se utilizarda un mortero de dosaje '2:1: 4 (cemento, cal hidratada, arena mediana). Los mismos no
deberan presentar grietas, ni trozos rotos o marcados, sin anadidos, biselado en la cara que quedara vista; los
mismos se entregaran pulidos y seran repasados en obra. Se verificaran dimensiones en obra para su fabricacién.

10 — 6: ZOCALO CEMENTO h= 10 CM INTERIOR Y EXTERIOR

En los zécalos donde se apoyen los muebles bajo mesada, para la colocacion de pisos y segun lo especificado en
planos, se debera preparar una carpeta con 3 partes de arena y 1 de cemento, siendo su espesor de 2,5 cm,
verificando una buena dureza superficial, debera ser compacta y encontrarse libre de fisuras o rajaduras. Sera
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imprescindible controlar la buena nivelacién, se recomienda efectuar juntas de dilatacién de por lo menos 1 cm de
espesor, entre la pared y la carpeta. La superficie debe estar libre de polvo, restos de cemento o grasitud. Si el
sustrato no fuera absorbente, se debera crear porosidad mediante métodos mecanicos o quimicos para asegurar el
anclaje del adhesivo. El contenido de humedad no debe ser superior al 2 / 2,5%.
La Contratista podra emplear puente de adherencia previo a la ejecucion de la carpeta.
Para tal fin se utilizara Sika Latex®, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el fabricante

10 — 7: CORDON DE HORMIGON INTERIOR Y EXTERIOREN ZONAS DE CONTACTO ENTRE LOS
CONTRAPISOS Y EL TERRENO NATURAL

La Contratista deberé respetar lo especificado conforme a Planos y Planilla de detalles.

Corresponde a los cordones de contencion y terminacion en perimetro de veredas a ejecutar. El cordén sera de
H°A° H17 o de piezas prefabricadas vibroprensadas (TECNOPAV, PAVITEC, o equivalente de superior calidad), de
dimensiones aproximadas de 8 x 20 x 50cm en veredas. Seran terminados con junta tomada con sellador apropiado.
Estos sefalaran el borde y el nivel de vereda debiendo obedecer a una linea continua. Irdn perfectamente alineados
y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2cm entre los espesores de dos cordones consecutivos. El
dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena). Seran rechazados los cordones que estén fisurados o
descantillados o no cumplan con estas especificaciones. A lo largo del mismo contra el solado de veredas se
ejecutara una junta de dilatacion con poliestireno expandido, espesor 2,5 cm.

10 — 8: PISO LOSETAS GRANITICAS GRANALLADAS EN VEREDA PUBLICA REGLAMENTARIA

Se proveeran y colocaran losetas graniticas en las veredas perimetrales del hospital — Ver Planimetria
correspondiente. Seran losetas graniticas de 40 x 40 de 16 panes, modelo recto, C124 16P de Blangino, color
gris Bardiglio, terminacién pulida de fabrica.

La Inspeccién de Obra controlara con especial atencién la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos,
no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. En caso de que la superficie quedara
expuesta a la accion del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (La definicion de
tiempo caluroso o frio para este caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201 para condiciones de
colocacion del hormigén), debera complementarse este proceso cubriendo la superficie con film de polietileno. En
caso de que la superficie quedara expuesta a la accién del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja
humedad relativa (La definicién de tiempo caluroso o frio para este caso son las mismas que describe el reglamento
CIRSOC 201 para condiciones de colocacién del hormigén), debera complementarse este proceso cubriendo la
superficie con film de polietileno. Las baldosas llevaran un cordén. Todo piso de vereda en contacto con superficies
verdes llevara un cordén de H°A° de contencién.

Se seguiran las indicaciones y recomendaciones del fabricante en cuanto a la preparacion de la superficie;
mortero de asiento o mezclas recomendadas; colocacion de la loseta; tomado de juntas y juntas de
dilatacion.

10 — 9: PISO LOSETA PODOTACTIL Gris Claro 30 x 30 cm

Segun planimetria adjunta. Forman parte del disefio de la vereda. Se colocaran LOSETAS DE HORMIGON CON
TERMINACION CEMENTICIA TACTILES ALERTA 30X30CM COLOR GRIS MARCA “LA ELENENSE S.A”
MODELO H182 o modelo similar marca “BLANGINO” espesor 35mm, o equivalente de calidad superior que cumpla
con los mismos requisitos.
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RUBRO 11: REVESTIMIENTOS

Generalidades:

Previo a la ejecucién de esta tarea la Contratista debera presentar muestras del revestimiento a utilizar, con 15
(quince) dias de anticipacion para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, y planos de detalles en escala
conveniente tomando como base los del presente Pliego Licitatorio. Los revestimientos seran de primera calidad, y
responderan estrictamente a las especificaciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocacion, que para
cada caso se indiquen en los planos de detalle y planillas de locales; se exigira la presentacion de muestras de
todos los materiales de revestimiento, debiendo previo a su uso en la obra ser aprobado por la Inspeccion de la
misma. Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas; los cortes de las piezas deberan ejecutarse con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos
ceramicos y vitreos en general, antes de su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro
correspondiente. Al adquirir el material para su colocacién, el Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra
debera entregar al propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la superficie colocada.

Los trabajos aqui especificados comprenden la provision y colocacion de los revestimientos indicados, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas particulares.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las especificaciones
técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

11 - 1: REVESTIMIENTO PORCELANATTO 34x34

Se utilizara revestimiento porcellanato de 34x34 color blanco semi mate, en nicleos sanitarios; seran de primera
calidad, perfectamente planos y rectificados, sin raspaduras ni grietas. La Inspeccién de Obra controlara con
especial atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de
ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Seran de la mejor calidad en sus respectivas clases coqueras u otros defectos.
La empresa debera entregar muestras de los materiales, para que la Inspeccién las apruebe; dicha aprobacion
obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar las partidas. Se
colocaran hasta el cielorraso, seran colocadas a juntas continuas y rellenadas con pastina color idem material, tanto
sea en horizontales como verticales, debiendo ofrecer una vez colocados superficie perfectamente plana. Debera
tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. Se
deberan terminar los angulos expuestos con guarda cantos de aluminio. Se comenzara por la primer hilada desde
abajo apoyando las placas en un regla fijada perfectamente a nivel. La primera sera de ajuste debiendo conservar la
placa entera. La disposicién, ubicacion y trabas sera la indicada por la inspeccion. Las superficies revestidas
deberan resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o
parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirdn perfectamente, guardando las
alineaciones verticales y horizontales de las juntas una perfecta continuidad, coincidiendo las verticales con las del
piso, en los casos que se utilice el mismo material. En los locales Sanitarios bajo los espejos no se colocara
revestimiento, dado que debera ir a plomo con el mismo. La cantonera debera colocarse a nivel del revestimiento
desde el piso y en toda la altura del revestimiento. Este trabajo sera realizado por personal especializado con amplia
experiencia. Este material se colocara en todos los locales sanitarios, consultorios, office, etc.

11 — 2: REVESTIMIENTO PORCELANATO EN SANITARIOS

Se utilizara revestimiento porcelanato de 59x29 color blanco semi mate, en nucleos sanitarios; seran de primera
calidad, perfectamente planos y rectificados, sin raspaduras ni grietas. La Inspeccién de Obra controlard con
especial atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de
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La empresa debera entregar muestras de los materiales, para que la Inspeccién las apruebe; dicha aprobacion
obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar las partidas. Se
colocaran hasta el cielorraso, seran colocadas a juntas continuas y rellenadas con pastina color idem material, tanto
sea en horizontales como verticales, debiendo ofrecer una vez colocados superficie perfectamente plana. Debera
tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. Se
deberan terminar los angulos expuestos con guarda cantos de aluminio. Se comenzara por la primer hilada desde
abajo apoyando las placas en un regla fijada perfectamente a nivel. La primera sera de ajuste debiendo conservar la
placa entera. La disposicién, ubicacion y trabas sera la indicada por la inspeccion. Las superficies revestidas
deberan resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o
parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirdn perfectamente, guardando las
alineaciones verticales y horizontales de las juntas una perfecta continuidad, coincidiendo las verticales con las del
piso, en los casos que se utilice el mismo material. En los locales Sanitarios bajo los espejos no se colocara
revestimiento, dado que debera ir a plomo con el mismo. La cantonera debera colocarse a nivel del revestimiento
desde el piso y en toda la altura del revestimiento. Este trabajo sera realizado por personal especializado con amplia
experiencia. Este material se colocara en todos los locales sanitarios, consultorios, office, etc.

11 — 3: REVESTIMIENTO VINILICO EN MUROS h=2.10 M DEL N.P.T.

REVESTIMIENTO VINILICO EN PAREDES

(INCLUYE PROTESIS DE PVC)

El mismo se colocara en los sectores indicados en planimetria arrancando como extension del piso (que pasa por
encima del zécalo de PVC: protesis sanitaria) hasta la altura del guardacamillas (h: 0,85m) en lo especificado
conforme a Planos y Planilla de detalles. En encuentro entre pared — pared, dispuesta de manera vertical, se
utilizara protesis o perfil de PVC flexible curvo por debajo del revestimiento para generar encuentros curvos.

Se debera proveer y colocar revestimiento vinilico homogéneo en rollo, espesor 1,25 a 1,3mm, color gris muy claro.
Modelos y colores de referencia:

Wallgard de Tarkett, en rollo, homogéneo, color gris, codigo 3388011, espesor 1.3mm; o

Wallflex de Armstrong, en rollo, homogéneo, color Blue Grey, espesor 1.25mm; u otro de calidad superior e
idénticas prestaciones.

Se utilizaran proétesis sanitarias de PVC tipo Tarkett en z6calos (unién piso / pared), se encuentran previstas en item
de piso vinilico.

Se colocara en sentido horizontal del ancho del rollo, sera pegado siguiendo las indicaciones que requiera el
fabricante. Los encuentros en cantos internos deberan ser en inglete. Se exigird que el/los colocadores acrediten su
capacitacion con el fabricante del revestimiento a colocar y con la empresa contratista, igual requerimiento que el
solicitado para pisos vinilico. Al adquirir el material para su colocacion, la Contratista tendrd en cuenta que al
terminar la obra debera entregar al Hospital piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la superficie
colocada, dadas las caracteristicas del revestimiento, estas piezas deberan ser en rollos completos, del mismo
nuamero de partida de los colocados; en ningun caso podran ser recortes o piezas incompletas.

Previa a su colocacién debera garantizarse que el tabique o sustrato esté limpio, sano, plano, estable, sélido, seco y
sellado, no presente deterioros, si las hubiere deberan ser solucionadas con antelacién a la colocacién. No debe
existir ningln tipo de marca de rotulador, boligrafo, tiza, pintura, etc. que pueda causar decoloracién por migracién.
Debera mantenerse templado el ambiente y el producto durante su colocacion. Para su corte se utilizara una
cortadora sensitiva manual o con las herramientas que sugiera el fabricante para cada caso. Para su pegado
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debera utilizarse adhesivo de emulsion acrilica (+/- 300gr/m2) con espatula de diente fino. Asentar
convenientemente el pafno en forma manual y luego con rodillo.
SOLDADURA DE JUNTAS. Las juntas deberan soldarse en caliente con cordén de soldadura, cuando el adhesivo
se encuentre seco (24-48hs después de la instalacion), se utilizara cordén de soldadura tipo Tarkett o equivalente, el
cual debera ser presentado con antelacién a la Inspeccién de Obra, para la eleccidon del color. La Contratista debera
solicitar el asesoramiento permanente por parte del personal del departamento técnico del fabricante, el cual se
realizard en presencia de la Inspeccion de Obra.
MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS. El almacenamiento de los rollos ser4 en local
cubierto y cerrado, ventilado, con temperatura constante entre 152 y 27°C. Los mismos deberan ser aclimatados en
el local de la instalacion por lo menos 24horas antes del inicio de los trabajos; Los rollos deben ser almacenados en
areas limpias y planas, en posicién vertical. Se verificard que el material no tenga defectos visibles o dafios antes de
la instalacion.
RECORTE DE BORDES. Debido al proceso de almacenamiento vertical, los bordes de las mantas sufren
naturalmente pequefos dafos, como abolladuras o impregnacion de suciedad. Por eso, deben ser recortadas en
1cm para mejorar la seguridad de la soldadura. Este proceso sera hecho con un cortador de bordes o con cuchillo,
auxiliado por una regla de metal.
ADHESIVO. El adhesivo acrilico debe ser protegido de temperaturas extremas, siendo la faja ideal para
almacenamiento y aplicacién entre 18° y 27°C.- El area donde el revestimiento serd instalado debera estar bien
ventilada. Se seguiran siempre las recomendaciones del fabricante en particular.
APLICACION. El adhesivo debera estar bien homogeneizado antes de su utilizacién. Se utilizara una regla de
plastico o metal adecuado para la homogeneizacion de liquidos; empezando del punto medio del eje marcado
previamente y utilizando una espatula dentada, cuidando no utilizar adhesivo en exceso; se utilizara un rodillo de
lana para minimizar las marcas de los dientes de la espatula.
COLOCACION DE ROLLOS DE REVESTIMIENTO VINILICO. Certificar que se trabaje con el mismo niimero de lote
y rollos consecutivos en una misma area. Se guardaran las etiquetas de todos los embalajes que se utilicen, hasta el
término de la instalacién, las cuales seran entregadas a la Inspeccion de Obra; y seran archivadas por si fuera
necesario activar la garantia de los mismos. Se verificara que el adhesivo aun esta hiumedo,si el tack ya hubiera
pasado, no se instalara el producto en esas condiciones. Se deberan dejar los rollos abiertos y estirados por lo
menos 20 minutos antes de la instalacion, para que las marcas del rollo puedan asentarse. Después de haber
realizado el recorte de bordes, se limpiara el dorso de los rollos para remover cualquier rastro de polvo, suciedad o
aceites. Se requiere soldadura caliente para las enmiendas de rollos de los revestimientos vinilicos. Antes de la
soldadura caliente, es necesario biselar la enmienda de los rollos. Sin esa etapa, el cordon de soldadura no se
fundira y la enmienda quedara abierta, la profundidad del biselado depende de la espesura del producto a ser
soldado y del diametro del cordon de soldadura que sera utilizado; se tendra especial cuidado para no hacer una
cavidad muy profunda, debe ser maximo de 2/3 de la espesura total del producto. Eso es muy importante para
garantir resistencia apropiada y una buena juncién del cordén de soldadura con el producto, nunca se utilizara
cuchillo para abrir la cavidad de la soldadura. Para dicha tarea, se utilizara siempre una biseladora eléctrica con hoja
“U” para asegurar una cavidad uniforme y de seccién circular. Se removeran todas las impurezas causadas por el
recorte; y se aspirara el polvo de todos los chaflanes cuidadosamente. Se guardara siempre un minimo de 12 horas
después de la instalacién para iniciar la soldadura, garantizando que el adhesivo esté seco; las juntas deben estar
bien cerradas, tocando las extremidades unas de las otras, sin estar comprimidas o demasiadamente abiertas. El
soldador debe estar en una temperatura de 470°C; utilizando boquilla rapida de 4,5mm cuando el corddon de
soldadura sea de 4mm; y boquilla mural en rollos heterogéneos, e vitando asi que el calor del soldador deje los
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velocidad constante de 2,0m/min para productos heterogéneos y 1,5m/min para productos homogéneos.
Sobreponiendo los cordones aproximadamente 20mm en el punto de encuentro. Aproximadamente 10 minutos
después de la soldadura, se juntara el excedente de la soldadura con un cuchillo cuarto de luna y la guia de enrasar,
con un movimiento continuo; inmediatamente después, con el corddn totalmente frio, se hara el acabado final

usando solamente el cuchillo cuarto de luna. El cordén de soldadura seré de color homogéneo al revestimiento.

11 - 4: GUARDACAMILLA TIPO PAWLIG wg-8C GRUPO COSMOS + ACCESORIOS/COLOR CODIGO 370
EGGSHELL

GUARDACAMILLA

Se colocaran guardacamillas tipo PAWLIG WG-8C de 20cm de alto + terminales ETC (Grupo Cosmos), en los
sectores indicados en la planimetria adjunta y a una altura de 0,85m (a verificar con la altura de camillas).

Se debera proveer y colocar todos los elementos de proteccion que se detallan a continuacion debiendo responder
al disefio de los modelos propuestos en el catdlogo de Pawling o calidad superior, cumpliendo con las siguientes
caracteristicas y elementos, seglin detalles en planos de ubicacién. Los cortes a realizar en todas las piezas se
ejecutaran con cortadora sensitiva manual, o con las herramientas que sugiera el fabricante para cada caso. La
contratista debera solicitar al fabricante la supervisién de los trabajos por parte de personal del departamento técnico
a su cargo. Esta supervision se realizara en presencia de la Inspeccion de Obra. Todas las piezas deberan quedar
perfectamente encastradas y niveladas, pudiendo la Inspeccién de Obra rechazar la mano de obra de colocacién si
lo considera necesario. Todos los elementos que componen las Protecciones tendran una garantia de 5 (cinco) afios
contra defectos de fabricacion. Tanto los defectos de fabricacion como de instalacién correran por cuenta de la
Contratista. La ubicacion de todos los elementos se realizard segun Planimetria. Antes de la colocacion de
elementos de sujecion para los guardacamillas, se verificaran las alturas requeridas, y que éstos concuerden con los
refuerzos dispuestos en los tabiques para tal fin.

Se colocaran guarda camillas modelo Wall Guard WG-8C de Pawling o calidad superior, con todos sus accesorios
de la misma linea, para su correcta instalacion.

a) Estructura: sistema Red-E-Clip, accesorio de PVC, fijado al tabique.

b) Guarda camillas: perfil de PVC de alto impacto, texturado, color codigo 289 PearlGray_2o color codigo 210
silver grey, con encastre para fijar al clip de ensamble.

¢) Accesorios de colocacion: perfil “Spring”, se coloca entre el clip de ensamble, y la tapa visible del guarda camillas.

d) Espaciadores y tapas de cierre: accesorios necesarios para la terminacion de los topes de los guardacamillas.

e) Accesorios esquineros: para encuentros entre tabiques se cortara el perfil de cierre, en un angulo de

45°, y se colocaran los perfiles tipo clip en los extremos, de manera tal que quede reforzado dicho encuentro. Para
los cantos vivos, se colocara el accesorio de la misma linea disefiado para tal fin. Se colocaran la cantidad necesaria
de sujeciones de tal manera que el guarda camillas quede perfectamente fijado y seguro al tabique, siguiendo una
modulaciéon minima recomendada por el fabricante. En todo caso, se seguiran estrictamente las recomendaciones
del fabricante sobre el particular. Si alguna pieza fuera dafiada, marcada, rayada o cualquier otro tipo de
imperfeccién, durante su colocacién, debera ser reemplazada, con lo costos que de ello surgieran a cargo de la
Contratista.
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11 - 5: PASAMANOS TIPO PAWLIG BR500 + ACCESORIOS/ COLOR CODIGO 370 EGGSHELL

“Guardacamillas y pasamanos”. El pasamanos, que también debera cumplir funciones de guardacamillas, tiene
14cm de altura y sera colocado desde el nivel de piso terminado quedando su parte superior a 90cm a los efectos
que sea usado por los pacientes como elemento para rehabilitacion. El revestimiento vinilico de pared llegara hasta
la altura superior del pasamanos.

NOTA IMPORTANTE: En el momento de proceder a la colocacion de los pasamanos (y por lo tanto también del
revestimiento vinilico de las paredes ubicado detrds del mismo) se procedera a verificar en conjunto con las
Autoridades del Hospital y con la Inspeccion, la altura de las camillas existentes o las que se planifique utilizar en el
establecimiento, a los fines de definir la altura final de colocacién.

Antes de la colocacién de elementos de sujecion para los pasamanos, se verificaran las alturas requeridas segun los
planos y desarrollos, y que éstos concuerden con los refuerzos dispuestos en los tabiques para tal fin. Se colocaran
pasamanos modelo BR-500 Handrail de Pawling o equivalente, con todos los accesorios de la misma linea,
necesarios para su correcta instalacion.

a) Estructura: perfil de aluminio extruido de 2.00mm de espesor, tipo 6063-T6

b) Pasamanos: perfil de PVC de alto impacto Texturado, color cédigo 370 eggshell, para encastrar con perfil de
aluminio.

c) Sujecion: accesorio moldeado en PVC rigido reforzado, centrado al perfil de aluminio, para fijar a refuerzo de
tabique o pared mediante tornillos reforzados de largo adecuado para la seccién requerida.

d) Perfil de cierre: tipo BR-527 moldeado en PVC rigido reforzado, para encastrar con el perfil de aluminio de la
estructura, considerar las distancias necesarias para que el remate del pasamano quede en el limite establecido en
los desarrollos.

e) Accesorios esquineros: para encuentros entre tabiques y para los cantos vivos, se cortaran los perfiles de los
tramos rectos de pasamanos, con los descuentos necesarios segun las indicaciones del fabricante, y se colocaran
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Se colocaran la cantidad necesaria de sujeciones de tal manera que el pasamanos guarda camillas quede
perfectamente fijado y seguro a los muros y tabiques, siguiendo una modulacién minima recomendada por el
fabricante. En todo caso, se seguiran estrictamente las recomendaciones del fabricante sobre el particular. Se tendra
especial cuidado en la colocacion de los accesorios de cierre y esquineros de los pasamanos, ya que tendran cortes
con descuentos, debido a las dimensiones de los mismos, no permitiendo en ningln caso forzar los accesorios ni los
tramos rectos por una falla en el calculo o ejecucion de los pasamanos. La Inspeccién de Obra, ordenara el
remplazo de todos los accesorios y/o tramos de pasamanos que considere con irregularidades de este tipo.
Asimismo, los dafios que ocasionara a la tabiqueria, con su respectiva terminacion, sea pintura o revestimiento
vinilico, deberan ser re ejecutados, segun los requerimientos y aprobaciones de la Inspeccién de Obra al respecto.
La ubicacion de los mismos, sera orientada por el personal de salud del Samco de General Gelly.

11 — 6: MUROS RAYOS X: REVESTIMIENTO DE PLACA ROCA DE YESO ANTI-RADIACION tipo KNAUF
SAFEBOARD +LAMINA DE PLOMO 1MM S/ MAMPOSTERIA EXISTENTE

En sector de intervencion de Ampliacion y Reforma, sobre mamposterias existentes en Sala de Rayos X.

Se colocara un perfil antivibratorio tipo “omega” que se utilizara como clavadera contra la mamposteria existente.
En el interior, entre bastidores de tabiques y mamposteria, se colocara una lamina de plomo de 1mm de espesor,
respetando solapes y proteccion de plomo sobre tornillerias para garantizar la aislacion de la radiacién del equipo de
rayos fuera del local.

Placas: se emplearan placas del tipo KNAUF SAFEBOARD (resistente a la radiacion) de 15mm de espesor,
para la totalidad de la envolvente del local de sala de rayos. Sumando a la proteccién de la placa mencionada una
lamina de lomo de 1mm de espesor en toda la envolvente del local.

Elementos estructurales: Seran metdlicos, se colocaran con todos y cada uno de los elementos propios del
sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante.

Perfil omega: perfil antivibratorio de seccion trapezoidal construido en chapa galvanizada N°24 de 70 x 13mm y
terminacion superficial moleteada. Se utilizard como clavadera.

Fijaciones: los perfiles se fijaran mediante tarugos Fischer S-8 y tornillos; entre si por medio de tornillos tipo Parker
con cabeza Philips o con remaches “Pop”. Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes
galvanizados.

Emplacado: cumplidas las tareas correspondientes al montaje de bastidores y terminadas las tareas
complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones si éstas fueran necesarias, se procedera al
emplacado.

Para el emplacado se considerard en general que deberd comenzar a 1cm del nivel de piso y quedara terminado
con un minimo de 20cm sobre el nivel del cielorraso salvo detalle o indicacién expresa de la Inspeccién de Obra.

Las placas se deberan cortar de manera tal que entren facilmente, sin forzar, en los lugares asignados.

La distancia de clavado a borde de paneles no sera inferior a 15mm vy la separacion de clavos en el sentido
horizontal no superara los 20cm de distancia entre montantes.

Para el forrado de bastidores las placas se colocaran en forma horizontal y descendente (de arriba hacia abajo)
trabandolas entre si, dejando en el borde inferior una separacién de 10mm con respecto al nivel de piso terminado,
para evitar la penetracion del agua por capilaridad.

Nunca se debe ubicar un borde de canto rebajado contra otro de canto vivo. Si se fijan dos placas a un mismo
parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante. Nunca se debe hacer coincidir las juntas
de las placas con las jambas y dinteles de las aberturas, debiendo ser estos cortes en las placas, en forma de L.
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Terminaciones: la unién entre placas se realizara con la masilla descripta por el fabricante, en la longitud total de
las juntas cuidando no dejar rebabas. Se aplicara sobre ellas cinta de papel de celulosa la que debera ocultar las
uniones, luego de dejar secar durante 24 (veinticuatro) horas, se terminara con una segunda capa de masilla,
alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias de nivel. Finalmente, se masillaran todas las depresiones
originadas por los tornillos debiéndose dejar las superficies vistas del tabique perfectamente lisas, con aspecto
similar al de un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado debera realizarse un repaso de todos
los tornillos de fijacién a fin de garantizar su hundimiento en el plano de la placa.
El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan masillarse en un ancho minimo de 40cm para garantizar que
no se note la superposicion de material.
En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procede de igual forma que en la toma de juntas.

Se utilizaran soleras y montantes de 70 mm en toda su longitud.

Las Soleras de 70 mm se fijaran mediante tarugos de expansién de nylon con tope N8 y tornillos de acero de 6mm
de didmetro x 40mm colocados con una separacion maxima de 0,60m. Dicha estructura se completara colocando
Montantes de 69 mm con una separacion entre ejes de 0,40m 6 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias.
Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza
tanque y ranura en cruz, o mediante un correcto punzonado.

Para evitar puentes térmicos debidos al contacto de la estructura con la pared a revestir, se debera realizar el
armado de la misma a una distancia de aproximadamente 3cm del filo interior del muro exterior.

Sobre la cara de la estructura correspondiente al ambiente se colocaran una capa de placas de yeso de 12,5mm de
espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en
cruz.

Las placas se colocaran de manera vertical dejando una separaciéon de 10mm a 15mm entre las placas y el piso,
para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados). Deberan
quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberan
coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcion.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15¢cm en los bordes
que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa
y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en cuatro pasos,
respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice.
Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o
bunas), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera colocar sellador y banda de material
elastico en todo el perimetro de la pared.

Construccion.

1. Replantear la posicion del revestimientos utilizando hilo entizado, fijar al piso la Solera inferior, mediante Tarugos
de expansion de nylon N? 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm, colocados con una separacion
maxima de 0,60 m. Fijar luego la Solera superior, trasladando su posicién con plomada o nivel laser.

2. Utilizando las Soleras como perfiles guia, ubicar los Montantes con una separacion de 0,40 m entre ejes. Las
fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.
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3. Realizar, en caso de requerirlo, el pasaje de instalaciones y la colocacion de los refuerzos necesarios para cajas
de luz, futura fijacion de objetos pesados, anclaje de carpinterias o cuadros de griferia.
4. Realizar el anclaje de la estructura a la pared y la colocacién del material aislante con barrera de vapor en el
interior del revestimiento.
5. Fijar las placas dobles sobre una cara de la estructura, en forma vertical, trabando las juntas. La fijaciéon de las
placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separacion de 25cm
6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes coincidentes con el eje de un perfil Montante, a una
distancia de 1cm del borde.
6. Colocar los perfiles de terminacidén necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T2
punta aguja, colocados con una separacion de 15 cm.
7. Realizar el tomado de juntas con Masilla y cinta de papel microperforada y aplicar dos manos de Masilla sobre la

impronta de las fijaciones y los perfiles de terminacién.

RUBRO 12: CARPINTERIA Y HERRERIA

Generalidades:

Se realizaran en un todo de acuerdo a los planos de proyecto, planillas de carpinterias y especificaciones técnicas
con la correspondiente provisién de herrajes, burletes etc., y comprende la ejecucion completa, provision y
colocacion de todos los cerramientos de vanos interiores y exteriores del conjunto, segun tipos, cantidades y
especificaciones particulares que se indican en dichos planos y planillas y estardn compuestas por: pre marcos,
marcos interiores y exteriores, elementos moviles (hojas), pafos fijos, selladores y burletes, herreria, y demas
elementos para la correcta ejecucién y terminacién de los trabajos. Se prestara especial cuidado a las
especificaciones dadas en cada planilla sobre los encuentros entre materiales, y el montaje completo de la
carpinteria en su sitio. La terminacion superficial de las carpinterias estara definida en las planillas, y podra variar a
causa de las distintas piezas que la conforman.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES:

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten. -

CONTROL EN TALLER:

El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. Ademas, la
Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda
sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los test, pruebas o ensayos que sean necesarios. Se
dara especial importancia al proceso de oxidacién anddica, controlando todas las fases del mismo y se medira el
espesor de la capa de oxidacion anddica; para esto se debera proveer a la Inspeccion de un ISOMETRO o cualquier
otro aparato que permita medir, sin deteriorar la superficie anodizada. Antes de enviar a obra los elementos
terminados, se solicitara anticipadamente la Inspeccion de estos en taller.

PLANOS DE TALLER, MUESTRAS DE MATERIALES A EMPLEARSE:

Estara cargo y por cuenta del Contratista la confecciéon de los planos completos de detalles, con las aclaraciones
necesarias, basandose en esta documentacion y en las instrucciones que le suministrar la Inspeccién de Obra. La
presentacién de los planos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, debera hacerse como minimo con
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quince (15) dias de anticipacién a la fecha en que deberan utilizarse en taller. No se podra encarar la iniciacion de
ningun trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de Obra. Cualquier variante que la Inspeccion
de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no da derecho al Contratista a reclamar
modificacién de los precios contractuales. El Contratista presentard un muestrario de materiales, herrajes y otros
elementos a emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra. -
PROTOTIPO:
Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccidon de Obra, el Contratista, dentro de los (30) dias, ejecutara
un prototipo tamano natural de todos los tipos de cerramientos exteriores. Sera condicién ineludible, ademas de los
ensayos especificados, que sean aprobados los diferentes prototipos para autorizarse la iniciacion de los trabajos en
taller. -
COLOCACION EN OBRA:
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que
deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. Las operaciones seran dirigidas
por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos.
Sera obligacion también de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion por la Inspeccién de la
colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correrd por cuenta de la Contratista el costo
de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias
desechadas solo se permitird en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccion
de Obra. Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, sera devuelto a
taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. Se controlara nuevamente la calidad
y espesor de la capa de oxidacion anddica en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del
Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones. -
LIMPIEZA Y AJUSTE:
El Contratista efectuara el ajuste final de las carpinterias al terminar la obra entregando la misma en perfecto estado
de funcionamiento.

PARA LA EJECUCION DE LAS CARPINTERIAS DE ALUMINIO, SE TENDRAN EN CUENTA LAS SIGUIENTES
NORMAS GENERALES:

1- Para el célculo resistente se tomara la presién que ejercen los vientos maximos de la zona donde se edifica y
para esa altura de edificio y no ser menor de 146Kg/m2.-

2- En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento, tendra una deflexién que supere 1/375 de la luz libre entre
apoyos. -

3- Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mas o menos 3mm. Para las medidas mayores de
1,80m. y 1,5mm. para la medida menor de 1,80m.-

4- Juntas y sellados:

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacién en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha
de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicién inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la unidén de los elementos, por
movimientos provocados por la accién del viento (presiéon o depresion), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a llenar, sera inferior a 3mm., si en la misma hay juego
de dilatacion. Las uniones entre los marcos de aluminio y los mufiones fijos de hierro deberan ser perfectamente
aisladas, mediante la introduccién de una cinta de "Compriband", sellador tipo Scotch o cualquier otro elemento
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que asegure una perfecta aislacion entre una y otra superficie; previamente recibiran las partes en contacto una
doble mano de laca transparente a base de metacrilato y una cubierta a base de cromato de zinc con una doble
mano de pintura asféltica. -
5- Refuerzos interiores de parantes y travesanos: El Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos,
no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto. -
6- Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso. La
calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

CONTACTO DE ALUMINIO CON OTROS MATERIALES:

En ningln caso se pondraen contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta
estuviera protegida con un bafo de cadmio. En todos los casos debera haber una pieza intermedia de material
plastico usada para sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las dos
superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el
contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se
aplicaran sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa.

ACABADOS:

Todos los perfiles y elementos de aleacion de aluminio recibirdn una oxidacién con encerado interior por el
procedimiento electroquimico a base de electrolito de acido sulfurico, agregando en el sellado de sustancias
quimicas con accion inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion. -

1.- CAPA ANODICA:

Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados y desarmados, seran
satinados mecanicamente, logrando la terminaciéon deseada y luego del proceso del lavado recibiran por bafo una
capa anddica con un espesor de 18 micrones, capa que se efectuarda mediante la inmersion de los elementos a
tratar en un electrélito acido, donde se hace pasar una corriente eléctrica provocando artificialmente una
oxidacion controlada para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia.-Para lograr esto es necesario
mantener las condiciones éptimas del bafio segin normas internacionales.-El control del espesor de la capa
anddica deberda hacerse en taller y/o en obra con una maquina Dermitron, que la empresa Contratista proveera
cuando la supervision lo solicite, con los costos que demanden a cargo de la Empresa Contratista.-La medicion se
efectuara con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin proteccion de lacas o de otra naturaleza. Estas
mediciones seran de doble control, es decir, en taller y/o en obra. El proceso de sellado se controla en la siguiente
forma en taller y/o en obra:

* La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos protectores, se trata con un
algodon embebido en solvente o benzol. -

* Sobre el campo de ensayo, asi preparado, se dejar caer una gota de solucion al 2% de violeta de antraquinona. -

* Se dejara actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada, y luego se procede a lavar la mancha
con agua jabonosa (jabén neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie limpia sin rastro alguno. -

* La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la pelicula anodizada y sellada, indica
que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado. -

En el proceso del sellado no habra tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado cerrados los
poros, lo que deja el camino abierto para que trabaje la oxidacion mucho méas rapidamente que si el perfil de
aluminio se montara sin proteccién anddica. El Contratista debera poner a disposicién de la Inspeccion de Obra los
elementos para llevar a cabo esta prueba en taller y/o en obra. Las normas UNI de control para el anodizado y
sellado son las siguientes:
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-Nro. 3396 (control de espesor). -

-Nro. 3397 (control de sellado). -

-Nro. 4115 (control de espesor). -

-Nro. 4122 (control de capa anddica y sellada). -

El Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o elementos, si en el momento de la mediciéon de la capa
anddica y control del sellado se establece que no responden a las establecidas en el presente pliego de condiciones,
haciéndose cargo de su reposicion; como también de los dafos y perjuicios. -

PROTECCIONES: En los casos que sea necesario un cerramiento en obra, se aplicara en taller a todas las
superficies expuestas a deterioro, una mano de pintura descortezable especial para estos casos. Antes de adoptar la
marca de pintura, se hara una prueba en taller en presencia de la Inspeccion de Obra de las marcas de mejor
calidad en plaza y se elegira la que ofrezca mejor proteccion y facil descortezado posterior. -

HERRAJES: Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el
costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun se especifique en
planillas y/o planos de detalles. -

RODAMIENTOS: Si existiesen rodamientos, se ejecutaran de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas
adecuadas al tamario y peso de la hoja a mover. -

CIERRES: Seran ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijaran dentro de los canales
del perfil tubular de la hoja, o con friccion de bronce.

CRISTALES Y BURLETES: Todas las aberturas exteriores, llevaran vitrea o cristal, segun se indique en planillas y/o
planos de detalles, tomado con burletes de neopreno, de disefio ajustado al tipo de perfil para lo cual deberan
preverse los contravidrios necesarios.

ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO DE CARPINTERIA: Se encuentra consignada en las planillas y/o planos de
detalles adjuntos de la documentacion licitatoria.

CARPINTERIA DE ALUMINO

Generalidades:

Todos los tipos de carpinterias incluyen la provision y colocacion de tapetas interiores y exteriores, accesorios,
herrajes, elementos de accionamientos, etc., necesarios para el correcto desempefio de cada abertura; se
encuentren o no detallados en el presente pliego. La Contratista realizara todas las mediciones y verificaciones de
obra necesarias para asegurar que las medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse
adecuadamente. La provision se realizara en forma gradual, en coordinacion con la Direccion de Obra. Se utilizaran
para la resolucién de las carpinterias perfiles de extruidoras de primera linea segun el presente pliego. Se debera
respetar el peso minimo de los perfiles que se indica en las planillas segun el tipo y uso de los mismos. Estos
tendran una aleacion de aluminio de éptima calidad comercial y seran apropiados para la construcciéon de ventanas
de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las
especificaciones de la Asociacion Americana de fabricantes de ventanas. Se utilizara la aleaciéon de aluminio con la
siguiente composicién quimica: Aleacion 6063 T6 segun normas IRAM 681, encuadradas dentro de los siguientes
limites: Silicio maximo 0.6 %, Magnesio manganeso, cromo en conjunto maximo 0.2 %, Hierro maximo 0.35 %,
Cobre maximo 0.1 %, Zinc maximo 0.1 %, Impurezas maximo 0.5 %. La Contratista deberad hacer la provisiéon y
colocacion de todos los elementos constitutivos de la misma. No se admitiran variantes referidas al proyecto si no
son aprobadas por la Direccion de Obra con antelacién a su ejecucion. Todos los materiales seran de primera
calidad, de primer uso, de marca conocida y facil obtencién en el mercado y responderan a un “sistema” de
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aberturas determinado con todos sus accesorios que garanticen el correcto funcionamiento y prestaciones. La
inspeccion se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en
plaza. Los vidrios que componen estas carpinterias estan descriptos en el ITEM 14 VIDRIOS Y ESPEJOS del
presente pliego. Los premarcos que componen estas carpinterias estan descriptos en planos y planillas adjuntos al
presente pliego. Seran de dimensiones especificadas en planos y planillas en cada caso, de medidas estandar tipo
ALUAR o equivalente superior. Se deberan calcular y dimensionar todos los elementos de anclaje y sujecion. La
descripcion completa y especifica de cada tipo de abertura se podra encontrar en las planillas y/o planos de detalles
adjuntos a la documentacion de licitacion.

12 — 1: SISTEMA PIEL DE VIDRIO:

CONCEPTO:

El Sistema de Piel de Vidrio SIN CONTRAVIDRIO de Aluar admite una fachada vidriada sin presencia del aluminio
visto desde el exterior; con vidrios pegados con silicona estructural, y los interiores con lineas y bordes rectos
propios de la perfilaria y elementos del sistema. El sistema permite optimizar tiempos de obra, previendo el armado
de panos o modulos en taller, facilitando y acelerando el montaje y sellado en obra.

El sistema estd compuesto por columnas y travesarios que permite el armado de mddulos completos colgados
mediante anclajes especiales regulables y/o de la estructura metélica pérticos- vigas, en cuyo caso la Contratista
debera calcular los refuerzos necesarios para tal fin.

El Sistema llevara DVH con vidrio pegado con silicona estructural logrando superficies completamente vidriadas
desde el lado exterior sin piezas de aluminio. La Contratista a partir de los célculos -inercia necesaria.

Se utilizaran columnas de 75mm (Céd. 6939) y columnas de 140mm (Cod. 7026). Marcos: Marco ventana y pafo fijo
DVH (Céd. 6715), Travesano para DVH (Céd. 6946) y DVH pegado con Silicona Estructural tipo Sikasil SG-550.
Llevaran ventanas proyectantes de hoja colgada con bisagra corrida superior y falleba multipunto. Ademas, el
sistema debera poseer camara para manejo secundario de agua continua entre los modulos, unién en recto con
tornillos entre medias columnas y travesafos y cierre mediante burletes de EPDM. El sistema sera marca Aluar y
sera totalmente hermético y resistente a las cargas de viento. La contratista adjuntara proyecto y memoria de calculo
estructural realizada por profesional matriculado, para ser aprobado por la DIPAI previo a su ejecucion. Se deberan
calcular y dimensionar todos los elementos de anclaje y sujecién. El sistema debera incluir todas las sujeciones,
sellados y terminaciones propias, descriptas en el presente pliego y detalladas en planillas de carpinterias. Los tipos
que incluyan ventanas desplazables y puertas seran del tipo “A30 NEW” de Aluar, y seran considerados dentro del
sistema descripto. Los premarcos y elementos especiales que componen estas carpinterias estan descriptos en
planillas adjuntas al presente pliego.

Todas las perfilarias, accesorios y complementos de aluminio seran tipo “Aluar” o superior calidad. Todos
los mecanismos de apertura seran tipo “Tanit” o superior calidad color aluminio o color negro. Todo el
conjunto de carpinteria sera de aluminio anodizado natural. Se deberan verificar todas las medidas en obra.

I. MATERIALES.

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca reconocida y facil obtencién en el mercado.

PERFILES DE ALUMINIO:

Se utilizaran para la resoluciéon del sistema de Piel de Vidrio y para el sistema A30New, perfiles de tipo “ALUAR
ALUMINIO ARGENTINO (DIVISION ELABORADOS)” o similar de equivalentes caracteristicas técnicas vy
prestaciones segun las siguientes especificaciones técnicas:

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y propiedades mecanicas:
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1) Composicion quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
PROPIEDADES MECANICAS:

Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su
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estado de entrega (temple) T6:

v" Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa

v Limite elastico minimo: 170 Mpa
El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado del sistema, colocacion, instalacién, replanteo,
funcionamiento y verificacion del célculo estructural.
JUNTAS Y SELLADOS:
En todos los casos sin excepcién, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar
hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicién inicial y conserven su
alineacion. Debe ser ocupado por una junta eléstica el espacio para el juego que pueda necesitar la uniéon de los
elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presidén o depresién), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta climatica a sellar sera inferior a 3 mm si
en la misma hay juego o dilatacion. El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigén debera realizarse con
sellador de cura neutra. La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia,
resistente a la intemperie, con una vida til no inferior a los 20 afios. En los sellados se debera prever la colocacion
de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles
cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para efectuar uniones
mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios. Las superficies a sellar deberan
estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando primero un pafno
embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes
recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK.
Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropilico. En mamposterias, dependiendo del caso, podran
ser tratadas por medios mecanicos, como cepillado, eliminando luego el polvillo resultante. Asimismo, se recomienda
realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacion del producto, a fin de confirmar la adherencia a los sustratos
en cuestion.
SILICONA ESTRUCTURAL:
El sellador de siliconas estructural debera estar especificamente recomendado por su fabricante para esta
aplicacién, debiéndose tener en cuenta las caracteristicas necesarias referentes al tipo y calidad de siliconas a
utilizar. El procedimiento se encuentra detallado en la norma ASTM 1401 Guia de Sellado Estructural con Siliconas,
y en el Manual de Sellado Estructural de Dow Corning. Como puntos relevantes, deberan tenerse en cuenta los
siguientes:

* Reuvisién de Planos

* Dimensionado de los cordones de sellado estructural

* Ensayos de Adherencia, realizados en los laboratorios del proveedor del sellador

« Consideraciones de instalacion, que incluyen la capacitacién del personal afectado

* Ensayos de campo

«  Control de Calidad

* Todo el procedimiento debera estar adecuadamente documentado.
BURLETES:
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Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso. La
calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.
HERRAJES Y ACCESORIOS:
En todos los casos se deberan utilizar los accionamientos y herrajes originalmente recomendados por la empresa
disefiadora del sistema. Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios requeridos para la realizacion y
accionamiento de la obra contratada, de acuerdo a lo especificado por la firma disefadora del sistema de
carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario establecido para la
cual forman parte integrante. La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracién y aplicacién de los mismos.
VIDRIOS: Para la determinacion de su espesor se debera considerar la presién de viento, dimensiones del pafio y
ubicacion en altura en la obra. El Contratista debera incluir en su oferta tratamientos del tipo Control solar y de
seguridad.
ELEMENTOS DE FIJACION:
Todos los elementos de fijacion como anclajes, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc.
deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante del presente. Para su
construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio
electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.
Il. CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.
En ninglin caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo.
Este consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. Este tratamiento podra obviarse en
caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.
lll. TERMINACIONES SUPERFICIALES.
TERMINACION SUPERFICIAL: ALUMINIO NATURAL ANODIZADO.
V. PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA
El Contratista presentara detalles constructivos del catalogo del proveedor de los perfiles, que serviran como
referencia para ser adaptados a los trabajos de construccién que correspondieren. Los detalles técnicos adjuntos
son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del
sistema es responsabilidad del Contratista, para lo cual previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, debera
entregar para su aprobacion, a la Inspeccion, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento
del proyecto. Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccién de todas las partes del
trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones,
detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia a
los cambios climaticos y toda otra informacion pertinente.
IV. MANO DE OBRA
El carpintero seleccionado por el Contratista debera tener certificado por escrito del fabricante de la perfileria con el
nivel de certificacion adecuada a la carpinteria de aluminio a colocar. Debera presentar este certificado y
antecedentes por escrito a la Inspeccion para su aprobacion. Es responsabilidad exclusiva y excluyente del
carpintero la calidad y eficiencia de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se podra
recurrir a su verificacién por intermedio de un tercero auditor independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).
Seran exclusiva responsabilidad del Contratista las deficiencias que pudieren comprobarse como consecuencia de la
negligencia, imprudencia o impericia del carpintero seleccionado en el armado de los conjuntos de las aberturas
(perfileria, accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o impericia de quienes efectuaren la
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colocacion de las aberturas en obra. Sera de la exclusiva responsabilidad del instalador y/o del contratista la previa y
correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.
V. MUESTRAS
Cuando el Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto desarrollado completo, debera adjuntar ademas
muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el
acabado superficial que se indique en cada caso. Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos
juegos completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su
aprobacién, también se presentard una muestra de la tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la
Inspeccion, uno de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepcién definitiva.
VI. INSPECCIONES Y CONTROLES
CONTROL EN EL TALLER:
La Inspeccién de Obra controlard permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Ademas,
cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los
materiales empleados, realizando un control:
* De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio
termo contraible rotulado por el fabricante.
*  Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
. De la terminacion superficial, mediante un muestreo.
* De la mano de obra empleada.
« De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles haran hacer los tests, pruebas o ensayos que
sean necesarios, a cargo y costo del Contratista. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara
anticipadamente la inspeccion de éstos en taller.
CONTROL EN OBRA: Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado
sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller a cargo y costo del
Contratista.
ENSAYOS: En caso de considerarlo necesario la Inspeccion podra exigir al contratista en ensayo de un ejemplar de
carpinteria. El mismo se efectuara en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas
de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-1 de julio del 2001
Normas IRAM 11523 infiltracion de air
Normas IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
Normas IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
Normas IRAM 11592 resistencia al alabeo
Normas IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
Normas IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
Normas IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacién diagonal de las hojas deslizantes-
resistencia a la torsion.
VIl. PROTECCIONES
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para evitar posibles deterioros durante
su traslado y permanencia en obra.
VIIl. LIMPIEZA Y AJUSTE
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en perfecto

estado de funcionamiento y limpieza.
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ACCESORIOS ESPECIALES

-DE ACERO INOXIDABLE

v/ Barral de acero inoxidable (manijén para puertas) vertical. Calidad del acero inoxidable 18 / 8 / 304.
Diametro 2”. Espesor 2 mm.

v' Herraje cierra puerta de piso (no aéreo), hidraulica marca Dorma o equivalente de uso intensivo de
1802 de giro

v Cables de acero (cumplimentaran la Norma IRAM n? 547) Seran de alma de geotextil -
Construccién del tipo WarringtonSeale

v' Paso paralelo

v' Torsion regular derecha

CARACTERISTICAS SEGUN DIAMETRO:

Diametro Peso aproximado Resistencia alambre Carga rotura
5 mm (3/16) 0.084 kg / ml 160 kg / mm2 1270 kg

6 mm (%) 0.121 kg / ml 160 kg / mm2 1830 kg

8 mm(5/16) 0.216 kg / ml 160 kg / mm2 3260 kg
10 mm (3/8) 0.380 kg / ml 180 kg / mm2 6080 kg
11 mm (7/16) 0.460 kg / ml 180 kg / mm2 8750 kg
12.5 mm (1/2) 0.640 kg / ml 180 kg / mm2 10850 kg

TERMINALES DE CABLE DE ACERO: Seran marca Jakob o equivalente, cédigos 30881 y 30870 para diametros
10 mm y 6 mm segun requerimientos de calculo. Ver anexo N2 VII

CALCULO ESTRUCTURAL: Se debe ajustar a las recomendaciones de la Reglamentacién CIRSOC en todos sus
aspectos. El Contratista debera presentar memoria de calculo realizada por profesional matriculado y debera
entregar la memoria de célculo correspondiente a la Inspeccién de Obra y los costos que ello ocasione correran a
por cuenta del mismo.

DE FUNDICION DE ALUMINIO: Terminacion superficial, remitirse al item “carpinteria metalica de aluminio” del

presente Pliego de Especificaciones Técnicas

COMPOSICION DE LAS PIEZAS:
Sl (silicio) 5.30
FE (hierro) 0.43
CU (cobre) 3.34

MN (manganeso) 0.25
MA (magnesio) 0.05

CR (cromo) 0.01
NI (niquel) 0.16
ZM (zinc) 0.46
Tl (titanio) 0.13

12 — 2: PUERTAS ALUMINIO A30 NEWS

Se utilizara el sistema A30 NEW de Aluar o sistema equivalente en prestacion y calidad, segun planos y planillas
aberturas. En todos los casos se utilizaran todos los perfiles en espesores correspondientes a la linea elegida para
el proyecto, con todos los accesorios necesarios para su correcta ejecucién. Para la colocacién de vidrios, se
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seguiran los requerimientos fijados en el item vidrios, del presente pliego, en los espesores y caracteristicas

correspondientes.

12 — 3: VENTANAS ALUMINIO A30 NEWS

La Contratista debera proveer y colocar las aberturas de ventanas desplazables de 1 hoja y corredizas en los vanos
indicados en planos y planillas. En todos los casos seran de aluminio anodizado natural o segun indicacion en
planilla de carpinterias y se utilizaran todos los perfiles en espesores correspondientes a la linea “A30 NEW” de
Aluar o sistema equivalente en prestacion y calidad, con todos los accesorios necesarios para su correcta ejecucion.
Los herrajes a utilizar, seran los descriptos en las planillas de carpinterias, segin cada caso en particular. Ver
Planillas de Carpinteria.

CARPINTERIA DE MADERA
12 — 4: PUERTA PLACA LAMINADA CON MARCO DE ALUMINIO

La Contratista debera respetar lo especificado conforme a Planos y Planilla de detalles.

Las puertas placas tendran marco de aluminio ASONew Anodizado Natural, una hoja de rebatir seguin planos y
planillas de detalle.

Las puertas placas tendran una placa de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plastico color
blanco ambas caras. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales segln
planillas. En los z6calos llevaran proteccion de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas
caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y angulo
redondeados; y en los casos que corresponda esta proteccion ira a la altura de los guardacamillas.

Aquellas que posean panos fijos de vidrio llevaran contravidrios de madera maciza.

Para los espesores indicados en la planilla de aberturas, se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y
travesafos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas
tendran como maximo 7cm. de lado, de forma tal, que resulten del todo indeformables y que no produzca
ondulaciones en las chapas. Las puertas deberan ejecutarse aplicando la chapa terciada, antes de encolar esta
ultima al bastidor. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor.

El marco debera ser de aluminio y debera contar con cerradura tipo Acytra o calidad similar y manijas de tipo
sanatorio pesado con acabado satinado.

HERRAJES: Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas si no se especifica otra cosa, seran todas de metal
platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del
mismo color del herraje. El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con
indicacion de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se podran iniciar ningun trabajo hasta no haber
obtenido la aprobacion de este tablero. Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que
se abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracién
de las obras. El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion
absoluta y a colocar bien el que estuviere mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpinteria
de taller.

ESCUADRIA: Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos, pero si el
Contratista considera necesario aumentarlos, para obtener una correcta terminacion del trabajo, debera preverlos
en el precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes. Queda claro, por lo tanto, que el Contratista no
queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles
indicados en los planos. Cualquier variante, que la Inspeccién de Obra crea conveniente o necesario introducir a
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los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los

planos y planillas de licitacion, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacién de los precios contractuales.

12 — 5: PUERTA PLACA DE MADERA C/MARCO DE ALUMINIO LINEA MODENA + LAMINA DE PLOMO 1mm
(RAYOS X)

La Contratista debera respetar lo especificado conforme a Planos y Planilla de detalles.

Las puertas placas tendran una placa de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado plastico color
blanco ambas caras. Con guardacantos de madera maciza dura lustrado color natural en sus laterales segun
planillas. En los z6calos llevaran proteccion de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas
caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y angulo
redondeados; y en los casos que corresponda esta proteccion ira a la altura de los guardacamillas.

Aquellas que posean panos fijos de vidrio llevaran contravidrios de madera maciza.

Para los espesores indicados en la planilla de aberturas, se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y
travesafos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas
tendran como maximo 7cm. de lado, de forma tal, que resulten del todo indeformables y que no produzca
ondulaciones en las chapas. Las puertas deberan ejecutarse aplicando la chapa terciada, antes de encolar esta
ultima al bastidor. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor.

El marco debera ser de aluminio y debera contar con cerradura tipo Acytra o calidad similar y manijas de tipo
sanatorio pesado con acabado satinado.

HERRAJES: Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas si no se especifica otra cosa, seran todas de metal
platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del
mismo color del herraje. El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con
indicacion de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se podran iniciar ningun trabajo hasta no haber
obtenido la aprobacion de este tablero. Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que
se abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracién
de las obras. El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion
absoluta y a colocar bien el que estuviere mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpinteria
de taller.

ESCUADRIA: Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos, pero si el
Contratista considera necesario aumentarlos, para obtener una correcta terminacién del trabajo, debera preverlos
en el precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes. Queda claro, por lo tanto, que el Contratista no
queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles
indicados en los planos. Cualquier variante, que la Inspeccién de Obra crea conveniente o necesario introducir a los
planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacién de los
planos y planillas de licitacion, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

12 — 6: CARPINTERIAS DE MADERA FRENTES DE PLACARD Y MUEBLES BAJO MESADA (FP)

La Contratista deberd respetar lo especificado en planilla de detalles.

Frente de Placard de puertas en Melamina blanca de 18mm de espesor.
Marco aluminio anodizado natural.
Guia superior e inferior de aluminio anodizado natural.

Tiradores de aluminio anodizado natural tipo Perfil “J” con felpa antipolvo.
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12 - 7: CARPINTERIA METALICA

PUERTAS DE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA

El total de las estructuras que constituyen las carpinterias de hierro se ejecutara de acuerdo con los planos de
conjunto, planillas, estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se imparta. La Contratista podra
ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar
una lista de los perfiles que propone utilizar, en sustitucion de los establecidos, el nimero con que se les
individualizan en el comercio y el peso de los mismos por metro lineal. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas; las superficies y molduras, asi como las uniones seran
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se
muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las chapas a emplear seran de primera
calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier indole. Los tipos o partes que se indiquen como
desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Los perfiles
de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre. Todas las molduras, chapas de
terminaciéon y unién, etc. asi como también otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se
ejecutaran en hierro o con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas,
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura.
Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores, pre marcos, contramarcos, ya
sean simples o formando cajon para alojar guias, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de
acero, etc. salvo aclaracién en contrario. La Contratista presentard un muestrario de materiales a emplearse en la
obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra, sin cuyo requisito, no se puede comenzar los trabajos.
La Contratista debe verificar en obra las medidas y cantidades de unidad antes de ejecutar los trabajos.

HERRAJES:

La Contratista proveera la cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos correspondientes,
o que fuesen necesarios para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En todos los casos la Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe
colocar o que propusiere sustituir perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada
uno. La aprobacién de este tablero por la Inspeccién de obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos
los mecanismos de accionamiento.

PINTURA ANTIOXIDO:

Después del reconocimiento por parte de la Inspeccion de Obra, se dara en taller dos manos de pintura antidxido (de
distinto color), formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas
llevaran tres manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitard todo vestigio de oxidaciéon y se
desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

La fabricacion y montaje de los mismos seguira todas las especificaciones indicadas en las generalidades de

HERRERIA, Estructura Metélica” y lo especificado conforme a Planos y Planilla de detalles.

12 - 8: BARANDA DE ACERO INOXIDABLE 2”
Se deberan proveer y colocar segun indicacion en Planos grales. Seran de tubos de acero inoxidable 27, calidad AlSI
304, terminacién pulido mate, con un diametro de 2" y %” y 2.5 mm de espesor. Para su colocacién se
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abrocharan al solado con chapén de acero inoxidable de base, espesor 5 mm y expansores metdlicos. (ver planos y

planillas de desarrollo de barandas).

Los tubos tendran siempre en los extremos tapas del mismo material e idéntica terminacién.

HERRERIA

Generalidades

El total de las estructuras, que constituyen la carpinteria de hierro (rejas), se ejecutara de acuerdo con los planos de
conjunto y especificaciones de detalles, y planillas. Los hierros a emplearse seran perfectos, las uniones se
ejecutaran compactas y prolijas; las superficies y las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto. Las partes moviles se colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

PLANOS DE TALLER:

Muestras de materiales a emplearse: Estard a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de los planos
completos de detalles, con los calculos y las aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacién y en las
instrucciones que le suministrard la Inspeccién de Obra. La presentacion de los planos para su aprobacion,
debera hacerse como minimo con 15 (quince) dias de anticipacion de la fecha en que se deberan utilizar en taller. El
Contratista no podra iniciar o encarar la iniciacion de ningin trabajo sin la previa ratificacion de los planos de
licitacion o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de Obra. Cualquier variante que ésta crea
conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y
que solo importe una adaptacion de los planos de licitacién, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacion
de los precios contractuales. El Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse a fin de que sean
aprobados por la Inspeccién de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe
verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitara toda la
informacién y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

HERRAJES:

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos correspondientes,
para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forma parte. En todos los casos, el Contratista sometera a la aprobacion de
la Inspeccién de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir,
perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de este tablero
es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y mecanismos necesarios.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES:

El Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la
misma, que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar

los inconvenientes que se presenten.

RUBRO 13: VIDRIERIA:

Generalidades:

El Contratista proveera todos los elementos y materiales necesarios para la ejecucion total de las tareas de provision
y colocacién de vidrios, cristales que se indican en planos y planillas de carpinterias.
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Quedarén asi incluidos los selladores necesarios para la colocacion, y los burletes de soporte de sellador o burlete
de sujecién. También se incluiran los ganchos, bastidores o soportes para la colocacién de espejos. Igualmente se

incluiran todos los herrajes y accesorios para las puertas o paneles de vitrea y/o cristal.

1 NORMAS DE EJECUCION

Todos los vidrios y cristales a proveer deberan ser entregados cortados con sus exactas medidas y colocados. El
Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo verificar medidas en
obra o en taller, dado que las dimensiones que figuran en los planos y planillas son nominales y dadas a titulo
ilustrativo.

Los espesores se determinaran en funcién de las dimensiones de cada vano y las solicitaciones de cargas previstas
para toda la carpinteria segun criterios de normas nacionales vigentes, teniendo en cuenta muy especialmente, la
velocidad del viento en la zona, y la mayor o menor proteccion del mismo.

Se presentaran muestras para aprobar de 0,20x0, 20m de cada tipo a proveer.

Al respecto queda expresamente aclarado que los espesores propuestos en los planos y planillas, deberan ser
verificados por la Contratista, no reconociéndose, adicionales por necesidades de aumento de espesores en los
mismos.

Los vidrios seran de la clase y el tipo que en cada caso se especifican en los planos y planillas, estaran bien
cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ninglin caso sera menor que las que se indican para
cada tipo.

Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que previo al templado, se deberan realizar todos los
recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de
dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del
fabricante. Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose,
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran en cuenta las
caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura.

a. Colocaciones

En la colocacion de los vidrios, se tomaran las precauciones del caso para no dafar los contravidrios, (si los hubiera)
teniendo en cuenta de volverlos a colocar en su correspondiente lugar, asegurandose que el obturador que se utilice
ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio
dentro de la misma.

b. Materiales

Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otras imperfecciones y se colocaran con el mayor esmero, segun las reglas de arte e indicaciones de la
Inspeccion de Obras.

Para los distintos tipos de vidrios y cristales se utilizaran las definiciones de las normas IRAM 10.001 y 12.540.

c. Defectos

Los defectos que presentan los cristales planos, son los enunciados en la Norma IRAM 12.540 y por la misma se
efectuara la seleccion y rechazo.

Los vidrios y cristales, independientemente del grado de transparencia y colocacion, no deberan presentar defectos
que desmerezcan su aspecto.
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Dejase expresamente establecido que el Contratista ha incluido en sus precios todas las incidencias que directa o
indirectamente, influyan tanto en la elaboracién y preparaciéon, como la seleccion que resultare necesaria para
proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.
d. Fijaciones y sellados
Los vidrios seran colocados con la mayor exactitud posible, dejando en el vacio a colocar un espacio minimo entre 1
a2 mm. Todos los vidrios, sobre ventanas, ya sea interiores o exteriores, deberan ser colocados con burletes de
Neopreno o similar, y sellado con sellador de siliconas del lado exterior, segun se indica en los Detalles Tipicos de
Carpinteria.
En los casos de doble vidrio con camara de aire, las caras enfrentadas correspondientes al interior de dichas
camaras deberan estar perfectamente limpias.
Se implementara el dispositivo necesario que permita mantener los cristales en posicién hasta que finalice el fragiie
del sellador.
Selladores
Se debe prever el uso de selladores, como adhesivo y para impedir el paso de la humedad y el aire en las juntas,
producidas entre el perfil metalico y el vidrio, contorneado el perimetro completo de los mismos en la carpinteria.
Se empleara sellador adhesivo.
Burletes
Contornearan al perimetro completo de los vidrios en las carpinterias, ajustandose a la forma de la seccién
transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los
vidrios y ser lisos en las demds caras, ademas se colocaran con su tension natural sin estirarlos para evitar futuras
contracciones. Dichos burletes seran elastoméricos disefiados para emplearse en intemperie, razén por la cual la
resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia. En todos los casos
rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético.
Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en "inglete" y
vulcanizados.

Las caracteristicas bésicas que deberan reunir son las definidas a continuacion:

1) Composicion: Consistira por lo menos, el 50% en peso de neopreno y el material no contendra goma recuperada
ni cruda. Debera ser homogéneo, libre de defectos y ser formulado para satisfacer los requerimientos de cada uso
en particular.

2) Secciones Transversales: en todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes a la vista no deberan variar en mas de 1 mm. en exceso
o defecto.

3) Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las exactamente
necesarias de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros arrimados en "Ingletes" y
mediante vulcanizado que tendra a su cargo la Contratista.

4) Ensayo: La Contratista suministrard por cuenta y costos, los medios razonables para dar satisfaccion de que las
materias primas empleadas para la fabricacién de burletes, responde a los requerimientos de éstas especificaciones,
en caso de que no se disponga de un informe certificado con los resultados obtenidos en los ensayos anteriormente
indicados para establecer la conformidad con los valores requeridos.

5) Muestras: Es obligatorio antes de la fabricacién, la presentacién de muestras de los elementos a proveer. Queda
establecido que el incumplimiento de tal requisito dara lugar al rechazo de los burletes si estos no cumpliesen con
las exigencias requeridas en este apartado.
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Debera presentarse una muestra consistente en un trozo del material propuesto, acompafiado de un esquema
grafico del disefio correspondiente a la seccién transversal que adoptara dicho material. Tal disefio debera ser
dibujado en escala adecuada y perfectamente acotado, de manera que puedan ser apreciadas las caracteristicas de

ajuste, hermeticidad, etc. con absoluta precision.

Descripcion del trabajo

Manejar, instalar y entregar sistemas de vidriado de acuerdo a lo sefialado en los planos arquitecténicos y de
acuerdo a los requerimientos del contrato.

También se debera realizar la reparacién de todas las piezas que se deterioren dentro de la obra.

Requerimientos de disefio

Proporcionar vidrio capaz de soportar los movimientos térmicos normales, cargas de viento y presiéon de impacto sin
falla, incluyendo pérdidas debidas a una fabricacion e instalacion defectuosa, deterioro de materiales de vidriado y
otros defectos inherentes a la construccion, como asi también de reunir el nivel de aislamiento acustico requerido
para éste tipo de edificio.

Pautas de calculo:

»  Se adopta como presién de viento una carga de 120 kg / m2

e Piel de vidrio. Pafio mayor: 1000 x 1300mm ( 1,30 m2)

* Nivel de ruido promedio maximo de 70 db, requiriéndose en bloque de piel de vidrio
entre 55 y 60 db promedio y para los blogues restantes (A30 New) entre 40 y 45 db
promedio.

Los vidrios propuestos a continuacion seran verificados y calculados por un profesional matriculado y
debera entregar las memorias de calculo correspondientes a la Inspeccion de Obra y dichos costos correran
a cargo del Contratista.

13 -1: VIDRIO TRANSPARENTE CON LAMINA BLANCA 3+3 INCOLORO EN CARPINTERIAS

Corresponde a la provision y colocacién de los vidrios conforme a lo especificado en Planos y Planilla de detalles en
cuanto a herrajes, tamafios y formas de sujecion. Seran de cristal laminado tipo float de primera calidad,
perfectamente transparentes, laminado de 4mm + 4mm de espesor con lamina PVB 0.38mm incolora. No
deformaran la imagen ante la visiobn a 60° con respecto al plano de la superficie vidriada, no presentaran
ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios se colocaran Unicamente con burlete de

goma perfil “U” envolvente.

13 — 2: VIDRIO TEMPLADO

Corresponde a la provisién y colocacion de los vidrios que forman parte de los mobiliarios / mostradores de admisién
conforme a lo especificado en Planos y Planilla de detalles en cuanto a herrajes, tamanos y formas de sujecion.
Seran de cristal laminado tipo float de primera calidad, perfectamente transparentes, laminado de 4mm + 4mm de
espesor con lamina PVB 0.38mm incolora. No deformaran la imagen ante la visién a 60° con respecto al plano de la
superficie vidriada, no presentaran ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios se

colocaran unicamente con burlete de goma perfil “U” envolvente.

13 - 3: DVH 24 MM (6mm+12+3+3) EN CARPINTERIA DE ALUMINIO EXTERIOR

El Contratista proveera y colocara vidrios DVH en fachadas del Sistema Piel de Vidrio y en Carpinterias exteriores
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A30 New segun consta en planos y planillas de carpinterias. Los mismos se colocaran siguiendo las instrucciones
del fabricante.

Sera un DVH de 24MM (espesor nominal). con la siguiente configuracion:

Vidrio Exterior = Eclipse Energy Advantage Grey 6mm, templado, termoendurecido, con borde pulido recto sin
brillo, con coating en cara #2.

Camara de Aire = 12mm. Compuesta por un separador metalico hueco, microperforado en la cara que mira hacia la
camara, relleno con tamiz molecular deshumectante.

Vidrio Interior = Blindex Energy Low E 3+3mm, con coating en cara #3, lamina PVB 0.38mm, vidrios bordes bien
pulidos.

Los vidrios del DVH estaran firmemente unidos al separador mediante un doble sellado de estanqueidad compuesto
por un sellador primario (barrera de vapor) a base de caucho de butilo aplicado en caliente y un sellador secundario
a base de silicona o polisulfuro.

13 —4: DVH 24 MM (6mm+12+3+3) EN SISTEMA PIEL DE VIDRIO

El Contratista proveera y colocara vidrios DVH en fachadas del Sistema Piel de Vidrio y en Carpinterias exteriores
A30 New segun consta en planos y planillas de carpinterias. Los mismos se colocaran siguiendo las instrucciones
del fabricante.

Sera un DVH de 24MM (espesor nominal). con la siguiente confiquracion:

Vidrio Exterior = Eclipse Energy Advantage Grey 6mm, templado, termoendurecido, con borde pulido recto sin
brillo, con coating en cara #2.

Camara de Aire = 12mm. Compuesta por un separador metalico hueco, microperforado en la cara que mira hacia la
camara, relleno con tamiz molecular deshumectante.

Vidrio Interior = Blindex Energy Low E 3+3mm, con coating en cara #3, lamina PVB 0.38mm, vidrios bordes bien
pulidos.

Los vidrios del DVH estaran firmemente unidos al separador mediante un doble sellado de estanqueidad compuesto
por un sellador primario (barrera de vapor) a base de caucho de butilo aplicado en caliente y un sellador secundario
a base de silicona o polisulfuro.

13 — 5: ESPEJO 4MM INCOLORO SIN MARCO

El Contratista debera proveer y colocar espejos respetando lo especificado conforme a Planos y Planilla de detalles.
En caso de necesitar dividir el espejo, debera ser efectuado de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.
Los espejos a colocar, seran de cristal de primera calidad, de 4mm de espesor minimo y de marca reconocida en el
mercado. El plateado tendra dos manos de pintura especial a modo de proteccién. La colocacion debera hacerse por
personal especializado. Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la cual
apoyara.

RUBRO 14: PINTURAS:

Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de buen arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, dejandolas libres de manchas, 6xido, etc. lijdndolas prolijamente y preparandolas en
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
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Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.
El Contratista notificara a la Inspeccién sin excepciéon alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por nota, sin la cual no tendra valor
el trabajo realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan
dado fin a su trabajo.
Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas con pinturas de diferentes calidades.
Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la
Inspeccidn quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion de las pinturas, mezclas, o ingredientes se debera
respetar las indicaciones del fabricante.
Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacion. El
no-cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificaciones a la
Inspeccion, previa aplicacion de cada mano de pintura, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, ser4 motivo
suficiente para su rechazo.
Previo a la aplicacién de una mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies, salvando
con masilla o enduidos toda irregularidad, especialmente en cielorrasos, y paredes ya sean de hormigén a la vista o
de cualquier otro material. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro
de los trabajos terminados.
Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los
pisos, umbrales, etc., con lonas, arpilleras que el Contratista proveera a tal fin.
No se aplicaran blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas
profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién lo estime, al picado y reconstruccion de la superficie observada,
paséandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el nimero de manos a aplicar (minimo dos) se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar
la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién. El Contratista corregira los
defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas, se deberan tomar las
precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se
cierren puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado por completo. Sera condicién indispensable para la
aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obras
podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara
conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al de la

muestra elegida reservando para las capas de acabado, la aplicacion del tono adoptado.

14 — 1: PINTURA LATEX ACRILICO PARA INTERIORES

Se debera utilizar latex mate color blanco de primera calidad, tipo mate Z10 extra cubritivo, resistente al lavado y a la
formacion de hongos marca Sherwin Williams o similar. En los casos de superficies nuevas, se lijara bien toda la
superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de acuerdo a
las instrucciones del fabricante. A continuacion, se aplicaran al menos 3 manos de latex antes descripto debiendo
verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano seré de 6
horas como minimo. Aplicar con rodillo.

89

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




- DiPA/.

E'-?Q FOLID W° ’u}s

& 2

Provincia de Santa Fe =
Ministerio de Infraestructura, » <
Servicios Publicos y Habitat o Cen'>

14 — 2: - PINTURA LATEX ACRILICO EXTERIOR S/MUROS NUEVOS

Se aplicara pintura tipo “Loxon” o similar acrilica para exteriores, color idem existente, previa imprimacion con “Loxon
Acondicionador Fijador”. Se debera aplicar en todo elemento exterior que haya sido intervenido. En estos casos, la
aplicacién de la pintura se realizard en sectores bien delimitados, como cornisas, pafios completos, etc. No se
admitiran cortes de ningun tipo que afecten la continuidad de estos elementos. La Contratista realizara la pintura
exterior de acuerdo a los requerimientos de la Inspeccion de Obra. La superficie a pintar debera estar perfectamente
limpia y seca, libre de 6xido, grasa, polvo hongos y otras suciedades. Se debera aplicar como fondo una mano de
Imprimacion fijadora al agua, y dejar secar 4 horas. Aplicar con rodillo o pincel (en casos de sectores de pequefas
dimensiones o superficies con recovecos) 3 manos de latex para exterior, previamente realizada las 3 manos de
enduido plastico. Tiempo de secado entre mano y mano: 4 horas minimo.

14 — 3: PINTURA LATEX EN CIELORRASOS

Se debera utilizar latex para cielorrasos anti hongos de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca Sherwin
Williams o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color blanco. El tiempo de secado entre
mano y mano sera de 4 horas como minimo.

Se aplicara de la siguiente manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud, aceite, con un
cepillo de cerda o un trapo embebido, segln el caso, con agua o aguarras.

Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.

Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica. Lijar a las 8 horas.

Aplicar una mano con PROBASE Fijador Sellador Acrilico marca Sherwin Williams o superior, diluido de acuerdo a
las instrucciones del fabricante para emparejar la absorcion en superficies corregidas con enduido, no repintar antes

de las 4 horas. Posteriormente se aplicaran a rodillo 3 manos como minimo en color blanco.

14 — 4: PINTURA ESMALTE SINTETICO + CONVERTIDOR DE OXIDO PARA CARPINTERIA METALICA.

Para garantizar la conservacion de los diferentes elementos y/o partes metdlicas se realizaran los trabajos
competentes: para esto se procedera preparar las superficies a proteger.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Para la preparacion de las superficies, para la aplicacion de fondo anticorrosivo y terminacion se utilizaran los
elementos y procedimientos necesarios conforme a las disposiciones de la Norma IRAM 1094 Pintado de Superficies
Ferrosas. En particular y sin que ello signifique limitacién o relevar de su responsabilidad a la Contratista, la
Inspeccion de Obra debera aprobar: Los colores a emplear en las distintas capas de recubrimiento de pinturas. La
marca, calidad y clase de pintura a emplear. Los espesores secos de recubrimiento de cada capa. La reparacién de
los danos sufridos por la pintura. La tarea a realizar y a cotizar por la Contratista incluye toda la mano de obra,
materiales y equipos necesarios para lograr una correcta terminacion final de la proteccion y pintura de toda la
herreria. Todas las piezas de herreria metélica saldran de taller con dos manos de pintura antiéxido. Las
superficies seran desengrasadas con aguarrds mineral u otro disolvente, libres de Oxido, escamas y de otras
suciedades al momento de iniciar las tareas de pintado. El antiéxido y pintura de terminacion se aplicaran en taller
antes del montaje. Una vez montada la pieza de herreria solo se aplicara nuevamente pintura antiéxido en las zonas
afectadas por soldaduras (si fuera necesario), y se retocaran con esmalte sintético aquellos sectores que puedan
haber sido dafados durante el montaje. En el proceso de pintura, en todos los casos se dejara secar completamente
la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con un intervalo minimo de ocho (8) horas. Se pintara toda la
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estructura metdlica con pintura Poliuretanica, color gris acero, para ello se debera limpiar la superficie con
solventes para eliminar totalmente el 6éxido de obra. Este se quitard mediante arenado o solucién desoxidante o
ambos. Se aplicaran dos manos de fondo con antiéxido para base Poliuretanica, cubriendo perfectamente las
superficies. El masillado sera al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego se aplicara fondo
antiéxido sobre las partes masilladas. Posteriormente se lijaran todas las partes masilladas. Secadas las superficies
seran pintadas como minimo con tres manos de pintura Poliuretanica de un componente. En exteriores se aplicara a

las 12 hs. de haber recibido el antiéxido. Se aplicara siempre a soplete.

RUBRO 15: INSTALACIONES SANITARIAS

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y Graficos de
Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex OSN actual AGUAS SANTAFESINAS S.A.
La obra comprende la provision y ejecucion de los siguientes items:

* Instalacion de desagues cloacales

* Instalacion desagues pluviales

» Instalacion agua fria y caliente

»  Colocacion de artefactos, griferias y accesorios
Planos
Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacion
final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.
a) El Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacién de los planos de obra en escala 1:50
con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra, para establecer la ubicacion exacta de
todos los artefactos, caferias y demas elementos de la instalacion.
b) Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por el Contratista, luego de la firma del
contrato y serdn sometidos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda
haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.
c) Ademas la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecucién de planos
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a
instalarse. También esta facultada para exigir la presentaciébn de memorias descriptivas parciales, catalogos o
dibujos explicativos.
d) El recibo, la revisién y la aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra, no releva al Contratista de la
obligacion de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a
planos. Cualquier error u omision debera ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente
del recibo, revision y aprobacién de los planos por la Inspeccién de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento
de la misma.
e) Durante el transcurso de la obra, se mantendra al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u
ordenadas.
f) El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los permisos y planos aprobados por
Reparticiones Publicas para la habilitacién de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos

aplicables en el orden nacional, provincial y municipal.
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Todos los trabajos se ejecutaran a los efectos de que se cumplan al maximo con el fin para el que han sido
proyectados, debiéndose conseguir su mejor rendimiento y durabilidad. Aunque los mismos no estén mencionados
en la Especificaciones y/o Planos.
El Contratista es quién deberd solicitar los niveles de vereda a las Autoridades correspondientes y las indicaciones
referentes a los pozos absorbentes, debidamente certificado, debiéndolo entregar al Supervisor de la obra. (en caso
de corresponder).
Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las
reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el
completo y correcto funcionamiento y buena terminacién de las mismas, estén o no previstos y especificados en el
presente pliego de condiciones.
Estara a cargo del Contratista la verificacion del calculo de las instalaciones, dimensionamiento de los diametros
segun consumos y se entiende que toda diferencia en cuanto a la apreciacion de la empresa con respecto a lo
indicado en planos se encuentra comprendida dentro del precio cotizado, cualquier sugerencia serda comunicada con
tiempo a la Inspeccion de Obra, para que ésta evalle y decida los pasos a seguir.
El Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra a la terminacion de la obra, detalles de todos los colectores,
llaves, equipos, etc. en escala 1:20, ademas marcara todas las llaves de uso general para su correcta identificacion.
Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse, el Contratista debera practicar en
cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspeccién de Obra estime conveniente aln
en los casos que se hubieran realizado con anterioridad, estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el
buen funcionamiento posterior de las instalaciones. Las canerias de agua fria y caliente en general se mantendran
cargadas a presion de 4 Kg./cm2, controladas con los aparatos de medicién correspondientes durante 3 dias
continuados como minimo antes de taparlas. En lo posible y si las circunstancias de obra lo permiten, las cafierias
de agua caliente serdn sometidas a pruebas de funcionamiento a la temperatura de trabajo.
No se permitira, bajo ningiin concepto, romper las estructuras de hormigén.
La Inspeccién de la instalacion cloacal y pluvial se realizara de la siguiente manera, se taparan todos los extremos
de la caneria; llenando las columnas de descarga con agua hasta el nivel de azotea; se dejara la caneria llena por
un lapso de 2 dias continuados al final de los mismos se observara si el nivel de agua se mantiene, caso contrario se
ubicaran la o las pérdidas sin derecho a reclamo, y se repetira la prueba tantas veces como sea necesario. El
Contratista debera preparar el tablero conteniendo todos los elementos a emplearse. Los elementos cuya naturaleza
y dimensién no permitan ser incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte. En los casos
que no sea posible y siempre que la Inspeccién de obra lo estime conveniente, se describirdan en memorias

acomparnadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales seran del tipo aprobados por OSN.

15— 1: INSTALACION CLOACAL

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacién grafica y en el presente pliego.

Las instalaciones responderan en general al disefio del sistema “americano”.

Los tendidos de las caferias, piezas especiales, camaras de inspeccion, etc. y las conexiones pertinentes, que
integren las redes cloacales, se ajustaran a los tipos de material, diametro, recorridos y cotas sefialas en la
documentacién grafica y las especificaciones técnicas particulares.

Las tapas de inspeccion deben ser absolutamente herméticas.

Las caferias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose en forma

conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y cubiertos con una capa de

92

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




| b DiPA
‘Q:w 4 é.a S %
o = FOLIO N Y
e 5 2
=3

Provincia de Santa Fe

Ministerio de Infraestructura, N .

Servicios Piiblicos y Habitat o Cen'>
arena humedecida de 5 cm de espesor.
La red de desaglies cloacales esta planteada de forma que permita un adecuado mantenimiento y desobstruccion
de la misma. Las desobstrucciones se efectian desde afuera del area habitada pacientes. Las camaras de
inspeccion y otros elementos componentes de las instalaciones quedan fuera del alcance del publico siempre que
sea posible.
Se ejecutaran todas las cafierias de desagies cloacales primarios y secundarios, horizontales, enterradas, en el
diametro indicado en planimetrias.

Las caferias, conexiones y accesorios seran realizadas en polipropileno (PP) sanitario diametro 160, 110, 63, 50 y

40 mm, espesores variables de acuerdo al diametro, tipo DURATOP, linea de color marrén, con el cumplimiento de

las siguientes normas:

1. De alta resistencia a la rotura (superior a la del PVC) de acuerdo con las normas IRAM 13476-1 y 13476-2 con
resultados 2 kg/m a 2 m de altura a 0°C.

2. De alta resistencia a sustancias corrosivas como ser &cidos, sales de amonio, agua de mar.

3. De alta resistencia a las temperaturas, superior a los 100 °C.

4. Utilizacion de solucién lubricante a base de siliconas para los aros de caucho.

5. El bajo coeficiente de rugosidad interior permitiendo la minima pérdida de carga.

6. El perfecto sellado instantaneo y doblemente hermético, aro de caucho, con sello o certificados de aprobacion ISO
9001 y DIN 4060

El sistema de unidén se realizara mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o equivalente y
estara a juicio de la Inspecciéon de Obra su aprobacion.

Los cambios de direccion en la cafieria se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tal fin, estando
prohibido doblar los cafos o fabricar empalmes hembras en los mismos usando calor. Los cortes de cafios deberan
ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten el buen funcionamiento de los empalmes.

Todos los cafos de descarga y ventilacion remataran en las azoteas a la altura reglamentaria, ademas de cumplir
con las exigencias reglamentarias, se sometera a la consideracion de la Inspeccion de Obra.

Las bocas de acceso, rejillas de piso y piletas de patio, tendran fondo reforzado y los marcos y rejillas seran de
bronce cromado.

Las camaras de inspeccion que sean requeridas, seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes,
revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, en el fondo se construiran los cojinetes con
hormigén simple con fuerte declive hacia las canaletas las que seran bien profundas con pendiente hacia la salida,
se terminaran con revoque como el ya descripto. Dichas camaras también podran ser de Hormigén premoldeado con
sus correspondientes cojinetes y se apoyaran en cualquiera de los casos sobre una base de hormigén armado de
0,10m de espesor y con malla compuesta por Fe diametro de 8mm. Se las debera ventilar segun Reglamento.
Llevaran contratapa de cemento con marco de hierro fundido, reforzadas.

En todos los casos los marcos seran de acero y la tapa construida en perfil angulo 5/8” y chapa de acero
galvanizado antideslizante estampada tipo semilla de melon, de 2mm de espesor.

En los locales y lugares que se indican en los planos correspondientes, se colocara caferias y conductos de

ventilacién.
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La Contratista deberd revisar todos los célculos para la ejecucion de: camaras de replanteo, pozos absorbentes,

secciones conforme a normas y a reglamentos vigentes.

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
15— 1: CANO POLIPROPILENO DIAMETRO 110 mm:

Sera de primera calidad y su colocacion se ejecutara respetando pendientes y conexiones reglamentarias. No se
taparan las zanjas realizadas para la colocacion de los mismos hasta que la Inspeccion de Obra no haya dado la

autorizacion correspondiente luego de verificar el escurrimiento adecuado de los liquidos de prueba.
15 — 2: CANO POLIPROPILENO DIAMETRO 63 mm :

Sera de primera calidad y su colocacion se ejecutara respetando pendientes y conexiones reglamentarias. No se
taparan las zanjas realizadas para la colocacion de los mismos hasta que la Inspeccion de Obra no haya dado la
autorizacion correspondiente luego de verificar el escurrimiento adecuado de los liquidos de prueba.

15— 3: CANO DE VENTILACION CON PILAR DE MAMPOSTERTIA DE 0.50x0.60x 2m.

Se respetaran ubicacién y medidas. Las mismas estaran revocadas con impermeable, grueso y fino y como
terminacion dispondran de una pintura impermeable color a definir de acuerdo a la terminacion del color del edificio

en construccién.-
15 - 4: PPA DE POLIPROPILENO

Sera de primera calidad y su colocaciéon se ejecutara respetando pendientes y conexiones reglamentarias. No se
taparan las zanjas o excavaciones realizadas para la colocacién de las mismas hasta que la Inspeccién de Obra no
haya dado la autorizacién correspondiente luego de verificar el escurrimiento adecuado de los liquidos de prueba.

15 — 5: CAMARA DE INSPECCION 60x120 C/TAPA F2F®

Tanto las camaras de inspeccion y/o camara de acceso seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos
comunes, revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara para la
ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las caferia principales. Dichas camaras se apoyaran sobre
una base de hormigon armado de 0.10 m de espesor y con malla compuesta por Fe diametro de 8 mm. Llevaran
contratapa de cemento. En ella se alojaran el mismo tipo de piso que el del local donde estén ubicadas.

Para las caferias de ventilacién se adoptara el mismo tipo de material que el de las descargas verticales, de los
diametros indicados y con la ubicacion segun planos, teniendo como condicién la apertura a los cuatro vientos.
Llevaran sombreretes reglamentarios.

La tapa de ff° sera de fina terminacion respetando las dimensiones de calce.
15 - 6: POZO ABSORVENTE CALZADO N91 S/DETALLE.

El mismo se realizara respetando los reglamentos vigentes en la comuna de la localidad. Siempre se arbitraran las

medidas correspondientes para su funcionamiento y correcta construccién de acuerdo a sus fines.
15 - 7: INODORO CORTO TIPO FERRUM

Su colocacién se efectuara correctamente y dentro de las reglas del arte, todos los artefactos sin excepcion seran
colocados a sus respectivas cafierias de agua y desaglies mediante conexiones cromadas, si no se indica
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expresamente otra forma.
Asiento p/inodoro c/tapa y asiento linea Bari Ferrum blanco, y valvula limpieza
Los tornillos de fijacion seran de bronce, no permitiéndose bajo ninglin concepto, colocar elementos de hierro
galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Supervisién de Obra no hayan sido perfectamente instalados,
seran removidos y vueltos a colocar por el instalador.
Los artefactos y bronceria se ajustaran a los tipos detallados en especificaciones técnicas particulares, debiendo ser
en todos los casos aprobados por el ente que corresponda y Normas IRAM correspondiente, seleccionados entre los
de primera calidad y aceptados por la Supervision de Obra.
La conexién de inodoros a la descarga cloacal, se hara por medio de porta bridas de PVC y bridas de goma. Los

inodoros, se fijaran al piso con bulones de bronce con arandela metalica y de neopreno.

Se proveeran y colocaran los siguientes artefactos y accesorios, cuyas cantidades dependeran de lo indicado en las
planimetrias y de las necesidades que surjan de la obra:

15 — 8: PILETA DE COCINA 1 BACHA ACERO INOXIDABLE TIPO JOHNSON MODELO E50 CON
GRIFERIA MONOCOMANDO PARA MESADA. TIPO FV ARIZONA: (ubic. Cocina, enfermeria, sucio y limpio)

15 — 9: PILETA DE COCINA 2 BACHA ACERO INOXIDABLE TIPO JOHNSON MODELO E50 CON
GRIFERIA MONOCOMANDO PARA MESADA. TIPO FV ARIZONA: (ubic. Shock room y sala de observaciones).

15 — 10: JUEGO DE DUCHA COMPLETO C/PICO MEZCLADOR (ubic. Bafo médico y sala de

observaciones).

15 - 11: CANILLA DE SERVICIO NIQUELADA C/PICO MANGUERA EN NICHO
Sera de primera calidad y su colocaciéon seguird las normas vigentes atendiendo las reglas del buen arte y las
tecnologias. Podra ser definida su ubicacion (al margen de las planimetrias) por las autoridades del Samco.

15 - 12: LAVATORIO LOSA BLANCA 41x53 C/GRIFERIA MONOCOMANDO P/LAVATORIO TIPO FV
LINEA ARIZONA: linea Bari de Ferrum 1 agujero, blanco, con griferia automatica para lavatorio FV - linea
Pressmatic 0361.03

15 -13: JABONERA: 15x15 c/agarradera MARCA FERRUM. LINEA ARIZONA.
—14: PERCHA 1 GANCHO: tipo FV modelo ARIZONA.

15- 15: BANO ACCESIBLE COMPLETO P/PERSONAS CON CAPACIDAD REDUCIDA.

*= Inodoro pedestal linea Espacio Ferrum blanco, con asiento p/inodoro c/tapa y asiento lineaEspacio
Ferrum blanco, y véalvula limpieza inodoro de descarga directa con tapa tipo FV Pressmatic 0.338
con manija para discapacitado.

= Lavatorio linea Espacio Ferrum mod LEM 1f monocomando, con griferia automatica para lavatorio
para discapacitados FV - linea Pressmatic 0361.03 con manija p/discapacitado.

= Barral fijo recto 65 cm, 3cm de diametro, Ferrum linea Espacio o equivalente.
= Barral rebatible 80 cm Ferrum linea Espacio o equivalente.
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= Espejo basculante 80x60 cm Ferrum linea Espacio o equivalente.
= Flexibles cromados trenzados para conexiones de agua.
= Se respetaran todas las normas correspondientes para el efectivo funcionamiento del mismo.

15 —16: MESADA GRANITO NATURAL GRIS MARA de 20mm DE ESPESOR.

Tendra pulido espejo y un zdcalo perimetral de 10cm de altura, con bufia de separacién entre tapa y faldén, de
acuerdo a los planos de detalle correspondientes. Se colocaran en todos los locales indicados en planimetria y

planilla correspondiente.

Llevaran como estructura de sostén ménsulas de tubo 90x50x2mm, empotradas 5¢cm, en el tabique en seco,

donde los mismos deberan tener refuerzos en todo el perimetro de la mesada, o en mamposteria.

Llevaran frentin de 18cm de altura y laterales bufiados que ocultan la estructura de sostén, cuya altura debera

respetar las medidas de las planillas y planos.
Se debera respetar las medidas de las planillas y planos.

La mesada debera ir pegada a la estructura con adhesivo tipo Klaukol / ver plano de ubicacion y planillas de
mesadas. Para la colocacion tendran caida siempre hacia el fondo por lo que la unién entre el tabique y la
mesada debera sellarse con productos de consistencia elastica e impermeable. Luego debera sellarse con

pastina al tono el encuentro entre el revestimiento y la mesada.

Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran levemente redondeadas, excepto en aquellas en que
su borde se una a otra plancha, debiendo en éste caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado
contacto. Dicha junta se sellara con adhesivo tipo “loxiglas” o similar, o cola especial de marmolero.

Se respetaran el tipo y modelo de griferias y piletas indicadas en cada planilla de mesada. Se utilizara
pieza descarga de lavatorio cromada.

15 - 17: MESADA ACERO INOXIDABLE CON ESTRUCTURA Y BACHA A?° + GRIFERIA
Las mesadas seran de chapa plegada de acero inoxidable AISI 304L de 1,25mm de espesor, de calidad
certificada. Las bachas seran las indicadas en los planos y planillas, circulares o rectangulares, formando parte del
mismo plegado de la mesada. Cualquier cambio en sus dimensiones debera ser aprobado por la Inspeccién de obra.
Las mesadas murales se proveeran con respaldo de 100mm de altura. Las mesadas completas llevaran perfiles

antidesborde en todo su perimetro.

Los orificios necesarios para griferias seran en cantidad segun lo indicado en las planillas para cada mesada, al
igual que su ubicacion.

La estructura con patas de cafios de acero inoxidable, seccién cuadrada 40x40mm x 1.25mm de espesor, soportes y
elementos rigidizantes en acero inoxidable AISI 304L mediante perfiles fijados a su cara superior y con un intermedio
elastico para reducir el efecto sonoro.

Los plegados solicitados para refuerzos y apoyos de estantes seran de AISI 316L de calidad certificada, y de un

espesor minimo de 2mm.

Para los casos en los cuales deban dividirse en partes las uniones deberan quedar perfectamente alineadas y
niveladas. Las fijaciones entre éstas se haran con tornillos y tuercas de acero inoxidable y para las juntas ser
utilizara sellador poliuretanico.
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Todas las mesadas deberan llevar en la terminacién inferior de sus patas regatones regulables a rosca de acero
inoxidable. La sujecion al tabique de roca de yeso o mamposteria, segin sea el caso, se realizara en la parte inferior
de la estructura de las mismas mediante grampas y tornillos, quedando en todos los casos oculto bajo mesada.
Estantes inferiores
Deberan incluirse en la cotizacion de las mesadas que asi lo indiquen.
Seran construidos de acero inoxidable con plegados normales, con las caracteristicas indicadas en las planillas de
planimetrias.

INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

Las caferias de agua fria y caliente seran de polipropileno termosoldables con accesorios especificos conectandose
mediante la técnica y uso de termofusoras; segun estrictas indicaciones de la casa fabricante.

Para conectar las griferia y artefactos a la instalacion se utilizaran accesorios de conexién flexibles, con
revestimiento trenzado de acero inoxidable AlSI 304, con roseta y tubo macho giratorio, M-H tipo Queinox o similar,
colocados segun indique la Inspeccion de la Obra.

Todas las carierias externas como montantes o distribuciones que inevitablemente deban quedar vistas tendran
soportes o grapas, fijas y deslizantes segun expresas instrucciones de la casa fabricante, tanto para agua fria como
para agua caliente. Las mismas se protegeran con bandas autoadhesivas para Intemperie o mediante espuma de
polietileno tipo COVERTHOR SALADILLO H3 o similar; situacion que se replicara en los tramos de cafierias que
queden bajo contrapisos con el objetivo de proteger a las mismas.

Los diametros de cafierias se indican en planos son de interior, en caso de emplear caneria de agua con sistema de
calibrado exterior, se debera tener en cuenta de no disminuir los didmetros interiores haciendo la conversién

correspondiente.

La provision de agua se hara por medio de la torre del tanque de reserva de agua existente.

Los colectores del tanque de reserva se ejecutaran con cafos de acero inoxidable con sus respectivas valvulas
esféricas y de limpieza. Las canillas para lavado de veredas seran de bronce con pico manguera, de 13 mm de
diametro, con llave de paso, instalandose en nichos con marco y tapas de acero inoxidable. Es responsabilidad de
la Contratista la verificacién de los diametros de todas las cafierias de este rubro que se adjuntan en la
documentacién grafica.

La presente instalacién comprende la ejecucién de los trabajos indicados en la documentacion grafica y en el
presente pliego de especificaciones particulares.

La caferia que se debe utilizar sera de Polipropileno Copolimero Random 3, tipo “ACQUA SYSTEM”.

Las llaves de paso general seran véalvulas esféricas integramente de bronce, de Vastago c/prensa estopa y manija
hierro cromado con capsula plastica tipo FV o calidad superior, las cuales estaran ubicadas en los locales
huamedos, de diametro idéntico al de la cafieria que cierra.

Cada uno de los locales que cuente con instalacion de provision de agua tendra una llave de paso de igual diametro
al de la caneria de distribucion de agua (tanto para el tendido de agua para consumo humano como el tendido de
agua de servicio) con rosetones para cubrir el corte del revestimiento; aspecto que permitira realizar el corte de la
distribucion para posibles reparaciones sin afectar el normal funcionamiento de los locales sanitarios adyacentes.
Las caferias distribuidoras a partir de las llaves de paso internas se colocaran de acuerdo a lo indicado en los
planos, respetandose sus diametros y recorridos. El tendido de la cafieria de agua fria ird 10 cm. por debajo o
separados de los de agua caliente.

97

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




o DiPAT.

E‘-}' FoLIO N )

v L

Provincia de Santa Fe =
Ministerio de Infraestructura, » ¢
Servicios Publicos y Habitat dad Cents>

La Contratista debera revisar los célculos de secciones de caferias conforme a las necesidades de alimentacién de
agua fria y caliente en los sectores. Asi mismo, debera renovar las bajadas existentes en el tanque de reserva de
agua, asegurando la continuidad del funcionamiento y provision en el Hospital.

PRUEBAS:

a) Prueba de hermeticidad en las cafierias de alimentacién de agua fria y caliente, mediante una presion de 3
kg/cm2, durante 24 horas.

b) Pasado de tap6n de madera en caferias de desaglies primarios, de diametro adecuado a fin de verificar la no
existencia de rebabas y/u obstrucciones.

¢) Prueba hidraulica de las caferias de desagles primarios y secundarios, colocando tapén de goma en un
extremo y en el otro, adosando el elemento necesario para llevar las cafierias a una altura vertical de 2,00m,
llenandola con agua, durante 24 horas.

Se debera comunicar a la Inspeccién, con 72 horas de anticipacién a cada prueba, a fin que la misma fiscalice su

realizacion.

15 — 18, 19, 20: CANO TERMOFUSION DIAMETRO 0.013, 0.019, 0.025 mm
Cumpliran con todas las normas Iram correspondientes para su uso. El trabajo realizado con estos elementos
debera ser ejecutado por personal especializado y matriculado. La inspeccion de Obra sera la encargada de la
constatacion de los trabajos, como asi también de la correcta provision de agua y su funcionamiento. La contratista
debera verificar las secciones correspondientes para los distintos tramos de ejecucién de red. La inspeccién de obra
serd la encargada de autorizar la/s seccion/es a utilizar como asi también el funcionamiento de la misma una vez
colocada.

15 - 21, 22, 23: VALVULA ESFERICA FUSION DIAMETRO 0.013, 0.019, 0.025 mm

Llave para cafos de polipropileno, sistema “Hidro 3”, o equivalente superior para unién por termofusién con

valvula reemplazable y campana con tapa cromada.

15 — 24: TANQUE TRICAPA P/BOMBEO CAPACIDAD 1100 LITROS.

Sera de primera y reconocida calidad. Su colocacion estara realizada sobre su correspondiente base. Este item
tendra contemplado las correspondientes conexiones y accesorios para el normal funcionamiento del mismo
dentro de todo el sistema de conexion de agua que abastezca al edificio completo. La colocacion del mismo se
hara respetando las reglas del buen arte y las tecnologias.

INSTALACION PLUVIAL

DESAGUE PLUVIAL COMPLETO

Comprende todos los trabajos indicados en la documentacién grafica y en el presente pliego. Son los necesarios
para la ejecucion de todos los desaglies pluviales, la canalizaciéon y encauce de las aguas hacia el exterior del predio
del hospital, en un todo de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, las especificaciones del presente
pliego, las indicaciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra y los entes que regulan las colectoras de los
mismos.
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Las pendientes minimas seran de 1cm/m

Las caferias de descarga vertical y piezas accesorias de los desagiies pluviales de las cubiertas, que son recogidas
por canaletas, seran de chapa de H°G® conforme a las secciones indicadas en planos.

Los tramos de cafos de bajadas de CH°G? irdn amurados mediante grapa tipo "omega" de ch?® galvanizado
inoxidable de 3cm de ancho, sobre planchuela del mismo material previamente fijadas..

Los cafos de bajada pluvial descargaran a bocas de desagiies tapadas, de 40 cm x 40 cm tal como se indica en los
planos correspondientes. Las tapas apoyadas en perfil angulo 5/8” seran de chapa de acero galvanizado
antideslizante estampada tipo semilla de melon, de 2mm de espesor.

Se ejecutaran todas las caferias pluviales horizontales enterradas en cafios de polipropileno sanitario “AWADUCT”,
en los diametros indicados en planos y las Bocas de Desaglies Tapadas fabricadas “in situ”, o premoldeadas.

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias siendo la pendiente min. de 1
cm/m (1:100), calzandose en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida de 5 cm de espesor.

Se deberan contemplar los desagiies de los equipos de acondicionamiento a la instalacién de desagues, siguiendo
indicaciones de planos y de la inspeccion de obra.

15 — 25: CANO PLUVIAL PP DIAMETRO 0.110.
Sera de primera calidad y su colocacion se ejecutara respetando pendientes y conexiones reglamentarias. No se
taparan las zanjas realizadas para la colocacion de los mismos hasta que la Inspeccion de Obra no haya dado la
autorizacion correspondiente luego de verificar el escurrimiento adecuado de los liquidos de prueba.

15 — 26: CANALETA G2 2 CANA.

Los desagtes pluviales, se dimensionaran de acuerdo a los caudales que recojan, los cuales estaran debidamente
impermeabilizados con pintura fibrada tipo plavicom o similar de 12 y reconocida calidad y, con su correspondiente
reja de proteccion en F°G?, siguiendo las pendientes reglamentarias.-

Los desaglies pluviales, una vez presentados, seran sometidos a pruebas de correcto funcionamiento de
escurrimiento, con la correspondiente inspeccion, verificacién y aprobacion de la parte técnica profesional de la
Direccion Provincial de Arquitectura en Ingenieria (DIPAI). Caso contrario deberan adaptarse para que el

escurrimiento de las aguas pueda realizarse sin ningun tipo de inconvenientes.-

15 — 27: CANO DE BAJADA HeGe DIAMETRO 0.100.
ZINGUERIA
El precio del rubro incluird todos los elementos necesarios para la completa terminacion de la obra: cenefas,
babetas, plegados, remates, cumbreras, canaletas, etc., necesarios para lograr la estanqueidad, tanto de la cubierta
de paneles de techo, la paneleria de cerramiento, cubiertas de chapa traslucidas para descenso de pacientes desde
ambulancias; ya sea que estos estén especificados en las planimetrias o sean imprescindibles para la buena y
correcta terminacién de las mismas.
El Contratista deberd presentar para su aprobacién, los detalles constructivos de encuentros entre cubierta y
cerramientos laterales, mamposteria y/o elementos metalicos, antes de iniciar el montaje de los mismos. Las
zinguerias seran las apropiadas a cada tipo de cubierta y con los desarrollos necesarios.
Las canaletas necesarias tendran el desarrollo de acuerdo al calculo del volumen de evacuacion de aguas pluviales

que recogen.
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En perimetro de faldones de chapa y su vinculacién a las mamposterias, se realizara el cierre hidraulico mediante la
incorporacion de una pieza de zingueria denominada babeta. La misma tendrd un Desarrollo minimo de 60 cm.
Sera de chapa de acero revestida con aleacion cinc—aluminio tipo cincalum. Las uniones y solapes se sellaran con

sellador poliuretanico tipo “Sikaflex-roof” o calidad superior.

CANALETAS DE CH HeG2 N222

La Contratista debera presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado respetando el disefio de las piezas
desarrollado segun plano de detalle, con 15 dias de anticipacion para la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Las canaletas de desaglie seran de chapa galvanizada natural N2 22 y llevaran como minimo dos plegados
horizontales en toda su longitud para su rigidizacion. Los tramos tendran en cada caso el mayor largo posible, de
manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas uniones se ejecutaran mediante “doble solape” producido
por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutara una costura de remaches
cada 5 cm, soldandose finalmente la unidn con estario al 50% en todo el desarrollo de la misma y en las dos caras.
Para las bajadas de chapa galvanizada natural N° 22 se respetaran los desarrollos de planos de detalle y las

muestras se pondran a consideracién de la Inspeccién de Obras.-

15 — 28: BOCA DE DESAGUE ABIERTA 40x40 cm.

Cumpliran con los reglamentos vigentes para su correcto y adecuado funcionamiento.-
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RUBRO 16: INSTALACION ELECTRICA Y ESPECIALES (completa)

En relacion a este rubro, se aclara que, la contratista debera presentar, previo a la ejecucion de los trabajos
un proyecto completo de la parte eléctrica, incluyendo todos los elementos correspondientes para el uso de
acuerdo a sus fines.

Se respetaran las indicaciones vertidas en el presente pliego.

Dicho proyecto sera presentado al area técnica de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
(DIPAI) para su aprobacion, para luego de ésta dar inicio a los trabajos comprendidos en el rubro de
referencia.

CONSIDERACIONES GENERALES
Se consideraran como minimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones establecidas en este Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) que forma parte integrante de la documental.

El solo hecho de presentar cotizaciéon implica el total conocimiento de las condiciones para la ejecucion de los
trabajos (arbolado, obstaculos, tendidos de servicios publicos, provision de elementos accesorios, soporteria, izado
de equipos, etc.)

La oferta incluird ademas todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda de gremios que hacen a la
puesta en marcha de la instalacion para librar a ésta a sus fines sin que ello signifique el reclamo de mayores
costos.

Todos los trabajos de electricidad se realizaran en un todo de acuerdo a la reglamentacién de la AEA 90364 Parte 7
Edicion 2006 o la ultima actualizacion al momento de ejecutarse la obra. AEA: Asociacion Electrotécnica Argentina.
Dentro del precio global de la obra estan incluidos la provisién de materiales, mano de obra, equipos, consumibles,
izados, tendidos de cafos, dispositivos complementarios, ventilaciones, ayudas de gremio, documentacion y
aprobaciones etc. indicados en este pliego y planimetria complementaria como asi también los trabajos que no se
hayan indicado explicitamente y fueran necesarios para librar la obra a su funcionamiento.

Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el presente pliego se establecen marcas
de referencia segun los rubros.

La oferente basara su cotizacion en las marcas comerciales indicadas en esta documental ya sea en la planimetria
y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al momento de ejecuciéon de la obra y en caso de no respetarse las
marcas indicadas en la planimetria (plantas, esquemas unifilares, planos de detalles, etc.) la Contratista presentara a
la inspeccion de la obra, propuestas alternativas acompanadas de calculos, folletos, ensayos, etc. La inspeccion de
obra podra aceptar o rechazar la propuesta a su solo arbitrio.

15.1 Grupo Electrégeno de 250 kVA PRIME — CABINADO (INSONORIZADO)

Funcionamiento

El edificio en condiciones normales, serd alimentado por la RED (suministro EPE) y el Grupo Electrégeno (GE)
permanecera en estado de espera (stand-by). De producirse una falla en la red (en alguna de sus fases o en las
tres) por mas de un determinado tiempo (programable 0 a 60 segundos), el Tablero de Transferencia Automatica
(TTA) desconectara el interruptor correspondiente a la RED y el Tablero de Comando y Control (TCC) dara la orden
de arranque al GE. Cuando el GE logre la velocidad de régimen el TTA conmutara el contactor de quedando la
alimentacion a cargo del GE. Al retornar el suministro de RED, el TTA analizara durante 2 minutos la normalidad en
el mismo. Pasado este tiempo, el GE en servicio serd desconectado tras lo cual se conectara el interruptor de RED.
Transcurrido el tiempo de enfriamiento, se detendra el motor Diesel del GE. Quedando el sistema a la espera de
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una nueva falla. Toda la maniobra anterior se realizara en forma automatica. Asimismo, el sistema podra operarse

en forma manual.
Alcance de la Provision

La provision del GE es llave en mano quedando establecido que se incluyen: el generador propiamente dichos, el
motor, el sistema de arranque y carga de baterias, las baterias de arranque con capacidad para 15 intentos de
arranque como minimo, los cableados de potencia y control, los sensores de falla y alarma, el tablero de
transferencia, el tablero de comando y control, la estructura de soporte y anclaje, el tanque de combustible
subchasis, la carga de combustible (tanque lleno: 500 litros de gas-oil), los sistemas de precalentamiento de agua y
aceite, el sistema de escape de gases quemados incluido silenciador, la ventilacion del grupo (manga de lona desde
el radiador hasta la reja de ventilacién), la puesta a tierra del conjunto que se conectara al sistema general de tierra
equipotenciada dejando borne de conexién a tierra del tanque abastecedor externo.

GENERALIDADES

El GE, monoblok montado sobre elementos antivibratorios, para corriente alternada de 3800/220V, 50Hz. Construido
por una maquina motriz de accionamiento, ciclo diesel de cuatro tiempos, de refrigeracioén por agua, alternador con
regulacion electronica de velocidad, equipos auxiliares, tableros de comando y control, arranque y parada (manual-
automatico), bastidor trineo, tanque de combustible incorporado en subchasis.

Potencia

El grupo electrégeno sera capaz de suministrar, en condiciones normales una potencia PRIME (continua) conformes
a norma ISO 8528-1:2005, medida en bornes del alternador (cos fi=0.8) de 250 kVA (200 kW) y en emergencia 10%
mas: 275 KVA (220 kW).

Sistema de Arranque

Ofrecera amplia confiabilidad de arranque, aun en épocas frias. El sistema de arranque sera con motor eléctrico,
accionado por una dotaciéon completa de baterias de 12/24 V y una capacidad minima: 15 intentos. El conjunto de
baterias estara ubicado en lugar accesible (minima distancia al motor de arranque) y protegido contra el calor, agua
y golpes accidentales conformando una unidad con el equipo. El sistema se completara con un cargador de bateria
tipo estatico capaz de proveer una corriente de carga (selector regulable) constante, con fusible de proteccién a la
salida.

El Grupo Electrogeno debera contar con un calentador que mantendra el agua de las camisas a una temperatura
superior a los 20°C para favorecer el arranque en frio. La temperatura del agua del calentador se controlara por
medio de un termostato. Potencia aproximada del precalentador: 500 W.

Refrigeracion

Se efectuard por agua, que circulara a través de un radiador con enfriamiento forzado por ventilador, debiendo
lograrse uniformidad de temperatura en todas las piezas del motor. Deberan disponerse los elementos de regulacion
necesarios que permitan mantener la temperatura del motor dentro de los valores aconsejables para reducir al
minimo el desgaste de la maquina. Se vinculara el radiador con el exterior al recinto con una manga de lona vinilica
a través de ventana practicada en el tabique de cierre.

Combustible
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El motor funcionara con gas-oil comun. El GE se entregaran con tanque lleno: minimo 500 litros de gas-oil.
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Tablero
Llevara tablero de comando y control colocado sobre el bastidor o trineo.
Tablero de comando y control:

El gabinete estara construido en carpinteria metalica de chapa de acero de 2 mm de espesor, perfilada y doblada.
Sobre el panel del frente, el que sera perfectamente liso, sin ondulaciones, se colocaran los instrumentos, luces de
sefalizaciéon, comando, etc. Previa desoxidacion, sera protegido con 2 manos de antiéxido y luego pintado con
esmalte tipo intemperie color a determinar, con las respectivas leyendas identificatorias en el frente, adhiriéndose en

el reverso del panel posterior el esquema funcional del circuito, cubierto con una pelicula plastica.

El tablero se montara sobre elementos elasticos a efectos de proteger los instrumentos instalados en el mismo,

como consecuencia de las vibraciones motivadas por el funcionamiento del grupo.

Los elementos que componen el tablero seran del tipo embutido, construccién sélida, y como minimo los siguientes
elementos:

Interruptor automatico con proteccion térmica contra sobrecarga y magnético contra cortocircuito reglado para que el
grupo no se sobrecargue por encima de su capacidad maxima continua (PRIME): Schneider CVS 400A regulada al
70% - Ir: 280A N 4P - TMD

Voltimetro (clase 1,5) con escala de manera tal que la medicién sea de 1/2 escala en adelante y debidamente

contrastados.

Conmutador voltimétrico de 4 posiciones.
Amperimetro (Idem 2).

Conmutador voltimétrico de 3 posiciones.
Frecuencimetro

Tanque de combustible

Construido en chapa de hierro, doble decapada, ubicado en subchasis del Grupo Electrogeno, con capacidad
suficiente de lograr una autonomia de 12 hs al 50% de la carga. Se entregara lleno; carga completa (500 lts de gas-
oil minimos).

Conjunto alternador excitatriz

El alternador sera del tipo de construccion normal, semiprotegido contra el goteo y contactos accidentales,
autoventilado y aislado clase F segun IRAM 2180, autoexcitado y autorregulable con elementos estaticos y sin
escobillas. Constara de tres fases que seran accesibles en sus comienzos y finales. Debera ser capaz de suministrar
en servicio continuo, con un factor de potencia igual a 0,8, la potencia que el fabricante debera indicar y garantizar
dentro de los limites establecidos, debiendo admitir una sobrecarga del 10% referido a la potencia y tensién nominal,
durante 1 hora cada 6 horas de marcha, sin que se produzcan sobre elevaciones de temperatura mayores que las
que establezcan las normas. La regulacion de la tension de generacion sera como minimo igual a Ug= Un+ 3% Un,

desde vacio a plena carga.
Maquina motriz
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El motor de accionamiento debera ajustarse a las siguientes caracteristicas: funcionamiento a ciclo diésel de 4
(cuatro) tiempos, cilindros en “V” 6 en linea de una capacidad en (C.V.) compatible con la potencia del alternador
(considerando la sobrecarga y sus pérdidas). Las masas en movimiento deberan estar equilibradas dinamicamente

de modo de obtener una marcha suave, libre de vibraciones y oscilaciones.

Se dispondra de silenciador tipo residencial de bajo tono con tramo de cafio flexible entre el silenciador y el cafio de
salida.

Accesorios y elementos de seguridad

El grupo electrégeno debera estar provisto de los siguientes elementos:
Cargador de bateria (tendra corte automatico por sobrecarga).

Regulador automatico de velocidad.

Regulador de seguridad apto para detener el motor en caso de sobre velocidad.

Alarmas Opticas y acusticas por falta de presién de aceite y sobre temperatura del fluido refrigerante y del aceite
como asi también baja tensién de bateria.

Dispositivo de detencion automatica por falta de presion de aceite y sobre temperatura del fluido refrigerante y del
aceite como asi también baja tensién de bateria.

Filtros de aceite y combustible.
Filtros de aire de aspiracion.
Proteccion metélica sobre correas.
Ensayos (Pruebas-Instalacion)

El grupo electr6geno completo serd ensayado en fabrica, previo a la recepcién provisoria, con elementos provistos
por ésta, debiéndose suscribir los correspondientes protocolos de ensayo en presencia de personal de la
INSPECCION DE OBRA.

La duracion de los ensayos sera de 4 (cuatro) horas con el siguiente programa:

1/2 hora 1/2 carga
1/2 hora 3/4 carga
2 horas 4/4 carga
1 hora 10% sobre carga

Se comprobara cada 10 minutos la temperatura del motor del generador y la carga absorbida. La instalacién del
grupo se efectuara sin anclajes fijos, sobre tacos antivibratorios y sin necesidad de fundacién especial. Las
condiciones atmosféricas deberan medirse a una distancia proxima a 2 m. de la aspiracion del motor.

En el caso en que se deban suspender las pruebas por inconvenientes o fallas del grupo, éstas deberan iniciarse
nuevamente desde el principio.

Queda entendido que la conformidad de la Inspeccién durante los ensayos no podra en forma alguna, alterar,
suprimir o disminuir ninguna de las obligaciones, garantias o responsabilidades impuestas en la presente
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Documentacion.
Condiciones Ambientales

Las condiciones atmosféricas de referencia que se tendran en cuenta para la correccién de la potencia y consumo
de combustible emergente de los ensayos, son las siguientes:

- Presion Barométrica 760 mm. Hg
- Temperatura Ambiente  20°C.
- Humedad relativa 60 %

Previo al ensayo el Fabricante debera presentar los factores para la correccion de potencia debido a la variacion de
las condiciones atmosféricas, tal como lo indica la Norma IRAM 2182 para Grupos Generadores Diesel Eléctricos.

Cuando las condiciones atmosféricas "IN SITU" (lugar de ensayo o emplazamiento del grupo), sean mas favorables
que las de referencia, situacion que daria un factor de correccion mayor que la unidad, se lo considerara igual a uno
(1)

Documentacion:

La Empresa Contratista presentard una némina de Obras en que fueron instalados los grupos electr6genos, donde
se ponga de manifiesto un respaldo responsable de fabrica, adecuado servicio de mantenimiento, asistencia técnica
posterior y linea de repuestos.

Asimismo presentara para la aprobacion de la inspeccion de obras la siguiente documentacion:
Catalogos generales del Fabricante.

Folletos técnicos especificos del motor y del alternador.

Curvas y diagramas sobre consumo de combustible, rendimientos y ensayos.

Esquema de distribucion del grupo electrogeno y sus elementos auxiliares.

Descripcidn detallada y diagrama unifilar del tablero de comando y de los sistemas de alarma y control (croquis de
circuitos eléctricos).

Ubicacion geografica de fabricas, talleres de mantenimiento y representantes autorizados.

Manual de mantenimiento, operacion y piezas de recambio.

La documentacion debera entregarse por triplicado.

REFERENCIAS: GRUPO ELECTROGENO DIESEL, marca BOUNOUS Modelo CATE 277/250 FULL

Sistema de paneles solares fotovoltaicos 20 KW - ON GRID

Se proveerd, instalara y pondra en servicio un sistema de recoleccion fotovoltaico de energia solar de las siguientes
caracteristicas:

Paneles:

Paneles fotovoltaicos de 275 / 320 W de potencia maxima para un asoliamiento de 1000 w/m2 a 25 °C. Celda solar
de silicio policristalino y marco de aluminio. Condiciones de temperatura: - 40 °C a 85 °C. SE INSTALARAN EN
NUMERO TAL QUE SE TOTALICE UNA POTENCIA MAXIMA DE AL MENOS 20 KW. La disposicién geométrica de
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los paneles se realizara cubierta; mirando hacia el norte con un angulo de inclinaciéon de 32° respecto del plano
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horizontal. La estructura soporte de cafios de hierro rectangular, pintado con dos manos de convertidor de 6xido

color a determinar.
Inversor:

Inversor con conexién a red (ON GRID) APROBADO POR LA EMPRESA PROVNCIAL DE LA ENERGIA de Santa
Fe. Trifasico 380/220v. Funcionamiento auténomo. Potencia maxima: 25 KW a maxima tension. Mddulo de
proteccion incorporado. MPPT (seguidor de punto de maxima potencia). Salida: 3F/N/PE 220V/400V. Distorsion
arménica THD < 2%.

Sistema de termotanques solares
Con resistencia eléctrica de asistencia y valvula termo-mezcladora
Se proveerad instalara y pondra en servicio un sistema de termotanques solares de las siguientes caracteristicas:

Sistema mixto se compone de dos subsistemas, el precalentamiento solar y el sistema de apoyo eléctrico. En el
caso del sistema de precalentamiento solar el mismo se compone de un conjunto de 3 calefones solares con
tanques de acumulacion de agua caliente.

EQUIPOS DE CAPTACION SOLAR:

Termotanque Solar de placa plana de 150 lts. Cantidad: 3 (ires)

- Diametro Exterior del Tanque: 460 mm, Diametro Interior del Tanque: 365 mm

- Material Exterior del Tanque: Acero Inoxidable, Espesor 0,4 mm

- Material Interior del Tanque: SUS304-2B, Espesor 1,2 mm

- Aislacion: Polietileno Alta Densidad Inyectado, Espesor 47,5 mm

- Ahorro energético del 30% al 90% para un consumo diario de ACS para 3 personas, dependiendo de la estacion.
- Resistencia eléctrica de apoyo.

- Proteccion contra aguas duras con anodo de magnesio.

- Operacion presurizado o no presurizado.
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PLANOS:

Se prevé la instalacion de 3 termotanques solares. El termotanque seleccionado debera poseer una certificacion
por algun organismo competente en la materia que apruebe las caracteristicas dadas por su fabricante o las
normas e instrucciones técnicas complementarias para su homologacién, o la certificacion o condiciones que
considere la reglamentacion que lo sustituya. Los captadores que integren la instalacién deben ser preferentemente
del mismo modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios técnicos. Los mismos deberan ser de
fabricacién nacional. Los equipos deben tener un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento
en funcion de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/°C. El contratista debera
realizar los planos definitivos que muestren la distribucion adecuada de colectores, sobre el lugar de instalacion que
ya ha sido determinado en el pliego. Los colectores se dispondran en filas interconectaran en paralelo, teniendo en
cuenta las limitaciones del equipamiento que preste. Se instalaran valvulas de cierre, en la entrada y salida de los
distintos captadores, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de
mantenimiento, sustitucion, etc. Ademas se instalara una valvula de seguridad con el fin de proteger la instalacién.
Se montara el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las
caracteristicas y condiciones de trabajo de la instalacion, siguiendo siempre las especificaciones y
recomendaciones dadas por el fabricante. Las caracteristicas opticas del tratamiento superficial aplicado al
colector, no deben ser modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante,
incluso en condiciones de temperaturas maximas del captador. La carcasa del captador debe asegurar que en la
cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura maxima. El captador llevara en

lugar visible una placa en la que consten, como minimo, los siguientes datos imborrables con el tiempo:
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;

b) modelo, tipo, afio de produccion;

¢) numero de serie de fabricacion;

d) area total del captador;

e) peso del captador vacio, capacidad de liquido;

f) presion maxima de servicio.
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La estructura soporte de los captadores tendra la funcion de aportar sujecion y rigidez al campo de captadores
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solares, propiciando, en la medida de lo posible, la integracion de los equipos solares en la edificacién. Deben estar
realizadas con materiales que soporten el exterior, el meteoro y otras agresiones medioambientales;
recomendandose para su ejecucion el acero galvanizado en caliente. El sistema de sujecién debe permitir las
dilataciones térmicas que sean necesarias, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los
captadores o al circuito hidraulico. Deben proveerse los puntos de apoyo en cantidad suficiente y en posicion
correcta, de modo que nunca sobrepasen los valores de flexion maxima prescritos por el fabricante. Es esencial
que los elementos de fijacién de los captadores y los elementos de la propia estructura no produzcan sombra sobre
los colectores solares.

SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control asegurara el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen
aprovechamiento de la energia solar captada y asegurando un uso adecuado de la energia auxiliar. El sistema de
regulacion y control comprendera el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de proteccion y
seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc.

El sistema de control asegurarda que en ningln caso se alcancen temperaturas superiores a las maximas
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. La contratista debera dejar funcionando
el sistema con su correcta puesta a punto.

VALVULA TERMOSTATICA MEZCLADORA DE AGUA PARA TERMOTANQUE SOLAR
Especificaciones:

Max. Presion de trabajo: 10 bar

Max. Presion de trabajo (dinamica): 5 bar

Min. Presién de trabajo (dinamica): 0,2 bar

Max. Temperatura de trabajo: 1000C.

Rango de ajuste: 38°C — 60°C

Division de la escala de ajuste: 1°C

Precisién de ajuste: 1 °C

Max. Relacion de presiones de entrada (H/ C o C/H): 2: 1

Sensor de temperatura estandar: ASSE1017
Cuerpo: latén (cromado)

Junta térica: etileno-propileno

Resorte: acero inoxidable

Rueda de mano: ABS.

Tamanfo: 3/4 " x 3/4 " x 3/4 " (hilo externo)

Min. Diferencia de temperatura entre el agua caliente en la entrada y el agua mezclada en el exterior para un
rendimiento 6ptimo: 15°C
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Min. Caudal para asegurar una temperatura estable: 51/ min.

Graduacion de la temperatura

1 = 38 grados
2 =42 grados
3 = 46 grados
4 = 49 grados
5 =53 grados
6 = 57 grados

7 = 60 grados, estos son valores aproximados +/- 1 grado

SISTEMA DE APOYO

Se instalara sistema para complementar la contribucién solar

garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los

TK-8A

casos de escasa radiacion solar o demanda superior a la prevista.
El sistema auxiliar debe estar compuesto por tres kits de

resistencias de calentamiento de 2 KW cada una y sistema de

corte automatico. Se alimentaran las resistencias desde el tablero
TTERMOS.

PILAR DE ACOMETIDA TRIFASICO Y TABLEROS ASOCIDOS S/ EPE SANTA FE

Se instalara un pilar de acometida trifasico completo con sus tableros asociados y conexiones segun EPE Santa Fe
con interruptor automatico en caja moldeada de 400A / 36kA.

CANALIZACIONES PRINCIPALES Y SECCIONALES

Tendidos subterraneos con caneros y camaras
Generalidades

Los tendidos subterraneos de conductores se realizaran con cables subterraneos aislados en polietileno reticulado
(XLPE) de BAJA EMISION DE HUMOS: LSOH. IRAM 62266. AFUMEX 1000 o equivalente. Dentro de cafios de
PVC y camaras de paso.

Canos de acero semipesado (RS)
Colocado embutido o sobrepuesto o aéreo en cielorrasos suspendidos.
Caros plasticos rigidos semipesados

Canos plasticos de PVC rigidos curvable en frio con resorte, autoextinguible, Fabricado segin Normas IEC 61 386-1
y IEC 61 386-21. Calificacion Semipesado (3321).
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Marca de Referencia: TUBELECTRIC
Se instalaran pegados con sellador adhesivo.
Caros plasticos rigidos extrapesados

Carnos plasticos de PVC rigidos curvable en frio con resorte, autoextinguible, Fabricado segin Normas IEC 61 386-1
y IEC 61 386-21. Calificacion Semipesado (4321).

Marca de Referencia: TUBELECTRIC
Cafnos rigidos galvanizados (KSR)

Tubo de acero fabricado a partir de chapa galvanizada por inmersion en caliente, soldado por resistencia eléctrica y
con recuperacion de las propiedades anticorrosivas en la costura mediante proyeccion de zinc. Certificados bajo la
norma IEC61386-1 y 61386-21. Colocado sobrepuesto. Sistema DAISA con todas sus piezas especiales para el

montaje.

Comtoon L emerom|| (S || [ Eomeres || e

& (muta) B (mm) | & (mm) | Llsmw)

KSR 010 L 5/8" 15.85 1.25 3000
KSR 034 L 314" 19.05 1.25 3000
KSR 078 L 7/8" 22.20 1.25 3000
KSR 100 L 1" 25.40 1.25 3000
KSR 110 L 114" 31.75 1.25 3000
KSR 112 L 114" 38.10 1.60 3000
KSR 200 L 2" 50.80 1.60 3000

Céamaras de paso

Las camaras de paso seran de cemento tipo cdmaras sanitarias. Segun la ubicacién de cada camara las tapas

seran:

Tipo 1.1: Tapa de acceso hermética rellenable con kit de apertura. Profundidad 65 mm, TRANSITO
VEHICULAR LIVIANO. Cierre cénico. Medida LIBRE 600x600 mm, apta para rellenar con hormigén y
revestir. Galvanizada en caliente, malla de refuerzo, anclaje y junta de epdm. Esquineros con tornillos de
seguridad y o-ring. REFERENCIA: Tanke R60G66 galvanizada o equivalente.

Tipo 1.2 Idem anterior para TRANSITO PEATONAL. Profundidad 45 mm. REFERENCIA: Tanke R40G

galvanizada o equivalente.
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Tipo 2: Con tapa chapa semilla de meldn galvanizada en caliente. Reforzada con estructura interior. APTA
PARA TRANSITO VEHICULAR LIVIANO: AUTOMOVILES, AMBULANCIAS, CAMIONETAS, ETC.

TAPA DE CAMARA

A(mm)  B(mm) D(mm) MATERIAL 1 REFUERZO

200x200 160x160 f§ CH. ANTIDESLIZANTE 1/8 PL 3/4" x 1/8" CH. PLEGADA 2,5 MM

300x300 260x260 | CH. ANTIDESLIZANTE 1/8 PL 7/8" x 3/116" CH. PLEGADA 2,5 MM

400x400 360x360 | CH. ANTIDESLIZANTE 1/8 PL 3/4" x 1/8" CH. PLEGADA 2,5 MM

500x500 460x460 | CH. ANTIDESLIZANTE 1/8 PL 11/4" x 3/16" CH. PLEGADA 1/8

600x600 560x560 | CH. ANTIDESLIZANTE 1/8 PL 11/4" x 3/16" CH. PLEGADA 1/8

RESISTENCIA: AUTOS Y CAMIONETAS

200x200 500x500
400x400

GALVANIZADO EN CALIENTE (450°C) ESPESOR ASTM A 153 CLASE B1 (78
MICRONES - 550 GR DE ZINC POR METRO CUADRADO MINIMO PARA TODA
MUESTRA INDIVIDUAL)

Bandejas

Las bandejas porta cables seran de chapa galvanizadas de origen perforada de 0,7 mm de espesor con cincado

electrolitico de 21 micrones 0 mas.
Soporteria estandar (ménsulas, trapecios, etc.) construidos en chapa plegada galvanizada por inmersién.

Las bandejas se apoyaran cada 1,5 mirs como maximo. No obstante no se permitiran flechas superiores a los 10

mm.

No se permitird en uso de las bandejas porta-cables como conductor de puesta a tierra. Pero si se pondran a tierra
de modo de garantizar continuidad eléctrica con malla de cobre o conductor bicolor verde-amarillo con terminal de
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cobre estafnado. El conductor de puesta a tierra dentro de las mismas podra ser desnudo o con aislaciéon verde y

amarilla, y debera ser tendido sin interrupciones a lo largo de toda la bandeja.

La seleccién de las bandejas porta-cables de hard de modo de permitir un crecimiento en el uso de por lo menos
30%.

Para la realizacién de curvas, cambios de nivel, cambio de dimensiones, etc., deberan emplearse los accesorios que

vienen para tal fin (curvas, “T”, “X”, reducciones, etc.).

Para el cableado sobre bandejas porta cables se utilizaran exclusivamente cables Norma IRAN 62266 (tipo Afumex
1000 o equivalentes de baja emision de humos y gases toxicos —LSOH), estando PROHIBIDO el uso de cables tipo
Taller (IRAM 2158) o Termoplastico (IRAM 2183) excepto para el cable de puesta a tierra unipolar verde-amarillo PE.
Sobre las bandejas, los cables se dispondran en una sola capa y en forma de dejar un espacio igual a ' del
diametro del cable adyacente de mayor dimension, a fin de facilitar la ventilacién, y se sujetaran a los transversales
mediante lazos de materiales no ferrosos (precintos plasticos) a distancia no mayor de 2 m. Los conductores
unipolares de la misma terna seran instalados en forma de “trébol” dejando un espacio de dos didmetros entre
ternas. La Puesta a Tierra de las bandejas de potencia se realizara en todos sus tramos y accesorios, mediante un
agujero especialmente realizado, independiente de los agujeros utilizados para el armado de las bandejas.

Cada tramo de bandeja debera tener por lo menos un soporte cada 1,5 metros, con ménsulas cuyo largo no sea
nunca inferior al ancho de la bandeja que deba soportar.

Los conductores tipo subterraneos de potencia, dentro de las bandejas, deberan acomodarse formando una sola
capa, fijando los mismos mediante precintos a la bandeja; y quedando un lugar libre de al menos un 30%.

La separacion minima entre dos planos de bandejas sera de 300 mm, si su recorrido es paralelo, y de 200 mm si

s6lo se trata de un cruce.
Las bandejas NO PODRAN quedar sin vinculacién mecanica en sus extremos (en voladizo).

Para el caso de multiples servicios se utilizaran bandejas de potencia separadas de las de corrientes débiles. Estas
ultimas a su vez, contaran con divisores metalicos para obtener el blindaje necesario y para independizar los

sistemas de telefonia, video, intercomunicadores y datos.
Marca de Referencia SAMET
TENDIDO DE ALIMENTADORES DESDE TGBT A TABLEROS SECCIONALES POR BANDEJAS:

Estos tendidos se realizaran segun lo expresado en planimetrias y respetando lo expresado en las Generalidades en
cuanto a tipos y calidades de materiales.

PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (SPCR)

Pararrayos

Se proveera e instalara un pararrayos con bajada aislada del TIPO ACTIVO R100 m / NIVEL DE PROTECCION 2
tomado de mastil (cafio galvanizado de H°G° 1 1/2” de 6,40 m de largo) en el punto méas alto del edificio (ver
planimetria). REFERENCIA: LPD MODELO LEADER PCC60 O EQUIVALENTE.
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Pararrayos activo
Cobertura:
R= 100 m / Nivel 2

Mastil 1 12"
Galvanizado
reforzado

Eé Soportes para mastil
con bulones

>~

Grampa tipo L

con aislador Cemirmico Disposicion de las jabalinas
Distancia minima

Soldadura eléctrica de @A entre jabajinas: 6 m

la placade PAT ala
estructura metalica de
la torretanque en la base

) Morseto 3/4”
D -

Caja de inspeccion

Jabalina Jabalina Q
3/4" x 3000mm 3/4” x 3000mm e .
Jabalina '\\§< 77/'
3/4” x 3000mm

Placa de PAT de 4
agujeros con bulones

Se ejecutara aterrizamiento segun se indica en la figura con configuracion Pata de Gallo. La bajada aislada se
aterrizara fuera del edificio. LA PROFUNDIDAD DEL TENDIDO SERA DE NO MENOS 1 MTS DEL NIVEL DE
TERRENO NATURAL. Los extremos del conductor enterrado se soldaran por compresion de modo de constituir un
anillo-electrodo

Puesta a tierra

NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE APLICACION.

La contratista debera cumplir con las Normas IRAM — Ultima Edicion:

IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.

IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y domiciliaria y redes de baja tension.
IRAM N? 2281-4 y N° 2281-5. Malla enterrada perimetral.

Se vinculara el anillo-electrodo a las jabalinas de puesta a tierra de los tableros eléctricos. La resistencia de la
puesta a tierra no superara el valor de 10 Q medido al pie de cualquiera de las cajas de inspeccion EN FORMA
AISLADA. La resistencia del sistema no debera superar los 1 Q.

Todas las vinculaciones eléctricas entre hierro-cobre y cobre-cobre se realizaran con soldadura fria por compresion.
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Salvo las uniones de cable-jabalina que seran con morseto de bronce.

Se vinculara parte de la estructura metalica (columnas) con el tendido de PAT segln se indica en planimetria.

Desde el anillo-electrodo enterrado se tomara tierra para el edificio. La totalidad de la instalacion eléctrica ira
recorrida con cable de PAT bicolor verde-amarillo.

Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se utilizara jabalina, construida en acero-cobre de
%" de seccion y 3 m de largo, aproximadamente, con morseto de bronce fundido en extremo superior, con sujecion a
tornillos para el cable de salida. En la superficie terminard en una cdmara de inspeccién con el fin de facilitar las
comprobaciones y mediciones del sistema. Las camaras seran de aluminio con las tapas indicadas en planimetria
(terminacién idem piso).

Cuando la jabalina que perdida (sin cdmara de inspeccion) se vinculard al cable de PAT por soldadura por
compresion en Cu.

UNIONES DE CABLE A JABALINA

SOLDADURA POR UNION CON MORSETD
COMPRESION DE BRONCE
JABALINAS:

Las jabalinas seran de Cobre - Acero, diametro nominal 16,20 mm (3/4”), lisas estandar hasta 3 metros de largo y
acoplables seccionales hasta 6 metros de largo, segin Norma IRAM 2309. Todas las jabalinas deberan ser
instaladas con martinetes de hincado para impedir la deformacién y asegurar una mejor ejecucion de la percusion.
La superficie de contacto aproximada sera de 0,6m2. En extremo superior, llevaran abrazadera de bronce fundido,
con sujecion a tornillos para el cable.

MEDICION DE PUESTA A TIERRA' Y CONTINUIDAD:

La Contratista procedera a realizar Servicio en la medicién de resistencia de dispersion a tierra en electrodos
(jabalinas) por el método de la caida de potencial (IRAM 2281) y continuidad de conductor de proteccion por
continuidad simple de lazo 6hmico —amperometrico en tableros, maquinas y equipos de la Edificacion,
tomacorrientes, etc. Debera cumplir con las normativas vigentes Resolucién 900/2015 de la SRT — Ley de Seguridad
e Higiene y Decretos reglamentarios en vigencia. Se debera entregar a la Inspeccion de Obras protocolo de
medicion, certificados de calibraciéon de instrumentos, certificado de incumbencias profesionales y matricula vigente.
La toma de tierra de la instalacién debe situarse a una distancia, media en cualquier direcciéon, mayor a 10 veces el
radio equivalente de la jabalina de mayor longitud tratandose de jabalinas cilindricas IRAM 2309 y 2310, para
cumplir con la caracteristica de “tierra lejana” El equipo de medicién debera contar con el guardado de cada
resultado de medida en la memoria interna y la transferencia de datos a un PC/ TABLETA O SMRPHONE a través
de conexién por éptico /USB o directamente por WIFI a través de la APP o del programa de gestion dedicado al fin
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de la realizacién de informes de medida. Debera permitir ejecutar céalculos de la presunta corriente de cortocircuito
también de alta resolucién 0.1 m Ohm con accesorio opcional IMP57. Se deberan entregar los informes a la
Inspeccion de Obras.- Los valores maximos de Resistencia de PAT de proteccion en el ECT TT estan indicados en

la siguiente tabla del Reglamento de la AEA:

g del drpoeiie T — . ¥aiof Mg de
Heres enatend i g Ls loms de
- " Raiipwat, 0V
20A 15 12 0.6
e ek 10A 5 24 12
- SA 10 48 24
IA 17 B 4
1A 50 24 12
500 mA 100 48 24
300 mA 167 EQ 40
100 mA 500 240 40
Seminlidsd | Hasta 30 mA,
SouBiang | Hacks J0mA Hasta 1666 800
at s inChrsrog

La tabla indica para diferentes valores de corriente diferencial de disparo IAn de los interruptores Diferenciales (ID),
el valor maximo de Ra de las masas para que el potencial de las masas puestas a tierra no sea superior a 24 V
(columna 2) para cumplir con la tensién convencional limite de contacto. Los Decretos mencionan Tensién de
Seguridad, concepto que actualmente se adopta como Tensién Limite Convencional de Contacto. Como en la
practica, los valores para la toma de tierra deben ser menores para tomar las diferentes variaciones ocasionales, se
establecen como méaximos los de la columna 3 (con lo cual se garantiza el disparo seguro de un Dispositivo
Diferencial como maximo de 30 mA con un adecuado margen de seguridad. Estos valores deben ser respetados
para completar los puntos 27 y 28 del protocolo).A titulo informativo en la columna 1 se han volcado los valores de
las IAn y los valores maximos de Ra cuando se adoptan 50 V CA como tensién convencional limite de contacto en
ambientes secos 0 humedos, tal como lo hacen las normas internacionales IEC. Cuando el establecimiento compra
en MT el transformador empleado para rebajar la tension a 3x380/220 V, es propiedad del usuario y el ECT puede
ser elegido por el establecimiento segln su propio analisis.

TABLEROS ELECTRICOS

GABINETES TABLEROS ELECTRICOS
Tableros de baja tension hasta 1600 A

Aplicable a tableros TCOS FI/ TTA/ TGBT / TAA:
Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la
definicion de la norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo
con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.

La instalacién de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos mecanicos y eléctricos de acometida,
soporte, proteccién y salida que contribuyan a la ejecucién de una sola funcién (“unidad funcional”). El conjunto de
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las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6 sistema funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y conexiones, simplificar la
intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccién al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion serd razonablemente sencilla a fin de

evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

. tension de empleo: <1000V

. tensién de aislamiento: <1000 V

. corriente nominal: <3200 A

. corriente de cresta: <187 KA

. corriente de corta duracion: < 85 KA eff /1seg

. frecuencia 50/60 Hz

. grado de proteccién adaptable sobre la misma estructura: IP 31 IK0O8
Construccion

Los tableros seran integramente de construccién normalizada, estandar y modular, conformando un Sistema

Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionales para ser instalados segun lo especificado en planos (esquema

eléctrico unificar).

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacién con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de
servicio continuo y/o controlados por termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los

elementos componentes.
Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberan responder a un médulo determinado.

Cada columna contara con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio para evitar que las
tensiones mecanicas de los cables sean transmitidas a los elementos de conexionado y aparatos. En caso de
conductos de salida muy estrechos se debera contar con soluciones prefabricadas que permitan la conexién de
cables de seccion importante sin necesidad de doblarlos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s,
conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendra una concepcién modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras.

Sera realizada con un perfil cerrado de acero, con un espesor minimo de 1.5 mm.

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estaran constituidos por chapas con un espesor no
inferior a 1,5 mm y deberan ser extraibles por medio de tornillos imperdibles.

Los montantes, paneles perimetrales, etc., deberan ejecutarse con chapa de acero con tratamiento superficial
adecuado para lograr una larga vida util.
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Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran atornilladas, para formar
un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta

puesta a tierra de las masas metdlicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metdlicas del tablero deberan estar eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion
de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Todos los componentes eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos
imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio
de tapas facilmente desmontables o puertas.

La totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como
minimo. Las laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliester
polimerizado.

El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con espesor total minimo de 40 micrones.
Se dispondra en la estructura un portaplanos, en el que se ubicaran los planos funcionales y esquemas eléctricos.
Conexionado de potencia

Los juegos de barras seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales soportaran las
solicitaciones térmicas de cortocircuito durante un segundo de hasta 85 KA eff y dindmicamente los esfuerzos
originados por corriente de choque de hasta 187 KA.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser dimensionados
acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

El juego de barras serda emplazado en forma vertical en un compartimento lateral, con fases decaladas para lograr
un facil acceso frontal. Se dispondran conexiones para unir eventualmente a un juego de barras planas horizontales.
Estas barras estaran compuestas por 4 perfiles de ranura continua con buloneria deslizante de conexion rapida
(imperdibles).

Las salidas podran efectuarse a ambos lados y a cualquier altura de los perfiles. Las barras estaran fijadas a la
estructura por dos tipos de soportes: un soporte horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes
horizontales a lo largo del perfil, tantos como surjan del calculo de solicitaciones electrodinamicas.

La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de las cargas a alimentar y de las
protecciones de los aparatos de maniobra.

Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 3 KV. Podran
contar con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los interruptores.

Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.

Para corriente nominal superior a 160 A el conexionado sera en cada caso realizado con fleje flexible de cobre
aislado.

Montaje
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Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del mismo fabricante.
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Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios especificos para sujecion. No
se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cablecanales plasticos de seccion adecuada a la cantidad
de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

. 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)
. 2,5 mm2 para los circuitos de comando
. 1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacién, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sefalizacion, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de identificacion que
corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Los interruptores montados en forma vertical sobre un mismo soporte, se alimentaran desde barras verticales por
medio de un distribuidor de potencia constituido por un juego de conductores aislados, conformados en una pieza
Unica que permitird el encastre rapido de los interruptores automaticos, ain bajo tensién. Sera adecuada y
dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 630 A a 40°C. La resistencia a los cortocircuitos de
este componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

La conexidon de cables de gran seccién, debera realizarse a placas de cobre sobre el panel lateral, trasladando a
dicho punto la conexién desde los bornes del interruptor mediante conductores aislados flexibles.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de cabecera se montara
una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una intensidad
nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La
presién de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la seccién del conductor y asimismo se impedira que
el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la conexiéon y desconexiéon de cables con
tension. Las conexiones se realizaran mediante cable de 10 - 16mm2, flexible o rigido, sin terminal metalico (punta
desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera compatible con la capacidad de apertura de
los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde borneras repartidoras de cargas
fabricadas en material aislante con varios puntos de conexién por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas
para conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable de seccién no menor a 4 mm?
flexible o rigido sin terminal metalico (punta desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un
resorte tipo jaula. La presién de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y
asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitir4 la conexion y
desconexién de cables con tension. La alimentacién del repartidor sera directa sobre cada polo por cable, conector,
o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200 A a 40°C.
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También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares ( tipo riel DIN ) mediante
componentes de conexion prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para
repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos sera compatible con la

capacidad de apertura de los interruptores.
Inspeccion y Ensayos
Durante la recepcién del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 60439-1 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

. Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
. Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
. Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

El fabricante contar4d ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios internacionales
independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las normas IEC 60439-1 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

. Verificacion de los limites de calentamiento.

. Verificacion de las propiedades dieléctricas

. Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

. Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
. Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

. Verificacion de funcionamiento mecanico

. Verificacion del grado de proteccién

Marcas de Referencia: Schneider Prisma P, Himel, Genrod S97, Gabexel o equivalente.

Aplicable a tableros TCOS FI/ TTA/ TGBT / TAA:

|
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Tableros de baja tension de chapa monoblock

Aplicable a tableros TP/ TS1/TS2/TS3/TRX/TSMyO / TSH/ TODON / TTERMO:

Gabinete monoblock, puerta ciega con burlete de poliuretano, bandeja galvanizada. Estructura autoportante
preformada y soldada de chapa BWG #16.

Pre-tratamiento: desengrasado, lavado, fosfatizado por inmersién en caliente y secado.

Pintura termoconvertible con base poliéster y terminacién texturada (espesor minimo 70 micrones).
Bandeja de chapa galvanizada en caliente de origen.

Estanqueidad IP 65. Puerta con burletes de poliuretano sobre laberinto rematado en labio bota-agua.
Puerta abisagrada. Apertura 180°. Con cierre de "4 vuelta.

Embutidos, semi-embutidos o supertuestos.

Marcas de Referencia: Genrod, Gabexel, Schneider, Himel.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Interruptor en caja moldeada

Los interruptores automaticos caja moldeada responderan a las recomendaciones de la IEC 947-1, 2y 3.
Poder asignado de corte en servicio (Ics) igual a 50 % del poder asignado de corte (Icu).

Todos los interruptores automaticos en caja moldeada deberan ser limitadores de la corriente de cortocircuito de tal
manera que se pueda utilizar la técnica de “filiacion”.

El fabricante debera garantizar mediante tablas, en sus catalogos, para cada tipo de interruptor automatico limitador
instalado aguas arriba, que interruptor automatico de menor prestacion nominal (lcu), que la necesaria, se podra
instalar aguas abajo, indicando los nuevos valores de Icu y corriente limite de selectividad que se obtiene gracias a
la filiacion y selectividad reforzada.

Tendran una tension asignada de empleo de 690V CA (50/60Hz).

La tension asignada de aislacion serda mayor o igual a 750V CA (50/60Hz).

Deberan ser del tipo interruptor automatico - seccionador.

Seran concebidos para ser montados verticalmente, horizontalmente o de plano sin reduccién de las prestaciones.
Estaran disponibles en version tripolar o tetrapolar.

Construccion

El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo a cierre y apertura
brusca:

El disparo por falla serda mecanicamente independiente de la palanca de accionamiento. La construcciéon del
mecanismo de funcionamiento hara accionar simultdneamente todos los polos del interruptor automatico en caso de

apertura, de cierre y de disparo.

Los interruptores automaticos caja moldeada seran accionados por una palanca que indicara claramente las tres
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posiciones fundamentales ON, OFF y TRIPPED (disparado).

El mecanismo del accionamiento sera concebido de manera tal que la posicion de la palanca de accionamiento del
interruptor automatico indique la posicion real de los contactos ain cuando el interruptor automatico esta equipado

con un comando rotativo

La caja moldeada tendra una doble aislacién en la cara anterior, de manera que permita instalar en el lugar de
instalacion, auxiliares sin interrumpir la alimentacion de los mismos. Todos los accesorios y auxiliares eléctricos tales
como relés voltimétricos (de apertura, minima tension) , contactos auxiliares y comando motorizado seran
concebidos de manera tal que podran ser facilmente instalados en el lugar de utilizacion. Todos los auxiliares
eléctricos estaran equipados con borneras y seran del tipo encastrable.

Estaran equipados con una unidad de control (UC) de tipo estatico para garantizar la protecciéon contra las
sobrecargas, los cortocircuitos y eventualmente las fallas tierra.

Las unidades de control deberan poseer una toma de test en la cara delantera, permitiendo la conexion de una
maleta de ensayo para verificar el buen funcionamiento del aparato.

Proteccién de sobrecorriente

La unidad de control serda de tipo estatico y completamente integrada al interruptor automatico, utilizara una
tecnologia con programacion digital a fin de obtener el maximo de precisién. La funcién de proteccion sera
auténoma, y no dependera de una fuente auxiliar: los transformadores de medicion de las corrientes por fases seran

internos al interruptor automatico.

Para interruptor en caja moldeada hasta 630 A

Proteccion largo retardo

Umbral regulable en al menos 4 pasos del 70% al 100% del calibre nominal de los transformadores.
Poder de corte indicado en planimetria.

Referencia: Schneider EasyPact CVS TMD, ABB, Siemens o calidad equivalente.

Interruptores Termomagnéticos para Riel DIN

Generalidades

Los interruptores seran del tipo automaticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel DIN y responderan a las
normas |IEC 898 e IEC 947-2

Deberan poseer un seccionamiento de corte plenamente aparente.

Salvo indicaciéon en sentido contrario, poder de corte bajo norma |IEC 898 debera ser de por lo menos Icn=6000 A
para 220/400 V.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad no menor a 20.000 ciclos (A-C)

Permitiran el montaje de un enclavamiento por candado para que opere en cualquier posicién: tanto abierto como
cerrado. Si fuese enclavado en esta ultima posicidbn en caso de sobrecarga o cortocircuito deberan operar
internamente la apertura de los contactos.

A fin de mejorar la coordinacion de protecciones, los interruptores deberan disponer la posibilidad de contar con tres
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Construccién y funcionamiento

El mecanismo de accionamiento de los interruptores sera de apertura y cierre brusco. El cierre debera ser
simultaneo para todos los polos incluyendo el neutro todo conforme a la norma IEC 947-3.

Todos los interruptores tendran una doble aislacién por construccion.
Instalacion y auxiliares

Cada interruptor debera contar con los dispositivos necesarios que permitan enclavar mecanicamente diversos
auxiliares tales como contactos auxiliares, sefalizaciones de defecto, bobinas de apertura y cierre a distancia, de

minima tensién etc.

Los cubrebornes o cubretornillos estaran disponibles para todos los interruptores provistos o no de separadores de
fases.

Los interruptores deberan poseer entradas de alimentacion que permitan la colocacién de peines de conexion, a fin
de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la instalacion y del personal de operacion a fin de
mejorar la continuidad de servicio.

Marca de Referencia: Schneider C60N.
15.18 UPS HOSPITALARIA DE 10KW.
Se deberan cotizar la provision e instalacion de una UPS hospitalaria monofasica de 10Kw

Tipo de UPS: On-Line Doble Conversién en Linea

» Capacidad maxima de Salida (Potencia): 10 KVA /10 KW
* Factor de potencia: 1

« Entrada/Alimentacion: monoféasica 220V 6 400V Trifasica
« Salida: Monofasica 220v

» Forma de onda: senoidal pura.
« Distorsion menor al 2%.

» Compatible con generador. Suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la
alimentacion del generador.
« Autonomia con 100% de potencia a suministrar (8kw): 60 minutos.

REFERENCIA: APC SRT10KXLI

Marcas exigidas: APC — ABB o EATON

CONDUCTORES ELECTRICOS
Cables Subterraneos aislados en polietileno reticulado (XLPE) de BAJA EMISION DE HUMOS: LSOH. IRAM 62266

Cables disefiados para distribucion de energia en baja tension en edificios e instalaciones industriales, en tendidos
subterraneos o sobre bandejas. Indicados en planimetria como XLPE, subterraneo de potencia, conductor de cobre
electrolitico recocido, aislacion polietileno reticulado (XLPE) y vaina de plastica libre de halégenos, resistente a la
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propagacion del incendio, con baja emision de humos opacos y reducida emisiéon de gases tdxicos, corrosivos. Para
tensiones de servicio de 1 kV. PRYSMIAN AFUMEX 1000 aptos para temperatura del conductor no mayor a 90 °C.
en servicio continuo y 250 °C en cortocircuito - IRAM 62266 y sus normas relacionadas. Marcados en tinta,

indicandose claramente la seccidén nominal, nimero de fases, tensién nominal en kV.

Este conductor se utilizara para:

- interconexion entre TP y Tablero de Transferencia Automatica (TTA)

- interconexion entre Grupo Electrégeno (GE) y TTA

- Conexionado de los termotanques solares-eléctricos.

- Conexionado del sistema de paneles solares fotovoltaicos. Entre si, con el tablero TIOG.

- Conexionado UPS de uso médico (10 KW). Conexionado Salida UPS de uso médico a Tablero Hospitalario TSH.
- 'Y en general, todo tendido por bandeja, en cafero enterrado o simplemente enterrado.

Cables unipolares aislados IRAM 62267

Cables para instalaciones de iluminacion y distribucién de energia en el interior de edificios civiles e industriales, en
circuitos primarios, secundarios y derivaciones, instalados en tableros, en conductos situados sobre superficies o
empotrados, o en sistemas cerrados analogos. Indicados en planimetria como UNP (unipolar), conductor de cobre
electrolitico recocido, aislacién de baja emision de humos LSOH.

Seguridad ante la propagacion de incendios: No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; y No propagacion
del incendio: IRAM NM |IEC 60332-3-23.

Flexibilidad: clase 5; segun IRAM NM-280 e IEC 60228.

Para tensiones de servicio de 750 V. PRYSMIAN AFUMEX 750. Aptos para temperatura del conductor no mayor a
70 °C en servicio continuo y 160 °C en cortocircuito.

Cables tipo taller flexibles de baja tension:

Indicados en planimetria como TPR Seran en cobre, construidos y ensayados de acuerdo a Norma IRAM 2158 (Ed.
1992) para el tipo 1 y sus normas relacionadas, ademas de estar en concordancia con la norma internacional IEC
227. Tension nominal de servicio hasta 1000 Volt.Temperatura de utilizacién entre -5 °C y 70 °C. Seran de las
secciones indicadas en planimetria. Instalacién dentro de canerias metélicas o plasticas, columnas de iluminacién e

instalaciones méviles.
Prohibido su uso sobre bandejas o en forma subterranea.

En instalaciones interiores, salvo indicacion expresa, que estén ejecutadas totalmente en carierias y cajas se
utilizara cables Afumex 750V de seccion minima 1,5mm2.

La conexion de conductores con bornes de aparatos en general se hara con terminales de compresion de cobre
estafado pre-aislados en secciones de hasta 10 mm? y con aislamiento con termocontraible para secciones
mayores.

El tendido de los cables se realizara con los siguientes colores: Neutro: Color celeste, Conductor de proteccién:
bicolor verde-amarillo, Fase R: color castario, Fase S: color negro, Fase T: color rojo.
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En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones (BT y MBT), la
cablificacién también debera realizarse en caferias y cajas independientes.

En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una caferia discontinua, los extremos del cafo
seran protegidos por boquillas.

Los conductores en bandeja deberan ser identificados en forma clara en todo su recorrido indicando el circuito a que
corresponden.

Empalmes y Derivaciones

No se permitirdn uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los cafios, las cuales deberan realizarse

Unicamente en las cajas.

Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterrdneas se realizaran en camaras accesibles. Se utilizaran
manguitos de compresion y botellas rellenas con material aislante no higroscépico (3M, UBEMO, etc.)

En instalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en caferias y cajas, las uniones y derivaciones de
conductores de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive podran efectuarse intercalando y retorciendo sus hebras
asegurando una correcta continuidad de la aislacion mediante un recubrimiento con cinta aisladora plastica. En el
caso de mas de 2 (dos) conductores o de secciones mayores a 2,5 mm2 deberan utilizarse borneras de conexion.

Las uniones con otros conductores de los cables por bandeja se realizaran en cajas de pase con borneras
componibles.

Luminarias y otros dispositivos eléctricos

N® Descripcion Imagen

1 Luminaria cuadrada panel LED de embutir en cielorraso. Carcaza de
aluminio. Difusor de policarbonato. Tensién de alimentacién: 220 V. -
Fuente incorporada. Con soportes para fijacion en cielorrasos tipo __-_____“"““-m_,,ﬁ_
Durlock. Potencia: 40/50 W. Flujo luminoso minimo: 4000 Im. // 4

Temperatura del color: 4000 K (Luz Neutra). Medidas 600x600 mm. V.

OSRAM LEDVANCE modelo ZMP 3417689, LUCCIOLA ELEGANTE | 5
modelo PAL204, LUMENAC modelo BACKLIGHT 40/840 o

equivalente.
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Luminaria panel LED redondo de embutir en cielorraso. Marco de
aluminio pintado blanco. Difusor de policarbonato. Tensién de
alimentacion: 220 V. Fuente incorporada. Con soportes para fijacién
en cielorrasos tipo Durlock. Potencia: 30 W. Flujo luminoso minimo:
2500 Im. Temperatura del color: 4000 K (Luz neutra). Medidas (1 400
mm. OSRAM LEDVANCE, LUCCIOLA ELEGANTE modelo PAL301 o
equivalente.

Luminaria panel LED rectangular para colgar del cielorraso. Marco de
aluminio pintado blanco. Difusor de policarbonato. Tension de
alimentacion: 220 V. Fuente incorporada. Potencia: 40 W. Flujo
luminoso minimo: 4000 Im. Temperatura del color: 4000 K (Luz
Neutra). Medidas 1200 x 300 mm. LUCCIOLA PAL400, LUMENAC
modelo BACKLIGHT R 40/840 o equivalente.

Luminaria panel LED redondo de embutir en cielorraso. Marco de
aluminio pintado blanco. Difusor de policarbonato. Tension de
alimentacion: 220 V. Fuente incorporada. Con soportes para fijacién
en cielorrasos tipo Durlock. Potencia: 18 W. Flujo luminoso minimo:
1500 Im. Temperatura del color: 4000 K (luz Neutra). Medidas [1 225
mm. OSRAM LEDVANCE, LUCCIOLA ELEGANTE modelo PAL151 o
equivalente.

Luminaria listén LED SICA con interruptor, potencia: 16 W. Largo: 120
cm, T: 4000K. Ejecutar boca tomacorriente embutida y enchufar el
listén. Bajo alacena.

Teels

Luminaria circular de LED (1 163 mm) de embutir en cielorraso (spot).
AR111. Orientable. Cuerpo de aluminio inyectado. = Terminacion:
pintura poliéster blanca. LUCCIOLA TECHNO 587 - Equipado con
lampara AR111. Potencia: 15 W / 220V. Conector GU10. Flujo
Luminoso minimo 1000 Im. Apertura: 152 HAZ CONCENTRADO.

Temperatura del color: 3000 K (blanco calido).

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
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Luminaria circular downlight ({1 100 mm) de embutir en cielorraso,
color blanco. Fuente de luz LED. LUCCIOLA - Lampara homologada
SPOT 7 W - 220 V - Temperatura del color: 3000 K (luz calida).
Apertura 25°. Conector GU 10.

Plafén/aplique Fluorescente estanco IP 65. Cuerpo de policarbonato.
Auto-extinguible, con burlete de poliuretano. Reflector/optica: Difusor:
de policarbonato opal. LUCCIOLA MARE - Equipado con dos (2) tubos
LED - Potencia: 18 W - Flujo luminoso: 1600 Im - Temperatura Color:
4000 K (Blanco Neutro).

Luz inactinica. Aplique tipo velador de acero inoxidable equipado con
lampara inactinica LED roja para cuarto oscuro (sala de radiologia).
PROEX modelo D2000 o equivalente.-

10

Plafén tipo tortuga redonda ([1 260 mm - H: 125 mm). Hermética
(IP65). Conector rosca E27. Cuerpo de aluminio. Terminacién: pintura
termoconvertible blanca. Portalamparas de porcelana. Difusor de
vidrio. CANDIL 3074 o equivalente. Equipado con lampara LED de
15W. IMPORTANTE: esta luminaria se instalara en la sala de revelado
RX. Para evitar que la lampara quede emitiendo luz RESIDUAL
estando “APAGADA” la llave de encendido-apagado cortara VIVO y
NEUTRO. Esto es para asegurar que no se velen las placas
radiograficas.

11

Aplique de LED. Velador dormitorio. Cuerpo de acero. Terminacion
cromo-platil. Con interruptor lateral metélico. Lampara LED GU10 - 7
W / 220 V - Luz calida (3000 K). EN DORMITORIO GUARDIA
MEDICA.
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12

E-LED - Luminaria auténoma de emergencia de 90 LEDs de alto brillo.
Flujo luminoso maximo: 490 Im. Equipada con bateria de 6V-4,2 Ah
recargable para una autonomia minima de 12 hs. Gama Sonic DL20L

0 equivalente.

13

Display senalético fuente de iluminaciéon LED de alta luminosidad.
Intensidad 4 cd, bateria sellada Ni-Cd. Autonomia minima 3 horas.
Leyendas: SE Salida de Emergencia y SALIDA.

14

Alarma luminosa LED fuente de alimentacion incorporada y sonora
sobre dintel de la puerta del bafio de discapacitados. Encendido rojo y
buzzer intermitente. Accionada por cordén desde el interior del bafio.
Maniobra con retencién de la llamada y botdn de anulacién de llamada
montada en caja. Intercron IC134 R/B o equivalente. Pulsador con
corddn activador de llamada. Boton de anulacion; montado en caja
10x5. Se tendera el cordon con pitones cerrados en el contorno del
bafo a 50 cm del NPT.

<> INTERCRON

< | e

15

Aplique exterior LED. Modelo: WING II, Marca: LUCCIOLA, Codigo:
PR609G. Potencia 2x15 w - AR111 LED. 3000 °K. Medidas:
Diam.130x155x216mm. Color a definir.
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16

Luminaria de alumbrado publico - paseos y plazas. Cuerpo fundicién
inyectado de aluminio. Difusor de VIDRIO TEMPLADO transparente.
Hermeticidad IP66. Tornilleria exterior en acero inoxidable. Fuente de
luz: LEDs PHILIPS SMD 3030. Potencia 120 W. Flujo luminoso
minimo total: 14.000 Im. Distribucién asimétrica. Temperatura color
luz: 5000 K (blanco neutro). Acabado en pintura poliéster
termoconvertible color gris. Equipado con driver de autorrango de
tension de 100V a 270Vca. Medidas aproximadas: 55 cm de altura x
45 cm de diametro. BAEL OMEGA o equivalente.

Montado en columna de hierro galvanizado de 3,50 mts de altura libre
de un solo tramo de @ 89 mm (e: 4,00 mm) con fijacion top de @ 75
mm. Terminacién: Galvanizado en caliente (450°C) espesor ASTMA
clase B1 (78 micrones - 550 gr de zinc por metro cuadrado minimo
para toda muestra individual). Con ventana, tapa, bornera y fusible
tabaquera TO de 6 A. Con terminal roscado y tuerca de toma de tierra
3/8". Instalada con jabalina cuproférrica de PAT 1/2"x1500 mm. PAT
hincada a fondo de camara y equipotenciada con conductor de tierra
PE de 6 mm2.de diametro.

17

FAROLA LED de jardin LUCCIOLA BOLLARD LED, FORTE GEN4
11120 1000x152mm. Codigo: 2012. Potencia: 26w 4400 Lm

18

Columna 9,7 mts, dos (2) luminarias con fotocelula c/u. Marca
Lucciola. Modelo Yolo Street Il. Codigo: YOL150 - 150 w - 19.000 Im -
5000°k. Alimentacion 1x(4x16mm?2) AFUMEX 1000
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Reja de extraccién de aire PVC de 20x20 vinculada a extractor de aire
exterior tipo aspirador extremo de ducto 4 pulgadas.

Se colocara con malla metélica anti-bichos.
Se asegurara que no ingrese luz a la sala de revelado colocando

lienzo gaza negro, si fuera necesario, entre la rejilla y el cielorraso.

19

HELADERA CON FREEZER NO FROST. Capacidad 330 litros.
Anaquel en puerta del freezer. Control de frio independiente en
freezer y refrigerador. Bandejas anti-derrame. Eficiencia energetica
A+. Samsung RT32K5070 elegant inox con freezer 330L 220V o
20 equivalente.

Negatoscopio iluminacion LED. Marca: LEDmania. Medidas 60x60x4. -
Temperatura del color de la luz: 4000 K (blanco neutro). Potencia:
40w. Flujo luminoso minimo: 4000 Im. Tension: 220 V.

21
Sistema de energia para luz de emergencia LED, Modelo 1610.
. JEE— 3‘““““?_“_‘:‘7:_&:5:
Marca: ATOMLUX Z ‘
) \\Eﬂl =
22
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Extractor de bafo. Marca: Hydra. Modelo: HY-VF150A. Dimensiones:
15 x 15 cm, 19w. Color: Blanco.

23

o4 Alarma Barfio Discapacitados. Pulsador h: 0,40m desde nivel de piso
terminado

25 Alarma Bafo Discapacitados. h: 2,10m desde nivel de piso terminado

Anafe eléctrico a induccién 2 zonas Electrolux IC30.

52 cm de alto, 30 cm de ancho y 5,5 cm de profundidad, con 14
niveles de potencia.

Funcion “Turbo potencia” que libera hasta un 160% mas de potencia
o6 por 10 minutos.

Funcién “Mantener caliente”.

Panel digital con traba de seguridad que evita que la programacion del

anafe sea accidentalmente alterada.

Timer para programar el tiempo adecuado de coccién.

Heladera

Se proveera, instalara y pondra en servicio una heladera para el laboratorio segiin se muestra en planimetria. Sera

de las siguientes caracteristicas minimas:

Capacidad: 330 litros

Anaquel en puerta del freezer.

Control de frio independiente en freezer y refrigerador.
Bandejas anti-derrame.

Eficiencia energética A+.

REFERENCIA: Samsung RT32K5070 Elegant inox con freezer 330L 220V o equivalente.

Bocas de electricidad

Maniobra superficial
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N® Descripcion Imagen

TOMACORRIENTES DOBLE: Tomacorrientes doble
combinados 220V/10A con toma a tierra (multiples) con tapa y
bastidor. Schneider RODA blanco WDA54061 ¢ CAMBRE ' ‘ ,’ ’
SIGLO XXl o equivalente. i |

Maniobra superficial. 1, 2 y 3 punto de luz. Orden de encendido

1
%l /

indicada con una letra mindscula y un ndmero. Se instalaran
modulos Schneider WDA51001. Linea Ronda o equivalente.

Médulo tomacorriente simple 220V-10 A (universal). Se -
instalaran mddulos Schneider WDA54151. Linea Ronda Blanco | & ' '
0 equivalente.

Tomacorriente 220V / 20 A con toma a tierra con tapa y
bastidor. Instalado embutido a "h" (metros) NPT en caja 10x5. | .

Se instalaran para los acondicionadores de aire. Schneider , \
WDA54054. Linea Ronda o equivalente.

Modulo tomacorriente simple. Se instalaran moédulos Schneider
WDA540440. Linea Ronda ROJO. Para tomacorrientes
informaticos (linea estabilizada) o equivalente.

Modulo de toma de datos/telefonia Categoria 6. Schneider
WDA54441. Linea Ronda o equivalente.

Canalizacion electricidad, blindaje y revestimiento sala de rayos X

La sala de Rayos X debera quedar preparada para recibir el equipo de rayos. Para ello se canalizara por piso con
cafios de PVC segun se indica en planimetria. Dejando el local adecuado para la instalacién de mesa, generador,
bucky y comando.
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Se incluye en esta etapa la ejecucion del tablero del equipo de rayos: TRX.

Asimismo se ejecutara el blindaje de la sala con planchas de plomo de 1 mm de espesor hasta 2,10 m de altura. Las
placas se pegaran a las paredes con adhesivo de contacto. Se solaparan las planchas al menos 3 cm. Se terminara
con revestimiento melaminico color blanco (Férmica L. 120 BLANCO TX 0,8 mm).

Detras de bucky se emplazara un tablero de MDF blindado con plancha de 1 mm a la vista.

El puesto de comando tiene una ventana para que el operador pueda observar al paciente. Esta ventana se
proveera de un “paquete” de vidrios como aislacion: cuatro vidrios de 10 mm de espeso

CORRIENTES DEBILES
Generalidades

Se debera cotizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo necesario para efectuar la
instalacion de corrientes débiles en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y
planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo con la
Reglamentacion vigente al momento de la ejecucién de la obra.

Las presentes especificaciones se refieren a las caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios,

equipos y a la forma de ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles.

La documentacién grafica que consta en el presente pliego, es informacién indicativa, la Empresa Contratista,
debera realizar su propio relevamiento, evaluacion técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de
acuerdo al sistema de contratacién propuesto por en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones. Se deja
constancia que los planos y documentacion contenida en el presente pliego indican en forma esquematica la
posicion de los elementos componentes de la instalacién. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y
sera definitivamente establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo, entregados por el contratista previo a
la iniciacién de tareas.

El Contratista suministrara ademas todos los permisos y planos aprobados por las Reparticiones Publicas
necesarias, para la habilitacién de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables
en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrara planos e instrucciones de uso y de
mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.

CONDICIONES DE LA PROVISION
Provisién de ingenieria de detalle.

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los equipos e
instalaciones necesarios para la obtencién del objeto de la presente.

Se proveera la elaboracién de la documentacién técnica para la aprobacion del proyecto ejecutivo de todas las

instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir como minimo:

* Planos de disposicion fisica.
« Diagramas Generales de Deteccién de Incendio, Telefonia, Datos, CCTV, etc.

«  Plano topografico del rack.

132

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




(EE] ..
W o DIPAT.
*‘:ﬂs‘ b:§:° FOLIO N* ,d."z
Provincia de Santa Fe =
Ministerio de Infraestructura, » ¢
Servicios Publicos y Habitat dad Cents>

»  Certificacion de puntos de datos e identificacion de todos los cables UTP.
PLANOS DE OBRA

Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones y
caracteristicas de los equipos, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden sufrir
variaciones y seran confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del contratista.

Se deberan realizar planos de obra en escala 1:50 para establecer la ubicacion exacta de todas las bocas, cajas y

demas elementos de la instalacién.
INSPECCIONES

La contratista debera presentar a la Inspeccién de obra, previo al inicio de las tareas todos los permisos y

aprobaciones necesarias.
PLANOS CONFORME A OBRA

Los mismos seran confeccionados en CAD y segun se especifica mas abajo y seran entregados en soporte
magnético abiertos para el conforme a obra.

Los planos responderan al formato A0, A1, A3y las planillas al formato A4 y los folletos y memorias, excepto que se
trate de un catalogo impreso, al formato A4.

El proveedor solicitara por escrito, con la debida anticipacion, siglas y numeracién a consignar en la documentacion

técnica.

Se deja aclarado que la ejecucién de los planos conforme a obra no eximira al contratista de la confeccién y
tramitacion de los planos de obra y la Representacion Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o Municipales
que correspondan a partir de la adjudicacién hasta la finalizaciéon de las instalaciones y la habilitacién definitiva de
las instalaciones.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES

La posicién de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacion exacta debera ser consultada
por el contratista a la Inspecciéon de obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta ultima imparta. El
contratista habra consultado los planos de arquitectura, estructura, instalaciones existentes y demas instalaciones
previstas. En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspeccion de Obra
determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no significaran costo
adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas

necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la formulaciéon de su presupuesto.
AYUDA DE GREMIOS

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como ser:
perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras etc., quedan a exclusivo
cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo utilizar para ello mano de obra
especializada y materiales de igual o superior calidad a los instalados. Asimismo, el contratista sera responsable por
los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion
del trabajo dafnado sera efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccién de Obra.
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ENSAYO EN LAS INSTALACIONES

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el contratista realizard todos los ensayos que sean necesarios para
demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccidén de Obra o su representante autorizado, debiendo el contratista
suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar
los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin
cargo alguno hasta que la Inspeccion de obra lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra o
su representante autorizado efectuaran las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado, funcionamiento y rendimiento que a
su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con
instrumental y personal que debera proveer el contratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas
efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto
funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el
acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento,
transcurrido el cual sera realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta ocasion se
descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcion definitiva hasta la fecha en que sean
subsanados, con la conformidad de la Inspeccion de Obra.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los
precios de la oferta. El contratista sera Unico responsable desde el punto legal y técnico, por los reclamos que se
promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION

El contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion de sus técnicos
responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de la necesaria
coordinacion de las tareas de la obra. También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunién que la Inspeccién
de obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar

HABILITACION DEL SISTEMA

Sera responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para realizar cualquier tipo
de prueba para los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo reclamar ninglin tipo de costo
adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.- Una vez concluidos los trabajos y con
autorizacion previa de la Inspeccién de Obra, el contratista daré aviso a aquella para proceder a las pruebas finales.
Si fuera necesario hacer uso temporario de algiin sistema o sector del mismo, el contratista debera facilitar dicho uso
temporario dentro del plazo que fije la Inspeccion de Obra, sin que ello implique Recepcion Provisoria de los
trabajos. Se incluyen en el presente item los ensayos de las instalaciones telefénicas, datos y CCTV.-

MUESTRAS

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio lapso de tiempo para permitir su examen (como maximo a los
quince (15) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccion de Obra las solicite), el contratista sometera a la
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aprobacién de la Inspeccion de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucién de los
trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal,
podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan como punto de
referencia. En este Ultimo caso, también se admitira la presentacion de catalogos y especificaciones técnicas
detalladas. Debera tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacion de las mismas por la
Inspeccion de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos
establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

GARANTIA DE LA INSTALACIONES

El contratista entregara las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segin las normas vigentes y/o
citadas en la presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando a su cargo el costo de materiales y
mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término
de un ano de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte de la instalaciéon antes de
la recepcién total, el periodo de garantia para esa parte comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio,
siempre y cuando su uso diario sea igual o mayor al de funcionamiento normal de la instalacion.-

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Para la recepcion de los trabajos se debera emitir un informe de verificacion de las instalaciones telefénicas, de
incendio, datos y CCTV en funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos los
instrumentos de medicidon que intervienen deben tener su certificado de calibracién emitido por el INTI vigente. La

documentacién que debe entregarse con este informe es la siguiente:

»  Certificacion de puestos de todos los UTP
e Medicién de puesta a tierra de todo el equipamiento.
«  Medicién de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.

»  Certificados de calibracién de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.
ESPECIFICACIONES DE MARCAS

Para las especificaciones nos remitimos al punto 31.1.6. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

Especificaciones de marcas: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra
que exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacion en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si
prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su
propuesta, dando el precio a afadir o quitar a su propuesta, segin las Especificaciones. Si esta aclaracion no
figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que

desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccién final queda a opcién de la Inspeccién de Obra.
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Cualquier decisién que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el

Contratista.-“
-DIMENSIONES Y DISENOS

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberan responder a disefios y dimensiones
aceptables a la disposicion de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en los mismos. El
contratista tomara todas las medidas para la ejecucion de su trabajo y asumira la responsabilidad de su exactitud.

EQUIPOS DE TERCEROS

Sera competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la instalacion de todos los
materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la linea de alimentacion.

PROVISION Y COLOCACION SISTEMA DE TELEFONIA Y AUDIO IP
TELEFONIA IP
OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas; corresponden a la ejecuciéon de todos los trabajos, provision de materiales
y mano de obra especializada para las instalaciones de telefonia, a instalarse en el edificio. Estas especificaciones
tienen caracter indicativo siendo la empresa contratista la encargada de realizar la presentacién formal del proyecto
ejecutivo de la misma a la inspeccion de obra para su aprobacion; la contratista no podrd comenzar trabajo alguno
sin la aprobacion fehaciente de la inspeccion de obra. Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las
presentes especificaciones técnicas particulares y a los planos correspondientes. La propuesta comprendera todos
los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente especificados que fueran imprescindibles
para una correcta y completa terminacion, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen
funcionamiento de la instalacién. Cualquier error u omisién en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar
a la empresa contratista a ningun reclamo de adicional ni la eximird de la responsabilidad de la entrega de las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. El sistema se entregara funcionando y con todas las pruebas y
ensayos que determine la inspeccion de obra, como asi también la totalidad de manuales en castellano, técnicos, de
mantenimiento y manejo del usuario. En la presente licitacion se establecen las caracteristicas minimas para el
Sistema de telefonia IP. Provisién e instalacién de toda la canalizacién, cableado, ingenieria y todo material
necesario para la puesta en servicio y programacion de una central telefénica con todos sus internos, segln planos
de plantas. Debe ir instalada en la admisién, a este debe llegar alimentacién estabilizada de 220v, de la UPS a
colocar, y las lineas telefénica externas. El sistema de telefonia sera 100 % Tecnologia IP. Debido a ser el mismo IP,
se debera implementar una red de datos categoria 6A exclusivo para telefonia.

PROVISION E INSTALACION:

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, las marcas y modelos
deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior, las cuales se aprobaran por la inspeccion de obra,
segun el proyecto ejecutivo entregado. Las cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los
planos se deberan computar las que figuran en los mismos. A continuacion se detallan los elementos mas
relevantes, se deberan cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de lo solicitado,
aunque no estén precisados en este listado.
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CENTRAL TELEFONICA IP GRANDSTREAM UCM 6204 4 E 100 INTER

Central telefénica IP.

Central Telefonica IP Grandstream Ucm 6204 4 lineas
entrantes 100 internos., soporta troncales VolP/SIP, hasta 30

llamadas simultaneas
« Aprovisionamiento sin configuracién de terminales SIP Grandstream

» Maxima proteccion de seguridad posible usando cifrado SRTP, TLS y https

* Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado

» Soporta una IVR (Respuesta de Voz Interactiva) de hasta 5 niveles

« Servidor de grabacién de llamadas integrado; acceso a grabaciones por medio de la interfaz de usuario basada en
la Web

» Soporta cola de llamadas para el manejo eficiente del volumen de llamadas

* Registro Detallado de llamadas (CDR) integrado para monitorear el uso de teléfonos por linea, fecha, etc.

* Asistente automatico de miultiples idiomas para manejar eficientemente las llamadas entrantes

* Soporta cualquier terminal de video SIP que emplee los codecs H.264, H.263 o H.263+

» Soporta correo de voz y reenvio de fax a email

Teléfono IP de escritorio. — CANTIDAD: 16 (dieciséis)
Telefono Ip Grandstream Gxp1610 1 Sip 2 Estados Llamada Lcd

Se deberan proveer e instalar 7 teléfonos IP Grandstream Gxp1610 1 Sip 2 Estados Llamada Lcd, con sus
respectivos patch-cords armados de acuerdo a la longitud requerida para conectar los mismos a la caja en escritorio.

- Protocolo SIP.

- 1 cuenta SIP.

- 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps.

- Manos libres Full Duplex.

- Pantalla grafica LCD de 132x48 pixeles.

- 3 teclas XML programables sensibles al contexto.

- Compatible con descolgador electronico EHS para conexion de cascos Plantronics.

Teléfono IP para operador. — CANTIDAD: 1

Se deberan proveer e instalar 1 teléfono IP Telefono Ip Grandstream Gxp2160 24 Teclas Rapidas 6 Lineas Sip
Gigabite Poe Pantalla Lcd Color Usb Bluetooth con su respectivo patch-cords armado de acuerdo a la longitud

requerida para conectar el mismo a la caja en escritorio.

- Pantalla LCD TFT a color 480x272
- 6 teclas bicolores de extensiones
- 6 cuentas SIP 5 teclas programables sensibles al contexto conferencia de hasta 5 vias y 24
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teclas de extensién BLF bicolores
- Puertos de red Gigabit 10/100/1000Mb ps dual-switched y de deteccién automatica
- PoE Bluetooth y puerto USB

SWITCHE Y ORGANIZADOR. - CANTIDAD: 1

HPE OfficeConnect 19205 24G 2SFP
PoE+ 370W Switch (JL385A)

Se debera instalar 1 switches 24 bocas 10/100/1000 PoE HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W.

Se deberd instalar entre patch panel, Switch y central telefonica, un organizador de cables horizontal de 19” plasticos
con tapa Commscope / Furukawa.

PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS — Modelo: GIGALAN — Marca: FURUKAWA. — cantidad: 1

AN

Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24 PUERTOS

Categoria 6A

4 conexiones en canales de hasta 100 metros;

Cuerpo fabricado en termopléastico de alto impacto no llama multiplicacion (UL 94 V-0).

De 24 posiciones RJ-45.

Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.

Terminales de conexién de bronce de f6sforo, estandar 110 IDC, para conductores 22 a 26 AWG.
Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y 2,54 mm de 1,27 mm en oro.
Iconos de identificacién (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la organizacion.

Instalacion directa en 19 "bastidores.

Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccién electromagnética).

AN N N N U N N N NN

Identificacion de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH — MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA: FURUKAWA -
Verde (bajo Humo Cero Halégeno) — Cantidad: mts segln planos de planta

v' f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; Conductor de cobre desnudo
cubierto por polietileno termoplastico adecuado.
v" Los conductores son tranzados en pares.

v'  La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halaguen) y compuesto

por materiales cumpliendo con la directiva europea RoHS (Restriction of

the use of certain hazardous substances) LSZH-1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-60332-3.
v' Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801
El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances

AN

v Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo:
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a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-O015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;

c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;

d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;

g. T0BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps;

h. TOKEN RING, |IEEE802.5 , 4/16 Mbps;

i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;

j- Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A

k. TSB-155

I. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos, ISO/IEC 11801, IEC
61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 y ABNT NBR 14705.

v' Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emisién de humo vy libre de
halégenos (LSZH).
v Diametro Nominal 6.0mm

SISTEMA DE AUDIO
La presente licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el Sistema Audio.

Provisién e instalacién de toda la canalizacién, cableado, ingenieria y todo material necesario para la puesta en
servicio sistemas de audio, segun planos de plantas.

El rack general debe ir instalado en sala de administracion, a este debe llegar alimentacion estabilizada de 220v,
desde ups a colocar.

Por tratarse de un sistema de audio y sonido IP se debera implementar una red de datos la cual sera compartida con
el sistema de telefonia, para lo cual se colocaran racks seccionales (compartidos con otras redes) en las salas de
guardias, segun planimetria, para alojar una pachera y un Switch Ethernet, para concentrar el cableado categoria 6A
exclusivo para Audio.

PROVISION E INSTALACION.

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, las marcas y modelos
deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior, las cuales se aprobaran por la inspeccion de obra,
segun el proyecto ejecutivo entregado. Las cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los
planos se deberan computar las que figuran en los mismos.

A continuacién se detallan los elementos mas relevantes, se deberan cotizar todos los materiales necesarios para la

puesta en funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado.

Se basara en la linea de parlantes IP de la marca Surix. Estos equipos constan de una interfaz Ethernet la cual
maneja el parlante amplificado incorporado permitiendo enviar mensajes de audio a través de la central telefonica IP.

Sistema IP de audio, musica ambiental, busca persona, audioevacuacion.
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Hasta 10 zonas diferentes de mensaje y musica.

Sin limite de parlantes por zona
Volumen de parlante programable
Cableado UTP en cascada

Atencion Caries IP: Apto para una misma LAN o uniendo zonas distantes via WAN.

Materiales més representativos

La muestra los materiales a proveer para esta solucion.

Modelo

Cantidad Imagen

SXWE02-20-W | 6

CONSOLA DE VOCEO IP

Opciones de comunicacién

Interfaz WiFi

Interfaz Xbee 2,4 Ghz

Puertos aBUS y CAN

Ethernet 100/10 Mbit

GPRS para telecomando

Méodulo GPS para sincronizacién de tiempo
2 lineas de serie RS232 / RS485

Entradas y salidas binarias con separacién galvanica

Reproduccién de mensajes de voz desde la tarjeta SD
Reproduccién de archivos MP3 desde un dispositivo USB
Mensajes de voz en directo desde un micréfono
Sintonizador FM integrado

Altavoz integrado

4 |ineas de entrada mono

Interfaces de usuario
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e Amplio display LCD
*  Encoder giratorio con botén
* 8 botones funcionales
¢ Posibilidad de incorporar médulos adicionales, cada uno con de 16 botones
*  Botoén activador programable, ubicada bajo de una cubierta de proteccion
* Posibilidad de autorizacion mediante Dallas iButton o RFid
*  Micréfono ergonémico para la emisién de mensajes en vivo.
SISTEMA DATOS Y WIFI.
DATOS:

La presente especificaciones tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el Sistema de datos y wifi.
Provisién e instalaciéon de toda la canalizacién, cableado, ingenieria y todo material necesario para la puesta en
servicio sistemas de datos, segun planos de plantas. El rack de datos general debe ir instalado en sala de
administracion, a este debe llegar alimentacién estabilizada de 220v, de la UPS a colocar. Se debera implementar
una red de datos categoria 6A exclusivo para datos.

RACK MURAL 40 UNIDADES DE 19 PULGADAS X 600 MM PROFUNDIDAD -
CANTIDAD: 1

v Puerta delantera de vidrio con ventilacion
Panel lateral del bastidor desmontable.
Incluye los pies fijos y ruedas.

Cerradura tipo gatillo

AN NN

Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado,
recubrimiento en polvo.

Chapa de acero laminado en frio.

Espesor de 1,2 mm marco.

Riel de montaje 2,0 mm.

Laterales de 1.2mm.

Espesor del vidrio: 5 mm.

N N N N N

Equipado con cuatro (4) fans de Ventilacion 47/ 220 V cenitales.

v" Referencia: Gabitel EVOIII.
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UPS 3 KVA ON LINE APC SRV3KI 3000V 3T EASY UPS SRV 230V RACKEABLE — CANTIDAD: 1

Salida:
Capacidad de potencia de salida: 2.4kWatts / 3.0kVA

Maxima potencia configurable (vatios): 2.4kWatts / 3.0kVA =
230.
Tension de salida nominal: 230V

Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 50/60Hz +/- 3 Hz

Tipo de forma de onda: Onda senoidal

Entrada de voltaje: 230V

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Tipo de enchufe: IEC-320 C14

Variacién de tensién de entrada para operaciones principales: 160-280V

ACCESS POINT INTERIOR UBIQUITI NETWORKS UNIFI AC LITE AP UAP-AC-LITE — CANTIDAD: 3 (tres)

Velocidad inalambrica 1167 Mbps

Frecuencias 2.4 GHz, 5 GHz

Cantidad de antenas 2

Tipo de frecuencia Banda doble

Nomenclatura de velocidad inalambrica AC1300 L
Cantidad de puertos: 1

Conectividad: Ethernet, Access point

Estandares inaldambricos: IEEE 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac
Tipos de antena: 2 antenas de doble banda

AN Y N U N NN

PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS — Modelo: GIGALAN — Marca: FURUKAWA. — Cantidad: 2

v Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24 PUERTOS
v' Categoria 6 A
v' 4 conexiones en canales de hasta 100 metros;
v' Cuerpo fabricado en termoplastico de alto impacto no llama multiplicacion (UL 94 V-
0).
v' De 24 posiciones RJ-45.
v' Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.
v' Terminales de conexién de bronce de fésforo, estandar 110 IDC, para conductores 22 a 26 AWG.
v" Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y 2,54 mm de 1,27 mm en oro.
v Iconos de identificacion (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la organizacién.
v Instalacién directa en 19 "bastidores.
v" Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccién electromagnética).
v Identificacién de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH — MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA:
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FURUKAWA - Verde (bajo Humo Cero Halégeno) — Cantidad: mts segun planos de planta.

v' Conductor de cobre desnudo cubierto por polietileno termoplastico
adecuado.

v Los conductores son tranzados en pares.

v' La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halogen) y compuesto
por materiales cumpliendo con la directiva europea RoHS (Restriction of the use of certain hazardous
substances) LSZH-1 - IEC-60332-1,

LSZH - IEC-60332-3.

v' Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801
El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

AN

v' Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo:

a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-O015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;

b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;

c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;

d. T00BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;

f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;

g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps;

h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;

i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;

j- Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A

k. TSB-155

I. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos, ISO/IEC 11801, IEC
61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 y ABNT NBR 14705.

v" Cubierta Material termopléstico con caracteristicas de baja emisién de humo y libre de halégenos (LSZH).
v" Diametro Nominal 6.0mm

SWITCH HPE 24P ARUBA 2930F-24G GIGABIT 4X SFP 56GBPS JL259A
Cantidad: 1 (uno)

Caracteristicas Principales

Tipo de dispositivo: Conmutador - 24 puertos - L3 - Gestionado - apilable
Tipo de caja: Montaje en rack 1U

Subtipo: Gigabit Ethernet

Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente)
Rendimiento: Capacidad: 41.7 Mpps | Capacidad de conmutacion: 56 Gbps | Latencia (1 Gbps): 3.8 ps

Capacidad: Tamafio de marco gigante: 9220 | Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 10000 | Entradas de tabla

de direccionamiento IPv6: 5000
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Tamarno de tabla de direccion MAC: 32K de entradas
Protocolo de direccionamiento: OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, direccionamiento IP
estatico, IGMPv3, OSPFv3, enrutamiento IPv4 estatico, enrutamiento IPv6 estatico, RIPng, MLD, CIDR
Protocolo de gestién remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2¢, SSH, SSH-2, CLlI,
XRMON
Caracteristicas: Control de flujo, capacidad duplex, soporte de DHCP, soporte BOOTP, soporte ARP, soporte VLAN,
snooping IGMP, soporte para Syslog, soporte DiffServ, soporte IPv6, soporte SNTP, sFlow, admite Spanning Tree
Protocol (STP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of
Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, Servidor DHCP, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection
(UDLD), con LLDP, Protocolo de control de adicion de enlaces (LACP), Management Information Base (MIB),
bloqueo de direccion MAC, proteccién ARP dinamica, proteccion DHCP, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple
VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service
(ToS), compatible con OpenFlow, proteccion de CPU, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router
Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) Il
Cumplimiento de normas: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad
(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, |IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at,

IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

Alimentacién: CA 120/230 V
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.25 cm x 20.02 cm x 4.39 cm
Peso: 2.41 kg
Garantia del fabricante
General
Tipo de caja: Montaje en rack 1U
Subtipo: Gigabit Ethernet
Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente)
Rendimiento: Capacidad: 41.7 Mpps | Capacidad de conmutacion: 56 Gbps | Latencia (1 Gbps): 3.8 us
Capacidad: Tamafio de marco gigante: 9220 | Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 10000 | Entradas de tabla
de direccionamiento IPv6: 5000
Tamarno de tabla de direccion MAC: 32K de entradas
Protocolo de direccionamiento: OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, direccionamiento IP
estatico, IGMPv3, OSPFv3, enrutamiento IPv4 estatico, enrutamiento IPv6 estatico, RIPng, MLD, CIDR
Protocolo de gestién remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2¢, SSH, SSH-2, CLI,
XRMON
Algoritmo de cifrado: MD5, SSL
Método de autentificacién: RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+
Caracteristicas: Control de flujo, capacidad duplex, soporte de DHCP, soporte BOOTP, soporte ARP, soporte VLAN,
snooping IGMP, soporte para Syslog, soporte DiffServ, soporte IPv6, soporte SNTP, sFlow, admite Spanning Tree
Protocol (STP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of
Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, Servidor DHCP, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection
(UDLD), con LLDP, Protocolo de control de adicion de enlaces (LACP), Management Information Base (MIB),
bloqueo de direccion MAC, proteccién ARP dinamica, proteccion DHCP, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple
VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of
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Service (ToS), compatible con OpenFlow, proteccion de CPU, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP

Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB)

Cumplimiento de normas: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad

(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, |IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at,

IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

Procesador: 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz

Memoria RAM: 1 GB DDR3 SDRAM

Memoria Flash: 4 GB

Expansion / Conectividad

Interfaces: 24 x 1000Base-T RJ-45 | 4 x Gigabit LAN SFP | 1 x serie (consola)

Ranuras de expansion: 1 (total) / 1 (libre) x Ranura de expansién

Cantidad de médulos instalados (méax.): O (instalados) / 4 (max.)

Alimentacion

Dispositivo de alimentacion: Fuente de alimentacion eléctrica

Cantidad instalada: 1

Voltaje necesario: CA 120/230 V

Consumo eléctrico en funcionamiento: 29.3 vatios

Certificacion 80 PLUS: 80 PLUS Silver

Diverso

Accesorios incluidos: Mounting screws, 4 orejas de montaje, 4 pies amortiguadores, brida para cables

Cumplimiento de normas: CISPR 22 clase A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC

61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 clase A, UL

60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438,

EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-

1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013

SISTEMA DE DETECCION DE HUMO

La presente licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el Sistema de alarma de deteccion
de humo.

Provisién e instalacién de toda la canalizacién, cableado, ingenieria y todo material necesario para la puesta en
servicio y programacién de una central de alarma de deteccion de humo. Debe ir instalada en la Sala de
administracion, a esta debe llegar alimentacion de 220v estabilizada, y una linea telefénica para comunicacion.

Los planos indican esquematicamente la ubicacion de cada uno de los elementos principales y accesorios, los
cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en obra una mejor distribucién de recorrido.
La propuesta para modificar el proyecto original debera presentarse con el proyecto ejecutivo, las especificaciones y

graficos.
CARACTERISTICAS TECNICAS CENTRAL DE INCENDIO

Central de incendio convencional de 8 zonas, cada una soportara hasta 32 detectores, por un maximo de 256

145

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




']%& j»? <‘(,)’.T.iip}qlf_
‘Eﬂ?’ b:§:° FOLIO N* ,d."z
Provincia de Santa Fe =
Ministerio de Infraestructura, O ¢
Servicios Publicos y Habitat dad Cents>

detectores. Incluyendo detectores de humo de 2 Hilos, pulsadores de aviso de incendio, etc.
- Homologacién EN54 y EN12094-1 (con médulo de extincion J400-EXT)

- 8 zonas de entrada controlada, balanceada y evitable

- Se puedran conectar hasta 32 dispositivos a cada zona: detectores de incendios convencionales, botones de

alarma, detectores de gas, etc.

- Reconocimiento de punto de llamada manual

- Umbrales programables

- Detectores faltantes

- Modo dia / noche

- Tiempo de verificacion de alarma

- Tiempos de restauracion y restauracion programables.

- Una salida de alarma-repeticion (colector abierto) para cada zona de entradas

- 2 salidas de alarma supervisadas, silenciables y anulables de 24 V para la activacién de sirenas piezoeléctricas.

- Salida de alarma silenciable y anulable para la activacién de sirenas autoalimentadas de 24 V.
- Salida silenciable de advertencia de falla para la activacién de sefalizacion y dispositivos auxiliares.
- Salida de incendios supervisada para la activacion del marcador telefénico.

- Salida programable de colector abierto.

- Alarma / memoria de fallas hasta el préximo reinicio.

- Mando para silenciar las sirenas.

- Los comandos del teclado con acceso con clave o cédigo.

- Programable desde PC o teclado.

- Registro de 50 eventos vistos via PC.

- Bus RS485 para conectar hasta 4 paneles repetidores

- Fuente de alimentacion: 230 Vac + 10%

- 27.6 Vcc 1.5 A fuente de conmutacion / cargador de bateria

- Se proveera con dos baterias de 12 V 7 Ah.

REFERENCIA: Panel Incendio Bentel J408-8

CARACTERISTICAS TECNICAS DETECTOR DE HUMO

- Alimentacién: 12V-24V

- Con 2 LEDs de estado para vision 360 grados

- Con base de fijacion.
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- Borneras con tornillos

- Area de cobertura: 60 m2 (a 4 metros de altura)

- Secuencia de alarma: Se prenderd el LED, la corriente se incrementard a 60 mA y se disparara la zona.
- La distancia entre detectores no debe superar los 15 metros.
CARACTERISTICAS TECNICAS SIRENA

- Alimentacién 12V /24 V

- Apta para interior

- Luz estroboscopica

- Velocidad de flash: 65 veces por minuto

- 3 Tonos de sirena

- Color: Rojo

- Consumo: 120 /200 mA

- Potencia: 88 dB

CARACTERISTICAS TECNICAS PULSADOR DE INCENDIO
- Incluira llave de reseteo

- Material: Plastico ABS de alta resistencia

- Color: Rojo

- Tipo: Convencional

- Apto para interior y exterior

- Conexiones mediante borneras con tornillos

- Dimensiones: 85 mm x 85 mm x 50 mm

NOTA IMPORTANTE: se planificara la zonificacion con personal del hospital.
SISTEMA CCTV IP

-SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION — CCTV.-
OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas; corresponden a la ejecuciéon de todos los trabajos, provision de materiales
y mano de obra especializada para las instalaciones de CCTV, a instalarse en el edificio. Estas especificaciones
tienen caracter indicativo siendo la empresa contratista la encargada de realizar la presentacién formal del proyecto
ejecutivo de la misma a la inspeccion de obra para su aprobacion; la contratista no podra comenzar trabajo alguno
sin la aprobacion fehaciente de la inspeccion de obra. Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las
presentes especificaciones técnicas particulares y a los planos correspondientes. La propuesta comprendera todos
los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente especificados que fueran imprescindibles
para una correcta y completa terminacion, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen
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funcionamiento de la instalacion. Cualquier error u omisién en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar
a la empresa contratista a ningin reclamo de adicional ni la eximird de la responsabilidad de la entrega de las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. El sistema se entregara funcionando y con todas las pruebas y
ensayos que determine la inspeccién de obra, como asi también la totalidad de manuales en castellano, técnicos, de
mantenimiento y manejo del usuario. La presente licitacién tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas
para el Sistema de CCTV. Provisién e instalacién de toda la canalizacién, cableado, ingenieria y todo material
necesario para la puesta en servicio sistemas de CCTV, segun planos de plantas. El rack general debe ir instalado
en sala de admision, a este debe llegar alimentacién estabilizada de 220v, de la UPS a colocar. El sistema de CCTV
es 100 % tecnologia IP nativo desde la camara, se instalaran NVR con monitores de Led para visualizacion y
ademas los mismos contaran con discos de 8TB, el cual permitira grabar camaras. Se debera implementar una red
de datos segun planimetria, con una pachera y un Switch Ethernet en el rack, para concentrar el cableado categoria
6 exclusivo para CCTV.

PROVISION E INSTALACION:

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, las marcas y modelos
deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior, las cuales se aprobaran por la inspeccion de obra,
segun el proyecto ejecutivo entregado. Las cantidades son las minimas requeridas, ante una diferencia con los
planos se deberan computar las que figuran en los mismos. A continuacion se detallan los elementos mas
relevantes, se deberan cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de lo solicitado,

aunque no estén precisados en este listado.

NVR 16 CANALES DAHUA 4K 8MPX 6TB H265 NVR4216-4KS2 — PoE. CANTIDAD: 1
Incluye switch PoE interno al NVR. No necesita Switch.

- Compresioén de video H.265/H.264

- Maximo ancho de banda entrante: 200 Mbps

- Resolucion de previsualizacién y reproduccion: hasta 8 Mp

- Salida de video simultdnea HDMI/VGA

- Soporta IPC UPnP, 16 puertos PoE

Procesador principal: Procesador quad-core embebido

Sistema operativo: Linux embebido

- Visualizacioén

Interfase: 1 HDMI, 1 VGA

Resolucion: 3840x2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720,

1024 x 768

Visualizacién multipantalla: 1/4/8/9/16

OSD: Nombre de camara, Hora, Blogqueo de camara, Deteccién de movimiento, Grabacion
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- Deteccion de video y Alarma

Deteccion de video: Zonas de deteccion de movimiento: 396 (22 x 18) y antisabotaje
Entrada de alarma: 4 canales

Salida de relé: 2 canales NA/NC programables

- Reproduccion y Resguardo

Reproduccion: 1/4/8/16

Modo de busqueda: Fecha/Hora/Deteccion de Movimiento/busqueda exacta (precisién en segundos), busqueda

inteligente

Funcién en reproduccion: Reproduccién, Pausa, Detencion, Rebobinado, Reproduccion rapida, Reproduccion lenta,
Archivo siguiente, Archivo previo, Camara siguiente, Camara previa, Pantalla completa, Repeticion, Aleatorio,

Seleccion de resguardo, Zoom digital.

Modo de resguardo: Dispositivo USB / Red
Almacenamiento

HDD interno: 2 puertos SATA Il hasta 6 Tb para cada HDD

Almacenamiento: 1 puerto SATA Il 6TB. Se entregara con HDD 6 TB.

Patch Panel: eSATA: N/DPATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS — Modelo: GIGALAN —
Marca: FURUKAWA. — Cantidad: 1

Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24 PUERTOS
Categoria 6A

4 conexiones en canales de hasta 100 metros;

Cuerpo fabricado en termoplastico de alto impacto no llama multiplicacion (UL 94 V-0).

De 24 posiciones RJ-45.

Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.

Terminales de conexién de bronce de fésforo, estandar 110 IDC, para conductores 22 a 26 AWG.
Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y 2,54 mm de 1,27 mm en oro.
Iconos de identificacién (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la organizacion.

Instalacion directa en 19 "bastidores.

Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccién electromagnética).

NS N N N N U U N NN

Identificacion de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH — MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA:
FURUKAWA - VERDE (BAJO HUMO CERO HALOGENO) — CANTIDAD: mts segun planos de planta.

v' Conductor de cobre desnudo cubierto por polietileno termoplastico

adecuado.
v" Los conductores son tranzados en pares.
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v' La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Hal6geno) y compuesto por materiales cumpliendo con la
directiva europea RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances) LSZH-1 - IEC-60332-1,

LSZH - IEC-60332-3
Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC1180
El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

v" Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo
a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-O015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;
d. T00BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
e. 100BASE-T4, |IEEE 802.3u ,100 Mbps;
f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;
g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps;
h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
j. Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A
k. TSB-155
I. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y
complementos, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC
61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 y ABNT NBR 14705.

v' Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emisién de humo y
libre de halégenos (LSZH).

v Diametro Nominal 6.0mm

CAMARA DOMO IP 4MP - MARCA DAHUA - MODELO IPC-T1B40 — CANTIDAD: 5
- Camara IP domo 4MP

- lluminacién IR hasta 30 metros.
- H.265 y H.265+ codificacion dual-stream.
- 20 fps @ 4MP (2560 x 1440), 25/30 fps @ 3MP (2304 x 1296)

- Deteccidn inteligente compatible

- Monitoreo de red multiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
- 2.8 mm lente fija

- IP67, PoE.

MONITOR HP P274 27 FULL HD VGA HDMI 5QG36A8 TECNOLOGIA IPS. CANTIDAD: 1
v" Frecuencia de refresco: 60 Hz

v' Tipo de pantalla: LED

AN

Tipo de resolucién: Full HD

AN

Resolucion de la pantalla: 1920 X 1080
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v' Conexiones del monitor: DisplayPort,HDMI,VGA

v' Tecnologia de la pantalla: TN
v" Relacion de aspecto: 16:9
v" Contraste: 1000:1
v Angulo de visién horizontal: 170°
v Angulo de visién vertical: 160°
v" Birillo: 350 cd/m?
v' Tiempo de respuesta: 1 ms.
CERTIFICACION DE BOCAS DE DATOS, TELEFONIA Y CCTV.

Se deberan certificar las bocas en base a la documentacion y mediciones que correspondan, garantizando el
cumplimiento de la Norma ISO 11801 y EIA/TIA 568 y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 para
cableado y hardware de conexionado, categoria 6.

Se deberan consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud efectiva (medida) del tramo
instalado. Las mediciones se realizaran con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado
EIA/TIA-568 segun anexo E “Link Test”. Dicha certificacion sera hasta 100 MHz.

Estos certificados deberan adjuntar planilla con los datos de las mediciones.

Junto con la oferta los oferentes deberan informar el equipamiento de que disponen para la certificacion de cables y
bocas, mediante copia del certificado de calibracion y la validez de dicho instrumental. En caso de no disponer del

mencionado equipamiento, deberan indicar quien realizara las certificaciones por cuenta de la contratista.

INSTALACION TERMOMECANICA

En este punto, la Contratista debera presentar un proyecto completo de acuerdo a sus fines, respetando todas las
normativas vigentes en la materia.

El mismo debera ser aprobado por las autoridades y especialistas de la Direccién Provincial de Arquitectura e
Ingenieria (DIPAL)

SISTEMA DE AA INVERTER
Descripcion:

El objeto de la presente es la provision de los sistemas de aire acondicionado necesarios para el acondicionamiento
integral (invierno/verano) y ventilacion del SAMCO de General Gelly .

Se consideraran como minimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones establecidas en este Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) que forma parte integrante de la documental.

El solo hecho de presentar cotizaciéon implica el total conocimiento de las condiciones para la ejecucion de los
trabajos (provision de elementos accesorios, soporteria, izado de equipos, canalizaciones, etc.)
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La oferta incluird ademas todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda de gremios que hacen a la
puesta en marcha de la instalacion para librar a ésta a sus fines sin que ello signifique el reclamo de mayores

costos.

Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el presente pliego se establecen marcas
de referencia segun los rubros.

La oferente basard su cotizacién en las marcas comerciales indicadas en esta documental ya sea en la planimetria
y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al momento de ejecucién de la obra y en caso de no respetarse las
marcas indicadas en la planimetria, la Contratista presentara a la inspeccion de la obra, propuestas alternativas
acompanadas de célculos, folletos, ensayos, etc. La inspeccién de obra podra aceptar o rechazar la propuesta a su
solo arbitrio.

Los datos de capacidad y medidas que se mencionan en la presente documentacion estan considerados como
minimos necesarios, pudiendo ser ampliados cuando (a juicio del proponente) asi correspondiese para garantizar las
condiciones establecidas.

Las marcas de los equipos ofrecidos deberan contar con representacion comercial y con servicios postventa a no
mas de 50 km de General Gelly. Los equipos deberan estar nacionalizados. No se admitiran equipos importados por
el Oferente o por Empresas ajenas al rubro.

Los proponentes agregaran a sus propuestas catalogos, folletos y/o planos indicando procedencia, marca,
capacidad, dimensiones y demas caracteristicas técnicas de los equipos, conductos y demas elementos integrantes
de la instalacion.

La contratista adjuntard las instrucciones completas de operacion y mantenimiento de la instalacion una vez recibida
la obra y antes de su puesta en servicio efectivo de la misma.

Previo al inicio de la Obra se exige la presentacién a la Inspeccién un proyecto ejecutivo, para su aprobacion que
constara como minimo de los siguientes documentos técnicos o de ingenieria:

- Plantas donde se indiquen como minimo:

* Ubicaciones de unidades interiores y exteriores consignando marca, modelo, capacidades
frigorificas y potencias eléctricas

* Tendidos de conductos de aire donde se consignen recorridos, dimensiones, tamafos de rejas.

* Instalacion eléctrica de potencia y de sefial. Tendidos y esquema eléctrico unifilar. Esquemas de

control.
* Evacuacion de condensado. Tendido de cafieria.
- Balances Térmicos y memoria de calculo de las distintas instalaciones.
- Cortes. En los sitios estratégicos para aclarar pases de mamposteria, losas o vigas.

- Detalles de los sectores a acondicionar. En escala ampliada se mostraran detalles constructivos; en
especial de montaje y terminacién de los trabajos.

Se entregara la informacién en soporte papel en escala perfectamente visible dibujados con Autocad versiéon 2010,
con el tendido de conductos, cafierias, soporteria, aislaciones etc. que se compatibilizara con los deméas gremios
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Seran de aplicacion las siguientes normas y reglamentaciones:
Recomendaciones de la OMS para pandemia de Covid19
Recomendaciones de la ASHRAE

Normas SMACNA

Normas ARI

Normas IRAM

Normas de la A.E.A (Ultima edicién).

Reglamentaciones de la Comuna de General Gelly

Tratamiento acustico y anti vibratorio - prevenciones acusticas:

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, se deberan observar
cuidadosamente todos los montajes de maquinas e instalaciones capaces de generar perturbaciones por la
transmisién de vibraciones por el medio sélido como asi también por el aire. El Contratista debera suministrar e
instalar todos los elementos antivibratorios, soportes adecuados tanto de maquinas como de caferias y conductos,
atenuadores de ruido, etc, para evitar la transmisién de vibraciones a la estructura y elementos fijos del edificio,

como la transmisién de ruidos a los ambientes.

Base de célculo:

Condiciones psicrométricas a mantener en el interior:

Verano: 24°C con un error de 1°C en bulbo seco.HR de aproximadamente 50 %.
Invierno: 21°C con un error de 1°C en bulbo seco.

Estos valores deberan garantizarse para condiciones exteriores

Verano: 37 °C en el bulbo seco y HR de 40 %.

Invierno: -2 °C

Coeficientes de materiales, orientaciones, lluminacién, ocupacion y cargas internas de acuerdo a lo indicado en

planos de arquitectura y especificaciones constructivas de este pliego.

Aire exterior: caudal indicado en listado de equipos.

Sistema acondicionamiento:

El acondicionamiento de todo el edificio se realizara mediante conjuntos tipo separados frio/calor por bomba, para
conductos, baja silueta y compresores inverter, con sus correspondientes redes de conductos de impulsién, retorno y
toma de aire exterior y sus rejas; sectorizados segun se indica en planos y con las capacidades indicadas en el
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listado de equipos. Se proveera ademas un sistema split para el sector dormitorio de médicos.
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SISTEMA BAJA SILUETA INTERIOR INVERTER F/C

Se proveeran los conjuntos separados frio/calor por bomba: Unidad interior tipo baja silueta para conductos y Unidad
exterior con compresor inverter; las unidades interior y exterior seran de la misma marca; con sus correspondientes
cafierias de cobre de interconexidn, aislaciones, cableados de fuerza y comando, carga de refrigerante y accesorios
de montaje; aun los que no se encontraran explicitados en estas especificaciones técnicas, pero fueran necesarios

para su correcto funcionamiento.

Cada sistema sera comandado por medio de un termostato electrénico, a ubicar dentro de la zona a acondicionar,
segun indicacion en planos; en lugares de alto transito se protegeran los mismos mediante una caja de seguridad en
metacrilato transparente para termostato con llave.

SISTEMA VRF / BAJA SILUETA INTERIOR F/C

Se proveeran equipos VRF (flujo de refrigerante variable) frio/calor por bomba: Unidad interior tipo baja silueta para
conductos y Unidad exterior con compresores DC inverter; las unidades interior y exterior seran de la misma marca;
con sus correspondientes caferias de cobre de interconexién, aislaciones, cableados de fuerza y comando, carga
de refrigerante y accesorios de montaje; aun los que no se encontraran explicitados en estas especificaciones
técnicas, pero fueran necesarios para su correcto funcionamiento.

Cada sistema sera comandado por medio de un termostato electrénico, a ubicar dentro de la zona a acondicionar,
segun indicacion en planos; en lugares de alto transito se protegeran los mismos mediante una caja de seguridad en
metacrilato transparente para termostato con llave.

CONDUCTOS, REJILLAS, PERSIANAS Y ACCESORIOS
Conductos de aire:

Todos los conductos de alimentacion, retorno ejecutados con chapa galvanizada de primera calidad. Los espesores
de chapa a emplear seran los siguientes: hasta 70 cm de lado mayor calibre N° 24 (BWG); desde 71 cm hasta 125
cm de lado mayor chapa calibre N° 22; de 126 cm hasta 210 cm de lado mayor chapa calibre N° 20, mayores chapa
calibre N° 18.

Seran ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal (prismado), para aumentar su rigidez; con costuras
longitudinales selladas 100%, a engrafadura hermética mecanica, uniones transversales entre tramos de conductos
mediante marco slip, asegurando su estanqueidad en su fabricacion como en su montaje mediante la aplicaciéon de
material asfaltico y/o sellador apropiado a las caracteristicas de esta instalacién. En locales que se indicaran de
zonas criticas se realizaran sellados internos para evitar cualquier contaminacion del aire que se traslada y/6 la
perdida de aire contaminado. En todas las derivaciones se colocaran registros manuales de aire con dispositivos
adecuados de regulacion, provistos de mandos exteriores accesibles, a sector y mariposa con indicacién visual de
posicién; no se aceptaran elementos que generen pérdida de aire. Todos los radios de curvatura se las piezas
especiales seguiran un trazado de minima resistencia, con radio minimo igual a la dimensién de la cara a curvar,
cuando ello por razones arquitectonicas, no sea posible, las curvas se trazaran de acuerdo al espacio disponible
intercalando guiadores en nimero suficiente segun las dimensiones del conducto. Todo ensanche é disminucion de
tamano de los conductos se efectuara en forma gradual de acuerdo a las normas del buen arte. Los conductos
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visibles a través de las rejillas seran pintados de color negro mate.

La fabricacion y colocacion se efectuara segln especificaciones SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning
Contractors National Association) y normas ASHRAE para conductos de baja velocidad.

Los conductos seran soportados mediante perfiles de hierro angulo, los que a su vez seran suspendidos del techo 6
apoyados por medio de planchuelas 6 hierros redondos a distancias apropiadas al tamafio de los conductos, como
minimo cada dos metros, asegurando en soporte y/6 apoyo la ausencia de vibraciones y ruidos. Para evitar la
transmisién de vibraciones de las unidades y ventiladores a los conductos y demas partes constitutivas de la
instalacion se colocaran juntas elasticas, fijadas por bridas y contrabridas herméticas.

Las bocas de salida de impulsion 6 retorno no se montaran directamente sobre el costado del conducto, sino sobre
un ramal de derivacion tomado al efecto sobre este ultimo, ejecutado con medidas y disefio adecuado a la reja, a
este se fijard un marco de madera de 25x25 mm 6 elemento equivalente para aplicar las rejas y/o difusores.

Aislacién de conductos:

Se aislaran los conductos de impulsién en toda su longitud. La aislacion sera de colchoneta de lana de vidrio, de 38
mm de espesor comercial, una densidad minima de 14 kg/m3 &6 equivalente con un recubrimiento exterior de papel
aluminio, sellandose los encuentros con cinta autoadhesiva de papel aluminio reforzada con hilos de lana de vidrio y
sera sujeta con alambre galvanizado y esquineros de chapa galvanizada, espaciados no mas de 20 cm. En las salas
de maquinas la aislacién serda con paneles rigidos con recubrimiento exterior de papel aluminio y sellado de
encuentros idem anterior y su fijacion no podréa alterar la hermeticidad de los conductos.

Si los conductos se montaran al exterior, se aislaran ambos conductos, impulsién y retorno, con doble aislacién en el
primero y simple en el segundo, luego se realizara un recubrimiento de chapa, para proteccién mecanica de la
misma, asi como de las inclemencias climaticas. Dicho recubrimiento sera montado de tal manera que no afecte la

hermeticidad de los conductos de A%A°.

Rejillas de Impulsién y Retorno:
DIFUSORES REDONDOS DE ALIMENTACION

Seran circulares (medidas y cantidad segun planos) de chapa doble decapada o aluminio, con terminacion con
pintura epoxi color a eleccion de la Inspeccion de Obra, 100% de regulacion. DCR de Terminal Aire, ADLR de
TROX o equivalente.

DIFUSORES DE UNA ViA

Seran rectangulares (medidas y cantidad segun planos) de chapa doble decapada o aluminio, de aletas tipo airfoil,
fijas a 45°, separacién entre aletas de 19mm, terminacién pintura epoxi color a eleccion de la Inspeccién de Obra,
100% regulacién. Serie 231 de Terminal Aire, Serie 10000 de Ritrac o equivalente.

REJAS DE RETORNO

Seran de chapa doble decapada, con terminacidn con pintura epoxi, color a eleccion de la Inspeccion de Obra, con
50% de regulacién, serie 230 de Terminal Aire, AR de TROX o equivalente.
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PERSIANAS FIJAS toma de aire exterior

Para toma y expulsion de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera de impedir
la entrada de agua de lluvia, con proteccién interior de alambre tejido galvanizado malla chica, con su marco de
planchuela y contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersion, para permitir su desmontaje y limpieza.

PERSIANAS MOVILES DE REGULACION

Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazon de hierro perfilado. Las aletas seran de simple hoja, de
alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce poroso de lubricacién permanente. La maniobra
estara constituida por barra de planchuela acoplada al mecanismo que permita el movimiento de las persianas entre
limites prefijados, con sector perno y mariposa para fijacion en las manuales y tope de posiciones extremas en las
motorizadas.

PUESTA EN MARCHA Y REGULACION DE LOS SISTEMAS

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las prevenciones necesarias para

que la puesta en marcha, pruebas y regulacion, pueda efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para verificar la ejecucion de
determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto; pruebas generales
de constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar
las pruebas seran suministrados por el Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

El Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos para la realizacién de
las pruebas detalladas en la presente especificacién. Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el
contratista revisara cuidadosamente la instalacion y la terminara en todos sus detalles.

En especial revisara los siguientes detalles:

a) Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

b) Instalacién de filtros de aire.

c¢) Lubricacién de todos los equipos.

d) Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

e) Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las caferias.

f) Revisacion de los circuitos de refrigeracién contra fugas.

g) Revisar si el sistema estéa provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias
h) Ajustar las prensas estopas de bombas y véalvulas.

i) Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

j) Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

k) Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

I) Reparar pintura de equipos que se hubiera dafado.

m) Identificar perfectamente las caferias, valvulas, bombas y cualquier otro elemento que lo requiera.
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n) Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marcha/regulacion.

0) Instruir del manejo y manutencion al personal designado por la Contratante.
p) Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalacion en

condiciones de terminacion completa.
TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE

Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Contratista efectuara todas las verificaciones necesarias y entre

otras, las siguientes:

a) Verificar montaje y fijacion de equipos.

b) Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
c¢) Controlar alineaciones y tension de correas.

d) Verificar conexiones de caferias.

e) Verificar si las lubricaciones son completas.

OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

a) Verificar sentido de rotacién de motores eléctricos.

b) Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

c) Verificar calentamiento de cojinetes.

d) Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
e) Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

f) Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.

g) Controlar los equipos en general.

h) Presentar el informe correspondiente.

Una vez concluidos los trabajos y estando la instalacion en condiciones de ser puesta en marcha, se realizara la
recepcion provisoria de la instalacion por parte de la Inspeccion de Obra; se dejard en funcionamiento la instalacion
durante un periodo de al menos 10 dias, que permita la comprobacién del buen funcionamiento y terminaciones de
las instalaciones, debiendo el Contratista subsanar a su cargo, cualquier defecto o inconveniente que observe la
Inspeccion de Obra.

El Contratista garantizara el funcionamiento de la instalacion durante 12 meses a partir de la recepcién de la misma.
ESPECIFICACIONES

Conjuntos separados frio/calor por bomba— unidad interior baja silueta para conductos/ unidad exterior con

compresor tipo inverter- refrigerante R410a
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Conjuntos separados con refrigerante ecolégico R410a. o similar Frio calor mediante bomba de calor. Marca

Daikin, Carrier, Midea, Surrey o similar.

Unidad interior: Gabinete en chapa galvanizada. Ventilador 4 velocidades con motor clase IP superior, media o alta
presién, tipo FC Centrifugo de acople directo. Apto para trabajo con conductos. Serpentina evaporador en canos de
cobre con aleteado aluminio. Filtro de aire. Doble bandeja de condensado. Tablero eléctrico incorporado.

Unidad exterior: Gabinete en chapa acero terminacién pintura horneada apta para intemperie. Compresores de
marca reconocida tipo Inverter de alta eficiencia, con calefactor de carter y proteccion, Ventiladores exteriores con
motor clase IP superior, tipo axial de acople directo, serpentina en cafos de cobre con aleteado aluminio con capa
protectiva tipo GoldFin o similar; con la cantidad de filas adecuada a la potencia frigorifica de la unidad. La unidad
debe contar con proteccion de sobrecarga del compresor, interruptor de baja y alta presién, proteccién del ventilador
del condensador, proteccion de la serpentina del condensador, control ciclo defrost, proteccion de secuencia de
fases. Para lo cual contara con un tablero de control integral resistente a las inclemencias climaticas, con sistema de
auto diagnéstico de fallas. Precarga de refrigerante de fabrica. Los conjuntos se proveeran con termostato
electronico, con las siguientes funciones minimas: seteo de temperaturas, seleccién de modo de funcionamiento
(frio/calor/ventilacién), control velocidades de ventilador, encendido y apagado del sistema y programacién horaria.
Display LCD.

Canerias de cobre:

Las unidades interiores se interconectaran con sus correspondientes unidades exteriores condensadoras mediante
tuberias de cobre electrolitico, probado, apto para refrigeraciéon, de espesor no menor a 1mm, con accesorios del
mismo material, y soldaduras mediante aporte de material auto decapante y aleacioén de plata de primera calidad.
Todas las caferias deben mantenerse limpias y secas, para evitar que las mismas se contaminen o capten

humedad, usar en los tendidos la menor cantidad posible de accesorios.

Las cafierias de refrigerante (gas y liquido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina flexible de espuma
elastomérica de celda cerrada de espesor de acuerdo a recomendacién del fabricante del sistema, del tipo
AF/Armaflex de Armstrong o calidad equivalente; y ademas se debera realizar como terminaciéon de lo antes
enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin adhesivo de 100 micrones de espesor, en todo el tramo. Se
debera verificar la correcta colocacién de aislacion y barrera de vapor para evitar fugas puntuales de condensacion.

Se dispondran las cafierias en su recorrido, en bandejas tipo portacables de chapa galvanizada, en forma prolija y
con los soportes adecuados, tanto en cafierias a la vista como las que se desplacen de manera oculta, fijadas a las
bandejas por medio de grampas tipo omega. Posicién a definir en conjunto con la Inspeccion de obra.

Cuando se lleven a cabo las soldaduras, debe hacerse pasar gas nitrégeno a través de las tuberias para evitar la
oxidacion de la misma. Se deben realizar pruebas de estanqueidad una vez completados los trabajos de instalacién
de la tuberia de refrigerante, durante 24 horas. Realizar triple evacuacién de aire y deshidrataciéon del sistema,
mediante bomba de alto vacio y luego realizar la carga de gas refrigerante.

SISTEMA SPLIT INVERTER

Se proveera un sistema separado frio/calor tipo inverter, acondicionamiento todo el afo, para la habitacion de
médicos: Cap. Nominal frio: 3,6kW calor: 3,6kW,

La provision incluye, aunque no esta limitada a, la unidad interior, la unidad exterior, cafierias de cobre, aislaciones,
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gas refrigerante, cableado de control y fuerza, y todos los accesorios para su montaje y puesta en funcionamiento.

Se instalara un sistema separado de expansion directa frio/calor por bomba de la capacidad indicada, con
compresor tipo Inverter, compuesto por unidad condensadora y unidad evaporadora y cafierias de cobre de
interconexién, con refrigerante ecolégico R410a, clase energética A. Permitird un control preciso de la temperatura.
Con control remoto inalambrico, que permita el encendido del sistema, seleccion de temperatura, etc. Ejecucion de
las caferias de cobre de acuerdo a las reglas del buen arte y a las recomendaciones del fabricante, con sus
aislaciones accesorios y elementos completos de montaje. Se conectara la unidad interior al desagule provisto por la
instalacion sanitaria, al pie de la misma.

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO CLASE BC (Sala de Tableros y Gases Medicinales) Presién 10Kg:
Seran de dioxido de carbono clase BC de 10 kg de capacidad. Se ubicaran dentro las salas de Gases Medicinales y
Tableros. Los matafuegos colocaran colgados de la pared en un lugar de facil visibilidad y acceso, por medio de una
ménsulas reforzadas galvanizada especial para el cuelgue del cilindro. En base a los lineamientos anteriores, la
contratista presentara propuesta definitiva del sistema de extincion de incendio el cual debera ser aprobado por el
cuerpo de bomberos con competencia en la comuna de Arroyo Leyes.

EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Presién 5Kg:

Seran de polvo quimico triclase abc de 5 kg de capacidad. Se ubicaran dentro de los gabinetes metalico con frente-
ventana marco de acero inoxidable aisi 304 pulido mate y vidriado. Los gabinetes de los matafuegos de instalaran en
forma embutida o semi-embutida. En base a los lineamientos anteriores, la contratista presentara propuesta
definitiva del sistema de extincion de incendio el cual debera ser aprobado por el cuerpo de bomberos con
competencia en la comuna de Arroyo Leyes.

EXTINCION DE INCENDIO

PROVISION Y COLOCACION DE MATAFUEGOS

Este item contempla la provision y colocacion de matafuegos en el edificio de referencia.

Los mismos seran adecuados para el normal funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos vigentes.

GASES MEDICINALES
PROVISION E INSTALACION.

GENERALIDADES.

Comprende la ejecucidén de las instalaciones de gases médicos para la presente obra. Se proveeran nuevas
instalaciones centralizadas para Oxigeno, Aire comprimido y Vacio. El Contratista suministrara materiales, maquinas
y equipos, mano de obra y conduccion técnica y todo lo necesario para el cumplimiento de las clausulas del presente
pliego técnico.

Se debera cotizar la provisién de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo necesario para efectuar la
instalacion de los poliductos de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los
trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo con la NORMA
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INTERNACIONAL CEI IEC 60601-1 de Requisitos Generales para la Seguridad en Equipamiento Electro-médico y
con la Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina y su
anexo, Seccion 710, Locales Para Uso Médico. El Oferente deberd tomar las previsiones necesarias a los fines de
un cabal conocimiento de las obras a ejecutar, del estado en que pueda encontrar las instalaciones donde se
interviene. La documentacién grafica que consta en el presente pliego, ES INFORMACION INDICATIVA. La
Empresa Contratista, debera realizar su propio relevamiento y evaluacion técnica a los fines de ejecutar su proyecto
y presupuesto, de acuerdo al sistema de contratacion propuesto por en el Pliego Complementario de Bases y
Condiciones. Se deja constancia que los planos y documentacién contenida en el presente pliego indican en forma
esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacién. La ubicacion final de los mismos puede
sufrir variaciones y sera definitivamente establecido en los planos del legajo ejecutivo que deberan ser presentados
por la contratista. El Contratista suministrara ademas de todos los permisos y planos aprobados por la/s
Reparticiones/ Publicas necesarias, para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrard planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.

PARA LA PRESENTE OBRA SE DEBERA TENER EN CUENTA:

Provisién y montaje de red de oxigeno, aire y vacio en cafo de cobre electrolitico desde troncal principal —nueva
sala maquinas hasta puestos de consumo que constan en planos. Los diametros de las cafierias son los descriptos
en el plano adjunto, los mismos son dimensiones minimas, los diametros finales se determinaran segun el calculo

presentado como proyecto ejecutivo.
Provisién y montaje de poliductos de tres canales construidos en aluminio pintado.
REGLAMENTACIONES:

Todos los aspectos de los trabajos deberan estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por las
normas, codigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de tipo técnico-administrativo, tanto nacional como
provincial, de aplicacion al caso si los hubiere. Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo previsto en el proyecto y a
lo establecido en estas especificaciones, y a las prescripciones generales de Normas IRAM, ASME, ANSI y DIN
vigentes a fecha de la ejecucién. Los trabajos deberan ser realizados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
Durante el desarrollo de los mismos el Contratista debera adoptar, a su exclusivo costo, las previsiones necesarias
para evitar dafios a instalaciones y/o bienes de propiedad publica ¢ privada. Con este fin, antes de iniciar los
trabajos, solicitara ante quienes corresponda, todos los informes y autorizaciones necesarias, procediendo de
acuerdo con las exigencias que se establezcan.

TRAMITE, PERMISO Y HABILITACIONES:

El Contratista tendré a su cargo todos los tramites ante los organismos Nacionales, provinciales y/o Municipales que
pudieran tener jurisdiccion de acuerdo a la legislacién vigente, para obtener la aprobacion de los planos de permiso
y conforme a obra y solicitar las inspecciones reglamentarias en estas instalaciones, de acuerdo a la legislacién
vigente. El pago de derechos, tasas o contribuciones que pudieren corresponder por estos tramites seran por cuenta
y cargo del Contratista.

DOCUMENTACION TECNICA:

Junto Con el proyecto ejecutivo y antes del inicio de los trabajos, el Contratista suministrara folletos, catalogos, y
descripcion técnica completa de generadores de aire comprimido (compresores, sistema de secado vy filtros), idem
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sistema generador de vacio, reguladores de presion de linea, paneles, caudalimetros, reguladores de presion y

valvulas de vacio. Los documentos seran considerados como base pudiendo ser rechazados por la Inspeccién de

Obra si no cumple con las condiciones contractuales.
PROYECTO DE OBRA:

El Contratista debera proceder, antes de iniciar los trabajos de instalacion, a la preparacion de la documentacion del
proyecto ejecutivo de la obra. Para ello debera verificar: calculos de caudal, secciones de cafieria, potencia y caudal
de maquinas, distribucion, cantidad y ubicacion correcta de los distintos componentes del sistema. Dicha
documentacién sera presentada ante la Inspeccion de Obra con la antelacion necesaria como para evitar

alteraciones en la programacion general de la obra.
PLANO ADJUNTO A PLIEGO:

Instalacion para Gases Medicinales (Plano de Planta, escala 1:100, con recorrido de caferias, ubicaciones de
paneles y demas componentes de la instalacion, Plano de Poliductos y Esquemas de Sistemas Centrales).

CALCULOS y PLANOS:

El Contratista confeccionara los planos del proyecto ejecutivo, tanto de modificacion, como de conforme a Obra, que
sean necesarios para obtener la aprobacion final de la provisién e instalacién objeto de la presente, por parte de la
Inspeccion y los entes u organismos que tengan jurisdiccion sobre las Obras. La Inspeccién de Obra estara
facultada para la revisiéon de los documentos técnicos, en lo que respecta a sus conceptos generales y otros detalles
para verificar que estén de acuerdo con las especificaciones del proyecto aprobado. El Contratista sera responsable
por la precisién de sus célculos, medidas, correcta provision o instalacion de elementos y materiales para que se
ajusten a las presentes especificaciones técnicas.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion de Obra los originales y copias de los planos
conforme a obra. Una vez conformados por la Inspeccion, seran devueltos al Contratista para su presentacion y
aprobacién por la reparticion de competencia. El Contratista una vez obtenido el Certificado final de las
instalaciones, debera entregar a la Inspecciéon de Obra este certificado con el original conformado y copias del
mismo.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS: Para las especificaciones nos remitimos al punto 31.1.6. del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

“31.1.6. Especificaciones de marcas”: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier
palabra que exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacion en la marca o tipo que figura en las
Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con
claridad en su propuesta, dando el precio a anadir o quitar a su propuesta, segun las Especificaciones. Si esta
aclaracién no figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca
o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.-La seleccion final queda a opcién de la Inspeccion de Obra.-
Cualquier decisién que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el
Contratista.-

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
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CENTRAL TUBOS DE OXIGENO

Se debera proveer e instalar una central de tubos de oxigeno con sus correspondientes accesorios. Puesta en
marcha con prueba de funcionamiento de la instalacion. Ubicacion segun plano y clausulas del presente pliego
técnico.

PLATAFORMA DE VACIO

Se debera proveer e instalar una central de vacio con sus correspondientes accesorios. Puesta en marcha con

prueba de funcionamiento de equipos e instalacion. Ubicacion segun plano y clausulas del presente pliego técnico.
PLATAFORMA DE AIRE COMPRIMIDO

Se debera proveer e instalar una central de aire comprimido con sus correspondientes secadores frigorificos, post-
enfriadores y baterias de filiros. Puesta en marcha con prueba de funcionamiento de equipos e instalacién.
Ubicacion segun plano y clausulas del presente pliego técnico.

TENDIDOS DE CANERIAS DE VACIO, AIRE COMPRIMIDO Y OXIGENO.

Se debera proveer e instalar todas las caferias con sus accesorios y valvulas segun se indica en planos y clausulas
del presente pliego técnico.

NO TODAS LAS CANERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS NECESARIAS ESTAN INDICADAS EN PLANOS. LAS
MISMAS SURGIRAN DE LOS PLANOS DE DETALLE O DE OBRA QUE REALICE EL CONTRATISTA, LOS
CUALES SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA.

POLIDUCTOS, ACCESORIOS, CENTRAL DE ALARMAS Y PRUEBAS.

Se debera proveer e instalar todos los poliductos con sus accesorios. Puesta en marcha con prueba de
funcionamiento de equipos e instalacion. Ubicacion segun plano y clausulas del presente pliego técnico.

EQUIPOS CENTRAL ALARMAS.

Se debera proveer e instalar todos los equipos de central de alarmas de los tres gases. Puesta en marcha con
prueba de funcionamiento de equipos e instalaciéon. Ubicacion segun plano y clausulas del presente pliego técnico.

PRUEBAS Y CONTROLES. Se estableceran las pruebas y controles que se estipulan en la NORMA IRAM-ISO
7396-1 — “Sistemas de Redes de Gases Medicinales”, vigente al momento de la ejecucion.

COLUMNA DE TECHO SHOCK ROOM
Cantidad: 1 (uno)

Se proveeran dos columnas de techo, integramente construidas en perfileria de aluminio, de idénticas
caracteristicas que la de los paneles de cabecera, donde circulardan por ductos independientes los gases, la
electricidad y corrientes débiles. Se montard tomada de estructura de perfiles. En su extremo inferior se encontrara
ubicado el modulo de servicios y suministro de gases.

Cada columna se entregara armada con los siguientes elementos:
Seccion de gases:

Seran utilizados acoples roscados (DISS) de doble cierre idénticos a los descriptos en las especificaciones de las
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bocas de gases de los paneles de cabecera.

- Dos bocas de oxigeno. - Dos bocas de aspiracion. - Una boca de aire comprimido.
APARATOS Y ACCESORIOS (por cada columna)

Reductores de presion para oxigeno. Cantidad: 1 (uno)

Reductores de presion para Aire Comprimido. Cantidad: 1 (uno)

Los mismos consistiran en una valvula reductora con manémetro graduado de 0 a 10 Kg/cm2 la cual se accionara
mediante una llave reguladora con una perilla de nylon inyectado del color correspondiente al gas a dosificar; y rosca
de salida normalizada para acoplar a mesas de anestesia, mezcladores y respiradores de cualquier tipo, sin riesgo
de alta presién en el circuito. Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo
descripto anteriormente.

Medidores de flujo de 0 a 15 Its/min para oxigeno: Cantidad: 2 (dos)
Medidores de flujo de 0 a 15 Its/min para aire comprimido: Cantidad: 1 (uno)

Se proveeran medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 I/min y regulacién y cierre a través
de llave micrométrica acoplados a un regulador pre ajustado a 3,5 kg/cm2.

Dichos instrumentos seran construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal inyectado
de alta resistencia para la carcasa protectora de la escala.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descripto anteriormente.
Frasco humidificador para oxigeno. Cantidad: 2 (dos)
Frasco humidificador para aire comprimido. Cantidad: 1 (uno)

Se proveera un generador continuo de nieblas con particulas en un 40% menor que 2 micrones, permitiendo una

mayor aerolizacién y por lo tanto mejor penetracion.

El cabezal sera de nylon inyectado, de color blanco (seguin normay), con niple de conexién para entrada de fluido.
El cabezal lleva enroscado un frasco en policarbonato traslucido y atéxico de 300 cm3, color transparente.
Llaves reguladoras de vacio. Cantidad: 2 (dos)

Se proveera una trampa de liquidos aspirados que impida el pasaje de secreciones a la caferia.

La misma estara construida con una llave micrométrica de cierre y regulacion montada en un cabezal de nylon
inyectado de color normalizado en el que se podra roscar un frasco en policarbonato traslicido y atéxico de color
rojo. Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople rapido o roscado, segun lo descripto anteriormente.

SECCION ELECTRICA:

- Doble circuito eléctrico (Normal / Emergencia)

- Ocho tomacorrientes de 220 V / 10 A + Tierra central
- Cuatro tomacorrientes de 220 V/ 16 A + Tierra lateral

- Dos conectores independientes de tierra.
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POLIDUCTO OBSERVACIONES

Construido en Perfil de aluminio extruido, espesor minimo 2mm, de tres canales, con ductos totalmente
independientes para alojar suministros de gases médicos, alimentacion eléctrica, circuitos de baja tensién y sefales
bajas o de monitoreo central. Paneles frontales rebatibles, con cierre a presién - Acceso directo al canal que lo
conforma. Acabado superficial en pintura texturada en polvo poliéster-epoxi. Laterales en aluminio, espesor 3mm,
con acabado superficial anodizado.

Modulo de cuatro tomacorrientes (norma DIN), se instalaran tomacorrientes tipo SCHUKO de 220V / 16 A con
puesta a tierra lateral, segin normas DIN, se dispondra en dos circuitos (dos para el circuito normal y dos para el
circuito de emergencia).

Modulo de ocho tomacorrientes (norma IRAM), se instalaran tomacorrientes de 240V / 10 A con puesta a tierra ,
segun normas IRAM, se dispondra en dos circuitos (cuatro para el circuito normal y cuatro para el circuito de
emergencia)..

Cada modulo llevara serigrafiada la tension nominal de trabajo (220 Volts) y el circuito eléctrico al que pertenecen
(NORMAL o EMERGENCIA).

Médulo de puesta a tierra. Cantidad 2

Méodulo de iluminacién de paciente (luz de visita médica / luz de lectura)

Consistira en un artefacto de iluminacién de doble funcién con las siguientes caracteristicas:
a.- Prestaciones: Dicho artefacto estara conformado por dos secciones:

1.- Luz de visita médica: Lampara de led que permitira la visualizacion del paciente durante la visita médica o del
personal de enfermeria y asi poder controlar en todo momento el aspecto y la condicién del paciente asi como
también para efectuar pequefias intervenciones, cuando por diversos motivos no se justifique el traslado a sectores
de mayor complejidad.

2.- Luz de lectura: Sera una lampara de led de luz concentrada, orientable, la que cumplira la funcién de luz de
lectura. Su encendido se efectuara desde el panel de cabecera.

Canal: Suministro de gases médicos

Modulo de Alarma de Paro Cardiaco, se trata de un médulo electronico que mediante el accionamiento en forma
manual de un pulsador tipo "golpe de pufio", habilita el funcionamiento de un sistema de alarma de paro cardiaco. El
médulo incluye ademdas un pulsador de anulacion de alarma con indicador visual de activacion. Se proveera la
central de repetidora de alarma correspondiente.

Maodulo de monitoreo central.
Consiste en un médulo de datos mediante conector RJ 45 que posibilita llevar las lecturas del monitor a una central.

*Médulo de anulacién y llamado de Enfermera “inaldmbrico” consistira en un moédulo con circuito electrénico que
mediante el accionamiento en forma manual de un pulsador (ubicado en el comando remoto paciente), habilite el

funcionamiento del sistema de llamado de Enfermera.

El sistema contara con el correspondiente pulsador de anulacién del llamado ubicado en el panel.
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Dicho dispositivo electrénico debera prestar los siguientes servicios:

- Llamado desde comando remoto paciente.
- Anulacion de llamado desde el panel.
- Indicacion de llamado (encendido intermitente y sonido) en la central de llamados.

Un médulo de luz nocturna que consistira en un haz de luz proveniente de una pequefa lampara incandescente

cuyo proposito sera posibilitar una guia en la habitacién a oscuras.

Un riel de servicio, de aluminio derecho e izquierdo, acabado superficial anodizado mate, de manera de tener mayor
rigidez mecanica.

Acometidas para gases médicos.

Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para oxigeno. Cantidad 2 (dos)

Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aire comprimido. Cantidad: 1 (uno)
Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aspiracion. Cantidad: 2 (dos)
NOTA: El acople sera de uso medicinal normas DISS.

APARATOS Y ACCESORIOS (por poliducto):

MEDIDORES DE FLUJO DE 0 A 1 LTS/MIN.

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1

CANTIDAD PARA AIRE: 1

Se proveeran medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 I/min y regulacién y cierre a través
de llave micrométrica acoplados a un regulador pre ajustado a 3,5 kg/cm2.

Dichos instrumentos seran construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal inyectado
de alta resistencia para la carcasa protectora de la escala.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descripto anteriormente.
FRASCO HUMIDIFICADOR

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1

CANTIDAD PARA AIRE: 1

Se proveera un generador continuo de nieblas con particulas en un 40% menores que 2 micrones, permitiendo una

mayor aerolizacién y por lo tanto mejor penetracion.

El cabezal sera de nylon inyectado, de color verde (segin norma), con niple de conexién para entrada de fluido.
El cabezal lleva enroscado un frasco en policarbonato traslicido y atdxico de 300 cm3, color blanco.
REDUCTORES DE PRESION PARA OXIGENO

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1

Los mismos consistiran en una valvula reductora con manémetro graduado de 0 a 10 Kg/cm2 la cual se accionara
mediante una llave reguladora con una perilla de nylon inyectado del color correspondiente al gas a dosificar; y
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rosca de salida normalizada para acoplar a mesas de anestesia, mezcladores y respiradores de cualquier tipo, sin
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riesgo de alta presion en el circuito. Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo

descripto anteriormente.
LLAVES REGULADORAS DE BAJO VACIO CON FRASCO INTERMEDIARIO.
CANTIDAD: 2

Seran valvulas reductoras de presién negativa que permitan obtener un grado de vacio entre 0 y 200 mmHg con
resolucion de 5 mmHg.

Incluiran un vacuémetro (error +/- 0,5%), para lectura del gradiente resultante.

Poseeran ademas, un frasco intermediario en policarbonato traslicido de 500 cm3 con cabezal de nylon inyectado
de color rojo, y una trampa que impide el paso de liquidos aspirados a la caferia.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descrito anteriormente.
TERMONEBULIZADOR

CANTIDAD: 1

Se trata de un accesorio para controlar estrictamente la temperatura del fluido nebulizado entre 36° y 37°C.

Consta de: Vaina calefactora, en acero inoxidable, totalmente hermética. En su interior tiene una resistencia

blindada, totalmente aislada.
Sistema de calefaccién para nebulizador, con doble proteccion electrdnica por exceso de temperatura.
Indicadores luminosos de encendido del equipo y de calefactor activado.

Sefales auditivas y luminosas intermitentes, indicadoras del inicio del ciclo de operacién y de equipo fuera de
servicio por desperfecto.

MEZCLADOR DE BAJO FLUJO
CANTIDAD: 1

Se trata de un mezclador automatico (blender) que permite regular la proporcion de oxigeno en aire, en porcentajes
preestablecidos, mediante un dial calibrado de 21 a 100%, ubicado en el frente del equipo.

Suministra entre 2 y 20 I/min y se emplea en respiradores de bajo flujo, neonatologia, C.P.A.P., etc.

El sistema de regulacion estd basado en el principio de la igualacién de presiones de oxigeno y aire, por el
sucesivo pasaje a través de membranas reductoras.- La mezcla se realiza por medio de agujas conicas

comandadas por el dial exterior.
Posee alarmas fénicas para advertir la falta de uno de los gases o exceso de presién en la entrada de los mismos.

Se provee con un medidor de flujo graduado de 0 a 1 I/min para la medicion de cantidades de mezcla

suministradas.
LUZ DE EXAMEN ARTICULADA
CANTIDAD: 1

Se proveera un artefacto para iluminaciéon con un radio de accién minimo de un metro, posibilidad de movimiento en
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el plano vertical y horizontal, a lo largo de todo el barral del panel.

Contara con pantalla reflectora orientable y llave de encendido propia. El disefio debera incluir un soporte especial
que impida el desenganche accidental y que permita fijar la posicién de la lampara sobre el barral lateral o el soporte
de frente, de acuerdo a las posibilidades del panel donde sera instalada.

SOPORTE PARA SUEROS. Cantidad: 1 (uno)

Consistira en una barra soporte vertical, de altura regulable, con cuatro ganchos en su parte superior, la que debera
montarse sobre el barral del panel, utilizando el sistema especial de soporte que impida el desenganche accidental.

BANDEJA PORTA-MONITOR. Cantidad: 1 (uno)

Debera proveerse una estructura auto portante de un ancho de 350 mm integramente realizada en chapa o aluminio
plegada apta para ser tomada del barral superior de los paneles de cabecera

El acabado final de la misma seréa en pintura epoxi.

POLIDUCTO OBSERVACION Y SHOCKROOM

Construido en perfil de aluminio extruido, espesor minimo 2mm, de un canal. Panel frontal rebatible, con cierre a
presién - Acceso directo al canal que lo conforma. Acabado superficial en pintura texturada en polvo poliéster-epoxi.
Laterales en aluminio, espesor 3mm, con acabado superficial anodizado.

* Acometidas para gases médicos (sin instalacion de cafos).

*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aire comp.Cantidad1
*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aspiracién. Cantidad 1
*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para oxigeno. Cantidad 1
NOTA: El acople sera de uso medicinal normas DISS.

APARATOS Y ACCESORIOS (por poliducto)

MEDIDORES DE FLUJO DE 0 A 15 LTS/MIN. Para oxigeno y para aire comprimido
CANTIDAD: para oxigeno: 1 (uno). Para aire comprimido: 1 (uno)

Se proveeran medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 I/min y regulacién y cierre a través
de llave micrométrica acoplados a un regulador pre ajustado a 3,5 kg/cm2.

Dichos instrumentos seran construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal inyectado
de alta resistencia para la carcasa protectora de la escala y el cuerpo central donde circula la bolilla.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople roscado normas DISS, segun lo descripto anteriormente.

Los medidores de flujo para aire se proveeran con frasco humidificador de iguales caracteristicas que para el

oxigeno racord para manguera.
FRASCO HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO. Cantidad: 1 (uno)

Se proveera un generador continuo de nieblas con particulas en un 40% menor que 2 micrones, permitiendo una
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mayor aerolizacién y por lo tanto mejor penetracion.

El cabezal serda de nylon inyectado, de color blanco (seguin norma), con niple de conexién normas DISS para
entrada de fluido.

El cabezal, lleva enroscado un frasco en policarbonato trasltcido y atéxico de 300 cm3.
LLAVES REGULADORAS DE VACIO. Cantidad: 1 (una)
Se proveera con una trampa de liquidos aspirados que impida el pasaje de secreciones a la cafieria.

La misma estara construida con una llave micrométrica de cierre y regulacion montada en un cabezal de nylon
inyectado de color normalizado en el que se podra roscar un frasco en policarbonato traslucido y atéxico de color
rojo. Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople DISS roscado, segun lo descripto anteriormente.

COMPRESOR ODONTOLOGICO

Se proveera e instalara un compresor en el consultorio odontolégico que se conectara al sillon de odontologia. Se
dejara canalizado en cafio de cobre encamisado en cafio de PVC, valvula de paso esférica y acople rapido instalado

para su futura vinculacién al sillén.
COMPRESOR:

Tipo: libre de aceite.

Potencia: 1 HP. 750 W.

Volumen del tanque: 24 litros.
Caudal de aire: Superior a 100 Ipm
Presién maxima: 8 BAR
TENDIDO DE CANERIA

La Contratista debera proveer todos materiales en este Rubro y toda la Mano de Obra necesaria para la instalacion
las caferias de distribucion de los gases hospitalarios y su puesta en marcha.

Toda la caneria del sistema de gases medicinales serd de cobre electrolitico de 99,9 % de pureza, sin costura y
pulido interior. Las tiras de cafio de cobre seran lavadas interiormente con productos en base acuosa y luego
secadas haciendo pasar nitrégeno a presion, luego seran selladas con regaton de plastico hasta su disposicion en la
obra al momento de utilizar.

Seran probadas a 15 kg/cm2 de presion en fabrica durante 1 hora comprobando la integridad mecanica. Los
accesorios para soldar seran conformados en cobre, de la misma calidad que las cafierias y se uniran mediante

soldadura de plata, sin componente de cadmio (braseado).

Las canerias circulardn en espacio especifico tomadas mediante grampas olmar, riel y varillas roscadas a la losa
mediante brocas de la medida adecuada. Los mismos se colocaran cada 1,5 y 2 metros dependiendo de la seccién
del cano. Circularan a una distancia no menor de 50 mm de caferias eléctricas y en cada soporte de caferias se
forrara con un aislante plastico de modo de no provocar ningun par bi-metalico debilitando asi el material.

Los pases de losas de las cafierias se haran en lo posible por espacios técnicos destinados a tal fin. Los cruces de
muros o tabiques se haran a través de camisas de PVC con puntas selladas. En los tramos de caferias exteriores,
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En el caso de la caferia troncal de oxigeno que deba enterrarse, se hara a través de un albanal con drenaje para

evitar la acumulacion de agua.

Las valvulas de sectorizacion se colocaran en lugar accesible, identificadas y seran de 3 cuerpos, 4 de vuelta, de
bronce, para soldar a tope, eje de acero inoxidable y asiento de teflon. En la posicion abierta, la valvula permitira el
paso total del fluido sin restricciones de seccion.

Se marcaran las caferias de acuerdo a normas ISO 5359, cada 10 mts como maximo y fundamentalmente en las
derivaciones, montantes, pases de muros y cercanias de las terminales mediante adhesivo vinilico. Se indicara el
sentido de circulacion del gas.

COLORES:
OXIGENO - BLANCO
AIRE COMPRIMIDO — AMARILLO
ASPIRACION — ROJO

Antes de colocar las llaves de sectorizacion se sometera a la caferia a un barrido a presion con nitrégeno, para
expulsar restos de particulas inherentes a la instalacion y eliminar restos de humedad.

Una vez terminada la instalacién de la red de gases medicinales serdn sometidas a las siguientes inspecciones y
ENSAYOS:

Inspeccion de marcado y soporte de la cafieria.
Comprobaciones del cumplimiento de las especificaciones del disefio.
Ensayo de fuga e integridad mecanica de la caferia.

Ensayo de fugas y cierre de las vélvulas de corte de zona y comprobacién de la sectorizacion correcta e

identificacion correcta.
Ensayo de conexiones cruzadas, a fin de controlar la confusion de tendidos.
Ensayo de obstruccion y flujo correcto.

Se sometera a la instalacion de la caferia a 1,5 veces la presion de trabajo durante 4 horas, no debiendo acusar
bajante, salvo la producida por efecto de la temperatura.

En los tramos donde la cafieria deba embutirse, se hara mediante cafio camisa de la medida adecuada para evitar
efectos de dilatacion de los cafos.

PLANTA DE AIRE COMPRIMIDO

La Contratista debera proveer todos los equipos descriptos en este Rubro y toda la Mano de Obra necesaria para la
instalacion de la Planta de Aire Comprimido y su puesta en marcha.

. Compresores: 100% Oil Free — uso hospitalario — Desplazamiento: 320 litros por minuto (cada compresor).
Potencia aproximada: 3 HP. Cantidad: 2 (dos).

. Tanque Vertical Hospitalario — de 300 litros — terminacion: pintura epoxi poliéster blanco — con gestion de
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inscripcion EPE Santa Fe / CIE de acuerdo a normativa provincial reguladora vigente y con accesorios certificados

reglamentarios de control y seguridad. Cantidad: 1 (uno).

. Etapa de Post Enfriado del aire comprimido para alta temperatura del Aire Comprimido recibido (hasta 80
2C). Caudal de trabajo: 2000 Ipm o superior. Temperatura de salida: < 7°C por encima de la temperatura ambiente.
Cantidad: 2 (dos). Uno por cada compresor.

. Etapa de Secado del aire comprimido por ciclo frigorifico. Equipado con un (1) pre-filtro separador
coalescente para particulas de 1 micrén a la entrada, equipado con trampa de condensado y purgado automatico
mas un (1) post-filtro extra fino para particulas de 0,01 micrén a la salida, equipado con trampa de condensado y
purgado automatico. Capacidad: 2000 Ipm. Cantidad: 1 (uno)

. Panel de Purificado Final (Panel de Filtros) con una sola entrada y una sola salida de aire comprimido en
diametros 1 1/2”. Tres filtros en serie. Cantidad: 1. (uno)

. Purgadores automaticos electrénicos regulables, con rosca de 1/2”, y con pre filtro de acero inoxidable con
by- pass para mantenimiento, roscas 1/2”; para ser instalados en los colectores y en el tanque acumulador.

. Tablero eléctrico de comando de la Planta completa de Aire Comprimido. Cantidad: 1 (uno)
. Conjunto de Accesorios + valvulas + comandos para instalar totalmente la Planta de Aire Comprimido.
COMPRESORES

Poseer rodamientos blindados auto lubricado. Montado sobre plataforma con soportes anti-vibratorios. Presion
efectiva de trabajo: 7,5 BAR. Aros de Compuesto Teflon duro y auto expansibles. Presion de disefio al corte maximo:
8 BAR. Presién de arranque: 6 BAR.

ACCESORIOS INCLUIDOS - C/ REGLAMENTACION EPE/ CIE SANTA FE:

Valvula de seguridad reglamentaria, certificada, calibrada para disparo 8,5 BAR con caudal de liberacion 5.000
litros/minuto. Con placa metélica de datos estampados.

Doble Manémetro reglamentario para control de presion en el colector principal. También llevara manémetro el
tanque acumulador principal y colectores para facilitar el diagnéstico de eventuales problemas en la planta de aire

comprimido.

Doble Presostato reglamentario para comando de unidades de compresion, instalados en el colector principal; y un
tercero para comando de alarma por lectura de presion limite operativa que se instala al final del sistema (luego del
panel de filtros).

Valvulas de retencién exteriores con materiales de trabajo / sello en Tefléon + Bronce + Acero Inoxidable, roscas 1
1/4”; y con tapa removible para eventual procedimiento de mantenimiento.

Protector exterior perimetral de correas de los motores eléctricos.
TANQUE VERTICAL:

Sera de acero tratamiento hospitalario — 300 litros — Aceros IRAM — ensayos de traccion y demas CERTIFICADOS —
pintado epoxi poliéster blanco — ¢/ EPE y CIE. Tanque fabricado de acuerdo a calculos normas ASME VIII-1.
Capacidad 0,30 m3 (300 litros). Material: IRAM IAS U 500-42/F24/ CON CERTIFICADO de ensayos fisicos e IRAM
IAS U 500-231/com. Presion diseno: 8,8 BAR. Presién trabajo maxima recomendada: 8 BAR. Presion de prueba
hidraulica: 12 BAR. Presion limite de rotura estimada: 30 BAR. Placa detalle adjunta al tanque: incluida tipo
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Standard (grabada por estampado). Acometidas consideradas: cuplas rosca BSP (gas) sch 40/80 o superior en

cantidades normales (de 4" a 1 ¥4”), soldadas exteriormente doble costura.

PROTOCOLO DE PRUEBA HIDRAULICA: La contratista presentara protocolo de prueba hidraulica y gestion de
inscripcion ante la Empresa Provincial de la Energia (EPE) de Santa Fe y rubricado por profesional habilitado

interviniente.

Esquema de pintura: pintado epoxi poliéster termo convertible, previo desengrasado total con producto industrial
concentrado y posterior tratamiento con acido fosforico para optimizar adherencia de pinturas.

Medidas de cada tanque acumulador principal: diametro 500 mm x altura 1700 mm.
ETAPA PRIMARIA PARA TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO:

POST ENFRIADORES del aire comprimido para alta temperatura del Aire Comprimido recibido (hasta 80 °C).
Caudal de trabajo: 2000 Ipm o superior. Temperatura de salida: < 7°C por encima de la temperatura ambiente. Uno
por cada compresor.

El Secador sera del tipo Alta Eficiencia, doble circuito de enfriado/secado, al incorporar dentro del mismo equipo a la
etapa que comunmente se conoce como de “Post Enfriado”. Sera automético, monofasico, insonoro, hasta 2.000
litros/minuto de flujo admisible de aire comprimido a secar, hasta 10 BAR de presién de trabajo. Incluye purgador
automatico electrénico regulable, con panel de control visual y luces indicadoras de marcha y alarma. Entrada y
salida de aire comprimido en didametro 1 1/2. Compresor de refrigeracion incorporado con purgador automatico.
Intercambiador es por radiadores (dos unidades) compuesto por tubos de cobre con aletas disipadoras en aluminio
acoplado a doble electro ventilador de arranque (dos unidades) y parada automaticos.

ETAPA FINAL PARA TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO
PANEL DE PURIFICADO (x Filtros de cartuchos recambiables):

Con este equipamiento se procedera al purificado final para eliminar residuales sélidos y liquidos antes de enviar el
aire comprimido a la red hospitalaria. En este caso el PANEL DE PURIFICADO (Panel de Filtros) sera ensamblado
sobre una placa o base metalica con orificios para su fijacién en pared de sala de maquinas. Sobre dicha placa se
desarrollara el montaje del equipo completo de filtrado. Seran de materiales nobles no corrosivos (acero inoxidable +
bronce + aluminio) en su estructura de conduccion completa. Debera contar con una sola entrada y una sola salida
en diametros 1 1/2” sobre colectores laterales de Acero Inoxidable de diametro 100 mm x espesor 2 mm., en calidad
AISI 304 / L. Poseera 3 mddulos de filtros montados en paralelo mediante by pass para facilitar recambio de
cartuchos garantizando continuidad de provision de aire comprimido purificado. En conjunto admitird un caudal total
igual o mayor a 1000 litros/minuto. Cada uno de estos tres modulos estara compuesto de un filtro general de
particulas hasta 5 micrones o menor + uno posterior submicrénico con eficiencia 99,99% de particulas hasta 0,01
micrones, y uno final tipo Bacteriol6gico especifico para este fin. Se prevé con carcasas unitarias de rosca '2” de uso
habitual para estandarizar y qua admita el aprovisionarse a futuro con cartuchos de facil adquisicion; y con indicador
de saturacién de cartuchos en todas las carcasas individualmente. El conjunto estd disefiado para una presion
admisible méaxima de 10 BAR.

TABLERO ELECTRICO DE COMANDO GENERAL — PLANTA COMPRESORA DE AIRE

Su funcién es de comando, gestion y seguridad del sistema de Aire Comprimido en Sala de Maquinas. El sistema
serd comandado por PLC de gestion y lecturas mediante tres preséstatos (dos instalados en el colector principal
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donde uno es el respaldo del otro con seteo inferior por emergencia; y el tercero instalado a la salida del Panel de
Filtros y que servird de Ultimo recurso para encender las alarmas de los Gabinetes). La gestion PLC programable
permitird encender un compresor que ira como maquina de punta. Cada una de los dos compresores encenderan
rotativamente en cada ciclo para ordenar en un desgaste parejo y no sobre exigir a una mas que a las otras en el
promedio de vida util. Asimismo, ante eventual fallo de un compresor que en ese momento funcione de “punta” el
segundo de los preséstatos sobre el colector principal dara sefal de arranque inmediato al otro compresor. Sera
ensamblado en gabinete estanco, el cual poseera EXTERIORMENTE indicadores luminosos de presencia de fase e
interruptores de corte rapido por emergencia (uno por cada compresor y el secador de aire comprimido); y Alarma
luminosa por falta de Mantenimiento.

INTERIORMENTE poseera:

. On/Off Tetra polar general y por cada Plataforma Compresora.

. Protecciones eléctricas completas.

. Contactor de potencia para cada compresor.

. PLC programable para gestion de tiempos de arranque y para rotacién de equipos al arranque (equipo de

“punta”), y alarma por cuenta horas de giro de los equipos (necesidad de Mantenimiento Preventivo).
. Interruptor individual bipolar para el Secador de Aire Comprimido.

. Interruptor individual bipolar para cada Purgador Automatico Electrénico instalado.

PLANTA DE VACIO-ASPIRACION

La Contratista debera proveer todos los equipos descriptos en este Rubro y toda la Mano de Obra necesaria para la
instalacion de la Planta de Vacio y su puesta en marcha. La Contratista proveera e instalara y pondra en
funcionamiento en la Sala de maquinas, en un todo conforme a planos, una Central de Vacio que estara conformada
por los siguientes elementos y sistemas:

. Bomba de Vacio Medicinal 100% Oil Free — uso hospitalario — Desplazamiento minimo (cada bomba): 25
m3/hr (420 lpm), Potencia aproximada: 1 HP. Cantidad: 2 (dos)

. Pulmén de Vacio de 300 litros — epoxi poliéster blanco. Cantidad: 1 (uno)

. Panel de purificado bacteriolégico (Panel de dos Filtros) con una sola entrada y una sola salida de
aspiracién. Cantidad: 1 (uno). A cartucho renovables. Con indicador de saturacion.

. Tablero eléctrico de comando de la Planta completa Generadora de Vacio. Cantidad: 1 (uno)
. Conjunto de Accesorios + valvulas + comandos para instalar totalmente la Planta Generadora de Vacio.
BOMBAS DE VACIO

Cada bomba de vacio debera tener las caracteristicas técnicas para que no deban ser mantenidas en el tiempo.
Debera poseer rodamientos blindados auto lubricados para evitar el mantenimiento de la misma. Debera contar con
sistema de ventilacién incorporado. Debera estar montada en una Plataforma con soportes anti-vibratorios. Aros de
Compuesto Teflén duro y auto expansibles. Disponibilidad de repuestos para cualquier servicie post venta necesario.
Desplazamiento nominal 420 litros/minuto por cada Bomba de Vacio. Presién de disefio al corte maximo: - 640 mm
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aproximadas de cada plataforma de vacio: 1000 x 600 mm (largo x ancho).
Referencia de marca: Tausem, Siveco o equivalente.

La Contratista debera incluir en su oferta la totalidad de los materiales y equipos, incluyendo todos los accesorios

necesarios para la concrecién de los trabajos.

- Vacudmetros para control de presion en colectores, pulmones, tanque de pre vacio, y gabinetes de alarma.
- Vacuostato de fabricacion nacional, para comando de unidades de aspiracion, y para lectura de alarmas.

- Valvulas de paso tipo esféricas.

- Valvulas de retencion lineales de bronce, con vastago de bronce y sello de caucho sintético sobre asiento de
bronce, a rosca.

Para las Plataformas Generadoras de Vacio, tipo ergonémico metdlico de alto espesor, pintado epoxi poliéster
horneado, tomado por 4 soportes de alto espesor, ya instalados en las maquinas, suficientemente robusto el
conjunto como para admitir el duro manipuleo en el traslado y montaje.

PULMON VERTICAL

Calidad uso Hospitalario — 300 litros. De Acero IRAM- ensayos de traccion y demas certificados — epoxi poliéster
blanco:

Fabricado de acuerdo a calculos normas ASME VIII-I
Capacidad 0,30 m3 (300 litros)

Patas de apoyo: 3 unidades.

Presion exterior de disefio (vacio): 2,2 BAR

Presién trabajo: - 0,750 mm Hg / (- 1 BAR)

Presion de prueba hidraulica: 10 BAR

Cuplas rosca BSP (gas) sch 40/80 o superior en cantidades apropiadas para multiplicidad de conexionados y
accesorios para usos hospitalarios, soldadas exteriormente doble costura.

PINTURA:
Pintura epoxi poliéster termo convertible, previo desengrasado total con producto industrial concentrado y posterior

Tratamiento con acido fosférico para optimizar adherencia de pinturas. El pulmén debe incluir los elementos de
control y by pass necesarios (al menos vacuémetro, valvula de drenaje manual rosa 17, valvulas de paso y conexién

diametro nominal 11/2”). Medida de cada pulmén de vacié: Didmetro 500 mm x altura 1700 mm

PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL

La Contratista debera proveer todos los equipos descriptos en este Rubro y toda la Mano de Obra necesaria para la
instalacion de la Planta oxigeno y su puesta en marcha.

Bateria de oxigeno para 12 (doce) cilindros de 10 m3 de oxigeno (50 LTS); debera estar formada por un colector de
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interconexién automatica dividido en dos tandas de 6 (seis) cilindros cada una con los siguientes elementos:

a) Dos reductores de doble expansién que aseguraran flujos del orden de los 20 m3/hora sin problemas de
congelamiento a una presion normal de trabajo de 6 Kg/cm2. Iran acoplados axialmente con un vastago de
regulacion, el cual estara unido a una palanca de dos posiciones. Al disminuir la presiéon del gas en el sector de
cilindros en uso permitira el pasaje de fluido desde el otro sector pero con una presion reducida (de manera tal que
se activen las alarmas por baja presion). La posicion de la palanca definira cual de los sectores de la bateria se
encuentra en uso. Los reguladores seran para una presion de entrada de 250 Kg/cm2, y 6 Kg/cm2 de salida.

b) Dos (2) robinetes de bloqueo de las tandas.
c) Dos (2) manometros de alta presién por cada tanda para control.

d) Doce (12) conexiones en cafo de cobre electrolitico en forma de espiral para conectar los cilindros a la tanda
correspondiente.

e) Un sistema de by-pass formado por dos llaves de corte esféricas que, conjuntamente con el cierre de uno de los
robinetes descriptos en b), permitird el cambio o reparacion del reductor respectivo sin interrumpir la utilizacion de la
central.

f) Sistema de cadena de proteccion anti caida individual para cada cilindro.

Se proveeran doce (12) cilindros para oxigeno gaseoso medicinal de 10 m3 (50 lts) con carga incluida.

IMPORTANTE: Antes de efectuar la compra de las camas ortopédicas, la Contratista debera solicitar a las
autoridades del Ministerio de Salud de la Pcia. de Santa Fe, la aprobacién de la misma.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir accidentes en la obra durante el
transcurso de la misma (pantallas, barandas provisorias, vallas, sefalizacion, iluminacion, etc.) debiendo presentar a
la Inspeccion de Obra para su aprobacion, la propuesta de los elementos a utilizar. Asimismo, sera el Unico
responsable por la seguridad de los materiales, equipos y herramientas propios que se encuentren depositados en la
obra, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran sufrir. La Contratista debera contar con un Asesor
en Seguridad debidamente habilitado, de acuerdo a lo solicitado por la normativa vigente. La Inspeccién de Obra
queda facultada para solicitar la presencia de dicho asesor, cuando lo considere necesario. De ocurrir una falla de
seguridad, en funcién de la gravedad o el riesgo que dicha falta implique, la Inspeccion de Obra queda facultada
para suspender los trabajos hasta tanto dicha falla se solucione definitivamente. Si dicha suspensién no fuera
acatada en tiempo y forma o fuera posteriormente violada por la Contratista, sera pasible de las sanciones
establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Las suspensiones de tareas por fallas en la seguridad
no podran ser invocadas como causales de ampliacién del plazo de obra. Ademas, distribuira la cantidad necesaria
de fuentes de iluminacion que permitan una efectiva vigilancia. Hara colocar luces indicando el peligro y tomara otras
medidas de precaucién en aquellas partes que por su naturaleza o situacion hagan posible que ocurran accidentes
durante el transcurso de la obra.PA

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION:

Su costo estard incluido en los Gastos Generales de la Obra segun se indica en Articulo nro. 37 del P.C.By C.
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EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

La Contratista ejecutara los trabajos de tal forma que resulten completos y adecuados a su fin, en la forma que se

infiere de la totalidad de la Documentacién Técnica, de existir informacion faltante en este Pliego la Contratista no

tendra el derecho a pago adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece que se complementan entre si, de modo que

cualquier error u omisién de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro.

Corresponde a la Contratista un exhaustivo analisis de interpretacion de los Pliegos, tendiente a la ejecucion de la

Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a

las necesidades que la motivan.

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de las formas y

plazos establecidos, habida cuenta que no seran reconocidos a la Contratista reclamos sustentados en

circunstancias como las mencionadas.

RUBRO 17: EQUIPAMIENTO Y SENALETICA

17 — 1:CARTELERIA Y SENALETICA

La Contratista debera respetar lo especificado en plano de detalles.

17- 2: DEPOSITO DE RESIDUOS P/INTERIORES

La Contratista debera respetar lo especificado en planos correspondientes.

17 — 3: DEPOSITO DE RESIDUOS P/EXTERIORES

La Contratista debera respetar lo especificado en planos correspondientes.

17 - 4: DISPENSER DE TOALLAS

Tipo Valot o equivalente, de acrilico traslucido color gris, en cada mesada.

17- 5: DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO.

Tipo Valot o equivalente, de acrilico traslucido color gris, en cada box de inodoro.

15 - 6: DISPENSER DE JABON

Tipo Valot o equivalente, de acrilico traslucido color gris, en cada mesada.

16 —7: ESTANTERIAS DE ACERO INOXIDABLE ESP. 2 mm p/LOCAL DE FARMACIA

17 — 8: BANCO TANDEM FLUG 4 CUERPOS

La Contratista debera respetar lo especificado en planilla de detalles.

17 — 9: BANCOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS
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Ver planimetrias

17 — 10: SISTEMA DE OSCURECIMIENTO. CORTINAS ROLLER AMERICANO - BLACK AUT.
Black aut 100 %.

4 capas con fibra de vidrio. Aislante térmico/acustico Eco Friendly.

Con filtro UV. Mecanismo Soller de maxima calidad y estética.

Barral de aluminio de acuerdo a caracteristicas de la superficie a cubrir (s/célculo).

Zécalo de aluminio blanco. Tapas embellecedoras y decorativas.

Cadena de accionamiento metalica.

17 — 11: BICICLETEROS METALICOS:
Ver planimetrias

17 - 12: PARQUIZACION
En las zonas previstas en los planos, en areas circundantes a las nuevas obras, se realizaran los trabajos y
provisiones que mas abajo se especifican.
La tierra se tratara con abonos sobre las areas de césped y plantas y se agregaran fertilizantes de tipo comercial
con contenido de nitrégeno y otros elementos quimicos requeridos por la tierra de la zona.
CESPED:
En la explanada publica y en los sectores veredas, de acuerdo a lo indicado en planos, se sembrard césped de
semillas para las 4 estaciones mediante la mezcla de rye-grass perenne/ rye-grass anual / festuca / bermuda comun,
a fin de contar con cobertura de césped durante todo el afio germinando una variedad distinta en cada estacion.
Se debera preparar el suelo y eliminar malezas y piedras o escombros; se debera rastrillar para remover el suelo a
una profundidad no mayor a 3 cm y posteriormente nivelar el terreno, realizando los aportes de tierra negra que sean
requeridos. Asimismo, se incorporara fertilizante en toda la superficie a sembrar. La siembra se podra realizar al
voleo, en forma manual o con una maquina sembradora. La semilla se cubrird con una capa no mayor a 3 mm de
compost, finalmente se regarda en forma de lluvia, manteniendo permanentemente la humedad hasta obtener la
germinacién del césped. Se debera esperar a que el césped alcance una altura de 10 cm para realizar el primer
corte.
Las semillas deberan ser de marca reconocida, llevando la certificacién de peso, pureza y germinacion y deberan
ser aprobadas por la Inspeccién de Obra, previo a su sembrado.

18 - VARIOS
18 - 1: LIMPIEZA PREVIA, PERIODICA Y FINAL / SEGURIDAD DE OBRA

Antes de iniciar la obra, el Contratista descombrard, descuajard, desbrozara, destroncaréd y fumigara
respectivamente: arboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Los pozos negros se desagotaran
previamente y se desinfectaran a medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal viva y en todo de
acuerdo con la reglamentacion vigente de AGUAS SANTAFESINAS SA (u organismo responsable competente).
Previo a proceder al destronque o corte de cualquier arbol existente en la via publica se solicitara el permiso
municipal correspondiente.

Para los existentes en el terreno donde se ejecuta la obra, se talardn los que indica el plano de localizacion
trasladando los troncos y ramas donde se le indique por medio de la inspeccion, ademas se tendra en cuenta el

176

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Francisco Miguens 180 Corporate Tower Puerto de Santa Fe - Santa Fe — La Capital
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar
Teléfonos: 342-4547990/92/94/96/95




L‘"
=
Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura, » <
Servicios Publicos y Habitat o Cen'>

criterio general de conservar en buen estado las especies que no sean afectadas por la superficie cubierta de las

| N S—
» “OiP
4;’ <o DIPAL.

<) .
=" FOLIO N°
&/ FoLo @,
v s
Bl

obras.

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. Los trabajos de limpieza
se realizaran en forma permanente a los fines de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el terreno. Una vez terminada la obra de
acuerdo con el contrato y antes de la recepcién provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica precedente erigida, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan
en las Especificaciones Técnicas

Durante el transcurso de la obra, se retiraran todos los desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno
de la misma, como asi también todas sus herramientas, maquinarias, equipos y enseres. Los materiales sobrantes
se retiraran hasta el destino que la Inspeccion de Obra disponga, dejando la obra limpia y en perfectas condiciones
de habitabilidad. Las areas intervenidas se limpiaran integramente, especialmente los vidrios, marcos y hojas de las
puertas, ventanas afectadas, y artefactos de iluminacion con herramientas y productos especificos. No una simple
limpieza de obra. Se limpiaran los restos de pintura y otros materiales que hayan percolado en solados, paramentos
y cualquier otro elemento que no haya sido pintado ni tratado y forme parte de las dependencias intervenidas. Todos
los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las herramientas y de los materiales
necesarios para la correcta ejecucion de las tareas citadas, ademas de los traslados, fletes y acarreos que pudieran
suscitarse durante la obra o al final de la misma. EI Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea
ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios,
equipos en general y cualquier otra instalacion, encerado, lustre, barrido, etc.

Se incluye el acarreo de material de desperdicio sin volqueta, ya sea producto de la excavacién, demoliciones u otro
tipo de material. EI material de desperdicio sera cargado por peones con pala en carretillas de mano y se procedera
a botarlos en lugares cercanos 6 acumularlos para su posterior acarreo con volqueta.

Esta actividad comprende el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras, lavado con agua/ detergente en
pisos y retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las areas
interiores y exteriores de los distintos edificios por medio de la utilizacién de mano de obra no calificada.

Seguridad, Entrada, Vigilancia y alumbrado:

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no exhibiere
autorizacion a su nombre firmada por la Administracion Provincial y/o Autoridades del Samco local, que fuera
comunicada con antelacion a la visita.

La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y estructuras
propias o ajenas. Con tal fin, uno a més serenos permanecera en obra en horarios no laborables.

Se proveera de una persona fisica o0 empleado de una compafia de seguridad privada en el lugar las 24 horas del
dia hasta la entrega de la obra por manos del Hospital o la recepcién definitiva de la misma.

Se rotularan todas las cerraduras nuevas y se entregaran las copias con una identificacion por edificio, planta y por
local para su rapida identificacion y uso.

Todo lo indicado se cumplira hasta la Recepcién Definitiva de la obra.

La contratista tomard medidas especiales de precaucién y colocara luces, vallados y avisos de peligro en todos
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aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion y en un
todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en cada caso la Inspeccion.
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Todo lo indicado se cumplira hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

Subdireccion de Proyectos — Di.P.A.l. — U. Central Santa Fe.
Santa Fe, abril de 2022.-
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