PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL

Obra: Ampliacion SAMCO General Gelly

Ubicacion: Localidad General Gelly - Departamento Co  nstitucion - Santa Fe

Valores al mes de enero 2022

No INDICACION DE LAS OBRAS | U | cantidad | Precio Unitario | Importe poinc. | ER

1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |Casilla de obrador s/pliegos m2 9,00 | $ 5.476,30 | $ 49.286,70 013 1
1.2 |Cartel de obra sipliegos m2 450 | $ 6.156,13 | $ 27.702,59 007 1
1.3 |Cerco de obra s/pliegos m2| 88,00 $ 927,89 | $ 81.654,32 021 1
14 Demolicién de mamposterias s/planos y pliegos e

8,36 | $ 1.13365 | $ 9.473,35 0,02 1
15 Retiro de aberturas exteriores e interiores s/planos y gl

"~ |pliegos 1,00 13661,28 | $ 13.661,28 0,04 1

1.6 |Demolicion de contrapiso (area de trazado de nuevas m2
instalaciones sanitarias) s/nlanos v plieao: 7,68 | $ 51529 | $ 3.954,85 0,01 1

17 Extraccion de pisos interiores s/planos y pliegos o
93,00 | $ 404,24 | $ 37.594,32 0,10 1

18 Extraccion de revestimiento en sectores a intervenir o

" |s/planos y pliegos 28,80 | $ 170,09 | $ 4.898,59 0,01 1
19 Extraccion de veredas perimetrales exteriores completas w

™ |(contrapiso 8cm) s/planos y pliego 98,56 | $ 456,13 | $ 44.956,17 0,12 1
110 Picado de revoques s/planos y pliego w

40,00 269,49 | $ 10.779,60 0,03 1
111 Extraccion y anulacion de instalaciones sanitarias gl

' existentes s/planos y pliego 1,00 | $ 27.21480 | $ 27.214,80 0,07 1
112 Extraccion de equipamientos, artefactos y accesorios gl
' existentes s/planos y pliego 1,00 | $ 44.649,40 | $ 44.649,40 0,12 1
113 Extraccion de especies arbéreas s/planos y pliego gl

1,00 7529,68 | $ 7.529,68 0,02 1
Desmantelamiento de la instalacién eléctrica existente|
114 obsoleto s/ pliegos g 1,00 | $ 105.696,00 | $ 105.696,00 0,28 1
Total TRABAJOS PRELIMINARES $ 469.051,65 1,22

2 MOVIMIENTO DE SUELO

21 Terraplenamiento s/planos y pliego m?
34,90 | $ 3.500,70 | $ 122.174,43 0,32 1
2 Excavacion de cimientos s/planos y pliego o
2510 | $ 1.010,59 | $ 25.365,81 0,07 1
2.3 |Excavacion de bases s/planos y pliego m?
2,40 | $ 2.155,93 | $ 5.174,23 0,01 1
Total MOVIMIENTO DE SUELO $ 152.714,47 0,40

3 ESTRUCTURA RESISTENTE
3.1 | Cimiento H°pobre m' 1506 | $ 8.171,36 | $ 123.060,68 032 2
32 Viga reticulada y perfiles "C" p/ Cubierta de chapa galv.

" |Ond. N° 24 m? 344,39 | $ 4.061,61 | $ 1.398.777,87 3,65 7
3.3 |Dinteles y encadenados - H21 m’ 2,08 | $ 37.962,13 | $ 78.803,69 0,21 6
3.4 |Bases - H21 m® 2,40 | $ 29.788,91 | $ 71.493,38 0,19 6
3.5 |Columnas - H21 m® 072 | $ 57.778,16 | $ 41.600,28 0,11 6
26 Junta de dilatacién en solados de hormigon s/planos y m

" |pliegos 51,00 | $ 1.588,09 | $ 80.992,59 0,21 6
3.7 | Escalera marinera s/planos y pliego gl 1,00 | $ 66.407.92 | 66.407,92 017 7

Total ESTRUCTURA RESISTENTE $ 1.861.136,41 4,86

4 MAMPOSTERIA Y TABIQUES

a1 Mamposteria de cimiento de lad. comunes m?
6,02 | $ 17.715,89 | $ 106.720,52 0,28 2
42 Mamposteria de elev. de lad. Comunes e
65,33 | $ 17.962,58 | $ 1.173.558,22 3,06 2
4.3 |Mamposteria de elevacion lad. 6 tubos e= 12cm m2 2424 | $ 228430 | $ 78.214,43 020 2
m Mamposteria de elev. lad. huecos 18cm e
80,00 | $ 3.352,46 | $ 268.188,42 0,70 2
Total MAMPOSTERIA Y TABIQUES $ 1.626.681,59 425
5 AISLACIONES
5.1 Capa aisladora doble horizontal m?
40,16 | $ 1.656,22 | $ 66.513,80 0,17 2

52 Capa aisladora doble vertical e
40,16 | $ 1.209,62 | $ 48.578,34 0,13 2

53 Aislacién térmica bajo cubierta de chapa ondulada m2
" |s/pliego 344,39 | $ 720,90 | $ 248.270,75 0,65 2

Total AISLACIONES $ 363.362,89 0,95
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6 CUBIERTAS
6.1 Cgbigna de chapa galv. Ond. N° 25 ondul’ada prepintada (?olor m?
gris pizarra (no incluye estructura de sostén) s/planos y pliego 34439 '$ 375810 ' $ 1.294.252,06 3,38 7
6.2 Cepefa de paneles compuest_os, ?e aluminio"con nucleo de m2
polietileno de alta densidad, tipo "Alucobond 3548 | $ 1472095 | $ 522.225,70 136 7
Total CUBIERTAS $ 1.816.477,76 4,74
7 REVOQUES
71 Revoque exterior comun incluye la reparacion de 5
revoques existentes s/planos y pliego 458,56 | $ 1.187,50 | $ 544.540,00 1,42 2
7.2 |Azotado impermeable 2 239,86 | $ 304,78 | $ 73.103,01 0,19 2
73 Revoque grueso interior incluye reparacion de revoques |,
" |existentes s/planos y pliego 362,41 | $ 517,58 | $ 187.573,58 0,49 2
74 Revoque fino interior yeso incluye reparacién de me
" |revoque existentes s/planos y pliego 362,41 | $ 499,76 | $ 181.115,52 0,47 2
Total REVOQUES $ 986.332,11 2,58
8 CIELORRASOS
o1 Cielorraso placas tipo "Durlock” con bufia perimetral )
N i i i e i m
(perfilz) incluye tapas de inspeccion s/planos y pliego 119,50 3028.04 | $ 362.123.30 0,95 )
Cielorraso placas antihumedad, tipo "Durlock" con bufia
8.2 |perimetral (perfil z) s/planos y pliego m?
32,00 3343,78 | $ 107.000,96 0,28 2
a3 Cielorrasos suspendido desmontable, tipo Deco Vinyl w
"~ |"Durlock" o similar s/planos y plliegos 64,80 3657,69 | $ 237.018,31 0,62 2
Total CIELORRASOS $ 706.142,57 1,84
9 CONTRAPISOS Y CARPETAS
91 Contrapiso de H° cascotes esp 8 cm (banquinas) m?
12,74 | $ 1.284,67 | $ 16.366,70 0,04 2
Contrapiso H° cascotes esp 10 cm con film polietileno
negro 200 micrones, (incluye la reparacion de
9.2 |contrapiso existentes en zonas de trazado de m?
instalaciones cloacales nuevas s/planos y pliegos
131,33 | $ 1.432,22 | $ 188.086,29 0,49 2
93 Contrapiso H° de piedra terminacién raspinada.esp 12 m?
cm acceso vehicular_s/planos v plieqo 198,60 | $ 297497 | $ 590.829,04 154 2
Total CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 795.282,03 2,08
10 PISOS, ZOCALOS Y OTROS
101 Piso mosaico granitico 0,30x0,30m interior, pulido en m?
obra s/ planos y pliego 169,43 | $ 2.732,65 | $ 462.992,89 1,21 3
102 Umbrales de granito reconstituido s/planos y pliego 5
233 | $ 13.504,24 | $ 31.464,88 0,08 3
103 Carpeta cemento y arena (bajo piso vinilico, porcelanato w
" |y banquinas) s/planos y pliego 66,24 | $ 655,68 | $ 43.432,24 0,11 3
104 Piso vinilico no conductivo incluye zécalos pvc y masa w
" |niveladora s/planos y pliego 37,00 | $ 6.064,52 | $ 224.387,24 0,59 3
105 Z6calo granitico sanitario 0,30x0,11cm interior s/planos m
|y pliego 167,38 | $ 905,55 | $ 151.570,96 0,40 3
" Z6calo cemento h = 10 cm interior y exterior s/planos y m
" |pliego 75,45 | $ 364,50 | $ 27.501,53 0,07 3
Cordén de hormigén interior y exterior, seguin planos y
10.7 |pliego m
11533 | $ 1.078,59 | $ 124.393,78 0,32 2
Piso losetas graniticas granalladas en vereda publica
108 |g/pliego m*
81,22 | $ 127433 | $ 103.494,71 0,27 3
109 Losetas podotactil s/planos y pliego m2
i 1259 | $ 2.106,05 | $ 26.504,64 0,07 3
Total PISOS, ZOCALOS Y OTROS $ 1.195.742,87 3,12
11 REVESTIMIENTOS
11.1 |Revestimiento porcelanato 34x34 m? 13153 | $ 3.341,41 439.495,66 1,15 3
11.2 |Revestimiento porcelanato 59x29 EN SANITARIOS m? 108,33 | $ 4.920,92 | $ 533.058,66 1,39 3
113 Revestimiento vinilico en muros h=2,1m del NPT m2
" |slpliegos y planos 72,45 | $ 4.522,34 | $ 327.643,53 0,86 3
Guardacamilla tipo Pawlig wg-8C Grupo Cosmos +
11.4 |accesorios / color c6digo 370 eggshell s/planos y pliego | ml
63,25 | $ 5.372,50 | $ 339.810,63 0,89 5




PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL

Obra: Ampliacion SAMCO General Gelly

Ubicacion: Localidad General Gelly - Departamento Co  nstitucion - Santa Fe

Valores al mes de enero 2022

N° INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad [ Precio Unitario Importe % Inc. FR
115 Pasamanos tipo Pawlin BR500 + accesorios / color mi
codigo 370 eggshell. s/planos y pliego 63,25 | $ 6.106,51 | $ 386.236,76 1,01 5
Revestimiento de placas roca de yeso anti radiacion tipo knauf
11.6 |Safeboard+ [dAmina de plomo 1mm en Sala de rayos X s/planos| m2
y pliegos 62,70 | $ 14.944,84 | $ 530.168,20 1,38 3
Total REVESTIMIENTOS $ 2.556.413,44 6,68
12 CARPINTERIA
12.1 |Sistema de Piel de Vidrio s/planos y pliego m2 1845 $ 3040162 | $ 560.909,89 146 5
122 Puertas de aluminio A3ONEWSs/planillas, planos y pliego w
26,71 | $ 27.156,59 | $ 725.216,74 1,89 5
" Ventanas de aluminio A3ONEWSs/planillas, planos y o
"~ pliego 11,94 | $ 26.749,96 | $ 319.394,52 0,83 5
Puertas placas de madera con marco de aluminio
124 |anodizado linea méderna 2 s/planillas, planos y pliego | m?
3321 | $ 18.622,13 | $ 618.440,94 1,61 5
Puertas placas de madera con marco de aluminio linea
12.5 |modena 2 + lamina de plomo 1mm s/pliego y planillas m?
369 | $ 26.622,13 | $ 98.235,66 0,26 5
126 Carpinteria de madera (placares, muebles b/mesada me
" |s/planillas, planos y pliego 81,66 | $ 13.168,54 | $ 1.075.342,98 2,81 5
127 Carpinteria metélica segln planos y pliego me
i 18,03 | $ 13.348,40 | $ 240.671,65 0,63 5
128 Baranda de acero inoxidable 2" s/planos y pliego ml
i 185 | $ 8.697,43 | $ 16.090,25 0,04 5
Total CARPINTERIA $ 3.654.302,63 9,54
13 VIDRIERIA
131 Vidrio 3+3 s/planillas y pliegos m?
1,80 | $ 4.884,00 | $ 8.791,20 0,02 5
13.2 |Vidrio cristal templado m? 336 $ 11.900,05 | $ 39.924,67 010 5
DVH 24mm (6+12+3+3mm)en carpinteria de aluminio
13.3 |exteriores s/planillas y pliego m?
38,65 | $ 11.071,93 | $ 427.874,73 1,12 5
134 DVH 24mm (6+12+3+3mm)en sistema de piel de vidrio w
*" |slplanillas y pliego 18,45 | $ 13.286,31 | $ 245.132,42 0,64 5
135 Espejo 4mm incoloro sin marco (0,45x0,90m) en u
"~ |sanitarios s/planos y pliego 4,00 | $ 819,00 | $ 3.276,00 0,01 5
Total VIDRIERIA $ 724.999,02 1,89
14 PINTURAS
141 Pintura latex acrilico en muros interiores s/planos y m?
pliegos 362,41 | $ 389,18 | $ 141.040,78 0,37 4
142 Pintura latex acrilico exterior sobre muros nuevos m2
" |slplanos y pliegos 458,56 | $ 403,32 | $ 184.946,42 0,48 4
143 Pintura al latex para cielorrasos s/planos y pliegos o
151,59 | $ 405,12 | $ 61.412,14 0,16 4
144 Pintura esmalte sintético +antiéxido para carpinteria w
" |metalicas s/planos y pliego 18,03 | $ 1.090,80 | $ 19.667,12 0,05 4
Total PINTURAS $ 407.066,46 1,06
15 | INSTALACION SANITARIA
Cloacas y ventilaciones
15.1 |Cafio de polipropileno @ 0,110 m m 57,98 | $ 1.072,15 | $ 62.163,26 0,16 8
15.2 |Cafio de polipropileno @ 0,063 m m 38,56 | $ 592,86 | $ 22.860,68 0,06 8
15.3 |Cafio de vent. Con pilar de mamposteria de 0,50 x 0,60
x2m u 1,00 | $ 1463971 | $ 14.639,71 004 8
15.4 |PPA de Polipropileno (PP) u 12,00 | $ 241473 | $ 28.976,76 0,08 8
15.5 |Camara de insp. 60 x 120 c/ tapa de F°F° u 4,00 | $ 60.065,52 | $ 240.262,08 0,63 8
15.6 |Pozo absorbente calzado N° 1 s/ detalle u 1,00 ' $ 160.789,75 | $ 160.789,75 0,42 8
Artefactos y accesorios
Inodoro corto tipo Ferrum linea Bari o calidad superior,
15.7 |con mochila u
4,00 | $ 27.265,19 | $ 109.060,76 0,28 9
15.8 |Pileta de cocina 1 bacha acero inoxidable tipo Johnson
modelo E50 con griferia monocomando para mesada, u
Tipo FV Arizona s/pliego (consultorios, enfermeria,
cocina. sucio v limpio) 7,00 | $ 24.364,17 | $ 170.549,19 0,45 9
15.9 |Pileta de cocina 2 bachas acero inoxidable tipo Johnson
con griferia monocomando para mesada tipo FV linea u
Arizona s/pliego (shock room y sala de observaciones)
2,00 | $ 28.808,60 | $ 57.617,20 0,15 9
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15.10 Juego de ducha completo c/ pico mezclador (bafio u
" Imedico y bafio sala de observaciones) 2,00 | $ 17.901,01 | $ 35.802,02 0,09 9
15.11 |Canilla de servicio niquelada c/ pico manguera en nicho u
2,00 | $ 4.626,21 | $ 9.252,42 0,02 9
15.12 |Lavatorio losa blanca 41 x 53 1con griferia
monocomando para lavatorio tipo FV linea Arizona u
s/pilego (bafio consultorios y medico) 3,00 | $ 17.43457 | $ 52.303,71 0,14 9
1513 Jabonera 15 x 15 cm ¢/ agarradera u
2,00 | $ 1.200,38 | $ 2.400,76 0,01 9
15.14 Percha 1 gancho tipo FV modelo Arizona u
12,00 | $ 1.937,76 | $ 23.253,12 0,06 9
Bario accesible completo, para personas con
15.15 |capacidades diferentes incl accesorios de ducha s/petp | U
2,00 | $ 256.753,59 | $ 513.507,18 1,34 9
15.16 Mesada d~e grani.to natural gris mara esp 25mm segun planillas m?
"~ |y petp(bafio publico) 0,56 | $ 24.799,74 | $ 13.887,85 0,04 3
15.17 |Mesada de acero inoxidable s/planos y petp m2 12,80 | $ 38.482,49 | $ 492.575,87 1,29 10
Agua Corriente
Cafio termofusion @ 0,013
15.18 m
32,80 | $ 671,59 | $ 22.028,15 0,06 8
15.19 Cafio termofusion & 0,019
10,20 | $ 742,20 | $ 7.570,44 0,02 8
15.20 |Cafio termofusién @ 0,025 m 53,40 | $ 821,35 | $ 43.860,09 0,11 8
1521 Vaélvula esférica fusion @ 0,013 u
13,00 | $ 2.788,10 | $ 36.245,30 0,09 9
15.22 Vélvula esférica fusion @ 0,019 u
3,00 | $ 3.508,33 | $ 10.524,99 0,03 9
15.23 |Valvula esférica fusion @ 0,025 u 3,00 | $ 3.321,84 | $ 9.965,52 0,03 9
1524 Tanque tricapa p/ bombeo agua cap. 1100 lts. u
1,00 | $ 30.538,10 | $ 30.538,10 0,08 9
Desagues Pluviales
Cafio pluvial PP @ 0,110
1525 m 38,38 | $ 802,31 | $ 30.792,66 0,08 8
15.26 |Canaleta H°G® ¥ cafia m 16,53 | $ 1.108,72 | $ 18.327,14 0,05 8
15.27  Cafio de bajada H°G® 20,100 m m 2048 s 796,30 | 17.900,82 005 8
15.28 |Boca de desaguie abierta 40 x 40 cm u 2,00 | $ 5.032,60 | $ 10.065,20 0,03 8
Total INSTALACION SANITARIA $ 2.247.720,73 5,87
16 INSTALACIONES ELECTRICAy ESPECIALES
Instalacion eléctrica y corrientes débiles e instalaciones
16.1 |especiales (termomecénica, contraincendios y gases gl
medicinales) seqin PETP 1,00 $ 17.368.481,83 | $ 17.368.481,83 45,35 11
Total INSTALACIONES ELECTRICA y ESPECIALES $ 17.368.481,83 45,35
17 EQUIPAMIENTO
17.1 |Sefaletica interior s/planos y pliego gl 100 | $ 20.656,92  $ 40.656,92 011 3
17.2 Depositos de residuos para interiores de aceero inox s/ u
" |planos y pliegos 2,00 | $ 44.701,29 | $ 89.402,58 0,23 10
173 Depositos de residuos para exteriores de acero inox s/ u
" |planos y pliegos 4,00 | $ 47.148,84 | $ 188.595,36 0,49 10
Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable con llave de
174 seguridad u 15,00 | $ 4.104,58 | $ 61.568,70 0,16 10
Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable con llave de
175 seguridad u 6,00 | $ 4.243,68 | $ 25.462,08 0,07 10
Dispenser de jabon liquido de acero inoxidable
176 u 15,00 | $ 452189 | $ 67.828,35 018 10
177 Estanterias de acero inoxidable esp 2mm para local de m2
" |farmacia s/planillas y pliego 7,14 | $ 17.248,71 | $ 123.155,79 0,32 10
178 Provisién y colocacién de banco Tandem 4 cuerpos u
" |s/planos y pliego 2,00 | $ 62.517,84 | $ 125.035,68 0,33 10
179 Bancos de hormigén premoldeados s/planos y pliego u
) 3,00 | $ 41.084,23 | $ 123.252,69 0,32 10
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17.10 Sistema de oscurecimiento Cortinas roller americano - m2
" |black out s/planillas y pliego 10,50 | $ 6.333,59 | $ 66.502,70 0,17 10
17.11 |Biciclet tali /pl. li
icicleteros metalicos s/planos y pliego u 400 |8 10.376.29 | $ 77.505,16 0.20 10
17.12 |Parquizacion s/planos y pliego gl 1,00 | $ 149.924,58 | $ 149.924,58 0,39 1
Total EQUIPAMIENTO $ 1.138.890,59 2,97
18 VARIOS
18.1 |Limpi iodi final
{mpieza periodica y ina ‘mes 6,00 ‘ $ 37.648,40 | $ 225.890,40 ‘ 0,59| 1
Total VARIOS $ 225.890,40 0,59
Subtotal Costo $ 38.296.689,45 100,00
Coeficiente de Resumen [K] $ 1,50
TOTAL GENERAL $ 57.445.034,18

Son Pesos: cincuenta y siete millones cuatrocientos ¢ uarenta y cinco mil treinta y cuatro con 17/100.-

Subdireccion de Proyectos; 8 de abril de 2022 \ \ \ \




