
  

COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL

Obra: Ampliación  SAMCO General Gelly

Ubicación: Localidad General Gelly - Departamento Co nstitución - Santa Fe

Valores al mes de enero 2022 

Nº U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

1
1.1 m2 9,00 5.476,30$               49.286,70$                       0,13 1

1.2 m2 4,50 6.156,13$               27.702,59$                       0,07 1

1.3 m2 88,00 927,89$                  81.654,32$                       0,21 1

1.4 m3

8,36 1.133,65$               9.473,35$                         0,02 1

1.5 gl
1,00 13661,28 13.661,28$                       0,04 1

1.6 m2 7,68 515,29$                  3.954,85$                         0,01 1

1.7 m2

93,00 404,24$                  37.594,32$                       0,10 1

1.8 m2

28,80 170,09$                  4.898,59$                         0,01 1

1.9 m2

98,56 456,13$                  44.956,17$                       0,12 1

1.10 m2

40,00 269,49 10.779,60$                       0,03 1

1.11 gl
1,00 27.214,80$             27.214,80$                       0,07 1

1.12 gl
1,00 44.649,40$             44.649,40$                       0,12 1

1.13 gl 
1,00 7529,68 7.529,68$                         0,02 1

1.14 gl
1,00 105.696,00$           105.696,00$                     0,28 1

1,22 469.051,65$                     1,22
2

2.1 m3

34,90 3.500,70$               122.174,43$                     0,32 1

2.2 m3

25,10 1.010,59$               25.365,81$                       0,07 1

2.3 m3
2,40 2.155,93$               5.174,23$                         0,01 1

0,4 152.714,47$                     0,40
3

3.1 m3
15,06 8.171,36$               123.060,68$                     0,32 2

3.2
m2 344,39 4.061,61$               1.398.777,87$                  3,65 7

3.3 m3 2,08 37.962,13$             78.803,69$                       0,21 6
3.4 m3 2,40 29.788,91$             71.493,38$                       0,19 6
3.5 m3 0,72 57.778,16$             41.600,28$                       0,11 6

3.6 m
51,00 1.588,09$               80.992,59$                       0,21 6

3.7 gl
1,00 66.407,92$             66.407,92$                       0,17 7

4,86 1.861.136,41$                  4,86
4

4.1 m3

6,02 17.715,89$             106.720,52$                     0,28 2

4.2 m3

65,33 17.962,58$             1.173.558,22$                  3,06 2

4.3 m2
34,24 2.284,30$               78.214,43$                       0,20 2

4.4 m2

80,00 3.352,46$               268.188,42$                     0,70 2
4,25 1.626.681,59$                  4,25

5

5.1 m2

40,16 1.656,22$               66.513,80$                       0,17 2

5.2 m2

40,16 1.209,62$               48.578,34$                       0,13 2

5.3 m2
344,39 720,90$                  248.270,75$                     0,65 2

0,95 363.362,89$                     0,95

AISLACIONES

Aislación térmica bajo cubierta de chapa ondulada 
s/pliego

Total MAMPOSTERIA Y TABIQUES

ESTRUCTURA RESISTENTE

Cerco de obra s/pliegos

Demolición de contrapiso   (área de trazado de nuevas 
instalaciones sanitarias) s/planos y pliegos

Demolición de mamposterías s/planos y pliegos

Extracción y anulación de instalaciones sanitarias 
existentes s/planos y pliego

Extracción de especies arbóreas s/planos y pliego 

Capa aisladora doble vertical

Columnas - H21

 Escalera marinera s/planos y pliego

Junta de dilatación en solados de hormigon s/planos y 
pliegos

MOVIMIENTO DE SUELO
Total TRABAJOS PRELIMINARES

Terraplenamiento s/planos y pliego

Excavación de bases s/planos y pliego

Retiro  de aberturas exteriores e interiores s/planos y 
pliegos

INDICACION DE LAS OBRAS

TRABAJOS PRELIMINARES
Casilla de obrador s/pliegos

Cartel de obra s/pliegos

Picado de revoques s/planos y pliego

Extracción de   pisos interiores s/planos y pliegos

Extracción de veredas perimetrales exteriores completas 
(contrapiso 8cm)  s/planos y pliego

Extracción de revestimiento en sectores a intervenir 
s/planos y pliegos

Extracción de equipamientos, artefactos y accesorios 
existentes s/planos y pliego

Desmantelamiento de la instalación eléctrica existente

obsoleto s/ pliegos

Total MOVIMIENTO DE SUELO

Viga reticulada y perfiles "C" p/ Cubierta de chapa galv. 
Ond. Nº 24

Excavación de cimientos s/planos y pliego

Cimiento H° pobre

Total AISLACIONES

Dinteles y encadenados - H21

Mampostería de cimiento de lad. comunes

Mamposteria de elevación lad. 6 tubos e= 12cm

Bases - H21

Mampostería de elev. de lad. Comunes

Total ESTRUCTURA RESISTENTE
MAMPOSTERIA Y TABIQUES

Mampostería de elev. lad. huecos 18cm

Capa aisladora doble horizontal 
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6

6.1 m2

344,39 3.758,10$               1.294.252,06$                  3,38 7

6.2 m2
35,48 14.720,95$             522.225,70$                     1,36 7

4,74 1.816.477,76$                  4,74
7

7.1 m2

458,56 1.187,50$               544.540,00$                     1,42 2
7.2 m2 239,86 304,78$                  73.103,01$                       0,19 2

7.3 m2

362,41 517,58$                  187.573,58$                     0,49 2

7.4 m2

362,41 499,76$                  181.115,52$                     0,47 2
2,58 986.332,11$                     2,58

8

8.1 m2

119,59 3028,04 362.123,30$                     0,95 2

8.2 m2

32,00 3343,78 107.000,96$                     0,28 2

8.3 m2

64,80 3657,69 237.018,31$                     0,62 2
1,84 706.142,57$                     1,84

9

9.1 m2

12,74 1.284,67$               16.366,70$                       0,04 2

9.2 m2

131,33 1.432,22$               188.086,29$                     0,49 2

9.3 m2
198,60 2.974,97$               590.829,04$                     1,54 2

2,08 795.282,03$                     2,08
10

10.1 m2

169,43 2.732,65$               462.992,89$                     1,21 3

10.2 m2

2,33 13.504,24$             31.464,88$                       0,08 3

10.3 m2

66,24 655,68$                  43.432,24$                       0,11 3

10.4 m2

37,00 6.064,52$               224.387,24$                     0,59 3

10.5 m
167,38 905,55$                  151.570,96$                     0,40 3

10.6 m
75,45 364,50$                  27.501,53$                       0,07 3

10.7 m
115,33 1.078,59$               124.393,78$                     0,32 2

10.8 m2

81,22 1.274,33$               103.494,71$                     0,27 3

10.9 m2
12,59 2.106,05$               26.504,64$                       0,07 3

3,12 1.195.742,87$                  3,12
11

11.1 m2 131,53 3.341,41$               439.495,66$                     1,15 3

11.2 m2
108,33 4.920,92$               533.058,66$                     1,39 3

11.3 m2
72,45 4.522,34$               327.643,53$                     0,86 3

11.4 ml
63,25 5.372,50$               339.810,63$                     0,89 5

REVESTIMIENTOS

Umbrales de granito reconstituido s/planos y pliego

Total CONTRAPISOS Y CARPETAS

Cielorrasos suspendido  desmontable, tipo Deco Vinyl 
"Durlock" o similar s/planos y plliegos

CONTRAPISOS Y CARPETAS

Contrapiso Hº de piedra terminación raspinada.esp 12 
cm acceso vehicular  s/planos y pliego

Contrapiso Hº cascotes esp 10 cm con film polietileno 
negro 200 micrones, (incluye  la reparación de 
contrapiso existentes en  zonas de trazado de  
instalaciones cloacales nuevas s/planos y pliegos

Total CIELORRASOS 

Contrapiso de Hº cascotes esp 8 cm (banquinas)

Carpeta cemento y arena (bajo piso vinílico, porcelanato 
y banquinas) s/planos y pliego

Revestimiento porcelanato 34x34

Total PISOS, ZOCALOS Y OTROS

Revestimiento vinílico en muros  h=2,1m del NPT 
s/pliegos y planos

Piso vinílico no conductivo incluye zócalos pvc y masa 
niveladora s/planos y pliego

Revestimiento porcelanato 59x29 EN SANITARIOS

Cielorraso placas antihumedad, tipo "Durlock" con buña 
perimetral (perfil z)  s/planos y pliego

Revoque exterior común incluye la reparación de 
revoques existentes   s/planos y pliego

Cenefa de paneles compuestos, de aluminio con núcleo de 
polietileno de alta densidad, tipo "Alucobond"

Cubierta de chapa galv. Ond. Nº 25 ondulada prepintada color 
gris pizarra (no incluye estructura de sostén) s/planos y pliego

REVOQUES
Total CUBIERTAS

Azotado impermeable

PISOS, ZOCALOS Y OTROS

Revoque grueso interior incluye reparación de revoques 
existentes s/planos y pliego

Losetas podotáctil s/planos y pliego

Guardacamilla tipo Pawlig wg-8C Grupo Cosmos + 
accesorios / color código 370 eggshell s/planos y pliego

Piso mosaico granítico 0,30x0,30m interior, pulido en 
obra s/ planos y pliego 

Piso losetas graníticas granalladas en vereda pública 
s/pliego

Zócalo cemento h = 10 cm interior y exterior s/planos y 
pliego 

Total REVOQUES

Revoque fino interior yeso incluye reparación de 
revoque existentes s/planos y pliego

Zócalo granítico sanitario 0,30x0,11cm interior s/planos 
y pliego 

CIELORRASOS 

CUBIERTAS

Cordón de hormigón interior y exterior, según planos y 
pliego

Cielorraso placas  tipo "Durlock" con buña perimetral 
(perfilz) incluye tapas de inspección s/planos y pliego
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11.5 ml
63,25 6.106,51$               386.236,76$                     1,01 5

11.6 m2
62,70 14.944,84$             530.168,20$                     1,38 3

6,68 2.556.413,44$                  6,68
12

12.1 m2
18,45 30.401,62$             560.909,89$                     1,46 5

12.2 m2

26,71 27.156,59$             725.216,74$                     1,89 5

12.3 m2

11,94 26.749,96$             319.394,52$                     0,83 5

12.4 m2

33,21 18.622,13$             618.440,94$                     1,61 5

12.5 m2

3,69 26.622,13$             98.235,66$                       0,26 5

12.6 m2

81,66 13.168,54$             1.075.342,98$                  2,81 5

12.7 m2

18,03 13.348,40$             240.671,65$                     0,63 5

12.8 ml
1,85 8.697,43$               16.090,25$                       0,04 5

9,54 3.654.302,63$                  9,54

13

13.1 m2

1,80 4.884,00$               8.791,20$                         0,02 5

13.2 m2
3,36 11.900,05$             39.924,67$                       0,10 5

13.3 m2

38,65 11.071,93$             427.874,73$                     1,12 5

13.4 m2

18,45 13.286,31$             245.132,42$                     0,64 5

13.5 u
4,00 819,00$                  3.276,00$                         0,01 5

1,89 724.999,02$                     1,89
14

14.1 m2

362,41 389,18$                  141.040,78$                     0,37 4

14.2 m2
458,56 403,32$                  184.946,42$                     0,48 4

14.3 m2

151,59 405,12$                  61.412,14$                       0,16 4

14.4 m2

18,03 1.090,80$               19.667,12$                       0,05 4
1,06 407.066,46$                     1,06
15

##### 529.692,24$           
15.1 m 57,98 1.072,15$               62.163,26$                       0,16 8
15.2 m 38,56 592,86$                  22.860,68$                       0,06 8
15.3

u
1,00 14.639,71$             14.639,71$                       0,04 8

15.4 u 12,00 2.414,73$               28.976,76$                       0,08 8
15.5 u 4,00 60.065,52$             240.262,08$                     0,63 8
15.6 u 1,00 160.789,75$           160.789,75$                     0,42 8

##### 1.480.210,08$        

15.7 u
4,00 27.265,19$             109.060,76$                     0,28 9

15.8

u

7,00 24.364,17$             170.549,19$                     0,45 9
15.9

u

2,00 28.808,60$             57.617,20$                       0,15 9

Pintura esmalte sintético +antióxido  para carpintería  
metálicas s/planos y pliego

Total VIDRIERIA

Vidrio cristal templado 

DVH 24mm (6+12+3+3mm)en carpintería de aluminio 
exteriores s/planillas y pliego

DVH 24mm (6+12+3+3mm)en sistema de piel de vidrio 
s/planillas y pliego

VIDRIERIA
Vidrio 3+3 s/planillas y pliegos 

Total REVESTIMIENTOS

Puertas de aluminio A30NEWs/planillas, planos y pliego

Ventanas de aluminio A30NEWs/planillas, planos y 
pliego 

Sistema de Piel de Vidrio s/planos y pliego

Pasamanos tipo Pawlin BR500 + accesorios / color 
código 370 eggshell. s/planos y pliego

Puertas placas de  madera con marco de aluminio linea 
modena 2 + lámina de plomo 1mm s/pliego y planillas

Pintura látex acrílico en muros interiores s/planos y 
pliegos

Revestimiento de placas roca de yeso anti radiación tipo knauf 
Safeboard+ lámina de plomo 1mm en Sala de rayos X s/planos 
y pliegos 

Total CARPINTERIA

Pintura al látex para cielorrasos s/planos y pliegos

Carpintería metálica según planos y pliego

Pintura látex acrílico exterior  sobre muros nuevos 
s/planos y pliegos

PINTURAS

Inodoro corto  tipo Ferrum linea Bari o calidad superior, 
con mochila 

Pileta de cocina 2 bachas acero inoxidable tipo Johnson 
con griferia monocomando para mesada tipo FV linea 
Arizona s/pliego (shock room y sala de observaciones)

Artefactos y accesorios
Pozo absorbente calzado Nº 1 s/ detalle
Cámara de insp. 60 x 120 c/ tapa de FºFº 

Pileta de cocina 1 bacha acero inoxidable tipo Johnson 
modelo E50 con grifería monocomando para mesada, 
Tipo FV Arizona s/pliego (consultorios, enfermeria, 
cocina, sucio y limpio)

Caño de polipropileno Ø 0,110 m
Caño de polipropileno Ø 0,063 m
Caño de vent. Con pilar de mampostería  de 0,50 x 0,60 
x 2 m

Cloacas y ventilaciones

CARPINTERIA

INSTALACION SANITARIA

Carpintería de madera (placares, muebles b/mesada  
s/planillas, planos y pliego

Espejo 4mm incoloro sin marco  (0,45x0,90m) en 
sanitarios s/planos y pliego

PPA de Polipropileno (PP)

Baranda de acero inoxidable 2" s/planos y pliego

Puertas placas de madera con marco de aluminio 
anodizado línea móderna 2 s/planillas, planos y pliego

Total PINTURAS
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15.10 u
2,00 17.901,01$             35.802,02$                       0,09 9

15.11
u

2,00 4.626,21$               9.252,42$                         0,02 9
15.12

u

3,00 17.434,57$             52.303,71$                       0,14 9

15.13 u 2,00 1.200,38$               2.400,76$                         0,01 9

15.14 u
12,00 1.937,76$               23.253,12$                       0,06 9

15.15 u
2,00 256.753,59$           513.507,18$                     1,34 9

15.16 m2

0,56 24.799,74$             13.887,85$                       0,04 3

15.17 m2 12,80 38.482,49$             492.575,87$                     1,29 10
##### 160.732,59$           

15.18 m
32,80 671,59$                  22.028,15$                       0,06 8

15.19 m
10,20 742,20$                  7.570,44$                         0,02 8

15.20 m 53,40 821,35$                  43.860,09$                       0,11 8

15.21 u
13,00 2.788,10$               36.245,30$                       0,09 9

15.22 u
3,00 3.508,33$               10.524,99$                       0,03 9

15.23 u 3,00 3.321,84$               9.965,52$                         0,03 9

15.24 u
1,00 30.538,10$             30.538,10$                       0,08 9

77086 77.085,82$             

15.25 m
38,38 802,31$                  30.792,66$                       0,08 8

15.26 m 16,53 1.108,72$               18.327,14$                       0,05 8

15.27 m 22,48 796,30$                  17.900,82$                       0,05 8
15.28 u 2,00 5.032,60$               10.065,20$                       0,03 8
5,87 2.247.720,73$                  5,87
16

16.1 gl
1,00 17.368.481,83$      17.368.481,83$                45,35 11

45,4 17.368.481,83$                45,35

17

17.1 gl
1,00 40.656,92$             40.656,92$                       0,11 3

17.2 u
2,00 44.701,29$             89.402,58$                       0,23 10

17.3 u
4,00 47.148,84$             188.595,36$                     0,49 10

17.4 u
15,00 4.104,58$               61.568,70$                       0,16 10

17.5 u
6,00 4.243,68$               25.462,08$                       0,07 10

17.6 u
15,00 4.521,89$               67.828,35$                       0,18 10

17.7 m2
7,14 17.248,71$             123.155,79$                     0,32 10

17.8 u
2,00 62.517,84$             125.035,68$                     0,33 10

17.9 u
3,00 41.084,23$             123.252,69$                     0,32 10

Depósitos  de residuos para exteriores de acero inox s/ 
planos y pliegos 

Bancos de hormigón premoldeados s/planos y pliego

Provisión y colocación de banco Tandem 4 cuerpos 
s/planos y pliego

EQUIPAMIENTO

Juego de ducha completo c/ pico mezclador (baño 
medico y baño sala de observaciones)

Lavatorio losa blanca 41 x 53 1con griferia 
monocomando para lavatorio tipo FV linea Arizona 
s/pilego (baño consultorios y medico)

Canilla de servicio niquelada c/ pico manguera en nicho

Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable con llave de

seguridad

Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable con llave de

seguridad

Caño termofusión Ø 0,019

Caño termofusión Ø 0,025

Depósitos  de residuos para interiores de aceero inox s/ 
planos y pliegos

Jabonera 15 x 15 cm c/ agarradera

Mesada de acero inoxidable s/planos y petp

Percha 1 gancho tipo FV modelo Arizona

Dispenser de jabón líquido  de acero inoxidable

Baño accesible completo, para personas con 
capacidades diferentes incl accesorios de ducha s/petp

Mesada de granito natural gris mara esp 25mm según planillas 
y petp(baño publico)

Agua Corriente
Caño termofusión Ø 0,013

Válvula esférica fusión Ø 0,013

Válvula esférica fusión Ø 0,019

Válvula esférica fusión Ø 0,025
Tanque tricapa p/ bombeo agua cap. 1100 lts.

Caño de bajada HºGº Ø 0,100 m
Canaleta HºGº ½ caña

INSTALACIONES ELECTRICA y ESPECIALES
Total INSTALACION SANITARIA

Boca de desagüe abierta 40 x 40 cm

Desagües Pluviales
Caño pluvial PP Ø 0,110

 Instalación eléctrica y corrientes débiles e instalaciones 
especiales (termomecánica, contraincendios y gases 
medicinales) según PETP

Estanterías de acero inoxidable esp 2mm para local de 
farmacia s/planillas y pliego

Señaletica interior s/planos y pliego

Total INSTALACIONES ELECTRICA y ESPECIALES
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17.10 m2
10,50 6.333,59$               66.502,70$                       0,17 10

17.11 u
4,00 19.376,29$             77.505,16$                       0,20 10

17.12 gl 1,00 149.924,58$           149.924,58$                     0,39 1

2,97 1.138.890,59$                  2,97

18

18.1 mes
6,00 37.648,40$             225.890,40$                     0,59 1

0,59 225.890,40$                     0,59

Subtotal Costo 38.296.689,45$                100,00

Coeficiente de Resumen [K] 1,50$                                

TOTAL GENERAL 57.445.034,18$         

Son Pesos: cincuenta y siete millones cuatrocientos c uarenta y cinco mil treinta y cuatro con 17/100.-

Subdirecciön de Proyectos; 8 de abril de 2022

Limpieza periódica y final

Parquización  s/planos y pliego 

Sistema de oscurecimiento Cortinas roller americano - 
black out  s/planillas y pliego

Total VARIOS

VARIOS

Bicicleteros metálicos s/planos y pliego

Total EQUIPAMIENTO


