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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: CONSTRUCCION NUEVO SAMCO PAVON ARRIBA
DEPARTAMENTO CONSTITUCION — PROVINCIA DE SANTA FE

ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las
especificaciones de aplicacion para la construccién y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de
la presente Licitacion Publica, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. En el caso de
especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan seguir las indicaciones
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del MISyH. Dado el caracter y el tipo de intervencion,
todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las maximas condiciones de calidad,
terminacién y durabilidad. Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones de
la Inspeccion y/o aprobacién que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion. Todas las
planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas ala Di.P.A.l. para
su aprobacion. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccién, para su utilizaciéon, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no

aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte
necesario para la ejecucién de los mismos y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

01 TRABAJOS PRELIMINARES

02 DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS
03 MOVIMIENTO DE SUELOS

04 FORESTACION

05 LIMPIEZA'Y CUSTODIA DE OBRA

06 FUNDACIONES

07 ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

08 ESTRUCTURA METALICA

09 MAMPOSTERIA

10 REVOQUES Y AISLACIONES

11 CUBIERTAS

12 CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS)
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13 CONTRAPISOS Y CARPETAS

14 PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

15 ZOCALOS

16 REVESTIMIENTOS

17 MESADAS

18 CARPINTERIA Y HERRERIA

19 VIDRIOS Y ESPEJOS

20 INSTALACION SANITARIA

21 INSTALACION ELECTRICA

22 INSTALACION TERMOMECANICA

23 INSTALACION GASES MEDICINALES

24 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

25 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

26 PINTURA

27 SENALETICA

28 VARIOS

REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a continuaciéon se

detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l. Se remite a la interpretacion

de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse

en la aplicacion de la documentacién técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas. Los

reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.
Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas.
C.LR.S.0.C. 301- 302-1303304

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. — M.I.S.yH.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.

Instalaciones Sanitarias.
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Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe - Cooperativa y/o Servicio proveedor local.

Instalaciones contra incendio.
Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.
Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Cddigos de la N.F.P.A.
Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacion

Electrotécnica Argentina, E.P.E., Camara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural, a
la diversidad bioldgica, y a la informacion y educacién ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,
Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion y almacenamiento de combustibles
solidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o privada.

Marco Normativo Provincial

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores
para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida
de la poblacion.

Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23
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Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del arbolado publico, esta
Ley se aplica a las areas de la Administracion Publica, Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacién de cualquier tipo de depdsito
a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LeY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies exéticas
incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacion con las actividades productivas, determinando la forma
en que se debe cuidar la salud de la poblacion y la contaminacion ambiental, tanto preventivamente como a
posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra cualquier
decision, acto u omision, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de
los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la proteccion del medio ambiente, en la
preservacion del patrimonio histérico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi como toda
actividad de difusion y educacion conservacionista. Define los procesos de degradaciéon que pueden sufrir los
mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la conservacion y manejo por parte de las autoridades
competentes.

Ley N° 10.703 - Codigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125 y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de efluentes
cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos.
Resolucion N 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos soélidos urbanos.

Resoluciéon N° 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y corregir
las situaciones de contaminacién del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucion N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.
Area VIl Salud
Ordenanza Municipal 8757/11: Aislamiento Térmico

Ordenanza Municipal 8784/2011: Sistema de captacion de Energia Solar. Edificios Publicos. Regulacion.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION
La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en ningin
caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. La presentaciéon de la Propuesta crea

presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentacion
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completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han

basado en ellos para formular su Oferta.

LEGAJO EJECUTIVO

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato, debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se
consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta obligacion. Las referidas etapas
respetaran las secuencias légicas de las obras contratadas y no entorpeceran el Diagrama de Marcha de los
Trabajos aprobado. Se establece que la ultima etapa del Legajo Ejecutivo se deberd presentar a no mas de

90 (noventa) dias calendarios de la firma del Contrato.

IMPORTANTE:

Como norma general no podra darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente en los trabajos
previstos a realizar “sin previa, aprobacion del proyecto ejecutivo correspondiente”. La DIPAIl —
SUBDIRECCION DE PROYECTOS- UNIDAD CENTRAL ROSARIO, dentro de los quince (15) dias de
presentada la documentacion, debera dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando los mismos o indicando
los elementos a modificar en los mismos. En el momento de aprobar la documentacion, colocara un sello en
los mismos con la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCION”. Esta presentacién no invalida los alcances
previstos en los Planos que forman parte del presente Pliego, sino que se

considera que la documentacion que se desarrolla es ampliatoria a la original, (correccién y/o modificacién de
elementos o sistemas) siendo parte del proyecto ejecutivo que la Contratista debe elaborar acorde a lo
estipulado en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones correspondiente a la presente Licitacion

Publica.

Escala 1:100/ 1:125

Planimetria general de techos indicando cotas, forestacion, distancias entre edificaciones, veredas, caminos
pavimentados, accesos particularizados.

Planimetrias generales de tendidos de redes de infraestructura. (Electricidad, Gas, Desagues pluviales,
Provision de Agua potable, corrientes débiles — telefonia, TV. etc., instalaciones especiales, etc.

Se debera entregar plano general - con las cotas de nivel, tanto de espacios interiores como exteriores, y de
vias de acceso, quedando claramente establecido que sera responsabilidad de la Contratista la implicancia
de altear el terreno (relleno, compactacion, transporte, etc.) hasta obtener los niveles solicitados por esta
Di.P.A.l. en el presente Legajo Licitatorio. Como asi también, la Contratista debera remitir a esta Reparticion
y previo a la aprobacién del proyecto definitivo los estudios geotécnicos en caso de ser necesario, los que
estaran a su exclusivo cargo y costos. Se deberan presentar los tendidos de infraestructura generales de
todas las instalaciones en forma conjunta con los planos de arquitectura, para su aprobacion parcial, y para
posterior desarrollo de detalles Constructivos.

Escala 1:50
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Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de los sectores
a intervenir.

PLANIMETRIAS GENERALES DE INSTALACIONES:

Sanitarias, Electricidad, incendio, corrientes débiles, oxigeno, vacio, gases medicinales, etc. con indicacion
de artefactos y tendidos de cafierias, indicando materiales, montantes, bajadas, acometidas, tableros, llaves
de paso, tomas, etc. Instalaciones detalladas de oxigeno, vacio, gases medicinales, etc. Asimismo, la
Contratista debera considerar para cada instalacion especifica en relacion a la presente obra, todas
normativas de bioseguridad dentro del marco Local, Provincial, Nacional, Mercosur y/o Internacional si

no las hubiere en los otros ambitos descriptos. En esta etapa, la Contratista debera presentar junto con los
planos para su aprobacion, los correspondientes catalogos técnicos o fichas donde conste la descripcion
detallada de los equipos y/o instalaciones a ejecutar, marcas y componentes, garantias, etc. a los fines de

una correcta evaluacién para su aprobacion por parte de la Dipai.

Escala 1:20/1:10/1:1

PLANOS DE CARPINTERIAS: metalicas, herreria y Piel de vidrio y cerramientos en general -plantas, cortes
y vistas-.

DETALLES CONSTRUCTIVOS de las carpinterias y de instalaciones.

Toda otra documentacién que a juicio de la Di.P.A.l. se considere necesaria, sera pedida con la antelacion
debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos. El Contratista debera presentar a la Di.P.A.l. las

correspondientes muestras o prototipos de materiales, artefactos, etc. para su estudio y aprobacion.

Escala 1:5/1:10

DETALLE CONSTRUCTIVO: los cortes transversales, deberan ser realizados en distintos sectores como
minimo 3 (tres) con sus respectivas cotas y dimensionamiento de secciones de ductos y cafierias de cada
instalaciéon que circule por el cielorraso técnico. Se debera representar la estructura metalica resistente, a los
fines del proyecto del espacio técnico. Se deberda, asimismo, realizar como minimo 2 (dos) cortes
longitudinales, con las mismas caracteristicas y condiciones que los cortes transversales y en
correspondencia sus graficos.

DETALLE DE MARQUESINAS Y PASARELA TECNICA: con calculos, especificaciones, materiales, cotas,
niveles, etc. y todos aquellos detalles que la Inspeccion de Obras crea necesario para la correcta

interpretacion de los trabajos a ejecutar.

PLAN DE EVACUACION Y SEGURIDAD

Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se debera presentar un Plan de Evacuacion y Seguridad del
Edificio, a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro cualquier situacion de emergencia de cualquier tipo que
sea: incendio, inundaciones, derrumbes, etc. El primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de
importancia, ya que es una amenaza que existe en todo lugar donde haya personas desarrollando actividades:

esto origina la necesidad de realizacion de un plan de evacuacion, con el objeto de proteger tanto la vida de
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las personas como los bienes materiales. El Plan debera indicar las zonas de riesgos en la planimetria del
edificio a fin de graficar las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuacioén. Para ello se

elaboraran planos de riesgos y rutas de evacuacion del personal, con identificacion de las vias de escape,
zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc. Se debera dejar instalado un Plano en el
lugar mas visible en el cual se indique claramente la ubicacion de las zonas de seguridad hacia donde deben
evacuar quienes se encuentran en él, al momento de producirse la emergencia. Luego de la recepcion de la
obra se procedera a capacitar al personal en cuanto a la prevencion de riesgos, acciones en situaciones de
emergencia, conocimientos basicos de primeros auxilios (al personal no relacionado con la salud). Sera
necesario elaborar un listado de actividades que sean posibles ejecutar por el plantel del edificio para prevenir
los riesgos o mitigar sus efectos y definir adecuadamente la organizacion minima requerida para la ejecucion
de las mismas. Se identificaran las salidas de emergencia, los medios de llegada a las salidas (corredores,
circulaciones, etc.) para lograr una circulacion rapida, se indicara la cantidad y ubicacion de los extintores, y
teniendo en cuenta los sistemas de comunicacion disponibles se indicara desde donde se hara la llamada de
emergencia, para lo que se dispondra de manera accesible los teléfonos de Bomberos, Policia, Asistencia
Sanitaria, Defensa Civil, etc., y también se designara a un responsable de realizar esta tarea. Se coordinaran
las acciones teniendo en cuenta los sistemas de alarmas previstos y la sefializacion y esquema de emergencia
prevista en planimetria la cual podra ser modificada en funcion de los requerimientos del Plan a desarrollar
por la Contratista. Toda otra documentacion que a juicio de la Di.P.A.l. seconsidere necesaria, sera pedida

con la antelacion debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

GENERALIDADES- VERIFICACIONES

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares, planimetria, presupuesto y demas instrumentos técnicos que forman parte del Pliego
licitatorio. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion
de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego. La Contratista sera responsable de la ejecucién
de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION,
debiendo verificar todos los datos, calculos, detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio
verifique error en algun dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccion, con las pruebas, documentacién

y detalles que correspondan para su evaluacion.

INSPECCION DE OBRA. RELACION CON LA CONTRATISTA

Se debera tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado, tapa dura o semidura,
en un “Libro de Nota de Pedido de la Contratista”, consignando numero, fecha y firma, donde se volcara
todo dato o informacion, como fechas de inicio y terminacion de etapas de obra, solicitudes de cambios en la
obra, etc. La Inspeccion se dirigira a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con
fecha y firma donde se volcara toda modificacion o variante de los planos y especificaciones, y todo otro
concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por contrato, asi como la

aprobacion o rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra. La relacién entre la Contratista y la
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Administracién se regira fehaciente y exclusivamente, mediante los libros de ordenes de servicio y de notas
de pedido de la obra en cuestion, con el objeto de que sea la Inspeccion de Obra la que a su criterio y entender,

represente a la Administracion, con el objeto de limitar la cantidad de tramites en diferentes expedientes.

DOCUMENTACION A TENER EN OBRA

La Contratista debera mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de presentacion el Libro
de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de Pedido, presupuesto/s y estas especificaciones
técnicas. La Inspeccion de Obra tendra plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas
especificaciones y planos adjuntos. Podra si asi lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicion y
reconstruccion si se variaran estas Especificaciones. En todo el transcurso de la obra, la Contratista debera
facilitar acceso a la Inspeccion, a los lugares de produccion, provisién, montaje y fabricacion de materiales,
estructuras o dispositivos a colocar. La Inspeccién dictaminara acerca de la calidad de materiales, métodos
de fabricacion, y solicitara toda documentacion que se requiera para determinar el origen de cada uno de los

componentes usados en obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS

En todas las etapas de la obra no se certificardn elementos o materiales que no estuvieren debidamente
colocados, fijados en su posicion final conforme a planos y detalles. Los resultados de toda medicién, ensayo
o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen seran comunicados a la Inspeccion en un
plazo maximo de 48 horas a partir del momento que se realice. Los instrumentos y personal requerido para
tales trabajos seran suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo. Periddicamente se correran
nivelaciones y mediciones generales para el conjunto y particulares para cada instalacion o bloque de obra

referidas a los ejes principales y mojones de nivel; si la inspeccion de obra lo considera realizar.

MUESTRAS

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse como
maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Inspeccion las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones. La Inspeccién podra justificar especialmente, a su
solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras; como asimismo,
podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y
elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten
dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo de la Contratista. Ante cualquier duda, la Inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o
pruebas que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de
lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las

normas IRAM, a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera
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recabarse la conformidad de la Inspeccion de Obras. La presentacion de muestras de materiales y/o
elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y
verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los materiales envasados lo seran
en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica. Cuando se autorice el uso de
materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la Inspeccion. Estas seran
entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion y consulta
permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. Los tableros de exposicion
de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado muestras. Sera obligatorio la
confeccioén de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes
y accesorios de carpinterias, etc. Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las
disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la
Inspecciéon de Obras, debiendo la Contratista retirarlo de forma inmediata de la Obra. Ante la eventual falta
de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta facultado a presentar,
para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo

proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcion Provisoria de la Obra,
Manuales Completos de Uso y Mantenimiento de la Sala de Aislados, ShockroomdelSamco, en un todo de
acuerdo a lo solicitado en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones, debiendo efectuar también las
capacitaciones necesarias al personal de mantenimiento de la Institucion. La falta de cumplimiento de este

requisito demorara automaticamente la Recepcién Provisoria de la Obra por responsabilidad de la Contratista.

ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

La Contratista debera organizar, supervisar, y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos
tedrico/practicos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento, a designar por
la Administracion. Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones
correctas de las instalaciones de infraestructura especiales, y demas rubros del edificio. La falta de
cumplimiento de éste requisito, demorara automaticamente la Recepcién Provisoria de la Obra por

responsabilidad del Contratista.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera
de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier
otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso

indebido. Si la Inspeccion de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
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empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran
a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta. En
caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones
y/o reposiciones exigidas, la Inspeccién de Obra, podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer
su importe, afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista; la Garantia de Contrato o

en Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas
comerciales, tomadas como base de disefio, célculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas, o
propondra calidades superiores. De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera
presentar el equivalente de reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompafandola de
folletos técnicos con la informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado
insuficiente por la Di.P.A.l., ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUByC, podra requerir
ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime procedentes
efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Inspeccién y/o proyectistas,
designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de
verificar procesos de fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de
muestras, etc. Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Di.P.A.l., no
eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demds requerimientos técnicos. Si finalmente
la pretensién antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.l con fundado criterio, la Contratista debera
ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago
adicional alguno por esta circunstancia. Lalnspeccién podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los
materiales que se empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas
fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos
adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista

de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

SISTEMAS PATENTADOS
Los derechos para el empleo en la Obra, de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la Oferta. La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el

uso indebido de patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION
A) Construcciones de Hormigén Armado
Desviacion de la vertical:

En las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:
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Hasta 3m 5mm
Hasta 6m 8mm
Hasta 12m 18mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier nivel, con un
minimo de:
Parabm5mm

Para 12m 10mm

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.
*En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

*Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 6m.

Variacién de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicidn relativa de
las paredes:

En 6m10mm

En 12m 20mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:

En menos 5mm

En mas 10mm

B) Construcciones de Albaiileria

1) Escuadras y planos paredes 5mm
2) Escuadras y planos revoques 3mm
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores 1Tmm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Dipai podra disponer el control total de las mismas y efectuaran
las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran fundamentalmente en verificaciones
de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las
nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no
limitativo. La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas en un plazo no mayor a diez (10) dias de recibida la orden respectiva. La Contratista

debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones indicadas en este
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articulo. El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal

autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos Originales Conforme a Obra,

antes de la solicitud de Recepcién Provisoria, segun el siguiente detalle:

-Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los servicios
incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccién fuera necesario

para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas.

-Tal documentacion sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los archivos de la

documentacién mencionada en a) en formato Auto CAD 2000.

-Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o
contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente

preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacién y Garantia de 12 meses
a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompanara su Oferta con
un “Cronograma de Prestacion de Servicios para control y chequeo del equipamiento”, a desarrollar
durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Dicho cronograma debera
indicar fehacientemente la ejecucion de las tareas mensuales, las que seran realizadas en forma conjunta

con el personal de mantenimiento del Samco.

PERSONAL TECNICO EN OBRA

La Empresa Contratista debera arbitrar los medios para garantizar la permanencia de un Profesional o Técnico
especializado. Si durante el transcurso de la obra, la actuacién del citado especialista no cubriese las
expectativas de la Reparticion, esta podra solicitar su reemplazo fundamentando el reclamo, el que sera

inapelable. Debiendo la Contratista proceder a su sustitucién, previa propuesta y aceptacion por

parte de la Reparticion segun lo antes expuesto. La Contratista se hara cargo de los Honorarios Profesionales
que corresponda a su personal técnico, debiendo presentar las constancias de inscripcion en los Colegios
profesionales respectivos y cumplimentar ademas, con los requisitos necesarios para su habilitacion en la
funcion a desempefiar durante el transcurso de la obra. La Inspeccién queda expresamente facultada para
exigir el retiro inmediato de la obra de cualquier personal que considere incapacitado para operar en una Obra

de las caracteristicas de la presente.
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EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

La Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, en la forma
que se infiere de la totalidad de la Documentacion Licitatoria, aunque en este Pliego no se mencionen todos
los detalles necesarios al efecto, sin que por ello la Contratista tenga el derecho a pago adicional alguno. Con
referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece que se complementan entre si, de modo
que cualquier error u omision de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro. El
dimensionamiento de las estructuras, instalaciones, etc. indicadas en planimetria, es meramente
indicativo, siendo obligacion de la contratista presentar los calculos definitivos como parte integrante
del proyecto ejecutivo, a la Inspeccion de obra para su aprobacion, previos a la ejecucion de las tareas.
Corresponde a la Contratista un exhaustivo analisis de interpretacion de la Documentacion Licitatoria,
tendiente a la ejecucion de la Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan
plenamente eficaz para responder a las necesidades publicas que la motivan. En consecuencia, los pedidos
de aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos establecidos,
habida cuenta que no seran reconocidos a la Contratista reclamos sustentados en circunstancias como las

mencionadas.

VERIFICACION DE MEDIDAS
El contratista debera verificar todas las medidas y trabajos en obra, como asi también debera tener en cuenta
todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos en la presente documentacion y que

hagan al uso de la obra a su fin.

REPARACIONES

La Contratista debera tener especial cuidado en los trabajos a realizar en las edificaciones anexas existentes,
ya que de producirse dafios en las mismas, motivadas por la presente obra, esta debera realizar a su cuenta
y cargo las reparaciones necesarias. Se deberan realizar todas las reparaciones necesarias de cielorrasos,
muros llaves, filtraciones, aislaciones, encuentros entre lo nuevo lo existe, reposicion de partes deterioradas,
y cualquier otro trabajo que surgiera como necesario para la correcta terminacion de las obras motivo del

presente Pliego Licitatorio.

TRABAJOS A EJECUTAR

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES:

Generalidades:

Los trabajos que deban llevarse a cabo, se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares y Generales. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran
validez para la ejecucioén de los trabajos, pasando a completar los del presente pliego. La Contratista sera la

responsable de la ejecucion de la totalidad de la obra, de acuerdo al buen arte de la construccion, debiendo
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verificar tos los datos, calculos y detalles que se especifiquen. Cuando a su criterio verifique error en algun
dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccién, con las pruebas, documentaciéon y detalles que
corresponden para su evaluacion y nueva orden por escrito de la Resolucion. El contratista deberd verificar
medidas y trabajos en obra, como asi también debera tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun
cuando no hayan sido descriptos en la presente documentacion y que hagan al uso de la obra a su fin, aunque

no estén especificados en la presente documentacion.

01.1.- OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BANO QUIMICO.

La Contratista contratard los seguros pertinentes, no sélo para el personal obrero y/o profesional de su
dependencia, sino contra terceros, sean personas o propiedades por todo el tiempo que dure la obra. El
Contratista debera consensuar con la inspeccién de obra, el lugar indicado para la ubicacion del obrador. El
plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran proveidos por la Contratista y la Inspeccion
de Obra podra, silo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. La distribucion e ingreso seran
indicados por la Inspeccién de Obra.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista la vigilancia y control de los elementos, materiales,
herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos. Arbitrara los medios necesarios a fin de contar con
sereno permanente en obra. La Contratista debera tomar las medidas de precaucion relativas a la prevencién
de intrusos que puedan afectar al sitio bajo su tenencia, con lo cual dispondra del alumbrado permanente de
la obra durante todo el plazo del contrato.

El obrador debera contar con una oficina para la Inspeccion y otra para la Direccién de obra. No sera inferior
a 30 m2.- Previo al inicio del armado del obrador, se debera presentar a la Inspeccion de la Obra el
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ASIGNACION DE TRABAJOS SEGUROS, de acuerdo a las normativas
vigentes. La Contratista tendra en la obra los cobertizos, depodsitos y demas construcciones provisionales que
se requieran para la realizacion de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que no molesten la
marcha de la obra. Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta higiene por el Contratista,
estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua a los mismos. La instalacion
del obrador se coordinara con la Inspeccion de Obra contemplando que en ningin momento interfiera en el
normal funcionamiento de las actividades que se desarrollan en la Comuna y los espacios anexos en general.
La Empresa Contratista presentara su disefio, caracteristicas y todo otro elemento en base a las necesidades
de la obra, que permita a la Inspeccién, abrir juicio a los fines de su aprobacién con que debera contarse
previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.-La Contratista cumplira con las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificacion de la Comuna de Pavon Arriba, y todas las

normativas en vigencia en general.

EL OBRADOR ESTARA COMPUESTO POR:
1- Bafio quimico p/ persona: cantidad 2 (dos)
2- Pafiol para guardado de herramientas

3- Sector de descarga de materiales y colocacion de volquetes
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BANO QuiMICO:

Debera ser de 1.15x1.15x2.25m y estara ubicado dentro del cerco de obra. Estard compuesto por un lavatorio
con bomba de pie de 40 It, puerta con indicador de ocupado, ventilacion exterior de cabina por conducto y
una capacidad total de 265 It.

Se debera prever al menos una limpieza semanal del depdsito para el buen funcionamiento del servicio. La
Contratista prevera que todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes,

tendran la obligacion de usar casco protector, los que seran provistos por el Contratista.

01.2.- CERCO DE OBRA:

El Contratista tendra a su cargo las medidas de proteccion a personas y bienes: durante todo el desarrollo de
las obras. A tal efecto, se observaran fielmente las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Edificaciones Privadas de la Comuna de Pavén Arriba. Asi mismo, el contratista debera cumplimentar
rigurosamente con las disposiciones contenidas en el Reglamento antes citado en lo que refiere a
sefialamiento y proteccion tanto para el interior como para el exterior del edificio colocando sefalizaciones
diurnas y nocturnas durante todo el desarrollo de la obra. La Contratista tendra la obligacion de cerrar el
perimetro de toda la obra con un cerco de obra metalico segun indicaciones de la Inspeccion de Obras y las
presentes especificaciones técnicas. La Contratista queda obligada a mantenerlo por su exclusiva cuenta y
cargo, en perfecto estado de conservacion. El cerco se colocara dentro de los 20 dias (veinte) contados a
partir de la firma del contrato. La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o
robos de materiales y estructuras propias o ajenas. La contratista tomara medidas especiales de precaucion
y colocara luces, vallados y avisos de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra
hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion y en un todo de acuerdo a lo que pueda ordenar en
cada caso la Inspeccioén. La contratista, tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de la
Reparticion e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de
terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de
causas eventuales. Se preveran los materiales y trabajos necesarios ejecutar, en los sectores de circulacion
de vehiculos, personal y accesos al hospital. Se deberan coordinar estos trabajos con las autoridades del
Efector de Salud. Se debera en todo momento evitar el polvillo de demoliciones, etc. tomando las medidas
precautorias necesarias.-Se construira utilizando parantes intermedios para cerco de seccion doble C de 80
x 80 x 3000 mm construido en chapa estampada n°14; paneles de 840x3000x35 mm construido en chapa n°
22 galvanizada con nervaduras longitudinales; portones de 2 hojas x 3,50 m de ancho util construido en chapa
plegada n° 22 y 14 (debera incluir los parantes para empotrar, pasadores y dispositivo para candado) y puerta
hombre de 1 hoja x 1m de ancho util construido en chapa plegada n° 22 y 14 (debera incluir los parantes para
empotrar, pasadores y dispositivo para candado). Los parantes seran convenientemente rigidizados para

otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano
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01.3.- REPLANTEO DE OBRA:

El replanteo sera efectuado por el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes de dar
comienzo a los trabajos. Los niveles determinados en los planos generales son definitivos, pero se tendra en
cuenta que la determinacion del +/-0.00 sera relativa a lo indicado en el Plano de Localizacion; teniendo en
cuenta que para la cotizacion de la obra, la empresa debera considerar el volumen correspondiente de
terraplenamiento y/o desmonte con el fin de llegar a los niveles definitivos del edificio. Concepto que se
encuadra en el conocimiento del terreno por parte de los proponentes, no considerando un mayor volumen o
un volumen no contemplado, como imprevisto. Sera obligacién del Contratista solicitar directamente a la
autoridad Comunal las lineas de edificacion, como asimismo de las cotas fijadas para el o los cordones de
veredas y entregara a la Reparticién una constancia de la autoridad Comunal. El replanteo constituira a los
efectos del plazo de ejecucioén de los trabajos, la parte inaugural de los mismos y la fecha en que se iniciare
la operacion sera la del primer dia del plazo convenido, para la ejecucién de la obra. Los ejes de las paredes
principales, seran delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen
aquella altura. La escuadria de los locales, sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las
diagonales de los mismos. Los niveles se materializaran en el terreno con un mojén que a tal efecto debera
colocar el Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservara durante el tiempo

que dure la ejecucion de todos los trabajos de la obra.

NOTA: En esta etapa de Trabajos Preliminares, la Contratista debera cumplir con todas las Provisiones y
requerimientos de la obra, que constan en las Generalidades: Legajo Ejecutivo, Planos conforme a Obra,

provisiones varias.

01.4.- ESTUDIO DE SUELOS - 3 PERFORACIONES:

La Contratista debera presentar el estudio de suelos correspondientes para verificar la capacidad portante,
cota de fundacion propuesto en el pliego. Se incluiran ademas recomendaciones sobre rellenos, instalaciones
sanitarias, etc. a solo juicio de la Reparticion, ésta podra exigir un segundo estudio de suelos con cargo a la
Contratista, a efectuar por otro equipo de profesionales especializados en Mecanica de Suelos. Esto se hara
si los resultados contenidos en el primero presentado por la Empresa, arrojasen conclusiones particulares o
atipicas a la zona, a fin de corroborar las propuestas y recomendaciones del primero. La cota de fundacion
sera definida respecto del nivel de suelo natural. Si mediante el célculo realizado por la Empresa y a su
exclusivo cargo se demostrara que la cimentacion existente no soporta el nuevo sistema de cargas, el
Contratista debera disenar y calcular una nueva cimentacion, la que debera ser presentada a la DI.P.A.l., para
su evaluacion y aprobacién. Es de importancia relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la
formacion estratégica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacion a construir y determinar las
propiedades fisicas, mecanicas o hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra. Se realizaran como minimo 3 exploraciones mediante la ejecucion de

perforaciones o pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratégica mencionada y obtener

16



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

muestras adecuadas para la confeccion de un perfil resistente del terreno suministrando datos representativos
de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad segun resulte indispensable. Sera necesario registrar la
ubicacioén y elevacion de cada pozo, los que seran numerados segun la ubicacién. La profundidad estara
determinada por el nivel freatico. La seccion minima recomendada sera de 0,80m por 1,00m a fin de permitir
una adecuada inspeccién de las paredes. El material excavado debera depositarse en la superficie en forma
ordenada separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente. Sera desechado todo el material
contaminado con suelos de estrato diferentes. Se dejaran plataformas o escalones de 0,30m a 0,40m al
cambio de estrato, reduciéndose la excavacion a fin de permitir una superficie para efectuar la determinacion
de la densidad del terreno. Se debera dejar al menos una de las paredes lo menos remoldeada y contaminada
posible, de modo que representen fielmente el perfil estratigrafico del pozo. En cada perforaciéon se debera
realizar una descripcion visual o registro de estratigrafia comprometida adecuado, que pasara a formar parte
del informe respectivo. Como minimo, las dos terceras partes del nimero total de perforaciones se situaran
dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados los datos de perforaciones alejadas

mas de diez (10) metros respecto de los limites de dicha area.

01.5.-CARTEL DE OBRA:

El contratista, colocara en el lugar, que le sefale la Inspeccion de Obra dos (2) carteles en un todo de acuerdo
a los requisitos establecidos en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones — dimensiones, disefio,
etc.- El texto que llevara el cartel de Obra, serd indicado, oportunamente por la Inspeccién de obra. Los
carteles seran colocados dentro de un plazo de 15 dias contados a partir de la firma del contrato, en los sitios

que designe la Inspeccion de Obras.

01.6.- CONEXIONES PROVISORIAS:

La Contratista se hara cargo de las provisiones de agua y energia eléctrica necesarios para la ejecucion de
las tareas especificadas en el presente pliego. Dichas provisiones, su gestion y mantenimiento correran
enteramente por cuenta de la Contratista. Para la alimentacion de fuerza motriz, se adoptara el criterio de
instalar un tablero de obra conectado a la alimentacién eléctrica que indique la Inspeccion, con las
protecciones necesarias reglamentarias y segun normas de higiene y seguridad. Ese debera estar a una altura
minima de 1,40 m sobre el nivel de terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave. Todas las redes
provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente. Asimismo, la Contratista tendra a su cargo
todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y aportes profesionales, que implique la
tramitacion y posterior aprobacion de los tramites antes citados y/u otro referido a los servicios necesarios
para la ejecucion de la obra. Los tendidos provisionales de cables y demas elementos que conformen la
instalacion de alimentacion eléctrica provisional de la obra sera realizada por personal idéneo de la contratista
y respetard las normas de seguridad vigentes para el caso. Los cableados seran colocados fuera del alcance
de peatones y debidamente sefializados y los tableros tendran las protecciones correspondientes (térmicas,
disyuntores, puestas a tierra, etc.). El sistema provisional debera prever el corte de suministro de energia

eléctrica de todas las areas de la obra al finalizar cada jornada de trabajo. Cuando se requiera iluminacion
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nocturna de algunos sectores estos constituiran un circuito independiente. En cada sector de la obra que se
requiera se debera contar con iluminacion artificial homogénea, con una intensidad adecuada a las exigencias
de las tareas a desarrollar (incluidos el obrador, depdsito de materiales, etc.). La Contratista sera responsable
del mantenimiento y seguridad de las instalaciones asi como de los gastos que estas acarreen. Todos los
materiales utilizados en estas instalaciones quedaran en propiedad del Contratista una vez finalizada la obra.
Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente
tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccion de
obra. La Contratista adoptara las medidas necesarias y se ejecutara las obras adecuadas para evacuar las
aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la obra, a fin de evitar peligros de
contaminacion, malos olores, etc. No se permitira el desagle de aguas servidas a canales o zanjas abiertas.
Para la ejecucion del sistema de desagle se aplicaran las reglamentaciones vigentes en el Ente Prestatario

del Servicio.-

01.7.- ALQUILER DE MODULOS HABITACIONALES P/ CONSULTORIOS TEMPORALES:

La empresa contratista debera proveer un total de 4 (cuatro) médulos habitacionales durante todo el
transcurso de la obra, seran de estructura metdlica, con paredes y techo de placas termo acusticas,
acondicionado para la atencion de médica y odontoldgica, que cumplan con las normas basicas de higiene y
de confort en la atencién sanitaria, de dimensiones minimas 6m x 2,45m x 2,6m.

Los médulos, se ubicaran en el predio, segun indique la inspeccién de obra y las autoridades del centro de
salud y contaran con todos los servicios para su normal funcionamiento.

Al finalizar las tareas la empresa debera garantizar la limpieza y condiciones del lugar donde estuvo

implantado el mismo.

01.8.- TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE:

Previo al inicio de los trabajos se debera trasladar una oficina, un consultorio médico y uno odontolégico a
contenedores temporales dispuestos a tal fin segun se indica en el item 1.10, el traslado incluye todos los
muebles y equipamiento para el normal funcionamiento de los mismos. Todos los otros muebles y equipos
existentes en el centro de salud deberan también sacarse y reubicarse temporalmente donde la direccion del
centro de salud y la inspeccion de obra lo determinen para su conservacion y poster5ior reinstalacion en el
nuevo edificio. Ambas mudanzas de muebles y equipos (retiro y posterior reubicacion) se consideran incluidas

en el presente item

RUBRO 02.- DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS

Generalidades:

El Contratista efectuara la demolicion de todos los sectores indicados en los planos correspondientes y los
que, aun no siendo indicados, surjan en la obra con el fin de cumplimentar los objetivos del presente Pliego
Licitatorio. Se colocaran vallas y elementos que sean necesarios para la proteccion del personal, segun se

indica en el item como asi también proteger los sectores que no se sean afectados por los trabajos. Todos
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los materiales provenientes de la demolicién, seran sometidos a consulta de la Inspeccion de Obra, quien
determinara el retiro definitivo o no de los mismos. Aquellos materiales y/ o elementos descartados por la
Inspeccion de Obra, pasaran a poder de

La Contratista y seran retirados de la obra a su exclusivo costo y cargo. Las demoliciones y el posterior
relleno y compactado necesario, seran consideradas incluidos dentro del precio total contratado, sin reconocerse
por ello pago adicional alguno. Se entenderan incluidos, asimismo, para el caso de demoliciones parciales, los
trabajos reparaciones de los sectores afectados por demoliciones, conforme surja de los planos de proyecto y/o
de la necesidad de la obra. Durante la demolicion se tendra especial atencion en los métodos para llevarla a
cabo evitando vibraciones, roturas innecesarias o cualquier otra accion que ponga en peligro o disminuya el
coeficiente de seguridad de la estructura existente sostén del edificio. La Contratista debe considerar reducir al
minimo los ruidos, polvillo, etc. que puedan afectar a terceros. Se realizaran todos los trabajos de
apuntalamiento que resulten necesarios a juicio de la Inspeccion de Obra. Los mismos se ejecutaran por
medio de puntales metalicos telescépicos. La Contratista presentara un plano con las distancias de ubicacion
de los puntales y la cantidad de los mismos. Los sectores a demoler estan indicados en planimetrias. Se
reparard adecuadamente toda cafieria eléctrica, de agua o gas - existente y en servicio - que por efecto de
estas obras aparezca en muros a demoler o vanos a abrir en muros existentes y deban ser conservadas. El
contratista sera el exclusivo responsable por las fallas estructurales que ocurran y que estén directas o

indirectamente vinculadas a estas tareas. Los trabajos de demoliciones y extracciones son los siguientes:

02.1. DESMALEZAMIENTO (INCLUYE EXTRACCION DE ARBOL EXISTENTE):

Antes de iniciar la obra, el Contratista descombrara, descuajara, desbrozara, destroncaray
fumigara respectivamente: arboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Los pozos negros se
desagotaran previamente y se desinfectaran a medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal
viva y en todo de acuerdo con la reglamentacién vigente de AGUAS PROVINCIALES. Previo a proceder al
destronque o corte de cualquier arbol existente en la via publica se solicitara el permiso municipal
correspondiente.

Se debera extraer el arbol existente en el predio, a fin de posibilitar el replanteo y la construccion. Las tareas
deberan realizarse considerando todas las medidas de seguridad requeridas para las personas y el edificio

existente y se debera extraer la totalidad de las raices.

02.2. DEMOLICION DE CIELORRASOS:

La contratista debera proceder a la extraccion y retiro de todos los
cielorrasos suspendidos indicados en planimetria adjunta. Queda
incluido en este item toda la superficie indicada en planimetria y las
areas que se considere que por su estado de deterioro rajaduras o

patologias detectadas amerite su remocion. Los cielorrasos deberan

ser extraidos en su totalidad, tanto el emplacado como su estructura

de sostén.
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02.3. DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS:

Se demoleran todas las paredes en un todo de acuerdo a planos de demolicién, y todo otro muro o elementos
que sin estar indicados en planos, sea precisa su extraccion para cumplir con el objeto del presente Pliego
Licitatorio. La Contratista considerara en este apartado todas las demoliciones o picados de muros o tabiques,

etc. que sean necesarias intervenir para ejecutar refuerzos y/o adintelamientos.

02.4. PICADO DE REVOQUES:
La Contratista picara los revoques existentes en los sectores donde se interviene segun planos; y todos los
revoques necesarios, aunque no estén descriptos en este Pliego Licitatorio, necesarios ejecutar para cumplir

con el objeto de la presente obra.

02.5. DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAPISOS:
La Contratista demolera los pisos y contrapisos indicados en planimetrias y todos los que indique la Inspeccion
de la Obra. Se incluyen todas las veredas exteriores. Asimismo, se demoleran todos los contrapisos que,

aunque no consten en las planimetrias sea necesaria su ejecucion.

02.6. EXTRACCION DE REVESTIMIENTOS:
La Contratista extraera los revestimientos existentes en un todo de acuerdo a planimetria, a las instrucciones
emanadas por la Inspeccién de obra y los revestimientos que, aunque no consten en el presente pliego, sean

necesarios extraer para cumplir con el objeto de la obra.

02.7. EXTRACCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (cant. 5) :

Se extraeran los equipos de aire acondicionado existentes (de pared y tipo Split) en los sectores a intervenir,
los que estan en uso deberan ser entregados a las autoridades del Samco bajo acta donde conste la cantidad,
estado y caracteristicas de cada uno de ellos. En caso de que se deban extraer equipos de climatizacion en

uso y fuera del area a intervenir, la Contratista debera reubicarlos donde indique la Inspeccién de la obra.

02.8. EXTRACCION DE ESCALERA EXISTENTE:
Se incluye en el presente item la extraccion de la escalera de estructura metalica existente, incluyendo
estructura, escalones, barandas y todo otro elemente componente para lograr la completa remocién a los

fines de la obra.
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02.9.-EXTRACCION DE ABERTURAS:
La Contratista procedera a extraer todas las aberturas indicadas en la planimetria, carpinterias interiores y

exteriores, puertas placas etc. y todas las necesarias extraer, sin que estén indicadas en planos, para cumplir
con el objeto de la presente obra.

02.10. DESMONTE DE MESADAS Y SANITARIOS (INCLUYE INSTALACIONES):

La Contratista procedera a retirar y/o reubicar las instalaciones y artefactos existentes que se indican en la
planimetria y/o impidan la ejecuciéon de la presente obra y/o el normal funcionamiento de la misma, sin
perjudicar el funcionamiento de las actividades propias del Centro de salud, para lo cual se debera coordinar
con las autoridades del mismo previa ejecucion. Corresponde a las instalaciones eléctricas, desagues
pluviales, agua fria y caliente.- En todos los casos deben intervenir profesionales especialistas de cada uno
de los servicios.-

Se consideran incluidas en el presente item todas las tareas de remocion de mesadas y muebles bajo mesada,
que seran extraidos cuidadosamente de modo de preservar su integridad, al igual que los artefactos sanitarios
y griferias que seran puestos a disposicion de las autoridades del centro de salud para su posible reubicaciéon
o almacenamiento.

NOTA: no se intervendra sin previa autorizacién de la inspeccion de obras quien indicara los pasos a seguir.
Las instalaciones cloacales, agua y pluviales a reordenar estan incluidas en el RUBRO 20.-
INSTALACIONES -

02.11. DESMONTE DE CUBIERTA DE CHAPA Y ESTRUCTURA METALICA:

La Contratista procedera a la remocion total de cubierta y estructura (columnas y vigas) del estacionamiento
de ambulancias existente. Asimismo, se desmontaran todos los elementos que componen las cubiertas del
edificio existente, que seran reemplazadas segun consta en el item 08.1, estos trabajos no podran realizarse
hasta tanto la inspeccion de obra no verifique que previo a su inicio se hayan removido todos los muebles y

objetos que pudieran ser dafados por los trabajos

02.12. DESMONTE DE SILLON ODONTOLOGICO PARA REUBICACION:
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Se incluye en el presente item todas las tareas relacionadas al desmonte del sillén odontoldgico y compresor
existentes, su reubicacion e instalacion adecuada para su funcionamiento temporal en uno de los médulos
habitacionales durante el transcurso de la obra y la posterior reubicacién en el nuevo consultorio odontoldgico
a construir en el nuevo edificio. Todas las tareas deberan ser realizadas por personal capacitado para
conservar la integridad del equipamiento, ya que la empresa contratista sera responsable del deterioro que

pudiera ocasionar en el mismo, debiendo reponerlo sin costo alguno a fin de garantizar el adecuado servicio.

02.13. EXTRACCION DE TANQUE DE RESERVA:
Se deberd extraer el tanque de reserva existente que se indica en la planimetria, su estructura de soporte y
todas las instalaciones correspondientes, poniendo los materiales a disposicion de las autoridades del centro

de salud y consensuando con la inspeccion de obra su lugar de almacenamiento.

RUBRO 03.- MOVIMIENTO DE SUELOS

Las zanjas para fundar muros, columnas, vigas etc., tendran un ancho igual a la de la banquina, zapata, base
de columna, etc. que contengan y seran excavadas hasta la cota segun calculos. Si durante los trabajos
ocurrieran desmoronamientos se repararan por cuenta del contratista y seran por su cuenta también los
achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones, y cualquier otra clase de contencion
necesaria. En el presente Rubro, se incluyen las excavaciones necesarias para todas las obras de

infraestructura de servicios que constan en el presente pliego Licitatorio.

03.1.- RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO SELECCIONADO:

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u otros, que se describen en el apartado anterior,
se procedera al relleno y compactacion de las excavaciones, realizandose mediante capas sucesivas de 20
cm, de suelo humedecido de la misma calidad de los utilizados en el item Rellenos y Terraplenamientos. En
los sectores confinados en muros se efectuaran los terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles
de los pisos indicados en el plano de localizacion con arena silicea del Parana libre de todo otro componente,
asentandola con aguay nivelada con regla para apoyo de contrapisos. En los sectores exteriores no
confinados, se realizara con combinacion de suelo natural con 20% de arena mediana del Parana, mezclados
en seco, por capas sucesivas de 15cm de espesor como maximo y humedeciendo con riegos sucesivos y
compactados mecanicamente. En la fraccion del terreno donde se ejecutara el nuevo edificio, el terreno
debera ser nivelado, rellenado donde sea necesario para la ejecucion de la obra de acuerdo a su fin y
compactacion de dichas areas. Este item contempla la remocion de las especies vegetales existentes y el
suelo vegetal. Comprende los rellenos y terraplenamiento que deban efectuarse como tarea de conjunto en
el predio de emplazamiento de la obra. Se utilizara suelo seleccionado en base a las indicaciones que se
indican seguidamente. El suelo empleado no debera contener ramas, troncos, matas de hierbas, raices, otras
materias organicas o materiales putrescibles. Los suelos de aporte en las zonas inferiores deberan cumplir

como minimo las siguientes condiciones:
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Clasificacion segun Norma VN-E4-65: Tipo A-7
v Indice de grupo maximo: 6
v Limite liquido: LL > 41
v indice de plasticidad: IP > 11
v' Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %
v" Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

v Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa).-
Los suelos a colocar en los 30 cm superiores en todas las areas a tratar, hasta alcanzar las cotas de proyecto,
deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:

Clasificacién segun Norma VN-E4-65: Tipo A-4

v Indice de grupo maximo: 8

v' Limite liquido: LL < 40

v Indice de plasticidad: IP < 10

v' Material que pasa por el tamiz N°200(74): > 36 %

v Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

v Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)
Se verificara que el suelo cumpla los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a los siguientes
ensayos normalizados de Vialidad Nacional:

v' Tamizado de suelo por via himeda, segiin norma VN-E1-65

v Limite liquido, segun norma VN-E2-65

v Indice de plasticidad, segiin norma VN-E3-65

v Clasificacion de suelos, segtin norma VN-E4-65
Cuando los suelos provenientes de la excavacion de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o
terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de
otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item. Sera obligacién de la
Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepcion definitiva de
la obra.- Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, la Contratista debera

ejecutar a su costa la reparacién correspondiente.-

03.2.- NIVELACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO:

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que
hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o conservados en buen estado, se acuerdo a las
indicaciones de la documentacién de obra o en su defecto, de la Inspeccidén de la misma. El Contratista
detectara los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro del terreno afectados a la obra, procediendo
a su cegado, previo desagote y desinfeccion con cal viva. En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones
se procedera, en cuanto a su relleno, de igual manera que se ha indicado para los pozos. El mismo se realizara
con material granular u hormigén pobre, de acuerdo a indicaciones especificas que impartira Inspeccion de

Obra. Posteriormente se nivelara el terreno. Los niveles determinados en los planos son aproximados;
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Inspeccién de Obra los ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos
planos parciales o de detalles. Sera obligacion del Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y

el nivel correspondiente.

03.3.- EXCAVACION PARA FUNDACIONES:

Se ejecutaran segun indica el plano respectivo. El fondo de las excavaciones debera ser perfectamente
nivelado y apisonado, previo humedecimiento. Corresponde a las fundaciones del muro medianero y de
nucleos sanitarios, y a todo otro muro necesario para ejecutar la obra de acuerdo a su fin. Se incluyen en este
apartado todas las excavaciones necesarias para el armado de vigas y/o encadenados inferiores.

Las excavaciones estaran en un todo de acuerdo a las cotas necesarias segun calculos de las mismas que
debera realizar la Contratista y seran aprobados por la Inspeccion de Obras.- Se incluyen todas las tareas
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales como entubamientos, apuntalamientos provisorios,
drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no se utilicen en los rellenos. No se admitiran
excavaciones de mayor ancho y profundidad que la determinada por la fundacion que se trata. Todo
excedente de excavacion que supere las pautas de computo previamente indicadas no sera reconocido por
la reparticion, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo los volumenes adicionales de
rellenos que deban efectuarse. La profundidad de las excavaciones sera la indicada en los planos y la
determinada por el Estudio Geotécnico y los Calculos estructurales que la Empresa Contratista debera
ejecutar a su entero costo y cargo. El nivel cero de la obra se indicara en el plano de Fundaciones y Cortes,
y en general sera el punto mas alto de la vereda municipal. No se debera, salvo orden expresa de la
Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de los niveles correspondientes segun los planos. En el caso
de que asi se hiciera quedara la Inspeccioén facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse,
siendo por cuenta del Contratista los gastos consecuentes de estas tareas. No podra iniciarse excavacion
alguna sin la autorizacion previa de la Inspeccién. Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones,
seran utilizados en la formacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado
en los planos o por la Inspeccién. Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar
lugar a perjuicio en propiedades vecinas. Durante la ejecucion se protegera la obra de los efectos de la
erosion, socavaciones, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos
o desmoronamientos deberan removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la
Inspeccién de Obra. El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de
instalaciones subterraneas existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras,
siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparacion de los dafios que
pudieran producirse. El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos
se depositara provisoriamente en los sitios mas préximos a ellos que sea posible, siempre que esto no
ocasione entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento
de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccién

de obra debiera evitarse. Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no fuese posible
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efectuarlos en la obra, debera requerir la autorizacién de la Inspeccion para el traslado de los materiales. Al
llegar al nivel de fundacion las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas. El Contratista debera

tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundacion de las excavaciones, ya sea por infiltraciones
o debido a los agentes atmosféricos. De ocurrir estos hechos, el Contratista debera proceder a desagotar en
forma inmediata, por lo que debera mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para tales
tareas. Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén armado, se procedera a ejecutar
una capa de hormigén de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-8, en forma inmediata a la
conclusion de cada excavacion. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de hormigon,
y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar al
Contratista la profundizacion de la excavacion hasta encontrar suelo firme. Estaran a cargo del Contratista los

gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

RUBRO 04.- FORESTACION

04.1. SEMBRADO DE CESPED:

En las zonas previstas en los planos, en areas circundantes a las nuevas obras, se realizaran los trabajos y
provisiones que mas abajo se especifican. Las areas a intervenir son las correspondientes a los Espacios
verdes en veredas.

En los sectores de veredas y jardin de acuerdo a lo en planos, se sembrara césped de semillas. Las semillas
deberan ser de marca reconocida, llevando la certificacion de peso, pureza y germinacion y deberan ser
aprobadas por la Inspeccion de Obra, previo a su sembrado. Sembradas convenientemente las areas se

regaran con suficiente agua.

FERTILIZANTES:
La tierra se tratara con abonos sobre las dreas de césped y plantas y se agregaran fertilizantes de tipo

comercial con contenido de nitrégeno y otros elementos quimicos requeridos por la tierra de la zona.

04.2. ARBOLES Y ARBUSTOS:

La contratista debera proveer y plantar 8 arboles de la especie alamo blanco (Populus alba) en un todo de
acuerdo a planimetria e indicaciones de la inspeccion de obra.

Se presentara una propuesta de sembrado de arbustos de acuerdo a un disefio de jardineria como parte del

legajo ejecutivo su aprobacion.

RUBRO 05.- LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA

05.1.- LIMPIEZA DIARIA Y FINAL:

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. Los trabajos de
limpieza se realizaran en forma permanente a los fines de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el terreno. Una vez terminada la obra

de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a
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ejecutar ademas de la limpieza periddica precedente erigida, otra de caracter general que incluye los trabajos
que se detallan en la Especificaciones Técnicas.

Durante el transcurso de la obra, se retiraran todos los desperdicios y desechos del lugar de la obra y el
entorno de la misma, como asi también todas sus herramientas, maquinarias, equipos y enseres. Los
materiales sobrantes se retiraran hasta el destino que la Inspeccion de Obra disponga, dejando la obra limpia
y en perfectas condiciones de habitabilidad. Las areas intervenidas se limpiaran integramente, especialmente
los vidrios, marcos y hojas de las puertas, ventanas afectadas, y artefactos de iluminacién con herramientas
y productos especificos. No una simple limpieza de obra. Se limpiaran los restos de pintura y otros materiales
que hayan percolado en solados, paramentos y cualquier otro elemento que no haya sido pintado ni tratado
y forme parte de las dependencias intervenidas. Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista,
quien también proveera las herramientas y de los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las
tareas citadas, ademas de los traslados, fletes y acarreos que pudieran suscitarse durante la obra o al final
de la misma. El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta
y/o negligencia en que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y
sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones
provisorias, etc., y también la reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como
alambrados, sefales, etc., cumpliendo asi las 6rdenes que en éste sentido le imparta la Inspeccion. Sin este
requisito no se dara por terminada la obra. La contratista retirara todos los desperdicios y desechos del lugar
de la obra y el entorno de la misma. También retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos y enseres.
Los materiales sobrantes se retiraran hasta el destino que la Inspeccion de Obra disponga, dejando la obra
limpia y en perfectas condiciones de habitabilidad. Las areas intervenidas se limpiaran integramente,
especialmente los vidrios, marcos y hojas de las puertas, ventanas afectadas, y artefactos de iluminacion con
herramientas y productos especificos. Asimismo, se limpiaran los restos de pintura y otros materiales que
hayan percolado en solados, paramentos y cualquier otro elemento que no haya sido pintado ni tratado y
forme parte de las dependencias intervenidas. Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista,
quien también proveera las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecucion
de las tareas citadas, ademas de los traslados, fletes y acarreos que pudieran suscitarse durante la obra o al
final de la misma. El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por
toda falta y/o negligencia en que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

En los pisos graniticos se efectuara un encerado (4 manos) y lustrados sucesivos. Se incluye en este item
todos los utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc. a efectos de dejar perfectamente limpios los
pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, griferia, etc. La Obra debera ser entregada
completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos de manera de poder ser equipada y
ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y

herramientas, una vez culminados todos los trabajos. La limpieza se hara permanentemente, en forma de
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mantener la obra limpia y transitable. Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el

terreno.

05.2.- CUSTODIA DE LA OBRA:

Para proteger la obra, los elementos, materiales, equipos, maquinas, etc. controlando la entrada de personas
no autorizadas, vandalismo y hurto, el Contratista proveera de la presencia de Seguridad-Vigilancia a su cargo
las veinticuatro (24) horas durante el transcurso de la obra y hasta la entrega provisoria de la misma. El
Contratista asume la responsabilidad integral y directa durante todo el transcurso de la obra, estando obligado
a cumplir con la Ley N° 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo de Obra.

Una vez finalizadas todas las tareas, y realizada la limpieza final, se procedera al cerramiento de la obra. Este

item consiste en el cerramiento total de la obra a fines de evitar la intromision de personas, animales, etc.

RUBRO 06.- FUNDACIONES

06.1.- BASES DE HORMIGON ARMADO

Las bases de hormigén armado debera responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en
el Reglamento CIRSOC 201-2005. La preparacion, elaboracion del hormigén, moldes, armadura, colada, etc.
debera realizarse ajustandose a sus especificaciones.

El contratista debera prestar especial consideracion al Estudio de Suelos en el célculo estructural y tomar
todos los recaudos a fin de que la seccion y rigidez de la base permita garantizar que lo construido sobre ella
no sufra fisuracion o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales. Ademas, la Contratista
debera presentar la memoria de calculo correspondiente a dichas bases y aguardar la aprobacion de la misma
por la Inspeccion de Obra.

En nuestra ciudad (Rosario) y zona de influencia se debera emplear un hormigén H 25 o superior, elaborado
en planta, con una relacion agua cemento menor o igual a 0.40, podra agregarse un aditivo plastificante a
base de lignosulfonatos.

Los resultados de los ensayos seran expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de calidad reconocida y

seran aprobados por la Inspeccién de Obra.

SISTEMA DE ENCOFRADO

El Contratista debera realizar el montaje de un sistema de encofrado recuperable metalico, que estara
formado por paneles metdlicos y posterior desmontaje del mismo.

Debera incluir los elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
liguido desencofrante para evitar la adherencia del hormigon al encofrado.

Se podra utilizar un sistema de encofrado recuperable de madera formado por tablones de madera, y su
posterior desmontaje, con autorizacion por escrito de la Inspeccion de Obra, quien comprobara que el estado
de conservacion de su superficie y de las uniones, se ajuste al acabado del hormigén previsto en el proyecto.

Los agentes desmoldeantes seran de marca reconocida.
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HORMIGON DE LIMPIEZA:

Luego de realizadas las excavaciones para la platea, se procedera a ejecutar una capa de hormigon de
limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-15, en forma inmediata a la conclusion de la excavacion,
a fin de conseguir un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

El hormigon de limpieza debera haber endurecido suficientemente antes de construirse el elemento de
fundacion. El espesor de esta capa de limpieza no sera tenido en cuenta en el dimensionamiento de la

estructura.

CONDICIONES AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

El contratista dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el colado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse

el colado sin la autorizacion por escrito del Inspector de Obra.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

Las superficies que queden vistas no presentaran imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se dejara la superficie de hormigdn preparada para la realizacion de juntas de retraccion y se protegera la

superficie acabada.

FUSTES

Los fustes se ejecutardn segun planos adjuntos y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones
técnicas particulares.

Se colocara la armadura previamente, de conformidad con los diametros y espaciamientos sefialados en los

planos y detalles del proyecto de ejecucion.

El proceso de colado del hormigdn sera autorizado por la Inspeccion de Obra, después de haber revisado los
encofrados y su apuntalamiento y la distribucién y colocacion de la armadura.

Se deberan prever medidas para asegurar la estabilidad de las paredes, tales como entibaciones o
apuntalamientos hasta nivel de fundacion.

En toda junta o empalme de entibaciones se colocaran mantas geotextiles auxiliares, para evitar el

ahuecamiento por lavado de finos.

06.2. VIGAS DE FUNDACION DE H°A°:
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Se utilizaran tableros de placas fendlicas de 18mm en los encofrados, quedando perfectamente alineados y
nivelados, con los pasadores en la posicion que indique la Inspeccion de obra.

Los agujeros producidos por los pasadores de retencion de los encofrados se llenaran con hormigén, previa
aplicacion de un puente de adherencia, y con un acabado idéntico al del propio tabique.

Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de calculo que realizara la
Contratista y que luego aprobara la Inspeccion de Obra. Se respetara el tipo de hormigon indicado en estas
especificaciones técnicas particulares.

Se deberan seguir las recomendaciones establecidas en las GENERALIDADES DE ESTRUCTURA DE
HORMIGON ARMADO - Encofrados y Terminacion de superficies de hormigon a la vista.

RUBRO 07.- ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES:

Este rubro comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar la Estructura
Resistente indicadas en los planos correspondientes. Comprende la provisién de todos los materiales e

insumos, mano de obra, equipos, etc., para la ejecucion de estos elementos estructurales.

La estructura y los calculos estructurales de la misma deberan ejecutarse conforme a lo establecido en el

Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC):

¢ CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Diserio para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios.

e CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Accidn del Viento sobre las Construcciones” y
sus comentarios.

e CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante
su

e Construccion” y sus comentarios.

e CIRSOC 201-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén” y sus comentarios.

La Contratista ejecutara la estructura resistente respetando el disefio arquitectonico y sus especificaciones
técnicas. La Contratista debera presentar el calculo estructural y el proyecto definitivo de las mismas teniendo

en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos que debera realizar a su exclusivo costo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR LA CONTRATISTA.
Debera confeccionar y presentar para su aprobacion a la Sub-Direccion de Proyectos de la Di.PA.lL, la
siguiente documentacion:
e Memoria de Calculo de la estructura: Se indicaran los criterios y tensiones adoptados de acuerdo
a las caracteristicas, tipo de estructura y ubicacion geografica de la obra y la verificacion de las

secciones propuestas en el Pliego Licitatorio. Se acompafaran, ademas, las planillas de calculo,
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diagramas de solicitaciones y todo otro elemento ilustrativo para la correcta interpretacion de los
resultados obtenidos.

Estudio de Suelos: Segun el punto 1.3.

Estructura de fundaciones: Planos de replanteo debidamente acotados (cotas parciales y totales
referidas a dos ejes ortogonales de replanteo como minimo). Planillas y planos de doblado de hierros
y de detalles, escalas 1:50 y 1:20 respectivamente. Las cotas de fundacion indicadas seran las que
se determinen y adopten en el Estudio de Suelos.

Estructuras sobre fundaciones: Planos de replanteo de todas las plantas debidamente acotadas.
Planillas y planos de doblado de hierros y de detalles, escalas 1:50 y 1:20 respectivamente.

Sobre cada plano debera consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad del hormigon
que se hallan fijados en la memoria del calculo; no pudiendo la Contratista alterar sus calidades.
Estructuras de techo: Planos de replanteo debidamente acotados. Planillas y planos detallados de
doblado de hierros. Detalles de apoyos en estructura metalica.

Cortes de Estructura: Dos (2) planos de corte segun dos planos ortogonales como minimo, donde
se indicaran los niveles de la estructura y de obra terminada. Los planos se presentaran en escala
1:50 y los detalles en escala 1:20, indicandose las tensiones de hormigén y acero adoptados en el

calculo y

todos los detalles e indicaciones necesarios y suficientes que permitan una correcta interpretacion de los

mismos.

Encofrados: Planos de encofrado, escala 1:50. Se detallaran las contraflechas a aplicar en losas y
vigas.

En los mismos se deberan consignar las intersecciones de conductos, cafios, artefactos de
iluminacién embutidos, etc., con las estructuras de hormigén armado que surjan de los planos de
instalaciones o que a falta de éstos, sean indicadas por la Inspeccion de Obra, a cuyo efecto se
acotaran debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo
de las instalaciones especiales.

Detalles aclaratorios que la Inspeccion de Obra considere necesario incorporar.

Se entregaran tres copias de la memoria de calculo con sus anexos y de la totalidad de los planos ejecutivos
de obra.

Queda expresamente establecido que la presentacion por parte de la Contratista del calculo vy
dimensionamiento de la estructura NO la exime de su responsabilidad por la eficiencia de la estructura, su
adecuacion al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estatico. Esta responsabilidad
serd plena y amplia con arreglo a las clausulas de este contrato.

La Contratista debera tener en cuenta en su presupuesto, todas las obras estructurales menores que no estén
especificamente detalladas en los planos y necesarias para cumplimentar las exigencias de la obra al
ejecutarse estructuras en las zonas donde existan construcciones linderas, como ser recalce de estructuras

existentes, etc.
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Considerando que la informacion técnica entregada por la DI.P.A.l. es s6lo referencial y que las
dimensiones indicadas son a titulo ilustrativo, cualquier modificacién de tipo estructural no dara lugar

a reajuste alguno del monto contractual ni del plazo de ejecucion de la obra.

La Contratista debera verificar los planos de estructuras (replanteo) y los de arquitectura e instalaciones a fin
de asegurarse que no haya interferencias o discrepancias, especialmente en lo que se refiere a:
e Marcos de aberturas interiores y en paredes estructurales.
e Ubicacion de todas las fundaciones y de todas las perforaciones en las estructuras para el paso de
las instalaciones (sanitarias, eléctricas, de gas, termo mecanica, etc.).
o Pases y caferias en losas: la Contratista debera estudiar los planos de las instalaciones y prever la

posicién exacta y las dimensiones de los pases en los elementos de las estructuras.
Sera su obligacion efectuar todos aquellos que sean necesarios, estén o no indicados en la documentacion

MATERIALES PARA HORMIGONES: Los materiales a utilizar para la ejecucion del hormigdn armado, seran
los indicados en el Reglamento y recomendaciones CIRSOC vigentes, antes mencionados.

Solo se podran utilizar materiales que satisfagan los requisitos establecidos en el Capitulo 3 del CIRSOC
201-2005. La verificacion de los requerimientos constructivos y calidad del hormigon se efectuaran de acuerdo

con el Capitulo 4 y anexo y el Capitulo 5.

Agregados:
En obra se usaran agregados finos y gruesos de densidad normal, constituidos por particulas naturales
limpias, duras, estables, resistentes, durables y libres de peliculas superficiales, raices y restos vegetales,

yeso y escorias, que cumplan con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1512 y 1531.
Las distintas partidas de agregados finos y gruesos se ensayaran en obra aplicando las siguientes normas:

o IRAM 1501 Partes I-lI-llI-IV-V y VI - Tamices de ensayo.

e IRAM 1505. Agregados. Analisis granulométrico.

e IRAM 1520. Agregados finos. Métodos de laboratorio para la determinaciéon de la densidad relativa,
de la densidad relativa aparente y de la absorcion de agua.

e IRAM 1533. Agregados gruesos. Métodos de laboratorio para la determinacion de la densidad relativa,
de la densidad relativa aparente y de la absorcion de agua.

o IRAM 1540. Agregados. Método de determinacion del material fino que pasa por el tamiz IRAM 75
micrones, por lavado.

o IRAM 1627. Agregados. Granulometria de los agregados para hormigones.

e IRAM 1644. Agregados gruesos para hormigones. Método de ensayo de particulas blandas.

o IRAM 1687. Parte 1. Método para la determinacién de particulas lajosas (indice de lajocidad).

31



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

e IRAM 1687. Parte 2. Método para la determinacién de particulas elongadas (indice de elongacién).

e IRAM 1704. Agregados. Método de determinacion de las particulas desmenuzables.
No se podran utilizar agregados que contengan sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con
los alcalis del cemento y provocar una expansion excesiva del mortero u hormigén. Para la aprobacion de los
agregados el Contratista debera realizar los examenes mineraldgicos y petrograficos especificados en la
norma IRAM 1649 y el ensayo de la barra de mortero IRAM 1674.
La granulometria del agregado fino debera estar comprendida entre los limites que fijan las curvas A, By C
del Cap. 3.2.3 del CIRSOC 201-2005.
El agregado fino debera ser suministrado por un proveedor, aprobado por la Inspeccién de Obra, cuyas

instalaciones y material cumplira con todos los requisitos de la Norma IRAM 1512.

El agregado grueso debera ser suministrado por un proveedor cuyas instalaciones y yacimiento hayan sido
previamente aprobados por la Direccion de Obra. El material cumplira con los requisitos de la Norma IRAM
1531 y su granulometria estara comprendida entre los limites que fija el CIRSOC 201-2005 para cada tamafio

nominal.

Aditivos:
El Contratista podra utilizar aditivos que mejoren la calidad y trabajabilidad del hormigon, los que deberan ser
previamente aprobados por la Inspeccién de Obra. Los aditivos a utilizarse con vistas a modificar

favorablemente algunas de sus propiedades, basicamente son los siguientes:

e Plastificantes retardadores. Retardadores de fragie.
e Incorporadores de aire.
e Superfluidificantes.

e Aditivos que combinen las propiedades de los anteriores.

Los aditivos deben cumplir con el Cap. 3.4. y 3.5 del CIRSOC 201-2005.

Queda expresamente prohibido el empleo de cloruro de calcio 6 de cualquier aditivo que lo incluya en su
composicion.

No se aceptara en general el empleo de aditivos que aceleren el periodo de fraguado, resultando la eventual
aceptacion de los mismos de ensayos de Laboratorio con buen resultado respecto a la implicancia en las
propiedades generales del hormigén resultante y garantias del Contratista en cuanto a las previsiones

operativas de las tareas de hormigonado que contemplen tal circunstancia.
Acero para armaduras:

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigdén armado deberan cumplir
con el articulo 3.6 del CIRSOS 201-2005.
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En la adopcion de los diametros de las barras de acero y en su disposicion en la seccidon de hormigon, se
debe verificar el control del ancho de fisuras respetando los minimos reglamentarios y las condiciones que
permitan el correcto llenado de cada elemento. Las partidas de acero que lleguen a la obra deberan ser
acompafadas por los certificados de fabricacion, en los que se den detalles de la misma, de su composicion
y propiedades fisicas. La Inspeccion de Obra recibira dos copias de estos certificados conjuntamente con los
elementos que identifiquen la partida. Estas podran ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio
sin que el material tome contacto con el suelo. No se admitira en miembros estructurales la utilizacion de
aceros de distintos tipos. En caso que la Inspeccion de Obra lo requiera, la Empresa Contratista debera
realizar a su costo los ensayos de control que se determinen. Estos se realizaran en todos los casos en Entes

6 Establecimientos de reconocida trayectoria.

Cada partida de acero entregada en obra, estara acompafada por el certificado de calidad o garantia, emitido
por la firma fabricante, cumpliendo con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-26.
La Inspeccion de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacion de los ensayos de control de calidad

que se especifican en las Normas correspondientes

EJECUCION DEL HORMIGON:

Inspeccion: Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la y aprobacion de la Inspeccion de Obra
y la Contratista debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los
materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista debera solicitar por
escrito la autorizacion correspondiente a la Inspeccion de Obra que autorice por escrito la misma.

La Inspeccion de Obra hara por escrito, en el "Libro de Ordenes de Servicio", las observaciones necesarias y
en el caso de no tener que formularlas, extendera el conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin recibir la Orden de Servicio

de la Inspeccion de Obra; ésta a su solo juicio, podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad

Encofrados: Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos.

Los encofrados deberan cumplir con establecido en el Capitulo 6 del CIRSOC 201-2005.

Colocacion de las armaduras: Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente
el encofrado. La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicién indicada en los
planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. Las barras se
colocaran limpias, rectas y libres de dxido.

La forma de las barras y su unificacion seran las indicadas en los planos correspondientes. Podran ejecutarse,
siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas de uno en una

misma seccion de estructura
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sometida a esfuerzo de traccién y ninguno en la de tensiones maximas. Si el empalme se hace por
yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion debera respetar lo indicado en el Reglamento
CIRSOC 201-2005 (Cap. 12).

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201-2005.

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las parrillas
correspondientes sobre los caballetes metdlicos o separadores. Tales dispositivos seran sometidos a
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Se tendrd el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de
los hierros durante la ejecucién de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicién antes de

hormigonar.

Separadores e insertos: Sera a cargo del Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos
los insertos, bulones de anclaje y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigén. Estos
elementos deberan estar asegurados en su posicion de manera que no se desplacen durante el proceso de
hormigonado y su correcta ubicacion debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra.

Salvo indicacion en contrario los separadores de encofrado seran de hormigon, preferentemente cilindricos y

seran distribuidos con regularidad.

Recubrimiento de la armadura: Se entendera por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el
punto mas saliente de cualquier armadura, principal o secundaria o cualquier elemento metélico, inclusive los
alambres de atar, que tengan contacto con alguna barra de acero, y la superficie externa de hormigébn mas
proxima. No se considera parte del recubrimiento las capas de limpieza, revoques u otros materiales de
terminacién. El hormigdn de recubrimiento se moldea conjuntamente con el elemento estructural y debe ser
compacto y de espesor suficiente para proteger al acero en forma duradera.

Las medidas minimas del recubrimiento seran en cada caso las que se establecen en el Capitulo 7 del
CIRSOC 201-2005.

Los recubrimientos tendran los siguientes valores minimos:
e Fundaciones y estructuras en contacto con suelos: 50 mm.
e Columnas: 30 mm.
e Tabiques: 30 mm.
e Vigas: 20 mm.

e Losas:20 mm.

Amasado del hormigoén: Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, motohormigoneras o en planta
dosificadora, respetando la dosificacién aprobada.
El tiempo minimo de amasado, debera regirse segun normas IRAM y/o CIRSOC, para requerimientos del

hormigén elaborado.
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Colado de hormigén: No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra. El hormigén se
colara sin interrupcion en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de
excepcion, podra transcurrir hasta el colado no mas de 30 minutos desde la terminacion del amasado.

El hormigon se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquel apisonado en
forma de asegurar un perfecto llenado.

La Inspeccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. En el caso de
columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigon debera ser
conducido mediante tubos de bajadas.

La colada del hormigdn debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios turnos de obreros,
para asegurar el monolitismo de la obra; esta precaucion sera imprescindible en el hormigonado de tanques,
canalones de hormigén armado y piletas. En caso que por la importancia de la estructura sea necesario
hormigonarla en varias etapas, la Inspeccion de Obra decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el

procedimiento a seguir para su union con el resto de la estructura al reanudarse la colada.

Proteccion y curado: Una vez hormigonadas las estructuras, la Contratista debera adoptar las
correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragtie del hormigdn, respetando entre otras

consideraciones, él o los métodos especificados segun Cap. 5.10 del CIRSOC 201-2005.

Se exige, y sera comprobado por la Inspeccién de Obra, que todo elemento o conjunto hormigonado, sea
correctamente protegido por medio de las medidas necesarias desde

el momento mismo en que se comenzod la elaboracion de hormigon. Dicha proteccion esta referida
principalmente a la accion de agentes atmosféricos y a las acciones o reacciones externas o internas que
provoquen los elementos o materiales que estén en contacto, alterando las propiedades totales del hormigén
elaborado. Asi entonces, se controlan

temperaturas incidentes y ocasionadas, espesor de capas de hormigones en piezas de gran seccion,
precauciones adoptadas, resultados obtenidos, elementos usados, cuidados y tratamientos imprescindibles,
y en todos los casos se reservara la Inspeccion el derecho de interpretar segun su criterio la eficacia
conseguida, siendo ésta factor determinante de la aceptacién, aprobacion o rechazo de métodos, ensayos,
precauciones o materiales utilizados, ain cuando este criterio sea aplicado estando los trabajos terminados
pero no recibidos. Se mantendra el hormigdn continuamente humedecido (y no peridédicamente), posibilitando
y favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado sera indicado tan pronto como el hormigén haya endurecido lo suficiente, debiendo
presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de accion

continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.
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Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones. También podra utilizarse arena en

capas razonables y de saturaciones antes detalladas, durante 7 dias.

Desencofrado: Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos
minimos que establece el Reglamento CIRSOC 201-2005.

Cuando al realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de lalnspeccién de Obra, sera
ésta quien decida como se procedera para subsanar o rehacer laestructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para

controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.-

El desencofrado se efectuara de forma tal que en todo momento quede asegurada la completa rigidez de la
estructura. El hormigdn no debera ser dafiado en forma alguna, segun especificaciones en el Cap. 6.2. del
CIRSOC 201-2005.

El orden de remocion de encofrados sera programado con el fin de evitar esfuerzos anormales en
determinadas secciones.

El momento de desencofrar sera determinado de acuerdo comun con la Inspeccion actuante.

El periodo transcurrido entre hormigonado y remocién, no sera menor de 10 dias tratdndose de elementos
secundarios.

El desencofrado total en ningun caso se comenzara antes de los 20 (veinte) dias del hormigonado, quedando
sujeta esta fecha a criterios de la Inspeccion.

Los laterales o elementos en general no portantes podran ser removidos a fecha convenientemente l6gica

para facilitar el curado de la pieza.

Pases: Las tuberias que deban atravesar elementos estructurales lo haran segun especificaciones especiales
de planos o planillas del proyecto; cuando éstas no existan, se tendra especial cuidado en ejecutar los pases
de forma acorde a las reglas del arte de la construccion, con las prioridades y tolerancias del caso. No se
permitird demolicion o debilitacién de secciones de calculo de hormigén armado fraguado para la inclusion de

cafierias o cualquier tipo de materiales que deban transponer tales piezas.

Juntas de dilataciéon: Se deberan contemplar las acciones térmicas, previendo juntas de dilatacion o
considerando los esfuerzos adicionales originados por la falta de estas.

Cuando hubiere juntas de dilatacion se construiran en los lugares sefialados en planos generales, planillas y
planos de detalle, de acuerdo con todas sus indicaciones. Los materiales incluidos en dichas juntas, ademas
del hormigdn o hierro utilizados, deberan ser inspeccionados y aprobados en calidad, dimensiones y puesta
en su lugar.

En todos los casos dichos materiales seran ubicados y debidamente amarrados en los encofrados antes de

hormigonar.
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Se prestara atencion a los detalles de amarres y perfiles laminados, cantoneras o “grapas sostén” de dichos
perfiles, debiendo éstos ser en su oportunidad perfectamente alineados guardando los niveles indicados,

cortes, uniones y rellenos correspondientes.

Empalmes: La Empresa debera dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la union

de la estructura con la mamposteria o con elementos de fachada.

Pruebas ensayos y control: Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera se efectuaran los ensayos de
consistencia, resistencia de compresion, flexion, analisis granulométrico de los aridos, determinacion de su
grado de humedad, sobre retraccion, dosificaciones con diferentes adiciones y aditivos y toda clase de
ensayos y pruebas que el mismo crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados
llenan las exigencias del Reglamento y o Normas citadas.

Durante la ejecucion de la obra y por cada hormigonada, se realizaran los ensayos necesarios para cumplir
con los valores establecidos.

La cantidad sera determinada por la Inspeccion de Obra. La Empresa remitira a la Inspeccién de obra y/o
Reparticion el resultado de los ensayos. Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida,
se realizaran ensayos no destructivos o destructivos a consideracion previa de la Inspeccion sobre la
estructura. Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios a juicio de la Reparticion, la Empresa
debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la Inspeccion
de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse acerca

de la calidad o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultardn sospechosas.

TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS DE ENCOFRADOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES TERMINADOS.

Exigencias generales

e Las estructuras se deben construir con todo cuidado y precision, respetando las posiciones, niveles y

dimensiones indicados en los Documentos del Proyecto.

e Cuando en los Documentos del Proyecto no se indiquen tolerancias constructivas mas exigentes, se

deben adoptar las tolerancias maximas dadas en los articulos 6.5.2. a 6.5.6. del CIRSOC.

e Las superficies terminadas que excedan las tolerancias establecidas en los articulos 6.5.3. y 6.5.4. del

CIRSOC, pueden ser corregidas o modificadas, eliminando las protuberancias y nivelando las depresiones

con un material de comportamiento satisfactorio verificado.

Estructuras de hormigén armado construidas en el lugar:

Las tolerancias especificadas son aplicables solamente a las dimensiones de los elementos de la estructura de

hormigdn terminada y a su localizacion.
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e Variaciones admisibles en la verticalidad
a) En lineas y superficies de columnas, pilares, tabiques y en filos
*Porcada3 m

* Maximo en la altura total de la estructura (*)

b) En columnas de esquina a la vista, bufias para juntas de control y otras lineas visibles.
*Porcada6 m

* Maximo en la altura total de la estructura (*)

(*) Esta tolerancia es para estructuras de altura igual o menor que 30 m. Para estructuras de mayor altura se

deben establecer las tolerancias en los Documentos del Proyecto.

c) En columnas o tabiques construidos con encofrado deslizante, las tolerancias respecto a un punto de
referencia en la base de la estructura, para cada una de las tres componentes ortogonales de la suma de

desplazamientos producidos por translacion y rotacién del encofrado

* Por cada 1,50 m de altura 3 mm.
* Por cada 15 m de altura 30 mm.
* Maximo en la altura total, hasta 180 m de altura 90 mm.

Niveles, medidos a partir de las pendientes y cotas especificadas en los Documentos del Proyecto:
a) En las superficies inferiores de losas, techos, superficies inferiores de vigas y aristas de todos los

elementos estructurales, medidas antes de quitar los apuntalamientos

*Porcada3 m 6 mm.
* Por cada pafio o por cada 6 m 10 mm.
* Maximo en el largo total de la estructura 20 mm.

6 mm 10 mm 20 mm

b) En dinteles, travesanos, parapetos, bufias horizontales y otras lineas visibles
* Por cada pafio o por cada 6 m 6 mm.

» Maximo en el largo total de la estructura 20 mm.

c) Altura de los puntos de control en losas inclinadas

* Por cada pafio de 6 m 10 mm.

* Maximo en el largo total de la estructura 20 mm.

Apartamiento con respecto a los ejes constructivos y otras alineaciones indicadas en los planos y

posiciones de columnas, tabiques y vigas:

* Por cada pafio 15 mm.
* Por cada 6 m 15 mm.
* Maximo para la estructura 30 mm
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Dimensiones de pases y aberturas en entrepisos y tabiques:

* Ubicacion de los ejes de pases o aberturas 15 mm

Dimensiones de las secciones transversales de columnas, vigas, tabiques y espesores de losas.

(Incluyendo tabiques y columnas construidos con encofrados deslizantes)

* Hasta 30 cm

En mas 10 mm.

En menos 6 mm.
* Mas de 30 cm

En mas 15 mm.

En menos 10 mm.

Fundaciones:
a) Dimensiones horizontales

» Con encofrado

En mas 50 mm.
En menos 15 mm.
« Sin encofrado 80 mm

b) Error en la ubicacién o excentricidad
* 2% del ancho de la base en la direccion del error

pero no mas de -+ 50 mm
c) Espesor de la seccién transversal
En mas sin limite

En menos 5%

d) Para apoyo de construccion de mamposteria

+ Alineacion en 3 m +-6 mm.
« Maximo para una longitud total de 15 m +- 15 mm.
* Nivelen 3 m +- 6 mm.
» Maximo para una longitud total de 15 m +- 15 mm.

e) Nivel de bases en general

En mas 15 mm.
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En menos 50 mm.

Escaleras:

a) Para cada escalon

* Alzada + 3 mm.

* Pedada + 6 mm.

b) En un tramo de escalera

* Altura +3 mm.

* Recorrido + 6 mm.

Tolerancias en el acabado de superficies de losas.

Exigencias generales:

e Las depresiones y/o protuberancias se deben medir por debajo de una regla rigida de 3 metros
de longitud total.
e Las mediciones deben ser realizadas el dia después de terminado el piso de hormigén y antes

de quitarse el apuntalamiento, para evitar cualquier influencia de contraccion por secado y
deformacion por alabeo o flexion.

a) Terminacion Clase A

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 3 mm en 3 m.

b) Terminacién Clase B

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 6 mm en 3 m.

c) Terminacion Clase C

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 8 mm en 3 m.

d) Terminacién Clase D

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 13 mm en 3 m.

Clases y tolerancias de terminacion:

Losas:

Los Documentos del Proyecto se deben especificar las tolerancias de terminacion seleccionadas, de

entre las siguientes :

a) Terminacion Clase A

La superficie sera plana con una tolerancia de 3 mm en 3 m, y se verificara con una regla recta colocada

sobre cualquier lugar de la losa, en cualquier direccion.

b) Terminacién Clase B

La superficie sera plana con una tolerancia de 6 mm en 3 m, y se verificara con una regla recta colocada

sobre cualquier lugar de la losa, en cualquier direccion.

c) Terminacion Clase C

La superficie sera plana con una tolerancia de 6 mm en 60 cm, y se verificara con una regla recta de 60

cm colocada en cualquier lugar de la losa, en cualquier direccion.
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Superficies encofradas:

Los defectos e irregularidades superficiales, bruscos o graduales, se controlaran con una regla recta y
rigida, de 1,50 m de longitud, apoyada sobre la superficie a controlar. Los defectos correspondientes a

las superficies curvas, seran controlados mediante procedimientos que impliquen exigencias del mismo
orden que las enunciadas para las superficies planas.

a) Terminacion T-1

Corresponde a las superficies que no quedaran expuestas a la vista, donde la rugosidad e irregularidades no
constituyen un inconveniente.

Las depresiones maximas de las superficies no excederan los 25 mm.

Las depresiones mayores deberan ser corregidas. No se aceptaran deficiencias que impliquen una reduccion
de dimensiones fuera de las tolerancias establecidas.

b) Terminacion T-2

Corresponde a las superficies que estén poco expuestas a la vista, o bien a las superficies que seran

revocadas.
e Maxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible 6 mm.
e Maxima irregularidad superficial gradual admisible 12 mm.

c) Terminacion T-3
Corresponde a las superficies permanentemente expuestas a la vista y a aquellas para las que el aspecto
tiene especial importancia, como elementos estructurales prefabricados y superficies de apoyo de maquinas.
Cualquiera que sea el material con que se construyan los encofrados, no produciran irregularidades mayores
que las indicadas a continuacion:

e Maxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible 3 mm.

e Maxima irregularidad superficial gradual admisible 6 mm.

Al observar las estructuras desde una distancia de 6 m, el hormigdén presentara superficies con diferencias
minimas de color y textura.
En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederan de 1 m2 por

cada 500 m2 de superficie, ademas de las cavidades dejadas por los elementos de fijacién de los encofrados.

Estructuras de hormigén ejecutadas con encofrados deslizantes
Las variaciones a partir de las dimensiones interiores prescritas para estructuras no circulares, entre caras
opuestas, no deben exceder

e Por 3 m de dimensiones especificadas +-15 mm.

e Maximo +- 50 mm.
Tolerancias en juntas

a) Espesores +- 3 mm.

b) Alineacion de juntas verticales y nivel de juntas horizontales
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* Por cada 30 m de longitud +-7 mm.
* Maximo en la longitud total +-13 mm.

07.1. RELLENO DE HUECO ESCALERA EXISTENTE:
Se incluye en este item el completamiento de la losa existente en el sector donde se extrae la escalera
La contratista debera incluir en el presupuesto todas las tareas necesarias para llevar adelante el trabajo y

presentar como parte del legajo ejecutivo el calculo y detalles definitivos para su aprobacion.

07.2. LOSAS PREFABRICADA - MINI LOSA:

Se realizaran las losas planas utilizando elementos prefabricados aliviandos con perforaciones longitudinales,
de caras planas superior e inferior y cantos disefiados para su vinculacion Tensar o equivalente. La fabricacion
se realiza en pistas de pretensado con maquinas deslizantes, que mediante un correcto vibrado posibilitan el
uso de hormigones de muy baja relacion agua/ cemento, con lo que se consiguen maximas resistencias en
corto tiempo. La produccion sera en pistas metdlicas para asegurar la excelente terminacion inferior del
hormigdn visto. Se debera tener especial atencion en la rectificacion de aristas inferiores que queden vistas.
Sobre las mini losas se ejecutara la capa de compresién de acuerdo al calculo definitivo, las indicaciones del
fabricante y las normas aplicables INCLUIDA EN EL ITEM 11.2.

07.3. CORDON DE HORMIGON:
Se construiran cordones de vereda de Hormigdén armado H17 en los todos sectores correspondientes

indicados en planos, a los efectos de los calculos se ha estimado de 0,15 cm x 0,30 cm.

HORMIGON A UTILIZAR:

El Contratista debera presentar a la Inspeccion con una antelacion minima de 30 (treinta) dias del inicio de
los trabajos, la formula de dosificacion del hormigdn a utilizar. Presentara una curva de la evolucion de la
resistencia del hormigon a lo largo del tiempo. Curva edad- resistencia a compresion debera como minimo
consignar los resultados correspondientes de ensayos a la edad de tres (3), siete (7), catorce (14), veintiuno
(21) y veintiocho (28) dias Para ello el Contratista debera presentar, junto con la férmula de obra, la cantidad
suficiente de muestras de los distintos materiales componentes del hormigén para moldear probetas, estas
probetas deberan ser presentadas ante la Inspeccién de obra para ser moldeadas y ensayadas por un
laboratorio a designar, a entero cargo y costo de la Contratista y no recibira pago directo alguno. El Contratista
sera notificado con anticipaciéon del dia de preparacion de las muestras y de la realizacion de los ensayos,
debiendo este ultimo estar presente, caso contrario no tendra derecho a efectuar observaciones sobre los

resultados obtenidos.
ALINEACION DE CORDONES:

Posteriormente al desencofrado se verificara la correcta alineacion de los mismos en toda su longitud, para

lo cual los moldes deberan ser iguales y del mismo tamano. El problema en esta etapa se da generalmente
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cuando se utilizan distintas partidas de moldes que pueden diferir en milimetros sus dimensiones en ancho y
altura, quedando una diferencia apreciable en la unidon entre ambos. No deben presentar alabeos. Ejecucién
de cordones de hormigdén armado a ras de suelo para contencién de pisos varios, de distintas secciones
(aproximadamente de 15 a 35 cm de alto y 15 a 30 cm de ancho). Las armaduras deberan ser limpiadas antes
de su colocaciéon quitandoles toda suciedad, grasa u 6xido que puedan tener, y se colocaran con los
correspondientes separadores del encofrado previa limpieza de éste. Todas las barras se doblaran en frio.
En las uniones por yuxtaposicion la longitud de superposiciéon sera como minimo de 40 diametros. Se
emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420), las que cumpliran con lo especificado
en los reglamentos vigentes. En caso de emplearse aditivos para el hormigdn, los mismos deberan cumplir
con lo especificado en él articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y ademas ser expresamente autorizados
por el Inspector de Obra, quién controlara que correspondan a productos de reconocida calidad y que se
dosifique adecuadamente. Todas las estructuras seran ejecutadas con hormigdén H 17, con una resistencia
media de rotura a compresiéon no menor a 210 kg/cm2, determinada con los resultados correspondientes a
cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos. El agregado grueso sera piedra partida granitica de
tamafio maximo nominal 10:20 mm. El asentamiento del hormigén fresco seré definido en todos los casos
por el Inspector de Obra, segun el lugar de colocacién. La Compactacion se hara con vibradores de inmersion
operados por obreros especializados a fin de obtener una compacidad 6ptima en el colado de los encofrados
para evitar la formacién de nidos o vacios que conspiren contra una correcta terminacion de las superficies.
El hormigdn elaborado se colara inmediatamente de recibido, quedando estrictamente prohibido el uso de
aquéllos que hayan comenzado el proceso de fraglie. Todos los moldes se llenaran en una sola operacion. A
las cuatro horas de haber concluido se regaran las superficies y dentro de la semana se regaran una vez por
dia como minimo. Podran utilizarse para los curados productos quimicos reconocidos previa aprobacion de
la Inspeccion de Obra. En el caso de interrupciones del hormigonado por causas excepcionales, se procedera
de la siguiente manera:

Mientras el hormigdn no haya fraguado completamente se evitaran que los encofrados y consecuentemente
las estructuras estén sometidos a choques o vibraciones asi como colocarse cargas sobre ellos. El Contratista
en ningun caso y bajo ningun concepto podra proceder al llenado de encofrados con hormigon sin la previa
conformidad de la Inspeccion de Obra, debiendo solicitarla fehacientemente con 24 horas de anticipacion. La
armadura de acero estara conformada por cuatro barras longitudinales de 8 mm de diametro y estribos de 6
mm de diametro, separados 30 cm entre si. La terminacion de la cara superior de los cordones sera enrasada
y nivelada perfectamente con los pisos adyacentes. Las juntas de dilatacion y/o retraccion que corresponda

realizar, y las excavaciones y los rellenos necesarios se computaran y pagaran por items separados.

08 - ESTRUCTURA METALICA

Generalidades:

Las estructuras metalicas previstas, como asi también a las destinadas a soporte de tanques o equipos e
instalaciones varias. Todas ellas responderan a las Especificaciones Técnicas Generales, como a los detalles

y especificaciones contenidas en la documentaciéon de los planos.
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Responsabilidades del Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos: Las estructuras metalicas
deberan responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos citados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Se respetara en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecion indicados en los planos. Bajo
ningun motivo se admitiran reducciones en las medidas de los elementos resistentes.

Es obligacién del Contratista revisar las estructuras metalicas consignadas en el Pliego, para lo cual debera
presentar para su aprobacion con quince (15) dias de anticipacion como minimo al comienzo de las tareas
de dicho item, una memoria de calculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la
solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que debera poseer un analisis de los estados o acciones
sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro segun los lineamientos de los reglamentos citados

precedentemente.

El Contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccion de la sobras que fueran
rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.
El Contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de soldaduras

colmados y eliminandolas escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor importante.

Responsabilidades del Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos:

Toda estructura metdlica debera responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos:
CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefio para
Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios.

CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las Construcciones” y sus comentarios.
CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante su
Construccion” y sus comentarios-

CIRSOC 301-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios” y sus comentarios.
CIRSOC 302-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para

Edificios” y sus comentarios.

CIRSOC 303-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Seccion Abierta
Conformados en Frio” y sus comentarios.

CIRSOC 304-2007: “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras en Acero”.

CIRSOC 308-2007: “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de
Seccion Circular” y sus comentarios.

Todos los trabajos de la estructura metalica, deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra; y deberan

ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.
Aceros: El acero a utilizar tendra una Tensién de Fluencia minima de 2.400 Kg/cm?2. De cada tipo, medida y

partida de material (es decir de cada tamafio de perfil U, I, L, espesor de chapa, medida de bulones, etc. y

partida), deberan contar con su correspondiente certificado de calidad.
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Uniones: El Contratista realizara la construccion de las uniones para transmitir los esfuerzos de las partes
conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas conexiones
detalladas en los planos de disefos, se realizaran de acuerdo a estos. El contratista proyectara las uniones
que los planos de disefio soliciten sin estar en ellos detallados. El contratista disefiard y construird las uniones
de acuerdo con esta especificacion, los planos de disefio, a un légico mejor aprovechamiento del material y
al sistema de montaje que se adopte. El tipo de unién, material y modo de ejecucion sera indicado en los
planos de detalle, taller, montaje o especificaciones que realiza el contratista.

Soldaduras: El contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizaran los
ensayos previstos en esta especificacion técnica. Cualquier soldadura que no llene los requisitos referidos,
debera quitarse y ser repuesta por otra a satisfaccion.

El contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Direccion de Obra, los procedimientos,
secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, procedimientos que usara de
control de calidad y métodos de reparacion de las fallas en el caso que se produzcan. Al proyectar las uniones
soldadas, se debera tener en cuenta los peligros que puedan acarrear en especial los de rotura por fatiga y
los de rotura fragil y que sobre ambos tienen una gran influencia los efectos de entalladura. Los elementos
estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la obra, de ser posible
se prepararan en taller. Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura,
escorias del oxicorte y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente antes de la
soldadura, también estaran libres de rebabas y desgarraduras. La preparacion de los bordes cortados a
soplete sera hecha mecanicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos
construidos por partes soldadas, la ejecucion y secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten
distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contraccion. Después de la soldadura las
piezas tendran la forma adecuada, de ser posible sin enderezado posterior. Se tomaran medidas de
proteccion del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por
ejemplo, proteccion contra viento, lluvia y especialmente frio. Se prohibe la ejecucion de soldadura con
temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a soldar, deberan estar perfectamente secos. Los
electrodos deberan conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de la
misma mayor cantidad que la necesaria para dos horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar.
Luego de ejecutar cada cordon elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara de escoria la superficie
utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberan cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o
defectos de unién inevitables. No se podra acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales
ni medidas especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacion
de calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementario del material.
Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordon de soldadura (zona rojo azul), no se realizaran
movimientos ni someterdn a vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningun elemento podra

presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.
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Todos los elementos metdlicos estructurales que queden a la vista llevaran tratamiento
anticorrosivo, intumescente y pintura de terminacion:

Previo a la aplicacion del tratamiento se deberé proceder a la limpieza de los elementos metalicos, para
eliminar restos de aceites y escamas de laminacion y a los efectos de la correcta adherencia de dicho

tratamiento.

. Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra
. Quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante.
. Masillar con masilla al aguarrds, en capas delgadas donde fuere menester y lijar

convenientemente.
. Realizar el tratamiento intumescente
. Como terminacion, en todos los casos se pintaran los perfiles con 2 (dos) manos de

convertidor de 6xido de base epoxi

08.1 COLUMNAS METALICAS PERFIL W:

Corresponde a las columnas indicadas y posicionadas segun planos de estructuras conformadas por perfiles
de acero laminado en frio tipo W. Se ubicaran posicionados segun se indica en planimetria. La empresa
contratista debera presentar su calculo definitivo e incluir en la obra todos aquellos elementos, que, aun no

estando indicados en la planimetria, sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la estructura.

08.2 VIGAS METALICAS PERFIL W:

Corresponde a las vigas indicadas y posicionadas segun planos de estructuras conformadas por perfiles de
acero laminado en frio, de tipo W. Se ubicaran posicionados segun se indica en planimetria. La empresa
contratista debera presentar su calculo definitivo e incluir en la obra todos aquellos elementos, que, aun no

estando indicados en la planimetria, sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la estructura.

08.3 CORREAS P/ CUBIERTAS:

Corresponde a las correas de las cubiertas principales indicadas y posicionadas segun planos de estructuras
conformadas por perfiles de acero laminado en frio tipo C, formando una seccién cajon. Se ubicaran
posicionados segun se indica en planimetria. La empresa contratista debera presentar su célculo definitivo e
incluir en la obra todos aquellos elementos, que, aun no estando indicados en la planimetria, sean necesarios

para el adecuado funcionamiento de la estructura.

08.4 ESTRUCTURA DE SOPORTE TANQUES DE RESERVA:

Comprende la estructura destinada al soporte de los tanques de reserva ubicados en la estructura de la
cubierta. La misma debera ser dimensionada por la Contratista considerando perfiles de tipo W para las vigas
principales de apoyo y perfiles de tipo C en seccion cajon donde se apoye una malla de metal desplegado
pesado de 3,2mm de espesor, que sirva para la circulaciéon de mantenimiento y apoyo uniforme de los

tanques. La Contratista debera presentar la memoria de calculo definitiva a la Inspeccion de Obra para su
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08.5 ESCALERAS DE MANTENIMIENTO:

Se ejecutaran las escaleras metdlicas de mantenimiento, siendo obligacion de la Contratista presentar los
célculos definitivos de las mismas como parte integrante del proyecto ejecutivo, y a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion, previos a la ejecucion de las tareas. Se colocara en sector a determinar por la Inspeccion
de Obra, para el acceso a la cubierta para efectuar tareas de mantenimiento. Se construira con un ancho de
50 cm. y estara formada por escalones de hierro redondo @ 16mm. Llevara planchuelas de hierro a ambos
lados de 38,1 x 6,35 mm. Con grampas para fijacion a ambos laterales y a una distancia del paramento de 25
cm. y lo suficientemente préxima para obtener una adecuada rigidez.

Debera llevar una proteccion en hierro, con planchuelas de las mismas caracteristicas antes indicadas y
soldadas a ambos lados, colocando un aro cada tres escalones, con un didmetro de 0,80 m., unidos
exteriormente con tres planchuelas verticales en toda la altura, de 25,4 x 4,8 mm). Para el tratamiento, la
proteccion y terminacién de todas las piezas metdlicas se aplican las especificaciones descriptas
anteriormente en las generalidades de este rubro. La provision de herrerias comprende ademas los soportes,
grapas de instalaciones y demas accesorios necesarios para la ejecucién de la obra, que deberan ser

provistos por la Contratista aunque no estén explicitamente pedidos por la presente documentacion.

08.6 ESCALERAS METALICAS:

La contratista ejecutara la estructura de ambas escaleras metdlicas, una de acceso publico en el hall y otra
de acceso médico, en un todo de acuerdo a los planos generales y de detalle, a las caracteristicas descriptas
en el apartado anterior y a las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obras. Se debera presentar para

su aprobacion el legajo ejecutivo con el calculo definitivo y detalles de ejecucion y montaje.

08.7 PERFILES PARA ADINTELAMIENTO:
Se incluyen en el presente item todos los perfiles necesarios para adintelar los nuevos vanos en
mamposterias existentes y todos aquellos refuerzos necesarios de acuerdo al proyecto ejecutivo y para el

desarrollo de la obra de acuerdo a sus fines.

RUBRO 09.- MAMPOSTERIA

Generalidades:

La mamposteria y tabiqueria a ejecutar en ésta instancia es la indicada en la planimetria. Se deberan asegurar
las correspondientes trabas y vinculaciones que den una correcta terminacion e integracion a las
mamposterias existentes. En todos los casos se incluiran la colocacién de cantoneras metalicas en las aristas.
Las reparaciones, relleno de vanos o y adecuacion de las mamposterias existentes a las nuevas situaciones
(colocacion de nuevas aberturas, nuevas vinculaciones entre locales, cerramientos de vanos, etc.) deberan
ser realizadas de modo de asegurar las correspondientes trabas y vinculaciones que aseguren una correcta

terminacion e integracion a las mamposterias existentes. Lo mismo debera tenerse en cuenta para la nueva
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tabiqueria consignada en planos. Las juntas y las uniones entre distintos materiales como hormigon y
mamposteria, expuestas a la intemperie, seran tratadas con masilla elastica "Sika" o equivalente de forma de
asegurar una impermeabilizacién permanente. Los ladrillos estardn asentados con mortero correspondiente.
Se utilizardn morteros pre-elaborados. Todos los trabajos de albafiileria deberan ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Cédigo de Edificacion de la ciudad y las que surgen del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales del MISPyH. Estas normas son validas aun para aquellos planos
generales o de detalles en que no se haya especificado expresamente. En tales casos, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los Arriostramientos o trabas que no se

hubiesen indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

09.1.- MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE LADRILLOS COMUNES:
Sobre las zapatas de fundacién se ejecutaran las hiladas necesarias de mamposteria de ladrillo comun. En
este punto se tendra especial atencion a los niveles para la ejecucién de las capas aisladoras. La mamposteria

de cimientos corresponde al muro medianero a reconstruir.

09.2.-MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE 30 CM:

Corresponde a la mamposteria de elevacion del muro medianero, se ejecutara a plomo, teniendo especial
atencion con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que sera quitada

dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos
los casos se controlara el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, no
permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. Todos los cortes de ladrillos comunes
deberan hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla
con las normas de seguridad vigente. Seran hechos con toda prolijidad y con barro provisto de la liga
necesaria. Deberan ser derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe de un cuerpo duro, de
caras planas y sin rajaduras ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general, tendran las
dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm., salvo ligeras tolerancias de 1cm., de largoy 1/2 cm., de

ancho y espesor. Previamente se presentaran muestras.

09.3.- MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HCCA 15 CM:

Se ejecutaran mamposterias en bloques de Hormigon celular curado en autoclave (HCCA) Retak o
equivalente, de 15cm de espesor debiendo seguir las indicaciones establecidas en el manual del fabricante.
Se debera incorporar un refuerzo de hierro entre la primera y la segunda hilada, con el fin de absorber
esfuerzos que pueden producirse debido a asentamientos de la base. Se debera ranurar la cara superior de
los ladrillos de la primera hilada con una amoladora eléctrica generando dos canalizaciones de 3 x 3 cm, en

donde iran barras de acero de 8 mm de diametro o superior. Las barras se deberan fijan con mortero fijador
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de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se deberan considerar ademas los refuerzos debajo de las
ventanas y todo otro refuerzo necesario segun las indicaciones del fabricante.
Los dinteles seran piezas prefabricadas del mismo fabricante y deberan seguir todas las recomendaciones

de colocacion y traba.

RUBRO 10.- REVOQUES Y AISLACIONES

Generalidades.

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como “Aislaciones” todos aquellos trabajos que
tienen por objeto la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados
constructivos, que den a la obra proteccion contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacion
bajo presion, como la humedad del suelo. Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la
impermeabilizacién por la Contratista de la Obra seran previamente aprobados por la Inspeccion de Obra,
quién los verificara estrictamente en la realizacién de los trabajos. Se presentaran catalogos de los materiales
a ser empleados y luego se seguira estrictamente las especificaciones del fabricante. Se establece que el
unico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo exclusivo cargo

estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de humedad.

10.1.- DOBLE CAPA AISLADORA HORIZONTAL:

La capa aisladora hidréfuga se ejecutara por encima de la viga de encadenado, teniendo en cuenta las
posibles diferencias de niveles entre ambos lados de dicha aislacion. Se utilizara mortero de arena y cemento
con el agregado de hidréfugo quimico inorganico al agua de mezclado. Dicho hidréfugo debera ser aprobado
por la Reparticion. Dicha aislacion constara de una primera capa horizontal de un espesor minimo de 25 mm.
Se continuara con la mamposteria ejecutada con cemento y arena hasta 15 cm por encima del nivel de piso
terminado, ejecutandose a continuacion la segunda capa horizontal de un espesor minimo de 25 mm. A
continuacién se uniran ambas capas horizontales por ambos lados con capas aisladoras verticales de un
espesor minimo de 20 mm. Las capas verticales y horizontal inferior se pintardn con dos manos de pintura
asfaltica secado rapido de 1ra.calidad. Sobre la capa horizontal

superior, se colocara membrana plastoasfaltica de 3 mm de espesor, sin aluminio adherida en toda su
superficie. Posteriormente se pintara dicha membrana con pintura asfaltica de secado rapido, espolvoreando

arena sobre la misma.

10.2.- DOBLE CAPA AISLADORA VERTICAL:

Se utilizard mortero de arena y cemento con el agregado de hidrofugo quimico inorgéanico al agua de
mezclado. Dicho hidréfugo debera ser aprobado por la Reparticion. A continuacion se uniran ambas capas
horizontales por ambos lados con capas aisladoras verticales de un espesor minimo de 20 mm. Las capas
verticales y horizontal inferior se pintaran con dos manos de pintura asfaltica secado rapido de 1ra. Calidad.

Sobre la capa horizontal superior, se colocard membrana plastoasfaltica de 3 mm de espesor, sin aluminio
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adherida en toda su superficie. Posteriormente se pintara dicha membrana con pintura asfaltica de secado

rapido, espolvoreando arena sobre la misma.

10.3.-FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES:
Se colocara sobre el suelo un film de polietileno de espesor 200 micrones, con solapes no inferiores a los

20cm y/o hasta la capa aisladora vertical en todos los casos.

REVOQUES:

Generalidades:

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia maxima de 1,80
entre si, las mismas daran linea para la colocacion de cajas y caferia de la instalacién eléctrica. Las cajas y
cafieria de luz se taparan o asentaran en mortero cementicio, la instalacion del agua, cuando se revean

canaletas corridas en la mamposteria para su ejecucion, se podra realizar posterior a revoques.

TIPOS DE REVOQUES:

REVOQUES INTERIORES:

En los revoques interiores, el enlucido sobre muros de mamposteria de ladrillos comunes sera ejecutado
con pre mezcla tipo “Endufin”. Se ejecutaran en nuevas mamposterias, en reposicion de revoques faltantes y
para regularizar superficies existentes.

JAHARRO BAJO REVESTIMIENTOS:

Los muros que deban revestirse con ceramicos u otros, se revocaran con mezcla tipo "D", dejando en
rustico las superficies si aquel se coloca con mortero; lisa y aplomada si se coloca con pegamentos.
REVOQUES EXTERIORES:

10.4.- REVOQUES GRUESO:

EXTERIOR:

El revoque grueso se enrasara con regla metdlica o madera en dos sentidos, fratasandola con llana de
madera. El peinado sera fino y horizontal de un 1 mm de profundidad. En todos los casos, el revoque grueso
terminard 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal
superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre contrapiso y pared. El jaharro se ejecutara con mezcla

tipo "F".

INTERIOR:

Se picara una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un espesor minimo de 5 mm,
cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no estuviesen colocadas, se asomara
la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como minimo para encime posterior de terminacion en el
perimetro del vano. El revoque grueso se enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratasandola

con llana de madera. En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de
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piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico

entre contrapiso y pared.

10.5.- REVOQUE FINO:

El revoque fino se aplicara en todos los muros interiores y que no sean terminados con revestimiento acrilico
impermeable y/o de hormigdn visto y/o lleven revestimiento de mosaico granitico. Se ejecutara humedeciendo
adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor maximo de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podra
usar mezcla pre elaborada, previo a su aplicacion se revisara linea y plomo del revoque grueso.

En los revoques interiores, el enlucido sera ejecutado con pre mezcla tipo “Endufin”. Se ejecutaran en

nuevas mamposterias, en reposicion de revoques faltantes y para regularizar superficies existentes.

10.6.- REVOQUE IMPERMEABLE:

El revoque impermeable se aplicara una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un
espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no
estuviesen colocadas, se asomara la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como minimo para
encime posterior de terminacion en el perimetro del vano. El revoque grueso se enrasara con regla metalica
o0 madera en dos sentidos, fratazandola con llana de madera. Se debera prestar especial atencion a la
prolijidad de la ejecucion de este revoque puesto que como terminacion se lo pintara con revestimiento acrilico
impermeable, especificado en item PINTURAS. En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm
antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos
de evitar el puente hidraulico entre contrapiso y pared. Todos los revoques exteriores se ejecutaran sobre
azotado impermeable cemento/arena= 1/3 + 10% hidréfugo inorganico tipo Sika 1 o similar o superior. Luego
se ejecutara revoque grueso perfectamente alisado, el jaharro se ejecutara con mezcla tipo "F".

En los locales que se especifican en planos revestimientos sobre muros de mamposteria comun, se realizara

un jaharro con azotado impermeable bajo revestimiento.

10.7.- REVOQUE INTERIOR YESO ALPRESS:

La Contratista procedera a aplicar revoques interiores de yeso Alpress Proyectable marca Durlock o superior
calidad; revoque Mono capa de base yeso para interiores tendra una terminacion lisa, espejada, uniforme y
con gran resistencia mecanica. La aplicacion del Yeso Alpress Durlock Proyectable se realizara sobre
superficies secas y libres de polvo o grasitud. Se comenzara realizando fajas verticales que permitiran que
el revoque esté a plomo y en escuadra. Junto con las fajas se realizan también los rincones y angulos entre
paramentos. La separacion entre cada faja debe ser de 2 metros aproximadamente. El material se proyecta
sobre la pared a una distancia de 15 cm, formando bandas horizontales, desde abajo hacia arriba, para
impedir la retencion de burbujas de aire. Se empareja la superficie utilizando reglas H o A. El material
excedente podra volver a aplicarse sobre otro pafio, debido a la amplitud de tiempo de fragiie caracteristico
del yeso Alpress. Esperar aproximadamente 1 hora luego de la proyeccién y comenzar a llanear la superficie

con al menos dos pasadas de llana, una en sentido horizontal y otra en sentido vertical. La textura del muro
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se convertira cada vez mas lisa hasta alcanzar un aspecto espejado. El Fragiie del material se produce 90
minutos después de haber sido proyectado. Terminado el revoque adquiere una dureza similar a la de un
revoque cementicio. Para el revoque en cielorrasos se procedera de forma similar que en el caso de las
paredes. Para la aplicacion sobre losa de hormigén se recomienda la colocacion de Puente de Adherencia
Durlock, que maximiza la adherencia del yeso y el sustrato.

MODO DE USO: Dosificacion recomendada de la mezcla: 3 parte de agua por 4 parte de Yeso Alpress
Proyectable Durlock. La preparacion del material se hace en forma automatica dentro de la maquina
revocadora. Se debe depositar todo el contenido de la bolsa de Alpress Proyectable y regular la cantidad de
agua para obtener una consistencia cremosa.

RENDIMIENTO: Para un espesor aproximado de 15 mm. el rendimiento es de 1 m2 cada 14 kg, es decir 2,5
m2 x bolsa (Bolsa 35 kg).

Se aplicara esta terminacion en todos los muros de mamposteria de HCCA.

RUBRO 11.- CUBIERTAS DE TECHOS.-

11.1. CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 80mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL:

El rubro corresponde a la cubierta de la nueva construccién y también el reemplazo de la cubierta existente.
Comprende la colocacion de paneles compuestos de union agrafada tipo roof panel de “Acier” o calidad
superior color blanco en las cubiertas indicadas en planos. Las cotas y medidas seran verificadas en obra y
todas deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Panel conformado espesor 80 mm (valle):

Estaran constituidos por dos chapas metélicas y separadas ente si por espuma inyectada de poliuretano
de poliisocianurato rigido, producidos en prensa de linea continua.

Las chapas tendran ambas caras lisas, seran prepintadas blancas, de 0,5mm de espesor con film protector.
La espuma sera: PIR clasificacion R1 segun norma ABNT — densidad 40kg/m?®. Conductividad térmica inicial
A =0.023 W/mk.

Montaje: Los paneles compuestos (roof panel) se uniran entre si con un sistema de agrafado y se fijaran
mediante tornillos autoperforantes a las correas de la cubierta.

Protecciones: El sistema debera incluir perfil plastico, ubicado en la zona de junta, para evitar los contactos

metalicos entre las caras de los paneles, garantizando la ausencia total de puentes térmicos
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(CLIP DE SUJECION

UNION AGRAFADA

DHESIVO POLIURETANICO

INUCLEO AISLANTE |
—CHAPA PREPINTADA INF]

ICORREA ESTRUCTURAL

Protecciones: Previo a la realizacion de los cierres y terminaciones se procedera a efectuar en todo su
perimetro, tres manos de pintura impermeabilizante fibrada de base acuosa, aplicada a pincel sobre la seccién
o perfil del panel para lograr proteccion del alma de poliuretano de las radiaciones ultravioletas y deterioros

que pudieran ocasionar los factores e inclemencias del clima.

11.2. CUBIERTA COMPLETA S/ MINILOSAS (INCLUYE CAPA DE COMPRESION, H° DE PENDIENTES
Y AISLACIONES):

Estara compuesta por:

-Capa de compresion:

Sobre las mini losas se ejecutara la capa de compresién de acuerdo al calculo definitivo, las indicaciones del

fabricante y las normas aplicables.

- Hormigén de pendiente:
Se ejecutara un hormigon liviano alveolar, espumoso, con pendiente hacia los embudos indicados en los
planos correspondientes, Aerocret, definiendo pafios chicos de no mas de 10 m? contenidos por fajas de
ladrillos comunes en panderete.
Estara constituido por cemento, arena y aditivo incorporador de aire.
Tendra una resistencia de 8.2 kg/cm? Se tomaran muestras periodicas las que seran ensayadas y se
evaluaran los resultados por parte de la Inspeccion de Obra. La terminacion superior respetara los niveles
segun planos y se cortara con regla por pafos. Se preveran los niveles definitivos.
La terminacion superficial debera ser perfectamente lisa, no quedaran imperfecciones de ningun tipo
especialmente lomos, depresiones o rebarbas.
Caracteristicas técnicas a reunir por el material:

Resistencia a la compresion 8.2 kg 7 cm?

Maodulo de rotura 2.5 kg / cm?

Conductibilidad térmica 0.71kcal / mhc

Aislacion acustica 30 a 50 db
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Se debera proteger del ftransito excesivo hasta el momento de realizar la carpeta.
Se deberan ejecutar juntas de dilatacion del hormigon de pendiente compuesta por planchas de poliestireno
expandido con una densidad de 25 kg/m?®y un espesor minimo de 25 mm., fabricado conforme a Normas DIN
53420/21/23/24/27/30/57; 18.164, 52.615 y 4.108 y Normas IRAM 11.601/03/04/05/25. Cada paquete de
planchas deberd estar sefializadas con franjas color amarillo y el sello de la A.A.P.E., terminado con una soga
goma-espuma circular y sellador de caucho poliuretanico en cartucho, tipo SIKAFLEX o similar.

Las juntas se realizaran a distancia variable del mojinete y canaletas in situ.

- Carpeta de cemento armada con malla:

Una vez ejecutado el hormigdén de pendiente se procedera a ejecutar una carpeta de cemento compuesto con
mezcla de una 1 parte de cemento y 3 partes de arena, e hidréfugo en proporcion, manteniendo un espesor
regular de 4 cm.

La terminacion de la misma sera a corte con regla y luego que el material empiece a adquirir rigidez se debera
fratasar, dejando la superficie lisa y uniforme, para poder recibir la membrana.

Las pendientes seran del 5% como minimo, debiendo dejar los embudos perfectamente colocados, a fin de
que queden al ras de la superficie del piso terminado.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que
correspondan para ejecutarlos correspondientemente en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones
del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras.

Luego de realizar dichos trabajos se debera requerir la conformidad de la Inspeccién de Obra, para poder
finalizar dicha intervencion y proseguir con los trabajos restantes que completan la cubierta.

- Aislacion hidraulica:

Membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4, 2 mm.

La membrana debera ser de un espesor minimo de 4,2mm, y estard elaborada con asfalto plastico
normalizado, con terminacion en su cara superior con geotextil de poliéster y refuerzo central (alma) de
polietileno.

La superficie donde sera aplicada debe estar seca, limpia, plana, firme, uniforme. Antes de colocar la
membrana se procedera a la imprimacion con pintura asfaltica de la superficie con el objeto de mejorar la
mordiente con el sustrato. Se aplicara el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie. Se
aguardara el secado de la imprimacion y se verificara que la superficie esté perfectamente limpia antes de
colocar la membrana.

A continuacion, se colocara la membrana, desde la parte mas baja a la mas alta de la superficie (procurando
comenzar por los desagues) en sentido perpendicular a la pendiente.

Para la adhesién se calentara la superficie de la membrana a soldar con soplete, fundiendo totalmente el

antiadherente superficialmente el asfalto y se adherira al sustrato ejerciendo una leve presion.
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Los pafios sucesivos se colocaran superpuestos en el sentido de ascenso de la pendiente, solapados no
menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre finales de rollos se solaparan 15cm. Por ultimo, se realizara el
embabetado en los muros perimetrales. La membrana se elevara 15cm 6 mas por sobre el nivel de cargas 6
pared, bajo mojinetes de H°A° en un todo de acuerdo con el plano de detalle a aprobar en el legajo ejecutivo.
Todos los solapes se realizaran con 15cm de superposicidon minima. La membrana penetrara en el interior de
los embudos de bajada y en las gargolas de desagte pluvial.

-Terminacion:

Una vez colocados la totalidad de los rollos, y como proteccion contra el transito, desgaste y para los rayos
solares, debera ser pintada con tres (3) manos de pintura impermeable transitable tipo “GEOTRANS” o similar

calidad de color blanco, sobre la totalidad de la superficie.

11.3. PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez concluida y aprobada la colocacion de la membrana, se realizara una prueba hidraulica, inundandose
todas las cubiertas planas con 10 cm de agua medidos en el punto mas alto de la cubierta, previo
taponamiento de los embudos pluviales, por el término de 24 hs. como minimo. De no observarse disminucion
en el nivel del agua o filtracion hacia los locales del piso inferior, se procedera al vaciado de la terraza. En
caso de producirse filtraciones se consultara con la Inspeccion de Obra para corregir el defecto de colocaciéon
de inmediato.

Garantia: La contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra un certificado de garantia por mano de obra
y materiales por 10 afios, que asegure la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas y un manual con

detalle de mantenimiento de las superficies.

11.4. ZINGUERIA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS EN CUBIERTAS LIVIANAS Y
REVESTIMIENTOS METALICOS

El precio del rubro incluira todos los elementos necesarios para la completa terminacion de la obra:
cenefas,babetas, plegados, remates,canaletas, etc., necesarios para lograr la estanqueidad, tanto de la
cubierta de paneles de techo, paneleria de cerramiento, etc.; ya sea que éstos
estén especificados en las planimetrias o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion
de las mismas. Seran de chapa galvanizada pre pintada blanca. El Contratista debera presentar para
su aprobacion, los detalles constructivos de encuentros entre la cubierta y cerramientos laterales,
mamposteria y/o elementos metalicos, antes de iniciar el montaje de la misma. Las zinguerias
seran las propias de cada tipo de cubierta y del mismo color.

Detalles constructivos: El Contratista debera presentar para su aprobacion, los detalles constructivos del

cerramiento antes de iniciar el montaje.
11.5. CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA BLANCA

Comprende la ejecucion de los cerramientos frontales y laterales de la cubiertas livianas, sobre Planta Alta y

en el sector de estacionamiento de ambulancia y gases medicinales, segun la planimetria correspondiente.
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Seran piezas conformadas con chapa B.W.G. N°20, prepintada color blanco y una estructura de soporte
realizada con perfiles de chapa plegada galvanizada.

En todos estos trabajos, el Contratista seguira estrictamente las reglas del buen arte y los detalles respectivos.
Las uniones entre si soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que presenten superficies
irreprochables.

Detalles constructivos: El Contratista debera presentar para su aprobacion, los detalles constructivos del

cerramiento antes de iniciar el montaje.

RUBRO 12.- CONSTRUCCION EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS)

GENERALIDADES:

ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

Seran de chapa galvanizada segun normas, se colocaran con todos y cada uno de los elementos propios del
sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante. Los elementos estaran compuesto perfiles
plegados que permitan las uniones entre paneles conformando los distintos encuentros posibles para el
desarrollo de los tabiques que se especifican, tanto uniones en esquina, en T o continuas entre paneles, como

asi también en su encuentro superior con el cielorraso.

FIJACIONES:
Los perfiles se fijaran a losas, columnas, vigas de hormigéon o mamposteria mediante tarugos Fischer S-8 y
tornillos; entre si por medio de tornillos autorroscante galvanizados de las dimensiones especificada por el

fabricante para cada caso.

CANTONERA:

Guarda canto o esquinero de acero inoxidable para proteccion de angulos salientes entre placas.

MONTAJE:
Se montara sobre el piso de mosaico granitico colocado excepto en los locales cuya terminacion en piso sea
vinilico. En estos casos los tabiques apoyan en el contrapiso o carpeta ajustando la colocacién del piso a

ellos, manteniéndose el nivel de terminacion en todos los locales.

ARMADO DE LA ESTRUCTURA:

Aprobado el replanteo por la Inspeccién de Obra, se realizara una primera fijacion provisoria a los efectos de
proceder a una nueva verificacion del replanteo y alineamiento de la totalidad de tabiques; y una vez efectuada
se procedera a la fijacion definitiva, tomando especiales recaudos con respecto a su aplomado, la Contratista
serd obligada a evitar empalmes, solo se admitiran aquellos que se realicen para cubrir alturas mayores a
2.40m. Los anclajes inferiores o soleras, seran colocados sobre una banda de neopreno, a los efectos de
contrarrestar la accion corrosiva de los agentes quimicos que se utilizaran en la limpieza y mejorar la acustica.

Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocaran los marcos metélicos y tubos de refuerzo. La
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Inspeccién de Obra podra solicitar la incorporacion de los elementos estructurales de refuerzo que crea
necesario, los que deberan ser colocados por la Contratista sin que ello signifique un incremento del precio

de la oferta.

EMPANELADO:

Cumplidas las tareas correspondientes a replanteo y montaje de soleras, montantes metalicos y terminados
las tareas complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones si éstas fueran necesarias, se
procedera al empanelado. Para se considerara en general que deberd comenzar a 1cm del nivel de piso y
quedara terminado con un minimo de 20cm sobre el nivel del cielorraso salvo detalle o indicacion expresa de
la Inspeccion de Obra. Las placas se deberan cortar de manera tal que entren facilmente, sin forzar, en los
lugares asignados. La distancia de clavado a borde de placa no sera inferior a 15mm y la separacién de clavos
en el sentido horizontal no superara los 20cm de distancia entre montantes. Si se fijan dos placas a un mismo

parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante.

TERMINACIONES:

La terminacion sera con placas de acuerdo a la planimetria, las uniones entre placas se realizara con la masilla
descripta por el fabricante, en la longitud total de las juntas cuidando no dejar rebabas. Se aplicara sobre ellas
cinta de papel de celulosa la que debera ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24 (veinticuatro)
horas, se terminara con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar diferencias
de nivel. Finalmente se masillaran todas las depresiones originadas por los tornillos debiéndose dejar las
superficies vistas del tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de un enlucido de yeso continuo. En
forma previa a lo antes indicado debera realizarse un repaso de todos los tornillos de fijacion a fin de garantizar
su hundimiento en el plano de la placa. El tomado de junta entre bordes no rebajados deberan masillarse en
un ancho minimo de 40cm para garantizar que no se note la superposicion de material. En los encuentros

entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procede de igual forma que en la toma de juntas.

12.1.- TABIQUE T1 EXTERIOR (ESTRUCTURA SIMPLE, AIS. ACUST. C/BV 1PLACA CEMENTICIA
10mm):

Se ejecutaran tabiques T1 steel frame divisorios exterior / interior, contando de doble estructura de perfiles,
una a filo exterior de las columnas y otra a filo interior, configurando entre ambas un ancho total de tabique
de 20 cm o el ancho de las columnas correspondientes a la estructura resistente del edificio de acuerdo al
calculo definitivo.

Los tabiques se ejecutaran con perfiles estructurales PGC y PGU como minimo de 100 mm x 0.90 mm de
espesor, segun modulacion, siendo la distancia maxima de 40 cm, a verificar segun calculo.

La fijacion a la viga de fundacién serda con tirafondos cabeza hexagonal n°14 y tarugos tipo Fischer cada
40cm. En los encuentros tipo trabas, sera con tacos quimicos tipo Fischer vs 300 y varilla roscada 10x130

con tuerca. La fijacién a losas sera a través de ménsulas con anclajes quimicos o mecanicos segun el caso.
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La vinculacion entre nudos o encuentros sera con tornillos tipo T1 punta mecha y con tornillos hexagonales
donde no haya placa adelante.

Previo a la instalacion del sistema de cerramientos, se debera presentar para su aprobacién la documentacion
técnica del legajo ejecutivo que incluya una descripcion de todos los componentes a utilizar, especialmente
de los siguientes aspectos:

- De acuerdo al tipo y estado del soporte se definira el numero de anclajes, despiece del revestimiento
exterior de la fachada en bandejas o placas, asi como accesorios para puntos singulares, el tipo de
panel de aluminio y el tamafio de las juntas.

- Todos los elementos componentes de la subestructura: perfiles, ménsulas de anclaje, soportes y sus
fijaciones. En particular, las caracteristicas de los perfiles, sus separaciones y apoyos, y también el
desplome o saliente maximo admisible del soporte en relacion con la holgura de regulacién en
horizontal permitida por la ménsula.

- Espesor de la camara ventilada y aislamiento térmico.

- Puntos singulares: esquinas, rincones, arranque y coronacion de la fachada y configuracion de
huecos. Se debera tener en cuenta la estanqueidad de los mismos y su impermeabilizacion previa si

fuese necesario, asi como la correcta evacuacion de agua para evitar su acumulacion.

El tabique estard compuesto por, desde el exterior hacia el interior, panel sdndwich megasystem incluido en
el rubro 12.6, estructura galvanizada interior, banda acoustic de Isolant en todos los montantes (interiores y
exteriores), entre los perfiles se colocard lana de vidrio de 50mm de espesor (Rolac muros) como aislante
acustico y barrera de vapor y como terminacion interior placa de cementicia “Superboard” de 10mm de
espesor con junta tomada, ademas del revestimiento que corresponda segun la planimetria.

En el borde inferior de la tabiqueria se colocara banda acustica de 100 mm sellando los filos con sellador tipo
Sikaflex 1A.

Se debera incluir en el informe a presentar para la aprobacion del sistema, los calculos de condensacion
superficial e intersticial de acuerdo a Norma IRAM 11625 y la transmitancia térmica final de acuerdo a IRAM

11603, debiendo cumplir como minimo las condiciones de Nivel A de aislamiento.

12.2.- TABIQUE T2 INTERIOR (DOBLE ESTRUCTURA, AIS. ACUST, PLACA CEMENTICIA 10mm AMBAS
CARAS):

Corresponde a todos los tabiques indicados en la planimetria como T2, que incluyen en su interior alguna
columna del sistema estructural, los mismos deberan tener un ancho uniforme, sin mochetas ni diferencias
de espesor, por lo tanto, se colocara una doble estructura segun se explico en el rubro 6.4 a ambos filos de
las columnas. Entre los perfiles se colocara lana de vidrio de 50mm de espesor (Rolac muros) como aislante
acustico y el revestimiento sera en ambas caras de placa cementicia “Superboard” de 10mm de espesor con

junta tomada, ademas de la terminacion que corresponda segun la planimetria.

12.3.- TABIQUE T3 INTERIOR (ESTRUCTURA SIMPLE, PLACA 4D 1 CARA):
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Corresponde a todos los tabiques indicados en la planimetria como T3, que son revestimiento de otros
paramentos con el fin de poder dar curso a las instalaciones. Incluyen una estructura de perfiles galvanizados
soleras y montantes de 70mm tipo Durlock o superior, colocados segun las especificaciones del fabricante, y
un revestimiento interior de placa 4D de Durlock o superior.

En todos los locales se debera impermeabilizar perimetralmente el encuentro de los perfiles con el piso con
banda de polipropileno espumado entre la solera inferior y la carpeta, quedando las placas a 1 cm de la

carpeta y luego ese espacio se rellenara con polipropileno espumado como sellador hidréfugo.

12.4.- TABIQUE T4 INTERIOR (ESTRUCTURA SIMPLE, PLACA 4D 2 CARAS):

Corresponde a todos los tabiques indicados en la planimetria como T4, se componen de una estructura de
perfiles galvanizados soleras y montantes de 70mm tipo Durlock o superior, colocados segun las
especificaciones del fabricante, y un revestimiento de placa 4D de Durlock o superior en ambas caras.

En todos los locales se debera impermeabilizar perimetralmente el encuentro de los perfiles con el piso con
banda de polipropileno espumado entre la solera inferior y la carpeta, quedando las placas a 1 cm de la

carpeta y luego ese espacio se rellenara con polipropileno espumado como sellador hidréfugo.

CIELORRASOS.

Generalidades:

Los locales llevaran cielorrasos suspendido en un plano horizontal, se encuentran consignados en plano
correspondiente. La terminacion de las placas serd junta tomada y segun las cotas establecidas en los planos.
Se debera tener en cuenta en la ejecucion de los mismos la colocacion de aislamiento térmico de lana de
vidrio con papel impermeable, de 50 mm de espesor. Todos los cielorrasos, en su encuentro con los muros
seran ejecutados con bufa de terminacion, perfil Z. La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos
necesarios y la provision de los materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de los cielorrasos
suspendidos de placas de roca de yeso, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra,
como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca
que se utilice. Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del
cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.
Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccion, los angulos seran vivos. El personal que se utilice
para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las
6rdenes de un encargado o un capataz idoneo que debera estar permanentemente en obra, durante el periodo
que dure la realizacién de los trabajos. Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro,
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores en general, rejillas de aire
acondicionado, etc., en un todo de acuerdo a la documentacion técnica y a las instrucciones que imparta la

Inspeccién de Obra. La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura
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del panel protector del nicleo de roca de yeso. La Inspeccion de Obra podra desechar y ordenar retirar de la
obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos. La Contratista como parte integrante de los
trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de perfiles, grampas, tacos y demas tareas que sin estar
explicitamente indicadas en planos son necesarias para ejecutar los restantes trabajos. La Contratista debera
tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se produzcan alabeos
ni aristas moleteadas en las placas. Debera respetarse las indicaciones de los fabricantes de las placas que
se provean. No se emplacaran los cielorrasos hasta que estén aprobados por la Inspeccién de obra la
estructura y servicios que viajan por el interior del mismo. Todos los cielorrasos deberan ejecutarse con un
mismo sistema. La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo
de las construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos
tecnologicos para el correcto montaje del sistema. La Inspeccién de obra podra requerir a la Contratista la
asistencia técnica del departamento técnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados
de la Contratista no se ajustaran enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no
garantizaran su correcta terminacion. Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las
posiciones de los elementos estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cafieria
eléctrica, bandejas, etcétera). La Inspeccion de obra aprobara cada una de las superficies replanteadas,
habilitando a la Contratista a iniciar los trabajos de montaje de las estructuras. La Contratista no iniciara el
emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y la totalidad de las instalaciones
que los mismos alojan, y verifique que se hayan fijado todos los perfiles. La Inspeccion de Obra podra disponer
el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas
moleteadas o danadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad, aceites, pinturas, 6xido, etcétera,
incluso si el material observado se encontrara montado en cielorrasos o tabiques. En los cielorrasos se
deberan ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas
de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores, y demas elementos que especifiquen los planos y/o
indique la Inspeccion de obra. La estructura horizontal del cielorraso se ejecutara mediante vigas maestras
de perfil montante de chapa galvanizado de 70 mm con una separacion maxima de 1.00 m entre ejes. Las
vigas maestras se fijaran a las velas rigidas conformando una estructura de 1.00 m x 1.00 m. Por debajo de
las vigas maestras se fijaran los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm con una
separacion maxima de 0.40 m entre ejes. Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera
de perfil montante fijada al tabique de hormigén y/o de mamposteria. Para la vinculacion entre los

componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1.

12.5.- CIELORRASOS SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA

(incluye tapas de inspeccion):

Generalidades:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos

que correspondan para la ejecucion de los todos los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, en
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todos los sectores indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a las especificaciones del
presente

Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacién de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecucion
de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos,
bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicacion en contrario por
parte de la Inspeccion, los angulos seran vivos.

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un tablero de
muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocaran muestras de cada
uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en obra hasta la recepcion
provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran recortes de
placas que se encuentren en buen estado de conservacion.

Ademas de las muestras, la Contratista dispondra en forma permanente en obra de manuales de instalacion
completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberan ejecutarse con un mismo
sistema.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnoldgicos
para el correcto montaje del sistema.

La Inspeccion de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del
fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a
las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminacion.

Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos estructurales
para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cafieria eléctrica, bandejas, etcétera).

La Inspeccion de obra aprobara cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la Contratista a iniciar
los trabajos de montaje de las estructuras.

La Contratista no iniciara el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y
la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos los perfiles,
grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demas elementos especificados en planos, o adn
aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspeccion de obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies
alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dafadas, ausencia o rotura del papel protector,
humedad, aceites, pinturas, 6xido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara montado en
cielorrasos o tabiques.

En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro,
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacién, detectores, y deméas elementos que

especifiquen los planos y/o indique la Inspeccion de obra.
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Estructura:

La estructura de los cielorrasos se fijara a la losa o cubierta mediante tornillos y tacos @ 8 mm, y velas o
riendas rigidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm de ancho. Los perfiles estaran matrizados
en su extremo con ojales que permitan la nivelacion del conjunto estructural. La separacion entre velas rigidas
seran de un maximo de 1.00 m. No se utilizara en ningun caso suspension mediante alambre.

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutara mediante vigas maestras de perfil montante de chapa
galvanizado de 70 mm con una separacion maxima de 1.00 m entre ejes. Las vigas maestras se fijaran a las
velas rigidas conformando una estructura de 1.00 m x 1.00 m.

Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de 70
mm con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil montante fijada al tabique de
hormigdn y/o de mamposteria.

Para la vinculacion entre los componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1 (para sistema Durlock).
Sobre las placas se ubicara aislacion acustica de lana de vidrio, de 25 mm de espesor.

Placas:

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel de celulosa.
De 9.5mm de espesor. Fijadas con tornillos de 1" empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker”
con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 20cm (treinta) maximo a la estructura de perfiles secundarios. Las
juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se
aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicara una segunda mano de masilla. La
colocacion de las placas debera realizarse de manera trabada para garantizar que no se produzcan fisuras.
Cantoneras:

Las terminaciones en los encuentros con las paredes, columnas, carpinterias, etc., se realizaran a 90° con
cinta de papel y masilla, angulos vivos con perfil cantonera. Las juntas entre placas se tomaran con masilla,
adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se aplicard masilla. Dejando secar durante por lo
menos 12 hs. se aplicara una segunda mano de masilla. Las terminaciones en los encuentros las paredes,
vigas, carpinterias, etc., se preveran terminaciones a 90° con cinta de papel y masilla, angulos vivos con perfil
cantonera. Los cielorrasos en unién con paramentos llevaran bufias que se describen en el apartado 09.4.
Bunas:

La contratista debera presentar para su aprobacion plano de cielorrasos —diferencias de alturas y tipos-En
todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y vigas de hormigén, o cielorraso y
aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bruias utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvaniza de
aluminio; y luego se aplicara masilla. Los angulos concavos del area quirdrgica en uniones del cielorraso y
pared se resolveran con una curva, ver especificaciones en rubro revestimientos de vinilo. Excepto en los
sectores de cielorrasos que llevaran el cortinado que oculta su sistema roller.

Tapas de inspeccion:

Se instalaran tapas de inspeccion del mismo sistema del cielorraso utilizado para conformar los accesos
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necesarios a las instalaciones previstas dentro del cielorraso, segun se indican en los planos
correspondientes, asegurando el acceso de forma segura y comoda, con las dimensiones previstas. En caso
de excederse en el tamano previsto por el sistema en el mercado, se debera ejecutar una de las dimensiones
necesarias que garantice su correcto accionamiento y seguridad, utilizando los refuerzos necesarios, previa

aprobacion de la inspeccion de obra.

12.6. CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DESMONTABLES Y PERFILES VISTOS (DURLOCK O
EQUIVALENTE):

Se proveeran y colocaran cielorraso de placas desmontables de roca de yeso Durlock o equivalente, en las
todas las circulaciones.

Estructura:
La estructura metdlica estara compuesta por perfiles largueros y travesafios, de chapa de acero galvanizado,

tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales
de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijaran a muros mediante tarugos de expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos
de acero de 6mm de diametro x 40 mm colocados con una separacion maxima de 0,60m.

Los perfiles largueros se ubicaran en forma paralela al lado menor, con una separacion entre ejes de 0,61m
suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado N°14 o varillas con nivelador, colocados con
una separacion de 1,20m.

La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesafo de 0,61m,
con una separacion entre ejes de 0,61m de manera que queden conformados mdédulos de 0,61m x 0,61m.
Sobre esta estructura se apoyaran las placas desmontables.

Placas:

Se utilizaran placas lisas, de roca de yeso, de 0,606m x 0,606m de 9,5 mm. de espesor.

La Contratista debera presentar una muestra del material para ser aprobados por la Inspeccién de Obra. La
Contratista debera proveer las placas y los perfiles estructurales del cielorraso debiendo ejecutar la colocacion
de los mismos de acuerdo a las especificaciones de este pliego.

Fijaciones:

La estructura del cielorraso se fijara mediante post-insertos en la losa por rotopercucion, con tacos de PVC
S-6 “Fischer”, con tornillos “Parker” de 10 x 1 y arandela cincada.

Suspensiones:

La estructura del cielorraso se suspendera de la estructura metalica (trama inferior) mediante tornillos auto
perforantes 3/16” x 3/4”; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG N° 16 de 25x25 mm y de espesor 0.56mm
electrozincados. Dichos perfiles estaran matrizados en su extremo con ojales de 25x8mm que permiten la
nivelacion del conjunto estructural, tomandose a los largueros con remaches “Pop”. La separacion maxima
entre riendas sera igual a 1.20m. En ambos casos solo se permitiran tensores de alambre de acero a efectos
de colgar la estructura para nivelarla, debiéndose proceder luego a fijarlas con velas rigidas segun lo

especificado en este item.
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Accesorios:

El conjunto o mddulo (estructura y placa) deberan estar matrizados y ajustaran permitiendo la insercién del
artefacto de iluminacion.

Terminaciones:

Contra las paredes, columnas, carpinterias, etc., se preveran terminaciones con cielorraso suspendido de
roca de yeso, junta tomada de manera que conforme una superficie lisa de separacion entre ambos planos,
(vertical y horizontal). En todos los casos se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra. Las
terminaciones en los encuentros las paredes, vigas, carpinterias, etc., se preveran terminaciones a 90° con

cinta de papel y masilla, &ngulos vivos con perfil cantonera.

12.8.- BUNA PERIMETRAL Z

La contratista debera presentar para su aprobacion plano de cielorrasos —diferencias de alturas y tipos-En
todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y vigas de hormigén, o cielorraso y
aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran buias utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvaniza de
aluminio; y luego se aplicara masilla. Los angulos concavos del drea quirdrgica en uniones del cielorraso y
pared se resolveran con una curva, ver especificaciones en rubro revestimientos de vinilo. Excepto en los

sectores de cielorrasos que llevaran el cortinado que oculta su sistema roller.

RUBRO 13. CONTRAPISOS y CARPETAS.

Generalidades:

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso y
los espesores indicados en planos. Sobre el contrapiso que corresponda se ejecutara una carpeta de espesor
segun indicacién en planos, que se terminara con un fratasado fino de mezcla bien liquida con el fin de
obtener una nivelacién perfecta. En los locales sanitarios las carpetas seran conformadas con hidréfugo. La
Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan
para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del
presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones
que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas
obras. No se realizaran tareas sin previa conformidad de la Inspeccién. Los contrapisos tendran un espesor
de 5 cm para locales interiores de planta alta y 12 cm sobre terreno natural. Podra ser modificado este espesor

en algunos sectores, una vez realizada la verificacion en obra de los niveles existentes.

10.3. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES S/TERRENO NATURAL H:12 CM:

Seran de 15 cm de espesor tipo “O”, deberan quedar en perfectas condiciones para recibir el piso de mosaicos
granitico interior y en la vereda publica del sector que se interviene. (Especificaciones Técnicas Generales
del MOP) Los Contrapisos de Locales Interiores se asentaran sobre un film de polietileno de 200 micrones

en toda la superficie y hasta las aislaciones. Ver RUBRO 05.- AISLACIONES.- Los Contrapisos Exteriores se
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asentaran directamente sobre terreno natural previamente preparado, las pendientes seran ajustadas en el

lugar ante la Inspeccion de Obra.

13.2. CARPETA DE CEMENTO:

Las guias de nivel se retiraran antes de su fraglie completo para reponer el mismo mortero, no quedaran
imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. El nivel de las carpetas debera
garantizar que los niveles del piso vinilico terminado sea igual que el nivel de cualquiera de los otros tipos de
piso a colocar. Para preparar la lechada mezclar 1 parte de cemento y 1 parte de arena. Agregar una parte
de agua y una del mordiente tipo Sika Latex como agua de amasado hasta lograr una consistencia bien fluida,
debiendo agitarse con frecuencia durante su aplicacion. Aplicarla con pinceleta o cepillo en un espesor de 2
a 4 mm. Cuando esté tirando (normalmente de 20 a 30 minutos), colocar el mortero cuyo dosaje sera 1:3
(cemento / arena + 10 % hidréfugo) y agregar agua de amasado conteniendo 1 parte de mordiente tipo “Sika
Latex” y 2 de agua, hasta lograr la consistencia adecuada. Es esencial tener en cuenta que para la colocacion
del piso vinilico las superficies deberan estar exentas de humedad, debiendo transcurrir un plazo minimo de

30 dias entre la ejecucion de la carpeta y la efectiva colocacion del piso.

Bajo Piso Vinilico Conductivo:

En los locales que recibiran como terminacion el piso vinilico (Shockroom) deberan ejecutarse carpetas con
un mortero 1:3 + 10% Hid. (Cemento / arena / hidréfugo inorganico tipo “Sika o calidad equivalente), utilizando
arena limpia o tamizada, con un espesor minimo de 2 cm. Se barrera perfectamente el contrapiso, para recibir
una lechada con puente de adherencia. La superficie debe estar limpia y libre de grasas o aceites. Si las
hubiere pueden limpiarse con agua caliente y detergente, o si fuera necesario con soda cdustica al 10%,
enjuagando luego con abundante agua limpia. Cumplido esto, hay que humedecer bien la superficie el dia

anterior a la aplicacién del mortero. idem especiaciones anteriores.

RUBRO 14.- PISOS, UMBRALES Y SOLIAS.-

Generalidades:

Se ejecutaran nuevos solados en los locales consignados en planimetria, respetando ademas las
indicaciones de la inspeccion de la obra. Previo a la ejecucion de los mismos, se debera entregar a la
inspeccién muestra de todos los pisos a colocar. Seran de primera calidad, perfectamente planos y
seleccionados, sin raspaduras ni grietas, y de color segun lo especificado en planos y planillas de locales,
de granulometria de 0,25.- Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencién la perfecta
colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa
escuadra, etc. La Empresa se vera obligada a que las sucesivas partidas mantengan la calidad de dichas
muestras, en caso contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar la partida. La Inspeccion hara especial
hincapié en verificar que el aspecto visual del piso interior. Al adquirir el material para su colocacion, el
Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto, en

cantidad equivalente al 1 % de la superficie colocada. Inmediatamente de colocados, seran empastados con
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pastina de igual color con aditivo Sikafix o superior calidad, previa limpieza con aire a presion en las juntas,
luego pulidos mecanicamente y finalmente lustrados a plomo. En el caso de los granitos seran de la mejor
calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, rifiones,
coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte
inferior de la placa. La empresa debera entregar muestras de los materiales, para que la Inspeccion las
apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion queda facultada

a rechazar las partidas.

14.1.- PISO DE HORMIGON TERMINACION RASPINADO

Corresponde al piso del acceso de ambulancias. Se determinara en obra el orden de llenado de los pafios
que se hayan determinado y se ejecutara un hormigén elaborado H25 o superior con piedra granitica 6-19
con bomba con la incorporacién de malla sima 15x15. El mismo se asentara sobre polietileno de 200 micrones
(VER ITEM 10.3 FILM DE POLIETILENO) sobre el terreno natural, previa nivelacion y compactacion. Se
cortara con regla metalica y se fratasarda con fratacho extensible. Se moldearan los pafios con moldes
metalicos. Posteriormente se colocaran laminas de polietileno de 200 micrones de espesor tipo “Agropol” o
equivalente de 1era. y comprobada calidad, para luego colocar malla sima de 15cm x 15cm x g6mm. Se
exigira la ejecucion de una adecuada junta perimetral contra los muros y posterior aserrado en dimensiones
maximas de longitud 20 veces el espesor.

Antes de realizar sobre terreno natural se preveran los cruces de cafierias o conductos de las instalaciones
que van enterradas. Una vez colocados todos los elementos necesarios para la nivelaciéon y determinado el
espesor del piso en 12cm, se procedera a la colocacién de la malla de hierro electrosoldada de 15x15 @ 6mm
con sus respectivos separadores, ubicada a una altura igual a la mitad del espesor total del piso (6 cm). El
volcado de hormigon elaborado se realizara con mixer a pie de pafio o, en el caso de que se necesite bomba,
se realizaran todas las previsiones posibles de desplazamientos y se determinaran junto con la Inspeccién de
Obra las distintas etapas y/o cortes a realizar de acuerdo al suministro de material. Se utilizara un hormigén
de calidad H25 o superior, y se verificaran el asentamiento (15 cm, verificado en obra) y el aditivado si fuera
necesario. A medida que se vaya llenando y nivelando la superficie con reglas, se procedera al vibrado del
hormigén con un elemento de vaina o regla vibradora, y, en algunos casos si fuere necesario deberan
utilizarse niveles y reglas de medicién mas apropiados para el tipo de nivelacion solicitada. Luego del fraguado
del hormigdn y cuando éste se encuentre en un estado “fresco” el cual permite que se lo pise pero sin dafarlo,
se comienza con el proceso de terminacion. La superficie sera tratada con endurecedor no metalico color
natural a razén de 2 kg/m? con el agregado de cemento en la misma proporcion, luego la superficie sera
alisada con allanadoras mecanicas en sucesivas pasadas hasta lograr una textura lisa y brillante. Juntas de
dilatacion: dentro de las 48 horas, se procedera al aserrado de juntas disco diamantado, que seran de 3cm
de profundidad y 0.5cm de ancho. Se dispondran juntas previendo superficies no mayores de 25 metros
cuadrados, determinando la ubicacion de las mismas segun planimetrias, y/o especificadas por la Inspeccién
de Obra.
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En los 15 dias subsiguientes se llevara a cabo el llenado de las mismas con sellador Plasto-elastico a base
de bitumen-caucho tipo Sika Igas-Mastic 6 similar. Se procurara realizar el hormigo llaneado en etapa
avanzada de obra, de modo evitar que el mismo sea alterado por el uso de la obra en su proceso de curado;
de lo contrario, debera preverse el uso de curadores especificos para acelerar el proceso y mejorar su
condicion superficial. La terminacion del mismo, luego de haber terminado el correcto proceso de secado, se
realizara con dos manos de sellador siliconado del tipo Sikafloor®-ColorSeal 6 similar, para mejorar su

acabado y aspecto finales.

14.2. PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 40x40 BLANGINO:

En los locales segun se indica en planos correspondientes, se colocaran pisos de mosaicos graniticos seran
de 0,40 x 0,40m del tipo reconstituido, Color Torino “Blangino superior calidad. Se colocaran sobre el
contrapiso asentandolos a "cabo martillo", sobre mezcla "K", 4 cemento, 1 cal hidratada, 3arena, previamente
espolvoreados con cemento puro. Las juntas deberan ser perfectas, tomandolas con lechada de pastina de
color adecuado al mosaico en cada caso. Seran de forma cuadrada, con sus aristas perfectamente vivas, y
en plano de color uniforme, de un espesor de 20mm, con una tolerancia en mas o en menos de 1mm. Seran
fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual, a balancin o prensa hidraulica,
prefiriéndose esta ultima. Dichas capas seran como sigue: la primera, la formaran un granulado de granito
con fondo natural de cemento blanco de primera calidad y con un maximo de 25% de marmolina y tendran
espesor min. de 5 mm. La segunda o capa intermedia, estara formada por un volumen de cemento portland
y un volumen de arena grano mediano. La tercera capa serd de asiento, y estara formada por una mezcla
de un volumen de cemento portland y cinco volimenes de arena de grano mediano y grueso. El granulado
de granito, serd de la mejor calidad del pais, debiendo justificar la procedencia. Los pisos graniticos seran
pulidos en obra y terminados con sal de limén, debera preverse el paso sucesivo de al menos tres granos
de piedra mas terminacion. Si bien la terminacién de fabrica es semi pulido, la Contratista debera ejecutar el
pulido en obra como terminacion; subsanando cualquier imperfeccion en su colocacion y logrando una textura

lisa e impecable. Codigo 30 x 30cm: D204 -Cédigo Zocalo 7 x 40cm: U204 - Codigo Pastina idem pisos.

14.3. BALDOSAS GRANITCA 16 PANES 40x40

Las baldosas graniticas seran colocadas en las veredas perimetrales al conjunto edilicio — Ver Plano de pisos
exteriores. La Contratista proveera y colocara baldosas graniticas de 40 x 40 color gris de 16 panes en un
todo de acuerdo a lo establecido en planos, seran perfectamente planas y seleccionadas. La Inspeccion de
Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no
admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Todo de acuerdo a lo definido en planos.
En caso de que la superficie quedara expuesta a la accion del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso
y/o de baja humedad relativa (La definicién de tiempo caluroso o frio para este caso son las mismas que
describe el reglamento CIRSOC 201 para condiciones de colocacion del hormigon), debera complementarse
este proceso cubriendo la superficie con film de polietileno. En caso de que la superficie quedara expuesta a

la accion del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (La definicion de
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tiempo caluroso o frio para este caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201 para
condiciones de colocacién del hormigon), debera complementarse este proceso cubriendo la superficie con
film de polietileno. Las baldosas llevaran un cordén segun se especifica en el Apartado 11.10.- Todo piso de

vereda en contacto con superficies verdes llevarg un cordon de H°A° de contencion.

14.4. SOLIA'Y UMBRALES MONOLITICOS GRANITICO IDEM PISOS:

Los umbrales, solias, se ejecutaran de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente
a la colocacion de las piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se
ejecutara un concreto humedo, el que se calzara prolijamente asentandose luego el revestimiento. Se aclara
que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la perfecta colocacién y nivelacion de todos los
elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Se deberan colocar solias
de igual material y del ancho de la puerta en los ingresos a cada uno de los locales o en cada cambio de piso.
Seran de granitico reconstituido color Torino de granulometria 0,25, y tendran un espesor de 17mm. Seran
de la misma calidad y caracteristicas de los pisos, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras,
rinones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en
la parte inferior de la placa. La empresa debera entregar muestras para la ejecucion de las solias y umbrales,
para que la Inspeccion las apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la
Inspeccion queda facultada a rechazar las partidas. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero,
hasta obtener superficies perfectamente regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los
detalles e instrucciones que la Inspeccion de Obra imparta. El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo
y Oxido de estafio, no permitiéndose el uso de acido -oxalico. No se aceptaran piezas que presenten fallas.
Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y a nivel. El Contratista presentara antes de la
adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear y en los espesores que se indiquen.
Ningun material sera adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspeccién de Obra haya dado
las pertinentes aprobaciones. Las piezas seran examinadas y clasificadas cuidadosamente, a fin de que la
obra resulte lo mas perfecta posible, con este motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque,
para que al labrarlas del mismo modo resulte uniforme la disposicion del veteado y color. El Contratista
protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobacion final del mismo. Las piezas
defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas; no se admitirdn ninguna clase de remiendos o
rellenos de ningun tipo. Se rechazaran piezas con manchas de 6xido. Se tomara especial cuidado de proteger
el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de colocaciéon. Los materiales seran entregados en obra,
ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final sera efectuado después de la terminacion de todo el
trabajo de colocacion.-Seran de granito reconstituido idem pisos en piezas en Unicas piezas de espesor 3,8

cm.

14.5. PISO VINILICO SEMICONDUCTIVO - INCLUIDO ZOCALOS GUMMA ACCORD EL7 2mm:

Se incluye en este item el sistema de mallas de cobre, equipotenciador y cajas, etc.)
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En locales designados en planos, la Contratista debera proveer y colocar piso disipativo y antibacterial en
rollo, de 2 mm de espesor con resistencia a la disipacion eléctrica entre 104 y 106 ms., modelo Accord EL 7
espesor 2 mm de Gumma o superior, color 3111 Huron o equivalente, segun normas Din 51.953. La
empresa Contratista deberé proveer un acopio de 5% del presente item, para entregar como repuesto. Sé
debera utilizar masa niveladora en dos manos cuyo espesor no debera ser inferior a 1,5mm, luego se aplicara
la correspondiente imprimacion, previa a la trama de cintas de cobre. Finalmente se aplicara el adhesivo
conductivo correspondiente para la fijacion del piso segun recomendaciones de fabrica. Todas las uniones
deberan ser perfectamente rectas y seran soldadas previo biselado para garantizar un perfecto ensamble de
los pafos. El cordon de soldadura debera dejarse enfriar previamente al corte para evitar hundimientos en el
mismo. No se aceptaran cordones de soldaduras a distinto nivel de piso. La Inspeccion de Obra podra solicitar
la recolocacion del mismo. Para la puesta a tierra ver rubro Instalaciéon Eléctrica en su apartado red interior
de puesta a tierra. Se exigira que el/los colocadores acrediten su capacitacion en la fabrica que provea el piso
a colocar por la empresa contratista. La Empresa Contratista debera solicitar el asesoramiento permanente
por parte del personal del departamento técnico del fabricante, el cual se realizara en presencia de la
Inspeccién de obra. La limpieza final del piso debera seguir los pasos que se detallan a continuacion:

v' Este piso no llevara aplicacion final de cera para no reducir sus propiedades de conductividad.

v Debido a su alta densidad y bajo contenido de plastificantes es posible efectuar una limpieza diaria o
periddica mediante mopas humedas, fregado con maquina lavadora o cepillo y pulido superficial
empleando polvos limpiadores mezclados con agua, segun el grado de suciedad.

v" Pueden utilizarse asimismo liquidos limpiadores y removedores de manchas —Emerel de Johnson o
similar-, mezclas acuosas de sulfito de sodio diluido al 10% y pafios humedecidos y retorcidos y luego
secar.

Este piso hospitalario, sera homogéneo, flexible, en rollos de 2 mm. de espesor, y 2 mts. de ancho. Calandrado
y compacto, con tratamiento PUR y antiestatico permanente. Tratado con disipador continuo, cumplira con
las normativas vigentes hospitalarias. Debera ser resistente al trafico intenso y de facil limpieza. La
resistencia se medira estrictamente como indica la norma. Dada la importancia de este requisito, se
recomienda realizar las mediciones en el primer recinto instalado, a modo de prueba, para comprobar el
cumplimiento de la norma. En caso de fallar, el Contratista debera reemplazar el producto hasta confirmar el
correcto desempefio de éste en cada uno de los recintos donde esta especificado. La instalacion debe ser
efectuada con pegamento en base poliuretano con llana dentada de 1,5 x 5 mm. en “V”. Uniones soldadas en
caliente, con cordon de soldadura especial indicado por el fabricante. Retorno sanitario de 11 cm. de altura
con formador céncavo de guardapolvo o rodapié de 30 mm. de ancho, complementado con una terminacién
superior de remate. El Instalador del piso vinilico, debe ser especialista y respetard absolutamente las
instrucciones del fabricante para la preparacion del contrapiso, instalacion, proteccion y mantenimiento del
piso instalado. El Contratista entregara al Instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y
especificadas previamente por este ultimo, debiendo ser estas condiciones informadas con la debida
anticipacion a la Inspeccion de Obras para su control y aprobacion. La instalacion se ejecutara de acuerdo a

las instrucciones o normas del fabricante. En el encuentro entre pisos de circulaciones u otros locales con
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diferente tipo de pavimento, se debera instalar un cubrejunta de aluminio.- Este piso aislamiento sera
conectado a la linea a tierra 0 a una toma de corriente. Es importante verificar los datos del codigo/color, lote,
numero secuencial de rollo previo a su colocacién. En caso de productos con validad determinada (adhesivos,
por ejemplo), se deberd verificar el plazo maximo para su utilizacion. Las propiedades conductoras avanzadas
se consiguen mediante particulas de carb6n negro que circulan por el producto y por un revestimiento de
carbén puro. Los rollos se instalan con adhesivo para pavimentos estandar. Las losetas y cordones de cobre
siempre requieren adhesivo conductor, segun las recomendaciones del fabricante. Sera colocado en

Shockroom, y Observacion.

NOTA:

+ Todas las cafierias de gases, vacio, agua, calefaccion, Aire Acondicionado, etc. Que entren a la sala
de Shockroom, etc. Desde el exterior, deberan ser conectadas con una pieza de unién de cafieria
aislante eléctrica en el punto donde dichas cafierias ingresan a la sala.

* Los conductores equipotenciales (PATH) deberan ser aislados y de color verde y amarillo y se
identificaran con una marcacion adecuada para diferenciarlos de los conductores de proteccion
(PATP)

+ Se deberan conectar a las barras equipotenciales toda caferia y elemento metalico dentro de la/s
sala/s (agua, gases, vacio, aire acondicionado, calefaccion, puertas, pisos, muebles, ventanas, etc.),
con abrazaderas que estén disefiadas y construidas con materiales adecuados para una maxima
seguridad de contacto, evitando efectos de corrosion y evitando los pares galvanicos y contactos
defectuosos.

* En el interior de la tapa del tablero de la barra equipotencial se colocara una etiqueta firmemente
adherida que permita designar los diferentes bordes y los conductores conectados.

+ Se podra utilizar otros métodos de equipotencializacion que aseguren una resistencia entre el piso y
la barra equipotencial (PAYH) comprendida entre 50 MQ y 1 MQ medida segun el método de anexo

710-B Reglamento para la ejecucion de instalaciones en inmuebles o locales para usos médicos.

En el lugar indicado en el plano de planta, debera instalarse la red de cintas de cobre y barras equipotenciales
y segun las especificaciones descriptas en LA REGLAMENTACION AEA 90364-7-710 VIGENTE. El piso a
colocar debe ser altamente disipativo de cargas estaticas con una resistencia mayor a 50 Kohm y menor a
1 Kohm (piso apto para sala de grupo de aplicacién 2). El piso debe colocarse sobre una red de cintas de
cobre conductivo de 10x0,1 mm dispuestas cada 40 cm las cuales seran soldadas a su terminacién a otra
colocada a lo ancho de la pared, antes de colocar el material de recubrimiento. La red conductiva asi formada
debera ser integrada al sistema equipotencial con una conexién a las dos barras colocadas una en cada
esquina opuesta de la misma sala, estas seran a su vez conectadas a un conductor de cobre de 16 mm2 a la

barra de tierra.

CONTRAPISO LIMPIO:
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Antes del inicio de los trabajos, se recomienda hacer una limpieza profunda en el contrapiso. Se deberan
retirar los restos de masa, yeso, pedazos sueltos, marcas de tinta o de boligrafos (estos pueden migrar para
la superficie del revestimiento). Se removeran grasas, aceites y todos los otros tipos de suciedad. Se debera

utilizar una lijadora eléctrica o lija manual, para asegurar que estos restos sean completamente eliminados.

CONTRAPISO NIVELADO:

El nivelado del contrapiso debe ser medido de dos formas: regla de 2m y una regla de 20cm. Para la
instalacion de pisos de PVC, se debe cumplir la norma DIN 18202, que establece un maximo de 4mm de
desnivel entre dos puntos cuando se utiliza la regla de 2m, y maximo de 2mm cuando se utiliza la regla de
20cm.

CONTRAPISO SECO Y CURADO:

El nivel de humedad debe ser controlado previamente a la instalacion. Si el piso es instalado sobre contrapiso
humedo, el agua no conseguird evaporarse, y como consecuencia pueden ocurrir burbujas o el
desplazamiento del producto. A pesar de ser impermeable (el agua no penetra en su masa), los pisos de PVC
no deben ser entendidos como barrera contra humedad ascendente. El uso excesivo de agua en la limpieza
de pisos con juntas secas puede hacer con que el piso se despegue del contrapiso, abriendo espacio para

infiltraciones.

BORDES (Rollos):

Debido al proceso de almacenamiento vertical, los bordes de las mantas sufren naturalmente pequefios
dafos, como abolladuras o impregnacion de suciedad. Por eso, deben ser recortadas en 1cm para mejorar la
seguridad de la soldadura (fria o caliente). Este proceso puede ser hecho con un cortador de bordes o con

cuchillo, auxiliado por una regla de metal.

CARPETA DE CEMENTO Y ARENA. BAJO PISO VINILICO.

En los locales que recibiran como terminacion el piso vinilico deberan ejecutarse carpetas con un mortero 1:3
+ 10% Hid. (Cemento / arena / hidréfugo inorganico tipo “Sika”o calidad equivalente), utilizando arena limpia
o tamizada, con un espesor minimo de 2 cm. segun consta en RUBRO 10. Se barrera perfectamente el
contrapiso, para recibir una lechada con puente de adherencia. La superficie debe estar limpia y libre de
grasas o aceites. Si las hubiere pueden limpiarse con agua caliente y detergente, o si fuera necesario con
soda caustica al 10%, enjuagando luego con abundante agua limpia. Cumplido esto, hay que humedecer bien
la superficie el dia anterior a la aplicacién del mortero. Las guias de nivel se retirardn antes de su fragte
completo para reponer el mismo mortero, no quedaran imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos,
depresiones o rebabas. El nivel de las carpetas debera garantizar que los niveles del piso vinilico terminado
sea igual que el nivel de cualquiera de los otros tipos de piso a colocar. Para preparar la lechada mezclar 1
parte de cemento y 1 parte de arena. Agregar una parte de agua y una del mordiente tipo Sika Latex como

agua de amasado hasta lograr una consistencia bien fluida, debiendo agitarse con frecuencia durante su
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aplicacion. Se aplicara con pinceleta o cepillo en un espesor de 2 a4 mm. Cuando esté tirando (normalmente
de 20 a 30 minutos), se colocara el mortero cuyo dosaje sera 1:3 (cemento / arena) y se agregara agua de
amasado conteniendo 1 parte de mordiente tipo “Sika Latex” y 2 de agua, hasta lograr la consistencia
adecuada. Para la colocacion del piso vinilico las superficies deberan estar exentas de humedad, debiendo
transcurrir un plazo minimo de 30 dias entre la ejecucion de la carpeta y la efectiva colocacién del piso. El
piso conductivo sera adherido a su base seca y nivelada mediante pegamento conductor. El hilo de cobre
estara conectado a una puesta a tierra. La Contratista debera indicar a la Inspeccion de obra y/o al personal
de mantenimiento del hospital el tipo de detergente a utilizar alos fines que el mismo no tenga efecto negativo
sobre la conductividad del suelo.

Se colocara una protesis sanitaria o ejecutara un zocalo con curvatura — z6calo sanitario- de 12 cm. que sera

revestido con el mismo piso vinilico de la sala en continuidad con el mismo.-

14.6. HUELLA Y CONTRAHUELLA GRANITO NEGRO ABSOLUTO:
La escalera principal de acceso publico, que tiene estructura metalica, tendra huellas y contrahuella de granito natural

negro Brasil con flamanteado en tiras de 1 cm — total 7 cm de espesor.

14.7. HUELLA Y CONTRAHUELLA GRANITICO RECONSTITUIDO:

-COLOR BLANCO TORINO DE BLANGINO.- UNICA PIEZA -

Los umbrales, solias y huellas y contrahuellas de la escalera de personal, revestimiento granitico reconstituido idem
pisos. Se ejecutaran de acuerdo con lo que en cada caso se especifique, debiendo previamente a la colocacion de las
piezas impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se ejecutara un concreto humedo, el que
se calzara prolijamente asentandose luego el revestimiento. Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial
atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, empalme,
falsa escuadra, etc. Se deberan colocar solias de igual material y del ancho de la puerta en los ingresos a cada uno de
los locales o en cada cambio de piso. Seran de granito reconstituido color Torino de granulometria 0,25, y tendran un
espesor de 17mm. Seran de la misma calidad y caracteristicas de los pisos, sin trozos rotos o afiadidos, no podran
presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de
refuerzo en la parte inferior de la placa. La empresa debera entregar muestras para la ejecucion de las solias y umbrales,
para que la Inspeccion las apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccién
queda facultada a rechazar las partidas. La labray el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies
perfectamente regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que la
Inspeccién de Obra imparta. El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso
de acido -oxalico. No se aceptaran piezas que presenten fallas. Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas
y a nivel. El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear y en
los espesores que se indiquen. Ningun material sera adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspeccion
de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. Las piezas seran examinadas y clasificadas cuidadosamente, a fin de
que la obra resulte lo mas perfecta posible, con este motivo se enumeraran las chapas por trozos del mismo bloque, para
que al labrarlas del mismo modo resulte uniforme la disposicion del veteado y color. ElI Contratista protegera
convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o
danadas deberan ser reemplazadas; no se admitiran ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Se rechazaran

piezas con manchas de 6xido. Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo
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de colocacién. Los materiales seran entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final sera
efectuado después de la terminacidn de todo el trabajo de colocacion.-Seran de granito reconstituido idem pisos en piezas
en unicas piezas de espesor 3,8 cm.

Las huellas o peldafios llevaras nariz y bisel. En cada peldafio y al inicio de los descansos se debera ejecutar bandas de
1 cm de ancho antideslizantes. Estas bandas tendran un ancho total 8cmy 12 cm en los descansos. Donde la placa de

granitico reconstituido quedara expuesta en uno de sus laterales, este debera ser pulido brillante.

RUBRO 15. ZOCALOS

15.1.- ZOCALO GRANITICO COMPACTO PULIDO 40x7 IDEM PISOS:

La Contratista proveera y colocara zécalos de 10x40, y 1,5 cm de espesor. Se proveeran y colocaran zécalos
en todos los locales excepto en Observacion, office de enfermeria y Shockroom. Seran del mismo material,
en dimensiones indicadas en los planos. Se colocaran alineados con los paramentos de los muros.- Se
cuidara especialmente la nivelacién general y reciproca entre los elementos.- En los angulos restantes y
salientes se colocaran en Inglete.- Se exigira al Contratista la presentacion de muestras previas a su
colocacion en obra.- Al adquirir el material para su colocacion, el Contratista tendra en cuenta que al terminar
la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 1 % de la superficie
colocada. Deberan coincidir los arranques del piso con los de los z6calos para que haya coincidencia en las
juntas. Para su colocacion se utilizara un mortero de dosaje 2:1: 4 (cemento, cal hidratada, arena mediana).
Los mismos no deberan presentar grietas, ni trozos rotos o marcados, sin afiadidos, biselado en la cara que
quedara vista; los mismos se entregaran pulidos y seran repasados en obra. Se verificaran dimensiones en
obra para su fabricacion. Deberan ser embutidos en el muro y se admitira sélo una saliente de 10 mm. Zécalos

a colocar en el bar y espacios publicos.

15.2.- ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE:
La contratista proveera y colocara zocalos de chapa plegada de acero inoxidable tipo martensiticos AISI 410
pegados sobre base de madera fendlica de 18mm de espesor, atornillada a los paramentos, en los sectores

indicados en los planos correspondientes.

RUBRO 16. REVESTIMIENTOS

Generalidades:

Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar muestras del revestimiento a utilizar, con
15 (quince) dias de anticipacién para su aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra, y planos de detalles
en escala conveniente tomando como base los del presente Pliego Licitatorio. Los revestimientos seran de
primera calidad, y responderan estrictamente a las especificaciones sobre material, dimensiones, color y
forma de colocacion, que para cada caso se indiquen en los planos de detalle y planillas de locales; se exigira
la presentacion de muestras de todos los materiales de revestimiento, debiendo previo a su uso en la obra
ser aprobado por la Inspeccion de la misma. Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas

y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; los cortes de las piezas deberan ejecutarse con toda
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limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos en general, antes de su colocacion debera
prepararse el respectivo paramento con el jaharro correspondiente. Al adquirir el material para su colocacion,
el Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto, en

cantidad equivalente al 1 % de la superficie colocada.

16.1. PORCELANATO 59x29 RECTIFICADO BLANCO ESMALTADO.

Se utilizara revestimiento porcelanato de 59x29 color blanco semi mate, en nucleos sanitarios; seran de
primera calidad, perfectamente planos y rectificados, sin raspaduras ni grietas. La Inspeccién de Obra
controlara con especial atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose
ninguna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Seran de la mejor calidad en sus respectivas clases
coqueras u otros defectos. La empresa debera entregar muestras de los materiales, para que la Inspeccién
las apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion queda
facultada a rechazar las partidas. Se colocaran hasta el cielorraso, seran colocadas a juntas continuas y
rellenadas con pastina color idem material, tanto sea en horizontales como verticales, debiendo ofrecer
una vez colocados superficie perfectamente plana. Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las
piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. Se deberan terminar los angulos expuestos con
guarda cantos de aluminio. Se comenzara por la primer hilada desde abajo apoyando las placas en una regla
fijada perfectamente a nivel. La primera sera de ajuste debiendo conservar la placa entera. La disposicion,
ubicacién y trabas serd la indicada por la inspeccion. Las superficies revestidas deberan resultar
perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente.
En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidiran perfectamente, guardando las
alineaciones verticales y horizontales de las juntas una perfecta continuidad, coincidiendo las verticales con
las del piso, en los casos que se utilice el mismo material. En los locales Sanitarios bajo los espejos no se

colocara revestimiento, dado que debera ir a plomo con el mismo. La cantonera debera colocarse a nivel del

revestimiento desde el piso y en toda la altura del revestimiento. Este trabajo sera realizado por personal
especializado con amplia experiencia.- Este material se colocara en todos los locales sanitarios, consultorios,

office, etc.

16.2. PANEL COMPUESTO ALUMINIO ALUCOBOND (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE)

El presente item corresponde al revestimiento del alero y muros laterales la fachada a construir sobre la calle.
El revestimiento consiste en panel compuesto de aluminio Alucobond plus o superior (con sistema de fijacion
de perfiles de aluminio), se incluyen todos los materiales y accesorios necesarios para su montaje a los fines
de la obra, considerando cenefas y cierres laterales seran de chapa de aluminio compuesto tipo Alucobond
color aluminio natural y llevaran un bastidor metalico estructural que garantice su rigidez y colocacion segun
el disefio previsto. La cantidad de plegados serd segun detalle que la empresa debera presentar para su
aprobacién como parte del legajo ejecutivos y las uniones entre piezas seran atornilladas y selladas de
acuerdo a las instrucciones del fabricante y sujetas a la aprobacion de la inspeccion de obra para garantizar

la estanqueidad y el disefio arquitecténico propuesto.
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16.3. REVESTIMIENTO VINILICO GUMMA FEINTELON 1.5mm O SUPERIOR

En los locales de, Shock Room, Office de Enfermeria y Sala de Observacion, indicados en los planos, se
colocara en paredes un revestimiento continuo (en rollos) vinilico homogéneo con capa superior Poliuretanica
con disefo no direccional, color F620, linea Gumma Feintelon 1.5mm o calidad superior hasta la altura de los
poliductos. Con las siguientes propiedades: flexible, aislante térmico y acustico, impermeable, que no
propague el fuego, que reduzca la proliferacion de acaros y bacterias, resistente a los agentes quimicos,
cumpliendo la norma NFPA 99. Debera mantenerse templado el ambiente y el producto durante su colocacion.
Para su pegado debera utilizarse adhesivo acrilico de base acuosa con espatula apropiada. Asentar
convenientemente el pafio en forma manual y luego con rodillo. Las juntas deberan ser tratadas 24hs. después
de la colocacion con soldadura caliente de cordén de PVC. La empresa contratista debera someter a juicio
de la Inspeccion los correspondientes esquemas de corte para el armado de las terminaciones sanitarias en
el encuentro con el revestimiento de pared. Para lograr

los zdcalos sanitarios deberan colocarse perfil auxiliar flexible curvo de 2,5 cm de ancho (prétesis sanitaria).
Los encuentros en cantos internos deberan ser en inglete. Se exigira que el/los colocadores acrediten su

capacitacion en la fabrica que provea el piso a colocar por la empresa contratista.

16.4. GUARDA CAMILLA TIPO WG-BC GRUPO COSMOS

Generalidades.

Todos los elementos de proteccion que se detallan en el presente pliego deberan responder con las siguientes
caracteristicas y elementos: El color de todas las piezas de proteccion solicitadas seran color 490 Blue Birdo
el que designe la Dipai. Los cortes a realizar en todas las piezas y pisos de PVC se ejecutaran con cortadora
sensitiva manual, o con las herramientas que sugiera el fabricante para cada caso. La contratista debera
solicitar al fabricante la supervision de los trabajos por parte de personal del departamento técnico a su cargo.
Esta supervision se realizara en presencia de la Inspeccion de Obra. La Contratista se hara cargo de los
danos que sufran las piezas de PVC en el momento del corte. Todas las piezas deberan quedar perfectamente
encastradas y niveladas, pudiendo la Inspeccion de Obra rechazar la mano de obra de colocacion si lo
considera necesario. Todos los elementos que componen las Protecciones tendran una garantia de cinco (5)
afios contra defectos de fabricacion. Tanto los defectos de fabricacién como de instalacién correran por cuenta
de la Contratista. La ubicacién de todos los elementos se realizara segun Plano de ubicacion Accesorios.
Segun se indica en planos, se colocaran guarda camillas para protecciéon de paredes en circulaciones,
consultorios, etc. Con sistema de instalacion Red-F-Clip. Seran tipo “Pawling, modelo WG —8 C” o equivalente,
de estructura de aluminio, revestidos en PVC, con alta resistencia al impacto y de material ignifugo.

a) Estructura: se conforma con un alma de aluminio extruido de 2,5 mm de espesor. Sistema Red-E-Clip,
accesorio de PVC, fijado al tabique

b) Guarda camillas: se compone de un perfil de PVC vinilico de alta resistencia, de superficie rugosa de 2,5
mm de espesor. Color 3 Tan, con encastre para fijar al clip de ensamble.

c) Goma amortiguadora: ubicada en el interior del guarda camilla, amortigua golpes directos e indirectos.
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d) Accesorios de colocacion: perfil “Spring”, se coloca entre el clip de ensambile, y la tapa visible del guarda
camillas.

e) Espaciadores y tapas de cierre: accesorios necesarios para la terminacion de los topes de los guarda
camillas.

f) Accesorios esquineros: para encuentros entre tabiques se cortara el perfil de cierre, en un angulo de 45°, y
se colocaran los perfiles tipo clip en los extremos, de manera tal que quede reforzado dicho encuentro.

Para los cantos vivos, se colocara el accesorio de la misma linea disefiado para tal fin. Se colocaran la
cantidad necesaria de sujeciones de tal manera que el guarda camillas quede perfectamente fijado y seguro
al tabique, siguiendo una modulacién minima recomendada por el fabricante. En todo caso, se seguiran
estrictamente las recomendaciones del fabricante sobre el particular. Si alguna pieza fuera dafiada, marcada,
rayada o cualquier otro tipo de imperfeccion, durante su colocacion, debera ser reemplazada, con los costos

que de ello surgieran, a cargo de la Contratista.

12.5. PANEL VERTICAL DOBLE CHAPA PIR 80mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL DE ARNEG O
SUPERIOR (INC. ESTRUCTURA):

Se debera instalar paneleria con condiciones de estanqueidad, resistencia y sustentabilidad térmica, asi como
una terminacion interior lisa con adecuadas condiciones de mantenimiento e higiene.

Los cerramientos exteriores que se indican en la planimetria, como terminacién exterior de los tabiques T1,
estaran compuestos por paneles térmicos de espesor minimo 80 mm (valle) de chapa prepintada blanca de
al menos 0.5mm de espesor con aislacion térmica con densidad minima de 40kg/m3 y flamabilidad clase A —
no combustible; densidad de humo clase Q1-baja emision de humos.

Las propuestas de paneles diferentes deberan igualar o mejorar las condiciones de aislaciones térmicas y
acusticas de la requerida.

Se incluyen en el presente item todos los elementos estructurales, de anclaje necesarios y todas las
terminaciones, plegados etc a los fines de la obra, que deberan ser presentados para su aprobacion junto al

legajo ejecutivo.
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12.6. PANEL VERTICAL DOBLE CHAPA PIR 30mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL DE ARNEG O
SUPERIOR:

El presente item corresponde al revestimiento exterior de muros existentes, segun se indica en la planimetria,
consistird en paneles térmicos de espesor minimo 30 mm (valle) de chapa prepintada blanca de al menos
0.5mm de espesor con aislacién térmica con densidad minima de 40kg/m3 y flamabilidad clase A — no
combustible; densidad de humo clase Q1-baja emision de humos.

Se incluyen en el presente item todos los elementos estructurales, de anclaje necesarios y todas las
terminaciones, plegados etc a los fines de la obra, que deberan ser presentados para su aprobacion junto al

legajo ejecutivo.

16.7. ACUSTICO FONOABSORBENTE EN SALA DE MAQUINAS (Incluye Cielorraso):

Se debera colocar en sala de maquinas de gases medicinales, tanto en paredes como en cielorrasos, la placa
FONAC- ECO, linea Eco- Polieter. Es un material absorbente acustico hecho de espuma flexible de
poliuretano polieter, con terminacion superficial en forma de cufias anecoicas. Evita la reflexién de los sonidos
(reverberacion) y atenua el nivel sonoro general.

Las placas seran de color gris grafito y las dimensiones son 61cmx122cm, espesor 50mm. Densidad de la
placa 28kg/cmz2 y tiene una resistencia de traccion de 0.84kg/cm2 y conduccion térmica K=0.038W/mC.

Las mismas se colocaran a las superficies indicadas segun plano con la preparacién de superficies y

adhesivos que especifique el fabricante.
RUBRO 17. MESADAS

17.1 MESADAS DE ACERO INOXIDABLE 304L (INC. ZOCALO Y FRENTE):

Las mesadas de los consultorios y estar medico seran de chapa plegada de acero inoxidable AISI 304L de
1,25mm de espesor, de calidad certificada, marca de referencia América Inca Linea Forte o equivalente.
Llevaran zocalo de 7 cm. de altura del mismo material en su contacto con los muros del fondo y laterales; los
mismos deberan tener plegado sanitario, radio minimo 8mm.; borde anti derrame perimetral y doble plegado
en las caras expuestas. Se apoyaran sobre bastidor conformado por tubos de acero inoxidable de 40 x 20 x
2mm. El relleno de las mesadas sera de fendlico de espesor 2cm, el cual sera previamente embreado.

Las bachas formaran parte del mismo plegado de la mesada segun lo indicado en la planimetria
correspondiente. Los orificios necesarios para griferias responderan a la planimetria correspondiente.

Todos los elementos de fijacion deberan ir ocultos.

17.2 MESADAS DE ACERO INOXIDABLE 316L 1,5 (INC. ZOCALO Y FRENTE):

La Contratista proveera y colocara las mesadas de acero inoxidable en un todo de acuerdo a las medidas que
se establecen en planillas y planos generales. El acero a colocar en los sectores de Office de Enfermeria,
Vaciadero, Observacion y Shockroom, sera AlISI 316 L, por su alta resistencia a la corrosién localizada. La

Contratista debera presentar un informe de ensayo de materiales para verificar la composicion de las piezas
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de acero a colocar en la obra, la cual debera ser 316 L cuya conformacién es 16 % de cromo, 10 % de niquel
y 2 % de molibdeno. Sélo se aceptaran los materiales que se describen en este apartado.- Espesor de la

chapa 1,5 mm.

RUBRO 18.- CARPINTERIA Y HERRERIA DE OBRA

Generalidades:

Estos trabajos comprenden la fabricacion, transporte, provision, montaje y ajuste de todas las carpinterias de
la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de
carpinteria, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto, estas especificaciones y los planos aprobados.
Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente indicados o no,
conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos a saber:

- Pre marcos.

- Refuerzos estructurales.

- Elementos de unidn entre perfiles.

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.

- Herrajes, bisagras, manijones, cajas de freno, etc.

- Cerrajeria, tornilleria, grapas, etc.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados o no, en planos,
planillas y especificaciones para el correcto accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de servicios seran de seguridad Trabex, o equivalente
calidad, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas interiores seran del tipo comun, y/o las
necesarias de acuerdo al fin propuesto. Sera obligacién del Contratista la verificacion de dimensiones en obra
para la ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas cantidades, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

En el caso de las carpinterias de hierro, los hierros angulos utilizados y/o tubos para la conformacioén de las
aberturas y/o elementos metalicos, deberan tener la inercia adecuada en funcion de las dimensiones de los
pafos, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de los elementos. La totalidad de
los hierros deberan ser protegidos para frenar los procesos de oxidacion. Las soldaduras se deberan pulir con
disco de desbaste y posteriormente se desgrasaran las piezas con nafta para aplicar la base anticorrosiva.
Se debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma
que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Limpieza y ajuste: El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la
misma en perfecto estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripcidon de cada tipo de abertura se encuentra en las

planillas correspondientes.
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Verificacion de medidas y niveles: El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.-

Control en taller: El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le
encomienden. Ademas la Inspeccién de Obra, cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller,
sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse: Estara cargo y por cuenta del Contratista la
confeccién de los planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basandose en esta
documentacién y en las instrucciones que le suministrara la Inspeccion de Obra. La presentacion de los
planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, debera hacerse como minimo con quince (15) dias de
anticipacion ala fecha en que deberan utilizarse en taller. No se podra encarar la iniciacion de ningun trabajo
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de Obra. Cualquier variante que la Inspeccion de
Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los
trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no da derecho al
Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales. El Contratista presentara un muestrario de
materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccion
de Obra.-

Prototipo: Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccion de Obra, el Contratista, dentro de los
(30) dias, ejecutara un prototipo tamano natural de uno de los tipos cerramientos exteriores. Sera condicion
ineludible, ademas de los ensayos especificados, que sea aprobado para autorizarse la iniciacién de los
trabajos en taller.-

Colocacion en obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.
Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la
Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también de la Contratista pedir cada vez que
corresponda la verificaciéon por la Inspeccion de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion
del montaje. Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman
las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que
no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccion de Obra. Cualquier deficiencia o ejecucion
incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, ser devuelto a taller para su correccion, asi haya
sido éste inspeccionado y aceptado en taller.-Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de
oxidacion anddica en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro
de los elementos que no estén en condiciones.-

Limpieza y ajuste: La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la

misma en perfecto estado de funcionamiento.-
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

El total de las aberturas se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto, especificaciones técnicas y
ordenes de servicio que al respecto se impartan.

El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y equipos
necesarios, para la provision y colocacion de todas las aberturas de aluminio, en total acuerdo con las
cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas de aberturas
correspondientes, las especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta
al respecto la Inspeccion de Obra. Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar
especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de
dichos elementos.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera devuelta al
taller para su correccion.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos se
designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la inercia adecuada
en funcién las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la
rigidez de la abertura.

La totalidad de los perfiles y elementos de aleacién seran de aluminio color blanco, segun sea la especificacion

de la planilla de carpinterias.

Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos que fuera
necesario realizar, se haran segun el caso, de acuerdo a las normas que se fijan en las publicaciones que se
citan en este articulo:

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de 6ptima calidad comercial y
apropiados para la construccion, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Se preferira para la ejecucion de las aberturas, la utilizacion de la aleacidon segun especificacion americana
6063 T6 con tratamiento térmico de solubilizado y endurecimiento acelerado para los perfiles extruidos.

Los perfiles extruidos que se empleen, tendran los siguientes espesores minimos de paredes:

Estructurales 4 mm.

Marcos 3 mm.

Contravidrios 1,5 mm.

Tubulares 1,5 mm.

Premarcos

Se proveeran en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus
dimensiones y escuadria, colocados en todo el perimetro de ventanas y jambas y dinteles de puertas.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijard al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El

tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la abertura.
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Para la ejecucion de las aberturas, se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

1- Para el calculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos maximos de la zona donde se edifica
y no ser menor de 146Kg/m2.

2- En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento, tendrd una deflexion que supere 1/375 de la luz
libre entre apoyos.

3- Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mas o menos 3mm. para las mayores de 1,80m.
y de 1,5mm. para las menores de 1,80m.-

4- Juntas y sellados: en todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos
para absorber los movimientos provocados por cambios de temperatura. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento
teniendo en cuenta para el disefio el coeficiente de dilatacion del aluminio de la Norma IRAM 11605.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los
elementos por movimientos provocados por la accion del viento (presion o succion), movimientos propios de
las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios, de los producidos por Dow Corning, USM, Bayer o
equivalente superior.

Sellados metal-metal: Dow corning 784 o equivalente superior.

Sellados metal-mamposteria: Dow corning 814 o equivalente superior

Cabe recordar que se debe sellar todas las uniones entre perfiles cortados, y entre carpinterias y
mamposterias — hormigoén.

5- Refuerzos interiores de parantes y travesafos: el Contratista debera prever en su propuesta todos los

elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto.-

Contacto de aluminio con otros materiales:

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta
estuviera protegida con un bafio de cadmio. En todos los casos debera haber una pieza intermedia de material
plastico usada para sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las
dos superficie una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitara
siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho

contacto, se aplicaran sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa.

Acabados
Todos los perfiles y elementos de aleacion de aluminio recibiran una oxidacion con encerado interior por el
procedimiento electroquimico a base de electrolito de acido sulfurico, agregando en el sellado sustancias

quimicas con accion inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

81



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

Capa anddica

Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados y desarmados, seran
satinados mecanicamente, logrando la terminacion deseada y luego del proceso de lavado recibiran por bafo
una capa anddica con un espesor de 18 micrones, capa que se efectuara mediante la inmersién de los
elementos a tratar en un electrélito acido, donde se hace pasar una corriente eléctrica provocando
artificialmente una oxidacion controlada para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia.
Para lograr esto es necesario mantener las condiciones 6ptimas del bafio seguiin normas internacionales.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en taller y/o en obra con una maquina Dermitron
que la Empresa Contratista proveera, teniendo a su cargo todos los costos que demande, cuando la
supervision lo solicite.

La medicién se efectuara con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin proteccion de lacas o de otra
naturaleza. Estas mediciones seran de doble control, es decir, en taller y/o en obra.

El proceso de sellado se controla en la siguiente forma en taller y/o en obra:

* La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos protectores, se trata
con un algodén embebido en solvente o benzol.

* Sobre el campo de ensayo, asi preparado, se dejar caer una gota de solucién al 2% de violeta de
antraquinona.

* Se dejara actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada, y luego se procede a lavar la
mancha con agua jabonosa (jabon neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie limpia sin rastro
alguno.

* La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la pelicula anodizada y sellada,
indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha
fracasado.

En el proceso del sellado no habra tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado cerrados
los poros, lo que deja el camino abierto para que trabaje la oxidacién mucho mas rapidamente que si el perfil
de aluminio se montara sin proteccién anddica.

El Contratista debera poner a disposicién de la Inspeccién de Obra los elementos para llevar a cabo esta
prueba en taller y/o en obra.

Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes:

-Nro. 3396 (control de espesor).

-Nro. 3397 (control de sellado).

-Nro. 4115 (control de espesor).

-Nro. 4122 (control de capa anddica y sellada).

El Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o elementos, si en el momento de la medicion de la
capa anddica y control del sellado se establece que no responden a las establecidas en el presente pliego de

condiciones, haciéndose cargo de su reposicion; como también de los dafios y perjuicios.

Protecciones
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En los casos que sea necesario un cerramiento en obra, se aplicara en taller a todas las superficies expuestas
a deterioro, una mano de pintura descortezable especial para estos casos.- Antes de adoptar la marca de
pintura, se hara una prueba en taller en presencia de la Inspeccion de Obra de las marcas de mejor calidad

en plaza y se elegira la que ofrezca mejor proteccion y facil descortezado posterior.

Control en taller

El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. Ademas la
Inspeccién de Obra cuando lo estime conveniente, hard inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar
la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles hara hacer los tests, pruebas o ensayos
que sean necesarios.

Se daréa especial importancia al proceso de oxidacién anddica, controlando todas las fases del mismo y se
medira el espesor de la capa de oxidacion anddica; para esto se debera proveer a la Inspeccién de un
ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita medir, sin deteriorar la superficie anodizada.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la Inspeccion de estos en

taller.

Control en obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, debera ser
devuelto a taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Se controlard nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacion anddica en elementos colocados y

sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse

Estara a cargo y por cuenta del Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con las
aclaraciones necesarias, basandose en esta documentacién y en las instrucciones que le suministre la
Inspeccién de Obra.

La presentacioén de los planos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, debera hacerse como minimo
con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller.

No se podra iniciar ningun trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de

Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales
o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de
licitacion, no da derecho al Contratista a reclamar modificacion de los precios contractuales.

El Contratista presentara una muestra de materiales, herrajes, accesorios y otros elementos a emplearse en

obra, a fin de que sean aprobados por la Inspeccion de Obra.

Prototipo

83



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspeccion de Obra, el Contratista, dentro de los (30) dias,
ejecutara un prototipo tamafo natural de todos los tipos de cerramientos exteriores. Es condicién ineludible,
ademas de los ensayos especificados, que sean aprobados los diferentes prototipos para que se autorice la

iniciacion de los trabajos en taller.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para

subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacion en obra

La colocacion se hara conforme a las medidas y a los niveles correspondientes determinados de la obra,
segun su conformacion y estructura, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion
de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Inspeccion
de Obra, en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que corresponda,
la verificacion por la Inspeccién de Obra con respecto a la colocacién exacta de las carpinterias y de la
terminacién del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones
mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética

de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

Herrajes

Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el costo
de estos herrajes ya esté incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante.

Los herrajes y accesorios a proveer seran en todos los casos de la mas alta calidad y de marcas reconocidas
en mercado y aceptadas por la Inspeccion de Obra.-

La Contratista debera suministrar los servicios de una persona competente y especializada para supervisar
la instalacion de tales elementos, como asi el compromiso de garantizar el perfecto funcionamiento y un
correcto acabado.

La Contratista proveera y colocara todos los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de la
carpinteria, para que ésta responda a su fin, aunque para ello deba colocar herrajes no especificados. No se
reconoceran adicionales por agregados o cambio de herrajes con respecto a lo especificado.

La Contratista sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra un muestrario completo de los herrajes que

se corresponda proveer, indicando nombre del fabricante y numeracién en catédlogos para su identificacion.
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Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun se especifique en

planillas y/o planos de detalles.

Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso.
La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C
12. Posibilitaran contactos firmes de larga duracion y seran de facil reposicion. Deberan asegurar absoluta

hermeticidad en todos los puntos y resistencia estructural al viento.

Cierres
Seran ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijaran dentro de los canales del

perfil tubular de la hoja, o con friccion de bronce.-

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en perfecto

estado de funcionamiento.

Especificaciones de cada tipo de abertura:
La descripciéon completa y especifica de cada tipo de abertura se podré encontrar en las planillas y/o planos

de detalles adjuntos a la documentacion de licitacion.

18.1. CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA A30 NEW CON RPT PUERTAS
18.2. CARPINTERIA DE ALUMINIO LINEA A30 NEW CON RPT VENTANAS
18.3. CARPINTERIA DE ALUMINO LINEA MODENA PANOS FIJOS

Generalidades: Todos los tipos de carpinterias incluyen la provision, colocacion, tapetas interiores y
exteriores, accesorios, herrajes, elementos de accionamientos, etc., necesarios para el correcto desempefio
de cada abertura; se encuentren o no detallados en el presente pliego. La Contratista realizara todas las
mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar que las medidas de las aberturas sean las
correctas y que puedan colocarse adecuadamente. La provisién se realizard en forma gradual, en
coordinacion con la Direccion de Obra. Se utilizardn para la resolucion de las carpinterias perfiles de
extruidoras de primera linea segun el presente pliego. Se debera respetar el peso minimo de los perfiles que
se indica en las planillas segun el tipo y uso de los mismos. Estos tendran una aleacion de aluminio de 6ptima
calidad comercial y seran apropiados para la construcciéon de ventanas de aluminio, sin poros ni sopladuras,
perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la
Asociacion Americana de fabricantes de ventanas. Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente
composicion quimica: Aleacion 6063 T6 segun normas IRAM 681, encuadradas dentro de los siguientes

limites: Silicio maximo 0.6 %, Magnesio manganeso, cromo en conjunto maximo 0.2 %, Hierro maximo 0.35

85



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

%, Cobre maximo 0.1 %, Zinc maximo 0.1 %, Impurezas maximo 0.5 %. La Contratista debera hacer la
provision y colocacion de todos los elementos constitutivos de la misma. No se admitiran variantes referidas
al proyecto si no son aprobadas por la Direccion de Obra con antelacion a su ejecucion. Todos los materiales
seran de primera calidad, de primer uso, de marca conocida y facil obtencién en el mercado y responderan a
un “sistema” de aberturas determinado con todos sus accesorios que garanticen el correcto funcionamiento y
prestaciones. La inspeccion se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran
suficientemente acreditadas en plaza. Los vidrios que componen estas carpinterias estan descriptos en el
ITEM 14 VIDRIOS Y ESPEJOS del presente pliego. Los premarcos que componen estas carpinterias estan
descriptos en planos y planillas adjuntos al presente pliego. Seran de dimensiones especificadas en planos y
planillas en cada caso, de medidas estandar tipo ALUAR o equivalente superior. Se deberan calcular y
dimensionar todos los elementos de anclaje y sujecion. La descripcion completa y especifica de cada tipo de

abertura se podra encontrar en las planillas y/o planos de detalles adjuntos a la documentacion de licitacion.

Todos los tipos de carpinterias aluminio incluyen la provisién, colocacion, tapetas interiores y exteriores,
accesorios, herrajes, elementos de accionamientos, etc., necesarios para el correcto desempefo de cada
abertura; se encuentren o no detallados en el presente pliego.

La Contratista realizara todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar que las
medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente. La provision se

realizara en forma gradual, en coordinacion con la Direccion de Obra.

VENTANAS DE ALUMINIO A30 NEW:

La Contratista debera proveer y colocar las aberturas de ventanas en los vanos indicados en planos y planillas.
En todos los casos seran de aluminio anodizado natural o segun indicacién en planilla de carpinterias y se
utilizaran todos los perfiles en espesores correspondientes a la linea “A30 NEW”, con todos los accesorios
necesarios para su correcta ejecucion. Los herrajes a utilizar, seran los descriptos en las planillas de

carpinterias, segun cada caso en particular. Ver Planillas de Carpinteria.

PANOS FIJOS DE ALUMINIO MODENA:

Se utilizara el sistema MODENA de Aluar, para los pafios fijos interiores, segun planos y planillas aberturas.
En todos los casos se utilizaran todos los perfiles en espesores correspondientes a la linea elegida para el
proyecto, con todos los accesorios necesarios para su correcta ejecucion. Para la colocacion de vidrios, se
seguiran los requerimientos fijados en el item vidrios, del presente pliego, en los espesores y caracteristicas
correspondientes. Los pafios fijos son los que se detallan en planillas de carpinteria y planos con designacion

de aberturas.

PUERTAS DOBLES DE ALUMINIO A30 NEW:
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Se utilizara el sistema A30 NEW de Aluar, segun planos y planillas aberturas. En todos los casos se utilizaran
todos los perfiles en espesores correspondientes a la linea elegida para
el proyecto, con todos los accesorios necesarios para su correcta ejecucion. Para la colocacion de vidrios, se
seguiran los requerimientos fijados en el item vidrios, del presente pliego, en los espesores y caracteristicas

correspondientes.

18.4. FRENTE VIDRIADO PIEL DE VIDRIO:

CONCEPTO:

Las diferencias entre sistema Frame y Fachada con Piel de Vidrio, es que el sistema Frame admite la
continuidad de la fachada vidriada sin presencia del aluminio visto desde el exterior; vidrios pegados con
siliconas estructural, y los interiores son de lineas y bordes rectos, y ademas, ha sido propuesta en la presente
obra a los fines de optimizar tiempos de obra y contar con pafios de gran tamafio, cuyo armado de modulos
se deberan realizar en taller y en obra sélo el montaje y su sellado. El sistema modular compuesto por medias
columnas y travesafios debera permitir el armado de mddulos completos colgados mediante anclajes
especiales regulables y/o de la estructura metalica pérticos- vigas, en cuyo caso la Contratista debera calcular
los refuerzos necesarios para tal fin. El Sistema llevara DVH con vidrio pegado con silicona estructural
logrando superficies completamente vidriadas desde el lado exterior. La Contratista a partir de los calculos -
inercia necesaria- utilizara Frame 180. Llevaran ventanas proyectantes de hoja colgada con bisagra corrida
superior y falleba multipunto. Ademas el sistema debera poseer camara para manejo secundario de agua
continua entre los mddulos, unién en recto con tornillos entre medias columnas y travesafios y cierre mediante
burletes de EPDM. El sistema serd marca Aluar y sera totalmente hermético y resistente a las cargas de
viento. Las columnas de piel de vidrio se anclaran a la estructura metdlica a través “U” de acero galvanizado
colocada en su interior. La contratista adjuntara proyecto y memoria de calculo estructural realizada por
profesional matriculado, para ser aprobado por la DIPAI previo a su ejecucién. Se deberan calcular y
dimensionar todos los elementos de anclaje y sujecion. El sistema debera incluir todas las sujeciones, sellados
y terminaciones propias, descriptas en el presente pliego y detalladas en planos adjuntos. Los tipos que
incluyan ventanas desplazables y puertas “A30 NEW”, seran considerados dentro del sistema descripto. Los
pre marcos y elementos especiales que componen estas carpinterias estan descriptos en planos y planillas

adjuntos al presente pliego.

MATERIALES.

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca reconocida y facil obtencion en el mercado.

PERFILES DE ALUMINIO:
Se utilizaran para la resolucién de la piel de vidrio, perfiles de de tipo “ALUAR ALUMINIO ARGENTINO
(DIVISION ELABORADOS)” o similar de equivalentes caracteristicas técnicas segun las siguientes
especificaciones técnicas:

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y propiedades mecanicas:
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1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segin normas IRAM 681
2) Temple: T6

PROPIEDADES MECANICAS:
Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacién indicada 6063 en

su estado de entrega (temple) T6:

0 Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
0 Limite elastico minimo: 170 Mpa
El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado del sistema, colocacion, instalacion,

replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo estructural.

JUNTAS Y SELLADOS:

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar
hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su
alineacion. Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de
los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presién o depresién), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta climatica a sellar
serd inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion. El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigén
debera realizarse con sellador de cura neutra. La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de
excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios. En los sellados
se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a
los 20 afios. Las superficies a sellar deberan estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad.
Esta tarea se realizard pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes
de que el solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de
aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol
isopropilico. En mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como
cepillado, eliminando luego el polvillo resultante. Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia

previa a la aplicacion del producto, a fin de confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

SILICONA ESTRUCTURAL:

El sellador de siliconas estructural debera estar especificamente recomendado por su fabricante para esta
aplicacion, debiéndose tener en cuenta las caracteristicas necesarias referentes al tipo y calidad de siliconas
a utilizar. El procedimiento se encuentra detallado en la norma ASTM 1401 Guia de Sellado Estructural con
Siliconas, y en el Manual de Sellado Estructural de Dow Corning. Como puntos relevantes, deberan tenerse

en cuenta los siguientes:
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. Revision de Planos

. Dimensionado de los cordones de sellado estructural

. Ensayos de Adherencia, realizados en los laboratorios del proveedor del sellador

. Consideraciones de instalacion, que incluyen la capacitacion del personal afectado

. Ensayos de campo

. Control de Calidad

. Todo el procedimiento debera estar adecuadamente documentado.

BURLETES:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su uso.

La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C

HERRAJES Y ACCESORIOS:

En todos los casos se deberan utilizar los accionamientos y herrajes originalmente recomendados por la
empresa disefiadora del sistema. Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios requeridos para la
realizacion y accionamiento de la obra contratada, de acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del
sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para la cual forman parte integrante. La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios
corresponderd exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracién y aplicacion

de los mismos.

VIDRIOS: Para la determinacion de su espesor se debera considerar la presion de viento, dimensiones del
pafio y ubicacion en altura en la obra. El Contratista debera incluir en su oferta tratamientos del tipo Control

solar y de seguridad.

ELEMENTOS DE FIJACION:

Todos los elementos de fijacion como anclajes, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante del presente.
Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa

de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

II. CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.
En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento
previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. Este tratamiento podra

obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

[ll. TERMINACIONES SUPERFICIALES.
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TERMINACION SUPERFICIAL: aluminio natural anodizado.

V. PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

El Contratista presentara detalles constructivos del catalogo del proveedor de los perfiles, que servirdan como
referencia para ser adaptados a los trabajos de construccion que correspondieren. Los detalles técnicos
adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio
satisfactorio del sistema es responsabilidad del Contratista, para lo cual previo a la fabricacion de los distintos
cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la Inspeccién, un juego de planos constructivos de obra,
de acuerdo al requerimiento del proyecto. Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la
construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metdlicos,
espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y
métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion

pertinente.

IV. MANO DE OBRA

El carpintero seleccionado por el Contratista debera tener certificado por escrito del fabricante de la perfileria
con el nivel de certificacion adecuada a la carpinteria de aluminio a colocar. Debera presentar este certificado
y antecedentes por escrito a la Inspeccion para

su aprobacion. Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia de las tareas
de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se podra recurrir a su verificacién por intermedio
de un tercero auditor independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.). Seran exclusiva responsabilidad
del Contratista las deficiencias que pudieren comprobarse como consecuencia de la negligencia, imprudencia
o impericia del carpintero seleccionado en el armado de los conjuntos de las aberturas (perfileria, accesorios,
burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o impericia de quienes efectuaren la colocacién de las
aberturas en obra. Sera de la exclusiva responsabilidad del instalador y/o del contratista la previa y correcta

verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

V. MUESTRAS

Cuando el Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto desarrollado completo, debera adjuntar
ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada
muestra tendra el acabado superficial que se indique en cada caso. Antes de comenzar los trabajos, el
Contratista presentara dos juegos completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos,
fijados en un tablero para su aprobacién, también se presentara una muestra de la tipologia mas
representativa. Una vez aprobados por la Inspeccion, uno de los tableros y la muestra quedara a préstamo

en la Oficina Técnica hasta la recepcion definitiva.

VI. INSPECCIONES Y CONTROLES
CONTROL EN EL TALLER:
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La Inspeccion de Obra controlara permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan.
Ademas, cuando lo estime conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad
de los materiales empleados, realizando un control:

. De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de papel y con

envoltorio termo contraible rotulado por el fabricante.

. Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
. De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

. De la mano de obra empleada.

. De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles haran hacer los tests, pruebas o ensayos
que sean necesarios, a cargo y costo del Contratista. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se

solicitara anticipadamente la inspeccion de éstos en taller.

CONTROL EN OBRA: Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller a

cargo y costo del Contratista.

ENSAYOS: En caso de considerarlo necesario la Inspeccion podra exigir al contratista en ensayo de un

ejemplar de carpinteria. El mismo se efectuara en el Instituto Nacional

de Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-
1 de julio del 2001

Normas IRAM 11523 infiltracion de air

Normas IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

Normas IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

Normas IRAM 11592 resistencia al alabeo

Normas IRAM 11593 resistencia a la deformacién diagonal

Normas IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro

Normas IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de las hojas deslizantes-

resistencia a la torsion.

VIl. PROTECCIONES
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para evitar posibles deterioros

durante su traslado y permanencia en obra.
VIIl. LIMPIEZA'Y AJUSTE

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en perfecto

estado de funcionamiento y limpieza.
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ACCESORIOS ESPECIALES
-DE ACERO INOXIDABLE

0 Barral de acero inoxidable (manijon para puertas) vertical. Calidad del acero inoxidable 18 / 8 / 304.

Diametro 2. Espesor 2 mm.

0 Herraje cierra puerta de piso (no aéreo), hidraulico marca Dorma o equivalente de uso intensivo de
180° de giro
0 Cables de acero ( cumplimentaran la Norma IRAM n° 547)Seran de alma de geotextil - Construccién

del tipo Warrington Seale
0 Paso paralelo

0 Torsion regular derecha

CARACTERISTICAS SEGUN DIAMETRO:

Diametro Peso aproximado Resistencia alambre Carga rotura
5 mm(3/16) 0.084 kg / ml 160 kg / mm2 1270 kg

6 mm(%) 0.121 kg / ml 160 kg / mm2 1830 kg

8 mm(5/16) 0.216 kg / ml 160 kg / mm2 3260 kg
10 mm (3/8) 0.380 kg / ml 180 kg / mm2 6080 kg
11 mm(7/16) 0.460 kg / ml 180 kg / mm2 8750 kg
12.5 mm (1/2) 0.640 kg / ml 180 kg / mm2 10850 kg

TERMINALES DE CABLE DE ACERO: Seran marca Jakob o equivalente, cédigos 30881 y 30870 para

diametros 10 mm y 6 mm segun requerimientos de calculo. Ver anexo N° VII

CALCULO ESTRUCTURAL: Se debe ajustar a las recomendaciones de la Reglamentacion CIRSOC en todos
sus aspectos. El Contratista debera presentar memoria de calculo realizada por profesional matriculado y
debera entregar la memoria de calculo correspondiente a la Inspeccién de Obra y los costos que ello ocasione

correran a por cuenta del mismo.

DE FUNDICION DE ALUMINIO: Terminacién superficial, remitirse al item “carpinteria metélica de aluminio”
del presente Pliego de Especificaciones Técnicas
COMPOSICION DE LAS PIEZAS:

Sl (silicio) 5.30
FE (hierro) 0.43
CU (cobre) 3.34

MN (manganeso) 0.25
MA (magnesio) 0.05
CR (cromo) 0.01
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NI (niquel) 0.16
ZM (zinc) 0.46
TI (titanio) 0.13

18.5. PUERTAS PLACAS CON MARCO ALUMINIO LINEA MODENA:

Las puertas placas, seran enchapadas en terciado de guatambu para lustrar. Tendran armazén de pino con
100% de espacios llenos, guarda cantos seran macizos en los cuatro costados, terciados de 5 mm. Para los
espesores indicados en la planilla de aberturas, se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y
travesanos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas
cuadriculas tendran como maximo 7cm. de lado, de forma tal, que resulten del todo indeformables y que no
produzca ondulaciones en las chapas. Las puertas deberan ejecutarse aplicando la chapa terciada, antes de
encolar esta ultima al bastidor. Toda puerta deberd enchaparse en ambas caras con la misma clase de
chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la lamina del revestimiento de la puerta.
El marco debera ser de aluminio y debera contar con cerradura tipo Acytra o calidad similar y manijas acabado
satinado. HERRAJES: Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas si no se especifica otra cosa,
seran todas de metal platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con
la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje. El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un
tablero completo de herrajes con indicacion de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se
podrd iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion de este tablero. Todos los herrajes
que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion, procurandose al
abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracion de las obras. El Contratista
esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion absoluta y a colocar
bien el que estuviere mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpinteria de taller.
ESCUADRIA: Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos, pero
si el Contratista considera necesario aumentarlos, para obtener una correcta terminacion del trabajo,
debera preverlos en el precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes. Queda claro por lo
tanto, que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de
cefirse estrictamente a los detalles indicados en los planos. Cualquier variante, que la Inspeccion de Obra
crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dar derecho al Contratista a
reclamar modificacion de los precios contractuales. TERMINACION: se lijaran caras y cantos, y se aplicaran
dos manos de imprimacion poliuretanica, seis (6) manos con lijado entre manos, dejando secar entre mano y
mano como minimo cuatro horas. Llevaran guardacamillas y zécalo de acero inoxidable calidad AISI 304

espesor 1.25mm pulido mate de 30cm de altura en ambas caras como se indica en la planimetria.
CARPINTERIA METALICA

18.6 PUERTAS CHAPA DOBLADA

En Sala de maquinas y Sala de Tableros:
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El total de las estructuras que constituyen las carpinterias de hierro se ejecutara de acuerdo con los planos
de conjunto, planillas, estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se imparta. La
Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar
los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar, en sustitucién de los establecidos, el
ndamero con que se les individualizan en el comercio y el peso de los mismos por metro lineal. Los hierros
laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas; las superficies y
molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes
movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo
necesario. Las chapas a emplear seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier
indole. Los tipos o partes que se indiquen como desmontables seran de desarme practico y manuable, a
entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la
condicion de un verdadero cierre. Todas las molduras, chapas de terminacion y union, etc. asi como también
otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que
en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido
en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio
unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias,
como ser: herrajes, marcos, unificadores, pre marcos, contramarcos, ya sean simples o formando cajon para
alojar guias, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, etc. salvo aclaracion en
contrario. La Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que

sean aprobados por la Inspeccion de Obra, sin cuyo requisito, no se puede comenzar los trabajos. La

Contratista debe verificar en obra las medidas y cantidades de unidad antes de ejecutar los trabajos.

HERRAJES:

La Contratista proveera la cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos
correspondientes, o que fuesen necesarios para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.
En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra un tablero con todas las
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir perfectamente rotulado y con la
indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de este tablero por la Inspeccién de obra

es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los mecanismos de accionamiento.

18.7. PORTON DOS HOJAS AMBULANCIA

El presente item comprende la provisién y ejecucién del portén de dos hojas que permite el ingreso vehicular
al estacionamiento de la ambulancia, se ubicard segun indica en las planillas de carpinteria que forman parte
del presente pliego. Se incluyen todos los herrajes de movimiento, accionamiento y retencién para que

cumpla sus fines de seguridad.
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Las caracteristicas constructivas se indican en las planillas correspondientes y todos los elementos serdn

sometidos, antes de su instalacidn, al tratamiento de pintura indicado en el item 26.4.

18.8. REJAS S/PLANOS

Se proveera y colocara la reja para completar el cerramiento del estacionamiento de la ambulancia, se incluye
tanto el pafio fijo como la puerta de salida, la reja de cierre de la sala de gases medicinales, con puerta y pafo
fijo, al igual que la reja del local para los tubos de oxigeno. Se incluyen todos los elementos de anclaje,
sujecion, cierre y herrajes que se describen en las planillas de carpinteria correspondientes.

La terminacion sera segun se describe en el item 26.3

18.9. PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

Ambas escaleras contaran con pasamanos de acero inoxidable, el acabado sera
de tipo Lunar de aspecto brillante” o equivalente en calidad y caracteristicas,
fabricados en una sola pieza, libre de soldaduras y empalmes en los codos de
terminacion de la pared. Estaran fabricados con tubos de acero inoxidable de

43mm de diametro y 1,5mm de espesor, en calidad AISI 304 y con una separacion

de 8cm de la pared. Los tubos tendran siempre en los extremos tapas del mismo
material. Baranda en acero inox. AISI 304. Cafio superior y lateral pulido de @ 38 mm esp. 1.5 mm. En la parte inferior

bridas en acero inox. para anclar a contrapiso.

RUBRO 19. VIDRIOS Y ESPEJOS:

Generalidades:

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estaran
bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesores regulares.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se
presentaran muestras para aprobar de 0,50x0,50m.

Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero
segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas; el Contratista sera el Unico
responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de
verificacion en obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan imperfecciones
como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser
colocados.

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no
admitiéndose ningun tipo de defectos ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos,

desde cualquier angulo de vision.

95



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

Los cristales del tipo polarizado deberan cumplir con las caracteristicas que en las clausulas
complementarias se indique.

Cuando se especifique cristal templado o termo-endurecido se tendra presente que previo al procedimiento,
se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc.,
utilizandose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se
seguiran las instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados o termo-endurecidos
deberan cumplir con normas de resistencia maxima para su tipo, no admitiéndose, cualquiera sea su medida,
caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran en
cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura.

La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacién de los
contra-vidrios.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccion
transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los
vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la resistencia
al sol, oxidacion y deformaciéon permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan variar mas de un milimetro en
exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en
"inglete" y vulcanizados.

El Contratista suministrara por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacciéon de que el material para la
provision de burletes, responde a los valores requeridos.

Se extraeran probetas, en cantidades a criterio de la Inspeccion de Obra, las que seran ensayadas en
laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

19.1. DVH 28 MM.- (4+4+12+4+4) INCLUYE LAMINA DE SEGURIDAD Y REFLECTANTE. LOW-E

La Contratista proveera y colocara vidrios DVH en fachadas de Sistema Integral en Carpinterias exteriores
A30 New segun consta en planos y planillas de carpinterias. Los mismos se colocaran siguiendo las
instrucciones del fabricante. Sera Doble vidriado hermético constituido DVH espesor nominal 28mm.
Compuesto por un vidrio exterior float de VASA o superior calidad de 4mm + 4mm con lamina PVB incolora
0.76, termo endurecidos incoloro con "Solar E" una camara de aire de12 mm compuesta por un separador
metalico hueco, micro perforado en la cara que mira hacia la camara, relleno con tamiz molecular des
humectante, y un vidrio interior laminado float incoloro de VASA 4mm + 4mm con lamina PVB incolora 0.76.

+ Pelicula de seguridad y control solar 3M S40 pelicula simple.
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El laminado sera energy advantage Low.-E y ambos vidrios estaran firmemente unidos al separador mediante
un doble sellado de estanqueidad compuesto por un sellador primario (barrera de vapor) a base de caucho
butilo aplicado en caliente y un sellador secundario a base de siliconas o polisulfuro. Se dispondran en las
Carpinterias de indicadas en planos y planillas y los mismos se colocaran siguiendo las indicaciones del
fabricante.

El vidrio debera ser sometido un proceso térmico que le confiera una mayor resistencia reduciendo el riesgo
de lesiones en circunstancias accidentales, ya que en caso de rotura se fragmenta en pequefios trozos menos
cortantes (termo endurecido).

Los vidrios a proveer y colocar serdn Vasa, Optiwhite. Vidrio Float extra claro de bajo contenido de hierro,

totalmente incoloro.

19.2. DVH LAMINADO.- (3+3+9+3+3) TRANSPARENTE

Corresponde a los doble vidriados de ventanas segun se indica en las planillas de carpinteria, conformados
por doble vidriado hermético constituido DVH espesor nominal 21mm. Compuesto por un vidrio exterior float
de VASA o superior calidad de 3mm + 3mm con lamina PVB incolora 0.76, termo endurecidos incoloro con
una camara de aire de 9 mm compuesta por un separador metalico hueco, micro perforado en la cara que
mira hacia la camara, relleno con tamiz molecular des humectante, y un vidrio interior laminado float incoloro

de VASA 3mm + 3mm con lamina PVB incolora 0.76.

19.3. ESPEJOS 4MM INCOLORO COLOCADO S/PLANO Y ESPECIF. TEC:

La Contratista debera proveer y colocar espejos — cristalina, sobre mesadas de todos los grupos sanitarios,
en un todo de acuerdo a planos. Seran colocados sobre bastidor de madera. En caso de necesitar dividir el
espejo, debera ser efectuado de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra. Los espejos a colocar
en sanitarios, seran de cristal de primera calidad, de 4mm de espesor minimo y de marca reconocida en el
mercado. El plateado tendra dos manos de pintura especial a modo de proteccién. En el bafio para
discapacitados se colocara espejo tipo Ferrum Linea Espacio espejo basculante de 60x80cm con pendiente
de 16 % segun se especifica en planilla de locales. La colocacion debera hacerse por personal especializado.
Los espejos en todos los casos iran colocados sobre el zdcalo de granito natural que ha sido previsto para

mesadas.

19.4. LAMINADO FLOAT VIDRIO 3+3 PVB INCOLORO

Se colocara vidrio float 3+3 laminado transparente y en las aberturas interiores todos los sectores indicados
en planos y planillas de carpinteria. Los vidrios a colocar seran de cristal laminado tipo float de primera
calidad, perfectamente transparentes laminado de 3mm + 3mm de espesor. No deformaran la imagen ante la
vision a 60° con respecto al plano de la abertura, no presentaran ondulaciones ni globos de aire en su masa.

En todos los casos, los vidrios se colocaran unicamente con burlete de goma perfil “U” envolvente.

19.5. VIDRIOS TEMPLADO 10MM EN MOSTRADOR

97



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

La Contratista debera proveer y colocar vidrios templados de 10 mm en el mobiliario “Mostrador de admision-
recepcion y de Farmacia del hall principal del Samco”, segun especificaciones descriptas en planillas en

cuanto a herrajes, tamafos y formas de sujecion.

19.6 TEMPLADO 5+5 EN BARANDAS

En este apartado se contemplan las barandas de acero inoxidable de la

inoxidable que recorren el perimetro reforzando la estabilidad de la estructura, reforzando las placas de vidrio.-

AlSI 303/304 con acabado satinado.- Las escaleras tendran una baranda

escalera ubicada en el hall de acceso publico. Seran de acero inoxidable |
de seguridad de vidrio templado y una estructura de acero inoxidable l

independiente con pasamanos de tubo y parantes con soportes de acero

La terminacién de los vidrios templados de 10 mm sera como se indica
en la fotografia, el vidrio templado sobrepasa el espesor de la losa y va
tomado con insertos o botones de acero inoxidable. Los calculos ;
correspondientes seran realizados por la Contratista y presentados ante >
la inspeccion de Obras para ser aprobados por la Dipai —Unidad Central
Rosario.- En este apartado se consideraran las barandas de acero inoxidable segun detalles que constan en
planos, que seran estructuralmente independientes al sistema de barandas de vidrio, pero que serviran de

sustento de los mismos.-

RUBRO 20. INSTALACION SANITARIA:

Generalidades:

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y Gréficos de
Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N. Previo a la ejecucion de las tareas
correspondientes al presente rubro debera verificarse el correcto funcionamiento de la instalacion,

realizandose las tareas de limpieza que correspondan.

PLANOS:

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. Los
planos de obra que el contratista confeccionara a su costa y cargo, deberan ser presentados a la DIPAI para
su correspondiente aprobacién antes de la concrecion en obra, todo previendo el tiempo suficiente para su
estudio por parte de la inspeccién de manera de no interferir en la marcha de los trabajos. También tendra
en cuenta reglamentaciones municipales o comunales que rijan en forma especial y que no se establezcan
en las normativas generales antes mencionadas. Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la
instalacion sanitaria, no dara lugar a reclamo econémico por parte de la contratista ni modificacion de plazos
contractual. Estara a cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de
derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondiesen

abonar a terceros, etc.
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A. CLOACAL

20.1. DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES

Las instalaciones cloacales seran conectadas a la red cloacal urbana. Se respetaran los esquemas de
distribucion referidos en planos, no obstante la Contratista debera verificar las mismas y ejecutar el Proyecto
y Planos definitivos de dicha instalacion.

Debera asimismo, realizar los calculos de cafierias y diametros correspondientes, dentro de las
reglamentaciones vigentes, los que con su correspondiente aprobacién por los Organismos prestadores del
servicio, seran puestos a consideracion de la Inspeccion de la Obra, antes de la ejecucion de la misma.
Previo a la ejecucion de las tareas que se especifican en el presente Pliego Licitatorio, La Contratista debera
verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones existentes. Se procedera a realizar una limpieza de
la misma. Los tendidos de las caferias, colocacion y/o instalacién de piezas especiales, camaras de
inspeccion, y las conexiones pertinentes, que integren las redes cloacales se ajustaran a los tipos de material,
diametros y recorridos y pendientes especificados en la documentacion grafica y/o en las especificaciones
técnicas generales y particulares y deberan verificarse su concrecién en obra.

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose en forma
conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de 10 cm de espesor y cubiertos con una

capa de arena humedecida de 5 cm de espesor.

Las canerias, conexiones y accesorios seran realizadas en polipropileno (PP) sanitario diametro 160, 110,
63, 50, 40 mm espesores variables de acuerdo al diametro, tipo DURATOP, linea de color marrén, con el
cumplimiento de las siguientes normas:

1. De alta resistencia a la rotura (superior a la del PVC) de acuerdo con las normas IRAM 13476-1y 13476-
2 con resultados 2 kg/m a 2 m de altura a 0°C.

2. De alta resistencia a sustancias corrosivas como ser acidos, sales de amonio, agua de mar.

3. De alta resistencia a las temperaturas, superior a los 100 °C.

4. Utilizacién de solucion lubricante a base de siliconas para los aros de caucho.

5. El bajo coeficiente de rugosidad interior permitiendo la minima pérdida de carga.

6. El perfecto sellado instantaneo y doblemente hermético, aro de caucho, con sello o certificados de
aprobacioén 1ISO 9001 y DIN 4060

El sistema de union se realizard mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’ring o
equivalente y estara a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacion. Los cambios de direccién en la cafieria
se realizaran exclusivamente con accesorios provistos a tal fin, estando prohibido doblar los cafios o fabricar
empalmes hembras en los mismos usando calor.

Los cortes de cafios deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y asperezas que dificulten el buen
funcionamiento de los empalmes. Todos los cafios de descarga y ventilacién remataran en las azoteas a la
altura reglamentaria, ademas de cumplir con las exigencias reglamentarias, se sometera a la consideracion

de la Inspeccion de Obra el remate de los mismos.
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Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segun se indique en los planos, seran de
polipropileno sanitario tendran fondo reforzado y los marcos y rejillas seran de bronce cromado. Las bocas
de inspeccion fabricadas en obra con mamposteria sanitaria tendran marco, tapa y contratapa de bronce
cromado 20x20 o mas segun calculo de doble cierre hermético y rejillas o tapas ciegas del mismo material
atornilladas al marco.

Las tapas de las bocas de acceso, tapas de inspeccion o tapas asépticas para las cajas de polipropileno
sanitario, o mamposteria, seran con doble cierre hermético de bronce cromado reforzado, con cuatro tornillos

de igual material marca "hidrox" o similar.-

Las camaras de inspeccion seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos comunes, revocada
interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara para la ejecucion de los
diversos cojinetes donde se conectan las cafierias principales. Dichas camaras también podran ser de
Hormigén pre moldeados con sus correspondientes cojinetes y se apoyaran en cualquiera de los casos sobre
una base de hormigdén armado de 0,10m de espesor y con malla compuesta por Fe diametro de 8mm.
Llevaran tapa y contratapa de cemento con marco de hierro fundido, reforzadas. En ella se alojaran el mismo
tipo de piso que el del local donde estén ubicadas. Las mismas deberan ser rebatibles y tendran las
correspondientes ventilaciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Los desagues de piletas de
office, lavabos, conexion de inodoros, etc. seran caferia de bronce cromado con rosetas, diametro segun lo
indicado en planos correspondientes. Los sifones para lavatorios seran de bronce cromado con tapa de

inspeccion.

COLOCACION DE CANERIAS
Cafierias en zanjas: las zanjas tendran las dimensiones adecuadas, de acuerdo con la profundidad y

diametro de las cafierias, para permitir el acople de la misma.

INSPECCION Y PRUEBAS

La instalacion sera sometida a la prueba hidraulica. Esta debe hacerse por tirones, es decir, entre camaras
de inspeccién. La manera de ejecutar la prueba es como se detalla a continuacion:

Se colocara en el extremo mas bajo de la cafieria un obturador neumatico para las pruebas hidraulicas y en
el otro extremo, es decir la parte mas alta de la cafieria, se colocara un tapon, el tubo piezométrico de 2
metros de longitud para formar una vertical con respecto a la cafieria, teniendo en su extremo un embudo

para permitir el llenado con agua.

CANOS Y CONDUCTOS DE VENTILACION:
Todos los cafios y conductos de ventilacion remataran en las azoteas a la altura reglamentaria, ademas de
cumplir con las exigencias reglamentarias, se sometera a la consideracion de la Inspeccion de Obra el remate

de los mismos.-
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NOTA IMPORTANTE: La Contratista debera tener especial cuidado al ejecutar los trabajos de albarileria
(Excavaciones y/o roturas), a fin de no dafiar las instalaciones sanitarias u otras que puedan interferir con la
presente obra, a fin de evitar dafios que perjudiquen el normal desenvolvimiento de las actividades de la
comuna y/o dejar sin servicios a determinadas areas. Ante la presencia de caferias se debe recurrir de

inmediato a la Inspeccion de Obra quien brindara las instrucciones a seguir.-

20.2. DESAGUES PLUVIALES:

La nueva construccion tendra sus desagues pluviales hacia las calles. Los desagues pluviales irdn al cordén,
segun indicaciones de planimetria. Las tareas de este punto, comprenden todos los trabajos indicados en la
documentacion grafica y las especificaciones técnicas particulares. Son los necesarios para la ejecucion de
todos los desaglies pluviales, la canalizacién y encauce de las aguas hacia la calzada, en un todo de acuerdo
a los planos de proyecto correspondientes, las especificaciones del presente pliego, las indicaciones que
imparta al respecto la Inspeccion de Obra y los entes que regulan las colectoras de los mismos. Estara a
cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de derechos, tasas y
aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondiesen abonar a terceros, etc.
Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion pluvial, no dara lugar a reclamo econémico
por parte de la contratista ni modificacién de plazos contractual. Todas las cafierias de descarga vertical y
piezas accesorias seran Hierro Fundido, con las secciones y ubicaciones indicadas en planos, y se
empalmaran a los embudos existentes en azotea, aprobados por O.S.N. y fabricados segun Normas IRAM.
Las rejillas y marcos correspondientes de azoteas seran de hierro fundido de 20x20. Los cafos de bajadas
a la vista seran de hierro fundido e irdn amurados por medio de grampas omegas de hierro galvanizada cada
1 metro. Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzdndose en

forma conveniente sobre una cama de arena humedecida de 5 cm de espesor.

INSPECCION Y PRUEBAS .-

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para Aguas Santafesinas, el
Contratista debera practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otras que la
Inspeccion estime conveniente, aln en los casos que ya se hubiesen efectuado con anterioridad.- Estas
pruebas no lo eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones. Para la aprobacion del sistema, se efectuara en todos los tramos una prueba hidraulica a una
presion de prueba de 3 m de columna de agua sobre el punto mas alto del tramo de cafieria ensayada,
mantenida durante 48 horas. Si se localizaran pérdidas, se repararan y se efectuaran las pruebas tantas
veces como sea necesario.

Se consideran incluidos en el item todos los elementos necesarios para el funcionamiento del edificio,
incluyendo el desborde de todas las canaletas, cuya ubicacion final debera ser aprobada como parte del

legajo ejecutivo por la oficina de Proyectos de Dipai Rosario.

20.3. PROVISION DE AGUA FRIAY CALIENTE + CALEFONES SOLARES:
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Se debera proveer de agua fria y caliente a los sectores sanitarios y otros en un todo de acuerdo a planos.
Estara a cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de derechos,
tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondiesen abonar a
terceros, etc. Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalaciéon de provisién de agua fria y
caliente, no dara lugar a reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificaciéon de plazos contractual.
Las caferias de agua fria y caliente seran de polipropileno termo soldables, con accesorios especificos
conectandose mediante la técnica y uso de termofusoras; segun estrictas indicaciones de la casa fabricante.-
Todas las carierias externas como montantes o distribuciones que inevitablemente deban quedar vistas
tendran soportes o grapas, fijas y deslizantes segun expresas instrucciones de la casa fabricante, tanto para
agua fria como para agua caliente.-Los diametros de cafierias se indican en planos son de interior, en caso
de emplear cafieria de agua con sistema de calibrado exterior, se debera tener en cuenta de no disminuir
los diametros interiores haciendo la conversion correspondiente.-Aquellos tramos a la intemperie como asi
también colectores, montantes, bajadas, etc. se protegeran con bandas autoadhesivas para Intemperie. O
se usaran directamente aquel tipo de cafierias que cuenten con dicha proteccion por las casas fabricantes,
como por ejemplo “COVERTHOR” PARA INTEMPERIE.-

PRUEBA DE PRESION DE CANERIA

Todo el sistema de distribucion de agua se sometera a prueba de carga antes de cubrirlo. La presiéon de
prueba sera de 15 kg/cm2 debiendo ser provista por una bomba manual que permita alcanzar y mantener la
presion indicada. La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccion plena. Una vez purgada la instalacion
se debe comenzar la prueba elevando la presion al valor maximo establecido, mantenerla durante 15 (quince)
minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas.- Luego de ello se debe someter a la instalacion a una
prueba de 24 horas. La presion de prueba sera la maxima establecida, 6kg/cm2. la presencia o ausencia de
pérdidas se deberan verificar en el mandémetro de la bomba. En caso de registrarse una variacion, se debera
ubicar la pérdida y luego de repararla se repetira la prueba de 24hs. Una vez verificada la ausencia total de
pérdidas se procedera a tapar y/o habilitar la instalacion.-También se realizard cualquier otra prueba de

presion, cuando la Inspeccion los considere necesario.-

PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA PROVISION DE AGUA .-

EN ESTE RUBRO SE EMPLEARAN LOS SIGUIENTES MATERIALES:

CANOS:

Hidro 3 o superior con accesorios del mismo material y marca para el resto de las cafierias. No se permitira
el curvado de la cafieria, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion. Para las cafierias
de distribucion se utilizaran cafios y accesorios de polipropileno Fusién o similar. Las uniones a termo fusion
se ejecutaran con los elementos indicados por el fabricante. Se emplearan estabilizadores de tension para
el uso de termofusionadoras, a fin de asegurar el correcto calentamiento de las boquillas. Las transiciones
entre cafierias de Acero Inoxidable o bronce y las de polipropileno termo fusion se realizaran mediante

accesorios de polipropileno con insertos de bronce. Todas las caferias deberan quedar solidamente
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aseguradas mediante grapas de perfileria metalicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras
deberan ser sometidos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. La fijacion de las grapas en general se
hara por medio de brocas de expansion, teniendo especial cuidado de no dafar las estructuras y los muros
donde se coloquen. Todas las cafierias que deban

quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la Inspeccién de obra. A tal efecto, el
Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara

muestras de montaje a pedido de la Inspeccion de Obra. Todas las caferias que tengan que ser colocadas
suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los muros, o a la vista, deberan ser colocadas con grapas
de perfileria metdlicas galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m de los muros respectivos.
Las cafierias tendran como minimo una grapa en cada derivacion y en los tramos troncales la distancia

maxima entre grapas sera la siguiente:

o Diametro de la Caferia 2” a 1” - Distancia maxima entre grapas 0,50 m
¢ Diametro de la Caiieria 1'4” a 1'2” - Distancia maxima entre grapas 1,00 m
e Diametro de la Caiieria 2” a 2'>” - Distancia maxima entre grapas 1,00 m

o Diametro de la Cafieria 3” a 4” - Distancia maxima entre grapas 1,50 m

Cabe destacar que todas las grapas para cafierias de impulsion y colectores en general, tendran interpuesta

entre el cafo y la misma, una banda de neopreno del ancho de la grapa, de 3 mm de espesor.

LAS VALVULAS ESFERICAS

Seran marca "Worcester" o “Esferomatic” o calidad equivalente, con cuerpo de acero inoxidable, esfera de
acero inoxidable y asientos de teflon. Las valvulas de retencién seran del tipo horizontal o vertical, de acuerdo
a su ubicacion. Estaran construidas totalmente de acero inoxidable y seran de la mejor calidad, marca
"Gestra" o calidad equivalente.

LAS LLAVES DE PASO

Seran ubicadas en ambientes sanitarios seran de polipropileno marca “Hidro 3” o similar con indicacién “F”.
Todas las canillas de servicio seran de bronce cromado marca "FV" con indicacion "F" y tendran rosetas de
bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. Todos los equipos de bombas tendran a la entrada y
salida de las mismas compensadores de vibracion del tipo "a fuelle" metalico de acero inoxidable marca
"Tombak" o "Dinatecnica" o calidad equivalente. El flotante para el tanque de bombeo sera de bronce a
presion marca "Daleffe" o calidad equivalente. Se

colocara valvulas de desaire en los puntos mas elevados de la instalacion y valvulas de purga en los puntos

mas bajos.
Los colectores del tanque de reserva se ejecutardn con cafos de acero inoxidable con sus respectivas

valvulas esféricas y de limpieza. Las canillas para lavado de veredas seran de bronce con pico manguera,

de 13 mm de diametro, con llave de paso, instaldndose en nichos con marco y tapas de acero inoxidable. Es
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responsabilidad de la Contratista la verificacion de los diametros de todas las cafierias de este rubro que se

adjuntan en la documentacion gréfica.

PRUEBA DE PRESION DE CANERIA

Todo el sistema de distribucion de agua se sometera a prueba de carga antes de cubrirlo. La presiéon de
prueba sera de 15kg./cm2 debiendo ser provista por una bomba manual que permita alcanzar y mantener la
presion indicada. La tuberia debe llenarse con agua limpia a seccion plena. Una vez purgada la instalacién
se debe comenzar la prueba elevando la presioén al valor maximo establecido, mantenerla durante 15 (quince)
minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas.-Luego de ello se debe someter a la instalacion a una
prueba de 24 horas. La presion de prueba sera la maxima establecida, 6kg./cm2. la presencia o ausencia de
pérdidas se deberan verificar en el manémetro de la bomba. En caso de registrarse una variacion, se debera
ubicar la pérdida y luego de repararla se repetira la prueba de 24hs. Una vez verificada la ausencia total de
pérdidas se procedera a tapar y/o habilitar la instalacion.- También se realizara cualquier otra prueba de

presion, cuando la Inspeccion los considere necesario.-

AGUA DE RED.

La conexion de agua fria se realizara desde la red. La misma sera almacenada en tres tanques de reserva
Rotoplast o calidad superior tricapa, con recubrimiento antibacteriano, con control de desarrollo de bacterias,
evitando la formacién de olores y sabores, de 800lts de capacidad cada uno, color arena, dicha instalacion
debera conectarse a una planta presurizadora compuesta por tres bombas de 0.5HP y un tanque

hidroneumatico de 100lts.

La instalacion de agua de red, solo proveera servicio a los artefactos bachas, lavatorios y ducha, asi como

todo el servicio de agua caliente.

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la red interna de distribucion de agua caliente vy fria,
colocacion de artefactos y griferia sanitaria. Estas tareas se realizaran en un todo de acuerdo con los planos
generales del proyecto, los reglamentos y normas

establecidas por Aguas Provinciales de Santa Fe, complementandose estos con el de la ex- Obras Sanitarias
de la Nacion, las especificaciones del presente Pliego y las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccién de Obra.

Se debera proveer de agua fria y caliente a los locales sanitarios y offices en un todo de acuerdo a la
planimetria correspondiente.

Estara a cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de derechos,
tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que correspondiesen abonar a
terceros, etc.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacion de provision de agua fria y caliente, no dara

lugar a reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificacion de plazos contractuales.
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INSTALACION CALEFONES SOLARES INCL. TERMOTANQUES ELECTRICOS:
El sistema mixto se compone de dos subsistemas, el precalentamiento solar y el sistema de apoyo eléctrico.
En el caso del sistema de precalentamiento solar el mismo se compone de un conjunto de 3 calefones solares

con tanques de acumulacién de agua caliente.

EQUIPOS DE CAPTACION SOLAR:
Termotanque Solar Peisa 160 lts.

Caracteristicas:

. Absorbedor de cobre con pintura selectiva.
. Vidrio templado de 4 mm

. Circuito hidraulico tipo parrilla de cobre

. Aislante de lana de roca mineral

PLANOS:

Se prevé la instalacion de 3 calefones solares. El calefén seleccionado debera poseer una certificacion por
algun organismo competente en la materia que apruebe las caracteristicas dadas por su fabricante o las
normas e instrucciones técnicas complementarias para su homologacion, o la certificacion o condiciones que
considere la reglamentacion que lo sustituya. Los captadores que integren la instalacion deben ser
preferentemente del mismo modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios técnicos. Los mismos
deberan ser de fabricacién nacional. Los equipos deben tener un coeficiente global de pérdidas, referido a
la curva de rendimiento en funcidon de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10
Wm2/°C. El contratista debera realizar los planos definitivos que muestren la distribuciéon adecuada de
colectores, sobre el lugar de instalacién que ya ha sido determinado en el pliego. Los colectores se
dispondran en filas interconectaran en paralelo, teniendo en cuenta las limitaciones del equipamiento que
preste. Se instalaran valvulas de cierre, en la entrada y salida de los distintos captadores, de manera que
puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitucion, etc.
Ademas se instalard una valvula de seguridad con el fin de proteger la instalacion. Se montara el captador,
entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las caracteristicas y condiciones
de trabajo de la instalacién, siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el
fabricante. Las caracteristicas Opticas del tratamiento superficial aplicado al colector, no deben ser
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en
condiciones de temperaturas maximas del captador. La carcasa del captador debe asegurar que en la
cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura maxima. El captador
llevara en lugar visible una placa en la que consten, como minimo, los siguientes datos imborrables con el
tiempo:

a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;

b) modelo, tipo, afio de produccion;

c) numero de serie de fabricacion;

d) area total del captador;

105



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

e) peso del captador vacio, capacidad de liquido;

f) presién maxima de servicio.

La estructura soporte de los captadores tendrd la funcién de aportar sujecion y rigidez al campo de
captadores solares, propiciando, en la medida de lo posible, la integraciéon de los equipos solares en la
edificacion. Deben estar realizadas con materiales que soporten el exterior, el meteoro y otras agresiones
medioambientales; recomendandose para su ejecucion el acero galvanizado en caliente. El sistema de
sujecion debe permitir las dilataciones térmicas que sean necesarias, sin transmitir cargas que puedan
afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidraulico.

Deben proveerse los puntos de apoyo en cantidad suficiente y en posicion correcta, de modo que nunca
sobrepasen los valores de flexion maxima prescritos por el fabricante. Es esencial que los elementos de
fijacién de los captadores y los elementos de la propia estructura no produzcan sombra sobre los colectores

solares.
SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control asegurara el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen
aprovechamiento de la energia solar captada y asegurando un uso adecuado de la energia auxiliar. El
sistema de regulacién y control comprendera el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de
proteccion y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc.

El sistema de control asegurara que en ningun caso se alcancen temperaturas superiores a las maximas
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. La contratista debera dejar

funcionando el sistema con su correcta puesta a punto.

VALVULA TERMOSTATICA MEZCLADORA DE AGUA PARATERMO SOLAR
Especificaciones:

Max. presion de trabajo: 10 bar

Max. Presion de trabajo (dinamica): 5 bar

Min. Presion de trabajo (dinamica): 0,2 bar

Max. Temperatura de trabajo: 1000C.

Rango de ajuste: 38°C — 60°C

Division de la escala de ajuste: 1°C

Precision de ajuste: 1 °C

Max. relacion de presiones de entrada (H/C o C/H): 2: 1
Sensor de temperatura estandar: ASSE1017

Cuerpo: laton (cromado)

Junta térica: etileno-propileno

Resorte: acero inoxidable

Rueda de mano: ABS.
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Tamano: 3/4 " x 3/4 " x 3/4 " (hilo externo)

Min. diferencia de temperatura entre el agua caliente en la entrada y el agua mezclada en el exterior para un
rendimiento 6ptimo: 15° C

Min. Caudal para asegurar una temperatura estable: 5 | / min.

Graduacion de la temperatura

1 =38 grados
2 =42 grados
3 = 46 grados
4 =49 grados
5 =53 grados
6 = 57 grados

7 = 60 grados, estos son valores aproximados +/- 1 grado

SISTEMA DE APOYO

Se utiliza para complementar la contribucion solar garantizando la continuidad del suministro de agua caliente
en los casos de escasa radiacion solar o demanda superior a la prevista. El sistema auxiliar debe estar
compuesto por Termo tanques de Alta recuperacion Capacidad 50 litros en los offices y sector estar de
médicos, de acuerdo a la planimetria. Totalmente automatico, con quemador de acero inoxidable, proteccion
anticorrosiva por el proceso de galvanizado por inmersion en caliente y proteccion catdédica mediante una

bateria de anodos de magnesio.

NOTA: La Contratista debera realizar los correspondientes calculos y colocara los calefones solares

necesarios para abastecer 6ptimamente los sectores descriptos con agua caliente.-

20.4 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS:
En baiios publicos:
e Inodoro corto Ferrum - Linea Bari o calidad superior tapa y asiento correspondiente.

e Valvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm.
e Tapatecla antivandalica para valvula de descarga inodoros (FV 0349) o equivalente superior. Cromo.

e Lavatorio de colgar Ferrum — Linea Bari o calidad superior de un agujero.

e Griferia automatica para lavatorio FV - Linea Pressmatic 0361 o calidad superior.

e Percha de un gancho de Acero Inoxidable.

o Kit de Acero Inoxidable dispenser jabon, papel y toallas.
En bafio médicos:

e Inodoro corto Ferrum - Linea Bari o calidad superior tapa y asiento correspondiente.

e Valvula para limpieza de inodoros de descarga directa, para embutir 0.38 mm.
e Tapatecla antivanddlica para valvula de descarga inodoros (FV 0349) o equivalente superior. Cromo.

o Bidet Ferrum - Linea Bari o calidad superior tapa y asiento correspondiente.
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e Lavatorio de colgar Ferrum — Linea Bari o calidad superior de un agujero.
e Griferia automatica para lavatorio FV - Linea Pressmatic 0361 o calidad superior.
e Juego de griferia monocomando ducha FV - Libby con transferencia.
e Albafial de ducha de acero inoxidable marca tigre o calidad superior.
e Percha de un gancho de Acero Inoxidable.
o Kit de Acero Inoxidable dispenser jabon, papel y toallas.
En local Vaciadero:
e Conjunto inodoro vertedero sanitario + rejilla A°l° tipo Ferrum ISSFR B + codo conexion exterior A°I°
238mm. + todo accesorio complementario.
En baiios accesibles:
e Inodoro alto Ferrum Linea Espacio (discapacitados) o calidad superior.
e Lavatorio Ferrum linea Espacio 1 agujero soporte fijo o calidad superior.
e Griferia automatica para lavatorio para discapacitados. FV - Linea Pressmatic Cod:361.03A o calidad
superior.
e Juego de griferia monocomando ducha FV - Libby con transferencia.

e Barral fijo recto 50cm tipo Ferrum linea espacio o equivalente

e Barral rebatible 60cm tipo Ferrum linea espacio o equivalente

o Silla rebatible linea Espacio de Ferrum

e Espejo basculante 80x60 tipo Ferrum - Linea Espacio o calidad superior segun planos.

e Tapa y asiento inodoro tipo FV - Linea Espacio o calidad superior o calidad superior segun planos.
o Kit de Acero Inoxidable dispenser jabon, papel y toallas.

En shockroom, observacion, offices y consultorios:

e Griferia monocomando FV para cocina Swing Plus

o Desagies de bacha con cafieria flexible cromada tipo “chicote”, con rosetas cromadas.

RUBRO 21.- INSTALACION ELECTRICA

A - ELECTRICIDAD

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

Este rubro comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para la realizacion de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos
aquellos materiales, elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones
y/o planos, sean necesarios para la terminacion de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan
el servicio para el cual fueron realizadas segun las normas vigentes en forma integral, luego de su recepcion
provisional. En toda la superficie a construir se deberan contemplar las presentes especificaciones y el
conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio. Deberan considerarse incluidos todos los
trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los

que se detallan a continuacion:
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« La provision y colocacién de todas las cafierias, bandejas porta cables, cajas, boquillas, conectores,
tableros, cajas de conexion, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

« La provision, colocacion y conexiéon de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
cajas de distribucion, dispositivos de proteccion y seguridad, artefactos de iluminacion, etc., y en
general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalacion
eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el correcto funcionamiento
de la misma de acuerdo a sus fines y normas vigentes-

e Provision e Instalacion completa de tableros de fusibles, vias, medicion, etc.

e Ejecucion de caferos, provision y colocacion del alimentador desde los Tableros Principales a los
Tableros Generales, de transferencias, seccionales, bombas, etc.

e Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones y/o planos.

El contratista tendré a su cargo toda tramitacion, ante Empresa Provincial de Energia o Cooperativas de
energias, que sea necesaria para la ejecucion de las instalaciones, a los efectos de que las mismas puedan,
en el momento oportuno, ser conectadas al servicio en su totalidad. Se tendran en cuenta las
reglamentaciones de la EPE debiendo considerarse incluida la provision e instalacion de todo elemento
necesario para el cumplimiento de tales fines. Debera el contratista verificar todas las dimensiones y datos
técnicos que figuren en planos y Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencion de
la Inspeccion de Obras sobre cualquier error, omision o contradiccion. La interpretacion o correccion de estas
anomalias correran por cuenta de la Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para
el contratista, sin posibilidad de reclamar o pretender por esta razén cobro por adicional alguno.- Durante la
ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las
canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la
Inspeccién de Obra no recibira en ningun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

REGLAMENTOS, PERMISOS E INSPECCIONES

Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA y Normas IRAM asociadas
a la reglamentacion. El reglamento para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles del Municipio
0 comuna que corresponda.-

IEC: 60.364 - Instalaciones eléctricas en inmuebles.

IEC: 60.439 - 1 - Conjuntos de aparatos de distribucién de baja tension.

IEC: 529 - Grado de proteccién de las envolventes.

IEC: 947 - Aparatos eléctricos de baja tension

DIN: 43670/71 - Barras de cobre

DIN: 43673 - Barras de cobre, perforaciones y uniones abulonadas.

VDE: 0103 - Calculo de esfuerzo en barras
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IEC: 865 - Célculo de esfuerzo en barras

ICE: 909 - Célculo de las corrientes de cortocircuito

NFPA NEC

IEEE

Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo

Normativas de gestion de la calidad - Serie ISO 9000

Para cableados enterrados, se respetara la reglamentacion para lineas eléctricas exteriores de la A.E.A. N°
351.82/621.351.

“Las normas, reglamentaciones y leyes vigentes citadas son de uso obligatorio, deberan ser tenidas
en cuenta para la presentacion de la oferta y la aprobacion del proyecto ejecutivo, no se aceptara
reclamo alguno por la omision de las mismas.”

OBJETO

La Contratista debera proveer e instalar segun el proyecto y pliego Licitatorio:

21.1 — ACOMETIDA DE LINEA

21.2 - TENDIDO BANDEJAS PORTACABLE Y TENDIDOS SUBTERRANEOS

21.3 - ACOMETIDAS A TABLEROS

21.4 - PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS ELECTRICOS

21.5 - BOCAS PARA ILUMINACION, TOMAS NORMALES Y HOSPITALARIOS (TH)

21.6 - UPS HOSPITALARIA 10KVA

21.7 - LUMINARIAS INTERIORES

21.8 - PUESTA A TIERRA INSTALACIONES

21.9 — SISTEMA FOTOVOLTAICO 10KW

21.10- FUERZA MOTRIZ Y GRUPO ELECTROGENO

21.11- SISTEMA DE TELEFONIA IP

21.12-SISTEMA DE DATOS Y WIFI

21.13- SISTEMA CCTV IP

21.14 — SISTEMA CATV

21.15 MUSICA FUNCIONAL Y BUSCA PERSONAS

21.16- SISTEMA DETECCION DE HUMO

21.17 — CERTIFICACION DE BOCA DE DATOS, TELEFONIA'Y CCTV

Se debera cotizar la provision de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para
efectuar la instalacion eléctrica de fuerza motriz e iluminacion y tomas en el sector que nos ocupa, de acuerdo
a las presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente
licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina, vigentes al momento de la ejecucion de la obra. El
contratista debera realizar los tramites correspondientes, para lograr la aprobacién y autorizacion de la obra,
ante todos los entes involucrados tanto privados como estatales. Las presentes especificaciones se refieren
a las caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecucion de los
trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles. “La documentacion grafica que consta en el presente

pliego, es informacion indicativa, la Empresa Contratista, debera realizar su propio relevamiento,
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evaluacion técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de
contratacion propuesto por en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones.” Se deja constancia
que los planos y documentacion contenida en el presente pliego indican en forma esquematica la posicion de
los elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera
definitivamente establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo, entregados por la contratista previa
a la iniciacion de tareas. El Contratista suministrara ademas todos los permisos y planos aprobados por las
Reparticiones Publicas necesarias, para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes,
ordenanzas y reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrara planos e instrucciones
de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.
CONDICIONES DE LA PROVISION
Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los equipos e
instalaciones necesarios para la obtencion del objeto de la presente. Se proveera la elaboracién de la
documentacion técnica para la aprobacién del proyecto ejecutivo de todas las instalaciones y de todos los
circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir como minimo:

v" Planos de disposicion fisica.
Calculos de barras.
Calculos de cortocircuito.
Calculo de puesta tierra.
Calculos de cables.
Planillas de balance de cargas.
Coordinacién de protecciones.
Planos unifilares.

Dimensionamiento de tableros.

AN N N N RN

Esquemas tri/tetrafilares con indicacion de seccion de cable, borneras, etc.

<

Planos topograficos de tableros.
PLANOS DE OBRA:
Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones y
potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden
sufrir variaciones y seran confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del
contratista. Se deberan realizar planos de obra en escalas convenientes — 1:50 - para establecer la
ubicacién exacta de todas las bocas, cajas y demas elementos de la instalacion.
LETREROS Y ROTULACIONES:
Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarios, exigidos por la legislacion/normas vigentes
(carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y su funcion, los
mismos deben ser deben ser de acrilicos y deben estar fijados por medio de bulones y tuercas. En particular,
pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles:

v ldentificacién equipos conforme a los disefios/esquemas finales

v" Rotulado de todas las protecciones y tableros.

v" Colocacién del esquema unifilar en cada tablero.
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Indicacién de peligro (tension, etc.)
Indicacion sobre el uso de indumentarias de proteccion
Indicacion sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico

Indicacion acerca de la prohibicion de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio

AN NI NEEN

Indicacién acerca de la funcion de los pulsadores de emergencia

v' El texto respectivo se acordara con la Inspeccién de Obra.
INSPECCIONES:
La contratista debera presentar a la Inspeccion de obra, previo al inicio de las tareas todos los permisos y
aprobaciones necesarias, por parte de la Empresa Provincial de la Energia o cooperativa eléctrica, ente
prestatario de los servicios eléctricos correspondientes. Asi mismo debera obtener de la misma, la aprobacion
de las tareas de ese mismo sector, una vez finalizadas las mismas, previo a la recepcion provisoria
confeccionada por esta Di.P.A.l.
PERMISOS:
Se dara cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales, comunales, como
Nacionales sobre la presentacion de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una vez finalizadas
las Obras, se obtendra la habilitacion de las mismas ante las autoridades competentes.
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.-
A.- MEMORIA TECNICA:
El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion (minimo 10 dias
habiles), la aprobacion y/o correccion mediante una memoria técnica de la instalacion a ejecutar, la que
debera incluir:
- Verificacion de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, alimentacion de
tableros generales, seccionales y de fuerza motriz. Este calculo incluye la verificacién dimensional de todo el
cableado a realizar.
- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y protecciéon de lineas, como ser fusibles,
seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados en estas
Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el calculo. Toda la instalacion debera estar
dimensionada considerando un 20% adicional de carga para futuras ampliaciones. El contratista presentara
3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica. “Todos los valores de potencias, corrientes
y capacidad de elementos de maniobra y proteccion dadas en estas Especificaciones y planos,
deberan ser verificados, siendo el contratista el Unico responsable, independientemente de la
aprobacion de la memoria técnica por la Inspeccion de Obra, del correcto funcionamiento de la
instalacion bajo las normas vigentes.”
B.- PLANOS CONFORME A OBRA:
Los mismos seran confeccionados en CAD y segun se especifica mas abajo y seran entregados en digital
para el conforme a obra. Los planos responderan al formato AO, A1, A3 y las planillas al formato A4 y los
folletos y memorias, excepto que se trate de un catalogo impreso, al formato A4. El proveedor solicitara por

escrito, con la debida anticipacion, siglas y numeracién a consignar en la documentacion técnica. Se deja
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aclarado que la ejecucion de los planos conforme a obra no eximira al contratista de la confeccion y tramitacion
de los planos de obra y la Representacion Técnica ante los

Entes Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la adjudicacion hasta la
finalizacion de las instalaciones y la habilitacion definitiva de las instalaciones. Los planos que acompafian las
presentes Especificaciones Técnicas indican en forma esquematica la posicion de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y serd
definitivamente establecida en planos que elaborara el contratista. En particular, la instalacion de centros para
artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de iluminacion de
pliego, independientemente de lo

indicado en el plano de circuitos, el que deberd ser tomado a titulo indicativo y aproximado. Antes de la
construccion de los tableros principales, asi como cajas de empalme o derivacién, elementos y dispositivos
de sefalizacion, etc., se sometera a aprobacién de la Inspeccion de Obra el esquema detallado de los mismos
para su estudio y apreciacion completa de los trabajos a realizar. Ademas la Inspeccion de Obra podra en
cualquier momento solicitar al contratista la ejecuciéon de planos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir
sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la
presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos. El recibo, la revision y la
aprobacion de los planos y memoria técnica por la Inspeccién de Obra, no releva al contratista de la obligacion
de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga de acuerdo a
Especificaciones y planos. Cualquier error u omisién debera ser corregido por el contratista apenas se
descubra, independientemente del recibo, revision y aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion de
obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra, se mantendran
al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias. Se entregaran copias para su correccion.-
Terminados los trabajos, y con la recepcion provisoria, el contratista debera incluir en su costo el suministro
de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de copias heliograficas de planos
exactamente conforme a obra de toda la instalacion, mas un disco compacto, aclarando que es RECEPCION
PROVISORIA con toda la informacion antes mencionada planos en AUTOCAD 2000 , planillas de calculo en
EXCEL y redaccion de texto en WORD , indicandose en ellos la posicion de tableros, lineas eléctricas,
montantes, artefactos de iluminacion, tomas, etc., en los que se detallaran las

secciones, capacidades, dimensiones y caracteristicas de todos los materiales utilizados.-

LOS PLANOS A INCLUIR COMPRENDEN:

Unifilares de Tableros

Trifilares de Tableros

Funcionales de Tableros

Constructivos de Tableros

Topoldgicos de tableros

Planillas de borneras

Planillas de interconexion

Listado de componentes

AN N N N N N NN

Listado de referencias
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Bandejas

Puesta a tierra

Los esquemas circuitales se realizaran de acuerdo a la Norma IEC 1082 -1 -3
La designacion de diagramas, graficos y tablas se realizaran segun IEC 750.
Simbolos graficos de diagramas de acuerdo a IEC 617 - 1...12

En la Memoria de Calculo debera incluir: Graficos de Selectividad.

Memoria de calculo de corrientes de cortocircuito segun IEC 909.

AN N N N N R

Memoria de célculo de cables segun IEC 364.

v" Memoria de célculo de barras segun DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865
AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCION DE OBRA:
Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspeccién de Obra o su representante autorizado
puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretacion de especificaciones y de planos contractuales,
no releva al contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de
cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa, debera ser corregida sin cargo por
el contratista dejandola en perfectas condiciones sin tardanzas aunque la Inspeccion de Obra no llame la
atencion al contratista acerca de defectos en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las Especificaciones
o planos contractuales. El contratista deberd entregar el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento
y de montaje seguro, segun normas y reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las
instalaciones y la obra en general.-
ALTERNATIVAS PROPUESTAS:
Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca
especial, la propuesta basica debera ajustarse a tal requisito. El oferente podra proponer alternativas de los
materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en produccion adjuntando la
documentacion técnica correspondiente. La aceptacion de la calidad queda a exclusiva decision de la
Inspeccién de Obra.
INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES:
La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacidon exacta debera ser
consultada por el contratista a la Inspeccion de obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta ultima
imparta. El contratista habra consultado los planos de arquitectura, estructura, instalaciones existentes y
demas instalaciones previstas. En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas
instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones
eléctricas, la Inspeccion de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales,
pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en
la formulacion de su presupuesto.
AYUDA DE GREMIOS:
Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como ser:
perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras etc., quedan a

exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo utilizar para ello
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mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los instalados. Asimismo, el contratista
sera responsable por los dafios causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de
sus operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma
que indique la Inspeccién de Obra.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES:

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para
demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos
ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o su representante autorizado,
debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o
bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccion de
Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido,
reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de obra lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuaran las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacién, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal
que se designe, con instrumental y personal que deberd proveer el contratista. La comprobacion del estado
de aislacion, debe efectuarse con una tensién no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones
de 380 o 220 Volts un megéhmetro con generacion de tension constante de 500 Volts como minimo. Para la
comprobacion de la aislacién a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e
interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. El valor minimo de la resistencia de aislacion
contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, no serd inferior a 1000 ohms.,
por cada volt de tension de servicios, para cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias. En caso
de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen
la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en
cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que el contratista debera efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones
exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual sera realizadas nuevas
pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a
corregir, se prorrogara la recepcion definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con la conformidad de
la Inspeccion de Obra. Los ensayos de rutina se realizaran segun IEC 60.439 - 1 (a realizar preferentemente
en la fabrica de los tableros o en laboratorios de primera categoria). Los ensayos de tipo se efectuaran segun
IEC 60.439 - 1 (queda a consideracion de la Inspeccion de Obra aceptar protocolos de tableros similares
realizados en laboratorios de primera categoria). Los protocolos de ensayos de todos los componentes
deberan estar disponibles, de ser requeridos por la Inspeccion de Obra.

SISTEMAS PATENTADOS:
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Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El contratista sera unico responsable desde el punto legal y técnico, por los reclamos
que se promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION:

El contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus técnicos
responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspecciéon de Obra, a los efectos de la necesaria
coordinacion de las tareas de la obra. También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunién que la
Inspeccién de obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos
arealizar .

HABILITACION DEL SISTEMA:

Sera responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para realizar
cualquier tipo de prueba ( equipos de bombas de cualquier tipo , equipos de Aire Acondicionado , etc.) para
los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo reclamar ningun tipo de costo adicional
por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.- Una vez concluidos los trabajos y con
autorizacion previa de la Inspeccion de Obra, el contratista dard aviso a aquella para proceder a las pruebas
finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algun sistema o sector del mismo, el contratista debera
facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspeccion de Obra, sin que ello implique Recepcion
Provisoria de los trabajos. Se incluyen en el presente item los ensayos de las instalaciones telefénicas, de
incendio, iluminacion de emergencia e iluminacion de areas exteriores.-

MUESTRAS:

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplia tiempo para permitir su examen (como maximo a los quince
(10) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccion de Obra las solicite), el contratista sometera a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en
la instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida
que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion

accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan como punto de referencia. En este ultimo caso,
también se admitira la presentacion de catalogos y especificaciones técnicas detalladas. Debera tenerse
presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas por la Inspeccion de Obra,
no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA:

El contratista entregara las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segun las normas vigente y/o
citadas en la presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando a su cargo el costo de
materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso,
dentro del término de un afio de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte

de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa parte comenzara a contar desde
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la fecha de puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual o mayor al de funcionamiento normal
de la instalacion.-

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES:

Dentro de los quince dias siguientes a la completa terminacion de la totalidad de los trabajos, el contratista
solicitara a la Inspeccién de Obra, la Recepcién Provisoria de las instalaciones. Es condicion ineludible para
solicitar la Recepcion Provisoria, la presentacion de los comprobantes correspondientes que se ha iniciado el
tramite de habilitacién final de las instalaciones ante las autoridades competentes. En caso de existir
observaciones, se labrara un Acta de Comprobacion en las que se indicaran las fallas, defectos o ausencias
constatadas debiendo el contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los (30) treinta dias
subsiguientes, salvo que por su naturaleza, los trabajos demanden mayor tiempo. En tal caso, se consignara
en el Acta de Comprobacion el plazo otorgado al contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias
observadas. Si dentro de los (30) treinta dias subsiguientes el contratista no procediese a efectuar los trabajos
necesarios de reparaciones, la Inspeccion de Obra podra efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el
costo que demanden tales trabajos de los saldos que adeuden al contratista. La Inspeccién de Obra podra
indicar al contratista sobre la realizacion de entregas parciales y en estos

casos se labraran Actas de Recepcion Provisorias Parciales, las cuales formaran parte de la Recepcion
Provisoria General a los efectos del plazo de garantia. La Recepcion Definitiva tendra lugar al afio de la
Recepcién Provisoria General, plazo en el que el contratista garantizara la conservacion de la obra y por su
cuenta todo defecto que se produjera en la misma, ya que el contratista conoce las condiciones técnicas y
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo y por ser ademas responsable de las dimensiones,
calidad y eficacia de las instalaciones y ejecucion de los trabajos, y haber garantizados los mismos para que
sean apropiados al fin que se destinan. Antes de la Recepcion Definitiva, el contratista debera entregar los
certificados de habilitacién expedidos por las autoridades competentes. Si dentro del plazo de garantia el
contratista fuera llamado a subsanar defectos o deterioros, tendra un plazo de siete (7) dias para comenzar
dichos trabajos, si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, sera intimado por telegrama colacionado
a hacerlo dentro de los tres dias subsiguientes y transcurrido este nuevo plazo sin la presentacion del
contratista, la Inspeccién de Obra ordenara ejecutar dichos trabajos por terceros con cargo al contratista.
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.

-DIMENSIONES Y DISENOS:

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberan responder a disefios y
dimensiones aceptables a la disposicion de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en los
mismos. El contratista tomara todas las medidas para la ejecucion de su trabajo y asumira la responsabilidad
de su exactitud.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS: Para las especificaciones nos remitimos al punto 31.1.6. del Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales.

“31.1.6. Especificaciones de marcas”: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que
exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacion en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier

articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a afiadir o quitar a su
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propuesta, segun las Especificaciones. Si esta aclaracion no figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccion de
Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.-La

seleccion final queda a opcién de la Inspeccion de Obra.- Cualquier decisiéon que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias

para el Contratista.-

EQUIPOS DE TERCEROS: Sera competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente
presupuesto, la instalacion de todos los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de
la linea de alimentacién. Se haran todas las conexiones desde los tableros de fuerza motriz a las terminales
de cada equipo 0 maquina incluyendo las protecciones eléctricas necesarias. Ademas se tendran en cuenta
las provisiones e instalaciones de:
v" Bombas de agua, pluviales y cloacales: se proveeran e instalaran las alimentaciones a los tableros y los motores,
incluidos los flotantes para el funcionamiento automatico, que fueran necesario colocar.
v' Sala de gases médicos: se proveera canalizaciones, alimentadores tableros de control y todo lo necesario para
el correcto funcionamiento del equipo.
v" Deberan incluirse las instalaciones eléctricas de todos los tableros y motores provistos para la presente obra.-
v' Laconexién desde tableros a motores se hara por medio de cafios de hierro flexible con cubierta plastica (Flexitub
o equivalente) de dimensiones adecuadas a los conductores alojados en los mismos.

v' Equipos de aire acondicionado, equipos de bombeo, ascensores, salas de gases médicos, etc.

21.1 - ACOMETIDAS DE LINEA.

Incluye la provision y montaje de todos los elementos requeridos para la medicion y provision de energia
eléctrica al establecimiento (cajas para medidor, caja de conexion, pilar, elementos para acometida aérea o
subterrdnea segun corresponda, elementos de proteccion y maniobra, cables, etc,).

La potencia a solicitar a la empresa proveedora del servicio dependera del célculo que surja del proyecto

ejecutivo; los tramites estaran a cargo de la empresa contratista.

21.2 - TENDIDO DE BANDEJAS PORTACABLES Y TENDIDOS SUBTERRANEOS.

Este rubro comprende la provision e instalacion de todos los tendidos de bandejas portacables segun consta
en planos y cumpliendo las caracteristicas que figuran en la seccion “MATERIALES”. Se debera realizar un
tendido de bandeja exclusivo para electricidad y otro para corrientes débiles, la separacion sera como minimo
de 15 cm.

Para tendidos subterraneos se utilizaran cables del tipo subterraneos, Iram 62266, tendidos por cafieros de
PVCR. La construccion de los caferos y camaras de pase estara a cargo del contratista de albafiileria; el

contratista eléctrico debera verificar la correcta ejecucion de la traza y posicion de las camaras.

21.3 - ACOMETIDAS A TABLEROS.
La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutara las acometidas a todos los tableros, segun
consta en planos y cumpliendo las caracteristicas que figuran en la seccion “MATERIALES” y las exigencias

solicitadas por la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe y/o Cooperativa Proveedora de Energia.
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21.4 - PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS ELECTRICOS

TABLEROS Y ARMARIOS BAJA TENSION PROTOCOLIZADOS

Se deberan cotizar la provision e instalacion de todos los tableros que figuren en el diagrama general, plantas,
y/o diagramas unifilares con todos los elementos circuitales de Proteccion, Maniobra y Control, cumpliendo
las caracteristicas que figuran en la seccion MATERIALES.

NOTA: TODOS LOS TABLEROS Y ARMARIOS DEBEN SER PROTOCOLIZADOS SEGUN NORMA IEC
61439-1 E IEC 61439-2 Y DEBEN SER PRESENTADOS CON SU PROTOCOLO DE ENSAYOS.

21.5 - BOCAS DE ILUMINACION, TOMAS NORMALES Y HOSPITALARIOS (TH).

La Contratista proveera los materiales necesarios y ejecutara las bocas completas de iluminacion, tomas
normales y hospitalarios, las mismas se tenderan segun el plano de planta y unifilares, por medio de cafios
accesorios y cajas de PVC libres de halégenos, para canalizaciones embutidas, de como minimo de 20mm
de seccioén y de hierro galvanizado para canalizaciones a la vista o bajo cielorraso cuya caferia no quede
embutida, de como minimo 7/8” de seccion, y cableado con cable unipolares, como minimo de 2,5 mm de
seccion, libres de haldégenos cumpliendo las caracteristicas que figuran en la seccion MATERIALES. Las

bocas de tomas e iluminacion se colocaran completas con médulos, bastidor, tapas, etc.

21.6 — UPS HOSPITALARIA DE 10KW.

Se deberan cotizar la provision e instalacion de una UPS hospitalaria monofasica de 10Kw
Tipo de UPS: On-Line Doble Conversion en Linea

* Potencia: 10 KW

* Factor de potencia: 1

+ Entrada/Alimentacion: Trifasica 220v

+ Salida: Trifasica 220v

+ Autonomia con 100% de potencia a suministrar (10kw): 60 minutos

Marcas exigidas: APC — ABB o EATON

21.7 - LUMINARIAS INTERIORES.

La Contratista debera proveer y colocar las luminarias que se detallan a continuacidon, como asi también
realizar los trabajos en un todo de acuerdo a planos, Especificaciones Técnicas Particulares y a las
instrucciones que imparta la Inspeccion de Obras.-

LO01 - LUMINARIA EMPOTRABLE INFANTI LED.

Tipo de Luminarias: empotrable

Sistema Optico: difusor de policarbonato opto max
Distribucion de Luz: directa — simétrica

Materiales: cuerpo extruido de aluminio

Marca: Lucciola

Modelo: INFANTI LED ILG137 - 19W - 3300LM - 4000°K.
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L02 - LUMINARIA EMPOTRABLE ELEGANTE.

Tipo de Luminarias: empotrable en techo

Sistema Optico: difusor de policarbonato opal
Distribucion de Luz: bidireccional — simétrica

Materiales: marco de aluminio inyectado

Marca: Lucciola

Modelo: ELEGANTE PALO50 - 45W - 3600LM - 4000°K.

L02' - LUMINARIA ADOSABLE ELEGANTE.

Tipo de Luminarias: Aplique Plafon

Sistema Optico: difusor de policarbonato opal

Distribucion de Luz: directa — simétrica N
Materiales: Marco de aluminio extruido, base de acero b Y
Marca: Lucciola

Modelo: PRADA PRAR71 - 40W - 4000LM - 4000°K.

LO03 - LUMINARIA EMPOTRABLE PLASMA.
Tipo de Luminarias: empotrable

Sistema Optico: difusor de policarbonato opal

Distribucion de Luz: directa — simétrica o \
Materiales: marco de aluminio inyectado ‘ ‘

Marca: Lucciola
Modelo: PLASMA PAL251 - 18W - 1440LM - 3000°K.

L04 - LUMINARIA EMPOTRABLE HERMES II.
Tipo de Luminarias: empotrable en techo

Sistema Optico: reflector 6ptico en lampara y difusor
Distribucion de Luz: directa — simétrica

Materiales: cuerpo de aluminio inyectado

Marca: Lucciola
Modelo: HERMES Il ETL520- 7W - 530LM - 3000°K.
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L05 - LUMINARIA ADOSABLE PLASMA.

LO5 - LUMINARIA ADOSABLE TASSO MAX LED.
Tipo de Luminarias: plafén adosable

Sistema Optico: Difusor de Policarbonato Opto Max
Distribucion de Luz: directa — simétrica

Materiales: Cuerpo en Extrusion de Aluminio
Marca: Lucciola

Modelo: TLM169 - 38W - 6600LM - 3000°K.

L06 - LUMINARIA EMPOTRABLE SPACE.

Tipo de Luminarias: Proyector de led

Sistema Optico: Vidrio templado transparente -reflector de aluminio
brillante

Distribucion de Luz: direccional — simétrica

Materiales: Cuerpo de aluminio inyectado

Marca: Lucciola

Modelo: PROA PRL754 —150W - 4000°K.

LO7 - LUMINARIA APLIQUE WING I.

Tipo de Luminarias: aplique de pared exterior

Sistema Optico: reflector 6ptico en lampara y cristal
templado transparente

Distribucion de Luz: bidireccional — simétrica

Materiales: cuerpo de aluminio inyectado

Marca: Lucciola

Modelo: WING Il PR609G — AR11 LED 2x15W - 3000°K.

CARTEL INDICADORDE SALIDA DE EMERGENCIA AUTONOMO
Tipo de Luminaria: Indicador

Sistema Optico: difusor de policarbonato transparente

Materiales: Cuerpo de policarbonato

Autonomia: 90 minutos. SALI DA

Marca: Lucciola DE EMERGENCIA
Modelo: EM.35S
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E - SISTEMA UNIVERSAL DE EMERGENCIA
Tipo y potencia de lampara aplicable: paneles LED de 3W a 100W
Bateria de Litio-lon incorporada Litio lon 7,4 VV - 2200 mAh

Tiempo de autonomia 90 min
Modelo 1610 Panel LED de ATOMLUX

21.8 - PUESTA A TIERRA DE INSTALACIONES

OBJETO Y CONSIDERACIONES GENERALES:

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la puesta a tierra general
con sus conexiones equipotenciales, incluyendo la proteccion a la estructura, en un todo de acuerdo a las
formas, medidas, diametros indicados, que correspondan a las exigencias del proyecto. Debera efectuarse la
conexion a tierra de todas las partes metalicas de la instalacién normalmente aisladas del circuito eléctrico
como ser cafios, armazones, cajas, gabinetes, tableros, artefactos de iluminacion, etc. de manera de asegurar
la continuidad metalica, mediante la union mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metalicas y
mediante la colocacion de conductores de cobre desnudo a los que deben conectarse cada elemento metalico
de toda la instalacién. (Ver plano de puesta a tierra). Se deberan respetar las presentes especificaciones
técnicas, como asi también las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra. También se
realizaran todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente Pliego sean
imprescindibles para la ejecucion del presente item y de la terminacion de la totalidad de las obras. Se
realizara la misma; de acuerdo a lo reglamentado por la AEA en la reglamentacion para la

ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles Publicos.- Debera efectuarse la conexién a tierra de las
partes metalicas de la instalaciones normalmente aislados del circuito eléctrico como ser cafios, armazones,
cajas, gabinetes tableros, carcazas de motores, etc., de manera de asegurar la continuidad metalica, mediante
la unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metalicas y mediante la colocacién de un conductor
de proteccién al que debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion. En el caso de conexion
a equipos mediante fichas, el conductor de proteccion debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta
haga contacto antes que las espigas con tension al efectuar la conexion y resulte imposible el enchufe erréneo
de las espigas. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga
para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la
parte protegida a un valor no peligroso, y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito
en un tiempo de 0,03 segundos. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a
10 Ohm, mediante entre cualquier punto de la parte protegida y tierra. Los conductores para la conexién con
la toma de tierra deberan ser de cobre. Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se
utilizara jabalina, construida en acero-cobre de 34" de seccion y 3 m de largo, aproximadamente, con
abrazadera de bronce fundido en extremo superior, con sujecion a tornillos para el cable de salida. En la
superficie terminara en una camara de inspeccion de 30 cm x 30 cm, con el fin de facilitar las comprobaciones

y mediciones del sistema. Las cdmaras seran de aluminio.

122



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

UNIONES DE CABLE A JABALINA
i R i Eig3
© fo
(©] (o) ©]

UNIONES DE CABLE A CABLE

UNION EN CRUZ UNION EN TE UNION A TOPE
TIPO XB TIPOTA TIPO SS

o
2 1) ®
o o) 0 o)

NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE APLICACION.

La contratista debera cumplir con las Normas IRAM — Ultima Edicién:

IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas eléctricos consideraciones generales.

IRAM 2281-3 Puesta a tierra de sistemas eléctricos, instalaciones, industriales y domiciliaria y redes de baja
tension.

IRAM N° 2281-4 y N° 2281-5. Malla enterrada perimetral.

A- EJECUCION:

Se debera ejecutar una malla de puesta a tierra perimetral, segun Planimetria y en base al capitulo 7 de la
Norma N° 2281-3. El dimensionamiento de los componentes de la instalacion esta efectuado en base al
capitulo 6 de la Norma N° 2281-3. La medicion de la resistencia de tierra sera realizada en base al capitulo 8
de la Norma N° 2281-3 y el valor final debera resultar menor o igual a 2 ohm. De no lograrse este valor, se
hincaran mas jabalinas unidas al colector por medio de soldadura cuproluminotérmicas o sistemas de
compresion, hasta alcanzarse valores inferiores al mismo. A las jabalinas llegaran lineas de cobre envainado
no propagante de llama de color VERDE /AMARILLO, desde el TGBT, canalizada en igual forma que el
cableado eléctrico general. Estas lineas iran conectada a la barra de tierra respectiva, la que actuara como
colectora de todas las lineas de tierra que lleguen desde los distintos circuitos y tableros secundarios. Todas
las lineas de interconexion sefaladas seran de seccion acorde a la carga de falla. Las lineas de tierra desde
cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminacién, aparatos de consumo, etc., seran de cobre con
vaina en PVC libres de halégeno, verde — amarilla IRAM 62267.

La malla de puesta a tierra estara constituida por un conductor de cobre de 70 mm2 de seccion, como minimo,
que se instalara enterrado bordeando el edificio en zanjeos de 0,70 m de profundidad para lograr un intimo
contacto con el terreno. El contratista debera verificar la longitud y seccion al realizar el proyecto ejecutivo, de
manera de adecuar los mismos al tiempo de actuacion de las protecciones y las corrientes de cortocircuito de
la instalacion. La resistencia del sistema no debera superar los 2 Ohms. Para ello debera realizarse en
forma previa al inicio de los trabajos, la medicién de la resistividad del terreno segun lo establecido en la
norma IRAM 2281-2 —“Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Guia de mediciones de magnitudes de puesta
a tierra (resistencias, resistividades y gradientes) y el calculo de cantidad, longitud y seccion de jabalinas que
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permitan obtener los valores deseados de resistencia de la instalacion PAT. El cable sera de cobre electrolitico
desnudo de formacion de 7 (siete) hilos, construido y ensayado de acuerdo a Norma IRAM 2004. Conductores
eléctricos de cobre, desnudos, para lineas aéreas de energia y sus normas relacionadas, ademas de estar
en concordancia con la norma internacional ASTM B8. Son especialmente disefiados para sistemas de puesta
a tierra. La malla se complementara con jabalinas, a fin de obtener la resistencia requerida, estas seran del
tipo Copperweld, con accesorios del mismo fabricante y camaras de inspeccién de aluminio. Deben cumplir
con los requerimientos de la norma IRAM 2309- Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-
cobre y sus accesorios y UL 467. Poseen nucleo de acero trefilado al carbono SAE 1010/1020, revestido con
cobre electrolitico con un 98% de pureza.

SOLDADURAS CUPROLUMINOTERMICAS:

Deben realizarse dentro de un molde de grafito fabricado de acuerdo al tipo de unién que vayamos a realizar.
La carga a emplear también dependera de cada tipo de unién. Todo estara de acuerdo con la Norma IRAM
2315 Materiales para puesta a tierra. Soldadura cuproluminotérmicas

CABLES PARA LA MALLA DE PUESTA A TIERRA.

El cable para la malla sera de 70 mm2 de seccion de Cobre-Acero, tipo A-30, segun Norma IRAM 2467. El
cable para conexiones entre jabalinas y malla, entre puntos fijos y hierros de estructuras, entre malla y barras
equipotenciales, sera de Cobre desnudo, segun Norma IRAM 2004.

JABALINAS:

Las jabalinas seran de Cobre - Acero, didmetro nominal 16,20 mm (3/4”), lisas estandar hasta 3 metros de
largo y acoplables seccionales hasta 6 metros de largo,

segun Norma IRAM 2309. Todas las jabalinas deberan ser instaladas con martinetes de hincado para impedir
la deformacion y asegurar una mejor ejecucion de la percusion. La superficie de contacto aproximada sera
de 0,6m2. En extremo superior, llevaran abrazadera de bronce fundido, con sujecion a tornillos para el cable
de

PUESTA A TIERRA EN EL TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

Se dispondra de una barra de cobre electrolitico como barra general de conexion a tierra (BARRA
EQUIPOTENCIAL DE TIERRA “BEP”) de todas las partes metalicas de la instalacion, tomas de tierra de
tomacorrientes, etc. Esta barra debera prever en dos puntos, agujeros para conexién de la red de puesta a
tierra. Las puertas del tablero deberan estar vinculadas con la estructura de los cubicles mediante trenzas de
cobre desnudo extra flexibles. Todas las puertas frontales de los tableros llevaran puesta a tierra,
conectandose al gabinete mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre
electrolitico, estafiados. En ninglin caso se admitira la conexion en serie de dos o mas elementos para su
puesta a tierra, sino que cada elemento debera conectarse en derivaciones individuales La barra de P.A.T.
debera soportar una corriente igual a la capacidad de desconexion de los interruptores durante los tiempos
maximos de desconexién previstos. Los extremos de empalmes y agujeros para la conexion con la red de
tierra seran estafados. La totalidad de las caferias, soportes, gabinetes y toda la estructura conductora
debera ser conectada al sistema de puesta a tierra del edificio. Los trabajos de instalaciones eléctricas

deberan ser ejecutados de manera que satisfagan las Reglamentaciones Municipales vigentes, las exigencias
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de la E.P.E./Cooperativas y las Normas y reglamentaciones de aplicacion: IRAM 2281-1 / IRAM 2281-3,
conductores, medicidon de la resistividad del terreno, célculos de cantidad, longitud y seccion de jabalinas,
cables, malla tipo Copperwed con accesorios, camaras de inspeccion, jabalinas cilindricas de acero/cobre y
accesorios, ul 467; barras equipotenciadoras, etc. Conexionado de todas las partes metalicas de los tableros,
artefactos de iluminacién, motores y equipos varios, bandejas porta cables, canalizaciones metalicas en
general. etc.

ESQUEMA DE CONEXION A TIERRA:

La Contratista debera indicar el esquema de conexién a tierra en un todo de acuerdo al punto 26 del Protocolo,
TT/TN-S/TN-C/TN-C-S/IT.”

MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD:

La Contratista procedera a realizar Servicio en la medicion de resistencia de dispersion a tierra en electrodos
(jabalinas) por el método de la caida de potencial (IRAM 2281) y continuidad de conductor de proteccion por
continuidad simple de lazo éhmico —amperometrico en tableros, maquinas y equipos de la Edificacion,
tomacorrientes, etc. Debera cumplir con las normativas vigentes Resolucion 900/2015 de la SRT — Ley de
Seguridad e Higiene y Decretos reglamentarios en vigencia. Se debera entregar a la Inspeccion de Obras
protocolo de medicion, certificados de calibraciéon de instrumentos, certificado de incumbencias profesionales
y matricula vigente. La toma de tierra de la instalacion debe situarse a una distancia, media en cualquier
direccion, mayor a 10 veces el radio equivalente de la jabalina de mayor longitud tratandose de jabalinas
cilindricas IRAM 2309 y 2310, para cumplir con la caracteristica de “tierra lejana” El equipo de medicién debera
contar con el guardado de cada resultado de medida en la memoria interna y la transferencia de datos a un
PC/ TABLETA O SMRPHONE a través de conexion por optico /USB o directamente por WIFI a través de la
APP o del programa de gestion dedicado al fin de la realizacién de informes de medida. Debera permitir
ejecutar calculos de la presunta corriente de cortocircuito también de alta resolucién 0.1 m Ohm con accesorio
opcional IMP57. Se deberan entregar los informes a la Inspeccion de Obras.- Los valores maximos de
Resistencia de PaT de protecciéon en el ECT TT estan indicados en la siguiente tabla del Reglamento de la
AEA:

Corriente diferencial maxima Columna 1 Columna 2 b
asignada del dispositivo Valor méximo de la Valor méximo de la Valor méximo permitido
diferencial resistencia de la toma de resistencia de la toma de de la resistencia de la
tierra de las masas eléctricas | tierra de las masas eléctricas toma de tierra de lss
I-\n Ra(Q) paraU 50V Ra(Q) paral 24V masas eléctricas Ra|{W)
20A 2,5 1.2 0,6
Sensibilidad 10A 5 24 12
baja 5A 10 4,8 24
3A 17 8 A
1A 50 24 12
Sensibilidad 500 mA 100 48 24
media 300 mA 167 20 40
100 mA 500 240 40
Sensibilidad | Hasta 30 mA
| i Hasta 1666 800 a0
alta inclusive
La tabla indica para diferentes

valores de corriente diferencial de disparo IAn de los interruptores Diferenciales (ID), el valor maximo de Ra
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de las masas para que el potencial de las masas puestas a tierra no sea superior a 24 V (columna 2) para
cumplir con la tensién convencional limite de contacto. Los Decretos mencionan Tension de Seguridad,
concepto que actualmente se adopta como Tension Limite Convencional de Contacto. Como en la practica,
los valores para la toma de tierra deben ser menores para tomar las diferentes variaciones ocasionales, se
establecen como maximos los de la columna 3 (con lo cual se garantiza el disparo seguro de un Dispositivo
Diferencial como maximo de 30 mA con un adecuado margen de seguridad. Estos valores deben ser
respetados para completar los puntos 27 y 28 del protocolo).A titulo informativo en la columna 1 se han
volcado los valores de las IAn y los valores maximos de Ra cuando se adoptan 50 V CA como tension
convencional limite de contacto en ambientes secos o humedos, tal como lo hacen las normas internacionales
IEC. Cuando el establecimiento compra en MT el transformador empleado para rebajar la tension a 3x380/220

V, es propiedad del usuario y el ECT puede ser elegido por el establecimiento segun su propio analisis.

21.9 SISTEMA FOTOVOLTAICO 10KW
Caracteristicas técnicas minimas de los componentes e instalacion del sistema Fotovoltaico On-Grid:
(sistemas con conexion a la red eléctrica)
Toda instalacion debera cumplir los reglamentos establecidos por las normativas, AEA 90364, AEA 90364 -
7-712 sistemas de suministro de energia median paneles solares fotovoltaicos y AEA 92550-3 sistemas de
generacion de energia mediante fuentes renovables, conectadas a la red de distribucion de baja tension,
PRO-103-101 — Procedimiento Técnico para la conexion de generacion distribuida en la red de la EPESF.
La empresa contratista debera realizar los tramites para inyeccion de energia al sistema de distribucion por
el programa ERA: https://epe.santafe.gov.ar/programa-era/
Elementos que la componen:
Modulos Fotovoltaicos

e Inversor On-Grid: conversor de corriente CC/CA

e Medidor bidireccional: Monitorea la energia inyectada de la red y la que se consume de la misma.

o Paneles fotovoltaicos: Generador de energia

e Estructura de montaje

e Cablesde CCyCA

e Protecciones eléctricas y atmosféricas

Médulo Fotovoltaico

126



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

Tipo y Caracteristicas:
Todos los médulos deberan ser del mismo tipo y caracteristicas. Estos deberan contar con un certificado de
cumplimiento de las normas IEC 61701, IEC 61730 e IEC 61215 6 IEC 61730 e IRAM 210013 emitidos por
una certificadora independiente.

Cada moddulo debera tener un marco de aluminio anodizado y las celdas deberan estar correctamente
encapsuladas en material adecuado. La cubierta superior del modulo debera ser
de vidrio templado de bajo contenido de hierro.

Cada modulo debera tener su correspondiente caja de conexion adherida a la parte
trasera del mismo. La misma debera tener tapa, ser estanca y tener una proteccion
minima IP 67 segun norma IEC 529 6 IRAM 2444. En ella deberan estar instalados
los diodos de bypass. Las cajas deberan tener indicadas, en bajo relieve o

mediante pinturas indelebles, las polaridades eléctricas correspondientes.

Placa caracteristica:

e Marcas: Jinko solar, Longisolar, Trinasolar, American solar, sunpower

e Dimensiones: 2m*1m

e Potencia :350W-490W

e Tipo: Mono per half cel (Monocristalinos de celdas partidas)

e Eficiencia: 19 — 22%

e C.Temp: -0.30%/°C -0.40/°C

e Degradacion en 25 afios: 15%-18%

e  Opcion adicional: Bifacial (Si es solicitado).
Estructura de Soporte
Todas las partes deberan ser calculadas y homologadas por resistencia estructural y funcionamiento
mecanico. La estructura de soporte debera ser ubicada de tal forma que no interrumpa las
actividades propias que se desarrollan en las diferentes edificaciones.
La estructura debera emplazar los modulos a un determinado angulo y azimut, obteniendo el mejor
Performance Ratio posible, y debera estar situada en un lugar sin sombras que afecten al rendimiento del
sistema. La estructura de soporte debera garantizar una buena ventilacién de los médulos para no entorpecer
la disipacion del calor. La estructura debera ser de aluminio de alta resistencia, con bulones y elementos de

fijacién en acero Inoxidable.
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Previo a la ejecucion de la fabricacion de las estructuras, se debera presentar una memoria de calculo con
dimensionamiento de la estructura de soporte, incluida su fundacion, para cada region de instalacion. Este
documento debera estar firmado y certificado por un ingeniero civil matriculado y habilitado.

El disefio y construccién de todas las estructuras deberan estar de acuerdo con las ultimas ediciones de las
normas nacionales o locales.

Las normas de aplicacion seran las siguientes:

AISC, American Institute of Steel Construction:

e  Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building.
e Codes and Standards practice for steel buildings and bridges. o Specification for structural joints using
ASTM.A.325 or ASTM.A.490 bolts.
e AWS, American Welding Society: o AWS D.1.1
e  Structural Welding Code. o AWS A2.4 - Symbols for Welding and Nondestructive Testing.
ASTM, American Society for Testing and Materials.
Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles:
e CIRSOC 101 — Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas minimas de disefio para edificios y
otras estructuras.
e CIRSOC 102 — Reglamento argentino de accién del viento sobre las construcciones.
¢ CIRSOC 103 — Reglamento argentino para construcciones sismo resistentes
e CIRSOC 104 — Reglamento argentino accion de la nieve y del hielo sobre las construcciones.
e CIRSOC 201 — Reglamento argentino de estructuras de hormigén
e CIRSOC 301 — Reglamento argentino de estructuras de acero para edificios.
e CIRSOC 302 - Reglamento argentino de elementos estructurales de tubos de acero para edificios.
Los elementos que integran la estructura soporte deberan estar de acuerdo con las normas ASTM
(American Society for Testing and Materials) standards, dentro de las cuales se pueden remarcar:
e ASTM A36 - Standard specification for structural steel. o ASTM A53 - Standard Specification for Pipe, Steel, Black
and Hot-Dipped, Zinc- Coated, Welded and Seamless.
e ASTM A123 - Standard specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
e ASTM A325 - Standard specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints.
e ASTM A307 - Standard specification for Carbon Steel Bolts and Studs.
e ASTM A563 - Standard specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
e ASTM F436 - Standard specification for Hardened Steel Washer.
Inversor

El inversor debera disponer de una separacidon galvanica por medio de un transformador de aislacion o
cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, debidamente acreditado mediante certificado emitido
por Laboratorio Oficial Independiente.

Normativas:
En el certificado debera constar, de forma inequivoca, que el medio utilizado cumple con el requisito de al

menos una o grupo de normativas indicadas para cada seccion:
Interconexién red:

e |EC 62116; IEEE 1547; VDE-AR-N-4105; IEEE 929; VDE-0126-1-1; EN 50438; IEC 61727; IRAM 210013-21.
Compatibilidad electromagnética:

e |EC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-3-1 y 61000-3-12; VDE-AR-N-4105, EN/IEEE 61000-3-1, 61000-3-2, 61000-
3-3y 61000-3-4M; IRAM 210013-21
Seguridad eléctrica:

e IEC 62109-1y 62109-2; UL 1741; IEEE 1547
Especificaciones:
e Marcas: SMA, Fronius, ABB
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e Proteccion: IP65

e Potencia CA: 6KW

e  Trifasico
Conductores (CC)
El color de los conductores debera ser negro (negativo) y rojo (positivo) para los cables unipolares flexibles.
Las secciones minimas de los conductores deberan estar determinadas por la ampacidad corregida por:
temperatura, agrupacion y tipo de montaje. A su vez, deberan dimensionarse en base a las caidas de tensién
no supere el 1%
Normativas:
TUV 2 PFG 1169/08.2007, PVI-F (requirements for cables for use in photovoltaic systems), EN 50618 (electric
cables for photovoltaic systems).

e Marcas: Conducom, Erpla, IMSA, Epuyen, Prysmian.

e Tipo: Cobre estafado, clase 5 EN 60228

e Normas FV:

e Aislacion Compuesto poliolefinico LSZH FR Z1 / Polimero reticulado libre de halégenos resistente al fuego

e Tension de aislacion en c.c.: 1.8 kv.

e Tension de aislacion en c.a.: 0.6/1 kv.

e También se utilizaran conductores unipolares flexibles de cobre electrolitico recocido, aislados en PVC antillama,

segun norma IRAM NM 247-3 y clase 5 segin norma IRAM 2022.

Conductores (CA)
El material conductor debera ser cobre electrolitico recocido, no compacto, dispuesto en forma de 7 hebras.
La aislacion debera ser de PVC, con relleno de material extruido y aislacion exterior de PVC del tipo
subterraneo.
También se utilizaran conductores unipolares de cobre electrolitico recocido, aislados en PVC antillama,
segun norma IRAM NM 247-3 y clase 5 segun norma IRAM 2022
Proteccioén eléctrica:

El Sistema de Generacion estara compuesto por el interruptor general de acoplamiento y el sistema de
protecciones localizados del lado usuario y con las siguientes protecciones:
e Sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (ANSI 50/51), ajustada a la potencia de la instalacién de generacion
e  Disyuntor Diferencial
e Maxima y minima frecuencia (ANSI 81m-M);
e Maxima y minima tensiéon (ANSI 59 y 27);
e Proteccion anti-isla (ANSI 78), de manera que, ante la falta de tension, transitoria o no, en una o mas fases de
lared de BT de la EPESF, el generador deje de energizar y aportar a la red.
e De sincronizacion (ANSI 25) para puesta en paralelo automatico (para SGD sin inversor).
Si el Sistema de generacién distribuida cuenta con un inversor de cumplimiento con lo especificado, un

controlador electrénico integrado al mismo se admite que la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de
fase y tierra (50/51) se efectie mediante el interruptor de acoplamiento y que el resto de las protecciones
estén integradas en el inversor o en el controlador, debiendo disponerse ambos lo mas proximos entre si. Si
el interruptor de acoplamiento se encuentra a una distancia mayor a los 2 mts. respecto del medidor de
generacion, se debera disponer de un interruptor adicional a no mas de 2 mts. de este medidor para dar

proteccion ante posibles fallas en el circuito del medidor al SGD.
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Marcas: ABB,Schneider, Siemens

Ensayos

En todos los relés componentes de la provision se realizaran los ensayos que se detallan a continuacién. En
caso de falla de un ensayo cualquiera, se rechazara la unidad bajo ensayo. Si al ensayar una partida se
encontrara un 10 % de unidades defectuosas, se rechazara la partida. Segun PRO-103-101 -
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES DE GENERACION EN ISLA O EN
PARALELO CON LA RED DE LA EPESF.

e Ensayo de contactos de disparo

e  Medicion de consumo

e Ensayos Mecanicos

e Ensayo de Aislacion

e  Control de la Corriente Minima de Operacién control del Tiempo de Operacion
GARANTIA: El proveedor garantizara el funcionamiento de los equipos durante el término de un afio a partir
de la fecha de recepcion

21.10- FUERZA MOTRIZ Y EQUIPO ELECTROGENO.

Fuerza motriz

Para el presente item son validas todas las especificaciones técnicas del presente pliego. Comprende todos
los trabajos necesarios para ejecutar lo comprendido por el plano FM01 Fuerza motriz.

Grupo electrogeno
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Se debera cotizar la provision de un grupo electrogeno de emergencia modelo HFW-85 T5 marca HIMOINSA
y la mano de obra necesaria para el ensamble, instalacion, pruebas y puesta a punto del grupo como asi
también de las instalaciones complementarias necesarias para el correcto funcionamiento del conjunto.
Debera considerarse incluido el acarreo de todos los materiales y equipos hasta el lugar de emplazamiento
definitivo de los mismos. También sera parte de la provision los automatismos y enclavamientos necesarios
para el arranque en forma automatica en caso de cortes de energia por parte de la empresa prestataria del
servicio.

GRUPO GENERADOR (SEGUN DIN 6280 PARTE L)

El Grupo Electrégeno, conjuntamente con sus accesorios, sera suministrado montado sobre el bastidor tipo
trineo, el cual transmitira el peso del conjunto a la fundacion a través de adecuados vinculos elasticos que
forman parte del suministro. Ademas de tenerlo cada uno de los componentes, todo el conjunto debera ser

armado bajo la certificacion 1ISO 9001
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e SERVICIO PRP ESP POTENCIA 85 Kva prp

e POTENCIA 68 kW prp

e REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 1.500 r.p.m.
e TENSION ESTANDAR 400/230 V

e FACTOR DE POTENCIA Cos Phi 0,8

NOTA:
El motor estara preparado para que el grupo electrégeno como conjunto cumpla con la Norma N.F.P.A. 110

(aceptacion del 100% de la potencia nominal de placa en kW en un solo paso) o cualquier otra norma y/o
reformas sobre las existentes, siempre tomando como base la aceptacion de la potencia nominal de placa en
UN SOLO PASO.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.

SISTEMA DE ARRANQUE

e Arranque eléctrico mediante motor 24 Vcc

e Dos baterias de 12 Vcc, 200 A/h, conexidon serie para arranque, control y mando automatismo arranque y
transferencia.

e Alternador de carga de baterias montado sobre motor, capacidad 35 A/h.

e Cargador estatico de baterias fondo-flote automatico de 10 A, con limitacion de tensién y corriente, curva
caracteristica | - U, para la conexién a la red de corriente alterna monofasica, apto para el mantenimiento de la
carga de la bateria de arranque y mando, asi como para cubrir el con-sumo propio del automatismo.

e El equipo debera incluir como provision de fabrica la l6gica necesaria como para poder cumplir con las distintas
modalidades de arranque.

SISTEMA DE ESCAPE

e Flexible de escape y cono adaptador (de ser necesario)

e Silenciador residencial (atenuacién nivel sonoro a 30 dBA)

e Prolongacioén tuberia con montaje flotante y salida a 4 vientos sobre techo o pared de sala de maquinas, provisto
de sombrerete con cono anti lluvia y drenaje pluvial en su extremo exterior

e Conexion tuberia mediante bridas ASA.

e Aislacion térmica.

SISTEMA DE REFRIGERACION DEL GRUPO.

Sera mediante radiador con ventilador, montados sobre el grupo. Estara dimensionado para permitir el
funcionamiento de la maquina al maximo de potencia en las condiciones descriptas.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE: SISTEMA INTEGRADO AL MOTOR.

Estara movido por el motor y acoplado directamente a aquel. Tendra, formando parte integral del mismo,
uncontrol electronico de combustible que asegure la estabilidad de marcha, la respuesta a los transitorios y
minimice el tiempo de recuperacion. Tendra electrovalvula de corte de combustible automatica.

Formaran parte del sistema de combustible los filtros de gas oil. Deberan ser de tipo descartables de
altaperformance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retencion de
contaminantes.

Tanque diesel propio del equipo de 1000lts.

SISTEMA DE LUBRICACION
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La bomba de lubricacion estara movida y acoplada directamente al motor. Debera ser de tipo a engranajes.
Formaran parte del sistema de lubricacion los filtros de aceite. Deberan ser del tipo descartables de alta
perfomance, con elemento filtrante con matriz con microfibra de vidrio que garantice la retencién de
contaminantes.

AUXILIARES DE ARRANQUE RAPIDO

* Pre calentador de agua y aceite mediante resistencias con termostato.

* Termostato con sefial de alarma.

* Bomba de pre engrase, incorporada al grupo, funcionamiento automatico. Sefial de alarma por falla.

BASTIDOR Y MONTAJE ANTIVIBRATORIO

El bastidor sera tipo trineo simple ejecutado en perfiles de acero soldados, con dispositivos que permitan el
eslingado del conjunto. El bastidor debera contener como minimo al sistema de alternador con su sistema de
excitacion, al sistema de admision de aire, rack de baterias de arranque integrado y tablero de control del
motor.

Se proveeran adecuados vinculos elasticos entre el motor y el alternador y el trineo a fin de reducir la
transmision de vibraciones al basamento. Deberan ser de calidad tal que aseguren una reduccion de por

lomenos un 95% en la fuerza de vibracién transmitida.

PROTECCIONES DE MOTOR Y GENERADOR.

El grupo electrégeno tendra las protecciones que se dan a continuacion, las cuales estaran indicadas como
sefial luminosa en el tablero del equipo y disponibles en un bornero resumen como sefales de contacto seco
de fallas para poder sefializar a distancia tanto las pre-alarmas como las alarmas de parada:

* Pre-alarma de baja presion de aceite

* Pre-alarma de alta temperatura del liquido refrigerante

* Parada por baja presion de aceite

* Parada por alta temperatura del liquido refrigerante

* Parada por sobre velocidad

* Parada sobre arranque

* Parada por bajo nivel de liquido refrigerante

* Indicadores para dos alarmas a eleccion.

SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO

Equipamiento de la instalacion de potencia y comando fuera del grupo.

En el TGBT estaran instalados:

* Etapa de potencia llave motorizada ABB OTM800.

* Multimedidor con medicién de: corriente, tension, frecuencia y potencia.

* Logica de comando ABB compatible con OTM800.

EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACION DE POTENCIA Y COMANDO INCORPORADA AL GRUPO
INTERRUPTOR

Se proveera un interruptor automatico compacto accionamiento manual, de ejecucion fija, unidad de

proteccion electrénica, contactos auxiliares y sefalizacion de disparo por defecto, para corte de potencia,
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NS800F - 4P - 800A. Dicho interruptor estara alojado en un gabinete a pie de Grupo, con barras de salida
superiores.

TABLERO DE COMANDO Y CONTROL LOCAL DEL GRUPO

Tendré las protecciones indicadas en puntos anteriores.

Se debera prever la cantidad de entradas y salidas necesarias para el conexionado de cables de maniobra y
monitoreo entre el Tablero de Control y Comando del Grupo y el controlador de Comando en el TGP de la
Sala de Maquinas. Desde este tablero se podran efectuar arranques y paradas voluntarias como emergencia
0 como rutina de mantenimiento.

Contendra ademas como minimo los siguientes dispositivos:

* Bornes para arranque remoto

* Arranque ciclico: 3 x 15/ 15 seg (no ajustable)

* Conmutador de funcionamiento - parada - remoto

* Mandémetro de aceite

*Termémetro de refrigerante

* Voltimetro de CC

* Tacémetro

* Horémetro

* Botodn de reposicion. Reposicion a todos los relés de averia, pero no las condiciones de averia.

* Interruptor de prueba de lamparas: funciona cuando el Grupo Electrégeno no esta en marcha. También funciona durante
una averia, pero no el re posiciona.

INSPECCIONES Y ENSAYOS.

Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas.

El Contratista realizara los siguientes ensayos:

- Inspeccion visual y verificacion de medidas

- Verificacion de caracteristicas de los componentes.

- Pruebas de los circuitos de comando

- Prueba de los circuitos de medicion

- Prueba de los enclavamientos de maniobra

- Ensayos dieléctricos y verificacion de los valores de resistencia de aislacion

- Control y chequeo de las protecciones

- Pruebas en diferentes tipos de cargas.

- Aceptacion del 100% de la potencia nominal de placa en kW en un solo paso

Los gastos de traslado y estadia que demanden estos ensayos, como asi también el costo de los mismos,
seran por cuenta del contratista, la no presencia de la Inspeccién de obra invalida el mismo.

El fabricante contard ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios internacionales
independientes.

Servicio de pos-venta.

El servicio técnico debera fijar residencia en la ciudad de Firmat, o a una distancia no mayor a 25 Km. de la

misma.
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El Contratista debera dar detalles de implementacion y caracteristicas del servicio de posventa y provision de
repuestos.

Flete: El mismo estard a cargo del vendedor, asi como también la puesta definitiva en el lugar de montaje,
tanto de la unidad generadora como de la llave de transferencia automatica. El vendedor tendrd a su cargo
los gastos que demande el primer servicie, de acuerdo al tiempo que se considere necesario su realizacion,
asi como también los materiales necesarios para la realizacion del mismo (filtros, aceite, etc.).

Garantia.

Informacién a suministrar:

* Planilla de Datos Caracteristicos Garantizados, firmada y sellada

* Antecedentes de suministros anteriores de potencia y usos similares, indicando: cantidad, modelos vendidos, razén
social y direccion de los clientes

* Publicaciones descriptivas y folletos de los equipos ofrecidos.

BATERIAS

Dos (2) baterias de plomo/acido de 12 V/200A, conectadas en serie.

CARGADOR DE BATERIA DE FLOTE.

Un cargador de bateria que mantenga cargada la bateria ante largos plazos de inactividad.

CABINA INSONORIZADA

Cobertura metalica de insonorizacion en chapa de acero BWG 14 con laberintos de entrada y salida de aire
de modo que el nivel sonoro a 1 metro sobre cualquier lateral no supere los 70 dB(A).

Insonorizacion a base de lana de roca volcanica de alta densidad ignifuga.

Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxidico.

Gancho de izado para elevacion con grua.

Chasis estanco.

Tapon de drenaje de deposito.

Tapon de drenaje de chasis.

Silenciador residencial.

BATEA ANTI DERRAME INCORPORADA

Frente a la rotura de una manguera, perdida o derrame involuntario en la ejecucién de algun servicio, la batea
incorporada tendra la capacidad de contener todos los fluidos del equipo en un 110% (aceite liquido
refrigerante y combustible).

TAPA DE COMBUSTIBLE CON CERRADURA EXTERNA.

Permite efectuar cargas de gas oil sin abrir las puertas de la cabina y sin detener la marcha del equipo
cumpliendo con las medidas de seguridad para tales casos.

- Reglamentaciones, permisos e inspecciones.

El Contratista debera dar cumplimientos a todas las ordenanzas y/o leyes municipales, provinciales y/o
nacionales, sobre presentacion de planos, planillas, y/o calculos, previa autorizacién de la Inspeccion de Obra,
sera en consecuencia moral y materialmente responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento o
error en estas obligaciones sufra la obra.

NOTA: El equipo debera contar por el plazo de 1 (uno) afio con un servicio de mantenimiento mensual, propio
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del proveedor para mantener la garantia, el cual se encargara de todos los servicios de mantenimiento y
emergencias durante ese plazo.

INGENIERIA:

El proponente debera suministrar a la INSPECCION DE OBRA una documentacion basica que incluya el
esquema de asignacion de bocas o salidas del sistema de cableados y caferias, la cual debera quedar
ubicada en un lugar visible dentro de cada uno de los tableros de administracion. Se debera adjuntar la
documentacion técnica, catalogos, folleteria, manuales de uso etc. de todos los productos instalados. -A fin
de garantizar la homogeneidad de la instalacion, uniformidad de la calidad de los componentes y tolerancia,
todos los productos constituyentes del sistema deberan ser provenientes de un uUnico fabricante.

CRITERIO DE ACEPTACION:

Al concluir la instalacion se efectuara una visita preliminar con el contratista y se hara una revision de la
calidad de la instalacién, cumplimiento de normas y verificacion de los diagramas de ingenieria. Cualquier
modificacion debera ser efectuada dentro de los siguientes quince dias para que se dé la Recepcion
Provisoria. -

GARANTIA:

La contratista garantizara que los materiales a usarse de acuerdo a estas especificaciones seran de primera
calidad y se comprometera durante un afio, después de la fecha de Recepcién Provisoria a reemplazar,
reparar, o ajustar por su cuenta piezas, dispositivos o partes de la instalacion que fallasen por defecto de
fabricacion, vicio de instalacion o de materiales empleados, a fin de asegurar por el tiempo de duracién de la
garantia que la instalacion estara debidamente resguardada.

MATERIALES. -

BANDEJA PERFORADA.
Estaran constituidas con chapa galvanizada de 0,71 mm con ala de 50 mm., y piso en forma de U invertida
con pestafias pequefas. El piso y paredes laterales tendran una perforacion que alivianar la bandeja, permitir

la disipacion de calor vy la fijaciéon de los cables. Seran de marca SAMET o calidad superior.

1. Finales para tramo recto y accesorios (RFPS) 12. Curva vertical descendente (CUPSD)

/ Blind end / Vertical Outside Elbow
Ejemplo de Montaje nstallation Examole 2. Tapa ciega tramo recto (TTRS) 13. Derivacién comin (DCPS)
= R 2 / Cover / Extension horizontal tee

3. Curva plana a 90° 14, Grampa (G-08)
/Elbow 90° /Clamp

4. Soporte de perfil (SC) 15. Curva vertical ascendente (CUPSA)
/ Bracket for C- Rail / Vertical Inside Elbow

5. Banda divisoria (BDS) 16. Unién Tee (TPS)
/ Divider / Horizontal Tee

6. Unién cruz (XPS) 17. Tramo recto perforado (TRPS)
/ Horizontal Cross / Smarttray Cable Tray

7. Varilla roscada (VR) 18. Curva plana a 45° (CPS)
/ Threaded rod / Elbow 45°

8. Unién lateral (ULSZ) 19. Derivacién comin (DCPS)
/ Intelligent splice plate / Extension horizontal tee

9. Soporte trapecio (ST) 20. Curva plana a 90° (CPS)
/ Trapeze hanger / Elbow 90°

10. Soporte ménsula (S) 21. Soporte ménsula reforzado (SR)
/ Wall bracket / Reinforced wall bracket

11. Soporte para Caja Universal Smarttray (SCUS)  22. Unién lateral (ULSZ)
/ Universal Bracket / Intelligent splice plate

CABLEADO SOBRE BANDEJAS.

Para el cableado sobre bandejas porta cables se utilizaran exclusivamente cables Norma IRAN 62266 (tipo
Afumex 1000 o equivalentes de baja emisién de humos y gases toxicos —LSOH), estando PROHIBIDO el uso
de cables tipo Taller (IRAM 2158) o Termoplastico (IRAM 2183). Sobre las bandejas, los cables se dispondran
en una sola capa y en forma de dejar un espacio igual a ¥4 del diametro del cable adyacente de mayor
dimension, a fin de facilitar la ventilacién, y se sujetaran a los transversales mediante lazos de materiales no

ferrosos a distancia no mayor de 2 m. Los conductores unipolares seran instalados en forma
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de “trébol” dejando un espacio de dos diametros entre ternas. La Puesta a Tierra de las bandejas de potencia
se realizara en todos sus tramos y accesorios, mediante un agujero especialmente realizado, independiente
de los agujeros utilizados para el armado de las bandejas.

ARMARIOS Y TABLEROS DE BAJA TENSION PROTOCOLIZADOS

ARMARIOS PROTOCOLIZADOS (TGBT) NORMA IEC 61439- 1 E IEC 61439-2

Armarios modulares del tipo Prisma P de Schneider con todos los elementos que correspondan a los planos
unifilares mas un 30% de capacidad para futuras ampliaciones, montados y cableados segun planos unifilares.
Todos los interruptores iran montadas en bandejas portaaparatos. El contratista debera prever la provision y
montaje de una contratapa calada de chapa, para evitar contactos accidentales.

Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

a.- Sera enteramente metalico, formada por bastidores construidos sobre armazoén en forma de U, medidas
minimas 45x45x45mm, espesor 1.5mm. Estos bastidores estaran unidos por tornillos y sus laterales, fondo,
techo y puerta forrados de chapa fosfatada y pasivada por cromo con un espesor de 1.5mm. Dicha chapa
tendra un revestimiento de pintura termoendurecida a base de poliester polimerizado y pintura epoxy con
secado al horno.

b.- La parte delantera llevara una puerta plena de chapa con bisagras, cerradura a lengleta con llave universal
retirable y pasadores o puntos de fijacion. El revestimiento llevara una junta de estanqueidad que confiera
al conjunto un grado de proteccion IP 61 para montaje exterior o un indice de proteccion IP 41 para montaje
en interiores.

c.- El armario podra ser extensible en ancho y en profundidad.

d.- Para juegos de barras de distribucion vertical u horizontal, los perfiles seran de cobre, con tornillos
deslizantes de acceso frontal, todas las fases accesibles por la parte delantera.

e.- Para la entrada y salida de cables, se prevera un pasillo lateral, de similares caracteristicas constructivas,
con un ancho minimo de 250mm

f.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 °C, 30seg., segun normas CEl
695.2.1 y clase VO (UL94).

g.- El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

Tension asignada empleo: <1000V

Tension asignada aislamiento: <1000V
Corriente nominal: 4000A
Corriente asignada de cresta admisible: 176kA
Corriente asignada de corta duracion admisible: 80 kA ef./1s.
Frecuencia 50/60Hz

i.- Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los ensayos tipo. La
envolvente derivara de ensayos tipo y podra ser suministrada despiezada a condicion de que se indique un
método de construccion para cumplir con las especificaciones de los ensayos.

Se debera entregar en los primeros 45 dias.

1.- Indicacion de la marca del tablero que se proveera
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2.- Los ensayos tipo del tablero, realizados por el fabricante en laboratorios independientes homologados

3.- Las medidas de cada uno de los tableros que se proveeran, de acuerdo a los esquemas unifilares

4 .- Calculo de barras

5.- Planos fisicos de los tableros, con distribucion interna del equipamiento eléctrico.
REGLAS GENERALES DE ARMARIOS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION HASTA 4000A.

Este documento describe las normas generales para garantizar el maximo nivel de calidad y funcionamiento para
un armario de baja tension.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de acuerdo con las especificaciones definidas
en la Norma IEC: 61439-1&2

La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos y aparamenta de Baja Tensién para una tensién que no exceda de
1000V en corriente alterna a una frecuencia no mayor de 1000 HZ, o para 1500 V en DC.

La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones (verificacion de disefo y verificacion de
rutina) que debe ser llevada a cabo por las dos

organizaciones que participan en la conformidad final de la solucién: la garantia del Fabricante Original como
disefo del "sistema de montaje" y el Fabricante del conjunto como responsable de la conformidad final del tablero
de baja tension.

Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para su uso en relacion con la generacion,
transmision, distribucion y conversion de la energia eléctrica, y para el control de los equipos consumidores de
energia eléctrica.

Para garantizar la coherencia de la instalacion durante el ciclo de vida del tablero, el sistema de instalacién y la

aparamenta deben ser suministrados por el mismo fabricante

2. REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE ORIGINAL

Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe llevar a cabo el disefio original y las
verificaciones de disefio especialmente para las siguientes funciones que deben ser certificadas por un
organismo independiente (ASEFA,...) para las configuraciones mas criticas:
v' Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga: ensayos a frecuencia industrial.
v" Limite de calentamiento: proteccidn contra los riesgos de personal y aparatos.
v" Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (Icc e Icw) del circuito principal, incluyendo el neutro,
y la proteccion del circuito.

v" Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento

AN

Proteccidn contra el riesgo de incendio o explosion: prueba del hilo incandescente

v Mantenimiento y modificacion: ensayo de grado de proteccién IPxxB y Operaciones Mecanicas
(especialmente para las partes extraibles)

v' Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacion, segun la norma IEC 62208

v" Proteccion contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC 62262 &Ensayos de Corrosion.

3. REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE DEL CONJUNTO.

Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del Conjunto (tablerista) tiene que llevar a cabo las
verificaciones de rutina.
Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante del Conjunto:

v" Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccion visual.

v' Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccién visual.
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v" Proteccién contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de proteccion a través de la inspeccion
visual de proteccion basica y fallas, asi como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones de
circuito de proteccion.

v'Integracién de componentes incorporados a través de la inspeccion visual.

AN

Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par apriete. Conductores acuerdo
instrucciones montaje

Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de los bornes

Funcionamiento mecanico. Efectividad de los elementos mecanicos de mando, enclavamientos y cierres

Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacion resistencia aislamiento (hasta 250A)

SNEENEE NN

Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacion completa de la informaciéon & marcas,
inspeccién cableado y ensayo funcional eléctrico si relevante

Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar presente dentro o cerca del tablero en
su lugar de explotacion.

Gracias a las verificaciones de disefo del Fabricante Original y las verificaciones de rutina del Fabricante del
Conjunto, el Usuario Final tiene la garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de

funcionamiento.

4. REQUERIMIENTOS DEL DISENO DEL TABLERO.

Las siguientes reglas de disefio tienen que ser aplicadas con el fin de facilitar el montaje y garantizar el nivel mas

relevante de seguridad para cualquier equipo de baja tension.

INSTALACION DE DISPOSITIVOS

Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje dedicado disefiado para uno o varios
interruptores del mismo tipo. El objetivo de este punto es agrupar equipos de proteccion del mismo tipo, asi como
distinguir dentro del tablero de distribucién la funcién de cada dispositivo o grupo de dispositivos y evitar errores
de identificacion.

Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacion independiente proporcionando para ser transformados y
movidos en cualquier parte del tablero de distribucion y, especialmente, para permitir la facil ampliacion de la
instalacion.

Para garantizar la maxima proteccién de las personas en torno a la instalacion eléctrica, las placas frontales
deberan instalarse delante de todos los equipos de control y proteccion con ambos niveles IP3X IPxxB, a fin de

evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las partes activas.

DISTRIBUCION ELECTRICA Y ARQUITECTURA

Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el funcionamiento del tablero de distribucion,
todos los juegos de barras tienen que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona de juegos
de barras.
Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucion debe cumplir con las reglas de
compartimentacion en el nivel minimo de la forma 2.

Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la instalacion de sistemas de bloques de
distribucion, utilizando la tecnologia de terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la maxima proteccion
de las personas.

Para simplificar la instalacion de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el fabricante original debe suministrar

conexiones prefabricadas que estan perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los dispositivos.
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Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para permitir la conexidon por acceso frontal
unicamente. El sistema de distribucion horizontal y vertical deben ser disefiados para permitir la conexién (con
tuercas de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de conexion continua y sin ninguna perforacion.
Para una mayor facilidad de la distribucion, los embarrados horizontales deben ser disefiados con una sola barra
solo por fase.

Para la ampliacion futura en el tablero de distribucion, las barras colectoras deben permitir la posibilidad de afiadir

todas las cargas requeridas sin necesidad de desensamblados.

ESTRUCTURA'Y CUBIERTAS DEL TABLERO

Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento, sus columnas deben ser desmontable
en todas las superficies cualquiera que sea el grado IP.

Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las direcciones sin ningun impacto en el
nivel de IP y al actualizar el mantenimiento

de los niveles de rendimiento originales seguira garantizado. El tablero de distribucion debe combinarse
facilmente con tableros que ya estan en servicio.

Por su diseno el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las partes méviles y sin trenzas de masa

adicionales.

5. OPERACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION

Debido a la evolucién constante de las necesidades eléctricas de los edificios o de las fabricas, los tableros de
distribucion deben tener la capacidad de seguir estas evoluciones.

La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes especificos que ofrezcan la unién de una o varias
envolventes y columnas en el sitio de explotacion.

Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicién de infrarrojos, la zona de dispositivos tiene
que ser accesible en una sola operacion.

La ampliacién del nimero cargas del tablero de distribucién se puede realizar en una unidad de reserva funcional
sin tener que afiadir una nueva conexion aguas arriba a la distribucion de barras principal.

Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de distribucion en términos de ampliacion de
cargas, se pueden realizar en servicio con los espacios de reserva sin equipar.

Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos para diez afios después de la suspension
de la comercializacion de la oferta del tablero de distribucion con el fin de poder sustituir algunos componentes

para aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacion.

6. REQUISITOS TECNICOS (IEC 61439-1&2)

B Ademas de las especificaciones que se detallan desde el capitulo 1 al 5, las funciones del tablero de distribucién
y las caracteristicas que figuran a continuacién estan sujetas a un acuerdo:
v El fabricante originalgarantizael disefiodel sistema de montaje, le fabricante del conjunto es el responsable
de la conformidadfinal del tablero de distribucion.
Funciones y caracteristicas definidas por el usuario Clausula de referencia | Configuracion requisito
(para las partes 1y 2) estandar usuario
sistema eléctrico
sistema de puesta a tierra 5.5, 8.4.3.2.3, 8.6.2,
10.5, 11.4
Tensién nominal U (voltios) 3.8.8.1,5.2.1,8.5.3
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categoria de sobretension

5.2.4, 8.5.3, 9.1 Anexo
G

Transitorios de tension inusuales, esfuerzos de tension, | 9.1 NO
sobretensiones temporales
Frecuencia nominal de (hz) 3.8.11, 54, 8.5.3,

10.10.2.3,10.11.5.4

Adicional sobre los requisitos del laboratorio de ensayo: cableado, | 11.10

rendimiento operativo y la funcion

Resistencia a cortocircuitos

Corriente prevista de cortocircuito en los terminales de suministro | | 3.8.6

(KA)

Probable corriente de cortocircuito en el neutro 10.11.5.3.5 60% de los valores
de fase

Probable Corriente de cortocircuito en el circuito de proteccion 10.11.5.6 60% de los valores
de fase

SCPD en la unidad funcional entrante 9.3.2

coordinacion de los dispositivos de protecciones de cortocircuito | 9.3.4

incluyendo la proteccién de los dispositivos de corto circuito en los

dispositivos externos

datos asociados con las cargas las cuales puedan contribuir a la | 9.3.2

corriente de cortocircuito

Proteccion de las personas contra descargas eléctricas segun la

norma IEC 60364-4-41

Tipos de proteccién contra la proteccion de los golpes basicos | 8.4.2 Proteccion Basica

eléctricos (proteccion contra el contacto directo)

NOTA: este tipo de proteccién tiene por objeto proteger contra

descargas eléctricas debido al contacto directo dentro de la Asamblea

durante las condiciones normales de servicio

Tipo de proteccion contra descarga eléctrica - Proteccion de fallo | 8.4.3

(proteccion contra contactos indirectos)

NOTA estos tipos de proteccion estan destinados a proteger contra las

consecuencias de un fallo dentro del conjunto.

entorno de instalacion

tipo de ubicacion 35,814 .82

Proteccion contra la entrada de sélidos y liquidos externos. 8.2.2,8.23 exterior: IP X3

Personas autorizadas

Método de conexion de las unidades funcionales. 8.5.1,8.5.2

NOTA Esto se refiere a la capacidad de extraccién y reinsercion de las

unidades funcionales.

proteccion contra el contacto directo con partes activas internas | 8.4 NO

peligrosos durante el mantenimiento o actualizacion (por ejemplo,

unidades funcionales, barras principales, barras de distribucion)
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Método de

NOTA Esto se refiere a la capacidad de extraccién y reinsercion de las

conexion de unidades funcionales.

unidades funcionales

8,5,101

Formulario de separacion

8.101

Capacidad para poner a prueba el funcionamiento individual de los
circuitos auxiliares en relacion con los circuitos especificados mientras

que la unidad funcional esta aislada.

3.1.102, 3.2.102,
3.2.103, 8.5.101, tabla
103

Corriente maxima admisible

Corriente nominal del conjunto | (amps)

5.3.2

Factor de diversidad nominal

5.3.3, 10.10.2.3 Anexo
E

De acuerdo con las

normas de los

productos
Relacién entre la seccién transversal del conductor neutro para los | 8.6.1 100%
conductores de fase: conductores de fase incluyendo hasta 16mm2
NOTA: la corriente en el neutro puede estar influenciada donde hay
arménicos significativos, corrientes de fase desequilibradas, y otras
condiciones en la carga que requerira un conductor mas grande.
Relacién de la seccion transversal del conductor neutro para | 8.6.1 50% (min.16mm2)

conductores de fase: conductores de fase por encima de 16mm2
NOTA Para el valor estandar, se asume que la corriente del neutro no
exceda el 50% de las corrientes de fase. La corriente en el neutro
puede estar influenciada donde hay armonicos significativos,
corrientes de fase desequilibradas, y otras condiciones en la carga que

requerira un conductor mas grande.

a- Para ciertas aplicaciones, el usuario puede llegar a necesitar requisitos mas rigurosos que los especificados en la norma.

b-Una indicacién de entrada en la columna gris indica que no hay ninguna disposicion estandar para funciones o caracteristicas y el

usuario debe especificar sus requisitos.

Impactos mecanicos externos (IK) | 8.2.1,10.2.6

NOTA IEC 61439-1 no nombra cédigos IK especificos.

Resistencia a la radiacion UV (aplica para reuniones en lugares | 10.2.4 Standard

abiertos, a menos que se especifique lo contrario

Resistencia a la corrosién 10.2.2 Standard

Limite de la temperatura ambiente mas baja 711 indoor: -5°C
Outdoor: -25°C

Limite de la temperatura ambiente mas alta 711 40°C

Temperatura ambiente- promedio maximo diario 711 35°C

Humedad maxima relativa 712 Indoor: 50%@  40°C
Outdoor: 100% @ 25°C

grado de contaminacion 713 industrial:3

altitud 7.1.4 <=2000m

entorno de EMC

9.4, 10.12 Anexo J
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Condiciones especiales de servicio (por ejemplo, la vibracion | 7.2,8.5.4,9.3.3 tabla 7.
condensacion excepcional, fuerte contaminacién, ambiente
corrosivo, fuertes campos eléctricos o magnéticos, hongos,
pequefios animales, riesgos de explosion, fuertes vibraciones y
choques, terremotos)
método de instalacion
Tipo 3.3,55
portabilidad 3.5
Dimensiones y peso maximo 6.2.1
Tipo de conectores externos (s) 8.8
Conductor de fase exterior, secciones transversales, y | 8.8
terminaciones
Conductores externos de secciones transversales y terminaciones. | 8.8
PE , N, PEN
Almacenamiento y manejo
Dimensiones y peso maximas de unidades de transporte 6.2.2,10.2.5
Métodos de transportes (por ejemplo montacargas, gria) 6.2.2,81.7
Condiciones ambientales diferentes a las de servicio 7,3
detalles del embalaje 6.2.2
modalidades de funcionamiento
Acceso a los dispositivos de accionamiento manual 8.4,855
Insolacién de elementos de un equipo de instalacion de carga 8.4.2,8.4.3.3,8.45.2
Capacidades de mantenimiento y actualizacion
Requisitos relacionados con la accesibilidad en el servicio por | 8.4.5.1 NO
personas ordinarias; requisitos para operar dispositivos o cambiar
componentes mientras que el conjunto se energiza
Requisitos relacionados con la accesibilidad para inspeccién y | 8.4.5.2.2 NO
operaciones similares
Requisitos relacionados con la accesibilidad para el mantenimiento | 8.4.5.2.3 NO
en servicio de las personas autorizadas
Requisitos relacionados con la accesibilidad para la extension enel | 8.4.5.2.4 NO
servicio

7. CICLO DE VIDA DE UN TABLERO DE DISTRIBUCION PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.

Conforme con las directivas RoHS y REACH

TABLEROS PROTOCOLIZADOS NORMA IEC 61439-1 E IEC 61439-2
Gabinetes modulares del tipo Prisma G, con contrafrentes calados, tapa con cerrojo y llave, con todos los
elementos que correspondan a los planos unifilares mas un 30% capacidad para futuras ampliaciones,

montados y cableados segun planos unifilares.
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Los interruptores de entrada, las protecciones diferenciales y las protecciones termomagnéticas iran
montadas en bandejas portaaparatos con rieles DIN. El contratista debera prever la provisién y montaje de
una contratapa calada de chapa o acrilico, para evitar contactos accidentales.
Los tableros estaran conformados por sistemas de barras borneras independientes que se alimentaran desde
las distintas barras del Tablero General segun se indica en los respectivos esquemas unifilares que
correspondan.
Tendran las siguientes caracteristicas constructivas:
a.- Sera enteramente metalico, de chapa fosfatizada de espesor 1 mm. Dicha chapa tendra revestimiento anticorrosion
y pintura epoxy con secado al horno.
b.- La parte delantera llevara una puerta plena de chapa de espesor 1mm, con bisagras, cerradura a lengueta con llave
universal retirable y pasadores o puntos de fijacion en la parte superior e inferior.
c.- El gabinete tendra un indice de proteccién IP 41 para montaje en interiores y un grado de proteccion IP 54 para
montaje en exteriores
d.- El gabinete tendra un ancho y una altura que variara en funciéon del nimero de salidas que contenga, segun los
esquemas unifilares, contemplando un 30% mas de capacidad para futuras ampliaciones.
e.- Para juegos de barras, los perfiles seran de cobre, con tornillos deslizantes de acceso frontal, todas las fases
accesibles por la parte delantera.
f.- Todos los accesorios de plastico seran de material autoextinguible a 960 °C segun normas CEl 695.2.1 y clase VO
(UL94).

g.- El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

Tension asignada empleo: <1000V
Tensién asignada aislamiento: <1000 vV
Corriente nominal: 630A
Corriente asignada de cresta admisible: 53 kKA
Corriente asignada de corta duracién admisible: 25kAef./1s.
Frecuencia 50/60 Hz

k.- Todos los materiales seran de primera calidad, habiendo realizado sobre ellos los ensayos tipo.
Se debera entregar en los primeros 45 dias de obra:
1.- Expresa indicacion de la marca del tablero que se proveera
2.- Los ensayos tipo del tablero, realizados por el fabricante en laboratorios independientes homologados
3.- Las medidas de cada uno de los tableros que se proveeran, de acuerdo a los esquemas unifilares
4.- Célculo de barras
5.- Planos fisicos de los tableros, con distribucion interna del equipamiento eléctrico
REGLAS GENERALES DE TABLEROS DE BAJA TENSION HASTA 630A
Su disefo respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a la definicion de la norma
IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los
requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas y las Reglamentaciones de AEA 90364 parte
7 — 771 (punto 20)
Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.
La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos y eléctricos de

acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucion de una sola funcion (“Unidad
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Funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6 Sistema
Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y conexiones, simplificar
la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de
servicio. Tendran una disposiciéon simple de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente
sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

e tension de empleo: =1000 V

¢ tensién de aislamiento: =1000 V

e corriente nominal: =630 A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg

e frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: IP 30 IKO7 / IP31 IKO8 / IP43 IKO8 / IP55 IK10

e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

2. Construccion
Los tableros seran integramente de construccién normalizada, estandar y modular, conformando un
Sistema Funcional.
Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo especificado en planos.
En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales
de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por
los elementos componentes.
Las dimensiones de las columnas deberan responder a un moédulo determinado, siendo la profundidad de las
mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.
Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables pilotos.
Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad a 960°C,
30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura
La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones
futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como
minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran atornilladas, para
formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la
perfecta puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metélicos.
Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de
proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.
Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran facilmente

accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos
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imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los laterales o techo, por medio de tapas
facilmente desmontables o puertas.
De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la corrosion, la
totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como
minimo. Las ldminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con
poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosféricos. El
color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos funcionales y esquemas
eléctricos.

4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 % y estara montado en
forma vertical en la parte posterior del tablero , en el pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral
del gabinete.
Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M6 a lo largo de las
mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente prefabricados.
Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y electrodinamicos
generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr
Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los soportes
anteriormente descriptos.
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser
dimensionados acorde a estos esfuerzos.
Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.
La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de las cargas a alimentar y
de las protecciones de los aparatos de maniobra.

5. Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del mismo Fabricante.
Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios especificos para sujecion,
disefiados y probados para tal fin a efectos de asegurar las condiciones de funcionamiento especificadas y
facilitar las actividades de montaje, mantenimiento y ampliaciones o modificaciones futuras. No se admitira
soldadura alguna.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de seccién adecuada a la
cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma
IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

e 2.5 mm2 para los circuitos de comando

¢ 1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension
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Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos funcionales.
Los instrumentos de proteccion y medicién, lamparas de sefializacién, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de identificacion que
corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automaticos seccionadores de
cabecera, se montara una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante y dimensionada
para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera realizado sin
tornillos, con un resorte tipo jaula. La presién de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este
sistema permitira la conexién y desconexion de cables con tension. Las conexiones se realizaran mediante
cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos
de este componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN ) se alimentaran desde borneras repartidoras de cargas
fabricadas en material aislante con varios puntos de conexién por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro
filas para conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable de seccién no
menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta desnuda). El apriete de los cables sera realizado
sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este
sistema permitira la conexién y desconexion de cables con tensién. La alimentacion del repartidor sera directa
sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200
A ad40°C.

También seréa posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares o diferenciales ( tipo riel
DIN ) mediante componentes de conexién prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine
alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

6. Inspeccién y Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, fijados por las normas IEC
61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

o Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

o Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccién de puesta a tierra.
El fabricante contard ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios Internacionales
independientes, de los siguientes puntos fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

o Verificacion de los limites de calentamiento.

¢ Verificacion de las propiedades dieléctricas

¢ Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

e Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
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¢ Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

¢ Verificacion de funcionamiento mecanico

¢ Verificacion del grado de proteccion
TABLERO CORRECCION COS FI. TABLEROS PROTOCOLIZADOS IEC 61439- 1 E IEC 61439-2
El tablero debera contar con un sistema corrector de factor de potencia con una capacidad suficiente para
llevar el cos fi a 0.97 a plena carga.
En el disefio del tablero se debera contemplar la influencia de las arménicas originadas por los aparatos
electronicos instalados (fuentes, UPS, etc.), de modo de seleccionar y dimensionar adecuadamente al
equipamiento necesario.
Poseera doce (12) pasos de carga capacitiva, comandados por un regulador automatico electronico
varimétrico de marca Schneider Modelo Varlogic R12 de 12 pasos que agrega o saca capacitores Varplus M
de Schneider a través de contactores de acuerdo a las necesidades de correccion manteniendo el valor de
cos @ > 0,97.
Cada paso (capacitor o grupo de capacitores) estara protegido por fusibles de alta capacidad de ruptura y
seran aptos para redes con alto contenido de armonicos.
Los pasos seran operados por medio de contactores especiales para maniobra de corriente capacitiva. Los
mismos deben contar con resistores o inductancias de pre-insercion para disminuir las corrientes de conexion
de los capacitores.
Los capacitores deben contar con tres resistencias de descarga répida (uno por fase) que aseguren la
disminucion de la tension en bornes de los capacitores, a un valor menor de 75 V en menos de 3 minutos,
segun IEC-831.
Los capacitores deberan contar con un dispositivo antiexplosivo en caso de sobrepresion interna derivada de
una falla no autorregenerable. Ademas. Seran con dieléctrico de film de polipropileno metalizado,
autorregenerables, secos, con encapsulado en resina elastica.
Cada una de las unidades capacitivas que componen los pasos del banco, deben ser trifasicas, de manera
que, en caso de una falla eventual de una de ellas, el banco quede funcionando con la potencia remanente,
pero en forma equilibrada en sus tres fases.
El fabricante de los capacitores debera garantizar el funcionamiento para una tensién de servicio maxima
permanente de 440V y hasta una temperatura ambiente de hasta 55 °C (categoria D), sin disminucién de su
vida Util.
Los capacitores deben contar con protocolos de ensayos de tipo segun IRAM 2458, IEC-831 o VDE 0560/41,
incluyendo el ensayo de durabilidad y el del dispositivo antiexplosivo.
Se instalara un relé varimétrico para el control automatico del banco, éste sera del tipo electrénico controlado
por microprocesador, debiendo contar con 12 pasos de correccion. Ademas, debera medir el valor eficaz
verdadero (TRMS) de las magnitudes eléctricas, con un factor de cresta de hasta 3:1, y poseer un algoritmo
de control que le permita operar correctamente aun en redes con alto contenido arménico.
INTERRUPTORES
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA RIEL DIN 1 A63 A
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Los interruptores seran del tipo automaticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel Din y responderan
alas normas IEC 898 e IEC 947-2

El poder de corte bajo IEC 898 debera ser de por lo menos 6000A para 1 polo de 6 a 63A y para una tension
de 230/240V. Para 2, 3 y 4 polos en 400/415V el poder de corte sera también de 6000A.

El poder de corte bajo IEC 947-2 debera ser: de 0,5 a63A en un polo y bajo una tension de 230/240V, de 10
KA, y para 2, 3 y 4 polos en 230/240V 20 KA. En 400/415V 10 KA y para 440 6 KA.

Deberan poseer un cierre brusco y una cantidad no menor a 20.000 ciclos (A-C)

Permitirdn el montaje de un enclavamiento por candado para que opere en cualquier posicion tanto abierto
como cerrado. Si fuese enclavado en esta ultima posiciéon en caso de sobrecarga o cortocircuito deberan
operar internamente la apertura de los contactos.

A fin de mejorar la coordinacion de protecciones, los interruptores deberan disponer la posibilidad de contar
con tres curvas de disparo magnético: las de clase B (3a51n) C (5a101n) D (10 a14 In)

Los interruptores deberan poseer entradas de alimentacién que permitan la colocacion de peines de conexion,
a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la instalacién y del personal de
operacion a fin de mejorar la continuidad de servicio.

Marcas sugeridas: Schneider, ABB o Siemens.

- INTERRUPTORES AUTOMATICOS EN CAJA MOLDEADA 100 A 630 A

Los interruptores automaticos en caja moldeada responderan a las recomendaciones generales de la IEC 947
-1y-2

Seran de categoria A con un poder asignado de corte en servicio (Ics) igual al 100% del poder de corte ultimo
(lcu) para una tension de empleo de 400 V' como minimo.

Tendran una tension asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz),

Tendran una tensién asignada de aislacion de 750 V CA (50/60 Hz),

Seran aptos para el seccionamiento segun la norma |IEC 947-2 § 7-27.

Seran concebidos para ser montados verticalmente u horizontalmente sin reduccion de las prestaciones.
Podran ser alimentados por los bornes superiores ¢ inferiores sin reducir las prestaciones

Presentaran una aislacion clase Il (segun IEC664) entre la cara anterior y los circuitos de potencia internos
A fin garantizar el maximo de seguridad, los contactos de potencia seran aislados por un material
termoendurecible de las otras funciones como el mecanismo de control, la envolvente, el disparador, los
auxiliares.

El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo con cierre y
apertura bruscos con disparo libre de la palanca de operacion. Todos los polos deberan manipular
simultdneamente en caso de apertura, de cierre y de disparo.

Seran accionados por una manija que indica claramente las tres posiciones ON(l), OFF(O) y TRIPPED
(disparado).

A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la norma IEC 947-2 § 7-27
Podran disponer de un dispositivo de enclavamiento en posicion "seccionado”, que admite 3 candados

Estaran equipados con un boton "push to trip" en la cara anterior que permite verificar el buen funcionamiento
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del mecanismo y de la apertura de los polos

El calibre del rele de proteccion, el "push to trip", la identificacién de la salida, la posicion de los contactos
principales dada por el palanca de accionamiento deberan ser claramente visibles y accesibles en la cara
frontal a través de la tapa 6 de la puerta del tablero.

Deberan ser muy limitadores: para una tensién de red de 400V, la limitacion térmica maxima (12t) en
cortocircuito sera limitada a:

106 A2s para los calibres < a 250A,

5 x106 A2s para los calibres < a 630 A.

Las caracteristicas de limitacion arriba indicadas permitiran optimizar la filiaciéon con interruptores automaticos
de tipo caja moldeada o tipo riel DIN, situados aguas abajo.

Estaran equipados con un dispositivo de apertura adicional de su relé de proteccion magnetotérmico o
electrénico que provoque el disparo por corrientes de cortocircuito de alto valor.

Cuando la corriente nominal es igual al calibre del relé de proteccion deberan garantizar una selectividad con
una corriente de falla de 35kA como minimo con todo interruptor automatico ubicado aguas abajo cuya
corriente nominal sea < 0,4 veces la del interruptor automatico de aguas arriba.

Tendran una durabilidad mecanica y eléctrica al menos igual a 3 veces el minimo requerido por la norma IEC
947-2.

Seran concebidos para que permitan la adaptacion de los auxiliares y accesorios en el mismo lugar con total
seguridad tales como relés voltimétricos (bobina de apertura, minima tension), contactos de sefalizacion:
Estaran separados del circuito de potencia, todos los auxiliares y accesorios eléctricos estaran equipados
con borneras y seran de tipo engatillable.

Los interruptores automaticos caja moldeada hasta 250A seran equipados con relés completamente
intercambiables:

- PROTECCION MAGNETOTERMICA

Compuesta por un térmico para garantizar la proteccion contra las sobrecargas y por un magnético para la
proteccion contra los cortocircuitos.

Proteccioén Electrénica

Los interruptores automaticos caja moldeada mas alla de 250A estaran equipados con un relé de proteccion
electronico intercambiable. El relé de proteccion estaréd integrado en el volumen del interruptor automatico.
Los relés electronicos responderan al anexo F de la IEC 947-2 y especialmente en lo que concierne: la
medicion del valor eficaz de las corrientes, la compatibilidad electromagnética.

Todos los componentes electronicos y los elementos constitutivos de los relés tendran una resistencia en
temperatura de 125°C.

Los relés electrénicos y magnetotérmicos seran regulables; el acceso a las

regulaciones de los umbrales sera restringido por medio de precintos

La regulacion de las protecciones se hara simultineamente sobre el conjunto de las fases.

Disparador magnetotérmico (hasta 250A):

Térmico regulable
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Magnético fijo para los calibres < a 200A

Magnético regulable de 5 a 10 veces la corriente nominal para los calibres > a 200A

La proteccion del neutro debera ser realizable; en este caso, sera idéntica o de valor reducido generalmente
igual a la mitad de la proteccion de las fases.

Todos los elementos de proteccion y maniobra como interruptores termomagnéticos, interruptores
diferenciales, seccionadores, guardamotores, contactores, celdas, etc. tanto en media como en baja tension
considerados para el disefio de los distintos circuitos son marca Schneider o calidad superior de las
caracteristicas y valores indicados en planimetria. Los elementos de indicacion y control como llaves
selectoras, PLC, luces testigo, considerados para el disefio de los circuitos son marca Schneider o calidad
superior de las caracteristicas indicadas en planimetria.

Marcas solicitadas: Schneider, ABB o Siemens.

CAJAS PARA CANERIA.

Se proveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las
cajas necesarias estan indicadas en planos y surgiran de los planos de detalle o de obra que realice
el contratista.

Las canalizaciones a la vista o bajo cielorraso que no estén embutidas deben realizarse con cafios
galvanizados y las cajas deberan ser de aluminio de la marca Daisa.

La canalizacion con cafios embutidos con sus accesorios deben ser del tipo tubelectric libre de halégeno y
deben cumplir las siguientes caracteristicas:

* Normas utilizadas para su construccion y control: IRAM 62386-1:2006, IRAM 62386-21, IEC 60754-2:1

« Clasificacion por aplicacion de las Normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21

* Rigidez dieléctrica ensayada a 2000V durante 5 minutos sin producir ruptura aislante.

* Presentacion: tubos rigidos de 3 mts. de largo.

+ Color: Gris Ral 7035

* Resistencia a la aislacion > 100MS2

CONDUCTORES.

Los conductores seran de cobre y se proveeran y colocaran los conductores de acuerdo a las secciones
indicadas en planos y conexiones conforme al esquema unifilar. Para las fases se deberan usar los colores
indicados por la norma IRAM, pudiéndose aceptar excepciones, no pudiendo ser nunca de color verde ni

amarillo, ni celeste, y preferentemente:

Fase R: ....coociiiiiiieenn, marrén
Fase S: ...ccooiiiieinns negro.
Fase T: ..coooeeiiiiiees Rojo.
Neutro: ......ccovvvvieenn Celeste.

Tierra de proteccién:  bicolor verde amarillo.
El color celeste estara reservado para el neutro y el verde y amarillo para los cables de tierra, en toda la obra,
seran cables en cafieria, auto protegido, etc. Los cables seran PRYSMIAN, IMSA, CIMET, INDELQUI. La

aceptacion de otras marcas queda a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra. Cables para instalacion en
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cafierias seran de cobre flexible, exclusivamente cables Norma IRAN 62267 (tipo Afumex 750 o equivalentes
de baja emision de humos y gases téxicos —LSOH). Seran provistos en obra en envoltura de origen, no
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los cables seran
debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion de cables cuya aislacion de muestras de haber
sido mal acondicionados o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los conductores se
pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cafieria, colocados
los tableros y previo sondeado de la cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de condensacion. El
manipuleo y colocacion sera efectuado en forma apropiada, usando unicamente lubricantes aprobados,
pudiendo exigir la Inspeccion de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato
por haberse ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro de la cafieria. Todos los conductores seran
conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores, colocados a presién
mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal
que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse
uniones en las cajas de paso estas seran mediante torsion hasta 4 conductores de 2,5 mm2. Para mayor
cantidades o conductores de mayor seccion se utilizaran borneras fabricados segun norma IRAM 2441 u
equivalentes.

Las secciones de los conductores deberan responder a las exigencias de AEA 771. Las mismas, salvo error

u omision, se indican en los planos adjuntos. Se exige las siguientes secciones minimas segun su uso:

Lineas Seccionales 4.0 mm
Lineas de circuito para iluminacién de usos generales 2.5 mm
Lineas de circuitos de tomacorrientes de usos generales 2.5 mm
Lineas de circuitos de usos especiales 2.5 mm
Lineas de circuito para uso especifico (excepto MBTF) 1.5 mm
Lineas de circuitos para uso especifico (alimentacion a MBTF) 1.5 mm
Alimentaciones a interruptores de efectos 2.5 mm?
Retornos de los interruptores de efecto| 1.5 mm
Conductor de proteccion 2.5 mm

CABLE SUBTERRANEO.

Estos conductores se utilizaran para tendidos subterraneos, enterrados o por cafieros, y para instalaciones
sobre bandejas porta cables, Norma IRAN 62266 (tipo Afumex 1000 o equivalentes de baja emision de humos
y gases toxicos —LSOH). Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafios o aparatos de consumo lo haran
siempre mediante un prensa cable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de
los conductos. Cuando la poca cantidad de cable o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocaran con
cafno camisa con conectores o boquillas en ambos extremos, para evitar los dafios sobre la cubierta del cable.
Asimismo, se usara cafo camisa en toda acometida a motores o tramo vertical que no esté protegido
mecanicamente. Se debera usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.
CABLE TIPO TALLER (TPR).

Se prohibe expresamente el uso de este tipo de cables para todo tipo de instalaciones fijas de esta obra. Solo
estara aceptado para la conexion de los artefactos de iluminacion siempre que el cable de conexidén no sea

superior a 0,50 m.
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B - CORRIENTES DEBILES:
21.10 a 21.17
Generalidades
Se debera cotizar la provision de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para
efectuar la instalacion de corrientes débiles en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacion se
ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacion vigente al momento de la ejecucion de la obra.
Las presentes especificaciones se refieren a las caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios,
equipos y a la forma de ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles.
La documentacion grafica que consta en el presente pliego, es informacion indicativa, la Empresa
Contratista, debera realizar su propio relevamiento, evaluaciéon técnica y proyecto a los fines de
ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de contratacién propuesto por en el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones. Se deja constancia que los planos y documentacion contenida
en el presente pliego indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la
instalacién. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido en
los planos de obra del proyecto ejecutivo, entregados por el contratista previo a la iniciaciéon de tareas.
El Contratista suministrara ademas todos los permisos y planos aprobados por las Reparticiones Publicas
necesarias, para la habilitacién de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrara planos e instrucciones
de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.
CONDICIONES DE LA PROVISION
Provision de ingenieria de detalle.
Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los equipos e
instalaciones necesarios para la obtencion del objeto de la presente.
Se proveerd la elaboracion de la documentacion técnica para la aprobacion del proyecto ejecutivo de todas
las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir como minimo:

e Planos de disposicion fisica.

e Diagramas Generales de Deteccion de Incendio, Telefonia, Datos, CCTV, etc.

¢ Plano topografico del rack.

o Certificacion de puntos de datos e identificacion de todos los cables UTP.
PLANOS DE OBRA
Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones y
caracteristicas de los equipos, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden sufrir
variaciones y seran confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del contratista.
Se deberan realizar planos de obra en escala 1:50 para establecer la ubicacion exacta de todas las bocas,
cajas y demas elementos de la instalacion.
INSPECCIONES
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La contratista debera presentar a la Inspeccion de obra, previo al inicio de las tareas todos los permisos y
aprobaciones necesarias.
PLANOS CONFORME A OBRA

Los mismos seran confeccionados en CAD y segun se especifica mas abajo y seran entregados en soporte

magnético abiertos para el conforme a obra.

Los planos responderan al formato AO, A1, A3 y las planillas al formato A4 y los folletos y memorias, excepto
que se trate de un catalogo impreso, al formato A4.

El proveedor solicitard por escrito, con la debida anticipacion, siglas y numeracién a consignar en la
documentacion técnica.

Se deja aclarado que la ejecucion de los planos conforme a obra no eximira al contratista de la confeccion y
tramitacion de los planos de obra y la Representacion Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o
Municipales que correspondan a partir de la adjudicacion hasta la finalizacién de las instalaciones y la
habilitacion definitiva de las instalaciones.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacion exacta debera ser
consultada por el contratista a la Inspeccion de obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta ultima
imparta. El contratista habrd consultado los planos de arquitectura, estructura, instalaciones existentes y
demas instalaciones previstas. En el caso de que las demas instalaciones existentes y/o las demas
instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones
eléctricas, la Inspeccion de Obra determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, los que no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales,
pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en
la formulacién de su presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones, como ser:
perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por estructuras etc., quedan a
exclusivo cargo del contratista. Todas las partes

afectadas deberan ser reparadas, debiendo utilizar para ello mano de obra especializada y materiales de
igual o superior calidad a los instalados. Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a
otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del trabajo
danado sera efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspeccion de Obra.
ENSAYO EN LAS INSTALACIONES

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para
demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos
ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o su representante autorizado,
debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o
bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccion de

Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido,
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reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de obra lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuaran las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajuste a lo especificado, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas
pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que debera
proveer el contratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado
que las instalaciones no reuinen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos,
cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que deberd darseles cumplimiento, transcurrido el cual sera
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta ocasién se descubriesen
fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcioén definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con
la conformidad de la Inspeccién de Obra.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El contratista sera unico responsable desde el punto legal y técnico, por los reclamos
que se promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION

El contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus técnicos
responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspecciéon de Obra, a los efectos de la necesaria
coordinacion de las tareas de la obra. También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunién que la
Inspeccién de obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos
a realizar

HABILITACION DEL SISTEMA

Sera responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para realizar
cualquier tipo de prueba para los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo reclamar
ningun tipo de costo adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.- Una vez
concluidos los trabajos y con autorizacion previa de la Inspeccién de Obra, el contratista dara aviso a aquella
para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algun sistema o sector del
mismo, el contratista debera facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspeccion de Obra, sin
que ello implique Recepcion Provisoria de los trabajos. Se incluyen en el presente item los ensayos de las
instalaciones telefénicas, datos y CCTV.-

MUESTRAS

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio lapso de tiempo para permitir su examen (como maximo a
los quince (15) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccion de Obra las solicite), el contratista sometera
a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse
en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la

ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
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deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida
que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion
accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan como punto de referencia. En este ultimo caso,
también se admitira la presentacion de catalogos y especificaciones técnicas detalladas. Debera tenerse
presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas por la Inspeccion de Obra,
no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.
GARANTIA DE LA INSTALACIONES
El contratista entregara las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segun las normas vigentes
y/o citadas en la presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando a su cargo el costo de
materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso,
dentro del término de un afio de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte
de la instalacién antes de la recepcion total, el periodo de garantia para esa parte comenzara a contar desde
la fecha de puesta en servicio, siempre y cuando su uso diario sea igual o mayor al de funcionamiento normal
de la instalacion.-
RECEPCION DE LAS INSTALACIONES
Para la recepcion de los trabajos se debera emitir un informe de verificacion de las instalaciones telefénicas,
de incendio, datos y CCTV en funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y
todos los instrumento de mediciéon que intervienen deben tener su certificado de calibracion emitido por el
INTI vigente. La documentacion que debe entregarse con este informe es la siguiente:

e Certificacion de puestos de todos los UTP

e Medicion de puesta a tierra de todo el equipamiento.

e Medicidn de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.

o Certificados de calibracion de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes.
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.
ESPECIFICACIONES DE MARCAS
Para las especificaciones nos remitimos al punto 31.1.6. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES
“31.1.6. Especificaciones de marcas: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacion en la marca o tipo que figura en
las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo
con claridad en su propuesta, dando el precio a afiadir o quitar a su propuesta, segun las Especificaciones.
Si esta aclaracion no figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccion de Obra
podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.-
La seleccién final queda a opcién de la Inspeccion de Obra.-
Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el

Contratista.-*
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-DIMENSIONES Y DISENOS

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberan responder a disefios y
dimensiones aceptables a la disposicion de las instalaciones compatibles con los espacios disponibles en los
mismos. El contratista tomara todas las medidas para la ejecucion de su trabajo y asumira la responsabilidad
de su exactitud.

EQUIPOS DE TERCEROS

Sera competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la instalacion de todos

los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la linea de alimentacion.

21.11- SISTEMA DE TELEFONIA IP.

TELEFONIA IP

OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas; corresponden a la ejecucion de todos los trabajos, provision de
materiales y mano de obra especializada para las instalaciones de telefonia, a instalarse en el edificio. Estas
especificaciones tienen caracter indicativo siendo la empresa contratista la encargada de realizar la
presentacion formal del proyecto ejecutivo de la misma a la inspeccion de obra para su aprobacion; la
contratista no podra comenzar trabajo alguno sin la aprobacion fehaciente de la inspeccién de obra. Las
provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares y a
los planos correspondientes. La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios,
incluyendo aquellos no expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa
terminacién, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la instalacion.
Cualquier error u omision en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar a la empresa contratista
a ningun reclamo de adicional ni la eximira de la responsabilidad de la entrega de las instalaciones en perfecto
estado de funcionamiento. El sistema se entregara funcionando y con todas las pruebas y ensayos que
determine la inspeccion de obra, como asi también la totalidad de manuales en castellano, técnicos, de
mantenimiento y manejo del usuario. En la presente licitacion se establecen las caracteristicas minimas para
el Sistema de telefonia IP. Provisién e instalacion de toda la canalizacién, cableado, ingenieria y todo material
necesario para la puesta en servicio y programacion de una central telefénica con todos sus internos, segun
planos de plantas. Debe ir instalada en la admision, a este debe llegar alimentacién estabilizada de 220v, de
la UPS a colocar, y las lineas telefonica externas. El sistema de telefonia sera 100 % Tecnologia IP. Debido
a ser el mismo IP, se debera implementar una red de datos categoria 6A exclusivo para telefonia.

PROVISION E INSTALACION:

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, las marcas y
modelos deben ser las que se describen a continuaciéon o calidad superior, las cuales se aprobaran por la
inspeccion de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las cantidades son las minimas requeridas, ante
una diferencia con los planos se deberan computar las que figuran en los mismos. A continuacion se detallan
los elementos mas relevantes, se deberan cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en
funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado.

CENTRAL TELEFONICA IP GRANDSTREAM UCM 6204 4 E 100 INTER
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Central telefénica IP.
Central Telefonica IP Grandstream Ucm 6204 4 lineas entrantes 100 internos., soporta troncales VolP/SIP,
hasta 30 llamadas simultaneas

* Aprovisionamiento sin configuracion de terminales SIP Grandstream

» Maxima proteccién de seguridad posible usando cifrado SRTP, TLS y
https

* Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado

» Soporta una IVR (Respuesta de Voz Interactiva) de hasta 5 niveles

» Servidor de grabacion de llamadas integrado; acceso a grabaciones por medio de la interfaz de usuario
basada en la Web

* Soporta cola de llamadas para el manejo eficiente del volumen de llamadas

* Registro Detallado de llamadas (CDR) integrado para monitorear el uso de teléfonos por linea, fecha, etc.
* Asistente automatico de multiples idiomas para manejar eficientemente las llamadas entrantes

» Soporta cualquier terminal de video SIP que emplee los cédecs H.264, H.263 o H.263+

» Soporta correo de voz y reenvio de fax a email

Teléfono IP de escritorio. - CANTIDAD: 16

Telefono Ip Grandstream Gxp1610 1 Sip 2 Estados Llamada Lcd
Se deberan proveer e instalar 7 teléfonos IP Grandstream Gxp1610 1 Sip 2 Estados Llamada Lcd, con sus
respectivos patch-cords armados de acuerdo a la longitud requerida para conectar los mismos a la caja en
escritorio.

- Protocolo SIP.

- 1 cuenta SIP.

- 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps.
- Manos libres Full Duplex.

- Pantalla gréfica LCD de 132x48 pixeles.

- 3 teclas XML programables sensibles al contexto.

- Compatible con descolgador electrénico EHS para conexion de cascos Plantronics.
Teléfono IP para operador. — CANTIDAD: 1

Se deberan proveer e instalar 1 teléfono IP Telefono Ip Grandstream Gxp2160 24 Teclas Rapidas 6 Lineas
Sip Gigabite Poe Pantalla Lcd Color Usb Bluetooth con su respectivo patch-cords armado de acuerdo a la
longitud requerida para conectar el mismo a la caja en escritorio.

- Pantalla LCD TFT a color 480x272

- 6 teclas bicolores de extensiones

- 6 cuentas SIP 5 teclas programables sensibles al contexto conferencia de hasta 5

vias y 24 teclas de extension BLF bicolores

- Puertos de red Gigabit 10/100/1000Mb ps dual-switched y de deteccion automatica
- PoE Bluetooth y puerto USB
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SWITCHE Y ORGANIZADOR. - CANTIDAD: 1

HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP
PoE+ 370W Switch (JL385A)

Se debera instalar 1 switches 24 bocas 10/100/1000 PoE HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W.
Se debera instalar entre patch panel, Switch y central telefénica, un organizador de cables horizontal de 19”

plasticos con tapa Commscope / Furukawa.

PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS - Modelo: GIGALAN - Marca: FURUKAWA. — cantidad: 1
v' Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24 PUERTOS
Categoria 6A

4 conexiones en canales de hasta 100 metros;

AEENERN

Cuerpo fabricado en termoplastico de alto impacto no llama multiplicacion (UL
94 V-0).

De 24 posiciones RJ-45.

Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.

Terminales de conexion de bronce de fosforo, estandar 110 IDC, para conductores 22 a 26 AWG.

N NN

Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y 2,54 mm de 1,27 mm en
oro.

Iconos de identificacion (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la organizacion.

Instalacion directa en 19 "bastidores.

Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccién electromagnética).

DN NN

Identificacion de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH - MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA:
FURUKAWA - Verde (bajo Humo Cero Halégeno) — Cantidad: mts segun planos de planta
v' f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; Conductor de cobre
desnudo cubierto por polietileno termoplastico adecuado.

v" Los conductores son tranzados en pares.

v' La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halaguen) y
compuesto por materiales cumpliendo con la directiva europea
RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances) LSZH-1 - IEC-60332-1, LSZH - IEC-
60332-3.

v' Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801

El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances

AN

v" Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo:
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a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;
d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;
h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
j. Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A
k. TSB-155
I. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos, ISO/IEC 11801,
IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 y ABNT NBR
14705.
v' Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emision de humo vy libre de
halégenos (LSZH).

v' Diametro Nominal 6.0mm

21.12 - SISTEMA DATOS Y WIFI.

- DATOS:

La presente especificaciones tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el Sistema de datos
y wifi. Provision e instalacion de toda la canalizacion, cableado, ingenieria y todo material necesario para la
puesta en servicio sistemas de datos, segun planos de plantas. El rack de datos general debe ir instalado en
sala de administracion, a este debe llegar alimentacién estabilizada de 220v, de la UPS a colocar. Se debera

implementar una red de datos categoria 6A exclusivo para datos.

RACK MURAL 12 UNIDADES GLC 19 PULGADAS INDOOR - CANTIDAD: 1
v Puerta delantera de vidrio con ventilacién

Panel lateral del bastidor faciimente de montar.

Incluye los pies fijos y ruedas.

Cerradura tipo gatillo

SNEENEE NN

Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, recubrimiento en
polvo.

Chapa de acero laminado en frio.

Espesor de 1,2 mm marco.

Riel de montaje 2,0 mm.

Laterales de 1.2mm.

AN NN NN

Espesor del vidrio: 5 mm.
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UPS 3 KVA ON LINE APC SRV3KI 3000V 3T EASY UPS SRV 230V RACKEABLE - CANTIDAD: 1
Especificaciones técnicas
Salida:
Capacidad de potencia de salida : 2.4kWatts / 3.0kVA
Maxima potencia configurable (vatios): 2.4kWatts / 3.0kVA
Tension de salida nominal: 230V
Frequencia de salida (sincronizada con la red): 50/60Hz +/- 3 Hz

Tipo de forma de onda: Onda senoidal

Entrada:

Entrada de voltaje: 230V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Tipo de enchufe: IEC-320 C14

Variacién de tensiéon de entrada para operaciones principales: 160-280V

ACCESS POINT INTERIOR UBIQUITI NETWORKS UNIFI AC LITE AP UAP-AC-LITE — CANTIDAD: 2
v" Velocidad inaldambrica 1167 Mbps

Frecuencias 2.4 GHz, 5 GHz

Cantidad de antenas 2

Tipo de frecuencia Banda doble '

Nomenclatura de velocidad inalambrica AC1300 J

Cantidad de puertos: 1

Conectividad: Ethernet, Access point

Estandares inalambricos: IEEE 802.11a/b/g/n/r/k/v/iac

Tipos de antena: 2 antenas de doble banda

NN N N N N N

PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS - Modelo: GIGALAN - Marca: FURUKAWA. — Cantidad: 2
v' Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24 PUERTOS
Categoria 62

4 conexiones en canales de hasta 100 metros;

LN X

Cuerpo fabricado en termoplastico de alto impacto no llama multiplicacion (UL
94 V-0).
De 24 posiciones RJ-45.

Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.

Terminales de conexion de bronce de fosforo, estandar 110 IDC, para conductores 22 a 26 AWG.

ANEENEENEEN

Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y 2,54 mm de 1,27 mm en
oro.

v Iconos de identificacion (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la organizacion.
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v"Instalacion directa en 19 "bastidores.

AN

Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccion electromagnética).

v Identificacion de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH — MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA:

FURUKAWA - Verde (bajo Humo Cero Halégeno) — Cantidad: mts segun planos de planta.

v" Conductor de cobre desnudo cubierto por polietileno termoplastico
adecuado. S

v Los conductores son tranzados en pares. -

v' Lacubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halogen) y compuesto por materiales cumpliendo con
la directiva europea RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances) LSZH-1 - IEC-
60332-1,

LSZH - IEC-60332-3.
v' Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801

El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

AN

v" Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo:
a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-O015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;
d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;
g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;
h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
j. Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A
k. TSB-155
I. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos, ISO/IEC 11801,
IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 y ABNT NBR
14705.
v' Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emision de humo y libre de
halégenos (LSZH).
v Diametro Nominal 6.0mm

SWITCH HPE 24P ARUBA 2930F-24G GIGABIT 4X SFP 56GBPS JL259A — Cantidad: 2
Caracteristicas Principales

Tipo de dispositivo: Conmutador - 24 puertos - L3 - Gestionado - apilable

Tipo de caja: Montaje en rack 1U m
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Subtipo: Gigabit Ethernet

Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente)

Rendimiento: Capacidad: 41.7 Mpps | Capacidad de conmutacion: 56 Gbps | Latencia (1 Gbps): 3.8 ys
Capacidad: Tamario de marco gigante: 9220 | Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 10000 | Entradas
de tabla de direccionamiento IPv6: 5000

Tamano de tabla de direccion MAC: 32K de entradas

Protocolo de direccionamiento: OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP,

OSPFv2, direccionamiento IP estatico, IGMPv3, OSPFv3, enrutamiento IPv4 estatico, enrutamiento IPv6
estatico, RIPng, MLD, CIDR

Protocolo de gestion remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2,
CLI, XRMON

Caracteristicas: Control de flujo, capacidad duplex, soporte de DHCP, soporte BOOTP, soporte ARP,
soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog, soporte DiffServ, soporte IPv6, soporte SNTP, sFlow,
admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), soporte de Access
Control List (ACL), Quality of Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, Servidor DHCP, STP Root
Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), con LLDP, Protocolo de control de adicion de enlaces
(LACP), Management Information Base (MIB), bloqueo de direccion MAC, proteccion ARP dinamica,
proteccion DHCP, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor
Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), compatible con OpenFlow,
proteccion de CPU, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP),
Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) Il

Cumplimiento de normas: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE
802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

Alimentacién: CA 120/230 V

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.25 cm x 20.02 cm x 4.39 cm

Peso: 2.41 kg

Garantia del fabricante

General

Tipo de caja: Montaje en rack 1U

Subtipo: Gigabit Ethernet

Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente)

Rendimiento: Capacidad: 41.7 Mpps | Capacidad de conmutacion: 56 Gbps | Latencia (1 Gbps): 3.8 ys
Capacidad: Tamafio de marco gigante: 9220 | Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 10000 | Entradas
de tabla de direccionamiento IPv6: 5000

Tamafio de tabla de direccion MAC: 32K de entradas

Protocolo de direccionamiento: OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, direccionamiento
IP estatico, IGMPv3, OSPFv3, enrutamiento IPv4 estatico, enrutamiento IPv6 estatico, RIPng, MLD, CIDR
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Protocolo de gestion remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2,
CLI, XRMON

Algoritmo de cifrado: MD5, SSL

Método de autentificacion: RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+

Caracteristicas: Control de flujo, capacidad duplex, soporte de DHCP, soporte BOOTP, soporte ARP,
soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog, soporte DiffServ, soporte IPv6, soporte SNTP, sFlow,
admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), soporte de Access
Control List (ACL), Quality of Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, Servidor DHCP, STP Root
Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), con LLDP, Protocolo de control de adicion de enlaces
(LACP), Management Information Base (MIB), bloqueo de direccion MAC, proteccion ARP dinamica,
proteccion DHCP, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor
Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), compatible con OpenFlow,
proteccion de CPU, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP),
Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) Il

Cumplimiento de normas: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE
802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

Procesador: 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz

Memoria RAM: 1 GB DDR3 SDRAM

Memoria Flash: 4 GB

Expansion / Conectividad

Interfaces: 24 x 1000Base-T RJ-45 | 4 x Gigabit LAN SFP | 1 x serie (consola)

Ranuras de expansion: 1 (total) / 1 (libre) x Ranura de expansion

Cantidad de moddulos instalados (max.): O (instalados) / 4 (max.)

Alimentacién

Dispositivo de alimentacion: Fuente de alimentacion eléctrica

Cantidad instalada: 1

Voltaje necesario: CA 120/230 V

Consumo eléctrico en funcionamiento: 29.3 vatios

Certificacion 80 PLUS: 80 PLUS Silver

Diverso

Accesorios incluidos: Mounting screws, 4 orejas de montaje, 4 pies amortiguadores, brida para cables
Cumplimiento de normas: CISPR 22 clase A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11,
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003
clase A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-
1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013

21.13 - SISTEMA CCTV IP
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-SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV.-

OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas; corresponden a la ejecucion de todos los trabajos, provision de
materiales y mano de obra especializada para las instalaciones de CCTV, a instalarse en el edificio. Estas
especificaciones tienen caracter indicativo siendo la empresa contratista la encargada de realizar la
presentacion formal del proyecto ejecutivo de la misma a la inspeccién de obra para su aprobacion; la
contratista no podra comenzar trabajo alguno sin la aprobacion fehaciente de la inspeccion de obra. Las
provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares y a
los planos correspondientes. La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios,
incluyendo aquellos no expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa
terminacion, de acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la instalacion.
Cualquier error u omision en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar a la empresa contratista
a ningun reclamo de adicional ni la eximira de la responsabilidad de la entrega de las instalaciones en
perfecto estado de funcionamiento. El sistema se entregara funcionando y con todas las pruebas y ensayos
que determine la inspeccion de obra, como asi también |a totalidad de manuales en castellano, técnicos, de
mantenimiento y manejo del usuario. La presente licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas
minimas para el Sistema de CCTV. Provision e instalacion de toda la canalizacion, cableado, ingenieria y todo
material necesario para la puesta en servicio sistemas de CCTV, segun planos de plantas. El rack general
debe ir instalado en sala de admision, a este debe llegar alimentacion estabilizada de 220v, de la UPS a
colocar. El sistema de CCTV es 100 % tecnologia IP nativo desde la camara, se instalaran NVR con monitores
de Led para visualizacion y ademas los mismos contaran con discos de 8TB, el cual permitira grabar camaras.
Se debera implementar una red de datos segun planimetria, con una pachera y un Switch Ethernet en el rack,
para concentrar el cableado categoria 6A exclusivo para CCTV.

PROVISION E INSTALACION:

El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, las marcas y
modelos deben ser las que se describen a continuacion o calidad superior, las cuales se aprobaran por la
inspeccién de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las cantidades son las minimas requeridas, ante
una diferencia con los planos se deberan computar las que figuran en los mismos. A continuacion se detallan
los elementos mas relevantes, se deberan cotizar todos los materiales necesarios para la puesta en

funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado.
NVR 16 CANALES DAHUA 4K 8MP P2P 6TB H265 NVR2116HS-4KS2 — CANTIDAD: 1

- NVR IP de 16 canales

- Procesador Dual Core
- Sistema operativo LINUX embebido
- Codificacion de video H.265/H.264

- 16 entradas de camaras IP
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- Salida de video VGA (1920x1080) y HDMI (1920x1080)

- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA

- Visualizacioén en tiempo real de hasta 1 canal 8MP/4K (3840x2160) o 4 canales 1080P (1920x1080)
- Divisién de salida: 1, 4, 8, 9, 16

- Resolucion de visualizacion: 1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720P (1280x720)

- Resolucién de grabacion: 4K/8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5SMP (2560x1920), 4MP (2560x1440),

3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), etc.

- Velocidad de grabacion: 80 Mbps

- Bitrate: 16 ~ 20480 Kbps

- Reproduccién de hasta 4 canales 1080P (méaximo 1 canal a 8MP/4K)

- Videosensor: Cuadricula 22x18 seleccionable, sensibilidad ajustable en varios niveles, deteccion por
perdida de video y por enmascaramiento

- Aimacenamiento: 1 puerto SATA Il 6TB

- Interfaz de red RJ45 (10/100/1000M)

- Protocolos de red: http/https, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, DDNS,
busqueda IP (soporta camaras IP Dahua, DVR, NVS, etc.), Easy4ip

- Funciona conforme ONVIF Version 2.4

- Acceso remoto para hasta 128 usuarios

- Conexiones: 2 USB 2.0

- Servidor Acceso red local e Internet

- Videosensor configurable independiente por camara

- Compatible con la funcion posicionamiento 3D (domos PTZ compatibles)

- Watchdog de software y hardware

- Marca de agua para preservar la integridad de los videos

- Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a camaras en modo local y/o remoto

- Enmascaramiento de areas, alarma por pérdida de video y por ocultacion de camara

- Menu de pantalla Multilenguaje

- Visién, configuracion y control remoto por TCP/IP con programa cliente y navegador Internet Explorer
(compatible también con los navegadores Firefox y Chrome)

- Envio de eMails con fotografia adjunta en alarma

- Envio a FTP programado o en alarma

- Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia

- Visualizacion en teléfonos moéviles Simbian, Blackberry, Windows Mobile, iPhone y Android

- Posibilidad de IP fija o dinamica mediante servicio Dyndns, NolP, DDNS Evolution, etc.

- Alimentacion: 12V CC, 2A
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PATCH PANEL CAT.6A — 24 PUERTOS - Modelo: GIGALAN — Marca: FURUKAWA. — Cantidad: 1

v
v
v

v
v

Patch Panel GIGALAN Cat.6A De 24 PUERTOS

Categoria 6A

4 conexiones en canales de hasta 100 metros;

Cuerpo fabricado en termoplastico de alto impacto no llama multiplicacion
(UL 94 V-0).

De 24 posiciones RJ-45.

Puerta de entrada de plastico con etiquetas para identificacion.

Terminales de conexion de bronce de fosforo, estandar 110 IDC, para conductores 22 a 26 AWG.
Rutas producidas en contacto de bronce fosforoso con capas de niquel y 2,54 mm de 1,27 mm en
oro.

Iconos de identificacién (iconos en gris) y abrazaderas plasticas para la organizacion.

Instalacion directa en 19 "bastidores.

Cumple con FCC parte 68,5 (EMI - Induccién electromagnética).

Identificacion de la categoria en el panel frontal izquierda.

CABLE UTP CAT. 6A SF/UTP 23AWG X 4P LSZH — MODELO: GIGALAN AUGMENTED - MARCA:
FURUKAWA - VERDE (BAJO HUMO CERO HALOGENO) — CANTIDAD: mts segtn planos de planta.

v

- -

Conductor de cobre desnudo cubierto por polietileno termoplastico
adecuado.

Los conductores son tranzados en pares.

La cubierta externa en LSZH (Low Smoke Zero Halégeno) y compuesto por materiales cumpliendo
con la directiva europea RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances) LSZH-1 -
IEC-60332-1,

LSZH - IEC-60332-3

Cumple los requisitos fisicos y eléctricos de los estandares ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC1180

El cable esta de acuerdo con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Puede ser utilizado con los siguientes padrones actuales de red citados abajo

a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-O015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;

b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;

c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;

d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;

f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;

g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;

h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;

i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
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j. Compatible con conector RJ-45 macho Cat.6A
k. TSB-155
I. ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; ANSI/TIA-568-C.2 y complementos, ISO/IEC 11801,
IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703 y ABNT NBR
14705.

v Cubierta Material termoplastico con caracteristicas de baja emisién de humo y libre de
halégenos (LSZH).

v" Diametro Nominal 6.0mm

SWITCH 16x PoE - 240W + 2 Gigabit DAHUA
v Switch PoE capa 2, de 16 puertos
Ancho de banda de 24.8G
Soporta estandar IEEE802.3 af y at indistintamente
Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X
2 puertos 1000 Base-T (RJ45 Cat 5E)
16 puertos 100 Base-T (RJ45 Cat 5)
16 puertos PoE de 30W cada uno

AN N N NN

CAMARA DOMO IP 5MP OJO DE PEZ 360° - MARCA DAHUA - MODELO IPC-EB5531P — CANTIDAD: 5
-Camara de ojo de pez de red panoramica de 5SMP

-1/ 2.7 "5Megapixel CMOS de exploracion progresiva

-H.265 y H.264 codificacion de triple flujo

-25 fps @ 5MP (2592 x 1944), 25/30 fps @ 3MP (2048 x 1520)

-Deteccion inteligente compatible '
-WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC

-Monitoreo de red multiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS

-1.4mm lente fija

-Micréfono incorporado

-Memoria micro SD, IP67, PoE

MONITOR HP P274 27 FULL HD VGA HDMI 5QG36A8 TECNOLOGIA IPS — CANTIDAD: 1
v Frecuencia de refresco: 60 Hz
v Tipo de pantalla: LED
v" Tipo de resolucion: Full HD
v" Resolucién de la pantalla: 1920 X 1080
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Conexiones del monitor: DisplayPort, HDMI,VGA
Tecnologia de la pantalla: TN

Relacién de aspecto: 16:9

Contraste: 1000:1

Angulo de visién horizontal: 170°

Angulo de visién vertical: 160°
Brillo: 350 cd/m?

Tiempo de respuesta: 1 ms.

AR N N N N Y N N

21.14 - SISTEMA CATV

OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a la ejecucion de todos los trabajos, provision de
materiales y mano de obra especializada para las instalaciones de circuito abierto de television, a instalarse
en el edificio. Estas especificaciones tienen caracter indicativo siendo la empresa contratista la encargada de
realizar la presentacion formal del proyecto ejecutivo de la misma a la inspeccion de obra para su aprobacion;
la contratista no podra comenzar trabajo alguno sin la aprobacion fehaciente de la inspeccion de obra.

Las provisiones e instalaciones se ajustaran en un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares
y a los planos correspondientes.

La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacién, de
acuerdo a las reglas del buen arte y que asegure el buen funcionamiento de la instalacién. Cualquier error u
omision en las presentes especificaciones técnicas, no dara lugar a la empresa contratista a ningun reclamo
de adicional ni la eximira de la responsabilidad de la entrega de las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento.

Caracteristica de la instalacion

La cantidad de bocas y su ubicacion, se indica en plano adjunto.

El sistema se entregara funcionando y con todas las pruebas y ensayos que determine la inspeccién de obra.
Deberan instalarse los amplificadores de video y derivadores necesarios para el correcto funcionamiento del
sistema.

El tendido del cableado coaxial realizado en RG6 sera de acuerdo a las solicitudes de la empresa prestataria
del servicio de television por cable de la Ciudad. Por las bandejas de corrientes débiles y cafierias hasta las
bocas terminales de cada salida TV y hasta la acometida general del hospital.

En el lugar indicado en los planos se colocara una caja con el toma de TV correspondiente y desde esta con
cafieria de hierro galvanizado hasta una caja de conexién con su correspondiente derivador y conector. Desde
la misma con el mismo tipo de caferia hasta las bandejas portacables.

Se proveeran los soportes de TV para cada boca indicada en planimetria. Los soportes admitiran un peso de
aprox. 50kg. Los soportes, seran de pared, aptos para soportar un TV de 507, también debera permitir su

regulacion.

168



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

21.15 - MUSICA FUNCIONAL Y BUSCA PERSONAS

SISTEMA DE AUDIO

La presente licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el Sistema Audio.
Provision e instalacion de toda la canalizacion, cableado, ingenieria y todo material necesario para la puesta
en servicio sistemas de audio, segun planos de plantas.

El rack general debe ir instalado en sala de administracion, a este debe llegar alimentacion estabilizada de
220v, desde ups a colocar.

Por tratarse de un sistema de audio y sonido IP se debera implementar una red de datos la cual sera
compartida con el sistema de telefonia, para lo cual se colocaran racks seccionales (compartidos con otras
redes) en las salas de guardias, segun planimetria, para

alojar una pachera y un Switch Ethernet, para concentrar el cableado categoria 6A exclusivo para Audio.

PROVISION E INSTALACION.
El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, las marcas y
modelos deben ser las que se describen a continuaciéon o calidad superior, las cuales se aprobaran por la
inspeccion de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las cantidades son las minimas requeridas, ante
una diferencia con los planos se deberan computar las que figuran en los mismos.
A continuacion se detallan los elementos mas relevantes, se deberan cotizar todos los materiales necesarios
para la puesta en funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado.
Se basara en la linea de parlantes IP de la marca Surix. Estos equipos constan de una interfaz Ethernet la
cual maneja el parlante amplificado incorporado permitiendo enviar mensajes de audio a través de la central
telefonica IP.
Sistema IP de audio, musica ambiental, busca persona, audioevacuacion.

- Hasta 10 zonas diferentes de mensaje y musica.

- Sin limite de parlantes por zona

- Volumen de parlante programable

- Cableado UTP en cascada

- Atencion Caries IP: Apto para una misma LAN o uniendo zonas distantes via WAN.

Materiales mas representativos

La muestra los materiales a proveer para esta solucion.

Modelo Cantidad Imagen
SXWE02-20-
w 6
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CONSOLA DE VOCEO IP
Opciones de comunicacion
e Interfaz WiFi
e Interfaz Xbee 2,4 Ghz
e Puertos aBUS y CAN
e Ethernet 100/10 Mbit

¢ GPRS para telecomando

e Mddulo GPS para sincronizacion de tiempo
e 2lineas de serie RS232 / RS485

o Entradas y salidas binarias con separacién galvanica

o Reproduccion de mensajes de voz desde la tarjeta SD
¢ Reproduccién de archivos MP3 desde un dispositivo USB
e Mensajes de voz en directo desde un micréfono
e Sintonizador FM integrado
e Altavoz integrado
e 4lineas de entrada mono
Interfaces de usuario
e Amplio display LCD
e Encoder giratorio con botén
e 8 botones funcionales
e Posibilidad de incorporar modulos adicionales, cada uno con de 16 botones
e Botén activador programable, ubicada bajo de una cubierta de proteccion
e Posibilidad de autorizacion mediante Dallas iButton o RFid

e Micréfono ergonémico para la emision de mensajes en vivo.

21.16 — SISTEMA DE DETECCION DE HUMO

La presente licitacion tiene por objeto establecer las caracteristicas minimas para el Sistema de alarma de
deteccién de humo.

Provision e instalacion de toda la canalizacion, cableado, ingenieria y todo material necesario para la puesta
en servicio y programacion de una central de alarma de deteccion de humo. Debe ir instalada en la Sala de
administracion, a esta debe llegar alimentacion de 220v estabilizada, y una linea telefonica para
comunicacion.

Los planos indican esquematicamente la ubicacion de cada uno de los elementos principales y accesorios,

los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en obra una mejor distribucion de
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recorrido. La propuesta para modificar el proyecto original debera presentarse con el proyecto ejecutivo, las
especificaciones graficas

Alcance y provision de equipos:
Se debera proveer un sistema de deteccion y aviso de incendios segun normas NFPA 72. Todo el sistema
pertenecera a una sola marca no aceptandose sistemas compuestos por distintas marcas adaptados
mediante interfaces de disefio especial o en forma directa. Los componentes del sistema seran: Control
Central, Periféricos.

Formas de instalacion:
Los materiales a utilizar, cafierias, cajas, conductores, etc., asi como la forma de instalacion seran, salvo
indicacion especial, idénticos a los establecidos para la instalacion de iluminacion y fuerza motriz.
Garantia de los equipos:
Los fabricantes de equipos deberan tener antecedentes de produccién de equipos similares a los solicitados,
tanto en tipo como en capacidad, los cuales deberan haber sido utilizados satisfactoriamente en servicios
similares a los requeridos, durante, por lo menos 10 afios. El sistema a proveer, tanto en su conjunto como
en todos sus componentes, debera contar con aprobacién como minimo de:
UL - UNDERWRITERS LABORATORIES ESTADOS UNIDOS
ULC — UNDERWRITERS LABORATORIES CANADA
En la medida en que sean de aplicacion se deberan satisfacer las normas establecidas por NEC, UL, ULC,
NFPA y NEMA, siendo la Inspeccion de Obra la autoridad final en el alcance de aplicacion de estas normas.
La marca sugerida esNotifier.

PROVISION E INSTALACION
El siguiente listado tiene como objetivo especificar el tipo y calidad de los materiales a colocar, las marcas y
modelos deben ser las que se describen a continuacién o calidad superior, las cuales se aprobaran por la
inspeccion de obra, segun el proyecto ejecutivo entregado. Las cantidades son las minimas requeridas, ante
una diferencia con los planos se deberan computar las que figuran en los mismos.
A continuacion se detallan los elementos mas relevantes, se deberan cotizar todos los materiales necesarios
para la puesta en funcionamiento de lo solicitado, aunque no estén precisados en este listado.
El sistema a proveer debera tener las siguientes caracteristicas:
Direccionable y analégico.
Panel con Pantalla tactil color.
Lazo para dispositivos de iniciacion direccionables (Detectores y médulos) con capacidad final de hasta 250
dispositivos.
Direccionamiento en la base (detectores)
Lazo para dispositivos de notificacion direccionable (sirenas y estrobos) con capacidad final de hasta 127
dispositivos.
Sirenas y estrobos direccionables.
Luces estroboscdpicas con led para bajo consumo.

Intensidad de luz estroboscépica seleccionable desde el Panel
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Puerto USB que permita descargar la programacion mediante un pendrive.

Memoria interna para almacenamiento de configuraciones previas, planos, imagenes

Admitir comando de sistemas de supresion.

Ecuaciones logicas de programacion ilimitadas.

2.1 UNIDAD DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIOS (CAl)

A. General: Cumpla con UL 864, "Unidades de control y accesorios para sistemas de alarma contra incendios".
B. La CAIl debera proporcionara:

1. Capacidad para admitir hasta 250 dispositivos (detectores y/o mddulos) direccionables y hasta 127
dispositivos (sirenas y/o estrobos) de notificacion direccionables.

2. Salida de 2 amperios programable para 24 Vcc

3. La capacidad inicial de dispositivos direccionables debe ser un minimo de 100 puntos direccionables de
estaciones manuales, detectores automaticos de calor o humo, moédulos de control y control direccionables
de cualquier limite de dispositivo individual hasta la capacidad del SLC.

4. Los médulos de expansion SLC opcionales, proporcionara 75 puntos direccionables adicionales para
aumentar la capacidad del panel a la capacidad maxima de 250 puntos direccionables.

5. El SLC de notificacion direccionable admitiran hasta 127 dispositivos de sirenas, luces estroboscoépicas o
sirenas con luces estroboscopicas.

6. Pantalla alfanumérica y controles del sistema LCD tactil en color de 4.3" con LED de estado separados
para alarma (rojo), prioridad 2 (rojo), supervision (amarillo), problema (amarillo), alarma silenciada (amarillo)
y corriente alterna (verde).

Con tres interruptores de control programables con LEDs de estado y disposiciones para el etiquetado

personalizado se proporcionaran como parte de la pantalla.

7. Registros del historial de alarmas y fallas (hasta 1000 entradas para cada uno, 2000 eventos en total)
estaran disponibles para su visualizacion desde la pantalla o disponibles para su descarga a la unidad USB.
Sera marca SIMPLEX modelo 4007-9201 o similar.

2.1.1 ANUNCIADOR DE PANTALLA TACTIL LCD A COLOR REMOTO

El anunciador remoto LCD de pantalla tactil a color remoto, debera tener la misma "apariencia y sensacion"
que la interfaz de operador de CAl. El Anunciador LCD Remoto usara las mismas Teclas de Reconocimiento
Primario, Silencio y Restablecimiento; LED de estado y pantalla tactil LCD a color Muestran como CAI.

Debe ser una pantalla LCD en color tactil de 4.3 "con LED de estado separados para alarma (rojo), prioridad
2 (rojo), supervision (amarillo), problema (amarillo), alarma silenciada (amarillo) y alimentacion de CA (verde).
El anunciador indicara mensajes de alarma, supervision y estado del componente e incluira la capacidad para
ingresar y ejecutar comandos de control a través de una visualizacion de informacion del operador

El anunciador mostrara simultaneamente dos condiciones individuales, incluida toda la informacién asociada
a las condiciones, con la capacidad de desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar las condiciones
adicionales del sistema. Las alarmas, la Prioridad 2, la Supervision y los Problemas deben poder

seleccionarse y visualizarse individualmente.
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El anunciador El acceso a la pantalla tactil se controlara mediante un interruptor de llave con una llave que
solo se podra retirar en la posicidon desactivada. El acceso de usuario debe ser configurable por anunciador.
Tres interruptores de control programables con LED de estado y disposiciones para el etiquetado
personalizado se proporcionardn como parte del anunciador. EI menu de visualizacion debe proporcionar una
funcién de prueba de lampara que, cuando se seleccione, activara los LED del panel durante 5 segundos.
Los LED de dos colores parpadearan alternativamente.

El anunciador debe admitir una imagen de fondo personalizada que se puede mostrar en cada uno de los
anunciadores de pantalla tactil a color remoto cuando el estado es normal. Los tipos de archivos admitidos
seran JPG, BMP, GIF y PNG. El tipo de imagen debe ser JPG, y el tamafio de imagen minimo debe ser 480
x 240, con un limite de tamafio de archivo de 100 kb.

El acceso por contrasefia debera estipular; Informacién del sistema, configuracion del panel, registros de
alarma vy falla, reinicio, diagnostico, configuracion del nivel de acceso de usuario, prueba de lampara y menu
de informes. El acceso de contrasefia del usuario sera programable.

Las llaves del operador deben estar habilitadas con el interruptor de llave para evitar el uso no autorizado. La
llave solo se puede quitar en la posicion desactivada. Las operaciones de Reconocimiento, Silencio y
Restablecimiento seran las mismas que las de la CAl.

Las comunicaciones de datos a la unidad de control de alarma de incendio requeriran un unico par trenzado
sin blindaje que admita otros anunciadores en el mismo canal de comunicaciones. La unidad de control de la
alarma contra incendios debe proporcionar alimentacion de 24 V CC.

Sera marca SIMPLEX modelo 4606-9202 o similar.

2.2 AVISADOR MANUAL DIRECCIONAL

General: Cumpla con UL 38 “Estaciones de alarma activadas manualmente”

Principales caracteristicas:

1. Las cajas deben estar acabadas en rojo con instrucciones de operacion de letra elevada moldeadas en
color de contraste; debera mostrar una indicacion visible de la operacion.

2. De doble accion, direccionable. La estacion se enganchara mecanicamente al operar y permanecera asi
hasta que se restablezca manualmente abriendo con una llave comun con las unidades de control. La estacién
debe ser del tipo palanca de traccion; con modulo direccionable integral dispuesto para comunicar el estado
de la estacion manual (normal, alarma o problema) a la unidad de control de alarma de incendio.
3.Proporcione un frente que muestre un LED rojo que muestre que parpadeara cada vez que la unidad de
control lo escanee (una vez cada 4 segundos). En condicién de alarma, el LED de la estacion debe estar
encendido.

Sera marca SIMPLEX modelo 4099-9006 o similar.

2.3 DETECTORES DE HUMO ANALOGICOS DIRECCIONABLES

General: Cumpla con UL 268, "Detectores de humo para sistemas de sefalizacion de proteccion contra
incendios".

Principales caracteristicas:

173



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

La camara sensora y los componentes electronicos asociados estan montados en un médulo que se conecta
a una base fija con una conexién de enchufe con bloqueo de giro.

Los sensores deben incluir un transmisor y un receptor de comunicacién en la base de montaje que tengan
una identificacion y capacidad unicas para el informe de estado a la CAI.

La direccion del sensor se debe ubicar en la base para eliminar direcciones falsas al reemplazar los sensores.
Cada base de sensor debe contener un LED indicador de visualizacion integral que parpadeara para
proporcionar el estado de encendido cada vez que la unidad de control lo escanea (una vez cada 4 segundos).
En condicion de alarma, el LED de la base del sensor debe estar fijo.

Cada base de sensor debe contener un interruptor de prueba accionado magnéticamente para proporcionar
una prueba de alarma de precertificacion facil en la ubicacion del sensor.

La unidad de control escaneara cada sensor para su identificacién de tipo para evitar la sustitucién inadvertida
de otro tipo de sensor. Tras la deteccién de un "dispositivo incorrecto”, la unidad de control operara con el
dispositivo instalado en la configuracién de alarma predeterminada para ese sensor; 2,5% de oscurecimiento
para el sensor fotoeléctrico, 135-grados F y 15 grados F de la tasa de aumento para el sensor de calor, pero
debe indicar un problema de "Dispositivo equivocado".

La CAI proporcionara compensacion ambiental, ajustes de sensibilidad programables, prueba de estado y
monitoreo de la acumulacién de suciedad del sensor de humo del conducto.

Los componentes electrénicos del sensor deben ser inmunes a alarmas molestas causadas por EMI y RFI.
La extraccion del cabezal del sensor para su limpieza no requerira la configuracion de direcciones.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9714 o similar.

2.4 BASES PARA DETECTORES DIRECCIONABLES

BASE ESTANDAR: Base direccionable con bloqueo de giro, con seleccion de direccion. Interruptor DIP
accesible desde el frente con sensor removido. LED rojo integral para encendido (pulso) y para alarma o
problema (encendido continuo).

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9792 o similar.

BASE con AISLADOR: Base direccionable con blogueo de giro, con seleccion de direccion. Interruptor DIP
accesible desde el frente con sensor removido. Incluye modulo de aislacion de lazo direccionable.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9793 o similar.

BASE CON SENSOR de MONOXIDO DE CARBONO: Base direccionable con bloqueo de giro, con seleccion
de direccion. Interruptor DIP accesible desde el frente con sensor removido. Incluye sensor de mondxido de
carbono.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9770 o similar.

2.5 DETECTORES DE TEMPERATURA DIRECCIONABLES

General: Cumpla con UL 521.

Principales caracteristicas:

1. Tipo de combinacion del sensor térmico: unidad de temperatura fija y velocidad de ascenso con base

enchufable e indicador luminoso de alarma; Accionado por una temperatura fija de 135 grados F (57 grados
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C) o una tasa de aumento que excede 15 grados F (8 grados C) por minuto a menos que se indique lo
contrario.

3. El sensor térmico debe ser del disefio electronico encapsulado en epoxi. Debera estar basado en termistor,
compensado por la velocidad, auto restaurable y no se vera afectado por el desfase térmico. Deteccion de
temperatura fija, compensada y de tarifa seleccionable con o sin operacion de velocidad de subida.

4. Montaje: Base de cierre por torsion intercambiable con cabezales de deteccién de humo.

5. La deteccién de temperatura fija del sensor debe ser independiente de la deteccion de la velocidad de
ascenso y programarse para operara 135 ° F 0 155 ° F. La deteccion de la temperatura de la tasa de aumento
del sensor debe ser seleccionable en la CAl durante 15-grados. F o 20 grados F por minuto.

6. El sensor debe tener la capacidad de ser programado como un dispositivo de monitoreo de servicios para
monitorear temperaturas extremas en el rango de 32 grados F a 155 grados F.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9733 o similar.

2.6 DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE PARA DUCTO DE AIRE

Unidad de sensor de humo direccionable estandar. Tipo fotoeléctrico, con tubo de muestreo de disefio y
dimensiones segun lo recomendado por el fabricante para el tamafo especifico del conducto y las condiciones
de instalacion donde se aplica. La carcasa del conducto debe incluir un relé o un controlador de relé segun
se requiera para el apagado del ventilador.

a) La CAl proporcionara una compensacion ambiental, ajustes de sensibilidad programables, pruebas de
estado y monitoreo de la acumulacion de suciedad del sensor de humo del conducto.

b) La carcasa del conducto debe proporcionar un circuito de controlador de relé supervisado para conducir
relés con un solo contacto "Forma C" Esta salida de relé auxiliar debe ser totalmente programable,
independiente de la cabeza del sensor para su activacion por otros dispositivos iniciadores de alarma dentro
del sistema de alarma de incendio.

c) La carcasa del conducto debe proporcionar un area de prueba magnética y el LED de estado del sensor
rojo y la carcasa del conducto proporcionaran un control de relevo. Indicador de problema del LED amairillo.
d) La carcasa del conducto debe tener una cubierta transparente para controlar la presencia de humo. La
cubierta se fijara a la carcasa por medio de cuatro (4) tornillos de fijacién cautivos.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9756 o similar.

2.7 DETECTORES DE HUMO MULTICRITERIOS DIRECCIONABLES

1. La deteccién de humo y calor estara disponible para ser combinada en una sola carcasa para proporcionar
una actividad de humo monitoreada con precision por la tecnologia de deteccion fotoeléctrica y la actividad
térmica monitoreada con precision mediante la tecnologia de deteccion de termistor.

2. Se debe proporcionar un algoritmo de correlacion de la actividad de humo vy la actividad térmica para la
deteccion inteligente de incendios antes que con cualquier actividad de tecnologia por si sola, pero debera
proporcionar software y capacidades de programacion para ayudar a reducir las alarmas molestas.

3. La unidad de control de la alarma de incendios del host procesara la informacién del sensor individual para

determinar el estado del sensor y determinar si las condiciones son normales, anormales o alarma.
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4. La informacién analdgica de cada tipo de sensor se comunicara digitalmente al panel de control donde se
analizara. La entrada del sensor fotoeléctrico debe almacenarse y seguirse como un valor promedio con una
alarma o condicidon anormal que se

determina comparando el valor presente del sensor con su valor promedio. Los datos térmicos se procesaran
para buscar la temperatura absoluta o de subida de velocidad segun se desee.

5. El monitoreo del valor promedio de cada sensor fotoeléctrico debera proporcionar un proceso de filtrado de
software que compense los factores ambientales (polvo, suciedad, etc.) y el envejecimiento de los
componentes, lo que proporcionara una referencia precisa para evaluar nuevas actividades. La intencion de
este proceso es una reduccion significativa en la probabilidad de alarmas falsas o molestas causadas por
cambios en la sensibilidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Las indicaciones de estado de sucio y
excesivamente sucio se generaran automaticamente permitiendo el mantenimiento por dispositivo.

6. La actividad de pico por sensor debe ser almacenada por la unidad de control de alarma de incendios para
ayudar a evaluar ubicaciones especificas donde el punto de ajuste de alarma para cada sensor debe poder
determinarse en el panel de control, y puede seleccionarse como mas o menos sensible como aplicacion
individual requiere.

7. Los puntos de ajuste de la alarma se programaran para la seleccion de sensibilidad automatica programada
(por ejemplo, mas sensible por la noche, menos sensible durante

el dia). La programacion del panel de control también proporcionara una operacién de multiples etapas por
sensor, por ejemplo, un nivel de 0.2% puede causar una advertencia para iniciar una investigacion mientras
que un nivel de 2.5% puede iniciar una alarma.

8. Combinacién de sensores de humo y calor La caracteristica de temperatura de la tasa de ascenso se podra
seleccionar en la unidad de control de alarma de incendio para 15 0 20 grados F (8 u 11 grados C) por minuto.
La deteccion de temperatura fija debe ser independiente de la deteccion de la velocidad de ascenso y debe
poderse ajustar en la unidad de control de la alarma de incendio para que funcione a 135 o 155 grados F (57
0 68 grados C).

9. Bases: El sensor de CO, la salida de relé, la sirena, la sirena de 520 Hz y las bases de los aisladores deben
ser compatibles con la base estandar.

Sera marca SIMPLEX modelo 4098-9754 o similar.

2.8 MODULOS DE MONITOREO/CONTROL DIRECCIONABLE

Estos médulos seran interfaces necesarias para monitorear o controlar uno o mas componentes del sistema
que no cuentan la comunicacion direccionable. Los modulos se deben usar para supervisar el flujo de agua,
la manipulacion de la valvula, etc y para controlar sistemas como ascensores, accesos controlados, energia,
etc.

Los médulos direccionables podran montarse en una caja de distribucion eléctrica estandar. Los modulos
recibiran su potencia de operacion desde el lazo o un par separado de dos cables que se ejecuta desde una
fuente de alimentacion apropiada, segun sea necesario.

Habra los siguientes tipos de modulos:

Médulo de monitoreo para detectores de humo convencionales:
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Para el detector de humo convencional de 2 hilos y / o la supervision del dispositivo de contacto con
supervision de cableado Clase B o Clase A. La supervision del cableado de la zona sera Clase B. Este médulo
comunicara el estado (normal, alarma, problema) a la CAl. Serd marca SIMPLEX modelo 4090-9106 o similar.
Médulo de monitoreo para contacto seco:

El médulo de monitoreo permite la supervision e identificacion de equipos no analégicos desde y hacia la CAl
que suministren una salida por contacto seco. Sera marca SIMPLEX modelo 4090-9001 o similar.

Médulo de control para comando por relay:

El mddulo de control para comando por relay, suministra un cambio de estado en su salida por indicacion de
la CAl. para comandar dispositivos o sistemas que requieran en su entrada de un cambio de estado no
supervisado. Serd marca SIMPLEX modelo 4090-9002 o similar.

Médulo de control para comando por relay + Monitoreo no supervisado:

El modulo de control para comando por relay incluye una entrada No supervisada para el monitoreo de
contacto seco Normal Abiertos. Requiere solo una direccién. Sera marca SIMPLEX modelo 4090-9119 o
similar.

Médulo de multiples entradas y salidas:

Este mdédulo multipunto debera proporcionar direccionabilidad especifica de la ubicacion para cuatro circuitos
iniciadores y controlar dos relés de salida desde una sola direccion. Las entradas deben proporcionar
supervisién supervisada de contactos secos normalmente abiertos y ser capaces de comunicar cuatro
condiciones de estado de zona (normal, abierto, actual limitado y corto). Los circuitos de entrada y la operacion
del relé de salida deben controlarse de forma independiente y desactivarse por separado.Sera marca
SIMPLEX modelo 4090-9120 o similar.

Médulo de monitoreo para sefiales 4-20 mA:

Este médulo debe comunicar el estado de un sensor compatible de 4-20 mA a la CAl. La CAl anunciara hasta
tres niveles de umbral, cada uno con un mensaje de accion personalizado; visualizar y archivar niveles
analogicos reales del sensor; y permitir la grabacion de la fecha de calibraciéon del sensor.Sera marca
SIMPLEX modelo 4190-9050 o similar.

2.9. APARATOS DE NOTIFICACION DE ALARMA DIRECCIONABLES

Dispositivos de notificacion direccionables:

La operacion del dispositivo de notificacion direccionable debera proporcionar energia, supervision y control
por separado de las bocinas y las luces estroboscopicas sobre un solo par de cables. El canal de control
(SLC) se comunica digitalmente con cada dispositivo y recibe una respuesta para verificar la presencia del
dispositivo en el canal. El canal proporciona un comando digital para controlar el funcionamiento del
dispositivo. El cableado del canal SLC debe ser un par trenzado sin blindaje (UTP), con una capacidad de
capacidad inferior a 60pf / pie y un minimo de 3 giros (vueltas) por pie.

Los Dispositivos de notificacion deberan proporcionar pruebas "discretas". Cada dispositivo de notificacion se
sometera a pruebas de funcionamiento audible y visible de forma individual en el dispositivo o desde la unidad

principal de control de alarma contra incendios, lo que permite un impacto invasivo minimo.
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Los dispositivos de notificacion de Clase B (Estilo 4) deben cablearse sin necesidad de métodos tradicionales
de cableado de entrada / salida; se permitira el tapping "T" direccionable. Se pueden admitir hasta 127
direcciones en un solo canal.

Cada dispositivo de notificacion direccionable contendrd un médulo electronico y una configuracion de
direccion seleccionable para permitirle ocupar una ubicacion unica en el canal. Este médulo incorporado
también permitirda que el canal realice diagndsticos de dispositivos que ayuden con la instalacion y las
operaciones de prueba posteriores. Un LED visible en cada dispositivo debe proporcionar la verificacién de
las comunicaciones y debe parpadear con la configuracion de direccién de los dispositivos cuando se solicite
localmente con una herramienta de prueba magnética.

Sirena con estrobo direccionable

Las sirenas con estrobo de notificacion se enumeraran en UL 1971 y UL 464. El dispositivo estroboscopico
consistirda en un tubo de flash de xendn y el sistema asociado lente / reflector, cubierta y placa de montaje .
Para facilitar la instalacion, la placa de montaje audible / visible debe montarse directamente en una caja
eléctrica estandar cuadrangular simple, de doble banda o cuadrada de 4 ", sin el uso de adaptadores
especiales o anillos internos. La luz estroboscépica debe proporcionar intensidades minimas multiples de
15cd, 30cd, 75cd , 110cd, 135cd y 185cd. Los niveles de Candela se pueden ajustar desde la unidad de
control de alarma contra incendios o utilizando un selector de hardware en el aparato. La sirena debe ser
compatible con el Cédigo Temporal 3, Marcha (20, 60 o 120 BPM), Continuo, y los patrones de codificacion
del Cédigo Temporal 4. La bocina debe tener un nivel minimo de presion sonora de 83 o 89 dBA para regular
079 o0 85 dBA para la operacion codificada. Cuando el artefacto esté conectado a un circuito activo, la cubierta
frontal del artefacto debera estar removible sin causar una indicacion de problema en la unidad de control de
alarma contra incendios. Los dispositivos deben estar cableados con conductores UTP, que tengan un minimo
de 3 giros por pie. Sera marca SIMPLEX modelo 49AV-WRF o similar.

Sirena con estrobo LED direccionable

Las sirenas con estrobo LED direccionables de notificacion se enumeran a UL 1971 y UL 464. Sirena apoyara
Cdédigo Temporal 3, Tiempo de marzo (20, 60, o 120 BPM), Patrones de codificacion del Cddigo Continuo y
Temporal 4. La sirena debe tener un ajuste alto / bajo, seleccionable en el dispositivo o programable desde el
controlador direccionable por dispositivo desde la CAl del host. La sirena debe tener un nivel minimo de
presion sonora de 85 o 87 dBA para estable) o de 81 u 83 dBA para el funcionamiento codificado. El dispositivo
LED estroboscopico V / O de multiples candelas estara disponible en candelas de rango bajo (15, 30, 75 cd)
y alto (110, 135, 185 cd). Los modelos deben proporcionar un disefio pequefio y compacto con bajo consumo
de corriente debido a los LED estroboscépicos eficientes. La operacion de estroboscopio LED sincronizado
se debe proporcionar con otros dispositivos estroboscépicos LED o Xenon en el mismo circuito o el mismo
panel en diferentes

circuitos. El dispositivo de luz estroboscoépica LED debera cumplir el requisito de ancho de impulso de 20 ms
en la edicion 2016 de NFPA 72. El dispositivo de A / V constara de dos piezas; cubierta y aparato / placa de
montaje. Para facilitar la instalacion, el electrodoméstico / placa de montaje debe montarse directamente en

una caja eléctrica estandar de una sola banda, sin el uso de un adaptador especial o anillos de molduras.
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Cuando el artefacto esté conectado a un circuito activo, la cubierta frontal del artefacto se podra quitar sin
causar una indicacién de problema en la unidad de control de la alarma de incendio. El modelo resistente a
la intemperie debe montarse en la caja eléctrica provista de una sola banda, sera marca SIMPLEX modelo
59AV-WREF o similar.

Dispositivo de notificacion de Textos direccionable:

El dispositivo de notificacion de texto debe operar en un circuito de linea de sefializacion (SLC) compatible y
proporcionara una pantalla de mensajes de texto LED de alta visibilidad y multicolor.

a) El Dispositivo de Notificacion de Textos se incluira en los Dispositivos de Sefializacion Visual UL 1638.

b) El dispositivo debe ser capaz de hasta treinta y dos (32) selecciones de mensajes preprogramados que se
pueden activar en respuesta a situaciones de emergencia predefinidas o vinculadas a condiciones de estado
del sistema especificas.

c) El dispositivo de notificacion textual debera ser capaz de mostrar instrucciones de emergencia de linea
doble o unica. Las instrucciones pueden mostrarse como estaticas, intermitentes o desplazables con una
variedad de opciones de apariencia / transicion. Las instrucciones deben ser capaces de mostrar usando
multi-colores para enfatizar el contenido de las instrucciones.

d) El dispositivo de notificacion textual debe ser capaz de proporcionar informacién que no sea de emergencia
en situaciones que no sean de emergencia. Las condiciones de emergencia anularan los mensajes /
instrucciones que no sean de emergencia y mostraran las instrucciones de emergencia.

e) El dispositivo de notificacion textual deberad poder desplazarse con instrucciones de al menos 512
caracteres de longitud.

f) El dispositivo de notificacion textual debe ser visible desde una distancia de 30 metros.

g) El dispositivo de notificacion de texto estara alimentado por una fuente de alimentacion de alarma contra
incendios listada que proporciona 24 V CC con respaldo de bateria.

2.10 RETENCIONES MAGNETICAS

Las unidades se enumeraran en UL 228. Las unidades estan equipadas para el montaje en la pared o en el
piso, como se indica, y se completan con la placa de la puerta correspondiente. La unidad debe operar desde
una fuente de 24VAC o 24VDC, y desarrollar un minimo de 25 Ibs. fuerza de sujecion.

2.11 FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR

los componentes incluyen bateria, cargador y un interruptor de transferencia automatica.

Usara Bateria tipo de plomo-acido sellado o de niquel-cadmio. Proporcionar la capacidad suficiente para
operar el sistema de alarma completo en modo normal o de supervisién (sin alarma) durante un periodo de
24 horas. Después de este periodo de funcionamiento con la energia de la bateria, la bateria debera tener
capacidad suficiente para operar todos los componentes del sistema, incluidos todos los dispositivos de
notificaciéon de alarma en modo de alarma por un periodo de 5 minutos.

PARTE 3 - EJECUCION

3.1 INSTALACION, GENERAL

Los componentes del sistema y todos los dispositivos asociados se instalaran de acuerdo a los lineamientos

aplicables de NFPA vy las recomendaciones del fabricante.
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El personal de instalacion debe ser supervisado por personas calificadas y con experiencia en la instalacion,
inspeccién y prueba de sistemas de alarma contra incendios.

3.2 INSTALACION DEL EQUIPO

Proporcionar e instalar un sistema completo de alarma contra incendios como se describe aqui y como se
muestra en los planos.

Instale la estacion manual con la manija de operacion a 1.22 m por encima del piso.

Instale dispositivos de notificacion audible y visual montados en la pared a no menos de 2,03 m por encima
del piso hasta la parte inferior de la lente y no mas de 2,44 m por encima del piso hasta la parte inferior de la
lente.

La instalacion de los detectores de humo y de temperatura deberan seguir los lineamientos indicados en la
NFPA 72.

Instale el dispositivo de interfaz (monitoreo o control) de direccionamiento a menos de 1 m del dispositivo
monitoreado o controlado.

3.3 CABLEADO

Cableado del sistema: El contratista debera obtener del fabricante del sistema de alarma contra incendios las
instrucciones sobre el cable apropiado que se utilizara para esta instalacion.

Codificacion de color: codifique los conductores de alarma de incendio de forma diferente al cableado de
alimentacion normal del edificio.

3.4 CURSO DE ENTRENAMIENTO

El contratista debera proporcionar los servicios de un representante técnico autorizado por la fabrica para
demostrar el sistema y capacitar al personal de mantenimiento del propietario como se especifica a
continuacion.

1. Entrene al personal de operacién del propietario en los procedimientos y horarios involucrados en la operacion y
resolucion de problemas del sistema. Proporcione un minimo de 4 horas de entrenamiento.

2. Programar la capacitacion con el propietario al menos con siete dias de anticipacion.

3. El contratista proporcionara una descripciéon general del sistema propuesto para el equipo de alarma contra incendios

que incluya caracteristicas y funciones de lo propuesto.

21.17 - CERTIFICACION DE BOCAS DE DATOS, TELEFONIA Y CCTV.

Se deberan certificar las bocas en base a la documentacion y mediciones que correspondan, garantizando el
cumplimiento de la Norma ISO 11801 y EIA/TIA 568 y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40
para cableado y hardware de conexionado, categoria 6.

Se deberan consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud efectiva (medida) del
tramo instalado. Las mediciones se realizaran con equipamiento especializado en certificar instalaciones de
cableado EIA/TIA-568 segun anexo E “Link Test”. Dicha certificacion sera hasta 100 MHz.

Estos certificados deberan adjuntar planilla con los datos de las mediciones.
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Junto con la oferta los oferentes deberan informar el equipamiento de que disponen para la certificacion de
cables y bocas, mediante copia del certificado de calibracion y la validez de dicho instrumental. En caso de
no disponer del mencionado equipamiento, deberan indicar quien realizara las certificaciones por cuenta de

la contratista.

RUBRO 22. INSTALACION TERMOMECANICA
Descripcion

El objeto de la presente es la provision de los sistemas de aire acondicionado necesarios para el
acondicionamiento integral (invierno/verano) y ventilacion del SAMCo de Pavon Arriba.

Se consideraran como minimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones establecidas en este Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) que forma parte integrante de la documental.

El solo hecho de presentar cotizacion implica el total conocimiento de las condiciones para la ejecucion de los
trabajos (provision de elementos accesorios, soporteria, izado de equipos, canalizaciones, etc.)

La oferta incluira ademas todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda de gremios que hacen a
la puesta en marcha de la instalacion para librar a ésta a sus fines sin que ello signifique el reclamo de mayores
costos.

Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el presente pliego se establecen
marcas de referencia segun los rubros.

La oferente basara su cotizacién en las marcas comerciales indicadas en esta documental ya sea en la
planimetria y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al momento de ejecucion de la obra y en caso de no
respetarse las marcas indicadas en la planimetria, la Contratista presentara a la inspeccion de la obra,
propuestas alternativas acompafnadas de célculos, folletos, ensayos, etc. La inspeccion de obra podra
aceptar o rechazar la propuesta a su solo arbitrio.

Los datos de capacidad y medidas que se mencionan en la presente documentacion estan considerados
como minimos necesarios, pudiendo ser ampliados cuando (a juicio del proponente) asi correspondiese para
garantizar las condiciones establecidas.

Las marcas de los equipos ofrecidos deberan contar con representacién comercial y con servicios postventa
a no mas de 100 km de la Comuna de Pavén Arriba. Los equipos deberan estar nacionalizados. No se
admitirdn equipos importados por el Oferente o por Empresas ajenas al rubro.

Los proponentes agregaran a sus propuestas catalogos, folletos y/o planos indicando procedencia, marca,
capacidad, dimensiones y demds caracteristicas técnicas de los equipos, conductos y demas elementos
integrantes de la instalacion.

La contratista adjuntara las instrucciones completas de operacion y mantenimiento de la instalacion una vez
recibida la obra y antes de su puesta en servicio efectivo de la misma.

Previo al inicio de la Obra se exige la presentacion a la Inspeccién un proyecto ejecutivo, para su aprobacion
que constara como minimo de los siguientes documentos técnicos o de ingenieria:

- Plantas donde se indiquen como minimo:

* Ubicaciones de unidades interiores y exteriores consignando marca, modelo, capacidades frigorificas y
potencias eléctricas

* Tendidos de conductos de aire donde se consignen recorridos, dimensiones, tamafios de rejas.
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* Instalacién eléctrica de potencia y de sefial. Tendidos y esquema eléctrico unifilar. Esquemas de control.
* Evacuacién de condensado. Tendido de cafieria.

- Balances Térmicos y memoria de calculo de las distintas instalaciones.

- Cortes. En los sitios estratégicos para aclarar pases de mamposteria, losas o vigas.

- Detalles de los sectores a acondicionar. En escala ampliada se mostraran detalles constructivos; en
especial de montaje y terminacién de los trabajos.

Se entregara la informacion en soporte papel en escala perfectamente visible dibujados con Autocad version
2010, con el tendido de conductos, cafierias, soporteria, aislaciones etc. que se compatibilizara con los demas
gremios involucrados para evitar superposiciones. También se presentara esta informacion en soporte digital
(CD/DVD).

Seran de aplicacion las siguientes normas y reglamentaciones:

Recomendaciones de la OMS para pandemia de Covid19

Recomendaciones de la ASHRAE

Normas SMACNA

Normas ARI

Normas IRAM

Normas de la A.E.A (ultima edicion).

Reglamentaciones de la Comuna de Pavén Arriba

Tratamiento acustico y anti vibratorio - prevenciones acusticas:

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, se deberan observar
cuidadosamente todos los montajes de maquinas e instalaciones capaces de generar perturbaciones por la
transmision de vibraciones por el medio sélido como asi también por el medio gaseoso. El Contratista debera
suministrar e instalar todos los elementos antivibratorios, soportes adecuados tanto de maquinas como de
caferias y conductos, atenuadores de ruido, etc, para evitar la transmision de vibraciones a la estructura y
elementos fijos del edificio, como la transmision de ruidos a los ambientes.

Los extractores centrifugos no deberén superar los 45 db(A). Se tomaran todas las medidas necesarias para

mantener los niveles solicitados.

Base de calculo:

Condiciones psicrométricas a mantener en el interior:

Verano: 25°C con un error de 1°C en bulbo seco. HR de aproximadamente 50 %.

Invierno: 21°C con un error de 1°C en bulbo seco.

Estos valores deberan garantizarse para condiciones exteriores

Verano: 37 °C en el bulbo seco y HR de 40 %.

Invierno: -2°C

Coeficientes de materiales, orientaciones, lluminacién, ocupacion y cargas internas de acuerdo a lo indicado
en planos de arquitectura y especificaciones constructivas de este pliego.

Aire exterior: caudal indicado en listado de equipos.
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Sistema acondicionamiento:

El acondicionamiento del edificio se realizara mediante conjuntos tipo separados frio/calor por bomba,para
conductos, baja silueta y compresores inverter, con sus correspondientes redes de conductos de impulsion,
retorno y toma de aire exterior y sus rejas, para planta baja y alta de la ampliacion y planta alta del edificio
existente, sectorizados segun se indica en planos. Se proveera ademas un sistema split inverter para el local
de vigilancia y dos sistemas multi split para Hall y Consultorios y circulacion de planta baja del edificio
existente.

221 SISTEMAS SEPARADOS BAJA SILUETA PARA CONDUCTOS - COMPRESOR INVERTER
(FRIO/CALOR POR BOMBA):
Se proveeran 5 conjuntos separados frio/calor por bomba de los siguientes modelos y capacidades minimas:

2 conjuntos modelo FDMQ140 (Ul)/ RQ 140 (UE) de marca Daikin, o similar; Cap nominal Frio: 16,12kW,
Calor: 16,12kW, aire exterior por sistema 150l/s: Consultorios y Circulacién Social/Espera PB y PA ampliacion.

1 conjunto modelo FDMQ125 (Ul)/ RQ125 (UE) de marca Daikin, o similar; Cap nominal Frio: 13,19kW, Calor:
13,77kW, aire exterior por sistema 130l/s: Shockroom, observacion, enfermeria y circulaciéon privada PB
ampliacion.

1 modelo FDMQ100 (Ul)/ RQ100 (UE) de marca Daikin, o similar; Cap nominal Frio: 11,43kW, Calor: 12,02kW,
aire exterior por sistema 60I/s: Internacion y Circulacion privada PA ampliacién

1 modelo FDMQ100 (Ul)/ RQ100 (UE) de marca Daikin, o similar; Cap nominal Frio: 11,43kW, Calor: 12,02kW,
aire exterior por sistema 140l/s: Estar y Dormitorio Medicos y Circulacion PA edificio existente.

Unidad interior tipo baja silueta para conductos y Unidad exterior con compresor inverter; las unidades interior
y exterior seran de la misma marca; con sus correspondientes caferias de cobre de interconexion,
aislaciones, cableados de fuerza y comando, carga de refrigerante y accesorios de montaje; aun los que no
se encontraran explicitados en estas especificaciones técnicas, pero fueran necesarios para su correcto
funcionamiento. Se proveeran unidades interiores con filtro de aire incorporado; si la misma no contara con
filtro provisto de fabrica, se proveera una caja portafiltros previo al ingreso del retorno al equipo con sus
correspondientes filtros de tipo estandar .Se conectara la unidad interior al desague provisto por la instalacion
sanitaria, al pie de la misma.

Cada sistema sera comandado por medio de un termostato electronico, a ubicar dentro de la zona a
acondicionar, segun indicacion en planos; en lugares de alto transito se protegeran los mismos mediante una
caja de seguridad en metacrilato transparente para termostato con llave.

22.2 SISTEMA SPLIT INVERTER (FRIO CALOR POR BOMBA):

Se proveeran un sistema separado frio/calor tipo inverter, acondicionamiento todo el afio, local de Vigilancia,
modelo FTXN25/RXN25: Cap. Nominal frio/calor 2,5kW de Daikin o similar

La provision incluye, aunque no esta limitada a, la unidad interior, la unidad exterior, cafierias de cobre,
aislaciones, gas refrigerante, cableado de control y fuerza, y todos los accesorios para su montaje y puesta
en funcionamiento.

Se instalara un sistema separado de expansion directa frio/calor por bomba de la capacidad indicada, con
compresor tipo Inverter, compuesto por unidad condensadora y unidad evaporadora y cafierias de cobre de
interconexion, con refrigerante ecoldgico R410a, clase energética A. Permitird un control preciso de la

temperatura. Con control remoto inaldmbrico, que permita el encendido del sistema, seleccion de temperatura,

183



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

etc. Ejecucion de las cafierias de cobre de acuerdo a las reglas del buen arte y a las recomendaciones del
fabricante, con sus aislaciones accesorios y elementos completos de montaje. Se conectara la unidad interior

al desagtie provisto por la instalacion sanitaria, al pie de la misma.

22.3 SISTEMA MULTISLIT INVERTER (FRIO / CALOR POR BOMBA):

Se proveeran dos (2) sistemas separados multiple frio/calor tipo inverter, acondicionamiento todo el afo, de
los siguientes modelos y capacidades minimas

Sistema 1: Hall: 1 unidad FTXN50: Cap. Nominal frio: 5,60kW calor: 5,62kW; Consultorio y Enfermeria PB
edificio existente; 2 unidades FTXN25 - ¢/u Cap Nominal frio:2,56kW, calor: 2,53kW; Unidad exterior modelo
4MX80 Cap nom frio:7,65kW, calor 8,40kW de Daikin, o similar.

Sistema 2: Consultorio y Circulaciéon social PB edificio existente; 2 unidades FTXN35 - c/u Cap Nominal
frio:3,41kW, calor: 3,46kW; Unidad exterior modelo 4MX80 Cap nom frio:7,65kW, calor 8,40kW de Daikin, o
similar.

La provision incluye, aunque no esta limitada a, las unidades interiores, la unidad exterior, cafierias de cobre,
aislaciones, gas refrigerante, cableado de control y fuerza, y todos los accesorios para su montaje y puesta
en funcionamiento.

Se instalara un sistema separado multiple de expansion directa frio/calor por bomba de la capacidad indicada,
con compresor tipo Inverter, compuesto por unidad condensadora y unidades evaporadoras y caferias de
cobre de interconexion, con refrigerante ecolégico R410a, clase energética A. Permitira un control preciso de
la temperatura. Con control remoto inalambrico, que permita el encendido del sistema, seleccion de
temperatura, etc. Ejecucion de las cafierias de cobre de acuerdo a las reglas del buen arte y a las
recomendaciones del fabricante, con sus aislaciones accesorios y elementos completos de montaje. Se

conectara la unidad interior al desague provisto por la instalacion sanitaria, al pie de la misma.

22.4 PUESTA EN MARCHA Y REGULACION DE LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO:

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las prevenciones necesarias
para que la puesta en marcha, pruebas y regulacion, pueda efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para verificar la
ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto;
pruebas generales de constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los
elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por el Contratista, asi como también el
combustible y la mano de obra requerida.

El Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos para la
realizacion de las pruebas detalladas en la presente especificacion. Al concluir el montaje y antes de iniciar
las pruebas el contratista revisara cuidadosamente la instalacion y la terminara en todos sus detalles.

En especial revisara los siguientes detalles:

a) Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

b) Instalacion de filtros de aire.
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c) Lubricacion de todos los equipos.

d) Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

e) Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las cafierias.

f) Revisacion de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

g) Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias
h) Ajustar las prensas estopas de bombas y valvulas.

i) Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

j) Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

k) Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.

1) Reparar pintura de equipos que se hubiera dafado.

m) Identificar perfectamente las caferias, valvulas, bombas y cualquier otro

elemento que lo requiera.

n) Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marcha/regulacion.
0) Instruir del manejo y manutencién al personal designado por la Contratante.

p) Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalacion en

condiciones de terminacion completa.

TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE

Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Contratista efectuara todas las verificaciones necesarias

y entre otras, las siguientes:

a) Verificar montaje y fijacién de equipos.

b) Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
c) Controlar alineaciones y tension de correas.

d) Verificar conexiones de cafierias.

e) Verificar si las lubricaciones son completas.

OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

a) Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

b) Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

c) Verificar calentamiento de cojinetes.

d) Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
e) Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

f) Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.

g) Controlar los equipos en general.

h) Presentar el informe correspondiente.
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Una vez concluidos los trabajos y estando la instalacion en condiciones de ser puesta en marcha, se realizara
la recepcion provisoria de la instalacion por parte de la Inspeccion de Obra; se dejara en funcionamiento la
instalacion durante un periodo de al menos 10 dias, que permita la comprobacion del buen funcionamiento y
terminaciones de las instalaciones, debiendo el Contratista subsanar a su cargo, cualquier defecto o
inconveniente que observe la Inspeccion de Obra.

El Contratista garantizara el funcionamiento de la instalacién durante 12 meses a partir de la recepcién

de la misma.

Especificaciones

Conjuntos separados frio/calor por bomba- unidad interior baja silueta para conductos/ unidad
exterior con compresor tipo inverter- refrigerante R410a

Conjuntos separados con refrigerante ecoldgico R410a. o similar Frio calor mediante bomba de calor. Marca
Daikin, Carrier, Midea, Surrey o similar.

Unidad interior:Gabinete en chapa galvanizada. Ventilador 4 velocidades con motor clase IP superior, media
o alta presion, tipo FC Centrifugo de acople directo. Apto para trabajo con conductos. Serpentina evaporador
en cafos de cobre con aleteado aluminio. Filtro de aire. Doble bandeja de condensado. Tablero electrico
incorporado

Unidad exterior: Gabinete en chapa acero terminacion pintura horneada apta para intemperie. Compresores
de marca reconocida tipo Inverter de alta eficiencia, con calefactor de carter y proteccion,Ventiladores
exteriores con motor clase IP superior, tipo axial de acople directo, serpentina en cafios de cobre con aleteado
aluminio con capa protectiva tipo GoldFin o similar; con la cantidad de filas adecuada a la potencia frigorifica
de la unidad. La unidad debe contar con proteccion de sobrecarga del compresor, interruptor de baja y alta
presion, proteccion del ventilador del condensador, proteccién de la serpentina del condensador, control ciclo
defrost, proteccion de secuencia de fases. Para lo cual contara con un tablero de control integral resistente a
las inclemencias climaticas, con sistema de auto diagnostico de fallas. Precarga de refrigerante de fabrica.
Distancia equivalente entre unidades 45/35m segun modelo; difrencia de nivel entre unidades 25/15m segun
modelo.

Los conjuntos se proveeran con termostato electronico, con las siguientes funciones minimas: seteo de
temperaturas, seleccion de modo de funcionamiento (frio/calor/ventilacién), control velocidades de ventilador,

encendido y apagado del sistema. Dispaly LCD.

Caiierias de cobre:

Las unidades interiores se interconectaran con sus correspondientes unidades exteriores condensadoras
mediante tuberias de cobre electrolitico, probado, apto para refrigeracion, de espesor no menor a 1mm, con
accesorios del mismo material, y soldaduras mediante aporte de material auto decapante y aleacion de plata
de primera calidad. Todas las cafierias deben mantenerse limpias y secas, para evitar que las mismas se

contaminen o capten humedad, usar en los tendidos la menor cantidad posible de accesorios.
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Las caferias de refrigerante (gas y liquido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina flexible de
espuma elastomérica de celda cerrada de espesor de acuerdo a recomendacion del fabricante del sistema,
del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad equivalente; y ademas se debera realizar como terminacion de
lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin adhesivo de 100 micrones de espesor, en todo el
tramo. Se debera verificar la correcta colocacion de aislacion y barrera de vapor para evitar fugas puntuales
de condensacion.

Se dispondran las cafierias en su recorrido, en bandejas tipo portacables de chapa galvanizada, en forma
prolija y con los soportes adecuados, tanto en cafierias a la vista como las que se desplacen de manera
oculta, fijadas a las bandejas por medio de grampas tipo omega. Posicion a definir en conjunto con la
Inspeccién de obra.

Cuando se lleven a cabo las soldaduras, debe hacerse pasar gas nitrégeno a través de las tuberias para
evitar la oxidacion de la misma . Se deben realizar pruebas de estanqueidad una vez completados los trabajos
de instalacion de la tuberia de refrigerante, durante 24 horas. Realizar triple evacuacion de aire y

deshidratacion del sistema , mediante bomba de alto vacio y realizar la carga de gas refrigerante.

Conductos de aire:

Todos los conductos de alimentacion, retorno ejecutados con chapa galvanizada de primera calidad. Los
espesores de chapa a emplear seran los siguientes: hasta 70 cm de lado mayor calibre N° 24 (BWG); desde
71 cm hasta 125 cm de lado mayor chapa calibre N° 22; de 126 cm hasta 210 cm de lado mayor chapa calibre
N° 20, mayores chapa calibre N° 18.

Seran ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal (prismado), para aumentar su rigidez; con
costuras longitudinales selladas 100%, a engrafadura hermética mecanica, uniones transversales entre
tramos de conductos mediante marco slip, asegurando su estanqueidad en su fabricacién como en su montaje
mediante la aplicacién de material asfaltico y/o sellador apropiado a las caracteristicas de esta instalacion. En
locales que se indicaran de zonas criticas se realizaran sellados internos para evitar cualquier contaminacion
del aire que se traslada y/06 la perdida de aire contaminado. En todas las derivaciones se colocaran registros
manuales de aire con dispositivos adecuados de regulacién, provistos de mandos exteriores accesibles, a
sector y mariposa con indicacién visual de posicion; no se aceptaran elementos que generen pérdida de aire.
Todos los radios de curvatura se las piezas especiales seguiran un trazado de minima resistencia, con radio
minimo igual a la dimension de la cara a curvar, cuando ello por razones arquitectonicas, no sea posible, las
curvas se trazaran de acuerdo al espacio disponible intercalando guiadores en numero suficiente segun las
dimensiones del conducto. Todo ensanche ¢ disminucion de tamafio de los conductos se efectuara en forma
gradual de acuerdo a las normas del buen arte. Los conductos visibles a través de las rejillas seran pintados
de color negro mate.

La fabricacion y colocacion se efectuara segun especificaciones SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning
Contractors National Association) y normas ASHRAE para conductos de baja velocidad.

Los conductos seran soportados mediante perfiles de hierro angulo, los que a su vez seran suspendidos del

techo 6 apoyados por medio de planchuelas 6 hierros redondos a distancias apropiadas al tamafo de los

187



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

conductos, como minimo cada dos metros, asegurando en soporte y/6 apoyo la ausencia de vibraciones y
ruidos. Para evitar la transmision de vibraciones de las unidades y ventiladores a los conductos y demas
partes constitutivas de la instalacion se colocaran juntas elasticas, fijadas por bridas y contrabridas
herméticas.

Las bocas de salida de impulsion 6 retorno no se montaran directamente sobre el costado del conducto, sino
sobre un ramal de derivacion tomado al efecto sobre este ultimo, ejecutado con medidas y disefio adecuado
ala reja, a este se fijara un marco de madera de 25x25 mm 6 elemento equivalente para aplicar las rejas y/o

difusores.

Aislacion de conductos:

Se aislaran los conductos de impulsion en toda su longitud. La aislacion sera de colchoneta de lana de vidrio,
de 38 mm de espesor comercial, una densidad minima de 14 kg/m3 6 equivalente con un recubrimiento
exterior de papel aluminio, sellandose los encuentros con cinta autoadhesiva de papel aluminio reforzada con
hilos de lana de vidrio y sera sujeta con alambre galvanizado y esquineros de chapa galvanizada, espaciados
no mas de 20 cm. En las salas de maquinas la aislacion sera con paneles rigidos con recubrimiento exterior
de papel aluminio y sellado de encuentros idem anterior y su fijacién no podra alterar la hermeticidad de los
conductos.

Si los conductos se montaran al exterior, se aislaran ambos conductos, impulsion y retorno, con doble
aislacion en el primero y simple en el segundo, luego se realizard un recubrimiento de chapa, para proteccion
mecanica de la misma, asi como de las inclemencias climaticas. Dicho recubrimiento sera montado de tal

manera que no afecte la hermeticidad de los conductos de A°A°.

Rejillas de Impulsion y Retorno:
DIFUSORES DE ALIMENTACION
Seran circulares (segun planos) de chapa doble decapada o aluminio, con terminacion con pintura epoxi color
a eleccion de la Inspeccion de Obra, 100% de regulacion. DCR de Terminal Aire, ADLR de TROX o

equivalente.

DIFUSORES DE ALIMENTACION O RETORNO LINEALES

Seran de aluminio extruido, con reguladores internos en aluminio en forma de gota, que permita regular caudal
y direccion de vena de aire, de una o varias ranuras de 25,4mm de ancho, cantidad de ranuras y dimensiones
indicadas en plano, terminacién a eleccién de la Inspeccion de obra. Modelos Ecolineal/Modulineal de
Terminal Aire, ALD de TROX o equivalente.

REJAS DE RETORNO

Seran de chapa doble decapada, con terminacién con pintura epoxi, color a eleccion de la Inspeccién de Obra,

con 50% de regulacion, serie 230 Terminal Aire, AR de TROX o equivalente.
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PERSIANAS FIJAS toma de aire exterior - extraccién

Para toma y expulsion de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera de
impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccion interior de alambre tejido galvanizado malla chica, con su
marco de planchuela y contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersion, para permitir su desmontaje

y limpieza.

PERSIANAS MOVILES DE REGULACION

Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazoén de hierro perfilado. Las aletas seran de simple
hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce poroso de lubricacién permanente.
La maniobra estara constituida por barra de planchuela acoplada al mecanismo que permita el movimiento
de las persianas entre limites prefijados, con sector perno y mariposa para fijacion en las manuales y tope de

posiciones extremas en las motorizadas.

RUBRO 23-. INSTALACION DE GASES MEDICINALES

PROVISION E INSTALACION.

GENERALIDADES.

Comprende la ejecucion de las instalaciones de gases médicos para la presente obra. Se proveeran nuevas
instalaciones centralizadas para Oxigeno, Aire comprimido y Vacio. El Contratista suministrara materiales,
maquinas y equipos, mano de obra y conduccion técnica y todo lo necesario para el cumplimiento de las
clausulas del presente pliego técnico.

Se debera cotizar la provision de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para
efectuar la instalacién de los poliductos de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas vy planos
adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo con la
NORMA INTERNACIONAL CEI IEC 60601-1 de Requisitos Generales para la Seguridad en Equipamiento
Electro médico y con la Reglamentaciéon para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y su anexo, Seccién 710, Locales Para Uso Médico. El Oferente debera tomar las
previsiones necesarias a los fines de un cabal conocimiento de las obras a ejecutar, del estado en que pueda
encontrar las instalaciones donde se interviene. La documentacion grafica que consta en el presente pliego,
ES INFORMACION INDICATIVA. La Empresa Contratista, debera realizar su propio relevamiento y
evaluacion técnica a los fines de ejecutar su proyecto y presupuesto, de acuerdo al sistema de contratacion
propuesto por en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones. Se deja constancia que los planos y
documentacién contenida en el presente pliego indican en forma esquematica la posicion de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones y serd
definitivamente establecido en los planos del legajo ejecutivo que deberan ser presentados por la contratista.
El Contratista suministrara ademas de todos los permisos y planos aprobados por la/s Reparticiones/ Publicas
necesarias, para la habilitacién de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrara planos e instrucciones

de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los requieran.
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PARA LA PRESENTE OBRA SE DEBERA TENER EN CUENTA:

Provision y montaje de red de oxigeno, aire y vacio en cafio de cobre electrolitico desde troncal principal —
nueva sala maquinas hasta puestos de consumo que constan en planos. Los didmetros de las cafierias son
los descriptos en el plano adjunto, los mismos son dimensiones minimas, los diametros finales se
determinaran segun el calculo presentado como proyecto ejecutivo.

Provision y montaje de poliductos de tres canales construidos en aluminio pintado.

REGLAMENTACIONES:

Todos los aspectos de los trabajos deberan estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por
las normas, cddigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de tipo técnico-administrativo, tanto
nacional como provincial, de aplicacién al caso si los hubiere. Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo
previsto en el proyecto y a lo establecido en estas especificaciones, y a las prescripciones generales de
Normas IRAM, ASME, ANSI y DIN vigentes a fecha de la ejecucion. Los trabajos deberan ser realizados a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Durante el desarrollo de los mismos el Contratista debera adoptar, a
su exclusivo costo, las previsiones necesarias para evitar dafios a instalaciones y/o bienes de propiedad
publica 6 privada. Con este fin, antes de iniciar los trabajos, solicitara ante quienes corresponda, todos los
informes y autorizaciones necesarias, procediendo de acuerdo con las exigencias que se establezcan. Todos

los paneles y poliductos deberan contar con certificacion de ANMAT

TRAMITE, PERMISO Y HABILITACIONES:

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante los organismos Nacionales, provinciales y/o
Municipales que pudieran tener jurisdiccion de acuerdo a la legislacion vigente, para obtener la aprobacion
de los planos de permiso y conforme a obra y solicitar las inspecciones reglamentarias en estas instalaciones,
de acuerdo a la legislacion vigente.

El pago de derechos, tasas o contribuciones que pudieren corresponder por estos tramites seran por cuenta

y cargo del Contratista.

DOCUMENTACION TECNICA CON OFERTA:

El Contratista suministrara junto con la Oferta folletos, catalogos, y descripcion técnica completa de
generadores de aire comprimido (compresores, sistema de secado y filtros), [dem sistema generador de vacio,
reguladores de presion de linea, paneles, caudalimetros, reguladores de presion y valvulas de vacio. Los
documentos seran considerados como base pudiendo ser rechazados por la Inspeccion de Obra si no cumple

con las condiciones contractuales.
PROYECTO DE OBRA:

El Contratista debera proceder, antes de iniciar los trabajos de instalacién, a la preparacion de la

documentacion del proyecto de obra. Para ello debera verificar: calculos de caudal, secciones de caferia,
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potencia y caudal de maquinas, distribucién, cantidad y ubicacion correcta de los distintos componentes del
sistema. Dicha documentacion sera presentada ante la Inspeccién de Obra con la antelacion necesaria como
para evitar alteraciones en la programacion general de la obra.-Una vez aprobado el proyecto de obra el

mismo pasara a ser el proyecto definitivo.-

PLANO ADJUNTO A PLIEGO:
Instalacion para Gases Medicinales (Plano de Planta baja y alta, escala 1:100, con recorrido de cafierias,
ubicaciones de paneles y demas componentes de la instalacion, Plano de Poliductos y Esquemas de Sistemas

Centrales).

CALCULOS y PLANOS:

El Contratista confeccionara los planos del proyecto ejecutivo, tanto de modificacién, como de conforme a
Obra, que sean necesarios para obtener la aprobacion final de la provisién e instalacion objeto de la presente,
por parte de la Inspeccion y los entes u organismos que tengan jurisdiccion sobre las Obras. La Inspeccion
de Obra estara facultada para la revision de los documentos técnicos, en lo que respecta a sus conceptos
generales y otros detalles para verificar que estén de acuerdo con las especificaciones del proyecto aprobado.
El Contratista sera responsable por la precisién de sus calculos, medidas, correcta provision o instalacion de

elementos y materiales para que se ajusten a las presentes especificaciones técnicas.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

El Contratista deberda presentar para su visado por la Inspeccion de Obra los originales y copias de los planos
conforme a obra. Una vez conformados por la Inspeccioén, seran devueltos al Contratista para su presentacion
y aprobacioén por la reparticion de competencia. El Contratista una vez obtenido el Certificado final de las
instalaciones, debera entregar a la Inspeccion de Obra este certificado con el original conformado y copias

del mismo.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS: Para las especificaciones nos remitimos al punto 31.1.6. del PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

“31.1.6. Especificaciones de marcas”: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o
cualquier palabra que exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizaciéon en la marca o tipo que figura en
las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo
con claridad en su propuesta, dando el precio a afiadir o quitar a su propuesta, segun las Especificaciones.
Si esta aclaracion no figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccion de Obra
podrd elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.-La seleccion final queda a opcion
de la Inspeccién de Obra.- Cualquier decision que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier momento,
con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra,

seran obligatorias para el Contratista.-
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

23.1 CENTRAL DE VACIO-ASPIRACION.
La Contratista debera proveer todos los equipos descriptos en este Rubro y toda la Mano de Obra necesaria
para la instalacion de la Planta de Vacio y su puesta en marcha. La Contratista proveera e instalara y pondra
en funcionamiento en la Sala de maquinas, en un todo conforme a planos, un Central de Vacio que estara
conformada por los siguientes elementos y sistemas:
v' Plataforma Generadora de Vacio marca SIVECO modelo “VACIO P-5.5" o superior calidad - 100%
Oil Free / 100% Water Free — de 5,5 HP. Cantidad: 2 (dos en tandem)
v Pulmén de Vacio marca SIVECO o superior calidad— de 500 litros — epoxi poliéster blanco.
Cantidad:1. (uno)
v" Panel de purificado bacteriolégico (Panel de Filtros) con una sola entrada y una sola salida de
aspiracion. Cantidad: 1 (uno).-
v Tablero eléctrico de comando de la Planta completa Generadora de Vacio. Cantidad: 1 (uno)
v" Conjunto de Accesorios + valvulas + comandos para instalar totalmente la Planta Generadora de

Vacio.

PLATAFORMA GENERADORA DE VACIO

Debera tener las caracteristicas técnicas para que no deban ser mantenidas en el tiempo. Debera poseer
rodamientos blindados auto lubricados para evitar el mantenimiento de la misma.- Debera contar con sistema
de ventilacion incorporado. Debera proveer una Plataforma Generadora de Vacio que en lo posible No vibre.
No debera ser a pistdon y Carter sino con rodamientos/rulemanes. Aros de Compuesto Teflén duro y auto
expansibles de alto espesor relativo, evitando caidas de rendimiento en presiones de corte a lo largo del
tiempo. Disponibilidad de repuestos para cualquier servicie post venta necesario. Desplazamiento nominal
maximo 2.000 litros/minuto por Plataforma Generadora de Vacio. Presion de disefio al corte maximo: - 640
mm Hg Sugerida presion de trabajo en servicio, al corte: - 580 mm Hg, y al arranque: — 450 mm Hg.- Medidas

de cada plataforma de vacio: 1600 x 650 x 760 mm (largo x ancho x altura).

BOMBAS DE VACIO

Seran de marca Siveco o superior calidad.

Cuerpo, cilindros y tapas de cilindro en fundicion de hierro de alta calidad, para permitir el desarrollo de aletas
de disipacion de bajo espesor optimizando la transferencia térmica.-Cilindros extraibles e independientes para
facilitar su eventual recambio y/o reparacién con tratamiento interno a casi espejo sobre superficie de
boro, brindando una resistencia superficial a la deformacién y al desgaste muy superior a la competencia.
Balanceado dinamicamente. Ventilador de refrigeracion incluido, de 600 mm. de diametro, Tipo de una etapa
— tres cilindros. Doble rodamiento, en extremos de ciguenal, lo que minimiza esfuerzos transversales y genera

casi una inexistencia de rotura de rodamientos a lo largo de la vida util del equipo. Bielas enteras simples e
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individuales, con rodamientos inferiores auto lubricados herméticos; y rodamientos superiores a rodillos para
asegurar precision en los movimientos de pistones. Pistones tipo tradicionales (no sistema pendular),
trabajando completamente con material teflén duro tanto en direccionadores como en aros de compresion
(aros de encuentro solapado; garantizando maxima compresion soportando desgaste). Valvulas de admision
y escape compactas, garantizando maximo flujo trasvasado, de tipo lamina plana y corta, individuales e
independientes; siempre en acero tratado térmicamente y brillante, con refuerzo para trabajo progresivo y
minimizar de esta manera riesgos de rotura por fatiga del material.

Tapa de valvulas espesor no menor a 15 mm-Filtros de salida, uno por cilindro, con elemento filtrante de
celulosa, dentro de carcasa cerrada; rosca 1”.Las bombas de Vacio deberan ser de nula Vibracion para evitar

transmision de vibraciones a losas.

MOTORES ELECTRICOS

Marca WEG, de 5,5 HP, 1500 RPM.

Normalizado, blindados, proteccion IP 55

Aislamiento: Clase F — Delta t 80°C

La Contratista debera incluir en su oferta la totalidad de los materiales y equipos, incluyendo todos los

accesorios necesarios para la concrecion de los trabajos.

-Vacudémetros para control de presion en colectores, pulmones, tanque de pre vacio, y gabinetes de alarma.

-Vacuostato de fabricacion nacional, para comando de unidades de aspiracion, y para lectura de alarmas.

-Valvulas de paso tipo esféricas, que para todos los casos seran en diametro de rosca 11/2” o superior, a
excepcion de los de los terminales para purgado / drenaje que pueden ser menores (ver detalle en
descriptivos particulares).

-Valvulas de retencion lineales de bronce, con vastago de bronce y sello de caucho sintético sobre asiento de

bronce, rosca 11/4” o superior.

PROTECTOR EXTERIOR PERIMETRAL DE CORREAS
Para las Plataformas Generadoras de Vacio, tipo ergondmico metalico de alto espesor, pintado epoxi poliéster
horneado, tomado por 4 soportes de alto espesor, ya instalados en las maquinas, suficientemente robusto el

conjunto como para admitir el duro manipuleo en el traslado y montaje.

PULMONES VERTICALES:

Seran marca Siveco o superior calidad Hospitalario — 500 litros. De Acero IRAM- ensayos de
traccion y demas certificados — epoxi poliéster blanco:

Fabricado de acuerdo a calculos normas ASME VIII-|

Capacidad 0,50 m3 (500 litros) -
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MATERIAL: IRAM IAS U 500-42/F24/ CON CERTIFICADO DE ENSAYOS FiSICOS E IRAM IAS U 500-
231/COM.

Ensayo NDT - Radiografiado: NO (no se garantiza consecuentemente calidad radiografica al 100%).
Eficiencia junta considerada: 0,7

Tension admisible del material considerado: 1200 Kg/cm2

COSTURAS LONGITUDINAL Y CIRCUNFERENCIALES:

Procedimiento por arco eléctrico con aporte automatico o semi automatico, favoreciendo posiciones G1, sobre
respaldos permanentes, ante presentaciones de biselado completo para favorecer penetracion total.
Cancamo para izaje / control de elevacion: incluido.

Patas de apoyo: 3 unidades, disefio Standard.

Presién exterior de disefio (vacio): 2,2 BAR
Presion trabajo: - 0,750 mm Hg / (- 1 BAR)
Presion de prueba hidraulica: 10 BAR

Placa detalle adjunta al tanque: incluida tipo Standard (grabada por estampado).

ACOMETIDAS CONSIDERADAS:
Cuplas rosca BSP (gas) sch 40/80 o superior en cantidades apropiadas para multiplicidad de conexionados y

accesorios para usos hospitalarios, soldadas exteriormente doble costura en presentacion 1F.

CARPETA DE CERTIFICACION:

INCLUIDA; comprendiendo certificados de ensayos de aceros IRAM utilizados en la construccién indicando
los resultados de resistencia+ fluencia + alargamiento datos éstos que son tomados para realizar
correctamente los célculos de presiones admisibles del tanque construido de acuerdo calculos normas ASME
VIII-l. También se debera incluir memoria descriptiva, capacidad volumétrica, protocolo de prueba hidraulica,
protocolo general de presentacién de uniones y soldaduras, normas que cumplen los materiales de aporte
utilizados, y certificacion de espesor nominal en tolerancia y dimensional extendido por usina; todo ello firmado

y sellado en original por la empresa.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL:

Limpieza y emprolijado mecanico exterior, usando cepillo de acero y lija flap.
PINTURA:

Pintura epoxi poliéster termo convertible, previo desengrasado total con producto industrial concentrado y

posterior
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Tratamiento con acido fosforico para optimizar adherencia de pinturas.Cada pulmon debe incluir los elementos

de control y by pass necesarios (al menos vacuémetro, valvula de drenaje manual rosa 17, valvulas de paso

y conexién diametro nominal 11/2”).-Medida de cada pulmén de vacio: Didametro 815 mm x altura 2200 mm

23.2- CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO.

La Contratista deberd proveer todos los equipos descriptos en este Rubro y toda la Mano de Obra

necesaria para la instalacion de la Planta de Aire Comprimido y su puesta en marcha.

Plataforma compresora SIVECO o calidad superior 100% Oil Free — uso hospitalario — de 5,5 HP.
Cantidad: 2 (dos), dos en tandem.

Tanque Vertical Hospitalario — de 500 litros — epoxi poliéster blanco — con gestién de inscripcion EPE
Santa Fe / CIE de acuerdo a normativa provincial reguladora vigente y con accesorios certificados
reglamentarios de control y seguridad. Cantidad: 1 (uno).-

Etapa de Post Enfriado + Secado (unificado) del aire comprimido para alta temperatura del Aire
Comprimido recibido (hasta 80 °C). Cantidad: 2. (Dos)

Panel de Purificado Final (Panel de Filtros) con una sola entrada y una sola salida de aire comprimido
en diametros 11/2”. Cantidad: 1. (uno)

Purgadores automaticos electronicos regulables, con rosca de 1/2”, y con pre filtro de acero inoxidable
con by pass para mantenimiento, también roscas 1/2”; para ser instalados en los 2 Colectores y en
los Tanques Acumuladores. Cantidad: 2. (dos)

Tablero eléctrico de comando de la Planta completa de Aire Comprimido. Cantidad: 1 (uno)
Conjunto de Accesorios + valvulas + comandos para instalar totalmente la Planta de Aire Comprimido.

Regulador de presion capacidad superior a 1800l/min y %” de diametro

PLATAFORMAS COMPRESORAS

Las plataformas compresoras seran marca SIVECO o equivalente.

CARACTERISTICAS GENERALES DISTINTIVAS:

v" Poseer rodamientos blindados auto lubricado, no poseer orificios para grasera.

v' Poseer sistema de ventilacion sobredimensionado incorporado para trabajar mas frio y generar un aire

comprimido optimo.-

v' Las Plataformas Compresoras deberan Vibrar lo menos posible.

v" Rendimiento efectivo de aire entregado a 7,5 BAR de trabajo

v" Aros de Compuesto Teflon duro y auto expansibles de alto espesor relativo, evitando caidas de

rendimiento en presiones de corte a lo largo del tiempo.

v" Presion de disefio al corte maximo: 8 BAR - 115 PSIG - 8 Kg/cm2. Sugerida presién de trabajo en servicio,

al corte: 7,5 BAR (110 libras aprox.) y arranque: 6 BAR (90 libras aprox.).

UNIDADES COMPRESORAS (cabezales) marca SIVECO o equivalente.
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Cuerpo, cilindros y tapas de cilindro en fundicion de hierro de alta calidad.

Cilindros extraibles e independientes (lo cual facilita su eventual recambio y/o reparacion), con tratamiento
interno a casi espejo sobre superficie de boro brindando una resistencia superficial a la deformacion y al
desgaste.

Balanceado dinamicamente.

Ventilador de refrigeracion incluido, de 600 mm. de didmetro, generando un caudal refrigerante.

Tipo de una etapa — tres cilindros.

Doble rodamiento, en extremos de cigliefial, lo que minimiza esfuerzos transversales.

Bielas enteras simples e individuales, con rodamientos inferiores auto lubricados herméticos; y
rodamientos superiores a rodillos.

Pistones tipo tradicionales, trabajando completamente con material teflén duro tanto en direccionadores
como en aros de compresion (aros de encuentro solapado; garantizando maxima compresion soportando
desgaste).

Valvulas de admisién y escape compactas de tipo lamina plana y corta, individuales e independientes en
acero tratado térmicamente y brillante.

Tapa de valvulas de alto espesor 15 mm

Filtros de aspiracion con elemento filtrante tipo cartucho de celulosa, cilindricos dentro de carcasa
cerrada; rosca 1”.

Tipo SIN MANTENIMIENTO, no existen terminales de mantenimiento para aportar grasa; posee
movimientos mecdnicos que no generan necesidad de lubricar, al contar con disefio de piezas y
rodamientos auto lubricados sellados. Cualquier necesidad de verificacion de los rodamientos se hace
durante el service de mantenimiento programado preventivo que debiera coordinar con su proveedor de
compresores.

Stock permanente de repuestos.

MOTORES ELECTRICOS:

v Marca WEG, de 5,5 HP, 1500 RPM.
v" Normalizado, blindados, proteccion IP 55
v"Aislamiento: Clase F — Delta t 80°C

ACCESORIOS INCLUIDOS — C/ REGLAMENTACION EPE/ CIE SANTA FE:

v

Valvula de seguridad reglamentaria, certificada, calibrada para disparo 8,5 BAR con caudal de liberacion
5.000 litros/minuto, y con placa metalica de datos estampados de timbrado. Va una por cada tanque
principal y por cada colector.

Doble Mandémetro reglamentario para control de presion en el colector principal. También llevan iguales
manometros los tanques acumuladores principales y colectores para facilitar el diagnéstico de eventuales

problemas en la planta de aire comprimido.
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Doble Presostato reglamentario para comando de unidades de compresion, instalados en el colector
principal; y un tercero para comando de alarma por lectura de presion limite operativa que se instala al
final del sistema (luego del panel de filtros).

Valvulas de retencion exteriores con materiales de trabajo / sello en Teflén + Bronce + Acero Inoxidable,
roscas 11/4”; y con tapa removible para eventual procedimiento de mantenimiento.

Valvulas solenoides para descompresion de las Plataformas Compresoras permitiendo arranque suave y
no forzado.

Protector exterior perimetral de correas para las Plataformas Compresoras, tipo ergonémico, metalico de
alto espesor, pintado epoxi poliéster horneado, tomado por 4 soportes de alto espesor, ya instalados en
las maquinas, suficientemente robusto el conjunto como para admitir el duro manipuleo que suelen dar
en el traslado y montaje.

Mangueras flexibles de Acero Inoxidable de alta calidad y flexibilidad; con terminales soldados y de auto

ajuste JIC en diametros de roscas varias necesarias para la instalacion propuesta.

-TANQUES VERTICALES:
Seran marca Siveco o equivalente Hospitalario — 500 litros — Aceros IRAM — ensayos de traccion y demas
CERTIFICADOS - epoxi poliéster blanco —c/ EPE y CIE

AN NN Y N N N

NN N R

Tanque fabricado de acuerdo a calculos normas ASME VIII-|

Capacidad 0,50 m3 (500 litros)

Espesor nominal: 1/8”

Material: IRAM IAS U 500-42/F24/ CON CERTIFICADO de ensayos fisicos e IRAM IAS U 500-231/com.
Ensayo NDT - Radiografiado: NO (no se garantiza consecuentemente calidad radiografica al 100%)
Eficiencia junta considerada: 0,7

Tension admisible del material considerado: 1200 Kg/cm2

Costuras longitudinales y circunferenciales: procedimiento por arco eléctrico con aporte automatico o semi
automatico, favoreciendo posiciones G1, sobre respaldos permanentes, ante presentaciones de biselado
completo para favorecer penetracion total.

Presion disefio: 8,8 BAR

Presién trabajo maxima recomendada: 8 BAR

Presion de prueba hidraulica: 12 BAR

Presion limite de rotura estimada: 30 BAR

Placa detalle adjunta al tanque: incluida tipo Standard (grabada por estampado).

Acometidas consideradas: cuplas rosca BSP (gas) sch 40/80 o superior en cantidades normales (de 4"
a 11/4”), soldadas exteriormente doble costura en presentacion 1F.

Carpeta de Certificacion: incluida; comprendiendo certificados de ensayos de aceros IRAM utilizados en

la construccion indicando los resultados de
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resistencia+fluencia+alargamiento datos éstos que son tomados para realizar correctamente los calculos
de presiones admisibles del tanque construido de acuerdo calculos normas ASME VIII-I. También se debe
incluir memoria descriptiva, capacidad volumétrica, protocolo de prueba hidraulica, protocolo general de
presentacion de uniones y soldaduras, normas que cumplen los materiales de aporte utilizados, y
certificacion de espesor nominal en tolerancia y dimensional extendido por usina; todo ello firmado y
sellado en original por la empresa. Incluye la Gestién de inscripcion EPE Santa Fe y rubricado por Colegio
de Ingenieros de Santa Fe, honorarios del profesional habilitado interviniente, aportes jubilatorios, caja
profesional y costos de la documentacion necesaria para todo ello; todo ello de acuerdo a normativa
provincial reguladora vigente. Asimismo, como accesorios necesarios para lograr tal habilitacion, se
proveera valvula de seguridad calibrada certificada para disparo 8,5 BAR con placa de datos grabada por
estampado y adherida a la valvula, con caudal de liberacién 5000 litros/minuto; y mandmetros apropiados.

v' Tratamiento superficial: limpieza y emprolijado mecanico exterior, usando cepillo de acero v lija flap.

v' Esquema de pintura: pintado epoxi poliéster termo convertible, previo desengrasado total con producto
industrial concentrado y posterior tratamiento con acido fosférico para optimizar adherencia de pinturas.

v' medida de cada tanque acumulador principal: didmetro 510 mm x altura 2100 mm.
ETAPA PRIMARIA PARA TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO:

SECADORES de Alta Eficiencia — marca Siveco o equivalente

Preparado para alta temperatura de ingreso del aire comprimido (hasta 80 °C).

El Secador sera del tipo Alta Eficiencia, doble circuito de enfriado/secado, al incorporar
dentro del mismo equipo a la etapa que comunmente se conoce como de “Post Enfriado”. Sera automatico,
monofasico, insonoro, hasta 4.000 litros/minuto de flujo admisible de aire comprimido a secar, hasta 10 BAR
de presion de trabajo. Incluye purgador automatico electronico regulable, con panel de control visual y luces
indicadoras de marcha y alarma. Entrada y salida de aire comprimido en diametro 11/2”. No debera poseer
placas electronicas que puedan “quemarse” por picos de tensiones eléctricas. No posee cartuchos internos a
limpiar o recambiar periédicamente. Compresor de refrigeracion incorporado marca panasonic con purgador
automatico marca jorc., el intercambiador es por radiadores (dos unidades) compuesto por tubos de cobre
con aletas disipadoras en aluminio acoplado a doble electro ventilador de arranque (dos unidades) y parada

automaticos.

ETAPA FINAL PARA TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO —
PANEL DE PURIFICADO (x Filtros de cartuchos recambiables):
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Con este equipamiento se procedera al purificado final para eliminar residuales soélidos y
liquidos antes de enviar el aire comprimido a la red hospitalaria. En este caso el PANEL
DE PURIFICADO (Panel de Filtros) es ensamblado sobre una placa o base metalica con
orificios para su fijacion en pared de sala de maquinas. Sobre dicha placa se desarrolla

el montaje del equipo completo de filtrado. Seran de materiales nobles no corrosivos

(acero inoxidable + bronce + aluminio) en su estructura de conduccién completa. Debera
contar con una sola entrada y una sola salida en diametros 11/2” sobre colectores laterales de Acero
Inoxidable de diametro 100 mm x espesor 2 mm., en calidad AISI 304 / L. Poseera 3 modulos de filtros marca
SIVECO superior calidad, o triples iguales y montados en paralelo mediante by pass para facilitar recambio
de cartuchos garantizando continuidad de provisién de aire comprimido purificado. En conjunto admitira un
caudal total igual o mayor a 1800 litros/minuto. Cada uno de estos tres modulos estara compuesto de un filtro
general de particulas hasta 5 micrones o menor + uno posterior submicrénico con eficiencia 99,99% de
particulas hasta 0,01 micrones, y uno final tipo Bacterioldgico especifico para este fin. Se prevé con carcasas
unitarias de rosca %2” de uso habitual para estandarizar y qua admita el aprovisionarse a futuro con cartuchos
de facil adquisicion; y con indicador de saturacion de cartuchos en todas las carcasas individualmente. El

conjunto esta disefiado para una presiéon admisible maxima de 10 BAR.

TABLERO ELECTRICO DE COMANDO GENERAL - PLANTA COMPRESORA DE AIRE:

Su funcién es de comando, gestion y seguridad del sistema de Aire Comprimido en Sala de Maquinas. El
sistema sera comandado por PLC de gestion y lecturas mediante tres presodstatos (dos instalados en el
colector principal donde uno es el respaldo del otro con seteo inferior por emergencia; y el tercero instalado a
la salida del Panel de Filtros y que servira de ultimo recurso para encender las alarmas de los Gabinetes). La
gestion PLC programable permitira encender una Plataforma Compresora de Aire inicialmente, y luego de
unos minutos las siguientes (de a una) en caso de alta demanda. Cada una de las 3 Plataformas Compresoras
encenderan rotativamente en cada ciclo para ordenar en un desgaste parejo y no sobre exigir a una mas que
a las otras en el promedio de vida util. Asimismo, ante eventual fallo de la Plataforma Compresora que en ese
momento funcione de “punta” el segundo de los presdstatos sobre el colector principal dara sefial de arranque
inmediato a las Plataformas de Back Up que encendera de acuerdo a la demanda. Sera ensamblado en
gabinete estanco, el cual poseera EXTERIORMENTE indicadores luminosos de presencia de fase, y 4
interruptores de corte rapido por emergencia (uno por

cada Plataforma Compresora y por cada uno de los dos secadores de aire comprimido); y Alarma luminosa

por falta de Mantenimiento.-

INTERIORMENTE poseera:
*  On/Off Tetra polar general y por cada Plataforma Compresora.
* Protecciones eléctricas completas.

» Contactor de potencia para cada Plataforma Compresora.
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+ PLC programable para gestion de tiempos de arranque y para rotacion de equipos al arranque (equipo
de “punta”), y alarma por cuenta horas de giro de los equipos (necesidad de Mantenimiento
Preventivo).

* Interruptor individual bipolar para cada Secador de Aire Comprimido.

* Interruptor individual bipolar para cada Purgador Automatico Electrénico instalado.

+ Se deja previsto que el sistema sea apto para instalacion de “sefial celular” y asi enviar un mensaje
al celular del Responsable de Mantenimiento cuando acontezca una falla grave de la Planta

Compresora que encienda los gabinetes de Alarma por presion limite operativa registrada

23.3- CENTRAL TUBOS DE OXIGENO

La Contratista debera proveer todos los equipos descriptos en este Rubro y toda la Mano de Obra necesaria
para la instalacion de la Planta oxigeno y su puesta en marcha.

Bateria de oxigeno para ocho cilindros; debera estar formada por un colector de interconexiéon automatica
dividido en dos tandas de cuatro cilindros cada una con los siguientes elementos:

a) Dos reductores gigantes de doble expansion que aseguran flujos del orden de los 30 m3/hora sin problemas
de congelamiento a una presion normal de trabajo de 5.5 Kg/cm2. Iran acoplados axialmente con un vastago
de regulacion, el cual esta unido a una palanca de dos posiciones. Al disminuir la presion del gas en el sector
de cilindros en uso permite el pasaje de fluido desde el otro sector pero con una presién reducida (de manera
tal que se activen las alarmas por baja presién). La posicion de la palanca define cual de los sectores de la
bateria se encuentra en uso. Los reguladores seran para una presion de entrada de 250 Kg/cm2 , y 6 Kg/cm2
de salida.

b) Dos robinetes de bloqueo de las tandas.

c) Dos mandmetros de alta presion por cada tanda para control.

d) Ocho conexiones en cafo de cobre electrolitico en forma de espiral para conectar los cilindros a la tanda
correspondiente.

e) Un sistema de by-pass formado por dos llaves de corte esféricas que, conjuntamente con el cierre de uno
de los robinetes descriptos en b), permite el cambio o reparacion del reductor respectivo sin interrumpir la
utilizacién de la central.

f) Sistema de cadena de proteccién anti caida individual para cada cilindro.

g) Regulador de presién capacidad superior a 1800l/min y %” de diametro

SE PROVERAN OCHO (8) CILINDROS PARA OXIGENO GASEOSO MEDICINAL DE COMO MINIMO DE
50 LTS CON CARGA INCLUIDA.
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23.4- TENDIDO DE CANERIA

La Contratista debera proveer todos materiales en este Rubro y toda la Mano de Obra necesaria para la
instalacion las caferias de distribucion de los gases hospitalarios y su puesta en marcha. Toda la cafieria del
sistema de gases medicinales sera de cobre electrolitico de 99,9 % de pureza, sin costura y pulido interior.
Las tiras de cafio de cobre seran lavadas interiormente con productos en base acuosa y luego secadas
haciendo pasar nitrégeno a presion, luego seran selladas con regatén de plastico hasta su disposicion en la
obra al momento de utilizar. Seran probadas a 15 kg/cm2 de presion en fabrica durante 1 hora comprobando
la integridad mecanica. Los accesorios para soldar seran conformados en cobre, de la misma calidad que las
cafierias y se uniran mediante soldadura de plata, sin componente de cadmio (braseado). Las caferias
circularan en espacio especifico tomadas mediante grampas olmar, riel y varillas roscadas a la losa mediante
brocas de la medida adecuada. Los mismos se colocaran cada 1,5 y 2 mts. dependiendo de la seccion del
cafno. Circularan a una distancia no menor de 50 mm de cafierias eléctricas y en cada soporte de cafierias se
forrara con un aislante plastico de modo de no provocar ningun par bi-metalico debilitando asi el material. Los
pases de losas de las cafierias se haran en lo posible por espacios técnicos destinados a tal fin. Los cruces
de muros o tabiques se haran a través de camisas de PVC con puntas selladas. En los tramos de cafierias
exteriores, las mismas circularan por espacios exclusivos. En el caso de la cafieria troncal de oxigeno que
deba enterrarse, se hara a través de un albanal con drenaje para evitar la acumulacion de agua. Las valvulas
de sectorizacion se colocaran en lugar accesible, identificadas y seran de 3 cuerpos, 4 de vuelta, de bronce,
para soldar a tope, eje de acero inoxidable y asiento de teflon. En la posicién abierta, la valvula permitira el
paso total del fluido sin restricciones de seccidon. Se marcaran las cafierias de acuerdo a normas 1SO 5359,
cada 10 mts como maximo y fundamentalmente en las derivaciones, montantes, pases de muros y cercanias

de las terminales mediante adhesivo vinilico. Se indicara el sentido de circulacion del gas.

COLORES:
OXIGENO - BLANCO
AIRE COMPRIMIDO - AMARILLO
ASPIRACION - ROJO
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Antes de colocar las llaves de sectorizacién se sometera a la caferia a un barrido a presion con nitrégeno,
para expulsar restos de particulas inherentes a la instalacién y eliminar restos de humedad.

Una vez terminada la instalacion de la red de gases medicinales seran sometidas a las siguientes
inspecciones y ENSAYOS:

Inspeccion de marcado y soporte de la cafieria.

Comprobaciones del cumplimiento de las especificaciones del disefio.

Ensayo de fuga e integridad mecanica de la caneria.

Ensayo de fugas y cierre de las valvulas de corte de zona y comprobacion de la sectorizacion correcta e
identificacién correcta.

Ensayo de conexiones cruzadas, a fin de controlar la confusion de tendidos.

Ensayo de obstruccion y flujo correcto.

Se sometera a la instalacion de la cafieria a 1,5 veces la presion de trabajo durante 4 horas, no debiendo
acusar bajante, salvo la producida por efecto de la temperatura.

En los tramos donde la cafieria deba embutirse, se hara mediante cafio camisa de la medida adecuada para

evitar efectos de dilatacion de los cafios.

23.5- POLIDUCTOS, ACCESORIOS Y PRUEBAS.
P1V - COLUMNA DE TECHO SHOCK ROOM - Cantidad: 1
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Se proveeran columnas de techo, integramente construidas en perfileria de aluminio, de idénticas

A
ERaRE

e

o

caracteristicas que la de los paneles de cabecera, donde circularan por ductos independientes los gases, la
electricidad y corrientes débiles, pudiendo ser de acero solamente sus estructuras interior y de montaje entre
cielorraso y losa. En su extremo inferior se encontrard ubicado el médulo de servicios y suministro de gases.

La columna se entregara armada con los siguientes elementos:

202



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

Seccion de gases:

Seran utilizados acoples roscados (DISS) de doble cierre idénticos a los descriptos en las especificaciones
de las bocas de gases de los paneles de cabecera.

- Dos bocas de oxigeno.

- Dos bocas de aspiracion.

- Una boca de aire comprimido.

APARATOS Y ACCESORIOS (por poliducto)

REDUCTORES DE PRESION PARA OXIGENO / AIRE COMPRIMIDO

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1

CANTIDAD PARA AIRE COMPRIMIDO: 1

Los mismos consistiran en una valvula reductora con manémetro graduado de 0 a 10 Kg/cm2 la cual se
accionara mediante una llave reguladora con una perilla de nylon inyectado del color correspondiente al gas
a dosificar; y rosca de salida normalizada para acoplar a mesas de anestesia, mezcladores y respiradores de
cualquier tipo, sin riesgo de alta presién en el circuito. Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople

normas DISS, segun lo descripto anteriormente.

MEDIDORES DE FLUJO DE 0 A 15 LTS/MIN PARA OXIGENO / AIRE COMPRIMIDO
CANTIDAD PARA OXIGENO: 2
CANTIDAD PARA AIRE COMP: 2

Se proveeran medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 I/min y regulacion y cierre
a través de llave micrométrica acoplados a un regulador pre ajustado a 3,5 kg/cm2.

Dichos instrumentos seran construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal
inyectado de alta resistencia para la carcaza protectora de la escala.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descripto anteriormente.

FRASCO HUMIDIFICADOR
CANTIDAD PARA OXIGENO: 2
CANTIDAD PARA AIRE COMPRIMIDO: 1

Se proveera un generador continuo de nieblas con particulas en un 40% menores que 2 micrones, permitiendo
una mayor aerolizacion y por lo tanto mejor penetracion.

El cabezal sera de nylon inyectado, de color blanco (segun norma), con niple de conexion para entrada de
fluido.

El cabezal lleva enroscado un frasco en policarbonato traslucido y atéxico de 300 cm3, color transparente.

LLAVES REGULADORAS DE VACIO
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CANTIDAD: 2

Se proveera una trampa de liquidos aspirados que impida el pasaje de secreciones a la cafieria.

La misma estara construida con una llave micrométrica de cierre y regulacion montada en un cabezal de nylon
inyectado de color normalizado en el que se podra roscar un frasco en policarbonato traslicido y atdxico de
color rojo.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople rapido o roscado, segun lo descripto anteriormente.

Sistema de extraccion de gases anestésicos:
Se proveera un sistema del tipo “activo” asociable a la maquina de anestesia o al respirador automatico, el
cual sera apto para recolectar el exceso de gases anestésicos del circuito de ventilacion del paciente, y
descargarlo a un lugar seguro fuera de quiréfano, mediante un subsistema de evacuacion a 4 vientos. Esto
es para garantizar fundamentalmente la seguridad del paciente por cuanto sera capaz de aceptar las
variaciones del volumen de los gases servidos del circuito de ventilaciéon sin producir ninguna pérdida dentro
del area de trabajo, tanto para la respiracion espontanea de un paciente como para la respiracion artificial y
operar satisfactoriamente ante las distintas circunstancias.
El mismo estarad compuesto por los siguientes elementos:

*Valvula de accionamiento manual del sistema de dos posiciones: “abierto / cerrado” (on / off).

*Indicador de funcionamiento 6ptico- mecanico con visor de color.

*Acople directo al evacuador construido en bronce cromado, con sistema de seguridad para evitar
conexiones accidentales.

*Caneria de evacuacion individual (por puesto) con salida al exterior.

Seccion eléctrica:

- Doble circuito eléctrico (Normal / Emergencia)

- Ocho tomacorrientes de 220 V / 10 A + Tierra central.
- Cuatro tomacorrientes de 220 V / 16 A + Tierra lateral

- Dos conectores independientes de tierra.

P1 - POLIDUCTO OBSERVACION, INTERNACION- Cantidad: 6
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Construido en Perfil de aluminio extruido, espesor minimo 2mm, de tres canales, con ductos totalmente
independientes para alojar suministros de gases médicos, alimentacion eléctrica, circuitos de baja tension y
sefiales bajas o de monitoreo central. Paneles frontales rebatibles, con cierre a presién - Acceso directo al
canal que lo conforma. Acabado superficial en pintura texturada en polvo poliéster-epoxi. Laterales en
aluminio, espesor 3mm, con acabado superficial anodizado.

Médulo de cuatro tomacorrientes (norma DIN), se instalaran tomacorrientes tipo SCHUKO de 220V / 16 A con
puesta a tierra lateral, segun normas DIN, se dispondra en dos circuitos (dos para el circuito normal y dos
para el circuito de emergencia).

Modulo de ocho tomacorrientes (norma IRAM), se instalaran tomacorrientes de 240V / 10 A con puesta a
tierra , segun normas IRAM, se dispondra en dos circuitos (cuatro para el circuito normal y cuatro para el
circuito de emergencia)..

Cada modulo llevara serigrafiada la tension nominal de trabajo (220 Volts) y el circuito eléctrico al que
pertenecen (NORMAL o EMERGENCIA).

Modulo de puesta a tierra. Cantidad 2

Modulo de iluminacion de paciente (luz de visita médica / luz de lectura)

Consistira en un artefacto de iluminacion de doble funcién con las siguientes caracteristicas:

a.- Prestaciones: Dicho artefacto estara conformado por dos secciones:

1.- Luz de visita médica: Lampara de led que permitira la visualizacion del paciente durante la visita médica
o del personal de enfermeria y asi poder controlar en todo momento el aspecto y la condicién del paciente asi
como también para efectuar pequefas intervenciones, cuando por diversos motivos no se justifique el traslado
a sectores de mayor complejidad.

2.- Luz de lectura: Sera una lampara de led de luz concentrada, orientable, la que cumplira la funcién de luz
de lectura. Su encendido se efectuara desde el panel de cabecera.

Canal: Suministro de gases médicos

Médulo de Alarma de Paro Cardiaco, se trata de un médulo electrénico que mediante el accionamiento en

forma manual de un pulsador tipo "golpe de pufio", habilita el funcionamiento de un sistema de alarma de paro
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cardiaco. El médulo incluye ademas un pulsador de anulaciéon de alarma con indicador visual de activacion.
Se proveera la central de repetidora de alarma correspondiente.

Médulo de monitoreo central.

Consiste en un modulo de datos mediante conector RJ 45 que posibilita llevar las lecturas del monitor a una
central.

*Mddulo de anulacién y llamado de Enfermera “inaldambrico” consistirda en un médulo con circuito electrénico
que mediante el accionamiento en forma manual de un pulsador (ubicado en el comando remoto paciente),
habilite el funcionamiento del sistema de llamado de Enfermera.

El sistema contara con el correspondiente pulsador de anulacién del llamado ubicado en el panel.

Dicho dispositivo electrénico debera prestar los siguientes servicios:

- Llamado desde comando remoto paciente.

- Anulacion de llamado desde el panel.

- Indicacion de llamado (encendido intermitente y sonido) en la central de llamados.

Un modulo de luz nocturna que consistird en un haz de luz proveniente de una pequena lampara
incandescente cuyo proposito sera posibilitar una guia en la habitacion a oscuras.

Un riel de servicio, de aluminio derecho e izquierdo, acabado superficial anodizado mate, de manera de tener
mayor rigidez mecanica.

Acometidas para gases medicos.

Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para oxigeno. Cantidad 2

Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aire comp.Cant. 1

Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aspiracion. Cant. 1

NOTA: El acople sera de uso medicinal normas DISS.

APARATOS Y ACCESORIOS (por poliducto):

MEDIDORES DE FLUJO DE 0 A 1 LTS/MIN.

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1

CANTIDAD PARA AIRE: 1

Se proveeran medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 I/min y regulacion y cierre
a través de llave micrométrica acoplados a un regulador pre ajustado a 3,5 kg/cm2.

Dichos instrumentos seran construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal
inyectado de alta resistencia para la carcaza protectora de la escala.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descripto anteriormente.
FRASCO HUMIDIFICADOR

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1
CANTIDAD PARA AIRE: 1
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Se proveera un generador continuo de nieblas con particulas en un 40% menores que 2 micrones, permitiendo
una mayor aerolizacion y por lo tanto mejor penetracion.

El cabezal sera de nylon inyectado, de color verde (segun norma), con niple de conexion para entrada de
fluido.

El cabezal lleva enroscado un frasco en policarbonato traslucido y atéxico de 300 cm3, color blanco.

REDUCTORES DE PRESION PARA OXIGENO

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1

Los mismos consistiran en una valvula reductora con manémetro graduado de 0 a 10 Kg/cm2 la cual se
accionara mediante una llave reguladora con una perilla de nylon inyectado del color correspondiente al gas
a dosificar; y rosca de salida normalizada para acoplar a mesas de anestesia, mezcladores y respiradores de
cualquier tipo, sin riesgo de alta presion en el circuito.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descripto anteriormente.

LLAVES REGULADORAS DE BAJO VACIO CON FRASCO INTERMEDIARIO.

CANTIDAD: 2

Seran valvulas reductoras de presion negativa que permitan obtener un grado de vacio entre 0 y 200 mmHg
con resolucion de 5 mmHag.

Incluiran un vacuémetro (error +/- 0,5%), para lectura del gradiente resultante.

Poseeran ademas, un frasco intermediario en policarbonato traslicido de 500 cm3 con cabezal de nylon
inyectado de color rojo, y una trampa que impide el paso de liquidos aspirados a la cafieria.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descrito anteriormente.

TERMONEBULIZADOR

CANTIDAD: 1

Se trata de un accesorio para controlar estrictamente la temperatura del fluido nebulizado entre 36° y 37°C.
Consta de: Vaina calefactora, en acero inoxidable, totalmente hermética. En su interior tiene una resistencia
blindada, totalmente aislada.

Sistema de calefaccion para nebulizador, con doble proteccion electronica por exceso de temperatura.
Indicadores luminosos de encendido del equipo y de calefactor activado.

Senfales auditivas y luminosas intermitentes, indicadoras del inicio del ciclo de operacion y de equipo fuera de

servicio por desperfecto.

MEZCLADOR DE BAJO FLUJO

CANTIDAD: 1

Se trata de un mezclador automatico (blender) que permite regular la proporcion de oxigeno en aire, en
porcentajes preestablecidos, mediante un dial calibrado de 21 a 100%, ubicado en el frente del equipo.

Suministra entre 2 y 20 I/min y se emplea en respiradores de bajo flujo, neonatologia, C.P.A.P., etc.
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El sistema de regulacion esta basado en el principio de la igualacion de presiones de oxigeno y aire,
por el sucesivo pasaje a través de membranas reductoras.- La mezcla se realiza por medio de agujas
conicas comandadas por el dial exterior.

Posee alarmas fonicas para advertir la falta de uno de los gases o exceso de presién en la entrada de los
mismos.

Se provee con un medidor de flujo graduado de 0 a 1 I/min para la medicién de cantidades de mezcla

suministradas.

LUZ DE EXAMEN ARTICULADA

CANTIDAD: 1

Se proveera un artefacto para iluminaciéon con un radio de accion minimo de un metro, posibilidad de
movimiento en el plano vertical y horizontal, a lo largo de todo el barral del panel.

Contara con pantalla reflectora orientable y llave de encendido propia. El disefio debera incluir un soporte
especial que impida el desenganche accidental y que permita fijar la posicion de la ldmpara sobre el barral

lateral o el soporte de frente, de acuerdo a las posibilidades del panel donde sera instalada.

SOPORTE PARA SUEROS

CANTIDAD: 1

Consistird en una barra soporte vertical, de altura regulable, con cuatro ganchos en su parte superior, la que
deberd montarse sobre el barral del panel, utilizando el sistema especial de soporte que impida el

desenganche accidental.

BANDEJA PORTA-MONITOR

CANTIDAD: 1

Debera proveerse una estructura auto portante de un ancho de 350 mm integramente realizada en chapa o
aluminio plegada apta para ser tomada del barral superior de los paneles de cabecera

El acabado final de la misma sera en pintura epoxi.

P2 - POLIDUCTO SHOCKROOM - Cantidad 1.-
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Construido en Perfil de aluminio extruido, espesor minimo 2mm, de tres canales, con ductos totalmente

\‘m

independientes para alojar suministros de gases médicos, alimentacion eléctrica, circuitos de baja tension y
sefiales bajas o de monitoreo central. Paneles frontales rebatibles, con cierre a presién - Acceso directo al
canal que lo conforma. Acabado superficial en pintura texturada en polvo poliéster-epoxi. Laterales en
aluminio, espesor 3mm, con acabado superficial anodizado.

*Modulo de cuatro tomacorrientes (norma DIN), se instalaran tomacorrientes tipo SCHUKO de 220V / 16 A
con puesta a tierra lateral, segun normas DIN, se dispondra en dos circuitos (dos para el circuito normal y dos
para el circuito de emergencia).

*Modulo de ocho tomacorrientes (norma IRAM), se instalaran tomacorrientes de 240V / 10 A con puesta a
tierra , segun normas IRAM, se dispondra en dos circuitos (cuatro para el circuito normal y cuatro para el
circuito de emergencia).

Cada moddulo llevara serigrafiada la tension nominal de trabajo (220 Volts) y el circuito eléctrico al que
pertenecen (NORMAL o EMERGENCIA).

*Canal: Suministro de gases médicos - Alarma de Paro Cardiaco - Modulo de Monitoreo Central

*Un riel de servicio, de aluminio uno superior y otro inferior, acabado superficial anodizado mate, de manera
de tener mayor rigidez mecanica.

*Acometidas para gases médicos (sin instalacion de cafnos).

*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para oxigeno. Cantidad 2

*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aire comp. Cantidad 1

*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aspiracion. Cantidad 1

NOTA: El acople debe ser para uso medicinal normas DISS.
APARATOS Y ACCESORIOS (por poliducto)

REDUCTORES DE PRESION PARA OXIGENO / AIRE COMPRIMIDO

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1
CANTIDAD PARA AIRE COMPRIMIDO: 1
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Los mismos consistiran en una valvula reductora con manémetro graduado de 0 a 10 Kg/cm2 la cual se
accionara mediante una llave reguladora con una perilla de nylon inyectado del color correspondiente al gas
a dosificar; y rosca de salida normalizada para acoplar a mesas de anestesia, mezcladores y respiradores de

cualquier tipo, sin riesgo de alta presion en el circuito.
Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descripto anteriormente.
MEDIDORES DE FLUJO DE 0 A 15 LTS/MIN PARA OXIGENO / AIRE COMPRIMIDO

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1
CANTIDAD PARA AIRE COMP: 1

Se proveeran medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 I/min y regulacion y cierre
a través de llave micrométrica acoplados a un regulador pre ajustado a 3,5 kg/cm2.

Dichos instrumentos seran construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal
inyectado de alta resistencia para la carcaza protectora de la escala.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople normas DISS, segun lo descripto anteriormente.

FRASCO HUMIDIFICADOR

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1

Se proveera un generador continuo de nieblas con particulas en un 40% menores que 2 micrones, permitiendo
una mayor aerolizacion y por lo tanto mejor penetracion.

El cabezal sera de nylon inyectado, de color blanco (segun norma), con niple de conexion para entrada de
fluido.

El cabezal lleva enroscado un frasco en policarbonato traslucido y atéxico de 300 cm3, color transparente.

LLAVES REGULADORAS DE VACIO

CANTIDAD: 1

Se proveera una trampa de liquidos aspirados que impida el pasaje de secreciones a la cafieria.

La misma estara construida con una llave micrométrica de cierre y regulacién montada en un cabezal de nylon
inyectado de color normalizado en el que se podra roscar un frasco en policarbonato traslucido y atéxico de
color rojo.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople rapido normas DISS, segun lo descripto

anteriormente.

P3 - POLIDUCTO GINECOLOGIA Y OFFICE DE ENFERMERIA — Cantidad: 2
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Construido en perfil de aluminio extruido, espesor minimo 2mm, de un canal. Panel frontal rebatible, con
cierre a presion - Acceso directo al canal que lo conforma. Acabado superficial en pintura texturada en polvo

poliéster-epoxi. Laterales en aluminio, espesor 3mm, con acabado superficial anodizado.

* Acometidas para gases médicos (sin instalacion de cafos).

*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aire comp.Cantidad1
*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para aspiracion. Cantidad 1
*Acople para gases meédicos del tipo roscado (norma DISS) para oxigeno. Cantidad 1
NOTA: El acople sera de uso medicinal normas DISS.

APARATOS Y ACCESORIOS (por poliducto)

MEDIDORES DE FLUJO DE 0 A 15 LTS/MIN PARA OXIGENO / AIRE COMPRIMIDO

CANTIDAD PARA OXIGENO: 1 — AIRE COMPRIMIDO: 1

Se proveeran medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 I/min y regulacion y cierre
a través de llave micromeétrica acoplados a un regulador pre ajustado a 3,5 kg/cm2.

Dichos instrumentos seran construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal
inyectado de alta resistencia para la carcaza protectora de la escala y el cuerpo central donde circula la bolilla.
Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople roscado normas DISS, segun lo descripto

anteriormente.

Los medidores de flujo para aire se proveeran con frasco humidificador de iguales caracteristicas que para el

oxigeno racord para manguera..

FRASCO HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO

CANTIDAD: 1

Se proveera un generador continuo de nieblas con particulas en un 40% menor que 2 micrones, permitiendo
una mayor aerolizacion y por lo tanto mejor penetracion.

El cabezal sera de nylon inyectado, de color blanco (segun norma), con niple de conexién normas DISS para

entrada de fluido.
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El cabezal, lleva enroscado un frasco en policarbonato traslucido y atéxico de 300 cm3.

LLAVES REGULADORAS DE VACIO

CANTIDAD: 1

Se proveera con una trampa de liquidos aspirados que impida el pasaje de secreciones a la caferia.

La misma estara construida con una llave micrométrica de cierre y regulacién montada en un cabezal de nylon
inyectado de color normalizado en el que se podra roscar un frasco en policarbonato traslicido y atéxico de
color rojo.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople DISS roscado, segun lo descripto anteriormente.

P4 - POLIDUCTO ODONTOLOGIA - Cantidad: 1.
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Construido en perfil de aluminio extruido, espesor minimo 2mm, de tres canales, con ductos totalmente
independientes para alojar suministros de gases médicos, alimentacion eléctrica, circuitos de baja tension y
sefiales bajas o de monitoreo central. Paneles frontales rebatibles, con cierre a presién - Acceso directo al
canal que lo conforma. Acabado superficial en pintura texturada en polvo poliéster-epoxi. Laterales en
aluminio, espesor 3mm, con acabado superficial anodizado.

*Un riel de servicio, de aluminio superior, acabado superficial anodizado mate, de manera de tener mayor
rigidez mecanica.

*Canal: Suministro de gases médicos

*Acometidas para gases médicos.

*Acople para gases médicos del tipo roscado (norma DISS) para oxigeno. Cantidad 1

NOTA: El acople sera de uso medicinal normas DISS.

APARATOS Y ACCESORIOS (por poliducto)

MEDIDORES DE FLUJO DE 0 A 15 LTS/MIN.
CANTIDAD PARA OXIGENO: 1
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Se proveeran medidores de flujo a bolilla de acero con escala graduada de 0 a 15 I/min y regulacion y cierre
a través de llave micrométrica acoplados a un regulador pre ajustado a 3,5 kg/cm2.

Dichos instrumentos seran construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal
inyectado de alta resistencia para la carcaza protectora de la escala y el cuerpo central donde circula la bolilla.
Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople roscado normas DISS, segun lo descripto

anteriormente.

FRASCO HUMIDIFICADOR
CANTIDAD PARA OXIGENO: 1

Se proveera un generador continuo de nieblas con particulas en un 40% menor que 2 micrones, permitiendo
una mayor aerolizacion y por lo tanto mejor penetracion.

El cabezal sera de nylon inyectado, de color blanco/amarillo (segun norma), con niple de conexién normas
DISS para entrada de fluido.

El cabezal, lleva enroscado un frasco en policarbonato traslucido y atoxico de 300 cm3, color blanco/amarrillo.

LLAVES REGULADORAS DE VACIO CONFRASCO INTERMEDIARIO.

CANTIDAD: 1

Se proveera con una trampa de liquidos aspirados que impida el pasaje de secreciones a la caferia.

La misma estara construida con una llave micrométrica de cierre y regulacion montada en un cabezal de nylon
inyectado de color normalizado en el que se podra roscar un frasco en policarbonato traslucido y atéxico de
color rojo.

Se proveeran con sus correspondientes plugs de acople DISS roscado, segun lo descripto anteriormente.

SOPORTE PARA SUEROS

CANTIDAD: 1

Consistira en una barra soporte vertical, de altura regulable, con cuatro ganchos en su parte superior, la que
debera montarse sobre el barral del panel, utilizando el sistema especial de soporte que impida el

desenganche accidental.

EQUIPOS CENTRAL ALARMAS.

La central de alarma poseera sefial de Alarma por PRESION LIMITE OPERATIVA REGISTRADA (baja
presion). Este indicador de presion limite anunciara que la falla operante requiere inmediata intervencion
personal porque el sistema no puede resolverlo con su autogestion y respaldos automaticos instalados.

La central tendrd una alarma visual (torre Led intermitente) y una auditiva (sirena campana) con pulsador de

corte manual con auto reposicion.

Estaran compuestas por:
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a) Transductor de presion mecanico-inductivo.

b) Instrumento indicador de presién analdgico, de 2" de diametro externo.

¢) Mddulo electrénico-mecanico de monitoreo de presion de linea y deteccidn de niveles de presion de riesgo.
d) Mddulo electronico de sefializacion y aviso con indicacion de las siguientes situaciones:

- PRESION NORMAL: Indicador luminoso de color verde

- PRESION BAJA: Indicador luminoso de color amarillo y aviso sonico intermitente de tono bajo.

- PRESION ALTA: Indicador luminoso de color rojo y aviso sonico intermitente de tono alto.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
a) Estaran construidas en perfileria de aluminio, con frente desmontable y sistema de proteccion eléctrica.
b) El frente sera serigrafiado con la descripcion de la funcion de cada uno de los indicadores.

c) Debera poseer llave interna para desactivacion en caso de emergencia técnica.

PRUEBAS Y CONTROLES

Una vez finalizada la instalacion de gases medicinales, la misma se sometera a los siguientes ensayos,
inspecciones y comprobaciones:

Inspeccidn del marcado y soportes de las cafierias.

Comprobaciones para las especificaciones del disefio de la instalacion.

Ensayo de fugas.

Ensayo de integridad mecanica.

Ensayos de fuga y cierre de las valvulas de corte de zona.

Comprobaciones de la sectorizacion correcta e identificacion correcta

Ensayo de conexion cruzada.

Ensayo de obstruccion vy flujo.

Comprobacion de las un idades terminales.

Ensayo de las prestaciones del sistema.

Ensayo de las vélvulas de seguridad.

Ensayo de las fuentes de suministro.

Ensayo de los sistemas de supervision y alarma.

Ensayos de la contaminacion por particulas de las redes de distribucion.

Ensayo de la calidad del aire medicinal producido por los sistemas compresores de aire.
Llenado con el gas especifico.

Ensayo de la identidad del gas.

Al finalizar la instalacion se entregara un plano conforme a obra, precisando el tendido de las cafierias y la

ubicacion de las llaves de corte de zona y generales.
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NOTA: Antes de utilizar el sistema de cafierias de gases medicinales se emitira un certificado a nombre de la
institucion del cuidado de la salud indicando que se han cumplido todos los requisitos de las comprobaciones
y ensayos.

Todos los procedimientos de ensayos y puesta en servicio estan especificados en el anexo C de la Norma
Iram-Iso 7396-1:2014, los resultados de los mismos deberan entregarse firmados por especialista matriculado
en el tema.

LOS APARATOS Y ACCESORIOS ESTAN INCLUIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES
TERMINALES.

RUBRO 24. INSTALACION CONTRA INCENDIOS

24.1 EXTINTORES DE INCENDIOS

EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO CLASE BC (Sala de Tableros y Gases Medicinales) Presién
10Kg:

Seran de dioxido de carbono clase BC de 10 kg de capacidad. Se ubicaran dentro las salas de Gases
Medicinales y Tableros. Los matafuegos colocaran colgados de la pared en un lugar de facil visibilidad y
acceso, por medio de una ménsulas reforzadas galvanizada especial para el cuelgue del cilindro. En base a
los lineamientos anteriores, la contratista presentara propuesta definitiva del sistema de extinciéon de incendio

el cual debera ser aprobado por el cuerpo de bomberos con competencia en la localidad.

EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO CLASE BC (Tableros Seccionales) Presion 3,5Kg:

Seran de dioxido de carbono clase BC de 3,5 kg de capacidad. Se ubicaran cercanos a los Tableros
Seccionales. Se ubicaran dentro de los gabinetes metalico con frente-ventana marco de acero inoxidable aisi
304 pulido mate y vidriado. Los gabinetes de los matafuegos de instalaran en forma embutida o semi-
embutida. En base a los lineamientos anteriores, la contratista presentara propuesta definitiva del sistema de

extincion de incendio el cual debera ser aprobado por el cuerpo de bomberos con competencia en la localidad.

EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Presion 5Kg:

Seran de polvo quimico triclase abc de 5 kg de capacidad. Se ubicaran dentro de los gabinetes metalico con
frente-ventana marco de acero inoxidable AISI 304 pulido mate y vidriado. Los gabinetes de los matafuegos
de instalaran en forma embutida o semi-embutida. En base a los lineamientos anteriores, la contratista
presentara propuesta definitiva del sistema de extincion de incendio el cual debera ser aprobado por el cuerpo

de bomberos con competencia en la localidad.

RUBRO 25. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

25.1 PROVISION Y COLOCACION DE BAJO MESADAS DE MELAMINA BLANCA:

Seran en MDF de 18mm de espesor con revestimiento melanina color blanco en ambas caras Laterales,
divisorios y estantes interiores en MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color a definir por

la DIPAI en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales. Los estantes tendran una separacion maxima
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entre soportes de apoyo de 40cm. En caso de superarse esta separacion, se debera aumentar la seccion del
estante o adicionar soportes longitudinales que aporten estabilidad y disminuyan la flecha de los mismos. Las
modificaciones deberan ser presentadas para su aprobacion. Fondo en MDF de 18mm de espesor con
revestimiento melaminico color gris en ambas caras. Puertas hojas de abrir y cajoneras de MDF de 18mm de
espesor con revestimiento melanina colar blanco mate negro en cara visible y cantoneras de aluminio
anodizado. Se utilizaran en todas las puertas bisagras articuladas de bronce platil para puertas de abrir,
calidad BH o similar, Todas las puertas y cajones tendran para su apertura un perfil J color aluminio natural.

Verificacion de medidas y niveles:

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

COLOCACION EN OBRA:

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los
que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de los mobiliarios. La textura, color, tono
y, en caso de terminaciones de madera, las vetas deberan guardar homogeneidad al efecto de considerarlo

juego con igual acabado para cada renglén.

25.2 PROVISION Y COLOCACION DE ALACENAS MELAMINA BLANCA:

Tapa y base en MDF de 18mm de espesor con revestimiento de melanina color blanco en la cara exterior y
melanina blanca en el lado interior. Laterales y estantes interiores en MDF de 18mm de espesor con
revestimiento melaminico en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales. Los estantes tendran una
separacion maxima entre soportes de apoyo de 40cm. En caso de superarse esta separacion, se debera
aumentar la seccion del estante o adicionar soportes longitudinales que aporten estabilidad y disminuyan la
flecha de los mismos. Estas modificaciones deberan ser presentadas a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion. Fondo en MDF de 6mm de espesor con revestimiento melaminico color a definir por la DIPAI en
ambas caras. Puertas hojas de abrir de MDF de 18mm de espesor de melanina color blanco. Se utilizaran en
todas las puertas bisagras articuladas de bronce platil para puertas de abrir, calidad BH o similar, con tiradores
esfera de 25 mm, cddigo T 25/11.Sistema de montaje con conjuntos ensambladores metalicos que permitan
su total desarme.

Tapa y base en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color blanco
en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.

Laterales en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color blanco en
ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales. En los laterales visibles se colocara exteriormente coverglas.
Fondo en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico en una cara.
Puertas Hojas de abrir de madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico
color blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales. Se proveeran con cantos de aluminio de

proteccion de bordes, sirviendo a su vez como elemento de apertura.
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Estantes con terminaciones idénticas a tapa de mueble, regulables en altura con apoyos metdlicos. Se
proveeran con cantos de aluminio de proteccion de bordes, sirviendo a su vez como elemento de apertura
Sistema de montaje con conjuntos ensambladores metalicos que permitan su total desarme. Bajo la alacena

se colocard luz led con tapa de acrilico integral.

FOLLETERIA Y ACLARACIONES:

Las propuestas deberan contener, de manera obligatoria y sin excepcion, toda la folleteria clara y legible y/o
muestras necesarias en las cuales se especifiquen la denominacion comercial, tipologia, cualidades técnicas,
materiales, detalles constructivos, etc., de los sistemas, articulos o materiales propuestos para la ejecucion
de cada rubro o item. La Inspeccion de Obra podra solicitar todas las aclaraciones que considere pertinentes
y necesarias afines con el presente pliego. Se respetaran las indicaciones, que para cada caso correspondan,
a los efectos de dar cumplimiento a las especificaciones de las planillas de mobiliarios Color a definir por la

DIPAI- Mesada de granito gris claro natural Incluye bajo mesada y alacena.

La Contratista deberd proveer y colocar el equipamiento urbano exterior e interior respetando las

caracteristicas, materiales y disefio que constan en la planimetria del presente pliego Licitatorio.

25.3. PROVISION Y COLOCACION DE ESCRITORIOS Y SILLAS:
La Contratista debera proveer dos escritorios tipo Belloc Linea Easy y 4 sillas operativas linea Cafe que se
ubicaran en los consultorios y sillas para consultorios y admisién. Los mismos deben ser propuestos por la

contratista a la inspeccion de obra para su aprobacion, segun la existencia y disponibilidad en el mercado.

25.4. PROVISION Y COLOCACION DE MOSTRADOR

MUEBLE ADMISION:

La Contratista provera y colocara un mueble mostrador de atencion al publico en un todo de acuerdo a plano
de detalle. La mesada sera revestida en granito natural negro Brasil pulido brillante en un todo de acuerdo a
plano de detalle, estd contemplado en el RUBRO REVESTIMIENTOS. Las medidas deberan ser tomadas en
obra. Este mobiliario serd adaptado en cada situaciéon en cuanto a medidas y formato del mismo.- Se

respetaran las caracteristicas técnicas y los materiales empleados.

25.5. PROVISION Y COLOCACION DE BICICLEROS:

Se proveeran y colocaran, segun se indica en el planimetria, 10 bicicleteros modelo H de marca Bringas o
similar, conformados por un cafio de hierro cilindrico soldado sobre placa base circular. Terminacion
galvanizado en caliente. Los mismos se sujetaran mediante tornillos y tarugos a un dado de hormigén lineal.

Estos iréan colocados en los sectores de ingreso a la Guardia préximos a la plaza publica.

25.6. PROVISION Y COLOCACION CESTOS DE RESIDUOS INTERIOR:
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La Contratista debera proveer y colocar Cestos en el hall central, seran color a definir por la inspeccion de
obra. Se ha presupuestado el cesto Tipo GROOMY Marca Nomen color aluminio perlado 009; la carcasa sera
de acero inoxidable, la fijacion sera abulonado a piso- Pintura Poliéster termo convertible. Seran colocados

anexos a los bancos en el sector de espera.

450

25.7. PROVISION Y COLOCACION CESTOS PARA EXTERIORES:

Se proveeran y colocaran cestos de residuos en la explanada vy sitios exteriores indicados en planos, marca
Nomen tipo Dan. Seran de tubo estructural y chapa de hierro, para bolsas de 60cmx90cm. La terminacion
sera con pintura poliéster termo convertible, iran abulonados a pisos. Las medidas seran de 90.5 cm de altura

y 1.205 altura con la tapa. Los mismos seran de color aluminio perlado 009.
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25.8. PROVISION COLOCACION DE BANCO TANDEM FLUG DE 3 CUERPOS:

La contratista proveera y colocara en el hall de espera bancos tandem de cuerpos marca Nomen, cuatro en
color gris plata. Los bancos seran con respaldo bajo, asientos de chapa perforada de 3 mm de espesor y
tubos estructural de hierro. La pintura sera de poliéster termo convertible. La Fijacion ira abulonado al piso o

apoyado sobre arandelas de goma. Este equipamiento sera ubicado en el hall de espera del Samco,

en la espera de la nueva Guardia médica y en la espera del sector de odontologia y vacunacion.
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25.9. PROVISION Y COLOCACION LOCKERS EN SECTOR DORMITORIO MEDICOS:

245 mm
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T
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La Contratista debera proveer lockers metalicos para el sector Dormitorios médicos de la Guardia. Seran de
lamina de acero calibre 24 (0,60mm), cada puesto debera incluir un porta candados. La contratista debera
entregar a la Inspeccion de Obras un detalle de los mismos. La Estructura sera pintada con recubrimiento
electrostatico horneable a fin de conferirle resistencia a lacorrosién. Las dimensiones de los mddulos
compleltos seran de 1,80 m de altura y 0,30 de fondo, el ancho del locker sera variable segun el nimero de
colomnas a colocar. Se colocaran en el dormitorio médico. El armado de los modulos debera realizarse

ajustado a los planos definitivos de arquitectura y proyecto ejecutivo. Los modulos a utilizar podran tener las
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dimensiones que se transcriben a continuacién, dependiendo de las medidas que exactas que resulte del

Proyecto Ejecutivo que la Contratista debera presentar en tiempo y forma.

Locker de 5 columna altura de 180 cm, 30 cm de fondo y 140 cm de ancho.

25.10. PROVISION Y COLOCACION FRENTE DE PLACARD:

La Contratista provera y colocara los frentes de placard en un todo de acuerdo a plano de detalle y planillas.
Estan compuestos por un frente mas un interior de placard. El frente de placard tendra kit R 308 de Roma o
equivalente superior. Sera de perfileria de aluminio anodizado natural para placa MDF de 18mm terminacion
melamina color blanca. Seran guias para dos hojas, tendra guia superior, guia inferior, guia de terminacion,
perfiles tiradores con felpa, y patines. Cerradura tambor de empuje, una por cada par de hojas. El interior del
placard estard compuesto de modulos de placa MDF de 18mm terminaciéon melamina color blanca, sin fondo.
Tendra seis estantes, en idem material y espesor, uno fijo y cinco regulables en altura. Todos los cantos de
los médulos y estantes, estaran enchapados en melamina color blanca. Llevaran las escuadras o refuerzos
necesarios para la indeformabilidad del mueble, aun sin ser colocados en su lugar definitivo. Se fijaran al muro

trasero, mediante escuadras y tarugos. Se incluyen estantes y perchero.

25.11. PROVISION Y COLOCACION CAMA ELECTRICA:

La contratista debera proveer cuatro (6) camas para observacion e internacién, de la marca QUIRO-MED,
modelo MEGA ICU, o equivalente, con las siguientes caracteristicas minimas:

Base rodante integramente de acero grado 1010 calibre N° 16, chasis inferior de perfiles tubulares de seccion
rectangular de geometria asimétrica para garantizar la resistencia y estabilidad, marco perimetral superior de
perfil tubular de seccién rectangular de 70 x 30 mm. Lecho de polimero termoformados de alto impacto
desmontables con inmovilizador de colchon enmarcado perimetralmente en perfil tubular de seccion
rectangular de 30 x 20 mm. con refuerzo intermedio para garantizar la resistencia, radiotransparente con
soporte de cassette radiografico Terminacion de todas las partes metalicas, antioxidante epoxidico con tomas
universales porta accesorios, parachoques fijos de contencion de goma. Juego de cabecero y piecero
desmontables termoformados construido en polipropileno reforzado soplomoldeado, antibacteriano, antillana
y antichoque. Un juego de 4 contenedores laterales rebatibles construido en polipropileno reforzado
soplomoldeado, antibacteriano, antillana y antichoque. Sistema de ascenso/descenso mediante bisagras, o
barandas rebatibles y desmontables. Amortiguador de choque y suave accionar unimanual integramente
construidas en inyeccion de aluminio, acabado epoxidico termoendurecible.

Soporte para bombas, mastil con multiples ganchos multipropdsitos fijos integramente construido en tubo de
acero inoxidable calidad AISI 304 de una pulgada de diametro minimo con terminacién pulido sanitario
acabado satinado mate.

Cuatro ruedas dirigibles de goma o poliuretano de 125 mm con frenos independientes.

Covers inferiores de proteccion de polimero termoformado:

Medidas del lecho 1,90 x 0,80 mts.
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Altura variable: 0,60 a 0,90 mts.

Con sistema RCP, set de colchén y almohada con funda impermeable sanitaria con cierre y colchon de 130
mm de alto. Posibilidad de extension de piecera 20 cm. Somier articulado fraccionado en (5) cinco sectores:
Un sector central fijo al marco perimetral (pelvis), dos sectores superiores corresponden a la espalda y la
cabeza con elevacion postural de 0° a 90° y dos sectores inferiores que corresponden a las piernas con
elevacion postural de 0° a 35 ° y articulaciéon de las rodillas hasta 90 grados. Con movimientos terapéutico
trendelemburg / antitrendelemburg.

Accionamiento total eléctrico de las articulaciones del somier y de los movimientos terapéuticos. Colchén
compuesto de una placa de espuma de poliuretano de alta densidad y alta resiliencia. Debe permitir copiar
las articulaciones de la cama hospitalaria por su propia densidad y peso, manteniendo al paciente acostado
permanentemente sobre una superficie suave, pero a la vez firme que contenga el cuerpo del paciente, sobre
todo en el sector de caderas que es la zona mas pesada.

El colchdn no debe tener derecho ni revés, permitiendo rotarlo. Funda totalmente impermeable y las juntas
selladas por ultrasonido, inclusive con su cierre superior en sector de cabecera. Almohadas de relleno de
fibras siliconadas. Funda de PVC lavable e impermeable, base de tela indesmallable. Juntas selladas por alta

frecuencia. Cierre de doble solapa sobre faja sellada.

INSTALACION

La cotizacion incluird todas las partes necesarias (hardware y software) para el normal funcionamiento de los
equipos, asi como el traslado y su instalacion final en el edificio

que el comprador especifique en cada caso (la empresa sera responsable del traslado, manipulacion e
instalacion de equipo).

Si el equipamiento necesitara de software externo para el diagnoéstico de fallas y/o calibracion del equipo, se
debera especificar marca, modelo y caracteristicas completas del hardware, el cual debera incluirse en el
precio, como parte integrante del total.

CAPACITACION

El fabricante debera impartir un curso completo en diagnostico de fallas, verificacion de parametros,
calibracién y reparacion al personal técnico del efector, debiendo, este personal capacitado, participar
delproceso de instalacién, puesta en marcha y calibracion.

El proveedor suministrara instrucciéon de manejo para el personal médico y técnico que operara el sistema,
durante el tiempo que se a conveniente para el uso adecuado del ecografo. Estos entrenamientos deberan
incluir la interaccion con los equipos y realizacién de examenes con Pacientes y Voluntarios. Se coordinara
con el jefe médico del servicio y se dictara las veces que se considere necesario.

NORMAS DE APLICACION

La empresa proveedora de las camas debera estar habilitada por ANMAT, con buenas practicas médicas y
registro de producto por disposicion 2318/2002 (to 2004). Debera presentar el registro, marca y modelo del
producto a licitar, director técnico, vida util, etc.-

ENTREGA
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Los equipos seran entregados, libres de todo gasto, funcionando en el servicio, con dos manuales de uso y
dos de mantenimiento; y diagrama completo de circuitos eléctricos y electronicos. Los manuales de manejo
deberan estar redactados en castellano. El personal técnico del efector debera ser capacitado para acceder
al archivo “log de errores” si el equipo lo posee. Si dicho acceso se realiza con llave de software o hardware
el oferente debera garantizar por escrito la disponibilidad de la misma al IMPORTANTE: Antes de efectuar la
compra de las camas eléctricas, la Contratista debera solicitar a las

autoridades del Ministerio de Salud de la Pcia. de Santa Fe, la aprobacion de la mismas.

25.11. PROVISION Y COLOCACION CORTINAS BLACK OUT:

La Contratista proveera y colocara cortinas tipo Blackout en el Sector de reuniones de médicos, salén auditorio
y comedor médico. La Contratista ejecutara todos los refuerzos necesarios en cielorrasos en los sitios donde
deberian ir cortinados aunque no se contemplen en el presente pliego licitatorio. Las cortinas seran Sun

Screen 1% con pantalla solar. Color a definir por la DIPAI.

25.12. PROVISION Y COLOCACION ANAFE ELECTRICO:
La Contratista debera proveer e instalar un anafe eléctrico de 2 hornallas eléctrico en el Office de Enfermeria planta baja

y alta, Estar médico y consultorio de Enfermeria en guardia. De marco Ultracomb modelo AN-8800 o superior.

Caracteristicas:

Hornalla grande: 1500W (dim: 18,5cm).
Hornalla chica: 750W (dim: 15,5 cm).
Exclusivo disefio en acero inoxidable.

Sefial luminosa indicadora de encendido.
Temperatura regulable pr termostato.

2 Perillas al frente

con 5 potencias.

MEDIDAS: 8 alto x 45 ancho x 26 profundidad.

RUBRO 26. PINTURAS:

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular, deberan
ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante. Comprenden la pintura por medios
manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies interiores y exteriores. La Contratista debera proveer
todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos, tanto en
altura como en el interior de los locales. Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto
que aungue no estén expresamente indicados, sean

imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las partes visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
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perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Empresa tomara las previsiones del caso,
y dara las manos necesarias, ademas de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya trabajo adicional. Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca
reconocida y aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales
y cerrados. En todos los casos, es condicion indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se
hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique niumero de manos sera

a titulo indicativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la
Inspeccién de obra. Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y
color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirdn bajo ninguna circunstancia diferencias
de brillo y tono en paramentos por diferencias en la realizacion de las tareas de enduido. La Contratista debera
presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color solicitado en cada item para ser aprobado
por la Inspeccion de Obra, pudiendo esta cambiar el color si lo considera necesario, para lo cual la Contratista
presentara la cantidad de muestras que la Inspeccion de Obra solicite. Los cortes de pintura por variacion de
tonos, entre paramentos y cielorrasos, en un mismo paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilineos; o
entre instalaciones a la vista y paramentos o cielorrasos deberan quedar perfectamente definidos, no
admitiéndose ninguna deformacion. Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitirdn
retoques de ningun tipo en las estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de

Obra, las mismas deberan repintarse para lograrse una correcta terminacion.

MATERIALES:

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a
costa de

éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de
calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran en laboratorio
oficial a eleccion de la Inspeccion de Obra y su costo se hara a cargo el Contratista, como asi también el
repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.- Se deja especialmente aclarado que en
caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, debidas a causas de formulaciéon o
fabricacion del material, el unico responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto que usa, responda en un todo a las cldusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que

presenten tales defectos. En este momento procedera aformular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; solo se permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se
exigira formulacion y fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra

aprobada, se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.
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26.1. AL LATEX ACRILICO PARA INTERIORES:

Se deberd utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate Z10 extra cubritivo, resistente al lavado y a la
formacion de hongos marca Sherwin Williams o similar. En los casos de superficies nuevas, se lijara bien toda
la superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuacién se aplicaran al menos 2 manos de latex antes
descripto debiendo verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre

mano y mano sera de 6 horas como minimo. El color se definira en obra.

26.2. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS:

Latex para cielorrasos de roca de yeso- Los cielorrasos de roca de yeso se pintaran con latex para cielorrasos
color blanco, de calidad segun lo especificado, aplicandolo de la siguiente manera: Limpiar bien la superficie,
que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o
un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras. Lijar suavemente y eliminar

cuidadosamente el polvillo producido. Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o
llana metalica. Lijar a las 8 horas. Aplicar una mano con fijador de calidad segun lo especificado en el item
anterior, para emparejar la absorcion en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.
Se debera utilizar latex para cielorrasos anti hongos de primera calidad tipo Z10 extra cubritivo marca Sherwin
Williams o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color blanco. El tiempo de secado

entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.

26.3 TRATAMIENTO ESTANDAR S/ESTRUCTURA METALICA, CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA:
Todos los elementos metalicos no estructurales, puertas de chapa doblada, portones de ingreso, barandas,

pasamanos, etc., recibiran el siguiente el tratamiento:

Preparacion de las superficies:

Sera de aplicacion la norma IRAM 1042 “LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS FERREAS PARA PINTAR “

Las superficies a pintar seran preparadas de modo tal que la pintura quede firmemente adherida, por lo tanto,
no necesariamente tienen que quedar perfectamente lisas, sino que seran lo suficientemente asperas como
para conseguir una adecuada penetracion y consecuentemente, una efectiva adherencia de la pintura a
aplicarse posteriormente.

Antes de la aplicacion de cada capa, las superficies a pintar tendran que estar perfectamente limpias, sanas,
exentas de oxidos, polvo, aceite, grasas, laminillo, rebabas o cualquier otra sustancia que interfiera en la
superficie que se va a pintar.

Se debera aplicar la pintura tan pronto como sea posible luego de la limpieza y antes que se produzca
cualquier deterioro. El tiempo a transcurrir entre la limpieza y la aplicacion de la pintura se determinara en

funcién de la humedad ambiente, siendo como maximo de 8 horas.
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Aplicacion de las pinturas.
Antes de proceder a la aplicacion de las pinturas se tendran en cuenta en cada caso las recomendaciones
sobre la preparacion de las superficies establecidas precedentemente.
Seran de aplicacion las instrucciones de la norma IRAM 1094 “PINTADO DE SUPERFICIES FERREAS”, en
lo que se refiere a trabajos rusticos.
Se adoptara un esquema de pintura:
e Preparacion: Arenado Grado AA2.5, segun norma SIS 05.5900.67
e Fondo: Epoxi Autoimprimante con 125 micrones espesor de pelicula seca, Revesta 73 o
equivalente.
e Capa Final: Esmalte Poliuretano con 75 micrones de espesor de pelicula seca, Revesta 290 o
equivalente.
o Espesor total minimo de pintura 200 micrones

e Colores: A definir.

26.4. REVESTIMIENTO PLASTICO REVEAR O EQUIVALENTE:

Los muros exteriores de medianera se revocaran con azotado de paredes con mezcla de cemento y material
hidroéfugo inorganico. Luego se ejecutara revoque grueso perfectamente alisado, el jaharro se ejecutara con
mezcla tipo "F". Para todos los muros exteriores incluidos las paredes de los patios y cuando se especifique
en los planos sobre el jaharro ejecutado en la forma descripta, se aplicara revestimiento en base a emulsiones
acrilicas, aditivos elastoméricos y cargas minerales tipo Reveplaster de Revear o calidad y terminacién
equivalente, aplicado segun las indicaciones del fabricante y deberan ser aprobadas por la Inspeccion de
Obra. El contratista debera confirmar las medidas a fin de calcular la cantidad de material necesario, para
asegurar la partida. Los pedidos fraccionados exponen a riesgos de manchas o diferencias de tonalidades.
Las herramientas deben estar limpias y exentas de 6xido. No preparar mas material que el aplicable en una
hora y no usar el ya endurecido. Esperar que el revoque grueso haya endurecido por lo menos una semana.
Para una correcta preparacion y aplicacion las superficies deberan estar limpias y libres de grasitudes. Se
recomienda la aplicacién de una base con el producto diluido al 25 o0 35% con agua a modo de imprimacion.
La aplicacién se hara mediante rodillo de lana en 2 o 3 manos diluido 10% con agua. No se haran las
mencionadas aplicaciones en el exterior si esta lloviendo o por llover. En verano se evitara su aplicacion
durante las horas de sol intenso. Se aplicara en pafios enteros para que el secado sea homogéneo. Los pafios
de trabajo seran los que resultan indicados en los planos de fachadas. En los sectores que afecten a las
bufias existentes en fachadas, las mismas seran nuevamente ejecutadas idem existentes; las que se
realizaran con espatula de frentista sobre el

revoque fresco. Se respetaran los tiempos de secado estipulados por el fabricante entre la aplicacién de las

sucesivas manos.

RUBRO 27. SENALETICA:
27.1. CARTELERIA INTERIOR:
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Carteleria y sefalizacion contra incendio y medios de escape
Normas aplicadas para Carteleria y sefalizacion:

IRAM 10.038 Desarrollo y Principios para la Aplicacion de los Simbolos Destinados a informar  al
Publico

IRAM 3957:2001 Sefiales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia

Norma IRAM 3958:1998 Sefiales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia

IRAM 3959:1997 Senfales de Advertencia de Productos de Larga Fotoluminiscencia. Mediciéon en
el lugar de Utilizacion

IRAM 3960:1997 Senales de Advertencia. Productos y Pigmentos de Larga  Fotoluminiscencia.
Requisitos y Ensayos

IRAM 10.005 Parte 2 Colores y Sefiales de Seguridad. Aplicacion de Colores de Seguridad

en Sefalizaciones Particulares

Carteleria y sefalizacion de medios de alarma y lucha contra incendios:

Se colocaran carteles con pictogramas que indiquen la posicion donde se encuentran los distintos elementos
de deteccion y extincion de incendios.

También, se colocaran carteles que indiquen la direccion en los que se encuentran dichos elementos. Cuando
una sefal requiere de indicacién de direccion, el disefio del cartel quedara compuesto por el pictograma
correspondiente al elemento de deteccion o extincion sumado a la flecha que indica la direccién de su
ubicacién. Por ejemplo:

€ I
I
-

El color de fondo sera rojo, y el pictograma blanco, segun normas. Si la superficie sobre la cual debe colocarse

5

la sefal no ofrece suficiente contraste cromatico con el fondo, ésta tendra un borde blanco.
Se colocaran carteles que indiquen la posicion de los EXTINTORES DE INCENDIO portatiles, inmediatamente

proximos a los mismos. Por ejemplo:

Se colocaran PLANOS DE EMERGENCIA Y EVACUACION. Por ejemplo:

> Plano de emergencia | Emergency plan

‘. + -
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Se colocaran carteles de PROHIBICION. El color de fondo sera blanco, los pictogramas negros y las lineas

curvas y oblicuas rojas, segun normas. Por ejemplo:

[

Carteleria y sefalizacion de Evacuacion, Emergencia, y Seguridad de las personas:

En los carteles preferentemente se utilizaran pictogramas, y si existiesen textos, en castellano.

Las sefiales de tramos de recorridos de evacuacién se situardn de modo que, desde cualquier punto
susceptible de ser ocupado por personas, sea visible al menos una sefal que permita iniciar o continuar la
evacuacion por la via sin dudas ni vacilaciones.

La altura del borde inferior de estas sefiales estara preferentemente comprendida entre los 2.10m y 2.80m
pudiendo alterarse esta altura por razones de trafico en las vias u otras razones que lo justifiquen.

En ningun caso se situaran a menos de 0.30m del techo del local en el que se situan

Los carteles que senalizan las salidas, las salidas de emergencia o las puertas que no tienen salida, se
ubicaran, siempre que sea posible, sobre los dinteles de dichas puertas.

Cuando una sefial requiere de indicacion de direccién, el disefio del cartel quedara compuesto por el

pictograma correspondiente al tipo de salida sumado a la flecha que indica la direccion de su ubicacion. Por

£
[}
3
°
<]

= 4
=l

2115
=l L2 2

R 2 1=
=l 43k

Se colocaran carteles que indiquen que se esta ante una SALIDA habitual sobre las puertas utilizadas con
caracter publico, para la circulacién fundamentalmente necesaria en el edificio. El color de fondo sera verde,

y el pictograma y/o texto blanco, segun normas. Por ejemplo:
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)]

Y si es una SALIDA APTA PARA DISCAPACITADOS. Por ejemplo:

Se colocaran carteles que indiquen que se esta ante una SALIDA DE EMERGENCIA sobre las puertas

utilizadas con caracter publico, solamente en caso de emergencia. El color de fondo sera verde, y el
pictograma y/o texto blanco, segun normas. Por ejemplo:

SALIDA DE

EMERGENCIA

Y si es una SALIDA DE EMERGENCIAS APTA PARA DISCAPACITADOS. Por ejemplo:

Se colocaran carteles de que indiquen que se esta ante una Puerta de emergencia que se abre empujando.

El color de fondo sera verde, y el pictograma blanco, segin normas. Por ejemplo:

Se colocaran carteles de que indiquen que se esta ante una Puerta de emergencia con barra antipanico. El

color de fondo sera verde, y el pictograma blanco, segun normas. Por ejemplo:
1 4 §

Especificaciones de los materiales de la rotulacion:
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Vinillos adhesivos para rotulacién: Pelicula adhesiva en vinilo translicido de 0,08 a
0,01mm de grueso, con adhesivo acrilico permanente, duracion garantizada en interior de
minimo 5 afos. Autoextinguible.

Tintas para rotulacién, no fotoluminiscentes: Tintas serigraficas acrilicas de dos
componentes en acabado satinado. No combustibles una vez aplicadas.

Productos fotoluminiscentes: Deben estar certificados por las Autoridades Competentes a través de
un laboratorio oficialmente homologado para materiales de Seguridad contra Incendio, debiendo cumplir las
normas anteriormente mensionadas.

Deben tener la clasificacion de No Combustibles. Asimismo, deben cumplir satisfactoriamente el

ensayo de corrosion segun Norma ISO 3768.

Deben estar certificados en cuanto a: No contenido de plomo ni fésforo. Inexistencia de radiacion.

Poseer los niveles de calidad y seguridad de manipulacion suficientes para su uso en Seguridad

contra Incendios.

Los valores minimos de luminiscencia exigibles son de 10 mcd/m2 a los 10 minutos y de 0,3 mcd/m2

a los 60 minutos después de finalizada la estimulacion.

Soportes:
Plancha de aluminio de 1mm lacada. Rotulacién mediante vinilos adhesivos fotoluminiscentes con corte laser.
Unida a la contraplaca mediante adhesivo de doble contacto. Montar con cuatro tornillos, uno en cada

extremo, cuando se instale en pared.

Plancha de aluminio de 1mm doblada y lacada, pintada por el interior con color a elegir por la Inspeccién de
Obra. Rotulacién mediante vinilos adhesivos fotoluminiscentes con corte laser. Montar con cuatro tornillos,

uno en cada extremo, cuando se instale en pared.

27.2. CARTELERIA EXTERIOR:

Generalidades:

Este item comprende la ejecucion de todas las tareas y la provision de materiales, mano de obra especializada
y equipos para la correcta ejecucion del mismo. Quedan incluidas ademas dentro de este item todas las tareas
relativas a la preparacién de superficies, sistemas de anclaje o sujecion que se consideren necesarios para
la correcta ejecucion de las obras indicadas en el presente pliego. Este item comprende:

Letra corporea:
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Sera del tipo cajon. De chapa pintada, color a definir por la Oficina de Proyectos de Dipai Rosario. Se
fabricaran para colocar en el frente principal del nuevo edificio. Las dimensiones seran estudiadas en funcion
de las proporciones adecuadas en el legajo ejecutivo. Su colocacion se hara en un todo de acuerdo a lo
especificado en planos y a las 6rdenes que al respecto imparta la Inspeccion de obra. Seran dos conjuntos

de letras corporeas fabricadas y colocadas.

RUBRO 28. VARIOS:
28.1. PROVISION Y COLOCACION ASCENSOR HIDRAULICO:

Las especificaciones que se incluyen en este punto, tienen por objeto describir todas las instalaciones
necesarias para realizar en forma total la provision, montaje y puesta en marcha del ascensor, incluyendo
materiales y mano de obra, de acuerdo con los planos y estas especificaciones técnicas que se detallan a

continuacion:

Hidraulico 1 a 1 Pistén Central Enterrado.-

Cantidad : 1 (un) Ascensor Hidraulico CAMILLERO.-
Modelo : 1a 1. - Piston Central enterrado
Carga Util : 1.000 Kgs. — 13 personas
Velocidad : 24 mpm.-

Maniobra : Electrénico por Microprocesador.-
Paradas : 2 (dos) PB,y 1°

Recorrido : 3.400 mm.-

Accesos : 1 (uno) Por el frente .-

Pasadizo : 2.450 x 1.680 mm fondo

Bajo Recorrido : 1.200 mm.

Sobre Recorrido: 3.200 mm.

Equipo Impulsor: Moris (Importado de Europa) Central Hidraulica con motor sumergido en aceite, bomba de
husillos (bajo nivel sonoro) de 125 lts/m. 16 HP. Presion Max. 44.45 (Bar) Min.22.79 (Bar).- Silenciador.-
Tension Electrovalvulas (Vcc) 48 + 12 v. 1 Mandmetro de Inspeccion EN-81. — Carga sobre Piston 2.000 Kgs.
Bloque de valvulas con todas las seguridades especificadas EN-81-2. Incluye: Sistema de control para la
temperatura del aceite/ Proteccion mediante termistores PTC/ Regulacion independiente para la subida y la
bajada, / Tension de motor 230/400 V 6 400/692 Trifasico a 50Hz. Tensién de valvulas 110 v/ Bobinas
adicionales de emergencia a 12 v/ Descenso por corte de Energia al piso inferior por Bateria de Gel.- Aceite

Hidraulico necesario 170 litros.- 60 Arranques horas.-

Piston 1 a 1 Central Enterrado: Moris (Importado de Europa) de 80 x 5 mm.con vélvula paracaidas 11/4” /

Tubo de recuperacion de fuga / Placa de anclaje y empuje.-
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Chasis 1 a 1: para 1.000 Kgs de Carga util — En perfileria UPN para la carga ofertada, mas un margen de
seguridad.- Reforzada.- Guiadores especiales autoalineables con colizas de nylon.- / Fijacion de Cabina /
Paracaidas instantaneos / Contacto paracaidas / Accionamiento paracaidas por cable de seguridad /
Rozaderas / Guardacables Tensor cable de seguridad / Contacto cable de seguridad..- Riendas de sosten

de la cabina.-

Cabina: Construida en chapa Acero Inoxidable AISI 304, de 1,6 mm. con todos los plegados y refuerzos
Omega correspondientes, piso en chapa 3 mm en una sola pieza. — Altura libre interior no menor a 2,10mts,
preparada para recibir Puertas Automaticas.-

Los pafos interiores seran en Acero Inoxidable dividido por pasamanos de Acero Inoxidable redondo.-
lluminacién por tubos Florescentes 6 Leeds en cielorraso suspendido.- Las medidas seran las maximas que
permita el pasadizo y tendran una relacion directa con la carga presupuestada.

Piso Goma Negra Antideslizante 6 Liso, o Marmol y Espejos por Comprador .-

Botonera de Inspeccion.-

Puertas de Cabina: Sera 1 (una) Puerta Automatica (Importada) 1.600 mm x 2.000 mm altura. Luz Libre,
de 2 hojas terminada en Acero Inoxidable.- Su accionamiento es por intermedio de un Circuito de Frecuencia
Variable, que permite Regular, Velocidad de Apertura, Cierre y Fuerza.-

Se proveerdan de BARRERA MULTIHAZ (Importada Europa) en lugar de Fotocélula Infrarroja de seguridad.-

Puertas de Piso: Seran 2 (dos) Puertas Automaticas de 2H de 1.200 de luz libre por 2.000 de altura,

terminadas en Acero Inoxidable.- Con Marco y Hojas.

Control de Maniobras Electrénico: Electrénico, Colectivo Descendente: marca “Automac” para maniobra
oleodinamica, con todos los Servicios, con detector de fallo de fases. Sefalizacion de estado de la instalacion
en placa. Deteccion y memorizaciéon automatica de N° de paradas, distancia entre paradas y tiempo total
recorrido. Protecto de fase.-Servicios : Independiente, Sobrecarga y conexion a Grupo Electrogeno.-

Regulacion de distancia en lenta. Bloqueo por excesivo tiempo en lenta y en tiempo de tiempo recorrido
cabina. Pulsador de reset. Posicionamiento a planta inferior cuando se restablece el suministro eléctrico, por
Bateria de Gel. Limites y Contactoras Telemecanique que toleran mas de 2.500.000 de movimientos.-

Programable.- Cadigo de eventos.-

Senalizacion: Botoneras de Micromovimiento.- Registro en todo el contorno.- BRAILE.- Automac.-
Botonera de Cabina, con Botones de los Pisos servidos, Indicador Alfanumérico con flechas direccionales.-
de Pisos: Pulsadores de llamada , luminosos.- 2 Unidades

Indicador Alfa Numerico para PB. Con flechas direccionales.

Alarma de Emergencia con Bateria de 12v.
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Buzzer en Indicador de Cabina

Lector de Posicion: Como complemento del Control de Maniobras se proveeran sensores permanentes en el
pasadizo a nivel de cada piso e Inductores Electronicos en la Cabina que permitan establecer la posicion del
Ascensor en cada instante y la zona de apertura de puertas.-

Interruptores de Seguridad : Se suministraran e instalaran en las paradas extremas del recorrido del ascensor,
interruptores de Limites Finales conforme a la Reglamentacion.-

Dispositivo de Inspeccion : Se instalara en el techo de la Cabina, una Botonera para viajar en “Inspeccion”,

Lubricacion, etc.-

Guias: (ltalianas Monteferro) de Acero Perfil T, especial para Ascensores. Cepilladas y machihembradas de

12 Kgs/mts con Empates y Bulones.-

Grampas: Seran de acero y su Instalacion por brocas al hormigon, o a la perfileria por cuenta del
Ascensorista.-

Instalacion Eléctrica de Sala de Maquinas y de Hueco: Seran realizadas dentro de conductores doble
canal y bajo las exigencias de Normas IRAM para este tipo de Instalacién Mangas de Manejo INIFUGAS .-
Certificadas INTERNACIONALMENTE.-

Perforacion y Encamisado: el encamisado puede ser de PVC, pero en caso de haber napas altas, sera de
Acero Inoxidable.

La totalidad del equipo debera cumplir con la normativa europea EN-81.

Todos los materiales seran homologados y certificados

La contratista debera incluir en este item los trabajos que no estando explicitamente especificados sean

necesarios para la correcta puesta en marcha del ascensor:

- Trabajos de albafiileria y/o herreria, necesarios para la fijacion de marcos de puertas, cajas de botoneras
e indicadores; perfileria de hierro, canalizaciones para pasaje de carios, etc.

- Cafos Estructurales en cada piso para poder amurar los marcos de puertas, etc.

Garantia: El contratista debera garantizar el buen funcionamiento de la instalacién por el término de 2 (dos)

anos, a partir de la Recepcion Definitiva de la Obra.
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