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 LICITACION PUBLICA Nº:01/08

Apertura:  14/01/ 08  -  10 hs.

Expediente Nº:00501-0083561-5

Adquisición de ACELERADOR LINEAL DE USO MEDICO, TIPO DUAL, NUEVO como así también el DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA CIVIL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON TODO LA ESTRUCTURA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE DICHO EQUIPAMIENTO 

Con Destino AL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE LA COMUNIDAD “DR. JAIME FERRE”DE RAFAELA

LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: Ministerio de Salud - Dpto. de Compras – Juan de Garay 2880 – 3000 Santa Fe – Te. 0342-4571929 int. 3121 3122 – horario de 7 a 13

ANEXO 1

OBRA CIVIL: SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN ACELERADOR LINEAL de 6 Mv.

1.- Alcance del suministro: 

El suministro comprenderá:

a- Desarrollo de la ingeniería necesaria para construir el Servicio de Radioterapia que incluye el bunker para instalar un acelerador lineal de 6 Mv en base a la siguiente información entregada por el Ministerio de Salud de Santa Fe:

· Plano de Ingeniería Conceptual (IDENTIFICADO COMO “CROQUIS PRELIMINAR OPCION 2” PLANO 1)

· Plano de localización del servicio (IDENTIFICADO COMO “CROQUIS PRELIMINAR PLANTA BAJA  PLANO 1)

· Memoria de Calculo del blindaje correspondiente al bunker del acelerador.

· Manual de instalación del acelerador lineal, con todos los requerimientos en cuanto a servicios.  

b- Construcción del servicio de radioterapia de acuerdo a la ingeniería del 

Punto anterior (a). 

2.- Desarrollo de la Ingeniería: 

El desarrollo de la ingeniería estará conformada por el desarrollo de las siguientes etapas:

ETAPA 1: 

· LEVANTAMIENTO TOPOPLANIMETRICO DE CONDICIONES ACTUALES

· ANALISIS NORMATIVAS DE IMPLANTACION Y FUNCIONALES

ETAPA 2:

· PLANOS DE ANTEPROYECTO ARQUITECTURA Y EQUIPOS

ETAPA 3:

· DOCUMENTACION DE PROYECTOS

2.-1 ALCANCE DE CADA ETAPA

ETAPA1: 

· LEVANTAMIENTO TOPOPLANIMETRICO DE CONDICIONES ACTUALES DEL AREA DE IMPLANTACION

· ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS NORMATIVAS ESPECIFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES PARA SALUD, IMPLEMENTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RAFAELA

· ESTUDIO Y ANALISIS DE NORMATIVAS DE PLANIFICACION ESPECIFICAS DEL AREA DE IMPLANTACION.

· RELEVAMIENTO DE REDES EXTERNAS DE COLECTORAS CLOACALES. PROVISIÓN DE AGUA, DESAGÜES PLUVIALES, GAS Y ELECTRICIDAD.

ETAPA 2: 

· PLANTA DE ARQUITECTURA CON LA UBICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS LOCALES EN PLANTA Y CORTE.  

· PLANOS Y ANTEPROYECTO SISTEMA ESTRUCTURAL 

· PLANO DE IMPLANTACION DEL AREA LEVANTADA Y SUS RELACIONES CON LOS ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES

ETAPA 3  PLANOS DE OBRA

DESARROLLO DE PLANOS EJECUTIVOS DE OBRA PARA LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

· ARQUITECTURA

· ESTRUCTURAS

· INSTALACIONES SANITARIAS

· INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

· INSTALACIONES ESPECIALES ( GASES MEDICINALES)

· MEMORIAS, CALCULOS Y ESPECIFICACIONES

· CRONOGRAMA DE OBRA EN SOPORTE  “MICROSOFT PROJECT”

2.-2 DOCUMENTACION A EJECUTAR POR ESPECIALIDAD

ARQUITECTURA

DOCUMENTACION ESCRITA

· Memoria Descriptiva.

· Especificaciones de construcción.

· Planilla de locales indicando materiales por locales

 DOCUMENTACION GRAFICA

· Planta de conjunto con indicación de linderos, retiros, cotas de piso, nombre de las calles adyacentes indicados en escala 1:200, planta de situación, donde se ubique el área objeto 


del proyecto en relación con el resto del  Instituto. 

· Planos de Movimiento de suelos indicando terraplenes a ejecutarse

· Planos de excavaciones de bases y elementos estructurales ubicados bajo nivel de terreno natural

· Plantas techo donde se indique las pendientes de techo, drenaje, linderos en escala 1:100

· Planta de acotamiento con  identificación  de los ambientes 1:50

· Planta de cielorrasos suspendidos y aplicados esc. 1:100

· Planta de sanitarios indicando ejes de montaje de artefactos esc: 1:20

· Planos de cada una de las fachadas indicando tipo de materiales a utilizarse Esc 1:50

· Detalle instalación bases de equipos esc: 1:20

·  Planta de construcción y demolición indicando paredes a demoler, existentes y a construir usando nomenclatura 

· Cortes transversales y longitudinales  (mínimo cuatro (4) y/o los requeridos de acuerdo a la complejidad del establecimiento en escala 1:50.

·  Detalles de herrería, piso, techos, carpintería, mostradores, muebles fijos y empotrados, mampostería, ventanas y puertas. 

PROYECTO ESTRUCTURAL

DOCUMENTACION ESCRITA

· 1.-Memoria Descriptiva.

· 2.-Cálculos estructurales

· 2.1-. Análisis tanto de las cargas horizontales como verticales, estas últimas de acuerdo con las Normas CIRSOC.

· 2.2 -. Diseño de todos los elementos estructurales, de acuerdo con la Norma CIRSOC.

· 2.3 -. Hojas de cálculo Y copia de los resultados de computación

· 2.4.- Plan de Inspección Hormigones de Bunquer

DOCUMENTACION GRAFICA

· 1.- Planta de fundaciones con indicación clara de los ejes en escala 1:50

· 2.- Planta  de envigados y losas de entrepisos y techo en escala 1:50.

· 3- Detalles constructivos de: fundaciones, columnas, fustes, dinteles y vigas, incluyendo juntas y otros detalles que estén ligados al Proyecto Estructural en escala 1:50

INSTALACIONES SANITARIAS

DOCUMENTACION ESCRITA

· 1.- Memoria Descriptiva.

· 2.- Especificaciones de construcción.

· 3.- Cálculos, parámetros,  diámetros y presiones. Aguas servidas. Tabla de aguas servidas. Drenaje de aguas de lluvia.

DOCUMENTACION GRAFICA

· 1.- Suministro y distribución de Agua potable (frías y calientes), indicando  áreas internas y externas al ambulatorio en escala 1:50. (Unidades de Bombeo/Sistema Hidroneumático)

· 2.- Planos distribución sistema  aguas fría y caliente  Escala 1:50

· 3.- Sistema de aguas servidas y  ventilación en escala 1:50

· 4.- Detalles de aguas servidas  y ventilación  Escala 1:20

· 5.- Sistema de drenajes y recolección  de aguas de lluvia en escala 1:100

INSTALACION ELECTRICA

DOCUMENTACION ESCRITA

· 1.- Especificaciones de instalaciones eléctricas y equipos.

1.1.- Planillas de Carga, Tablas de Carga para ser utilizados como datos para el cálculo de las instalaciones 

DOCUMENTACION GRAFICA

· 1.- Plantas de iluminación, donde se indique bocas de luminarias 

· 2.- Toma corrientes, fuerza, señales, teléfonos, televisión e instalaciones especiales; 

· 3.- Diseño de iluminación externa. Escala 1:100  

Nota: El Ministerio entregara la Guía de instalación de los equipos a implantar en el servicio debiéndose considerarse la incorporación de tableros eléctricos y todo elemento eléctrico requerido en el mismo.

INSTALACIONES MECANICAS

DOCUMENTACION ESCRITA

· 1.- Memoria y  Especificaciones de instalaciones y equipos.

· 2.- Calculo de los sistemas a instalar con sus correspondientes balances térmicos.

DOCUMENTACION  GRAFICA

· 1.- Ubicación de equipos, tanques, bombas.  Escala 1:50

· 2.- Unifilar de los conductos indicando dimensiones de los mismos

Nota: El Ministerio entregara la Guía de instalación de los equipos a implantar en el servicio debiéndose respetar todos los requerimientos expresados en el mismo.

INSTALACIONES ESPECIALES : SEGURIDAD , SISTEMAS CONTRA INCENDIO

DOCUMENTACION ESCRITA

· 1.- Memoria Descriptiva

· 2.- Especificaciones de instalaciones y equipos.

DOCUMENTACION GRAFICA

·    1. Planos de planta y detalles de los equipos del sistema de detección. Escala              1:50        

·    2. Planos de planta y detalles de los medios de escape, redes de detección y extinción de todas las plantas, incluyendo los exteriores aledaños al proyecto. Escala 1:50

REDES 

DOCUMENTACION ESCRITA

· 1.- Memoria Descriptiva

· 2.- Especificaciones de instalaciones y equipos.

DOCUMENTACION GRAFICA

· Plano de planta y detalles de las redes de voz, data y telefonía, incluyendo ubicación de servidores y centrales

3.- Construcción del Servicio de Radioterapia : 

3-1 TRABAJOS PREPARATORIOS

3-1.1.-
OBRADOR

El presente ítem incluye todas las tareas de preparación de obras tales como obrador, depósitos de materiales, suministro de energía, luz y agua de obra, baños químicos para personal, comedor y vestuario (en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes de la legislación laboral) y la limpieza completa del terreno que ocupa la obra.

El sitio deberá ser cercado y poseer portón de acceso acorde con las características de la obra

Interiormente será ejecutado un deposito  y un núcleo sanitario

La Contratista se hará cargo del mantenimiento hasta el final de los trabajos agregando la infraestructura que fuera necesaria para un adecuado Obrador.  Y una vez finalizados los trabajos se deberán demoler todos los elementos ajenos al propio Proyecto retirando los materiales sobrantes del mismo

La Contratista deberá realizar también las instalaciones provisorias para la provisión de Agua, instalación eléctrica y cloaca para su uso durante la obra desde los puntos de conexión indicados in situ.

3-1.2.-
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR

La Contratista se hará cargo del desmalezado y limpieza permanente del sector dentro del cerramiento perimetral, así como de toda demolición que correspondiera ejecutarse en el área de implantación del Proyecto.

La Inspección podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizarán los trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación.

3-1.3.- 
REPLANTEO

El plano de replanteo ejecutado por la Dirección Técnica será entregado al Contratista para su control, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.

Lo  consignado  en  éstos, no exime al Contratista de la obligación de verificación directa en el terreno. El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la inspección la aprobación del trabajo de replanteo realizado.

La empresa contratista deberá materializar como mínimos dos ejes de replanteo, que tendrán que permanecer fijos e inamovibles hasta el final de los trabajos.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota (0) que fijará la Dirección de obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservará.

1.4.-
RETIRO DE ESCOMBRO

Se deber realizar permanentemente y no se podrá tener acopiados escombros.

El lugar de trabajo deberá permanecer constantemente limpio.   

3-2.- MOVIMIENTO DE SUELO

3-2.1.-  TERRAPLENAMIENTO

El contratista deberá efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener una nivelación correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto, y los que fueran necesarios para el correcto escurrimiento de patios y veredas.

Siempre que ello fuera posible y a juicio de la Inspección, el Contratista podrá emplear la tierra proveniente de las excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento.

Todo terraplenamiento será debidamente apisonado previo humedecimiento y en capas de 0.20 m de espesor; la tierra a emplear estará libre de ramas, residuos o cuerpos extraños.

3-2.2.- EXCAVACIONES P/CAÑERÍAS, CÁMARAS Y CANALES DE DESAGÜES

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que indique en los planos respectivos, y a lo dispuesto por la inspección.

El Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que produzcan desprendimiento o deslizamientos.

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes.

El relleno de los volúmenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrito de la Inspección, no será reconocido ni certificado por el Contratista.

Los trabajos correspondientes a las excavaciones para la cañería sanitaria, tendrán las siguientes dimensiones: para caños de 0.100 o más, serán de 0.40 m de ancho y para caños de 0.060, serán de 0.20 m.; en todos los casos profundidades variables determinadas por el nivel de cañería. Las zanjas tendrán el fondo perfectamente plano y apisonado; para el caso de ser necesario su consolidación, se empleará capa de Hº H-8.   El Contratista será en todos los casos responsable de los desmoronamientos que se produjeran y sus consecuencias.

El relleno con tierra de las zanjas se efectuará en capas de 0.15 m de espesor, humedecida y bien apisonada.

3-2.3.- EXCAVACIONES PARA PILOTES 

Se ajecutará estudio de suelos previo para el dimensionemiento y cálculo del sistema de pilotaje a cargo de la Contratista. (de acuerdo Pliegp de Especificaciones Técnicas Generales- Anexo II)

3-2.4.- EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS COMUNES

La calidad del terreno de fundación esta determinada mediante un estudio de suelo que se entregara oportunamente, en planos figurará la cota de apoyo de las fundaciones la cual será confirmada in situ mientras se estén excavando los mismos, reconociéndose cualquier diferencia de medidas que no coincidan con los planos correspondientes.

El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se adopte, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso por su exclusiva cuenta hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación compactándose en forma adecuada 

3-2.5.- EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE FUNDACIÓN

Se tendrán los mismos cuidados que en los ítems anteriores, deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias en todas aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia d agua, sea previsible que se produzcan desprendimientos o deslizamientos, teniéndolos en cuenta el oferente en su cotización y por los que no se le reconocerá adicional alguno en caso de presentarse.

Se ejecutarán las excavaciones necesarias de cimientos  comunes, vigas de fundación, columnas, etc., de acuerdo a las dimensiones y a especificaciones dadas en planos de estructuras y toda aquella que resulte necesaria para la correcta ejecución de las tareas.

El fondo de las excavaciones será bien nivelado siendo sus parámetros laterales perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo.

3-3.- HORMIGONES

3-3.1.-
Hormigón S/ARMAR PARA RELLENO DE CIMIENTO COMÚN

No corresponde

3-3.2.-  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Los cálculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituye el proyecto de la Estructura del Objeto Arquitectónico.

A tales efectos la Contratista  respetara en todo lo indicado, debiendo consultar a la Dirección de Obra cualquier duda, falta de información o error que pudiera observarse.

La CONTRATISTA deberá respetar, las dimensiones propuestas en el proyecto del presente pliego, referido a secciones, dimensiones, altura, etc., de columnas, vigas, losas etc. Y de todo elemento estructural proyectado.

Si por razones del cálculo debiera variarse algunos o varios de los elementos entes citados, esto deberá ser notificado, para su evaluación, estudio y posterior aprobación.

En ningún caso y bajo ningún justificativo se reconocerán adicionales, demasías o mayores costos referidos a los ITEMS FUNDACIONALES Y ESTRUCTURA DE HºAº,  durante o finalizada la ejecución de la obra, debiendo contemplarse estas siguientes situaciones en su propuesta.

La CONTRATISTA por si no podrá en ningún caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorización previa.

Se entenderá por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante la solicitación a que, bajo cálculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tanto en período de construcción como de puesta en régimen de servicio. 

Durante la ejecución, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomará los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentación referida, se cumpla rigurosamente durante la construcción de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construcción, el Contratista deberá garantizar, por las medidas necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las características específicas en cada caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra estructural.

A esos fines tendrá que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente, reservándose la Dirección de Obra el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.

Se preverán durante la construcción de la estructura la ubicación, previa al hormigonado, de los “pelos metálicos” y “elementos e enlace o fijación” para evitar la posterior remoción de hormigón fraguado.

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección. Todos los trabajos de HºAº deberán tener la verificación, comprobación y aprobación de la Inspección y el Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecución, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podrá la Dirección de Obra tener libre acceso y amplia facilidad para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento y empleo. Idénticas facilidades tendrá para verificar las proporciones del hormigón, los métodos de ejecución y cualquier otra tarea para la mejor realización de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitación de la Inspección, el Contratista informará a éste lo referente a procedencia y condiciones de extracción o elaboración de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, serán de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables, terminadas según especificaciones o bien, cuando éste no esté explícito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

La toma de muestras será realizada por la Dirección de Obra en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Representante Técnico o técnicos especializados responsables de la obra, y será en cantidad y forma determinada en párrafos posteriores.

Se deja expresa constancia de que toda omisión a especificaciones particulares en este Pliego, será salvada por la Inspección actuante, quien basada en las normas I.R.A.M., C.I.R.S.O.C. podrá solucionar de acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

Se exigirá un correcto curado del hormigón, y será comprobado por la Inspección actuante que todo elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboración del hormigón.

Dicha protección está referida preferentemente a la acción de agentes atmosféricos y de las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que están en contacto, alterando las propiedades totales del hormigón elaborado.

Se mantendrá el hormigón continuamente humedecido (y no periódicamente), posibilitando y favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado será iniciado tan pronto como el hormigón haya endurecido lo suficiente, debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistirá en la utilización de aguas potables con humedecimiento tolerables y de acción continuada, creando películas líquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.

Podrán utilizarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura manteniéndose saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

Se ejecutarán los siguientes ítems en un todo de acuerda a las especificaciones precedentes y de acuerdo a planos de detalles y ubicación de los mismos:

HºAº Fundaciones

HºAº para vigas de fundación y arrostramiento

HºAº para vigas de encadenado, dados y dinteles

HºAº para columnas encadenado

HºAº para columnas de Hº 

HºAº para bases de cámaras y cañerías

HºAº para losa maciza

Hormigón Armado para Bunquer

3-3.3.-
PRESCRIPCIONES SOBRE EL HORMIGON

La totalidad de los hormigónes a incorporarse a obra provendrá de plantas  dosificadoras y  trasladado en camiones mezcladores.

TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO

Se tendrá en cuenta que el tamaño máximo del agregado grueso debe permitir que el hormigón sea colocado sin dificultades dentro del encofrado y que no queden espacios vacíos.

Interesa específicamente lograr la máxima capacidad del hormigón y recubrimiento completo de las armaduras.

MEZCLADO

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 

CONSISTENCIA

La consistencia del hormigón ser la necesaria y suficiente para que, con los medios disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados especialmente en los ángulos y rincones de los mismos envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de  continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón.

TRANSPORTE DEL HORMIGON

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de los componentes.

HORMIGONADO

El Contratista deber proveer aquellos equipos y métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo.  El equipo deber ser capaz de manipular y colocar con  facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra disponible.

Se podrá colocar hormigón solamente en presencia de la Dirección de Obra o de la o las personas por la designada.  Si el hormigón hubiera sido colocado sin aprobación y conocimiento previo de la   Inspección, ‚esta ordenara su demolición y sustitución por cuenta  del Contratista.

VIBRADO

Todo hormigón deberá ser compactado hasta la máxima densidad posible con equipos vibratorios mecánicos de alta frecuencia,  suplementado por apisonado y compactación manual donde fuera      necesario.

TAREAS DE DESENCOFRADO

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobación de la Dirección de Obra y todos los desencofrados se ejecutaran en forma tal que no produzcan daños al hormigón.

Se esperar para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estar sometido. El principio del desarme y su ejecución paulatina serán  dirigidos personalmente por el encargado de la obra debiendo consultar al Inspector en todos los casos.

3-3.4.-
HORMIGON ARMADO PARA BASE DE CAÑERIAS           

Las bases de cañerías se ejecutaran con mortero tipo 1:2:3  (cemento, arena y canto rodado) sobre el fondo previamente  compactado, limpiado, nivelado y humedecido.

Tendrán un espesor parejo de 10 cm. en los extremos y 7 cm.  en su parte  central.

Se proceder extendiendo sobre el fondo preparado una capa de  arena gruesa de 2 cm. de espesor.  Sobre esta se ejecutar la  base de cañería apisonando perfectamente el hormigón,    posteriormente se alisara con llana metálica.  El hormigón deberá cumplir con las especificaciones de   generalidades.

3-3.5.-
HORMIGON PARA BUNQUER 

Se ejecutará bajo estrictos controles de calidad. Se deberá garantizar su homogeneidad en la masa total del mismo, debiéndose obtener una densidad mínima de 2350,00 kg/m3 y una resistencia característica de 210 Kg/cm2.

· Controles de Calidad: Será de aplicación el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201.

· Condiciones de Aceptación de las estructuras terminadas: Será de aplicación el capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 201

· Colocación y compactación del Hormigón: Será de aplicación el Capitulo 10 inc. 10.2 hasta 10.3 del Reglamento CIRSOC 201

· Protección y curado: Será de aplicación el Capitulo 10 inc. 10.4 hasta el 10.5 del Reglamento CIRSOC 201

· Hormigones masivos: será de aplicación el capitulo 10 inc.10.6 .

· Hormigonado en tiempo caluroso: Será de aplicación el Capitulo 11 inc, 11.2 y anexos al capitulo11 inc 11.2

· Encofrados: Será de aplicación el capítulo 12 inc12.1 a 12.5 inclusive anexos a al capitulo12 inc. 12.1.3. a 12.4 inclusive. Todas las terminaciones previstas en este proyectos serán del tipo T-1 y T-2 

· Plan de Inspección y ensayos

3-4.-  
CAPA AISLADORA

3-4.1.- CAPA AISLADORA HORIZONTAL

Se realizará una capa aisladora horizontal doble en todo el desarrollo de los muros a construir. La misma se preparará con un mortero 1, 2 (cemento, arena)  al que se le adicionará en el agua de amasado hidrófugo químico de marca reconocida. La misma se terminará con un estucado de cemento puro, finalmente se pintará con dos manos de pintura asfáltica de base solvente .

3-4.2.- 
AZOTADO HIDROFUGO VERTICAL

Se ejecutará azotado hidrófugo vertical. sobre la totalidad de los muros exteriores, la misma se realizará con mortero cementicio en relación 1,2 (cemento, arena fina) al que se le adicionará un hidrófugo químico de marca reconocida. 

3-5 .- MAMPOSTERIA

NORMAS GENERALES

La mampostería se ejecutara con sujeción a las siguientes reglas:

* Se utilizaran en todos los casos materiales de primera calidad.

* Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla,  apretándolos de manera que rebase las juntas.

* El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm.

* Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, la regla, etc. de modo que 

   resulten horizontalmente, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los indicados o  resultantes 

   de los planos correspondientes.

* Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas para conseguir una perfecta y 

   uniforme trabazón del muro.

* Los muros se levantaran simultáneamente para regular el asiento y el enlace de la albañilería; los que 

   se crucen y empalmen serán trabados en todas las hiladas.

* Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigón  previamente salpicados con morteros tipo 

   L, por medio de barras  de hierro diam. 4,2 mm cada 50 cm. como máximo.

3-5.1.- MAMPOSTERÍA DE FUNDACION

Se ejecutará una mampostería de cimentación de ladrillo cerámico portante 18x19x33, la cuál se realizará hasta altura de capa aisladora horizontal, utilizándose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentándose los mismos con una mezcla reforzada de ¼, 1, 3 (cemento, cal, arena).

3-5.2.- MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO PORTANTE ESP.: 18 cm.

Todos los muros exteriores serán ejecutados con este ladrillo.

Se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, empleándose ladrillos cerámicos huecos portantes de 18 x 19 x 33 cm. Para su ejecución se empleará como mortero de asiento la siguiente relación: ½, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa).

3-5.3.- MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO PORTANTE ESP.: 15 cm.

No corresponde

3-5.4.- TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO ESP.: 12 cm.

Se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, empleándose ladrillos cerámicos huecos portantes de 12 x 18 x 25 cm. Para su ejecución se empleará como mortero de asiento la siguiente relación: ½, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa).

3-5.5.- TABIQUES DE MONTAJE EN SECO

Donde los planos indiquen se ejecutarán tabiques  compuestos por placas de roca de yeso tipo Durlock  esp 12 mm y bastidor de chapas galvanizadas plegadas componentes del sistema.

3-6.- 
CUBIERTA DE TECHO

Sobre las losas se efectuará una barrera de vapor con dos manos de pintura asfáltica, luego se ejecutará un hormigón de pendiente de telgopor molido 1:3:7 (cemento, arena, telgopor molido) con pendiente hacia las bocas de desagüe donde dicho hormigón tendrá un espesor mínimo de 5 cm. Posteriormente se realizará  sobre éste relleno aislante una carpeta de concreto de 4 cm. de espesor.

La terminación final de la superficie será mediante la colocación de una membrana asfáltica geotextil de 4 mm  (previo una mano de imprimación con pintura asfáltica, secado rápido.

3-7.-
CARPINTERIA METALICA

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo indicado en la documentación grafica adjunta.

 7.1 - 
INSERTOS EN BUNKER

Se deberá prever la colocación de un perfil I  120 según se indica en el plano de Bunker, soldado a los insertos previamente embebidos en el hormigón de la losa del mismo.

 El replanteo se hará  conjuntamente con la Dirección Técnica.

3-8.-
CARPINTERIA  DE MADERA

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo indicado en la documentación grafica resultante de la ingeniería.

3-9.- 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO

La misma se realizará de acuerdo a planos de carpintería y detalles, utilizándose para su fabricación perfilería de aluminio anodizado pesado natural, con sus correspondientes accesorios y burletes. El contratista deberá ejecutar los trabajos de colocación en forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, aún cuando en planos y en las especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto.

.

La ubicación de las aberturas se encuentra fijada en los planos generales de plantas, como así también el sentido de abrir las hojas de las puertas, las que se verifican antes de su ejecución.

Deberá   tenerse en cuenta que  la carpintería  será  autoportante, por lo tanto no se aceptaran  movimientos excesivos de la misma una vez montada en obra.   

En  todos  los casos  la  terminación será aprobada por la Dirección Técnica.                               

En  ningún  caso   se   aceptaran  carpinterías  con el  aluminio manchado, rayado o con cualquier deficiencia  que  a la Dirección  Técnica le parezca inconveniente.

En su colocación no se permitirán  falsos plomos, diferencias  de  alineación entre ambas ni desniveles.

Las  superficies y  las  uniones  se terminaran  bien  alisadas y suaves al tacto.

3-10.-
REJAS DE SEGURIDAD

NO SE PREVEEN

3-11.-
VIDRIOS 

Serán del tipo, espesor, color que se especifica en planos de carpintería y de detalles.

3-12.-
ESPEJOS

En los sanitarios se pondrán espejos de 4 mm de espesor con los bordes pulidos.   

3-13.- 
REVOQUES

3-13.1.-
NORMAS GENERALES

Los paramentos a revocar serán perfectamente planos,  preparados  con las mejores reglas del arte, degollándose la mezcla de  las   juntas, desprendiendo partes sueltas  y humedeciéndolos convenientemente. Ningún revoque se iniciara  sin  haber   comprobado  al  asentamiento, alineación y plomo del muro.-   Se deberán ejecutar  puntos y  fajas de  guías,  aplomados,  con  una separación máxima de 1,00 mts., no administrándose espesores  mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm. para el enlucido, el mortero será arrojado con fuerza  de modo  que penetre  bien en   las   juntas   o intersticios de las mismas.  La forma de terminación se determinara  en  el  ítem   correspondiente para el caso de revoques especiales.-    En general, los revoques serán homogéneos en grano y color, libre  de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.  Las aristas, curvas y rehundidos ser n correctamente  delineados, sin depresiones ni alabeos.-

Para el revoque al fieltro, el terminado se hará  con fratas  de  lana de manera de obtener superficies completamente lisa,  con  el  fin de evitar remiendos, no se revocara  ningún paramento  hasta  que   hayan concluidos los trabajos de otros gremios ( sanitarios,  electricidad,  gas, etc.), y estén colocados todos los elementos que vayan adheridos a los muros.-  Tanto el jaharro como el enlucido se cortaran a la altura del  zócalo que se utilice, excepto en casos  en  que este  deba fijarse mediante adhesivo o tacos de madera.-

3-13.2.- 
REVOQUE INTERIOR EN MUROS Y CIELORRASOS

El revoque interior se realizara con grueso a la cal y enlucido a la cal

Se realizarán en los muros interiores y cielorrasos de los locales nuevos, exceptuándose las superficies que deban ir con otros materiales según se indica en planos. Se utilizará para tal fin un jaharro con mortero de ¼: 1: 4 (cemento, cal, arena gruesa) 

3-13.3.-
REVOQUE COMÚN A LA CAL EXTERIOR

En todos los muros exteriores nuevos, se realizará como primera tarea un azotado con mortero cementicio de relación 1: 3 (cemento, arena fina) con la incorporación de hidrófugo primera calidad en el agua de amasado. Finalmente se ejecutará un jaharro con mortero reforzado ¼, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa)  un enlucido con revestimiento plástico CON COLOR blanco TEXTURA SIMIL FINO.

3-13.4.- 
REVOQUE IMPERMEABLE

Se ejecutará en el interior de las cámaras de inspección y aquellos locales designados en planos y planillas realizándose un azotado con mortero cementicio (1: 2) cemento y arena y un jaharro (1:3) cemento, arena.    Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento arena fina, terminado con cemento puro estucado con cuchara o llano metálica.

3-13.5.-
REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

En los lugares indicados en planos se realizará un azotado con mortero cementicio de relación 1:3 (cemento, arena fina), sobre esta superficie se ejecutara un revoque grueso con las siguientes características: ¼, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa).

3-14.-
CIELORRASOS

3-14.1.-
CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA

Se ejecutará en los locales indicados en planos y planillas un cielorraso de roca de yeso de acuerdo a especificaciones del fabricante. La estructura estará formada por perfiles metálicos en chapa galvanizada  de medida 35 mm. X 70 mm vinculados entre sí mediante remaches y tomados a los muros y techos mediante tacos e fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar será de 9 mm.

La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos auto roscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado.   Finalmente se deberá enduir el total de la placa, quedando ésta lista para recibir la pintura de terminación.

3-14.2.-
CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO  DESMONTABLE

Se ejecutará en los locales indicados en planos y planillas un cielorraso de yeso tipo desmontable de acuerdo a especificaciones del fabricante. La estructura estará formada por perfiles omega prepintados blancos suspendidos con alambre galvanizado sobre los cuales se apoyaran las placas de yeso 60x60.

3-14.3.-
CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA

No corresponde.  

3-15.-
CONTRAPISOS

En los casos que deba realizarse sobre terreno natural, el mismo se compactará y nivelará perfectamente respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecido mediante abundante regado antes de recibir hormigón.

Todos los contrapisos serán ejecutados en hormigón, llevando incorporado una malla de acero diam. 4,2   reticulado 15x15cm. Serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente. Contra la mampostería perimetral y demás puntos fijos, se colocara telgopor de 1,5 cm. 

3-16.-CARPETA CEMENTICIA

Se realizará en todos aquellos locales donde se aplique piso cerámico o que por la naturaleza del solado así lo requiera y sobre el contrapiso.

La misma se hará con mortero cementicio con la siguiente relación 1, 3 (cemento, arena gruesa).

3- 17.- PISOS

17.1.-
PISO DE MOSAICO GRANITICO

En los lugares indicados en planos y planillas se colocará un piso de MOSAICO GRANÍTICO sin pulir tipo, tamaño según se especifica en la documentación gráfica y planilla de locales.  Posteriormente se efectuara una pulida fina y otra a plomo .

3-17.2.-
Revestimiento de Porcelanato

En los lugares indicados en planos y planillas se colocará un Revestimiento de Porcelanato Pulido.

3-17.3.-
PISO DE LOSETA Hº 

En los lugares indicados en planos y planillas se colocarán losetas de Hormigón primera calidad siguiendo estrictamente el diseño especificado en planos y detalles.

Se asentarán con un mortero de ¼, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) cuidando la alineación y espesor de las juntas y previéndose la pendiente necesaria para el escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificación en contrario, el espesor de las juntas será de 10 mm; tomándose con mortero fluido 1, 3 (cemento, arena fina) y se rehundirá hasta el corte del biselado, repasándose con una bolsa. Se preverán juntas de dilatación de 1cm de espesor a distancias no mayores de 5 (cinco) mts. Rellenándolas hasta el corte de biselado con material siliconado de primera calidad.

3-18.-
ZÓCALOS

Se colocarán zócalos todos lo locales en correspondencia con el mimo piso zócalos del tipo sanitario, se asentará con pegamento para cerámico.

Las juntas se harán ajustadas a tope repasando el frente y alisando a lija las piezas en contacto hasta que desaparezcan rebabas o resaltos. Los zócalos se fijarán a la pared por medio de tornillos con tacos/tarugos plásticos colocados al efecto cada 50 cm.

El mismo deberá ser lustrado con el mismo tono del piso correspondiente.

3-19.-
REVESTIMIENTOS

Los revestimientos responderán estrictamente a las especificaciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación, que para cada caso se indiquen en los planos y planillas de locales.

Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, se deberán limpiar debidamente y  escarificar, tomándolas con pastina del mismo color del cerámico.

Para todos aquellos lugares donde se produzcan ángulos vivos se procederá al biselado de los bordes que se toquen o se colocara una cantonera para cerámicos de aluminio color ídem al cerámico.

3-19.1.-
REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑOS

Se colocara del tipo, tamaño y color de acuerdo a planos.

3-19.2.-
REVESTIMIENTO CERAMICO EN COCINA

No corresponde.

3-19.3.-
REVESTIMIENTO PORCELANATO

En los lugares indicados en planos y planillas se colocará un Revestimiento de Porcelanato Pulido.

3- 20.-
PINTURA

NORMAS GENERALES17.2.-


Para la aplicación  de  pinturas  en   superficies  de   muros,   cielorrasos,  carpintería, etc. se  respetaran las indicaciones que sobre tipo,  color, calidad, etc.  se especifique en planos y\o planillas de locales. Todas las  superficies a pintar  se prepararan  corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener  las  maderas,  revoques,  y trabajos de herrería.

No se aplicara  ninguna mano de pintura sobre otra anterior  sin dejar pasar un periodo de 48 horas para su secado,  salvo en el  caso de utilización de barnices o esmaltes sintéticos y pintura  vinílica para las cuales este periodo puede  reducirse a 24 horas.  Las grietas, poros u otros defectos se corregirán  utilizando enduidos de marca reconocida.  Deberán tomarse las precauciones necesarias a fin  de preservar  los trabajos de pintura del polvo,  lluvia, debiendo evitar que se cierren aberturas  o cortinas  antes de  que la pintura haya  secado totalmente.

Será  condición indispensable para la aceptación de los trabajos que estos tengan un acabado  perfecto, no  admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Antes  de dar comienzo  a los trabajos de pintura se deberá  efectuar el barrido de los locales, asimismo  se cuidar de cubrir con lona los pisos existentes mientras dure el trabajo de pintura.

Se cuidara  muy especialmente el  recorte bien limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos en los contravidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, vigas, cielorrasos, etc.

Antes del pintado, se pasar  el cepillo de cerda para  eliminar el polvo y residuos que puedan tener las superficies.

3-20.1.-
PINTURA AL LATEX INTERIOR EN MUROS Y CIELORRASOS

Todos los locales se pintarán con látex para interior, respondiendo a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular determinan los planos y/o planillas de locales correspondiente. De no especificarse alguno de estos elementos será lo inspección de la obra quien decida al respecto. Todos los materiales a emplearse serán de primera  calidad. Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las siguientes. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Se aplicarán las manos necesarias de pintura de látex vinílico de primera calidad hasta lograr una correcta terminación.

En el caso de paramentos y cielorrasos nuevos y existentes primeramente se dará una mano de fijador o imprimación hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar.

3-20.2.-
ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA O MADERA

Todas las estructuras y piezas que constituyan la  carpintería metálica y estructura metálica deberán tener por lo menos dos manos de pintura antioxido 

Para asegurar una buena adherencia y  un perfecto acabado, se limpiará la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminando las manchas con aguarrás o nafta, lijando luego en seco con lija de grano fino.

Posteriormente previo un adecuado  lijado de la  superficie se aplicaran las manos necesarias de esmalte sintético de primera calidad., semimate para interiores,  según  se especifique en los planos de carpintería, o  lo que indique la  Dirección Técnica, como así también los colores.

En el caso de la carpintería de madera, después de su acondicionamiento (lijado con grano fino y limpieza) se darán las manos necesarias de barniz marino o similar de primera calidad para exteriores e interiores o semimate para interiores según se especifique en los planos de carpintería.

3-21.-
INSTALACIÓN SANITARIA

Las propuestas comprenderán todos los trabajos que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del buen arte, incluyendo la provisión de la totalidad de las herramientas y la ejecución de los trabajos que sean necesario para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de los mismos, estén o no explícitamente especificados en este pliego. Los trabajos deberán realizarse en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes. Los planos indicarán de manera general la ubicación de cada elemento, principales o accesorio, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados, o trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia o rendimiento. Todos estos trabajos, cuando no varíen las cantidades especificadas, podrán ser exigidos; debiendo el contratista satisfacerlos sin derecho a pago adicional alguno. 

Se consideran incluidos en los ítems del presupuesto, la instalación de todos los elementos fundamentales o accesorios requeridos para el funcionamiento normal, correcto y carente de peligro de cualquier instalación, incluyéndose las obras aprobado por la Inspección, antes del inicio de cualquier trabajo.  Los trabajos consistirán en:

· Construcción de desagües cloacales primarios y secundarios con sus respectivos cámaras de inspección y conexión a sistema cloacas.

· Construcción de desagües pluviales con sus respectivas cámaras y limpieza.

· Instalación de cañería de distribución de agua fría y caliente, cañería de alimentación a tanque de reserva, colector, bajadas de distribución, etc.

· Instalación de  tanques de reserva, y bombeo 

Se incluyen también todos aquellos trabajos que por su naturaleza sean necesarios realizar para las correctas terminaciones de los mismos de tal manera que la obra responda a su fin. 

3-21.1.-
DESAGÜES CLOACALES

La cañería a utilizar será de P.V.C. de espesor 3,2 mm. Los tramos enterrados irán asentados sobre una base de HºAº  y se cubrirán con arena en una capa de 20 cm., se completará la tapada con tierra compactada en capas de 30 cm. Todas las curvas y accesorios serán con piezas del mismo material. Las cámaras de inspección serán de hormigón  con tapa y contratapa de hormigón.

La cañería se conectara al desagüe cloacal existente dentro de la manzana.

3-21.2.-
DESAGÜES PLUVIALES

Ídem cloaca.   

3-21.3.-
ALIMENTACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE

La totalidad de la instalación se realizará en material  para termofusión de primera calidad. El colector del tanque se realizará con el mismo material que el resto de la instalación llevando cada bajada llaves esféricas de bloqueos y se ejecutarán bajadas independientes para la alimentación de válvulas de limpieza de inodoros. El agua se tomará desde la conexión existente e irá hacia los tanques de reserva para su distribución, la cual se realizará con bajadas independientes para válvulas de limpieza, agua caliente y agua fría para el resto de los artefactos.

3-21.4.-
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS:

Todos los materiales a colocar serán provistos por la Contratista.

3-22.-
INSTALACIÓN DE GAS

Los trabajos a realizar se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de Litoral Gas o la empresa prestataria del servicio. Los trabajos terminaran en el gabinete del medidor ubicado dentro del edificio, como así mismo todos los trabajos no previstos en el presente legajo y que sean necesarios de realizar para la correcta terminación de la obra, de tal forma que la misma responda a su fin. Los diámetros de las cañerías serán de acuerdo a cálculo de proyecto (considerándose para dicho cálculo gas natural) que deberá ser ejecutado por la contratista de acuerdo a las normas que fija Litoral Gas o la empresa prestataria del servicio. El contratista presentará el proyecto antes del inicio de los trabajos y confeccionará los planos reglamentarios que, a previa conformidad del Comitente, someterá a la aprobación de Litoral Gas o la empresa prestataria del servicio. La tramitación y pago de derechos arancelarios correrá por cuenta del Contratista.

La contratista solicitará la Dirección de Obras de los trabajos parciales y su aprobación final por parte de la Distribuidora Litoral Gas o la empresa prestataria del servicio.   Los trabajos consistirán en:

· La contratista deberá presentar proyecto ejecutivo, tramitación ante Litoral Gas o la empresa prestataria del servicio, permisos, ejecución de la obra.

· Colocación de cocina y horno.

· Instalación de cañería de gas hasta equipos de calefacción central en terraza.

· Colocación de  un calefón de 15 lts. 

3-23.-
SERVICIO EXTINCION INCENDIOS

Se instalarán extinguidores provistos por la Contratista, según se indicarán en los planos.

3-24.-
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Se ejecutará en un todo de acuerdo con lo indicado en la documentación específica que se adjunta

3-25.-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

. Se ejecutará en un todo de acuerdo con lo indicado en la documentación específica que se adjunta

3-26.-
INSTALACIÓNES ESPECIALES

Corresponde a gases medicinales, detección incendio, voz y data.

Las mismas se en un todo de acuerdo con lo indicado en la documentación específica que se adjunta

3-27.-
LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza de la obra  se  ejecutara   permanentemente,  con  el objeto de mantener libre de  materiales excedentes y residuos  que  molesten   la ejecución  de los  trabajos  y comprometan la  seguridad de los operarios o de las tareas.

Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar cada jornada en perfectas condiciones de orden e higiene.   

Una vez terminadas las obras y antes de la recepción  provisoria el Contratista realizara  la limpieza de  carácter general,   que incluye las partes del terreno que  fueron  afectadas   por  las obras, incluyendo  el retiro  de todos los materiales sobrantes,  enseres, maquinarias u otros  que hubieran sido utilizados en la construcción.

Las dependencias del obrador, como asimismo las redes de energía y\o alimentación de agua, serán   retiradas   indefectiblemente antes de la recepción definitiva.

Cualquier indicación de la Dirección de Obra respecto de los materiales  limpieza de sectores, ordenamiento de obra,  arreglo de andamios y equipos, ser  cumplido de inmediato.

OTROS.

La contratista deberá presentar los estudios de prefactibilidad relacionados con la provisión de energia electrica (EPE), gas (Litoral Gas), Agua corriente y Cloacas (Aguas Provinciales) y Municipales (Municipalidad de Rafaela).  

ANEXO 2

OBRA CIVIL: SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN ACELERADOR LINEAL DE 6 Mv

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ART. 1:   DEMOLICIONES

1.1. El Contratista demolerá íntegramente, sin derecho a indemnización alguna, las construcciones que en los planos estuviesen indicadas y el de aquellas  obras que por su ubicación  dificulten el fácil y cómodo replanteo de las obras  proyectadas. Cumplimentando todas  las disposiciones  contenidas en el reglamento de edificación de la Ciudad de Santa Fe, fuera del radio de  Santa  Fe, deberá  cumplimentar además las disposiciones de la Municipalidad local. Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea  posible, los materiales  que  se extraigan, y no dañar  las construcciones ni instalaciones  linderas, si las hubiere. Tomará  además las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los  muros  medianeros  e impermeabilizará todos los sectores necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas.-

1.2. Las construcciones que quedasen en pie, serán protegidas debidamente, a fin de evitar  molestias a las personas que en las mismas estuviesen alojadas.-

1.3. En el caso de que las obras a realizar sean de  refacciones  se  ejecutará  un relevamiento de los desagües cloacales,  pluviales, llaves  de  pasos, cajas, medidores, etc.,  antes de proceder a la demolición de cada sector.-

1.4. Los caños o cañerías, elementos y piezas que se descubran por motivo de demolición o modificación de tabiques, etc., deberán reacondicionarse y/o cambiarse, reubicarse a fin de que las instalaciones recompongan su continuidad  propiamente dicha y de servicio, cumpliendo los requisitos de toda instalación nueva en cuanto a materiales compatibles, ubicación y accesibilidad acorde al uso.-

1.5. Al demoler se deberá  proceder a ejecutar barreras  para evitar deterioros en pisos, cielorrasos  e instalaciones que deban quedar como parte de la obra nueva. Los resultados o causas no deseados por  efecto  de la obra de demolición (grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc.) serán  reparados  por  la  Empresa a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de obra.-

1.6. Todas las aberturas y/o vanos  que comuniquen el sector a refuncionalizar, con otros habitados o en funcionamiento  deberán ser cegados absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y  estanqueidad  al sistema. En sectores críticos donde especifique la Inspección  se asegurará  la aislación acústica con lana de vidrio de espesor mínimo 50 mm.-

1.7. El Contratista retirará  todos los materiales de demolición  en un término específico indicado por la Inspección de Obra y seleccionará aquellos otros que por su limpieza o condición pudieran ser utilizados nuevamente.-

1.8. Salvo  indicación  expresa  en  la documentación técnica, los materiales provenientes de la demolición, quedarán a beneficio de la Administración, de acuerdo a  lo  establecido en el artículo 52 de la Ley Nro.5188.-

ART. 2:   APUNTALAMIENTO:

El Contratista, si las circunstancias lo requiriesen antes de comenzar la demolición, ampliación o modificación de obras, apuntalará  debidamente  todas aquellas estructuras que por su función o contiguidad pudiesen afectar ligera o fundamentalmente la estabilidad y formas de las obras vecinas.-

ART. 3:   RECALZO:

Los recalzos de obras que no tuviesen la solidez necesaria para permitir el asentamiento de nuevas  construcciones, serán ejecutados después de un sólido apuntalamiento. Los pilares de recalzo se construirán  simultáneamente,  debiendo mantenerse entre ellos una  distancia equivalente a (10) diez veces el espesor del muro a recalzarse. Si los muros incidieren sobre pozos negros, el Contratista ejecutará los trabajos que considere como necesarios la Inspección de Obra, para obtener una mejor consolidación de los mismos.-

ART. 4:   APEOS:

Estos trabajos se ejecutarán  cuidadosamente, con el fin de evitar los perjuicios que puedan sufrir partes vecinas a los que se trata de demoler. En la construcción de  paredes de sostén, se  apuntalarán  previamente las partes soportadas con las estructuras que se  consideren más apropiadas. El pie de los puntales serán cortados en bisel, calzándosele con una cuña. En la construcción  de paredes divisorias se apuntalarán todos los techos con piezas que empalmen con vigas maestras por arriba y con soleras por debajo.-

ART. 5:   LIMPIEZA:

5.1. Antes  de  iniciar la obra, el Contratista descombrará , descuajará , desbrozará , destroncará  y fumigará  respectivamente los residuos de obras:  árboles, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Los pozos negros se desagotarán  previamente  y  se desinfectarán a medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal viva y en todo de acuerdo con la reglamentación vigente de AGUAS PROVINCIALES.-

5.2. Antes  de  proceder  al  destronque  o corte de cualquier   árbol existente en  la  vía pública  se solicitará  el permiso municipal correspondiente. Para los  existentes en el terreno  donde se ejecuta  la  obra, bastará  solamente la autorización de la Inspección de Obra, teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies que no  sean  afectadas  por  la  superficie  cubierta de las obras.-

5.3. La obra será  entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.-

5.4. La limpieza se hará  permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.-

5.5. Durante la construcción estará vedado tirar escombros y  residuos  desde lo alto de los andamios y/o pisos del edificio.-

5.6. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el Contratista estará  obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedente erigida, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en la Especificaciones Técnicas.-

5.7. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos,  ácidos, etc. a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, grifería, etc.-

ART. 6:   REPLANTEO DE LAS OBRAS:

6.1. El  replanteo será  efectuado por el Contratista y será verificado  por la  Inspección  de  Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.-

6.2. Los niveles determinados en los planos son definitivos. Será  obligación del Contratista solicitar directamente a la autoridad Comunal o de la Municipalidad las líneas de edificación, como  asimismo de las cotas fijadas para el o los cordones de veredas, entregará a la Repartición una constancia de la autoridad Comunal.-

6.3. El replanteo  constituirá a los efectos del plazo  de  ejecución  de los trabajos, la  parte inaugural de los mismos y la  fecha  en que se iniciare la  operación será la del primer día  del  plazo  convenido, para  la  ejecución de la obra.-

6.4. Los ejes de  las  paredes  principales,  serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos  con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel  del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadría de  los locales, será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.-

6.5. Los niveles se materializarán en el terreno con un mojón que a tal efecto deberá  colocar el Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservará durante el tiempo que dure la ejecución de todos los trabajos y la obra.-

ART. 7:   DESMONTES, TERRAPLENAMIENTOS Y RELLENAMIENTOS:

7.1. Se efectuarán los desmontes necesarios para alcanzar los  niveles de los pisos  indicados  en los planos, o bien  se efectuarán los terraplenamientos necesarios con tierra limpia y seca, sin cascotes ni piedras, asentándola fuertemente  mediante  el  pisón  o  medios mecánicos y riegos de agua, por capas sucesivas de 15cm de espesor como máximo.-

7.2. Todos los terraplenamientos adicionales por debajo del nivel -+0,00 indicado en los planos de proyecto, serán por cuenta y cargo del Contratista.-

7.3. Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimientos  sean aptos, se podrán utilizar para terraplenar las zonas bajas  del terreno. Si los mismos no sirven, no son necesarios o no son suficientes, se deberá  traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en  el precio del ítem terraplenamiento.-

7.4. Será obligación del Contratista, arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se  asentare, aún posteriormente a la recepción provisoria de la obra.-

7.5. Cuando un asiento de este  género  se produjere debajo de un  pavimento, el Contratista deberá  ejecutar a su costa la reparación correspondiente.-

ART. 8:   FUNDACIONES:

8.1. BASES DE FUNDACION: Las excavaciones  para los cimientos, se efectuarán de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos, teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base al estudio de suelo respectivo.-

8.1.1. Para las excavaciones  de  sótanos o subsuelos, se recortarán los paramentos del terreno bien a plomo, en forma tal que los tabiques para la capa  aisladora vertical, queden bien adosados al terreno, sin necesidad de efectuar rellenamientos posteriores.-

8.1.2. La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, será comprobado por el Contratista y comunicado por nota a la Inspección de Obra, la  que asimismo siempre que lo crea conveniente podrá exigir del Contratista que disponga una o más pruebas de resistencia, siendo los gastos que produzcan por este concepto a cargo del Contratista.-

8.1.3. Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Repartición determinará el  procedimiento a seguir en la cimentación.-

8.1.4. El fondo de  las  excavaciones ser  perfectamente nivelado y apisonado. Una vez  terminados  los fundamentos, los  espacios  vacíos se rellenarán con cuidado,  por capas de 0,20 m. de espesor, bien apisonado, previo humedecimiento.-

8.1.5. El Contratista  deberá  efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamientos. Su costo está incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavación.-

8.1.6. Si por cualquier circunstancia, infiltración o agentes atmosféricos, se produjera la inundación de la zanja, ésta será desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento.-

8.2. ZAPATAS DE FUNDACION: Sobre todo el perímetro de  los muros se ejecutar  un cimiento constituido  por  una  losa  de  hormigón  armado de acuerdo al proyecto o lo que  se  determine en el estudio de suelo.-

8.2.1. La ejecución será  continua, no permitiéndose un trabajo fraccionado, a los efectos  de  conseguir un fraguado uniforme en toda la extensión de las losas.-

8.2.2. Las bases de las columnas,  serán  hechas con hierros y tipos de hormigón indicados en los  planos y pliegos generales respectivamente.-

8.2.3. Toda cimentación que  se realice  nueva, tendrá   que establecer una continuidad; todo  elemento  que perturbe  esa continuidad deberá  ser retirado o salvado para garantizar  la misma.-

ART. 9:   ALBAÑILERIA:

9.1. DE LADRILLOS: Los ladrillos  serán bien mojados, regándolos con manguera  o sumergiéndolos en tinaja  en la medida que se proceda a  su  colocación. Se  les  hará  resbalar a mano sin golpearlos  en su baño de mezcla,  apretándolos de manera que ésta rebase por las juntas, se apretará con  fuerza la mezcla en las llagas.-

9.1.1. Las paredes que deban ser de ladrillos vistos o rejuntadas, se trabajarán con las juntas degolladas a    15 mm. de profundidad. Los ladrillos, ya sea que se  los coloque de plano o bien de canto, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales y para conseguirlas se las señalarán sobre reglas.-

9.1.2. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón, y en absoluto el uso de cascotes y cuarterones.-

9.1.3. La  trabazón  habrá  de resultar perfectamente regular, conforme a  las reglas del arte de la  construcción, las llagas deberán corresponderse según líneas  verticales. El espesor de los lechos de morteros no exceder  de 1 1/2cm.-

9.1.4. Los muros, las paredes y  los pilares, se ejecutarán a plomo con paramentos paralelos entre  sí  y  sin pandeos en ningún haz. La erección se  practicará  simultáneamente al mismo nivel  en todas las partes tratadas o destinadas a serlo, para  regularizar  el  asiento  y  enlace  de la albañilería.-

9.1.5. No  se tolerará  resalto alguno  sobre el plano prescripto para el  haz de la albañilería, ni depresión mayor que de 1cm., hacia  adentro  de  ese haz, cuando el paramento deba revocarse, o de 5mm. si debiera quedar a la vista.-

9.1.6. Los conductos de humo  y  ventilación, se ejecutarán  a medida que vayan erigiéndose los muros que los admitan, al igual que todas aquellas canalizaciones  destinadas  a la colocación de cañerías para obras sanitarias, electricidad, teléfono y desagües pluviales. Los puentes  de  andamios no penetrarán en  dichos  conductos  ni en  su proximidad. El Contratista  controlará  que ningún conducto, sufran obstrucción alguna en todo su trayecto.-

9.1.7. Todos los conductos con destino  a caños de ventilación  y  desagües, serán azotados con  una  mezcla (cemento y arena) 1:3 amasados con agua e hidrófugo en la proporción de l (un) Kg., de hidrófugo inorgánico por cada  diez litros de agua. La albañilería alrededor de la grapas  de los marcos (cuatro hiladas), se efectuará con mortero (l:3) cemento y arena.-

9.1.8. Todos los trabajos enumerados más arriba, los ejecutará  el Contratista como parte integrante  de la albañilería, sin derecho a remuneración especial, por cuanto su valor se encuentra comprendido en el precio unitario de los mismos.-

9.1.9. Los arcos o bóvedas  se  construirán sobre cimbras,  puntales y cuñas, las que serán aflojadas lenta y progresivamente una vez haya  enjuntado la  mezcla.-

9.1.10. Las hiladas de los arcos y  bóvedas, se colocarán con guías para darles la  correspondiente  regularidad  y exacta concurrencia al centro de curvatura.-

9.1.11. Las juntas no podrán tener más  de 7 (siete) milímetros en el intrados.-

9.1.12. Los muros que deban ser de mampostería vista, serán ejecutados con el máximo cuidado en cuanto a lo  expresado anteriormente, teniendo en cuenta  además,  la  limpieza en el tratamiento del paramento.-

9.1.13. La toma  de  junta  se realizará  llenando las mismas con cemento - arena (1:2), hasta  la  profundidad  que  se indique en los  planos  de contrato. Asimismo el Inspector de Obra podrá  exigir al Contratista las  pruebas  que  aquel crea necesario en  los lugares menos visibles de  la  obra  o bien sobre un muro construido a tal efecto, el que se demoler  cuando lo indique la Inspección.-

9.1.14. Una vez tomadas las juntas, se  dejarán secar bien estos muros y se proceder  al lavado con  ácido muriático diluido en agua al 10%, eliminando todo vestigio de alcaloides y salitres.-

9.1.15. En las estructuras independientes de hormigón armado  toda  mampostería, se  vincular   la  misma  mediante barrotines de 6mm., de diámetro, enmacizados en las columnas, que se prolongarán 50 cm. dentro de los tabiques y a razón de un barrotín cada 5 (cinco) hiladas.-

9.1.16. La  mampostería  ejecutada  con  ladrillos de máquinas o prensados, debe realizarse con extremo cuidado. Se exigirá  un trabajo perfecto: uniones  verticales,  aplomadas, trabas  exactas, horizontalidad  de hiladas en toda su longitud, espesores de lecho de mortero constantes.-

9.1.17. Todo  muro  nuevo que empalme con mampostería existente, se hará  ejecutando todas las trabas que sean necesarias para unir  firmemente  ambas  mamposterías, y además se harán varias llaves de hormigón armado de 1,50m. de longitud, repartidas dentro  de  su altura para  reforzar  la  unión de cada muro existente con el nuevo, debiéndose tener  en cuenta  que  estos  trabajos  están   incluidos  en precio unitario de la mampostería en elevación.-

9.1.18. La albañilería de ladrillos huecos, se ejecutar  de acuerdo con lo indicado en  los planos y presupuesto. Se considerará  siempre a la misma  como  constituyendo  muros de relleno; es  decir, no expuestos a carga  alguna, fuera de su propio peso.-

9.2. TABIQUES: Los tabiques se ejecutarán  en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los planos. Cada sesenta (60)cm., llevarán dentro de las juntas un fleje de hierro de diám. 6mm. que correrá todo a lo largo  de la junta. Cuando los tabiques se apoyen en terreno natural aunque así no se especifiquen en los planos, serán asentados sobre vigas de hormigón armado de treinta (30) cm., de  ancho  para  tabiques  de  un espesor de quince (l5)cm., y de veinte (20) cm., para los panderetes. Los materiales que se empleen  en estas  estructuras, serán de formas regulares y  pasta  homogénea  bien  trabajada  del  tipo y clase que se señale en  la partida correspondiente del presupuesto y planos de la obra.-

9.2.1. Los tabiques panderetes de  0,10m.  de espesor, indicados en los planos, serán ejecutados  con ladrillos de canto, asentados sobre el contrapiso.  La  mezcla a emplearse ser  1/4:l:3 (cemento, cal, arena). En la  parte superior llevarán viga de encadenado y en aquellas que expresamente indique la documentación del contrato y la Inspección de Obra, estando incluido en el precio unitario de los mismos.-

ART.10:  LADRILLOS:

10.1. COMUNES: Serán hechos con toda prolijidad y con barro provisto de la liga necesaria.  Deberán  ser  derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe  de un cuerpo duro, de caras planas y sin rajaduras  ni  partes sin quemar o excesivamente quemadas.-

10.1.1. En  general, tendrán  las  dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm., salvo   ligeras   tolerancias   de  1cm.,  de largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se presentarán muestras.-

10.2. PRENSADOS: Serán del tipo de "primera" , con aristas vivas derechas, de  color  uniforme,  sin  rajaduras  ni deterioros que afecten su utilización al objeto para que se destinan.-

10.2.1. Sus dimensiones serán de  las  usuales, de 6 x 23 x 11cm.-

10.3. DE VIDRIO: Serán con aristas vivas, derechas, de color uniforme, sin imperfecciones, respondiendo a especificaciones para vidrios y cristales.-

10.3.1. Sus dimensiones, color y tipo estarán determinados por proyecto.-

10.3.2. Colocación: Se ejecutará siguiendo las indicaciones que se detallan a continuación:

a) Se efectúa alrededor del muro una ranura de 10cm. de profundidad, colocándose una junta de dilatación perimetral, de modo que el panel quede desligado del resto de la obra.- 

b) Sobre la base se coloca una tira asfáltica y sobre ésta el mortero para colocar la primera hilada de ladrillos.-

c) El primer ladrillo se colocará  con el canto a 2cm. como mínimo del muro límite, asegurando los niveles horizontal y vertical.-

d) Para una separación uniforme entre los ladrillos (1 cm. mínimo) se utilizarán varillas de aluminio de 1cm. máx. 1cm. de sección, en forma horizontal y vertical.-

e) Cada hilada por medio se coloca en forma horizontal una varilla de acero tratado de 4,2mm., sobre mortero, previamente empastada con concreto para evitar su contacto con el vidrio, empotrando sus extremos en las ranuras del muro límite.-

f) Sobre el acero colocado se agrega mortero y se continúa con la hilada siguiente rellenando las juntas verticales.-

g) Una vez terminada la colocación se retiran las tiras de aluminio y se rellenarán las juntas con mortero para su mejor terminación.-

h) Con el fin de emparejar las juntas se recomienda proveerse de una pieza con una moldura, cuyo espesor coincida con el deseado para las juntas.-

i) Para una perfecta terminación, luego de una prolija limpieza, se recomienda utilizar en las juntas perimetrales un sellado con masilla plástica.-

10.3.2. Elementos que intervienen en  la colocación: 

* Mortero: Cemento: 1/2 parte.-

  Cal hidratada: 1 parte.-

  Arena Mediana: 3 partes.-

* Separadores: Varillas de aluminio de 1cm. x 1 cm. de sección.-

* Armadura: Hierro de 6mm. o acero tratado (diámetro equivalente).-

El Ancho máximo de la pared será  de 6m. y la altura máxima de 3m.-

ART.11:  CASCOTES:

Si  han de  emplearse  en la fabricación de "hormigones" deberán ser completamente  limpios,  angulosos y provenientes de ladrillos o cuarterones  bien  cocidos y colorados, su tamaño variar  aproximadamente de  25  a 45mm., No se aceptarán cascotes provenientes de demoliciones, sin autorización expresa de la Repartición y de acuerdo a su empleo.-

ART.12:  ARENAS:

Serán exclusivamente del  Río Paraná , limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de constitución cuarzosa y no salitrosa, ser  considerada, mediana o gruesa, según que en su composición granulométrica predomine  un 70% por lo menos, el tamaño de  los  granos  de  acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5mm. arena fina, de 0,5 a 2mm., de arena mediana de 2 a 5 mm. arena gruesa.-

ART.13:  CALES:

13.1. CAL GRASA: La única cal grasa  a emplearse ser  de: "Malagueño" - Córdoba. Ser  viva y sus terrones provendrán de calcáreos puros, bien cocida y sin  alteraciones por los efectos del aire, debiendo ser blanca después de su extinción; no contendrá  más de 3% de humedad ni más de  5% de impurezas. Apagada en agua dulce, deberán transformarse en una pasta adicionada con bastante agua y tamizada,  no dejar  sino residuos inapreciables de materia inerte sobre el  tamiz. Su rendimiento mínimo ser  de dos litros de pasta por  cada kilogramo de cal viva que se apague.-

13.1.1. Las cales darán una pasta untuosa  al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se comprobase que esto fuera el resultado de haber quemado  o ahogado la cal, la Inspección de Obra podrá  ordenar, el  cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado.-

13.1.2. No podrá  emplearse en obra  alguna, sino pasadas las 72 horas después de apagada y luego  de  8  días para los revoques. El Contratista deberá , en cualquier momento  que  la oficina lo exija, presentar los  comprobantes  de  la procedencia de esa cal.-

13.2. CAL HIDRAULICA: Será  de la llamada del "azul", hidratada, provista en polvo. Podrá la oficina  solicitar al Contratista, los análisis químicos de su composición.-

ART.14:  CEMENTO:

Deberá  ser de  primera  calidad  y normalizado según IRAM Nro. 1685. Se los  proteger   contra la humedad y la intemperie.-

Todas las partes de la provisión de cemento que por cualquier causa se averiasen  durante  el curso de los trabajos, serán rigurosamente desechadas.-

14.1. CEMENTOS PARA ALBAÑILERIA :Serán de primera calidad y normalizados por IRAM; se los protegerá contra la humedad y cualquier tipo de agente Admosférico. Si hubiere cualquier tipo de averías durante el curso de los trabajos serán rigurosamente desechadas.-


 14.1.2.DOSAJES:Se respetarán según  las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, cerámicos, gres cerámico, etc.), como para revoques gruesos, finos y/o estucados.-

ART.15:  MEZCLAS:

15.1. Las mezclas  se  batirán mecánicamente,  dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.-

15.2. No se fabricará  más mezcla de  cal que la que deba  usarse  durante  el  día, ni  más  mezcla  de  cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación.-

15.3. Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras  sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente ser  desechada  sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar.

15.4. Las mezclas a emplearse en las  obras, serán de los tipos siguientes: en los cuales  las  partes  se entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepción de las cales, las que se tomarán al  estado  de  pasta  firme o polvo si se trata de cal hidráulica.-

"A" Para albañilería en general:

1/4 parte de cemento.-

1 parte de cal  grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Paraná .-


 "A-1 " Para albañilería con Cemento para Albañilería:


   1 parte de cemento p/ albañilería.


   7 partes de arena gruesa del Paraná.-

"B" Para albañilería especial en cornisas, columnas, pilares,

pilastras,  arcos, bovedillas, salientes  pronunciados, tabiques, etc:

1 parte de cal grasa en pasta.-

1 parte de cemento portland.-

3 partes de arena gruesa del Paraná .-

"C" Para albañilería de ladrillos vistos:

1/2 parte de cemento.- 

1 parte de cal.-

7 partes de arena del Paraná.-

"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:

1/4 de cemento.-

1 Parte de cal de Malagueño en pasta.

4 Partes de arena del Paraná.-

"E" Para jaharro revoques impermeables:

1 parte de cemento portland.-

2 1/2 partes de arena del Paraná.-

"F" Para jaharro revoque de frente:

1 parte de cemento portland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

5 partes de arena gruesa del Paraná .-

"G" Para enlucido de revoques interiores y exteriores:

1/4 de cemento portland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena fina tamizada.-

"H" Para enlucido de revoques impermeables:

alisado con cemento portland puro.-

"I" Para enlucido revoque de frente:

material de elaboración industrial.-

"J" Para capas aisladoras:

1 parte de cemento portland.-

2 1/2 partes de arena del Paraná .-

hidrófugo inorgánico al 10%-

"K" Para colocación de mosaicos, zócalos, baldosas, tejas, etc.:

1/4 parte de cemento portland.-

1 parte de cal grasa en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Paraná .-

"L" Para colocación de azulejos y mármoles:

1 parte de cemento portland.-

1 parte de cal grasa  en pasta.-

3 partes de arena gruesa del Paraná .-


  "L-1 " Pegamento p/ colocación de Cerámicos en General:


  Pegamento con alto contenido de impermeabilizaste.- 

"M" Impermeable bajo piso de parquet:

1 parte de cemento portland.-

2 1/2 partes de arena.-

"N" Para pisos de concreto:

1 parte de cemento portland.-

3 partes arena gruesa del Paraná ,luego alisado cemento portland puro.-

"O" Hormigón para contrapisos:

1/2 parte de cemento portland.-

1 parte de cal grasa.-

3 partes de arena gruesa del Paraná .-

6 partes de cascotes de ladrillos.-

"P" Hormigón para encadenados y pavimentos para patios:

1 parte de cemento portland.-

3 partes de arena gruesa del Paraná .-

5 partes de piedra 1:2.-

"Q" Hormigón para asiento de máquinas:

1 parte de cemento portland.-

3 partes de arena gruesa del Paraná .-

3 partes de pedregullo.-

"R" Hormigón para entarugados:

1 parte de cemento portland.-

7 partes de arena gruesa del Paraná .-

6 partes de pedregullo.-

"S" Hormigón para contrapiso de terrazas o entrepisos:

1 parte de cal grasa.-

1/2 parte de cemento portland.-

3 partes de arena gruesa.-

5 partes de perlitas de polietireno.-

ART. 16: CAPAS AISLADORAS:

16.1. HORIZONTAL: En  todos  los muros perimetrales y de fachadas, se extenderán dos capas aisladoras de  cemento  y  arena 1:2 y de 2cms. de espesor, con hidrófugo  de  marca  aceptada  por  la Repartición, y en la forma siguiente: una capa a nivel vereda y la otra a nivel  piso,  uniendo  ambas del lado interno del muro mediante la capa aisladora vertical. Para los muros interiores, las  dos capas  se extenderán en hiladas consecutivas y a nivel de los pisos.-

16.1.1. Se colocará  en la horizontal superior pintura asfáltica y sobre  esta polietileno de 200 micrones.-

16.1.2. El  precio  por  metro  cuadrado   comprende ambas capas y el alisado de la última.- 

16.2. VERTICAL: Se hará  una doble capa aisladora  vertical  de  5 mm. de  espesor  con  el  mismo  dosaje  que  el caso anterior, en  todos  los  muros  perimetrales  y  de  fachada  uniendo  las  dos  capas aisladoras horizontales extendidas a nivel vereda y  a  nivel piso. En los locales de planta  baja, en todo  el  perímetro del local y  que  comprenda  desde  el contrapiso correspondiente hasta el nivel de piso.-

ART.17:  REVOQUES:

17.1. Los  paramentos de las paredes que deban revocarse, se  limpiarán esmeradamente, raspando la  mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no adheridas  y abrevando el paramento con agua. A todos los paramentos de muros al exterior,  se les dar  un azotado  previo  al revoque de una mezcla fluida compuesta de  una parte de cemento y tres de arena fina, de tres a cuatro milímetros de espesor mínimo, amasado con agua e hidrófugo en la proporción  de 1 Kg. por  cada  l0 lts.  de agua. El costo de este trabajo está   incluido  en  los  precios de los revoques  exteriores. Los  revoques, una  vez  terminados  de acuerdo con estas especificaciones y los planos,  no  deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel o de plomo, rebarbas ni otros defectos cualesquiera. Las superficies  curvas se revocarán empleando guías de  maderas, las que tendrán las  aristas  perfectas y las curvas exentas de garrotes, depresiones y bombeos.-

17.2. En  los  revoques interiores, en los ambientes puntualizados  en  la "Planilla de locales", el enlucido ser  ejecutado con mezcla tipo "G" , pasado por  tamiz y terminado al fieltro  y  lijado. Antes  de aplicar el fino enlucido, se mojar  el jaharro y se cuidará  el fragüe lento del mismo.-

17.3. Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de  evitar  grietas, toda viga  o columna aparente de cemento armado, ser  aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y  bien  asegurada a la mampostería  con clavos y alambre de hierro galvanizado.-

17.4. Los revoques que se reparen interiores y exteriores  serán  de igual tipo y calidad que los existentes, en buen estado.-

17.5. TIPOS DE REVOQUES:

17.5.1. Revoques Interiores:  Se  ejecutará  el jaharro con mezcla tipo D. El enlucido tendrá  una ejecución esmerada, empleándose el tipo de mezcla "G".-

17.5.2. Revoques Exteriores: Todos  los revoques exteriores  se  ejecutarán  sobre  una  lechada  de   cemento y arena impermeabilizada, con  hidrófugo aprobado, prolijamente aplicado. El  jaharro  se  hará  con mezcla tipo "D". Para las paredes  de  los patios y cuando se especifique en los planos sobre el jaharro ejecutado en la forma descripta, se terminarán con salpicado o revoque rústico en la forma que lo determine el Proyecto.-

17.5.3. Revoque Impermeable: Previa limpieza  de las juntas  de  los  paramentos, se revocarán los mismos con  una  capa de cemento y arena 1:2 1/2  mas un hidrófugo inorgánico al 10% con  un  espesor  de  2 cm., y se alisará  con cemento puro, a cucharín.-

17.5.4. Revoque de Fachada: Los muros de fachada, se revocarán  con  azotado  de  paredes  con mezcla de cemento y material hidrófugo aprobado. El jaharro se ejecutará  con mezcla tipo "F". El  fino  y  de  un espesor  de  5  mm., que se aplicará sobre el revoque grueso, será con mezcla tipo "G".-

17.5.5. Toma de Juntas: En  toda la  mampostería  de ladrillos vistos, se tomarán las  juntas con mezcla tipo "E", según indicaciones específicas  de los  planos  de obra.-

17.5.6. Jaharro bajo revestimientos: Los  muros   que deban  revestirse con azulejos u otros, se revocarán con mezcla tipo "D", dejando  en rústico las superficies si aquel se coloca con mortero; lisa y aplomada si se coloca con pegamentos.-

17.5.7. Revoque  bajo  pintura  epoxi, poliuretánica y/o esmalte sintético: Idem punto "17.5.3.".-

ART.18:  CIELORRASOS:

18.1. INDEPENDIENTES ARMADOS:  En todos  los locales donde  éstos  se especifiquen, se ejecutarán colocando un entramado de  madera  de pino, compuesto  por viguetas formadas cada  una  con dos listones de 2,5cm., de  espesor, separados  por tacos de 7,5 x 7,5cm. colocados a l,00 mts. de distancia,  y todo  sólidamente empotrado en las paredes, protegiendo los extremos contra la humedad. Las viguetas se espaciarán a 0,80  m., de eje a eje, colocando una tabla en los extremos junto a los muros, y tendrán las  dimensiones  siguientes; para luces de hasta 4,50m. dos listones de 2,5 x l0cm., para luces hasta 5,00 m.  dos listones de 2,5 x 15cm.,  para luces mayores que 5,00m. se colocarán  vigas maestras reticuladas triangulares de 0,15x0,30 de 2 Fe superiores  di m. 10  y 1 inferior di m. 8 reticuladas de di m. 6 , a las  cuales  recién  se  fijarán las viguetas antes mencionadas.-

18.1.1. Sobre  la parte  inferior de estas viguetas, se clavarán listones de 2,5 x 5 cm., dispuestos en el sentido perpendicular a aquellas y espaciadas con intervalos no mayores de 25cm., de  luz libre entre sí, las extremidades de los listones se empotrarán en el muro a una  profundidad no menor de 5cm., previa protección con pintura asfáltica.-

18.1.2. Bajo  el entramado así constituido, se colocar  metal desplegado pesado, del tipo "Flexo", que irá  unido a los listones  por  medio de clavos de  2,5cm. para  el caso de cielorrasos  de  yeso  y  atado con alambre galvanizado en el  caso de cielorrasos a la cal. Cada chapa de metal desplegado, se solapar   a la adyacente por lo menos 3cm.  y se colocar  en el sentido perpendicular a los listones y posteriormente se colocar  por debajo del metal desplegado, un azotado de cemento y arena.-

18.1.3. En el caso  de  cielorrasos  de  yeso, estos últimos  a  emplear serán de reciente fabricación, bien cocidos, no aventados, limpios, bien batidos, untuosos al  tacto. El yeso gris diferir   del blanco únicamente en  el  hecho de estar este último exento de materias colorantes o carbónicas. Los morteros de yeso, se emplearán inmediatamente de preparados y en pequeñas  cantidades  de  cemento portland (2 baldes por bolsa), apretando la tolocha hasta hacer refluir  el yeso encima  del metal  desplegado. El espesor mínimo de  la  capa bajo el metal  desplegado, ser  de l cm. Sobre el yeso gris se aplicar  una capa  de 2 o 3 mm., de yeso blanco perfectamente homogénea de color y grano libre de retoques, uniones u otros defectos. Estos cielorrasos llevarán gargantas molduras  (con o sin cornisas) y las ventilaciones necesarias  de los mismos incluyendo  rejillas de cielorrasos.-

18.1.4. Nota: Para luces mayores de 3,60m. se dividir  la  superficie en cuatro paños, cuyo lado menor no supere los 3,60m., dichos paños se tomarán a la estructura reticulada, fijada a las paredes laterales y colgada de la estructura.-

18.2. ADHERIDOS A LOSAS: 

18.2.1. Aplicados de yeso: Para la  ejecución  de los cielorrasos  se  tomarán todas las medidas necesarias, a  fin de lograr superficies planas, sin alabeos,  bombeos  o depresiones y libre de grasitud o desencofrante del hormigón.-

18.2.2. Se cuidará  especialmente el paralelismo  del cielorraso con  los  cabezales  de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.-

18.2.3. Salvo  indicación contraria en los planos, los  ángulos serán vivos.-

18.2.4. Los cielorrasos  expuestos  a  las lluvias, llevarán goterones que  sobresalgan por lo menos 3 cm. hacia abajo con respecto  al plano de los mismos. Salvo indicación en los planos, los  ángulos serán vivos.-

18.2.5. La primera  capa  se  hará  de  yeso negro y cemento, en una proporción de 15 a 1 y con el espesor mínimo necesario para la nivelación de la superficie. La capa superficial ser  de  yeso blanco de 1era. calidad,  debiendo quedar una superficie plana, lisa y  sin  acusar  sombras  a la luz rasante.-

18.3. SUSPENDIDOS DE PLACAS TIPO "DURLOCK": Las placas a emplear, serán de roca de yeso prensadas y forradas con papel poroso en ambas caras, las medidas  de las placas serán de  1,20mts. x  0,50mts., y un espesor de 10mm. Todo material dañado ,  averiado  o con defectos de fabricación, ser  desechado.-

18.3.1. La  perfilería  a  emplear ser  de  aluminio prepintado, con  laca termoacrílica. El  entramado de perfiles T, se hará  con una modulación  de  0,51 x 1,22 mts., dejando los espacios  sobrantes  iguales  en  los  lados  opuestos de los locales. Se  suspenderá   de la  estructura utilizando alambre galvanizado Nro. 17, como mínimo  cada  dos módulos, asimismo, ser  la Inspección de obra, quien haga las últimas indicaciones. Los encuentros en las  perfilerías, deberán  contemplar  un  sistema  que  asegure  inmovilidad y perfecto arrime entre las piezas.-

18.3.2. Las placas, previamente pintadas, se colocarán apoyadas  sobre los perfiles y sujetas con los tornillos especiales.-

18.4. DE TABLILLAS TIPO VAINA: Serán  aplicados  por  medio de elementos portadores de chapa  de acero Nro. 26 prepintadas.  En caso de ser suspendidos, se lo hará  con alambre galvanizado  Nro. 17 cada 1 m., fijando  los  extremos   para evitar que  se levanten; y en caso de  luces entre apoyos que  sean  mayores de 3,50mts., se fijarán apoyos rígidos verticales cada  3,50mts.  de caño de acero de diámetro 1/2" tomados a la estructura resistente de la cubierta. La separación entre portadores  no  podrá   ser  mayor que 1,50mts. y cuando estas deban  unirse por los extremos, deberán superponerse no menos de 0,50mts.-

18.4.1. Para los  casos  que  vayan  aplicados bajo losas, los portadores  se  remacharán  al hormigón o  bien se fijarán con tornillos de 30mm. y tarugos "fisher" de diámetro 8 mm. cada 1mts. La  separación entre los elementos será igual al caso anterior.-

18.4.2. Las tablillas, según se especifique en planilla de locales, detalles constructivos o especificaciones complementarias, ya  sean de aluminio, chapa pintada, P.V.C., etc., serán colocados  bien  alineados y demás  detalles  que  hacen a las reglas del  arte. Todos los elementos  que  deban  quedar  visibles, y  que  presenten   rayaduras, abolladuras,  oquedales,  diferencias  en  el  color, alabeos, torceduras,  etc., serán descartados para su colocación en obra.-

18.4.3. La ubicación de las uniones y la dirección de colocación, deberán ser previamente consultados  con  el Inspector y/o Proyectista de la Obra.-

18.4.4. Finalmente  todos  los elementos visibles se limpiarán con agua y alcohol al 50% evitando las manchas producidas con el manipuleo.-

18.5. AISLACIONES TERMICAS- EN CIELORRASOS BAJO CUBIERTA LIVIANA: 

18.5.1.Lana de vidrio con papel impermeable: Serán de 50 mm como mínimo de espesor total y se colocarán con el papel hacia abajo.-

18.5.2.Espuma de Poliuretano, será de color amarillo claro y con un espesor de 25 mm., se colocará en la cara inferior de la cubierta.-

ART. 19: CONTRAPISOS:

19.1. Se apisonará  y nivelará  prolijamente la tierra previamente  mojada, antes  de  colocar  el contrapiso. Si se encontraran  lugares  que  requieran  trabajos especiales, la Inspección  de  Obra dar  las instrucciones para su realización. El  contrapiso  para  los pisos de  mosaicos y losas de hormigón en los patios tendrán 0,10 m., de espesor.-

19.2. Para  todos los contrapisos  se  usarán mezcla tipo "O" excluyendo los baños, toiletes, pabellón sanitario, etc.,  en   planta  baja, llevarán  contrapiso  especial, con mezcla 1:3:5 (cemento, arena y cascotes).-

ART.20:  PISOS: 

20.1. DE MOSAICOS GRANITICOS: En los locales donde  se especifiquen pisos de mosaicos graníticos, éstos se colocarán  sobre  el contrapiso ya  descripto en el artículo 27 y asentándolos a "cabo martillo", sobre mezcla "K", previamente espolvoreados con cemento puro.  Para  los pisos de  entrepisos,  se harán los rellenos necesarios en caso de que  hubiere  lugar,  con hormigón tipo "O" , pero empleando cascotes desmenuzados  o  granzas finas. Las  juntas deberán ser perfectas,  tomándolas con lechada de pastina de color adecuado al mosaico en cada caso.-

20.1.2. Serán  de forma cuadrada, con sus aristas perfectamente vivas, y en plano de color uniforme, de un espesor de 20mm., con una tolerancia en más o en menos de 1mm.-

20.1.3. Serán fabricados con tres  capas  superpuestas y  prensados en la forma usual, a balancín o prensa hidráulica, prefiriéndose esta última. Dichas capas serán como sigue: la primera, la formarán  un  granulado  de granito  con fondo natural de cemento  blanco de primera calidad y con un máximo de 25% de marmolina  y tendrán espesor de 5 mm.  La segunda o capa  intermedia, estar   formada  por un volumen  de cemento portland  y  un  volumen  de  arena grano mediano. La tercera  capa ser  de asiento, y estará formada por una mezcla  de  un volumen de cemento portland y cinco volúmenes de arena de grano mediano y grueso. El granulado de granito, será  de la  mejor calidad del país, debiendo justificar la procedencia.-

20.1.4. Queda prohibido en absoluto, el empleo de calcáreo triturado, que no sea proveniente de  grito con alto contenido de feldespato  sanos y no deteriorados por el uso o por la intemperie.-

20.1.5. Los  pisos  graníticos serán pulidos en obra y terminados con sales de plomo.-

20.2. PAVIMENTO DE HORMIGON RODILLADO: Se usará  mezcla tipo "P" en un espesor de 10 cm., espolvoreado con cemento, arena (1:3),  mezclados en seco sobre  el  hormigón fresco, allanado con cinta textil y rodillado.-

20.2.1. El  pavimento  llevará   juntas  de  dilatación (pasantes) en módulos cuadrados de 7mts. por lado y juntas de contracción, (superficiales) con la misma modulación intercaladas con las anteriores, todas las juntas serán llenadas con material elástico no asfáltico.-

20.2.2. Como  generalmente los pavimentos  se ejecutan sobre rellenos, estos últimos deberán ajustarse estrictamente a estas  especificaciones ,siendo perfectamente  nivelado con las pendientes correspondientes a fin de asegurar  un espesor constante del pavimento. Una vez terminado el solado se deberá  regar a lluvia de manguera manteniéndolo húmedo las primeras 72 horas para un correcto fragüe del hormigón.-

20.3. PISOS DE LOSAS DE HORMIGON: En general  serán de las dimensiones  siguientes: 0,40mts. x 0,60mts., dispuestas  en , según  se indique en los planos.-

20.3.1. Estarán formados por un conglomerado de cemento portland,  arena y cascotes (granza fina) en la proporción siguiente:

1 1/2 de cemento.-

5 de granza.-

5 de arena armado, con metal desplegado pesado,  tipo cielorraso.-

20.3.2. La capa superior sujeta al  frotamiento por el uso, tendrá  un recubrimiento de cemento y  grancilla granítica de 10mm., de espesor en la cual se mezclará el color con la consiguiente mezcla de volúmenes.-

20.3.3. Las placas deben ser sumergidas en piletas con agua para su fragüe lento. No se  usarán  hasta  haber transcurrido por lo menos 20 días después de su fabricación.-

20.4. PISOS EXISTENTES: (que se reparen) deberá  mantenerse el mismo material, color, tipo y diseño.-

ART.21:  REVESTIMIENTOS:

21.1. AZULEJOS: Los azulejos a colocar, serán del tipo comercial de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, esmaltados sin raspaduras ni grietas, y del color que se especificará. Las juntas se llenarán con porcelanina coloreada al tono de los azulejos.  Previo  a su colocación serán sumergidos en agua para su perfecta adherencia.-

21.1.1. Se colocarán  sobre  revoques  rústicos con mezcla tipo "L" o bien con pegamentos específicos,  a  juntas  continuas, tanto horizontales como verticales, debiendo ofrecer una vez colocados una superficie perfectamente plana.-

21.1.2. Llevarán  cuartas  cañas de terminación (remate) con sus piezas esquineras correspondientes de azulejos,  así como también en todos los  ángulos y terminación del revestimiento.-

21.2. GRES CERAMICO: Serán  de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, esmaltados  sin raspaduras  ni grietas, y del color que se especifique.-

21.2.1. Se  colocarán  por  encima del zócalo granítico  hasta  una  altura aproximada de 1,20m. o más  según la separación de las piezas, que serán colocadas a juntas continuas  y rellenadas con porcelana de color al tono de las piezas, tanto  sea  en  horizontales  como  verticales, debiendo ofrecer una vez colocados superficie perfectamente plana.-

21.2.2. La terminación  superior será  con  una varilla  ángulo de bronce, al igual  que  en  las  aristas  vivas  de las esquinas.-

21.3. POLIURETANICO: Revestimiento a base de poliuretano de dos componentes (producto y complemento acelerante) que garantice en su curado la desaparición de los solventes y que ante un incendio de magnitud, el fuego no se propague (termo - reducible).-

21.3.1. Deberá  garantizar una buena resistencia a la abrasión y al impacto; a los agentes físicos y químicos (detergentes, hipocloritos,  álcalis).-

21.3.2. Se tratarán cuidadosamente las superficies según catálogo del fabricante, aplicando los fondos e imprimación correspondientes.-

21.3.3. Serán aptos para aplicar con rodillo, pincel o sopletes en forma indistinta.-

21.3.4. Los colores estarán determinados por el  proyecto, al igual que los tipos de brillos (mate o semimate). Tipo ELASTOM E.R. 546 o equivalente.-

21.4. REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS, ESCALONES Y UMBRALES CON MATERIAL RECONSTITUIDO:  Serán   revestidos  con mármol y/o granito reconstituido las  escaleras, escalones y  umbrales que se indique en la planilla de locales. Entre  los  extremos  de  los  escalones y contra huellas y el tabique  o baranda de  hormigón  armado, se preverá  una luz libre de  un (1) centímetro como mínimo para  evitar  grietas en ellos.  A  excepción de zócalos y pasamanos el revestimiento ser  ejecutado  en  taller. La capa superior  de seis (6) milímetros de  espesor, está   constituido  por  granulado de mármol, cemento  blanco  y colorante. Las piezas de  revestimiento tendrán los siguientes espesores mínimos:

Escalones, descansos y solías: cuatro (4) centímetros.-

Zócalos y contra huellas: tres (3) centímetros.-

21.4.1. Se terminarán con lustrado a plomo en fábrica y retocados en obra.-

21.5. REVESTIMIENTO  DE ESCALERA CON ALISADO Y RODILLADO DE CEMENTO: Cuando la planilla de locales  indique este tipo de  revestimiento, se ejecutar  en  igual  forma que los pisos de cemento. La nariz de los escalones debe ser protegida por un perfil de hierro ángulo de l" x l" x l/8.-

21.6. REVESTIMIENTO ANTEPECHOS Y UMBRALES: Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo con lo  que  en cada caso se especifique, debiendo previamente a  la  colocación de las piezas  impermeabilizar la pared, dos  hiladas  antes del marco, sobre la  que se ejecutará  un concreto húmedo, el  que se  calzará prolijamente asentándose luego el revestimiento. El precio unitario establecido por metro lineal  de antepecho y umbral, a medirse por la luz libre entre mochetas, comprende todo los materiales y trabajos necesarios  para  terminar las estructuras en la forma descripta.-

                   21.7 MESADAS.- Estas podrán ser de : a) Granito reconstituido de 5 cm de espesor con material  de tamaño uniforme en sus piezas de granito como así también su color.

b)  Granito: será de 2,5 cm. de espesor; pulido en su cara superior o de apoyo, en sus caras laterales y frontales; tendrán en su cara superior o de apoyo una canaleta perimetral a 3 cm. de cada una de sus aristas propiamente dichas con descargas a las respectivas piletas de cocinas de una o dos bachas.-

c) Acero Inoxidable: de primera calidad de 1,5 mm. de espesor y llevará en todo su perímetro un borde formado de la misma pieza y material con un pequeño zocalillo tipo sanitario de aproximadamente 5 mm de altura y en el lado de apoyo al muro otro de 50 mm con pestaña para amurar y servir de base para el arranque de azulejos. Ésta pieza estará colocada sobre un mueble de madera maciza según detalles particulares.-

ART.22:  ZOCALOS:

22.1. GENERALIDADES: En los lugares indicados en planos y planillas de locales, se colocarán zócalos de materiales, tipos, dimensión y color que para cada caso particular se especifique en las mismas.-

22.1.1. Se colocarán alineados con los paramentos de los muros, dejando visto, cuando lo hubiere, el resalto de la media caña.-

22.1.2. Se cuidará  especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos.-

22.1.3. En  los  ángulos restantes y salientes se colocarán las piezas especiales que correspondan.-

22.1.4. Se exigirá al Contratista la presentación de muestras previas a su colocación en obra.- 

22.2. ZOCALOS CALCAREOS: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K", las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.-

22.3. ZOCALOS CALCAREOS SANITARIOS: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K", las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. En los locales donde se especifique este tipo de zócalos, éstos se colocarán previo al piso correspondiente.-

22.4. ZOCALOS GRANITICOS: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K", las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.-

22.4.1. Los zócalos se llevarán a obra pulidos y se lustrarán a plomo, una vez colocados y después de un adecuado fragüe del mortero de asiento.-

22.5. ZOCALOS GRANITICOS SANITARIOS: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K", las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.-

22.5.1. Los zócalos se llevarán a obra pulidos y se lustrarán a plomo, una vez colocados y después de un adecuado fragüe del mortero de asiento.-

22.6. ZOCALOS DE MARMOL: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K", las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.-

22.6.1. Los zócalos se llevarán a obra pulidos y se lustrarán a plomo, una vez colocados y después de un adecuado fragüe del mortero de asiento.-

22.7. ZOCALOS DE GRES CERAMICO: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K", las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.-

22.8.  ZOCALOS DE GRES CERAMICOS SANITARIOS: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K", las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.-

22.9.  ZOCALOS DE MADERA: La madera será sana, perfectamente estacionada, cepillada y lijada. Los  ángulos se harán ingletes.-

22.9.1. Los zócalos tendrán contacto perfecto con el piso para lo cual se cepillar  la cara de apoyo si fuera necesario.-

22.9.2. En la parte posterior del zócalo que se encuentra en contacto con el revoque, se dar  una mano de pintura aislante a base de caucho butílico.-

22.9.3. Se colocarán tiras largas de una pieza, en paños de muros de hasta 3,00m.-

22.9.4. En ningún caso el trozo de zócalo que se requiera para completar un paño, ser  inferior a 1,50m.-

22.9.5. Las juntas se harán ajustadas a tope repasando el frente y alisando a lija las piezas en contacto hasta que desaparezcan rebarbas o resaltos. Los zócalos se fijarán a la pared por medio de tornillos a tacos de madera colocados al efecto uno cada 0,50m.-

22.10. ZOCALOS DE PIEDRA LAJA: Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K".-

22.10.1. Posteriormente y una vez fraguado, se lavar  el zócalo con abundante agua y luego con  ácido clorhídrico rebajado al 10%.-

22.11. ZOCALOS DE CEMENTO ESTUCADO: Previa limpieza y humedecimiento del paramento respectivo, se ejecutará  una primera capa de jaharro de 2cm. de espesor, con mortero tipo "K".-

22.11.1. Posteriormente se ejecutará  el enlucido de 5 milímetros de espesor con mortero tipo "e". El enlucido ser  terminado con un alisado a cucharín con cemento portland puro, cuidando esmeradamente la alineación y nivel.-

22.11.2. En caso de especificarse color en la planilla de locales, se le agregar  la pastina correspondiente.-

22.11.3. La superficie de terminación estar  a plomo con el revoque o revestimiento del muro, formándose en la línea de emplame una buña de 5mm. por 10mm. de alto.-

ART.23:  MARMOLES Y GRANITOS:

23.1. Los mármoles y granitos  deberán  llenar los siguientes requisitos: Serán  de  la  mejor  calidad  en  su tipo, sin grietas, poros, coqueras  u otros defectos. Las superficies serán perfectamente  tersas, las  molduras  bien  labradas. Todos  los mármoles y granitos serán pulidos y lustrados a  plomo,  no admitiéndose mastic u otros ingredientes.-

23.1.2. Los  mármoles y granitos se asentarán con mezcla tipo "L" y tendrán los espesores determinados en las planillas de locales y/o planos.-

ART.24:  CARPINTERIA: 

24.1. METALICA DE HIERRO: El total  de  las  estructuras, que constituyen la  carpintería  de  hierro, se  ejecutar  de acuerdo con los planos  de  conjunto  y  especificaciones  de detalles, planillas, estas  especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.-

24.1.1. El  Contratista podrá   ofrecer  variantes  o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo  en este caso presentar los  detalles y adjuntar una lista  de los perfiles que propone utilizar en sustitución de  los  establecidos, el número con que se los individualizan en el comercio y el peso de los mismos  por  metro lineal, indicando además  la rebaja que tal modificación  implicar  sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la Inspección de  Obra pueda estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo.-

24.1.2. Los  hierro laminados a emplearse serán perfectos, las uniones  se ejecutarán compactas y  prolijas; las superficies y molduras  así  como las uniones  serán alisadas con esmero, debiendo  resultar  suaves  al  tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se  muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.-

24.1.3. Las  chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los  planos  como  desmontables, serán de desarme  práctico y manuables a  entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

24.1.4. Los  perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre  a doble contacto; los  contravidrios serán de  aluminio  o  de madera bien estacionada, según se especifique en cada caso, y asegurados  con  tornillos  de  bronce   platil, salvo  indicación expresa  en contrario. Todas las molduras, chapas de terminación, unión, etc., así como también cualquier otro motivo que forme parte de las  estructuras especificadas, se  ejecutarán  en  hierro o con los metales que en cada caso  se  indique en los  planos  o  planillas  respectivas, entendiéndose  que su costo se halla incluido dentro del precio unitario establecido, para  la  correspondiente  estructura. Queda asimismo incluido, el costo de todas  las  partes  accesorias  metálicas  complementarias,  como  ser:  herrajes, marcos  unificadores,  contramarcos, ya  sean  simple  o  formando  cajón para dejar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de  bronce,  cables  de  acero, etc. salvo aclaración en contrario. Cuando  estas partes necesarias fueran de madera, también se considerarán  incluidas en dicho precio unitario, salvo aclaraciones  en contrario. El Contratista  deberá   proveer  y prever todas las piezas especiales que  deben  incluirse en  las  losas  o estructuras, ejecutando los  planos de detalles necesarios de su  disposición y supervisar  los trabajos haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón armado.

24.1.5. Planos de taller, muestras de materiales a emplearse: Estará   a  cargo  y  por  cuenta del Contratista la confección de los planos completos  de detalles, con los cálculos y las aclaraciones  necesarias, basándose en esta documentación y en las  instrucciones  que le suministrar  la Inspección de Obra.  La  presentación  de  los  planos para su aprobación, deberá  hacerse como  mínimo  con l5 (quince) días de anticipación de la fecha en que se deberán utilizar en taller. El Contratista no podrá  iniciar o encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación o sin que fuera  firmado  el  plano de obra por la Inspección de Obra. Cualquier  variante que ésta crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no dar  derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. El  Contratista  presentará  un muestrario de materiales a emplearse a fin  de que sean aprobados por la Inspección de Obra, sin cuyo  requisito no se pueden comenzar los trabajos. El  Contratista  debe  verificar  las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitar  toda la información y planos complementarios de plantas, cortes, etc.-

24.1.6. Herrajes: El Contratista proveerá  en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos correspondientes, para  cada  tipo  de  aberturas, entendiéndose que el  costo  de estos herrajes ya  está  incluido en el precio  unitario  establecido  para  la estructura de la cual forma parte. En todos los casos, el Contratista someterá  a la aprobación de la Inspección de Obra un tablero  con todas las muestras de los herrajes que debe  colocar  o  que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con  la  indicación  de los tipos en que se colocará cada  uno.  La  aprobación de este tablero es  previa  a  todo otro trabajo.-  Este tablero incluirá  todos los manejos y mecanismos necesarios.-

24.1.7. Control en taller: El  Contratista hará  controlar  periódicamente la calidad  de los  trabajos  que  se  le encomienden. Además la  Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente, hará  inspección de taller sin previo aviso, para constatar la calidad de  la  mano  de obra empleada  y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la  calidad  de ejecución de partes no visibles, hará  hacer las pruebas  o ensayos que sean necesarios.-

24.1.8. Pintura antióxido: Después del visto bueno  de la Inspección de Obra se dará  en el taller una mano de  pintura antióxido  de  acuerdo  a lo especificado, formando  una  capa protectora homogénea y  de  buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos (2) manos. Con anterioridad a  la aplicación de esta pintura, se quitar  todo vestigio de  oxidación  y  se  desengrasarán  las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.-

24.1.9. Verificación de medidas niveles: El Contratista deberá   verificar  en la obra, todas  las dimensiones y cotas de  niveles y/o  cualquier  otro  medida de la misma que  sea  necesaria  para  la realización y buena terminación  de   sus   trabajos   y   su  posterior  colocación, asumiendo todas las  responsabilidades  de  las  correcciones y/o trabajos que  se  debieran realizar  para  subsanar  los  inconvenientes que se presenten.-

24.1.10. Colocación en obra: La colocación  se hará  con arreglo a las medidas y a  los niveles correspondientes  a la estructura en obra, los que  deberán  ser verificados por  el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.-

* Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia comprobada por la Inspección de Obra en  esta  clase  de trabajos.- Ser   obligación  también  del Contratista pedir  cada vez que corresponda  la  verificación por la Inspección  de  Obra de la colocación  exacta  de las carpinterías y de la terminación del montaje.-

* Correrá  por cuenta del Contratista, el costo de  las  unidades que se inutilizan; sino se toman las precauciones  mencionadas. El arreglo de las  carpinterías desechadas, solo se permitir  en el caso que no afecte la  solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de Obra.-

24.2. METALICA: DE ALUMINIO: El total de las estructuras que  constituyen la carpintería de aluminio, se ejecutará  de acuerdo con los planos de conjunto  y  especificaciones de detalles, planillas, éstas especificaciones y las órdenes  de servicio que al respecto se impartan.-

24.2.1. El Contratista desarrollará   los  planos  de taller de cerramientos completándolos con  todos  los detalles y especificaciones que sean necesarios  y  los presentará  oportunamente a la Inspección de Obra para su aprobación.-

24.2.2. Debe el Contratista hacer  su cálculo completo, para determinar la sección necesaria para cada caso, acompañando los cálculos con su memoria que  presentará   para aprobar en caso de serle requerida por la Inspección de Obra.-

24.2.3. Para la ejecución de las  aberturas, se tendrán en cuenta las siguientes normas generales:

1- Para el cálculo resistente  se tomará  la presión que ejercen los vientos máximos de  la  zona  donde se edifica y para esa altura de edificio y no ser  menor de 146Kg/m2.-

2- En ningún caso el perfil  sometido a la acción del viento, tendrá  una deflexión que supere  1/375  de la luz libre entre apoyos.-

3- Las medidas de los  elementos de fachada tendrán una tolerancia de  mas  o  menos  3mm.  para  las  medidas mayores de 1,80m. y 1,5mm. para la medidas menores de 1,80m.-

24.2.4. Acabado: Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para  cada uno de ellos se designan en los artículos siguientes:

24.2.5. Para las tolerancias de calidad, así como cualquier norma sobre pruebas o ensayo de  los  mismos que fuera necesario realizar, se harán según el caso, de acuerdo a las normas que se fijan en las publicaciones que se citan en este artículo:

1- Aleaciones: La carpintería  se  ejecutará  con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial y apropiados para la construcción  de puertas, ventanas y marcos de aluminio, del tipo "Pesado", sin poros ni  sopladuras, y  perfectamente rectos.- 

2- Elementos de fijación: Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc., deberá  proveerlos el Contratista y serán de  aluminio,  acero  inoxidable no magnético o con acero protegido con  una  capa de cadmio electrolítico. Su sección ser  compatible con la función  para la cual va a ser utilizado.-

3- Perfiles: Los perfiles  extruidos del tipo "Pesado" que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:

Estructurales: 4 mm.-

Marcos: 3 mm.-

Contravidrios: 1,5mm.-

Tubulares: 2,5mm.-

4- Juntas y sellados:  En  todos  los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos.-

Toda junta debe estar hecha  de  manera que los elementos que la componen se mantengan  en  su posición inicial y conserven su alineamiento.-

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión  de los elementos, por movimientos provocados por  la  acción  del  viento (presión o depresión), movimientos propios de  las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.-

Ninguna junta a llenar, será inferior  a 3mm., si en la misma hay juego de dilatación.-

Las uniones entre los marcos  de aluminio y los muñones fijos de hierro deberán ser  perfectamente aisladas, mediante la introducción de una cinta  de "Compriband", sellador tipo Scotch o cualquier otro elemento  que asegure una perfecta aislación entre una y otra superficie; previamente recibirán las partes en contacto una doble mano de laca transparente a base de metacrilato y una cubierta a  base  de  cromato de zinc con una doble mano de pintura asfáltica.-

5- Refuerzos interiores de  parantes y travesaños: El Contratista deberá  prever en  su  propuesta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto.-

24.2.6. Contacto  de  aluminio con otros materiales: En ningún caso se  pondrá  en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño  de  cadmio. En todos  los  casos deberá  haber una pieza  intermedia de material plástico usada para sellados. En los casos  en  que no estuviera indicado un sellador, se agregará  entre  las  dos  superficie una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicarán  sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa.-

24.2.7. Acabados: Todos  los  perfiles  y  elementos  de aleación de aluminio recibirán una oxidación con encerado interior por el procedimiento electroquímico a  base  de electrolito de  ácido sulfúrico, agregando en el sellado sustancias químicas con acción inhibidora, para  conseguir  una  mayor resistencia a la corrosión.-

1- Capa anódica: Todos los  perfiles,  una vez cortados y maquinados a su justa  medida  en taller, armados y desarmados, serán satinados mecánicamente, logrando la terminación deseada y luego del proceso del lavado recibirán por baño una capa anódica con un espesor de  18 micrones, capa que se efectuará  mediante la inmersión de los  elementos  a tratar en un electrólito  ácido, donde  se  hace  pasar  una corriente eléctrica provocando artificialmente una  oxidación controlada para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia.-

Para lograr esto es necesario mantener las condiciones óptimas del baño según normas internacionales.-

El  control  del espesor de la  capa  anódica deberá  hacerse en taller y/o en obra con una máquina Dermitron, que la empresa Contratista proveerá cuando la supervisión lo solicite, con los costo que demanden a cargo de la Empresa Contratista.-

La  medición se efectuará  con  los perfiles, elementos o  aberturas  limpios sin protección  de  lacas o de otra naturaleza. Estas mediciones serán de doble control, es decir, en taller y/o en obra.-

El proceso de sellado se  controla  en la siguiente forma en taller y/o en obra:

* La superficie de  los  perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos protectores, se trata con un algodón embebido en solvente o benzol.-

* Sobre el campo de ensayo, así preparado, se dejar  caer una gota de solución al 2% de violeta de antraquinona.-

* Se dejará  actuar  el  colorante  durante 5 minutos sobre la superficie tratada, y luego se  procede a lavar la mancha con agua jabonosa (jabón neutro)  debiendo quedar después del lavado la superficie limpia sin rastro alguno.-

* La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la película  anodizada y sellada, indica que el procedimiento seguido para  el  sellado  no  es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado.-

En el  proceso del sellado  no  habrá  tolerancia alguna, pues su  fracaso  indica que no han  quedado cerrados los poros, lo que  deja  el camino abierto  para  que  trabaje la oxidación mucho más rápidamente que si el perfil  de aluminio se montara  sin protección anódica.-

El  Contratista  deberá   poner  a  disposición de la Inspección  de  Obra los elementos para  llevar  a cabo esta prueba en taller y/o en obra.-

Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes:

-Nro. 3396 (control de espesor).-

-Nro. 3397 (control de sellado).-

-Nro. 4115 (control de espesor).-

-Nro. 4122 (control de capa anódica y sellado).-

El  Contratista  aceptará   la  devolución  de   las aberturas o  elementos, si  en  el  momento  de  la  medición  de  la capa anódica y control del sellado se establece que no responden a las establecidas en  el presente pliego de condiciones, haciéndose  cargo  de su reposición; como  también de los daños y perjuicios.-

24.2.8. Protecciones: En los casos  que  sea necesario un cerramiento en obra, se  aplicará  en taller  a todas las superficies  expuestas a deterioro, una mano  de pintura descortezable especial para  estos  casos.- Antes  de  adoptar  la marca  de  pintura, se hará  una prueba en taller en presencia de la  Inspección  de Obra de las marcas de mejor calidad en plaza  y  se elegirá  la que ofrezca mejor  protección y fácil descortezado posterior.-

24.2.9. Control en taller: El Contratista hará   controlar periódicamente la  calidad  de los trabajos que  se le encomienden. Además la Inspección  de Obra cuando  lo estime conveniente, hará  inspecciones  en  taller, sin previo aviso, para constatar la calidad  de  la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.-

En  caso de duda sobre  la  calidad  de ejecución de partes no visibles hará   hacer los tests, pruebas  o  ensayos que sean necesarios.-

Se dará  especial importancia al proceso de oxidación anódica, controlando  todas  las fases del  mismo y se medirá  el espesor  de  la  capa  de oxidación  anódica; para esto se deberá  proveer  a  la Inspección de un  ISOMETRO o cualquier otro aparato que  permita medir, sin deteriorar la superficie anodizada.-

Antes  de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará  anticipadamente la Inspección de estos en taller.

24.2.10. Control en  obra:  Cualquier  deficiencia  o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, ser  devuelto a taller para su corrección, así  haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.-

Se controlará  nuevamente la calidad  y espesor de la capa de  oxidación  anódica  en  elementos  colocados  y  sin colocar, corriendo  por  cuenta  del Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones.-

24.2.11. Planos de taller, muestras de  materiales  a emplearse: Estará cargo y  por cuenta del Contratista la confección de los planos completos  de detalles, con las aclaraciones necesarias, basándose en  esta  documentación y en las instrucciones que le suministrar  la Inspección de Obra.-

La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra, deberá  hacerse como mínimo con quince (15)  días  de anticipación a la  fecha en que deberán utilizarse en taller.-

No se podrá  encarar la iniciación  de ningún trabajo sin que  fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra.-

Cualquier  variante  que la Inspección de Obra crea conveniente o necesaria introducir a  los  planos generales o de  detalles  antes de iniciarse  los  trabajos respectivos y que solo importe una adaptación de los  planos de licitación, no dar  derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.-

El Contratista presentar  un muestrario de  materiales, herrajes y otros elementos a  emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra.-

24.2.12. Prototipo: Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspección de Obra, el Contratista, dentro  de los (30) días, ejecutará un prototipo tamaño  natural  de todos los tipos de  cerramientos exteriores. Ser    condición  ineludible, además de  los  ensayos  especificados, que  sean aprobados  los  diferentes  prototipos  para  autorizarse  la  iniciación de los trabajos en taller.-

24.2.13. Verificación  de  medidas y niveles: El Contratista deberá  verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de  niveles y/o cualquier otra medida  de  la misma que sea  necesaria  para la realización y terminación de sus trabajos  y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las  correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.-

24.2.14. Colocación  en  obra: La colocación se hará  con arreglo a las medidas y a  los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.- 

Las operaciones serán dirigidas por  un  capataz montador, de competencia bien comprobada por la Inspección de Obra, en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez  que  corresponda, la verificación por la Inspección de Obra con  respecto  a la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.-

Correrá  por cuenta del Contratista el costo  de  las unidades  que se inutilizan si  no  se toman las precauciones mencionadas.-

El  arreglo de las  carpinterías  desechadas,  solo se permitirá en  el  caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de Obra.-

24.2.15. Herrajes:  Se preverán en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas,  entendiéndose  que el costo de estos herrajes ya está  incluido  en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, según  se  especifique  en planillas y/o planos de detalles.-

24.2.16. Rodamientos: Si existiesen  rodamientos, se ejecutarán  de  cloruro  de  polivinilo o  material  similar,  con medidas adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover.-

24.2.17. Cierres:  Serán   ejecutados  con  burletes extruidos  de  cloruro  de polivinilo, los  que  se   fijarán  dentro de los canales del perfil tubular de  la  hoja, o con fricción de bronce.-

24.2.18. Cristales y burletes:  Todas las  aberturas  exteriores, llevarán vitrea o  cristal, según  se  indique en planillas y/o planos  de  detalles, tomado  con  burletes  de neoprene, de diseño ajustado al tipo de  perfil  para  lo cual  deberán preverse los contravidrios necesarios.-

24.2.19. Limpieza y ajuste: El Contratista  efectuará  el  ajuste  final  de la abertura al terminar la obra  entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.-

24.2.20.  Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripción de cada tipo de abertura se encontrar  en las planillas  y/o planos de detalles adjuntos a la documentación de licitación.-

24.3. DE MADERA: El total  de  las  estructuras  que constituyen la  carpintería de madera, se ejecutar  según las reglas del arte de acuerdo con los  planos  de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y órdenes de servicio que al respecto se impartan.-

24.3.1. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero,  debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.-

24.3.2. Las  aristas se harán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose  ligeramente  a  fin de matar los filos vivos.-

24.3.3. El  Contratista proveerá  las maderas secas y bien estacionadas  y en cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería.-

24.3.4. Durante la ejecución y en  cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Inspección de Obra.-

24.3.5. Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionar  desechando todas las  estructuras  que no cumplan  las  condiciones  de  estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se permitir   el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no se  perjudique  la solidez, duración,  estética  y armonía de conjunto de dichas obras.-

24.3.6. Se  desecharán  definitivamente y sin excepción, todas las obras  en las cuales se  hubiere  empleado  o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o  piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se  colocarán de manera tal que  giren o se muevan sin tropiezos  y  con un juego máximo de tres milímetros.-

24.3.7. Los  herrajes  se encastrarán  con  limpieza  en las partes  correspondientes de las obras. Las  cerraduras de embutir, no se podrán colocarse en las ensambladuras.-

24.3.8. Toda  obra de  carpintería  que  durante  el plazo de garantía llegara a  alabearse, hincharse,  resecarse  o   apolillarse,  etc., ser   arreglada  o  cambiada  por  el Contratista a sus expensas.-

24.3.9. Se entenderá  por alabeo de una obra de madera, cualquier  torcedura  aparente que experimente.  Para las torceduras o desuniones, no habrá  tolerancia. No se aceptarán obras de madera  cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm. al descripto. Todos  los  reparos, sustituciones  y  gastos  que ocasionare la  demolición  de las obras  de  madera,  durante el plazo de garantía, serán a cuenta del Contratista.-

24.3.10. Maderas: Todas  las  maderas que se empleen en los  trabajos  de  carpintería  de taller, serán  sanas, bien secas, carecerán de albura (s mago), grietas, nudos  saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación  relativa del corazón del  árbol para evitar alabeos.-

* Cedro: Será del tipo llamado en plaza "Misionero", bien  estacionado y seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza. No se aceptar  ninguna  pieza de cedro macho apolillado o con decoloración.-

* Pino: Será blanco, o del  tipo "Paraná " 80/20; no se admitirá obra alguna de carpintería ejecutada con esta madera, en la cual exista más de un nudo franco y sano de 3cm. de diámetro mayor, o tres nudos de 1cm. de diámetro mayor o finalmente, de 10 nudos de menor diámetro de 1cm. Para el pinotea, las piezas serán resinosas, rechazándose las que carecieran de resina.-

* Madera terciada: Cuando se especifique el empleo de madera terciada, éstas serán bien estacionadas, "encoladas a seco" y  de  las  dimensiones  y  número  de  chapas que se indique en los planos o planillas respectivas. Las capas exteriores  serán  de  pino  y  de 5mm. de espesor, si no hay indicación en contrario en los planos.-

* Madera dura: Será de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Bajo la  designación de madera dura, podrá  el Contratista abastecer algarrobo, lapacho, incienso colorado o amarillo, viraró, urunday y mora.-

* Marcos: Serán de madera dura de las escuadrías indicadas en los planos.-

24.3.11. Puertas:

a) Puertas tableros:  Podrán  ser  de cedro, roble, petiribí, etc., bien estacionadas. La unión de los largueros entre sí y con los travesaños se hará  a caja y espiga. Los tableros  irán  unidos  directamente a inglete  a  los largueros y travesaños por una moldura corrida, sistema  "a la francesa" o  por  medio  de  un  bastidor cuya  moldura  recubre el larguero, sistema "a la inglesa".-

Se deberá  tomar la precaución de dejar un pequeño juego entre el tablero y el bastidor, a  fin de permitir la dilatación de la madera.-

b) Puertas placas: Tendrán armazón  de pino con 100% de espacios llenos, guardacantos  de  cedro  en los cuatro costados, terciados  de  5  mm. Los  espesores  serán  de  20mm., hasta 1,50x0,60 y de 25mm. hasta 1,80x1,20m.-

Cuando se especifiquen espesores  mayores de 1", se utilizará  el tipo placado con bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas  tendrán como máximo 7cm. de lado, de forma tal, que resulten del todo indeformables y que no produzca ondulaciones en las chapas.-

Las puertas que van enchapadas  con l minas de roble, petiribí, caoba, nogal o cualquier otra chapa para lustrar, deberán ejecutarse aplicando la chapa a  la terciada, antes de encolar esta última al bastidor. Toda puerta deberá  enchaparse en ambas caras con  la  misma  clase  de  chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la l mina del revestimiento de la puerta.-

El terciado a emplearse deberá  ser de veta atravesada, al sentido de la veta de la chapa.-

24.3.12. Herrajes: Se ajustarán a lo  especificado en planos y planillas sino se especifica otra  cosa, serán todas de metal platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje.-

El herraje de colgar tendrá  un tamaño y se fijar  con una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.-

El Contratista presentará antes de  iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá   iniciar  ningún  trabajo  hasta  no haber obtenido  la aprobación de este tablero.-

Todos los herrajes que  se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se  abran  para  su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras.-

El Contratista está  obligado  a  sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad  y perfección absoluta y a colocar bien el que estuviere mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.-

24.3.13. Escuadría: Las  escuadrías  y  espesores  que  se  indican en los  planos son los mínimos exigidos,  pero si el Contratista considera  necesario  aumentarlos, para  obtener una correcta terminación  del trabajo, deberá   preverlos  en  el  precio e incluirlos en los planos de  detalles correspondientes.  Queda claro por lo tanto,  que  el  Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este  pliego,  por el solo hecho de ceñirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.-

24.3.14. Planos de taller: Estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección  de los planos completos  de detalles, con los cálculos  y  aclaraciones necesarias basándose en  esta documentación  y  en las instrucciones que le suministrar  la Inspección de Obra. La presentación de los planos  para  su aprobación por la Inspección  de  Obra, deberá  hacerse  como mínimo con quince (15) días de anticipación a la  fecha en que deberán utilizarse en  taller. El Contratista no  podrá   comenzar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin  la previa ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra.-

Cualquier variante, que  la  Inspección  de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los  trabajos respectivos y que solo importe una adaptación de  los  planos de licitación, no dar  derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.-

24.3.15. Verificación de medidas y niveles: El  Contratista  deberá  verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles  y/o cualquier otra medida de  la  misma  que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos  y  su posterior colocación, asumiendo  todas  las responsabilidades de  las correcciones y/o trabajos  que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.-

24.3.16. Colocación en obra: La colocación se hará  con  arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.-

Las operaciones serán dirigidas  por  un Capataz montador, de competencia bien comprobada  por  la  Inspección de Obra, en esta clase de trabajos.  Será  obligación también del Contratista pedir cada vez que  corresponda, la verificación por la Inspección de Obra de la  colocación exacta de las carpinterías y de la terminación  del montaje. Correr  por cuenta del Contratista, el costo de las  unidades que se inutilizan sino se toman las precauciones mencionadas.-

El arreglo de las  carpinterías desechadas, solo se permitir  en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de Obra.-

El Contratista deberá  tomar  todas  las precauciones del caso para prever los movimientos de  la Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.-

ART.25:  VIDRIOS Y CRISTALES:

25.1. GENERALIDADES: Los  vidrios  y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesores regulares.-

25.2. La Inspección de Obra  elegirá   dentro  de cada clase de vidrios especiales, el  tipo  que  corresponda. Se presentarán muestras para aprobar de 0,50x0,50m.-

25.3. Los cristales y vidrios estarán  exentos de todo defecto y no tendrán alabeos,  manchas,  picaduras,  burbujas,  medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor  esmero  según las reglas del arte e indicaciones de la Inspección de Obra.-

25.4. Las medidas consignadas en la  planilla de carpintería y planos, son aproximadas; el  Contratista será  el único responsable de la exactitud de sus  medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra.-

25.5. El espesor de las hojas  de vidrios o cristales será   regular y en ningún caso ser  menor que las que a continuación se indica  para cada tipo:

- Vidrios dobles...............................2,8 mm.-

- Vidrios triples, martelet, stipolite...4  mm.-

- Vidrio rayado................................5  mm.-

- Vidrio armado...............................6  mm.-

- Vitrea ...........................................5-6 mm.-

- Cristales........................................6  mm.-

25.6. Serán cortados en forma tal, que dejen una luz de 1 mm. por 3 de sus cantos. Cuando  se  apliquen sobre estructuras metálicas, éstas recibirán previamente una capa de pintura antióxido.-

25.7. La Inspección de Obra podrá  disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan  imperfecciones  como las que se detallan a continuación, en  grado  tal  que  a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.-

1- Burbujas: Inclusión gaseosa de  forma variada que se halla en la masa del vidrio y  cuya mayor dimensión no excede generalmente de un milímetro.-

2- Punto brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está   comprendida entre un milímetro (1mm)  y tres décimas de milímetro (0,3mm) y que es  visible  a  simple vista cuando se lo observa deliberadamente.-

3- Punto fino: Inclusión gaseosa  muy  pequeña menor de tres décimas de milímetro (0,3mm), visible con iluminación especial.-

4- Piedra: Partícula sólida extraña,  incluida en la masa del vidrio.-

5- Devitrificado: Partícula sólida  proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en  su masa o adherida superficialmente a la misma.-

6- Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.-

7- Botón  transparente:  Cuerpo  vítreo,  comúnmente llamado "ojo" , redondeado y transparente incluido en la masa del vidrio, de refringencia diferente a la de éste y que puede producir un relieve en la superficie.-

8- Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre fondo negro.-

9- Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamado "estría" u "onda", transparente, incluida en la  masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma  y produce deformaciones de la imagen.-

10- Rayado: Ranuras superficiales  más  o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce  de la superficie con cuerpos duros.-

11- Improsión: Manchas blanquecinas, grisáceas  y a veces tornasoladas , que presenta  la  superficie  del vidrio y que no desaparecen  con  los  procedimientos  comunes  de limpieza.-

12- Marca de rodillo: Zonas de despulido de la superficie ,producidas por el contacto  de  los  rodillos de las máquina con la lámina de vidrio en caliente.-

13- Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.-

14- Entrada: Rajadura que nace en  el borde de la hoja, producida  por  corte defectuosos,  irregularidad de recocido o golpe.-

15- Corte duro: Excesiva resistencia de la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza  efectuada  previamente con el corte del vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.-

16- Enchapado: Alabeo de las láminas  de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo  de  los alambres que configuran la retícula. Ondulación de  la  malla  de alambre en el mismo plano de vidrio.-

Falta de paralelismo en el rayado del vidrio.-

Diferencia en el ancho de  las  rayas  en  la profundidad de las mismas, que visualmente  hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.-

Los cristales serán del espesor  y  tipo indicado en los planos, pero de un espesor no menor a seis milímetros.-

Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la  superficie,  no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados ni deformaciones  en la imagen o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier  ángulo de visión.-

Los cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las características que en  las  cláusulas complementarias se indique.-

25.8. Cuando se especifique cristal templado se tendrá  presente que previo al templado, se deberán  realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto  plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de  este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales  del fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir  con las normas de resistencia  máxima,  no  admitiéndose,  cualquiera  sea  su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.-

25.9. Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capítulo, se tomarán en cuenta las características dadas por el  fabricante  en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura.-

25.10. Los espejos serán fabricados con  cristales de la mejor calidad. Se entregarán colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra, serán de cristal de 6 a 7 mm., de espesor, el plateado tendrá  dos  manos de pintura especial como protección. Al colocarlos se  tendrá  presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyar .-

25.11. La colocación deberá  realizarse  con personal capacitado, poniendo cuidado en  el  retiro  y  colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en  la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una  firme posición del vidrio dentro de la misma.-

25.12. Cuando los vidrios a  colocar  sean transparentes, sin excepción se cortarán y colocarán  con las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterías.-

25.13. Cuando se especifique la utilización  de masillas en la colocación de vidrios, ésta deberá  ser de la mejor calidad asegurando su permanente elasticidad.-

Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que  las haga estables y permitan pintarse. En todos los  casos el Contratista deberá  someter muestras a la aprobación  de  la Inspección de Obra dela masilla a utilizar.-

Cuando se especifique este  tipo  de obturador se considerar  inequívocamente y sin excepción, que los vidrios se colocarán a la "inglesa" es decir,  con masilla de ambos lados exterior e interior, en espesores iguales.-

25.14.  Los burletes contornearán  el  perímetro  completo de los vidrios, ajustándose a la  forma  de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías  para ajuste en las superficies verticales de contacto con  los vidrios y ser lisos en las demás caras.-

Dichos burletes serán elastoméricos,  destinados a emplearse en intemperie, razón por la  cual  la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente  bajo  carga, son de primordial importancia.-

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos,  ofreciendo  absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la  vista de los burletes, no deberán variar más de un milímetro  en  exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.-

Serán cortados en longitudes  que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro  arrimado en "inglete" y vulcanizados.-

25.16. El Contratista suministrará  por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos.-

25.17. Se extraerán probetas, en cantidades  a criterio de la Inspección de Obra , las que serán ensayadas en laboratorios oficiales, para verificar el  cumplimiento de las prescripciones establecidas.-

25.18. Es obligatoria la presentación de  muestras de los elementos a proveer.-

ART.26:  PINTURAS:

26.1. NORMAS GENERALES:  Los trabajos de pintura  se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo  todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en  forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc.-

26.1.1. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a  pintarla y los trabajos se re tocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitir  el empleo de pinturas espesas para  tapar poros , grietas u otros defectos.-

26.1.2. El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras  del  polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura  exterior proceder  a cubrir la zona que se encuentra en proceso  de pintura con un manto completo de tela plástica  impermeable  hasta  la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá  ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las  zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitir  que  se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.-

26.1.3. El Contratista deberá  notificara  la  Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz, etc.-

Las diferentes manos  se  distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en  las pinturas que precisen un proceso continuo).-

En lo posible se acabará  de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.  La última mano de pintura, barnizado, etc., se dar  después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción,  hayan  dado fin a sus trabajos.-

Será  condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el  material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por  la Inspección de Obra, el Contratista tomar  las provisiones del  caso, dar  las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-

26.1.4. El Contratista deberá  tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar  otras  estructuras tales como vidrios, pisos,  revestimientos,  cielorrasos,  panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras,  etc.,  pues en el caso que esto ocurra, ser  por  su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.-

26.1.5. Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construir  a  su  solo  cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en  ellos  los procesos de arenado o granallado, imprimación, pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurar  el tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto ser   a  su  cargo la instalación de extractores del  aire,  calefactores  a  gas, depuradores del polvo, etc. Se aclara que de instalarse tableros eléctricos  provisorios  para  este fin u otros por parte del Contratista, todos serán blindados.-

26.2. TINTAS: En todos los  casos  el Contratista presentar  a la Inspección de Obra catálogo  y  muestras  de colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplearse.-

26.2.1. Cuando la especificación en pliego  de un tipo de pintura difiera con la del catálogo y  de la marca adoptada, el Contratista notificar  a la Inspección  de  Obra para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la  Inspección de Obra, el Contratista deberá  presentar las muestras  de color que se le indique.-

26.3. MATERIALES: Los materiales a  emplear  serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de  su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de  Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus  envases  originales,  cerrados y provistos de sello de garantía. La  Inspección  de Obra podrá  hacer efectuar al Contratista y a costa  de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar  la calidad de los materiales.

26.3.1. Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones , se efectuarán en laboratorio oficial a elección de la  Inspección  de  Obra y su costo se hará  a cargo el  Contratista,  como  así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta.-

26.3.2. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las  normas  contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable ser  el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que  deberá  tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en  un  todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su  exclusivo cargo deberá  proceder de inmediato al repintado de  las  estructuras que presenten tales defectos.-

26.4. MUESTRAS: El  Contratista  deberá   realizar  previamente a la ejecución de la primera mano  de  pintura, de toda y cada una de las estructuras que se  contratan, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspección de Obra las tonalidades y colores por  nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección , ir ejecutando las necesarias para  satisfacer  color,  valor  y tono que se exigieran. Luego en  trozos  de  chapa  de 50x50 ejecutar  el tratamiento total especificado  en  cada  estructura en todas sus fases, que someter  a  aprobación de la Inspección y que quedarán selladas y firmadas  en  poder  de la misma. 

En este momento procederá  a formular la  pintura que deberá  ser hecha en fábrica original; solo se  permitir  el  uso  de  entonadores en obra en casos excepcionales,  dado que se exigirá  formulación y fabricación en planta  de marca reconocida. De no responder la pintura a  la  muestra  aprobada, se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.-

26.5. El Contratista  deberá   respetar como mínimo y en su  totalidad, los  procedimientos  indicados  por los fabricantes  para  cada tipo y marca  de  pinturas, en cuanto a la preparación  de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.-

26.6. Los ladrillos a la vista se pintarán con una emulsión acrílica 100% transparente para uso exterior, de gran resistencia a los rayos ultravioletas y diversos agentes atmosféricos, de 1era. calidad, tipo Acriflex de Elastom o equivalente.-

La aplicación de ésta pintura responderá  completamente a las recomendaciones del fabricante, para su uso.-

ART. 27: AISLACIONES:

27.1. TÉRMICAS: En la impermeabilización de terrazas y azoteas transitables se debe conceder la importancia necesaria a la aislación térmica. Materiales de aislación térmica como ser poliestireno expandido, poliuretano rígido  placas de lana de vidrio, espuma de poliuretano,  etc., se colocan preferentemente debajo de la impermeabilización o membrana impermeable(distintos tipos de chapas). En muchos casos el contrapiso debajo de la membrana o la posterior capa de protección se efectúa con hormigón liviano (por ej. arcilla expandida), que tiene un alto efecto aislante térmico.-

27.2. HIDRÁULICAS: (por membranas asfálticas) Constarán de 2 (dos) partes: una bituminosa (asfáltica) y otra reflectante antitérmica (aluminio).-

27.2.1. Debe tener alta propiedad ligante y cuya consistencia disminuye al ser calentada para posibilitar la adherencia a la superficie de destino.-

27.2.2. El tipo de asfalto deberá  tener relación con la temperatura media de la zona, donde se va a ejecutar la aislación.-

27.2.3. Deberá  tener la membrana un espesor mínimo de 3mm. para techados no transitables y 4mm. para transitables de baja frecuencia de uso.-

27.2.4. Colocación y soldaduras: Toda base sobre la que se coloque la membrana debe estar libre de irregularidades, limpia y seca. Por regla general, se debe tratar de un contrapiso fratazado, de mortero u hormigón. En casos especiales puede ser también de elementos prefabricados (hormigón, madera, etc.) en este caso se deben sellar las juntas entre los diferentes elementos, para que no queden bordes filosos en contacto con la membrana.-

27.2.5. Todos los bordes y esquinas de la superficie a aislar deberán ser redondeados.-

27.2.6. Previo a la colocación de las membranas, rociar con pintura asfáltica la superficie a utilizar, para evitar desprendimientos de revoques, contrapiso, etc.-

27.2.7. En las superficies verticales se pega la membrana de igual manera que en las superficies horizontales.-

27.2.8. Las uniones (juntas) entre la membrana y elementos de metal, madera, plástico u hormigón, etc., se sellarán con selladores elásticos Sikaflex o equivalente.-

ART. 28: CUBIERTAS LIVIANAS:

28.1. CHAPAS DE FIBROCEMENTO: Cubierta de chapa acanalada recta "Perfil 76" Eternit o equivalente, ancho 1,10m., espesor 8mm., recubrimiento transversal de 14 a 20 cm. según pendiente (recubrimiento normal de 14cm.); recubrimiento longitudinal 1/2 onda (altura de la onda 51mm.).-

28.1.1. La colocación se realizará  en sentido contrario a los vientos dominantes en la zona.-

28.1.2. Se respetará  la distribución de las correas (metálicas y/o de madera) indicadas de acuerdo con la longitud de chapa adoptada.-

28.1.3. Pieza Especial: "Cenefa frontal" en cumbreras y aleros.-

28.2. CHAPA AUTOPORTANTE DE FºCº: "Perfil 13" Eternit o equivalente, largo standard 3,80m., ancho total 1,037m., espesor 8mm., recubrimiento lateral 7,5cm.-

28.2.1. Se colocarán en el sentido contrario a los vientos dominantes de la zona.-

28.2.2. Se respetará  la distribución de las correas adoptadas por proyecto.-

28.2.3. Pieza especial: "Unión de muros" en el encuentro superior de la cubierta con el muro de cerramiento de fondo.-

28.2.4. La vinculación de las cubiertas de FºCº: P76 y P13 a la mampostería de cerramiento se ejecutar  por intermedio de piezas especiales y babetas; según detalles, descartándose los empotramientos rígidos.-       

28.3. ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA AMBOS TIPOS DE CUBIERTAS: metálicos de HºGº diámetro mínimo 6mm. con ganchos de fijación para viga reticulada, tuerca hexagonal, arandela metálica bombeada de HºGº, con arandela de plomo de asiento.-

28.3.1. Para el montaje de la cubierta se seguirán las prescripciones de los fabricantes, utilizándose en general las herramientas corrientes de carpintería, trabajando sobre tablones de repartición de cargas sobre las chapas.-

28.3.2. La longitud del cordón superior -extradós- de las vigas metálicas se ajustar  en taller, con el fin de evitar cortes en las chapas y asegurar un solape transversal mínimo de 14cm., teniendo presente las medidas de largo de chapa que se dispone en el mercado.-

28.3.3. Los tapajuntas de dilatación serán de chapa de aluminio de 0,8mm. de espesor, fijados con tornillos de bronce y arandela de 5x50 mm. mínimos y tarugos de P.V.C., separación máxima entre tornillos de 50cm.-

28.3.4. Todos los elementos constitutivos de la estructura se ajustarán a los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa Contratista solicitar a la Repartición cualquier modificación a realizar.- 

28.4. CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO: Las chapas serán rectangulares sin torceduras y con acanaladuras uniformes y paralelas a los cantos longitudinales. El espesor de la misma ser  uniforme y la superficie lisa, exenta de grietas y manchas. En ningún lugar se habrá descascarado, especialmente en los bordes.-

28.4.1. Colocación: Se hará  sobre estructura resistente y se fijarán las chapas con clavos dentados cabeza de plomo, para estructura de madera y con grampas para estructura metálica, adicionando arandelas de plomo. El solape en el sentido longitudinal de la chapa ser  de 1 1/2 onda y para el transversal de 20cm. como mínimo, debiendo tener especial cuidado en tirar líneas al presentar la chapa y posterior fijación. En las paredes las chapas se embutirán 15cm. como   mínimo, el empotramiento en todos los casos ser  tratado con pintura asfáltica.-

28.4.2. Para el caso de tener que reclavar una cubierta existente se utilizarán clavos dentados cabeza de plomo y punta parís, para segunda clavadura.-

28.4.3. Se colocarán las chapas en sentido contrario a los vientos dominantes de la zona.-

ART. 29: ESTRUCTURAS:

29.1. DE HORMIGON:

29.1.1. Generalidades: La  estructura de hormigón deberá  responder en un todo al cumplimiento de las  normas vigentes contenidas en el Código de la  Edificación  correspondiente a la Municipalidad de Buenos Aires.-

29.1.2. Por consiguiente  las cargas,  sobrecargas y sus análisis   pertinentes,  tensiones,  materiales,  preparación  del hormigón,  encofrados,  armaduras, colado,  desencofrado, etc., deben ser realizados ajustándose a estas especificaciones, el Reglamento  Municipal  de  Buenos Aires,  a  la norma Alemana  DIN 1045 y 1055 y al C.I.R.S.O.C., en  aquellas partes no contenidas por aquel.-

29.1.3. Queda  expresamente establecido  que la presentación por parte de  la  Empresa del cálculo y dimensionamiento de la estructura no  la  exime  de  la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga. Las dimensiones entregadas son consideradas  como mínimo. En caso que la Repartición modifique parcialmente por necesidades arquitectónicas u otras causas,  la distribución de las estructuras sin afectar el  conjunto,  es  obligación de la Empresa ejecutar el recálculo correspondiente.-

29.1.4. Estará  a cargo y por  cuenta  de la Empresa la confección de todos  los  planos  municipales que fueran necesarios y de la respectiva  tramitación, hasta obtener el certificado final correspondiente. La Empresa deberá  controlar, al ejecutar los planos  de  encofrado, la correcta superposición de la estructura con los planos generales de la obra.-

29.1.5. Los valores de  tensiones indicativos, cuando no existiera disposición reglamentaria,  según  lo antes citado, serán: 

Estructura de hormigón armado - flexión.-

Ve= 2400 kg/cm2.-

Vb= 70/80 kg/cm2 (tramo-apoyo-respectivamente).-

Vek=4400 kg/cm2.-

Vbk= 140 kg/cm2.-

29.1.6. Verificación del cálculo  de  la estructura: Corresponde  a la Empresa la ejecución del cálculo de la estructura de hormigón armado. La confección de planos de encofrados en escala 1:50 y de detalles, escala 1:20 y planilla de armaduras.-

La Empresa presentará  a  la aprobación de la Repartición los cálculos estáticos  de la estructura resistente de la obra, en base a las normas que se detallan. A tal efecto asume la responsabilidad integral  y directa del cálculo y preparación de planos de detalles.-

Designar  un  profesional  universitario, de una competencia acorde con la importancia  de la obra, el que recabar   instrucciones previamente de  la Repartición, a fin de aclarar conceptos y normas de cálculos.-

La  primera entrega del cálculo deberá  consignar: memoria de cálculo con análisis de carga de losa, vigas y columnas con sus sendas  planillas  de  cálculo: todo ello ser  acompañado de los  planos  esquemáticos correspondientes para la totalidad de la  estructura resistente, respetando la distribución, detalles constructivos  y dimensiones máximas indicados en el legajo, suministrados por la Repartición.-

Se  respetará  en  forma  estricta el diseño y dimensiones indicados por el proyectista. Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las secciones o espesores, toda duda se consultará  antes del  cálculo  conel Ministerio de Salud. 

29.1.7. Planos: Los  planos tendrán  el formato y carátula reglamentaria y llevarán correctamente  dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar  claramente  la forma y posición de la estructura.-

Los   planos de  encofrados a confeccionar deberán ser presentados para su aprobación  con  un plazo no menor de 15 (quince) días hábiles,  previo  a su utilización en obra. En los mismos se deberán consignar las intersecciones de conductos, caños, artefactos  de  iluminación  embutidos, etc., con las estructuras de hormigón  armado  que surjan de los planos de instalaciones o que  a  falta  de éstos, le sean indicadas por la Repartición, a cuyo efecto se acotarán debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las  instalaciones  especiales; dejase aclarado que los refuerzos, formas  especiales de agujeros y modificaciones de estructuras como consecuencia de los mismos, no darán lugar a demanda alguna.-

Una  vez aprobados  los planos esquemáticos y los de verificación del cálculo  respectivo, la Empresa proceder  a la ejecución de los  planos de fundación y encofrado, todos ellos en escala 1:50. Se  remitirán 3 copias a la Repartición para su aprobación definitiva de  las  cuales una de ellas se devolver  conformada.-

Las  armaduras de las losas irán en planos escala 1:50 acotándose perfectamente cada uno  de los hierros que la  constituyen. El detalle de  armadura  para las vigas, llevar  un perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea  necesario  se  dibujar  la viga  en  planta a efectos de apreciar claramente la armadura. Estos  detalles  irán en escala 1:20. Para las columnas se dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales.-

Sobre  cada  plano  deberá  consignarse claramente el tipo de acero a emplear  y  la calidad del hormigón que se hallan fijados en la memoria del cálculo adjunto; no pudiendo la Empresa alterar sus calidades.-

La  Empresa no podrá  ejecutar ninguna estructura, sin contar con el plano  aprobado  por la Inspección de Obra y/o Repartición. En caso de  hacerlo, la Inspección y/o Repartición podrá  ordenar demolerlo  y  rehacerlo a costo de la Empresa.-

29.1.8. Hormigón a emplear: Los  agregados arena, canto rodado, piedra partida, cemento, se medirán en peso, debiendo la Empresa disponer  en  la planta los elementos necesarios a tales efectos.-

La Contratista deberá  disponer los elementos necesarios para la toma de probetas de Hormigón pétreo.-

La preparación, curado y ensayo de las  probetas se ejecutarán en un todo  de  acuerdo a lo especificado en el P.R.A.E.H. El ensayo en  si,  se  realizar  en un laboratorio expresamente aceptado por la  Inspección de Obra y/o Repartición, estando las costas  de  tales trabajos de laboratorio a cargo de la Empresa Contratista.-

Durante  la ejecución de la  obra y por cada hormigonada, se realizarán  los  ensayos necesarios para cumplir con los valores  establecidos.  La  cantidad ser  determinada por la Inspección y/o Repartición, con un mínimo de 3 probetas cada 50 m3. La Empresa  remitirá  a la Inspección de obra y/o Repartición el resultado  de  los  ensayos. Cuando en lo mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se realizarán ensayos no  destructivos  sobre  la estructura. Si el ensayo de éstas no  diera  resultados satisfactorios a juicio de la Inspección de Obra  y/o Repartición, la Empresa deberá  reparar o reconstruir la estructura a su costo.-

El contenido de cemento  será  compatible con la resistencia pedida tomada sobre probetas normales cilíndricas de 15cm. de diámetro por 30cm. de alto, y en caso de no estar ello expresamente indicado, ser  como  mínimo 300 Kg., de cemento por m3 en  estructura  en  elevación y 350Kg. de cemento por m3 en la fundaciones y en la última losa y tanques de las estructuras en elevación, donde  el  factor importante sea la impermeabilidad.-

El cemento deberá  ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado. En caso de utilizar cemento de alta resistencia inicial, se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar las fisuras  debidas a la contracción de fragüe, por ejemplo: reducción  de longitud de hormigonadas y aumento de armaduras en el alma  de vigas de más de 0,60m. de altura en tabiques y armaduras de repartición en losas.-

No  se  permitirá  el  uso de sustancias aceleradoras de fragüe sin autorización  de la Inspección de Obra y/o Repartición.-

Los  agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, no  pudiendo  contener ninguna sustancia que perjudique la calidad  del  hormigón o ataque las armaduras. El agregado fino a  emplear estar  formado por una parte de arena oriental y una parte de arena común.-

El agua será  limpia  y exenta de sustancias capaces de atacar el hormigón.-

29.1.9. Acero: Cada  partida de  acero  entregada en obra, estará  acompañada por el certificado  de calidad o garantía, emitido por la firma fabricante.

29.1.10. Empalmes: La Empresa deberá  dejar  los "pelos" y empalmes que se requieran para la  unión  de la estructura con la mampostería o con elementos de  fachada; como así mismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales.-

29.1.11. Encofrado: Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y  formas indicadas en los planos.-

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberán  colocarse las parrillas correspondientes  sobre  los   caballetes   metálicos  o  separadores (AD-HOC). Tales dispositivos serán sometidos a aprobación por la Inspección.-

Las columnas circulares se harán con encofrado metálico, utilizándose productos desencofrantes adecuados.-

Donde los espesores así lo determinen, se utilizarán equipos vibradores además de los plastificantes.

Se usará  piedra granítica, basáltica o canto rodado libre de impurezas y/o sustancias químicas agresivas.-

La granulometría será  la adecuada a los espesores de encofrado y a las resistencias requeridas.-

La Empresa será  responsable  y deberá  arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo  las obras que fueran rechazadas por no cumplir este  requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrándolos adecuadamente, a  objeto  de  que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación del hormigón.-

Los  moldes se armarán  a  nivel  y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se dispondrán de manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas, antes de las que  correspondan a fondos de vigas. Se dar  a los moldes de las  vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores  de 6m. de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartir  la presión  de los puntales por medio de tablones que hagan las veces  de bases o capiteles. Todo puntal ser  acuñado en su base  con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán de una  sola pieza, permitiéndose como máximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estarán arriostrados lateralmente en  ambos  sentidos  para evitar el pandeo.-

Antes del colado del hormigón,  se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes.-

En  vigas altas y delgadas,  columnas y tabiques, se exigirán aberturas  próximas al fondo  para  su limpieza, que no podrán ser  cerradas sin las previa autorización de la Inspección de Obra y/o Repartición.-

Doce horas antes del hormigonado se mojar  el encofrado abundantemente y luego en el momento previo al hormigonado, el  riego  con agua se efectuar   hasta  la saturación de  la madera.-

En caso de considerarlo necesario, la Inspección de Obra exigirá  a la Empresa el  cálculo de verificación de los encofrados y apuntalamientos.-

No se permitirá , bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el  paso  de  cañerías, debiendo colocarse  marquitos de madera  para  dejar  las aberturas estrictamente  necesarias en las losas; en las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin  costura, debiendo en todos los casos ser calculados de  antemano  el  debilitamiento producido  por el agujero para establecer  el refuerzo necesario. En las  columnas se aumentar  proporcionalmente su sección para tener en cuenta el debilitamiento producido  por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso, que  más de una caja esté en un mismo plano transversal a la columna.-

La Empresa deberá  proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el anclaje de elementos.-

29.1.12. Colocación de las armaduras: Previamente  a la  colocación de las armaduras se limpiar  cuidadosamente el encofrado.  La armadura deberá  ser doblada y colocada  asegurando  mantener la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras.-

Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido.-

La forma de las barras  y  su unificación serán las indicadas en los planos correspondientes.-

Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura  sometida  a  esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones  máximas. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá  ser de sesenta  veces el diámetro de la misma.-

El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el P.R.A.E.H.-

Se tendrá  el máximo cuidado de  no aplastar o correr la posición de los hierros durante  la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta  posición antes de hormigonar.

29.1.13. Colado de hormigón: No  podrá  iniciarse  sin previa autorización de la Inspección de Obra.-

El hormigón se colará   sin  interrupción en los moldes, inmediatamente después de haber sido  amasado. En casos de excepción, podrá  transcurrir hasta el  colado no más de 30 minutos desde la terminación del amasado.-

El hormigón se verterá  cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquel apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.-

La Inspección de Obra podrá  exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. En  el caso de columnas y tabiques que por su altura o  densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigón deberá   ser  conducido mediante tubos de bajadas.-

La colada del hormigón deberá  ser efectuada sin interrupción, habilitando para ello varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la  obra; esta precaución ser  imprescindible en el hormigonado de  tanques  y canalones de hormigón  armado , y  piletas. En caso  que  por  la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla  en  varias etapas, la Inspección de Obra decidir  donde deben  dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento  a  seguir  para  su  unión  con el resto de la estructura al reanudarse la colada.-

29.1.14. Desencofrado: Para  el desencofrado de las estructuras, deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que establece el P.R.A.E.H.-

Cuando al realizar el  desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la  Inspección de Obra, será ésta quien decida como se procederá  para subsanar o rehacer la estructura.-

Deberá  llevarse en la obra un  registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de  la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado;  la Inspección de Obra controlar  este registro.-

29.1.15. Tratamiento posterior del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa deberá  adoptar las correspondientes  medidas, a  fin  de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón.-

Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado, deberá  ser atendido según lo establece el P.R.A.E.H.-

29.1.16. Amasado del hormigón: Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificación aprobada.-

La relación agua - cemento,  salvo aprobación especial de la Inspección de Obra, no  deberá   ser superior a 0,55 considerando áridos secos.-

El tiempo mínimo de amasado,  ser  de un minuto, cuando todos los materiales estén ya colocados en la hormigonera.-

29.1.17. Inspección: Ninguna  variación  podrá    introducirse   en  el proyecto, sin autorización expresa de la Inspección de Obra.

Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la Inspección y aprobación de  la  Repartición  y la Empresa deberá  ajustarse a las órdenes dadas en  todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.-

Cuarenta y ocho horas antes  del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa deberá  solicitar por escrito la Inspección previa que autorice a hormigonar la misma.-

La Inspección de Obra  hará   por  escrito en el "Cuaderno de Obra" las observaciones necesarias y  en  el caso de no tener que formularlas extender  el conforme correspondiente.-

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener en  el "Cuaderno de Obra" el conforme por escrito de la Inspección de  Obra; ésta a su solo juicio podrá  ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.-

29.1.18. Pruebas ensayos y control: Cuando la Inspección  de  Obra lo requiera se efectuarán los ensayos  de  consistencia, resistencia de  compresión, flexión, análisis granulométrico  de los áridos, determinación de su grado de humedad, etc., y toda clase de ensayos y pruebas  que  el  mismo  crea  conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado.-

Las pruebas con  carga  se  ejecutarán  con cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo resuelve la Inspección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas o para saber a que atenerse  acerca de la calidad o condiciones de las que  por  cualquier circunstancia resultaran sospechosas.-

29.1.19. Hormigón a la vista: Además de las Normas Generales antes citadas, deberá  tenerse en cuenta  para las estructuras de hormigón a la vista lo que a continuación se indica:

29.1.20.Hormigón a la vista con encofrado de madera: La Empresa deberá  arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminación por cuanto  la Inspección de Obra no tolerará  falta  de  plomo  o  niveles,  falsas escuadrías, ni oquedades por imperfección en el  preparado o colado del hormigón.-

La Empresa deberá  presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como  de despiezo de todos sus elementos con la indicación de la colocación  de las tablas, de los separadores y detalle de  juntas  de hormigonado, los que serán aprobados por la Inspección de Obra.-

El  encofrado  será   ejecutado  con  tablas cepilladas de ambas caras para que resulten de  espesor uniforme, canteados y machimbradas; deberá  preverse  que  los encofrados se colocarán  con  las  tablas  horizontales y  en otros con las tablas verticales, pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente en toda la zona correspondiente a cada posición de tablas.

No  se permitirán empalmes de  tablas, solo se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles  con los largos de madera que existan en plaza.-

La Inspección de Obra, exigirá  que todos los bordes salientes y  ángulos entrantes se ejecuten con piezas de madera curvas en una sola  pieza,  debiendo ejecutarse dichos elementos en madera "dura".-

Si es necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hará  sin cargo. No se admitir   ningún tipo de atado con pelos, solo se usarán separadores.-

Los separadores consistirán en un caño de hormigón que alojar  un perno con tuerca y arandela  de goma, que cumplir  la misión de mantener el caño contra los encofrados.-

Una vez terminado el proceso  de  fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirar  el  perno, macizando con concreto el caño que queda alojado en la masa del hormigón.-

Todo el encofrado que corresponda  a  estructura a la vista, deberá  pintarse antes del llenado  con dos manos de un desencofrante apropiado, que evite  la  adherencia del hormigón al encofrado.-

Deberá   utilizarse  una   sola  marca  de cemento para tener uniformidad de color.-

El recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras, ser  de 2,5 cm. para las columnas y vigas: 1,5cm. para las losas y tabiques.-

29.2. ESTRUCTURA METALICA:

29.2.1. Tensiones a considerar en cálculos de verificación y/o dimensionamiento:

Ve = 1400 Kg./cm2.-

Velocidad de viento  (cuando  los  reglamentos no indiquen en contrario) = 125 Km/h.-

Las longitudes de pandeo en barras sometidas a la compresión, se tomar  igual a  la  luz  libre  entre  apoyos, con esto se quiere decir que  se  despreciar   el efecto de empotramiento que producen los puntos de soldadura.-

Deberá  trabajarse con  aceros  lisos redondos traccionados en frío o perfilería laminada o  estampada, cuya tensión de trabajo responda a lo anteriormente especificado.-

El diseño, dimensionamiento  y  disposición  de las correas y vigas metálicas se hará  respetando en todas sus partes lo especificado en  los  pliegos,  detalles  y  planos  de licitación.-

29.2.2. Protección de la estructura: Se efectuará  una extracción completa  de escorias en los puntos de soldaduras,  mediante  picado,  cepillado y/o arenado prolijo.-

Todas las  partes  metálicas  se  desengrasarán y desoxidarán eliminándose además los restos  de polvillo adherido. El tratamiento podrá  ser mediante sulfatados o limpieza con solventes, a condición de presentar una superficie adecuada.-

Se darán dos manos de pintura anticorrosiva - fondo antióxido rojo al cromato (Norma Iram  Nro.1119) o bien pintura por inmersión en bateas.-

En todos los casos deberá  secar completamente la primera mano de pintura, antes de aplicarse la segunda mano.-

La terminación se hará  mediante  tantas manos de esmalte sintético de primera calidad en color a determinar en obra, como fuere necesario para obtener  una  correcta terminación a satisfacción de la Inspección de Obra y/o Repartición.-

29.2.3. Elementos de fijación y anclaje de cubiertas y estructura metálica: La cubierta de chapa  de  hierro galvanizado ondulado Nro.24,se fijar  sobre correas de  madera semidura apta para el clavado, seca y estacionada.-

Las correas clavadoras deberán  tener los extremos protegidos con pintura asfáltica en  los sectores incluidos en mampostería. Los anclajes en estos sitios se harán según detalle.-

La fijación de la chapa  a  las correas metálicas se hará  mediante tornillos con cabeza  "gota  de  sebo" al exterior, en hierro galvanizado, diámetro 6mm.  con arandela tipo capuchón conformada, otra arandela de plomo  e= 2mm. y asegurada desde el interior mediante  tuerca  y  arandela  que se ajustarán a planchuela galvanizada de e=  25,4mm.  soldada a los cordones superiores de las correas.-

El anclaje de  vigas  metálicas  se  hará  mediante dos pernos diámetro 16mm. (5/8"),  empotrados  en columnas de Hormigón Armado, encadenados o vigas según corresponda (D.73).

La cubierta de fibrocemento (Perfil 76 y Perfil 13 o equivalente), se fijar  mediante ganchos especiales de hierro galvanizado, diámetro mínimo 1/4" (6,4mm.); utilizándose en cada caso el elemento correspondiente, de acuerdo al catálogo y/o indicación de la casa fabricante de la cubierta. Las arandelas serán curvas, de hierro galvanizado, con diámetro exterior de 27mm. y arandela de plomo e= 2mm., e igual diámetro exterior.-

Las correas llevarán planchuelas terminales de espesor 3,2mm (1/8"), con dos orificios alargados a fin de permitir la dilatación.-

La fijación de las correas se hará  mediante 2 bulones zincados, diámetro 5/16", (7,9mm.).-

Cuando las correas se deban anclará sobre encadenado 0,13 x 0,15m. se resolver  el encuentro mediante planchuela e= 3,2mm., empotrada al encadenado y, 2 pernos diámetro 5/16", (7,9mm) según detalle.-

Las vigas metálicas, tendrán planchuelas de e= 4,8mm.  (3/16"), y dos orificios alargados para permitir dilatación.-

El anclaje de vigas metálicas, se hará  mediante 2 pernos diámetro 16mm. (5/8"), empotrados en columnas de HºAº, encadenados o vigas según corresponda.-

29.3. NOTA IMPORTANTE PARA EL CASO EN ESPECIAL QUE DEBAN EJECUTARSE RELLENOS Y COMPACTACIONES DE GRANDES ESPESORES: Se realizará un terraplenamiento  de espesor final mínimo sobre el terreno natural conforme  a las necesidades de proyecto, pudiéndose utilizarse:

1)- Arena  silícea  del  Paraná   limpia  y  libre de residuos orgánicos.-

2)- Arena calcárea de Córdoba.-

3)- Suelo limo - arenoso de la Provincia de Córdoba.

4)-Mezcla de suelo arenoso y suelos plásticos, con índice plástico no superior a 16 en relación 30-70.

29.3.1. En caso de optar por rellenos especificados en los puntos 1 o 2, se efectuará una compactación  mecánica mediante rodillo vibrador hasta lograr una densidad igual o mayor al 95% de la máxima obtenida en el ensayo proctor standard.-

29.3.2. Si se rellenase mediante las opciones 3 o 4, deberá  adicionarse un 3% de cal hidratada en polvo.-

29.3.3. En todos los casos deberá lograrse la densidad especificada en el párrafo anterior.-

29.3.4. La Contratista encargar  los controles de compactación a laboratorios aceptados expresamente por la Repartición, estando las  costas de  los  ensayos  e  identificación de los suelos de relleno a cargo de la Empresa.-

29.3.5. La Inspección podrá  ordenar  ensayos de identificación de los yacimientos propuestos, para efectuar  con ellos los rellenos y terraplenamientos.-

29.3.6. En el caso en que  se resuelva la participación de organismos  oficiales  competentes  y  especializados  en  los temas arriba citados, la Contratista se hará   cargo de los costos emergentes de tal  intervención  (viáticos,  gastos, etc.) según las modalidades impuestas por dichos Organismos.-

29.4. ESTUDIOS DE SUELOS: La Contratista deberá  presentar el estudio de suelos  correspondientes  para  verificar la capacidad portante, cota y sistema de fundación propuesto en el pliego, identificación mediante  el  Sistema  Unificado de Casagrande (S.U.C.S.).- Se incluirán además recomendaciones sobre rellenos, instalaciones sanitarias, etc.-

29.4.1.  A solo juicio de la Repartición, ésta podrá  exigir un segundo estudio de suelos con cargo  a la Contratista, a efectuar por otro equipo de  profesionales  especializados  en Mecánica de Suelos.-

29.4.2. Esto se hará  si los  resultados contenidos en el primero presentado por la Empresa, arrojasen conclusiones particulares o atípicas a la zona, a fin  de corroborar las propuestas y recomendaciones del primero.-

29.4.3. La cota de fundación será  definida respecto del nivel superior del terraplenamiento,  considerando las  particularidades del proyecto.-

29.4.4. Si  mediante el cálculo realizado por la Empresa y a su exclusivo  cargo  se demostrar  que la cimentación existente no soporta el nuevo sistema de cargas, el Contratista deberá  diseñar  y  calcular  una  nueva cimentación, la que deberá  ser presentada a la DI.P.C.E.S., para su evaluación y aprobación.-

ART. 30: INSTALACIONES SANITARIAS:

30.1. Todos los  trabajos a llevar a  cabo se deberán ejecutar  en un todo de acuerdo a las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N. actual AGUAS PROVICIALES DE SANTA FE.-

30.2. PLANOS: Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes  de la instalación. La ubicación final de los mismos puede  sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra.-

a) El Contratista deberá  proceder  antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que  oportunamente  reciba  de  la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los artefactos, cañerías y demás elementos de la instalación.-

b) Tres juegos de copias de los  planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato y serán sometidos a la aprobación  de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para  que  no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.-

c) Además la Inspección de Obra podrá  en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar  mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o  de  elementos a instalarse. También está  facultada para exigir la  presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos.-

d) El recibo, la revisión y  la  aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error  u  omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá  ser  corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por  la  Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.-

e) Durante el transcurso de la obra,  se  mantendrá  al día los planos de acuerdo a  las  modificaciones necesarias u ordenadas.-

f) El Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos  y planos aprobados por Reparticiones Públicas  para  la  habilitación  de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal.-

g) Del mismo modo suministrará  también una vez terminada la instalación, todos los permisos y  planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados, que los requieran.-

30.3. Todos los trabajos se ejecutarán a los efectos de que se cumplan al máximo con el fin para el  que  han sido proyectados, debiéndose conseguir su mejor rendimiento y durabilidad. Aunque los mismos no estén mencionados en la Especificaciones y/o Planos.-

30.4. El Contratista es quién deberá solicitar los niveles de vereda a las Autoridades correspondientes  y las indicaciones referentes a los pozos absorbentes, debidamente certificado, debiéndolo entregar al Supervisor de la obra.-

30.5. Los planos de Obras Sanitarias que se adjuntan al legajo, deberán respetarse en su totalidad, pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan a  juicio  de la Repartición, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas. El Contratista deberá  presentar los planos reglamentarios para la aprobación, si así correspondiere, ante las oficinas técnicas de las Empresas prestatarias de los servicios, como así también pagar los derechos y sellados correspondientes; una vez  cumplimentados dicho trámite se presentarán los mismos, debidamente conformados a la Subdirección General de Estudios y Proyectos. Con 15 (quince) días de antelación a los comienzos de los  trabajos  deberá  tener en obra los planos aprobados, sin cuyo requisito no podrá dar comienzo a los mismos. De  acuerdo a lo expresado  anteriormente  y  antes de  finalizar la obra, se presentarán los planos ante el Ministerio de Salud.

30.6. En general los artefactos sanitarios a colocar serán del tipo "Ferrum" color blanco línea  "Florencia" con accesorios línea "Clásica" o equivalente. La totalidad de  los materiales a emplear deberán ser normalizados de acuerdo a las normas IRAM y constarán con el sello de aprobación respectivo.-

30.7. Las griferías en general a colocar serán del tipo "F.V.". Línea cromo "Y" o equivalente.-

30.8. Las piletas de cocina o piletas lavamanos y piletón de cocina serán en acero inoxidable 18/8 tipo "Johnson" o equivalente.-

30.9. Los marcos y tapas de C.I.B.Acc. y B.D.T., en sectores de pisos mosaicos serán de F.F. c/filete  de bce. y en sectores de pisos lajas o tierra natural serán de hormigón premoldeado.-

30.10. En el caso de  que el estudio del suelo aconseje otro tipo de material, la  Contratista someterá  a la aprobación de la Inspección el cambio propuesto acompañado de su estudio económico.-

30.11. Todas las puntas de albañales  en el trasdós, tendrán una nivelación igual a nivel  de  vereda municipal y terminarán con un dado de hormigón.-

30.12. Las cañerías principales  cloacales  y  pluviales de material P.V.C.R.  serán "C" diámetro 0,160  y 0,110 espesor 3,2mm. aprobadas y selladas por Normas IRAM, asentando su fuste sobre mortero 1:6 (cemento  y  arena)  y enchufe cementado con adhesivo especial y cada 15m. como máximo una unión elástica con aro de  goma.  Se  respetarán  las  pendientes reglamentarias (1:60 mínimo y 1:20 máxima) en cañerías cloacales y las pluviales se determinarán en obra. Se colocarán las piezas especiales (ramales, curvas con o sin base, etc.) de acuerdo a lo indicado en los planos.-

30.13. Las cañerías secundarias serán  de material P.V.C.R. cloacal "C" de diámetro 0,063m. espesor  3,2mm. y se colocarán en la forma indicada anteriormente.-

30.13.1. Las cañerías primarias y secundarias que atraviesen muros deberán llevar arcos de descarga, y si corren separadas a menos  de 30cm. de paredes, serán revestidas con hormigón 1:3:5 (cemento, arena y piedra granítica).-

30.14. Las piletas de piso de  0,063m, de material P.V.C.R. con entradas múltiples, se asentarán  sobre  una  base  de hormigón de 0,10m. de espesor y  dosaje  1:3:5 (cemento, arena y piedra granítica) de 0,25m x 0,25m. Las sobre piletas serán de caños P.V.C.R. cementados o de mampostería revocada e impermeabilizadas interiormente. Las rejillas, marcos y bisagras serán de bronce de 15x15cm.- 

30.15. Las cañerías de agua fría y caliente serán de polipropileno termosoldables con accesorios específicos conectándose mediante la técnica y uso de termofusoras; según estrictas indicaciones de la casa fabricante.-

Para conectar a la grifería se usarán accesorios de polipropileno con roscas metálicas donde fijar los flexibles o colillas que serán de NYLON CON TERMINALES DE BRONCE CROMADO, DE ½ PULGADAS, colocados según indique la Inspección de la Obra.- 

En lugar de codos, la Contratista utilizará curvas, excepto en aquellos sitios donde tal cosa sea inevitable. Esos casos puntuales serán sometidos a consideración de la Inspección de Obra, la que decidirá al respecto.-

Todas la cañerías externas como montantes o distribuciones que inevitablemente deban quedar vistas tendrán soportes o grapas, fijas y deslizantes según expresas instrucciones de la casa fabricante, tanto para agua fría como para agua caliente.-

LOS SISTEMAS A UTILIZAR SERAN INDEFECTIBLEMENTE ALGUNO DE LOS CITADOS A CONTINUACION:

a) SALADILLO  H3 HIDRO:

** VERDE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.-

** "COVERTHOR" PARA EMPOTRAR.-

** "COVERTHOR" PARA INTEMPERIE.-

b) ACQUA-SYSTEM.-

Los diámetros de cañerías se indican en planos. Se colocarán Ll.P. Bce. cromado con asiento de teflón propio de los sistemas SALADILLO H3 HIDRO o ACQUA-SYSTEM.-

Las cañerías para agua fría irán recubiertas con papel corrugado y las cañerías para agua caliente llevarán una cobertura de espuma de polietileno dejando en los cambios de dirección de las mismas el suficiente espacio en las canaletas, para permitir su libre dilatación.-

Una vez colocados los caños, se cubrirán las canaletas con papel embreado, metal desplegado y concreto de cemento - arena (1:3) en un espesor  de 1 cm. como mínimo a fin de brindar una protección a la totalidad del sistema de distribución del agua.-

Todos los accesorios o cañerías no recubiertas se protegerán con bandas autoadhesivas Saladillo H3 Band o equivalente.-

Aquellos tramos a la intemperie como así también colectores, montantes, bajadas, etc. se protegerán con bandas autoadhesivas Saladillo H3 Band Intemperie o equivalente. O se usarán directamente aquel tipo de cañerías que cuenten con dicha protección por las casas fabricantes, como por ejemplo "COVERTHOR" PARA INTEMPERIE.-

NO PODRAN ALTERNARSE EN UN MISMO RECORRIDO COMPONENTES DE DISTINTOS SISTEMAS.-

La provisión de agua se hará por medio de tanque de reserva según plano; siendo la distribución interna del edificio por medio de circuitos independientes, determinados cada uno de ellos por llaves de paso, tratando que el cierre de uno de los circuitos no afecte el normal uso de los demás.-

 Como Norma cada tres artefactos se interrumpirán con LL.P. del mismo diámetro de la cañeria.-

Además se colocará una llave de paso antes de la conexión de los calefones y termotanques.-

PRUEBA DE PRESION DE CAÑERIA

Todo el sistema de distribución de agua se someterá a prueba de carga antes de cubrirlo. La presión de prueba será de 15kg./cm2 debiendo ser provista por una bomba manual que permita alcanzar  y mantener la presión indicada. La tubería debe llenarse con agua limpia a sección plena. Una vez purgada la instalación se debe comenzar la prueba elevando la presión al valor máximo establecido, mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas.-

Luego de ello se debe someter a la instalación a una prueba de 24 horas. La presión de prueba será la máxima establecida, 6kg./cm2. la presencia o ausencia de pérdidas se deberán verificar en el manómetro de la bomba. En caso de registrarse una variación, se deberá ubicar la pérdida y luego de repararla se repetirá la prueba de 24hs. Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procederá a tapar y/o habilitar la instalación.-

También se realizará cualquier otra prueba de presión, cuando la Inspección los considere necesario.-

PRUEBAS HIDRAULICAS DE CAÑERIAS Y ARTEFACTOS

En las pruebas hidráulicas de las cañerías horizontales y verticales, de desagües pluviales y cloacales, deberán cumplir con las normas vigentes de la ex - O.S.N. Las inspecciones de control se practicarán por cada parte de la instalación y/o por secciones fraccionadas.-

Cañerías Primarias:  Para comprobar las cañerías primarias, tanto de P.V.C. como de FºFº, se realizará la prueba hidráulica reglamentaria para comprobar su buen funcionamiento y que no tengan ningún tipo de fugas.  Dicha prueba se realizará con una presión de 2 (dos) metros en la parte más alta de la cañería; para ello se tapa el extremo más bajo de la cañería y ramificaciones, si la hubiere, y se colocará en el extremo más alto un caño vertical de 2 (dos) metros de altura con embudo en la parte superior.-

En la parte más baja de la cañería se colocará un tapón hermético. A posteriori se llenará con agua limpia dichas cañerías, hasta la parte superior del embudo; verificando si el nivel del agua es estanca o no. En caso de que el nivel de agua descienda, se detectará la fuga existente que deberá subsanar la Contratista.-

Esta prueba se repetirá, tanta veces como sea necesario, hasta que no se detecte ninguna fuga, o sea que el nivel de agua no descienda.-   

Cañerías Pluviales:  Para cañerías, albañales y/o caños de lluvia, etc. ; antes de llegar a pileta de piso, boca de acceso, etc. de probará llenándolas de agua hasta nivel de piso, en la parte, procediendo a verificar alguna fuga. Si hubiere un a o más fugas, la Contratista deberá subsanar dichas fallas.-

Se procederá a verificar las pendientes de las cañerías mínimas y máximas dadas por proyecto.-

Artefactos: El control de cañerías de inodoros comunes y/o a la turca será practicado cuando estén colocadas con sus ramales completos y en descubierto, con el sifón y la palangana.-

En los mingitorios a palangana con desagües primarios se efectuarán las pruebas hidráulicas con los artefactos y accesorios colocados.-

Se verificará que la cañería que concurre a caja de plomo, en especial en plantas altas, es estanca y que sus juntas están debidamente ejecutadas por medio de pruebas hidráulicas de las cañerías aisladas.-

Se verificará el sellado de Cámaras de inspección, Bocas de acceso, Piletas de piso abiertas y tapadas, Tanques, etc. a través de pruebas hidráulicas.-

 Todas las pruebas hidráulicas anteriormente citadas, los costo emergentes de ellas correrá por cuenta exclusiva de la Contratista. La misma no podrá reclamar adicional alguno.-    

PERFORACION PARA LA PROVISION DE AGUA

La perforación alcanzará la profundidad supuesta para la primer napa de agua semisurgente potable,  hasta el estrato impermeable inmediato superior a la napa que se va a explorar, la perforación quedará entubada con caños de diámetro y tipo necesarios. La extremidad inferior de esta columna, que se hará servir de camisa de aislación deberá penetrar provista de su correspondiente zapata, por lo menos 0,50m., en el estrato ya mencionado, procurándose que la junta entre dicha extremidad y ese estrato resulte perfectamente estanca. Por la parte superior, la columna terminará a 0,50m., sobre el nivel del piso.-

Para comprobar la aislación de las napas superiores una vez clavada la camisa de aislación se extraerá el agua, se sellará la perforación investigando después de transcurrido 24hs. si se ha producido o no alguna filtración. En caso de que la aislación no resultara satisfactoria, se deberá apelar a cualquier sistema de aislación artificial conocido para asegurarla. Estas pruebas se harán en presencia de la Inspección de Obra.-

Si la prueba de aislación fuera satisfactoria se continuará la perforación con caños de un diámetro intermedio entre el de la camisa de aislación y el de filtro, hasta el lecho de la napa semisurgente.  Llegado a esa profundidad y después de efectuar una perfecta limpieza del pozo (con el objeto de asegurar la debida colocación de la gravilla alrededor de la cañería filtro) se tomarán las muestras de agua para el análisis bacteriológico correspondiente, una vez que el resultado del mismo permita comprobar la aptitud de la napa se bajará la cañería filtro, del diámetro y tipo necesario.-

Al levantarse la cañería de maniobra se echará en el espacio situado entre esta y el filtro gravilla de 3 a 5mm. de diámetro por el espacio que quede libre entre la perforación y el filtro de una altura igual a la de este caño más un metro por lo menos y en cantidad suficiente de un modo tal que se forme un filtro de gravilla (campana) de amplitud suficiente como para impedir el acceso de arena al hacerse las pruebas de caudal. Tanto la columna filtro como la de camisa deberán quedar perfectamente vertical. Una vez retirado el caño de perforación se colocará en la cabeza de la columna filtro un "packer" de hierro con empaquetadura de goma y se tapará el extremo inferior ciego de la cañería filtro con mortero de cemento y arena en partes iguales.-

En estas condiciones se someterá al pozo a un bombeo de limpieza mayor en un 50% al caudal exigido durante 8 (ocho) días a razón de 8 horas diarias consecutivas, a cuyo efecto el Contratista proveerá sin cargo alguno el material necesario para esa prueba.-

Durante la ejecución el Contratista efectuará todas las observaciones y maniobras que se requieran  para comprobar la verticalidad de las columnas, la aislación de las napas, obtención de muestras de agua y de los terrenos atravesados, nivel piezométrico, temperatura y ensayos de caudal, así como también cualquier otro dato de interés hidrogeológico.-

El Contratista remitirá a la Dirección las muestras de los terrenos atravesados, indicando las profundidades a que han sido halladas y los espesores de los estratos correspondientes.-

El Contratista avisará con la anticipación debida en que fecha terminará el trabajo, a fin de que la Dirección pueda gestionar con tiempo el envío de los envases reglamentarios para tomar muestras.-

El Contratista garantizará la producción mínima a régimen el caudal que especifica el pliego de perforación y presupuesto, totalmente libre de materias en suspensión (arena, arcilla, etc.).-

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección los tipos y marcas de los caños y piezas especiales que serán utilizados en la ejecución de este pozo y antes de remitir los materiales a destino, solicitará la inspección de los mismos.-

El Contratista presentará, previa a la recepción del pozo, planos del mismo con el perfil geológico sus correspondientes cotas, según normas de AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE.-

30.16. ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE  LAS  INSTALACIONES: Cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista realizará todos los ensayos que sean  necesarios para  demostrar que los requerimientos y especificaciones del  contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos  deberán  hacerse bajo la supervisión de la Inspección de  Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que  fuesen  necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios  de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas.-

Cualquier elemento que  resultase  defectuoso, será removido, reemplazado y vuelto a ensayar  por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.-

Una vez finalizados los trabajos,  la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuará las inspecciones generales y parciales que  estime  conveniente  en las instalaciones, a fin de comprobar que su  ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar  las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.-

Estas pruebas serán realizadas  ante  los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá  proveer el Contratista.-

30.17. ARTEFACTOS:

30.17.1. Inodoros: Serán del tipo "Florencia","Catriel"o "Bermejo", sifónico, tornillos de bronce, con casquete de loza, brida de bronce, unión de bronce cromado, depósito de agua de FºCto. gigante de 16 lts. de embutir, provisión de agua, descarga curva P.V.C.C. diám. 0,100, espesor 3,3mm., aprobado por IRAM, portarrollo de loza blanco de embutir con rodillo de madera, percha simple de loza blanca de un gancho y asiento de plástico reforzado.-

30.17.1.2. Idem con depósito de agua de FºFº a cadena aprobado, de 16 lts. "La Vaskonia" o equivalente.-

30.17.1.3. Idem con válvula tipo "FV" Sloan o equivalente.-  

30.17.1.4. Idem con depósito agua a mochila para discapacitados según detalle.-

30.17.1.5. Inodoros a la turca FºFº enlozado tipo "FEERUM" o "TAMET" o equivalente, depósito de agua FºFº de 16lts., a cadena "LA VASKONIA" o equivalente.-

30.17.1.6. Inodoros para niños, "Ferrún", "Bermejo" , de arrastre, tornillos de bronce, brida de bronce, unión de goma, D.A.I. de embutir de Fº Cto. de 12 lts., asiento plástico reforzado, provisión de aguas, descarga, curva P.V.C.C. diámetro 110 de 3,3mm. de espesor.-

30.17.2. Lavatorios: Línea "FLORENCIA","OLIVOS" o SAN ISIDRO", sin columna, de loza blanca con juego de llaves "FV" para agua fría y caliente y pico mezclador, provisión de agua, descarga, sopapa de bronce niquelada.-

30.17.2.1. Idem con dos canillas tipo "FV", para agua fría y caliente.-

30.17.2.2. Idem con una canilla tipo "FV".-

30.17.2.3. Idem Lavatorio Oval tipo "CONGRESO" chico y grande.-

30.17.2.4. Idem lavatorio Oval de acero inoxidable.-

30.17.3. Bañera: un frente de revestir, de fundición esmaltada "TAMET" de 1,53m., juego de llaves "FV" con pico mezclador, provisión de agua, descarga, sopapa de bronce niquelado y tapa, jabonera de embutir de loza blanca de 15x15 cm. con agarradera.-

30.17.4. Bidet: Línea "FLORENCIA", "CATRIEL", o BERMEJO", tornillos de bronce con casquetes de loza, con juego de llaves, provisión de agua, descarga, sopapa de bronce niquelada y tapa.-

30.17.5. Piletas de Lavar: de 0,80x0,50m., de gres, blanca, sopapa de bronce cromada, tapón con cadena a bolita de bronce cromado, una jabonera de 15x15cm. de loza blanca de embutir, provisión de agua, descarga, juego de llaves cromadas tipo "FV" para agua fría y caliente y pico mezclador.-

30.17.5.1. Idem con 2 canillas tipo "FV", para agua de aljibe y para agua de perforación.-

30.17.5.2. Idem con 1 canilla tipo "FV".-

30.17.6. Piletas de Cocina: De dos bachas de acero inoxidable de 66cm x 34 cm x 16cm de 1,5mm. de espesor, sopapa y tapas, provisión de agua, sifón P.V.C.  reforzado diám. 0,051, descarga P.V.C. diám. 0,05, juego de llaves tipo "FV" y pico mezclador.-

30.17.6.1. Idem simples de 40x36x16cm. con 1 canilla de servicio.-

30.17.6.2. Idem piletón de cocina de 60x55x60cm con juego de llaves tipo "FV" para agua fría y caliente, pico mezclador móvil.-

30.17.7. Piletón lavamanos de 3 y 6 canillas de servicio, según detalle.-

30.17.8. Vertedero Sanitario SLOPSINK, tipo "FERRUM", en loza blanca, con 2 canillas, D.A. Ideal de 16 lts. de embutir, cañería de dos cargas a la vista, con cañería de bronce cromado.-

30.17.9. Bebederos para pared, tipo "FERRUM" o "FVS2" o "FDN2", blanco con válvula de cierre automático y accesorios en bronce cromado, una llave de paso tipo "FV" diám. 13, provisión de agua, descarga, cada 3 artefactos llevan Ll.P. o V.E.-

30.17.9.1. Idem según detalle.-

30.17.10. Mingitorios: Según detalle.-

Mingitorios Tria MTRC incluido provisión de agua, descarga depósito para agua cobre 16lts. ZENITH o equivalente cada 3 (tres) artefactos, LL.P. , C.S., FV, P.P.A.  diámetro 0,060 PVC reforzado, caño descarga P.V.C.C. reforzado.-

30.17.11. Espejos: De cristalina, 0,50 x0,40m. con marco de aluminio, con soporte de bronce cromado completo.-

30.17.12. Jabonera: Ferrum de embutir 0,15 x 0,15m.-

30.17.12.1. Idem 0,15 x 0,15m. con agarradera.-

30.17.12.2. Idem 0,15 x 0,075m.-

30.17.13. Toalleros: De embutir integral.-

30.17.13.1. Con soporte de loza blanca y barral.-

30.17.14. Repisa: Ferrum simple de 0,48m.-

30.17.14.1. Idem doble de 0,60m.-

30.17.15. Percha: Simple de embutir, loza blanca.-

30.17.15.1. Idem doble de embutir, loza blanca.-

30.17.16.  Portarrollo: Ferrum de embutir 0,15 x 0,15m. con rodillo de madera.-

30.17.17.  Broncerías: Para lavatorios 1 C.S. "FV" standard, bronce cromado , sopapa y tapón con cadena a bolita. Juego de llaves "FV" con pico mezclador para agua fría y caliente de bronce cromado.-

30.17.17.1.  Idem para bañeras: Juego de 3 (tres) llaves y pico con ducha de bronce cromado.-

30.17.17.2.  Idem, idem juego de 2 (dos) llaves para ducha agua fría y caliente.-

30.17.18. Pileta de cocina: De 2 (dos) bachas de acero inoxidable tipo "Johnson" de 0,66x0,34x0,16m. de 1,5mm. de espesor,  sopapa y tapas, provisión de agua, sifón P.V.C.R. 0,051, descarga P.V.C.R. 0,051.-

30.17.18.1.  Idem simple de 0,40x0,36x0,16m. , 1 (una) C.S.-

30.17.18.2. Idem piletón cocina de 0,60x0,55,0,60m. con juego de llaves "FV" para agua fría y caliente, pico móvil.-

30.18. ESPECIFICACIONES DE MARCAS: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente  o cualquier palabra que exprese lo mismo,  el  Contratista  basará  su cotización en la marca o tipo que figura  en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá  expresarlo con claridad en  su propuesta, dando el precio a añadir o quitar a su propuesta básica, según las Especificaciones. Si esta aclaración  no  figura en el presupuesto presentado por "La Contratista" la Inspección de Obra  podrá   elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.-

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra.-

Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto  a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de  materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.-

30.19. NOTA: Todas las marcas indicadas en las especificaciones técnicas, son solamente a título  comparativo de calidad y tipo. No obliga a cotizar la marca referida.-

ART. 31: TERMOELECTROMECANICAS:

31.1. GENERALIDADES:

31.1.1. Descripción  de los trabajos: Comprende la ejecución  de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para las  instalaciones que se detallan en  las  Especificaciones  Técnicas  Particulares  y   planos correspondientes, y  trabajos  que  sin estar específicamente detallados, sean   necesarios  para  la  terminación  de  las obras de acuerdo a su fin  y  en  forma  tal que permitan librarlas al servicio  íntegramente  y de inmediato a su recepción provisional.-

31.1.2. Estas Especificaciones, las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos que las acompañan, son complementarias y lo especificado en uno de  ellos, debe considerarse como exigido en todos. En el  caso  de contradicciones, regir  lo que establezca la Inspección de Obra.-

31.1.3. Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para  efectuar  las  instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación:

a) La apertura  de  canaletas  en  muros,  en losas, entrepisos, etc., ejecución de nichos para alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y demás accesorios de las instalaciones,  empotramiento  de  grapas,  cajas y demás obras de mano inherente a estos trabajos.-

b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas,  conectores,  cajas de conexión externa, etc., y en general  de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.-

c) La provisión, colocación y  conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tableros de distribución, dispositivos de protección y contralor, gabinetes  de medidores, etc., en general, todos los  accesorios  que se indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten será necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento  de las mismas de acuerdo a sus fines.-

d) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén  particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.-

e) Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y vi ticos  del  personal  obrero  y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instrucciones del personal que quedar  a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.-

f) Tendrá  a su cargo toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica ante la Compañía Proveedora de Energía Eléctrica concesionaria, a  efectos  de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan  ser liberadas al servicio en su totalidad.-

g) Dar  cumplimiento  a  todas  las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc.,  siendo en consecuencia responsable material de las  multas  y/o  atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones incurra.-

h) El Contratista será  responsable y  tendrá  a su cargo las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia.-

i) Una vez terminadas las instalaciones obtendrá  la habilitación de las mismas por  las autoridades que corresponda (Municipalidad, Bomberos, Telecom, Cámara  de  Aseguradores, etc.). Se tendrá  en cuenta  también  las  reglamentaciones  de las compañías suministradoras de  corriente,  con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación.-

j) Deberá  verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en Planos  y  Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención a  la  Inspección  de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correr   por cuenta de la Inspección de Obra y sus  decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.-

k) Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá  tomar las debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y demás elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en  la obra, pues la Inspección de Obra no recibir  en ningún  caso,  trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.-

31.1.4. Cumplimiento de Normas  y Reglamentaciones: Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto  a  ejecución y materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones, en las Especificaciones Técnicas Particulares y planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones  fijadas por las siguientes organismos:

- Instituto   Argentino   de  Racionalización  de  Materiales I.R.A.M.-

- Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica, Municipalidad de Santa Fe D.A.P.E.M.-

- Asociación Argentina de Electrotécnicos.-

- Empresa Nacional de Telecomunicaciones.-

- Cámara Argentina de Aseguradores.-

- Compañía Proveedoras de Energía Eléctrica.-

Donde no alcancen  las  citadas  normas,  regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I.-

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, la Inspección de  Obra no aceptar  excusas por omisiones o ignorancias  de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.-

31.1.5. Planos: Los planos indican  en  forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos pueden  sufrir variaciones y será  definitivamente establecida en los planos de obra.-

a) El Contratista deberá  proceder  antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que  oportunamente  reciba  de  la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación.-

b) Tres juegos de copias de los  planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato y serán sometidos a la aprobación  de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para  que  no pueda haber retardos en la entrega de materiales  o  finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.-

c) Antes de la construcción  de  cuadros  generales de comando y distribución y de tableros  secundarios, así como de dispositivos especiales de la  instalación,  tales como cajas de barras, cajas de derivaciones,  elementos de señalización, cuadro de señales, etc., se someterá a aprobación un esquema detallado de los mismos  con  los pormenores necesarios para su estudio y apreciación perfecta del trabajo a realizar.-

d) Además la Inspección de Obra podrá  en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar  mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o  de  elementos  a instalarse. También está  facultada para exigir la  presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos.-

e) El recibo, la revisión y  la  aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error  u  omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá  ser  corregido por el Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por  la  Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.-

f) Durante el transcurso de  la  obra,  se  mantendrá  al día los planos de acuerdo a  las  modificaciones necesarias u ordenadas.-

g) Terminada la  Instalación  el  Contratista deberá  suministrar sin cargo un juego  completo  de planos en papel transparente y tres copias a escala  1:100, exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.-

h) Estos planos comprenderán también  los de cuadros generales y secundarios, dimensionados y a  escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas de sus acometidas.-

i) El Contratista suministrar  también una vez terminada la instalación, todos los permisos  y planos aprobados por Reparticiones Públicas  para  la  habilitación  de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal.-

j) Del mismo modo suministrará  también una vez terminada la instalación, todos los permisos y  planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.-

31.1.6. Especificaciones de marcas: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente  o cualquier palabra que exprese lo mismo,  el  Contratista  basará   su cotización en la marca o tipo que figura  en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier artículo  o  material que crea equivalente, deberá  expresarlo con claridad en  su propuesta, dando el precio a añadir o quitar  a  su propuesta, según las Especificaciones. Si esta aclaración  no  figura en el presupuesto presentado por "La Contratista", la Inspección de Obra  podrá   elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.-

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra.-

Cualquier decisión que la Inspección  de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto  a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de  materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.-

31.1.7. Muestras: Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen,  el Contratista someterá  a la aprobación de  la  Inspección  de  Obra  tableros conteniendo muestras de todos los  elementos  a  emplearse en la instalación, las que serán conservadas  por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse  en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos  como muestras aparte, y en caso que su valor  o  cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que  sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia.-

En los casos que esto no  sea posible y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se  describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y  prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.-

Deberá  tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las  mismas  por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de  su responsabilidad, por la calidad y demás requerimientos  técnicos establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones y Planos.-

31.1.8. Inspecciones: El Contratista solicitará por escrito a la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos, las siguientes inspecciones:

- Una vez  colocadas las cañerías y cajas, y ante del  cierre de canaletas.-

- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y accesorios.-

- Después de finalizada la instalación.-

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente.-

31.1.9. Ensayos y recepción de  las  instalaciones: Cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista realizará todos los ensayos que sean  necesarios para  demostrar que los requerimientos y especificaciones del  contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos  deberán  hacerse bajo la supervisión de la Inspección de  Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que  fuesen  necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios  de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas.-

Cualquier elemento que  resultase  defectuoso, será removido, reemplazado y vuelto a ensayar  por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.-

Una vez finalizados los trabajos,  la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuará las inspecciones generales y parciales que  estime  conveniente  en las instalaciones, a fin de comprobar que su  ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar  las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.-

Estas pruebas serán realizadas  ante  los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá  proveer el Contratista. La  comprobación  del estado de aislación, debe efectuarse con una  tensión  no  menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de  380 o 220 V megóhmetro con generación de tensión constante de 500 volts como mínimo.-

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor, deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos  y  aparatos  de consumo. Para la comprobación de la aislación  entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y  los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves o interruptores.-

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deben  mantenerse  intercalados  todos los fusibles correspondientes.-

El valor mínimo de la  resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier  estado de humedad del aire, ser  no inferior a 1000  Ohm  por cada volt de la tensión de servicio, para cada una de las líneas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.-

Si la comprobación se llevase a  cabo para un grupo de líneas y el valor resultara  inferior  al mínimo establecido, deberá  comprobarse que la resistencia  de  aislación  de cada una de ellas, no resulte inferior al mínimo indicado anteriormente.-

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán  efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En  caso  de  no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por  haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos,  se dejar  en el acto constancia de aquellos trabajos,  cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá  efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas,  fijándose  el  plazo en que deberá  dárseles cumplimiento, transcurrido  el cual serán realizadas nuevas pruebas con las  mismas formalidades. Salvo indicación en contrario en el contrato,  a los 180 días de ésta, tendrá  lugar la recepción definitiva.-

En el caso que en  esta  ocasión se descubriesen fallas o defectos a  corregir,  se  prorrogará la recepción definitiva, hasta la fecha que sean  subsanados  con la conformidad de la Inspección de Obra.-

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la repartición correspondiente.-

Al requerimiento de la Inspección  de Obra, si lo estima conveniente, la recepción  provisoria podrá  hacerse parcialmente en sectores de la obra ya terminados.-

31.2. DE ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ:

31.2.1. Con cañerías y cajas embutidas: En la estructura de hormigón armado, se colocarán  en el encofrado, previo al hormigonado y fijando dichos  elementos para evitar desplazamiento al hormigonar. Se taponarán  los extremos de caños que queden fuera del hormigón, para evitar eventuales obstrucciones, protegiendo también las roscas de extremos.-

En los muros de la  mampostería,  se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que  estén  cubiertos por una capa de jaharro de espesor mínimo de 2,5cm.-

En los locales con cielorraso  armado, se colocarán según indiquen los planos de  detalles,  embutida  en la losa o entre losa y cielorraso,  mediante  soportes  de hierro galvanizado fijados al hormigón  con  brocas  de expansión, fijándose los caños a los soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizado sujetadas con tornillos.-

Las cañerías serán colocadas  con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que  se  deposite  en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.-

La unión entre caños se  hará  exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctrica.-

Cuando las cañerías deban  cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el  punto  de cruce, de enchufes especiales que permitan el  movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica y serán de sección y longitud necesarias, para conectar  los extremos de la canalización a ambos lados del  enchufe.  En cada caso el Contratista someter  a la aprobación  de  la Inspección de Obra, muestras de los dispositivos que se proponen utilizar.-

Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación, lo mismo se hará  en todas  las  partes donde por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte.-

31.2.2. Cañerías: Las cañerías  serán  del tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se emplearán en trozos originales de fábrica de 3 mts., de largo cada uno. Serán esmaltados interior y  exteriormente,  roscados en ambos extremos y provistos de  una  cupla. Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos.-

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Para  diámetros  mayores  a 2" (R.551/46) se utilizarán caños de hierro galvanizado.-

31.2.3. Cajas: Las cajas a utilizar  serán  de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm. esmaltadas o galvanizadas interior y  exteriormente.  Responderán  a la norma IRAM 2005.-

Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañerías de hasta  18,6  mm. En los casos de cañerías de dimensiones  mayores,  deberán  utilizarse cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a ellas. Tanto estas cajas,  en los casos que sean necesarios,  como  las  cajas  de  paso,  o  de  derivación con cañerías múltiples, serán construidas de exprofeso, de dimensiones apropiadas a cada caso,  de  chapa de hierro de 1,6mm. de espesor como mínimo para cajas  de hasta 20cm.;de 2 mm. de espesor para cajas de 40cm.; y para dimensiones mayores serán  reforzadas  con hierro  perfilado. Los  ángulos serán soldados y la tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. Se terminarán pintadas con base de corroless y esmalte sintético.-

La ubicación de las cajas,  se  hará  según indican los planos de detalles o de acuerdo  a  las indicaciones que al respecto imparta la Inspección de Obra.-

Las cajas embutidas, no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5  mm.  de  la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos especiales en que esa profundidad fuera de un valor mayor, se colocar  sobre la caja un anillo  suplementario  en  forma  sólida tanto desde el punto de vista metálico como eléctrico.-

31.2.4. Cañerías y cajas a la vista:  En los locales donde los planos indiquen cañerías y cajas a la vista, antes de su colocación, el Contratista presentar  a la aprobación de la Inspección de Obra, planos de detalles  de  la  ubicación de cañerías y cajas.-

Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la  mampostería  y  hormigón con bulones o brocas de expansión, no  admitiéndose la utilización de tacos de madera, rawplug, u otro tipo de anclaje.-

La fijación con clavos de cabeza roscada introducidos por medio de pistola de martillo, deberá  ser autorizada por la Inspección de Obra en cada caso en que se desee utilizar.-

Los caños serán fijados  a  los soportes mediante abrazaderas "U" de hierro galvanizado  del  tipo  portante y en fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño.-

En los recorridos  conjuntos  de  caños, especialmente en los racks de acometida a montantes, se prever  muy particularmente la accesibilidad de  los  distintos  caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado  sin necesidad de desmontar el conjunto.-

Se terminarán pintadas con los colores que indique la Inspección de Obra y con esmalte sintético.-

31.2.5. Conductores: Los conductores a  emplear   desde los tableros secundarios, serán de  cobre  según secciones reglamentarias. Serán cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado I.K.V. Responderán a lo establecido en la norma IRAM 2183.-

En los circuitos de tomacorrientes  no se hará  ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja.-

Los conductores colocados en interior de cañerías que por razones constructivas insalvables y  con  aprobación de la Inspección de  Obra  formen  "sifón",  llevarán  una cubierta de plástico reforzado "tipo emplomado".-

No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de paso o de derivación.-

Las uniones se  ejecutarán  por  trenzamiento reforzado  para secciones de conductores hasta 2,5mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con  una capa de goma pura y cinta aisladora o con cinta de P.V.C., debiéndose obtener una aislación del empalme por lo  menos  igual a la de fábrica de conductor.-

De toda forma de  ejecución  especial de empalmes, el Contratista deberá  presentar muestras para aprobación de la Inspección de Obra.-

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexión con aparatos  de consumo, máquinas, barras colectoras, interruptores, interceptores, etc. se hará  por simple ojalillo con el  mismo conductor. Para secciones mayores, irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los mismos  o  fijados  por compresión con herramientas adecuadas, dejándose los extremos  de  los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.-

Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para  su  mejor individualización y permitir una r pida inspección o contralor de la instalación.-

31.2.6. Pararrayos y tierras de seguridad: Se ejecutarán en los sitios indicados en un todo de  acuerdo  a lo normado en el capítulo X, art. 146 al 155  inca.  del Reglamento de la D.A.P.E.M. de la ciudad de Santa Fe, ya citado.-

Los tableros en  plantas  altas,  conectarán  sus descargas a tierra, a las del  tablero  secundario  en planta baja, desde donde son alimentados.-

31.2.7. Llaves de efecto y toma corrientes: Se proveerán e instalarán las indicadas en los planos  y del tipo y características que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.-

31.2.8. Ramales de tableros seccionales a tablero general: Serán provistos e instalados de acuerdo a lo que se indique en las Especificaciones técnicas Particulares y planos, donde se especificarán además las características de los materiales.-

31.2.9. Tableros seccionales: Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación  de  la Inspección de Obra, tres copias de los siguientes planos:

1) De vista del tablero en escala 1:5

2) De corte de detalles constructivos en escala 1:1

3) Del esquema unifilar.- 

31.2.10. Tablero general: El Contratista,  previamente a su ejecución, presentar  para aprobación de la Inspección de Obra, tres copias de los siguientes documentos:

Memoria descriptiva del tablero con:

1) Especificación de marca y  tipo de los elementos de comando, protección y  medición,  adjuntando publicaciones folletos descriptivos de los  mismos  con  indicación  de normas a que responderán e instrucciones para el mantenimiento.

2) Plano de vista del tablero en escala 1:5.-

3) Plano de corte de  detalles constructivos en escala 1:1.- 

4) Esquema unifilar y topográfico.-

5) Cálculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinámicos y térmicos producidos  por la corriente de cortocircuito.-

31.2.11. Conexión a motores: Será a  cargo del Contratista de electricidad, la instalación  eléctrica,  conexionado ajuste de protección y prueba de funcionamiento de motores, no incluyendo esto la instalación  de  cañerías,  cableado y conexionado de circuitos auxiliares de control, enclavamiento, señalización, etc., para aire  acondicionado,  ascensores  y para cualquier otra instalación, salvo  que  este  expresamente aclarado, en los citados documentos.-

La instalación eléctrica en  conducto rígido terminar  en una caja de conexiones cuadrada  de  aluminio  fundido o chapa de hierro de 2mm. de espesor  soldada, con tapa próxima al motor pero no montada sobre él o  sobre su base, si esta fuese del tipo flotante; desde esta  caja, que deberá  estar sólidamente fijada y protegida, hasta la bornera de conexiones propia del motor, se continuar  la instalación con caño flexible de fleje  de  acero anillado o  espiralado, galvanizado de tipo apropiado para uso eléctrico, con cabezales de bronce fundido especiales para el cano, roscados  para  su acometida a las cajas, o fijación a ella mediante contratuercas y boquilla.-

31.2.12. Alimentación de energía eléctrica:  Se cumplirá con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.-

31.2.13. Electrobombas: Las electrobombas a colocar deberán ser centrífugas aoutocebantes, de construcción monoblock, de potencia, caudales y alturas manométricas totales necesarias para cubrir los servicios al cual estén destinadas.-

El motor eléctrico de accionamiento será 100% blindado y normalizado. Se conectará a un tablero específico de comando con arranque por contactor - protector. El accionamiento será totalmente automatizado a través de flotantes, colocados en tanque de reserva y en tanque de bombeo.-

La regulación de niveles arranque/parada de tanque de reserva deberá ser tal que el volumen disponible en tanque de bombeo sea igual o menor al volumen consumido en el tanque de reserva.-

Cuando las electrobombas estén colocadas a la intemperie deberán protegerse con un capot metálico de chapa doble decapada Nº 16, removible con manijas, ventilación, tratadas con antioxidante y pintadas con esmalte sintético.-

Cuando las electrobombas estén destinadas a elevación de tanque de bombeo o de aljibe a tanque de reserva, se colocarán de a pares (una en uso y otra en reserva). -

El cuadro de cañerías debe contar con el diagrama de válvulas necesarias que permita incluso la extracción de una de ellas para una eventual reparación.-

Cuando se bombea desde napa directamente a tanque de reserva (sin tanque de bombeo) el flotante automático accionará directamente desde el tanque de reserva.-

31.3. Conductos bajo piso: Los conductos bajo piso  serán de 3 vías independientes, para tomacorrientes,  líneas  de teléfono y sistemas de baja tensión, construidos en  chapa de hierro, doble decapada de espesor mínimo  1,6 mm, soldadas eléctricamente, fosfatizados y pintados con pintura antióxido por inmersión.-

Llevarán en todo su recorrido  y cada 60cm. salidas para alimentación de periscopios  rematadas  mediante  aros de hierro roscados, internamente para caño de 11/4 como mínimo, que irán soldados a los conductos de  modo que los niples roscados para fijación de periscopios  y  salidas de cables tengan 27mm. de diámetro interno como mínimo.-

Las cajas para  alimentación  y  derivación de los conductos, serán fundidas de hierro o aluminio, con un espesor mínimo de 5 mm., provistas de un elementos separados interno para independizar las tres vías, también de fundición.-

Las cajas deberán estar construidas de tal modo que en su tapa superior tengan  un  rebaje  profundizado  para recibir el mismo material del piso terminado. La tapa ser  hermética mediante rosca o burlete  comprimido de neopreno. Deberán estar provistas de tornillos que permitan regular su nivel, de modo que colocadas queden exactamente coincidentes con el del piso terminado. Deberán estar provistas de bornes para su conexión a tierra, mediante cableado desnudo de 4 mm2 de sección mínima que deberá  recorrer toda  la red de conductos y conectarse a los perioscopios con toma corrientes.-

Los extremos de conductos  que  no terminan en cajas, deberán cerrarse mediante tapas especiales  de  hierro o aluminio. En estos casos, deberán colocarse tornillos testigos indicadores de ubicación del conducto. Con  el mismo fin se colocarán dos tornillos testigos por cada  línea de conductos para alimentación de escritorios.-

La alimentación a los conductos, como así mismo la calidad de periscopio, secciones y tipos  de conductores, serán según se indique en las Especificaciones  Técnicas Particulares y planos.-

31.4. ASCENSORES:

31.4.1. Generalidades: Los planos de la Dirección indicarán de una manera general la ubicación de los ascensores, sus dimensiones, carga neta a levantar dentro de la cabina, velocidad a plena carga, recorrido de la cabina, tipo de maniobra, etc.-

31.4.2. Aprobación: El ascensor se instalará  previa aceptación por la Dirección, será de marca reconocida en plaza, de tal forma que se verifiquen los siguientes requisitos como mínimo: doce (12) instalaciones en un todo similares a las requeridas, con una antigüedad no menor de cinco (5) años.-

El Contratista presentará por cuadruplicado para el estudio de aprobación, planos de planta y corte de la instalación (escalas 1:10 y 1:50 respectivamente) detalles y rendimiento de las maquinarias; cabina, puertas: descripción y características técnicas y constructivas, folletos y todo otro detalle que se requiera, con una anticipación de sesenta (60) días de la iniciación de la obra específica.-

31.4.3. Muestras y aprobación de materiales: Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El Contratista deberá  presentar una muestra de los materiales a emplearse, con designación y características para cada uno de ellos. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones no fuera posible la presentación de muestras, se presentarán catálogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, para su instalación y funcionamiento.-

31.4.4. Elementos que componen la instalación: Los elementos que componen la instalación son los siguientes:

* Maquinarias.-

* Motor de tracción.-

* Caja.-

* Freno.-

* Polea de tracción y guiadora.-

* Cable de suspensión.-

* Armazón de la cabina.-

* Cabina.-

* Contrapeso.-

* Cadena de compensación.-

* Guías.-

* Sistema de paracaídas.-

* Paragolpes.-

* Puertas.-

* Contacto y cierre de puertas.-

* Interruptores de recorrido y límite.-

* Instalación eléctrica.-

* Implementos de señalización y/o llamado.-

* Control.-  

31.4.5. Ascensores para baja velocidad y no más de 3 paradas:

a) Grupo motriz: 

* Motor eléctrico trifásico, blindado, normalizado, 5,5 HP (mínimo), con brida de acople.-

* Caja reductora de velocidad, en baño de aceite, a sinfín corona, montada sobre rodamientos, carga admisible en el eje de salida 1600 kg., momento útil: 6830 kgcm.-

* Freno electromagnético, de seguridad, capacidad de frenado 6,0 kgm.-

* Elementos de tracción con carga de rotura: 6400kg.

* El montaje del grupo motriz no necesita Sala de Máquinas.-

b) Bastidor y cabina:

* Bastidor construido en chapa plegada de hierro SAE 1010 y perfiles laminados ídem SAE anterior, vinculados por soldadura eléctrica. La estructura ser  calculada para que las tensiones admisibles de trabajo no superen 1/5 la carga de rotura de los componentes exigidos.-

* Poseerá  un sistema de paracaídas de seguridad que por rotura de los elementos de tracción detenga la cabina; automáticamente, contra las guías.-

* La cabina se construirá  con paños de chapa de hierro pintado con antióxido y esmalte sintético color a elección.-

* El techo ser  metálico, pintura antióxido y esmalte sintético. Poseer  luz interior, botonera con frente en Acero Inoxidable, pulsadores de envío a cada uno de los niveles de parada automática, llave de luz, botón de emergencia y alarma acústica. La botonera se situar  a 1,20m. de alto desde el nivel de piso del elevador. Poseer  pasamanos situado a 0,90m. desde el piso, separación 0,05m. desde el paño y construido en AISI 304.-

* El piso ser  de goma sintética bastonada.-

* Las puertas de la cabina serán telescópicas, metálicas, en SAE 1010, ancho libre de paso mínimo 800mm. Poseerán cerradura electromecánica de seguridad.-

c) Guías de deslizamiento:

* Poseerá dos guías enfrentadas, para arriostrar a obra civil, suficientemente calculadas para soportar los esfuerzos din micos surgidos de la marcha del ascensor y de la posibilidad de disparo del paracaídas de seguridad.-

d) Cerramientos y seguridades:

* Se colocarán puertas telescópicas en los niveles de parada, con sus trabadores electromecánicos que impiden la marcha del ascensor, cuando las mismas están abiertas.-

* Poseerá  dobles sistema de microcontacto para detención en los límites extremos de carrera.-

* Todo el sistema de comando del equipo se efectuar  en baja tensión (24 o 48 Volts).-

* La maniobra ser  automática simple. El usuario interior tendrá  prioridad temporal en el accionamiento del coche por sobre el que llama desde el piso.-

* El motor eléctrico ser  protegido por un relevo térmico que cubre falta de fase, agarrotamiento mecánico, sobreintensidad, etc.-

* La maniobra desde los palieres de piso se realizarán por pulsadores empotrados, con cubierta en acero inoxidable, en baja tensión.-

e) Línea, conexión y protección:

* Se deberá  proveer alimentación trifásica y neutro al tablero de comando, previendo un consumo máximo de 65 Amperes por fase.-

f) Dimensiones:

* Estarán sujetas a cada proyecto en particular y se hallarán asentadas en planos de proyecto.-

* El bajo recorrido deberá  ser de 1,00m. desde el nivel de parada en planta baja.-

* El sobrerecorrido sobre el último nivel de parada en el segundo piso, deberá  ser de 3,80m. (mínimo).-

* Se deberá  prever un acceso al grupo motriz instalado en la parte superior del pasadizo, de al menos 1,00m. de ancho por 0,80m. de alto.-

* Se deberá  prever ventilación en la zona de trabajo del grupo motriz.-

* Se deberá  prever iluminación en el pasadizo en la zona del grupo motriz.-

* Se deberá  prever en la parte superior del pasadizo, la colocación de un perfil y un gancho con capacidad 1000 kg. para realizar las eventuales tareas de mantenimiento.-

31.4.6. Ascensores hidráulicos:

Podrán ser con pistones laterales o centrales no enterrados, aptos para recorridos de hasta 30 mts. y velocidades de hasta 60 mts./minuto, equivalente a la marca G.M.V. - Soimet.-

La central hidráulica deberá  poder distanciarse hasta 25 mts. del pistón. La potencia absorbida ser  en función de la carga específica.-

31.5. INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO: Sistema por inyección de aire forzado:

31.5.1. Instalaciones Eléctricas: No habiendo indicación especial, la parte eléctrica que complementa las mecánicas, motivo de este tema, deberá  ajustarse en todos los casos a los artículos sobre instalaciones eléctricas que le sean aplicadas.-

31.5.2. Idoneidad del Contratista a cargo de la Instalación: Deberá  aprobar su idoneidad, acompañando lista de instalaciones efectuadas en la Provincia de Santa Fe dentro de los dos años anteriores a la fecha de la presente instalación. Las instalaciones que mencione en dicha lista deben ser similares a la que se solicite efectuar, y aquellas deberán estar completas y funcionando.-

31.5.3. Objeto: Las instalaciones y máquinas cuyas características se especifiquen tendrán como fin el acondicionamiento del aire en los locales que se designen por proyecto, durante los doce meses del año.-

El aire acondicionado deberá  mantener las condiciones medias básicas de funcionamiento que se especifiquen, elevando o bajando la temperatura del bulbo seco de los ambientes, aumentando o bajando la humedad según se requiera, suministrándolo libre de impurezas, humos y olores, a través de rejillas aerodinámicas de distribución.-

31.5.4. Características térmicas de construcción: El estudio térmico del edificio se realizar  utilizando los planos de arquitectura completados con los datos suministrados por la planilla de características particulares de los locales.-

31.5.5. Condiciones básicas de funcionamiento en verano: Se mantendrá  en circulación el volumen de aire requerido para obtener en las rejillas de inyección, una temperatura que podrá  ser igual a la del punto de rocío de los aparatos, siempre que la ubicación de estas rejillas se elija de manera que no originen molestias de ninguna índole.-

31.5.6. Condiciones básicas de funcionamiento en invierno: Los locales se supondrán para el cálculo en las condiciones medias de funcionamiento establecido en las especificaciones complementarias durante invierno.-

Se podrá  mantener en circulación, un volumen de aire igual al caudal movido en verano siempre que la ubicación de las rejillas así lo permita.-

31.5.7. Equipo de Acondicionamiento:

Constará de:

- Toma de aire fresco.-

- Filtros de aire.-

- Conductores de aire acondicionado.-

- Piezas especiales.-

- Rejillas.-

- Equipo acondicionador.-

- Controles eléctricos.-

- Filtros acústicos.-

- Extractores helicoidales.-

31.6. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO: 

31.6.1. Los materiales utilizados en la construcción de los artefactos, se ajustarán a las siguientes especificaciones: 

a) Chapa de hierro: Laminada en frío, doble decapada, normalizada de primera calidad, tipo S.P.O. y espesores de calibre BWG según indicaciones de plano, libre de alabeos y abolladuras.-

b) Chapa de aluminio: De primera calidad H6063, pureza 99,5%, partes constructivas y 99,8%, para ópticas y reflectores, libre de alabeos y abolladuras.-

c) Polimetacrilato de metilo (acrílico): Espesores según plano, moldeados por vacío, presión o ambos simultáneos de acuerdo a cada caso específico. Dureza por identación según Barber y Colman mayor de 52.-

31.7. CONDUCTORES ELÉCTRICOS: De acuerdo a su uso serán: 

- Para alta temperatura aislado con cloruro de vinilo y fibra de vidrio impregnada con siliconas.-

- Cables aislados con Hypalon.-

- Cables  aislados  en PVC y normalizados de acuerdo a Normas IRAM.-

31.8. PORTALÁMPARAS: De porcelana con rosca de bronce o cobre para incandescentes y lámparas de descarga.-

31.9. TERMINACIONES SUPERFICIALES: Partes esmaltadas de hierro: Baño de desengrase, desoxidante y fosfatado, antióxido y esmalte horneado a 160º C, calidad de acuerdo a Norma DIN 53151 (Adherencia) y DIN 53153 (Dureza y espesor).-

Partes esmaltadas de aluminio: Baño desengrase, amordetado, washprimer vinílico y esmalte horneado a 160º C. Calidad de acuerdo a Norma DIN 53151 (Adherencia) y DIN 53153 (Dureza y espesor).-

31.10. PARTES DE HIERRO NO ESMALTADAS: baño de zincado, espesor 12 micrones y pasivado.-

31.11. REFLECTORES DE ALUMINIO: Pulido mecánico, electroquímico y anodizado especular de alta reflexión.-

31.11.1. De cada uno de los artefactos presupuestados se deberá  acompañar plano y curva de distribución lumínica.-

31.11.2. Los artefactos ofrecidos deberán responder exactamente a los planos de la licitación, permitiéndose variantes a los mismos, siempre que se cotice el modelo oficial.-

31.11.3. Se deberá  cotizar y detallar separadamente, los equipos y los armados de los equipos, Norma IRAM 2027.-

31.11.4. La firma que resulte adjudicataria, deberá  suministrar muestras de los artefactos para verificar la calidad ofrecida.-

ART. 32: INSTALACION DE GAS NATURAL Y GAS ENVASADO:

32.1. INDICACIONES GENERALES: Los planos que  entrega  la  Dirección indican de una manera general la alimentación de gas  a los artefactos y el consumo de cada uno de ellos.- 

32.1.1. En todos los casos que se prevean para un futuro inmediato la distribución  de  gas  natural  o manufacturado, se harán las instalaciones  combinadas  para funcionar indistintamente con cualquiera de estos combustibles, se dejar  expresamente  indicado en los planos la forma de ejecutar la instalación.-

32.2. TRÁMITES: El  Contratista  queda  obligado a efectuar todas las tramitaciones necesarias ante Litoral Gas, como así mismo la instalación de acuerdo a las ordenanzas vigentes y las órdenes que se dicten durante el curso de los trabajos.-

32.2.1. Además  se  encargará de todo gasto o gestión por mano de obra, materiales, transporte, inspecciones, pruebas y demás, debiendo dejar la instalación proyectada en perfectas  condiciones  de funcionamiento, también corresponder  al Contratista todo  gasto  por personal, combustible y demás elementos necesarios para efectuar las pruebas.-

32.2.2. El instalador que realice estos trabajos deberá  ser autorizado para la ejecución de los mismos por Litoral Gas.  El Contratista deberá  remitirá copia de toda la documentación de las gestiones que realice para la obtención del suministro de gas, como así también la aprobación de la  instalación por Litoral Gas, una vez efectuada la misma.-

32.2.3. El Contratista dentro de los 10 días de la fecha indicada en el plan de trabajos aprobado, deberá   presentar  constancia  de que ha iniciado los trámites indicados en el inciso b).-

32.2.4. En el caso en que deba ampliarse o prolongarse la red hasta donde se construye la  obra,  el  Contratista deberá  efectuar todas las gestiones  pertinentes ante Litoral Gas, debiendo dar información cada vez que se le solicite del estado de las tramitaciones. El pago que demande la prolongación de la red, ser  efectuado por el Contratista.-

32.3. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS: Los caños a instalarse  serán de acuerdo a la reglamentación vigente de Litoral Gas. Las uniones de las cañerías y sus accesorios serán del tipo cónico, con filetes bien tallados,  sin desgarraduras y se cubrirán posteriormente con una capa protectora compuesta de litargirio y glicerina o similares.-

32.3.1. Las cañerías embutidas en las paredes, deberán correr  a  un  nivel  superior al del piso, asegurándolas con grampas o abrazaderas. Las cañerías que deban ir bajo tierra, se  colocarán  como mínimo a una profundidad de 30 cm. y descansarán sobre  el  terreno simple cuando la consistencia del mismo lo permita, en  caso  contrario  deberán apoyarse sobre una  base de ladrillos comunes, bien asentados en todo su recorrido  o en su defecto sobre pilares a una distancia no mayor de 50 cm.-

32.3.2. Los caños que por necesidad deban ir subterráneos  en el interior del edificio, se colocarán en el contrapiso  con  la  protección reglamentaria. Se tendrá  cuidado de que  las  cañerías  sean de tramos rectos no debiendo curvarlas.-

32.3.3. La instalación  se  completar   con las piezas necesarias de empalme; uniones, codos, curvas, tees, tapones, etc.,  de  bordes  reforzados. Las cañerías subterráneas irán protegidas con epoxi y polyguard o similar aprobada por Litoral Gas.-

32.3.4. En  la alimentación de cada artefacto se colocar  una llave de  paso  que ser  de bronce cromado aprobada, tendrá   cierre para 1/4 de vuelta y su hermeticidad estar  asegurada  con  una  empaquetadura adecuada mediante un prensa estopa a resorte.-

En  los  artefactos, después  de la llave de paso se colocará  una unión doble de asiento  cónico, que permita desvincularse de la cañería de alimentación.-

32.4. ARTEFACTOS: Los  artefactos  a  instalarse, estarán aprobados por  el ente de gas  de  la zona del fabricante y sus  características, dimensiones y calidad responderán a lo que se especifique en los planos.-

32.5. CABINA PARA ALOJAR CILINDROS: En casos en que se proyecte instalación de gas envasado, se construir  una cabina de mampostería para alojar los cilindros, según  detalle. El revestimiento exterior ser  siguiendo en general el de la obra.-

32.6. PRUEBAS: El  Contratista  presentará a la DI.P.C.E.S. el o los comprobantes  que  otorgue  Litoral  Gas, como constancia de que la instalación a sido ejecutada dentro  de  las exigencias de la reglamentación en vigencia.-

Se harán las pruebas con aire  a  presión de 1,5 atm. durante un tiempo prudencial, no menos de 15 minutos, no debiendo variar la indicación del anómetro.-

Durante  la  prueba se cerrarán los grifos de los artefactos, debiendo responder a todo lo especificado.- 

32.7. GARANTÍA: El contratista será de cualquier deterioro producido  por la mala calidad de los materiales empleados, por el tiempo que medie la recepción provisoria y la definitiva. Deberá  durante ese lapso, cambiar toda pieza y accesorios, que hubieran resultado defectuosos.-

32.8. PLANOS APROBADOS: El  Contratista  deberá  entregar a la DI.P.C.E.S. antes de la iniciación de  los  trabajos,  copia  del plano y formulario 3 - 4 - A aprobado por Litoral Gas  y Certificación de final de obra (Formulario 3 - 5).-

32.9. NOTA IMPORTANTE: Las presentes especificaciones valen para cualquier cooperativa u otro ente con jurisdicción en el lugar de trabajo.-

32.10. EQUIPAMIENTO:

32.10.1. Calefactores: Serán del tipo a gas natural o gas envasado según el servicio que se disponga.-

Contarán en todas sus versiones con válvula de seguridad a termocupla para el bloqueo del suministro de gas en caso de apagado.-

Serán del tipo aprobados por Litoral Gas debiendo tener terminación con pintura especial para alta temperatura y/o enlozado.-

Serán del tipo cámara estanca (tiro balanceado normal o en "U") según las posibilidades de instalación.-

No se deberán variar en ningún caso las dimensiones y/o características de los conductos de admisión de aire y expulsión de gases de combustión que se proveen con el equipo.-

Tendrán encendido del tipo piezoeléctrico con visor de llama superior.-

Irán colocados a una altura mínima de 10 cm. por encima del nivel de piso terminado de acuerdo a indicaciones que dé la Inspección.-

La Empresa ejecutará antes del cálculo de cañería de provisión de gas, un balance térmico de los locales a calefaccionar, para determinar la potencia calórica cal/h. de los artefactos que asegure los parámetros de temperatura interiores deseados.-

32.10.2. Anáfes: Serán del tipo a gas natural o envasado según el servicio que se disponga.-

Serán de chapa plegada pintada con pintura para alta temperatura o enlozada de color a definir por la Inspección.-

Serán de 1, 2, 3 o 4 hornallas según se estipule en la documentación respectiva.-

La conexión a la red será del tipo rígida con unión doble cónica y además contar  con una fijación al mueble que lo contenga.-

Serán del tipo aprobados por Litoral Gas.-

32.11. INSTALACION  DE  DISTRIBUCION Y ALIMENTACION: En un todo de acuerdo  a  los reglamentos vigentes en Litoral Gas, a la fecha de  su  ejecución; apta para quemar gas de suministro por red, ó envasado.-

32.12. NOTA: Todas las marcas indicadas en las especificaciones técnicas, son solamente a título  comparativo de calidad y tipo. No obliga a cotizar la marca indicada.-

ART. 33: INSTALACIONES ESPECIALES:

33.1  AIRE COMPRIMIDO: Las siguientes son las condiciones técnicas y generales que deberán cumplir los equipos e instalaciones de aire comprimido, las que se compondrán por:

33.1.1. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Equipo/s compresor de aire, con todos los elementos necesarios para el filtrado y deshidratado del aire a entregar, el que ser  de características tales que hagan posible su uso como aire comprimido en salas de quirófanos y terapia intensiva. De tal forma deberá  estar libre de aceite y humedad.-

El equipo compresor será adecuado a las siguientes características:

Caudal: 350 lts/min. (mínimo).-

Presión de trabajo: 8 kg/cm2.-

Motor: Trifásico 3 x 380 V. blindado 100%.-

Capacidad tanque pulmón: 1000 lts. (mínimo).-

Accesorios mínimos: Filtro de entrada de aire, filtro de aceite, automático

de arranque y parada,  regulador de presión para una presión de línea de 4 kg/cm2.-

Aire a entregar: Libre de agua y aceite.-

Montaje: Sobre base antivibratoria.-

Sistema: A pistón, a turbina o a tornillos.-

33.1.2. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de distribución de aire comprimido, realizado en cañerías de hierro galvanizado, P.V.C., cobre recocido, aluminio, etc. de diámetro adecuado al tendido que se señala en el plano respectivo y teniendo en cuenta que el consumo aproximado de cada pico es de 84 lts./min. a una presión de 4 kg/cm2. La misma ser  a la vista amurada a las paredes por medio de grampas según las reglas del arte. Se tenderán éstas paralelas a las cañerías de oxígeno y vacío de tal forma que no desentonen con las cañerías existentes.-

Se conectarán a las cajas de distribución de oxígeno y vacío (de pared y colgantes) según lo indicado en planos.-

33.2. CENTRAL DE ESTERILIZADORES: Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los siguientes equipos para su central de esterilización:

33.2.1. Esterilizadores automáticos por vapor de agua saturado a presión: con técnica de vacío fraccionado de acuerdo a normas DIN 58946 (3.1.3.4.) "pulsing" con penetración instantánea de vapor, puerta rebatible y/o deslizante, dos temperaturas de funcionamiento (121 y 134º C), tipo según especificaciones técnicas particulares de la obra.-

33.2.2. Tablero de comando: con todo el instrumental necesario para un funcionamiento semi - automático con registradores de operación y controles periódicos.-

33.3. CENTRAL DE OXIGENO: Las siguientes son las condiciones técnicas y generales que deberán cumplir las instalaciones y equipos de oxígeno y vacío, de acuerdo al siguiente detalle:

33.3.1. Por batería de tubos: Provisión, montaje y puesta en funcionamiento para  batería de tubos de oxígeno compuesta por:

a) Tubos de acero de Industria Nacional aptos para gases comprimidos, capacidad según proyecto. Fabricados según  normas IRAM 2526/64 con su correspondiente certificado escrito y punzonado en el tubo. Los tubos se entregarán con su carga completa de oxigeno.-

b) Colector para tubos, divido en dos tandas cada una y de interconexión automática.-

c) 2 (dos) reductores sistema doble expansión Gigantes que aseguren flujos de orden de los 30 m3/h sin problemas de congelamientos a la presión de trabajo de 8 kg/cm2. con manómetros indicadores de la presión de los tubos y de la presión de las tandas.-

Los reductores se colocarán de frente uno al otro, unidos axialmente por un vástago de regulación común que es movido por una palanca que tiene dos posiciones. De esta manera un reductor tendrá  una presión de 8 kg/cm2. y el otro de 6 kg/cm2. con lo que trabaja la tanda de tubos unidos al reductor de mayor presión. Al agotarse dicha tanda se acciona una alarma fonoluminosa que indica la necesidad del cambio de tubos, lo que se logra desplazando la palanca de posición, invirtiéndose así la presión de los reductores y se restablece la presión de 8 kg/cm2.-

El flujo de oxígeno no se interrumpe aún cuando no se cambie la palanca de posición, sino que el sistema funcionando pero a 6 kg/cm2.-

d) 2 (dos) robinetes de bloqueo de las tandas para efectuar el cambio de alguno de los reductores en uso, con asiento de teflón.-

e) 2 (dos) alarmas compuestas por un piezóstato automático unido a un manómetro de 15 cm. de diámetro con banderas de máxima y mínima desplazable a lo largo de toda la escala, graduado de 0 - 15 Kg/cm2. El piezóstato va unido a dos circuitos eléctricos de baja tensión con dos luces: verde de funcionamiento normal y roja de alarma que a su vez acciona una chicharra indicando la necesidad del cambio de tubos.-

f) 1 (un) manómetro de alta presión por cada tanda para su control.-

g) 1 (un) sistema by - pass constituido por dos llaves de corte esférico que permiten el eventual cambio de alguno  de  los  reductores  en  uso o su  reparación sin interrumpir el uso de la central.-

h) Se deberá  realizar todas las conexiones necesarias a la red de distribución de oxígeno, que aseguren un correcto funcionamiento de la batería de tubos.-

33.3.2. Equipo de oxígeno líquido: Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un equipo de oxígeno líquido, a ubicar en lugar que indica el plano, compuesto por:

a) 1 (un) tanque criogénico de almacenamiento de la Oxígena S.A.I.C. o equivalente con una capacidad de almacenamiento según plano.-  

b) 1 (un) vaporizador atmosférico.-

c) 1 (un) tablero de control.-

d) Se deberá  proveer también; los elementos de control y regulación y los elementos necesarios para un trasvase r pido del oxígeno líquido del camión proveedor al tanque criogénico.-

e) Se realizará el tendido de la cañería y conexionado a la instalación de distribución; según se indica en plano.-

f) Se  entregará con su carga completa de oxígeno  y dos avisadores de oxígeno según Artículo 50.4.1. Item e) en los lugares que indique el plano.-

33.3.3. Cajas de pared: Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de  cajas de pared para oxígeno y vacío, tipo Terapia Intensiva "B" de Oxinoterapia Norte o equivalente de las siguientes características:

* Sobre un marco de Acero Inoxidable 18/8-304 de 250 x 400mm., plegado en  ángulo de 32mm. de ala y 2 mm. de espesor que se empotra en la pared. se atornilla un frente de acero similar donde se monta:

a) 2 (dos) raccords auto obturantes para oxígeno modelo Schrader con bolillas guías a 180º y camisa corredera color verde.-

b) Un raccord similar para vacío con bolillas guías a 90º y camisa corredera color rojo.-

c) Medidor de flujo a bolilla, modelo Oxnor, con plug de acople rápido, bolilla de acero inoxidable, frente de acrílico en forma de punta de flecha, con llave micrométrica de cierre y regulación con asiento formado por un Oring de goma sintética graduado de 0 - 15 lts/min.-

d) Humidificador continuo Norvaire, generador de niebla (40% de las partículas menores de 2 micrones) con cabezal de acrílico que se adapta al medidor  de flujo con el cual forma una unidad y frasco plástico.-

e) Llave reguladora de vacío de acrílico con plug de acople rápido, llave micrométrica de cierre y regulación con asiento de teflón y trampa de líquidos aspirados, solidaria a la misma que impide el pasaje de líquidos a la cañería.-

f) Frasco modelo Baxter receptor de líquidos aspirados.-  

g) Un reductor de baja presión con plug de acople rápido, manómetro graduado de 0 - 10 kg/cm2., llave reguladora y rosca de salida standard para acoplar respiradores Bird, Bennet, Neumovent, etc.-

33.3.4. Cajas aéreas: Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de  cajas aéreas colgantes para quirófano, de Oxigenoterapia Norte o equivalente de las siguientes características:

* Caja prismática de 200 x 200 x 360 mm. de 2 mm. de espesor, totalmente de acero inoxidable 18/8-304 abulonada a un vástago formado por un caño de acero inoxidable de 3 pulgadas de diámetro y sujeto al techo por una plantilla empotrada en la losa o en su defecto por 4 brocas roscadas.-

Sobre la cara inferior estará el comando de fluidos donde se ubicarán:

a) 2 (dos) raccords para oxígeno, ya descriptos.-

b) 2 (dos) plugs de inserción rápido para oxígeno, con manguera de soylon de 2,50 mts. de longitud, con abrazaderas blindadas y roscadas, para conectar los raccords a las mesas de anestesia, respiradores, etc.-

Sobre una de las caras se ubicarán:

c) 2 (dos) raccords para vacío, ya descriptos.-

d) 2 (dos) llaves reguladoras de vacío, ya descriptas.-

e) 1 (una) toma de 220 Voltios por 10 Amperes.-

f) 3 (tres) tomas de baja tensión con fichas a clavija de 6,12 y 24 voltios, alimentados por un transformador de 220 voltios a 24,12 y 6 voltios por 5 Amperes.-

33.3.5. Vacío: Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de  equipo central de vacío, compuesto por:

a) 1 (una) bomba rotativa en baño de aceite marca Vacnor, modelo 1400 MR o equivalente de una capacidad de 1400 lts/min. o sea 81 m3/hora. Especialmente diseñada para trabajos continuos de una etapa en el sistema Gaede a segmentos oscilantes, con ejes de acero montados sobre rodillos sobredimensionados separados del cárter por retenes de caucho sintético. Cuerpo y rotor de fundición gris perlítica y expulsión por bridas neumáticas para cañerías de 1" y 1/2" gas.-

Desplazamiento máximo: 81 m3/hora (1400 lts/min.) vacío de 760 mm. de Hg. con tanque de recirculación de aceite auxiliar. Motor marca Corradi, Czerweny, Siemens o similar, normalizado con protección P33, blindado 100%. Va equipado con vacuómetro y llave de purga, bobina de corte, vacuóstato automático de arranque y parada con micro switch. Contactor con protección magnética, luces piloto con llaves de corte rápido y protectores de sobrecarga VZ Diazed, de porcelana.-

Se realizarán las conexiones necesarias a la cañería de distribución de vacío, de tal forma que quede ésta en perfectas condiciones de funcionamiento.-

33.4. SERVICIO CONTRA INCENDIO: Se respetarán las normas establecidas por el Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Provincia de Santa Fe y las dispuestas por la Policía Federal Argentina.- 

33.5. CONDICIONES GENERALES: 

33.5.1. Garantía: Los equipos e instalaciones deberán garantizarse por el término de 1 (un) año a partir del momento de su puesta en funcionamiento.-

33.5.2. Service y Reparaciones: Se deberán indicar los services o controles a realizar, los que estarán a cargo de la adjudicataria o por quien ella designe. indicar personal o empresas autorizadas a realizar reparaciones.-

33.5.3. Folletos: Se adjuntarán folletos de las unidades cotizadas, con las dimensiones generales.-

33.5.4. Referencias: Se adjuntará  listado de clientes que posean equipos similares a los cotizados, con las direcciones correspondientes.-

33.5.5. Adiestramiento: Será por cuenta de la adjudicataria la correspondiente instrucción del manejo y mantenimiento de los equipos al personal destinado al manejo de los mismos.-

33.5.6. Manuales: Se deberá  proveer dos (2) juegos de manuales con los datos de manejo, mantenimiento y circuitos de las instalaciones; como así también casos de fallas comunes y posibles.-

ANEXO 3

Cronograma de trabajos preliminar:

· Desarrollo de la Ingenieria: 45 días. (1,5 meses)

· Revisión de la Ingenieria con el Ministerio: 7 días.

· Construcción del Servicio de Radioterapia: 150 días. (5 meses)

· Instalación y Puesta en Marcha del Acelerador Lineal en correcto estado de funcionamiento: 68 días

NOTA: El plazo de ejecución de la construcción dependerá de las condiciones climáticas durante la ejecución del bunker, se considero condiciones una probabilidad de lluvias normal.

ANEXO 4

I-
DESCRIPCIÓN BÁSICA: 

ACELERADOR LINEAL del tipo dual (fotones y electrones).

II-
CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS BASICAS:

Acelerador Lineal de uso médico del tipo dual:

1- Características Generales del Haz: 

· Energía de fotones: 6 Mev.

· Energía de electrones: 6-8-10-12-15 Tasa de dosis de 200 cGy/min mínimo a 6 Mev

· Planicidad de campo: según IEC 977 Cláusula 7.7.1

· Simetría de campo: según IEC 977 Cláusula 7.1.3

· Constancia de energía: según IEC 977 Cláusula 6.2.2

· Uniformidad de campo: según IEC 977 Cláusula 7.2

2- Sistema dosimétrico:

· Reproducibilidad del sistema dosimétrico según IEC 977 Cláusula 5.1

· Linealidad del sistema dosimétrico según IEC 977 Cláusula 4.2

· Dependencia con la posición del Gantry o del Cabezal según IEC 977 Cláusula 5.3

3- Isocentro:

· Distancia blanco isocentro mayor o igual a 100 cm.

· Altura del isocentro al piso menor o igual a 125 cm.

· Error de isocentro contenido en una esfera de diámetro menor a 2 mm.

4- Gantry:

· Giro: no menor a 360 grados

· Sin contrapantalla.

· Tendrá láser back pointer.

· Velocidad de gantry no menor a 1 RPM con variación continua de la misma.

· Lecturas de escalas de 0,5 grados.

· deberá admitir up grades para incorporar imagen portal.

5- Colimador:

· El colimador será del tipo asimétrico en los dos ejes, con un campo máximo no menor a 40 x 40 cm

6- Telémetro:

· El rango de medida del telémetro deberá estar entre 75 y 165 cm. 

· La precisión del telémetro deberá ser menor o igual a +/- 1 mm a 100 cm de distancia.

7- Luz de Campo

· Posición del eje central con precisión en isocentro menor a 1 mm.

· Error de posición del eje lumínico en isocentro menor a 1 mm.

8- Mesa de tratamiento

· Tendrá control local sobre todos los movimientos de la mesa.

· Todos los movimientos deben ser motorizados y controlados desde el control local y desde la consola de control principal.

· Deberán poder realizarse todos los movimientos en forma manual, menos el vertical.

· Recorrido vertical:

Por sobre el isocentro: mayor o igual a 40 cm.

Debajo del isocentro: mayor o igual a 55 cm.

· Máximo desplazamiento del eje de rotación isocéntrico de la mesa respecto al isocentro: 2 mm de diámetro.

· Recorrido lateral: 20 cm. hacia ambos lados de su posición centrada.

· Recorrido longitudinal: igual o mayor a 100 cm.

· Rotación de mesa +/- 180 grados.

· Rotación isocéntrica mayor o igual a +/- 90 grados.

· Carga máxima permisible igual o mayor a 200 Kg.

· Carga máxima en un extremo igual o mayor a 80 Kg.

· Paneles adaptados para tratamientos oblicuos.

· Extensiones del tablero principal.

9- Sistema de imagen portal electrónica: (Opcional no excluyente)

· Portal fijo al equipo rebatible del tipo de silicio amorfo, que permita adquirir imágenes de Megavoltage en tiempo real y falencia de dosis para la verificación de tratamientos.

· El portal deberá ser retráctil para cuando las técnicas aplicadas así lo requieran.

· Los movimientos deberán ser totalmente automatizados.

· Conectividad vía Dicom.

· El portal deberá estar totalmente integrado al control central del acelerador.

· El portal tendrá un campo de visión mayor o igual a +/- 11 cm.

· Deberá poder interconectarse a una red en entorno Windows.

· Se podrá controlar los movimientos del portal desde un control de mano en la sala.

10-Sistema de control

· El sistema de control deberá estar totalmente integrado con todos los sistemas del equipo.

· Deberá trabajar con un software amigable.

· Deberá ser de tipo sistema abierto para futuras expansiones.

Cotizar por separado (Opcional no excluyente)

· Interconexión full con el sistema de planificación.

· Soporte Dicom

· Envío de tratamientos campos planificados en secuencia. 

· Recepción de up grades para técnicas tipo IMRT.

· Accesorios del colimador

c- El acelerador deberá contar con los aplicadores para electrones para tamaño de campo entre 6x6 hasta 20x20 cm en cuatro medidas.

d- Portabandejas para escudos de protección

e- Sistema de cuñas 

12- Accesorios generales y equipamiento accesorio necesario

· Sistema de 4 láser: 2 sagital y 2 en cruz

· Sistema de intercomunicadores con el paciente y circuito cerrado de TV.

· Sistema de Chiller

· Sistema de estabilización de tensión

13- Accesorios específicos de inmovilización (Opcional no excluyente)

· Soporte TIMO sin base lexan Set de 6

· Soporte SILVERMAN Set de 6

· Base Standard para tratamiento de cabeza y cuello

· Máscaras Moldeables (Termoplásticos), para posicionamiento de cabeza y cuello. Medidas: 9" x 12" x 1.6 mm

· Marco reusable para máscaras

· Posicionador superior con abrazadera giratoria

· Tabla para tratamiento de mamas

· Incluye paneles de tratamiento bilaterales de fibra de carbón, cojín de transición, apoya cabeza de goma espuma revestido con vinilo.

· El sistema de cuña incluye ángulos de elevación de 05°, 10°, 15° y 20°

· Soporte biaxial del antebrazo derecho

· Soporte biaxial del antebrazo izquierdo

· Soporte biaxial para muñeca

· Asas de Delrin para Tabla para tratamiento de mamas. Soporte lateral para máscaras de mamas (handles)

· Soporte moldeable termoplástico para mamas. Medidas: 9" x 18" x 2.4 mm

· Brassier de tratamiento Talla M (32-36 cm)

· Lado izquierdo

· Brassier de tratamiento Talla M (32-36 cm)

· Lado derecho

· Caliper Standard Digital

· Tabla Pélvica Posición Prono/Supino

· Set de Agarres 22"

· Incluye dos Agarres y pieza para entrepierna.

· Soporte moldeable (Termoplástico) para pelvis. Medidas: 18" x 22" x 2.4 mm

· Base de Rodilla

· Accessory Rail Block

· Cojín para posicionar y estabilizar al paciente Pron-Pillo.

III-
ESPECIFICACIONES:

MARCA: Se deberá especificar la Marca de los elementos ofertados, tanto de la oferta básica como de sus alternativas, siendo causal de desestimación la omisión de este aspecto por ser considerada atributo del bien.


Todas las marcas de un mismo producto deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego. Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o producto alguno.


Informar modelo o artículo del producto que lo identifique, de existir, conforme a la modalidad del mercado para este tipo de bien. 

FOLLETOS: El oferente deberá acompañar amplia descripción técnica, adjuntando folletos donde se aprecie claramente una vista del comando indicado: características operativas y técnicas, similares o superiores a las descriptas. Características constructivas como ser: alimentación y consumo de red (que deberá coincidir con el estandar nacional), comandos y control de funcionamiento, croquis acotado donde figuren las dimensiones, peso, materiales constructivos, etc. y especificar los movimientos posibles del gantry y la camilla. Y cualquier otra característica que a juicio del oferente represente ventaja respecto de la competencia. 

IV-
OPCIONALES

a. El equipo se suministrará con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento básico, no aceptándose la inclusión de alguno de ellos como opcional, solo se admitirán como tales aquellos que permitan ampliar las funciones del equipo. 

b. Los opcionales se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descriptos como de provisión normal.

c. El oferente deberá cotizar todos los elementos y accesorios que el equipo admita para futuras ampliaciones. 

d. El oferente deberá cotizar además listado completo de repuestos de costo superior.

V-
NORMAS DE APLICACIÒN

Deberá cumplir lo normado en la IEC 977.

ANEXO 5

PLlEGO UNlCO DE BASES Y CONDlClONES

C A P I T U L O   I

CONCEPTOS GENERALES

ARTlCULO Nº1)OBJETO DEL PLIEGO:

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las Obras Publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para cada obra.

ARTlCULO Nº 2) DENOMINAClONES - SIGNIFICADO:

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

ESTADO:

Provincia de Santa Fe.

PODER EJECUTIVO:   Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la

Provincia.

MINISTERIO:
Ministerio de Salud 

LEY: 


La de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

ADMINISTRACION:     Conjunto de los órganos del Estado.

REPARTICION:
Órgano de la Administración que tiene a cu cargo todo lo

relacionado con la obra.

SUPERIORIDAD:
Autoridad máxima de la Repartición.

INSPECTOR:

Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los

trabajos.

PROPONENTE:
Persona física o jurídica que formula la oferta.

ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.

CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

SUB CONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista

contrata determinados trabajos de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA:

Representante del contratista encargado de la conducción de la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:

Responsable técnico de la Empresa.

ARTICULO Nº3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:

Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el solo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se permitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición inherentes a obras publicas o que con ellas tengan atingencias.

ARTICULO Nº4) ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION-

DOCUMENTACION:

Todo interesado en concurrir a una Licitación, debe adquirir en el  lugar indicado en el aviso, con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas como mínimo, un ejemplar completo del Legajo de Obra, el que será entregado por el precio que en cada caso se fije en las bases y condiciones complementarias, extendiéndose el recibo en forma, a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio.

ARTICULO Nº5) CAPACIDAD Y HABILITACION:

La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas, están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas.

ARTICULO Nº6) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS:

Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes:

1-Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a

realizar y el sistema de contratación adoptado.

2-Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.

3-Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación.

4- Plazo para la ejecución de los trabajos.

5- Precio de adquisición del Legajo de Obra.

6- Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.

7- Detalle de los Items del Presupuesto de Licitación, con las

especificaciones pertinentes.

8- Régimen de acopio.

9- Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el

Representante Técnico en Obra.

10- Equipo mínimo exigido para la Obra.

11- Porcentajes de retenciones en garantía a constituir para la Obra.

12- Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice.

13- Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las condiciones previstas en la Ley.

14- Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.

15- Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratación.

ARTICULO Nº7) ORDEN DE PRELACION:

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente:

1 - Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo:

a) De detalle.

b) De conjunto.

2 - Pliegos:

a) Bases y Condiciones Complementarias.

b) Especificaciones Técnicas Particulares.

c) Único de Bases y Condiciones.

d) Especificaciones Técnicas Generales.

3 - Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensión  apreciada a escala, y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera evidente.

ARTICULO Nº8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS:

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del Legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito a la Repartición, solicitando concretamente la aclaración que estimen necesaria, lo que podrán hacer hasta 7 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para abrir la propuesta y la Repartición comunicará a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio consignado en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la mencionada fecha.

ARTICULO Nº9) COMPUTO DE LOS PLAZOS:

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos, serán computados en días calendarios.

C A P I T U L O II

LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO Nº10) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Deberán se presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de Licitación, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijado para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, haberse despachado a tiempo.

ARTICULO Nº11) DOMICILIO DEL PROPONENTE:

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia.

ARTICULO Nº12) PRESENTACION:

Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente debe depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora establecido para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente, por duplicado. Esta presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin responsabilidad alguna para la Repartición por demora o extravío de cualquier origen. En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al Proponente, y llevará como única leyenda la siguiente:

Licitación de ...............( nombre de la obra)............... a verificarse el día..................... de

19... a las....horas, en...............(calle) .......Nº.........SANTA FE.

ARTICULO Nº13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION:

Los documentos que deben incluirse en sobre presentación son lossiguientes:

1 - Garantía de la propuesta consistente en el 1% (uno por ciento) del

importe del Presupuesto Oficial de la Obra, que se Licite y que en el caso de existir 2 (dos) o más Presupuestos Oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depósito del Banco Provincial de Santa Fe.

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan

cotización Oficial.

c) Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la

Provincia.

d) Fianza o aval bancario o satisfacción de la Superioridad.

e) Fianza mediante póliza de seguro.

2 - La Documentación a que se refiere el Artículo 1º), visada por el

proponente y Director Técnico.

3 - Certificado de habilitación para la Licitación de la Obra, objeto del

llamado, expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.

4 - Certificados de pago de los tributos fiscales que establezca el

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

5 - Antecedentes de la Empresa, primordialmente en obras del tipo

de la Licitada, que permita deducir que el proponente podrá construirla.

6 - La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se

suscite, se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

7 - Sobre - Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre

presentación, conteniendo únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la

Licitación y el análisis de precios de los Items del Presupuesto Oficial que la justifique,

cuando su presentación sea exigida por el Pliego de Bases y Condiciones

Complementarias de la Obra, y llevara por leyenda:

Propuesta de ......(nombre de la Empresa).........................................................................

8 - El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio,

cuando se lo solicite en el Pliego Complementario, proyectados para llevar a cabo las

Obras.

9 - Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la

Obra, conforme al Plan de Trabajo

previsto, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones

Complementarias.

10 - Declaración de que el proponente conoce el lugar y las

condiciones en que se ejecutara la Obra.

11 - Recibo que acredite haber adquirido el Legajo antes de la

Licitación.

12 - Las aclaraciones, modificaciones, de los Documentos de

Licitación, que la Repartición hubiere notificado a los interesados.

13 - Sellado de Ley de la Propuesta.

14 - Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y

Condiciones Complementarias. El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos

1 y 7 , será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las

autoridades que lo presidan. La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos

podrá ser suplida dentro del termino de 48 ( cuarenta y ocho ) horas de clausurado el acto,

transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.

ARTICULO Nº14) PROPUESTA:

La propuesta se presentará por duplicado, redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, entre línea o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a tal fin por la Repartición.

Será colocada en el " Sobre-Propuesta", conjuntamente con el análisis de precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de Ley que corresponda. En caso de Licitarse la Obra por el sistema de " Unidad de Medidas y Precios Unitarios", el Proponente detallará en dichas planillas los Precios Unitarios que

cotiza para cada Item y total correspondiente a la Propuesta.

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la

especialidad de la Obra que determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO Nº15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resulten mas convenientes a criterio de la Administración quedan automáticamente prorrogadas por un termino igual a la mitad del establecido originalmente. A tal fin la Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes seleccionados.

ARTICULO Nº16) ACTO DE LICITACION:

El acto de Licitación se verificará en la oficina que se habilite especialmente al efecto en el día y hora establecido, con asistencia del Funcionario que lo presida, demás Autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo.

Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en la forma que establece el Articulo 10º), del Decreto No 10204/58, o el que lo sustituya.

ARTICULO Nº17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION:

El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la Presidencia del Señor Ministro o Sub Secretario del Ministro, del Ministerio de Asuntos Hídricos, el Titular de la Repartición o Funcionario formalmente autorizado con un Representante de Contaduría General de la Provincia, o Contaduría del Ministerio de Asuntos Hídricos, o de la Repartición autárquica en su caso, se anunciará el número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentación mencionando los Documentos que se acompañan.

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

ARTICULO Nº18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS:

Los "Sobres - Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos, quedan de hecho incluidos en la Licitación y serán abiertos, dándose lectura a las propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o los representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones que crean necesarias.

ARTICULO Nº19) OBSERVACIONES:

Las observaciones que se formulen durante el acto de apertura de la Licitación, deberán ser concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusión  sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizadas en el momento que se observan.

ARTICULO Nº20) ACTA:

De todo lo ocurrido durante el acto de la Licitación, se labrará Acta la que previa lectura será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo, en la que se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que adopte el Presidente.

Los proponentes tendrán derecho a dejar sentado en Acta las observaciones que, a su criterio, sean procedentes y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las 48 ( cuarenta y ocho ) horas de su clausura.

La impugnación debe ser fundada.

ARTICULO Nº21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS

TRABAJOS:

Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la aprobación de la Licitación y adjudicará los trabajos al proponente que hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La Superioridad puede, si no las estima conveniente, rechazar todas las propuestas, sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. Igualmente si el Acto de Licitación hubiere tenido vicios, o se hubieran violado, por parte de los Funcionarios, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad declarara nula la Licitación.

C A P I T U L O III

CONTRATACION

ARTICULO Nº22) CONTRATO:

Resuelta la adjudicación, y notificado al adjudicatario, este debe presentarse dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

ARTICULO Nº23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO:

Dentro de los 20 (veinte) días de la notificación de la adjudicación, y previo a la firma del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al 5 % (cinco por ciento) del importe contractual. 

ARTICULO Nº24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los siguientes documentos:

1- El presente Pliego.

2- El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

3- El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

4- El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

5- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

6- Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y

demás elementos ilustrativos integrantes del Legajo de Licitación.

7- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los

Documentos de Licitación, que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los

interesados, antes de la fecha de apertura.

ARTICULO Nº25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO:

Se considera documentación complementaria a la siguiente:

1- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del Contrato.

2- Las Ordenes de Servicio.

3- Las Notas de Pedido.

4- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios

cuando fueren requeridos, todos debidamente aprobados.

5- Los Planos Complementarios que la Repartición entregue durante

la ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición.

6- Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas.

ARTICULO Nº26) FIRMA DEL CONTRATO:

El contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos Funcionarios que tengan la facultad de Adjudicar. Toda la Documentación agregada al Expediente de Obra, que integra el contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición.

ARTICULO Nº27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA:

Una vez firmado el contrato, se entregará al contratista, sin cargo, una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares de esta Documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición, teniendo en cuenta el gasto producido.

ARTICULO Nº28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificado, siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.

ARTICULO Nº29) SUB - CONTRATOS:

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las Obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización escrita de la Repartición. A ese efecto el contratista pedirá por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del subcontratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorización de la Repartición para subcontratar Obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el Subcontratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección. La responsabilidad derivada de las Obras subcontratadas le corresponderá al contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el comportamiento del subcontratista en la Obra.

C A P I T U L O IV

INSPECCION DE OBRA

ARTICULO Nº30) INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La Repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de Obra.

ARTICULO Nº31) INSPECTOR DE OBRA:

El jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las Obras. Estará a su cargo el control y supervisión de las mismas y ante el deberá reclamar el Contratista por las indicaciones y ordenes del personal auxiliar de la Inspección.

ARTICULO Nº32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION:

La inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del contratista, para revisar la Documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de Contrato, caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

ARTICULO Nº33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS:

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajo presentado por el Contratista.

ARTICULO Nº34) REGISTRO DE ACTAS:

Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista.

ARTICULO Nº35) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS:

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicios, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Ordenes de Servicios, el que provisto por el Contratista se llevará encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada.

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los términos del contrato.

ARTICULO Nº36) ACATAMIENTO:

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda.

En ningún caso podrá el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

ARTICULO Nº37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la revocación de la misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro de los 10 (diez) días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

Vencido el termino establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector

podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontara del plazo previsto para la ejecución de la Obra.

ARTICULO Nº38) LIBRO DE PEDIDOS:

El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las Obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho Libro deberá reunir las mismas

formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

C A P I T U L O V

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO Nº39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u ordenes que imparta la Inspección.

ARTICULO Nº40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

El contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo.

Una vez reconocidos éstos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes de Servicio, que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese solo hecho obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye, las responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de las Obras podrá exigir que esta representación sea permanente y desempeñada por un Profesional con titulo habilitante.

ARTICULO Nº41) PERSONAL DEL CONTRATISTA:

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectivas especialidad y en suficiente número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del Contrato.

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse inmediatamente.

ARTICULO Nº42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS:

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro.

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislación citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquín, suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

ARTICULO Nº43) SALARIOS DE LOS OBREROS:

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan están incluidas en su oferta.

ARTICULO Nº44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES

SOCIALES:

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Inspección el comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado.

ARTICULO Nº45) PARTE DE LOS TRABAJOS:

El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista remitirá a la Repartición, con la firma del Sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hará constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas, clasificadas por items del Contrato.

La Repartición establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el Articulo 80º de este Pliego.

ARTICULO Nº46) DOCUMENTACION EN OBRA:

El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

C A P I T U L O VI

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO Nº47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

El Contratista realizará totalmente los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciación de los Trabajos según sea pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las Obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO Nº48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la Obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO Nº49) REPLANTEO DE LAS OBRAS:

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición el Contratista. Debe 0ser realizado dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato, y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual termino a partir del acto de replanteo.

Es obligación del Contratista por si, o por su representante en Obra, participar en las operaciones del replanteo, y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones

o puntos de referencias, que el contratista esta obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara Acta, en la que se hará constar:

1- Lugar y fecha del acto.

2- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar.

3- Nombre de los actuantes.

4- Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis ).

5- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre

las operaciones del replanteo.

6- El Acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente autorizado y el Director Técnico de Obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad,viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la Repartición que tengan que intervenir.

ARTICULO Nº50) INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece. En caso de no ser necesario el Replanteo, el plazo será de 20 ( veinte ) días desde la fecha de la firma del Contrato.

ARTICULO Nº51) OBRADOR:

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los Trabajos, se fijara el lugar de ubicación del Obrador, el que estará cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo momento, libre acceso al mismo.

ARTICULO Nº52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES:

En todas las Obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas. La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar durante la preparación, almacenamiento y utilización.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en Obra, no se permitirá su utilización.

El Contratista a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y entregara sin cargo alguno, la de los materiales a emplear en Obra.

ARTICULO Nº53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE

TRABAJO:

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite para la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin autorización de laInspección.

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspección, esta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo el hecho de que la Inspección, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad

que le concierne por la mala calidad de la Obra ejecutada o la demora en terminarla.

ARTICULO Nº54) SISTEMAS PATENTADOS:

Si en la ejecución de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

El Contratista será el único responsable de los reclamos a juicios que se promovieren a la Administración por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato completarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Repartición lo considerase conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al deposito de garantía del Contratista.

ARTICULO Nº55) OBRAS OCULTAS:

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva Acta.

ARTICULO Nº56) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la Repartición.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomaran del fondo de reparo o de los certificados pendientes.

ARTICULO Nº57) TRABAJOS RECHAZADOS:

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los Planos del proyecto.

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligo, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO Nº58) TRABAJOS NOCTURNOS:

Las Obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establezcan las leyes de trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo ) debe ser autorizado en todos los casos por la Inspección.

ARTICULO Nº59) SEÑALAMIENTO Y PROTECCION:

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la Obra donde exista peligro; y en las excavaciones colocar protección adecuada. Además tomará las medidas de protección necesarias en todas aquellas partes de la Obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de señalamiento o protección deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de carácter permanente mientras dure la ejecución de las Obras.

ARTICULO Nº60) DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar danos al personal de la Obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el Obrador, por acción de las maquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del Contratista.

Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.

ARTICULO Nº61) MARCHA DE LOS TRABAJOS:

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su cumplimiento, la Inspección ordenara su intensificación; el Contratista debe acatar sin discusión las ordenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este Pliego establece.

ARTICULO Nº62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por el y de los que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los trabajos.

Además esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los Planos y Especificaciones.

Permitirá además a los otros Contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u otros elementos, cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de la Obra, previo los convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la Repartición. Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, negligencia o atrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que esta tome las determinaciones a que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las Obras estará a cargo del Contratista principal.

ARTICULO Nº63) PERMISOS PREVIOS:

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la Repartición que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la Obra.

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de Trabajo.

ARTICULO Nº64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las Obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, precediéndose a la medición de la Obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose Acta del resultado.

Si la suspensión de la Obra, excede los 30 (treinta) días, al termino de ese plazo, se librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por danos y perjuicios que la suspensión le ocasione.

Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliación del plazo contractual.

ARTICULO Nº65) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la Obra hasta 10 (diez) días antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomaran en consideración especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que

demanden mayor tiempo para la ejecución de la Obra.

b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones

sobre el proyecto de la Repartición.

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de

condiciones climáticas adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de

cada Repartición.

d)Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los pliegos, a juicio de la Repartición.

ARTICULO Nº66) FINALIZACION DE OBRA:

El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra este completamente ejecutada de acuerdo a los términos del contrato. La Inspección dejará constancia de la finalización de la obra, en el Libro de Actas.

C A P I T U L O VII

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO Nº67) MEDICION DE LA OBRA:

En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.

El representante técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas. Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por la Inspección.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si estas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, respecto de los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el computo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito en el termino improrrogable de 10 (diez) días.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberá entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las Obras realizadas en el mes, dentro de los primeros 8 ( ocho ) días del mes siguiente.

ARTICULO Nº68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS:

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompañaran con los croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretación serán firmados por la Inspección y el Contratista. Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el Libro de Actas, serán los únicos a considerar.

ARTICULO Nº69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS:

Las Obras serán certificadas mensualmente por la Repartición.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de la Obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos.

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final.

El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los certificados.

ARTICULO Nº70) FONDO DE REPARO:

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducirá el importe del 5% ( cinco por cinto ) del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendrán y constituirán el " Fondo de Reparo " como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del Contratista, según lo establece la reglamentación de la Ley.

ARTICULO Nº71) GARANTIAS (INTERESES):

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego de propuesta, de contrato, y Fondo de Reparo, no devengarán intereses.

C A P I T U L O VIII

RECEPCION DE OBRA

ARTICULO Nº72) PLANO CONFORME A OBRA:

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra lo exija, el Contratista presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, los planos completos conforme a la Obra realizada, para su aprobación.

ARTICULO Nº73) PRUEBA DE LAS OBRAS:

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas que establezca el Pliego correspondiente.

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas. Si después de 10 (diez) días de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará posible de la aplicación de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la Repartición las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

ARTICULO Nº74) RECEPCION PROVISIONAL:

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la Inspección, la Repartición extenderá dentro de los 30 (treinta) días de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción Provisional de la Obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.

La recepción parcial de la Obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan una unidad, que en si llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y ordenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta de aquel, afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le de derecho a reclamo alguno.

En el Acta de Recepción, se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, y será ad-referéndum de la Superioridad.

ARTICULO Nº75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las Obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos proveniente de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la Obra.

ARTICULO Nº76) RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la Recepción Definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de la Obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las Actas de Recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.

C A P I T U L O IX

MULTAS

ARTICULO Nº77) MULTAS:

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este Capitulo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las Obras contratadas mas su actualización, conforme a su régimen de Variaciones de Costos.

ARTICULO Nº78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) días de la fecha del Acta de Replanteo inicial, o de los 20 (veinte) días de la firma del Contrato, si aquella no fuera necesaria, incurrirá en una multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las Obras, considerándose que estas han dado comienzo cuando la Inspección

extienda la constancia respectiva en el Libro de Actas. La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

ARTICULO Nº79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la Obra.

ARTICULO Nº80) FALTAS E INFRACCIONES:

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o a las ordenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del 0,5/00 al 10/00 (medio por mil al diez por mil) del monto de Contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros Artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

ARTICULO Nº81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS:

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la Superioridad, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La Repartición previo estudio, resolverá lo pertinente.

Toda multa impuesta, será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista, y si el importe de este no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada de los sucesivos certificados, u otros créditos pendientes.

ANEXO 6

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1º)
OBJETO:




El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar un acelerador lineal de uso médico tipo dual, nuevo, sin uso, instalado y en correcto funcionamiento, y el diseño, construcción y puesta en servicio de la obra civil Servicio de Radioterapia con todos los servicios necesarios para la instalación del acelerador lineal a comprar, con destino al SAMCo “Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo a las especificaciones detalladas en ANEXOS 1, 2, 3, 4 y 7

La contratación involucra: 

* 1 Acelerador Lineal de 6 Mv

Asimismo, la contratación comprende:

*El Proyecto Ejecutivo, Diseño y Obra Civil del bunker y servicios complementarios.

 ARTICULO 2º)
MARCO LEGAL

La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188, su decreto reglamentario y modificatorios, la Ley Nacional de Convertibilidad Nº 23.928, modificada por  Ley Nº 25.561, sus decretos reglamentarios,  el Decreto Ley Nº 1757/56 y modificatorios; la ley Provincial Nº 12.046, sus Decretos reglamentarios y  la Ley No. 12.105. Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 3º)
PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto Oficial se ha previsto en PESOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000,00) .

Se compone de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000,00) para el Acelerador Lineal de 6 Mv, y de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000,00), para el diseño, construcción y puesta en servicio de la obra civil Servicio de Radioterapia con todos los servicios necesarios para la instalación del acelerados lineal.

Valores al mes de Octubre de 2007.

ARTICULO 4º)
INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES:




Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad  100- ARQUITECTURA, y/o 150 ARQUITECTURA DE HASTA CUATRO PISOS.

Deberán contar como mínimo, con:


Deberán contar como mínimo con los siguientes montos:

· CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:  $ 4.666.700.-

· CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL EN LA    ESPECIALIDAD:
$ 3.500.000.-


En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación.


Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción y /o de actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por especialidad y de contratación anual establecidas más arriba. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES:

· Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado(Decreto N°195-23/01/06) Y;

2) Cumplir con la Disposición Nº001/06-DGRL( Certificado Negativo otorgado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la Ley provincial  Nº11.945 y Decreto Reglamentario Nº1005/06. 

ARTICULO 5º)
PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO:

              

El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de   PESOS  DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-).

ARTICULO 6º)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 




Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y Precio Unitario”, precios fijos e invariables por el total de la provisión.

ARTICULO 7º) 
DE LA PROPUESTA: 




Las propuestas se abrirán el día. 14 del mes .de enero del año 2008, a las 10 hs., y las ofertas deberán ser presentadas en el Ministerio de Salud hasta 15 minutos antes de la hora estipulada para la apertura, en sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de noventa (90) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentación.


Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ARTICULO 8º)
DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU 



APERTURA:




8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 


Las propuestas se presentarán en un único sobre.


Los documentos contenidos en el sobre  deben ser presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente.



Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y será marcado con la palabra COPIA. 




8.2) CONTENIDO DEL SOBRE 


Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación, debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe; debiendo ser constituida, por algunas de las siguientes formas:

f- Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de  Salud º de la Provincia de Santa Fe.


g- Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.

h- Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

i- Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.

j-  Fianza mediante póliza de seguro de caución, aprobada por la Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia.

8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.

8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado por el artículo N° 4 del presente pliego.

Asimismo deberán presentar el CERTIFICADO extendido por Registro Oficial de Proveedores dependiente de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, teniendo en cuenta que podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo, con el artículo 6º del decreto Nº 2809/79. En este caso los oferentes, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada caso se indica:

A. Personas físicas y apoderados:

· Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

· Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

B. Personas jurídicas:

· Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

· Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

· Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

· Fecha, objeto y duración del Contrato social.

· Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:

· Fecha y objeto del contrato constitutivo.

· Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

· Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

· Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

· Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

· Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

· Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. No se dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos comprobantes de pago del:

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS y del APORTE LEY N° 5110 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.). En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido.

8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE DE RECIBO” de la declaración jurada  otorgado por la A.f.i.p-D.G.I.

8.2.d.3.) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal.

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, deberá adjuntarse: 

8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, indicándose los montos de obras .

8.2.e.2) Certificado de Comitentes que acrediten recepción conforme de las obras ejecutadas.


En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su presentación lo establecido precedentemente.

8.2.f) DECLARACIÓN JURADA: De la que surja que la firma no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de acreedores ni quiebras; que no tiene conocimiento de poseer acción judicial de cualquier fuero en contra de la provincia de Santa Fe, o por cualquier otro ente provincial, y que para cualquier gestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la provincia de Santa Fe.

8.2.g)  PROPUESTA ECONOMICA: Contendrá:

8.2.g) 1. Propuesta debidamente conformada.

8.2.g) 2.  Presupuesto General Detallado.

8.2.g)  3. Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems específicos de la obra, impresos en papel y en soporte magnético ( diskette 3,5” o CD) conteniendo el archivos de los mismos en formato exel; Estos análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta.

8.2.g) 4. Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones consecuentes que generen. 

8.2.g) 5. Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que justifique el plan presentado. 

8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO : que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, conforme al Plan de Trabajo previsto.

8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente deberá presentar el recibo que acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública.

8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que la Repartición hubiere notificado a los interesados.

8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello.

8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO ESPECIAL : El Proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia de Santa Fe.

8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E : Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente para esta gestión, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S.

8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que esté en ejecución.


Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y características constructivas sean comparables a la obra que se licita  a exclusivo criterio de la Repartición. Si son obras contratadas en ejecución, agregar fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra.


En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la misma.

8.2.p) PERSONAL : Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados). 


Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y del Representante Técnico de la Empresa. Deberán certificar fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se licita, habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalización.
 

8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO :

8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, según corresponda, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará  conforme a las Resoluciones vigentes de la Federación Argentina del Consejo de  Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.),  debidamente certificado por el Concejo  Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente.

8.2.q.2) Patrimonio Neto, conforme a lo exigido en el presente pliego.

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES:

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS Nº 17 y Nº 18 del Pliego Único  de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los incisos  8.2.a), 8.2.g), será causa  de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y

cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la información faltante y el oferente o su representante se encuentran presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja constancia de la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a corre el plazo desde la recepción de la misma. transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma será rechazada.

ARTICULO 9º)
DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Gobernador la Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente.


Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48)

 horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.


El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:

· Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el  presente Pliego.

‑ Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente Artículo.

- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente Artículo.

-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4) del presente Artículo.


Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.

8.2.e) Antecedentes Empresarios.

8.2.h) Detalle del equipo.

8.2.p) Personal.

8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares.

- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la oferta económica, luego de lo cual, la Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad.

9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS : Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) .

- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.


En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada.

- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por este Pliego.

El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la

Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.

Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.

- 8.2.p) Antecedentes del  Personal afectado a  la  propuesta: Se verificará el

cumplimiento de los requisitos exigidos en el  presente pliego en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo.


No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES: 

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la documentación exigida en los Incisos 8.2.e.).

- 8.2.e.1) Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación.

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada.

La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma.

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS: Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.)

El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.

9.4.1) Patrimonio Neto : El patrimonio neto correspondiente a la empresa o grupo de empresas en caso de conformación de U.T.E., determinado en función del último estado contable debidamente certificado, no deberá ser inferior al 25 % del Presupuesto Oficial de la obra anualizado.

En el caso de U.T.E., el patrimonio neto se computará como la suma de los patrimonios netos de cada Empresa. Ninguna Empresa podrá tener una participación porcentual en la U.T.E., superior a la que le permite su patrimonio neto en relación al patrimonio neto total exigido para el oferente.

ARTICULO 10º) 
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: 




Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos.


La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma Oferente.



Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas.


Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO 11º) 
REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA 





La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. 


Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos.


Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas.

           Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12º) 
FORMA DE COTIZAR: 




La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos. 


El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto  de obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y  toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.  

ARTICULO 13º) 
PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS: 




El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Salud. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna  especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el específico si correspondiere.


La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la marcha de los trabajos.


También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.


En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la Inspección de la obra.


La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.  


El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista. 

ARTICULO 14º)
FORMAS DE EJECUCION: 




La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y reglas del arte, a los planos generales y particulares que  se presenten  y a la propuesta del Oferente

ARTICULO 15º)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 




El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas,  y el acelerador lineal instalado y en correcto estado de funcionamiento, a entera satisfacción de El Ministerio de Salud, dentro del plazo de DOSCIENTOS SETENTA  (270) días calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad. 

ARTICULO 16º)
PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: 




Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y garantía el término de DOCE (12) MESES calendarios como mínimo. 




Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.


Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente.

ARTICULO 17º)
PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION: 




La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado). 


En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario.


La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización y /o gastos improductivos.

ARTICULO 18º)
EQUIPOS MÍNIMOS:




El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.



Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus características técnicas En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente.


La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra.

ARTICULO 19º)
SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD:




El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe.


 
Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79.



El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del trabajo.

ARTICULO 20º)
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento. 


SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte.

ARTICULO 21º)
SEGURO DE OBRA:

La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la obra.


Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán ser endosadas a nombre del  Ministerio de Salud  y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de compañías de seguros propuestas. 

. 


El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles . Si no formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista.


Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del comitente.


Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista.


La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

ARTICULO 22º)
PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la obra.

Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las tareas.

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual. 

ARTICULO 23º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  DE CONTRATO: 


Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de Salud que signifiquen un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra. 

ARTICULO 24º)
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: 




Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo,  el Contratista deberá someter a la aprobación del Ministerio de Salud los planes definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales. 


El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de iniciación de los trabajos.


La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el presente Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata de los planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de la Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto.


ARTICULO Nº  25)
PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL,




TRABAJOS NOCTURNOS:




Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección.


En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados.


Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la Inspección afectado al contralor de tales trabajos.

ARTICULO 26º)
COLOCACIÓN DE LETREROS: 




La Empresa contratista se compromete a colocar y mantener durante todo el tiempo de duración de la obra, y hasta el  plazo de recepción definitiva,  en lugar visible al frente de la misma y en aquellos lugares que indique la inspección, dos (2) carteles como mínimo de las dimensiones exigidas el Decreto N° 1626/05 .


Las características de composición, diseño gráfico, textos, colores y tipografías deberán realizarse con notificación previa a la Subsecretaria de Información Pública y Comunicación Social,  cuando la cartelería supere los 3 m2. Cuando supere los 15 m2, se deberá consultar el diseño gráfico y el texto del cartel.


El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la Subsecretaria  de Comunicación Social.  


Los mismos serán considerados parte de la obra y de propiedad de la Repartición. 


Previo a la colocación de los carteles, la Contratista presentará la memoria de cálculo y detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá estar acorde al tamaño y materiales del cartel y ser preferentemente metálica cuando el presupuesto oficial supere el $ 1.000.000,00, lo cual será sometido a consideración de la Repartición, para su aprobación. Los carteles deberán estar iluminados.


El cartel de obra tendrá una superficie mínima, conforme lo establece la mencionada Resolución de 40 m2 en dos o más carteles( en este caso deberá comunicarse con la suficiente antelación a la subsecretaria de comunicación para determinar la superficie de cartelería ).      


Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.            

ARTICULO 27º)
PLANOS CONFORME A OBRA: 




Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético ( versión AutoCad 14 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en gastos generales. 

ARTICULO 28º)
FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS: 



Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar  una filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la instancia de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  los registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “of” que ilustre la filmación. 


Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm. 


Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a cada certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos. 


Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales.

ARTICULO 29º)
INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL 

EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO: 




El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por personal técnico debidamente autorizado por la Comitente.


El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su 

defecto la rescisión del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las órdenes dadas por la Inspección.

ARTICULO 30º)
INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA  
OBRA 




Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior.


Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar de la Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la medida.


De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así también en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la Inspección. 

ARTICULO 31º)
JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO: 




La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores mínimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.


En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad cumplirán las Subcontratistas aceptados por la Repartición.


La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.

ARTICULO 32º)
PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN: 




Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito en el SAMCo   satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc.


El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.


Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas. 

DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD:

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las Ordenanzas Municipales correspondientes

Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una programación que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de la obra y la Municipalidad.

Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se consideraran parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra.

La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo  debidamente identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan. 

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento.

ARTICULO 33)
COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA 


    
  VIA PÚBLICA:

ARTICULO 34º\: COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA 


    


    VIA PUBLICA\:" \l 1 
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Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspección de la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los trabajos.


Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad necesarias, la falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188.

ARTICULO 34)
 VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA:




El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos.


Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o de terceros.


En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo establecido en el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 35)
 CIERRE DE LAS OBRAS:




El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá además, estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización diurna y nocturna.


En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones. 


Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el día.

ARTICULO 36)
 LIMPIEZA DE LA OBRA:




El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones.


Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, tec., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra.

ARTICULO 37) 
MEDICIONES Y ENSAYOS: 

 


Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, certificación,  etc. 

ARTICULO 38º)
CONSULTAS:



Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación de consultar a las reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados.

ARTICULO 39)
APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO: 


Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes.


Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO N 40) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS


El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. 


El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Salud. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

ARTICULO  41)
FORMA DE PAGO:


En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 42)
 DOMICILIO LEGAL: 




El Ministerio de Salud posee domicilio legal en calle Juan de Garay 2880 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) .
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